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1 Opskrba električnom 
energijom

09310000-5 14.300.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 2 godine 05.02.2019

2 Nabava goriva za 
potrebe Hrvatskih voda

09100000-0 5.000.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 2 godine 05.02.2019

3 Usluga servisa i 
održavanja uređaja 
marke NASHUATEC po 
NPS sporazumu 

50313000-2 220.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 1 godine 05.02.2019

4 Nabava usluge ispisnog 
rješenja 

72514000-1 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 4 godine 05.02.2019

5 Održavanje zaštite 
informacijskog i 
komunikacijskog 
sustava Hrvatskih voda

72267000-4 1.560.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 2 godine 05.02.2019

6 Izrada Pravilnika o radu 
CS i Ustave Nadin,  CS 
Jasen, akumulacije 
Grabovac i Vlačine 

71322000-1 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 05.11.2019

7 Provedba godišnjeg 
tehničkog promatranja 
vodnih građevina na 
vodama I reda i ostalim 
vodama, s izradom 
izvještaja o provedenom 
promatranju  na 
području VGO-a za 
srednju i donju Savu 
tijekom 2019.

71250000-5 720.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

8 Izvođenje radova 
obnove rukavaca Stara 
Drava Varaždin (C.2)

45246000-3 880.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

9 Izvođenje radova  na 
obnovi rukavaca Drave, 
Donja Dubrava-Legrad 
(C.3)

45246000-3 960.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

10 Izvođenje radova  
naobnovi rukavca most 
Botovo (C.4)

45246000-3 536.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

11 Izvođenje radova na 
obnovi rukavca 
Miholjački Martinci (C.6)  

45246000-3 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

12 Sanacija čuvarnice na 
Bačici – sanacija 
objekta od oštećenja 
nastalih od aktivacije 
klizišta, VGI Šumetlica-
Crnac

45261000-4 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019
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13 Uvezivanje sustava 
uzbunjivanja na brani 
Ričice - COP Imotski

38822000-3 370.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

14 Hidrološki radovi na 
površinskim vodama 
dalmatinskih slivova za 
razdoblje 1. travnja 
2019. do 31. ožujka 
2020. godine

71351612-6 1.920.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

15 Monitoring vodnog 
režima poljoprivrednih 
tala i kakvoće voda na 
području dovodnog 
melioracijskog kanala 
za navodnjavanje Biđ-
bosudskog polja za 
razdoblje 2019. do 
2023. god.

76431000-3 2.275.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 godina 05.02.2019

Identifikacija opasnih 
tvari u bioti i sedimentu 
te praćenje njihovih 
koncentracija na trend 
postajama površinskih 
kopnenih voda u periodu 
2019-2021

90733100-5 10.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 godine 05.03.2019 09.05.2019

Monitoring prioritetnih 
tvari u bioti i sedimentu 
površinskih kopnenih 
voda u periodu 2019-
2021

90733100-5 3.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 godine 05.02.2019 05.03.2019

17 Sustavno ispitivanje 
bioloških elemenata 
kakvoće u rijekama u 
2019. godini

90733100-5 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

Sustavno ispitivanje 
hidromorfoloških 
elemenata kakvoće u 
rijekama u 2019. i 2020. 
godini

71000000-8 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 04.10.2019

Sustavno ispitivanje 
hidromorfoloških 
elemenata kakvoće u 
rijekama u 2019. godini

71000000-8 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

Sustavno ispitivanje 
hidromorfoloških 
elemenata kakvoće u 
prijelaznim i priobalnim 
vodama u 2020. godini

71000000-8 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 04.10.2019

Sustavno ispitivanje 
hidromorfoloških 
elemenata kakvoće u 
prijelaznim i priobalnim 
vodama u 2019. godini

71000000-8 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

Ispitivanje kakvoće 
priobalnih voda u 
eutrofnim područjima u 
2020. godini

90733100-5 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 04.10.201920 OP 2019/20 Izmijenjena
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Ispitivanje kakvoće 
priobalnih voda u 
eutrofnim područjima u 
2019. godini

90733100-5 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

21 Istražno bušenje na 
području Blata na 
Korčuli

45262220-9 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

22 Istražno bušenje na 
području Smokvice i 
Čare na Korčuli

45262220-9 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

23 Izrada istražnih bušotina 
u slivu izvora Klokot

45262220-9 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

24 Izrada piezometra za 
monitoring geotermalnih 
voda u Bjelovaru

45262220-9 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

25 Batimetrijska, 
psamološka i 
morfološka 
karakterizacija prirodnih 
jezera

73110000-6 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

26 Georeferencirano 
snimanje većih 
vodotoka u Republici 
Hrvatskoj

48326100-0 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

27 Biološka istraživanja 
Stare Drave Višnjevac

90711500-9 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

28 Potok Gorjak, Zaprešić - 
dodatna bušenja 
poizometara, dodatna 
uzorkovanja i ispitivanja 
sastava sedimenta, tla i 
podzemne vode u 
sklopu recenzije 
"Programa sanacije 
potoka Gorjak"

71000000-8 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

29 Sistematizacija 
podataka o vodnim 
građevinama na 
prijelaznim i probalnim 
vodama

38221000-0 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

30 Monitoring podzemnih 
voda Vranskog jezera

71340000-3 1.248.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

31 Delineacija i 
karakterizacija tijela 
geotermalnih podzemnih 
voda u Republici 
Hrvatskoj

71351913-6 720.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

32 Monitoring starosti 
podzemne vode za 
potrebe definiranja 
učinkovitosti mjera 
zaštite

71351913-6 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

33 Procjena opterećenja 
voda atmosferskim 
taloženjem

71350000-6 280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

34 Procjena rizika od 
izvarednih i iznenadnih 
onečišćenja

71000000-8 520.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019
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35 Sistematizacija 
snimljenih poprečnih 
profila sa prijedlogom 
standardizacije 
podataka

71000000-8 432.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

36 Predhodna hidrološka 
analiza malih voda

71000000-8 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

37 Metodološki pristup 
utvrđivanja 
klasifikacijskog sustava 
ekološkog potencijala 
za nove zahvate u 
prostoru

71000000-8 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

Društveni aspekti 
poplava

79315000-5 675.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Društveni aspekt 
poplave 

79315000-5 536.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

39 Analiza mogućih 
poplava grada Zagreba 
uslijed izlijevanja rijeke 
Save korištenjem 
superračunalnog 
modela visoke 
prostorne rezolucije

48462000-4 1.120.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

40 Procjena rizika vodnog 
tijela namijenjenog za 
ljudsku potrošnju s 
prijedlogom tehničkog 
rješenja uklanjanja 
nitrata

71000000-8 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

41 Procjena kapaciteta 
mineralizacije dušika na 
poljoprivrednom 
zemljištu Republike 
Hrvatske

77110000-4 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

42 Elaborat zaštite okoliša 
za potrebu ocjene o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš za 
zahvat uklanjanja 
nanosa iz rijeke Drave 
rkm 0+000 do 43+000

71313440-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

43 Idejno rješenje uređenja 
Baćinskih jezera

71322000-1 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

44 Uređenje bujica na 
području Kaštela - 
idejno rješenje

71322000-1 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

45 Uređenje bujica na 
području općine 
Podstrana - idejno 
rješenje

71322000-1 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

46 Program pripreme za 
realizaciju uređenja 
potoka Žeravinec na 
području Ivanić Grada

71320000-7 340.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

47 Idejno rješenje zaštite 
naselja na desnoj obali 
rijeke Kupe od 
Kamenskog do Banskog 
Kovačevca

71320000-7 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019
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48 Sliv Gacke - obrana od 
poplava,  izrada idejnog 
rješenja

71322000-1 532.800,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

49 Sliv Bašćanske Ričine - 
obrana od poplava, 
izrada idejnog rješenja

71322000-1 560.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

50 Koncepcijsko rješenje 
uređenja sliva vodotoka 
Borutski potok

71322000-1 440.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

51 Koncepcijsko rješenje 
uređenja sliva vodotoka 
Pazinski potok

71322000-1 520.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

52 Koncepcijsko rješenje 
uređenja Dabarskog i 
Stajničkog polja

71322000-1 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

53 Program praćenja i 
izvješćivanja o stanju 
ciljeva očuvanja i 
cjelovitosti područja 
ekol. mreže za radove 
sanacije korita, 
uklanjanja nanosa i 
radove redovitog 
održavanja vodnog 
režima na r. Bregani

90700000-4 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

54 Analiza varijantnih 
rješenja za dovod vode 
na područje Splita iz 
alternativnih pravaca – 
idejno rješenje

71000000-8 750.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

55 Tehnička podloga 
zaštite voda 
Malostonskog zaljeva, 
uključivo prekogranično 
povezivanje s 
predstudijom 
izvodljivosti

71000000-8 3.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

56 Studija utjecaja na 
okoliš akumulacije 
Kukuljani

71313400-9 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

57 Izmjena i dopuna općih 
tehničkih uvjeta u 
vodnom gospodarstvu

71000000-8 2.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

58 Izrada tehničkih studija 
upravljanja rizicima od 
poplava i upravljanjem 
stanja voda

71335000-5 2.160.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Konzultantske usluge za 
jačanje kapaciteta 
Hrvatskih voda kao PT2

73220000-0 12.409.400,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 24 mjeseca 03.12.2019

Konzultantske usluge za 
jačanje kapaciteta 
Hrvatskih voda kao PT2

73220000-0 12.409.400,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 05.11.2019 03.12.2019

OP 2019/57

OP 2019/58

59 OP 2019/59 Izmijenjena

OP 2019/59

OP 2019/54

OP 2019/55

OP 2019/56

OP 2019/51 Obrisana

OP 2019/52

OP 2019/53

OP 2019/48

OP 2019/49

OP 2019/50 Obrisana
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Konzultantske usluge za 
jačanje kapaciteta 
Hrvatskih voda kao PT2

73220000-0 15.555.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 14.05.2019 05.11.2019

Konzultantske usluge za 
jačanje kapaciteta 
Hrvatskih voda kao PT2

73220000-0 17.705.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 14.05.2019

60 Usluge praćenja, 
prikupljanja, obrade i 
analize medijksih objava

72221000-0 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

Nabava i produkcija 
promotivnih materijala

22462000-6 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 20 dana 22.10.2019

Nabava i produkcija 
promotivnih materijala

22462000-6 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 22.10.2019

62 Medijsko savjetovanje, 
oglašavanje i provedba 
događanja u svrhu 
promocije ulaganja EU 
sredstvima 

79340000-9 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

63 Usluge potpore u 
provedbi mjera 
komunikacije, 
informiranja i vidljivosti 
za EU projekte iz 
nadležnsoti PT2

80540000-1 1.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

64 Usluga izrade 
dokumentacije o nabavi 
za Izradu tehničkih 
studija upravljanja 
rizicima od poplava i 
upravljanjem stanja 
voda

73220000-0 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019 03.06.2019

65 Projekt FORRET - 
Tehnička pomoć i 
troškovi  izrade 
studijske dokumentacije 
za projektno područje 

71335000-5 3.024.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Projekt NATURAVITA - 
Monitoring stanja voda, 
podzemnih voda, 
recentne sedimentacije, 
staništa i faune

90733100-5 9.432.502,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 39 mjeseci 03.12.2019

Projekt NATURAVITA - 
Monitoring stanja voda, 
podzemnih voda, 
recentne sedimentacije, 
staništa i faune

90733100-5 6.928.502,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 39 mjeseci 31.07.2019 03.12.2019

OP 2019/65

66 OP 2019/66 Izmijenjena

OP 2019/66

OP 2019/62 Obrisana

OP 2019/63 Obrisana

OP 2019/64 Obrisana

OP 2019/60

61 OP 2019/61 Izmijenjena

OP 2019/61

OP 2019/59

OP 2019/59
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Projekt NATURAVITA - 
Monitoring stanja voda, 
podzemnih voda, 
recentne sedimentacije, 
staništa i faune

90733100-5 6.928.502,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 39 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

67 Metodološki pristupi 
procjeni i upravljanju 
rizicima od poplava 
uslijed jakih oborina 
(Projekt RAINMAN)

71351610-2 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

68 Novelacija Nacionalnog 
projekta navodnjavanja i 
gospodarenja 
poljoprivrednim 
zemljištem i vodama 
(NAP NAV)

71000000-8 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Izrada pripremne 
dokumentacije za 
projekt "Unapređenje 
monitoringa stanja voda 
u Republici Hrvatskoj"

71241000-9 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 04.04.2019

Unapređenje 
monitoringa stanja voda 
u Republici Hrvatskoj

71241000-9 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

70 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Kupčina i Bukovac

71355000-1 622.230,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

71 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Okičnica i kanala 
Tešnjić (S1)

71355000-1 553.980,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

72 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Lakenica, Granc-kanal i 
Jezerački kanal

71355000-1 521.040,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje potoka 
Črnac, potoka Struga i 
kanala Visoka

71355000-1 614.790,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 31.07.2019

Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Črnac, Struga i kanala 
Visoka

71355000-1 614.790,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

74 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Volavčica, Bresnica i 
Botića

71355000-1 654.730,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

75 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa opreme 
PerkinElmer

50410000-2 280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

OP 2019/74

OP 2019/75

73 OP 2019/73 Izmijenjena

OP 2019/73

OP 2019/70

OP 2019/71

OP 2019/72

OP 2019/67

OP 2019/68

69 OP 2019/69 Izmijenjena

OP 2019/69

OP 2019/66
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76 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa  instrumenata 
Shimadzu  u 2019 g.

50410000-2 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

77 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa instrumenata 
Agilent  

50410000-2 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

78 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa za automatski 
ekstraktor (HORIZON) 
u 2019 g.

24959200-3 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

79 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa instrumenata 
Thermo

50410000-2 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

80 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa za ekstraktor za 
pripremu tekućih 
uzoraka za 
kromatografske analize 
dioksina (FMS)

24959200-3 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije sustava 
navodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Gorčine

71320000-7 2.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije sustava 
navodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Gorčine

71320000-7 2.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije sustava 
navodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Malo Blato

71320000-7 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije sustava 
navodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Malo Blato

71320000-7 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

82 OP 2019/82 Izmijenjena

OP 2019/82

OP 2019/80

81 OP 2019/81 Izmijenjena

OP 2019/81

OP 2019/77

OP 2019/78

OP 2019/79

OP 2019/76
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Detaljna projektna 
dokumentacija crpne 
stanice Sokolovac, 
dovodnog cjevovoda 
sustava Grabovo i 
Opatovac, akumulacije 
Berak 1 i hidrotehničkog 
čvorišta

71320000-7 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 17 mjeseci 31.07.2019

Detaljna projektna 
dokumentacija crpne 
stanice Sokolovac, 
dovodnog cjevovoda 
sustava Grabovo i 
Opatovac, akumulacije 
Berak 1 i hidrotehničkog 
čvorišta 

71320000-7 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 17 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije za 
sustav navodnjavanja 
Belica - I. faza

71320000-7 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

Izrada detaljne projektne 
dokumentacije za 
sustav navodnjavanja 
Belica - I. faza

71320000-7 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

85 Izrada projektne 
dokumentacije 
navodnjavanja polja na 
otoku Korčuli (SN Malo 
Blato-Lumbarda, SN 
Čarsko polje, SN 
Smokvičko polje, SN 
Vrbovica -Kruševo, SN 
Bradat)

71320000-7 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

Hidrogeološki istražni 
radovi i geofizička 
istraživanja  za sustave 
navodnjavanja na otoku 
Korčuli

71351913-6 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 04.04.2019

Hidrogeološki istražni 
radovi za sustave 
navodnjavanja na otoku 
Korčuli

71351913-6 270.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

87 Građenje građevine 
sustava javnog 
navodnjavanja 
Pokušališta  Maksimir 
Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

45232120-9 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

88 Usluge financijske 
revizije Švicarsko-
hrvatskog programa 
suradnje (HV 6; 
DAROVNICA 94)

79210000-9 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/87 Obrisana

OP 2019/88

OP 2019/85

86 OP 2019/86 Izmijenjena

OP 2019/86

84 OP 2019/84 Izmijenjena

OP 2019/84

83 OP 2019/83 Izmijenjena

OP 2019/83
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89 Izgradnja, 
sanacija/rekonstrukcija 
sustava odvodnje i 
vodoopskrbe, mreža - 
FAZA 3 -Delnice

45231300-8 24.208.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

90 Sanacija/rekonstrukcija 
sustava vodoopskrbe i 
ugradnja opreme i 
uspostava NUS-a, 
mreža - FAZA 4, 
Delnice, Fužine, Brod 
Moravice 

45231300-8 21.865.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

91 Nadzor nad 
sanacijom/rekonstrukcij
om sustava odvodnje i 
vodoopskrbe i 
ugradnjom opreme i 
uspostavom NUS-a, 
mreža - FAZA 4, 
Delnice, Fužine, Brod 
Moravice

71247000-1 655.950,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

92 Sanacija/rekonstrukcija 
sustava vodoopskrbe i 
izgradnja sustava 
odvodnje, mreža - 
Fužine

45231300-8 46.747.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

93 Poštanske usluge i s 
njima povezane usluge 
produkcije

64110000-0 24.400.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 2 godine 05.02.2019 04.04.2019

94 Nabava specijalnog 
vozila za praženjenje 
septičkih jama ; vozilo 
sa CCTV kamerom za 
pregled kanalizacijskih 
cjevovoda; sustav za 
generiranje dimnih 
plinova

34144520-9 4.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseca 05.02.2019

95 Projektiranje i izgradnja 
UPOV-a Fužine 2400 
ES

45252100-9 4.999.463,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

96 Projektiranje i izgradnja 
UPOV-a Brod Moravice-
Skrad 1800 ES 

45252100-9 4.507.979,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 25 mjseci 05.02.2019

97 Izgradnja sustava 
odvodnje - mreža, Brod 
Moravice

45231300-8 7.614.348,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

98 Akumulacija Samarica - 
Izrada prethodne studije 
izvodljivosti sa 
provedbom hidro-
bioloških istraživanja i 
analizom mogućnosti 
korištenja voda

71320000-7 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/96

OP 2019/97

OP 2019/98

OP 2019/93 Obrisana

OP 2019/94

OP 2019/95

OP 2019/90 Obrisana

OP 2019/91 Obrisana

OP 2019/92

OP 2019/89
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99 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Stara Brebernica, 
Znanovit-Brebernica, 
Stari Črnac i kanala 
Dobra

71355000-1 600.450,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

100 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje vodotoka 
Kuharićke, Lipovec, 
SK002 (Bratina), SK005 
(Bratina), Sabirirni kanal 
(Cvetković Jug) i 
Šilatovac

71355000-1 418.620,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

101 Radovi modernizacije 
l.o. savskih nasipa na 
dionicama: Sl. Šamac-
Jaruge, Dolina - 
Mačkovac-N- Gradiška, 
Svilaj-Bicko Selo, UPOV 
Sl. Brod, Lužani-Pričac i 
Davor izgradnjom 
berme sa servisnim 
putem

45247230-1 47.592.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 2. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

102 Stručni nadzor 
modernizacije l.o. 
savskih nasipa na 
dionicama: Grad 
Županja, Županja-Štitar, 
Babina Greda-Slavonski 
Šamac, Babina Greda, 
Slavonski Šamac, 
Slavonski Brod zapad i 
Pričac-Davor-Orubica

71520000-9 1.663.180,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

103 Stručni nadzor 
modernizacije l.o. 
savskih nasipa na 
dionicama: Sl. Šamac-
Jaruge, Dolina - 
Mačkovac-N- Gradiška, 
Svilaj-Bicko Selo, UPOV 
Sl. Brod, Lužani-Pričac i 
Davor izgradnjom 
berme sa serv. putem

71520000-9 1.672.420,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 2. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

104 Softver za akviziciju i 
obradu satelitskih 
snimaka (D8) 

48000000-8 750.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 4. kvartal 1 god 05.02.2019

105 Potprojekt D - 
Unapređenje sustava 
za hidrološko praćenje 
površinskih voda

38292000-8 66.142.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni 
sporazum

4. kvartal 3 god 05.02.2019OP 2019/105

OP 2019/102

OP 2019/103

OP 2019/104

OP 2019/99

OP 2019/100

OP 2019/101
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106 Nabava mobilnih 
uređaja kroz Projekt 
unaprjeđenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava (VEPAR)

32250000-0 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

Nabava prijevoznih 
sredstava za obranu od 
poplava (Provedba 
komponente projekta 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava - PROJEKT 
VEPAR) -

34000000-7 5.440.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 180 dana 19.06.2019

Nabava prijevoznih 
sredstava za obranu od 
poplava (Provedba 
komponente projekta 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava - PROJEKT 
VEPAR) - 

34000000-7 5.440.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 120 dana 05.02.2019 19.06.2019

108 Izvođenje radova na 
pregradnom mjestu 
retencije Ogulin, faza I. i 
izgradnja brane 
retencije Ogulin s 
pripadajućim objektima, 
faza IV.

45240000-1 55.756.807,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 50 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

109 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima na 
pregradnom mjestu 
retencije Ogulin, faza I. i 
nad radovima izgradnje 
brane retencije Ogulin s 
pripadajućim objektima, 
faza IV.

71520000-9 2.230.272,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 1. kvartal 50 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

110 Izvođenje radova zaštite 
HŽ pruge u zoni 
retencije Ogulin, faza II.

45246100-4 32.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

111 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima 
zaštite HŽ pruge u zoni 
retencije Ogulin, faza II.

71520000-9 960.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 25 mjeseci 05.02.2019

112 Izvođenje radova na 
izmještanju magistralnog 
vodovoda izvan 
obuhvata retencije 
Ogulin

45231300-8 1.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

113 Izvođenje radova na 
izmještanju pristupne 
ceste za naselje 
Brestovac Ogulinski

45233120-6 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/111

OP 2019/112

OP 2019/113

OP 2019/108 Obrisana

OP 2019/109 Obrisana

OP 2019/110

OP 2019/106

107 OP 2019/107 Izmijenjena

OP 2019/107
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Novelacija projektne 
dokumentacije s 
provedbom istražnih 
radova za ishođenje 
građevinske dozvole i 
izvođenje radova za 
Zaštitu HŽ pruge u zoni 
retencije, II. Faze 
izgradnje retencije 
Ogulin

71322400-5 940.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 03.09.2019

Novelacija projektne 
dokumentacije s 
provedbom istražnih 
radova za ishođenje 
građevinske dozvole i 
izvođenje radova za 
Zaštitu HŽ pruge u zoni 
retencije, II. Faze 
izgradnje retencije 
Ogulin

71322400-5 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.09.2019

Izvođenje radova na 
izgradnji  nasipa uz 
desnu obalu Mrežnice 
te lijevu i desnu obalu 
Korane za zaštitu 
naselja Logorište, M. 
Švarča i Turanj u duljini 
od oko 4,5 km

45243510-0 36.000.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 03.09.2019

Izvođenje radova na 
izgradnji  nasipa uz 
desnu obalu Mrežnice 
te lijevu i desnu obalu 
Korane za zaštitu 
naselja Logorište, M. 
Švarča i Turanj u duljini 
od oko 4,5 km 

45243510-0 30.150.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019 03.09.2019

116 Stručni građevinski, 
geodetski i geotehnički 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala  i usluga 
koordinatora II zaštite 
na radu nad izvođenjem 
radova na izgradnji  
nasipa-MJERA 2

71247000-1 1.150.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

Izvođenje radova na 
izgradnji  nasipa uz 
Koranu i Mrežnicu i 
regulacija potoka 
Sajevac na području 
k.o. Karlovac II, k.o. 
Gornje Mekušje i k.o. 
Turanj "

45243510-0 39.380.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2. kvartal 24 mjeseca 04.10.2019

Izvođenje radova na 
izgradnji  nasipa uz 
Koranu i Mrežnicu i 
regulacija potoka 
Sajevac na području 
k.o. Karlovac II, k.o. 
Gornje Mekušje i k.o. 
Turanj "

45243510-0 29.770.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2. kvartal 24 mjeseca 09.05.2019 04.10.2019

OP 2019/116

117 OP 2019/117 Izmijenjena

OP 2019/117

115 OP 2019/115 Izmijenjena

OP 2019/115

114 OP 2019/114 Izmijenjena

OP 2019/114
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Izvođenje radova na 
izgradnji  nasipa uz 
Koranu i Mrežnicu i 
regulacija potoka 
Sajevac na području 
k.o. Karlovac II, k.o. 
Gornje Mekušje i k.o. 
Turanj "

45243510-0 19.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019 09.05.2019

Stručni građevinski, 
geodetski i geotehnički 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala  i usluga 
koordinatora II zaštite 
na radu nad izvođenjem 
radova na izgradnji 
nasipa- MJERA 4

71247000-1 1.200.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2. kvartal 24 mjeseca 09.05.2019

Stručni građevinski, 
geodetski i geotehnički 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala  i usluga 
koordinatora II zaštite 
na radu nad izvođenjem 
radova na izgradnji 
nasipa- MJERA 4 

71247000-1 950.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019 09.05.2019

119 Provedba geodetskog 
snimanja i istražnih 
radova, izrada 
projektnih podloga, 
ishođenje posebnih 
uvjeta i izrada idejnog 
projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole za 
Mjeru 9/2

71322000-1 7.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

120 Provedba geodetskog 
snimanja i istražnih 
radova, izrada 
projektnih podloga, 
ishođenje posebnih 
uvjeta i izrada idejnog 
projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole za 
Mjeru 10

71322000-1 6.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Radovi na izgradnji 
transvezalnog nasipa od 
oteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa kod 
sela Suša

45247210-5 35.000.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2. kvartal 24 mjeseci 09.05.2019

Radovi na izgradnji 
transvezalnog nasipa od 
oteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa kod 
sela Suša

45247210-5 20.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

Stručni i tehnološki 
nadzor pri izgradnji 
transvezalnog nasipa od 
odteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa kod 
sela Suša

71247000-1 1.400.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2. kvartal 24 mjeseci 09.05.2019122 OP 2019/122 Izmijenjena

OP 2019/119

OP 2019/120

121 OP 2019/121 Izmijenjena

OP 2019/121

118 OP 2019/118 Izmijenjena

OP 2019/118

OP 2019/117
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Stručni i tehnološki 
nadzor pri izgradnji 
transvezalnog nasipa

71247000-1 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

Batimetrijsko snimanje-
Sava. poprečni presjeci 
vodotoka dužine 3265 
km na podslivu Save 
(VEPAR)

71351923-2 7.486.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 3 godine 16.12.2019

Batimetrijsko snimanje-
Sava. poprečni presjeci 
vodotoka dužine 3265 
km na podslivu Save 
(VEPAR)

71351923-2 7.836.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 3 godine 05.02.2019 16.12.2019

124 Batimetrijsko snimanje-
Drava/Dunav. poprečni 
presjeci vodotoka 
dužine 1720 km na 
podslivu Drave i Dunava 
(VEPAR)

71351923-2 4.128.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 godine 05.02.2019

125 Batimetrijsko snimanje-
Jadran.  poprečni 
presjeci vodotoka 
dužine 950 km na 
jadranskom podslivu 
(VEPAR)

71351923-2 2.280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 2 godine 05.02.2019

126 Unapređenje hidroloških 
podloga  (VEPAR)

71351900-2 7.718.560,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 3 godine 05.02.2019

127 Izrada smjernica za 
hidrološke analize 
(VEPAR)

71351900-2 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

128 Promoviranje zeleno-
infrastrukturnih mjera 
(VEPAR)

71000000-8 1.200.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

129 Sustavno ispitivanje 
hidromorfoloških 
elemenata kakvoće 
vode u rijekama 
(VEPAR)

90714500-0 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

130 Studija upravljanja 
rizicima od poplava 
mora (VEPAR)

71241000-9 1.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 2 godina 05.02.2019

131 Studija za definiranje 
upravljanja poplavnim 
rizicima u minski 
sumnjivim područjima 
(VEPAR)

71241000-9 200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 godina 05.02.2019

132 Smjernice za 
standardizaciju 
hidroloških radova (D6) 
(VEPAR)

71241000-9 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

133 Analiza mogućnosti 
primjene daljinskih 
istraživanja (D8) 
(VEPAR)

71355000-1 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

134 Preliminarna 
kategorizacija nasipa na 
vodotocima 1. 
reda(VEPAR)

71351710-3 9.005.665,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 4 godina 05.02.2019

OP 2019/133

OP 2019/134

OP 2019/130

OP 2019/131

OP 2019/132

OP 2019/127

OP 2019/128

OP 2019/129

OP 2019/124

OP 2019/125

OP 2019/126

123 OP 2019/123 Izmijenjena

OP 2019/123

OP 2019/122
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135 Uspostavljanje registra 
RiZVG (VEPAR)

71355000-1 6.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 2 godina 05.02.2019

136 Izrada smjernica o 
praćenju i održavanju 
RiZVG (VEPAR)

71241000-9 200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

137 Pilot projekt "pametnog 
nasipa" (VEPAR)

71242000-6 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 3 godina 05.02.2019

138 Idejno rješenje 
modernizacije UKV 
mreže (VEPAR)

71241000-9 250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

Unapređenje sustava 
za informiranje javnosti i 
educiranje dionika 
(VEPAR)

80500000-9 1.470.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 3 godina 30.12.2019

Unapređenje sustava 
za informiranje javnosti i 
educiranje dionika 
(VEPAR)

79342200-5 1.470.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni 
sporazum

2. kvartal 3 godina 05.02.2019 30.12.2019

Promidžba i vidljivost 
projekta "Projekt 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava u RH" - VEPAR

79342200-5 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 44 mjeseca 23.10.2019

Promidžba i vidljivost 
Projekta (VEPAR)

79342200-5 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 5 godina 05.02.2019 23.10.2019

141 Tehnička pomoć za 
pripremu i provedbu 
projekta za Potprojekte 
A, D, E i H (VEPAR)

79418000-7 1.650.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 5 godina 05.02.2019 23.10.2019

142 Tehnička pomoć za 
pripremu i provedbu 
projekta za Potprojekte 
B i C (VEPAR)

79418000-7 412.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 5 godina 05.02.2019 23.10.2019

Izrada projektne 
dokumentacije (glavni i 
izvedbeni projekt s 
troškovnikom) za 
rekonstrukciju i 
dogradnju poslovne 
zgrade Hrvatskih voda

71240000-2 2.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 22.10.2019

Izrada glavnog i 
izvedbenog projekta 
Centralnog Objekt za 
Upravljanje Rizicima od 
Poplava (COURP-a)

71240000-2 2.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019 22.10.2019

144 Izgradnja Centralnog 
Objekt za Upravljanje 
Rizicima od Poplava 
(COURP-a)

45213100-4 65.694.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 2 godine 05.02.2019OP 2019/144

OP 2019/141 Obrisana

OP 2019/142 Obrisana

143 OP 2019/143 Izmijenjena

OP 2019/143

140 OP 2019/140 Izmijenjena

OP 2019/140

139 OP 2019/139 Izmijenjena

OP 2019/139

OP 2019/136

OP 2019/137

OP 2019/138

OP 2019/135
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145 Nadzor nad radovima 
izgradnje Centralnog 
Objekt za Upravljanje 
Rizicima od Poplava 
(COURP-a)

71247000-1 1.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 3 godine 05.02.2019

Nabava uredskog 
namještaja (radne 
stolice, radni stolovi, 
konferencijski stolovi, 
police za knjige, uredski 
i arhivski ormari)

39100000-3 560.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 1 godina 05.11.2019

Nabava uredskog 
namještaja (radne 
stolice, radni stolovi, 
konferencijski stolovi, 
police za knjige, uredski 
i arhivski ormari)

39100000-3 400.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 1 godina 05.02.2019 05.11.2019

Nadogradnja, 
održavanje i licence IS 
za upravljanje 
infrastrukturnim 
projektima Hrvatskih 
voda- Primavera

72267000-4 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

3. kvartal 2 godine 03.07.2019

Nadogradnja, 
održavanje i licence IS 
za upravljanje EU 
projektima - Primavera 

72267000-4 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 2 godine 05.02.2019 03.07.2019

148 Nabava informatičke 
opreme

30200000-1 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

149 Radovi sanacije krova 
iznad dvorane 28 
poslovne zgrade 
Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220, 
Zagreb

45261000-4 1.450.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 90 dana 05.02.2019

150 Radovi na uređenja 
prostorija upravne 
zgrade Hrvatskih voda u 
Zagrebu 

45400000-1 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 90 dana 05.02.2019

151 Izrada glavnog i 
izvedbenog projekta 
poslovnih objekata VGI 
Baranja u Dardi, VGI 
Karašica - Vučica u 
Donjem Miholjcu i VGI 
Županijski kanal u 
Virovitici 

71000000-8 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

152 Izgradnja objekata  VGI 
Baranja u Dardi, VGI 
Karašica - Vučica u 
Donjem Miholjcu i VGI 
Županijski kanal u 
Virovitici 

45213100-4 8.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

OP 2019/151

OP 2019/152

OP 2019/148

OP 2019/149

OP 2019/150

147 OP 2019/147 Izmijenjena

OP 2019/147

OP 2019/145

146 OP 2019/146 Izmijenjena

OP 2019/146
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153 Stručni nadzori - 
izvođenje radova 
izgradnje objekata VGI-
ova na BP 16, BP 17 i 
BP 18 (arhitektonski, 
građevinski, elektro, 
strojarski, usluga 
provedbe zaštite na 
radu-koordinator zaštite 
na radu II)

71247000-1 200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

154 Izrada projektne 
dokumentacije za 
izgradnju novog 
poslovnog prostora i 
COP-a VGI Opuzen

71320000-7 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

Izgradnja novog 
poslovnog prostora i 
skladišta COP-a VGI 
Opuzen

45213150-9 10.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 03.12.2019

Izgradnja novog 
poslovnog prostora i 
skladišta COP-a VGI 
Opuzen

45213150-9 5.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.12.2019

156 Usluge nadzora nad 
izgradnjom poslovnog 
prostora I COPa VGI 
Opuzen

71247000-1 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

157 Izrada projektne 
dokumnetacije za 
izgradnju novog 
poslovnog prostora VGI 
Zadar i COP Zadar

71320000-7 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

158 Nabava GC MSMS 
uređaja s termalnom 
desorpcijom i 
automatskom jedinicom 
za ekstrakciju organskih 
tvari miješalom (SBSE)

38432210-7 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

159 Nabava uređaja ICP 
MS

38433100-0 640.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

160 Nabava uređaja za 
automatizirano 
određivanje fizikalno 
kemijskih pokazatelja

38434000-6 920.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

161 Projekt NATURAVITA - 
Nabava opreme na 
vodomjernim postajama 
za mjerenje razine vode, 
protoka, opreme za 
mjerenje nanosa te 
loggere za mjerenje 
razine vode u 
piezometrima

38290000-4 943.400,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/159

OP 2019/160

OP 2019/161

OP 2019/156

OP 2019/157

OP 2019/158

OP 2019/154

155 OP 2019/155 Izmijenjena

OP 2019/155

OP 2019/153
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162 Izrada idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta 
„Rekonstrukcija desnog 
savskog nasipa na 
dionici 22+700 do 
24+370“ s provedbom 
geotehničkih i 
geodetskih istražnih 
radova, izradom 
elaborata parcelacije

71320000-7 1.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

163 Radovi na izgradnji 
retencije i brane 
Lipovečka Gradna

45247210-5 8.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

164 Stručni i tehnološki 
nadzor tijekom izgradnje 
retencije i brane 
Lipovečka Gradna

71247000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

Radovi na izgradnji 
sifona Kosača na 
spojnom kanalu

45240000-1 2.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 24.09.2019

Radovi na izgradnji 
sifona Kosača na 
spojnom kanalu

45240000-1 1.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 24.09.2019

166 Izrada glavnog, 
izvedbenog projekta, 
geod. elaborata 
iskolčenja i tendera za 
nabavu radova  
"Sanacija l.o.Save 
izgradnjom obaloutvrde 
na dionici od rkm 
498+961 do rkm 
499+761 u naselju 
Mlaka"

71322000-1 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

167 Građenje šumske ceste 
na području akumulacije 
Londža, sastavnog 
dijela II etape građenja 
akumulacije

45233123-7 2.938.600,00 Otvoreni postupak NE     Ugovor   3. kvartal   12. mjeseci 05.02.2019

Radovi na uređenju 
vodotoka Koritnjak

45246000-3 1.480.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 09.05.2019

Radovi na uređenju 
vodotoka Koritnjak 

45246000-3 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

169 Izgradnja retencije 
Glogovica, brane s 
pripadajućim 
građevinama u k.o. 
Glogovica, k.o. 
Podcrkavlje

45247210-5 26.885.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseca 05.02.2019

170 Stručni, geodetski i 
geotehnički tehnološki 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala i pružanje 
usluge koordinatora II 
zaštite na radu tijekom 
izgradnje retencije 
Glogovica 

71247000-1 940.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseca 05.02.2019

171 Izvođenje radova 
rekonstrukcije 
dunavskih nasipa 
Gomboš i Batina

45240000-1 12.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/169

OP 2019/170

OP 2019/171

OP 2019/166

OP 2019/167

168 OP 2019/168 Izmijenjena

OP 2019/168

165 OP 2019/165 Izmijenjena

OP 2019/165

OP 2019/162

OP 2019/163 Obrisana

OP 2019/164 Obrisana
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172 Stručni nadzor nad 
rekonstrukcijom 
dunavskih nasipa 
Gomboš i Batina 
(građevinski, elektro, 
geodetski, geotehnički, 
tehnološki nadzor 
ugradnje materijala i 
betona, koordinator 
zaštite na radu II

71247000-1 256.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

173 Izvođenje radova 
"Izgradnja akumulacije 
Polojac“ 

45240000-1 15.326.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

174 Pružanje usluge 
stručnog, građevinskog, 
geodetskog nadzora, 
koordinatora II zaštite 
na radu  tijekom 
izvođenja radova  
"Izgradnja akumulacije 
Polojac“ 

71247000-1 700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

175 Projektna 
dokumentacija za 
izgradnju lijevoobalnih 
savskih nasipa 
zaprešićkog područja - 
geodetske usluge, 
geotehnička 
istraživanja, elaborati 
zaštite okoliša, idejni 
projekt, lokacijska 
dozvola

71322000-1 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

Radovi na izgradnji 
transverzalnog nasipa 
od odteretnog kanala 
Odra do savskog 
nasipa kod sela Suša

45247210-5 35.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 04.04.2019 03.07.2019

Radovi na izgradnji 
transvezalnog nasipa od 
oteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa kod 
sela Suša

45247210-5 20.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

Stručni i tehnološki 
nadzor pri izgradnji 
transverzalnog nasipa 
od odteretnog kanala 
Odra do savskog 
nasipa kod sela Suša

71247000-1 1.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 04.04.2019 03.07.2019

Stručni i tehnološki 
nadzor pri izgradnji 
transvezalnog nasipa od 
oteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa kod 
sela Suša

71247000-1 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

177 OP 2019/177 Obrisana

OP 2019/177

OP 2019/175 Obrisana

176 OP 2019/176 Obrisana

OP 2019/176

OP 2019/172

OP 2019/173

OP 2019/174
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178 Radovi na rekonstrukciji 
nasipa između naselja 
Drnek - Suša, III. faza 
izgradnje od st. km 
0+000 do st. km 4+200

45247210-5 33.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

179 Stručni i tehnološki 
nadzor pri rekonstrukciji 
nasipa između naselja 
Drnek - Suša, III. faza 
izgradnje od st. km 
0+000 do st. km 4+200

71247000-1 1.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

180 Rekonstrukcija 
lijevoobalnih savskih 
nasipa na dionici 
Hrušćica - Nartski 
Novaki u dužini 7 km - 
izrada glavnog i 
izvedbenog projekta, 
dodatni istražni radovi, 
te ishođenje 
građevinske dozvole

71322000-1 1.180.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

181 Geod. snimanje, istražni 
radovi, el. za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš i 
prethodnu ocjenu za ek. 
mrežu i idejni projekt  
"Izgradnja sp. kanala  
Stojnice i Kupčine"

71322000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

182 Izrada glavnog i 
izvedbenog projekta, 
tender dokumentacije za 
zahvat ''Uređenje i 
stabilizacija obala rijeke 
Bosut u Vinkovcima''.

71322000-1 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

183 Idejni projekt uređenja 
Poganovačko - 
Kravičkog kanala od km 
0+050 do km 1+540 

71322000-1 288.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

184 Studija utjecaja zahvata 
na okoliš za izgradnju 
retencije Reka - Donja 
Stubica

90700000-4 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Radovi uređenja i 
regulacije potoka 
Goštiraj u Sv. Nedelji

45240000-1 11.280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 31.07.2019

Radovi uređenja i 
regulacije potoka 
Goštiraj u Sv. Nedelji

45240000-1 11.280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

Stručni i tehnološki 
nadzor pri izvođenju 
radova uređenja i 
regulacije potoka 
Goštiraj u Sv. Nedelji

71247000-1 448.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 31.07.2019186 OP 2019/186 Izmijenjena

OP 2019/184

185 OP 2019/185 Izmijenjena

OP 2019/185

OP 2019/181

OP 2019/182

OP 2019/183

OP 2019/178 Obrisana

OP 2019/179 Obrisana

OP 2019/180
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Stručni i tehnološki 
nadzor pri izvođenju 
radova uređenja i 
regulacije potoka 
Goštiraj u Sv. Nedelji

71247000-1 448.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

187 Izvođenje radova 
rekonstrukcije vodnih 
građevina na području 
Gaj

45246000-3 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

188 Izvođenje radova 
izgradnje retencije Vir 
Vrbovec 

45240000-1 7.680.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

189 Stručni i tehnološki 
nadzor pri izgradnji 
retencije Vir Vrbovec

71247000-1 376.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

190 Izvođenje radova na 
rekonstrukciji lijevo 
obalnog nasipa Pušćine

45247230-1 15.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

191 Nadzor nad izvođenjem 
radova na rekonstrukciji 
lijevo obalnog nasipa 
Pušćine

71247000-1 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

192 Izgradnja akumulacije 
Breznica

45247200-2 20.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 48 mjeseci 05.02.2019

193 Stručni nadzor kod 
izgradnje akumulacije 
Breznica (građevinski, 
geodetski, geotehnički, 
tehnološki nadzor 
ugradnje materijala i 
betona, koordinator 
zaštite na radu II)

71247000-1 560.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 48 mjeseci 05.02.2019

194 Izgradnja nasipa za 
zaštitu od poplava 
naselja Karašica 

45247230-1 3.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

195 Glavni i izvedbeni 
projekt retencije 
Stublovac

71322400-5 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

196 Parcelacijski elaborat 
za retenciju Marjanac

71355000-1 252.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

197 Izvođenje radova 
građenja za „Uređenje 
rijeke Orljave na 
području Ciglenika i 
Bečica, km 8+400 – 
9+450" na česticama 
katastarske općine 
Ciglenik

45247230-1 6.573.960,00 Otvoreni postupak NE     Ugovor   3. kvartal  24. mjeseca 05.02.2019

198 Izvođenje radova 
vodnogospodarskog 
uređenja korita rijeke 
Vuke od rkm 0+400 do 
rkm 1+400

45246000-3 11.216.700,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

Izvođenje radova 
uređenja i zaštita od 
poplava Otoka Športova 
u Vukovaru

45246000-3 5.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019199 OP 2019/199 Izmijenjena

OP 2019/196

OP 2019/197

OP 2019/198

OP 2019/193

OP 2019/194

OP 2019/195

OP 2019/190

OP 2019/191

OP 2019/192

OP 2019/187

OP 2019/188

OP 2019/189

OP 2019/186
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Izvođenje radova 
uređenja i zaštita od 
poplava Otoka Športova 
u Vukovaru

45246000-3 3.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 09.05.2019 31.07.2019

Izvođenje radova 
uređenja i zaštita od 
poplava Otoka Športova 
u Vukovaru

45246000-3 2.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

200 Akumulacija Samarica - 
Idejni projekt s 
geodetskom i 
geomehaničkom 
podlogom za ishođenje 
Lokacijske dozvole

71320000-7 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

201 Izgradnja zaštitnih 
hidrotehničkih objekata 
za obranu od poplave 
na lijevoj i desnoj obali 
rijeke Gline naselja 
Topusko i Velika 
Vranovina 

45240000-1 3.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

202 Regulacija potoka 
Švarča u Karlovcu 
(L=2,4km)- idejni projekt

71322000-1 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

203 Regulacija kanala 
Mostanje u Karlovcu 
(L=1,8km) - idejni 
projekt

71322000-1 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

204 Retencija na rijeci 
Petrinjčici - priprema 
projektne dokumentacije 
i idejni projekt s 
ishođenjem lokacijske 
dozvole (elaborat 
prethodne procjene 
utjecaja zahvata na 
okoliš, geodezija, idejni 
projekt)

71322000-1 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

205 Rekonstrukcija desnog 
uspornog nasipa r. 
Petrinjčice s 
hortikulturalnim 
uređenjem - projektna 
dokumentacija 
(geodezija, idejni 
projekt, hortikulturni 
elaborat)

71322000-1 300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

206 Projekt ''Retencija 
Rešetarica - idejni 
projekt s geotehničkom i 
geomehaničkom 
podlogom''

71322000-1 1.081.260,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019OP 2019/206

OP 2019/203

OP 2019/204

OP 2019/205

OP 2019/200

OP 2019/201

OP 2019/202

OP 2019/199

OP 2019/199
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207 Izgradnja retencije na 
rijeci Bregani u 
Koretićima - idejni 
projekt s ishođenjem 
lokacijske dozvole, 
okolišni elaborati i 
geotehnički istražni 
radovi

71322000-1 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

Izrada parcelacijskog 
elaborata i projektne 
dokumentacije s 
ishođenjem građevinske 
dozvole za regulaciju i 
uređenje korita 
vodotoka Lipovečka 
Gradna u Smerovišću 
od stac. 4+880,00 do 
stac. 5+735,00

71322000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 03.09.2019

Regulacija i uređenje 
korita vodotoka 
Lipovečka Gradna u 
Smerovišću od stac. 
4+880,00 do stac. 
5+735,00 - idejni projekt 
s ishođenjem lokacijske 
dozvole i okolišni 
elaborati

71322000-1 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 31.07.2019 03.09.2019

Regulacija i uređenje 
korita vodotoka 
Lipovečka Gradna u 
Smerovišću od stac. 
4+880,00 do stac. 
5+735,00 - idejni projekt 
s ishođenjem lokacijske 
dozvole i okolišni 
elaborati

71322000-1 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

209 Idejni projekt 
vodnogospodarskog 
uređenja I revitalizacije 
akumulacijskog prostora 
rita Grabovo kod 
spomen obilježja 
Ovčara

71322000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

210 Idejni projekt odvodnje 
desnog zaobalja rijeke 
Drave od rkm 22 do rkm 
24 u gradu Osijeku

71322000-1 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 05.11.2019

211 Idejni projekt 
rekonstrukcija nasipa:
Nasip Državna granica - 
Draž KM 0+000 do 
4+200,
Dunavski nasip KM 
0+000 do 32+001,
Drava - Dunav KM 
0+000 do 18+645,
Dravski nasip KM 
0+000 do 31+672

71322000-1 2.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/209

OP 2019/210 Obrisana

OP 2019/211

OP 2019/207

208 OP 2019/208 Izmijenjena

OP 2019/208

OP 2019/208
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212 Idejni projekt spojni 
nasip Zmajevac-
Gomboš (Batina)

71322000-1 520.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Idejni projekt Starog 
korita rijeke Drave u 
Osijeku

71322000-1 360.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019

Idejni projekt Starog 
korita rijeke Drave u 
Osijeku

71322000-1 260.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 05.11.2019

214 Idejni projekt zaštite od 
štetnog djelovanja voda 
Zelenog otoka

71322000-1 520.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

215 Vodnogospodarsko 
uređenje I revitalizacija 
retencijskog prostora 
Starog korita rijeke 
Vuke u Vukovaru

71322000-1 440.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

216 Idejni projekt vodnih 
građevina potrebnih za 
povezivanje sustava 
navodnjavanja "Baranja" 
s kanalskom mrežom 
Podunavlje u svrhu 
poboljšanja vodnog 
režima

71322000-1 200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

217 Ideni projekt akumulacije 
Seona

71322000-1 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

218 Ideni projekt akumulacije 
Šašika

71322000-1 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

219 Uređenje vodnog 
režima rijeke Vuke na 
području K.O. Bučje

71322000-1 280.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Idejni projekt 
rekonstrukcije nasipa 
Repaš-Botovo, duljine 
18,2 km

71320000-7 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 09.05.2019

Glavni projekt 
rekonstrukcije nasipa 
Repaš-Botovo, duljine 
18,2 km

71320000-7 1.100.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

221 Građenje obaloutvrde 
na  lijevoj obali Save u 
selu Štitaru, rkm 
276+277 - 277+037 - II. 
etapa

45240000-1 10.150.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

222 Geotehnički tehnološki 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala i stručni 
geodetski nadzor nad 
građenjem obaloutvrde 
na  lijevoj obali Save u 
selu Štitaru, rkm 
276+277 - 277+037 - II. 
etapa

71247000-1 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

OP 2019/221

OP 2019/222

220 OP 2019/220 Izmijenjena

OP 2019/220

OP 2019/217

OP 2019/218

OP 2019/219

OP 2019/214

OP 2019/215

OP 2019/216

OP 2019/212

213 OP 2019/213 Izmijenjena

OP 2019/213
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223 Izvođenje radova 
rekonstrukcije 
desnoobalnog savskog 
nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, 
na dionici II faze  od km 
1+664,00 do km 
5+876,56” u k.o. 
Gradusa Posavska i 
k.o.Letina

45240000-1 8.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

224 Stručni nadzor, 
geotehnički nadzor s 
kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala, 
geodetski nadzor i 
pružanje usluge 
koordinatora II zaštite 
na radu tijekom 
rekonstrukcije  nasipa 
na dionici II faze

71247000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

225 Izmjena i dopuna 
glavnog projekta u cilju 
usklađenja s postojećim 
stanjem za zahvat 
"Rekonstrukcija 
desnoobalnog savskog 
nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, 
na dionici II faze"

71242000-6 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

226 Stručni nadzor  - 
građevinski nadzor, 
geodetski nadzor, 
geotehnički nadzor, 
strojarski nadzor, 
elektrotehnički nadzor i 
usluge Kordinator I nad 
izvođenjem svih radova 
CS Teča na Savi kod 
Račinovaca

71247000-1 1.160.000,00 Otvoreni postupak NE     Ugovor 2. kvartal 24. mjeseca 05.02.2019

227 Izgradnja crpne stanice 
Teča na Savi kod 
Račinovaca prema 
glavnom i izvedbenom 
projektu.

45240000-1 30.500.000,00 Otvoreni postupak NE      Ugovor 2. kvartal 24. mjeseca 05.02.2019

228 Izvođenje radova 
"Regulacija potoka 
Toplica u Daruvaru s 
izgradnjom nasipa"

45240000-1 3.760.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

229 Izvođenje radova za 
"Izgradnja slapa na 
donjoj Dobri u Lišnici"

45222000-9 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

OP 2019/227

OP 2019/228

OP 2019/229

OP 2019/224

OP 2019/225

OP 2019/226

OP 2019/223
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230 Izrada glavnog projekta, 
izvedbenog projekta, 
geodetskog projekta, 
parc. elaborata, 
geodetskog elaborata 
iskolčenja, plana 
izvođenja radova i 
tendera za javnu nabavu 
radova lijevoj obali Kupe

71320000-7 900.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

231 Izvođenje radova - 
Uređenje desne obale 
rijeke Drave od rkm 
16+428 do rkm 19+300 
u gradu Osijeku, 3. 
poddionica

45246000-3 26.892.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

232 Izvođenje radova 
izgradnje vodnih 
građevina nasipa Sveti 
Đurađ - Viljevo

45247230-1 6.880.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

233 Stručni nadzor za 
izgradnju nasipa Sveti 
Đurađ- Viljevo 
(građevinski, geodetski, 
geotehnički, tehnološki 
nadzor ugradnje 
materijala i betona, 
koordinator zaštite na 
radu II)

71247000-1 200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

234 Radovi na uređenju 
potoka Čađavica i 
Slanca

45246000-3 1.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

235 Izgradnja radova 
rekonstrukcije i 
dogradnje nasipa i 
obaloutvrde-ZOO vrt 

45247230-1 10.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

236 Stručni nadzor za 
rekonstrukciju i 
dogradnju nasipa i 
obaloutvrde-ZOO vrt 
(građevinski,  geodetski, 
geotehnički, tehnološki 
nadzor ugradnje 
materijala i betona, 
koordinator zaštite na 
radu II)

71247000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

Izvođenje radova na 
rekonstrukciji uspornih 
nasipa uz Trnavu

45247230-1 35.005.663,50 Otvoreni postupak Ugovor 1. kvartal 30 mjeseci 03.06.2019

Izvođenje radova na 
rekonstrukciji uspornih 
nasipa uz Trnavu

45247230-1 33.670.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 1. kvartal 30 mjeseci 05.03.2019 03.06.2019

Izvođenje radova na 
rekonstrukciji uspornih 
nasipa uz Trnavu

45247230-1 33.670.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

OP 2019/236

237 OP 2019/237 Izmijenjena

OP 2019/237

OP 2019/237

OP 2019/233

OP 2019/234

OP 2019/235

OP 2019/230

OP 2019/231

OP 2019/232
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Stručni građevinski i 
geodetski nadzor, 
usluge koordinatora II 
zaštite na radu, 
geotehnički tehnološki 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje mat. - 
izvođenje radova na 
rek. uspornih nasipa uz 
Trnavu

71247000-1 560.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 1. kvartal 30 mjeseci 05.03.2019

Nadzor nad izvođenjem 
radova na rekonstrukciji 
uspornih nasipa uz 
Trnavu

71247000-1 560.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

239 Radovi na revitalizaciji 
rukavca r. Mure kod 
Žabnika u općini 
Sv.Martin na Muri

45246400-7 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

240 Izvođenje radova za 
"Stabilizacija lijeve obale 
Dobre u Grdunu, od 
zajedničkog interesa s 
HEPom"

45222000-9 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

241 Izvođenje radova na 
sanaciji procjeđivanja 
nasipa Podturen 

45247230-1 1.360.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

Provedba istražnih 
radova s izradom 
projektnih podloga, 
elaborata za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš i 
prirodu i idejnog projekta 
za zahvat „Izgradnja 
akumulacije Kamensko“

71322400-5 1.550.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.11.2019

Provedba istražnih 
radova s izradom 
projektnih podloga, 
elaborata za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš i 
prirodu i idejnog projekta 
za zahvat „Izgradnja 
akumulacije Kamensko“

71322400-5 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 31.07.2019 05.11.2019

Provedba istražnih 
radova s izradom 
projektnih podloga, 
elaborata za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš i 
prirodu i idejnog projekta 
za zahvat „Izgradnja 
retencije Kamensko“

71322400-5 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

242 OP 2019/242 Izmijenjena

OP 2019/242

OP 2019/242

OP 2019/239

OP 2019/240

OP 2019/241

238 OP 2019/238 Izmijenjena

OP 2019/238
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243 Glavni i izvedbeni 
projekta, dodatni istražni 
radovi, plan izvođenja 
radova od imenovanog 
koordinatora I, tendera  
za zahvat 
"Rekonstrukcija 
lijevoobalnog savskog 
nasipa na dionici Dolina - 
Mačkovac"

71320000-7 1.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

244 Rekonstrukcija 
lijevoobalnog savskog 
nasipa u
Mlaki od km 0 do 
12,100 (12,1 km) - 
Glavni projekt za 
ishođenje Građevinske 
dozvole

71320000-7 4.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

245 Rekonstrukcija 
lijevoobalnog savskog 
nasipa na
dionici u Košutarici od 
km 14,1 do 22,3 (8,2 km 
- Glavni projekt za 
ishođenje Građevinske 
dozvole

71320000-7 2.700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

246 Izvođenje radova" 
Rekonstrukcija savskog 
nasipa u Dubrovčaku 
Lijevom u duljini od oko 
2,5 km "

45240000-1 4.697.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

247 Izvođenje radova 
„Izgradnje obaloutvrde 
na lijevoj obali Save u 
Galdovu"

45240000-1 10.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

Izvođenje radova 
Regulacije desne obale 
rijeke Dunav od rkm 
1.333 do rkm 1.331 i 
urbanističko uređenje 
na području grada 
Vukovara

45246000-3 28.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 03.12.2019

Izvođenje radova 
Regulacije desne obale 
rijeke Dunav od rkm 
1.333 do rkm 1.328 na 
području grada 
Vukovara - dionice A,B i 
C

45246000-3 247.090.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 60 mjeseci 05.02.2019 03.12.2019

OP 2019/246

OP 2019/247

248 OP 2019/248 Izmijenjena

OP 2019/248

OP 2019/243

OP 2019/244

OP 2019/245
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Stručni nadzor za 
izvođenje radova 
regulacije d. o. r.Dunav 
od rkm 1333 do rkm 
1331 i urbanističko 
uređenje na području 
grada Vukovara 
(građevinski, geodetski, 
tehnološki i koordinator 
ZNR II)

71247000-1 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 03.12.2019

Stručni nadzor za 
izvođenje radova 
regulacije d. o. r.Dunav 
od rkm 1333 do rkm 
1328 na području grada 
Vukovara - dionice A,B i 
C (arhitektonski, 
građevinski, geodetski, 
geotehnički nadzor i 
drugi)

71247000-1 2.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 60 mjeseci 05.02.2019 03.12.2019

250 Izvođenje radova na 
rekonstrukciji 
vodočuvarnice u 
edukativno vodni centar 
Drava

45210000-2 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

251 Uređenje bujice 
Dragočevo u K. 
Sućurcu, I faza - 
građenje

45240000-1 1.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Zaštita dijela naselja 
Donji Picudo od štetnog 
djelovanja voda - 
izvođenje građevinskih i 
drugih radova

45246000-3 2.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 03.06.2019

Zaštita dijela naselja 
Donji Picudo od štetnog 
djelovanja voda - 
izvođenje građevinskih i 
drugih radova

45246000-3 1.760.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

253 Akumulacija Križ potok - 
I. FAZA - izvođenje 
građevinskih i drugih 
radova

45247200-2 112.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 godine 05.02.2019

254 Akumulacija Križ potok - 
I. FAZA - stručni nadzor 
nad izvođenjem 
građevinskih i drugih 
radova

71247000-1 2.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 godine 05.02.2019

255 Akumulacija Križ potok - 
I. FAZA - projektantski 
nadzor nad izvođenjem 
građevinskih i drugih 
radova

71248000-8 640.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 godine 05.02.2019

256 Akumulacija Križ potok - 
II. FAZA - izrada 
glavnog i izvedbenog 
projekta

71322000-1 232.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019OP 2019/256

OP 2019/253

OP 2019/254

OP 2019/255

OP 2019/250

OP 2019/251

252 OP 2019/252 Izmijenjena

OP 2019/252

249 OP 2019/249 Izmijenjena

OP 2019/249
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257 Akumulacija Križ potok - 
III. FAZA - izrada 
glavnog i izvedbenog 
projekta

71322000-1 392.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

258 Regulacija desne obale 
rijeke Kupe uz prag 
Klanac - izvođenje 
građevinskih i drugih 
radova 

45246000-3 640.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

259 Uređenje bujice Betanije 
u Trogiru - uzvodno od 
km 0+660 - građenje

45240000-1 1.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

260 Retencija Pengari - 
izrada idejnog projekta

71322000-1 784.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

261 Retencija Draga - 
izrada idejnog projekta

71322000-1 704.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

262 Uređenje bujice 
Samogor, O. Vis - 
građenje

45240000-1 8.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

263 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice 
Samogor

71247000-1 240.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

264 Uređenje obala Male 
Neretve sa zaštitom 
zaobalja - dodatni radovi

45240000-1 10.422.856,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 60 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

265 Uređenje rijeke Jadro 
uzvodno od Šljukice - 
idejni i glavni projekt

71322000-1 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

Stabilizacija i uređenje 
lijeve obale Neretve 
nizvodno od Male rive u 
Metkoviću i "veletržnice"  
- idejni projekt

71322000-1 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.11.2019

Stabilizacija i uređenje 
lijeve obale Neretve 
nizvodno od Male rive u 
Metkoviću i "veletržnice"  
- st.20+587,00 do 
19+100,00 - idejni, 
glavni i izvedbeni projekt

71322000-1 450.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 05.11.2019

267 Regulacija vodotoka 
Ričine u Zadru - I. faza 
građenje

45240000-1 2.400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Uređenje bujičnog 
vodotoka Koštanica u 
Ljupču - građenje

45240000-1 2.405.862,06 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 03.06.2019

Uređenje bujičnog 
vodotoka Koštanica u 
Ljupču - građenje

45240000-1 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

269 Uređenje istočnog 
pritoka bujice Smoljevac  
u K. Sućurcu - građenje

45240000-1 1.040.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019OP 2019/269
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OP 2019/268
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270 Uređenje zapadnog 
pritoka bujice 
Stražbenica  u K. 
Sućurcu - građenje

45240000-1 1.850.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Uređenje bujice Batva 
(Vrisovina) u Baškoj 
Vodi - građenje

45240000-1 944.673,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 03.06.2019

Uređenje bujice Batva 
(Vrisovina) u Baškoj 
Vodi - građenje

45240000-1 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

272 Novelacija studije 
utjecaja na okolis polja 
Rastok i Vrgorskog 
polja

71313400-9 600.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

273 Izrada studije utjecaja 
na okoliš za EU projekt 
unapređenja sustava 
zaštite od poplava na 
rijeci Savi od granice sa 
Slovenijom do ušća 
Trnave

71313400-9 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

274 Novelacija studije 
izvedivosti sustava 
zaštite od poplava 
karlovačko- sisačkog 
područja

71313400-9 800.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 23.05.2019

275 Izrada studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekta 
zaštite od poplava iz EU 
fondova za sustav 
obrane od poplava 
Šumetlica- Rešetarica

71313400-9 1.400.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

PROJEKT FRISCO 2.3 - 
WP3 - Izvođenje radova 
gradnje/rekonstrukcije 
protupoplavnog zida u 
naselju Hrvatsko

45240000-1 1.084.142,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 16.12.2019

PROJEKT FRISCO 2.3 - 
WP3 - Izvođenje radova 
gradnje/rekonstrukcije 
protupoplavnog zida u 
naselju Hrvatsko

45240000-1 1.084.142,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019 16.12.2019

277 Opskrba toplinskom 
energijom 

09320000-8 1.080.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

278 Hidrološki radovi na 
hidrološkoj mreži 
površinskih voda u RH 
za razdoblje od 1.travnja 
2019. do 31.ožujka 
2020. godine

71351612-6 3.680.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 2. kvartal 20 mjeseci 05.02.2019

279 Meteorološke podloge 
za potrebe Hrvatskih 
voda u 2019. godini - 
WEB portal  

71351610-2 976.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

PPBPO 2019/1

PPBPO 2019/2

PPBPO 2019/3

OP 2019/275

276 OP 2019/276 Izmijenjena

OP 2019/276

OP 2019/272 Obrisana

OP 2019/273

OP 2019/274 Obrisana

OP 2019/270

271 OP 2019/271 Izmijenjena

OP 2019/271
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280 Meteorološki radovi na 
području Republike 
Hrvatske u 2019. godini 

71351610-2 632.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Hidrološki radovi na 
hidrološkoj mreži 
podzemnih voda u RH 
za razdoblje 1. travnja 
2019. - 31. ožujka 2020. 
godine

71351612-6 1.600.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.03.2019

Hidrološki radovi na 
hidrološkoj mreži 
podzemnih voda u RH 
za razdoblje 1. travnja 
2019. - 31. ožujka 2020. 
godine  - DHMZ 

71351612-6 1.600.000,00 Pregovarački postupak bez 
prethodne objave

NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

Usluge zdravstvenih 
pregleda zaposlenika 
Hrvatskih voda

85121000-3 1.020.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 03.09.2019

Usluge zdravstvenih 
pregleda zaposlenika 
Hrvatskih voda

85121000-3 800.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.09.2019

ZAŠTITARSKE 
USLUGE VGO Dunav i 
donja Drava i VGI Vuka

79713000-5 290.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 03.06.2019

ZAŠTITARSKE 
USLUGE VGO Dunav i 
donja Drava i VGI Vuka

79713000-5 240.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.06.2019

284 Nabava zrakoplovnih 
prijevoznih dokumenata 
za domaće i 
međunarodne letove u 
redovitom zračnom 
prometu

60410000-5 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

285 Stručno usavršavanje 
zaposlenika - 
certificiranje 
zaposlenika Hrvatskih 
voda za Voditelje 
projekata sukladno 
Zakonu o poslovima i 
djelatnostima 
prostornog uređenja i 
gradnje 

80530000-8 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019

286 Uredski materijal i 
papirna konfekcija sa 
dotiskom za potrebe 
HRVATSKIH VODA

22458000-5 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

287 Pretplata na 
Portalingbiro.com (ING 
registar, Pregled sudske 
prakse i Hrvatska 
pravna revija) za ukupni 
13 korisnika

22213000-6 53.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019JN 2019/4

JN 2019/1

JN 2019/2

JN 2019/3

283 DDPU 2019/2 Izmijenjena

DDPU 2019/2

282 DDPU 2019/1 Izmijenjena

DDPU 2019/1

PPBPO 2019/4

281 PPBPO 2019/5 Izmijenjena

PPBPO 2019/5
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288 Sredstva za čišćenje 
uredskih prostorija, 
materijal za higijenske 
potrebe i njegu VGO 
JUŽNI JADRAN i 
ispostave

39830000-9 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

289 Nabava usluga 
redudantnog 
povezivanja Hrvatskih 
voda na Internet

72410000-7 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 godine 05.02.2019

290 Godišnji servis agregata 
(kontrolni pregled) u 
upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda i 
prostora GVL-a na 
Hrušćici

50532000-3 32.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

291 Nabava i 
ugradnja/izmjena filtera 
u klima komorama i 
indukcijskim aparatima u 
poslovnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220 i 
prostoru GVL-a na 
Hrušćici

42913500-4 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

292 Kemijsko čišćenje 
klimatizacije i ventilacije 
u poslovnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220  i 
prostoru GVL-a na 
Hrušćici

98310000-9 175.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

293 Usluga čišćenja i pranje 
podova i dr. (kamen, 
tekstil, drvo, st. 
površine, Hunter-
Douglas žaluzine, al. 
stijene i sl.) u objektu 
Hrvatskih voda, Ul. 
grada Vukovara 220 i 
prostoru GVL-a na 
Hrušćici

90911000-6 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

294 Održavanje fiksnih klima 
uređaja (split - sistemi) 
u poslovnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220 u 
prostoru GVL-a na 
Hrušćici 

50730000-1 105.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

295 Zamjena etilen-glikola 
za rashladne uređaje u 
Upravnoj zgradi 
Hrvatskih vodaZagreb, 
Ulica grada Vukovara 
220

24322310-3 140.000,00 Postupak jednostavne nabave NE ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019
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296 Zamjena neispravne 
unutarnje protupanične 
rasvjete i reflektorske 
vanjske rasvjete u 
upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 
220

31500000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE ugovor 1. kvartal 60 dana 05.02.2019

297 Zamjena dotrajalih 
pumpi i ventila sa 
pratećim elementima, 
na sustavu grijanja u 
poslovnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220 

50510000-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019

Popravci i održavanje 
odmarališta u Sv. Filipu i 
Jakovu (objekti HV)

45442100-8 81.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 03.09.2019

Popravci i održavanje 
odmarališta u Sv. Filipu i 
Jakovu (objekti HV)

45442100-8 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019 03.09.2019

299 Soboslikarski i ličilački 
radovi u upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 
220

45440000-3 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 05.02.2019

300 Zamjena vrata na dizalu 
u upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Ulica 
garda Vukovara 220

50750000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019

301 Održavanje staklenih i 
limenih površina na 
pročelju na poslovnoj 
zgradi VGO Dunav i 
donja Drava

98310000-9 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 90 dana 05.02.2019

302 Nabava i ugradnja 
sjenila (pokretnih 
žaluzina) na istočnom 
pročelju poslovne 
zgrade VGO DUNAV I 
DONJA DRAVA

44115700-6 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 90 dana 05.02.2019

303 Održavanje i servis 
dizala VGO SJEVERNI 
JADRAN s ishođenjem 
certifikata

42416100-6 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

304 Održavanje 
protuprovalnog i 
protupožarnog sustava 
u VGO SJEVERNI  
JADRAN 

50340000-0 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

305 Rekonstrukcija 
nadstrešnice na 
parkiralištu ispostave u 
Labinu 

45213100-4 75.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019JN 2019/22

JN 2019/19

JN 2019/20

JN 2019/21

JN 2019/16

JN 2019/17

JN 2019/18

JN 2019/13

JN 2019/14

298 JN 2019/15 Izmijenjena

JN 2019/15

Stranica 35 od 123



PLAN NABAVE

306 Održavanje UPS 
sustava ZA VGO SPLIT 
(dizalo i računalna 
mreža) 

48900000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 godine 05.02.2019

307 Rekonstrukcija ulaza u 
zgradu VGO JUŽNI 
JADRAN

45223810-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

308 Uređenje podnih 
površina za VGI 
Vrgorac

44112200-0 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

309 Nabava i ugradnja 
sustava za grijanje i 
hlađenje i zamjena 
klimatizacijskog sustava 
VGI Vrgorac

42512000-8 95.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

310 Sanacija zgrade u 
Imotskom (Popravak 
ulaznog prilaza, 
sanacija krova)  

45453100-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

311 Uređenje i održavanje 
okoliša za poslovnu 
zgradu u Imotskom

45262640-9 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

312 Sanacija fasade i 
izmjena vanjske stolarije 
te uređenje pristupa 
zgradi u Kninu 

45443000-4 230.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

313 Rekonstrukcija čajne 
kuhinje I wc-a za VGI 
Opuzen 

45454100-5 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

314 Nabava i postavljanje 
parketa   za VGI 
Opuzen  

45432113-9 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

315 Ugradnja zaštite od 
sunca za vanjske otvore 
za VGI Opuzen

39515430-8 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

316 Usluga servisa i 
održavanja uređaja 
marke XEROX - ugovor 
o održavanju uređaja po 
FSMA sustavu

50313000-2 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

317 Usluga sevisa i 
održavanja uređaja 
marke XEROX -  ugovor 
o održavanju uređaja po 
FSMA sustavu, VGO 
SJEVERNI JADRAN

50313200-4 79.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

318 Usluga popravka i 
održavanja automobila  
marke Renault (DIR+ 
SAVA+ZGB )

50112000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

Nabava auto guma i 
vulkanizerskih usluga za 
potrebe Direkcije, VGO 
SREDNJA I DONJA 
SAVA i VGO GORNJA 
SAVA

50112000-3 167.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.11.2019
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Nabava auto guma i 
vulkanizerskih usluga za 
potrebe Direkcije, VGO 
SREDNJA I DONJA 
SAVA i VGO GORNJA 
SAVA

50112000-3 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019 05.11.2019

320 Usluga pranja i 
održavanja automobila 
za potrebe Direkcije, 
VGO SREDNJA I 
DONJA SAVA i VGO 
GORNJA SAVA

50112300-6 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

321 Tisak edukativnog i 
promidžbenog materijala 
- Tisak edukativnih 
slikovnica Hrvatskih 
voda (poplave, zaštita 
voda i korištenje voda)

79810000-5 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 15 dana 05.02.2019

322 Nabava promotivnog 
materijala za Svjetski 
dan voda 2018. - 
nabava majica, kapa i 
torbi s uslugom tiskanja 
loga Svjetskog dana 
voda 

18300000-2 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 10 dana 05.02.2019

323 Izvedba predstave 
"Voda je život"

79342200-5 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

324 Izrada publikacije: 
"Povijest  vodnoga 
gospodarstva  
Republike Hrvatske" 
(dizajnersko rješenje, 
grafička obrada i tisak)

79820000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

325 Preventivi pregled vida 
kod specijaliste 
medicine rada (prema 
Zakonu o zaštiti na 
radu)

85121000-3 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

326 Licence, tehnička 
potpora i održavanje 
sustava za arhiviranje i 
sigurnosnu pohranu

72268000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

327 Licence za AutoDesk 
proizvode

72268000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

328 Licence za antivirusne 
programe

72268000-1 198.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

329 Usluga prikaza 
prostornih podataka na 
Internetu - GIS Cloud

72300000-8 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

330 Usluge pružanja pravnih 
savjeta i informacija 

79140000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

331 Revizija financijskih 
izvještaja za 2019. 
godinu

79212000-3 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

JN 2019/46

JN 2019/47

JN 2019/48

JN 2019/43

JN 2019/44

JN 2019/45

JN 2019/40

JN 2019/41

JN 2019/42

JN 2019/37

JN 2019/38

JN 2019/39

JN 2019/36

Stranica 37 od 123



PLAN NABAVE

332 Usluge prijenosa 
financijske 
dokumentacije na 
mikrofilm s uslugama 
čuvanja MF rola, 
pretraživanja i dostave

79995100-6 185.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

333 Usluga upravljanja 
arhivskim gradivom

79995100-6 36.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

334 Usluge sređivanja 
arhivskog gradiva VGI 
„Vuka“ u svrhu predaje 
u Državni arhiv 
temeljem čl. 14. Zakona 
o arhivskom gradivu

92512000-3 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 180 dana 05.02.2019

335 Usluga sređivanja 
postojeće arhivske 
građe (pohranjivanje, 
izlučivanje, skeniranje, 
vakumiranje) i 
pohranjivanje na medije 
arhivskog materijala za 
VGO Rijeku i Ispostave 

92512000-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 180 dana 05.02.2019

336 Održavanje poslovnog 
informacijskog sustava 
POINT 2000

72267000-4 136.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

337 Usluge održavanja 
sustava financijskog 
upravljanja i kontrole – 
FMC 

72267000-4 36.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

338 Održavanje postojećeg 
informacijskog sustava 
za evidenciju i praćenje 
vlasničkih odnosa na 
javnom vodnom dobru

72267000-4 178.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

339 Godišnje održavanje 
okoliša upravne zgrade 
Hrvatskih voda i 
prostora GVL-a na 
Hrušćici (uređenje 
zelenih površina)

77310000-6 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

340 Asfaltiranje garaže i 
prilaza upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda u 
Zagrebu

45233222-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE ugovor 2. kvartal 30 dana 05.02.2019

341 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"ČESMA-
GLOGOVNICA" U 
BJELOVARU

90911000-6 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019JN 2019/58
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342 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"LONJA-TREBEŽ" U 
KUTINI

90911000-6 38.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

343 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"ORLJAVA-LONDŽA" 
U POŽEGI

90911000-6 49.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

344 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"ILOVA-PAKRA" U 
DARUVARU

90911000-6 58.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

345 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"BIĐ-BOSUT" U 
VINKOVCIMA

90911000-6 55.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

346 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija u 
sjedištu VGI 
ISPOSTAVE 
HRVATSKIH VODA 
"SUBOCKA - STRUG" 
U NOVSKOJ

90911000-6 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

347 Usluga čišćenja 
poslovnog prostora 
VGO Rijeka

90910000-9 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

348 Usluga čišćenja 
poslovnog prostora VGI 
Rijeka

90910000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

349 Usluga čišćenja 
poslovnog prostora VGI 
Buzet  

90910000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

350 Usluga čišćenja 
poslovnog prostora VGI 
Delnice 

90910000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

351 Zaštitarska usluga 
tjelesne zaštite - VGO 
SJEVERNI JADRAN

79713000-5 168.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

352 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija  
VGO Split

90910000-9 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

353 Usluge čišćenja 
poslovnih prostorija  
VGI  Zadar

90910000-9 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

354 Usluge čišćenja i 
održavanja poslovnih 
prostorija - VGI Veliko 
Trgovišće 

90910000-9 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

355 Usluge tehničkog 
ispitivanja instalacija i 
uređaja

50413200-5 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019
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356 Usluge izrade projekata 
izvedenog stanja 
sustava za sigurnosnu 
(protupaničnu) rasvjetu

71317000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

357 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi proc. utjecaja 
na okoliš te elaborata 
prihvatljivosti zahvata na 
eko. mrežu vodotoka 
Starča između ulica 
Prkanj i Ježdovečka, st. 
2+560 - 2+930

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

358 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi proc. utjecaja 
na okoliš te elab. 
prihvat. zahvata na eko. 
mrežu vodotoka Ograja 
od ulice Sv. Benedikta 
do uljeva u v. Lomnicu, 
st. 0+000-6+250

71322000-1 52.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

359 Elaborat tehničkog 
održavanja potoka 
Starča u zoni ušča u 
Lateralni kanal - 
stabilizacije dna i korita 
(blizina nasipa OK 
Odra)

71322000-1 25.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

360 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi proc. utjecaja 
na okoliš te elaborata 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu 
vodotoka Lomnica od 
Obreške do ulice 
Strmec, st. 0+460-
1+000

71322000-1 25.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

Izvedb. elaborat tehn. 
održ. sa ocjenom o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elab. prihvatljivosti 
zahvata na eko. mrežu 
vodotoka potoka 
Čučerska r. u ulici 
Kamenščica d=200 m 
(st. 10+750-11+150)

71322000-1 44.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 04.04.2019

JN 2019/76 Obrisana

JN 2019/77 Obrisana

361 JN 2019/78 Izmijenjena

JN 2019/73

JN 2019/74 Obrisana

JN 2019/75
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Izvedb. elaborat tehn. 
održ. sa ocjenom o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elab. prihvatljivosti 
zahvata na eko. mrežu 
vodotoka potoka 
Čučerska r. u ulici 
Kamenščica d=200 m 
(st. 10+750-11+150)

71322000-1 25.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborata prihvatljivosti 
zahvata na eko.mrežu 
vodotoka Branovec 
ispod ulice Lazina, 
d=200 m (st. 4+220 do 
4+420)

71322000-1 34.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 04.04.2019 09.05.2019

Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborata prihvatljivosti 
zahvata na eko.mrežu 
vodotoka Branovec 
ispod ulice Lazina, 
d=200 m (st. 4+220 do 
4+420)

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

363 Izrada projekta sanacije 
i stabilizacije korita 
potoka Vuger u Resniku 
od st. 0+500 do 1+300, 
sa ocjenom o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu 

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

364 Projekt rekonstrukcije 
ulazne građevine na 
brani Jazbina

71322000-1 27.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

365 Eleborat tehničkog 
održavanja potoka 
Kustošak od ulice 
Krvarići do brane

71322000-1 27.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

366 Eleborat tehničkog 
održavanja potoka 
Škrobotnik od ušća u 
Breganu uzvodno 300 m 
(st. 0+000-0+700)

71322000-1 27.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

367 Eleborat tehničkog 
održavanja potoka 
Breganica od ušća u 
Breganu uzvodno 500 m 
(st. 0+000-0+500)

71322000-1 27.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

JN 2019/83

JN 2019/84

JN 2019/80 Obrisana
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368 Elaborat sanacije i 
održavanja potoka 
Velika Rakovica 
uzvodno od Mirnovečke 
ulice u duljini 550 m sa 
ocjenom o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
eko. mrežu

71322000-1 29.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

369 Potok Krapinica - 
Dukovec, km 12+208 - 
12+668, elaborat o 
ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu

90700000-4 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

370 Rijeka Krapina - Zabok, 
km 23+500 - 23+820, 
elaborat tehničkog 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na ekološku 
mrežu

71322000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

371 Rijeka Krapina - 
Zaprešić,  0+000 - 
2+300 - elaborat o 
ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu

90700000-4 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

372 Potok Lučelnica - 
Zaprešić, km 0+000 - 
0+740, elaborat 
tehničkog održavanja sa 
ocjenom o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu

71322000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

373 Rijeka Sutla - nasip 
Ključ Brdovečki, 0+500 - 
0+600; L= 100 m' - 
elaborat tehničkog 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na ekološku 
mrežu

71322000-1 27.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019
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374 Rijeka Bregana - radovi 
na uklanjanju nanosa i 
sanaciji erodiranih 
obala, elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na eko. mrežu

71322000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

375 Elaborat tehničkog 
održavanja potoka 
Volovščak u Kraju 
Donjem od st. 0+210 do 
0+280 sa ocjenom o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na ekološku 
mrežu

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

376 Elaborat tehničkog 
održavanja potoka Kraj 
Donji u Kraju Donjem od 
st. 0+600 do 0+773 sa 
ocjenom o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

377 Elaborat tehn. 
održavanja postojeće 
obaloutvrde na potoku 
Sutlišće u Vučilćevu od 
st. 1+900 do 2+100 sa 
ocjenom o potrebi proc. 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na eko. mrežu

71322000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

378 Novelacija elaborata 
tehničkog održavanja 
potoka Hum - Gornja 
Stubica, km 0+730-
1+095 sa ocjenom o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na ekološku 
mrežu

71322000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019JN 2019/95
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379 Elaborata tehničkog 
održavanja potoka 
Križance - 
Bedekovčina, km 1+120 
- 1+500 sa ocjenom o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborat prihvatljivosti 
zahvata na ekološku 
mrežu

71322000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

380 Regulacija bujice 
Frankopan u Ravnoj 
Gori - izrada glavnog 
projekta

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

381 Regulacija dijela bujice 
Moloni - izrada glavnog 
projekta

71322000-1 116.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

382 Regulacija dijela kanala 
Brtonigla - izrada 
glavnog projekta

71322000-1 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

383 Regulacija bujice 
Prapoće 1 - izrada 
glavnog projekta

71322000-1 52.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

384 Regulacija bujice 
Prapoće 2 - izrada 
glavnog projekta

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

385 Regulacija dijela bujice 
Doli - izrada glavnog 
projekta

71322000-1 104.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

386 Regulacija bujice 
Krbavčići - izrada 
idejnog projekta

71322000-1 70.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

387 Regulacija bujice 
Rečinica na 
Grobničkom polju - 
izrada idejnog projekta

71322000-1 128.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

388 Regulacija bujice 
Peštine u naselju 
Nerezine - izrada 
idejnog projekta

71322000-1 104.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

389 Regulacija bujice Slatina 
u Mošćeničkoj Dragi - 
izrada idejnog projekta

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

390 Regulacija vodotoka 
Calchera-Mondelaco u 
Rovinju - izrada idejnog 
projekta

71322000-1 144.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

391 Eliminacija nanosa iz 
zaplavnog prostora 
akumulacije Boljunčica - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019 16.12.2019

392 Rekonsturkcija 
obuhvatnog kanala br.1. 
Krapanj - Donja Raša - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 70.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

393 Geodetski snimak 
ponorne zone Lipovog 
polja u donjem toku 
rijeke Like

71355000-1 198.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 7 mjeseci 05.02.2019JN 2019/110
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394 Rješenje odvodnje u k.o. 
Drenovci od stac. 
Drenovače 12+955 do 
stac.Obošnice 5+770

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

395 Rješavanje odvodnje 
rudine Jezero u k.o. 
Novi Mikanovci - kanal 
Velike Livade 6

71320000-7 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

396 Elaborat sanacije dna i 
pokosa vodotoka Savak 
(I. red) uzvodno i 
nizvodno od križanja sa 
DC 46 (km 5+140 - 
5+190), k.o. Orolik

71320000-7 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

397 Elaborat sanacije dna i 
pokosa vodotoka Blatna 
voda (II. red) uzvodno i 
nizvodno od križanja sa 
cestom za vodocrpilište, 
km 7+030, k.o.Kučanci 
Đakovački

71320000-7 32.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

398 Geotehnički  tehnološki 
nadzor nad radovima 
nadvišenja Zaštitnog 
nasipa naselja Stružec

71247000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

399 Elaborat natkrivanja 
vodotoka Vođinački Rit 
(od stac. 2+930-3+020) 
u Vođincima u dužini 90 
m

71320000-7 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

400 Elaborat uređenja 
pokosa vodotoka 
Ervenica u Vinkovcima 
od stac. 2+020-1+300

71320000-7 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

401 Elaborat uređenja 
pokosa vodotoka 
Istočna Berava u 
Babinoj Gredi od 
stac.10+820-11+120 

71320000-7 56.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

402 Rješenje odvodnje u k.o. 
Drenovci od stac. 
Drenovače 12+955 do 
stac.Obošnice 5+770

71320000-7 56.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

403 Elaborat -  analiza 
utjecaja pera Poloji na 
l.o. rijeke Save u rkm 
373+540 u k.o. Sl. Brod 
na desnu obalu Save

71320000-7 85.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

404 Elaborat izvedenog 
stanja -  vodotok Biđ od 
km 19+900 do km 
26+300 na području 
BPŽ

71320000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

JN 2019/119

JN 2019/120

JN 2019/121

JN 2019/116
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405 Elaborat održavanja - 
uređenje nasipa i 
deponija uz Zapadni 
lateralni kanal Biđ polja 
od km 5+800 do km 
23+400, L=7,6 km na 
području BPŽ

71320000-7 170.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 7 mjeseci 05.02.2019

406 Elaborat održavanja - 
sanacija korita vodotoka 
Čaplja od km 1+000 do 
km 1+600, k.o. Brodsko 
Vinogorje, BPŽ

71320000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

407 Elaborat za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja zahvata na 
okoliš na području VGI-
a za mali sliv Česma-
Glogovnica

71313400-9 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

408 Elaborat sanacije 
vodotoka Hrastovčić u 
Hrastovcu  od km 
1+600 do km 2+515

71320000-7 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

409 Elaborat sanacije 
odrona i klizišta na 
vodotoku Ilova od km 
46+640 do km 55+360

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

410 Elaborat sanacije 
gabionskih stepenica na 
potoku Subocka u kmp 
12+368 i kmp 13+090

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

411 Elaborat sanacije obala 
r. Orljave u Blacku u st. 
od rkm 37+000 do 
37+350 (geodezija, 
elaborat)

71320000-7 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

412 Elaborat sanacije obala 
r. Orljave u 
Skenderovcima u st. od 
rkm 58+000 do 58+300 
(geodezija, elaborat)

71320000-7 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

413 Elaborat sanacije obala 
r. Orljave u 
Skenderovcima u st. od 
rkm 59+000 do 59+260 
(geodezija, elaborat)

71320000-7 22.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

414 Elaborat sanacije obala 
r. Orljave u Vilić Selu u 
st. od rkm 60+450 do 
61+450 (geodezija, 
elaborat)

71320000-7 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

415 Elaborat sanacije obala 
r. Orljave u Pasikovcima 
u st. od rkm 63+300 do 
63+680 (geodezija, 
elaborat)

71320000-7 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019
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416 Geomehanički istražni 
radovi na brani 
akumulacije Rasinja

71332000-4 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

417 Projekt uređenja 
akumulacije Rasinja

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 7 mjeseci 05.02.2019

418 Troškovi javnog poziva 
za iskazivanje interesa 
za odvoz i zbrinjavanje 
sedimenta iz 
Trakošćanskog jezera

71320000-7 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019 09.05.2019

419 Istražni radovi na jezeru 
Trakošćan i deponiji 
sedimenta

71332000-4 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

420 Glavni projekt deponije 
sedimenata iz 
Trakoščanskog jezera

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

421 Kontrolne geodetske 
snimke stanja kanalske 
mreže II. reda; nasipa, 
ustava, čepova, sifona 
u okviru radova 
preventivne obrane od 
poplava na području 
VGO-a za Dunav i donju 
Dravu

71355000-1 199.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

422 Elaborati sanacije na 
branjenom području br. 
34: Međudržavne rijeke 
Drava i Dunav na 
područjima malih slivova 
Baranja, Vuka, Karašica-
Vučica i Županijski 
kanal

71250000-5 168.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

423 Rekonstrukcija 
odvodnog sustava 
Kličevica-Nadin-Polača-
Vrana-more  - Tehnička 
dokumentacija 
održavanja 

71322000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

424 Tehnička dokumentacija 
održavanja bujica 
opožarenog područja  
Solina

71322000-1 130.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

425 Uređenje bujice Mutnik 
u Mircima - tehnička 
dokumentacija 
održavanja

71355000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

426 Projekt sanacije 
propusta na bujici 
Zmijavac poviše crkve u 
Muću - tehnička 
dokumentacija 
održavanja

71322000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019 04.04.2019JN 2019/143 Obrisana
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427 Uređenje kanala 
Runovića jaruge od 
stac. 0+000 do stac. 
2+200 km  - tehnička 
dokumentacija 
održavanja

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

428 Projekt uređenja sedam 
bunara na području 
Općine Lovreč - 
tehnička dokumentacija 
održavanja

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

429 Projekt dogradnje i 
rekonstrukcije objekata 
obrane od poplave na 
području VGI Zadar – I. 
FAZA

71322000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 06.08.2019

Uređenje potoka 
Ledenik od stac. 0+690 
km  do stac. 1+470 km - 
tehnička dokumentacija 
održavanja

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 06.08.2019

Regulacija bujice 
Ledenik od stac. 0+000 
do stac. 0+366 - 
tehnička dokumentacija 
održavanja

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019 06.08.2019

431 Izrada elaborata 
nadzorno-upravljačkog 
sustava objekata 
obrane od poplave na 
području VGI Zadar – I. 
FAZA

71322000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

432 Redovno tehničko 
promatranje akumulacije 
Ponikve 

71356100-9 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

433 Redovno tehničko 
promatranje brane Letaj 

71356100-9 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

434 Redovno tehničko 
promatranje brane 
Butoniga 

71356100-9 190.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

435 Tehničko promatranje 
lijevoobalnog savskog 
nasipa - Račinovci, 
Rajevo Selo, Štitar, 
Babina Greda

71250000-5 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

436 Tehničko promatranje 
slijeganja CS Migalovci, 
Mrsunja, Grlić i 
Dubočac

71250000-5 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019
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437 Provedba geodetskog 
mjerenja pomaka 
kontrolnih točaka s 
izradom izvještaja, na 
vodnim građevinama na 
vodama I reda i ostalim 
vodama za potrebe 
tehničkog promatranja 
na području VGO SiD 
Sava u 2019.

71355000-1 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

438 Tehničko promatranje 
nasipa Gornje Mekušje 
nasipi II , III i V etape  

71250000-5 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

439 Određivanje, 
stabilizacija i mjerenje 
geodetske mreže za 
praćenje pomaka na 
lijevoobalnom zaštitnom 
nasipu rijeke Save na 
području malog sliva Biđ-
Bosut, s izradom 
geodetskog elaborata

71250000-5 176.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

440 Geodetska snimanja 
vodnih građevina na 
području VGO-a Mura i 
gornja Drava - snimanje 
r. Mure od rkm 0-48 km 
i r Drave od rkm 217-
183 km

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

441 Geodetska snimanja 
vodnih građevina na 
području VGO za Muru i 
gornju Dravu

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

Tehničko promatranje 
brana Borovik i  
Koritnjak

71356100-9 158.000,00 Postupak jednostavne nabave NE 4. kvartal 30.06.2020. 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana Borovik i  
Koritnjak

71356100-9 158.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30.06.2020. 05.02.2019 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana Opatovac i Čitluk

71356100-9 86.000,00 Postupak jednostavne nabave NE 4. kvartal 30.06.2020. 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana Opatovac i Čitluk 

71356100-9 86.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30.06.2020. 05.02.2019 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana  Lapovac II i 
Piljevačka glava

71356100-9 32.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 30.06.2020. 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana  Lapovac II i 
Piljevačka glava

71356100-9 32.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30.06.2020. 05.02.2019 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana  Seginac i 
Javorica

71356100-9 86.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 30.06.2020. 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brana  Seginac i 
Javorica

71356100-9 86.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30.06.2020. 05.02.2019 16.12.2019

445 JN 2019/162 Izmijenjena

JN 2019/162

444 JN 2019/161 Izmijenjena

JN 2019/161

443 JN 2019/160 Izmijenjena
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JN 2019/157

JN 2019/158

442 JN 2019/159 Izmijenjena
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JN 2019/154
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JN 2019/156
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Tehničko promatranje 
brane Slanac

71356100-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 30.06.2020. 16.12.2019

Tehničko promatranje 
brane Slanac 

71356100-9 69.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30.06.2020. 05.02.2019 16.12.2019

Tehničko rješenje 
standardizacije 
geodetskih konrolnih 
točaka za praćenje 
brana na VGO-u za 
Dunav i donju Dravu

71355000-1 128.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 16.12.2019

Tehničko rješenje 
standardizacije 
geodetskih konrolnih 
točaka za praćenje 
brana na VGO-u za 
Dunav i donju Dravu 

71355000-1 128.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

Obnova geodetske 
mreže s izradom 
izvještaja o provedenom 
mjerenju, na vodnim 
građevinama za potrebe 
tehničkog promatranja 
na području VGO-a za 
Dunav i donju Dravu .

71355000-1 199.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 16.12.2019

Obnova geodetske 
mreže s izradom 
izvještaja o provedenom 
mjerenju, na vodnim 
građevinama za potrebe 
tehničkog promatranja 
na području VGO-a za 
Dunav i donju Dravu .

71355000-1 199.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

449 Redovno tehničko 
promatranje brane 
Ričice i potencijalnog 
klizišta u zoni 
akumulacija Ričice 
(geodetski radovi) u 
2019.

71300000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

450 Redovno tehničko 
promatranje brane 
Ričice i potencijalnog 
klizišta u zoni 
akumulacija Ričice u 
2019.

71300000-1 63.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

451 Instrumentalno 
seizmičko opažanje na 
lokaciji brane Ričice u 
2019.

71300000-1 51.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

452 Redovno tehničko 
promatranje brane 
Vlačina (geodetski 
radovi) u 2019.

71300000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019JN 2019/169

JN 2019/166
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453 Tehničko promatranje 
građevine za obranu od 
poplava grada 
Metkovića - desna 
obala rijeke Neretve u 
2019.

71300000-1 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

454 Kontrolno tehničko 
promatranje tunela 
Krotuša

71300000-1 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

455 Kontrolna geodetska 
snimanja vodotoka i 
vodnih građevina za 
potrebe poslova 
održavanja na području 
VGO Sjeverni Jadran

71355000-1 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

456 Geotehničko  tehnološki 
nadzorom nad radovima 
rekonstrukcije Zaštitnog 
nasipa naselja Stružec 

71247000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

457 Geotehničko  tehnološki 
nadzorom nad radovima 
rekonstrukcijeSjevernog 
nasipa retencije Lonjsko 
polje u

71247000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

458 Tehnološki nadzor s 
kontrolom ugradnje 
materijala pri sanaciji 
oštećenja nasipa na 
području VGI-a 
Zagrebačko prisavlje

71520000-9 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

459 Geotehnička priprema, 
slojno kopanje i 
snimanje za uklanjanje 
ubojnih sredstava na pet 
mikrolokacija na 
području trase budućeg 
nasipa (trasa Korana-
Mrežnica)

35331400-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

460 Geotehnička priprema, 
slojno kopanje i 
snimanje za uklanjanje 
ubojnih sredstava na 
četiri mikrolokacije na 
području prokopa Kupa-
Korana

35331400-7 185.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

461 Usluge deratizacije na 
vodotocima u VGO-u za 
gornju Savu

90923000-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

462 Nabava New Jersey 
odbojnika  za 
spriječavanje ulaska 
onečišćivača na javno 
vodno dobro

34913300-3 144.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019 09.05.2019

JN 2019/178

JN 2019/179 Obrisana

JN 2019/175

JN 2019/176

JN 2019/177

JN 2019/172

JN 2019/173

JN 2019/174

JN 2019/170

JN 2019/171

Stranica 51 od 123



PLAN NABAVE

463 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Lonja-Trebež

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

464 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Česma-Glogovnica

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

465 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Banovina

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

466 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Biđ-Bosut

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

467 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Brodska-Posavina

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

468 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Šumetlica-Crnac

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

Usluge jesenske 
preventivne deratizacije 
i dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Subocka-Strug

90923000-3 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 03.07.2019

Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa na 
području maloga sliva 
Subocka-Strug

90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

470 Sustav uspostave 
uzbunjivanja građana 
sukladno operativnom 
planu zaštite i 
spašavanja za 
Akumulacije Borovik i 
Koritnjak

31161100-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019JN 2019/187

JN 2019/184

JN 2019/185

469 JN 2019/186 Izmijenjena
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JN 2019/182

JN 2019/183
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471 Sustav uspostave 
uzbunjivanja građana 
sukladno operativnom 
planu zaštite i 
spašavanja za 
Akumulacije Opatovac i 
Čitluk

31161100-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

472 Sustav uspostave 
uzbunjivanja građana 
sukladno operativnom 
planu zaštite i 
spašavanja za 
Akumulacije Lapovac II i 
Javorica

31161100-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

473 Usluge proljetne i 
jesenske preventivne 
deratizacije i 
dezinsekcije nasipa, 
brana i akumulacija na 
području VGO Dunav i 
donja Drava

90923000-3 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30.11.2019. 05.02.2019

474 Preventivna deratizacija 
na području VGO za 
slivove južnoga Jadrana 
u 2019.

90923000-3 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 28.12.2019. 05.02.2019

475 Nadzor nad radovima 
obnove rukavca 
Miholjački Martinci (C.6)  

71247000-1 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

476 Upravljanje GIS-om u 
projektu - vanjski servis 
upravljanja GIS-om

38221000-0 125.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

477 Nabava i montaža peći i 
plamenika centralnog 
grijanja na plin COP-a 
Kupa (građevinski, 
strojarski i elektro 
radovi)

51135000-7 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

478 Sanacija COP-a Otočac 45262700-8 66.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

479 Sanacija skladišta u 
Lukežima
(zidarski, 
krovopokrivački i 
soboslikarski radovi, te 
uređenje okoliša)

45262700-8 115.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

480 Troškovi čišćenja i 
održavanja prostorija 
COP Županja, za 
razdoblje siječanj 2019. - 
prosinac 2019.

90910000-9 38.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

481 Manji popravci i 
održavanje čuvarnice 
Nijemci, krovna 
konstrukcija garaže 

50532000-3 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019
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482 Popravci i održavanje 
zgrade i skladišta COP-
a Županja - sanacija i 
bojanje vanjske stolarije 
i ulaznih vrata, popravak 
i bojanje opšava krovai 
garažnih vrata na 
skladištu

50532000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

483 Oprema, alat i materijal 
(sitni alat, PVC folija, 
vreće, prijenosni uređaj 
za šivanje vreća, 
prijenosni benzinski 
agregati za struju, LED 
reflektori) - VGI 
Brodska posavina

44510000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

484 Oprema, alat i materijal 
(sitni alat, PVC folija, 
vreće) - VGI Česma-
Glogovnica

44510000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

485 Sanacija krovišta 
pomoćnog objekta Cop 
Dabrovac

45261000-4 25.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019 04.04.2019

486 Radovi na uređenju 
skladišta materijala za 
obranu od poplave, 
troškovi deratizacije i 
održavanja(krug COP-a, 
hortikultura, el.i 
vodovodne instalacije, 
info. sustav), COP 
Zbjegovača

45261000-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019 04.04.2019

487 Popravak krovišta na 
čuvarnici Davor 
(popravak krovišta 
čuvarnice i pomoćnih 
objekata,  VGI 
Šumetlica-Crnac

45261000-4 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

488 Popravak krovišta na 
čuvarnici Ljufina 
(popravak krovišta 
čuvarnice i pomoćnih 
objekata,  VGI 
Šumetlica-Crnac

45261000-4 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

489 Popravak krovišta na 
čuvarnici Mačkovac 
(popravak krovišta 
čuvarnice i pomoćnih 
objekata),  VGI 
Šumetlica-Crnac

45261000-4 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

490  Tekuće i investicijsko 
održavanje 
vodočuvarnice Vrbovka  

45246410-0 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019
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Tekuće i investicijsko 
održavanje 
vodočuvarnice Zlatna 
greda.

45246410-0 130.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 31.07.2019

Tekuće i investicijsko 
održavanje 
vodočuvarnice Zlatna 
greda.

45246410-0 72.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

492 Tekuće i investicijsko 
održavanje 
vodočuvarnice Tikveš 

45246410-0 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

493 Održavanje crpnih 
stanica - popravak 
crpnih stanica na 
lokalitetu Šuplja crkva u 
Solinu

45246410-0 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019 05.11.2019

494 Elektrifikacija cs Nadin 45310000-3 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

495 Geodetsko snimanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje

71355000-1 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

496 Područje Grobinštine - 
Program provođenja 
istražnih radova i 
opažanja razina 
podzemne vode (2019)

76431000-3 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

497 Izvorište Fonte Gaia, 
Kokoti te obuhvatni 
kanal br.2. Donja Raša - 
Program opažanja 
razina podzemne vode 
na postavljenim 
pizometrima (2019)

76431000-3 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

498 Uspostava opažačkih 
mjesta za monitoring 
podzemnih voda u NP 
Plitvička Jezera

45262220-9 320.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

499 Analiza biološke metode 
za fitoplankton u 
mediteranskim 
interkalibracijskim 
tipovima priobalnih 
voda; testiranje granica 
klasa fizikalno - 
kemijskih pokazatelja

90733100-5 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

500 Analiza vodnog 
potencijala i dinamike 
izmjena voda izvorišta 
vodoopskrbe na Učki

71351000-3 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019
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501 Monitoring pojavnosti 
voda na prostoru 
depresije Čićave, Bakar- 
Čićave

71351000-3 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

502 Probno crpljenje 
kaptaže Dol na otoku 
Braču

71351000-3 92.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

503 Dugotrajno probno 
crpljenje i opremanje 
zdenca
IB-3 na području Općine 
Trpanj

71351000-3 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

504 Geofizička istraživanja 
na području Dube 
Pelješke

71351000-3 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseci 05.02.2019

505 Istražno bušenje na 
području Dube Pelješke

45262220-9 495.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

506 Geofizička istraživanja 
na području Općine 
Ston

71351000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseci 05.02.2019

507 Istražno bušenje na 
području Općine Ston

45262220-9 350.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

508 Vodoistražni radovi na 
području Općine 
Zažablje

45262220-9 450.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

509 Nastavak 
hidrogeoloških i 
hidroloških radova na 
izvorištu Miljacka

71351000-3 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Vrgorac-trasiranje 71351000-3 176.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 03.06.2019

Vrgorac-mjerenje 
izdašnosti izvora 

71351000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

511 Mjerenje izdašnosti 
izvorišta Modro Oko

71351000-3 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

512 Skradin - istražno 
bušenje

45262220-9 360.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

513 Geofizička istraživanja 
na području Blata na 
Korčuli

71351000-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

514 Geofizička istraživanja 
na području Smokvice i 
Čare na Korčuli

71351000-3 75.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

515 Vodoistražni radovi na 
crpilištu Livade u Belom 
Manastiru -  izrada dvije 
piezometarske bušotine

45262220-9 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

516 Vodoistražni radovi na 
crpilištu Livade u Belom 
Manastiru -  izrada 
istraživačkog zdenca

45262220-9 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019
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517 Vodoistražni radovi na 
crpilištu Livade u Belom 
Manastiru -  
projektiranje, nadzor i 
interpretacija podataka 
vodoistražnih radova

71351000-3 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

518 Izrada istražne bušotine 
za potrebe operativnog 
monitoringa u vodnom 
tijelu Ravni Kotari

45262220-9 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

519 Novelacija elaborata 
zona sanitarne zaštite 
Regionalnog 
vodocrpilišta istočne 
Slavonje u Sikirevcima

71351000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseca 05.02.2019

520 ZAGREBAČKA 
ŽUPANIJA - 
Vodoistražni radovi za 
identifikaciju utjecaja 
odlagališta Jakuševec-
Prudinec i Ranžirnog 
kolodvora Zagreb na 
vodocrpilištu Kosnica u 
režimu rada 450 l/s

71351000-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

521 SAMOBOR- Nastavak 
vodoistražni radova na 
kaptaži Koretići u 
Samoboru 

71351000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

522 Geomorfološke 
karakteristike 
sedimenta Vranskog 
jezera na Cresu i 
Bačinskih jezera

71351913-6 144.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

523 Geodetski snimak 
dronom toplovodnih 
ribnjaka radi definiranja 
ukupne zapremine 
ribnjaka

71250000-5 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

524 Analiza podzemnih 
trasiranja na području 
krša južno od Zrmanje

71351913-6 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

525 Kakvoća procjednih 
voda iz drenskih cijevi

90733700-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

526 Koncepcijsko rješenje 
uređenja sliva vodotoka 
Brežnica Orešačka za 
potrebe obrane od 
poplava

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

527 Koncepcijsko rješenje 
uređenja sliva vodotoka 
Potočani i Stublovac za 
potrebe obrane od 
poplava

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

528 Koncepcijsko rješenje 
retencije Lisičine 2

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019
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529 Sanacija erodiranih 
dionica gornjeg toka 
Zrmanje od Vrela do 
Ervenika - idejno 
rješenje

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

Bujica Baško polje i 
Žbanjica te zaštita 
naselja Bast od bujičnih 
poplava - idejno rješenje

71322000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 04.10.2019

Bujica Baško polje i 
zaštita naselja Bast od 
bujičnih poplava - idejno 
rješenje

71322000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

531 Idejno rješenje uređenja 
bujica grada Makarska

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

532 Izrade hidrološko 
hidrauličkog numeričkog 
modela za odvodnju 
unutarnjih voda 
melioracijskih sustava u 
dolini Neretve - 1. faza 
Opuzen ušće, Vidrice, 
Luke 

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

533 Analiza mogućnosti 
dobave vode u novi 
Ribnjak na području 
Bebrine pomoću CS 
Migalovci

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

534 Koncepcijsko rješenje 
zaštite od brdskih voda 
na području Male 
Švarče

71320000-7 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

535 Idejno rješenje za 
zaštitu naselja na 
desnoj obali rijeke 
Korane i sedrenih 
barijera u Slunju i 
Rastokama

71320000-7 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

536 Studija utjecaja visokog 
vodostaja prilikom 
plavljenja objekata 
uslijed izljevanja rijeke 
Gornje Dobre iz Đulinog 
ponora

71320000-7 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

537 Hidrološko-hidraulička 
studija prostora bivše 
Šljunčare Kikovica na 
Grobničkom polju

71322000-1 176.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019 03.06.2019

538 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš za 
zahvate na vodotocima 
malog sliva Raša-
Boljunčica

90700000-4 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019
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539 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš za 
zahvate na vodotocima 
malog sliva Kvarnersko 
primorje i otoci

90700000-4 184.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

540 Regulacija rijeke Mirne 
kod naselja Sovinjak, 
izrada studije u svrhu 
provođenja glavne 
ocjene zahvata na 
ekološku mrežu

90700000-4 168.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

541 Regulacija dijela 
vodotoka Arđila, izrada 
elaborata zaštite okoliša 
za ocjenu o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš

90700000-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

542 Izrada Modela 
upravljanja 
akumulacijom Butoniga 
sa ciljem utvrđivanje 
dinamike ispuštanja 
vode u ranojesenskom 
periodu

71000000-8 196.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

543 Izrada studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekta 
zaštite od poplava na 
slivu vodotoka Rog - 
Strug

71335000-5 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

544 Izrada studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekta 
zaštite od poplava na 
slivu vodotoka Gliboki

71335000-5 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

545 Zahtjev za ocjenu o 
potrebi procjene 
utjecaja na okoliš za 
uređenje rijeke Mure na 
dionici od km 0 - 48

71313400-9 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

546 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat izrade 
vodne građevine na 
rijeci Muri kod naselja 
Donja Dubrava na 
desnoj obali u rkm 4,9 - 
5,0

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

547 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat izrade 
vodne građevine na 
rijeci Dravi kod naselja 
Novo Virje na desnoj 
obali u rkm 200,6

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019
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548 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat izrade 
vodne građevine na 
rijeci Dravi kod naselja 
Brezje Dravsko na 
lijevoj obali u rkm 318,5

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

549 Izrada elaborata okoliša 
za zahvat izrade vodne 
građevine na rijeci Dravi 
kod naselja Sigetec na 
desnoj obali u rkm 219,8

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

550 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat izrade 
vodne građevine na 
potoku Pošalitva kod 
naselja Cestica

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

551 Studija glavne ocjene 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu za  
zahvat izrade 
obaloutvrde na rijeci 
Dravi kod naselja Brodić 
na desnoj obali u rkm 
183

71313400-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

552 Studija glavne ocjene 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu za 
izradu obaloutvrde na 
rijeci Muri kod naselja 
Domašinec na desnoj 
obali u rkm 43,3 

71313400-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

553 Studija glavne ocjene 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu za 
izradu obaloutvrde na 
rijeci Dravi kod naselja 
Otočka na lijevoj obali u 
rkm 216,5  

71313400-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

554 Izrada elaborata zaštite 
okoliša / studija glavne 
ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu za 
zahvate na rijeci Dravi

71313400-9 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

555 Izrada elaborata zaštite 
okoliša / studija glavne 
ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu za 
zahvate na rijeci Muri

71313400-9 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019JN 2019/272
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556 Studija izvodljivosti 
ugradnje, upravljanja i 
održavanja mjernih 
uređaja na 
vodozahvatima, te 
evidentiranja, 
prikupljanja, obrade i 
kontrole podataka o 
zahvaćenim količinama 
vode

71000000-8 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

557 Konzultantske usluge za 
Program smanjenja 
gubitaka u 
vodoopskrbnim 
sustavima u RH

71000000-8 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

558 Projektni zadatak za 
izradu analize 
varijantnih rješenja za 
dovod vode na područje 
Splita iz alternativnih 
pravaca – idejno 
rješenje 

71000000-8 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

559 Recenzija analize 
varijantnih rješenja 
dovoda vode na 
područje Splita iz 
alternativnih pravaca

71000000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

560 Grafičko uređivanje i 
tisak Priručnika i 
promidžbenog materijala 
projekta "Koferčići"

79800000-2 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

561 Aktivna revizija izrade 
izmjene i dopune općih 
tehničkih uvjeta u 
vodnom gospodarstvu

71000000-8 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

562 Usluga recenzija studija 
izvodljivosti projekata 
obrane od poplava

71000000-8 199.990,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

563 Analiza usvajanja ex 
ante komentara u 
Dokumentaciji o nabavi

73220000-0 170.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

564 Analiza provedbe 
postupaka javne nabave 
u izgradnji vodno-
komunalne 
infrastrukture 
sufinanciranih 
sredstvima EU

73220000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

Projekt FRISCO1 - 
Usluga prijevoda teksta 
dokumentacije izrađene 
kroz projekt Frisco1 
sa/na slovenski jezik

79530000-8 178.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 23.05.2019

JN 2019/281

565 JN 2019/282 Izmijenjena
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Projekt FRISCO1 - 
Usluga prijevoda teksta 
dokumentacije izrađene 
kroz projekt Frisco1 
sa/na slovenski jezik

79530000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 23.05.2019

566 Projekt FRISCO 1 - 
Usluga prijevoda teksta 
dokumentacije izrađene 
kroz Projekt Frisco1 
sa/na engleski jezik

79530000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

567 Projekt NATURAVITA - 
Uspostava 
pijezometarske mreže

45262220-9 470.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

568 Projekt NATURAVITA - 
Uspostava dopunskih 
profila za praćenje 
vodostaja i nanosa

45262600-7 240.000,00 Postupak jednostavne nabave DA Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

569 Metodologija 
inventarizacije unosa 
onečiščujućih tvari u 
vode

71000000-8 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Revizija i procjena 
informacijskih sustava 
upravljanja izvještajnim, 
financijskim i vodno-
upravljačkim aspektima 
prema EU direktivama

79411100-9 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.03.2019

Revizija i procjena 
informacijskih sustava 
vodnih naknada te 
integracijskih i 
izvještajnih servisa 
Hrvatskih voda

79411100-9 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019 05.03.2019

571 Parcelacijski elaborat 
za regulaciju potoka 
Putkovec od 0+808,00 
do 3+439,80 u K.o. 
Đurmanec, K.o. 
Putkovec i K.o Hlevnica

71355000-1 85.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

572 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za retenciju 
Bidrovec u K.o. 
Markuševec

71355000-1 52.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

573 Parcelacijski elaborat u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra na rijeci 
Savi u K.o. Rudeš

71355000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

JN 2019/288

JN 2019/289

JN 2019/290
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570 JN 2019/287 Izmijenjena
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574 Geodetski elaborat 
usklađenja katastra i 
zemljišne knjige za 
branu-retenciju 
Šestinski Lagvić u K.o. 
Šestine

71355000-1 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

575 Geodetski elaborat 
usklađenja katastra i 
zemljišne knjige za 
branu-retenciju 
Črnomerec u K.o. 
Mikulići

71355000-1 45.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

576 Parcelacijski elaborat u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra za potok 
Banovka K.o. 
Zadvorsko

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

577 Parcelacijski elaborat 
za evidentiranje vodnog 
dobra na potoku Polana 
u K.o. Donja Bistra

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

578 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za Lateralni kanal 
- Cerski u K.o. 
Sesvetski Kraljevec

71355000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

579 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za potok 
Glavničica u K.o. 
Šašinovec i K.o. 
Adamovec

71355000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

580 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za potok 
Štefanovec u K.o. 
Markuševec

71355000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

581 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za potok Želin u 
K.o. Novo Čiče

71355000-1 55.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

582 Geodetski elaborat 
evidentiranja vodnog 
dobra za potok Vuger, 
od Grahovečke do 
Gradinske ulice, u K.o. 
Đurđekovec i K.o. 
Vugrovec

71355000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Izrada prijedloga 
vanjske granice 
uređenog inundacijskog 
pojasa i geodetskog 
elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog 
dobra odteretnog kanala 
Lonja-Strug od km 
0+000 do km 6+090

71355000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 09.05.2019583 JN 2019/300 Izmijenjena
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Izrada prijedloga 
vanjske granice 
uređenog inundacijskog 
pojasa i geodetskog 
elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog 
dobra odteretnog kanala 
Lonja-Strug od km 
0+000 do km 6+090  

71355000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 09.05.2019

584 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
uređenog inundacijskog 
pojasa i geodetskog 
elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog 
dobra lijeve obale rijeke 
Save od km 468+200 
do km 469+270 u 
k.o.Donji Varoš 

71355000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na dijelu 
k.o.Garešnica

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na dijelu 
k.o.Garešnica

71355000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

586 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na području 
k.o.Jazvenik

71355000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

587 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na području 
k.o.Stara Drenčina

71355000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere poljoprivrednog 
zemljišta za dijelove 
k.o.Košutarica, Mlaka, 
Jasenovac, Puska i 
Uštica

71355000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 03.06.2019

JN 2019/303

JN 2019/304

588 JN 2019/305 Izmijenjena

JN 2019/301
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Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere poljoprivrednog 
zemljišta za dijelove 
k.o.Košutarica, Mlaka, 
Jasenovac, Puska i 
Uštica

71355000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz potok Čitluk s 
pritokom Duboki potok 
k.o. Ilok

71355000-1 52.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 03.07.2019

Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz potok Čitluk 
k.o. Ilok (2km)

71355000-1 52.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019 03.07.2019

590 Geodetski elaborat o 
izvedenom stanju vodnih 
građevina  s prijavnim 
listom u k.o. Tomašanci

71355000-1 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz vodotok Krajna  
k.o. Brezovljani

71355000-1 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 03.07.2019

Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz vodotok Krajna  
k.o. Brezovljani (2,8 km)

71355000-1 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

592 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja vodne 
građevine Gakovac, s 
prijavnim listom, u 
k.o.Bušetina i k.o. Stari 
Gradac cca 4,33 km

71355000-1 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

593 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja vodne 
građevine Carev đol, s 
prijavnim listom, u k.o. 
Dugo Selo Lukačko cca 
4,35 km

71355000-1 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

594 Geodetski elaborat za 
provedbu u zemljišnoj 
knjizi vodotoka i kanala 
u k.o. Sveta Marija

71355000-1 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

595 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja za 
umjetno korito vodotoka 
Koruščak i Makojišće u 
k.o. Grana

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

596 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja za 
korito Sajkovog kanala  
u k.o. Maruševec

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019
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597 Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz vodotok 
Kozarevac u k.o. 
Kozarevac

71355000-1 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

598 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog područja i 
geodetskog elaborata 
za evidentiranje vodnog 
dobra bujice Jašovica u 
duljini 800 m na 
području k.o. Pićan

71355000-1 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

599 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog područja i 
geodetskog elaborata 
za evidentiranje vodnog 
dobra vodotoka 
Dubračina od km 2+817 
do km 7+023 na 
području k.o. Grižane i 
k.o. Belgrad

71355000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

600 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog područja i 
geodetskog elaborata 
za evidentiranje vodnog 
dobra Umaškog potoka 
od km 0+933 do km 
4+474 na području k.o. 
Umag i k.o. Petrovija

71355000-1 102.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

601 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog područja i 
geodetskog elaborata 
za evidentiranje vodnog 
dobra rijeka Mirna od 
km 27+270 do km 
32+486 na području k.o. 
Buzet, k.o. Sovinjak i 
K.o. Zrenj

71355000-1 156.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

602 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog pojasa i 
geodetskog elaborata u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra za vode I. 
i II. Reda na području 
polja Rastok (k.o. 
Vrgorac i k.o. Orah)

71355000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019
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603  Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog pojasa i 
geodetskog elaborata u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra na 
području dijela lijeve 
obale rijeke Cetine u 
Omišu 

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

604 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog pojasa i 
geodetskog elaborata u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra lijeve 
obale rijeke Žrnovnice, 
k.o. Podstrana

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

605 Obilježavanje javnog 
vodnog dobra kod novih 
katastarskih izmjera na 
području k.o. Vukšić i 
k.o. Lišane Ostrovičke

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

606  Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog pojasa i 
geodetskog elaborata u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra na 
području rijeke Vrljike od 
stacionaže +0.00 do 
+2,10km u k.o. Runovići

71355000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

607 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
inundacijskog pojasa i 
geodetskog elaborata u 
svrhu evidentiranja 
vodnog dobra na 
području k.o.Vidonje u 
dužini od 400m 

71355000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

608 Obilježavanje javnog 
vodnog dobra kod novih 
katastarskih izmjera na 
području k.o. Mravince

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

609 Izrada prijedloga 
vanjske granice 
uređenog inundacijskog 
pojasa i geodetskog 
elaborata  
u svrhu evidentiranja 
vodnog dobra za
lijevoobalni savski nasip 
od km 1+700 do km 
3+000 u k.o. Slavonski 
Brod

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019
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610 Provedba arheoloških 
geofizičkih istraživanja 
na lokaciji stare 
srednjovjekovne utvrde 
Brod, na k.č.br. 2748/2, 
2744, 3167/1 (dio), 
3309, 3305 (dio), 3308 
(dio), 3310 (dio) k.o. 
Brodski Varoš.

71351720-6 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

611 Identifikacija i 
izmiještanje instalacija 
unutar obuhvata 
zahvata Modernizacije 
lijevoobalnih savskih 
nasipa od Račinovaca 
do Nove Gradiške na 
dion. Dolina-Mačkovac-
Nova Gradiška(Vrbje-
Nova Gradiška)

71250000-5 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

612 Usluge javnosti i 
vidljivosti (promidžbe) 
provedbe EU projekta 
modernizacije 
lijevoobalnih savskih 
nasipa od Račinovaca 
do Nove Gradiške

79342200-5 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

613 Kontrola izvedbenih 
projekata I. i II. faze 
retencije Ogulin

71356000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

614 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima 
izmiještanja 
magistralnog vodovoda 
izvan obuhvata retencije 
Ogulin

71520000-9 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019

615 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima 
izmiještanja pristupne 
ceste za naselje 
Brestovac Ogulinski

71520000-9 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

616 Izrada geodetskih 
projektnih podloga za 
novelaciju projektne 
dokumentacije za 
ishođenje građevinske 
dozvole za Zaštitu HŽ 
pruge u zoni retencije 
Ogulin, II. faze izgradnje 
retencije Ogulin

71355000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019JN 2019/333

JN 2019/330

JN 2019/331

JN 2019/332

JN 2019/327

JN 2019/328

JN 2019/329 Obrisana
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617 Idejni projekt CS 
Sajevac na prokopu 
Korana

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

618 Projektantski nadzor pri 
izgradnji transvezalnog 
nasipa

71248000-8 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019

619 Tehnička pomoć za 
pripremu i provedbu 
projekta za Potprojekt G 
(VEPAR)

72224000-1 187.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 5 godina 05.02.2019 23.10.2019

620 Nabava metalnih 
arhivskih polica za VGI 
Šibenik 

39131000-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 05.02.2019

621 Konsolidacija GIS 
servisa Hrvatskih voda

72225000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

622 Projekt FRISCO1 - 
Nabava informatičke 
opreme za korištenje 
hidrauličkih i 
prognostičkih modela

30200000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 45 dana 05.02.2019

623 Stručni nadzor - Radovi 
sanacije krova iznad 
dvorane 28 poslovne 
zgrade Hrvatskih voda, 
Ulica grada Vukovara 
220, Zagreb

71247000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 90 dana 05.02.2019

624 Nadogradnja 
vatrodojavnog sustava 
upravne zgrade 
Hrvatskih voda u 
Zagrebu

35110000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019

625 Idejno rješenje i idejni 
projekt dogradnje 
poslovne zgrade VGO-a 
za Muru i gornju Dravu

71320000-7 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

626 Revizija projekata COP-
a Opuzen

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019 06.08.2019

627 Uređenje poslovnog 
prostora u Hruščici - 1. i 
5. etapa

45262000-1 320.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

628 Nabava laboratorijskih 
kemikalija za GVL Ši i 
Zg

24300000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019

629 Nabava različitih 
standarda za plinsku i 
tekućinsku 
kromatografiju

24950000-8 199.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

Nabava otapala 
kromatografske čistoće 
u 2019 g

24320000-3 199.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 03.06.2019

Nabava otapala 
kromatografske čistoće 
u 2019 g

24320000-3 199.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.06.2019

631 Nabava laboratorijskog 
posuđa i pribora u 2019 
g

38437000-7 199.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019JN 2019/348

JN 2019/345

JN 2019/346

630 JN 2019/347 Izmijenjena

JN 2019/347

JN 2019/342

JN 2019/343 Obrisana

JN 2019/344

JN 2019/339

JN 2019/340

JN 2019/341
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JN 2019/338

JN 2019/334

JN 2019/335

Stranica 69 od 123



PLAN NABAVE

632 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa instrumenta  
DIONEX u 2019 g.

50410000-2 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

633 Nabava potrošnog 
materijala i servisa  
opreme Hach

50410000-2 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

634 Nabava potrošnog 
materijala i servisa za 
uređaje za pripremu 
čiste i super čiste vode 
NIROSTA 

50410000-2 67.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

635 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa za Hg analizator 
(Cetac) u 2019 g.

50410000-2 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.09.2019

636 Nabava održavanja, 
potrošnog materijala i 
servisa za perilice lab. 
posuđa  u 2019 g.

50324100-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 godina 05.02.2019

637 Održavanje unutarnjih 
prostora i okoliša, u 
GVL-u Šibenik za 
razdoblje svibanj 2019. - 
travanj 2020. godine

90911200-8 56.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 05.02.2019

638 Dostava uzoraka i 
ambalaže Šibenik-
Zagreb i Zagreb-Šibenik

64121200-2 111.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.06.2019

639 Usluga zbrinjavanja 
otpadnih kemikalija  u 
2018 g.

90000000-7 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

640 Provjera ispravnosti, 
puštanje u rad i 
kvalifikacija 
instrumenata Perkin 
Elmer nakon požara

50410000-2 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019

Poboljšanja i nadopune 
konstrukcijskih rješenja 
za povećanje 
iskoristivosti postojećeg 
namještaja i opreme

79934000-0 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 godina 03.09.2019

Poboljšanja i nadopune 
konstrukcijskih rješenja 
za povećanje 
iskoristivosti postojećeg 
namještaja i opreme

79934000-0 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 godina 05.02.2019 03.09.2019

JN 2019/357

641 JN 2019/358 Izmijenjena

JN 2019/358

JN 2019/354

JN 2019/355 Obrisana

JN 2019/356

JN 2019/351

JN 2019/352 Obrisana

JN 2019/353

JN 2019/349

JN 2019/350
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642 Izrada geodetskog 
elaborata za 
evidentiranje građevine 
dovodnog 
melioracijskog kanala 
za navodnjava Biđ-
bosutskog polja - 
Dionica od km 2+736 
do km 8+650 u katastru 
i zemljišnoj knjizi

71355000-1 53.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

Recenzija glavnog i 
izvedbenog projekta i 
dokumentacije o nabavi 
(II etapa, 1. faza - 
podsustav Opuzen u 
okviru NPPN Donja 
Neretva)

71000000-8 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 31.07.2019

Recenzija glavnog i 
izvedbenog projekta i 
dokumentacije o nabavi 
(II etapa, 1. faza - 
podsustav Opuzen u 
okviru NPPN Donja 
Neretva)

71000000-8 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 22.05.2019 31.07.2019

Recenzija glavnog i 
izvedbenog projekta i 
dokumentacije o nabavi 
(II etapa, 1. faza - 
podsustav Opuzen u 
okviru NPPN Donja 
Neretva)

71000000-8 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 22.05.2019

644 Dopuna maritimne 
studije kao podloge za 
izmjenu i dopunu 
glavnog projekta 
mobilne pregrade na 
rijeci Neretvi 

98360000-4 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

645 Dodatni geomehanički 
istražni radovi za sustav 
javnog navodnjavanja 
Velika Ludina

71332000-4 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

646 Arheološko 
rekognosciranje 
katastarskih čestica za 
sustav javnog 
navodnjavanja Velika 
Ludina

71351914-3 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

647 Recenzija detaljne 
projektne dokumentacije 
podsustav 
navodnjavanja Prelog  u 
okviru sustava 
navodnjavanja Prelog - 
Donji Kraljevec

71000000-8 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019JN 2019/364

JN 2019/361

JN 2019/362

JN 2019/363

JN 2019/359

643 JN 2019/360 Izmijenjena

JN 2019/360

JN 2019/360

Stranica 71 od 123



PLAN NABAVE

648 Geofizička istraživanja 
za sustave 
navodnjavanja na otoku 
Korčuli

71351913-6 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019 04.04.2019

649 Nadzor nad provedbom 
hidrogeoloških istražnih 
radova i geofizičkih 
istraživanja  za sustave 
navodnjavanja na otoku 
Korčuli

71351910-5 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 04.04.2019

650 Nabava opreme za 
navodnjavanje 
Pokušališta  Maksimir 
Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

43323000-3 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

651 Stručni nadzor 
(građevinski, geodetski, 
strojarski i 
elektrotehnički) nad 
građenjem građevine 
sustava javnog 
navodnjavanja 
Pokušališta  Maksimir 
Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

71247000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

652 Koordinator II zaštite na 
radu u tijeku građenja 
građevine sustava 
javnog navodnjavanja 
Pokušališta  Maksimir 
Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

79714000-2 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 15 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

Stručni nadzor 
(građevinski, 
geotehnički i geodetski) 
nad rekonstrukcijom 
(nadvišenjem) pregrade  
Lipovac

71247000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 22.05.2019

Stručni nadzor 
(građevinski, 
geotehnički i geodetski) 
nad rekonstrukcijom 
(nadvišenjem) pregrade  
Lipovac 

71247000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 22.05.2019

654 Uređenje skladišta u 
Hruščici - antikorozijska 
zaštita i 
elektroinstalaterski 
radovi

45213221-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019 03.07.2019

655 Evaporator za FMS s 
12 mjesta

38434560-9 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

JN 2019/371 Obrisana

JN 2019/372

653 JN 2019/370 Izmijenjena

JN 2019/370

JN 2019/367 Obrisana

JN 2019/368 Obrisana

JN 2019/369 Obrisana

JN 2019/365 Obrisana

JN 2019/366 Obrisana
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656 Nabava sustava za 
bilježenje temperature 
laboratorijskih hladnjaka

48614000-5 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

657 Nabava laboratorijskih 
hladnjaka

39711100-0 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

658 Nadogradnja LIMS-a 
modulima za kontrolu 
kvalitete i upravljanje 
dokumentacijom

48311000-1 199.990,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 05.11.2019

659 Nabava mikrovalne 
pećnice za razaranje 
uzoraka sedimenata i 
biote

38518200-1 199.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

660 Nabava i ugradnja klima 
uređaja za opremanje 
poslovnih prostora 
Hrvatskih voda 

42512000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 30 dana 05.02.2019

661 Nabava i montaža 
protuprovalnog sustava 
i video nadzora  za  VGI 
Zadar, VGI Opuzen

31625000-3 75.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

662 Usluge nadogradnje 
poslovnog 
informacijskog sustava 
Point2000

72265000-0 31.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 60 dana 05.02.2019

663 Nadopuna Studije 
utjecaja na okoliš 
Retencije Miletinac u 
Studiju utjecaja na okoliš 
Akumulacije Miletinac - 
dodatna istraživanja

71313400-9 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

664 Novelacija Glavnog 
projekta akumulacije 
Miletinac

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

665 Kontrola glavnog 
projekta "Rekonstrukcija 
desnog savskog nasipa 
na dionici od km 
22+700 do km 24+370“ 
sukladno Zakonu o 
gradnji u pogledu 
mehaničke otpornosti i 
stabilnosti nasutih 
građevina

71248000-8 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

666 Izrada glavnog projekta 
uzvodne taložnice - 
retencija Burnjak

71322000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

667 Stručni i tehnološki 
nadzor tijekom izgradnje 
sifona Kosača na 
spojnom kanalu

71247000-1 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

JN 2019/383 Obrisana
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668 Izvođenje radova 
krajobraznog uređenja 
za sve tri faze izgradnje 
nasipa (desnoga nasipa 
Kupe, desnoga nasipa 
Korane i prokopa 
kanala Kupa u gornjem 
Mekušju) 

45112700-2 221.656,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

669 Izrada geodetskog 
elaborata parcelacije za 
zahvat "Sanacija lijeve 
obale Save izgradnjom 
obaloutvrde na dionici 
od rkm 498+961 do rkm 
499+761 u naselju 
Mlaka"

71355000-1 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

670 Kontrola glavnog 
projekta "Sanacija l.o. 
Save izgradnjom 
obaloutvrde na dionici 
od rkm 498+961 do rkm 
499+761 u naselju 
Mlaka" sukladno Zakonu 
o gradnji (NN 153/13) 

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

671 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja za 
potrebe tehničkog 
pregleda za zahvat 
Regulacija rijeke Pakre 
na dionici rkm 21+930 - 
24+700 u k.o. Janja 
Lipa i k.o. Brezine

71320000-7 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

672 Stručni geodetski 
nadzor nad izvođenjem 
radova izgradnje 
šumske ceste tijekom 
izvođenja radova - 
Izgradnja II etape 
akumulacije Londža 

71247000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE     Ugovor    3. kvartal   12. mjeseci 05.02.2019

673 Stručni geotehnički 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala tijekom 
izvođenja radova 
izgradnje šumske ceste - 
Izgradnja II etape 
akumulacije Londža

71247000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE     Ugovor    3. kvartal   12. mjeseci 05.02.2019

674 Stručni građevinski 
nadzor građenja tijekom 
izvođenja radova 
izgradnje šumske ceste - 
Izgradnja II etape 
akumulacije Londža

71247000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE     Ugovor    3. Kvartal   12. mjeseci 05.02.2019

675 Radovi izmiještanja 
stupova dalekovoda 
izvan obuhvata retencije 
Glogovica

45231400-9 499.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019JN 2019/392

JN 2019/389

JN 2019/390

JN 2019/391

JN 2019/386

JN 2019/387

JN 2019/388

JN 2019/385
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676 Projektantski nadzor 
nad izvođenjem 
retencije Glogovica 

71248000-8 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseca 05.02.2019

677 Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova 
izmještanja stupova 
dalekovoda izvan 
obuhvata retencije 
Glogovica

71247000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

678 Probno arheološko 
istraživanje tijekom 
izvođenja radova 
retencije Glogovica

71351720-6 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

679 Usluge voditelja projekta 
na izgradnji retencije 
Glogovica

71541000-2 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

680 Kontrola glavnog 
projekta  "Izgradnja 
akumulacije Polojac “ 
sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13 i NN 
20/17) u pogledu 
mehaničke otpornosti i 
stabilnosti betonskih 
konstrukcija

71248000-8 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

681 Pružanje usluge 
projektantskog nadzora 
tijekom izvođenja 
radova "Izgradnja 
akumulacije Polojac“ 

71248000-8 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal  24 mjeseci 05.02.2019

682 Geodetski elaborat 
izvedenog stanja i 
promjene načina 
uporabe katastarske 
čestice - Izgradnja sp. 
nasipa, ustave 
Matovčina, lijev. usp. 
nasipa Rakovice, zašt. 
zida u Prelcima, 
mostova preko 
Rakovice 

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

683 Projektantski nadzor pri 
izgradnji transvezalnog 
nasipa od oteretnog 
kanala Odra do savskog 
nasipa kod sela Suša

71248000-8 48.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

684 Projektantski nadzor pri 
rekonstrukciji nasipa 
između naselja Drnek - 
Suša, III. faza izgradnje 
od st. km 0+000 do st. 
km 4+200

71248000-8 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019JN 2019/401 Obrisana
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685 Pružanje usluge 
stručnog, građevinskog, 
geodetskog nadzora, 
koordinatora II zaštite 
na radu  tijekom 
izvođenja radova  
"Izgradnja i 
rekonstrukcija pragova 
na vodotku Česma" 

71247000-1 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

686 Izrada elaborata za 
ocjenu o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš za zahvat 
"Uređenje brzotoka 
Kupčina"

90700000-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

687 Izrada studije utjecaja 
na okoliš za zahvat 
"Uređenje brzotoka 
Kupčina"

90700000-4 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

688 Izrada geodetskog 
elaborata parcelacije za 
zahvat "Regulacija 
kanala Črnac"

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

689 Izrada geodetskog 
elaborata parcelacije za 
zahvat "Uređenje 
brzotoka Kupčina"

71355000-1 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

690 Glavni, izvedbeni 
projekt, plan izvođenja 
radova od imenovanog 
koordinatora I zaštite na 
radu, geodetskog 
elaborata iskolčenja i 
tendera za nabavu 
radova građenja za 
zahvat "Regulacija 
kanala Črnac"

71322000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

691 Glavni, izvedbeni 
projekt, plan izvođenja 
radova od imenovanog 
koordinatora I, 
geodetskog elaborata 
iskolčenja i tendera za 
nabavu radova građenja 
za zahvat "Uređenje 
brzotoka Kupčina"

71322000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

692 Kontrola glavnog 
projekta "Regulacija 
kanala Črnac" sukladno 
Zakonu o gradnji (NN 
153/13) u pogledu 
mehaničke otpornosti i 
stabilnosti nasutih 
odnosno betonskih 
građevina

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

JN 2019/407

JN 2019/408

JN 2019/409

JN 2019/404

JN 2019/405

JN 2019/406

JN 2019/402

JN 2019/403
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693 Kontrola glavnog 
projekta "Uređenje 
brzotoka Kupčina" 
sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13) u 
pogledu mehaničke 
otpornosti i stabilnosti 
nasutih odnosno 
betonskih građevina

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

Projektantski nadzor pri 
izvođenju radova 
uređenja i regulacije 
potoka Goštiraj u Sv. 
Nedelji

71248000-8 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 31.07.2019

Projektantski nadzor pri 
izvođenju radova 
uređenja i regulacije 
potoka Goštiraj u Sv. 
Nedelji

71248000-8 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

695 Stručni nadzor nad 
rekonstrukcijom vodnih 
građevina na području 
Gaj (građevinski, usluga 
provedbe zaštite na 
radu - koordinator 
zaštite na radu II)

71247000-1 68.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

696 Stručni nadzor nad 
izgadnjom nasipa za 
zaštitu od poplava 
naselja Karašica 
(građevinski nadzor, 
geodetski, geotehnički, 
tehnološki nadzor 
ugradnje materijala i 
betona, koordinator 
zaštite na radu II)

71247000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 05.02.2019

697 Glavni i izvedbeni 
projekt potoka 
Stublovac i Potočani

71322400-5 128.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Novelacija idejnog, 
glavnog i izvedbenog 
projekta 
vodnogospodarskog 
uređenja korita rijeke 
Vuke od rkm 0+400 do 
rkm 1+400

71322000-1 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 03.12.2019

Novelacija idejnog, 
glavnog i izvedbenog 
projekta 
vodnogospodarskog 
uređenja korita rijeke 
Vuke od rkm 0+400 do 
rkm 1+400

71322000-1 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.12.2019

699 Geodetska podloga za 
situacije građevina i 
zahvata u prostoru i 
parcelacijski elaborat 
uređenja korita rijeke 
Vuke od rkm 0+400 do 
rkm 1+400

71322400-5 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019JN 2019/416

698 JN 2019/415 Izmijenjena

JN 2019/415

JN 2019/412

JN 2019/413

JN 2019/414

JN 2019/410

694 JN 2019/411 Izmijenjena

JN 2019/411
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700 Zaštita zone A grada 
Pakraca od bujičnih 
voda - Glavni projekt za 
ishođenje građevinske 
dozvole

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal  9 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

701 Zaštita zone B grada 
Pakraca od bujičnih 
voda - Glavni projekt za 
ishođenje građevinske 
dozvole

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal  9 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

702 Zaštita zone C grada 
Pakraca od bujičnih 
voda - Glavni projekt za 
ishođenje građevinske 
dozvole

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal  9 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

703 Zaštita zone D grada 
Pakraca od bujičnih 
voda - Glavni projekt za 
ishođenje građevinske 
dozvole

71320000-7 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal  9 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

704 Zaštita desne obale 
grada Pakraca od 
bujičnih voda - Glavni 
projekt za ishođenje 
građevinske dozvole

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. Kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

705 Sanacija lijevog unskog 
nasipa-zida od kmn 
5+109,50 do kmn 
5+965 - Izrada glavnog 
projekta za ishođenje 
Građevinske dozvole

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

706 Sanacija desnog 
savskog nasipa u Uštici 
od kmn 0+350 do kmn 
1+250 - Izrada Glavnog 
projekta za ishođenje 
Građevinske dozvole

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

707 Regulacija vodotoka 
Bijela od km 25+573,51-
km 28+316,53 - Izrada 
glavnog projekta za 
ishođenje građevinske 
dozvole 

71320000-7 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

708 Rekonstrukcija južnog 
nasipa retencije Mokro 
Polje oko sela Mlaka od 
kmn 5+044 - 5+794 - 
Projekt rekonstrukcije 
za ishođenje 
građevinske dozvole sa 
Elaboratom za 
ishođenje posebnih 
uvjeta

71320000-7 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019JN 2019/425

JN 2019/422

JN 2019/423

JN 2019/424 Obrisana

JN 2019/419 Obrisana

JN 2019/420 Obrisana

JN 2019/421

JN 2019/417 Obrisana

JN 2019/418 Obrisana
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709 Idejni projekt za 
ishođenje Lokacijske 
dozvole za zahvat  
"GOK 3" u naselju 
Tanac

71320000-7 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

710 Idejni projekt za 
ishođenje Lokacijske 
dozvole za zahvat  
"Zaštita naselja 
Bukovača"

71320000-7 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

711 Idejni projekt za 
ishođenje Lokacijske 
dozvole za zahvat  
"Zaštita naselja Trebež"

71320000-7 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

712 Izrada glavnog projekta 
za ishođenje 
građevinske dozvole za 
zahvat "Sanacija korita 
potoka Brebrovac u 
Naselju Čeglje u dužini 
od 1500m uzvodno od 
D1

71320000-7 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

713 Izrada projektne 
dokumentacije za 
ishođenje građevinske 
dozvole za zahvat "CS 
Preloščica s 
rekonstrukcijom 
kanalske mreže"

71320000-7 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

714 Troškovi izdavanja 
posebnih uvjeta 
javnopravnih tijela i 
potvrda na glavne 
projekte  tijekom 
ishođenja lokacijskih i 
građevinskih dozvola za 
postupke nabave 
ugovorene u VGO za 
srednju i donju Savu.

71320000-7 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

715 Kontrola glavnih 
projekata  tijekom 
ishođenja građevinskih 
dozvola za postupke 
nabave ugovorene u 
VGO za srednju i donju 
Savu.

71320000-7 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

716 Idejno rješenje za 
nastavak Sjevernog 
nasipa retencije Lonjsko 
polje od Repušnice do 
Kutine u dužini cca 4 km

71320000-7 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

717 Glavni projekt za izradu 
zaštitnih hidrotehničkih 
objekata za obranu od 
poplave na lijevoj i 
desnoj obali rijeke Gline 
naselja Topusko i Velika 
Vranovina 

71322000-1 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019JN 2019/434

JN 2019/431

JN 2019/432

JN 2019/433

JN 2019/428

JN 2019/429

JN 2019/430

JN 2019/426

JN 2019/427

Stranica 79 od 123



PLAN NABAVE

718 Konzervatorski elaborat 
za potrebe utvrđivanja 
posebnih uvjeta za 
izgradnju hidrotehničkog 
objekta za obranu od 
poplave na lijevoj i 
desnoj obali Gline, 
naselja Topusko i Velika 
Vranovina

71247000-1 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

719 Parcelacijski elaborat 
za izgradnju 
hidrotehničkog objekta 
za obranu od poplave 
na lijevoj i desnoj obali 
Gline, naselja Topusko i 
Velika Vranovina

71355000-1 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019

720 Stručni, geodetski i 
geotehnički nadzor sa 
kontrolom kvalitete 
ugradnje mat., 
koordinator II nad 
izgradnjom zaštitnih 
hidrotehn. objekata za 
obranu od poplave na 
lijevoj i desnoj obali 
rijeke Gline 

71247000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

721 Stručni, geodetski i 
geotehnički nadzor sa 
kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala, te 
koordinator II nad 
izgradnjom zaštitnog 
zida u Trebežu

71247000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

722 Odvodnja brdskih voda 
sliva kanala 1.1. u 
Novom Centru u 
Karlovcu - idejni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

723 Rekonstrukcija 
lijevoobalnog savskog 
nasipa na potezu Jarun-
Jadranski most, L=3000 
m, st. 707+000-
704+000 - idejno 
rješenje i geotehnički 
istražni radovi

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

724 Rekonstrukcija 
desnoobalnog savskog 
nasipa na potezu 
Jadranski most - Most 
Slobode, L=1400 m, st. 
701+900-700+500 - 
idejno rješenje i 
geotehnički istražni 
radovi

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

JN 2019/440 Obrisana

JN 2019/441 Obrisana

JN 2019/437

JN 2019/438

JN 2019/439

JN 2019/435

JN 2019/436
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725 Rekonstrukcija 
desnoobalnog savskog 
nasipa na potezu preljev 
Jankomir-Jarun, 
L=1400 m, st. 709+100-
707+700 - idejno 
rješenje i geotehnički 
istražni radovi

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

726 Smanjenje rizika od 
poplave na području 
Martin Brega

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

727 Uređenje vodotoka 
Planički Jarek - idejni 
projekt s ishođenjem 
lokacijske dozvole i 
okolišni elaborati

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

728 Uređenje vodotoka 
Martin Breg nizvodno od 
brane - idejni projekt s 
ishođenjem lokacijske 
dozvole i okolišni 
elaborati

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

729 Uređenje potoka 
Mihaljekov jarek - idejni 
projekt s ishođenjem 
lokacijske dozvole i 
okolišni elaborati

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

730 Vodotok Vranačica - 
Grančari, st. 0+000 do 
1+000 - idejni projekt s 
ishođenjem lokacijske 
dozvole i okolišni 
elaborati

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

731 Uređenje rijeke Vučice 
od rkm 0+000 do rkm 
30+000 (novelacija 
projekta)

71322400-5 192.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

Recenzija projekta 
Uređenja rijeke Vučice 
od rkm 0+000 do rkm 
17+150

71336000-2 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 03.07.2019

Recenzija projekta 
Uređenja rijeke Vučice 
od rkm 0+000 do rkm 
30+000 (novelacija 
projekta)

71336000-2 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

733 Recenzija projekta 
Akumulacija/retencija 
Lapovac I (novelacija 
projekta)

71336000-2 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

734 Recenzija Idejnog 
projekta uređenja 
vodnog režima sliva 
Ođenica za potrebe 
obrane od poplava i 
višenamjensko 
korištenje na području 
Grada Virovitice

71336000-2 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

JN 2019/450

JN 2019/451

732 JN 2019/449 Izmijenjena

JN 2019/449

JN 2019/446 Obrisana

JN 2019/447 Obrisana

JN 2019/448 Obrisana

JN 2019/443 Obrisana

JN 2019/444 Obrisana

JN 2019/445

JN 2019/442 Obrisana
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735 Idejni projekt regulacija 
vodotoka Ođenica od 
km 16+145 do 16+481

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

736 Glavni i izvedbeni 
projekt skladišta i 
garaže podcentra 
obrane od poplave BP 
15 (CS Dvor)

71000000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

737 Glavni i izvedbeni 
projekt čuvarnice i 
podcentra obrane od 
poplave BP 15 (CS 
Koritnjak)

71000000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

Glavni i izvedbeni 
projekt Podcentara 
obrane od poplave, 
skladište i 
vodočuvarnica Kveštek 
Donji Miholjac na 
katastarskoj čestici broj 
2892 K.O. Donji 
Miholjac

71000000-8 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 03.07.2019

Glavni i izvedbeni 
projekt Podcentara 
obrane od poplave, 
skladište i 
vodočuvarnica Kveštek 
Donji Miholjac na 
katastarskoj čestici broj 
2892 K.O. Donji 
Miholjac

71000000-8 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.07.2019

739 Idejni projekt 
rekonstrukcije i 
dogradnje nasipa 
Šemovec, duljine 2,5 km

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

740 Glavni projekt 
rekonstrukcije murskog 
nasip km 0+000 - 
6+200 

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

741 Glavni projekt 
rekonstrukcije nasipa 
Zamlaka-Hrženica, 
duljine 6,7 km

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

742 Idejni projekt uspornog 
nasipa uz vodotok 
Zelena

71320000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

743 Glavni projekt nasipa za 
zaštitu gradskih 
dravskih bazena u 
Varaždinu

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019 03.06.2019

744 Idejni projekt nasipa za 
zaštitu naselja Drnje

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

745 Glavni projekt obodnog 
kanala Pribislavec

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

746 Parcelacijski elaborat 
uređenja kanala 
Jalšovnice od 
G.Kraljevca do N.S. 
Rok

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

JN 2019/462

JN 2019/463

JN 2019/459

JN 2019/460 Obrisana

JN 2019/461

JN 2019/456

JN 2019/457

JN 2019/458

JN 2019/453

JN 2019/454

738 JN 2019/455 Izmijenjena

JN 2019/455

JN 2019/452

Stranica 82 od 123



PLAN NABAVE

747 Glavni projekt kanala 
Jalšovnice od 
G.Kraljevca do N.S. 
Rok

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

748 Idejni projekt projekt 
retencije Praporčan

71320000-7 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

749 Idejni projekt uređenja 
potoka Hrebec kroz 
naselje Šenkovec

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

750 Idejni projekt uređenja 
vodotoka Komarnica od 
km 5+810-8+150 i od 
km 9+400-11+680

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

751 Idejni projekt uređenja 
vodotoka Turniški od km 
0+950 - 4+150

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

752 Idejni projekt retencije 
Belšćaki

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

753 Idejni projekt retencije 
Grabušnica

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

754 Idejni projekt oteretnog 
kanala i retencije 
Jalkovec

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

755 Glavni projekt uređenje 
potoka Makoišće u 
naselju Moždenec i 
Grana

71320000-7 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

756 Glavni projekt izgradnje 
odvodnog kanala 
naselja Novo Selo 
Podravsko i Županec  

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

757 Glavni projekt uređenja 
lateralnog kanala 
naselja Greda 

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

758 Glavni projekt Izgradnje 
odvodnog kanala 
naselja Kapela 
Podravska  

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

759 Glavni projekt uređenja 
lateralnog kanala 
odvodnje naselja 
Biljevec, Bikovec i 
Jurketinec 

71320000-7 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

760 Glavni projekt izgradnje 
odvodnog kanala 
naselja Trnovec 
Bartolovečki    

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

761 Glavni projekt uređenje 
potoka Drenovec 

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

762 Glavni projekt uređenja 
potoka Vapnara u 
Strmcu Remetinečkom

71320000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

763 Idejni projekt uređenja 
potoka Gliboki u naselju 
Rasinja

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019JN 2019/480
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764 Troškovi parcelacijskog 
elaborata za uređenje 
Bednje uz istočnu 
obilaznicu Novog 
Marofa

71244000-0 65.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

765 Idejni projekt  za 
uređenje korita  rijeke 
Mure na dionici od km 
44+500 do 48+400

71320000-7 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

766 Idejni projekt  za 
uređenje rijeke Mure na 
dionici od km 0 - 48

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

767 Parcelacijeki elaborat 
po lokacijskoj dozvoli za 
potok Makoišće u 
naselju Možđenec i 
Grana

71355000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal  3 mjesec 05.02.2019

768 Projektantski nadzor 
nad izvođenjem radova 
rekonstrukcije  
desnoobalnog savskog 
nasipa od rkm 0+000 do 
rkm 10+050,80, od 
naselja  Selišta 
Sunjskog do Graduse

71247000-1 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

769 Naknadni  radovi na 
objektu Izvođenje 
radova rekonstrukcije 
desnoobalnog savskog 
nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, 
na dionici IV faze

45240000-1 499.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

770 Zaštitna arheološka 
iskopavanja i 
istraživanja prilikom 
građenja obaloutvrde u 
cilju sanacije lijeve obale 
Save u Slavonskom 
Brodu od km 363+100 
do km 363+700

71351914-3 110.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

771 Projektantski nadzor 
nad izvođenjem radova  
izgradnje crpne stanice 
Teča na Savi kod 
Račinovaca.

71248000-8 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE     Ugovor 2. kvartal 24. mjeseca 05.02.2019

772 Usluge voditelja projekta 
na izgradnji crpne 
stanice Teča

71541000-2 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 24. mjeseca 05.02.2019

773 Stručni građevinski 
nadzor nad izvođenjem 
radova "Regulacija 
potoka Toplica u 
Daruvaru s izgradnjom 
nasipa"

71247000-1 75.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019
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774 Geod. elaborat 
parcelacije,elaborata 
spajanja kat. Čestica, 
elaborata za 
evidentiranje u katastru i 
zemljišnu knjigu  zahvata 
"Rekonstrukcija 
savskog nasipa na 
dionici Željezno Desno-
Dubrovčak Desni"

71355000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

775 Izrada glavnog i 
izvedbenog projekta, 
geodetskog projekta, 
plana izvođenja radova 
od imenovanog 
koordinatora I i tendera 
za zahvat  Izgradnja 
slapa na donjoj Dobri u 
Lišnici

71242000-6 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

776 Stručni nadzor, 
geotehnički tehnološki 
nadzor s kontrolom 
kvalitete ugradnje 
materijala, geodetski 
nadzor i pružanje usluge 
koordinatora II zaštite 
na radu tijekom 
izvođenja radova na 
donjoj Dobri 

71247000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

777 Stručni nadzor  nad 
radovima uređenja 
potoka Čađavica i 
Slanca (građevinski 
nadzor, usluga 
provedbe zaštite na 
radu - koordinator 
zaštite na radu II)

71247000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

778 Glavni projekt za 
izgradnju retencije Čret

71320000-7 159.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

779 Glavni projekt za 
izgradnju retencije 
Kamenica

71320000-7 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

780 Glavni projekt za 
izgradnju retencije 
Korušćak

71320000-7 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019

781 Parcelacijski elaborat 
za rekonstrukciju 
uspornih  nasipa uz 
Trnavu II

71355000-1 54.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019 05.03.2019

782 Izrada glavnog projekta 
za revitalizacija rukavca 
r. Mure kod Žabnika u 
općini Sv.Martin na Muri 

71320000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019
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783 Stručni nadzor, 
geotehnički tehn. nadzor 
s kontrolom kvalitete 
ugradnje mat., geodetski 
nadzor i pružanje usluge 
koordinatora II zaštite 
na radu tijekom 
izvođenja radova lijeve 
obale Dobre u Grdunu

71247000-1 199.990,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

784 Parcelacijski elaborat 
za nasip Selnica - 
Dubovica

71355000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

785 Parcelacijski elaborat 
za usporne nasipe uz 
Bednju

71355000-1 176.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

786 Idejni projekt uspornih 
nasipa uz Plitvicu

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

787 Idejni projekt retencije 
Bistra I na Bistri 
Koprivničkoj 

71320000-7 159.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

788 Nadzor na izvođenju 
radova na sanaciji 
procjeđivanja nasipa 
Podturen 

71247000-1 40.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

789 Geodetski snimak 
izvedenog stanja i 
geodetski elaborat za 
upis u katastar i upis u 
zemljišne knjige ovjeren 
od strane područnog 
ureda.

71247000-1 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE     Ugovor 1. kvartal     1. mjesec 05.02.2019

790 Usluge arheološkog 
nadzora tijekom 
izvođenja radova 
izgradnje savskog 
nasipa i CS Glogova

79714000-2 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

791 Zaštitno arheološko 
istraživanje za zahvat 
"Izgradnja lijevoobalnog 
savskog nasipa kod 
Ruščice i crpne stanice 
Glogova "

45112450-4 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

792 Zaštitno arheološko 
istraživanje za zahvat 
„Rekonstrukcija 
lijevoobalnog nasipa 
rijeke Save u naseljima 
Donji Varoš, Stara 
Gradiška, Uskoci"

45112450-4 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

793 Stručni, građevinski, 
geodetski i  geotehnički 
nadzor  i  koordinator II 
zaštite na radu tijekom 
izvođenja radova " 
Rekonstrukcija savskog 
nasipa u Dubrovčaku 
Lijevom u duljini od oko 
2,5 km "

71247000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019JN 2019/510
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794 Kontrola glavnog 
projekta "Izgradnja 
obaloutvrde na lijevoj 
obali Save u Luki 
Lijevoj" sukladno 
Zakonu o gradnji (NN 
153/13) 

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

795 Kontrola glavnog 
projekta „Izgradnja 
obaloutvrde na lijevoj 
obali Save u Galdovu" 
sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13) 

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

796 Kontrola glavnog 
projekta „Izgradnja 
obaloutvrde na obali 
Kupe u Starom Brodu " 
sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13)

71248000-8 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.02.2019

797 Stručni građevinski 
nadzor nad izvođenjem 
radova - Regulacija 
rijeke Pakre od km 
45+982 do km 47+750 
u k.o. Kusonje na 
području grada Pakraca 

71247000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019

798 Usluge voditelja projekta 
- Regulacija rijeke 
Pakre od km 45+982 do 
km 47+750 u k.o. 
Kusonje na području 
grada Pakraca 

71541000-2 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 18 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

799 Novelacija glavnog 
projekta - Regulacija i 
uređenje kanala 
Puhovec - CS Dugo 
Selo

71322000-1 72.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019 16.12.2019

800 Nadzor nad izvođenjem 
radova na rekonstrukciji 
vodočuvarnice u 
edukativno vodni centar 
Drava

71247000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

801 Izvođenje radova 
vidikovca i prijelaza u 
sklopu edukativnog 
vodnog centra Drava

45242000-5 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

802 Uređenje ušća bujice 
Ričevica u K.Štafiliću - 
građenje

45240000-1 350.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

803 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice 
Dragočevo

71247000-1 42.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

804 Zaštita od velikih voda 
dijela naselja Valbandon 
u Fažani - izrada 
glavnog projekta

71322000-1 84.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019
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805 Retencija C2 i C3 na 
Cresu - izrada idejnog 
projekta

71322000-1 196.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

806 Retencija Ljubljanija - 
novelacija idejnog 
projekta

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

807 Akumulacija Križ potok - 
I. FAZA - novelacija 
izvedbenog projekta

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

808 Akumulacija Križ potok - 
IV. FAZA - revizija 
glavnog projekta  glede 
mehaničke otpornosti i 
stabilnosti građevine

71500000-3 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

809 Regulacija Dobrinjskog 
potoka - izrada glavnog 
projekta

71322000-1 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

810 Rekonstrukcija retencije 
Sepčići - izrada idejnog 
projekta

71322000-1 158.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

811 Retencija Lipa - 
novelacija idejnog 
projekta

71322000-1 88.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

812 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice Betanija  
u Trogiru - uzvodno od 
km 0+660 

71247000-1 42.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

813 Regulacija obuhvatnog 
kanala br. 2 - zaštita 
izvorišta Fonte Gaia i 
Kokoti od zaslanjenja - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 158.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

814 Regulacija odvodnog 
kanala Vilete - 
novelacija idejnog 
projekta

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

815 Regulacija vodotoka u 
slivu bujice Kapelica I - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 96.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

816 Regulacija vodotoka u 
slivu bujice Kapelica II - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

817 Regulacija vodotoka u 
slivu bujice Kapelica III - 
izrada glavnog projekta

71322000-1 104.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

Uređenje Mućke jaruge 
uzvodno od ceste Drniš-
Split - građenje

45240000-1 437.738,45 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 03.06.2019

Uređenje Mućke jaruge 
uzvodno od ceste Drniš-
Split - građenje

45240000-1 400.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019
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819 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat sifon 
ispod Male Neretve i 
cjevovod do Gloga

71313440-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 05.02.2019

820 Kontrola kvalitete 
ugrađenih materijala u 
tijeku izvođenja radova 
na uređenju obala Male 
Neretve sa zaštitom 
zaobalja 

71351913-6 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 60 mjeseci 05.02.2019

821 Regulacija bujice Dražej 
u Pazinu - izrada 
idejnog projekta

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

822 Izrada elaborata ocjene 
o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na 
okoliš za uređenje lijeve 
obale rijeke Neretve 
uzvodno od mosta u 
Metkoviću do graničnog 
prijelaza

71355000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 5 mjeseci 05.02.2019 03.06.2019

823 Izrada parcelacijskog 
elaborata uređenja 
bujičnog vodotoka 
Sovlje u Tribunju

71355000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

824 Izrada parcelacijskog 
elaborata sabirnog 
kanala za odvodnju 
unutarnjih voda područja 
Glibuša u Metkoviću

71355000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

825 Izrada parcelacijskog 
elaborata za uređenje 
Rupotinske bujice

71355000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019

826 Uređenje bujice 
Puharića potoka u 
Makarskoj - glavni 
projekt 

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 05.02.2019

827 Izrada glavnog projekta i 
parcelacijskog 
elaborata uređenja 
potoka Mala voda u 
Stonu

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

828 Izrada glavnog projekta i 
parcelacijskog 
elaborata uređenja 
bujice Obodski potok 
kod Cavtata

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

829 Izrada glavnog projekta 
uređenja potoka Bresi 
na Pelješcu

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

830 Zaštitni nasip oko 
benzinske postaje u 
Kninu glavni projekt i 
parcelacijski elaborat

71322000-1 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019
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831 Uređenje područja oko 
izvorišta Opačac na 
rijeci Vrljici - idejni i 
glavni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

832 Projekt regulacije bujice 
Čečuk u Prološcu- idejni 
i glavni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

833 Uređenje Škevinih vrila - 
Dovica, - idejni i glavni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

834 Izrada glavnog projekta 
uređenja bujice 
Dragočevo u Kaštelima, 
II faza

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Uređenje bujice 
Rusinče potok u Kaštel 
Lukšiću - idejni projekt

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 04.10.2019

Uređenje bujice 
Rusinče potok u Kaštel 
Lukšiću - idejni i glavni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

836 Uređenje bujice Sv Kajo 
u Solinu - idejni i glavni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

837 Uređenje lijeve obale 
rijeke Žrnovnice 
nastavak pristupnog 
puta - idejni projekt i 
parcelacijski elaborat 

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

838 Bujica Stupi Vukuša u 
Podstrani - idejni i glavni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

839 Uređenje bujice 
Žbanjica u Promajni - 
idejni i glavni projekt

71322000-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

Uređenje bujica na 
području općine Gradac 
(vranjački potok, Pod 
Spilu i Pod Kremenik) - 
idejni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

Uređenje bujice Pod 
Kremenik u Drveniku i 
bujica Pod Spilu i Bušac 
u Gradcu - idejni i  glavni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 31.07.2019

841 Uređenje bujice 
Gionovina u Rožatu - 
idejni i glavni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

842 Uređenje bujice 
Pacijalište u 
Putnikovićima - idejni i 
glavni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

843 Regulacija vodotoka 
Ričine u Zadru (II. faza) - 
glavni i izvedbeni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

844 Regulacija vodotoka 
Ričine u Zadru (III. faza) 
- glavni i izvedbeni 
projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019JN 2019/561

JN 2019/558

JN 2019/559

JN 2019/560

JN 2019/556

840 JN 2019/557 Izmijenjena

JN 2019/557

JN 2019/553

JN 2019/554

JN 2019/555

JN 2019/551

835 JN 2019/552 Izmijenjena

JN 2019/552

JN 2019/548

JN 2019/549

JN 2019/550
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845 Uređenje bujice Rupska 
foša u Rupama - idejni i 
glavni projekt

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

846 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice Grljevac 
u Podstrani

71247000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

847 Uređenje bujice Gorica 
u Kaštel Sućurcu, I faza - 
građenje

45240000-1 200.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.02.2019

848 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice Rape 
Potok II

71247000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

849 Regulacija bujice Brusje-
Crni Dol u Podgori - 
idejni i glavni projekt

71322000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

850 Arheološki radovi uz 
desnu obalu  Neretve u 
Kominu

45112450-4 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 05.02.2019 03.09.2019

851 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na  
uređenju vodotoka 
Ričine u Zadru - I. faza

71247000-1 72.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

852 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju  vodotoka 
Koštanica u Ljupču

71247000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 9 mjeseci 05.02.2019

853 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice 
Kraljevića selo

71247000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

854 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice 
Smoljevac

71247000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

855 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice 
Stražbenica

71247000-1 56.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

JN 2019/570

JN 2019/571

JN 2019/572

JN 2019/567 Obrisana

JN 2019/568

JN 2019/569

JN 2019/564

JN 2019/565

JN 2019/566

JN 2019/562

JN 2019/563
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856 Usluge stručnog, 
tehničkog i tehnološkog, 
nadzora tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju bujice Batva 
(Vrisovina)

71247000-1 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019

857 Novelacija Studije 
utjecaja na okoliš za EU 
projekt zaštite od 
poplava na slivu Bednje

71313400-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

858 Novelacija Studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekata 
zaštite od poplava na 
slivu Bednje iz EU 
fondova

71313400-9 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 1. kvartal 3 mjeseca 05.02.2019

859 Aktivna recenzija 
novelacije studije 
utjecaja na okolis polja 
Rastok i Vrgorskog 
polja

71313000-5 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 1. kvartal 12 mjeseci 05.02.2019 04.10.2019

860 Izrada aplikacijskog 
paketa za potrebe 
pripreme projekta 
zaštite od poplava 
karlovačko- sisačkog 
područja za EU 
financiranje

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 3. kvartal 2 mjeseca 05.02.2019 23.05.2019

861 FRISCO 2.3 - WP2 - 
usluge upravljanja i 
vođenja projekta - 
vanjska ekspertiza i 
usluge

72224000-1 118.400,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 2. kvartal 31.12.2021. 05.02.2019

862 FRISCO 2.2 - Usluge 
upravljanja i vođenja 
projekta - vanjska 
ekspertiza i usluge

72224000-1 95.200,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

863 Projekt FRISCO2.2 - 
RP C - Tehnička pomoć 
i troškovi  
komunikacijskih 
aktivnosti

79952000-2 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 1. kvartal 24 mjeseca 05.02.2019

864 PROJEKT FRISCO 2.3 - 
WP3 - Stručni 
građevinski i geodetski 
nadzor, usluge 
koorinatora II zaštite na 
radu nad radovima 
gradnje/rekonstrukcije 
protupoplavnog zida u 
naselju Hrvatsko

71247000-1 32.473,00 Postupak jednostavne nabave NE UGOVOR 2. kvartal 31.12.2019. 05.02.2019

865 Usluge provedbe mjera 
vidljivosti i promidžbe  
EU projekta 
modernizacije 
lijevoobalnih savskih 
nasipa od Račinovaca 
do Nove Gradiške

79342200-5 560.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 1. kvartal 25 mjeseci 11.03.2019OP 2019/277

JN 2019/579

JN 2019/580

JN 2019/581
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JN 2019/578

JN 2019/573
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866 Izrada i montaža 
nadstrešnice na 
parkiralištu Hrvatskih 
voda u Daruvaru

45223000-6 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 11.03.2019

867 Izgradnja upravne 
zgrade Hrvatskih voda 
sa skladištem za obranu 
od poplava u VGI Kupa 
u Karlovcu - Izrada 
glavnog projekta za 
ishođenje građevinske 
dozvole

71320000-7 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 11.03.2019

868 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat izrade 
nasipa za zaštitu 
gradskih dravskih 
bazena u Varaždinu

71313400-9 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 11.03.2019

869 Nabava podataka 
kakvoće površinskih 
kopnenih voda na 
području Brodsko-
posavske, Požeško-
slavonske i Vukovarsko-
srijemske županije u 
periodu od siječnja do 
ožujka 2019.

90733100-5 155.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 11.03.2019

870 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
1: područje maloga sliva 
Biđ-Bosut

90721800-5 46.122.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

871 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
2: područje maloga sliva 
Brodska Posavina

90721800-5 18.491.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

872 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
3: područje maloga sliva 
Orljava-Londža

90721800-5 2.118.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

OP 2019/279

OP 2019/280

JN 2019/584

JN 2019/585

OP 2019/278

JN 2019/582
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873 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
4: područje maloga sliva 
Šumetlica-Crnac

90721800-5 12.819.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

874 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
5: područje maloga sliva 
Subocka-Strug

90721800-5 3.634.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

875 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
6: područje maloga sliva 
Ilova-Pakra

90721800-5 4.308.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

876 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
7: područje maloga sliva 
Česma-Glogovnica

90721800-5 7.338.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

877 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
8: područje maloga sliva 
Zelina-Lonja i područje 
općine Rugvica

90721800-5 5.113.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

878 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
9: područje maloga sliva 
Lonja-Trebež

90721800-5 21.328.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

OP 2019/285

OP 2019/286

OP 2019/282

OP 2019/283

OP 2019/284
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879 Usluga održavanja i 
osposobljavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
10: područje maloga 
sliva Banovina

90721800-5 7.815.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

880 Usluga održavanja i 
osposobljavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
11: područje maloga 
sliva Kupa i jugoistočni 
dio područja malog sliva 
»Zagr...

90721800-5 7.172.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

881 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
12: područje maloga 
sliva Krapina-Sutla i 
sjeverni dio područja 
maloga sliva 
»Zagrebačko pris...

90721800-5 4.021.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

882 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
13: južni dio područja 
maloga sliva 
»Zagrebačko 
prisavlje»što uključuje: 
Grad Veliku Goricu i...

90721800-5 1.583.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

883 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
14: središnji dio 
područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« 
što uključuje: gradove 
Zagreb,...

90721800-5 799.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019OP 2019/291
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Usluga održavanja i 
osposobljavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
15: područje maloga 
sliva Vuka, osim 
međudržavnih rijeka 
Drave i Dunava

90721800-5 40.534.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
15: područje maloga 
sliva Vuka, osim 
međudržavnih rijeka 
Drave i Dunava

90721800-5 40.534.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 11.03.2019 04.04.2019

885 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
16: područje maloga 
sliva Baranja, osim 
međudržavnih rijeka 
Drave i Dunava

90721800-5 11.425.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

886 Usluga održavanja i 
osposobljavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
17: područje maloga 
sliva Karašica-Vučica, 
osim međudržavne 
rijeke Drave

90721800-5 32.705.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

887 Usluga održavanja i 
osposobljavanja  
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
18: područje maloga 
sliva Županijski kanal, 
osim međudržavne 
rijeke Drave

90721800-5 14.225.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

OP 2019/293

OP 2019/294

OP 2019/295

884 OP 2019/292 Izmijenjena

OP 2019/292
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888 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
19: područje maloga 
sliva Bistra, osim 
međudržavne rijeke 
Drave

90721800-5 4.617.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

889 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
20: područje maloga 
sliva Plitvica-Bednja, 
osim međudržavne 
rijeke Drave

90721800-5 1.492.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

890 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
21: područje maloga 
sliva Trnava, osim 
međudržavnih rijeka 
Mure i Drave

90721800-5 1.402.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

891 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
22: područja malih 
slivova Mirna-Dragonja i 
Raša-Boljunčica

90721800-5 903.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

892 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
23: područja malih 
slivova: Kvarnersko 
primorje i otoci i 
Podvelebitsko primorje i 
otoci

90721800-5 417.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

OP 2019/299

OP 2019/300

OP 2019/296

OP 2019/297
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893 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
26: područje maloga 
sliva Zrmanja-zadarsko 
primorje

90721800-5 2.487.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

894 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
28: područje maloga 
sliva Cetina

90721800-5 2.386.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

895 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
30: područje maloga 
sliva Matica

90721800-5 454.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

896 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
31: područje maloga 
sliva Vrljika

90721800-5 453.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

897 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
32: područja malih 
slivova Neretva-Korčula 
i Dubrovačko primorje i 
otoci

90721800-5 6.201.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

898 Usluga održavanja 
detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na 
branjenom području br. 
27: područje maloga 
sliva Krka-šibensko 
primorje

90721800-5 165.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Okvirni 
sporazum

2. kvartal 4 godine 04.04.2019

899 Pravne usluge - DoN 79110000-8 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 6 mjeseci 04.04.2019

900 Usluge ovlaštenog 
sudskog vještaka za 
građevinarstvo tijekom 
izvođenja radova na 
uređenju obale Male 
Neretve

71319000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 54 mjeseca 04.04.2019JN 2019/588

OP 2019/305

JN 2019/586

JN 2019/587

OP 2019/302

OP 2019/303

OP 2019/304

OP 2019/301
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901 Usluge geodetskog 
snimanja pozicije nožice 
u koritu Male Neretve 
(lijeva i desna obala)

71355000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 04.04.2019

Izmjene i dopune 
izvedbenog projekta 
uređenja obale Male 
Neretve

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 54 mjeseca 04.10.2019

Izrada izvedbenih 
detalja uređenja obale 
Male Neretve

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 54 mjeseca 04.04.2019 04.10.2019

903 Uređenje rijeke Vuke u 
Vukovaru - dodatna 
stabilizacija I.o. rijeke 
Vuke od stac. 0+273 do 
stac. 0+381 - izgradnja 
potpornog zida i ostli 
zahvati

45246000-3 1.380.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 09.05.2019

904 Sustavno ispitivanje 
kakvoće kopnenih 
površinskih voda na 
području Brodsko-
posavske, Požeško-
slavonske i Vukovarsko -
srijemske županije u 
2019. godini

90733100-5 585.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 09.05.2019

905 Sustavno ispitivanje riba 
u površinskim kopnenim 
vodama u 2019. godini

90733100-5 640.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 09.05.2019

906 Poštanske usluge i s 
njima povezane usluge

64110000-0 24.400.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Okvirni 
sporazum

1. kvartal 2 godine 09.05.2019

907 Revizija izvedbenog 
projekta rekonstrukcije 
ustave (brane) na ušću 
Male Neretve

71248000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 1 mjesec 09.05.2019

908 Izrada studije 
izvodljivosti sustava 
navodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Gorčine

71241000-9 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 09.05.2019

909 Izrada stucije 
izvodljivosti sustava 
naodnjavanja Vransko 
polje - I. faza - 
Podsustav Malo Blato

71241000-9 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 3 mjeseca 09.05.2019

910 Idejno rješenje 
izmuljivanja vodotoka 
Virovi između dva 
mosta Otok - Bošnjaci u 
duljini 3,5 km

71320000-7 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 1. kvartal 4 mjeseca 09.05.2019

911 Elaborat uređenja 
kanala Panje 1 u Županji 
(zacjevljenje cca 200 m 
te izvedba obloge u 
naselju) dužine cca 
1300 m

71320000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 09.05.2019

JN 2019/593

JN 2019/594

JN 2019/595

DDPU 2019/3

JN 2019/591

JN 2019/592

OP 2019/306

OP 2019/307

OP 2019/308

JN 2019/589

902 JN 2019/590 Izmijenjena

JN 2019/590
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912 Prikaz postojećeg 
stanja sustava 
prognoziranja počlava i 
pojave leda u Republici 
Hrvatskoj za potrebe 
projekta DAREFFORT

71351612-6 33.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 09.05.2019

Sanacija podatkovnog 
centra u upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 
220

45300000-0 1.430.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 06.09.2019

Radovi na uređenju 
podatkovnog centra u 
upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 
220

45300000-0 1.430.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 1 godina 14.05.2019 06.09.2019

914 Identifikacija opasnih 
tvari u bioti i sedimentu 
te praćenje njihovih 
koncentracija u 
jednogodišnjem 
razdoblju na trend 
postajama površinskih 
kopnenih voda

90733100-5 3.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kartal 1 godina 14.05.2019

915 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi proc. utjecaja 
na okoliš te elaborata 
prihvatljivosti zahvata na 
eko. mrežu vodotoka 
Starča između ulica 
Prkanj i Ježdovečka, st. 
2+560 - 2+930

71322000-1 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 14.05.2019

916 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi proc. utjecaja 
na okoliš te elaborata 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu 
vodotoka Lomnica od 
Obreške do ulice 
Strmec, st. 0+460-
1+000

71322000-1 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 14.05.2019

917 Izvedb. elaborat tehn. 
održavanja sa ocjenom 
o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš te 
elaborata prihvatljivosti 
zahvata na eko. mrežu 
vodotoka Branovec 
ispod ulice Lazina, 
d=200 m (st. 4+220 do 
4+420)

71322000-1 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 14.05.2019JN 2019/599

OP 2019/310

JN 2019/597

JN 2019/598

JN 2019/596

913 OP 2019/309 Izmijenjena

OP 2019/309
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918 Izrada projekta sanacije 
i stabilizacije korita 
potoka Vuger u Resniku 
od st. 0+500 do 1+300, 
sa ocjenom o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš te elaborat 
prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu

71322000-1 35.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 14.05.2019

919 Nabava New Jersey 
odbojnika  za 
spriječavanje ulaska 
onečišćivača na javno 
vodno dobro

34913300-3 144.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

920 Komunikacijske 
aktivnosti za provedbu 
završne konferencije - 
nabava brošura, promo 
materijala, medijske 
objave i izvještavanje

22462000-6 62.100,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 4 mjeseca 14.05.2019

921 Kontrola glavnog 
projekta "Građenje 
prokopa Korana - Kupa 
i pratećih objekata"

71248000-8 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

922 Kontrola glavnog 
projekta "Izgradnja 
nasipa Kupe, 
obaloutvrde i zaštitnog 
zida na lijevoj obali Kupe 
od naselja Selce do 
Rečice"

71248000-8 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

923 Kontrola glavnog 
projekta "Izgradnja 
desnoobalnog nasipa 
Kupe od Brodaraca do 
pivovare L=5,7 km"

71248000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

924 Kontrola glavnog 
projekta "Rekonstrukcija 
objekata odvodnje 
lijevog zaobalja rijeke 
Kupe od naselja Selce 
do Rečice"

71248000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

925 Konzervatorski elaborat 
o izvedenom terenskom 
arheološkom pregledu 
"Izgradnja akumulacije 
Polojac"

71351914-3 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

926 Podopolagački radovi u 
upravnoj zgradi 
Hrvatskih voda u 
Zagrebu

45432130-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 14.05.2019JN 2019/608

JN 2019/605

JN 2019/606

JN 2019/607

JN 2019/602

JN 2019/603

JN 2019/604

JN 2019/600

JN 2019/601
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927 Izrada projektne 
dokumentacije za 
uređenje i zaštitu od 
poplava Otoka Športova 
u Vukovaru

71322400-5 77.120,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 1 mjesec 14.05.2019

928 Nabava 
hidromorfoloških 
podataka za potrebe 
interkalibracije bioloških 
metoda ocjene 
ekološkog stanja u 
rijekama

71000000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 45 dana 14.05.2019

Savjetodavne usluge pri 
rješavanju horizontalnih 
pitanja unutar 
cjelokupnog sustava 
korištenja EU fondova 
za projekte izgradnje 
vodno-komunalne 
infrastrukture u RH

73220000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 03.12.2019

Analiza postupanja 
Državne komisije za 
kontrolu postupaka 
javne nabave na 
postupcima javne 
nabave na vodno-
komunalnim projektima 
u domeni HV kao PT2

73220000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 22.05.2019 03.12.2019

930 Analiza kretanja cijena 
radova na izgradnji 
sustava odvodnje i 
vodoopskrbe

73220000-0 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 22.05.2019

Radovi na rekonstrukciji 
ratne brane Trbušanci

45247210-5 5.882.442,84 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 03.12.2019

Radovi na rekonstrukciji 
ratne brane Trbušanci

45247210-5 5.100.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019 03.12.2019

Radovi na rekonstrukciji 
ratne brane Trbušanci

45247210-5 2.173.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 23.05.2019 31.07.2019

932 Nabava usluga 
redudantnog 
povezivanja Hrvatskih 
voda na internet

72410000-7 112.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 godine 23.05.2019

933 Opcijska analiza 
definiranja 
institucionalne 
nadležnosti 
vodoopskrbe i odvodnje 
Općine Gradac

71000000-8 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 23.05.2019

Stručni nadzor 
(građevinski, 
geotehnički i geodetski) 
nad rekonstrukcijom 
ratne brane Trbušanci

71247000-1 127.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

JN 2019/613

JN 2019/614

934 JN 2019/615 Izmijenjena

JN 2019/612

931 OP 2019/311 Izmijenjena

OP 2019/311

OP 2019/311

929 JN 2019/611 Izmijenjena

JN 2019/611

JN 2019/609

JN 2019/610

Stranica 102 od 123



PLAN NABAVE

Stručni nadzor 
(građevinski, 
geotehnički i geodetski) 
nad rekonstrukcijom 
ratne brane Trbušanci

71247000-1 55.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 23.05.2019 31.07.2019

935 Optimalizacija tehničkog 
rješenja i novelacija 
studije izvedivosti 
sustava zaštite od 
poplava karlovačko-
sisačkog područja i 
izrada aplikacijskog 
paketa za EU 
financiranje

71313400-9 1.900.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 03.06.2019

936 Istražno bušenje na 
području Blata na 
Korčuli

45262220-9 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 14.06.2019

937 Istražno bušenje na 
području Smokvice i 
Čare na Korčuli

45262220-9 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 10 mjeseci 14.06.2019

938 Uređenje bujice 
Samogor, O. Vis - 
građenje

45240000-1 8.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 14.06.2019

939 Izrada projektne 
dokumentacije od mosta 
u Metkoviću do 
graničnog prijelaza 
Doljani

71322000-1 1.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 15 mjeseci 14.06.2019

940 Rekonstrukcija 
lijevoobalnog Savskog 
nasipa rijeke Une od 
3+300 do 5+500 - idejni 
projekt

71322000-1 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 14.06.2019

941 Ugradnja opreme i 
uspostava NUS-a - 
FAZA 4a - Delnice, 
Fužine, Brod Moravice

45232151-5 8.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

942 Sanacija gravitacijskog 
energetskog kanala - 
FAZA 4b - Delnice

45232151-5 6.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

943 Sanacija objekata 
vodoopskrbe FAZA 4c - 
Delnice, Fužine, Brod 
Moravice

45232151-5 5.765.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

944 Rekonstrukcija 
lijevoobalnog savskog 
nasipa na potezu Jarun-
Jadranski most, L=3000 
m, st. 707+000-
704+000 - projektna 
dokumentacija s 
ishođenjem građevinske 
dozvole

71322000-1 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 14.06.2019OP 2019/321

OP 2019/318

OP 2019/319

OP 2019/320

OP 2019/315

OP 2019/316

OP 2019/317

OP 2019/312

OP 2019/313

OP 2019/314

JN 2019/615
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945 Rekonstrukcija 
desnoobalnog savskog 
nasipa na potezu 
Jadranski most - Most 
Slobode, L=1400 m, st. 
701+900-700+500 - 
projektna dokumentacija 
s ishođenjem 
građevinske dozvole

71322000-1 420.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 14.06.2019

946 Rekonstrukcija 
desnoobalnog savskog 
nasipa na potezu preljev 
Jankomir-Jarun, 
L=1400 m, st. 709+100-
707+700 - projektna 
dokumentacija s 
ishođenjem građevinske 
dozvole

71322000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 14.06.2019

947 Projektna 
dokumentacija za 
izgradnju 
višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava 
Osijek

71000000-8 3.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 24 mjeseci 14.06.2019

948 Stručna ekspertiza 
(recenzija) idejnog 
rješenja regulacije 
vodotoka Dubračina

71000000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 14.06.2019

949 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat 
rekonstrukcije i 
dogradnje nasipa 
Šemovec, duljine 2,5 km

71313400-9 32.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 14.06.2019

950 Izmještanje 
srednjenaponskog 
čeličnog električnog 
stupa sa betonskim 
temeljem na trasi 
regulacije

44212226-9 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 14.06.2019

951 Nadzor nad ugradnjom 
opreme i uspostavom 
NUS-a - FAZA 4a - 
Delnice, Fužine, Brod 
Moravice

71247000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

952 Nadzor nad sanacijom 
gravitacijskog 
energetskog kanala - 
FAZA 4b - Denice

71247000-1 198.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

953 Nadzor nad sanacijom 
objekata vodoopskrbe - 
FAZA 4c - Delnice, 
Fužine, Brod Moravice

71247000-1 198.950,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 18 mjeseci 14.06.2019

954 Geomehanički istražni 
radovi na brani 
akumulacije Rasinja

71332000-4 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 6 mjeseci 14.06.2019

JN 2019/621

JN 2018/622

JN 2019/618

JN 2019/619

JN 2019/620

OP 2019/324

JN 2019/616

JN 2019/617

OP 2019/322

OP 2019/323
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955 Usluga monitoringa 
projektnog područja 
vezano uz utjecaje 
revitalizacijskih radova 
na indikatorske vrste i 
staništa i izrada studije

71335000-5 114.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 14 mjeseci 14.06.2019

956 Elaborat zaštite okoliša 
za ocjenu o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš za zahvat 
uklanjanja viška nanosa 
iz rijeke Drave s ciljem 
smanjenja rizika od 
poplava

71322000-1 199.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 14.06.2019

957 Elaborat koncepcijskog 
rješenja osiguranja 
dodatnog retencijskog 
prostora u svrhu 
poboljšanja vodnog 
režima Topoljskog 
Dunovca

71322000-1 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 14.06.2019

958 Radovi sanacija 
krovišta iznad prostora 
GVL Hrušćica

45261000-4 360.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 2 mjeseca 14.06.2019

959 Provedba arheoloških  
istraživanja na lokaciji 
stare srednjovjekovne 
utvrde Brod, na k.č.br. 
2748/2, 2744, 3167/1 
(dio), 3309, 3305 (dio), 
3308 (dio), 3310 (dio) 
k.o. Brodski Varoš

71351914-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 3 mjeseca 14.06.2019

960 Projekt NATURAVITA - 
Grupa 1: Izrada 3D 
modela terena 
poplavnog područja 
Parka prirode Kopački 
rit (ponovljeni postupak)

71335000-5 1.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 2. kvartal 12 mjeseci 19.06.2019

Izvođenje radova na 
pregradnom mjestu 
retencije Ogulin, faza I

45240000-1 38.550.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 30 mjeseci 08.11.2019

Izvođenje radova na 
pregradnom mjestu 
retencije Ogulin, faza I

45240000-1 37.600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 30 mjeseci 19.07.2019 08.11.2019

962 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima na 
pregradnom mjestu 
retencije Ogulin, faza I

71520000-9 1.504.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 30 mjeseci 19.07.2019OP 2019/327

JN 2019/627

OP 2019/325

961 OP 2019/326 Izmijenjena

OP 2019/326

JN 2019/624

JN 2019/625

JN 2019/626

JN 2019/623
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963 Izgradnja brane 
retencije Ogulin s 
pripadajućim objektima, 
faza IV.

45240000-1 17.890.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 19.07.2019

964 Stručni građevinski 
nadzor nad radovima 
izgradnje brane 
retencije Ogulin s 
pripadajućim objektima, 
faza IV.

71520000-9 715.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 19.07.2019

Ocjena utjecaja 
revitalizacije poplavnih 
područja kao mjere 
smanjenja poplavnih 
rizika (Projekt DANUBE 
FLOODPLAIN)

71335000-5 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 03.12.2019

Ocjena utjecaja 
revitalizacije poplavnih 
područja kao mjere 
smanjenja poplavnih 
rizika za potrebe 
projekta DANUBE 
FLOODPLAIN

71335000-5 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 19.07.2019 03.12.2019

966 Izrada glavnog projekta 
za potrebe izvođenja za 
zahvat: "Sanacija  
obrambenog zida na 
lijevoj obali rijeke Kupe u 
Karlovcu- Obala Ivana 
Trnskog u dužini 300 m, 
od željezničkog mosta 
uzvodno“

71322000-1 285.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 19.07.2019

967 Čvor Poljanski Lug - 
rješenje rasterećenja 
velikih voda spojnog 
kanala Zelina-Lonja-
Glogovnica-Česma 
rijekom Lonjom - idejni i 
glavni projekt sa 
istražnim radovima

71322000-1 700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 19.07.2019

Uređenje rijeke Vučice 
od rkm 0+000 do rkm 
17+150

71322400-5 900.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 03.12.2019

Uređenje rijeke Vučice 
od rkm 0+000 do rkm 
17+150

71322400-5 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 19.07.2019 03.12.2019

969 Izgradnja sustava 
navodnjavanja Puškaš

45247220-8 10.800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 19.07.2019OP 2019/334

OP 2019/331

OP 2019/332

968 OP 2019/333 Izmijenjena

OP 2019/333

965 OP 2019/330 Izmijenjena

OP 2019/330

OP 2019/328

OP 2019/329
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970 Stručni nadzor nad 
izgradnjom sustava 
navodnjavanja Puškaš i 
crpne stanice Šarkanj - 
građevinski, geodetski, 
elektrotehnički, 
strojarski i geotehnički 
nadzor te tehnološki 
nadzor ugradnje betona 
s kon...

71247000-1 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 19.07.2019

971 Usluge promidžbe 79340000-9 2.800.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 18 mjeseci 19.07.2019

972 Izrada 
prekonsolidacijskog 
nasipa za izgradnju 
novog poslovnog 
prostora i COP-a VGI 
Opuzen

45112310-1 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 19.07.2019

973 Čišćenje 
akumulacijskog jezera 
Trakošćan od 
nataloženog sedimenta

45262600-7 16.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 19.07.2019

974 Atestiranje posuda pod 
tlakom sustava 
automatskog gašenja 
požara plinom FM-200

44610000-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 30 dana 19.07.2019

975 Idejno rješenje uređenja 
bujičnog vodotoka u 
Osekovu (s proračunom 
za betonski zid visine 
manje od 1.6 m, analiza 
sliva sa hidrologijom, 
dimenzioniranje samog 
vodotoka i propusta na 
njemu)

71320000-7 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 19.07.2019

976 Koncepcijsko rješenje 
rekonstrukcije 
akumulacije Mikleuška ( 
analiza sliva, mogućnost 
rekonstrukcije u 
akumulaciju-retenciju, 
sanacija ustave i 
taložnice, 
dimenzioniranje 
preljeva)

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 19.07.2019

977 Projekt sanacije crpne 
stanice Migalovci

71322000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 5 mjeseci 19.07.2019

978 Vađenje 7.000 m3 
nanosnog materijala iz 
korita rijeke Save od 
rkm 460+500 do rkm 
464+500 (Dolina) radi 
dopune materijala za 
potrebe obrane od 
poplava

45112400-9 300.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 mjesec 19.07.2019JN 2019/632

JN 2019/629

JN 2019/630

JN 2019/631

OP 2019/338

OP 2019/339

JN 2019/628

OP 2019/335

OP 2019/336
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979 Vađenje 7.000 m3 
nanosnog materijala iz 
korita rijeke Save od 
rkm 538+000 do rkm 
543+000 (Višnjica – 
Drenov Bok) radi 
dopune materijala za 
potrebe obrane od 
poplava

45112400-9 300.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 mjesec 19.07.2019

980 Koncepcijsko rješenje 
zaštite od poplava dijela 
naselja Turanjski Goljaci 
u Karlovcu

71322000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 19.07.2019

981 Izmjene i dopune 
Idejnog projekta u svrhu 
ishođenja izmjena i 
dopuna lokacijske 
dozvole "Izgradnja 
akumulacije Polojac“

71248000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 19.07.2019

982 Idejno rješenje zaštite 
od štetnog djelovanja 
voda r . Kupe naselja od 
Kamenskog do Lasinje

71320000-7 120.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 19.07.2019

983 Izrada izvedbenog 
projekta građevinsko-
obrtničkih radova 
uređenja zgrade 
čuvarnice ustave 
Prevlaka

71320000-7 44.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 19.07.2019

984 Elaborat zaštite okoliša 
za zahvat revitalizacije 
rijeke Drave Halaševo

71313440-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 19.07.2019

985 Elaborat zaštite okoliša 
za zahvat za uklanjanje 
viška nanosa iz rijeke 
Dunav (Borovo rkm 
1343 - rkm 1346)

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 2 mjeseca 19.07.2019

Usluga praćenja 
onečišćenja vode - 
pojačani monitoring na 
izvorištima Sv. Ivan, 
Mlini i Bulaž

90711500-9 95.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 31.07.2019

Usluga praćenja 
onečišćenja vode - 
pojačani monitoring na 
izvorištima Sv. Ivan, 
Mlini i Bulaž

90711500-9 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 19.07.2019 31.07.2019

987 Stručno usavršavanje 
zaposlenika - 7. 
hrvatska konferencija o 
vodama - Direkcija

80511000-9 40.800,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2. kvartal 30 dana 19.07.2019

Usluga izrade elaborata 
o stanju građevinskog 
tržišta

71310000-4 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 90 dana 04.10.2019

JN 2019/641

988 OP 2019/337 Izmijenjena

JN 2019/638

JN 2019/639

986 JN 2019/640 Izmijenjena

JN 2019/640

JN 2019/635

JN 2019/636

JN 2019/637

JN 2019/633

JN 2019/634
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Elaborat o kretanju 
cijena izvođenja radova 
u građevinskom sektoru 
s posebnim osvrtom na 
vodno gospodarstvo

71244000-0 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 90 dana 19.07.2019 04.10.2019

989 Izgradnja CS Šarkanj 45232152-2 2.850.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 31.07.2019

990 Uređenje bujice Slavijan 
s pritocima te bujice 
Kaboga - idejni i glavni 
projekt

71322000-1 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 15 mjeseci 06.08.2019

991 Zaštita lijeve obale 
grada Pakraca od 
bujičnih voda - Glavni 
projekti za ishođenje 
građevinskih dozvola 
(Zone A i D)

71320000-7 730.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019

992 Zaštita desne obale 
grada Pakraca od 
bujičnih voda - Glavni 
projekti za ishođenje 
građevinskih dozvola 
(Zone B i C)

71320000-7 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019

Izrada projektne 
dokumentacije za 
uređenje sliva vodotoka 
Martin Breg u Dugom 
Selu - smanjenje rizika 
od poplava na području 
Martin Brega

71322000-1 515.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 03.12.2019

Izrada projektne 
dokumentacije za 
uređenje sliva vodotoka 
Martin Breg u Dugom 
Selu - smanjenje rizika 
od poplava na području 
Martin Brega

71322000-1 350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019 03.12.2019

994 Izrada idejnog projekta 
za sustav 
navodnjavanja Đolta II 
faza

71320000-7 650.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019

995 Projekt NATURAVITA - 
Uspostava 
pijezometarske mreže

71351000-3 470.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 06.08.2019

996 Projekt NATURAVITA – 
Usluga ugradnje i 
umjeravanja opreme za 
vodomjerne postaje u 
području PPKR

71330000-0 260.350,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019

997 Projekt NATURAVITA - 
Nabava opreme za 
mjerenje vodostaja i 
protoka

38421110-6 448.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019OP 2019/348

OP 2019/345

OP 2019/346

OP 2019/347

op 2019/343

993 OP 2019/344 Izmijenjena

OP 2019/344

OP 2019/340

OP 2019/341

op 2019/342

OP 2019/337
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998 Izvođenje radova na 
izgradnji nasipa Kupe, 
obaloutvrde i zaštitnog 
zida na lijevoj obali Kupe 
od naselja Selce do 
Rečice -1., 2. i 3. etapa

45247230-1 125.706.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 06.08.2019

999 Izmjena i dopuna 
idejnog projekta sustava 
javnog navodnjavanja 
Velika Ludina

71322000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019

1000 Izrada izmjena i dopuna 
glavnog projekta 
sustava javnog 
navodnjavanja Glog

71320000-7 144.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 06.08.2019

Aktivna revizija izrade 
projektne dokumentacije 
navodnjavanja polja na 
otoku Korčuli (SN Malo 
Blato-Lumbarda, SN 
Čarsko polje, SN 
Smokvičko polje, SN 
Vrbovica -Kruševo, SN 
Bradat)

71000000-8 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 16.12.2019

Aktivna revizija izrade 
projektne dokumentacije 
navodnjavanja polja na 
otoku Korčuli (SN Malo 
Blato-Lumbarda, SN 
Čarsko polje, SN 
Smokvičko polje, SN 
Vrbovica -Kruševo, SN 
Bradat)

71000000-8 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 10 mjeseci 06.08.2019 16.12.2019

1002 Uređenje bujice Žilića 
potok u Dućama - glavni 
projekt

71322000-1 195.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 8 mjeseci 06.08.2019

1003 Novelacija hidrauličkog 
modela Drave od rkm 
176-rkm 236

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 06.08.2019

1004 Idejni projekt regulacije 
potoka Reka u 
Vranovom dolu dužine 
450 m

71322000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019

1005 Izrada projektne 
dokumentacije, glavni 
projekti za ishođenje 
građevinske dozvole za 
zahvat "Zaštita 
Hrvatske Kostajnice  od 
visokih voda rijeke Une"

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019 03.09.2019

1006 Aktivna revizija na Izradi 
idejnog projekta za 
sustav navodnjavanja 
Đolta II faza

71000000-8 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.08.2019

JN 2019/648 Obrisana

JN 2019/649

JN 2019/645

JN 2019/646

JN 2019/647

JN 2019/643

1001 JN 2019/644 Izmijenjena

JN 2019/644

OP 2019/349

JN 2019/642
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1007 Projekt NATURAVITA - 
Nabava loggera za 
mjerenje razine vode u 
piezometrima

38421100-3 165.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019

Projekt NATURAVITA - 
Nabava opreme za 
mjerenje suspendiranog 
nanosa

38550000-5 174.720,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 03.12.2019

Projekt NATURAVITA - 
Nabava opreme za 
mjerenje vučenog 
nanosa

38550000-5 174.720,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019 03.12.2019

1009 Servis i održavanje 
zaštitne opreme i 
opreme za pohranu 
kemikalija vezane na 
odsisni sustav

50610000-4 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 1 mjesec 06.08.2019

1010 Izmjena i dopuna 
idejnog projekta za 
izgradnju desnoobalnog 
nasipa Kupe od 
Brodaraca do 
Karlovačke pivovare 
l=5,7 km

71322000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019

1011 Izmjena i dopuna 
idejnog projekta 
"Rekonstrukcija 
objekata odvodnje 
lijevog zaobalja rijeke 
Kupe od naselja Selce 
do Rečice"

71322000-1 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.08.2019

1012 Izrada studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekta 
unapređenja sustava 
zaštite od poplava 
"Velika Neretva" i izrada 
aplikacijskog paketa EU 
financiranje

71313400-9 1.950.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 14 mjeseci 03.09.2019

1013 Nabava instalacija, 
konfiguracija i 
implementacija sustava 
e-Ovrha i pripadajućih 
licenci

48783000-0 1.350.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 60 dana 03.09.2019

1014 Elaborat zaštite okoliša 
za rijeku Cetinu na 
području grada Omiša

71313440-1 64.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 03.09.2019

1015 Uređenje Škevinih vrila - 
idejno rješenje

71322000-1 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 6 mjeseci 03.09.2019JN 2019/656

OP 2019/350

OP 2019/351

JN 2019/655

JN 2019/652

JN 2019/653

JN 2019/654

1008 JN 2019/651 Izmijenjena

JN 2019/651

JN 2019/650
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Nabava prijevoznih 
sredstava za obranu od 
poplava (Provedba 
komponente projekta 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava - PROJEKT 
VEPAR) - Grupa 1 i 
Grupa 2 (ponovljeni 
postup...

34000000-7 4.824.536,24 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 180 dana 30.10.2019

Nabava prijevoznih 
sredstava za obranu od 
poplava (Provedba 
komponente projekta 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava - PROJEKT 
VEPAR) - Grupa 1 i 
Grupa 2 (ponovljeni 
postup...

34000000-7 4.800.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 180 dana 06.09.2019 30.10.2019

1017 Izrada projektne 
dokumentacije, glavni 
projekti za ishođenje 
građevinske dozvole za 
zahvat "Zaštita 
Hrvatske Kostajnice  od 
visokih voda rijeke Une"

71322000-1 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.09.2019

1018 Sustavno ispitivanje 
kakvoće kopnenih 
površinskih voda na 
području Brodsko-
posavske, Požeško-
slavonske i Vukovarsko-
srijemske županije u 
periodu od 2020. do 
2021. godine

90733100-5 1.730.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 2 godine 06.09.2019

Projekt "Wetland 
Restore" - idejni projekt 
uređenja pilot područja 
Biljski rit

71322000-1 204.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 16.12.2019

Projekt "Wetland 
Restore" - idejni projekt 
uređenja pilot područja 
Biljski rit

71322000-1 204.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Studija – 
glavna ocjena za 
ekološku mrežu za pilot 
područje Biljski rit

71313440-1 208.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Studija – 
glavna ocjena za 
ekološku mrežu za pilot 
područje Biljski rit

71313440-1 208.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Usluga 
tehničke pomoći

71313000-5 216.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.20191021 OP 2019/357 Izmijenjena

1020 OP 2019/356 Izmijenjena

OP 2019/356

OP 2019/353

OP 2019/354

1019 OP 2019/355 Izmijenjena

OP 2019/355

1016 OP 2019/352 Izmijenjena

OP 2019/352
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Projekt „Wetland 
Restore“-Usluga 
tehničke pomoći

71313000-5 216.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

1022 Stručni nadzor  i usluga 
koordinatora II zaštite 
na radu nad  izgradnjom 
desnoobalnog nasipa 
Kupe, obaloutvrde i 
zaštitnog zida na lijevoj 
obali Kupe od naselja 
Selce do Rečice- 1., 2. i 
3. etapa

71247000-1 5.000.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor 3. kvartal 36 mjeseci 06.09.2019

1023 Obilježavanje JVD i 
vodnih građevina kod 
novih katastarskih 
izmjera na području k.o. 
Forkuševci

71355000-1 28.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.09.2019

1024 Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra i kanala 
Bušetinski Berek u k.o. 
Virovitica

71355000-1 135.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 4 mjeseca 06.09.2019

1025 Usluge ovlaštenog 
sudskog vještaka za 
građevinarstvo tijekom 
izvođenja radova 
sanacije desne obale 
rijeke Neretve u Kominu

71319000-7 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 06.09.2019

1026 Usluge stručnog 
projektantskog nadzora 
nad radovima sanacije 
desne obale rijeke 
Neretve u Kominu

71248000-8 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 15 mjeseci 06.09.2019

1027 CS Migalovci - 
izvođenje 
hidroizolaterskih radova

45261420-4 178.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.09.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Idejni projekt 
uređenja pilot područja 
Zmajevački rukavac

71322000-1 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Idejni projekt 
uređenja pilot područja 
Zmajevački rukavac

71322000-1 152.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Studija – 
glavna ocjena za 
ekološku mrežu za pilot 
područje Zmajevački 
rukavac

71313440-1 197.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Studija – 
glavna ocjena za 
ekološku mrežu za pilot 
područje Zmajevački 
rukavac

71313440-1 197.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

1029 JN 2019/663 Izmijenjena

JN 2019/663

1028 JN 2019/662 Izmijenjena

JN 2019/662

JN 2019/659

JN 2019/660

JN 2019/661

OP 2019/358

JN 2019/657

JN 2019/658

OP 2019/357
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Projekt „Wetland 
Restore“-Elaborat 
zaštite okoliša za 3 pilot 
područja

71313440-1 92.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Elaborat 
zaštite okoliša za 3 pilot 
područja

71313440-1 92.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 12 mjeseci 06.09.2019 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Obnova 
staništa na pilot – 
području Čarna

45246000-3 256.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 16.12.2019

Projekt „Wetland 
Restore“-Obnova 
staništa na pilot – 
području Čarna

45246000-3 256.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 3 mjeseca 06.09.2019 16.12.2019

1032 Projektantski nadzor 
kod izgradnje nasipa uz 
desnu obalu Mrežnice i 
lijevu i desnu obalu 
korane za zaštitu 
naselja Logorište, 
M.Švarča i Turanj u 
duljini od 4.5 km

71248000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 06.09.2019

1033 Projektantski nadzor 
kod izgradnje nasipa uz 
Koranu i Mrežnicu i 
regulacija potoka 
Sajevac na području 
k.o. Karlovac II, k.o. 
Gornje Mekušje i k.o. 
Turanj

71248000-8 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 24 mjeseca 06.09.2019

1034 Radovi na rekonstrukciji 
preljeva Bajzaš

45247210-5 780.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1035 Usluga prikupljanja i 
sparivanja podataka za 
ažuriranje Sustava za 
upravljanje imovinom 
Hrvatskih voda

72314000-9 1.620.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 04.10.2019

1036 Stručni nadzor 
(građevinski, 
geotehnički i geodetski) 
nad rekonstrukcijom 
preljeva Bajzaš

71247000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1037 Usluge nadogradnje 
poslovnog 
informacijskog sustava 
Point2000

72265000-0 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 3. kvartal 10 dana 04.10.2019

1038 Analiza uzroka 
povećanja otjecanja i 
mutnoće vode na 
slivovima rijeke 
Mrežnice i Korane

71313430-8 700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 9 mjeseci 04.10.2019OP 2019/361

OP 2019/360

JN 2019/669

JN 2019/670

JN 2019/666

JN 2019/667

OP 2019/359

1031 JN 2019/665 Izmijenjena

JN 2019/665

1030 JN 2019/664 Izmijenjena

JN 2019/664
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1039 Novelacija studijske 
dokumentacije za 
pripremu projekta 
unapređenja sustava 
zaštite od poplava 
slivova polja Rastok i 
Vrgorsko polje i izrada 
aplikacijskog paketa za 
EU financiranje

71241000-9 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1040 Studija utjecaja na 
okoliš sustava zaštite 
od poplava slivova polja 
Rastok i Vrgorsko polje

71313400-9 600.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1041 Uređenje vodnog 
režima rijeke Vuke na 
području K.O. Bučje

71322000-1 500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1042 Izvođenje radova na 
rekonstrukciji lijevog 
kupskog nasipa od 
naselja Staro Pračno do 
naselja Stara Drenčina

45243510-0 53.900.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 04.10.2019

1043 Stručni nadzor i usluga 
koordinatora II zaštite 
na radu nad izvođenjem 
radova na rekonstrukciji 
lijevog kupskog nasipa 
od naselja Staro Pračno 
do naselja Stara 
Drenčina

71247000-1 2.200.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 36 mjeseci 04.10.2019

1044 Uklanjanje vegetacije 
košnjom na rijeci 
Kutinici (0+000 – 
19+075) i rijeci Lonji 
(4+000 – 8+000)

45246000-3 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE 3. kvartal 1 mjesec 04.10.2019

1045 Aktivna recenzija studije 
utjecaja na okolis polja 
Rastok i Vrgorskog 
polja

71313000-5 60.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1046 Glavni projekt nasipa za 
zaštitu gradskih 
dravskih bazena u 
Varaždinu

71320000-7 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 04.10.2019

1047 Geodetsko kontrolno 
snimanje postojećeg 
stanja natkrivenih i 
zacjevljenih bujica na 
području grada Kaštela

71300000-1 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 04.10.2019

1048 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na području k.o. 
Viduševac

71355000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

JN 2019/674

JN 2019/675

JN 2019/671

JN 2019/672

JN 2019/673

OP 2019/364

OP 2019/365

OP 2019/366

OP 2019/362

OP 2019/363
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1049 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na području k.o. 
Dvorišće

71355000-1 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 04.10.2019

1050 Elaborat "Projekt 
eksploatacije materijala 
iz iskopa prokopa za 
potrebe nalazišta 
materijala"

71322000-1 160.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 04.10.2019

1051 Nabava interaktivnih 
ekrana

32323100-4 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 04.10.2019

1052 Elaborat pripreme za 
realizaciju uređenja 
obalnog zida na rijeci 
Krki - Visovac

71330000-0 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 04.10.2019

1053 Tehnička pomoć za 
pripremu i provedbu 
projekta "Projekt 
unapređenja 
negrađevinskih mjera 
upravljanja rizicima od 
poplava u RH" - VEPAR

79418000-7 2.250.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 44 mjeseca 23.10.2019

1054 Izrada Smjernica za 
postupanje pri provjeri 
izdataka nastalih uslijed 
izmjena i/ili dopuna 
ugovora o radovima

71242000-6 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 23.10.2019

1055 Sanacija desnog 
savskog nasipa u Uštici 
od kmn 0+350 do kmn 
1+250 - Izvođenje 
radova

45240000-1 2.300.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019

Izrada sanacijskog 
programa s prijedlogom 
mjera za otklanjanje 
štete u okolišu - laguna 
na području "Bare" u 
gradu Kninu

71332000-4 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 16.12.2019

Izrada elaborata za 
sanaciju laguna u Kninu

71332000-4 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 8 mjeseci 05.11.2019 16.12.2019

1057 Hidrogeološki 
istraživanja za potrebe 
izrade detaljne projektne 
dokumentacije sustava 
navodnjavanja Belica - I. 
faza (istražno 
eksploatacijski zdenac s 
probnim crpljenjem)

71351913-6 400.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 05.11.2019

1058 Idejni projekt uređenja 
obaloutvrde na d.o. 
rijeke Drave od rkm 
22+500 do rkm 24+500 
i nasipa Višnjevac - 
Osijek

71322000-1 700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019

OP 2019/370 Dodana

OP 2019/371 Dodana

1056 OP 2019/369 Izmijenjena

OP 2019/369

OP 2019/367 Dodana

JN 2019/680 Dodana

OP 2019/368 Dodana

JN 2019/677

JN 2019/678

JN 2019/679

JN 2019/676
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1059 Radovi na rekonstrukciji 
i dogradnji 
vodočuvarnice u 
Goričanu

45454000-4 900.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 5 mjeseci 05.11.2019

1060 Usluga prikupljanja i 
sparivanja podataka za 
ažuriranje Sustava za 
upravljanje imovinom 
Hrvatskih voda

72314000-9 1.620.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 05.11.2019

1061 Regulacija bujice Mala 
Rika - Baška na dionici 
od trafostanice uz hotel 
Zvonimir do utoka u 
more - izvođenje 
građevinskih i drugih 
radova - dodatni radovi

45246000-3 254.161,11 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 31.12.2019. 05.11.2019

1062 Akumulacija Ponikve - 
FAZA 1, sanacija 
erozije u ponornoj zoni - 
izvođenje građevinskih i 
drugih radova - dodatni 
radovi

45246000-3 426.852,69 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 31.12.2019. 05.11.2019

1063 Popravak komande za 
upravljanje brodom (na 
desnom motoru MČ RH 
316-OK)

50241100-7 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 31.12.2019. 05.11.2019

1064 Obilježavanje JVD i 
vodnih građevina kod 
novih katastarskih 
izmjera na području k.o. 
Mrzović

71355000-1 37.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.11.2019

1065 Obilježavanje JVD i 
vodnih građevina kod 
novih katastarskih 
izmjera na području k.o. 
Gornja Motičina

71355000-1 41.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.11.2019

1066 Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra uz vodotok 
Vojlovica u k.o. Mikleuš, 
Krasković i Pušina

71355000-1 156.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.11.2019

1067 Geodetski elaborat za 
evidentiranje vodnog 
dobra nizvodno od 
akumulacije Čitluk

71355000-1 66.720,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.11.2019

1068 Nabava digestora bez 
dovoda plina s 
podpultnim drvenim 
ormarima

39714000-0 199.990,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 05.11.2019

1069 Nabava usluga 
snimanja projekata  
vodnog gospodarstva 
na području Republike 
Hrvatske,

92100000-2 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019JN 2019/689 Dodana

JN 2019/686 Dodana

JN 2019/687 Dodana

JN 2019/688 Dodana

JN 2019/683 Dodana

JN 2019/684 Dodana

JN 2019/685 Dodana

OP 2019/373 Dodana

JN 2019/681 Dodana

JN 2019/682 Dodana

OP 2019/372 Dodana
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1070 Izrada prijedloga 
vanjske granice inund. 
područja i geod. elab. za 
evid. vodnog dobra za 
rijeku Dobru od utoka 
pot.Skakavac do utoka 
pot.Kamačnik - 2.800 m 
(k.o. Vrbovsko i k.o. 
Gomirsko Vrbovsko)

71355000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019

1071 Monitoring raspoloživih 
količina vode (protok i 
vodostaj) na potoku 
Ludinica za potrebe 
projektiranja sustava 
navodnjavanja Velika - 
Ludina (prosinac 2019.-
prosinac 2020.)

71620000-0 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 05.11.2019

1072 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat 
rekonstrukcije Murskog 
nasipa km 0-6,2

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.11.2019

1073 Izrada elaborata zaštite 
okoliša za zahvat 
građenja obodnog 
kanala u naselju 
Pribislavec od prolaznih 
voda

71313400-9 25.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 3 mjeseca 05.11.2019

1074 Analiza provedbe 
postupaka javne nabave 
u izgradnji vodno-
komunalne 
infrastrukture 
sufinanciranih 
sredstvima EU

73220000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 05.11.2019

1075 Promidžba i vidljivost 
projekta Projekt zaštite 
od poplava grada 
Ogulina

79342200-5 1.000.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 31.12.2023. 08.11.2019

1076 Analiza potreba za 
unapređenjem 
smještajnih i skladišnih 
kapaciteta na reginalnoj 
i lokalnoj razini

72316000-3 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 120 dana 08.11.2019

1077 Korektivno - interventno 
strojarsko održavanje 
na području VGOa za 
slivove južnog Jadrana

50511000-0 199.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 14.11.2019

OP 2019/374 Dodana

JN 2019/695 Dodana

JN 2019/696 Dodana

JN 2019/692 Dodana

JN 2019/693 Dodana

JN 2019/694 Dodana

JN 2019/690 Dodana

JN 2019/691 Dodana
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1078 Ispitivanje dinamičkog 
stanja crpnih agregata 
crpnih stanica sliva 
Save mjerenjem 
vibracija sa frekventnim 
analizatorom (33 
jednobrzinskih i 48 
dvobrzinskih)

50511000-0 198.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 14.11.2019

1079 Sanacija ograde crpne 
stanice Mahovo

45340000-2 140.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1080 Sanacija ograde u duljini 
cca 240 m' crpne 
stanice Hrastelnica

45340000-2 80.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1081 Izrada sanitarnog 
spremnika na lokaciji 
prevodnica Ušće

45200000-9 46.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1082 Sanacija krova 
vodočuvarnice Prevlaka

45261000-4 41.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1083 Nabava znakova zaštite 
na radu na objektima

34992000-7 30.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 14.11.2019

1084 Nabava i instalacija 
videonadzora na 
objektima CS Trilj i CS 
Vedrine

35120000-1 55.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1085 Nabava i montaža 
radara za AVP Lazina

50411100-0 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 mjeseca 14.11.2019

1086 Popravak sustava 
evidencije prisutnosti na 
radu - "Fortress"

72267100-0 36.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 14.11.2019

1087 Usluga održavanja 
programskog paketa za 
knjigovodstvo - ODJEL 
ZA HIDROTEHNIČKE 
OBJEKTE

72267100-0 27.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 14.11.2019

1088 Ugradnja opreme i 
uspostava NUS-a - 
FAZA 4a - Delnice, 
Fužine, Brod Moravice

45232151-5 8.500.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 18 mjeseci 03.12.2019

1089 Projektiranje i izgradnja 
UPOV-a Fužine 2400 
ES

45252127-4 4.999.463,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 25 mjeseci 03.12.2019

1090 Projektiranje i izgradnja 
UPOV-a Brod Moravice-
Skrad 1800 ES

45252127-4 4.507.979,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 25 mjeseci 03.12.2019

1091 Modeliranje prodora soli 
u priobalne vodonosnike 
u svrhu planiranja mjera 
prilagodbe na klimatske 
promjene (Projekt 
ASTERIS)

71335000-5 320.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 03.12.2019

OP 2019/377 Dodana

OP 2019/378 Dodana

JN 2019/706 Dodana

OP 2019/375 Dodana

OP 2019/376 Dodana

JN 2019/703 Dodana

JN 2019/704 Dodana

JN 2019/705 Dodana

JN 2019/700 Dodana

JN 2019/701 Dodana

JN 2019/702 Dodana

JN 2019/697 Dodana

JN 2019/698 Dodana

JN 2019/699 Dodana
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1092 Izrada projektne 
dokumentacije za 
revitalizaciju odabranog 
rukavca u 
Ferdinandovcu na rkm 
186 (Wise Drava Life – 
EU projekt s 
Mađarskom)

71320000-7 448.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 19 mjeseci 03.12.2019

1093 Rekonstrukcija ceste 
DC 47 i lijevog unskog 
nasipa od 3+220 do 
5+109 i od 5+965 do 
7+000 (idejni projekt, 
geomehanika, 
geodezija, prethodna 
ocjena o potrebi 
procjene utjecaja na 
okoliš)

71320000-7 700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 6 mjeseci 03.12.2019

1094 Održavanje i 
nadogradnja postojećeg 
sustava za upravljanje 
dokumentima

72212311-2 2.300.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 03.12.2019

1095 Nadogradnja, 
održavanje i licence IS 
za upravljanje 
infrastrukturnim 
projektima Hrvatskih 
voda - Primavera

72267000-4 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 03.12.2019

PROJEKT FRISCO 2.3 - 
WP3 - Stručni 
građevinski i geodetski 
nadzor, usluge 
koorinatora II zaštite na 
radu nad radovima 
gradnje/rekonstrukcije 
protupoplavnog zida u 
naselju Hrvatsko

71247000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 16.12.2019

PROJEKT FRISCO 2.3 - 
WP3 - Stručni 
građevinski i geodetski 
nadzor, usluge 
koorinatora II zaštite na 
radu nad radovima 
gradnje/rekonstrukcije 
protupoplavnog zida u 
naselju Hrvatsko

71247000-1 50.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 31.12.2019. 03.12.2019 16.12.2019

1097 Označavanje i snimanje 
granice javnog vodnog 
dobra i vodnog dobra u 
svrhu katastarske 
izmjere za dio k.o. 
Gorica

71355000-1 42.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 10 mjeseci 03.12.2019

1098 Troškovi čišćenja i 
održavanja prostorija 
COP Županja, za 
razdoblje siječanj 2020. - 
prosinac 2020.

90910000-9 40.000,00 Postupak jednostavne nabave NE 4. kvartal 12 mjeseci 03.12.2019

JN 2019/708 Dodana

JN 2019/709 Dodana

1096 JN 2019/707 Izmijenjena

JN 2019/707

OP 2019/380 Dodana

OP 2019/381 Dodana

OP 2019/382 Dodana

OP 2019/379 Dodana
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1099 Usluge udaljenog 
podatkovnog centra 
(usluga najma prostora 
za smještaj ICT opreme 
i najma infrastrukture)

72317000-0 198.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 2 godine 03.12.2019

1100 Nabava i ugradnja 
sjenila (pokretnih 
žaluzina) na istočnom 
pročelju poslovne 
zgrade VGO DUNAV I 
DONJA DRAVA

44115700-6 180.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 90 dana 03.12.2019

Izrada glavnog projekta 
za izmještanje 
postojećeg vrelovoda u 
blizini poslovne zgrade 
Hrvatskih voda

71242000-6 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 90 dana 16.12.2019

Izrada glavnog projekta 
za izmještanje 
postojećeg vrelovoda u 
blizini poslovne zgrade 
Hrvatskih voda

71242000-6 100.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 45 dana 03.12.2019 16.12.2019

1102 Nabava dodatne 
opreme za pick-up 
vozila za potrebe 
obrane od poplava

34224000-3 110.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 30 dana 03.12.2019

1103 Usluga servisa i 
održavanja uređaja 
marke XEROX

50313000-2 260.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 04.12.2019 16.12.2019

1104 Nabava motornih vozila 
putem operativnog 
leasninga s ostatkom 
vrijednosti

34100000-8 5.000.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni 
sporazum

4. kvartal 4 godine 04.12.2019

1105 Usluge zdrastvenih 
pregleda zaposlenika 
Hrvatskih voda

85121000-3 1.580.000,00 Otvoreni postupak Društvene i posebne 
usluge

NE Ugovor 4.  kvartal 2 godine 04.12.2019

1106 Nabavka, izrada 
projekta ugradnje i 
ugradnja s probnim 
punjenjem vrećaste 
gumene brane Pakra

50000000-5 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 9 mjeseci 16.12.2019

1107 Nabava proljetnih jakni 
za obranu od poplava

18200000-1 560.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvatal 120 dana 16.12.2019

1108 Prijedlog kriterija za 
izmjene ciljeva okoliša

71335000-5 540.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

1109 Izgradnja zaštitnih 
hidrotehničkih objekata 
za obranu od poplave 
na lijevoj i desnoj obali 
rijeke Gline naselja 
Topusko i Velika 
Vranovina

45240000-1 4.700.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Papir, papirna 
konfekcija, uredski 
materijal i pribor te 
toneri i tinte za potrebe 
HRVATSKIH VODA

30192000-1 5.250.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 30.12.2019

OP 2019/387 Dodana

OP 2019/388 Dodana

1110 OP 2019/389 Izmijenjena

DDPU 2019/4 Dodana

OP 2019/385 Dodana

OP 2019/386 Dodana

JN 2019/713 Dodana

OP 2019/383 Obrisana

OP 2019/384 Dodana

JN 2019/711 Dodana

1101 JN 2019/712 Izmijenjena

JN 2019/712

JN 2019/710 Dodana

Stranica 121 od 123



PLAN NABAVE

Papir, papirna 
konfekcija, uredski 
materijal i pribor te 
toneri i tinte za potrebe 
HRVATSKIH VODA

30192000-1 4.850.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni 
sporazum

4. kvartal 2 godine 16.12.2019 30.12.2019

1111 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na dijelu 
k.o.Draganić

71355000-1 105.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

1112 Obilježavanje granica 
javnog vodnog dobra u 
postupku katastarske 
izmjere na dijelu 
k.o.Mala Švarča

71355000-1 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 12 mjeseci 16.12.2019

Sanacija lijeve obale 
rijeke Une u Hrvatskoj 
Dubici – izrada studije 
utjecaja zahvata na 
ekološku mrežu i 
provedba postupka 
Glavne ocjene 
prihvatljivosti za 
ekološku mrežu

71313400-9 70.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 16.12.2019

Sanacija lijeve obale 
rijeke Une u Hrvatskoj 
Dubici – izrada studije 
utjecaja zahvata na 
ekološku mrežu i 
provedba postupka 
Glavne ocjene 
prihvatljivosti za 
ekološku mrežu

71313400-9 70.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 4 mjeseca 16.12.2019 16.12.2019

1114 Izrada projektne 
dokumentacije za 
usluge na rekonstrukciji 
sa izmještanjem javnih 
kanala O40 i O80/120 
cm južno od zgrade 
Hrvatskih voda u Ulici 
grada Vukovara u 
Zagrebu

71242000-6 150.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 120 dana 16.12.2019

1115 Projekt zaštite i 
izmicanja elektroničke 
komunikacijske 
infrastrukture EKI

71242000-6 199.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 4. kvartal 90 dana 16.12.2019

1116 Nabava i produkcija 
promotivnih materijala

22462000-6 800.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor 4. kvartal 1 mjesec 30.12.2019

1117 Preventivna, redovna i 
izvanredna obrana od 
poplava i leda na 
branjenom području br. 
9: područje maloga sliva 
Lonja-Trebež za 
razdoblje od 4 (četiri) 
godine

90721800-5 92.000.000,00 Otvoreni postupak NE Okvirni 
sporazum

4. kvartal 4 godine 30.12.2019OP 2019/391 Dodana

JN 2019/717 Dodana

JN  2019/718 Dodana

OP 2019/390 Dodana

JN 2019/714 Dodana

JN 2019/715 Dodana

1113 JN 2019/716 Izmijenjena

JN 2019/716

OP 2019/389
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