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Broj nacrta Naziv nacrta Mjerilo 

   

S I T U A C I J A  

0901 Pregledna situacija prokopa na TK25 podlozi 1 : 25 000 

0902 Situacijska prokopa na HOK podlozi 1 : 10 000 

0903 Situacijska prokopa na DOF podlozi 1 : 5000 

0904 Situacija na katastru 1 : 500 

0905 Situacija na projektiranoj prometnici 1 : 500 

0906 Situacija komunalnih instalacija 1 : 500 

   

U Z D U Ž N I   P R O F I L I 

1101 Uzdužni profil plinovoda 1 : 1000 / 100 

   

N O R M A L N I  P O P R E Č N I  P R E S J E K 

1501 Normalni poprečni presjek rova 1 : 20 

   

 

  



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. 

Datum: lipnja 2023. 
Glavni projekt Zavod za projektiranje 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

Opći dio 

Mapa: 35 

Stranica 5 

 

 

 

 

Izradio: 
INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv zahvata: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA 
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM 
ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 
IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. 
faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu Karlovcu, 
K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. Karlovac II 

Razina razrade: Glavni projekt 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

I. OPĆI DIO 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. Datum: lipnja 2023. 

Glavni projekt Zavod za projektiranje 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

Opći dio 

Mapa: 35 

Stranica 6 

 

 GENERALNI SADRŽAJ PROJEKTA – POPIS MAPA 
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NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA 

CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S 
PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/23 

Glavni projektant: Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

 

Mapa Naziv mape 
Strukovna 
odrednica Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 Opća mapa 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 
Darko Jelašić, 
dipl.ing.građ. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

2 

Prokop s pratećim objektima: 
preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim objektom 
u Kupu 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-022-
2023 

Ante Ljubičić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

3 
Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 

prokopa i nasip N2 - nasip uz 
lijevu obalu prokopa 

Građevinski 
projekt I - 2165/22 

Diana Šustić,  

dipl. ing. građ. 

Hidroing d.o.o. 
Osijek 

4 

Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 
prokopa i nasip N2 - nasip uz 

lijevu obalu prokopa, 
geotehnički projekt 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-034-
2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

5 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) - građevinski dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G01.0 

Janja Kelić,  

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

6 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) - geotehnički dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G02.0 

dr.sc. Krešo 
Ivandić,  

dipl. ing. građ. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

7 
Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke 

Građevinski 
projekt 

VPB-TGP-20-
0003 

Ante Jerković, 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

8 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke - geotehnički 
projekt nasipa i nasute pregrade 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-08 
Bojan Ninčević, 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

9 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-02 

Marko Kaić, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 
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10 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

11 

Upusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-04 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

12 Upusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-05 
Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

13 
Upusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.00.01-
E02.0 

Marko Grčić, 
struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

14 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

15 

Ispusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-03 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

16 Ispusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-07 
Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

17 
Ispusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.00.01-
E01.0 

Marko Grčić, 
struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

18 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G01.0 
Ivor Joksović, 
mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

19 
Crpna stanica Sajevac - 

geotehnički dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G02.0 
Ivan Mališa, 
mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

20 
Crpna stanica Sajevac - 

strojarski dio 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.02.01-
S01.0 

Marko Išek, 

mag.ing.mech. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

21 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

E01.0 

Marko Grčić,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

22 Trafostanica – građevinski dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G03.0 

Darko Šilec, 

Dipl.ing.građ. 

Proing d.o.o. 

Varaždin 

23 
Trafostanica - elektrotehnički 

dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

G02.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

24 
Cestovni most preko prokopa - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
72120 – GP – 
285 – 2020 

Mate Pezer,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. 

Datum: lipnja 2023. 
Glavni projekt Zavod za projektiranje 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

Opći dio 

Mapa: 35 

Stranica 8 

 

25 
Cestovni most preko prokopa - 

geotehnički dio 

Građevinski 
projekt 

72150 – GP – 
035 – 2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

26 
Cestovni most preko prokopa - 

odvodnja mosta 
Građevinski 

projekt 
72150 – GP – 
032 – 2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

27 Cestovni most preko prokopa - 
javna rasvjeta 

Građevinski 
projekt 

RP2862G1 

Dražen 
Raspudić,  

mag.ing.aedif. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

28 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Elektrotehnički 

projekt RP2862E1 

Deana Brujić 
Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

29 
Cestovni most preko prokopa - 

uzemljenje 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2863 

Kristijan Stublić,  

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

30 
Cestovni most preko prokopa – 

prometnica s pristupnim 
cestama 

Građevinski 
projekt 

GP2274-22 
Antun Štefanić,  

dipl. ing. građ. 

Projektni biro P45 
d.o.o. 

Zagreb 

31 Izmještanje SN i NN mreže 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E03.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

32 
Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora φ1100 Duga Resa - 
Karlovac 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-023-
2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

33 
Rekonstrukcija postojećeg 

vodoopskrbnog cjevovoda φ150 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-024-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

34 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.00.01-
S01.0 

Mislav Crnković 

dipl.ing.stroj.  

Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

35 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-120-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 

Zagreb 

36 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-121-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 

Zagreb 
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 IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem članka 70. st 2. ( u vezi čl.68.st.3.) i članka 108. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 
39/19 i 125/19) daje se: 

IZJAVA 

Projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i propisa za 

GLAVNI PROJEKT 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA 

S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA 

CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: 

PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Investitor: 

HRVATSKE VODE,  

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 

OIB: 289213863001 

Lokacija: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu Karlovcu, 
K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. Karlovac II 

Naziv projektiranog dijela građevine: Rekonstrukcija postojećeg plinovoda Φ110 

Projektant: Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. (Institut IGH d.d.) 

Broj ovlaštenja: G 4810 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

Ovaj projekt je izrađen u skladu sa lokacijskim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom, posebnim 

uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti 

zahvata za ekološku mrežu. 

 

a) Odredbama članka 7. temeljni zahtjevi za građevinu, Zakona o gradnji (N.N. br. N.N. 153/13, 20/17, 
39/19 i 125/19); 

 

b) Lokacijskom dozvolom Klasa:UP/I-350-05/09-01/59, URBROJ: 531-06-10-13, od 29. srpnja 2010 
godine izdanoj od Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/10-01/138, URBROJ: 531-06-10-2, od 
21. listopada 2010 godine izdanoj od Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
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II izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/14-01/10, URBROJ: 531-05-14-2, od 
24. ožujka 2014 godine izdanoj od Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

 

c) Posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela i to:  

 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička 

cesta 80 

Posebni uvjeti. KLASA: 612-07/19-63/462, URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 22.siječnja .2020. 
godine. 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 

Posebni uvjeti. KLASA: 351-03/19-01/1724, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 07.siječnja .2020. 
godine. 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, 

HR-10000 Zagreb, Ilica 335 

nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za 

vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1 

Posebni uvjeti: KLASA: 350-05/20-01/8, URBROJ: 512M3-020202-20-2 od 07.siječnja.2020. 
godine. 

- Ured sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u Zagrebu, HR-10 000 Zagreb, Šubićeva 29 

nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, 

Planinska ulica 2a 

nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1 

Posebni uvjeti: KLASA: DIR-17-3671, URBROJ: 00-02-03/04-20-06 od 02.siječnja .2020. 
godine 

- Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78, P.P.1034 

Posebni uvjeti: KLASA: 350-05/19-01/1376, URBROJ: 525-11/0603-19-2 od 31.prosinca 2019. 
Godine 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, HR-

47000 Karlovac, V. Vranicanija 6 

Posebni uvjeti: KLASA: 612-08/19-23/5707, URBROJ: 532-04-02-09/4-20-02 od 16.siječnja 
2020. godine 

- Hrvatske vode, vodnogospodarska ispostava za mali sliv “KUPA”, 47000 Karlovac, Obala 

Račkog 10 
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Dopuna vodopravnih uvjeta: KLASA: 325-01/19-18/0007647, URBROJ: 374-3111-1-20-2 od 
17.01.2020. godine. 

- Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, 47 000 Karlovac 

Posebni uvjeti: KLASA: 340-09/19-08/468-1880, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-03 od 
15.01.2020. godine. 

- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 

dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, RK broj: 857/19, Znak: HŽI-
1.3.2. SČT od 07.01.2020. godine 

- Županijska uprava za ceste Karlovac, HR- 47250 Duga Resa, Barilović, Belajske Poljice, 

Poslovni park Karlovac 1/A 

dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebn ih uvjeta - Posebni uvjeti: KLASA: 
350-01-02-20/1, URBROJ: 02-4-2-20/MB od 02.01.2020. godine. 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9 

Posebni uvjeti; KLASA: 361-03/19-01/11851, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 16.siječnjA .2020. 
godine 

 Izjava o položaju EKI, oznake: T43-55247768-20 od 10.02.2020. godine, koju je izdao 

Hrvatski Telekom d.d., Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, 

Radnička cesta 21, HR-10110 Zagreb 

 Izjava o položaju EKI od 07.02.2020. godine, koju je izdala A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 

1, Zagreb. 

 Izjava o položaju EKI, broj: OT-47-15/20 od 03.02.2020. godine, koju je izdala OT-Optima 

Telekom d.d., Zagreb, Bani 75A, Zagreb. 

- Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9 

Posebni uvjeti: KLASA: 340-02/20-02/08, URBROJ: 2133/01-07-01/02-17-02 od 17.01.2020. 
godine. 

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, HR-47000 Karlovac, Vladka 

Mačeka 44 

Posebni uvjeti: BROJ I ZNAK: 401700102/93/20IF od 13.01.2020. godine 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju I 

upravljanje imovinom, HR10000 Zagreb, Kupska 4 

Posebni uvjeti: KLASA:  700/20-07/28, URBROJ: 3-200-002-06/JM-20-01 od 15.01.2020. 
godine. 

- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac, HR-47000 Karlovac, Vlatka 

Mačeka 26a 

Posebni uvjeti: Br: PU-KA-183/05/2023 od 31.05.2023. godine 

- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac, HR-47000 Karlovac, Gažanski Trg 8 

Posebni uvjeti – VODOOPSKRBA; KLASA: 5-3316-0002/ZP od 13.01.2020. godine. 

Posebni uvjeti – ODVODNJA; KLASA: 5-3316-0003/ZP od 13.01.2020. godine. 
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d) Posebnim zakonima, pravlinicima i normama: 

 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH 78/15, 118/18 i 110/19) 

4. Zakon o vodama (NN RH 66/2019 i 84/2021) 

5. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 

7. Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) 

8. Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 74/14 i 111/18) 

9. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) 

10. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 

11. Zakon o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) 

12. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) 

13. Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

14. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19) 

15. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) 

16. Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 

127/17) 

17. Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16) 

18. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (118/19 i 65/20) 

19. Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14 i NN 98/19) 

20. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN RH 017/17, 75/20 i 153/22) 

21. Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode) 

 

 
Zagreb, lipnja 2023. 

 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 
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Izradio: 
INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv zahvata: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA 
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM 
ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 
IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. 
faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. Karlovac 
II 

Razina razrade: Glavni projekt 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

II. TEHNIČKI OPIS 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 
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 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 

II.1.2 Uvod 

Nakon učestalih poplava šireg gradskog područja grada Karlovca, te poglavito poplava u 2013. i 2014. 

godini postojeći sustav zaštite grada Karlovca pokazao se nedostatnim te se krenulo u povećanje 

stupnja zaštite od poplava i realizaciju planiranih zahvata kojima bi se to omogućilo. (slika 1). 

 

Slika 1   Karta opasnosti od poplava za šire područje grada Karlovca za postojeće stanje 

Do sad izgrađeni sustav zaštite od poplava grada Karlovca temeljio se na izgrađenom kanalu Kupa-

Kupa s pratećim građevinama (koji će svoju potpunu funkciju postići izgradnjom brane Brodarci) i 

djelomično izvedenim nasipima uz rijeku Kupu (slika 2).  



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. 

Datum: lipnja 2023. 
Glavni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

Tehnički dio 

Mapa: 35 

Stranica 47 

 

 

Slika 2  Sustav obrane od poplava grada Karlovca 

 

Osim nastavka izgradnje nasipa uz Kupu, u planu je i realizacija zahvata "DESNI NASIP KORANE, 

DESNI NASIP KUPE I PROKOP KORANA – KUPA s rješenjem odvodnje na području Gornjeg 

Mekušja" i to u ukupno četiri  (4) faze (slika 3). 

 

Slika 3  Faznost građenja zahvata "DESNI NASIP KORANE, DESNI NASIP KUPE I PROKOP KORANA- KUPA  

s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja 
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Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138, UR. BROJ.: 531-06-10-2 
od 21.listopada 2010. dozvoljeno je fazno građenje zahvata u ukupno četiri faze. 

1. faza izgradnje: Dionica 1– desni nasip Kupe ( od km 0+000 do km 2+400) 

   Dionica 4 – iskop u nalazištu materijala unutar granica obuhvata 

   prokopa u km 1+347,56 i km 1+756,00. 

2.  faza izgradnje: Dionica 2 – spojni nasip Kupe i Korane 

   (od km 2+400 do km 3+528,23) 

3. faza izgradnje: Dionica 3 – nasip ( od km 0+000 do 0+8.1,94) i  

     Dionica 5 – nasip ( od km 0+000 do km 0+108,46) 

4. faza izgradnje: nastavak iskopa i oblikovanje (gradnje) prokopa Korane s 

   rekonstrukcijom cestovnog prijelaca LC 34072   

 

Drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, UR. BROJ. 513-

05-14-2 od 24.ožujka 2014. dozvoljeno je ishođenje zasebnih građevinskih i uporabnih dozvola za 

svaku od predviđenih faza.  

 

4. faza izgradnje: nastavak iskopa i oblikovanja (gradnje) prokopa Korane s 

rekonstrukcijom cestovnog prijelaza LC 34072 koja je 

predmet ovog glavnog projekta (slika 4), predviđa izgradnju 

sljedećih zahvata:  

 prokop Korana – Kupa 

 ukupno pet ( 5) nasipa: 

 nasip uz desnu obalu prokopa (nasip N1), 

 nasip uz lijevu obalu prokopa (nasip N2), 

 nasip uz desnu obalu Kupe (nasip N3), 

  nasip uz lijevu obalu Korane (nasip N4) i 

 nasip uz ispusnu ustavu (nasip N5);  

 dvije (2 ) ustave: upusna i ispusna ustava u koritu rijeke Korane; 

 građevine za odvodnju zaobalnih voda i 

 cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – 

Kamensko (nekadašnja lokalna cesta L 34072) prijeći preko planiranog 

prokopa. 
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Slika 4  4. faza izgradnje: Prokop Korana – Kupa s pratećim objektima 

Izgradnjom predmetnog prokopa Korana – Kupa velike vode Korane bi se preusmjerile izvan gradskog 
područja nizvodno prema rijeci Kupi, a starim koritom rijeke Korane bi se kontrolirano usmjeravala male 
i srednje vode, čime će se znatno povećati stupanj zaštite od poplava istočnog dijela grada Karlovca. 

Prokop bi se izveo na mjestu gdje se tokovi Korane i Kupe približavaju, a bio bi dužine oko 2 kilometra. 
Ovime bi se ušće Korane u rijeku Kupu smjestilo nekoliko kilometara nizvodnije od postojećeg, 
prirodnog. Cilj ovog rješenja je prvenstveno izmještanje velikih voda Korane izvan gradskog područja. 

To bi se omogućilo izgradnjom nasipa kojim će se pregraditi postojeće korito Korane s upusnom 
ustavom na Korani te preljevnim pragom na prokopu. Ustava bi, u stanju zatvorenosti, usmjeravala sve 
vode kroz prokop, nizvodno u Kupu. 

Upusna ustava će propuštati sve protoke do 112 m3 /s u postojeće korito Korane (nizvodno od ustave), 
a kada protok premaši 112 m3 /s ustava će se zatvoriti i preko građevine preljeva preusmjeravati vodu 
kroz prokop prema rijeci Kupi. Prokop je zajedno s pratećim nasipima uz prokop dimenzioniran na 
pojavu 1000-godišnje velike vode. 

Druga ustava, uzvodno od današnjeg ušća Korane u Kupu, sprječavala bi ulaz velikih voda Kupe 

povratno u Koranu.  

Kod pojave velikih voda u slučaju kada će vodostaj Kupe biti viši od vodostaja Korane došlo bi do pojave 

tečenja velikih voda Kupe u korito Korane i opasnosti od plavljenja branjenog područja grada Karlovca. 

Stoga je ovim projektom predviđena izgradnja dodatnog pregradnog nasipa oko 2 km uzvodno od ušća 

Korane u Kupu s građevinom ispusne ustave kojima će se sprečavati povrat velikih voda Kupe u Koranu 

i plavljenje okolnog gradskog područja. 
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Za kontroliranu manipulaciju zapornicama potreban je sustav mjerenja i motrenja. Predlaže se mjerenje 

razine Korane odnosno Kupe nizvodno uz ispusnu ustavu i mjerenje razine i/ili protoka Korane na 

lokaciji uzvodno uz upusnu ustavu. Oprema za mjerenje u tom slučaju bila bi dio objekta ustava i 

nezavisna. 

Monitoring za manipulaciju zapornica, uz pogodan sustav komunikacije, mogao bi se izvoditi i na 

postojećim vodomjernim stanicama: 

- vodomjerne stanice Brodarci i Karlovac na Kupi 

- vodomjerne stanice Velemerić na Korani i Mrzlo Polje na Mrežnici. 

 

Vodomjerna stanica Karlovac na Korani pod prevelikim je usporom Korane. 

 

Treba napomenuti da se lokacija budućeg prokopa Korana – Kupa na pojedinim dijelovima već koristila 

kao nalazište materijala za izgradnju oko 4,4 km nasipa za zaštitu uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda Karlovca i Duge Rese na području Gornjeg Mekušja, i da se planira koristiti kao nalazište 

materijala za zahvate: 

- zaštitni nasipi uz lijevu obalu rijeke Kupe na dionici Selce – Rečica dugoj oko 12 kilometara 
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 TEHNIČKO RJEŠENJE PLINOOPSKRBE 

II.2.1 Općenito 

Postojeći plinovod na dijelu trase koju je potrebno izmjestiti je plinovod koji je priprema za opskrbu 
plinom naselja istočno od naselja Gornje Mekušje, te stoga završava u polju pored postojeće 
prometnice Gornje Mekušje – Kamensko (lokalna cesta LC34072). Zbog izgradnje mosta preko 
prokopa na nerazvrstanoj cesti lokalnoj cesti LC34072 Gornje Mekušje – Kamensko potrebno je 
izmjestiti postojeći plinovod tako da nova trasa plinovoda nije u trasi nove prometnice a posebno ne 
ispod novog mosta. 

II.2.2 Koncepcija rješenja 

Trasa postojećeg plinovoda PEHD d110 trenutno se nalazi na trasi postojeće lokalne ceste LC34072 
koja se izmješta pa je radi usklađenja s novom prometnicom i ostalim instalacijama trasu postojećeg 
plinovoda potrebno izmjestiti i zaštititi. Na mjestima prolaska ispod prometnica plinovodi se zaštićuju 
postavljanjem u zaštitne čelične cijevi. 

 

Početna točka novog plinovoda u stacionaži +0,00 m se nalazi na postojećoj spojnici u lomnoj točci 
BRT201 na postojećem plinovodu, otprilike 10m od zapadnog kraja novog mosta. 
 
Novi plinovod je u početku položen u trupu prometnice u smjeru istoka ali već prije točke 5 izlazi u zeleni 
pojas sa sjeverne strane prometnice. U točci 5 plinovod zakreće na sjever te u točci 6 opet zakreće na 
istok. 
 
Od točke 15 do točke 17 trase postupne zakreće na sjever te u točci 18 trase ponovno zakreće na istok 
i plinovod je položen u čeličnoj zaštitnoj cijevi ispod bočne priključne ceste na most. 
 
Nakon izlaska iz zaštitne cijevi trasa postupno zakreće prema sjeveru te se u stacionaži +125,35 m na 
postojećoj spojnici 3,5 m udaljenoj od lomne točke BRT185 na postojećem plinovodu. 

II.2.3 Postojeće instalacije 
Trasa je postavljena tako da se ne siječe s postojećim podzemnim instalacijama. 
 
U sklopu cjelokupnog zahvata će se izvesti podzemni 35kV kabel koji zamjenjuje postojeću nadzemnu 
instalaciju. Sjecište s navedenom instalacijom se nalazi na stacionaži plinovoda +113,60 i kabel se 
nalazi 0,5 m iznad plinovoda sukladno zahtjevima iz posebnih uvjeta. 

II.2.4 Zelene površine 
Predmetna trasa plinovoda u početku je položena u koridoru prometnica a zatim je položena ispod 
zelene površine rubnim dijelom ceste, osim prolaska ispod prometnice koja se spaja na cesti 
neposredno prije mosta sa zapadne strane. 

II.2.5 Rovovi 

Rov treba trasirati i iskopati, tako da svi položeni dijelovi plinovoda budu na projektiranoj dubini. Na 
obje strane rova između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti 
opterećen i čija širina odgovara propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o 
zaštiti na radu. Prije polaganja plinovoda trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera 
te ako je u skladu s projektom može se pristupiti montaži. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, 
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preusko i neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača zemljanih radova da 
ispravi nepravilnosti. 

Ugradnja plinovoda (posteljica, cijev, obloga iznad cijevi i dr.) mora biti u skladu s uputama proizvođača 
odabranog materijala. 

Minimalna dubina ukapanja je s nadslojem 1,0 m za NTP i priključke dimenzije d90 i većeg promjera. 
Iznimno, gdje je nužno ukapanje NTP -a, odnosno priključaka na dubinu manju od minimalne, a nema 
drugog tehnički i gospodarski opravdanog rješenja, mogu se na kraćim dionicama NTP-a i priključaka 
primjeniti čelične zaštitne cijevi s time da nadsloj iznad zaštitnih cijevi ne smije biti manji od 0,5 m. U 
tom slučaju, prema potrebi, mogu se iznad zaštitnih cijevi projektirati zaštitne armirano betonske ploče. 
Širina rova za dimenziju cijevi PE DN110, za strojni iskop iznosi min 0,51m cm. Rov dublji od 1,0 m u 
koji ulaze radnici mora biti širine 0,8 m, a po potrebi i širi, te razuprt. Ukoliko je gornji sloj terena rastresit 
može se do dubine 30 cm od gornjeg ruba rova izvesti iskošenje pod 45°. Montažne jame za 
prespajanje NTP uz normalne uvjete na terenu, trebaju biti duljine 1,5 m, širine 1,2 m i dubine 0,2 ispod 
niveliranog dna rova. Na mjestima montaže odvojaka i sedla za priključke, koji se izvode poslije NTP-
a, predvidjeti proširenje rova tako da širina bude 50 cm u svim smjerovima od točke iskapanja. Ukoliko 
se projektom predviđa vađenje starog plinovoda, tome treba prilagoditi širinu i dubinu rova, a ukoliko je 
plinovod koji se vadi promjera DN300 ili veći, potrebno je predvidjeti dodatno povećanje iskopa do cca 
20%. U slučaju vađenja starih NTP-a i priključaka treba definirati i troškovnikom obuhvatiti njihovo 
vađenje i odvoz tih cijevi kod lokalnog sistributera plina. 

II.2.6 Opis građevinskih radova 

Postojeći plinovod PEHD d110 se zamjenjuje novim plinovodom izrađenim iz istog materijala i u istoj 
dimenziji kao i postojeći plinovod (PEHD d110) u kvaliteti materijala PE100 u ukupnoj duljini od 
125,35m. 

Prije početka radova Izvođač je dužan uz prisustvo ovlaštene osobe distributera plina ručnim iskopom 
probnih jama („šliceva“) utvrditi točan položaj i dubinu postojećeg plinovoda. Dimenzije probnih jama 
iznose 0,80m x 2,00m x dubina iskopa (predviđeno 1,50 m). 

Nakon lociranja plinovoda prema poprečnom presjeku rova (grafički prilog) vrši se ručni i strojni iskop 
rova. Svi radovi na iskopu u pojasu od 3 (tri) metra od osi postojećeg plinovoda na obje strane obavljaju 
se ručno s naročitom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda dok se izvan tog pojasa iskopi 
vrše strojno, uz iznimku mjesta križanja plinovoda s drugim instalacijama. 

Prilikom izbora nivelete vodilo se računa da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog 
terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i termičke zaštite. Visina nadsloja iznad 
tjemena plinske cijevi iznosi 1 m. 

Uz pripremljeni rov izvodi se novi plinovod PEHD d110 pri čemu se cijevi međusobno spajaju PEHD 
spojnicama s elektrozavojnicama. Po dovršetku dionice PEHD plinovoda koji se zamjenjuje izvan rova 
se vrši tlačna proba. Nakon uspješno provedene tlačne probe plinovod se u zaštitnu cijev uvlači na 
koncentričnim plastičnim distantnim prstenovima. 

Na mjestu prolaska plinovoda ispod prometnice plinovod PEHD d110 se postavlja u zaštitnu PE cijev 
dimenzija Φ168,3 x 10,0mm u ukupnoj duljini od L=11,0m. 

U točkama prespoja postojećeg i izmještenog plinovoda predviđena su proširenja (jame za zavarivanje) 
tlocrtnih dimenzija 2,0 x 2,0 m, dubine odabrane tako da od dna cijevi do dna jame bude minimalno 50 
cm. 

Zaštitna i plinovodna cijev se postavljaju u rov na pripremljenu posteljicu od pijeska debljine 10 cm. 
Širina rova iznosi 51 cm dok se stranice pokosa rova izvode sa nagibom 3:1. Nakon postavljanja plinska 
cijev se zatrpava s pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi uz nabijanje. Na plinsku cijev se 
postavlja metalna traka za detekciju plinovoda, a na visini od 50 cm iznad tjemena plinovoda postavlja 
se traka za obilježavanje plinovoda s natpisom „Pozor plin“. 
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Dio rova ispod prometnice zatrpava se šljunkom u slojevima uz nabijanje dok se ostatak rova u zelenoj 
površini zatrpava materijalom iz iskopa, također u slojevima uz nabijanje. 

Prije zatrpavanja rova plinska i zaštitna cijev se moraju geodetski snimiti te uvesti u dokumentaciju 
postojećih cjevovoda vlasnika instalacije i u katastar vodova pri Geodetskoj upravi. 
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 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

II.3.1 Mehanička otpornost i stabilnost 

Svi predviđeni materijali, uz uvjet ugradbe kako je to definirano ovim projektom, bit će mehanički otporni 

na predviđena naprezanja. 

Projektirana građevina je pouzdana, kako u cjelini, tako i u svim njezinim dijelovima. Građevina je 

dimenzionirana tako da može izdržati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri uobičajenoj uporabi, 

kao što su dinamička i statička naprezanja. U cilju zaštite od smrzavanja, ostvarene su minimalne 

dubine ukopavanja od 1,0 m do tjemena cijevi. Građenjem i korištenjem predmetne građevine ne 

ugrožava se pouzdanost drugih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, te 

komunalne i druge instalacije. Stabilnost tla na okolnome zemljištu ne može biti ugrožena, obzirom da 

se ne predviđaju široki iskopi.  

II.3.2 Sigurnost u slučaju požara 

Predmetna građevina biti će u građevinskom smislu izvedena u suglasju s važećim tehničkim 

propisima i neće predstavljati opasnost glede nastajanja i širenja požara. 

II.3.3 Higijena zdravlje i okoliš 

Radovi koji se izvode po ovom projektu neće ugroziti zdravlje ljudi niti okoliš same građevine. Budući 
da će gradnjom doći do određene devastacije okoliša unutar navedenih parcela, iste nakon građenja 
treba vratiti u stanje koje ne narušavaizgled okolnog prostora. 

II.3.4 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Kako bi se spriječile moguće ozljede, tijekom građenja i eksploatacije potrebno je strogo se pridržavati 

pravila zaštite na radu kako je to definirano ovim projektom i važećim zakonima i propisima. 

Manipulacija opremom u objektima mora se vršiti na način kako je to definirano u ovom projektu, te 

prema važećim zakonima i propisima za pojedine vrste iste.   

II.3.5 Zaštita od buke 

Prilikom izvođenja radova odnosno u normalnom radu, građevina ne emitira buku niti vibracije koje se 

mogu prenijeti u okolni prostor. Na temelju poznavanja karakteristika ugrađene opreme i materijala, 

može se zaključiti da je u navedenim uvjetima njene primjene, razina buke koju građevina emitira u 

okolni prostor unutar dopuštenih granica utvrđenih Zakonom o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 

153/13, 41/16, 114/18, 14/21 ) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu 

izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021) 
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II.3.6 Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Projektirani objekti se ugrađuju na prosječnoj dubini većoj od 1-2 m, pa je samim tim spriječena 

mogućnost smrzavanja ili prekomjernog zagrijavanja. 

II.3.7 Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana sa efektivnim vijekom trajanja građevinskog sklopa od min. cca 80 godina. 

Materijale upotrebljene u gradnji moguće je reciklirati i prihvatljivi su okolišu. 
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 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
GRAĐEVINE 

 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o 

gradnji (NN153/13, 65/17,39/19,125/19) potrebno je glavnim projektom definirati projektni vijek uporabe 

građevine kao i uvjete za njeno održavanje. 

 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da pripadajući objekti trebaju biti građeni za 

uporabu najmanje 50 godina. Međutim, predviđeni materijali i načini ugradnje trebali bi omogućiti 

efektivni vijek trajanja građevinskog sklopa od cca. 80 godina. 

 

Tijekom uporabnog vijeka građevine potrebno je provoditi mjere održavanja kojima će se osigurati 

namjena (funkcionalnost) i očuvati projektirana tehnička svojstva. To podrazumijeva redovite i 

izvanredne preglede svih objekata te poduzimanje nužnih mjera radi očuvanja tih svojstava. 
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 PODACI ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

Planirani zahvat, se nalazi na području katastarse općine Gornje Mekušje. 

 

Prema članku 69. stavak 3. Zakona o gradnji (N.N. br 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daju se podaci 
potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa za izgradnju plinovoda. 

 

 

 
 
 

 

Ukupna duljina projektiranog plinovoda iznosi L = 125,35 m'. 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 
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Izradio: 

INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA 
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM 
ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 
IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. 
faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. Karlovac 
II 

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni projekt 

 Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 

III. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
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 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Predmetni projekt je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) kojim su 
propisani bitni zahtjevi za građevinu (odrednice "Zakona": članak 7. do 15.), kao i odrednice u svezi s 
građevnim proizvodima. Navedeni članci Zakona o gradnji obvezuju proizvođača, projektanta i izvođača 
na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i same građevine. 

III.1.1 Općenito 

Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer dužni su 
pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 
Dužnosti investitora: 

• povjeriti projektiranje, građenje, projektantski nadzor (ako je predviđen glavnim projektom) i 
stručni nadzor građenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 

• po završetku gradnje podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne 
dozvole, 

• pridržavati se svih obveza prema Zakonu o gradnji. 
 
Dužnosti izvođača radova: 
• graditi u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno 

građevinskom dozvolom, 
• radove povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje istih, 
• izvoditi radove tako da budu ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu u smislu mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, higijene, zdravlja i zaštite okoliša, sigurnosti u 
korištenju, zaštite od buke, uštede energije i toplinske zaštite te sve druge uvjete utvrđene 
temeljem Zakona ili propisane posebnim propisima, 

• ugrađivati građevne proizvode i opremu koji imaju dokaze kvalitete ili isprave o sukladnosti 
izdane od ovlaštenih tijela, 

• propisno zbrinjavati građevinski otpad koji je nastao tijekom građenja, 
• sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. 

 
U cilju osiguranja ispravnog tijeka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

• posjedovati rješenje o upisu u sudski registar, 
• donijeti rješenja o imenovanju odgovornih  osoba  (nadzorni inženjer, inženjer gradilišta, voditelj 

radova), 
• posjedovati rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta odnosno građevinsku 

dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama, 
• voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
• posjedovati elaborat iskolčenja i izvršiti osiguranje iskolčenja građevine 
• izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 

požara, 
• izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže, 
• načiniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
• sastaviti  izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštenog poduzeća prema programu 

ispitivanja, 
• sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama proizvođača 

i važećim propisima, 
• nabaviti odgovarajuće certifikate i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
• sastaviti zapisnike o montaži opreme, 
• prikupiti jamstvene listove, 
• priložiti uputstva o pogonu i održavanju, 
• priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće certifikate i uvjerenja, 
• podnijeti izvješća o ostalim eventualnim radovima i opremi, 
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• izraditi projekt izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
• provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete 

radova te ugrađenog materijala i opreme. 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao odgovarajući 
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

• kontrolirati kakvoću materijala 
• osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala 
• za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima 
Kontrola kakvoće sastoji se od: 
 

a) Ispitivanja pogodnosti 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje 
obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 
 

b) Tekuće kontrole 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. Učestalost i 
vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 

c) Kontrolnog ispitivanja 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino organizacija 
za kontrolu kakvoće, koja obavlja i uzorkovanje  materijala. Učestalosti vrste ispitivanja propisani su 
tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala za materijale koji podliježu obveznom atestiranju 
zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atestne dokumentacije. 
 

d) Provjera kakvoće uskladištenog materijala 
Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijima, silosima, cisternama i sl. u 
ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 
- radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

III.1.2 Dokumentacija o kakvoći materijala 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna 
dokumentacija. 
 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, 
kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija 
rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum 
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 
• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu 

materijala i svojstva primarne sirovine 
• rok važenja uvjerenja 
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Uvjerenje o kakvoći sirovine 
Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala mješavina 
utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i 
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio:  naziv materijala,  mjesto,  podatke o  naručiocu,  datum  uzorkovanja i završetka 
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja 
• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
• rok važenja uvjerenja 

 
Izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
Izvješće se izdaje na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, 
• datum uzorkovanja i završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 
• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
• rezultate   laboratorijskih  ispitivanja   propisanih  Tehničkim   uvjetima  za  tu  vrstu 
• materijala 
• ocjenu kvalitete 
• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 
Pripremni radovi 
Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu potrebno je pored izrade raznih privremenih radova 
i objekata koje Izvođač izvodi o svom trošku, izvesti i određene pripremne radove koji su potrebni radi 
nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih radova. 
 
Izrada projekta organizacije gradilišta i terminskog plana izvođenja 
Izvođač treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika 
izvođenja radova, vrstama i broju strojeva i Ijudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu 
prilikom izvođenja. 
Također, izvođač je dužan izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja. 
Ako se izvođenje radova obavlja uz prometnicu Izvođač je dužan izraditi elaborat privremene regulacije 
prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti nadležnoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate dati 
nadzornom inženjeru na odobrenje. 
 
Iskolčenje trase 
Investitor će uz projekt za izvođenje predati Izvođaču prije početka radova osnovne geodetske 
elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se zapisnički. 
Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje Izvođaču su: 

 Oznaka početka i kraja trase plinovoda sa vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 
 Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži 

stalni reper i poligonu točku, odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri. 
 Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 

 
Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvođač je dužan na pogodan način zaštititi od uništenja i 
propadanja ili osigurati dodatnim točkama izvan trase cjevovoda, s time da iste čuva sve do završetka 
radova, odnosno do predaje objekta Investitoru. 
Prije započinjanja radova Izvođač radova dužan je izraditi Elaborat o iskolčenju trase te objekata na 
trasi, koji će izraditi i potpisati osoba registrirana za obavljanje takove djelatnosti, a koji će biti izrađen 
prema glavnom i izvedbenom projektu. 

III.1.3 Kontrola izvedenih radova 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena 
ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se 
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ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta 
radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala 
projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala te ispravnost i sigurnost građevine, kako 
glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan 
dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 

 

Geodetski radovi 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase plinovoda, položaj i 
visinu objekata na trasi te izvršiti osiguranje svih točaka, repera i poligonskih točaka. 

Izvedba plinovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, obavlja 
se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na ovjeru. 

Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće se posebno obračunavati, već je Izvođač dužan 
sve ove troškove uključiti u jedinstvenu cijenu polaganja instalacija. 

III.1.4 Zemljani radovi 

Iskop 

Za izvođenje iskopa Izvođač je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu 
organizacije građenja koji je prethodno odobren od nadzornog inženjera. Svi pomoćni radovi koji iz toga 
proizlaze (postavljanje, održavanje i skidanje potrebnih instalacija i uređaja, crpljenje vode, rasvjeta, 
komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih specifikacija pripremnim radovima koje je Izvođač 
dužan izvesti bez posebne naplate. 

U slučaju potrebe izvedbe nove instalacije takav rad i materijal platit će se Izvođaču prema općim 
uvjetima. 

Iskop zemljanog materijala je klasificiran kao iskop rova u materijalu treće kategorije (prirodno zbijena 
zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grub poluvezan šljunak, prirodno vlažna glina), a prema 
rezultatima geomehaničkih istražnih radova očekuje se rad uglavnom u suhom. 

Pod iskopom "u suhom" podrazumijeva se sav iskop koji se vrši do 0,5 m ispod razine podzemne ili 
oborinske vode u vrijeme vršenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje 
cjevovoda. 

Izvorišta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu rovova Izvođač je dužan ukloniti 
iz kanala ili građevinske jame bez posebne naknade, uporabom crpki dovoljnog kapaciteta. Uklanjanje 
vode uključiti u jediničnu cijenu iskopa. Za tu vrstu radova izvođač mora imati na raspolaganju 
odgovarajuće pumpe, a po potrebi žmurje ili sličnu opremu. 

Procjena količine i dubine vode te kategorije iskopa dobiva se uvidom u geotehnički elaborat. 

Iskop se vrši strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojeće instalacije ručno. Izvođač je dužan 
ove iskope izvoditi prema određenim poprečnim profilima predviđenim projektom. 

Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost 1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je 
razdvajanje zemljanog (humusnog) materijala od materijala iz iskopa, odmah prilikom iskopa za 
njegovu kasniju upotrebu. Ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno 
utovarivati na vozila i odvoziti na odlagalište. 

Planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s odbacivanjem suvišnog materijala iz 
rova s točnošću ± 2 cm. Nisu dopuštene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje cjevovoda 
prema projektiranoj niveleti. 
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Iskopani materijal se odmah tovari u kamione i odvozi na deponiju, udaljenu cca 5 km. Transport će se 
vršiti po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inženjera. 

 

Razupiranje rova 

Izvođač je dužan vršiti osiguranje bokova rova razupiranjem cijelog rova. Projektom je predviđeno 
razupiranje bočnih površina na dijelovima trase gdje dubina iskopa prelazi 1,5 m te na dijelovima 
trase gdje radnici ulaze u rov a dubina rova prelazi 1,0 m. Proširenje rova će se po potrebi izvoditi 
na mjestima predviđenim za spajanje odvojka plinovoda na postojeći (montažne jame). 

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje i 
razupiranje stranica iskopa da ne dođe do urušavanja. Dođe li pak do urušavanja iskopa radi 
nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesreće idu na teret Izvođača. Sanaciju 
je Izvođač dužan izvesti o svom trošku. 

Projektom je predložen način razupiranja dok će Izvođač predložiti način razupiranja koji će se 
primijeniti, ali ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Oplata i razupore moraju biti atestirane za 
teški bočni tlak, prema geotehničkom elaboratu. 

Izvođač sam snosi odgovornost za sigurnost rada i ispravnost tehničkog rješenja. 

 

Planiranje dna  

Planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s odbacivanjem suvišnog materijala iz 
rova s točnošću ± 2 cm. Nisu dopuštene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje cjevovoda 
prema projektiranoj niveleti. 

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će organ obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave o 
trošku izvođača. 

Promjena tehnologije izvedbe koju predloži Izvođač u odnosu na projektiranu ne dozvoljava promjenu 
cijene. 

Po završetku radova nadzorni inženjer obavlja pregled i odobrava nastavak radova. 

Iskopani materijal se odmah tovari u kamione i odvozi na deponiju, udaljenu cca 5 km. Transport će se 
vršiti po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog inženjera. 

 

Materijal za ispunu rova 

Zatrpavanje rova plinovoda kao i objekata na trasi vrši se probranim zemljanim i kamenitim materijalom 
iz iskopa (najveći kameni komadi veličine do 10 cm). Zatrpavanje se vrši sukcesivno kako napreduju 
radovi na polaganju odnosno izgradnji istih. Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba 
izvršiti planiranje dna rova, prema mjerama uzdužnog profila u Projektu. Nasipavanje će se vršiti po 
sljedećim pozicijama: 

 nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod plinovoda, 
 nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi), 
 nasipavanje i zatrpavanje cijevi materijalom iz iskopa, 
 nasipavanje završnog sloja 

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za ugradnju u 
rov odnosno za posteljicu prometnice i nosivi sloj kolovozne konstrukcije. Uzorke treba uzimati pri 
iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju odnosno gornjem dijelu odlagališta te iz utovarenog 
kamiona tj. nakon miješanja materijala pri utovaru. Na uzetim uzorcima treba ispitati: granulometrijski 
sastav, prirodnu vlažnost, optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom Proctoru. 

Pijesak se dobavlja s pozajmišta čije su lokacije određene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi 
nadzorni inženjer. Jediničnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija 
zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. 
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Pješčana posteljica 

Nakon fine obrade dna rova, zatrpavanjem rova u visini cca 10 cm oformljuje se pješčana posteljica 
(veličine zrna do 0,8 cm) s finim planiranjem, vodeći računa o kotama nivelete. 

 

Ispuna rova 

Poslije polaganja plinovoda izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) 10 cm pijeskom ili pješčanim 
granulatom veličine zrna 4 -8 mm. Pijesak u prostoru bočno oko cijevi treba pozorno i kvalitetno ugraditi 
vodeći računa o vlažnosti pijeska. Zatim se vrši zatrpavanje rova u slojevima, debljina sloja cca 30 cm. 
Ispuna rova plinovoda izvodi se materijalom iz iskopa, Slojeve je potrebno hidraulički zbiti. Primjenu 
vibrosredstava moguće je ostvariti tek na sloju debljine d = 0,5 - 07 m iznad tjemena cijevi po cijeloj 
širini rova. Zbijanje se vrši dok se ne dostigne nosivost Ms=20 MN/m2. Kod svih zatrpavanja i nasipa 
van prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja 
i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2   - 2 komada. 

Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 
m2 - 7 komada. Ispitivanje granulometrijskog  sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2 - 1 
komad. 

III.1.5 Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije 

Na mjestima prekapanja kolničke konstrukcije, po završetku radova, kolničku konstrukciju dovesti u 
prvobitno stanje. 

Prije iskopa rova, na mjestima gdje je potrebno izvršiti uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, treba 
se izvršiti rezanje asfaltnih slojeva na udaljenosti 0,50 m od unutarnjeg ruba rova, iz razloga 
sprječavanja utjecaja vanjskih sila na rastresanje slojeva kolničke konstrukcije koja se zadržava. 

Nakon što se ugradi plinovod, ispuna, posteljica i slojevi nove donje podloge kolničke konstrukcije, 
potrebno je u širini od 0,5 m zadržanih asfaltnih slojeva izvesti frezanje ili glodanje postojećih asfaltnih 
slojeva, iz razloga omogućavanja ugradnje novih asfaltnih slojeva. 

Da bi se izbjeglo poklapanje uzdužnih spojeva nosivih slojeva AC Base i AC surf kao habajućeg sloja 
sa postojećim asfaltnim slojevima, potrebno je proširiti glodanje ili frezanje asfaltnog zastora za širinu 
od 10 cm debljine 5,0 cm. 

Završnu ispunu rova izvesti od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-63 
mm te min. debljine 50 cm , sa sabijanjem materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula 
stišljivosti min. Ms = 100 MN/m2.  

Od rova do ruba kolnika (ili središnje bijele linije) treba ukloniti stari asfaltni sloj metodom frezanja 
debljine 5 cm. Nad završnim slojem tampona postavlja se asfaltni zastor u dva sloja  vezni sloj + 
habajući. Vezni sloj izvesti od AC 22 base, debljine 8 cm u širini rova  a habajući od eruptivaca AC 11 
surf debljine 5(4) cm u cijeloj širini prometne trake. Završni sloj asfalta izvesti masom eruptivnog 
porijekla u cijeloj širini prometne trake u dužini projektirane trase. Debljina završnog sloja asfalta mora 
biti ista kao i na drugom završnom sloju(nesaniranom) prometnom traku, ali ne smije biti manja od 4 
cm. 

Nakon postavljanja završnog sloja asfalta, obrađuje se spoj starog i novog asfaltnog zastora s 
bitumenskom emulzijom i kamenom prašinom. 

Sanacija prekopa ne smije biti manja od 1,40 m, 

Sanaciju betonske pasice izvesti na način da se otklone oštećeni dijelovi pasice, odvezu na deponiju, 
uredi se podloga, postavi oplata, izbetonira betonom C25/30, te demontira oplata. 
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III.1.6 Armirano betonski radovi 

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti u skladu sa Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije (NN broj 17/17.), hrvatskom normom HRN EN 13670:2010 (Izvedba betonskih 
konstrukcija), ovim programom kontrole kvalitete te odgovarajućim HRN normama. 

Ugrađeni materijali (agregat, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te 
načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez organskih primjesa. Cement 
mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti 
brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz 
gradske vodovodne mreže (proizvoljne tvrdoće). 

Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave 
sukladnosti.  

U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela 
konstrukcije prema važećim propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti 
na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloženi istim uvjetima na gradilištu kao i sama konstrukcija 
u koju je isti beton ugrađen. 

Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se izvoditi sve betonske 
mješavine. Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i program betoniranja i uzimanja 
kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite 
betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U 
sve elemente građevina smije se ugraditi samo strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona mora 
se uzeti u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male količine betona se smiju miješati i ručno. 

Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s visine veće od 1.0 m. Ako 
to nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne dođe do 
segregacije betona.  

Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem. 

Za konstruktivne elemente koji se izvode od betona i armiranog betona potrebno je osigurati propisanu 
kvalitetu betona.  

Poradi toga potrebno je poduzeti mjere da se osigura i kontrolira kvaliteta: 

 

1. sastavnih dijelova betona (cement, agregat, voda i aditivi) 
2. proizvodnje betona i proizvedenog betona 
3. pripremnih radova za betoniranje 
4. transport betona 
5. ugrađivanje betona i ugrađenog betona 
6. njege i zaštite betona 

 

Sastavni dijelovi betona 

Cement 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti portland cement specificiran prema normi HRN EN 197-
1:2011 (Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene), sukladno 
zahtjevima hrvatske norme HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija,, svojstva, proizvodnja i 
sukladnost).  
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U tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova i upotrijebljenih materijala, 
izvođač radova mora posjedovati ateste o upotrijebljenom cementu. 

 

Kameni agregat 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima norme HRN 
EN 12620:2008 (Agregati za beton), a u sve prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 206:2016 
(Beton – specifikacija,, svojstva, proizvodnja i sukladnost). 

Za izradu betona koristi se mješavina agregata čiji je granulometrijski sastav utvrđen ispitivanjem u 
ovisnosti od zahtijevanih uvjeta kvalitete, načina ugradnje i transporta. 

 

Voda 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima norme HRN EN 
1008:2002 (Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode 
za pripremu betona) a sve prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 206 (Beton, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost). 

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda  se može bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu 
betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije ne smije uopće upotrijebiti. Morska i bočata voda smiju se 
koristiti samo za nearmirani beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost 
za pripremu. 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodično tijekom 
vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma 
upućuje. 

 

Aditivi 

Za spravljanje betona mogu se upotrijebiti samo oni aditivi koju su sukladni zahtjevima norme HRN EN 
934-1:2008 (Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje), a u sve prema zahtjevima hrvatske norme 
HRN EN 206 (Beton, svojstva, proizvodnja i sukladnost). 

 

Armatura 

Može se upotrijebiti čelik B500B specificiran prema normi HRN EN 10080:2012 (Čelik za armiranje 
betona – Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito), hrvatskoj normi HRN EN 13670:2010 (Izvedba 
betonskih konstrukcija). 

Potrebno je primjenjivati čelik s odgovarajućim atestima, a ukoliko ne postoje rezultati ispitivanja 
potrebno je provesti kontrolna ispitivanja. 

Uvjetovani zaštitni sloj betona treba osigurati pogodnih podmetačima ili ulošcima. Čelični držači u 
dodiru s površinom dopušteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izloženosti X0 prema HRN EN 206:2016 
(Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost). 

Zahtjev za zaštitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i računati do površine bilo koje 
armature, uključivo i vezne.  
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Oplata 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi, postaviti 
i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu.  

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati. Ona je obuhvaćena 
jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. 

Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i 
pismeno je ne odobri. 

 

Beton 

Tehnička svojstva betona specificiraju se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 
broj 17/17.) i normi HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost). 
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova ili su specificirana u projektu betonske 
konstrukcije. 

Svojstva očvrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i to razred 
tlačne čvrstoće te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i sl.). 

Prije početka betoniranja treba provjeriti položaj armature te dimenzije zaštitnih slojeva. Nakon pregleda 
ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak betoniranja. 

Također, prije početka betoniranja izvođač mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program 
betoniranja i predložiti iste na odobrenje nadzornom inženjeru. Iz programa mora biti vidljiv cjelokupan 
sustav rada, tj. priprema, manipulacije, transport i ugrađivanje betona. 

Sve kasnije utvrđene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili od nadzorom 
prihvaćenih planova, padaju na štetu izvođača radova. 

Strogo se pridržavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno dodavanje vode u 
beton ne dozvoljava se. U slučaju isplivavanja vode na površinu betona u toku betoniranja (vibriranja), 
betoniranje se prekida na štetu izvođače. 

Nepredviđeni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvođač mora uvijek imati u 
pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slučaju nemogućnosti osiguranja istih prije 
početka betoniranja ne može se započeti sa betoniranjem. 

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u slučajevima najave eventualnih 
nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko vlaženje, jaki vjetar - isušivanje, niske temperature zraka 
i sl.) ne smije se započeti s betoniranjem kako ne bi došao u opasnost kontinuirani završetak betoniranja 
pojedinog elementa odnosno u njega ugrađenog betona do potrebnog očvršćivanja. 

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zaštitu i njegu 
novog betona.  

Bez obzira na dob dana, po završetku betoniranja, izvođač mora osigurati ispravnu njegu betona u 
narednih minimalno sedam dana. Površina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlažna. Nakon 
uklanjanja oplate betonsku površinu je potrebno zaštititi od direktnog djelovanja sunca (naglog 
isušivanja). 
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Program uzimanja uzoraka betona 

Tijekom građenja potrebno je izvršiti kontrolna i tehnička ispitivanja kvalitete ugrađenog betona u 
konstrukciji. Uzimanju uzoraka mora biti nazočan nadzorni inženjer. Eventualni aditivi koji se dodaju 
moraju imati certifikat sukladnosti proizvođača. 

Kontrola kvalitete betona koji se proizvodi sastoji se u dokazivanju kvalitete pomoću betonskih tijela, 
čija se izrada vrši na građevini i ispitivanju u laboratorijskim uvjetima, a sastoji se u određivanju njegove 
čvrstoće pri tlaku i vodonepropusnost. 

Pri svakom navedenom ispitivanju mora se odrediti zapreminska masa betona mjerenjem betonskih 
tijela. Konzistencija betonske mješavine kontrolira se vizualno. 

Pri određivanju čvrstoće pri tlaku za svaku vrstu betona min. broj uzoraka je 3 kocke ali je obavezno  
uzeti barem jedan uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3. 

Probna tijela koja se ispituju na vodonepropusnost moraju biti dimenzije 150x150x150 mm. Jedna serija 
sadrži 3 probna tijela. 

Izvođač je dužan također uzeti najmanje tri uzorka betona za ispitivanje na mraz i mraz i sol na svakih 
100 m3. 

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. 
Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a prema navedenom programu. 
Rezultate ispitivanja čvrstoće i vodonepropusnosti kontrolirati i prezentirati odmah nakon provedenih 
ispitivanja, a minimalno jednom mjesečno te zapisom konstatirati u građevinski dnevnik. 

Završnu ocjenu kvalitete betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje i ugradnje betona, 
danog mišljenja i vizualnog pregleda građevine. 

 

Ispitivanje kvalitete čelika 

Potrebno je primjenjivati čelik sa odgovarajućim atestima. 

 

Ostala ispitivanja 

Svi ostali materijali koji će se upotrijebiti pri izvedbi objekta moraju imati odgovarajuće ateste 
proizvođača. 

III.1.7 Izvođenje betonskih radova 

Transport betona 

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta 
proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom 
početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost). 

 

Ugrađivanje betona (prema  HRN EN 13670:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i 
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji 
(kran-beton, pumpani beton).  
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Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa da 
voda ne uđe u betonsku masu. 

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih lijevaka. 
Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža"). 

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija.  

Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. 

Svaki započeti  konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, 
kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili 
isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 

 

Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC ili +30ºC se smatra 
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne 
mjere zaštite betona. 

Pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadržati organske 
primjese koje usporavaju hidrataciju cementa. 

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.  

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.  

Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. 

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske 
površine betona moraju zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 
utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužeg transporta ili spore 
ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.  

Cement i sastav betona koji se ugrađuju  u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65˚C. U protivnom se poduzimaju 
mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

 

Njegovanje ugrađenog betona 

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od : 

• oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom 

• vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao 
i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili 
jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60% 
tražene čvrstoće.  

Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 
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III.1.8 Ocjena postignute kvalitete 

Ocjena sukladnosti  betona 
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost)., tablica B.1. 

• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 
• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3). 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit 
će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 
 
Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 
Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od "n" 
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1. 
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za "n" 
rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 

 
Tablica - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj 
rezultata 
ispitivanja 
tlačne 
čvrstoće „n“ 

Kriterij 1 Kriterij 2 
Srednja vrijednost 

od „n“ rezultata 
(fcm) 

N/mm2 

Svaki pojedini 
rezultat (fci) 

N/mm2 

1 nije primjenjiv ≥ fck-4 
2-4 ≥ fck+1 ≥ fck-4 
5-6 ≥ fck+2 ≥ fck-4 

 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare obavezno je uzimanje uzoraka 
betona na mjestu ugradnje betona za utvrđivanje tlačne čvrstoće. 
Kontrola se provodi na slijedeći način: 

 na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju 
 u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije 
 ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača 
 ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima 

se po jedan  dodatni uzorak betona 
 ocjena rezultata ispitivanja uzoraka  i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi 

se odgovarajućom primjenom kriterija norme HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost). 

 uzorke ne treba uzimati za obiteljsku kuću i jednostavnu građevinu 
 
Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji - uporabljivost betonske konstrukcije  
Za ugrađeni beton u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN broj 17/17.) i 
normom HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost)., će se dati 
završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

 dokumentaciju o preuzimanju betona po  grupama – rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 
postupaka koji se provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 

 dokaze upotrebljivosti  (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima  i dr.) koje je 
izvođač osigurao tijekom građenja  betonske konstrukcije.  

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja  

 uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku  i drugoj dokumentaciji  
koju izvođač mora imati na gradilištu,  te dokumentaciju  te dokumentaciju koju mora imati 
proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 
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Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni 
inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. 
Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom 
konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
 
Prikaz primijenjenih normi i propisa 
 
Norme koje se odnose na izvedbu betonskih konstrukcija 
HRN EN 13670:2010 (Izvedba betonskih konstrukcija), 
 
Norme koje se odnose na svojstva svježeg i očvrslog betona: 
HRN EN 206:2016 (Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost) 
 

Norme koje se odnose na pripremu betona i to za: 

 

 Agregat   HRN EN 12620:2008 (Agregati za beton) 
 Vodu    HRN EN 1008:2002 (Voda za pripremu betona - Specifikacije za 

uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje instalacija za 
otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona)  

 Cement   HRN EN 197-1:2011 (Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i 
kriteriji sukladnosti cementa opće namjene), 

 Aditive    HRN EN 934-1:2008 (Dodaci betonu, mortu i smjesi za 
injektiranje) 

 

Norme koje se odnose na ostale materijale i to za: 

 Armaturu   HRN EN 10080:2012 (Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik 
za armiranje – Općenito) 

 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 
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Izradio: 

INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA 
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM 
ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 
IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. 
faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. Karlovac 
II 

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni projekt 

 Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 

IV. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
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 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Sukladno odredbama čl.32 Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(NN118/2019) daje se 

 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

za Građevinski projekt 

 

Mapa 35 

GLAVNI PROJEKT 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 
PROKOPA KORANA S RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 

GORNJEG MEKUŠJA – 4. Faza gradnje 

Rekonstrukcija postojećeg plinovoda Φ110 – građevinski projekt 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

GRAĐENJE PROKOPA KORANA-KUPA I PRATEĆIH OBJEKATA 

 

Rekonstrukcija postojećeg plinovoda Φ110 

građevinski projekt 

 

UKUPNA PROCJENJENA VRIJEDNOST TROŠKOVA GRADNJE 

BEZ PDV-a: 7.000,00 € 

 

Napomena: 

Iskaz procijenjenih troškova gradnje dan je temeljem Glavnog projekta i može poslužiti kao 
procjena vrijednost troškova izgradnje. 

Stvarna cijena materijala i radova te obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim radovima, prema 
cijenama iz Ugovora o građenju odnosno ugovornog troškovnika. Ugovor o građenju sklapaju investitor 
i izvođač radova. 

 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 
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Naziv građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG 
NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA 
I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 
PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-
KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. 
Karlovac II 

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni projekt 

 Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

V. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD 
POŽARA 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 
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 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

V.1.2 Zakoni, propisi i pravilnici 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 

uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13), 
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08), 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
- Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10), 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 

14/14), 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14), 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13), 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14), 
- Tipizacija betonskih stupova niskonaponske mreže (Granska norma HEP-a, BIL 

46/95), 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14), 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 59/96), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97), 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03), 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske 
dozvole (NN 115/11), 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja 
i uređaja (NN 146/05), 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14), 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 42/05 i 

113/06), 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68 i 45/68), 
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03), 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04), 
- HRN U.I6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 83/91 i 55/96), 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08), 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovara i istovaru tereta (NN 49/86), 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), 
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- Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton (NN 53/91), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (NN 53/91), 
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 
inženjera (NN 111/14, 107/15 i 20/17), 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), 
- Eurokod 1 : Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije HRN EN 1991:2008, 
- Eurokod 2 : Projektiranje betonskih konstrukcija HRN EN 1992:2008, 
- Eurokod 7 : Geotehničko projektiranje – 1. dio : Opća pravila HRN EN 1997-1:2008, 
- Eurokod 8 : Projektiranje konstrukcija otpornih na potres HRN EN 1998:2008. 

 

V.1.3 Mjere zaštite na radu 

V.1.3.1 Uređenje gradlišta 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova prema 
Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). Gradilište treba biti osigurano od pristupa 
osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

 

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu 
zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: 

1. osiguranje granica gradilišta prema okolici 
2. uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putevi, željeznice i si.) 
3. određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala. 
4. izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala. 
5. način transportiranja, utovara, istovara i deponiranja raznih vrsta građevnog materijala i teških 

predmeta 
6. način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

(opasne zone) 
7. način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para odnosno gdje može nastati 

vatra i drugo 
8. uređenje elektroinstalacija za pogon i osvjetljavanje na pojedinim mjestima na gradilištu 
9. određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta 
10. određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 
11. način zaštite od pada s visine ili u dubinu 
12. određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao 

i vrste i količine potrebnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 
13. mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 
14. izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 
15. organiziranje prve pomoći na gradilištu 
16. po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 
17. druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu 

 

Izvođenje radova na gradilištu smije otpočeti tek kada je gradilište uređeno prema odredbama 
navedenog pravilnika. 
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V.1.3.2 Zemljani radovi 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv 

rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Ručno 

otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Kopanje 

zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovoditelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti 

radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 

Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu 

odgovarajućih normativa ili statičkih proračuna i crteža. 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na 

iskopu moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom organizacija 

kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 

Ako se tijekom iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor. 

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se 

prethodno provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili 

eksplozivnih plinova. 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve 

tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. 

Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano 

kretanje radnika i za vrijeme oborina. 

Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. 

 

V.1.3.3 Kopanje rovova i kanala 

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se obavljati i bez razupiranja, ako 

čvrstoća zemlje to dopušta. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 smije se obavljati samo uz postepeno 

osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutarnjeg 

trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop obavlja, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 

200 cm. 

Rovovi i kanali trebaju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih 

strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 

cm, širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon obavljenog 

razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopu upotrebljava za razupiranje bočnih strana rovova i kanala trebaju 

po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim 

propisima i standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u 

kome se obavlja iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. Iskopani materijal iz rovova i kanala 

treba se odlagati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog 

materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da 

se spriječi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla. 
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Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) treba se odrediti tako da se spriječi 

osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla. 

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm trebaju se upotrebljavati međupodovi položeni 

na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom 

od određene, s kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i trebaju imati ivičnu zaštitu minimalne 

visine 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se obavljati po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi 

skidanje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika oplata se ostavlja u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žice i si, 

trebaju odgovarati važećim propisima. 

Ako se iskop zemlje za novi objekt obavlja do dubine veće od dubine temelja postojećeg objekta, takav 

rad se mora obavljati po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zaštite na radu i mjera za osiguranje 

susjednog objekta. 

Pri strojnom iskopu mora se obratiti pozornost na stabilnost stroja. Prilikom strojnog iskopa iskopanu 

zemlju je potrebno odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završnom 

iskopu treba obaviti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim 

teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takovih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i si, na mjestima na kojima je 

neophodan pristup radnika na dno iskopa zbog obavljanja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima 

i si, bočne strane rova odnosno kanala trebaju se, u potrebnoj širini, osigurati od obrušavanja. 

 

V.1.3.4 Široki iskop 

Nagib bočnih strana širokog iskopa određuje se prema vrsti tla. 

Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i si. smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajućeg 

projekta. 

Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. 

Njihov nagib ne smije biti veći od 40%. 

Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne smije 

se obavljati preko kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja. 

Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, kao i izvođenje slijepih zidova (zagata), mora se 

obaviti po planovima i prethodnim proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih 

pritisaka u zidovima iskopa ili zagata. 

Ako se iskop obavlja u blizini građevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvođenje radova, ovi 

radovi trebaju se obavljati uz odgovarajuća osiguranja. 

 

V.1.3.5 Izvođenje građevinskih i montažnih radova 

 rije početka izvođenja radova obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada. 

 Pri izvođenju radova obratiti pozornost glede ispravnosti sredstava za rad (alati i strojevi). 

 Posebnu pozornost obratiti na ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava 

(zaštitnih kaciga, radno odijelo, opasač za rad na visini, zaštitne rukavice, zaštitne cipele i 

ostalo). 

 Izvođenje građevinskih i montažnih radova nije dozvoljeno za vrijeme vremenskih nepogoda. 
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Odstranjivanje štetnih otpadaka 

 

Štetni otpaci kao dio tehnološkog procesa (ulja, maziva, goriva i sl.) moraju se odstraniti na posebno 

uređena i zaštićena mjesta, tako da se isključi mogućnost zagađenja tla, podzemnih i površinskih 

vodotoka. 

 

V.1.3.6 Izvođenje građevinskih i montažnih radova 

Prema Zakonu o zaštiti na radu predviđena su određena tehnička rješenja i zaštita osoblja, kako bi se 
u cijelosti primijenila osnovna pravila zaštite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom 
konkretnom slučaju mogle nastati i to: 

- opasnost od urušavanja 

- opasnost od trovanja i infekcije 

- opasnost od eksplozije 

- opasnost kod objekata kanalizacije u upotrebi 

- opasnost od pada kod vertikalnog prilaza 

 

Opasnost od urušavanja 

Opasnost od urušavanja objekta, nakon predaje u uporabu ne postoji, jer je u projektnoj dokumentaciji 

predviđeno sve u skladu s propisima, po kojima ne može doći do urušavanja. Predviđena je 

odgovarajuća zbijena posteljica, stručno izvedeni iskop i zatrpavanje, te atestirane plinske cijevi. 

Tijekom izrade ukoliko je potrebno kanalski rov se treba razupirati. 

 

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvođača uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekata. Izvođač se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu. 

Ovim pravilnicima izvođač mora biti upoznat prije davanja ponude za izvođenje objekta,  tj. on 

predstavlja sastavni dio ponude i ugovora. 

Za ispravnu izvedbu objekata potrebno je tijekom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugrađenog 

materijala, sve po važećim propisima. 

 

Opasnost od eksplozije 

Plinovodom se transportira plin (uglavnom metan) koji je u određenoj koncentraciji u smjesi sa zrakom 

zapaljiv i eksplozivan. Prije ulaženja radnika u rovove ili okna treba se provesti propisana ventilacija i 

propisanim indikatorima odrediti da za ulazak radnika nema opasnosti od plinova. Sve ove mjere zaštite 

trebaju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. 

 

Objekt u upotrebi 

Pri normalnom pogonu plinovoda, te rada na redovitoj kontroli i održavanju treba se pridržavati 

slijedećih pravila zaštite na radu: 
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Svi poklopci na oknima i škrinjicama trebaju biti zatvoreni u normalnom pogonu plinovoda. Poklopci 

trebaju tijesno nalijegati na plohu okvira te ih ugraditi tako da im gornja površina bude u ravnini sa 

niveletom okolnog terena. 

Otvaranje poklopaca i intervencija u oknima, škrinjicama i na plinovodu dozvoljena je samo ovlaštenim 

osobama distributera kojima je povjereno održavanje plinovoda, ili osobama koje za to ovlasti 

distributer. 

Prije otvaranja poklopaca treba se odgovarajućom signalizacijom i zaštitnim ogradama spriječiti dolazak 

vozila i pješaka. 

Prije bilo kakve intervencije atmosfera se treba ispitati eksplozimetrom i detektorom otrovnih i štetnih 

plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smiju vršiti bilo kakve aktivnosti. 

Sve osobe koje ulaze u rov ili okna trebaju imati zaštitnu odjeću i opremu. 
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 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Lokacija i osnovni podaci o građevini 
Projektom je obuhvaćeno izmještanje i zaštita ST plinovoda PEHD d110 koji se prelaže u ukupnoj duljini 
od 125,35 m. 
 
Fizikalno-kemijska svojstva metana (CH4) 
Prirodni plin je smjesa plinova kojeg čine ugljični dioksid (CO2), dušik (N2), metan (CH4), etan (C2H6) te 
butan (C4H10) i viši ugljikovodici. 
 
Kako najveći postotak volumnog udjela u smjesi prirodnog plina zauzima metan s oko 98% volumnog 
udjela (a može se kretati u rasponu od 92% do 99%) to se u nastavku daje pregled fizikalno-kemijskih 
svojstava metana. 
 
Metan je zasićeni ugljikovodik, lakši je od zraka, bez boje je, okusa i mirisa. Metan nije otrovni plin, 
spada u grupu inertnih zagušljivaca, koja je pojava izražena u zatvorenim prostorima gdje zbog 
nakupljanja plina u višim dijelovima prostorije može doći do smanjenja koncentracije kisika u zraku. 
Lako je zapaljiv i s kisikom stvara eksplozivnu smjesu. Gori svijetlim plamenom, slabo je topiv u vodi, a 
dobro se otapa u alkoholu i eteru. Za gašenje se upotrebljava CO2 zavjesa suhe kemikalije. 
 
Podaci za prirodni plin: 

• molekularna masa    16,0425 kg/mol 
• donja ogrjevna moć    33,338 MJ/m3 (15 °C) 
• granica eksplozivnosti u zraku  5,0 – 15,0 vol. % 
• relativna gustoća (zrak=1)   0,56-0,57 
• temperatura zapaljenja   + 595,0 °C 
• vrelište      - 161,6 °C 
• ledište      - 182,5 °C 
• kritična temperatura    - 82,7 °C 
• radni tlak     iznad 30 mbar 
• dozvoljeni tlak min/max   25/100 mbar pretlaka 

 
Kategorizacija opasnosti (HRN Z.C0.010) 

• zdravstvena opasnost    1 (mala) 
• opasnost od požara i eksplozije  4 (vrlo velika) 
• reaktivnost     0 (nikakva) 

 
Prirodni plin na ljudskom organizmu može izazvati posljedice koje su opasne po ljudsko zdravlje ili na 
njega pak mogu djelovati štetno kao posljedica požara ili eksplozije. 
 
Opasnost od požara i eksplozije 
U slučaju propuštanja metana vrlo brzo može nastati smjesa koja može eksplodirati u kontaktu s 
otvorenim plamenom ili nekim drugim izvorom zapaljenja koji ima dovoljnu energiju (električna iskra, 
iskra nastala mehaničkim djelovanjem, opušak ili slično). 
 
Opasnost po zdravlje 
Na ljudskom organizmu prirodni plin može izazvati sljedeće posljedice: 

• gušenje zbog nedovoljnog udjela kisika u zraku 
• trovanje nakon nepotpunog izgaranja i stvaranja ugljičnog monoksida (CO) 
• opekline iznenadnim zapaljenjem ili izgaranjem neočekivano jakim plamenom 
• mehaničke povrede zbog neopreznog rada na uređajima pod tlakom 

 
Gušenje 
Metan se ubraja u grupu inertnih zagušljivaca, a efekt zagušivanja je izraženiji u zatvorenim prostorima, 
gdje se zbog nakupljanja plina (osobito u višim dijelovima tih prostora) može smanjiti koncentracija 
kisika u zraku. 
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U normalnim uvjetima koncentracija kisika u zraku iznosi 21% vol. Tako dugo dok prisutnost nekog 
drugog, inače neotrovnog, plina ne smanji udio kisika na 17% ili manje, čovjek ne osjeća nikakve 
poteškoće. Daljnjim smanjivanjem udjela kisika u zraku na 15% javlja se ubrzano disanje i ubrzan rad 
srca, pri 12% vrtoglavica, mučnina i povraćanje, pri 10% gubitak svijesti, a pri 5% grčevi zbog 
nedostatka kisika u mozgu i smrt. 
 
Odvođenjem unesrećenog na svježi zrak simptomi obično brzo nestaju. Kao posljedica može ostati 
glavobolja, mučnina, slabost, a u težim slučajevima prolazni gubitak pamćenja. 
 
Na otvorenom prostoru opasnost od zagušujućeg efekta plina je daleko manja zbog stalnog miješanja 
i razrjeđivanja plina uslijed zračnih struja. Osim toga, sam plin, zbog svoje relativne gustoće, ima 
tendenciju odlaženja na više. 
 
Trovanje 
U produktima izgaranja redovito se pojavljuje ugljični monoksid koji već pri udjelu od 0,1% trenutačno 
uzrokuje simptome trovanja, a pri udjelu od 0,2% smrt u roku od jednog sata. 
 
Kako se tehnološki proces transporta plina odvija u zatvorenom sustavu i pri normalnom radu ne 
predviđa proces izgaranja to je trovanje ugljičnim monoksidom vrlo malo vjerojatno. 
 
Opekline 
Opekline mogu nastati na više načina, ali se pri radu na postrojenjima prirodnog plina najčešće 
događaju zbog nepropisnog traženja mjesta propuštanja plina pomoću otvorenog plamena, namjernog 
ali neopreznog paljenja plina na mjestu nekontroliranog istjecanja, iznenadne pojave neočekivano 
jakog plamena ili eksplozije smjese plina i zraka. 
 
S obzirom na jačinu izloženosti toplini, opekline mogu biti prvog, drugog i trećeg stupnja. U slučaju 
opeklina prvog stupnja (intenzivno peckanje i crvenilo kože) opečena mjesta treba odmah navlažiti 
hladnom vodom, a kod drugog (koža je potpuno izgorjela i vide se plikovi i otvorene rane) i trećeg 
stupnja (dijelovi kože i duboko potkožno tkivo su sivo-smeđe boje i pojavljuju se duboke karbonizirane 
rane) kožu treba prekriti sterilnom gazom ili zavojem te ozlijeđene što prije predati na medicinsku 
obradu. 
 
Ako su nakon eksplozije uočene ozlijede na licu i vratu, unesrećenog treba hitno odvesti liječniku jer 
postoji velika vjerojatnost da su ozlijeđena pluća što može uzrokovati smrt ili ostaviti trajne posljedice. 
 
Izvori opasnosti 
Opasnost od eksplozije 
U slučaju propuštanja prirodnog plina vrlo brzo može nastati smjesa koja može eksplodirati u kontaktu 
s otvorenim plamenom ili nekim drugim izvorom. Bilo kakva neispravnost koja uzrokuje propuštanje 
plina u okolinu prouzročit će pojavu eksplozivnih koncentracija, čemu je uzrok niska donja granica 
eksplozivnosti, kao i relativno širok raspon eksplozivnih granica. 
 
Do nekontroliranog istjecanja plina može doći zbog: 

• puknuća plinovoda 
• nekontroliranog ispuštanja na prirubničkim spojevima, zasunima, ventilima, slavinama i ostaloj 

armaturi 
• loma zapornih uređaja 
• elementarne nepogode 

 
A eksploziju na građevini mogu uzrokovati: 

• električni luk, statički elektricitet i udar groma 
• akcidenti na instalacijama ili propuštanje dijelova instalacija i opreme 
• upotreba neodgovarajućeg alata kod izvođenja radova u zonama opasnosti 
• nepropisno ponašanje radnog osoblja kod posluživanja ili održavanja instalacija 
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Opasnost od požara 
Traženjem propusnih mjesta na plinskim postrojenjima nedopuštenim postupkom pomoću otvorenog 
plamena i ostalim neopreznim postupcima u blizini kontroliranog ili nekontroliranog istjecanja plina iz 
instalacije, može se vrlo lako izazvati plinski požar. Požar i njegovo gašenje mogu biti opasni za zdravlje 
ljudi (opekline, trovanje, gušenje), ponekad i sa smrtnim posljedicama. 
 
Prema HRN Z.C0.003 prirodni plin može stvarati požare klase „C“ (požar zapaljivog plina). 
 
 
Mjere zaštite od požara 
Osnovna mjera zaštite sastoji se u tome da se koristi zatvoreni sustav, a da bi se spriječilo 
nekontrolirano istjecanje plina provode se slijedeće zaštitne mjere: 
 

• ugrađuju se plinske slavine za zatvaranje dotoka plina u slučaju požara 
• plinovodi se polažu tako da je tjeme cijevi na minimalnoj dubini od 1,0 m  
• plinovodi se ne postavljaju u kanale koji služe za druge namjene 
• vodi se računa o horizontalnim i vertikalnim udaljenostima od drugih komunalnih instalacija čije 

su minimalne vrijednosti propisane posebnim uvjetima nadležnih institucija 
• za slučaj križanja plinovoda s drugim instalacijama na udaljenostima manjim od propisanih 

upotrebljavaju se zaštitne cijevi 
• ukopana armatura antikorozivno se zaštićuje 
• nepropusnost plinovoda osigurava se primjenom odgovarajućih propisa za zavarivanje 

polietilenskih i čeličnih cijevi 
• ispuštanje plina iz plinovoda provodi za to ovlaštena organizacija u dogovoru s vlasnikom 

plinovoda prema unaprijed utvrđenom programu 
• puštanje plina u plinovod, odvajanje pojedinih dionica i radovi na plinovodu pod tlakom izvode 

se prema internim propisima vlasnika 
• posteljica rova za plinovod i zatrpavanje plinovoda predviđa se u potrebnoj čvrstoći tla 

 
Osnovnu mjeru sigurnosti predstavlja dimenzioniranje stijenke cijevi i izbor kvalitete materijala što je 
izvršeno na temelju proračuna uzimajući u obzir radne uvjete cjevovoda (max. radni tlak te potreban 
koeficijent sigurnosti). 
 
Nakon prelaganja plinovoda predviđeno je obaviti hidrostatsku tlačnu probu radi provjere čvrstoće 
plinovoda pod tlakom. 
 
Postupak gašenja požara 
Svaki se izazvani požar mora gasiti osmišljeno, znalački, a nipošto brzopleto i nepromišljeno, pri čemu 
se ne smije gubiti vrijeme. Na mjestu požara ugašenog odgovarajućim vatrogasnim aparatom, plin 
može i dalje istjecati i postići eksplozivni udio te izazvati katastrofalne posljedice. Zbog toga je plinske 
požare najbolje, najsigurnije i ispravno gasiti zatvaranjem prve plinske slavine u smjeru dotoka plina. 
 
U slučaju požara na građevini predviđeno je da požar gase osobe koje se tamo zateknu i/ili vatrogasna 
postrojba. 
 
Postupak gašenja požara (na otvorenom) u pravilu je slijedeći: 
 

• isključuje se napajanje električnom energijom 
• zatvara se dotok zapaljivog medija (prema mogućnosti) zatvaranjem prve plinske slavine u 

smjeru dotoka plina 
• vodeći računa o smjeru vjetra u većini slučajeva dopustiti da plin iz plinovoda posve izgori, a 

ukoliko se u neposrednoj blizini požara nalaze objekti polijevati ih vodom 
• samo iznimno, ukoliko se radi o spašavanju ljudskih života ili ugrožavanju značajnih materijalnih 

dobara, požar treba ugasiti vatrogasnim aparatima. U tom slučaju mora se spriječiti mogućnost 
naknadnog zapaljenja isteklog plina, odnosno nastanka eksplozije. 
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Kako bi se spriječio požar zaposleno osoblje distributera zaduženo za održavanje plinovoda periodično 
i prema potrebi obilazi instalacije i prati njegov rad. Za obilaske osoblje ima na raspolaganju potrebnu 
opremu, sredstva za osobnu zaštitu, vatrogasne aparate i uređaje za vezu. Prilikom kontrole 
propuštanja instalacija koriste se visokoosjetljivi detektori plina. 
 
Primjenjeni propisi iz područja zaštite od požara 
Prilikom projektiranja primijenjeni su slijedeći zakoni i pravilnici: 
 
1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18) 
3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 
4. Pravilnik o sadržaju elborata zaštite od požara (NN 51/12) 
5. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) 
6. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (SL 64/73, NN 53/91) 
7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17) 

 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 
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Izradio: 

INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG 
NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA 
I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 
PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-
KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. 
Karlovac II 

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni projekt 

 Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

 

  

VI. SANACIJA OKOLIŠA 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 
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 Općenito 

Zaštita zraka, sanitarno-tehnički uvjeti i zaštita od buke: 

Građevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugrožava građane, okoliš, 
opasnim zračenjem, zagađivanjem voda i tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracija i bacanja otpada, 
odnosno udovoljava pozitivnim propisima o zaštiti čovjekove okoline, te razina buke u građevini i 
njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim Zakonima i propisima. 

Mjere zaštite okoliša: 

 Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okoliš, pri planiranju ili izvođenju zahvata treba 
primijeniti sve mjere zaštite okoliša. 

 Zahvat u okoliš treba biti planiran i izveden tako da što manje onečišćuje okoliš, a da se pri tome 
vodi računa o racionalnom korištenju prirodnih izvora i energije 

 Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva i upotrebljavati 
raspoložive proizvode, opremu, uređaje i primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po 
okoliš 

 Kad prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete okolišu, ne smije se odlagati poduzimanje 
nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena 

 Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla i šuma 
 Prirodne izvore treba nastojati očuvati na razini kakvoće koja nije štetna za čovjeka, biljni i 

životinjski svijet 
 Tlo treba koristiti razumno i očuvati njegovu produktivnost, a nepovoljne učinke na tlo izbjegavati 

u najvećoj mogućoj mjeri 
 

Ovaj projekt usklađen je sa Odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

Zakoni 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19) 

- Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18) 

- Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18) 

- Zakon o zaštiti zraka ( NN RH 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN RH 14/19) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN RH 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17)  
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Pravilnici 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 

154/04) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH 156/08) 

- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN RH 

125/13) 

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s 

hranom  

- (NN  RH 25/13, 41/14). 

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09) 
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 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

VI.2.2 Mjere sprečavanja onečišćenja okoliša za vrijeme gradnje 

Izvođač radova mora radove izvoditi na način da se ne onečišćuje zrak, tlo i podzemne vode. Buku koju 

stvaraju strojevi u fazi gradnje treba kontrolirati i ograničavati na jutarnji i popodnevni period dana. Za 

izvođenje radova (naročito iskopa) strojevi i oruđa koja za pogon koriste derivate nafte moraju biti 

tehnički ispravna bez mogućnosti nekontroliranog curenja nafte ili maziva. Skladištenje naftnih derivata 

na gradilištu mora biti u spremnicima osiguranim metalnim tankvanama. 

VI.2.3 Sanacija gradilišta i način zbrinjavanja otpada 

Za vrijeme radova, nakon izgradnje, te nakon uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti 

građevni i ostali otpad, kako bi se predmetna građevina uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio 

bi se osjećaj devastacije okoliša te bi se udovoljilo ekološkim aspektima. Prilikom radova, sanacije 

gradilišta i zbrinjavanja otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće:  

- sav građevinski otpad nastao prilikom izvođenja radova, zaostao nakon izgradnje i uklanjanja 

eventualnih nedostataka potrebno je predati ovlaštenom sakupljaču građevinskog otpada 

- sav elektro otpad nastao prilikom izvođenja radova potrebno je predati ovlaštenom sakupljaču elektro 

otpada 

- nakon završenih pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg otpadnog i 

građevinskog materijala sukladno prethodno navedenim stavkama 

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno ostaju 

u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti o razredu i 

namjeni prometnice 

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, i slično, treba ukloniti, 

a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje 

- sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i strojeva kao i 

površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa potrebno je u potpunosti 

očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama 

- ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 

privremeneelektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti 

kakvo je bilo prije početka izvođenja radova 

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja 

prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u funkciju prijašnji režim 

prometa 

- asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba u skladu 

sprojektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno zasijecanje postojećeg 

asfalta na spojevima s novim asfaltom 

- nakon radova i sanacije ukloniti alat i mehanizaciju s gradilišta - kompletnu zonu, devastiranu 

zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog stanja 
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VI.2.4 Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja građevine 

Negativni utjecaji za vrijeme pogona moraju se spriječiti odgovarajućim održavanjem sustava. Preduvjet 

za dobro održavanje je izrada odgovarajućeg plana i njegova priprema kao i odgovarajuće opremanje 

službi održavanja, a posebno rezervnim dijelovima.  

 

Održavanje mora biti trajno, a za vrijeme rada na održavanju moraju se poduzimati odgovarajuće mjere 

zaštite radnika. Odgovarajući trening osoblja je neophodan. 

 

Projektant: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif. 



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. 

Datum: lipnja 2023. 
Glavni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

 

 

 

 

 

 

Izradio: 

INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za projektiranje 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG 
NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA 
I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 
PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-
KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Lokacija građevine: 
Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, K.O. Gornje Mekušje, K.O. Kamensko i K.O. 
Karlovac II 

Vrsta projekta (razina i struka): Glavni projekt 

 Građevinski projekt 

Mapa: 35 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/123 

Broj projekta: 72160-GP-120-2023 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 

VII. DOKAZNICA MJERA 



Broj projekta: 72160-GP-120-2023 
Institut IGH d.d. 

Datum: lipnja 2023. 
Glavni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša 
ZOP: GP-5986/123 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IGH – 72160-GP-120-2023 

DOKAZNICA MJERA 

Mapa: 35 
Stranica 91 

 

VII.1.1 Dokaznica mjera 

 

 

Ispis iskopa: ST Plinovod
Dionica Početna 

stacionaža
Završna 

stacionaža
Volumen 

iskopa
Volumen 

iskopa bez 
gornjeg sloja

Volumen 
gornjeg sloja: 
Humus 20 cm

Volumen 
gornjeg sloja: 

HABAJUĆI 
SLOJ - AC 11 
surf 45/65-80 

AG3 M3, d=4cm

Volumen 
gornjeg sloja: 
NOSIVI  SLOJ - 

AC 22 base 
50/70 AG6 M2, 

d=6cm

Volumen gornjeg 
sloja: NEVEZANI 

DROBLJENI 
KAMENI 

MATERIJAL 0/63 
mm (Ms=100 

MN/m2), d=40cm

Volumen 
iskopa: 

[ 0 - 2 m ]

Volumen 
iskopa: 

[ 2 - 4 m ]

Volumen 
pješčane 
posteljice

Volumen 
cijevi

Volumen 
pijeska (zasip 1)

Volumen tla 
(zasip 2)

Površina 
oplate rova

Površina 
po tlu 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2]

STP_Dionica1 0+000.00 0+002.41 3.10 2.43 0.67 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.15 0.02 0.68 1.58 0.00 3.52

STP_Dionica2 0+002.41 0+006.98 5.79 4.53 1.26 0.00 0.00 0.00 5.79 0.00 0.29 0.04 1.29 2.91 0.00 6.63

STP_Dionica3 0+006.98 0+016.98 9.46 7.05 2.41 0.00 0.00 0.00 9.46 0.00 0.63 0.10 2.82 3.50 0.00 12.77

STP_Dionica4 0+016.98 0+019.60 1.75 1.20 0.54 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.17 0.02 0.74 0.27 0.00 2.91

STP_Dionica5 0+019.60 0+023.41 3.29 2.41 0.88 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.24 0.04 1.07 1.06 0.00 4.70

STP_Dionica6 0+023.41 0+032.19 9.65 7.38 2.27 0.00 0.00 0.00 9.65 0.00 0.56 0.08 2.48 4.26 0.00 11.98

STP_Dionica7 0+032.19 0+037.16 5.43 4.15 1.28 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.31 0.05 1.40 2.39 0.00 6.76

STP_Dionica8 0+037.16 0+044.82 7.99 6.06 1.93 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 0.48 0.07 2.16 3.34 0.00 10.22

STP_Dionica9 0+044.82 0+050.01 6.45 5.03 1.42 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.33 0.05 1.46 3.19 0.00 7.47

STP_Dionica10 0+050.01 0+056.84 10.07 8.05 2.02 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 0.43 0.06 1.93 5.63 0.00 10.60

STP_Dionica11 0+056.84 0+062.74 8.54 6.81 1.73 0.00 0.00 0.00 8.54 0.00 0.37 0.06 1.66 4.71 0.00 9.08

STP_Dionica12 0+062.74 0+068.84 8.51 6.76 1.76 0.00 0.00 0.00 8.51 0.00 0.39 0.06 1.72 4.59 0.00 9.23

STP_Dionica13 0+068.84 0+075.39 7.80 6.04 1.75 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.41 0.06 1.85 3.72 0.00 9.25

STP_Dionica14 0+075.39 0+079.25 3.63 2.70 0.93 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 0.24 0.04 1.09 1.33 0.00 4.93

STP_Dionica15 0+079.25 0+081.27 1.75 1.28 0.47 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.13 0.02 0.57 0.56 0.00 2.49

STP_Dionica16 0+081.27 0+084.02 2.37 1.73 0.64 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 0.17 0.03 0.77 0.76 0.00 3.38

STP_Dionica17 0+084.02 0+086.73 2.56 1.91 0.65 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.17 0.03 0.77 0.94 0.00 3.48

STP_Dionica18 0+086.73 0+089.35 2.50 1.87 0.63 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.17 0.02 0.74 0.94 0.00 3.36

STP_Dionica19 0+089.35 0+091.33 3.01 2.42 0.59 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00 0.13 0.02 0.56 1.71 0.00 3.38

STP_Dionica20 0+091.33 0+091.35 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03

STP_Dionica20 0+091.35 0+092.69 2.97 1.84 0.00 0.10 0.15 0.89 2.97 0.00 0.08 0.01 0.38 1.37 0.00 2.51

STP_Dionica20 0+092.69 0+093.74 2.26 1.39 0.00 0.08 0.11 0.68 2.26 0.00 0.07 0.01 0.30 1.01 0.00 1.93

STP_Dionica20 0+093.74 0+094.45 1.49 0.91 0.00 0.05 0.08 0.46 1.49 0.00 0.04 0.01 0.20 0.66 0.00 1.29

STP_Dionica20 0+094.45 0+095.21 1.56 0.95 0.00 0.05 0.08 0.48 1.56 0.00 0.05 0.01 0.21 0.68 0.00 1.37

STP_Dionica20 0+095.21 0+096.47 2.53 1.52 0.00 0.09 0.13 0.79 2.53 0.00 0.08 0.01 0.36 1.07 0.00 2.25

STP_Dionica20 0+096.47 0+097.32 1.67 0.99 0.00 0.06 0.09 0.53 1.67 0.00 0.05 0.01 0.24 0.69 0.00 1.51

STP_Dionica20 0+097.32 0+098.60 2.42 1.43 0.00 0.09 0.13 0.78 2.42 0.00 0.08 0.01 0.36 0.97 0.00 2.22

STP_Dionica21 0+098.60 0+098.65 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.09

STP_Dionica21 0+098.65 0+101.35 3.86 3.08 0.79 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 0.17 0.03 0.76 2.12 0.00 4.20

STP_Dionica22 0+101.35 0+111.72 11.26 8.60 2.66 0.00 0.00 0.00 11.26 0.00 0.66 0.10 2.92 4.92 0.00 14.07

STP_Dionica23 0+111.72 0+113.35 1.84 1.41 0.43 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 0.10 0.02 0.46 0.83 0.00 2.25

STP_Dionica24 0+113.35 0+118.32 5.70 4.40 1.31 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.31 0.05 1.40 2.63 0.00 6.90

STP_Dionica25 0+118.32 0+121.32 3.54 2.74 0.80 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 0.19 0.03 0.85 1.67 0.00 4.22

STP_Dionica26 0+121.32 0+124.32 3.56 2.76 0.80 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.19 0.03 0.85 1.70 0.00 4.23

STP_Dionica27 0+124.32 0+125.35 1.22 0.94 0.27 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.06 0.01 0.29 0.58 0.00 1.45

149.66 112.85 30.89 0.52 0.77 4.63 149.66 0.00 7.93 1.19 35.35 68.38 0.00 176.66Suma podataka: ST Plinovod
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Kako bi se jednostavnije riješili imovinsko-pravni u nastavku je prikaz popisa katastarskih čestica. Popis 
čestica vidljiv iz katastarskih podloga mjerila 1:1000, dobivenih od Gradskog ureda za katastar i 
geodetske poslove. 

R. br. Naziv  
Katastarska 

općina 
Katastarska 
čestica broj 

Adresa k.č. Način uporabe k.č. Upisane osobe 

1. 

P
li

n
o

v
o

d
 

k.o. 

Gornje 
Mekušje 

1584/1 

NERAZVRSTANA 
CESTA 

MEKUŠANSKA 
CESTA 

NC 340720 

NERAZVRSTANA 
CESTA 

MEKUŠANSKA 
CESTA 

NC 340720 

JAVNO DOBRO U 
OPĆOJ UPORABI U 

NEOTUĐIVOM 
VLASNIŠTVU 

GRADA KARLOVCA 

999/1 ZVRNJAKI ORANICA 

REPUBLIKA 
HRVATSKA - JAVNO 
VODNO DOBRO U 
OPĆOJ UPOTREBI 
NA UPRAVLJANJU 
HRVATSKIH VODA 
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