

**HRVATSKE VODE**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 220**

Klasa: 325-01/16-06/1  
Urbroj: 374-1-01-16-40  
Zagreb, 21.07.2016.

Na temelju članka 192. stavak 2. točka 6. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.) i članka 21. stavka 1. točke 12. Statuta Hrvatskih voda od 20.05.2011., 30.09.2012. i 24.11.2014., donosim sljedeću

**ODLUKU**

1. Odobravaju se izmjene Plana nabave radova, roba i usluga u 2016. godini na **poziciji B.01.07.**

Predviđeno Planom:

Navedeno u Tablici 1.: Postojeći Plan nabave na poziciji B.01.07.

Izmjena Plana:

Navedeno u Tablici 2.: Odobrene izmjene Plana nabave na poziciji B.01.07.

2. Za provođenje izmjena iz točke 1. u Detaljnom planu nabave radova roba i usluga Hrvatskih voda u 2016. godini zadužuje se Središnja služba za javnu nabavu.
3. Zadužuje se Središnja služba za javnu nabavu da odmah po donošenju ove Odluke objavi na internetskim stranicama Hrvatskih voda sukladno čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi Tablicu 3.: Izvadak iz Odluke o izmjeni Plan nabave od 21.07.2016.

**Obrazloženje**

Na prijedlog direktora Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu za izmjenu Plana nabave radova, roba i usluga u 2016. godini na poziciji B.01.07. od 14.07.2016., Klasa: 325-01/16-06/5, Urbroj: 374-21-1-16-51; odlučeno je kao u točki 1.



Generalni direktor

mr.sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.

zamjenik generalnog direktora

Dinko Polić, dipl. ing. građ.

Dostaviti:

1. VGO za srednju i donju Savu
2. Uredu generalnog direktora (elektronskim putem)
3. Sektoru planiranja, inženjeringa i tehničke kontrole (elektronskim putem)
4. Središnjoj službi za javnu nabavu
5. Arhivi

Tablica 3. Izvadak iz Odluke o izmjeni Plan nabave od 21.07.2016.

Izvadak iz Odluke o izmjeni Plana nabave od 21.07.2016.

Klasa: 325-01/16-06/1

Urbroj: 374-1-01-16-40

U Plan nabave Hrvatskih voda unose se sljedeće izmjene (**označene crvenom bojom**) :

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (PPBPO - Pregovarački postupak bez prethodne objave)	UGOVOR / OKS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2016.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE
23	PPBPO 2016/23	B.01.07.	Izvođenje radova obnove - vanjske i unutarnje adaptacije poslovne zgrade Hrvatskih voda u Daruvaru, ulici J.Jelačića 20, upravne zgrade VGI-a za mali sliv "Ilova-Pakra" prema troškovniku radova - vanstroškovnički radovi	38.200,00	3	PPBPO	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA