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0. POGLAVLJE 
 

OPĆE ODREDBE 
 

 

0-00 OPĆE NAPOMENE 

 

U ovom 0. poglavlju OTU-a, pored općih napomena, dane su definicije općih pojmova koji 

se pojavljuju u OTU-ma, pojmova komunalnog vodnog gospodarstva, pojmova ocjenjivanja 

sukladnosti, podjelu komunalnih vodnih građevina te opće odredbe. Na kraju 0. poglavlja 

dan je prikaz sustava Tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj sa popisom zakona, 

tehničkih propisa i priznatih tehničkih pravila. Prikaz sustava Tehničkog zakonodavstva - 

zakoni, tehnički propisi i norme odnose se na važeće propise u trenutku izdavanja OTU-a i 

podložni su promjenama. 

 

Ako se tehničkom dokumentacijom (projektima) predvide radovi koji nisu obuhvaćeni ovim 

OUT-om, projektant će za te radove sastaviti Posebne tehničke uvjete (PTU) koji će za taj 

ugovor biti dodatak ovim Općim tehničkim uvjetima.. 

 

Svi sudionici u planiranju, projektiranju i izvođenju radova te održavanju komunalnih 

vodnih građevina i opreme  dužni su se pridržavati važećih zakona, propisa, uredbi, strategija 

i pravilnika koji se odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje i izvođenje 

radova te održavanje vodnih građevina i opreme. 

 

Za gradnju, rekonstrukciju, održavanje i uklanjanje komunalnih vodnih i ostalih građevina 

potrebno je izraditi projekte u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

(ZOPUG), Zakonom o građevinskim proizvodima (ZOGP) i propisima donesenim na 

temelju tih Zakona, važećim normama i ostalim Zakonima i propisima.  

 

U građenju jednostavnih građevina i izvođenju jednostavnih radova, koji se obavljaju prema 

odredbama ZOPUG-a i propisa donesenih na temelju tog Zakona, izvođači su dužni 

pridržavati se odredbi iz projekta, svih važećih zakona, propisa, normi i pravila struke koji se 

odnose na njihovo građenje, izvođenje radova i održavanje. 

 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s važećim zakonima, 

normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena 

niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u 

međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.  

 

Za sve radove potrebno je izraditi Programe kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK) koji 

trebaju sadržavati programe prethodnih ispitivanja pogodnosti materijala i proizvoda kao i 

programe potrebnih tekućih i kontrolnih ispitivanja sa kriterijima za ocjenu kakvoće. 

 

Izvođači su dužni dokazati zadovoljavajuću kakvoću upotrijebljenih materijala, radova i 

proizvoda u skladu sa važećim zakonima, propisima i normama. 

 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne 

normizacijske ustanove (ISO, CEN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i 

odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost 

projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 
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0-01 DEFINICIJE 

 

Pojmovi i izrazi te njihovo značenje u ovim Općim tehničkim uvjetima navode se kako 

slijedi u tekstu. 

 

0-01.1 DEFINICIJE OPĆIH POJMOVA 

 

Radi jedinstvenog tumačenja nekih pojmova i izraza, koji se primjenjuju u Tehničkim 

uvjetima, u nastavku se daju sljedeće definicije: 

 

Druga infrastruktura su građevine regionalne i lokalne razine kojima se osigurava 

zajednička opskrba, usluge, odnosno drugi oblici povećanja kvalitete života u naselju ili 

korisnicima na određenom području. 

Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na 

terenu i način kojim su stabilizirane točke planirane građevine. 

Gradnja u smislu ZOPUG-a smatra se projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje 

građevina koji se obavljaju prema odredbama ZOPUG-a i propisa donesenih na temelju tog 

Zakona  te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih Zakona, 

hrvatskih normi i pravila struke. 

Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja  koje je izgrađeno 

ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površina. 

Građevinska čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je 

izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i 

površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno 

urediti. 

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu je nacrt koji 

je, prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za 

obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. 

Gradilište je zemljište ili građevina, uključivo i privremeno zauzete druge površine, potrebno 

za izvedbu građevinskih radova ili primjenu odgovarajuće tehnologije građenja i zaštitu, na 

kojemu se gradi, rekonstruira, uklanja, odnosno izvode radovi održavanja građevine. 

Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, 

instalaterski, završni  te ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se 

gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina. 

Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop  svrhovito izveden od građevinskih 

proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno 

opremom kao tehničko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te s tlom 

povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora. 

Građevina s utjecajem na okoliš je svaka građevina za koju je prema propisima o zaštiti 

okoliša obvezna procjena utjecaja na okoliš. 

Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova 

zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim 

mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde. 

Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve 

propisane ZOPUG-om te posebnim zakonima i propisima. 

Glavni projektant je osoba ovlaštena za projektiranje sukladno ZOPUG-u i odgovorna je za 

cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata, ako u projektiranju sudjeluje više 

projektanata ili projektnih ureda. 

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje 

građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva 

sukladno ZOPUG-u i posebnih propisa te tehničkih specifikacija. 

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za 

međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ZOPUG-a te ujedno koordinira primjenu 

propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. 
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Glavni nadzorni inženjer je osoba odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost 

stručnog nadzora građenja, sukladno ZOPUG-u. 

Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase 

građevine koju je dozvoljeno graditi na terenu unutar građevinske čestice. 

Investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime gradi građevina. Projektiranje, kontrolu i 

nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama 

koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti sukladno ZOPUG-u. 

Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Graditi ili izvoditi 

pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 

građenja prema posebnom zakonu te koja je ugovorom o građenju sklopljenim s 

investitorom prihvatila obvezu da izvede radove koji su predmet tog ugovora, sukladno 

ZOPUG-u. 

Jednostavne građevine i radove čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez 

akta kojim se odobrava građenje određuje ministar pravilnikom, sukladno ZOPUG-u. 

Javna infrastruktura državne i regionalne razine su građevine i uređaji kojima 

neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u području prometa, energetike, 

upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zaštite okoliša. 

Komunalna infrastruktura su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine koja se 

priprema i gradi na temelju posebnog propisa. 

Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru 

utvrđeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja na temelju dokumenta 

prostornog uređenja, sukladno ZOPUG-u, i posebnih propisa. 

Manjkovi radova su negativna odstupanja u količinama pojedinih izvedenih radova u 

odnosu na ugovorene količine. 

Nadležno upravno tijelo je tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje 

obavlja poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

građenje. 

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe 

strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni 

nadzor građenja, ako za to ispunjava uvjete građenja prema posebnom zakonu i propisima 

donesenim na temelju tog zakona. U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer 

dužan je postupati sukladno ZOPUG-u. 

Namjena prostora/površina je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe 

građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja. 

Obalna crta vodotoka je presječnica korita s pretežito horizontalnim okolnim terenom. 

Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan 

s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski 

prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od 

nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina. 

Osoba je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, 

odnosno građenja. 

Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za 

građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim 

uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. 

Oprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se 

sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa 

kojemu je namijenjena građevina. 

Ovlašteno tijelo je certifikacijska, nadzorna i/ili ispitni laboratorij ovlašten prema ZOPUG-u 

akreditiran od HZN-a. 

Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod 

jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne 

i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.). 

Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika 

građevinskih čestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, a kojom se 

osigurava pristup do građevinskih čestica. 
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Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruženo područje određene namjene, koje 

je izgrađeno i uređeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema 

uvjetima tog plana. 

Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ZOPUG-u s njom izjednačena. 

Postrojenje je skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnološkog ili drugog procesa 

kojemu je namijenjena građevina. 

Pripremni radovi su građenje privremenih građevina i izvedba drugih radova radi organizacije 

i uređenje gradilišta te omogućavanja primjene odgovarajuće tehnologije građenja. 

Projektiranje je izrada projekata propisanih Zakonom. 

Privremena građevina je građevni objekt izgrađen ili postavljen privremeno za potrebe 

gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje i sl. 

Pothvat, međunarodnim jezikom projekt, skup je aktivnosti međusobno povezanih radi 

postizanja zadanih ciljeva. U vezi s predmetom ovih OTU-a, pod tim se pojmom razumijeva 

vodna građevina projekt (priprema i/ili izgradnja vodne građevine). 

Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog 

naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Projektant je odgovoran da projekti koje 

izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena s 

lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s 

odredbama ZOPUG-a i posebnim propisima. 

Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na 

ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće 

građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, 

uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili 

tehnološkog procesa i sl.). 

Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata i odgovoran je da projekt ili dio 

projekta za koji je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve iz ZOPUG-a i ostalih propisa. 

Radovi obuhvaćaju sve pojedine radove koje treba izvesti prema ugovoru. 

Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina. 

Tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom je tijelo državne uprave i/ili pravna osoba s 

javnim ovlastima određeni posebnim propisima  koji na temelju tih propisa sudjeluju svojim 

aktima te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima izrade, donošenja i provođenja 

dokumenata prostornog uređenja i građenja. 

Urbana komasacija je postupak spajanja čestica građevinskog zemljišta u jednu cjelinu i 

njezina podjela na građevinske i druge čestice u skladu s detaljnim planom uređenja na 

području komasacije, uz istodobno sređivanje vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na 

tom zemljištu s ciljem podjele građevinskih čestica vlasnicima tog zemljišta razmjerno 

njegovoj površini i jedinici lokalne samouprave za potrebe površina javne namjene. 

Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja koje je opremljeno za 

građenje u skladu s prostornim planom. 

Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se 

provodi opremanje građevinskog zemljišta. 

Ugradnja je izvedba građevinskih i drugih radova kojim se povezuju građevinski proizvodi, 

instalacije, oprema ili postrojenja tako da postaju sastavni dio građevine i ne mogu se bez 

uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu odvojiti od građevine. 

Uklanjanje građevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje građevine ili njezinog 

dijela s mjesta gdje se nalazi, uključivo i zbrinjavanje zatečenog otpada u građevini i na 

građevinskoj čestici te građevinskog materijala i otpada nastalog razgradnjom građevine te 

dovođenje građevinske čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno 

stanje. 

Vodne građevine su građevine ili skupovi građevina zajedno s pripadajućim uređajima i 

opremom koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za uređenje vodotoka i drugih 

površinskih voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda, za zahvaćanje voda u cilju njihova 

namjenskog korištenja i za zaštitu voda od onečišćenja. 
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Viškovi radova su pozitivna odstupanja u količinama pojedinih izvedenih radova u odnosu 

na ugovorene količine. 

Zaštita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i 

kultura u prostoru te kvalitetno uređenje zemljišta. 

Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta 

prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevinske čestice, kojom se bitno ne 

mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine. 

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju 

životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava 

infrastrukturne građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine). 

 

0-01.2 DEFINICIJE OPĆIH POJMOVA KOMUNALNOG VODNOG GOSPODARSTVA 

 

Radi jedinstvenog tumačenja pojmova iz vodnog gospodarstva koji se primjenjuju u 

Tehničkim uvjetima, u nastavku se daju sljedeće definicije: 

 

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno 

koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik.  

Efluent je jedinstven naziv za tehnološke otpadne vode koje se pročišćene ili nepročišćene 

ispuštaju u sustav javne odvodnje ili u površinske vode i otpadne vode sustava javne odvodnje 

koje se pročišćene ili nepročišćene ispuštaju u površinske vode. 

Emisija označava izravno ili neizravno ispuštanje ili istjecanje tvari u tekućem, plinovitom ili 

čvrstom stanju iz pojedinog izvora u vode ili tlo, nastalo kao rezultat ljudskih djelatnosti;  

ES (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradljivo opterećenje od 60 g O2 dnevno 

iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5).  

Interni vodovi su vodoopskrbni vodovi ili kanalizacijski vodovi u ili iz stambenih i poslovnih 

građevina, drugih nekretnina i drugih građevina, koje nisu komunalne vodne građevine, ali se na 

njih priključuju. 

Ispuštanje u vode je ispuštanje tvari utvrđenih odgovarajućim propisom, u površinske ili 

iznimno u podzemne vode.  

Izravno ispuštanje u podzemne vode je izravno ispuštanje onečišćujućih tvari u podzemne 

vode bez procjeđivanja kroz zemlju ili potpovršinske slojeve. 

Izvorište je mjesto na zemljišnoj čestici iz kojeg podzemna voda prirodno izvire na površinu, 

odnosno mjesto na zemljišnoj čestici s kojeg se kroz bušotinu crpi voda iz tijela podzemnih 

voda. 

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za 

pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade 

mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina 

javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz 

otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.  

Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih 

ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga 

isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te 

upravljanje tim građevinama.  

Javne usluge su vodne usluge kada se pružaju iz izgrađenih vodnih građevina.  

Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne 

vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s 

tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije. 

Kondicioniranje je postupak pročišćavanja zahvaćene vode namijenjene za korištenje ljudima.  

Kontrola emisije je kontrola koja zahtijeva specifično ograničenje emisije, na primjer graničnu 

vrijednost emisije ili drugačije utvrđeno ograničenje ili uvjeta prirode i drugih značajki emisije 

ili uvjeta rada koji utječu na emisiju. 

Monitoring je proces opetovanog promatranja jednog ili više pokazatelja kakvoće i količina 

voda prema utvrđenom programu.  
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Oborinske onečišćene vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina 

prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na 

navedenim površinama te otječu u sustave javne odvodnje ili izravno u površinske vode.  

 

Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda znači obradu otpadnih voda bilo kojim 

postupkom i/ ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće 

ciljeve kakvoće za vode u skladu s propisima.  

Onečišćenje podzemnih voda je izravno ili neizravno ispuštanje tvari ili energije u podzemne 

vode, čiji rezultat može biti ugrožavanje ljudskog zdravlja ili opskrbe vodom, nanošenje štete 

živim resursima i vodnom ekosustavu ili ugrožavanje drugih zakonitih korištenja voda, odnosno 

ugrožavanje i negativan utjecaj na druge resurse zaštićene posebnim propisima.  

Onečišćenje je izravno ili neizravno unošenje tvari ili topline u vodu i tlo izazvano ljudskom 

djelatnošću, što može biti štetno za ljudsko zdravlje ili kakvoću vodnih ekosustava ili kopnenih 

ekosustava izravno ovisnih o vodnim ekosustavima koje dovodi do štete po materijalnu 

imovinu, remeti značajke okoliša, zaštićene prirodne vrijednosti ili utječe na druge pravovaljane 

oblike korištenja okoliša.  

Onečišćujuće tvari su tvari koje mogu izazvati onečišćenje.  

Opasne tvari su tvari ili skupine tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, 

teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu 

opasnosti utvrđene odgovarajućim propisom.  

Otpadne vode su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode.  

Otpadni mulj znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda.  

Podzemne vode su sve vode ispod površine tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s 

površinom tla ili podzemnim slojem.  

Površinske vode su kopnene vode, osim podzemnih voda te prijelazne vode. 

Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda je obrada komunalnih otpadnih voda mehaničkim, 

fizikalno-kemijskim i/ili biološkim procesima.  

Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih 

objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom 

potječu od ljudskog metabolizama i aktivnosti kućanstava.  

Standard kakvoće podzemne vode su koncentracije pojedine onečišćujuće tvari, skupine 

onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u podzemnoj vodi koje zbog zaštite ljudskog 

zdravlja i vodnog okoliša ne bi trebalo prekoračiti. 

Standard kakvoće voda su koncentracije određene onečišćujuće tvari ili skupine onečišćujućih 

tvari u vodi, sedimentu ili bioti koje ne bi smjele biti prekoračene u cilju zaštite ljudskog 

zdravlja i vodnog okoliša. 

Stanje podzemne vode je općeniti pojam koji označava stanje tijela podzemne vode određeno 

njezinim količinskim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije.  

Stanje površinske vode je općeniti pojam koji označava stanje tijela površinske vode određeno 

njezinim ekološkim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije.  

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda je dio sustava javne odvodnje kojim se 

prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode.  

Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i 

ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim 

sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda. 

Unos onečišćujućih tvari u podzemne vode je izravan ili neizravan unos onečišćujućih tvari u 

podzemne vode kao posljedica čovjekove aktivnosti. 

Uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili područja aglomeracija.  

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je: (a) sva voda, bilo u njezinu izvornome stanju ili 

nakon obrade (kondicioniranja) koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge 

potrebe kućanstava, neovisno o njezinu podrijetlu te o tome potječe li iz sustava javne 

vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca, odnosno posuda za vodu; (b) sva voda koja se rabi u 

industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište 

proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ukoliko nadležno tijelo ne smatra da 



OPĆE ODREDBE  0 

Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2 Stranica 0-7 

kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda u njihovom 

konačnom obliku.  

Vodna politika je skup akata, postupaka i mjera kojima se, u okvirima djelokruga Republike 

Hrvatske uređenoga ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga 

gospodarstva, uređuje i provodi upravljanje vodama, detaljna melioracijska odvodnja i 

navodnjavanje te vodne usluge.  

Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.  

Vodonosnik je podzemni sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti 

i propusnosti koji omogućuje značajan protok podzemnih voda ili zahvaćanje znatnih količina 

podzemnih voda. 

 

 

 
 

 

 

Slika 1: Vodoopskrbni sustav 
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Slika 2: Sustav odvodnje 
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0-01.3 DEFINICIJE OPĆIH POJMOVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI 

 

Akreditacija je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacijskog tijela da tijelo za 

ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene usklađenim normama i, kad je to 

primjenjivo, neke druge dodatne zahtjeve, uključujući one utvrđene u odgovarajućim 

sektorskim programima za provedbu posebnih radnji na ocjenjivanju sukladnosti. 

Distributer je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnome lancu, različita od proizvođača ili 

uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu. 

Europska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo jedno od europskih normirnih 

tijela. 

Europsko tehničko dopuštenje je tehničko dopuštenje koje je donijela ovlaštena pravna osoba 

ili druga ovlaštena osoba članica Europske organizacije tijela za tehnička dopuštenja (EOTA-e). 

Gospodarski subjekti su proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer. 

Hrvatska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno 

tijelo. 

Hrvatsko tehničko dopuštenje je povoljna tehnička ocjena uporabljivosti građevinskog 

proizvoda za određenu namjenu koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu za 

koju se proizvod rabi. 

Inspekcijski nadzor su radnje koje provode i mjere koje poduzimaju tijela državne uprave kako 

bi osigurala da proizvodi stavljeni na tržište ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućem 

zakonodavstvu Republike Hrvatske. 

Nadležno inspekcijsko tijelo je tijelo državne uprave Republike Hrvatske odgovorno za 

provedbu inspekcijskog nadzora u Republici Hrvatskoj u skladu s nadležnostima koje proizlaze 

iz propisa o ustrojstvu i djelokrugu rada središnjih tijela državne uprave te drugih propisa koji 

određuju njihovu nadležnost. 

Ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje da su određeni zahtjevi koji se odnose 

na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni. 

Ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koju je 

proizvođač pisano ovlastio da određene zadaće, propisane kao obveze proizvođača, obavlja u 

njegovo ime. 

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje obavlja 

poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi čelnik nadležnoga 

središnjeg tijela državne uprave. 

Oznaka sukladnosti proizvoda je oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan 

sa svim zahtjevima utvrđenim u propisima koji propisuju njezino stavljanje. 

Povlačenje proizvoda je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da proizvod u opskrbnom 

lancu bude dostupan na tržištu. 

Povrat proizvoda je svaka mjera usmjerena na postizanje povratka opasnog proizvoda koji je 

već dostupan krajnjem korisniku. 

Prijavljeno tijelo je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je nadležno središnje tijelo 

državne uprave prijavilo Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije kao neovisnu 

treću stranu za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za određeno područje. 

Proizvod označuje tvar, pripravak ili robu proizvedenu u procesu proizvodnje različitu od hrane 

za ljude, hrane za životinje, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog podrijetla te biljnih i 

životinjskih proizvoda koji se odnose izravno na njihovo buduće razmnožavanje. 

Proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili koja je oblikovala ili 

proizvela proizvod i stavlja na tržište proizvod pod svojim imenom ili trgovačkim znakom. 

Puštanje u promet označava postupak puštanja robe u slobodni promet sukladno carinskim 

propisima. 

Stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu je svaka isporuka proizvoda za 

distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Republike Hrvatske u okviru trgovačke djelatnosti 

s plaćanjem ili bez plaćanja.  

Stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Republike 

Hrvatske. 
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Tehnička specifikacija je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje proizvod, proces 

ili usluga moraju ispuniti. 

Tijelo za koordinaciju inspekcijskog nadzora je Povjerenstvo koje osniva Vlada Republike 

Hrvatske radi koordinacije inspekcijskih nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode. 

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti 

uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled. 

Usklađena europska norma je europska norma koja je usvojena na osnovi zahtjeva Europske 

komisije i čija je referencijska oznaka objavljena u službenom glasilu Europske unije. 

Usklađeno zakonodavstvo Zajednice označuje svako zakonodavstvo Europske zajednice 

kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište. 

Uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja proizvod uvozi i 

stavlja na tržište Republike Hrvatske. 

 

 

 
 

 

 

Slika 3: Funkcionalni pristup ocjenjivanju sukladnosti 



OPĆE ODREDBE  0 

Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2 Stranica 0-11 

0-02 PODJELA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

 

U skladu sa Projektnim zadatkom, Knjiga 2 - Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom 

gospodarstvu (OTU), a obuhvaća sljedeće vodne građevine: 

 

1. Komunalne vodne građevine 

 

1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge 

zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne 

stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža, 

1.2. Građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, 

mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za 

pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja 

otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, 

uključujući sekundarnu mrežu 
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0-03 NORME ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE, OPREMU I RADOVE 

 

0-03.1 NORME I TEHNIČKI PROPISI 

 

Materijali, građevinski proizvodi, radovi i oprema moraju biti izrađeni u skladu s normama 

na koje upućuje tehnički propis naveden u projektu. Ako navedena norma nije datirana, 

primjenjuje se zadnje izdanje.  

 

Izvođač može predložiti primjenu nacionalne ili međunarodne norme uz uvjet pisanog 

obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz 

suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 

 

0-03.2 ALTERNATIVNI MATERIJALI, GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA 

 

Izvođač može predložiti alternativne materijale, proizvode ili opremu od projektiranih i 

ugovorenih pod uvjetom da: 

 

a) posjeduju istu kvalitetu i svojstva; 

b) da su slične kvalitete i svojstava i u skladu s priznatim tehničkim pravilima i normama 

te da je dokazana njihova uporabljivost u skladu s ZOPUG-om i ZOGP-om. 

c) građevina u koju će se ugraditi zadovoljava bitne zahtjeve prema ZOPUG-u. 

 

Za predloženi alternativni materijal, proizvod ili opremu, izvođač će podnijeti dokaze 

uporabljivosti uključujući tehničke opise, nacrte i specifikacije kako bi dokazao da je 

alternativni izbor u skladu s ovom klauzulom. Usvajanje takvih alternativnih materijala ili 

opreme odobrava projektant i nadzorni inženjer na način kako je definirano u ovim OTU-ma. 

Sve dodatne troškove proizašle iz uporabe alternativnih materijala ili opreme snosit će 

izvođač. 

 

0-04 PROJEKTI 

 

Projekti se razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na idejni projekt, glavni projekt i 

izvedbeni projekt u skladu sa ZOPUG-om. 

 

Projekt ovisno o namjeni i razini razrade mora sadržavati sve propisane dijelove te mora biti 

izrađen tako da građevina izgrađena u skladu s tim projektom ispunjava bitne zahtjeve i uvjete 

prema ZOPUG-u. 

 

Izvođač je dužan, prije početka radova, detaljno pregledati projekte te ukazati investitoru na 

moguće pogreške u dokumentaciji. 

 

0-04.1 IDEJNI PROJEKT 

 

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se prikazuju 

osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine i smještaj u prostoru. 

Prikazuje se na osnovnoj državnoj karti ili drugoj geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila. 

Sadrži nacrte, tehnički opis, podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima te 

pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke stabilnosti, zaštite od požara, opskrbe 

vodom, odvodnje i dr...).  

 

Na temelju idejnog projekta izdaje se načelna dozvola za građenje. 
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0-04.2 GLAVNI PROJEKT 

 

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje 

građevine. Sastavni dio glavnog projekta je lokacijska dozvola s posebnim uvjetima 

građenja. 

 

Glavni projekt može sadržavati više vrsta projekata: 

 

 arhitektonski; 

 građevinski; 

 projekt instalacija; 

 projekt ugradnje opreme; 

 druge vrste projekata (kao geotehnički projekt, projekt temeljenja, projekt 

krajobraznog uređenja, projekt zaštite od buke…). 

 

Pojedini projekti u sastavu glavnog projekta sadrže:  

 nacrte; 

 tehnički opis; 

 procjenu troškova građenja; 

 podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za 

izradu projekta; 

 proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrauličkih, energetskih i fizikalnih 

svojstava kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu sa ZOPUG-om, 

 program kontrole i osiguranja kakvoće; 

 situaciju građevine prikazanu na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj 

podlozi odgovarajućeg mjerila; 

 način postupanja s otpadom, ako se radi o opasnom otpadu u skladu s propisom o 

postupanju s opasnim otpadom; 

 posebne tehničke uvjete. 

 

Na temelju glavnog projekta izdaje se građevinska dozvola. 

 

Izvođač preuzima od investitora jedan primjerak ovjerenog glavnog projekta te jednu kopiju 

projekta koju su ovjerili projektant i glavni projektant. 

 

Više kopija projekta naručuje izvođač o svom trošku. Izvođač može naručiti kopiju projekta 

ili pojedinih dijelova projekta, na odgovarajućem elektronskom mediju za pohranjivanje 

podataka. U slučaju spora vrijedi ovjerena projektna dokumentacija. 

 

0-04.3 IZVEDBENI PROJEKT 

 

Izvedbeni projekt je razrada tehničkog rješenja građevine radi ispunjenja uvjeta određenih 

glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Na 

temelju izvedbenog projekta gradi se građevina. Sukladnost izvedbenog s glavnim projektom 

potvrđuje projektant glavnog projekta. 
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0-05 IZVJEŠTAJ O ISTRAŽNIM RADOVIMA 

 

Izvještaj o istražnim radovima (geotehničkim i drugim) služi kao podloga za izradu glavnog 

projekta. Opis provedenih istražnih radova sastavni je dio tehničkog opisa glavnog projekta.  

 

Izvještaj o provedenim istražnim radovima nije sastavni dio projekta na osnovi koje se izdaje 

građevinska dozvola, osim ako posebnim propisom nije određeno drugačije. 

 

Investitor predaje primjerak izvještaja o istražnim radovima izvođaču i nadzornom inženjeru 

za praćenje i kontrolu uvjeta izvođenja radova na trasi i građevinama. 

 

Izvještaj o istražnim radovima ne sadrži u potpunosti postojeće uvjete na trasi, koji se odnose 

na opis stijena i ostalog prirodnog materijala te na ostale informacije i tumačenja. Izvođač 

treba izvještaj proučiti i donijeti vlastite zaključke o prirodi materijala iskopa, stupnju i težini 

izrade, o održavanju iskopa i izvođenju drugih radova koji su uvjetovani geološkim 

obilježjima gradilišta te snositi punu odgovornost za njih. 

 

Za građevine za koje je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji predviđena revizija glede 

mehaničke otpornosti i stabilnosti, izvještaj o istražnim radovima pregledava ovlašteni 

revident zajedno s ostalim dijelovima glavnog projekta koji su izrađeni na temelju tog 

izvještaja. 

 

Ako je glavnim projektom ili zahtjevom ovlaštenog revidenta potrebno prilikom građenja 

provesti dodatne istražne radove, izvođač radova dužan je naručiti njihovu izradu te o tome 

sastaviti izvještaj u okviru izvedbenog projekta.  

 

0-06 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

 

Građevinska dozvola je upravni akt koji je izdalo nadležno Ministarstvo ili nadležni Ured 

državne uprave, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.  

 

Građevinska dozvola izdaje se za građenje jedne ili više cjelovitih građevina određenih 

lokacijskom dozvolom. 

 

Temeljem izdane građevinske dozvole može se pristupiti gradnji predmetne građevine ili 

dijela građevine, a u skladu s glavnim projektom koji je ovjerilo tijelo nadležno za izdavanje 

građevinske dozvole. 

 

Građevinsku dozvolu investitor predaje izvođaču prilikom uvođenja u posao, zajedno s 

ovjerenim primjerkom glavnog projekta. 

 

Ako investitor tijekom gradnje namjerava na građevini učiniti izmjene ili dopune kojima se 

može utjecati na bilo koji bitni zahtjev za građevinu ili ako te izmjene nisu u skladu s 

posebnim zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima, dužan je ishoditi 

izmjenu ili dopunu građevinske dozvole. 

 

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, bitni zahtjevi za građevinu odnose se 

na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, 

sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te na uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

 

Bitne promjene građevine s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost odnose se na 

promjene koje bi mogle izazvati rušenje građevine ili njezinog dijela, deformacije 

nedopuštenog stupnja oštećenja građevinskog dijela i opreme zbog deformacije nosive 

konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala, 

oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu. 
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Ako su izmjene na građevini takve da nisu u skladu ni s lokacijskom dozvolom ni sa 
posebnim uvjetima, investitor je dužan ishoditi i novu lokacijsku dozvolu.  
 

Predloži li izvođač radova promjenu glavnog projekta na temelju kojeg je izdana 

građevinska dozvola, zbog mogućih ušteda u projektu, a investitor takvu izmjenu prihvati, 

izvođač treba o svom trošku izraditi ili naručiti izradu izmjene glavnog projekta, ishoditi 

potrebne suglasnosti i ishoditi izmjenu građevinske dozvole. 

 

0-07 SUDIONICI U GRADNJI 

 

Sudionici u gradnji su: 

 investitor; 

 projektant; 

 revident; 

 izvođač; 

 nadzorni inženjer. 

 

0-07.1 INVESTITOR 

 

Investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime gradi građevina. 

 

Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine te povjeriti projektantu 

glavnog projekta projektantski nadzor građenja građevine, ako je takav nadzor predviđen 

glavnim projektom. 

 

Voditelj projekta je osoba koju imenuje investitor da se u njegovo ime brine o tome je li 

realizacija projekta u skladu s ugovorom. 

 

Voditelj projekta prati realizaciju svih aktivnosti; od ishođenja građevinske dozvole i 

početka građenja građevine, i tijekom građenja do završetka svih radova i ishođenja 

uporabne dozvole. 

 

0-07.2 PROJEKTANT 

 

Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog 

naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. 

 

Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istom gradilištu. 

 

Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost 

projekta odgovoran je glavni projektant. Glavnog projektanta određuje investitor. 

 

0-07.3 REVIDENT 

 

Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata. 

 

Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično 

sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran u pravnoj 

osobi u kojoj je zaposlen. 
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0-07.4 IZVOĐAČ 

 

Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Izvođač je dužan graditi 

u skladu s potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom i pri tome: 

 povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju 

propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova; 

 radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu; 

 ugrađivati građevinske proizvode i opremu u skladu sa zakonom; 

 osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine 

bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete za koje je 

obaveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova; 

 zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu; 

 sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.  

 

 

0-07.5 NADZORNI INŽENJER 

 

Nadzorni inženjer je fizička osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje sukladno 

posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju ZOPUG-a, koji se provodi u ime 

investitora. 

 

Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati osoba koja je istodobno izvođač radova.  

 

U provedbi stručnog nadzora dužnost je nadzornog inženjera postupiti kako se navodi ovim 

točkama: 

 

1. Utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju i s glavnim 

projektom. 

2. Nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o 

prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima te propisanim mjerama zaštite 

okoliša tijekom građenja. 

3. Nadzirati kakvoću radova, ugrađenih materijala, proizvoda i opreme tako da budu u 

skladu sa zahtjevima projekta, ali i dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

4. Izvode li se zaštitni i drugi radovi na zaštićenom spomeniku kulture, osigurava se 

stručni nadzor prema posebnom zakonu. 

5. Nadzorni inženjer je dužan pravodobno upoznati investitora sa svim nedostatcima, 

odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje. 

6. Nadzorni inženjer dužan je za tehnički pregled izraditi završni izvještaj o izvedbi 

građevine sa svim dokazima da je građevina izvedena u skladu sa Zakonom o gradnji, 

lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, projektom i mjerodavnim tehničkim 

pravilima. 

7. Izraditi izvještaj o otklanjanju bitnih nedostataka koji su uočeni tehničkim pregledom. 

8. Nadzorni inženjer ima i druge dužnosti i ovlasti koje su određene ugovorom. 

9. Aktivno sudjeluje u izradi završnog obračuna. 

10. Nadzorni inženjer obavlja i druge dužnosti navedene u ugovoru i ovim OTU-ima te u 

skladu s najboljom praksom brine o zaštiti ugovora i radova u interesu investitora. 

 

Ako se na određenoj građevini izvodi više vrsta radova, stručni nadzor provodi više 

nadzornih inženjera odgovarajuće struke za te radove. U tom slučaju investitor ili osoba koju 

on odredi dužna je imenovati glavnog nadzornog inženjera. Glavni nadzorni inženjer 

odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o 

tome sastaviti završno izviješće. 
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0-8 IZVEDBENI PROJEKTI I RADIONIČKI NACRTI 

 

Izvedbenim projektom građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) 

radi ispunjenja uvjeta određenih glavnim projektom ili se radi kao rezultat dodatnih 

istraživanja koje zahtijeva ovlašteni revident prilikom kontrole glavnog projekta. 

 

Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što 

potvrđuje glavni projektant i projektant. 

 

Na temelju izvedbenog projekta gradi se građevina. Izvedbeni projekt mora odobriti 

projektant, a prema potrebi i revident. 

 

Izvedbeni projekt može izraditi tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje, tvrtka koja je 

izradila glavni projekt ili druga ovlaštena tvrtka. 

 

Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke 

nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih 

dijelova građevine.  

 

0-9 PROJEKT ORGANIZACIJE GRAĐENJA (POG) 

 

Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka 

gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu 

sa projektom, važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih 

ekonomsko-financijskih uvjeta.  

 

Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog drugih 

specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, 

potrebno je prethodno izraditi Projekt organizacije građenja (POG).  

 

Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač u obliku koji odredi vodtelj projekta ili 

nadzorni inženjer. Projekt organizacije potrebno je izraditi za svaki “projekt” izgradnje, u 

smislu definicije iz ovih OTU-a bez obzira na njegovu vrstu, veličinu i vrijeme izgradnje. 

 

Osnovni zadatak Projekta organizacije građenja jest razmatranje i rješavanje organizacijskih, 

tehnoloških i ekonomskih problema građenja. Za izradu takvog projekta treba raspolagati 

svim podatcima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz obvezu da radovi teku 

neometano, pod što povoljnijim uvjetima te da završe u ugovorenom roku.  

 

Opis aktivnosti i postupaka izrade Projekta organizacije građenja ukazuje na redoslijed, 

sadržaj i razinu pojedinosti u pristupu i u izradi elaborata. Na temelju opsega i vrste zadataka 

i aktivnosti definira se sustav, određuju etape i postupnost u radu.  

 

Radi racionalnosti, POG treba sadržavati sljedeće:  

 

 organizaciju i tehnologiju građenja; 

 izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture; 

 pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe 

potrebnim materijalima; 

 financijski plan; 

 elaborate zaštite na radu; 

 posebne priloge. 
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Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač. Voditelj projekta ili nadzorni inženjer, nakon 

prihvaćanja Projekta organizacije građenja, upisom u građevinski dnevnik dopušta početak 

rada. 

 

0-9.1 REDOSLIJED IZRADE PROJEKTA ORGANIZACIJE GRAĐENJA 

 

Metodologija izrade Projekta organizacije građenja zahtijeva određenu postupnost izrade i 

obrade pojedinih dijelova po utvrđenom redoslijedu.  

 

Analizirani i odabrani elementi sklapaju se u cjelinu koja omogućava obradu sljedećih 

dijelova projekta, uz uvjet da se etape i ukupni radovi izvode pod optimalnim mogućim 

uvjetima.  

 

Sadržaj i redosljed izrade takvog dokumenta je: 

 

1. prikupljanje osnovnih podloga sa njihovom interpretacijom (planovi, podloge: 

klimatsko-meteorološke, geološko-geomehaničke, topografske i dr.); 

2. rješenje vanjskog prijevoza s preglednom kartom lokacije materijala i sustavom 

prijevoza s potrebnim podatcima i proračunom cijena materijala, prijevoza s 

popratnim troškovima; 

3. proračun i rješenje opskrbe osnovnim i pomoćnim materijalima, energijom i vodom; 

4. rješenja i izvođenje prethodnih radova; 

- premještanje postojećih prometnica i instalacija, 

- rušenje postojećih objekata, 

- skretanje (devijacija) riječnih tokova, 

- podizanje privremenih mostova, izrada pristupnih tunela i dr.; 

5. odabir najpovoljnijih rješenja (tehnologije, tehnološkog procesa i dr); 

6. uži izbor mehanizacije tehnoloških procesa na osnovi proračuna potreba, troškova i 

optimizacije; 

7. proračun potreba u radnoj snazi, po vrstama i kvalifikacijskoj strukturi; 

8. izrada dinamičkih planova napredovanja radova i potreba u sredstvima (radna snaga, 

mehanizacija i prijevozna sredstva, materijal, energija i dr.); 

9. projekt pripremnih radova; 

- privremene prometnice, 

- privremeno naselje, 

- infrastruktura i ostali pomoćni objekti i površine gradilišta; 

10. financijski plan, dinamički plan ulaganja financijskih sredstava i dr.; 

11. izrada organizacijske sheme rukovođenja i upravljanja (podjele na organizacijske 

jedinice, gradilišta, sekcije, dionice i sl.); 

12. izrada sheme gradilišta s oznakama pojedinih kapaciteta i s prikazom tijeka 

tehnološkog procesa; 

13. osiguranje mjera zaštite na radu i druge potrebne mjere za izvedbu radova; 

14. izrada potrebnih planova, detalja i opisa; 

15. izrada potrebnih proračuna skela, oplata, i sl.;  

16. izrada tehničkih izvještaja. 

 

 

0-9.2 PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

 

Planovi izvođenja radova i popis mehanizacije su sastavni dijelovi Projekta organizacije 

građenja (POG).  

 

Dinamički plan izvođenja radova je detaljan prikaz trajanja pojedinih vrsta radova na 

gradilištu u stvarnom vremenu. 
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Plan mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 

 

Plan se sastoji od odgovarajućih aktivnosti koje točno opisuju predloženi način izvođenja 

svih radova od strane izvođača, a obuhvaća i montažu svih većih uređaja za gradnju i dobavu 

osnovnih materijala. 

 

Plan mora biti detaljno razrađen da omogući nadzornom inženjeru usklađivanje njegovih 

aktivnosti, uključujući projektiranje i izradu izvedbenih nacrta zajedno s planom izvođenja 

radova. Plan mora sadržavati i kalendar radnih dana. 

 

Trajanje svake aktivnosti izraženo je u planu u kalendarskim danima. Svaka aktivnost bit će 

detaljno opisana, što omogućuje lako prepoznavanje pozivom na specifičan dio radova i 

točno će prikazati lokaciju radova. 

 

Ukoliko radove izvodi više izvođača, vodeći partner dostavlja dinamički plan koji je 

usuglašen između svih izvođača. 

 

Izvođač mora dati plan na odobrenje nadzornom inženjeru prije početka radova. Izvođač 

mora poštovati dinamički plan izvođenja radova u cijelosti.  

 

Popis mehanizacije je detaljan ispis sve građevinske opreme, vozila i strojeva na gradilištu, 

potrebnih za izvođenje radova prema dinamičkom planu. Taj popis sadržavat će datum 

dopreme, vrstu, veličinu, kapacitet, snagu i broj jedinica.  

 

Izvođač je dužan na gradilištu, za vrijeme izvođenja radova, imati sve strojeve navedene u 

popisu mehanizacije, u skladu s dinamičkim planom. 

 

Za svaku stavku opreme, vozilo ili stroj treba navesti marku, tip, proizvođača, 

identifikacijski broj, godinu izrade, vlasnika, a za opremu treba navesti je li prerađivana ili 

nije. Ovaj popis vodi se u građevinskom dnevniku svaki dan.  

 

0-10 IZMJENE I DOPUNE PROJEKTA  

 

Izmjena projekta: 

 
1. ako se utvrdi da projektna rješenja nisu odgovarajuća uvjetima gradnje; 
2. na zahtjev investitora (uz suglasnost projektanta) koji predlaže drugačije rješenje, što 

je dodatni zadatak; 
3. na zahtjev izvođača (uz suglasnost investitora i projektanta) koji predlaže isto 

kvalitetno ili bolje rješenje uz istu cijenu, a izvođaču pogodnije za izvedbu. 
 
Ako izmjene projekta utječu na svojstva bitna za građevinu, te je zbog toga potrebno ishoditi 

nove suglasnosti i/ili izmijeniti građevinsku dozvolu, obveza je predlagatelja promjena da to 

i učini, na svoj trošak, prije početka radova. 

 

 

0-11 NAKNADNI I NEPREDVIDIVI RADOVI 

 

Naknadni radovi su svi radovi koji nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom. 

 

Ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili neki izvanredni i neočekivani događaji 

izazvani posebnim teškoćama vezanim sa svojstvima zemljišta, a što nije bilo moguće 

predvidjeti u glavnom projektu, takvi radovi svrstavaju se u nepredvidive radove. 
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Naknadne radove izvođač će izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog 

inženjera. Izvođač će za njih dobiti naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi cijena 

i uvjetima iz ugovora.  

 

Radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo projekta, te drugi posebni radovi 

izvedeni bez pisanog odobrenja nadzornog inženjera, idu na trošak izvođača.  

 

0-12 OBRAČUN RADOVA 

 

Količine za pojedine vrste radova mjere se u jedinicama mjere kako je to određeno opisima 

stavaka Tehničkih uvjeta za pojedine radove. Ako u OTU ne postoji stavka za neke radove, 

onda se količine mjere prema glavnom projektu, a potvrđuju prema stvarno izvedenim i 

dokazanim količinama, ako ugovorom nije drugačije određeno. 

 

0-13 POČETAK RADOVA 

 

Početak radova određuje se uvođenjem izvođača u posao. 

 

Prilikom uvođenja izvođača u posao, investitor mu predaje jedan primjerak ovjerenog 

glavnog projekta na temelju kojeg je izdana građevinska dozvola te jednu kopiju projekta 

koju su ovjerili projektant i glavni projektant.  

 

Investitor predaje izvođaču na terenu poligonske točke operativnog poligona, označene na 

propisani način. Investitor predaje izvođaču i visinske točke (privremene repere) postavljene 

duž trase na približnoj udaljenosti 500 m kao i kod svakog većeg objekta, a koje su označene 

na propisan način. Čin i datum primopredaje upisuju se u građevinski dnevnik. 

 

Investitor zapisnički predaje izvođaču dokumentaciju na osnovu koje je ishođena 

građevinska dozvola ili dokumentaciju sukladno odredbama ugovora.  

 

0-14 GRAĐEVINSKI PROIZVODI 
 

Svi materijali i građevinski proizvodi, bez obzira na vrstu i količinu, bit će odobreni ako 

zadovoljavaju odredbe ovih Tehničkih uvjeta te ako su proizvedeni prema odgovarajućim 

normama i tehničkim propisima. 

 

Građevinski proizvod može se trajno ugrađivati samo ako je dokazana njegova uporabljivost 

na način propisan u ZOPUG-u, ZOGP-u i drugim posebnim propisima. Građevinski 

proizvod je uporabljiv ako njegova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a 

određena su tehničkim specifikacijama i ako posjeduje minimalno dokaz sukladnosti. Dokaz 

sukladnosti izvođač će predati nadzornom inženjeru u originalu. 

 

Uporabljivost građevinskog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti građevinskog 

proizvoda s tehničkim specifikacijama, a što se dokazuje izjavom proizvođača o sukladnosti 

prema ZOPUG-u, ZOGP-u i drugim posebnim propisima. 

 

Građevinski proizvodi koji odstupaju od projektom propisanih norma smiju se ugrađivati ako 

zadovoljavaju ove TU. U tom slučaju izvođač će dostaviti jedan slog mjerodavnih tehničkih 

pravila nadzornom inženjeru najkasnije 90 dana prije početka one faze radova na koje se 

pravila odnose. Nakon dovršetka ugovorenih radova ti dokumenti postaju vlasništvo 

investitora. 

 

Svi potrebni materijali, proizvodi i oprema pribavit će se u skladu sa važećim zakonima, 

zahtjevima iz ugovora, glavnog projekta i tehničkih specifikacija. 
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Uskladištenje materijala bit će u skladu s tehničkim uputama proizvođača, odredbi 

odgovarajućih normi i ovih Tehničkih uvjeta. Pri uskladištenju ne smije doći do promjene 

fizikalnih i kemijskih svojstava.  

 

Način rukovanja materijalom određen je odredbama ovih tehničkih uvjeta ili tehničkim 

uputama proizvođača. 

 

Materijali uskladišteni na gradilištu moraju imati valjan dokaz uporabljivosti uz prethodno 

odobrenje nadzornog inženjera. 

 

Kamioni i ostala vozila za prijevoz građevinskog materijala moraju biti u ispravnom stanju, 

čisti, ne smiju sadržavati nikakve ostatke drugih materijala i moraju zadovoljavati uvjete iz 

ostalih zakona i propisa (razina buke, registracija, itd.). 

 

Željeznički vagoni, barže itd. koji se koriste u prijevozu materijala kao što su agregati, 

cement, itd. prije utovara moraju biti čisti. 

 

0-15 OSIGURANJE KVALITETE MATERIJALA, PROIZVODA I RADOVA 

 

0-15.1 OPĆENITO 

 

Osiguranje kvalitete podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja 

propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima ovih TU, čime se 

ostvaruje propisana razina kakvoće građevine tijekom uporabe. 

 

Glavni projekt mora sadržavati program kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK) prema 

ZOPUG-u i ZOGP-u.  

 

PKOK propisuje svojstva proizvoda, način dokazivanja uporabljivosti i sukladnosti 

proizvoda, uvjete dokazivanja kvalitete materijala, proizvoda i radova te oblik 

dokumentacije potrebne za tehnički pregled. 

 

0-15.2 MATERIJALI, PROIZVODI I RADOVI 

 

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevine 

izvođač je dužan osigurati dokaz uporabljivosti prema ZOPUG-u i ZOGP-u.  

 

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu izvođač mora pravodobno dostaviti nadzornom 

inženjeru na odobrenje. 
 

Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost provjere dokaza uporabljivosti pomoću kontrolnih 

ispitivanja, prema odredbama ovih OTU-a. 

 

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrđen postupak dokazivanja uporabljivosti, 

provode se ispitivanja prema odredbama ovih OTU-a (vidi sljedeća poglavlja po 

područjima). Ta ispitivanja obuhvaćaju najmanje: 

 

 prethodna ispitivanja (izvođač) kao dokaz uporabljivosti; 

 tekuća ispitivanja su vlastita ispitivanja proizvođača tijekom proizvodnje; 

 kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (nadzornog 

inženjera). Provode se na bazi izrađenog programa ispitivanja uvažavajući; tekuća 

ispitivanja, vizualna zapažanja mjesta (uzoraka) ispitivanja uz primjenu provjerenih 

statističkih metoda. 
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Vrsta i opseg svih ispitivanja utvrđena su ovim OTU-ima. Sva ispitivanja provodi ovlašteni 

laboratorij (vidi definiciju “ovlašteno tijelo”) ili laboratorij pod nadzorom ovlaštenog tijela. 

 

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inženjer i ne mogu se mijenjati 

bez njegova odobrenja. 

 

Izvođač mora nadzornom inženjeru omogućiti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i 

laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.  

 

Vrsta i opseg provjere kvalitete radova određuju se prema podatcima koji su sadržani u 

Programu kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK) i ovim OTU-ima. Tim se programom 

propisuju postupci koje obvezno ovjerava nadzorni inženjer. 

 

Posebnu pažnju treba posvetiti kontroli radova o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za 

građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u korištenju, zaštita od požara i buke i 

dr.) te o pravodobnom uključivanju geodetskih mjerenja. 

 

U slučaju odstupanja materijala, proizvoda i radova od zahtijevanih svojstava ili propisane 

kvalitete, nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja i/ili sanaciju radova na 

teret izvođača radova. 

 

U slučaju bitnog odstupanja materijala, proizvoda i radova od zahtijevanih svojstava ili 

kvalitete, nadzorni inženjer će propisati otklanjanje tih radova i njihovu zamjenu s novim 

materijalima, proizvodima ili radovima koji su u skladu s propisanom kakvoćom. 

 

Investitor će (nadzorni inženjer) provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s odredbama OTU-a 

(vidi sljedeća poglavlja po područjima), ali i prema vlastitoj procjeni. 

 

Izvođač je dužan u svakom trenutku omogućiti nadzornom inženjeru i/ili od njega 

ovlaštenom tijelu provedbu kontrolnih ispitivanja, uključivo fizičko otkrivanje (skidanje) 

prethodno pokrivenih slojeva ili konstrukcija. 

 

0-15.3 PROBNO OPTEREĆENJE 

 

Konstrukcije koje se moraju probno opteretiti navedene su u PKOK-u. Probno opterećenje 

provodi ovlašteno tijelo koje posjeduje prikladnu opremu, iskusne stručne kadrove i 

odobrenje nadzornog inženjera. 

 

Rezultate probnog opterećenja ovjerava ovlašteno tijelo koje provodi probno opterećenje i 

oni su obvezni dio dokumentacije za tehnički pregled. 

 

0-15.4 TROŠKOVI 

 

Prethodna i tekuća ispitivanja provode se o trošku izvođača. 

 

Kontrolna ispitivanja i probna opterećenja provode se o trošku investitora. Za probno 

opterećenje izvođač o svom trošku osigurava potrebne skele, vozila s teretom, drugu 

potrebnu opremu i pomoćnu radnu snagu. 
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0-16 ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 

 

0-16.1 OPĆENITO 

 

Izvođač će osigurati i/ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i potrebe 

investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inženjer, u skladu s Projektom organizacije 

građenja (POG).  

 

Nakon što od nadzornog inženjera primi nalog za početak radova, izvođač će održavati i 

servisirati sve postojeće zgrade i uređaje na gradilištu i to za sve vrijeme trajanja nadzora nad 

građevinskim radovima. 

 

Zgrade i uređaji na gradilištu, za potrebe investitora, sastoje se od glavnog ureda, laboratorija 

za kontrolna ispitivanja i zgrade za smještaj osoblja. Svi navedeni objekti moraju imati svu 

potrebnu infrastrukturu kao što su struja, telefon, voda, pristupne ceste, parkirališta, 

odvodnju, kanalizaciju itd., ako ugovorom o građenju nije drugačije određeno. 

 

Nakon što je ugovor ispunjen, sve zgrade i objekti na gradilištu, rađeni za potrebe 

investitora, zajedno s namještajem, opremom i uređajima ostaju u vlasništvu investitora. 

 

0-16.2 MATERIJALI 

 

Svi upotrijebljeni materijali bit će oni koji su specificirani u POG-u, projektima, nacrtima i 

oni koje će odobriti nadzorni inženjer. 

 

0-16.3 PRIPREMA  

 

Izvođač će osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe investitora u 

skladu s POG-om. Izvođač mora izvesti sva čišćenja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste, 

temelje zgrada, parkirališta i izvesti odgovarajuću kanalizaciju, odvodnju gradilišta prema 

uputi i odobrenju investitora na zemljištu koje mu je dodijeljeno. 

 

0-16.4 ZGRADE NA GRADILIŠTU 

 

Objekti, zgrade i barake na gradilištu moraju biti stabilne, uredne i svježe oličene s uređenim 

okolišem. Sve boje i naliči moraju biti postojani i ne smiju pokazivati oštećenja ili 

izblijedjeti za vrijeme izgradnje.  

 

Nadzornom inženjeru treba dostaviti popis vrsta boja i naliča na odobrenje prije početka 

radova. 

 

0-16.5 PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA 

 

Postojeće pristupne ceste i parkirališta trebaju biti izvedeni prema POG-u, uputama 

nadzornog inženjera ili zahtjevima iz ugovora.  

 

Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno održavati. Poslove održavanja obavlja 

izvođač. Troškovi održavanja su uključeni u ukupnoj cijeni građenja, ako ugovorom o 

građenju nije drugačije određeno. 
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0-16.6 KOMUNALNI PRIKLJUČCI 

 

0-16.6.1 Struja 

 

Struja je izmjenična 219/240 V. Isporučuje se tijekom 24 sata dnevno i mora biti takova da 

zadovolji zahtjeve i potrebe sve opreme i uređaja. U pravilu se osigurava priključak na 

vanjsku javnu mrežu, a ako to nije moguće izvođač će osigurati vlastiti izvor. 

 

Izvođač je odgovoran za održavanje sve postojeće električne mreže, uključivo generatore, 

razdjelne ploče, prekidače, ventilatore i klimatizacijske uređaje. 

 

0-16.6.2 Telefon 

 

Dopušten je vanjski spoj na mrežu s lokalne centrale, uz suglasnost HT-a, a izvođač će u 

vlastitoj režiji osigurati izvor energije. Izvođač snosi sve troškove koji proizađu iz toga i 

postupat će u skladu sa svim propisima o sigurnosti. 

 

0-16.6.3 Pitka voda, razvod i vodoinstalaterski radovi 

 

Izvođač će održavati postojeći centralni spremnik vode i dovod pitke vode tijekom 24 sata u 

sve objekte na gradilištu. Tu je također obuhvaćeno održavanje razvoda od centralnog 

spremnika do svih objekata na gradilištu, sanitarnog cjevovoda, spremnika hladne vode u 

objektima, uređaja i pribora, itd. 

 

0-16.6.4 Kanalizacija 

 

Kanalizaciju u obliku septičkih jama i odgovarajući cjevovod održava izvođač tako da budu 

u dobrom i funkcionalnom stanju.  

Za gradilišta kraćeg trajanja, uz pismeno odobrenje nadzornog inženjera, izvođač može 

koristiti kemijski WC. Troškove nabave i održavanja snosi izvođač. 

 

0-16.6.5 Namještaj i dodatna oprema 

 

Isporučit će se i montirati namještaj i dodatna oprema ili uređaji koji su navedeni u 

troškovniku i odobreni od nadzornog inženjera. 

 

0-16.7 SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE I ČUVANJE 

 

Izvođač će osigurati svakodnevno čišćenje svih objekata na gradilištu.  

Izvođač će organizirati čuvarsku službu 24 sata dnevno u skladu sa ZOPUG-om. 

 

0-16.8 ODRŽAVANJE 

 

Izvođač održava sve postojeće objekte, zgrade i uređaje. Izvođač osigurava svu potrebnu 

radnu snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uređaje i opremu. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 

Izrada, nabava, postava i održavanje zgrada, objekata, opreme, uređaja, vozila i 

infrastrukture za potrebe gradilišta, direktora projekta, nadzornih inženjera ili investitora 

uračunati su u ukupnu cijenu građenja i neće se posebno obračunavati i plaćati, osim ako 

ugovorom nije drugačije određeno.  

 

Moguća zamjena materijala, uključujući namještaj, uređaje, računalni hardware te vodu, 

struju, svu radnu snagu, alat i opremu, plaćanje lokalnim institucijama te režijski i 
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nepredviđeni troškovi, također su trošak izvođača i uključeni su u ukupnu cijenu građenja, 

ako ugovorom nije drukčije određeno. 

 

0-16.9 URED VODITELJA PROJEKTA I NADZORNOG INŽENJERA 

 

Izvođač će za potrebe voditelja projekta i nadzornog inženjera osigurati posebnu prostoriju 

na gradilištu. Veličina i lokacija je predviđena Projektom organizacije građenja (POG).  

 

Zgrada ureda gradilišta sastoji se najmanje od veće sobe za sastanke i dvije kancelarije. 

Zgrada treba imati svu potrebnu opremu i infrastrukturu kao što su struja, telefon/faks, voda, 

zahod, pristupne ceste, parkiralište, odvodnju, kanalizaciju, itd., prema specifikaciji koju 

odobrava  nadzorni inženjer. 

 

Izvođač će, također, nakon što od nadzornog inženjera primi nalog za početak radova, 

održavati i servisirati ured, opremu i uređaje za sve vrijeme trajanja nadzora nad 

građevinskim radovima. 

 

0-16.10 OBJEKTI ZA LABORATORIJ, OSOBLJE INVESTITORA I NADZORNE INŽENJERE 

 

Zgrade na gradilištu, za potrebe laboratorija za kontrolna ispitivanja, osoblja investitora i 

nadzornih inženjera, moraju biti optimalne površine da zadovolje opseg i vrstu radova prema 

nacrtima iz POG-a.  

 

Sve zgrade i objekti moraju imati opremu i uređaje prema specifikaciji koju odobri nadzorni 

inženjer, ako ugovorom nije dugačije određeno.  

 

Zgrade moraju imati svu potrebnu infrastrukturu kao što su struja, telefon/faks, voda, tuš, 

zahod, pristupne ceste, parkiralište, odvodnju, kanalizaciju itd. 

 

0-16.11 GEODETSKA I LABORATORIJSKA OPREMA I POTREBNA RADNA SNAGA 

 

0-16.11.1 Geodetska oprema 

 

U roku  mjesec dana nakon primitka naloga nadzornog inženjera za početak radova, izvođač 

će dostaviti popis geodetske opreme koju će koristiti za svoje potrebe. 

 

Izvođač će osigurati potrebne pomoćne radnike za svoje potrebe i potrebe nadzornog 

inženjera. 

 

Nadzorni inženjer će osigurati geodetsku opremu za potrebe kontrolnih geodetskih mjerenja. 

 

0-16.11.2 Laboratorijska oprema 

 

U roku  mjesec dana nakon primitka naloga nadzornog inženjera i odobrenog popisa 

laboratorijske opreme za početak radova, izvođač će osigurati laboratorijsku opremu za 

vlastita ispitivanja materijala, proizvoda i radova. 

Izvođač koji nema vlastiti ovlašteni laboratorij može ugovorno angažirati odgovarajući 

ovlašteni laboratorij na svoj trošak, uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera. 

 

Nadzorni inženjer će osigurati potrebnu laboratorijsku opremu za provedbu kontrolnih 

ispitivanja. 
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0-16.11.3 Osiguranje pomoćne radne snage 

 

Izvođač će osigurati pomoćnu radnu snagu kao pomoć nadzornom inženjeru za kontrolna 

ispitivanja materijala, proizvoda, radova i geodetskih mjerenja za sve vrijeme trajanja 

ugovora, privremeno ili stalno bez posebne naplate. 

 

0-16.11.4 Održavanje geodetske i laboratorijske opreme 

 

Izvođač će svoju laboratorijsku i geodetsku opremu održavati, uključujući redovito 

servisiranje i kalibriranje, gdje je to potrebno. 

 

Za servisiranje i kalibriranje laboratorijske i geodetske opreme za kontrolna ispitivanja 

odgovoran je nadzorni inženjer.  

 

Ako je zbog kvara oprema izvan funkcije ili nije kalibrirana u propisanom roku, treba je 

zamijeniti tijekom 24 sata ili obustaviti izvođenje radova koji se kontroliraju predmetnom 

opremom. 

 

0-16.12 PRIVREMENI PROMET NA PROMETNICAMA I GRADILIŠTU 

 

0-16.12.1 Privremeni prometni znakovi 

 

Opis rada 

 

U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilištu, 

gradilištem i svim pogonima koji se koriste u izvođenju radova, u okolici na koju gradilište u 

prometnom smislu utječe, na raskrižjima s ostalim prometnicama te prometa skrenutog zbog 

izvođenja radova na građevini, izvođač će poduzeti potpune i dovoljne mjere i radnje. 

 

Izrada 

 

Izvođač je dužan na gradilištu i na svim propisanim mjestima postaviti i održavati prometne 

znakove u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem 

radova i zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija. 

 
U pravilu bi vozila i strojevi trebali ulaziti na gradilište i izlaziti iz njega u smjeru vožnje 
prema naprijed. 
 
Tamo gdje je to potrebno za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan nabaviti i održavati 
privremenu rasvjetu za ceste. Privremena rasvjeta mora pružati istu razinu svjetla kao i javna 
rasvjeta koju zamjenjuje. Privremena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije uklanjanja 
postojeće javne rasvjete. 
 

Samo gradilište, odnosno iskopi i prekopi, bit će označeni i osvijetljeni uz prethodno 

odobrenje nadzornog inženjera. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  
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0-16.12.2 Kontrola prometa 

 

Opis rada 

 

U slučaju da radovi zahtijevaju posebnu regulaciju prometa, kao npr. raskrižje s drugim 

prometnicama, izgradnju na polovini širine, naizmjenično odvijanje jednosmjernog prometa 

itd., na određenoj duljini građevine ili na prilazima građevini, odnosno gradilištu, a po 

odobrenju nadzornog inženjera, izvođač će osigurati sigurno odvijanje prometa uz osiguranje 

potrebne kontrole. 

 

Izrada 

 

Izvođač je dužan, ako to radovi na građevini zahtijevaju, održavati siguran protok prometa u 

širini od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog inženjera omogućit će 

svjetlosnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao i sve dodatne 

potrebne prometne znakove, a u broju, obliku i tehničkim obilježjima u skladu sa zahtjevima 

zakonom mjerodavnih institucija. 

 

Svjetlosni prometni znakovi (semafori) bit će automatski, ali se na zahtjev ili po odobrenju 

nadzornog inženjera njima može rukovati ručno. Izvođač je dužan osigurati sve što je 

potrebno za hitno servisiranje svjetlosnih prometnih znakova u svako doba. 

 

Najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa izvođač je dužan nadzornom 

inženjeru dostaviti pisanu obavijest na odobrenje. 

 
U slučaju izvođenja radova na javnim cestama, izvođač je dužan pribaviti suglasnost 
zakonom mjerodavnih institucija i po potrebi osigurati regulaciju prometa od strane 
Ministarstva unutarnjih poslova. 
 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  

 

0-16.12.3 Privremeno skretanje prometa 

 

Opis rada 

 

Privremeno skretanje prometa bit će izvedeno na mjestima gdje građevina ili gradilište 

presijeca postojeće ceste, postojeća raskrižja, pješačke ili biciklističke staze, odnosno njihove 

dijelove, a zbog sigurnosti ili opsega radova nije moguće uspostaviti zadovoljavajuće 

odvijanje prometa. 

 

 

Izrada 

 

U slučaju da građevina utječe na odvijanje prometa u širem pojasu i na veći broj međusobno 

povezanih postojećih cesta, kao i u slučaju da se radi o magistralnim ili cestama višeg ranga, 

investitor je dužan osigurati izradu projekta privremene regulacije prometa i ishoditi sve 

potrebne suglasnosti mjerodavnih institucija.  

 

U ostalim slučajevima izvođač je dužan za privremeno skretanje prometa na javnim cestama 

ishoditi sve potrebne suglasnosti mjerodavnih institucija. 
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Na mjestima gdje je projektom predviđeno presijecanje postojećih nerazvrstanih cesta te 

pristupa susjednim objektima, izvođač je dužan osigurati alternativna rješenja i samo uz 

pisano odobrenje nadzornog inženjera.  

 

Pisana obavijest i prijedlog rješenja dostavit će se nadzornom inženjeru 14 dana unaprijed 

radi njegova odobrenja. 

 

Izvođač je dužan kvalitetno, u skladu s kategorijom prometnice i uz primjenu mjerodavnih 

standarda izvesti prometnice kojima će se privremeno odvijati promet te osigurati sigurno 

odvijanje prometa tijekom izvođenja radova. Po završetku radova izvođač je dužan ukloniti 

privremene prometnice. 

 

Svi radovi i radnje moraju biti u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o sigurnosti 

prometa na cestama, Zakonom o javnim cestama te ostalim važećim zakonima i propisima. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  

 

0-16.12.4 Križanja s ostalim prometnicama 

 

Opis rada 

 

Na mjestima gdje građevina ili gradilište presijeca postojeće ceste, postojeća raskrižja, 

pješačke ili biciklističke staze, odnosno njihove dijelove, izvođač ima obvezu osigurati 

sigurno odvijanje prometa i radova. 

 

Izrada 

 

Na mjestima gdje prema mišljenju nadzornog inženjera skretanje prometa nije moguće ili 

potrebno, radovi će se izvoditi uz istodobno odvijanje prometa po postojećim prometnicama 

koje su presječene gradilištem. Izvođač je dužan ishoditi potrebne suglasnosti mjerodavnih 

institucija i osigurati sigurno odvijanje prometa, kao i sigurnost zaposlenih na gradilištu.  

 
Područje na kojem se izvode radovi mora fizički biti odvojeno od područja na kojem se 
odvija promet. 
 

Pismena obavijest i prijedlog rješenja dostavit će se nadzornom inženjeru 14 dana unaprijed. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  

 

0-16.12.5 Izgradnja na polovici širine kolnika ceste 

 

Opis rada 

 

Tamo gdje prema mišljenju nadzornog inženjera nije moguće skretanje prometa, radovi će se 

na postojećim javnim cestama izvoditi samo na polovici širine ceste. 

 

Izrada 

 

Izvođenje radova na polovici širine kolnika treba biti što je moguće vremenski kraće, uz 

primjenu svih mjera sigurnosti i zaštite. 
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Na objektima gdje se izvode radovi na polovici širine kolnika, radovi se moraju dovršiti, a 
nasipi uz njih moraju biti napravljeni tako da je na najmanje polovici pune širine kolnika 
moguće odvijanje prometa prije početka rada na drugoj polovici. 
 

Područje na kojem se izvode radovi mora fizički biti odvojeno od područja na kojem se 

odvija promet. 

 

Pismena obavijest i prijedlog rješenja dostavit će se nadzornom inženjeru 14 dana unaprijed.  

 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  
 

 

0-16.12.6 Održavanje postojećih cesta, pješačkih i biciklističkih staza 

 

Opis radova 

 

Odmah po preuzimanju gradilišta, obveza izvođača postaje održavanje postojećih cesta, 

pješačkih i biciklističkih staza priključenih gradilištu. 

 

Izrada 

 

Prije početka izvođenja radova izvođač mora obaviti pregled stanja svih cesta, nogostupa i 

biciklističkih staza priključenih gradilištu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni nadzornom 

inženjeru. 

 

Tamo gdje su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvođač ne smije bez odobrenja 

nadzornog inženjera koristiti druge. 

 

Izvođač je dužan osigurati održavanje postojećih cesta, pješačkih i biciklističkih staza koje se 

koriste kao pristupni putovi na gradilište, odnosno na koje izvođenje radova na građevini 

negativno utječe u bilo kojem smislu. 

 

Dužnost je izvođača na dotičnim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno 

uklanjati sva moguća oštećenja kojima bi se na bilo koji način ugrozili ljudi ili prometala te 

tako utjecati na bitne zahtjeve na postojeće prometnice. 

 

Sve ceste kojima prolaze vozila izvođača, podizvođača i nabavljača u gradnji moraju se 

dnevno održavati čistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvođenja radova. 

 

Ako drugačije ne stoji u ugovoru, izvođač mora nabaviti, održavati i upotrebljavati 

odgovarajuću opremu, uključujući mehaničke čistače za ceste tijekom trajanja radova na 

mjestima i na način dogovoren s nadležnom upravom za ceste. Izvođač mora nabaviti, 

održavati i koristiti mehaničke perilice na kotačima i visokotlačne uređaje za pranje pomoću 

crijeva na gradilištu i dodatnim lokacijama, shodno zahtjevu nadležne uprave za ceste. 

 

Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet 

dok se ne poduzmu odgovarajuće sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inženjer ne 

potvrdi da je cesta u stanju prikladnom za javno korištenje. 

 

Izvođač će po završetku radova na gradilištu sve ceste, nogostupe i biciklističke staze, 

uključivo i sve dijelove sustava površinske odvodnje, vratiti u stanje barem kakvo je bilo 

prije početka radova. 
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Izvođač je dužan osigurati redovite preglede dotičnih prometnica te na zahtjev nadzornog 

inženjera, ako je to potrebno, postaviti privremeni zastor debljine po uputi nadzornog 

inženjera. 

 

Izvođač je dužan neprestano održavati pristup za vatrogasne službe, hitnu pomoć i ostale 

hitne službe te s njima održavati vezu u tom smislu. 

 

Izvođač mora neprestano održavati pristup za ovlaštene predstavnike komunalnih službi i 

dopustiti izvedbu hitnih zahvata na bilo kojem od komunalnih ili uslužnih objekata unutar 

gradilišta. 

 

Izvođač ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladištenje pogona 

ili materijala. Izvođač mora neprestano održavati dijelove javnih ili privatnih 

eksproprijacijskih područja koja se trenutno ne koriste za izvođenje radova u čistom, 

prohodnom i sigurnom stanju.  

 

Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa o tome da je neprestano na sve posjede 

omogućen siguran pristup pješacima, uključujući invalide. Metode gradnje i program radova 

ne smiju priječiti pristup vozila posjedima. 

 

Sve mjere za sigurnost i vođenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj 

funkciji prije nego izvođač započne bilo kakve radove koji zahvaćaju javnu cestu. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 

Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  

 

0-16.12.7 Održavanje i zaštita prometa 

 
Izvođač je dužan održavati otvorenim za promet sve postojeće ceste tijekom izvođenja 
radova, odnosno da prema važećim zakonskim odredbama i propisima skrene promet na 
obilaznicu. 
 

Izvođač će voditi brigu o tome da je u svakom trenutku osigurana sigurnost i udobnost 

stanara uz gradilište.  

 

Svaki propust izvođača da obavi te radove ovlastit će nadzornog inženjera da ih izvede na 

teret izvođača u punom iznosu, a taj će se iznos odbiti od iznosa koji dospijevaju izvođaču 

prema ugovoru. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 
Radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.  
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0-16.13 PRIVREMENE GRAĐEVINE 

 

Opis rada 

 

Izvođač snosi odgovornost za projekt, specifikacije, izvođenje i kasnije uklanjanje svih 

privremenih građevina koje su potrebne za dovršenje građevine. 

 

Izrada 

 

Prije započinjanja radova na bilo kojem dijelu privremene građevine, izvođač je dužan 

nadzornom inženjeru dostaviti projekt sa svim nacrtima i, ako se to traži, potrebnim 

proračunima za dotični dio privremene građevine. Na mjestima gdje privremena građevina 

neposredno dodiruje bilo koji dio stalne građevine, nacrti i proračuni moraju jasno prikazati 

odnos, ilustrirati redoslijed montaže i prikazati opterećenja i naprezanja na stalnu građevinu 

ili sa stalne građevine. 

 

Traženi projekt dostavit će se nadzornom inženjeru u razumnom roku prije namjeravanog 

početka postavljanja ili izrade privremene građevine. U roku mora biti predviđeno vrijeme 

potrebno za dostavu prijedloga za privremene građevine, reviziju i moguće promjene od 

strane nadzornog inženjera, ponovnu dostavu i daljnju reviziju od strane nadzornog 

inženjera, sve dok nadzorni inženjer ne odobri Projekt privremene građevine. 

 

Dostava nacrta i proračuna u sklopu Projekta privremene građevine nadzornom inženjeru ne 

oslobađa izvođača odgovornosti ili obveze prema ugovoru u vezi s izvođenjem privremenih 

građevina. 

 

Obračun radova i plaćanje 

 

Troškovi privremenih građevina smatrat će se, osim tamo gdje je to u ugovoru izričito 

navedeno, uključenima u cijenu radova na stalnoj građevini i neće se dodatno plaćati za te 

radove. 

 

0-17 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ZOPUG-a i drugih propisa koji uređuju građenje i 

postupanje s građevinama obavlja Građevinska inspekcija pri Ministarstvu - Uprava za 

inspekcijske poslove.  

 

Građevinska inspekcija provodi nadzor nad radom investitora i ostalih sudionika u izgradnji. 

Nadzor se provodi glede primjene Zakona o gradnji, tehničkih propisa i normi. 

 

Inspekcijski nadzor u smislu ovog Pravilnika provodi viši građevinski inspektor, građevinski 

inspektor i građevinski nadzornik tijekom gradnje, uklanjanja i održavanja građevine.  

 

Inspekcijski nadzor provodi se obavljanjem jednog ili više inspekcijskih pregleda na 

građevini, odnosno gradilištu i proizvodnim pogonima te drugih radnji u skladu sa svrhom 

inspekcijskog nadzora.  

 

Građevinski inspektor je dužan tijekom svake gradnje obaviti pregled građevine. Inspekcijski 

pregled može obuhvatiti gradnju, uklanjanje, odnosno održavanje cijele građevine ili 

njezinog dijela.  

 

Učestalost inspekcijskih pregleda određuje inspektor ovisno o značajkama građevine, 

odnosno radova.  

 



0 OPĆE ODREDBE 

Stranica 0-32  Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2 

Kad inspekcijskim pregledom inspektor ili nadzornik utvrde da se pristupilo gradnji bez 

dozvole, odnosno projekta, utvrđuju se samo činjenice s obzirom na sudionike u gradnji i 

sigurnost gradnje.  

 

U prvom inspekcijskom pregledu inspektor utvrđuju činjenice s obzirom na zakonitost 

gradnje, sudionike u gradnji, vrijeme početka gradnje te stanje gradilišta i gradnje.  

 

U svakom daljnjem inspekcijskom pregledu inspektor utvrđuje promjene u odnosu na 

utvrđene činjenice u prethodnom pregledu.  

 

Ako u odnosu na činjenice inspektor utvrdi povredu ZOPUG-a i drugih propisa, poduzet će 

mjere radi:  
 

 otklanjanja nepravilnosti; 

 otklanjanja nedostataka; 

 otklanjanja oštećenosti; 

 obustave daljnje gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova; 

 uklanjanja građevine ili njezinog dijela ili uspostave prijašnjega stanja; 

 zatvaranja gradilišta; 

 hitnih mjera osiguranja do izvršenja naloga (evakuacija ljudi i materijalnih dobara, 

zatrpavanje temeljne jame, postavljanje podupirača i sl.); 

 ako se povrijedi ZOPUG ili drugi propis inspektor i nadzornik podnose prekršajne 

prijave protiv odgovornih sudionika u gradnji; 

 izvođač i nadzorni inženjer dužni su inspekciji staviti na uvid svu dokumentaciju, 

prikazati im radove i pružiti punu pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora. 

 

 

0-18 TEHNIČKI PREGLED 
 
1. Tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom 

dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu 

građevinu.  

2. Tehnički pregled obavlja Povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva.  

3. Tijelo graditeljstva imenuje predsjednika Povjerenstva i određuje tijela i pravne osobe 

koje upućuju svog predstavnika kao člana Povjerenstva.  

4. Članovi Povjerenstva su stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela 

državne uprave i pravnih osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde ili drugih tijela 

državne uprave i pravnih osoba koje odredi tijelo graditeljstva.  

5. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda tijelo graditeljstva dužno je 

obavijestiti investitora. Investitor je dužan osigurati da tehničkom pregledu nazoče 

sudionici u gradnji. 

6. Tijelo graditeljstva dužno je u zakonskom roku obaviti tehnički pregled građevine.  

7. O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje 

članova Povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno 

moraju otkloniti utvrđeni nedostatci ili se ne može izdati uporabna dozvola.  

8. Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni djelatnik koji je obavio 

tehnički pregled, dužan je nakon obavljenoga tehničkoga pregleda zapisnik dostaviti 

tijelu graditeljstva.  

 

0-19 UPORABNA DOZVOLA 
 

Uporabnu dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo za izgrađenu građevinu, koje je izdalo 

potvrdu glavnog projekta.  

 



OPĆE ODREDBE  0 

Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2 Stranica 0-33 

Uporabna dozvola izdaje se nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina 

izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, posebno glede ispunjavanja bitnih zahtjeva za 

građevinu. 

 

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, a zahtjevu se prilaže preslika 

građevinske dozvole, podatci o sudionicima u gradnji, pisana izjava izvođača o izvedenim 

radovima i uvjetima održavanja građevine i završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi 

građevine. 
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0-20 TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO 

 

0-20.1 SUSTAV TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Općenito 

 

Pod nazivom tehničko zakonodavstvo podrazumijeva se zakonodavstvo kojim se uređuju 

tehnička pitanja tijekom projektiranja, građenja, proizvodnje građevinskih proizvoda, 

održavanja i rušenja građevina. U tu regulativu ubrajamo tehničke propise, norme i priznata 

tehnička pravila. 

 

U izgradnji se znatni broj tehničkih pitanja rješava i autonomnom regulativom. U 

konkretnom slučaju to su npr. Opći tehnički uvjeti (OTU) i Posebni tehnički uvjeti (PTU) 

ugovora o građenju, Opći uvjeti ugovora o građenju (OUG), Posebni uvjeti ugovora o 

građenju (PUG) i dr. 

 

Svi sudionici u planiranju, projektiranju, građenju, uporabi materijala i proizvoda, izvođenju 

radova te održavanju vodnih građevina i opreme, dužni su se pridržavati važećih zakona, 

propisa, normi, uredbi, pravilnika, strategija, OTU-a te ostalih odredbi i pravila koje se 

odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje, građenje, uporabu materijala i 

proizvoda, izvođenje radova te održavanje vodnih građevina i opreme. 

 

0-20.1.1 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (ZOPUG) 

 

0-20.1.1.1 Općenito 

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 39/09) je temeljni zakon kojim se uređuje 

projektiranje, građenje građevina. Primarna zadaća Zakona o prostornom uređenju i gradnji 

(ZOPUG-a) je postizanje pouzdanosti građevina, odgovarajućeg stupnja kvalitete, te 

građenja u skladu sa svim javnim i drugim interesima zaštićenim posebnim zakonima. 

 

0-20.1.1.2 Propisi doneseni na temelju ZOPUG-a 

 

U nastavku se daje popis podzakonskih akata koji su doneseni temeljem Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji ZOPUG-a (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i zakona koji su 

mu prethodili (npr. Zakon o gradnji, NN 175/03, 100/04), a objavljeni su u Narodnim 

novinama. 

 

1. Pravilnik o kontroli projekata 89/00 

2. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje 

ovlaštenja za kontrolu projekata 
2/00, 89/00 

3. Pravilnik o uvjetima, načinu vođenja 

građevinskog dnevnika 
6/00 

4. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i 

usavršavanju znanja osoba koje obavljaju 

poslove prostornog uređenja i graditeljstva 

24/08, 141/09 

5. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja 

zatvorenog gradilišta  
66/10 

6. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora 

građevinske inspekcije Ministarstva ZOPUG 
01/05 

7. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za 

rad građevinskih inspektora i nadzornika 
2/00 

8. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog 

nadzora građevinske inspekcije 
9/00, 99/02 
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9. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o 

usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

98/99, 29/03 

10. Pravilnik o nostrifikaciji projekta 98/99, 29/03 

11. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o 

obavljenim inspekcijskim pregledima 

građevinske inspekcije 

1/98 

12. Pravilnik o jednostavnim građevinama i 

radovima 
21/09, 57/10 

13. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje 

suglasnosti za započinjanje obavljanja 

djelatnosti građenja 

89/06 

14. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama 

o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda 

1/05 

15. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine 108/04 

16. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti  

151/05, 61/07 

17. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne 

ceste 

53/02 

 

18. Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i 

drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu 
66/10 

19. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i 

građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša. 

prostornog uređenja i graditeljstva izdaje 

lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

116/07, 56/11 

20. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja 

zatvorenog gradilišta 
66/10 

21. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada 36/10 

22. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje 

provode energetske preglede i energetsko 

certificiranje zgrada 

113/08, 89/09 

23. Tehnički propis o građevinskim proizvodima 33/10,  

24. Tehnički propis za niskonaponske električne 

instalacije 
5/10 

25. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja 

munje na građevinama 
87/08, 33/10 

26. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i 

usavršavanju znanja osoba koje obavljaju 

poslove prostornog uređenja i graditeljstva 

24/08, 141/09 

27. Tehnički propis za dimnjake u građevinama 03/07 

28. Tehnički propis o sustavima ventilacije, 

djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
03/07 

29. Tehnički propis za prozore i vrata 69/06 

30. Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog 

propisa o građevinskim proizvodima 

87/10, 46/10, 81/11, 

100/11 
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0-20.1.2 Zakon o građevinskim proizvodima (ZOGP) 

 

0-20.1.2.1 Općenito 

 

Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 86/08) uređuju se tehnička svojstva, 

ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevinskih proizvoda kao uvjeta za 

njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih 

zahtjeva za građevinu određenih posebnim propisima, provedba upravnih i drugih postupaka 

te prava i obveze tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba s tim u vezi. 

 

Tehnička svojstva građevinskog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju 

sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje, 

podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je 

ugrađen, tijekom projektiranog roka uporabe, ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 

 

Građevinski proizvod mora ispunjavati i zahtjeve posebnog propisa kojim se prenosi 

direktiva Europske unije, koja se odnosi na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom. 

 

 

0-20.1.2.2 Propisi doneseni na temelju ZOGP-a 

 

U nastavku se daje popis podzakonskih akata koji su doneseni temeljem ZOGP-a (NN 

86/08), a objavljeni su u Narodnim novinama. 

 

 

1. Pravilnik o nadzoru građevinskih proizvoda 113/08 

2. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama 

o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda 

103/08, 147/09, 87/10, 

129/11 

3. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za 

građevinske proizvode 
103/08 
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0-20.1.3 Popis posebnih zakona 

 

U nastavku se daje popis posebnih zakona koji, u većoj mjeri, izravno ili neizravno utječu na 

tehničku regulativu u gradnji i koji su temeljni zakoni za donošenje većine posebnih propisa 

tehničke naravi koji su objavljeni u Narodnim novinama, a prikazani su u prilogu. 

 

1. Zakon o normizaciji 163/03 

2. Zakon o zaštiti okoliša 82/94, 128/99,110/07 

3. Zakon o zaštiti prirode 70/05, 139/08 

4. Zakon o zaštiti zraka 178/04, 60/08 

5. Zakon o prostornom uređenju 30/94, 68/98, 

61/00,32/02,100/04 

6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 69/99,151/03,157/03, 

7. Zakon o otpadu 178/04,111/06, 60/08, 

87/09 

8. Zakon o zaštiti od buke 20/03,100/04 

9. Zakon o šumama 140/05, 82/06, 129/08, 

80/10 

10. Zakon o poljoprivrednom zemljištu 66/01,87/02,48/05,90/05 

11. Zakon o lovstvu 140/05 

12. Zakon o zaštiti bilja 10/94,19/94,33/97, 

131/97,62/00,117/03 

13. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i 

sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja 
64/06 

14. Zakon o zaštiti od ne ionizirajućih zračenja 105/99 

15. Zakon o komunalnom gospodarstvu 26/03,82/04,110/04, 

178/04,38/09,79/09 

16. Zakon o sanitarnoj inspekciji 27/99,82/07,113/08 

17. Zakon o vodama 153/09 

18. Zakon o javnim cestama 180/04,138/06,146/08, 

38/09,124/09,153/09, 

73/10, 

19. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 178/04,111/06 

20. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 105/04,142/06,67/08 

21. Zakon o željeznici 123/03,30/04,79/07,75/09 

22. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu 77/92,26/93,29/94, 

100/04,40/07 

23. Zakon o zračnim lukama 19/98 

24. Zakon o osnovama sigurnosti transporta 

naftovodima i plinovodima  
53/91 

25. Zakon o prijevozu opasnih tvari 79/07 

26. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95 

27. Zakon o zaštiti od požara 58/93,33/05,107/07,38/09 

28. Zakon o eksplozivnim tvarima  178/04,67/08 

29. Zakon o zaštiti na radu 59/96,94/96,114/03, 

86/08,75/09 

30. Zakon o otrovima 27/99,55/99 

31. Zakon o trgovini 49/03,103/03,170/03 

32. Zakon o turističkoj djelatnosti 8/96,76/98 

33. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 138/06 

34. Zakon o veterinarstvu 41/07,155/08 

35. Zakon o rudarstvu 75/09,  

36. Zakon o izvlaštenju 9/94,35/94,112/00, 
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114/01,79/06 

37. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 128/99,16/07 

38. Zakon o javnoj nabavi 110/07,125/08 

39. Zakon o prostornom uređenju i gradnji 76/07,39/09 

40. Zakon o gradnji 175/03,100/04 

41. Zakon o obveznim odnosima 35/05,41/08 

42. Zakon o općem upravnom postupku 47/09 

43. Zakon o državnom inspektoratu 76/99,129/05,116/08, 

123/08 

44. Zakon o akreditaciji 158/03,75/09 

45. Zakon o mjeriteljstvu 163/03,194/03,111/07 

46. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 158/03,107/07 

47. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i 

ocjeni sukladnosti 
158/03,79/07 

48. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi 

poticanja ulaganja 
69/09 

49. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim 

poslovima i djelatnostima u prostornom 

uređenju i gradnji 

152/08 

50. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti  152/08 

51. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 153/09 

52. Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Krka 5/85, 9/88, 13/97 

53. Zakon o proglašenju šume Paklenica 

nacionalnim parkom  
84/49, 34/65, 54/76, 15/97 

54. Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim 

parkom 
43/53, 54/76, 13/97 

55. Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera 

nacionalnim parkom  
29/49, 34/65, 13/97 

56. Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko 

polje 
11/90 

57. Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode  24/81 

58. Zakon o proglašenju planine Velebit parkom 

prirode 
24/81 

59. Zakon o proglašenju zapadnog dijela 

Medvednice parkom prirode  
24/81 

60. Zakon o proglašenju Parka prirode Učka 45/99 

61. Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk 45/99 

62. Zakon o Parku prirode Kopački rit  45/99 

63. Zakon o proglašenju poplavnog područja 

Kopački rit upravnim prirodnim rezervatom 
45/67 

64. Zakon o proglašenju Parka prirode “Vransko 

jezero” 
77/99 

65. Zakon o proglašenju nacionalnog parka 

“Sjeverni Velebit “ 
58/99 

66. Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog 

gorja parkom prirode 
58/99 

67. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu 75/09 
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0-20.2 POPIS TEHNIČKIH PROPISA I PRIZNATIH TEHNIČKIH PRAVILA 

 

Ovdje je naveden samo dio normi, propisa i tehničkih pravila koji se odnose na izvođenje 

radova, radove održavanja, građevinske proizvode i opremu u vodnom gospodarstvu. 

Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, uredbe, norme, 

propise i tehnička pravila koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na 

izvođenje građevinskih radova, radova održavanja, građevinske proizvode i opremu u 

vodnom gospodarstvu. 

 

0-20.2.1 Konstrukcija građevina - općenito 

 

Tehnički propisi 

 

1. Tehnički propis za drvene konstrukcije 121/07, 58/09, 125/10 

2. Tehnički propis o sustavima ventilacije, 

djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
3/07 

3. Tehnički propis za dimnjake u građevinama 3/07 

4. Tehnički propis za zidane konstrukcije 01/07 

5. Tehnički propis za prozore i vrata 69/06 

6. Tehnički propis za betonske konstrukcije 139/09,14/10, 125/10 

7. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama 
79/05, 155/05, 74/06 

8. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od 

čelika i betona 
119/09, 125/10 

9. Tehnički propis za čelične konstrukcije 112/08, 125/10 

  

 

0-20.2.2 Betonske konstrukcije i proizvodi 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Tehnički propis za betonske konstrukcije 139/09,14/10,125/10 

2. Pravilnik o tehničkim normativima za 

projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija 

od prefabriciranih elemenata od nearmiranog i 

armiranog čelijastog betona 

14/89* 

3. Naredba o obveznom atestiranju betonskih 

kanalizacijskih cijevi duljih od jednog metra, 

NN 1/01 

19/85*,  

4. Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih 

elemenata od čelijastog betona 
19/85*, 14/89* 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

0-20.2.3 Metalne konstrukcije i proizvodi 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Tehnički propis za čelične konstrukcije 112/08, 125/10 

2. Pravilnik o tehničkim normativima za nosive 

čelične konstrukcije 
61/86* 

3. Tehnički propisi za lake čelične građevine kod 

nosećih čeličnih konstrukcija 
6/65* 

4. Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosećih 

čeličnih konstrukcija 
6/65* 
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5. Tehnički propisi za jednostavne konstrukcije 

zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija 
6/65* 

6. Pravilnik o tehničkim propisima i djelovanju 

vjetra na noseće čelične konstrukcije 
41/64* 

7. Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica 

i podložaka za spojeve nosivih čeličnih 

konstrukcija 

61/85* 

   

*- broj službenog lista SFRJ 

 

0-20.2.4 Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Tehnički propis za zidane konstrukcije 01/07 

   

 

 

0-20.2.5 Drvene konstrukcije i proizvodi  

 

 Tehnički propisi 

 

1. Tehnički propis za drvene konstrukcije 121/07, 58/09, 125/10 

   

 

 

0-20.2.6 Geotehnika i temeljenje 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim normativima za 

projektiranje i izvedbu radova na temeljenju 

građevinskih objekata 

15/90* 

 *- broj službenog lista SFRJ 

 

 

0-20.2.7 Visokogradnja - građevine i proizvodi 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

izgradnju prostorija i uređaja za prikupljanje i 

odnošenje otpadnih tvari iz stambenih objekata 

28/70* 

2. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa 
26/69* 

3. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

izgradnju stambenih objekata po sistemu 

modularne koordinacije mjera 

26/69* 

4. Pravilnik o tehničkim normativima za 

projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu 

21/90* 

5. Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa 24/90* 

6. Naredba o obaveznom atestiranju 

hidroizolacijskih materijala impregniranih 
46/87* 
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bitumenom i bitumenskih traka 

7. Pravilnik o obveznom atestiranju jute i o 

uvjetima kojima moraju udovoljavati OUR-i 

ovlašteni za atestiranje jute 

8/91* 

8. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama 
79/05, 155/05, 74/06 

9. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama 
110/08, 89/09 

 *- broj službenog lista SFRJ 

 

 Posebni propisi 

 

1. Pravilnik o opremi i drugim uvjetima koje 

moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za 

smještaj bilja 

28/81, 10/94 

(v.čl. 77. Zakona o zaštiti 

bilja) 

2. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima 

prostorija u kojima se obavlja turistička 

djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te 

djelatnosti 

22/89, 24/90 

3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati 

prostorije za proizvodnju i promet namirnica i 

predmeta opće uporabe 

118/99, 63/00 

4. Pravilnik o uvjetima kojima moraju 

zadovoljavati objekti za smještaj životinja i 

skladište za smještaj proizvoda životinjskog 

prodrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim 

prijelazima 

52/93 

5. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekta, 

prostorija, opreme i stručnih djelatnika kojima 

moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u 

obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja 

i veterinarske djelatnosti 

12/92 

 

 

0-20.2.8 Građevine i proizvodi iz područja prometa i veza  

 

Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

projektiranje i građenje tunela na cestama 
59/73* 

2. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

projektiranje i građenje željezničkih tunela 
55/73* 

 *- broj službenog lista SFRJ 

 

 Posebni propisi 

 

1. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju 

priključaka i prilaza na javnu cestu 
73/98 

2. Pravilnik o autobusnim stajalištima 48/97 

3. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne 

ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa 

110/01 

4. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta 25/98, 162/98 

5. Pravilnik o prometnim znakovima opremi i 59/00 
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signalizaciji na cestama 

6. Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta 40/00 

7. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i 

obavljanju pratećih djelatnosti 
94/98 

8. Pravilnik o mjerilima za izračunavanje naknade 

za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za 

obavljanje pratećih djelatnosti 

135/99 

9. Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora 100/98 

10. Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri 

projektiranju, građenju, prepravkama i 

održavanju željezničkih pruga i željezničkih 

vozila 

12/97 

11. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu 

utvrđivanja i osiguranju križanja željezničke 

pruge i ceste 

32/94, 96/94, 33/01 

12. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost 

željezničkog  prometa kojima moraju 

udovoljavati željezničke pruge 

84/94, 32/96 

13. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje 

sigurnog tijeka željezničkog prometa 
32/94, 39/94 (ispr.) 

14. Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima 5/95 

15. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati 

kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i 

istovar pošiljaka životinja 

52/93 

16. Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama 

zračenja radijskih postaja u gradovima i 

naseljima gradskog obilježja 

8/96 

17. Pravilnik o obilježavanju poletno sletnih i drugih 

staza i pristanišne platforme na aerodromu 

(sl. list SFRJ 47/79*) 

 

 

 

0-20.2.9 Hidrotehničke građevine i mjere održavanja i zaštite 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

izgradnju objekata za obranu od poplava 
2/70* 

2. Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim 

uvjetima za uređenje sustava melioracijske 

odvodnje, te osnovama za tehničko i 

gospodarsko održavanje sustava 

4/98 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

 Posebni propisi 

 

1. Popis građevina za osnovnu melioracijsku 

odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina 

od interesa za Republiku Hrvatsku 

83/10 

2. Državni plan obrane od poplava 84/10 

3. Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje 

83/10 

4. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite 

izvorišta 

55/02 

5. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje 83/10 

http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3992
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3992
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3992
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3992
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=10460
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=10460
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=10460
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3967
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=10457
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=10457
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3947
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3947
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
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djelatnosti vodoistražnih radova i drugih 

hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i 

izvanredne obrane od poplava te upravljanja 

detaljnim građevinama za melioracijsku 

odvodnju i vodnim građevinama za 

navodnjavanje 

6. Odluka o popisu voda I reda 79/10 

7. Uredba o kategorizaciji vodotoka 15/81 

8. Uredba o klasifikaciji vode 77/98 

9. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata 28/96 

10. Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za 

određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode 

za piće 

22/86 

11. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode koja 

služi za javnu opskrbu stanovništva kao vode za 

piće 

9/80, 14/80 

12. Uredba o maksimalno dozvoljenim 

koncentracijma opasnih tvari u vodama i 

obalnom moru 

2/84, 53/90 (v.čl.178. 

Zakona o vodama, 107/95 

i v.čl.215. Zakona o vod.) 

 

 

0-20.2.10 Akustika i zaštita od buke 

 

 Posebni propisi 

 

1. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke 

u sredini u kojoj ljudi borave 
37/90* 

 *- broj službenog lista SFRJ 

 

 

0-20.2.11 Grijanje, hlađenje i toplinska zaštita 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

toplotnu energiju u zgradama 
28/70* 

2. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

provjetravanje u stambenim zgradama 
35/70* 

3. Naredba o obveznom atestiranju sistema za 

provjetravanje skloništa i dvonamjenskih 

objekata 

61/87* 

4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama 
110/08, 89/09 

5. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja 

zgrada 
110/08 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

  

http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=3935
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0-20.2.12 Zaštita od požara 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu 

visokih objekata od požara 
7/84* 

2. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu 

skladišta od požara i eksplozije 
24/87* 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku  

mrežu za gašenje požara 
30/91* 

4. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne 

uređaje  za gašenje požara ugljičnim dioksidom 
44/83* 

5. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za 

odvod dima i topline nastalih u požaru 
45/83* 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za 

automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih 

prema požaru 

35/80* 

7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu 

elektro-energetskih postrojenja i uređaja od 

požara 

74/90* 

8. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u 

kojima se nanose i suše premazna sredstva 
57/85* 

9. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata 

tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost 

prema požaru te uvjetima kojima moraju 

udovoljavati organizacije udruženog rada 

ovlaštene za atestiranje tih proizvoda 

24/90* 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

 Posebni propisi 

 

1. Naputak o postupku ispitivanja i o klasama 

otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od 

požara u ventilacijskim i klimatizacijskim 

kanalima 

10/94 

2. Pravilnik o razvrstavanju građevina, 

građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara 

62/94, 32/97 

3. Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno 

ishoditi  posebne uvjete građenja glede zaštite od 

požara 

35/94 

4. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija 
35/94 

5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94 

6. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri 

izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja 

i srodnih tehnika rada 

44/88 

7. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih 

aparata 
35/94, 103/96 

8. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih 

sredstava gorivom 
93/98 

9. Pravilnik o zapaljivim tekućinama 54/99 

10. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih 

objekata 
100/99 
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*- broj službenog lista SFRJ 

 

 

0-20.2.13 Oprema građevina i instalacija iz područja elektrotehnike i strojarstva 

 

 Tehnički propisi 

 

1. Pravilnik o tehničkim normativima za 

elektroenergetske instalacije u prostorijama sa 

specifičnim uvjetima 

68/85* 

2. Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za 

projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u 

prostorijama u kojima se radi s eksplozivom 

17/74* 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za električne 

instalacije niskog napona 
53/88* 

4. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za 

dizala 
51/71*, 16/86*, 55/87* 

5. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na 

elektični pogon za vertikalni prijevoz osoba i 

tereta 

16/86*, 28/89* 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne 

stube i trake za prijevoz ljudi 
66/78*, 13/82* 

7. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na 

električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s 

kabinom u koju nije moguć pristup ljudi 

55/87* 

8. Pravilnik o tehničkim normativima za fasadna 

dizala na električni pogon 
19/86* 

9. Pravilnik o tehničkim normativima za 

projektiranje, gradnju, pogon i održavanje 

plinskih kotlovnica 

10/90*, 52/90* 

10. Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i 

kompresore 
32/74* 

11. Pravilnik o tehničkim normativima za 

ventilacijske i klimatizacijske sisteme  
39/89* 

12. Naredba o obaveznom atestiranju 

protueksplozivnih zaštićenih električnih uređaja 

namijenjenih za upotrebu u prostorijama 

ugroženim od eksplozivnih smjesa  

25/81* 

13. Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na 

električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i 

tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati 

organizacije udruženog rada ovlaštene za 

atestiranje tih proizvoda 

27/90* 

14. Pravilnik o obaveznom atestiranju protudarnih 

ventila za skloništa i dvonamjenske objekte te o 

uvjetima kojima moraju udovoljavati 

organizacije udruženog rada ovlaštene za 

atestiranje tih proizvoda 

24/90* 

15. Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih 

sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u 

skloništima i dvonamjenskim objektima 

4/85* 

16. Naredba o obaveznom atestiranju 

armiranobetonskih sredstava za zatvaranje 

otvora za kretanje u skloništima i 

53/91*, 41/96 
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dvonamjenskim objektima 

17. Naredba o obaveznom atestiranju profiliranih 

gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i 

pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih 

objekata s hermetičkim zatvaranjem krila 

35/86* 

18. Tehnički propis za niskonaponske električne 

instalacije 
5/10 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

 

0-20.2.14 Zaštita na radu 

 

 Posebni propisi 

 

1. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne 

prostorije i prostore 
6/84 

2. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru 

tereta 
49/86 

3. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj obradi 

drveta i sličnih materijala 
49/86 

4. Pravilnik o zašiti na radu pri korištenju 

električne energije 
9/87 

5. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 

6. Pravilnik o izradi procjene opasnosti 48/97 

7. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad 

kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevinske dozvole i u tehničkim 

pregledima izgrađenih objekata 

48/97 

8. Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih 

i zajedničkih privremenih radilišta 
45/84 

9. Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i 

prijevoza radnika koji obavljaju poslove na 

privremenim radilištima izvan sjedišta 

organizacije odnosno poslodavca 

7/87 

10. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na 

radu 
56/83, 59/96 

11. Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama 11/84, 7/89 

12. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu 10/86 

13. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim 

mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, 

kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka 

69/48 

14. Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju 

eksplozivom lagumenju (miniranju) u rudnicima 

i kamenolomima, kao i drugim radovima 

98/49 

15. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 42/68*, 45/68* 

16. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na 

radu na oruđu za rad 
18/91* 

17. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na 

radu s dizalicama na kabelu 
19/68* 

18. Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i o 

osobnoj zaštitnoj opremi 
35/69* 

19. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim 

mjerama pri ronilačkim radovima 
36/58* 

*- broj službenog lista SFRJ 
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0-20.2.15 Ostali propisi 

 

 Posebni propisi 

 

1. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš 59/00 

2. Uredba o određivanju građevina od važnosti za 

Republiku Hrvatsku 
6/00 

3. Pravilnik o prostornim standardima, 

urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima 

za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-

urbanističkih barijera 

47/82 

4. Pravilnik o katastru zemljišta 28/00 

5. Pravilnik o katastru vodova 71/08, 148/09 

6. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš 59/00 

7. Pravilnik o dozvoli za miniranje 178/04 

8. Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom 38/08 

9. Pravilnik o gospodarenju otpadom 23/07, 111/07 

10. Pravilnik o uvjetima i načinu skladištenja otrova 

Skupine I koji djeluju u obliku plina 
92/99, 72/00 

11. Pravilnik o građevinama koje podliježu 

sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja 

sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje 

48/00 

*- broj službenog lista SFRJ 

 

 

 

Kakvoća 

 

1. Upravljanje kakvoćom i osiguranje kakvoće Sustavi 

upravljanja kvalitetom –  Temeljna načela i 

terminološki rječnik (ISO 9000:2005; EN ISO 

9000:2005) 

 

Sustavi upravljanja kvalitetom –  Zahtjevi (ISO 

9001:2008; EN ISO 9001:2008) 

 

Upravljanje u svrhu trajne uspješnosti organizacije 

– Pristup upravljanju kvalitetom (ISO 9004:2009; 

EN ISO 9004:2009) 

HRN EN 

ISO 

9000:2008 

 

 

 

 

9001:2009, 

 

 

9004:2010 

 Sustavi upravljanja okolišem -- Zahtjevi s uputama 

za uporabu (ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004) 
HRN EN 

ISO 

14001:2009 

 Sustavi upravljanja kvalitetom –  Smjernice za 

planove kvalitete (ISO 10005:2005)  

 

Sustavi upravljanja kvalitetom –  Smjernice za 

upravljanje kvalitetom u projektima (ISO 

10006:2003)  

 

Upravljanje kvalitetom –  Smjernice za upravljanje 

konfiguracijom (ISO 10007:2003)  

 

Sustav upravljanja mjerenjima –  Zahtjevi za 

mjerne procese i mjernu opremu (ISO 10012:2003; 

EN ISO 10012:2003)  

 

Smjernice za izradu dokumentacije sustava 

HRN ISO 10005:2008 

 

 

10006:2008 

 

 

 

10007:2009 

 

 

10012:2003 
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upravljanja (ISO/TR 10013:2001) 10013:2002 

 Opći zahtjevi za ustanove koje provode 

potvrđivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996; 

EN 45011:1998)  

 

Normizacija i srodne djelatnosti – Rječnik općih 

naziva (ISO/IEC Guide 2:2004; EN 45020:2006)  

 

Norma za potvrđivanje ocjenjivanja postupaka 

ugovaranja entiteta koji posluju u vodnom, 

energetskom, prometnom ili telekomunikacijskom 

sektoru (EN 45503:1996) 

HRN EN 45011:1998 

 

 

 

45020:2007 

 

 

45503:2008 

 Ocjenjivanje sukladnosti – Rječnik i opća načela 

(ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)  

 

Ocjenjivanje sukladnosti – Upute za izradu nacrta 

normativnih dokumenata koji su pogodni za 

upotrebu prilikom ocjenjivanja sukladnosti 

(ISO/IEC 17007:2009)  

 

Ocjena sukladnosti – Opći zahtjevi za 

akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za 

ocjenu sukladnosti (ISO/IEC 17011:2004; EN 

ISO/IEC 17011:2004)  

 

Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja 

provode inspekciju (ISO/IEC 17020:1998; EN 

ISO/IEC 17020:2004)  

Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja 

provode audit i certifikaciju sustava upravljanja 

(ISO/IEC 17021:2006; EN ISO/IEC 17021:2006)  

 

Ocjena sukladnosti – Opći zahtjevi za tijela koja 

provode potvrđivanje/certifikaciju osoblja 

(ISO/IEC 17024:2003; EN ISO/IEC 17024:2003)  

 

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih 

laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN 

ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)  

 

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za oznake 

sukladnosti treće strane (ISO/IEC 17030:2003)  

 

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za 

ocjenjivanje među tijelima iste razine, za tijela za 

ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela 

(ISO/IEC 17040:2005; EN ISO/IEC 17040:2005)  

 

Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za 

ispitivanje sposobnosti (ISO/IEC 17043:2010; EN 

ISO/IEC 17043:2010)  

 

Ocjena sukladnosti – Dobavljačeva izjava o 

sukladnosti – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO/IEC 17050-

1:2004; EN ISO/IEC 17050-1:2004)  

 

Ocjena sukladnosti – Dobavljačeva izjava o 

sukladnosti – 2. dio: Dokumentacijske podloge 

(ISO/IEC 17050-2:2004; EN ISO/IEC 17050-

2:2004) 

HRN EN 

ISO/ IEC  

17000:2007 

 

 

17007:2010 

 

 

 

 

17011:2005 

 

 

 

17020:2005 

 

17021:2007 

 

 

 

17024:2003 

 

 

 

17025:2007 

 

 

 

17030:2008 

 

 

 

 

17040:2008 

 

 

17043:2010 

 

 

 

17050-1:2005 

 

 

 

17050-2:2005 
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 Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i 

laboratorijsku električnu opremu -- Dio 3-010: 

Izvješće o potvrđivanju sukladnosti za IEC 61010-

2-010 -- Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu 

za grijanje tvari (IEC/TR 61010-3-010:1999)  

 

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i 

laboratorijsku električnu opremu -- Dio 3-051: 

Izvješće o potvrđivanju sukladnosti za IEC 61010-

2-051:1995 -- Posebni zahtjevi za laboratorijsku 

opremu za miješanje i stiring (IEC/TR 61010-3-

051:1999)  

 

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i 

laboratorijsku električnu opremu -- Dio 3-061: 

Izvješće o potvrđivanju sukladnosti za IEC 61010-

2-061:1995 -- Posebni zahtjevi za laboratorijske 

atomske spektrometre s termičkom atomizacijom i 

ionizacijom (IEC/TR 61010-3-061:1999) 

HRN 

IEC/TR 

61010-3-

010:2000 

 

 

 

 

61010-3-

051:2000 

 

 

 

 

61010-3-

061:2000 

 Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i 

laboratorijsku električnu opremu -- Dio 3-1: 

Izvješće o potvrđivanju sukladnosti za IEC 61010-1 

(IEC/TR3 61010-3-1:1997) 

HRN 

IEC/T3 

61010-3-1:2000 

 


