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SVEZAK 2
OBJEKTI NA CJEVOVODU
1201  Zasunsko okno i okno usisno-odzracnog ventila ZO O-1-1 + ZV36................ 1:25
1202 Zasunsko okno i okno usisno-odzracnog ventila ZO 0-1-2 + ZV38................ 1:25
1203  Zasunsko okno i okno usisno-odzracnog ventila ZO 0-1-1-1 + ZV40 ............. 1:25
1204  Zasunsko OKNO ZO O-1-2-1 unniiiiiiiiitteeeeeeeeeearnnnnnneeeeeaeeeseeens 1:25
1205  Zasunsko OKNO ZO O-2-1 .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeannnnnaaaaaaaaaaeeaaes 1:25
1206  Zasunsko OKNO ZO 0-2-2 ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiie it eeeeeeeeeeeeeeannnnaaseaaaaaasenees 1:25
1207  Zasunsko OKNO Z0 0-2-3 ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeneannnnnaaaaaaaaaasaanes 1:25
1208  Zasunsko OKNO Z0 O-3" ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt eeeeeeennnnnaeaaaaaaaasaaas 1:25
1209 Zasunsko OKNO ZO 0-2-4 ...ciiiiiiiiiiiiiiiiee it ieeeeeetteeeeeennnnaaaaaaaaaaseeees 1:25
1210 Tipsko zasunsko okno ZO 0-2-5, ZO O-3-1-1" ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiaeaeeeaens 1:25
1211 Zasunsko OKNO Z0 0-2-3" .. iiiiiiiiiiiiiieie ittt ee et teteeeeennnnaeaaaaaaaaasaaaes 1:25
1212  Zasunsko okno i okno usisno odzracnog ventila ZO 0-2-1-1 + Z43 ............... 1:25
1213  Zasunsko OKNO Z0 0-2-2-1 .ottt eteeennnaaeeaaaaaaaaaaaaes 1:25
1214 Zasunsko OKNO Z0 O-2-2-2 1.ttt eeeteeeeeeeeeennnnnnneseeaeaeeeeeeens 1:25
1215  Tipsko zasunsko OKNO ZO 0-2-2-3. .. uuuiiiiiitiiitieeeeeeeaeiiiinnnneeeeeeeeeeeeens 1:25
1216  Zasunsko okno i okno usisno odzracnog ventila ZO 0-2-5 + ZV46................. 1:25
1217  Zasunsko OKNO ZO O-2-2 1iiiiiiiiiiiiiiieteteeeaeeeeeeannnneseeaeaeeeeeeens 1:25
1218  Zasunsko OKNO ZO O-3-1 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeteeeeeaeeerannnnneeeaeeeeeeeeens 1:25
1219  Zasunsko okno i okno usisno odzracnog ventila ZO 0-3-2 + ZV48................ 1:25
1220 Zasunsko OKNO ZO 0-3-3 .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeteeeeeaeannannnnneseeaeaeeeeeeens 1:25
1221  Zasunsko OKNO ZO 0-3-4 ... iiiiiiiiiiiiiiiieeeteeeaeeeeeeennnneseeeeeeeeeeeens 1:25
1222  Zasunsko OKNO ZO 0-3-5 ..ttt eeeeeeeeeetaneeeeeaeaeeeeeeans 1:25
1223 Tipsko zasunsko okno i okno usisno-odzracnog ventila ZO 0-3-6 + ZV49, Z0 O-
A PPN 1:25
1224  Zasunsko okno i okno muljnog ispusta ZO O-3-7 + MI6T ....evvnniiiiiiininnnnnnnn 1:25
1225  Zasunsko OKNO Z0 0-3-9 ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i e ieeeeeaaaaaaaaas 1:25
1226  Zasunsko okno i okno usisno odzracnog ventila ZO 0-3-1-1 + ZV52 ............. 1:25
1227  Zasunsko OKNO Z0 0-3-3-1 .iiiiiiiiiiiiiiiiiii it eeennreeeaeaaaaaaeaaas 1:25
1228  Zasunsko OKNO Z0 0-3-3-2 ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et eeeeeeeeeannnniaaaaaaaaaaeenans 1:25
1229 Zasunsko okno i muljni ispust V303 + MI46......ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineneennns 1:25
1230 Zasunsko okno i muljni ispust V861 + MI60, V893 + MI62........cevviiiiiennnnnnnn 1:25
1231  Zasunsko okno i muljni ispust V2 + MI36, V371 + MI47, V391 + MI48 ............ 1:25
1232  Zasunsko okno i muljni ispust V496 + MIS2 .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeenns 1:25
1233 Zasunsko okno i muljni ispust V21 + MI37, V92 + MI38, V25 + MI39, V52 +
MI40, V424 + MI49, V541 + MI53, V994 + MI63, V1202 + MI69 .......ccevveennnn... 1:25

1234 Zasunsko okno i muljni ispust V180 + MI42, V211 + MI43, V241 + MI44, V258 +
MI45, V462 + MI50, V595 + MI54, V637 + MI55, V653 + MI56, V669 + MI57, V680
+ MI58, V1024 + MI64, V1073 + MI65, V1111+MI66, V1133 + MI67, V1140 +
MI68, V1239 + MI70, V1259 + MI71, V1298 + MI72, V1312 + MI73, V1326 +

MI74, V1357 + MI75, V1410 + MI76, V1453 + MI77, V1489 + MI78 ................ 1:25
1235 Zasunsko okno i odzracni ventil V291 + ZV41 ...ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeenns 1:25
1236  Zasunsko okno i odzracni ventil VI21 + ZV37 ..oevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeenns 1:25
1237 Osiguranje cjevovoda na horizontalnim lomovima trase.........cccceeveeeeennn.. 1:25

POPRECNI PRESJECI
1501  Karakteristicni poprecni presjeci rova u zelenim povrsinama i servisnim

(ol=1] 1 1 1 1= NN 1:50
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DETALJI
2101 Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda i TK/elektroinstalacije ....... 1:25
2102  Priklucni Ridrant ..oooeeoii i e e e e 1:25
2103 Detalj razupiranja rOVa ....eeeeeeeeeeeeeeeeteeenuiiieeeeeeeeeeeeeeeessssssnnnneennnnns 1:25
Projektant:
HRVATSKA KOMORAINZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko , e
diph in ‘

Ovig

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
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SUBJEKT UPISA

MBS:

080000959
o18:

79766124714
TVRTKA:

29 INSTITUT IGH
graditeljstv

29 English

29 INSTITUT IGH

SJEDISTE/ADRESA:
1 2Zagreb (Grad
Janka Rakuse

PRAVNI OBLIK:
1 dioniZko dru

PREDMET POSLOVANJA:
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74.15 -
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74.30 =
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, dionigko druStvo za istraZivanje i razvoj u
u

INSTITUT IGH, joint-stock company for research
and development in civil engineering

» d.d.

Zaqrehl

stvo

Izdavagka djelatnost

Gradevinarstvo

Savijet. i pribav. programske opr.(software-a)

Obrada podataka

IstraZ. i razvoj u tehn. i tehnol. znan.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.

Upravljanje holding-drustvima

Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. saviet.

Tehniko ispitivanje i analiza

znanstvena istraZivanja,razvojna

istraZivanja,objavljivanje rezultata

znanstvenih i razvojnih istraZivanja,znanstveno

osposobljavanie,

te odrfavanje i razvoj znanstveno istrazivadke

strukture

Unapredivanje opée, tehnitke i autonomne

regulative podrudju gradevinarstva i drugim

podruéjima u kojima je potrebno poznavanje

gradevinske struke,

obrada i koordinacija primjene

regulative u gradevinarstvu,
je razvojnih

gradenja

inarodne

i tehnologija

Izrada studija utjecaja/objekata na z«:ﬁ:n
stajalista zastite, offvanja i unaprédenja
prostora 2
Organizacija i provodenYs.aktiv

znanstvenog i struénog usavrZavanja
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9
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12 %
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12

12 *
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12 =

12

13

13 =
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- organizacija, nadzor pri izvodenju i
projektiranje inzenjerskogeoloskih i
hidrogeoloskih radova;

- istrazivanje podzemnih voda i
inZenjerskogeolodkih obiljezja terena za
potrebe studija i projektiranje zaStite
okolisa;

- geofizika istraZivanja za potrebe zadtite
ckoliZa, te za izradu podloga za arheolodka
istraZivanja;

- obavljanje poslova za3tite i ofuvanja kulturnih
dobara i to: istraZivanje i dokumentiranje
nosive konstrukcije kulturnog dobra i izrada
idejnog rjefenja, te idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za sanaciju nosive
konstrucije nepokretnog kulturnog dobra,

- odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog
dobra i izrada idejnog rjeenja, te idejnog
glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju
materijala na nepokretnom kulturnom dobru.

- razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti
potrebnih za razvoj i unapredenje
gradevinarstva

- izrada prototipova i serija mjernih uredaja u
gradevinarstvu

- konzultacije i osiguranje kvalitete tehnifke
opreme objekata

- izrada i uvodenje programa osiguranja kvalitete

- prijepis i 2 je tehniéke acije

- usluge certificiranja

= izrada tehniZkih dopustenja

- izvodenje investicijskih radova u zemlji i
inozemstvu

- usluge istrazivanja te pruzanje i koridtenje
informacija i znanja u privredi i znanosti

- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu
i uvozu robe

- zastupanje inozemnih tvrtki

gradevinsko podrufje projektiranja (za

gradevinske projekte konstrukcije

visokogradnje, projekte infenjerskih gradevina,
projekte vodovoda i kanalizacije z, ~.

visokogradnje i projekte vanjske§ vodovoda i

kanalizacije, projekte proi

- projekte u vodogradnii,
ostale gradevinske projekte

- geofiziZka istrazivanja za potrebe

inzenjerskogeolotkih/ hidrogeologkih j

geotehnikih istrazifianja, te kontrolba

ispitivanja i provieka kvalitete na/

gradevinskim objektima i

ojekte temeljenja i
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

I2VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
1

e

ww

©

v

.
1

Kontrola tehnike dokumentacije u pogledu
stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti,
fizikalnih svojstava i ekonomiénosti

Proviera i ocjena podobnosti organizacija koje
izvode aktivnosti od utjecaja na sigurnost,
kvalitetu i funkcionalnost gradevinskih
objekata

Vjestagenja iz oblasti gradevinarstva, tehnika,
tehnologija i procjene ekonomike gqradenja
Stvaranje i vodenje registra objekata i
infrastrukture, te pradenje gradevinskog
stanja, stanja eksploatacije i stanja
odriavanja.

struéni poslovi za3tite okoliZa

struéni poslovi prostornog uredenja u svezi sa
izradom dokumenata prostornog uredenja i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

NOSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA:

- arhitektonsko podruéje projektirania (za
arhitektornske projekte gradevina, projekte
unutarnjeg uredenja gradevina i projekte
krajobraznog uredenja);

- strojarsko podrudje projektirania (za
projekte energetskih gradevina, projekte
skladistenja i prijenosa plinovitih i tekuéih
tvari).

programiranje i izvodenje geotehniZkih
istraZnih radova;

izrada geotehnidkih misljenja, studija,
elaborata i projekata

izrada gradevinskih projekata geotehnitkih
konstrukcija;

laboratorijska ispitivanja tla i stijena;
terenska ispitivanja tla i stijena u istraznim
bufotinama;

opazanja geotehni&kih konstrucija;
laboratorijska i terenska ispitivanja
geotekstila;

geolofko istraiivanje energetskih, metalnih i
nemetalnih sirovina;

hidrogeoloska istrazivanja (geoloska,
strukturnogeolodka i hidrogeol
istraZivanja, ispitivanje Fauligkih
parametara podzemnih voga; projektiranje
zahvata podzemnih voda ukljuéujuéi i radove za
potrebu vodoopskrbe, te za izradu podloga
za gradevinske objfkte);

gradevinskih objetaka)?
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29
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29
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29
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29
29
29
29

29
29

29
29
29
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- obavljanje struénih poslova prostornog uredenja

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektem
gradnie

- poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

- izrada elaborata stalnih geodetskih toZaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

- izrada elaborata izmjere, oznafivanja i
odrzavanja drzavne granice

= izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

- izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

- izrada elaborata izrade detaljnih topografskih

karata

izrada elaborata izrade preglednih topografskih

karata

- izrada elaborata katastarske izmjere

- izrada elaborata tehnilke reambulacije

- izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

- izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

- izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata katastra nekretnina

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedina&nog prevodenja

katastarskih Zestica katastra zemljista u

katastarske Cestice katastra nekretnina

= izrada elaborata katastra vodova i struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

- tehniZko vodenje katastra vodova

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

- izrada geodetskih elaborata
prije rekonstrukcije

- izrada geodetskoga proj

- iskolZenje gradevina
iskoldenja gradevin

- izrada geodetskog
gradevine

- geodetsko pracenj qradevxne u qradn;;"i- iz,
elaborata geodetsk! racenja

- pratenje pomaka gradeviné G njezinom lodrzavaniu 2\
i izrada elaborata geodetskog pracenja

- geodetski poslovi koji se obavljaju u-okviru

ja gradevine

ta
izrada elaborata

ituacijskog nacrta izgra
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

36
36
45

urbane komasacije
* - izrada projekta kemasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetske poslove koji se obavljaju

u okviru komasacije poljoprivrednog zemljiita

. - izrada posebnih geodetskih podloga za zastiena
i Sti¢ena podrugja
. - struéni nadzor nad radovima: izrada elaborata

katastra radova i struéni geodetski poslovi za
potrebe pruzanja geodetskih usluga, tehni&kog
vodenja katastra vodova, izrada posebnih
geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata
i akata prostornog uredenja, izrada posebnih
geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije, izrada geodetskog
projekta, iskoléenja gradevina i izrada
elaborata iskolZenja gradevine, geodetskog
pracenja gradevine u gradnji i izrada elaborata
geodetskog praéenja, pracenja pomaka gradevine
u njezinom odrZavanju i izrada elaborata
geodetskog pracenja, te izrade posebnih
geodetskih podloga za zaStic¢ena i 3tiéena

pedrudja
- - struéni poslovi zastite prirode
. - struéni poslovi zadtite od buke
» - racunovodstveni poslovi

NADZORNI ODBOR:

45
45

Vlado Covié, OIB: 37833857103
Sibenik, Ruze Vukman €
- &lan nadzornog odbora
- postac &lan nadzornog odbora 20.12.2012. godine

Dusica Kerha&, OIB: 68285905109
Zagreb, 3. Pile

- &lan nadzornog odbora

- postala lan nadzornog odbora 10.06.2013. godine

Prof.dr.sc. Jure Radi¢, OIB: 26241209982
zagreb, Kozjak 50
- predsjednik nadzornog odbora

godine

Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 818
Zagreb, TuSkanac 91

ednika nadzornog odbory

- postao &lan i zamjenik pre.
07.05.2014. godine

8
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OSOBE
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57
57
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60
60

&

60
&0

=)

60

&0
60

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Josip Majer, OIB: 95203736796
Zagreb, Horvatanska cesta 166
- prokurist
- zastupa drustvo zajedno s jod jednim Zlanom uprave od
06.06.2014. godine

Ivan Paladina, OIB: 94973921399
Samobor, Petra Svadiéa
- predsjednik uprave
- zastupa drustvo samostalno i pojedinagno, postac &lan i
predsjednik uprave dana 01.03.2015. godine

Zeljko Grzunov, OIB: 28016694090
zagreb, Kuzmineka 49
- tlan uprave
- zastupa druStvo zajedno s drugim &lanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postao &lan uprave dana
01.03.2015. godine

Jelena Bleiziffer, OIB: 77216453799

Zagreb, KvintiZka S5

- &lan uprave
- zastupa dru$tvo zajedno s drugim Elanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postala &lan uprave dana
01.03.2015. godine

Oliver Kumri¢, OIB: 48559536570
zagreb, Tina Ujeviéa 12
- &lan uprave
- zastupa drustvo zajedno s drugim &lanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postao &lan uprave dana
01.03.2015. godine

TEMELJONI KAPITAL:

55

116.604.710,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:

1

Osnivalki akt:

36

odluka o pretvorbi od 22. srpnja 1994. godine

Statut Drudtva-pro&i3éeni tekst od 09.0

30.06.2011. godine i to u &lanku S./Atavak 1. - u pogledu
prodirenja predmeta poslovanja navédenjem novih djelatnosti,
&lanak 11. stavak 1. - odredba o pbliku postojanja dionica

drustva, €lanak 11. stavak 4. - ofiredba o uvidu u podatke
registra dionica.

ProZiséeni tekst Statuta Druitva od 30.06.2011. ?adxne

D004,
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NADZORNI ODBOR:

54

54
54

58

58
58

58

58
58

Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840
Zagreb, Bednjanska 10
- ¢lan nadzornog odbora

- postac ¢lan nadzornog odbora 07.05.2014. godine

Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583
zagreb, Deimanova
- &lan nadzornog odbora

- od 28.08.2014.

Igor Tkach, OIB: 26620139078
Bugarska, Sofia, Stolifna, Mladost 176-1-4-15
- &lan nadzornog odbora
- od 28.08.2014.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUEANJE:

54

45
45

45

45
45

45

45
a5

48

48
48

48

48
48

51

51
51

54

51
51

Miroslav Simun, OIB: 75185562465
Zagreb, Ul. Vienceslava Richtera 4
- prokurist
- zastupa druitvo zajedno s jo3 jednim &lanom uprave

Davor Milakovié, OIB: 46798369262
Zagreb, Veselka Tenzere 9
- prokurist
- zastupa druStvo zajedno s jod jednim Elanom uprave

Zarko Deskovi&, OIB: 78923053725
split, Ban Mladenova 2
- prokurist

- zastupa druStvo zajedno s jod jednim &lanom uprave

Eugenio MoZinié, OIB: 61801507254
Rijeka, Zminjska §

- prokurist

- zastupa drustvo zajedno s joS jednim &lanom uprave

Miroslav Pauzar, OIB: 07118482292
Osijek, Savska
- prokurist
- zastupa drustvo zajedno s jo3 jednim &lang

Suzana Audi¢ Vuletié, OIB: 56629254230
Zagreb, Bukoviev trg 1
- prokurist

- zastupa drudtvo zajedno s J

jednim &lanom uprave

Igor D2ajié, OIB: 87549907126
zagreb, Barutanski jarak 35
- prokurist
- zastupa dru$tvo zajedno s jo¥

Gprave
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI

ODNOSI:

Osnivadki akt:

potvrden po javnob biljezniku dostavljen je u zbirku isprava
suda.

Statut:

1
3

-

©

2

o

29

Statut dioniZkog drudtva donijet je na osnivadkoj skup&tini
23, sijeCnja 1995. godine.
Statut Drudtva od 23. sijednja 1995. godine izmjenjen
Odlukom SkupStine Drustva od 27. rujna 1999. godine u &1.
24. st. 1. - odredbe o Nadzornom odboru i &l. 26 - odredbe o
Nadzornom odboru.
Statut Drustva - prodidceni tekst od 27. rujna 1999.g.
izmijenjen Odlukom glavne skupitine od 29. lipnja 2000.g. u
5. - prosiren predmet poslovanja navodenjem novih
djela:nosu Profiséeni tekst Statuta od 29. lipnja 2000.g.
potvrden po javnom biljeZniku i dostavljen u zbirku isprava.
Statut Drustva - proZiséeni tekst od 29.06.2000. godine
izmijenjen Odlukom glavne skupitine od 28.06.2002. godine u
&1.5. - prodiren predmet poslovanja navodenjem novim
djelatnosti. Pro¢isceni tekst Statuta od 28.06.2002. godine
potvrden po javnom biljeZniku i dostavijen u zbirku isprava.
Statut drustva - pro¢isceni tekst od 28.06.2002. godine
izmijenjen Odlukom glavne skupStine od 16.12.2003. godine
tako da je u cijelom tekstu rije# direktor zamijenjena
rijecju uprava, u &l. 1. izbrisan dio teksta, u &l. 5. -
proSiren predmet poslovanja navodenjem novih djelatnosti,
izmijenjene odredbe ¢1. 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15.,
17., 18., 19., izbrisan &1. 20., promijenjeni redom svi
nastavni redni brojevi &lanaka, izmijenjen &l. 21. (sada
20.), €1, 24. (23.), &1. 27. (26.), €1. 30. (29.) st. 2.,
€1. 32, (31), &1. 35. (34.), &l. 36. (35.), &1. 41. (40.) =
koji se odnose na temeljni kapital i dionice druitva, te na
organe dru$tva - Upravu i Nadzorni odbor, izbrisan st. 3. u
&1, 42. (sada 41.), izmijenjen &l. 43. (sada 42.) - odredbe
© uporabi dobiti, izbrisan dio teksta u &l. 44. (sada 43.)
st. 2., izbrisani &l. 48. i 49., izmijenjene odredbe &l. 50.
(sada 46.) - odredbe o statutu, izmijenjen dio teksta u &l.
51. (sada 47.) i &l. 53. (sada 49.), izbrisan &l. 54.
ProZisc¢eni tekst Statuta od 16.12.2003. godine potvrden po
javnom biljeZniku i dostavljen u zbirku isprava.
Odlukom Glavne Skup3tine drustva od 08.07. 2004 godine
Zlanak 23. Statuta dopunjen je stavkom 3. -
Nadzornom odboru. Pro¢i3ceni tekst Statuta
godine dostavijen sudu i uloZen u zbirki

09 07. 2004.

izmijenjen je &lanak 5. st. 2. Statyla - o predmetu
poslovanja.

javnog biljeznika i dostavljen suiu u zbirku isprava.
Odlukom Glavne SkupStine druStva

izmijenjen je Statut drustva od 1A07.2008. godine =
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:
protiséeni tekst, i to Preambula Statuta; naziv Statuta;
€lanak 1. st. 1. Statuta - o uvodnim odredbama; &lanak 2.
st. 1. - o tvrtki; &lanak 2. st. 2. - o skradenoj tvrtki i
&lanak 2. st. 4. - o tvrtki dru$tva na engleskom jeziku;
&lanak 5. st. 1. Statuta - o predmetu poslovanja.
ProZisceni tekst Statuta od 09.03.2009. godine potvrden od
javnog biljeznika i dostavljen u zbirku isprava.

39 Odlukom Glavne Skup3tine od 26.04.2012. godine izmijenjen je
Statut drustva od 30.06.2011. godine, i to u &l. 8. -
odredbe o visini temeljnog kapitala; &l. . - odredbe o
broju redovnih dionica; stavak 2. &lanka 9. bri3e se te
dosadasnji stavak 3. &lanka 9. postaje stavak 2.; iza
dosadasnjeg &lanka 8. dodaje se novi &lanak 8.a) - odredbe o
uvietnom povedanju temeljnog kapitala.

45 Statut drustva - potpuni tekst od 21.05.2012. godine,
izmijenjen je i dopunjen Odlukom glavne SkupStine druitva od
20.12.2012. godine i to u &lanku 5. stavak 1. - u pogledu
proSirenja predmeta poslovanja navodenjem nove djelatnosti,
zatim na na&in da se iza dosadainjeg &lanka 8.a) dodaje novi

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Promjene temeljnog kapitala:

kapital drustva sa iznosa od 58.833.180,00 kn, za iznos od
4.598.820,00 kn na iznos od 63.432.000,00 kn i to povelanjem
nominalnog iznosa svake od 158.580 dionica sa iznosa od
371,00 kn za iznos od 29,00 kn na iznos od 400,00 kn, iz
sredstava zadrZane dobiti drustva ostvarene poslije
01.01.2001. godine. Ukupni temeljni kapital drudtva nakon
povecanja iznosi 63.432.000,00 kn i podijeljen je na 158.580
nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime,
svaka u nominalnoj vrijednosti od etiristo kn, i upladen je
u cijelosti.

Glavna SkupStina drustva dana 26.04.2012. godine donijela je
Odluku o pove¢anju temeljnog kapitala druStva i to s iznosa
od 63.432.000,00 kuna za iznos od najvide 106.000.000,00
kuna na iznos od najvide 169.432.000,00 kuna uplatom u
novcu, izdavanjem najvide 265.000 novih redovnih dionica na
ime, pojedinagno mominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Temeljni kapital druitva povefava se sa iznosa od
63.432.000,00 kuna za iznos od 42.236.000,00 kuna na iznos
od 105.668.000,00 kuna, izdavanjem 105.590 novih redovnih

¥lanak 8.b) - odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu, te u dionica na ime, pojedinaine nominalne vrijednosti 400,00
€lanku 34. stavak 1. - u pogledu ovlaStenja za zastupanje kuna.
40 Glavna SkupStina drustva dana 25.05.2012. godine donijela je

predsjednika uprave.
Potpuni tekst Statuta od 20.12.2012., godine dostavljen sudu
u zbirku isprava.

$3 Statut drudtva od 20.12.2012. godine izmijenjen je Odlukom
Nadzornog odbora od 29.04.2014. godine o uskladenju izmjena
i dopuna Statuta drustva i to preambula, &lanak 8. stavak 1.
- u pogledu iznosa temeljnog kapitala, &lanak 9. stavak 1. -
u pogledu broja dionica.

Potpuni tekst Statuta od 29.04.2014. godine dostavlien sudu
u zbirku isprava.

55 Statut druStva - potpuni tekst od 29.04.2014. godine
izmijenjen je i dopunjen Odlukom Glavne skupStine od
07.05.2014. godine i to preambula, &lanak 7. - u pogledu
objavljivanja, &lanak 8. - u pogledu temeljnog kapitala,
€lanak 9. - u pogledu broja i nominalne vrijednosti dionica,
&lanak 18. - u pogledu sazivanja i odrzavanja Glavne
skupstine, &lanak 19. - u pogledu sudjelovanja na Glavnoj
skup#tini, &lanak 21. - u pogledu glasovanja na Glavnoj
skup8tini, ¢&lanak 25. st. 1. - u pogledu izbora &lanova
nadzornog odbora, &lanak 26. - u pogledu mandata &lano
nadzornog odbora, &lanak 27. st. 1. - u pogledu
konstituiranja nadzornog odbora, &lanak 29.
dono3enja odluka nadzornog odbora i &lan 30. - u pogledu
nagrade za rad &lanovima nadzornog odbgfa. Potpuni tekst
Statuta od 07.05.2014. godine dostavljien sudu u zbirku
isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
12 Odlukom skupStine od 16.12,2003. godi
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:
(sedamstosezdeset kuna) po dionici, odnosno, izdavanjem
redovnih dionica Dru$tva.

Odluku o uvjetnom povedanju temeljnog kapitala drustva radi
ostvarenja prava vjerovnika Dru¥tva na zamjenu obveznica za
redovne dionice Dru¥tva, kojom se temeljni kapital Drustva
povecava za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj
vrijednosti redovnih dionica u koje su zamjenjive obveznice
zamijenjene po provedbi zamjene, najvide do iznosa koji
odgovara polovini od ukupne visine temeljenog kapitala
Drustva.

Za potrebe uvjetnog povecanja temeljnog kapitala, Drultve ée
izdati odgovarajuéi broj redovnih dionica na ime u
nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od
400,00 (Eetristo} kuna, po cijeni 760,00 kn
(sedamsto3ezdeset kuna) po dionici.

Pravo upisa dionica imaju imatelji zamjenjivih i u cijelosti
upladenih obveznica. Prava ostlaih dioniZara na upis dionica
po ovoj osnovi iskljucuju se u cijelosti.

Na temelju ove odluke o uvjetnom povecanju temeljnog
kapitala Drutva Glavna skupStina Drustva odobrava

stjecanje dionica s pravom glasa cilinog drusgws bez obveze
i j Pr im
atelje nastla

je, sve u skladu s
Zakona o preuzimanju

obveza objavljivanja ponude za preuzi
odredbama ¢lanka 14. stavka 1. toke
dioni&kih drustava.
Temeljni kapital Drutva poveéava s¢ zamjenom zamjenjivih
obveznica za odgovarajuéi broj redoknih dionica pa ime u
nematerijaliziranom obliku, svaka notpalne vrijedno

400,00 (&etristo) kuna, po cijeni 760,00 d
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 3est mjeseci od
objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je
upisano ono drustvo &iji su vjerovnici, a na mogu traZiti da
im se

Uprava i Nadzorni odbor DruStva, u okvirima svojih
nadleznosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu 22 podmire traibine. To pravo imaju vjerovnici drustva
ove Odluke. preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem
U drudtvu nema neuplacenih uloga u temeljni kapital. drustva ugroZeno ispunjenje njihovih trazbina. Prave da
zahtijevaju davanje osiguranja nemaju vjerovaici koji u

53 Odlukom uprave drudtva od 15.04.2014. gedine, ulaganjem slucaju stefaja imaju
prava pretvaranjem dijela tribina dijela vierovnika 22 prvenstveno pravo namirenja iz stelajne mase.
predste¢ajne nagodbe poveéan je temeljni kapital kroz
odobreni temeljni kapital, sa iznosa od 105.668.000,00 kuna ZABILJEZBE:
za iznos od 17.815.600,00 kuna na iznos od 123.483.600,00
kuna, izdavanjem novih 44.539 nematerijaliziranih redovnih Redni broj zabiljezbe: 1
dionica koje glase na ime, svaka u nominalmoj vrijednosti od 41 - Dana 01.06.2012. godine podnesena je Zalba na rjeSenje
400,00 kuna. broj Tt-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.

56 Odlukom Glavne skupitine od 07.05.2014. godine smanjen je
temeljni kapital drustva sa iznosa od 123.483.600,00 kuna za Redni broj zabiljezbe: 2
iznos od €4.828.890,00 kuna na iznos od 58.654.710,00 kuna, 43 - RjeSenjem Visokog trgovaékog suda Republike Hrvatske broj
smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 kn za 210,00 74. P2-4583/12-5 od 19.07.2012. gedine, odbijena je Zalba
kn na 130,00 kn radi pokri¢a gubitka ostvarenog u ranijim kao neosnovana i potvrdenc rjesenje Trgovatkog suda u
razdobljima, te istodobno Odlukom skupstine od 07.05.2014. Zagrebu broj Tt-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.
godine povecan je temeljni kapital drustva uplatom u novcu
sa iznosa od $8.654.710,00 kuna za iznos od 57.950.000,00 Redni broj zabiljezbe: 4
kuna na iznos od 116.604.710,00 kuna, izdavanjem novih $2 - Trgovaki sud u Zagrebu rjeSenjem broj Stpn-305/2013 od

305.000 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na
ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

22 Ovom drudtvu pripaja se dru8tvo POSLOVNI CENTAR ZAMET,
drudtvo s ogranifenom odgovornodéu za trgovinu i usluge sa
sjedistem u Rijeci, Slavka Toma¥ica bb, upisano u sudski
registar Trgovadkog suda u Rijeci pod matiénim brojem
subjekata upisa MBS 040058335, temeljem ugovora o pripajanju
od 12. prosinca 2007. godine i odluke Skupitine pripojenog
drus$tva od 12. prosinca 2007. godine. Odluke o pripajanju
nisu pobijane.

Ostale odluke:
42 TrgovaZki sud u Zagrebu rjeSenjem broj 28. P-1732/12 od
4.srpnja 2012.q. rijesio je:
I. Dopusta se zabiljezba spora u sudskom regi
suda u glavnoj knjizi upisa trgovatkog drud

og
INSTITUT IGH

05.12,2013. godine dopuita sklapanje predstedajne nagodbe
izmedu INSTITUT IGH, dionilko druStvo za istraZivanje i
razvoj u graditeljstvu, Zagreb, Janka Rakude 1, MBS:
080000959, OIB: 19766124714 i vierovnika &ije su traZbine
utvrdene u postupku predstefajne nagodbe.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu
eu

Predanc God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

28.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjestaj

28.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvje3taj
(konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

19.0 95 Trgovatki sugd zagrebu

d.d. Zagreb, J.Rakuse 1, MBS 080000959, 79766124714, 0002 Tt-98/3143-2 09.07.1998 Trgovatki & gapieba
koji se vodi pred ovim sudom pod brojep/P-1732/12 tuzitelja 0003 T£-997/5426-2 27.10,1989 Trgovad & Zageara
STANOVI JADRAN d.o.o. Zagreb, Savska £. 141, protiv tuZenika ¥ g
INSTITUT IGH d.d. Zagreb, J.RakuSe ), radi utvrdenja 0004 T£-00/3806-2 25.07.2000  Trgova u Z“?“:“
nistavosti odluke skupstine. 0005 Tt-00/6542-2 03.01.2001 Trgovafki u Zagrebu
0006 Tt-01/2576-2 17.05.2001 Trgovakki u Zagrebu
OSTALI PODACI: % 0007 Tt-01/4419-2 27.07.2001 Trgovacky “u-Zagre
22 Vjerovnicima drustva koja sudjeluju u pripajanju dati ¢e se é 0008 Tt-02/2021-2 10.04.2002 TrgovaZki sud u Zagrebu
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

RBU Tt
[i] TE-02/541
0010 Tt-02/9574-2
0011 T£-03/10303-2
0012 Tt-04/167-2
0013 Tt-04/2155-2
0014 Tt-04/4584-2
0015 Tt-04/7566-2
0016 Tt-05/2439-4
0017 Tt-05/7091-2
0018 Tt-06/14198-2
0019 Tt-07/1123-3
0020 Tt-07/6114-2
0021 Tt-07/8958-2
0022 Tt-07/15321-3
0023 Tt-08/2639-3
0024 Tt-08/8026-2
0025 Tt-08/9819-2
0026 Tt-08/15817-3
0027 Tt-08/15817-6
0028 Tt-09/1700-2
0029 Tt-09/3014-2
0030 Tt-09/4226-2
0031 Tt-10/691-2
0032 Tt-10/7330-2
0033 Tt-10/10624-2
0034 Tt-11/4338-2
0035 Tt-11/8271-2
0036 Tt-11/10155-2
0037 Tt-11/23489-2
0038 Tt-12/7372-2
0039 Te-12/8912-2

0041 Tt-12/8912-5
0042 Tt-12/11366-2
0043 Tt-12/8912-8
0044 Tt-12/15303-2
0045 Tt-13/2267-2
0046 Tt-13/2267-3
0047 Tt-13/3480-2
0048 Tt-13 831-2
0049 Tt-13 936-2
0050 Tt-13/15355-2
0051 Tt-13/29119-2
0052 Tt-14/10785-2

Datum
26.07.2002
06.02.2003
05.12.2003
10.02.2004
19.03.2004
12.05.2004
18.08.2004
31.03.2005
01.08.2005
09.01.2007
19.02.2007
13.06.2007
02.08.2007
31.12.2007
20.03.2008
18.07.2008
07.2008
23.12.2008
16.01.2009
20.02.2009

11.10.2010
29.03.2011
08.07.2011
07.2011

04.2012
23.05.2012
31.05.2012
20.06.2012
12.07.2012
03.09.2012
02.10.2012
01.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
12.06.2013
01.07.2013
02.07.2013
17.12.2013
02.05.2014

knjigu proveli

Naziv suda
Trgovacki
Trgovagki
Trgovadki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovadki
Trgovatki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovaski
TrgovaZki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovagki
Trgovagki
Trgovat
Trgovaél
Trgovadki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovagki
Trgovad
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovadki
Trgovacki

Trgovacki
Trgovagki

sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud

sud
sud
sud
sud
sud

sud u zagrebu

su:

EEECEECECEEEEEREEECCEEEER

<

g g.dige

gg ggg

Zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zzagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
zagrebu
2agrebu
2agrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu

zagrebu

sud u Zagrebu
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

0054 Tt-14/11840-2 13.05.2014
0055 Tt /13890-2 04.06.2014
0056 Tt-14/13850-3 09.06.2014
0057 Tt-14/167 2 10.07.2014
0058 Tt-14/20987-2 22.10.2014
0059 Tt-14/23891-2 23.10.2014
0060 Tt-15/4738-2 02.03.2015
0061 Tt-15/13450-2 21.05.2015

eu / 30.06.2009
eu / 23.09.2009
eu / 30.06.2010
eu / 21.09.2010
eu / 30.06.2011
eu / 21.09.2011
eu / 20.06.2012
eu / 27.06,2013
eu / 28.06.2014

U Zagrebu, 28. svibnja 2015.

knjigu proveli su:

Naziv suda
Trgovatki sud u zagrebu
Trgovatki sud u Zzagrebu
Trgovadki sud u Zagrebu
Trgovatki sud u Zagrebu
Trgovatki sud u Zagrebu
Trgovatki sud u Zagrebu
TrgovaZki sud u Zagrebu
Trgovatki sud u Zagrebu
Trgovagki sud u Zagrebu
elektronigki upis
elektronigki upis
elektronigki upis
elektroniZki upis
elektroni&ki upis
elektroniZki upis
elektroniZki upis
elektroniki upis
elektroniZki upis

Ovlastena osoba
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INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA
VIDRICE

K.O. Vlaka-Tustevac
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0104 LOKACIJSKA DOZVOLA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 531-06-1-2-19-0005
Zagreb, 05.02.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju ¢lanka 115. stavka 2. i
¢lanka 190. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153/13., 65/17. i
114/19.), rjeSavajuéi po zahtjevu podnositelja Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada
Vukovara 220, OIB 28921383001, za izdavanje |l. izmjene i dopune lokacijske dozvole, izdaje

Il. ZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od
23.10.2013. godine, izdana po Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja,
pravomoéna dana 20.12.2017. godine, |. izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA:
UP/I-350-05/14-01/108, URBROJ: 531-6-1-1-2-15-8, od 02.06.2015. godine, izdana po
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, pravomocna dana 18.07.2015. godine, za
zahvat u prostoru: SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV
OPUZEN, na katastarskim &esticama k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen |, k.o. Opuzen
I, k.o. Slivno i k.o. Vlaka-Tustevac, na podru¢ju Grada Plo¢a, Grada Opuzena, Opcine
Slivno i Opc¢ine Kula Norinska u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji, mijenja se u dijelu
izreke kako slijedi.

II. U tockil.1. izreke, OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU, brise se sljedec¢i dio teksta:
,MAPA G GEODETSKI PROJEKT

KNJIGA G1 MIKROAKUMULACIJA LABPISTE
broj projekta: 174/14, srpanj 2014.
ovlastena osoba (projektant):
Ivan Puskari¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100
izraden po: TOPOING d.o.0., Kastav

KNJIGA G2 CRPNA STANICA OPUZEN
broj projekta: 175/14, srpanj 2014.
ovlastena osoba (projektant):
Ivan Puskarié, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100
izraden po: TOPOING d.o.o0., Kastav

KNJIGA G3 PREGRADA NA RIJECI NERETVI
broj projekta: 176/14, srpanj 2014.
ovlastena osoba (projektant):
Ivan Puskari¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ID: P20190114-331500-Z06
PODNOSITELJ: Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002, URBROJ: 531-06-1-2-19-0005 STRANA 1/3




\\.

izraden po: TOPOING d.o.o., Kastav®

lIl. U tocki I.1. izreke, OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU, na kraju se dodaje tekst koji glasi:
.ldejni projekt - Il. izmjene i dopune, broj projekta: 913 - |I, MAPA 1/1, od sijeénja 2019.
godine, ovlastena projektantica Sonja Brzovi¢, dipling.grad., broj ovlastenja G 357
(PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0., HR-21000 Split, Ulica Ivana Gunduliéa 42, OIB
28967682658), sastavni je dio ove dozvole.”

IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001,
zatrazio je podneskom zaprimlienim dana 14.01.2019. godine izdavanje Il. izmjena i dopuna
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

- SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN,

na katastarskim Cesticama k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen |, k.0. Opuzen I, k.0. Slivno i
k.o. Vlaka-Tustevac, na podrudju Grada Ploc¢a, Grada Opuzena, Opcine Slivno i Op¢ine Kula
Norinska u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji.

Predmetna Il. izmjena i dopuna lokacijske dozvole odnosi se na brisanje geodetskih projekata iz
tocke izreke lokacijske dozvole u kojoj se isti navode kao sastavni dio idejnog projekta.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) tri primjerka idejnog projekta iz tocke Ill. izreke ove dozvole.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja Il. izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) podnositelj zahtjeva, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB
28921383001, ima pravni interes za izdavanje ove dozvole slijedom utvrdenja pravnog
interesa u lokacijskoj dozvoli, a na temelju odredbi Zakona o vodama (,Narodne novine*,
broj 1563/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.),

b) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,

c) u postupku dono$enja Il. izmjene i dopune lokacijske dozvole nije bilo potrebe za
utvrdivanjem novih posebnih uvjeta,

d) uvidom u idejni projekt iz tocke lll. izreke ove dozvole utvrdeno je da se predmetnim II.

izmjenama i dopunama lokacijske dozvole ne mijenja njena uskladenost s prostornim
planovima na temelju kojih je izdana lokacijska dozvola,

e) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

f) predmetnom Il. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole ne mijenja se vanjska veli¢ina
gradevine, veliCina i oblik gradevne Gestice ili smjestaj gradevine na gradevnoj &estici, te
se u predmetnom postupku primjenjuje €lanak 149, stavak 2. Zakona o prostornom
uredenju, odnosno nema osnove za odrzavanje uvida u spis predmeta propisanog
Clankom 141. stavak 3. Zakon o prostornom uredenju.
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Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbama clanka 146., 148. i 149. Zakona o
prostornom uredenju, te je odlu¢eno kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17., 37/17.1 129/17.).

Upravna pristojba za izdavanje Il. izmjene i dopune lokacijske dozvole, prema Tarifnom broju
50., stavak 1., tocka 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, upla¢ena je u iznosu od 25.000,00
kuna na racun Drzavnog proracuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, u roku od 30 dana od dana
primitka ovog akta. Tuzba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno
na zapisnik ili se Salje postom preporuceno.

SASTAVNI DIO OVOG RJESENJA:
1. Idejni projekt iz tocke lll. izreke ove dozvole.

DOSTAVITI:

@ Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

(s jednim (1) primjerkom idejnog projekta),

. Ministarstvo drzavne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dezmana 10,

(s jednim (1) primjerkom idejnog projekta)
Grad Ploce, HR-20340 Ploce, Trg kralja Tomislava 23,
Grad Opuzen, HR-20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1,
Op¢ina Slivno, HR-20355 Opuzen, Podgradina 41,
Opc¢ina Kula Norinska, HR-20341 Kula Norinska, Rujni¢ka 1,
Oglasna ploga ovog Ministarstva (u trajanju osam (8) dana),
. U spis, ovdje (s jednim (1) primjerkom idejnog projekta).
NA ZNANJE:

1. Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Ploce,
HR-20340, Ploge, Trg kralja Tomislava 7,

2. Dubrovagko-neretvanska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Metkovic,
HR-20350, Metkovi¢, Ulica kralja Zvonimira 4,

3. MreZna stranica ovog Ministarstva (u trajanju trideset (30) dana).

N

®NDO W
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Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108
URBROJ: 531-6-1-1-2-15-0008
Zagreb, 02. 06. 2015.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, Uprava za dozvole
drzavnog znadaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju ¢lanka 115.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine® br. 153/13) i ¢lanka 2.
totke 3.3. alineje 3. Uredbe o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru [
povréina drzavnog i podruénog (regionalnog) znacaja (,Narodne novine" br. 37/14 i
154/14), rje$avajuci po zahtjevu podnositelja HRVATSKE VODE, HR-10000 Zagreb,
Ul. grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, za izdavanje |. izmjene i dopune
lokacijske dozvole, izdaje

l. IZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30,
od 23. 10. 2013. godine za zahvat u prostoru: SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE
DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN na katastarskim ¢esticama k.o. Komin,
k.o. Opuzen, k.o. Slivno i k.o. Desne na podruju Grada Plo¢a, Grada Opuzena,
Opéine Slivno i Op¢ine Kula Norinska u Dubrovaéko — neretvanskoj Zupaniji, izdana
po Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, mijenja se u nazivu zahvata u
prostoru i u dijelu izreke, kako slijedi:

I. Naziv zahvata u prostoru mijenja se i glasi:

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN na
katastarskim &esticama k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen |, k.o. Opuzen I, k.o.
Slivno i k.o. Vlaka — Tustevac, na podrugju Grada Ploga, Grada Opuzena, Opcine
Slivno i Opéine Kula Norinska u Dubrovacgko — neretvanskoj Zupaniji“.

Il. Tocka l.1. izreke OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU mijenja se i glasi:

_Obuhvat zahvata prikazan je u ldejnom projektu - izmjene i dopune za ishodenje |.
izmjene i dopune lokacijske dozvole, Zajedni¢ka oznaka projekta: DON.913, iz
svibnja 2014., u 8 knjiga, ovlastena osoba (glavni projektant) Sonja Brzovic,
dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 357, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o.,, Split, lvana
Gunduli¢a 42, koji se sastoji od slijedecih idejnih projekata:
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MAPA O
KNJIGA O1

MAPA A

KNJIGA AG1

KNJIGA AG2

KNJIGA AG3

MAPA E

KNJIGA SE1

MAPA G

KNJIGA G1

OPCI DIO

OPCI PODACI | OPIS RAZLIKA,

broj projekta: 913, svibanj 2014.

ovladtena osoba (projektant):

Sonja Brzovi¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja: G357
izraden po: PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0., Split

ARHITEKTONSKI | GRADEVINSKI PROJEKT

CRPNA STANICA OPUZEN | PREGRADA NA RIJECI NERETVI
broj projekta: 913, svibanj 2014.

ovlastena osoba (projektant gradevinskog dijela):

Sonja Brzovic, dipl.ing.grad., broj ovladtenja: G 357

ovlastena osoba (projektant arhitektonskog dijela):

Lada Bosna Vuki¢evi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 2310

izraden po: PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., Split

GLAVNI DOVODNI KANAL, CJEVOVODI | DISTRIBUCIJSKA
MREZA

broj projekta: 5200-0031/14, svibanj 2014.

ovlastena osoba (projektant):

Zvonko Varga, dipl.ing.grad., broj ovlastenja: G 811

izraden po: INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Zavod za hidrotehniku i
ekologiju

MIKROAKUMULACIJA LABISTE

broj projekta: VPB-TLD-14-0004, svibanj 2014.

ovlastena osoba (projektant):

Darko Jelasi¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja: G 160

izraden po: VODOPRIVREDNO — PROJEKTNI BIRO d.d., Zagreb

STROJARSKI | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

CRPNA STANICA OPUZEN, PREGRADA NA RIJECI NERETVI |
MIKROAKUMULACIJA LAPISTE

broj projekta: 913, svibanj 2014.

ovlastena osoba (projektant strojarskog dijela):

mr.sc. Goran Radmilo, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja: S 1179
ovlastena osoba (projektant elektrotehnic¢kog dijela):

Natko Vuckovi¢, dipl.ing.el., broj ovladtenja: E 1902

izraden po: PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0., Split

GEODETSKI PROJEKT

MIKROAKUMULACIJA LARISTE

broj projekta: 174/14, srpanj 2014.

ovlastena osoba (projektant):

lvan Puskari¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100
izraden po: TOPOING d.o.0., Kastav
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KNJIGA G2 CRPNA STANICA OPUZEN
broj projekta: 175/14, srpanj 2014.
ovlastena osoba (projektant):
lvan Puskaric, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100
izraden po: TOPOING d.o.0., Kastav

KNJIGA G3 PREGRADA NA RIJECI NERETVI
broj projekta: 176/14, srpanj 2014.
ovlastena osoba (projektant):
Ivan Puskari¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja: Geo 100
izraden po: TOPOING d.o.0., Kastav"

Idejni projekt — izmjene i dopune za ishodenje |. izmjene i dopune lokacijsk

Maa

sastavni je dio ove l. izmjene i dopune lokacijske dozvole"“.

ll. Tocka 1.2. izreke OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA, NAMJENA, VELICINA,
POVRSINA | SMJESTAJ, TE NACIN | UVJET!I PRIKLJUCENJA NA PROMETNU
INFRASTRUKTURU mijenja se i glasi:

,Predmetni zahvat — Podsustav Opuzen — dio je sustava navodnjavanja u dolini
rijeke Neretve i uklju€uje sljedeéa podrucja: Vidrice, Opuzen — usée, Modri¢, Glog,
Jesenska i Luke.

Zahvat se izvodi sukladno Idejnom projektu — izmjena i dopuna, iz tocke Il. izreke
ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole.

ETAPNOST | FAZNOST GRADNJE (iz Idejnog projekta — izmjene i dopune):
a) ETAPAI. - Pregrada na rijeci Neretvi
b) ETAPAIl. — Sustav navodnjavanja Opuzen:

Faza 1.

Dovodni kanal i cjevovod od postoje¢eg zahvata vode s ustavom iz Male
Neretve do crpne stanice Opuzen, Crpna stanica (4 od 8 crpnih agregata i
pripadajuca oprema).

Mikroakumulacija LadiSte, tlani cjevovod crpne stanice i cjevovod za
praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od
mikroakumulacije do toCke C1 (spoj na dio zajednitkog cjevovoda iz projekta
Sustava za navodnjavanje Donja Neretva — Opuzen u$ce (Glog) od tocke C1 do
toke C2 u duzini od cca 278 m). Na ovoj dionici je prijelaz Male Neretve.

Faza 2.
Sekundarna distribucijska mreza podrucéja Vidrice

Faza 3.
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od spoja na mrezu Glog | (to¢ka C2) do
tocke D
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) —to¢ke D—E - F
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) — od to¢ke D do tocke F
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Sekundarna distribucijska mreza podruéja Glog Il, dijela podrucja Jesenska i
Opuzen - udce

Kompletiranje opreme crpne stanice Opuzen (preostalih 4 crpnih agregata [
pripadajué¢a oprema)

Faza 4.
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) — od to¢ke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) — od to¢ke E do tocke G
Sekundarna distribucijska mreza podru¢ja Modri¢, dijela podru¢ja Opuzen -
usce i Jesenska

Faza 5.
Glavni tla&ni distribucijski cjevovod (GTO 4) — prijelaz ispod Neretve od tocke G
do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke

Obuhvat zahvata, veli¢ina, etapnost i faznost izgradnje u svemu prema Idejnom
projektu - izmjene i dopune iz tocke Il. izreke ove . izmjene i dopune lokacijske
dozvole.

Za pojedine dijelove predmetnog zahvata, crpnu stanicu, mikroakumulaciju Ladiste i
pregradu na rijeci Neretvi formiraju se gradevinske Cestice u svemu prema |dejnom
projektu - izmjene i dopune iz tocke Il. izreke ove |. izmjene i dopune lokacijske
dozvole®.

IV. To&ka |.3. izreke MJERE ZASTITE OD POZARA mijenja se i glasi:

,U svemu prema Idejnom projektu - izmjene i dopune iz tocke Il. izreke ove |. izmjene
i dopune lokacijske dozvole”.

V. Totka |.4. izreke MJUERE ZASTITA OKOLISA mijenja se i glasi:

Jzgradnja sustava za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen na
podrugju Dubrovacko - neretvanske Zupanije prihvatljiva je za okoli§ uz primjenu
mjera zastite okolida i programa pracenja stanja okolisa odredenih u Rjedenju
Ministarstva zastite okolia, prostornog uredenja i graditeljstva, Klasa: UP/I-351-
03/10-02/46, Ur.broj; 531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011. koje je postalo izvrSno
01.09.2011., a o &emu se u postupku izdavanja |. izmjene i dopune lokacijske
dozvole oditovalo Ministarstvo zastite okoli$a i prirode dopisima Uprave za zastitu
prirode Klasa: 612-07/14-63/314, Urbroj: 517-07-2-2-14-2 od 02.09.2014. i Uprave za
procjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom, Klasa: 351-01/14-
02/916, Urbroj: 517-06-2-1-1-14-2 od 07.11.2014."

VI. Togka Il. izreke POSEBNI UVJETI TIJELA | OSOBA ODREDENIH PREMA

POSEBNIM PROPISIMA na kraju se nadopunjuje kako slijedi:

,Glavni projekt potrebno je izraditi i u skladu s posebnim uvjetima i suglasnostima
koji éine sastavni dio ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole:
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1. Posebni uvjeti gradenja Ministarstva unutarnjin poslova, Uprave za
upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, Broj: 511-
01-208-69034/6-14, od 02.09.2014.

2. Suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave
sigurnosti plovidbe, Lucke kapetanije Ploce, Klasa: 325-01/14-01/09,
Urbroj: 530-04-4-7-3-14-2 od 01.08.2014.

3. Posebni uvjeti Ministarstva poljoprivrede, Uprave poljoprivrede i
prehrambene industrije, Sluzbe za poljoprivredno zemljiste, Klasa: 350-
05/14-01/341, Urbroj: 525-07/0375-14-2 od 30.07.2014.

4. Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine,

Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Klasa: 612-08/14-23/4267, Urbroj:
532-04-02-17/8-14-02 od 31.07.2014.

5. Otitovanje Ministarstva zdravlja Klasa:361-03/14-01/213, Urbroj: 534-09-1-
1-2/2-14-0002 od 07.08.2014.

6. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
juznog Jadrana, Split, Klasa: UP/I-325-01/14-07/4202, Urbroj: 374-24-3-14-
2 od 24.07.2014.

7. Posebni uvjeti Hrvatskih duma d.o.o., Zagreb, Urbroj.: DIR-07/GS-12-
1522/05 od 27.08.2014., kojima prestaju vaZiti prethodno izdani posebni
uvjeti istog tijela Urbroj: DIR-07/MI-12-1522/03 od 24.04.2012.

8. Posebni uvjeti gradenja Savjetodavne sluzbe, Zagreb, Klasa: 321-02/14-
01/38, Urbroj: 367-09-14-2MD od 26.09.2014.

9. Posebni uvjeti gradenja Hrvatskih autocesta d.o.0., Sektora za
projektiranje, Odjela za gradevinske projekte, pripremu za EU fondove i
nabavu, Zagreb, Broj: 4211-700-2190/14/ALM od 30.07.2014., kojima
prestaju vaziti prethodno izdani posebni uvjeti istog tijela Klasa: 350-05/12-
01/030-01, Urbroj: 45212-500-6010/12 od 11.04.2012.

10. Posebni uvjeti gradenja Hrvatskih cesta d.o.o., Poslovne jedinice Split,
Tehni¢ke ispostave Dubrovnik, Klasa: 340-09/2014-8/208, Urbroj: 345-
552/263-14-2 od 07.08.2014.

11. Posebni uvjeti gradenja Zupanijske uprave za ceste na podrucju Zupanije
Dubrovatko — neretvanske, Dubrovnik, Klasa: 340-01/14-06/27, Urbroj:
2117/1-12-04-14/1-1 od 15.09.2014.

12.Posebni uvjeti gradnje HAKOM-a, Zagreb, Klasa: 361-03/14-01/3922,
Urbroj: 376-10/KT-14-2 (HP) od 25.07.2014.

13.EKI uvjeti zastite, posebni uvjeti gradenja Hrvatskog telekoma d.d.,
Zagreb, Odjela za energetiku i mreznu infrastrukturu, oznaka: T45-
2241000/14 od 04.09.2014.

14. Posebni uvjeti HOPS — Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.,
Prijenosnog podrugja Split, broj i znak: 300300201/1047/GC/IS od
31.07.2014.

15. Prethodna elektroenergetska suglasnost HEP - Operatora distribucijskog
sustava d.o.0., DP Elektrodalmacija Split, Broj: 3871-12-06/2014 od
24.07.2014.

16.Misljenje HZ Infrastrukture d.o.o., Zagreb, Razvoja i investicijskog
planiranja, Sluzbe za pripremu, Grupe za pregled tehniCke dokumentacije,
KRK broj: 152/12, znak: HZI - 1.3.2.J.C.B. od 29.08.2014.

17.Rjesenje o prihvatljivosti zahvata za okoli§ Ministarstva zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva, Klasa:UP/I-351-03/10-02/46, Urbroj:
531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011. koje je postalo izvr§no 01.09.2011.
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VII. Toéka lll. izreke DOKUMENTI PROSTORNOG UREDENJA mijenja se i glasi:

_Predmetni zahvat u prostoru sukladan je slijedec¢im prostornim planovima:

- Prostornom planu Dubrovacko — neretvanske zupanije ("Sluzbeni glasnik
Dubrovaéko - neretvanske Zupanije", br. 6/03, 3/05, 3/06, 7/10, 4/12 - isp. i
9/13),

- Prostornom planu uredenja Grada Opuzena ("Neretvanski glasnik” br. 2/04 i
3/08),

- Prostornom planu uredenja Grada Ploca ("Sluzbeni glasnik Grada Plo¢a"® br.
7/07, 2/08 —isp., 4/11—isp. i 7/12),

- Prostornom planu uredenja Op¢ine Slivno ("Neretvanski glasnik* br. 1/02 i
5/08),

- Prostornom planu uredenja Op¢ine Kula Norinska ("Neretvanski glasnik® br.
7/07)".

VIIl. Stavak 2. togke V. izreke mijenja se i glasi:

Na temelju ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole mogucée je izdati jedinstvenu
gradevinsku dozvolu za obje etape ili za svaku pojedinu etapu zasebno.

Na temelju ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole moguce je izdat zasebnu
uporabnu dozvolu za prvu (l.) etapu, dok je za drugu (Il.) etapu moguce izdati
uporabnu dozvolu nakon dobivene uporabne dozvole za zahvat u prostoru: Sustav
za navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen usée (Glog), za koji je izdana lokacijska
dozvola Klasa: UP/I- 350-05/11-01/227, Urbroj: 531-05-1-2-1-13-22 od 07.02.2013.
(dalje u tekstu: podsustav Glog).

Na temelju ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole moguce je izdati jedinstvenu
gradevinsku dozvolu za sve faze druge (I1.) etape ili za svaku pojedinu fazu druge
(I.) etape zasebno.

Za sve faze druge (I1.) etape moguce je izdati jedinstvenu uporabnu dozvolu nakon
dobivene uporabne dozvole za podsustav Glog.

Moguce je izdati i uporabnu dozvolu za pojedine faze druge (ll.) etape i to:

1.) najprije za fazu 1. do tocke C1

2.) za fazu 2. (nakon faze 1. do tocke C1)

3.) za fazu 3. (nakon faze 1. do to¢ke C2 uz uvjet uporabne dozvole za podsustav
Glog)

4)) za fazu 4. (nakon faze 1. do toCke C2 uz uvjet uporabne dozvole za podsustav
Glog i nakon faze 3.)

5.) za fazu 5. (nakon faze 1. do todke C2 uz uvjet uporabne dozvole za podsustav
Glog i nakon faze 3. 14.)".

U ostalom lokacijska dozvola se ne mijenja.
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Obrazlozenje

Podnositelj HRVATSKE VODE HR-10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220,
OIB: 28921383001, zatrazio je podneskom zaprimljenim dana 04.08.2014. godine,
izdavanje |. izmjene i dopune lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru: SUSTAV ZA
NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN na katastarskim
gesticama k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen |, k.o. Opuzen I, k.o. Slivno i k.o.
Vlaka — Tustevac, na podru¢ju Grada Plo¢a, Grada Opuzena, Opéine Slivno i Opcine
Kula Norinska u Dubrovacko — neretvanskoj Zupaniji.

Uz zahtjev i tijekom postupka je prilozeno:

1. Tri primjerka Idejnog projekta — izmjene i dopune iz togke I1. izreke ove |. izmjene i
dopune lokacijske dozvole.

2. Posebni uvjeti iz tocke VI. izreke ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole.

3. Izjava projektanta da je Idejni projekt — izmjene i dopune izraden u skladu s
prostornim planovima u skladu s kojima je izdana i osnovna lokacijska dozvola.

Zahtjev je osnovan.

Povodom zahtjeva imenovanog podnositelja proveden je postupak u kojem e
utvrdeno slijedece:

1. Podnositelj zahtjeva HRVATSKE VODE, HR-10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara
220, OIB: 28921383001, ima pravni interes za predmetni zahvat u prostoru slijedom
Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09 i 130/11) i Ugovora o darovnici
izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj ("Narodne
novine", br. 12/08 Medunarodni ugovori).

2. Uz zahtjev su priloZeni svi propisani dokumenti iz &lanka 127. stavak 2. Zakona o
prostornom uredenju.

3. Idejni projekt — izmjena i dopuna za ovu |. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
izradile su ovlastene osobe iz odredbe Elanka 130. Zakona o prostornom uredenju.

4. Utvrdeni su posebni uvjeti iz tocke VI. izreke ove |. izmjene i dopune lokacijske
dozvole.

5. Postoji moguénost prikljucenja na postojecu javno prometnu povrs§inu, komunalnu
i drugu infrastrukturu.

6. Uvidom u Idejni projekt iz tocke II. izreke ove dozvole, utvrdeno je da se
predmetnim |. izmjenama i dopunama lokacijske dozvole ne mijenja njena
uskladenost s prostornim planovima na temelju kojih je izdana osnovna lokacijska
dozvola, a sukladno lzjavi projektanta da je Idejni projekt — izmjene i dopune izraden
u skladu s prostornim planovima koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja osnovne
dozvole.

7. Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi &lanka 148. Zakona o prostornom
uredenju, podnio zahtjev za izdavanje ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole,
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prema prikazu i opisu u ldejnom projektu — izmjene i dopune u kojem su promijenjeni
lokacijski uvjeti za predmetni zahvat u prostoru.

8. Predmetnim izmjenama zahvata |dejni projekt iz osnovne lokacijske dozvole u
cijelosti se zamjenjuje Idejnim projektom — izmjene i dopune iz tocke Il. izreke ove |.
[zmjene i dopune lokacijske dozvole.

0. Na predmetne izmjene zahvata primjenjuju se i novoutvrdeni uvjeti iz tocke VL.
izreke ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole.

10. Da nemaju posebnih uvjeta ogitovali su se: Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, dopisom Broj:511-01-61-69127/2-14.ZJ od
91 07.2014. i Plinacro d.o.0. Zagreb, dopisom Klasa: PL-14/3024/14/DM, Urbroj:
K/MB-14-2 od 21.07.2014. Da nemaju infrastrukturu u zoni zahvata oditovale su se
Metronet Telekomunikacije d.d. Zagreb, dopisom od 30.08.2014., kao i ViPnetd.o.0.
Zagreb, izjavom od 27.08.2014.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, dostavila je ocitovanje
Klasa: 325-01/14-01/291, Urbroj: 525-12/0991-14-2 od 23.07.2014. da za predmetni
zahvat ne utvrduje posebne uvjete, nego da se sa vodnogospodarskog stajalista svi
uvjeti daju vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Ministarstvo zdravlja ocitovalo se
dopisom Klasa:361-03/14-01/213, Urbroj: 534-09-1-1-2/2-14-0002 od 07.08.2014. da
nema potrebe za izmjenom postojecih posebnih uvjeta. S tim u vezi utvrdeno je da
se u predmetu izdavanja osnovne lokacijske dozvole predstavnik navedenog
javnopravnog tijela ocitovao na uvidu u Idejni projekt za osnovnu lokacijsku dozvolu
da je isti uskladen sa odredbama posebnog zakona i propisa donesenih temeljem tog
zakona, $to je i potvrdio svojim potpisom.

11. Ministarstvo zastite okoli$a i prirode, Uprava za zastitu prirode dostavila je
otitovanje Klasa: 612-07/14-63/314, Urbroj; 517-07-2-2-14-2, od 02.09.2014. da
nema dodatnih uvjeta zastite prirode u odnosu na uvjete i mjere iz RjeSenje o
prihvatljivosti zahvata za okolis Ministarstva zastite okoli$a, prostornog uredenja i
graditeljstva, Klasa:UP/1-351-03/10-02/46, Urbroj: 531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011.

12. Ministarstvo zastite okoliga i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i
odrzivo gospodarenje otpadom dostavila je mislienje Klasa: 351-03/14-02/916,
Urbroj: 517-06-2-1-1-14-2, od 07.11.2014. da za predmetnu izmjenu zahvata nije
potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§, niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja
na okoli§, u kojem se navodi da su mjere zastite okolida i program pracenja stanja
okoliga iz Rje$enja o prihvatljivosti zahvata za okoli¥ Ministarstva zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva, Klasa:UP/1-351-03/10-02/46, Urbroj: 531-14-1-1-
02-11-30 od 5.07.2011. odgovarajui i za izmijenjeni zahvat.

13. Strankama u postupku izdavanja ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole
omogucéeno je da izvrSe uvid u spis predmeta putem javnog poziva, prema odredbi
&lanka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju. Na javni poziv na uvid u spis
predmeta stranke u postupku se nisu odazvale.

14. Stranke se nisu odazvale pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam
dana od dana odredenog u pozivu na uvid, prema odredbi &lanka 145. stavka 3.

——
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Zakona o prostornom uredenju. S obzirom na navedeno smatra se da je strankama
pruzena mogucnost uvida u spis predmeta.

Upravna pristojba na zahtjev i za izdavanje rjeSenja placena je uiznosu 70,00
kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
ponidteni pe¢atom ovog tijela prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim
pristojpama (,Narodne novine" broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99.,
145/99.. 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06.,
117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14.,
69/14., 87/14.194/14.).

Upravna pristojba za izdavanje ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole
plaéena je u iznosu od 25.000,00 kuna na racun broj HR1210010051863000160
prema tarifnom broju 62. ¢lanak 1. stavak 1. tocka 4. Zakona o upravnim pristojbama.

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu ¢lanka
148. Zakona o prostornom uredenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti i donijeti odluku
kao u izreci ove |. izmjene i dopune lokacijske dozvole.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ova |. izmjena i dopuna lokacijske dozvole je izvr$na u upravom postupku i
protiv nje se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravim
sudom u Splitu. Upravni spor se pokre¢e u roku od 30 dana od dostave ovog
rie$enja. Tuzba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili
usmeno na zapisnik ili se $alje postom.

Dostaviti:

(1) HRVATSKE VODE
HR-10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220
(s Idejnim projektom — izmjene i dopune)
2. Drzavni ured za upravljanje drzavnom imovinom
HR-10000 Zagreb, Dezmanova 10
(s Idejnim projektom — izmjene i dopune)
3. Grad Ploce
HR-20340 Plo&e, Trg kralja Tomislava 23
4. Grad Opuzen
HR-20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1
5. Op¢ina Slivno
HR-20355 Opuzen, Podgradina 41
6. Opcina Kula Norinska
HR-20341 Kula Norinska, Rujni¢ka 1
Internetska stranica Ministarstva, ovdje
Oglasna ploca, ovdje
Arhiva, ovdje
(s Idejnim projektom — izmjene i dopune)

2 Sl
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Na znanje:

1. Upravni sud u Splitu
HR-21000 Split, Put Supavia 1
2 Dubrovacko — neretvanska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Metkovic
HR-20350 Metkovi¢, Ul kralja Zvonimira 4
3 Dubrovagko — neretvanska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Ploce
HR-20340 Ploge, Trg kralja Tomislava 7
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Primljeno: 3.9.2014 15:01:55
Klasifikacijska oznaka Ory. jed.
REPUBLIKA HRVATSKA 325-01/14-14/0000049 1-12
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA T _
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE |7 " Prl. | Vi
g s 511-14-40 0
Sektor za inspekcijske poslove o .
N
Zagreb, 2. rujna 2014. godine
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, povodom zahtjeva tvrtke HRVATSKE

VODE, Ulica grada Vukovara 220 iz Zagreba od 1. rujna 2014. godine, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru: ,SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV
OPUZEN¥, temeljem &lanka 135. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/13),
utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruja zastite od poZara za zahvat u prostoru: ,,SUSTAV ZA NAVODNJAVANIJE DONJA
NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN* na podrugju Dubrovatko-neretvanske, na podrucju Grada
Plota, Grada Opuzena, Opéine Slivno i Opéine Kula Norinska, na k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o.
Opuzen I, k.o. Opuzen IIi k.o. Slivno.

I U Glavnom projektu primijeniti mjere zastite od poZara, a iste projektirati sukladno
hrvatskim propisima i normama koje ureduju ovo podrucje.

Il Nije potrebno izraditi Elaborat zaStite od poZara.

[II U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti norme, propis
i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete glede zastite od poZara za izvedene radove,
ugradene materijale, proizvode i opremu.

[V U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog
projekta s propisima iz podrudja zadtite od poZara.

ObrazloZenje
Tvrtka HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220 iz Zagreba, zatraZila je 1. rujna 2014.

godine utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podruja zatite od poZara za zahvat u prostoru:
.SUSTAV ZA NAVODNJAVANIJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN"




Uvidom u dostavljeni idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, iz svibnja 2014 izraden od
tvrtke Projekini biro d.o.o., Split; Instituta IGH d.d., Zagreb, Vodoprivredno-projektnog biroa
d.d., Zagreb i tvrtke Topoing d.o.0. Kastav,

utvrdeno je:

- mjere zaStite od poZara odredene su vayeéim hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu
problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti;

- nije potrebno izraditi Elaborat zatite od poZara temeljem ¢lanka 3. stavak 1. to¢ka 3. podtotka
D.1. alineja 2. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara (N.N. br. 56/12);

- dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem &lanka 135. stavak 1. toéka 9. Zakona o gradnji;

- potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim lokacijskom
dozvolom iz podruéja zadtite od poZara treba ishoditi od Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske temeljem ¢lanka 88. Zakona o gradnji.

Upravna pristojba je propisno upladena u iznosu od 140,00 HRK prema tarifnom broju prema
tarifnom broju 1. 6. i 17. Zakona o upravnim pristojbama (NN br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/0S, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14).

Prilog:
- 5 knjiga idejnog projekta
Dostaviti:
- HRVATSKE VODE,

Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
- Pismohrana, ovdje
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I IKA HRVATSKA
ININTARSTVO POMORSTVA, Primljeno: 4.8.2014 9:42:18
. i IMEITA I INFRASTRUKTURE Klasifikacijska oznaka Org. jed.
.lwu sigurnosti plovidbe 325-01/14-14/0000049 1-12
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Hate, 01.08.2014.godine

[utka kapetanija Ploe rjeSavajuci po zahtjevu Hrvatskih voda — pravna osoba za
upiavljane vodama, od 14.07.2014. g. za izdavanje Posebnih uvjeta na izmjene i dopune
Whfnog  projekta za zahvat u prostoru, SUSTAV ZA NAVODNJAVANIJE DONJA
HIERITVA, PODSUSTAV OPUZEN, temeljem ¢&lanka 1. Zakona o luckim kapetanijama
W br.124/97) 1 lanka 54.a stavak 2. Pomorskog zakonika (n.n. br.181/04, 76/07, 146/08,
W1/11 i 56/13), dana 01.08.2014. godine, daje

SUGLASNOST

Na izmjene i dopune idejnog projekta za zahvat u prostoru SUSTAV ZA
HAVODNJAVANJIE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN, uz ispunjenje slijedecih
uvjeta:

|, Pregradu oznaéiti u skladu s Pravilnikom o oznakama i nalinu oznafavanja na
plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH.

5. Izraditi maritimnu studiju (ukljucujuéi poglavlje: Plovidba za vrijeme izvodenja
radova).

3. Izgradnja pregrade, kao i rezim otvaranja pregrade i prevodnice ne smiju
ugroziti postojeci ni planirani pomorski promet rijekom Neretvom.

Obrazlozenje

Hrvatske vode — pravna osoba za upravljanje vodama iz Zagreba, podnijelo je zahtjev za
{zdavanje POSEBNIH UVJETA NA IZMJENE I DOPUNE IDEJNOG PROJEKTA za zahvat
u prostoru, SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV
OPUZEN. Uz zahtjev podnositelj je priloZio Lokacijsku dozvolu s posebnim uvjetima iz
2013.g. i Izmjene i dopune idejnog projekta iz svibnja 2014.godine u digitalnom obliku.
Sukladno odredbi ¢lanka 54.a stavak 2. Pomorskog zakonika, ova Kapetanija je dala
suglasnost na navedene izmjene i dopune uz navedene uvjete u izreci ove suglasnosti.

Upravne pristojbe po Tar. broju 1.1 2. u iznosu od 70,00 kuna, naplacena i poniitena na
podnesku.




NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove suglasnosti moZe se u roku od 15 dana izjaviti Zalba Minisrtarstvu pomorstva,

‘prometa i infrastrukture i o putem ove kapetanije. Zalba podlijeze obvezi placanja upravne
pristojbe u iznosu od 50,00 kuna po Tar. br.2. Zakona o upravnim pristojbama.

DO VITE
(1. /HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

2. Inspekcija sigurnosti plovidbe, - ovdje
3. zaspis
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10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/14-01/341
URBROJ: 525-07/0375-14-2
Zagreb, 30. srpnja 2014. godine
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Klasfikacijska oznaka Org. jed.
325-01/14- 14/0000019 1-12
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Centri

I

HRVATSKE VODE

pravna o

soba za upravljanje vodama

Ulica grada Vukovara 220

Predmet:
dopune idejnog projekta — Sustav
podsustav Opuzen - dostavlja se -

Vasa oznaka:

KLASA: 325-01/14-14/49
URBROJ: 374-1-12-14-10
Zagreb, 14. srpnja 2014. godine

Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru -

10 000 Zagreb

Izmjene i
za navodnjavanje Donja Neretva,

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede : 17. srpnja 2014. godine

Ministarstvo p_aoljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu

(“Narodne novine”, br. 39/13) u predmetu zahtjeva
upravljanje vodama, Zagreb, Ul.grada Vukovara 220 -
u prostoru - Izmjene i dopune idejnog projekta
Neretva, podsustav Opuzen -
dozvole i to:

HRVATSKE VODE, pravna osoba za
u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat
_ Sustav za navodnjavanje Donja

tvrduje posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

12. Osobito vrijedno obradivo (P1)ivrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne syrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljidta,
-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim

propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za

poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivre

dnih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijediti imovinsko - pravn® odnose sa dosadaSnjim
nositeljima prava koristenja na poljop_rivrednom zemljidtu u vlasniStvu Republike

Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.




1.5

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

1.10.

111

1.12.

Zemlju i ostale materijale za izvodenje tog zahvata u prostoru uzimati prvenstveno sa
ostalih dijelova predvidenog zahvata.

Ako iz tehnic¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala van predvidene

trase tada treba prije pristupanja koritenja materijala sa predvidenog pozajmiita
rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasnistva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

OgraniCiti ~ kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje — sustava za
navodnjavanje, kako bi povrina devastirana radovima bila &o manja, odnosno
koristiti postojeéu mreZu puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjeSenja (u smislu
odrZavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i

sadnjom travnih smjesa i grmlja.
Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljidtu
(“Narodne novine”, br. 39/13) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od
izvr8nosti tog akta ili izdavanja, nadleZznom uredu drZavne uprave u Zupaniji ili
upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu, zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od interesa za Republiku
Hrvatsku, a koje ¢e prema to¢ki 1. ovih uvjeta biti potrebno za izgradnju
predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja) broj:
DON.768, Zagreb, srpanj 2014., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i
prehrambene industrije, SluZba za poljoprivredno zemljiste izdala je posebne uvjete za izradu
tehni¢ke dokumentacije.




O tome obavijest:

. Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
Sektor inspekcija u poljoprivredi — ovdje,

2, Dokumentacija — ovdje,

3 Arhiva — ovdje.
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HRVATSKE VOry

(N

HRVATSKE VODE
Pravna osoba za upravljanje vodama
Ul. Grada Vukovara 220,
10000 Zagreb

Predmet: Izmjene i dopune Idejnog projekta za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje
Donja Neretva, Podsustav Opuzen
Posebni uvjeti, daju se

Temeljem vaSeg zahtjeva za uvidom u Izmjene i dopune Idejnog projekta radi pribavljanja
posebnih uvjeta uredenja prostora iz podrugja zastite kulturnih dobara, u postupku izdavanja
izmjena i dopuna izdanih lokacijskih dozvola za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje
Donja Neretva, Podsustav Opuzen, po zahtjevu Hrvatske vode, Zagreb, nakon provedenog
postupka, obavjestavamo vas sljedece:

Konzervatorski odjel u Dubrovniku, na temelju ¢lanka 60. Zakona o zadtiti i ouvanju
kulturnih dobara (“NN” br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i
157/13) prihvaéa Izmjene i dopune Idejnog projekta — Sustav za navodnjavanje Donja
Neretva, Podsustav Opuzen, zajedni¢ke oznake projekta DON.913, izraden od tvrtke
PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0. iz Splita (broj projekta 913), Institut IGH d.d. iz Zagreba
(broj projekta 5200-0031/14), VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. iz Zagreba (broj
projekta VPB-TLD-14-0004), , gl. projektanta Sonje Brzovi¢, dipl.ing.grad., izradenog u
svibnju 2014., uz postivanje posebnih uvjeta kako slijedi:

- Na podru¢ju obuhvata nema zasti¢enih kulturnih dobara u smislu Zakona o zastiti i
otuvanju kulturnih dobara, ali postoji moguc¢nost pronalazenja novih arheoloskih
nalazista. To se posebno odnosi na potencijalne arheoloske zone s ve¢ utvrdenim
pojedinadnim nalazima na podrudju Jesenska, Luke, Modri¢ (posebno podrugje
oko brda Kozjak), Vidrice (Kljugna bara), Dobrugke glavice, te viSe lokacija u
koritu rijeke Neretve. Stoga se za navedeno podru€je primjenjuje Clanak 45.
Zakona o zadtiti i oGuvanju kulturnih dobara koji, izmedu ostalog, odreduje da je
osoba koja izvodi gradevinske ili koje druge radove, duzna prekinuti ih ukoliko
naide na arheologko nalaziste ili nalaze. Nadalje ona je obvezna o svom nalazu bez
odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo (ovaj Odjel) koje ¢e dalje postupati sukladno
zakonskim ovlastima.




Dostaviti:

BCRSES

“

Ukoliko se prilikom obavljania rad: . . naide na arbeoloko nalaziSte, investitor je
duZai Osigurdll provodenje arneolosk.h istrazivarja, dokumentirana i konzervacyye
pokretnih nalaza i nalazi$ta u skladu sa Zakonom o zaititi i oduvanju kulturnih
dobara (“NN” br. 69/99, 151/03 i 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i
157/13)) 1 odgovaraju¢eg Pravilnika o arheologkim istraZivanjima (“NN” br.
102/10). O pocetku radova investitor ée obavijestiti ovaj Odjel naymanje 15 dana
prije pocetka radova.

PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.0., Ivana Gunduliéa 42, 21000 Split

Institut IGH d.d., J. Rajue 1, 10000 Zagreb

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d., Ul grada Vukovara 271 , 10000 Zagreb
Dubrova¢ko-neretvanska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zatitu
okoli$a , Pred Dvorom 1, Dubrovnik

Pismohrana, ovdje.
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HRVATSKE VODE
10000 Zagreb. Ul.grada Vukovara 220

predmet: Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta na izmjene i dopune idejnog projekta
sa zahvat u prostoru SUSTAV 7 A NAVODNJAVANIE DONJA
NERETVA. PODSUSTAV OPUZEN.

-posebi uvjetl. trazi se

godine dopis HRVATSKIH VODA, Zagreb.

Ministarstvo vdravlja. Uprava za sanitariu ins sekeiju.
] k :
Ul.grada Vukovara

saprimila je 18, serprja 200
220. u kojem traze

izmjenu i dopunu idejnih projekata podsustava Opuzen i Kodevo-Vrbovel.

Predmet posebnih uvjeta su

racionalizacija hidromodula navodnjavanja i granica

obuhvata, uskladenje tehnickih rjegenja objekata i trasa cjevovoda, izmjena prikljucka

pristupne ceste mikroakumulacije Ladite. promjena rjesenja pregrade na rijeci

Neretvi.

K ako sa sanitarno-tehnickog i higijenskog stajalista navedene izmjene ne utjecu na
tovjeka i njegovo zdravlje, misljenja smo da sa stanovista Ministarstva sdravlja ncma

potrebe za izmjenu postojecih posebnih uvjeta.

DOSTAVITL
(D IRATSKE VODE,
10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 220
5. PISMOHRANA -- OVDIE

o) Ministarstvo
zdravlja
Za zdravije. Zajedno.

MINISTAR
prim. Sinisa Varga. dr.med.dent.

o

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatski
T+ 385146 07555 F + 38514677 07t

www.zdravlje.h
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HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove juznoga Jadrana
21000 Split,Vukovarska 35

Ji

Klasa:UP/1-325-01/14-07/4202
Urbroj: 374-24-3-14-2
Split, 24.07.2014. god.

Hrvatske vode, povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Zagreb (Klasa: 325-01/14-14/49;
Ur.broj: 374-1-12-14-10 od 14.07.2014. god., za izdavanjem vodopravnih uvjeta temeljem
odredbe &lanka 143. Zakona o vodama (Nar. nov. br.153/09) i odredbe ¢Elanka 96. Zakona o
upravnom postupku (Nar. nov. br.47/09), nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehnitke dokumentacije za Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav
Opuzen
(Izmjene i dopune idejnog projekta)

Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je duZan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim

uvjetima, projektnim zadatkom, usvojenim varijantnim rjeSenjem podsustava i usvojenim
Planom navodnjavanja Dubrovatko-neretvanske Zupanije.

2. Investitor je duZan prije pustanja u eksploataciju II faze sustava (zahvat vode iz Neretve na
hrvatskom teritoriju) izvrsiti promjenu vazeteg akta kojim je ostvario pravo na zahvacanje
vode na teritoriju BiH, te sukladno ¢l 163. Zakona o vodama (NN 153/09) ishoditi
Koncesiju za gospodarsko koristenje voda.

3. Investitor je duZan projektno rjeSenje pregrade na rijeci Neretvi izraditi na naéin da ista glede
obrane od poplava ne smije umanjiti protoénost korita rijeke Neretve u uvjetima propustanja
mjerodavnih velikih voda u sadadnjem stanju vodnogospodarskog uredenja Donje Neretve, a
posebno za uvjete kada nema rastereéenja velikih voda preko Male Neretve. Navedeno je
potrebno dokazati odgovaraju¢im hidraulickim modelima 1 proraunima u projektu. Isti
objekt ne smije biti zapreka buducem rjeSenju uredenja sustava obrane od poplava 1
gospodarenja vodama tog prostora.

4. Investitor je duzan projektnim rjeSenjem osigurati, a projektom 1 dokazati, staticku stabilnost
pregrade i stabilno funkcioniranje u svim uvjetima vodostaja. Takoder je potrebno dokazati

kako kompleks pregrade nece izazvati umanjenje proticaja ili eroziju u samom koritu, na
obalama i zadtitnim nasipima uz rijeku Neretu.

5. Investitor je duZan cjelokupni objekt pregrade uskladiti sa postoje¢im sustavom obrane od
poplava — nasipima, prvenstveno u pogledu visinskih kota, ali i u pogledu moguénosti
nesmetane aktivne obrane od poplava u sludajevima izvanredne obrane od poplava ili kada to
bude potrebno. Projektno rjedenje uskladiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda.

6. Investitor je duzan predmetne objekte maksimalno smjestiti na ¢esticu “javno vodno dobro”

gdje je to moguce, odnosno unutar proglaSenog inundacijskog pojasa, a sve 1z razloga

izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj
prostorno-planskoj dokumentaciji.




7. Investitor je duzan sv€ predmetn® cjevovode sa cvim popratnim instalacijama 1 oknima
locirati na nacin da trasa istih n¢ smije prolaziti unutar samog korita postojeéih kanala U
uzduznom smjeru.

g. Trase svih cjevovoda uz korita Male Neretve 1 svih odvodnih kanala polagati na dovoljnoj
udaljenosti od ruba korita koja e omoguciti polaganje istog bez raskopa Korita, te koja ée
omoguéitl nesmetano odrzavanje 1 regulaciju Kkorita poslije polaganja cjevovoda. Jzgradnjom

predmetnih cjevovoda ne smije s€ uzrokovati erozija u istim.

9. Investitor ¢ smije izgradnjom zahvata U Kkoritu Male Neretve umanjiti propusny mo¢
postojeéeg korita ili uzrokovati eroziju u istorm.

10. Sve nasipe, Korita i obale vodotoka 1 kanala devastiranih predmetnim radovima potrebno je
dovesti U prvobitno stanje. Za vrijeme izvodenja radova mora omoguéitl normalan protok U
koritu.

11. Investitor je duzan mjesto poprecnog prijelaza cjevododa i ostalih instalacija preko korita
postojeéih kanala projektirati { jzvesti na nadin kojim s€ neée nikako narusiti stabilnost 1
cjelovitost korita ili umanjiti njegova propusna mo¢. Mjesto prijelaza izvesti poprecno ipo
moguénosti $to okomitije na uzduZnu 08 korita. Investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati

na nacin da iznad istih predvidi betonsku zadtitu ili blok &ija ce gornja kota biti 0.50 m ispod

Kkote reguliranog dna vodotoka.

12. Investitor je duzan locirati sva revizijska okna i sve pratece objekte 1zvan korita vodotoka il1

kanala 1 pjihovih pokosa. Investitor j€ duzan, na mjestima prokopa oblozenog korita
vodotoka ili kanala, jzvriiti obnovu obloge identiénim materijalom { na isti nadin.

13. Investitor, odnosno korisnik gradeving, duzan je 4 transformatorskoj stanicl projektirati
vodonepropusni bazen za prihvat transformatorskog ulja. Vodonepropusni bazen mora biti
yolumena dovoljnog 72 prihvat kompletnog sadrzaja ulja v trafostanici.

14. Investitor je duzan odvodnju oborinskih voda sa i 0ko objekta CS izvesti na naéin kojim s€
neée ugrozitl okolno zemljiste i objekti.

15. Investitor je duzan za vigak iskopa projektom odrediti mjestos pacin deponiranja i konatno
uredenje deponija. Teren devastiran radovima, dovestiu prvobitno stanje.

16. Investitor je duzan izgradnju predmctnih objekata uskladiti sa postojeéim 1 planiranim
komunalnim yodovima na terenu, te 7a moguca Kkrizanja (sa vodovodom, kanalizacijom
strujom, telekomunikacije isl) ishoditi posebne uvijete i suglasnosti nadleznih poduzeca.

17. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi sv€ cjevovode i uredaj¢

predmetnog sustava navodnjavanja vodonepropusne i o tome priloiiti odgovarajuc’::
uvijerenja prilikom tehnickog prijema.

18. Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajuée mjere da izgradnjo
predmetnog sustava pavodn) avanja za koji se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do $teta
nepovoljnih posljcdica za vodnogospodarske interese.

19. Ovi yodopravni uvjeti vaze U razdoblju vazenja lokacijske dozvole.

Ovi vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti ukoliko za 10 pastanu opravdani razlozi
zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.




OBRAZLOZENJE

Hrvatske vode, Zagreb, podnijele su zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izradu
fehnicke dokumentacije, odnosno za izmjenu 1 dopunu idejnog projekta za Sustav
navodnjavanja Donja Neretva - Podsustav Opuzen.

Uz zahtjev je dostavljena slijede¢a dokumentacija, odnosno knjige izmjena i dopuna idejnog
projekta (zajedni¢ka oznaka projekta DON.913, Projektni biro Split d.o.o., Split):

e knjiga AG1 — Crpna stanica Opuzen i pregrada na rijeci Neretvi — arhitektonski 1
gradevinski projekt

T gome’ w s . . C e . .
¢ knjiga AG2 — Glavni dovodni kanal, cjevovedi i distribucijska mreZa — gradevinski
projekt

knjiga AG3 — Mikroakumulacija Ladiste - gradevinski projekt

e knjiga O1 — Op¢i podaci i opis razlika
knjga SE1 - Crpna stanica Opuzen, pregrada na rijeci Neretvi i mikroakumulacija
Ladiste — strojarski i elektrotehnicki projekt.

U provedenom postupku je utvrdeno da ¢e se izgradnjom spomenute gradevine uz
pridrzavanje vodopravnih uvjeta navedenih u izreci osigurati odgovarajuéi vodni rezim.

Upravna pristojba u iznosu 320,00 kn u skladu sa Tar. br. 54. Zakona o upravnim
pristojpama (Nar.nov. br. 8/96) uplaéena je u korist rauna Republike Hrvatske - Prihod
drZzavnog proracuna.

Uputa o pravnom lijeku :

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je zalba Ministarstvu regionalnog razvoja,
Sumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama u roku od 15 dana od dostave
istih stranci. Zalba se neposredno ili preporueno postom izravno podnosi Ministarstvu
regionalnog razvoja, $umarstva i vodnog gospodarstva, Uprgvi gospodarenja vodama ili putem
Hrvatskih voda. Na Zalbu se temeljem Tar. br. 3 Zakorta o upravnim pristojbama (Nar. nov.
8/96) placa pristojba od 50,00 kn u drzavnim biljezima. ‘

¥ opiCgrévic, dipl.ing.grad.

Dostaviti: X >
rvatske vode, Zagreb x 2 4

“Ministarstvo poljoprivrede, Uprava gospodarenja vodama, Zagreb,

3. Ministarstvo poljoprivrede, DrZavna vodopravna inspekcija, Split

4. VGI — Opuzen

5.24-2 - ovdje

6. Spisohrana — ovdje
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Ur.broj: DIR-07/GS-12-1522/05 Zagreb, 27. kolovoza 2014. godine.

Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen

Temeljem vaSeg zahtjeva (Klasa:325-01/14-14/49; Ur.broj:374-1-12-14-10 od 14.
srpnja 2014.) za utvrdivanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat u
prostoru, obavjeStavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na k&.br. 12472/1, k.o. Slivno koja je obuhvacena g.j. “Slivno*,
odsjeci 26 1 28a, kojima gospodare Hrvatske Sume d.o.0., Uprava $uma Podruznica Split,
Sumarija Metkovié.

Predmetni zahvat obuhvacéa i povrSine u privatnom vlasnistvu koje su u naravi 3uma i
Sumskog, te poljoprivreduo zemljiste.

U Sumi /ili na Sumskom zemlji§tu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura i/ili
gradevine koje su planirane dokumentom prostornog uredenja.

Prethodni Posebni uvjeti gradenja izdani od HS d.o.0. pod Ur.broj:DIR-07/MI-
12-1522/03 od 24. travnja 2012. godine stavljaju se van snage.

Uz gore navedeno tj. uskladenost predmetnog zahvata s dokumentima prostornog
uredenja, sukladno ¢l. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sumama (NN 94/14),

investitor je duZan ispuniti i slijedece:

Posebne uvjete gradenja

—t

U podrudju gradnje vidljivo obiljeZiti granice zahvata koji se izvodi na Sumi i

Sumskom zemljistu prema projektnoj dokumentaciji.

2. Imovinskopravne odnosne rijesiti s vlasnikom.

3. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Metkovi¢, najmanje 8 dana
ranije.

4. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodada radova i
investitora, kako bi se sprijecile i smanjile Stete na Sumi i1 Sumskom zemljistu.

5. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu.

6. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala

potrebnog za izgradnju.




7,

10.

11.
12

U slutaju potrebe za ¢istom sjetom temeljem ¢l. 35. Zakona o $umama ishoditi
suglasnost od nadleZnog Ureda drzavne uprave u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji,
nadleZnog za poslove u Sumarstvu (Sluzba za gospodarstvo).

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i oStecivanje stabala izvan
prostora rada.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Metkovi¢ omoguditi
nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

KoriStenje pristupnih putova do objekta potrebno je dogovoriti s nadleznom Upravom
Suma Podruznica Split, shodno Pravilniku o koristenju Sumske infrastrukture.

Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrZavati mjera zatite od pozara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica
izgradnje, investitor je duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.

- Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Hrvatske vode,

Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Navedeni posebni uvjeti gradenja odnose se na Sume u drZavnom vlasni3tvu, dok je za

posebne uvjete gradenja u Sumi u privatnom vlasnistvu iste potrebno zatraZiti od
Savjetodavne sluZbe, na slijedeéu adresu:

Savjetodavna sluzba
Savska cesta 41
10 000 Zagreb

Napomena:
Temeljem ¢l. 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i
obavljanje tehnickih pregleda potrebno Je zatraZiti od Uprave Suma Podruznica Split.

S poStovanjem,

Direktor Sektora

ﬁa’iu:njstvo
A

Vlatko Petrovié, di -""fggeg’ U
Lo ¢ (/\‘
‘t \\

~ 7
Dostaviti: ay ZAGREB ™
1. Uprava $uma PodruZnica Split - Sy
2. Sumarija Metkovi¢ & - ﬂ;j/
3. Sluzba za ekologiju S
4. Pismohrana

vl
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SAVJETODAVNA SLUZBA
iuvi za savjetodavnu djelatnosti u poljoprivredi,

HRVATSKE VODE - 374

Sy, ribarstvu te unapredenju gospodarenja sumama Primljeno: 29.9.2014 13:21:33
| umskim zemljistima Sumoposjednika Klasifikacijska oznaka Org. jed.
ki costa 41 & 10000 Zagreb @ HRVATSKA 325-01/14-14/0000049 1-12
ol 185014882 700 e Fax: 38501 4882 701
lvna@savjetodavna.hr e www.savjetodavna.hr Urudzbeni broj: Pril. | Vrij
OIB: 10041443114 383-14-50 0
4 Centrix |D -
LASA: 321-02/14-01/38
. BROJ: 367-09-14-2MP
greb, 26.9.2014.
HRVATSKE VODE

Pravna osoba za upravljanje vodama
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Veza Vas broj: KLASA: 325-01/14-14/49, UR.BROJ: 374-1-12-14-48 od 24.09.2014.

Predmet: Posebni uvjeti gradenja — daju se

Savjetodavna sluzba zaprimila je pod gornjim brojem Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta
~ gradenja, za izgradnju ,Sustava za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen®, te je uvidom

i dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrdeno slijedece:

Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema idejnom rje$enju planirana je izgradnja ,Sustava za
navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen®.

Uvidom u Preglednik katastarskih podataka, na dijelu trase utvrdena je katastarska kultura
Suma.

U 8umi i Sumskom zemljistu moze se graditi samo Sumska infrastruktura, gradevine koje su
planirane prostornim planom, gradevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obiljezavaju
mjesta masovnih grobnica Zrtava rata.

Predmetni zahvat u prostoru zahtijeva €istu sjeéu Sume.

Temeljem navedenog, dajemo slijedeée uvjete gradenja:

1.

Temeljem ¢lanka 35. Zakona o Sumama (NN 140/05 i 82/06), na temelju vazece lokacijske
dozvole potrebno je od nadleznog ureda drzavne uprave ishoditi RjeSenje o dozvoli kréenja,
odnosno Ciste sjece Sume.

Nakon ishodenog Rjedenja iz tocke 1. ovih uvjeta, podnijeti zahtjev za doznaku stabala Sumariji
Metkovi¢, Splitska 44.




o

U podrucju gradnje vidljivo oznaciti gradilidte koje se izvodi u $umi prema projektnoj
dokumentaciji.

Imovinsko-pravne odnose rijesiti s vlasnicima/posjednicima.
Sjecu stabala na predmetnoj estici izvrsiti nakon doznake stabala za sjeéu.

Prilikom izvodenja sjee Sume i gradevinskih radova, zabranjuje se bilo kakva sje¢a i osteéivanje
stabala izvan obiljeZzene trase.

Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i ispustanje
otpadnog ulja u susjednu Sumu.

Prilikom izvodenja radova zabranjeno je loZiti otvorenu vatru, te se obvezno potrebno pridrzavati
mjera zastite od pozZara.
Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i trodkove sanacije eventualnih $teta

na susjednoj Sumi snosi investitor.

‘ S postovanjem,

RAVNATELJ SLY4BE:

Hlﬂ'{\r_pje,,Hérvat, dif.yet.med.

Dostaviti:

@ Naslowu M

2. Sektor za programe i projekte u Sumarstvu
3. Podruznica Dubrovacko-neretvanska
4. Pismohrana
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Hrvatske autoceste d.o.o.

Drudtvo s ograni¢enom odgovornodcu, zaupravijanje, gradenjeiodrzavanje autocesta
$irolina 4, Zagreb, Hrvatska « tel.: +385 1 46 94 444 » faks.: +385 146 94 692 www.hac.hr
Druitvo upisano kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 o Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 23400091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovili¢, dipl.oec.e Clan Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

(

HRVATSKE
AUTOCESTE .
Nektor za projektiranje

()djel za gradevinske projekte, pripremu za EU fondove i nabavu

Broj: 4211-700-2 (3o /14/ALM
Zagreb, 30.07.2014.g.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Predmet: Izdavanje posebnih uvjeta gradenja na izmjene i dopune idejnog projekta za zahvat
u prostoru Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen

- posebni uvjeti gradenja - izdaju se

‘ Veza: — Posebni uvjeti gradenja HAC-a (Klasa:350-05/12-01/030-01; Urbroj:45212-500-6010/12
od 11.04.2012. god.)
— Va$ zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja na izmjenu i dopunu idejnog projekta
(Klasa: 325-01/14-14/49; Urbroj: 374-1-12-14-10 od 14.07.2014.god.)

Temeljem &lanaka 135. i 149. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i ¢lanaka 55.1 57.
Zakona o cestama (NN 84/11), Hrvatske autoceste d.o.0. iz Zagreba, Sirolina 4, u postupku
ishodenja izmjene i dopune lokacijske dozvole, a na Va3 zahtjev, utvrduju sljedece

Posebne uvjete gradenja

za namjeravani zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen

Izdavanjem ovih posebnih uvjeta prestaju vrijediti prethodno, u sastavu osnovne lokacijske dozvole,
izdani posebni uvjeti gradenja HACa (Klasa:350-05/12-01/030-01; Urbroj:45212-500-6010/12 od

* 11.04.2012. god.)
Namjeravani zahvat u prostoru potrebno je izgraditi uz sljedece uvjete:

1. Obzirom da se u sklopu planiranog zahvata predvida izgradnja sekundamne mreZe ogranka 2

(FAZA A6-predio Luke), koja presijeca trasu buduée autoceste AC Al prema PeljeScu i

! Dubrovniku, uklju¢ivo most preko rijeke Neretve, projektna dokumentacija za predmetni zahvat
u prostoru visih nivoa obrade mora biti uskladena sa sljede¢om projektnom dokumentacijom:

- Idejnim rjeSenjem AC Al; dionice: Plote—Opuzen—granica BiH (IPZ d.d, ZOP: A01-5/1-
IP/A; oznaka projekta A01-5/1-IR/A-A01, Broj knjige: A01-1 iz 10/2013.)

- Idejnim projektom AC Al; dionice: Plote-Opuzen—granica BiH (IPZ d.d, ZOP: A01-5/1-
IP/A; oznaka projekta A01-5/1-IP/A-A01, Broj knjige: A01-1 iz 10/2013.)

na nadin da se ovim zahvatom ne ugroZava koridor buduce autoceste.
2. Prije ishodenja gradevne dozvole, Investitor je projektnu dokumentaciju duzan dostaviti

Hrvatskim autocestama d.o.o, Sektoru za projektiranje, radi utvrdivanja uskladenosti projekta s
vazeéim zakonima i ovim Posebnim uvjetima na suglasnost.

1SO 9001:2008, 1SO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 .




3. Posebni uvjeti gradenja vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka Investitor,
odnosno njegov vpunomodenik, duZan je zalraZiti nove ili produljenje valjanosti starih uvjeta,
ukoliko se u meduvremenu nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

4. Uslijed nepridrZavanja svih odredbi po izdanim uvjetima, Investitor snosi sve zakonske
posljedice.

ObrazleZenje

Hrvatske vode. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, podnijele su 14.07.2014.god, kao investitor
zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja na izmjenu i dopunu idejnog projekta za zahvat u
prostoru Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustay Opuzen

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije (Izmjene i dopune idejnog projekta; ZOP DON.913 iz
05/2014 - knjige O1-PB Split d.o.0 Split; AGI-Hrv.vode Zagreb; AG2-IGH d.d. Zagreb,
br.proj.5200-0031/11 i AG3-VPB d.d. Zagreb.) ustanovljen je opseg izmjena na zahvatu, te su
utvrdeni novi posebni uvjeti HAC-a, kojima se prethodni (Klasa:350-05/12-01/030-01; Urbroj:
45212-500-6010/12 od 11.04.2012. god.) stavljaju izvan snage.

co: ILHAC ONC d.o.o.
2. Arhiva




HRVATSKE Poslovna jedinica Split

Tehni¢ka ispostava Dubrovnik adresa: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
C E S T E adresa: V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik tal: 4385 | 4722 555
tel. (020) 325-000 ; fax. (020) 413-337

HRVATSKE VODE - 374

Primbheno: 22.9.2014 11:33:10
KLASA: %40'09/2014'8!208 Klasifikacijska oznaka Org. jed.
URBROJ: 345-552/263-14-2 325-01/14-14/0000049 1-12
Dubrovnik, 07. kolovoza 2014. Urud3beni broj: Pril. | Vrij

376-14-47 0

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Split, Tehnitka ispostava Dubrovnik - V.Nazora 8,
po nadleznosti iz &lanka 55. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), temeljem odredbe Clanka 135. i 149.
Zakona o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13), sudjeluju¢i u postupku izdavanja izmjena i dopuna
lokaciiske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, donosi

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za izgradnju sustava za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen,
u pojasu i zagtitnom pojasu drzavne ceste broj 8

Na uvid je dostavljena sljede¢a projektna dokumentacija (Zajednitka oznaka projekta: DON.913) u
digitalnom obliku:

1 - ldejni projekt — izmjene i dopune — Arhitektonski i gradevinski projekt — Knjiga AG1 — Crpna stanica
Opuzen i pregrada na rijeci Neretvi, Broj projekta: 913, izraden od tvrtke Projektni biro Split d.o.o., u svibnju
2014. godine,

- ldejni gradevinski projekt — izmjene i dopune ~ Knjiga AG2 — Glavni dovodni kanal, cjevovodi i
distribucijska mreZa, Broj projekta: 5200-0031/14, izraden od tvrtke Institut IGH d.d., J.Rakuse 1, 10000
Zagreb, u svibnju 2014, godine

- Idejni projekt — izmjene i dopune — Gradevinski projekt — Knjiga AG3 — Mikroakumulacija Ladiste,
Broj projekta: VPB-TLD-14-0004, izraden od tvrtke Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara
271, 10000 Zagreb, u svibnju 2014. godine,

- |dejni projekt — izmjene i dopune — Strojarski i elektrotehnicki projekt — Knjiga SE1 — Crpna stanica
Opuzen, Pregrada na rijeci Neretvi i Mikroakumulacija Ladi$te, Broj projekta: 913, izraden od tvrtke Projektni
biro Split d.o.0., u svibnju 2014. godine,

- Idejni projekt — izmjene i dopune — Knjiga O1 — Op¢i podaci i opis razlika, Broj projekta: 913,
izraden od tvrtke Projektni biro Split d.o.o., u svibnju 2014. godine.

‘ Tehni¢ka rieSenja treba uskladiti sa slijede¢im totkama posebnih uvjeta gradenja.

1. Na drZavnoj cesti broj 8, na dionici 23, u km 13+400, desna strana ceste, moZe se izvesti kolni
prikljuéak kompresorskoj stanici kod pregrade na rijeci Neretvi.

Spoj na drzavnu cestu i kolni prikljutak treba projektirati i izvesti prema odredbama Pravilnika o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 119/07), Hrvatskoj normi
HRN U.C4.050 - Povr§inski &vorovi, Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
(NN br. 33/05) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), pri ¢emu treba ispostovati slijedece
uvjete: .

- preglednost sa spoja na drZavnu cestu broj 8 treba osigurati obzirom na propisanu brzinu na tom
dijelu ceste,

- izvan granice cestovnog zemlji$ta treba osigurati dovoljan broj parkirali$nin mjesta vezano za
namjenu objekta,

- prikazati horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,

- oborinsku odvodnju rijesiti tako da se ne dovodi na trup drzavne ceste,

- ne dozvoliava se voZnja unatrag pri skretanju s drZzavne ceste broj 8 prema prikljucku i pri
ukljugivanju u promet na drzavnoj cesti broj 8, pa je potrebno osigurati prostor za okretanje vozila.

Kompresorska stanica se mora nalaziti izvan granice cestovnog zemljista.

Hrvatske ceste d.0.0. za upravljanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro raun broj: 2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Edo Kos, predsjednik Uprave; Jurica KrleZa, &lan Uprave; Nenad Maljkovi¢, &lan Uprave




4 Prljelazi ojevovoda preko javne ceste mogu se izvesti na drzavnoj cesti broj 8:
na dioniel 23, u km 13+400, cjevovod koji je dio sekundarne mreze ogranaka,
na dionicl 24, u km 2+800, dovodni cjevovod, glavni distribucijski cjevovod i cjevovod za praznjenje
mikronkumulaclje Ladiste, pri éemu cijevi treba poloZiti u zajednitku galeriju.

Prijolaze preko javne ceste valja izvesti okomito na njenu os. Prekop javne ceste treba izvesti u dvije
faze (pola po pola), na nacin da se osigura naizmjeniéno propustanje vozila.

Materijal iz iskopa ne smije se odlagati na javnu cestu, niti se smije upotrebljavati za zatrpavanje
fovi u trupu ceste.,

Sanacija kolnicke konstrukcije mora biti dimenzionirana na min. optere¢enje od 80 kN po kotadu
motornog vozila. Instalacijski rov izvesti od mehanitki stabiliziranog zrnatog kamenog materijala granulacije
0-32 mm, sa sabijanjem materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti 100 MN/m?. Kod
posteljice izvesti modul zbijenosti od 50 MN/m?.

Nad zavr$nim slojem tampona postavija se asfaltni zastor u dva sloja, po sistemu nosivi sloj (debljine
6 em) + habajuci sloj (debljine 4 cm).

Prije potetka iskopa rova, izvesti sjeCenje asfaltnog zastora iskljudivo pilienjem pravolinijski za
debljinu asfaltnog zastora predvideno u &irini rova. Sirina zasjecanja mora bitl za 10 ¢m veéa sa svake
strane.

U slu¢aju da se asfaltni kolnik ne asfaltira odmah, potrebno je na tampon postaviti najlon te izvrsiti
betoniranje do kote postojedeg asfaltnog kolnika, minimalne debljine 20 cm.

Sanaciju zavrinog sloja bankine/berme debljine 10 cm izvesti od mehaniéki stabiliziranog zrnatog
kamenog materijala granulacije 0-40 mm, sa sabijanjem materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do
modula sti§ljivosti 100 MN/m?,

3. Na drzavnoj cesti broj 8, na dionici 24, u km 3+150, lijeva strana ceste, moZe se izvesti kolni
priklju¢ak prema mikroakumulaciji Ladigte.

Spoj na drzavnu cestu i kolni prikljucak treba projektirati i izvesti prema odredbama Pravilnika 0
uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN br. 119/07), Hrvatskoj normi
HRN U.C4.050 - Povrsinski Gvorovi, Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
(NN br. 33/05) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), pri &emu treba ispodtovati slijedece
uvjete:

- dokazati preglednost s priklju¢ka na drzavnu cestu broj 8 s obzirom na vaZede ograni¢enje brzine
od 60 km/h na tom dijelu drzavne ceste broj 8,

- pri ulazu i izlazu s prikljutka ne dozvoljava se lijevo skretanje,

- isprojektirati i izgraditi dodatnu (izlijevnu) traku za desno skretanje s drZavne ceste D8 prema
kolnom prikljuéku,

- ha samom spoju isprojektirati i izgraditi uzdignuti razdjelni otok (s rubnjacima) kojim ¢e se
kanalizirati prometni tokovi i fizicki zaprijeCiti moguénost lijevog skretanja,

- prikazati horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,

- oborinsku odvodnju rijesiti tako da se ne dovodi na trup drzavne ceste.

4. Vodove infrastrukturnih prikijutaka treba poloZiti izvan trupa javne ceste, pri éemu udaljenost
blizeg ruba rova od noZice nasipa ne smije biti manja od 1.0 m.

5. Vanjska rasvjeta i drugi izvori svjetlosti moraju biti izvedeni tako da ne zabljeS¢uju sudionike u
prometu na javnoj cesti.

6. Javna cesta mora biti u stanju u kojem podnosi osovinsko opterecenje od najmanje 11,5 t,
sukladno €l. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08).

7. Hrvatske ceste d.0.0. ne preuzimaju odgovornost za eventualne posljedice utjecaja prometa na
predvidenu gradevinu u svim sluéajevima u buduénosti.

8. Radovi na javnoj cesti li zemljiSnom pojasu javne ceste moraju se izvoditi prema Op¢im tehnidkim
uvjetima za radove na cestama.

9. Predmetnim radovima ne smije se naruitj stabilnost javne ceste i cestovnih objekata niti se smije
ugroziti sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti, kao ni narusiti postojeci rezim odvodnje povrsinskih,
procjednih | podzemnih voda na javnoj cesti.




10. Investitor je duzan snositi troskove popravka svih osteCenja ceste (kolnika, bankine, berme,
uredaja za odvodnju, prometne signalizacije, opreme ceste), koja nastaju kao posljedica izvodenja radova, u
roku od dvije godine od njihova zavrsetka.

11. Ukoliko se povecéaju trodkovi odrZavanja drzavne ceste broj 8 radi poloZenih odnosno nepraviino
odrzavanih instalacija, trodkovi otklanjanja opasnosti za o$tecenje ceste i sigurnosti prometa na njoj snosi
vlasnik, posjednik ili korisnik instalacija.

12. Prigodom radova na uredenju zemljista i gradenju objekata ne smije se ugroziti stabilnost ili
odtetiti javna cesta niti ugroziti sigurnost prometa na njoj. Radovi moraju biti oznadeni prometnim znakovima
privremene regulacije prometa.

13. U postupku ishodenja Gradevinske dozvole izmjenjeni projekt mora se dostaviti na ovjeru
radi izdavanja misljenja o uskladenosti s ovim posebnim uvjetima.

14. Prava i obveze utvrduju se ugovorom izmedu investitora i pravne osobe i mora biti zaklju¢eno
prije izdavanja rie$enja sukladno &l. 57. Zakona o cestama (NN br.84/11).

15. Da bi se ostvario pravni interes prava gradenja na cestovnom zemljitu, investitor je duzan
zakljuiti ugovor sukladno odredbama Zakona o cestama (N.N. br.84/11), &lanak 3., &anak 25., ¢lanak 86.,
dlanak 122. i &lanak 139. stavak 3. .

16. Predmetni radovi ne smiju se izvoditi u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna, ukoliko bi se njima
ometalo nesmetano odvijanje prometa na javnoj cesti.

17. U sluéaju rekonstrukcije ceste odnosno dionice na kojoj se nalaze kolni prikljugci investitor
radova ih je duzan izmjestiti o svom troSku.

18. Prigodom radova na odrzavanju ili rekonstrukciji javne ceste, u slutaju potrebe, investitor (ili
posjednik ili viasnik) duZan je o svom trodku premjestiti instalacije smijestene u cesti.

19. Korisnik, posjednik ili viasnik objekata ne moze uvjetovati radnje iz naprijed naretenih uvjeta.
20. Kod izvodenja radova u trupu javne ceste smije se zauzeti najviSe polovica &irine kolnika.
21. Tijekom izvodenja radova Hrvatske ceste d.0.0. vr&it ée nadzor na troSak podnositelja zahtjeva.

22. Odrzavanje instalacija je obveza vlasnika, posjednika ili korisnika, na nadin da se ne ugrozava
stabilnost i sigurnost javne ceste niti sigurnost odvijanja prometa na javnoj cesti i sigurnost sudionika u
prometu.

23. Kontrolu kvalitete izvodenja radova na sanaciji rova u trupu ceste obavljat ¢e ovladtena osoba —
nadzorni inZenjer iz Hrvatskih cesta d.o.o. lzvodat radova je obvezan prije obavljanja ispitivanja kvalitete
ugradenog materijala obavjestiti Hrvatske ceste d.0.0. o datumu provodenja kontrole kako bi kontroli mogao
prisustvovati predstavnik Hrvatskih cesta d.o.0.

24. Kod primopredaje izvedenih radova Investitor - lzvoditelj je duZan predati: Elaborat katastra
postavijenih instalacija na javnoj cesti u Sirini cestovnog zemlji$ta (geodetski snimak izvedenog stanja u
digitalnom obliku) kao i sve dokaze kvalitete ugradenih materijala koji su se ugradivali u trup javne ceste i
uvjerenje o kvaliteti upotrebljenog materijala i izvedenih radova (od ovlastene institucije) koji su uvjetovani
posebnim uvjetima gradenja.

25. Radovi se ne smiju izvoditi bez suglasnosti Hrvatskih cesta d.0.0. Tehnitka ispostava Dubrovnik,
V.Nazora 8, Dubrovnik. Suglasnost za izvodenje radova se izdaje na zahtjev investitora. Uz zahtjev valja
priloZiti:

a) gradevinsku dozvolu za predmetni objekt,
b) terminski plan izvodenja radova s podacima o izvoditeljima,
c) projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe radova,

d) ugovor o koridtenju cestovnog zemljidta radi osnivanja prava sluznosti.




26. S radovima na izgradnji objekta valja zapoCeti u roku od 2 godine od dana izdavanja ovih
Posebnih uvjeta gradenja.

v.d. voditelja Tehnitke ispostave? i d. rukovoditelja Poslovne jedinice

vica Tut ipling.grad. } Burica, dipl.ing.grad.
[N

QO tome obavijest:

- Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- Slu¥ba inspekeije cesta, Zagrebadka 2, 22000 Sibenik

- Dubrovnik ceste d.d. - Nadcestarlja Opuzen

- Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne
poslove, Vontinina 3, Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Split

- Tehnitka ispostava Dubrovnik, ovdje

- Pismohrana




ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NA PODRUCJU ZUPANIJE DUBROVACKO-NERETVANSKE

Vladimira Nazora 8 - 20000 Dubrovnik, Hrvatska - tel. +385 (0)20 422-333 - fax. +385 (0)20 422-433
y www.zuc-dubrovnik.hr - OIB: 51842375312 - MB 1330721 - Sifra djel. 74200 - IBAN: HR18 2390 0011 1003 7763 5

Klasa: 340-01/14-06/27
Ur.broj:2117/1-12-04-14/1-1

Dubrovnik, 15.09.2014.

Pravna osoba za upravljanje Zupanijskim cestama ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA
PODRUGJU DUBROVACKO-NERETVANSKE ZUPANIJE, V.Nazora 8, Dubrovnik, po nadleznosti iz
&lanka 55. Zakona o cestama (NN br.84/11), a u svezi &l. 135. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/13), sudjelujuci u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava za navodnjavanje u
donjoj Neretvi, podsustav Opuzen, po zahtjevu Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000
Zagreb, Klasa: 325-01/14-14/49, Ur.broj:374-1-12-14-10 od 14.07.2014., donosi:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za izgradnju sustava za navodnjavanje podsustav Opuzen
u sklopu sustava za navodnjavanje u donjoj Neretvi,
u pojasu i zastitnom pojasu zupanijskih i lokalnih cesta
na podrucju doline Neretve

1. Izgradnja sustava za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen, moze se izvesti u
zadtitnom pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta u zoni planiranog obuhvata. Crpne stanice u u zoni
planiranog obuhvata mogu se izgraditi u zastitnom pojasu javnih cesta, a izvan njenog zemljista,
prometnih povrsina i polja preglednosti na javnoj cesti. Udaljenost crpne stanice u funkciji uredenja
okoliga od trupa ceste, mora biti na udaljenosti vecoj od 2,55 m. Spoj pristupne ceste s Zupanijskom
cestom kod pregrade na rijeci Neretvi (desna strana rijeke Neretve) mora se projextirati sukladno
odredbama Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (N.N. br.
119/07), vazecéoj normi HRN U.C4.050, Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (N.N. br. 33/05), Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), Zakona o cestama
(NN 84/11). Prilikom polaganja mreze cjevovoda treba istu nastojati poloZiti na udaljenosti od min.1,0
m od krajnih toéaka popre&nog presjeka javne ceste. U koliko navedeno nije moguce izvesti, ista se
polaze u sredinu kolnickog traka na dubinu od min. 80,0 cm, mjereno od tiemena cijevi. Sirina iskopa
iznosi min. 1,80 m. Rov se sanira tamponskim materijalom granulacije 0-64 mm, sa sabijanjem
materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti 80 MN/m? .Zatim se vrsi frezanje
kolnika u debljini od 4,0 cm u &irini prometne trake. Nad zavr$nim slojem tampona postavlja se asfaltni
zastor od BNS 16 debljine 6 cm u $irini 1,80 m, a habajuci od AB 11, debljine 4 cm u Sirini prometne
trake. Nakon postavljanja zavrinog sloja asfalta, obraduje se spoj starog i novo asfaltnog zastora.
Kod prelaza cjevovoda preko javne ceste, prekop se vrsi okomito na os ceste. irina iskopa iznosi min.
1.8 m, dubina 80,0 cm. Rov se sanira tamponskim materijalom granulacije 0-64 mm, sa sabijanjem
materijala u slojevima vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti 80 MN/m? .Nad zavrénim slojem
tampona postavlja se asfaltni zastor od BNS 16 debljine 6 cm.

2. Radilidte je potrebno osigurati odgovaraju¢om prometnom signalizacijom i opremom
sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08) i Pravilnika o prometnim
znakovima i signalizaciji na cestama (NN br. 33/05).

3.Ne smije se narusiti sustav odvodnje oborinskih voda s kolnika javnih cesta tijekom i nakon
izgradnje planirane gradevine.

4. ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ne preuzima odgovornost za eventualne posljedice
utjecaja prometa na predvidenu gradevinu u svim slu¢ajevima u budu¢nosti.

5. lzvodenje radova u zemljisnom pojasu javne ceste, moraju se izvoditi prema Opc¢im
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

6. Investitor ili viasnik, duZan je snositi troskove popravka svih o$tecenja ceste (kolnika,
bankine, berme, uredaja za odvodnju, prometne signalizacije, opreme ceste), koja nastaju kao
posliedica izvodenja radova, u roku od dvije godine od njihova zavrsetka




7. Ukoliko se povecaju trodkovi odrzavanja javnih cesta, radi poloZenih odnosno nepravilno
odrzavanih instalacija, troskove otklanjanja opasnosti za ostec¢enje ceste i sigurnosti prometa na njoj
snosi vlasnik, posjednik ili korisnik objekta i instalacija.

8. Prigodom radova ne smije se ugroziti sigurnost prometa na javnoj cesti. Radovi moraju biti
oznaceni prometnim znakovima priviemene regulacije prometa.

9. Prigodom radova na odrzavanju ili rekonstrukciji javne ceste, u slu¢aju potrebe, investitor (ili
posjednik ili viasnik) duzan je premjestiti objekte i instalacije smjestene u cesti ili u njenom zastitnom
pojasu, o svom trosku.

10. Tijekom izvodenja radova ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE vréi nadzor te, ukoliko se
utvrdi da izvoditelj radova ne postupa sukladno posebnim uvjetima, moze iste obustaviti.

11. Predmetnim radovima ne smije se narusiti stabiinost javne ceste i cestovnih objekata niti
se smije ugroziti sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti, kao ni naruéiti postojeci rezim odvodnje
povrsinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti.

12.0dmah po zavrsetku radova, lzvoditelj je duzan izvjestiti ovu Upravu za ceste i obaviti
primopredaju izvedenih radova, te dostaviti situaciju izvedenog stanja. Kod primopredaje lzvoditelj je
duzan predati Elaborat katastra poloZenih instalacija na javnoj cesti i u cestovnom zemlji$tu, te predati
uvjerenje o kvaliteti upotrebljenog materijala.

13. U postupku ishodenja gradevinske dozvole, glavni projekt se mora dostaviti na
ovjeru radi izdavanja miSljenja o uskladenosti s ovim posebnim uvjetima.

14. Radovi se ne smiju izvoditi bez odobrenja ZUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE,
V.Nazora 8, Dubrovnik. Odobrenje za izvodenje radova se izdaje na zahtjev investitora. Uz
zahtjev valja priloziti: :

a) Terminski plan izvodenja radova s podacima o izvoditeljima,

b) gradevinsku dozvolu

« ¢) Dokaz o izvr§enoj uplati sredstava po troSkovniku privremene regulacije prometa i
sanacije kolnika, ili Ugovor o sanaciji ceste i privremene regulacije prometa

16. Korisnik, posjednik ili viasnik objekta i instalacije ne moze uvjetovati radnje iz naprijed
nareCenih uvjeta.

16. S radovima na izgradnji objekta valja zapoteti u roku od 2 godine od dana izdavanja ovih
posebnih uvjeta gradenja.

Niksa-Kop

Dostaviti :

OHrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
- Sluzba inspekcije cestovnog prometa i cesta, Zagrebacka 2, PP 28, 22 000 Sibenik
- DUBROVNIK CESTE d.d. - Nadcestarija Opuzen

- Pismohrana




HRVATSKE VODE - 374

’ Primljeno: 29,7.2014 12:42:39
Klasifikacijska oznaka Org. jed.

325-01/14-14/0000049 | "1-12
IIA_KOM Urudzbeni broj: ' Pril. [ vrij
. — — — |376-14-17 ‘ 0

Centrix |

KLASA: 361-03/14-01/3922 |
URBROJ: 376-10/KT-14-2 (HP)
Zagreb, 25. srpnja 2014.

[l

D
Hrvatske vode Zagreb
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Hrvatske vode, Zagreb

Gradevina: Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen
Lokacija: k.o. Komin, Opuzen, Slivno I i Desne

Veza: KLASA: 325-01/14-14/49, URBROJ: 374-1-12-14-10, od 14. srpnja 2014.

Postovani,

temeljem vasega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA glavnim projektom
predvidjeti zastitu eventualno postojeée elektronicke komunikacijske (dalje: EK)
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i Pravilnika o na¢inu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).
Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku)
pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA RAVNATELJ
7A MREINE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihaneyia 9
4 ZAGRE Bﬂrg ﬂ?@[ﬂlﬁ@@?&é/

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / 0IB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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OZNAKA
KONTAKT 0SOBA
TELEFON

DATUM
NASTAVNO NA

r I Y Hrvatski )
EEE N ZIVJET!I ZAJEDNO

[} | ]
Telekom

Hrvatski Telekom d.d.

Qdjel za energetiku i mreznu infrastrukturu B

Adresa: Kupska 2, 10 000 Zagreb HRVATSKE VOD,{: -374

Telefon:  +3851 4917-200, 4917-202 ._

Telefaks:  +3851 4917-118 Primljeno: 10.9.2014 10:45:15
Klasifikacijska oznaka Org. jed.

HRVATSKE VODE 325-01/14-14/0000049 1-12

pravna osoba za upravljanje vodama T I

Ulica grada Vukovara 220 ricabent brol: ok ol | WY

i R SR g 376-14-44 o

10 000 Zagreb e |

Klasa: 325-01/14-14/49; Ur. broj: 374-1-12-14-10; '
T45-2241000/14; JOP 23500782;

Antun Danici¢

020/414-143

4.9.2014.

EKI - UVJETI ZASTITE, POSEBNI UVJETI GRADENJA

U svezi vadeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta na izmjene i dopune idejnog projekta za zahvat u
prostoru "Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen" investitora Hrvatskih voda,
utvrdujemo uvjete zadtite kako slijedi:

o U prostoru obuhvata radova postoji podzemna elektronicka komunikacijska infrastruktura (dalje
EKI) i povezana oprema kako je to prikazano na situacijskom prikazu kojeg smo u elektronskom
obliku dostavili na e-mail anita.brajkovic@voda.hr,

o Prema Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama (ZEK-u) = (NN br. 73/08 i 90/11), u zoni EKI i
druge povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove gradevine koje bi mogle ostetiti
ili ometati rad te infrastrukture ili opreme. Zona EKI i povezane opreme odredena je Pravilnikom o
naginu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 42/09i39/11).

o Ukoliko se utvrdi potreba za zastitom i/ili premjestanjem postojece EKI i povezane opreme, a u
svrhu izvodenja planiranih radova, skre¢emo paznju da je sukladno ZEK-u, ¢lanak 26., potrebno
predvidjeti izradu projekta zastite i/ili premjestanja EKI i povezane opreme, u sklopu glavnog
projekta.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, I. Joli¢ Simovi¢, N. Rapai¢, ). Hartmann

Registar trgovackih drustava: TrgovaZki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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o Preduviet izdavanju suglasnosti od strane Hrvatskog Telekoma na projekt zadtite i/ili premjedtanja
postojece EK} i povezane opreme je potpisivanje ugovora izmedu investitora i HT-a 0 medusobnim
pravima i obvezama vezano za zadtitu i/ili premjedtanie i izgradnju zamjenske EKL i povezane
opreme.

o lzvoditel] radova ili investitor obavezan je minimalno pefnaest (15) dana prije potetka izvodenja
gradevinskih radova zatraZiti oznaavanje EKI od strane Hrvatskog Telekoma d.d.

o Prilikom izvodenja planiranih radova postoji mogucnost ostecenja EKI i povezane opreme, pa
napominjemo da sve trokove nastale odtecenjem postojece TK infrastrukture snosi investitor.

o Tijekom izgradnje potrebno je osigurati Hrvatskom Telekomu nadzor izvodenia radova.

o 7asve ostale informacije moZete se obratiti na adresu Hrvatski Teiekom d.d., Odiel za energetiku i
mreznu infrastruktury, Viadimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik.

S postovanjem,

%ktgﬁﬁ)@e’%&i@&@?@eﬁ%@ 4 \
R @@@frastrukiuru

Dostaviti;

o Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
o Odjel za energetiku i mreznu infrastruktury, Viadimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik (za arhivu}.
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Primljeno: 12.8.2014 13:19:34
“A Hops Klasifikacijska oznaka Org. jed.
325-01/14-14/0000049 1-12
Hrvatski operator prijenqsnog sustava d.o.o. UrudZbeni broj: Pril. I Vrij
PRIJENOSNO PODRUCJE SPLIT HRVATSKE VODI |371-14-30n | o
Jedinica za proved ‘& < e s ;
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, navodnjavanja i gc | g i
e
Telefon +385 21 405 999 '
Telefaks +385 21 405 916 Ulica grada Vukovara 220
Posta 21000 Split + Servis 10000 Zagreb
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posebni uvjeti — daju se

Struéna radna grupa za izdavanje suglasnosti Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.0., Prijenosno podrugje Split sastala se povodom zahtjeva Hrvatskih voda, dopis,
Klasa: 350-01/14-14/49, Ur.br.: 374-1-12-14-10, Hrvatske vode od 14. srpnja 2014.g., radi
davanja posebnih uvjeta na Izmjene i dopune idejnog projekta za zahvat u prostoru
SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN. Strucna
radna grupa za izdavanje suglasnosti je obavila uvid u dostavijeni dopis i u viastitu
dokumentaciju te temeljem obavljenih uvida daje sljedece:

POSEBNE UVJETE

Obzirom na postojeée objekte prijenosne mreze (dalekovode i transformatorske stanice
napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u nadleZnosti HOPS d.o.0., podnositelj zahtjeva
Hrvatske vode, treba se pri izradi glavnih projekata pridrzavati slijedeceg:

1. Pregledom tehni¢ke dokumentacije utvrdeno je da se u promatranom prostoru
nalazi trafostanica TS 110/35 kV OPUZEN i dalekovodi DV 110 kV D135 OPUZEN
— NEUM: DV 110kV D134 CAPLJINA — OPUZEN; DV 110 kV D161+D151 OPUZEN
— PLOCE - MAKARSKA. Po ovlastenoj organizaciji (s referencama za projektiranje
dalekovoda naponskog nivoa od 110-400 kV) izraditi glavne proiekte krizania
navedenih VN nadzemnih dalekovoda s planiranim zahvatima u prostoru koji ;10ra
sadrzavatl zakljutak o zagovoljavanju odredbi “Pravuuka o tehni¢kim normativima
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV (SI. I. 65/88; NN br. 53/91 i 24/97 )" i drugih vaZe¢ih propisa, a isti po izradi
dostaviti davaocu ovih posebnih uvjeta gradenja na suglasnost.

2. U svim razmatranjima potrebno je uzeti u obzir da zaétitni koridori spomenutih
nadzemnih VN dalekovoda iznose 40 m, odnosno po 20 m lijevo i desno od osi
dalekovoda.

UPRAVA DRUSTVA -+ Predsjednik Miroslav Mesi¢ « Clanovi Zdeslav Cerina « Darko Beli¢

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1+ Privredna banka Zagreb + OI8 13148821633
Trgovaéki sud u Zagrebu + MBS 080517105 - Temeljni kapital 3.366.920.500,00 HRK
www.hops.hr
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3. Pri projektiranju katodne zastite, projektant mora uzeti u obzir spomenute
dalekovode s kojima se planirani cijevovodi u podrucju zahvata krizaju ili
priblizavaju.

4. Ako je eventualno potrebna rekonstrukcija dalekovoda potrebno je izraditi projektni
zadatak s osnovnim tehni¢kim parametrima usaglasenja i dostaviti na ovjeru u
HOPS d.o.o. PrP Split.

5. Za eventualno novo stupno mjesto i promjenu trase dalekovoda DV 110 kV D135
OPUZEN - NEUM i DV 110kV D134 CAPLJINA — OPUZEN potrebno ie sklopiti
Ugovor o medusobnim odnosima, te prava i obveze u financiranju rekonstrukcije
dalekovoda temeljem Zakona o energiji (NN br. 68/01 i 174/04) i Opcih uvjeta
isporuke elektritne energije (NN br. 14/2006). Nositelj poslova na pripremnim
poslovima (izrada idejnog i glavnog projekta), javnoj nabavi te radovima je HOPS
d.o.o. PrP Split, a financijska sredstva osigurava podnositelj zahtjeva, odnosno
Investitor. ‘

6. Svi troSkovi koji nastanu prilikom izrade suglasnosti, pregleda tehnicke
dokumentacije, nadzora i pregleda izvedenih radova HOPS d.o.0. PrP Split Split ¢e
fakturirati u vrijednosti internih cijena.

7. Projekt rekonstrukcije treba sadrZavati elemente organizacije izvodenja radova kako
bi se pri izdavanju suglasnosti na istoga mogli uvaZiti zahtjevi za $to krace
isklju¢enje potroSada i nesmetani pogon elektroenergetskog sustava.

8. Troskove izrade tehni¢ke dokumentacije te mogucée izvedbe glavnih radova kao i
radova eventualnih provizornih rjeSenja idu na teret podnositelja zahtjeva, odnosno
Investitora.

9. Obaveza je Investitora da utvrdi stanje iznesenih potencijala i provjeru zastitnih
uvjeta (napona dodira i koraka) na svim metalnim konstrukcijama i izvedenim
instalacijama, a sve za sludaj nastanka jednopolnog dozemnog kvara q

dalekovodima.

10.Svi radovi s eventualnim miniranjem ili kretanjem teske mehanizacije treba
pravovremeno dojaviti HOPS d.o.o. PrP Split, kako bi se izbjeglo eventualni slugaj
ostecenja voda. Tehnologija izvodenja radova i eventualnih miniranja mora uvaZziti
blizinu i opasnost od visokonaponskog voda. U revidiranom glavnom projektu
moraju biti obradeni nacini primarnog i sekundarnog miniranja sa potrebnim
mjerama za$tite poradi neugroZavanja stabilnosti dalekovoda i neostecenja
elemenata istog. Preporudliivo je da se radovi u blizini visokonaponskih vodova
izvode bez miniranja.

11.U blizini i ispod vodi¢a, te u okolini stupova dalekovoda ne smije se planirati i
nalaziti skladista ili bilo kakvo druga odlagalidta lakozapaljivih materijala (u skladu s
"Pravilnikom"). Isto tako trebaju se izbjeéi parkiranja kamiona i tegke mehanizacije
prilikom izvodenja radova.

\ \ W HOPS
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12. Investitor odnosno buduéi korisnik je duzan omoguciti nesmetan pristup u trasu DV
— a tijekom odrzavanja i hitnih intervencija.

13.Prije podetka radova podnositelj zahtjeva, odnosno Investitor je obavezan zatraZiti
suglasnost za izvodenje radova, odnosno najmanje petnaest dana prije poCetka
radova izvodag je duzan ishoditi isprave u skladu s "Pravila i mjere sigurnosti pri
radu na
elektroprijenosnim postrojenjima" - bilten Hrvatske elektropriviede br. 180 za
izvodenje gradevinskih radova od vlasnika dalekovoda (HEP-OPS d.o.o. PrP Split).

NAPOMENA: Duzni smo upozoriti da sve posljedice koje mogu proizi¢i zbog blizine
plektroenergetskog objekta i njegovih sastavnih dijelova (stupovi i trake uzemljivackog
justava) i trase buduéih cjevovoda i pripadnih gradevina (misli se na eventualne
Instalacije), u smislu sigurnosti ljudi i dobara, elektromagnetskog utjecaja blizine
dalekovoda glede eventualnih smetnji i utjecaja snosi Investitor i nisu predmet ovih
"Posebnih uvjeta".

ObrazloZzenje

Ovo oditovanje o posebnim uvjetima gradnje odnosi se na ve¢ postojece objekte
prijenosne mrezZe (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) u
vlasnistvu HOPS d.o.o0..

S postovanjem,

Direktor:

ﬁ'(’)dipi.ing.

S5O H OPS ... 209

Prijenusiiu podrugje Split

Preslik: - Arhiva
- Arhiva Odjela za DV

Na znanje: - Direktor Prijenosnog podrudja Split
- Pomocénik direktora Prijenosnog podrucja Split
- Predsjednik Stru¢ne radne grupe (Goran Cubra, dipl. ing.)
- Tajnik Stru¢ne radne grupe (gda. Karolina Bego, dipl.ing.el.)
- Clanovima Stru¢ne radne grupe (M. Mijo€, M. Kesi¢, V. Igrec, |. Skarica)
- Odjel za izgradnju Split (za: Dalibor Skarica, dipl. ing.)
- Odjel za zamjene i prilagodenja (za: Srecko Aljinovi¢, mag.ing.el.)

IS A S HOPS
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ZAGREB Tel. 439-111 Fax. 439-380
UL, GRADA VUKOVARA 220 Broj i znak:
SPLIT , 24.07.2014.
Tel.
‘ PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST BR. 3871-12-06/2014

Na Va$ zahtjev Klasa: 325-01/14-14/49, Urbroj: 374-1-12-14-10 radi pribavljanja posebnih uvjeta za zahvat u
prostoru: Sustav za navodnjavanje Donja Neretva — podsustav Opuzen, daje se suglasnost na Idejni projekt
—izmjene i dopune sastavijen sadrzan u sljedecoj projektnoj dokumentaciji:

- OPCI DIO - Knjiga O1: Opéi podaci i opis razlika, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split, broj projekta: 913

- ARHITEKTONSKI! | GRADEVINSKI PROJEKT - Knjiga AG1: Crpna stanica Opuzen i pregrada na rijeci
Neretvi, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split, broj projekta: 913

- ARHITEKTONSKI! | GRADEVINSKI PROJEKT - Knjiga AG2: Glavni dovodni kanal, cjevovodi i distribucijska
mreza, INSTITUT IGH d.d. Zagreb, broj projekta 5200-0031/14

- ARHITEKTONSKI | GRADEVINSKI PROJEKT - Knjiga AG3, Mikroakumulacija Ladiste,
VODOPRIVREDNO PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, oznaka projekta: VPB-TLD-14-0004

- STROJARSKI | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - Knjiga SE1: Crpna stanica Opuzen, pregrada na rijeci
Neretvi i mikroakumulacija Ladidte, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split, broj projekta: 913,

postrojerye, .a nacin sa se odvoji dio postrojenja u nadleznosti HEP-a od dijela postrojenja u nadleZnosti
Hrvatskih voda posebnim ulazom i Zianom pregradom. Nakon izrade idejnoj rjesenja SN postrojenia, isti je

* uz uvjet da se u dijelu projektne dokumentacije koja se odnosi na trafostanicu TS CS Opuzen izmjeni SN
potrebno dostaviti HEP-ODS, Elektrodalmacija Split na uvid.

Suglasnost se izdaje u svrhu ishodenja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Dostavlja se: }\/J/\ Direktor
1. Podnositelju zahtjeva Sasa Dujmié,dipl.ing.el.
2. Odjelu razvoja Kne HE P . 9

Operator gt
3. Pogon Metkovié¢ Brs ; fggﬁ "é’ag
4. Pismohran - ELEKTROD AL ACODRUCJ;E. -ZAGREB

WASPyr !
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Grupa za pregled tehniCke dokumentacije Centrix I
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Zagreb, 29.08.2014.
Znak: HZ1 - 1.3.2. J.C.B. tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt - izmjene i dopune - sustava navodnjavanja u Donjoj Neretvi -
podsustav Opuzen

Veza: Misljenje RK broj 152/12 od 29.05.2012.
Predlagatelj — Investitor: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Projektant: PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o0. Split, Ivana Gunduliéa 42
Institut IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuse 1
Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Izvjestitelji: HZI(S. Zec, A. Jak&i¢, V. Lijubié, T. Kosovic)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti 1 interoperabilnosti Zeljeznickog sustava,
Zakona o Zeljeznici te na osnovi Upute ¢ postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije daje
se sljedece

MISLIENJE
Prihvaéa se Idejni projekt - izmjene i dopune - sustava navodnjavanja u Donjoj
Neretvi - podsustav Opuzen, od svibnja 2014., koji ¢ine :

1. Knjiga O1 Opéi podaci i opis razlika, broj 913, izraden od Projektnog biroa
Split d.o.o. Split,

2. Knjiga AG1 Crpna stanica Opuzen i pregrada na rijeci Neretvi, izraden od
Projektnog biroa Split d.o.o. Split,

3. Knjiga AG2 Glavni dovodni kanal, cjevovodi i distribucijska mreZa, broj 5200-
0031/14, izraden od Instituta IGH d.d Zagreb,

4. Knjiga AG3 Mikroakumulacija Ladiste, broj VPB-TLD-14-0004, izraden od
Vodoprivredno projektnog biroa d.d. Zagreb,

5. Knjiga SE1 Crpna stanica Opuzen, pregrada na Rijeci Neretvi i
mikroakumulacija Ladiste, broj 913, izraden od Projekinog biroa Split d.o.o.
Split,

uz sljedede posebne uvjete gradenja:

1. Prolaz cjevovoda planira se ispod trupa Zeljeznit¢ke pruge M304 DG -
Metkovi¢ — Ploce u km 181+376.

2. Pnje izrade daljnje dokumentacije obaviti ofevid i sastaviti zapisnik sa
djelatnicima Regionalne jedinice Jug i to:

- Gradevinskog sektora, Nadzornog sredi$ta Split,

- Sektora SS, TK 1 EEP Split,

radi mikrolokacije svih Zeljezni¢kih nadzemnih i podzemnih instalacija i
uredaja, kako bi se isti zastitili prilikom izvodenja radova.

3. Prolaz cjevovoda izvesti buSenjem i polaganjem u zaStitnu cijev, koja mora
dosezati najmanje 15 m od osi postojece pruge, 11 m od noZice nasipa ili 7 m
od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zadtitne cijevi treba
ugraditi nadzorna okna.

152_12dm 17




10.

11,

Dubina ukopavanja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi ne
smije biti manja od 1,3 m ispod donjeg ruba praga, odnosno 1,3 m ispod nivoa
okolnog terena ili 0,8 m 1spod dna odvodnog pruZnog jarka.

Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proradunati i dimenzionirati
na Zeljezni¢ko prometno opterecenje prema modelu opterecenja M 71, u sklady
s normom HRN EN 1991-2,

Zatitna cijev moraju biti poloZene u praveu i nagibu od najmanje 2%o.

Cjevovod poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod $to veéim kutom, ali ne
manjim od 45°,

Mjesto kriZanja cjevovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od ruba
ceste na ZCPR-u, odnosno najmanje 3 m od bilo kojeg Zeljezni¢kog objekta,
Daljnju  tehnitku dokumentaciju izradenu prema, vaZeéim propisanim
sigurnosnim uvjetima, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom
uredenju, Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava i
Pravilnikom o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu, te
prikazanom  situacijom, poprecnim i uzduZnim profilom u tono odredenoj
stacionazi kriZanja cjevovoda i kolosijeka, poslati ovoj SluZbi na pregled |
suglasnost.

Napominjemo da daljnju tehnitku dokumentaciju ne¢emo uzeti u razmatranje
bez priloZenog Zapisnika o obavljenom o&evidu.

Prije poc&etka izvodenja radova sve imovinsko pravne odnose investitor treba
obavezno rijesiti sa HZI Nekretninama, Zagreb.

Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zatraiti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZI Istok:

- Gradevinskog sektora, Nadzornog srediita Split,

- Sektora SS, TK i EEP Split,

koje o podetku radova treba obavijestiti osam (8) dana ranije.

Ovo misljenje $alje se predlagatelju Hrvatskim vodama u Zagreb, a osim toga:

L.

v

HZI 1.2.-3.1. Regionalnoj jedinici Jug, Gradevinskom sektoru, Nadzornom
sredistu Split, Zlodrina poljana 21, tel. 021/490 233,

2. HZI 12382 Regionalnoj jedinici Jug, Sektoru SS, TK i EEP Split,
Hegcegovaéka 37 b, tel. 021/507 246,
3. HZI12.24. Nekretninama, Zagreb, tel. 01/378 29 07.
SEF SLUZBR ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA

Janja Grg

152_12dm
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dipl. ing. grad. mr. Zoran Tomsi¢, dipl. ing. el.
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MINISTARSTVO ZASTITE OKOLKA, J}dzbeni broj: T
PROSTORNOG UREDENJA I}\7 1-11-97 S | I”’
GRADITELJSTVA N, Pl ®

; . D &7entrix b
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 28:2, "/ £
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822 3.5 Za%T8E ‘
KLASA: UP/1 351-03/10-02/46 T

URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30
Zagreb, 5. srpnja 2011.

Ministarstvo zagtite okoliga, prostornog uredenja i graditeljstva na temelju ¢lanka 74. stavka 1. Zakona
o zatiti okoli$a (,,Narodne novine®, br. 110/07), temeljem toke 26. Priloga I. Uredbe o procjeni

utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, br. 64/08 i 67/09) povodom zahtjeva nositelja zahvata

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220 sa sjedi§tem u Zagrebu, radi procjene utjecaja na okolis
zahvata — navodnjavanje Donje Neretve, podsustav Opuzen, donosi

RIJESENJE

L. Zahvat navodnjavanje Donje Neretve — podsustav Opuzen, nositelja zahvata Hrvatske
vode, Ulica grada Vukovara 220 sa sjediStem u Zagrebu prihvatljiv je za okoli§ uz
primjenu mjera za§tite okoliSa i uz provedbu pradenja stanja okolida kako slijedi.

1L Za zahvat iz toéke L ove izreke Mjere zaStite okolifa s planom provedbe utvrduju se
kako slijedi:

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME ZAHVATA

Opcée mjere
1. lzraditi Pravilnik rada i odrzavanja sustava za navodnjavanje.
2. U okviru glavnog projekta razraditi tehnologiju i organizaciju gradenja te izmedu ostalog:

_ odrediti lokacije za manevriranje gradevinske mehanizacije pri izgradnji crpne stanice
Opuzen, pregrade na Neretvi i brane za mikroakumulaciju Ladiste, s ciljem minimalnog
zadiranja u okolne povrsine. Povriine na definiranim lokacijama izvesti kao nepropusne, sa
zatvorenim sustavnom odvodnje i ugradenim odvajadem masti i ulja,

— trasu polaganja cjevovoda projektirati uz rubove poljoprivrednih povrina, uz melioracijske
kanale i pristupne putove,

— isplanirati i organizirati koridore gradilita na trasi polaganja tlatne distribucijske mreze, s
ciljem minimalnog zadiranja u okolne prirodne i poljoprivredne povriine, i

— odrediti lokacije privremenih i pristupnih prometnica te manipulativnih povrSina za rad
mehanizacije na nagin da se- maksimalno iskoriste trase postoje¢e mreZe lokalnih putova i

staza.
Mjere zastite voda i tla |
3. Projektirati manipulativnu povrsinu uz pregradu sa sustavom odvodnje i odvajatem masti i ulja

prije ispusta u rijeku Neretvu, a uz crpnu stanicu Opuzen projektirati manipulativnu povr§inu —
pretakaliste sa sustavom odvodnje i odvajacem masti i ulja prije ispusta u okolni teren.

4. U okviru planiranja iskopa nuzno je predvidjeti i privremenu deponiju za odlaganje humusnog
sloja koji ¢e se skinuti s lokacija izgradnje objekata pregrade i crpne stanice Opuzen, kao i s
nalazista zemljanog materijala za izgradnju brane na mikroakumulaciji LadiSte.

3 Pradenje stanja povrsinskih voda, podzemnih voda, poljoprivrednog tla i stanja u rijeci Neretvi
nakon stavljanja pregrade u funkeiju, mora se zapoCeti godinu dana prije stavljanja sustava
navodnjavanja u funkeiju, na lokacijama gdje nije utvrdeno postojece stanje, sukladno programu
pracenja stanja.




Mjere zaStite flore i faune

6.  lzraditi Studiju o populacijama riba koje migriraju kroz podrudje rijeke Neretve na kojem je
planirana pregrada, kako bi se definirale ulazne postavke za potrebe projektiranja riblje staze u
okviru izrade glavnog projekta. Studijom je potrebno odrediti vrstu i morfoloske karakteristike
svih uhvacéenih jedinki u periodu od svibnja do listopada (period koristenja pregrade), analizirati
sposobnost kretanja pronadenih ribljih vrsta te pronadenih razvojnih stadija i odrediti potrebu
izrade posebne riblje staze za staklastu jegulju.

7. U okviru izrade glavnog projekta, riblju stazu (ili riblje staze) projektirati u skladu s rezultatima
Studije o populacijama riba koje migriraju kroz podrucje rijeke Neretve na kojem je planirana
pregrada.

8.  Prilikom projektiranja i pripreme voditi racuna o uredenju rubnih dijelova gradilidta, kako bi se
sprije€ilo izvaljivanje stabala na novonastalim rubovima i klizanje terena.

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM GRADENJA ZAHVATA

Mijere zastite voda i tla

9. Na gradili¥tu crpne stanice Opuzen, pregrade na Neretvi i mikroakumulacije Ladiste,
nadolijevanje ulja i goriva, kao i manje popravke radne mehanizacije obavljati, na za to
predvidenoj, vodonepropusnoj povriini. Nadolijevanje ulja i goriva u radnu mehanizaciju na
izgradnji zahvatnog bazena, dovodnog i tla¢nog cjevovoda te tladne distribucijske mreZe izvoditi
uz obaveznu primjenu zastitnih sredstava (nepropusne posude, PVC, PE folija i dr.) u svrhu
zaStite od moguceg oneciSéenja izlijevanjem naftnih derivata u okoli3. Nafine derivate i sredstva
za podmazivanje skladistiti u nepropusnim spremnicima i na nepropusnoj podlozi.

10. Humusni sloj skinuti s mjesta izgradnje crpne stanice Opuzen i pregrade na rijeci Neretvi,
privremeno odloZiti na prethodno odredenu lokaciju te nakon zavrietka gradnje koristiti za
sanaciju i uredenje povr$ina.

11. Prilikom iskopa rovova za polaganje cjevovoda, nuzno je humusni ili oraniéni (povrinski) sloj
tla posebno odloZiti te ga prilikom zatrpavanja rovova koristiti na nadin da bude ponovno na
povrsini.

12. Tijekom izgradnje tlatne distribucijske mreZe, radni pojas svesti na najmanju moguéu mjeru
radi ofuvanja postojecih melioracijskih kanala i poljoprivrednog tla.

Mjere zastite flore i faune

13.  Prilikom gradnje mikroakumulacije Ladiste, izbjegavati o3teivanje stabala na rubu gradilista i
njihova korijenja paZljivim radom i poStivanjem propisanih mjera i postupaka pri gradnji.
Odmah nakon zavrSetka radova uspostaviti i odrZavati Sumski red, tj. ukloniti panjeve, izraditi i
izvesti svu posjeCenu drvnu masu. Voditi ratuna da se posijeku i izrade sva ostecena i slomljena
stabla.

Mjere zaStite krajobraza
14.  Tijekom izgradnje Sto manje djelovati na okolni prostor te u najveéoj mjeri saduvati preostala
nekultivirana podruéja (vrijedna i ugroZena rubna stanista).

15.  Nakon zavrietka radova, podru¢ja zahvacena gradevinskim radovima potrebno je sanirati i/ili
urediti, odnosno dovesti na razinu prvobitnog stanja.

Mjere zastite kulturne bastine

16.  Osigurati stalni arheoloski nadzor tijekom izgradnje na utvrdenom potencijalnom arheolo$kim
lokalitetima:

- Pregrada na Neretvi izmedu Opuzena i Komina
T -3 :N43°2'18.97" E 17°32'30.19"
T—-4:N43°2'10.52" E 17°32'58.70"

- Dobruske glavice
T—-5:N43°2'1690"E 17°3122.11"
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T-6:N43°224.89"E 17°31'10.81"
- Jesenska
T-7:N43°129.96" E 17°32'38.58"
C=2:N43°129.12" E17°32'37.58"
- Luke
C-3:N43°1'34.67" E 17°33'23.74"
- Klju¢na Bara
C-1iT-8: N42°59'51.50" E 17°32'5.68"
17.  Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja
izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Mjere zaStite atmosfere
18. Izvodad radova je duZan provoditi zatitne mjere kojima ée se sprjeCavati, odnosno smanjiti
nastajanje praine te one¢idéenje atmosfere.

19. Prilikom transporta praskastog materijala, prije potetka voZnje poprskati materijal vodom i
pokriti vozila zastitnom ceradom u cilju smanjenja oneéiséenja atmosfere.

20. Za izrazito suhog vremena, manipulativne povrsine i prometnice prskati vodom kako bi se
smanjilo podizanje Sestica prasine u atmosferu i njihovo Sirenje na okolne povr3ine.

Mijere zaStite transportnih funkcija
21. Faze gradenja pregrade na rijeci Neretvi koordinirati s luckom kapetanijom Ploce.

Mjere postupanja s otpadom
22. Otpad nastao na gradiliStu razvrstati i redovito predavati ovlastenom sakupljacu otpada.

23. Visak materijala iz iskopa koristiti za daljnju izgradnju, ukoliko sastavom odgovara i sukladno
je projektu, a ako ne, zbrinuti sukladno propisima.

Mijere zatite ekoloske mreze

24. U slugaju nailaska na speleoloske objekte tijekom gradenja, potrebno je prekinuti radove na tim
lokacijama te o nailasku obavijestiti Ministarstvo kulture.

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA ZAHVATA

Mjere zaStite voda
25. Otvaranje pregrade na rijeci Neretvi za potrebe prolaska velikih brodova vr8iti nakon plimnog
maksimuma.

26. Odvodnja s radnih povrsina uz pregradu na rijeci Neretvi mora se provoditi preko uredaja za
odvajanje masti i ulja i potom slobodno upustati u rijeku Neretvu.

27. Provoditi redovito odrzavanje sustava za navodnjavanje, sukladno odredbama izradenog
Pravilnika rada i odrzavanja sustava za navodnjavanje.

Mjere zastite flore i faune

28. Odrzavati riblje staze na pregradi funkcionalnima.

Mjere za¥tite transportnih funkcija

29. Upravljanje pregradom na rijeci Neretvi provoditi sukladno odredbama izradenog Pravilnika
rada i odrzavanja sustava za navodnjavanje.

Mjere postupanja s otpadom

30. Prije svakog sezonskog puitanja u pogon pregrade na rijeci Neretvi izvr3iti pregled pregrade
radi utvrdivanja eventualno nakupljenog otpada i njegovog uklanjanja. Sav nakupljeni otpad je
potrebno razvrstati i predati ovladtenom sakupljacu otpada.

31.  Sav otpad sakupljen na ulaznoj reetki crpne stanice Opuzen se mora razvrstati i prikupljati na
za to predvidenom mjestu te predavati ovlastenom sakupljaca otpada.




32.  Opasni otpad nastao tijekom redovitog rada i odrzavanja sustava za navodnjavanje:

-. otpadna hidraulicka ulja (kljuéni broj 13 01), ulja iz hidraulickog agregata u
kompresorskoj stanici pregrade na Neretvi,

- otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline (kljudni broj 13 03) - ulja iz
transformatora crpne stanice Opuzen i

- sadrZaj iz separatora ulje/voda (klju¢ni broj 13 05) — sadrzaj iz uredaja za odvajanje
masti i ulja na manipulativnim povr§inama uz pregradu na rijeci Neretvi i crpnu stanicu
Opuzen,

predavati ovlastenom sakupljadu opasnog otpada.

Mjere zastite ekoloSke mreze

33. Provoditi definirani program pracenja stanja okoli¥a. Ukoliko se u tijeku praéenja uole
promjene koje bi mogle negativno utjecati na podrugje ekoloske mreZe, potrebno je prilagoditi
rad sustava na nain da se negativni utjecaji eliminiraju ili smanje na prihvatljivu razinu.

PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Osim sustavnog pracenja stanja voda Republike Hrvatske sukladno Zakonu o vodama kojeg provode
Hrvatske vode, na podru€ju Donje Neretve izvrSen je u razdoblju od 1996. do 2004. godine
izvanredni program istraZivanja zaslanjivanja tala, povr3inskih i podzemnih voda te je u tijeku
izvanredni monitoring povrSinskih i podzemnih voda te tala za razdoblje od 2009. do 2013. godine.

Na temelju rezultata gore navedenih standardnih i izvanrednih pradenja te procjene utjecaja planiranog
zahvata na okoli§, definiran je program pracenja stanja okoli%a koji obuhvaéa slijedeée:

1. Pracenje stanja povrSinskih voda (tijekom prvih pet godina koristenja zahvata)

2. Pracenje stanja podzemnih voda (tijekom prvih pet godina kori3tenja zahvata)

3. Pracenje stanja poljoprivrednih tala (tijekom prvih pet godina koristenja zahvata)

4. Pracenje stanja u rijeci Neretvi nakon stavljanja pregrade u funkciju (tijekom prve tri godine
koristenja zahvata),

Pracenje riblje staze (tijekom prve godine koristenja zahvata), i

Pracenje riblje staze za staklastu jegulju (tiiekom prve godine koristenja zahvata u sludaju
izgradnje iste).
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Lokacije praéenja stanja povrSinskih i podzemnih voda odabrane su na temelju rezultata istraZivanja
koja su vrSena u razdoblju od 1996. do 2004. godine, uvaZavajuéi podrugja najveéeg rizika s obzirom
na procese sekundarnog zaslanjivanja vode i tla. Lokacije su odabrane kao dio logi¢ne reprezentativne
cjeline podsustava Opuzen. Lokacije praenja tla povezane su s dijelom lokacija pratenja podzemnih
voda, kako bi se povezao utjecaj podzemnih voda na promjene u tlu.

U svrhu ranog otkrivanja eventualnih procesa pogorSanja svojstava tla te zaslanjivanja, alkalizacije
ili/i oneciS¢enja tla i vode, u prvih pet godina koristenja sustava za navodnjavanje potrebno je nastaviti
s pracenjem stanja podzemnih i povrSinskih voda i tla (lokacije 1,2,3,4), povrdinskih voda (lokacije
5,6,12), podzemnih voda (lokacije 7,8,9) i zapo&eti s praéenjem stanja podzemnih i povriinskih voda i
tla na dvije nove lokacije (10,11) koje se nalaze izvan obuhvata podsustava Opuzen. Praéenje stanja
podzemnih i povrSinskih voda i tla na lokacijama 10 i 11 je potrebno zapoleti godinu dana prije
stavljanja sustava navodnjavanja u funkciju kako bi se dobili podaci o postojeéem stanju na tim
lokacijama.

U svrhu pracenja stanja u rijeci Neretvi nakon stavljanja pregrade u funkciju, u prve tri godine
koriStenja sustava za navodnjavanje potrebno je nastaviti s praéenjem fizikalno-kemijskih parametara
u vertikalnom profilu rijeke Neretve i Male Neretve na lokacijama Nerztva kod Opuzena (12) i Mala
Neretva kod mosta na magistralnoj cesti (13) te zapodeti s pratenjem na &etiri nove lokacije
(14,15,16,17). Pracenje na lokacijama 14, 15, 16 i 17 je potrebno zapodeti godinu dana prije stavljanja
pregrade u funkciju, kako bi se dobili podaci o postojeem stanju na tim lokacijama.
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Pregled lokacija za pracenje stanja povrsinskih i podzemnih voda, tla i stanja u rijeci Neretvi, daje sc

na slijedecem prikazu:

()
(@)

Lokacija uzorkovanja tla i podzemne vode @

Lokacija uzorkovanja povriinske vode E

Tumac lokacija:

w oA L —

1.

16.
17.

Luke

Vidrice
Opuzen-uice |
Opuzen-uice 2

@

Lokacija uzorkovanja podzemne vode

Lokacija za pradenje stanja u rijeci
Neretvi nakon stavljanja pregrade u
funkciju

Mala Neretva — kod planiranog vodozahvata Crpne stanice Opuzen

Mala Neretva — usce

Diga-Modric

Uz utok melioracijskog kanala Vidrice u Malu Neretvu
Jesenska

Uz brdo Kozjak/Galicak

Uz utok Crne rijeke u Neretvu

. Neretva kod Opuzena

Mala Neretva kod mosta na magistralnoj cesti
Neretva kod Komina

Pritok Desanke u Neretva

Neretva kod Rogotinskog maosta

Ligc¢e Neretve




Praéenije stanja povrsinskih voda

Tijekom prvih pet godina koriStenja sustava za navodnjavanje pra¢enje stanja povrinskih voda mora
se vriiti na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 12. S praéenjem povrSinskih voda na lokacijama 101 11
mora se zapoleti godinu dana prije stavljanja sustava za navodnjavanje u funkciju, kako bi se dobili
podaci o postojeéem stanju na tim lokacijama.

Uzimanje uzoraka vode iz otvorenih vodotoka mora se vr$iti jednom mjeseino; u kanalima za
odvodnju u neposrednoj blizini lokacije za pracenje podzemnih voda i tala (1,2,3,4,10,11) te na Maloj
Neretvi kod planiranog vodozahvata Crpne stanice Opuzen (5) i uséa (6) i Neretvi kod Opuzena (12).
Uzorkovanje vode, doprema uzoraka, te analiticki postupak moraju biti provedeni prema standardnim
normiranim metodama, u ovladtenom laboratoriju. Parametri koji se moraju mjeriti i analizirati,
prikazani su u tablici 1. -

Praéenje stanja podzemnih voda

Tijekom prvih pet godina koriStenja sustava za navodnjavanje, pradenje stanja podzemnih voda mora
se vriti na lokacijama 1,2, 3,4,7,8,9,10i 11. 8 praéenjem stanja podzemnih voda na lokacijama 10
i 11 mora se zapodeti godinu dana prije stavljanja sustava navodnjavanja u funkciju, kako bi se dobili
podaci o postojeéem stanju na tim lokacijama.

Uzorke vode mora se uzimati na instaliranim pijezometrima do 4 m dubine, jednom mjesecno.
Uzorkovanje vode, doprema uzoraka, te analiti¢ki postupak moraju biti provedeni prema standardnim

normiranim metodama, u ovladtenom laboratoriju. Parametri koji se moraju mjeriti i analizirati,
prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Parametri za analizu povr3inskih i podzemnih voda

JEDINICA
Opéi pokazatelji
Temperatura zraka °C
Temperatura vode °C
Fizikalno kemijski pokazatelji
pH
EC pS/m
Ukupna suspenzija krutine mg/l
Hranjive tvari
Ukupni dusik mg N/I
Amonijak mg N/
Nitrati mg N/I
Nitriti mg N/1
Ukupni fosfati mg P/l
Kloridi mg CI7/1
Kalcij mg Ca®'/l
Kalij mg K'/1
Magnezij mg Mg?*/I
Natrij mg Na'/l
Praéenje stanja poljoprivrednih tala
Tijekom prvih pet godina koriStenja sustava za navodnjavanje, pradenje stanja poljoprivrednih tala e

mora vriiti na lokacijama 1, 2, 3, 4, 10 i 11. S praéenjem stanja poljoprivrednih tala na lokacijnma 101
11 je potrebno zapodeti godinu dana prije stavljanja sustava navodnjavanja u funkciju, kako bi w
dobili podaci o postojeéem stanju na tim lokacijama.

U prvoj godini praéenja, za svaki profil mora se napraviti potpuna fizikalna i kemijska analiza (Tabiliis
2.), kako bi se utvrdilo podetno stanje. Uzorkovanje i analize tla potrebno je provestl dvi s
godidnje. lonski sastav saturacijskog vodnog ekstrakta mora se pratiti dva puta godinjo, n kompletie
fizikalne i kemijske analize izvriiti jednom tijekom trece i pete godine pra¢enja. Uzimanje uzoraki ti




njihova obrada i analititki postupak moraju biti provedeni prema standardnim normiranim metodama,
u ovlaitenom laboratoriju.

Tablica 2. Odabrani fizikalni i kemijski parametri za analizu uzorka tla i saturacijskog vodnog ekstrakta

PARAMETRI

Fizikalne analize

MehaniZki sastay tla

Volumna gustoéa tla
Maksimalni kapacitet tla za vodu
Kapacitet tla za zrak

Propusnost tla za vode
Stabilnost strukturnih agregata

Kemijske analize

pH

EC

CEC

Efektivni kapacitet tla za izmjenjive katione i
zasiCenost bazama

lonski sastav saturacijskog vodnog ekstrakta

Ukoliko tijekom razdoblja petogodinjeg pracenja stanja-povrsinskih i podzemnih voda i tla, rezultati
uka¥u na procese pogorsanja stanja povrSinskih i podzemnih voda i tla, moraju se utvrditi razlozi zbog
kojih je do istih dolo te poduzeti odgovarajuée mjere za njihovo poboljSanje.

Nakon provedenog petogodisnjeg praenja, u sluéaju utvrdivanja odekivanog trenda poboljSanja
svojstava povriinskih i podzemnih voda i tia, nije potrebno provoditi daljnje pracenje.

Pradenie stanja u rijeci Neretvi nakon stavijanja pregrade u funkciju

Za potrebe pradenja stanja u rijeci Neretvi nakon stavljanja pregrade u funkciju, potrebno je vrsiti
analizu vode u periodu funkcioniranja pregrade (od svibnja do listopada), dva puta mjesetno, na
lokacijama 12, 13, 14, 15, 16 i 17, tijekom prve tri godine koristenja. Pratenje na lokacijama 14, 15,
16 i 17 je potrebno zapoteti godinu dana prije stavljanja pregrade u funkeiju, kako bi se dobili podaci
o postojedem stanju na tim lokacijama.

Mjerenja viiti odgovarajuéim instrumentom in situ, sa sredine popretnog profila rijeke, od povriine
prema dnu. Parametri koje je potrebno mjeriti i analizirati prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Parametri za analizu vode u vertikalnom profilu rijeke Neretve i Male Neretve

JEDINICA

Opti pokazatelji

Vrijeme od posliednjeg h

otvaranja pregrade

Vrijeme od posljednjeg h

podizanja pregrade

Vodostaj u Opuzenu m n.m.

Razina mora m n.m.

Smjer promjene vodostaja ptima/oseka

Temperatura zraka °C

Prodor mora
Dubina prijelaznog podrudja  m
slatke i slane vode

Karakteristike sloja slatke vode

pH
EC 1S/em
salinitet %o




Otopljent kisik mp Oy
Temperatura vode 20

Karakteristike sloja slane vode

pH

EC nS/em
salinitet Yo
Otopljeni kisik mg Oyl
Temperatura vode °C

Ukoliko se u tijeku pracenja stanja u rijeci Neretvi nakon stavljanja pregrade u funkciju uode promjenc
koje bi mogle negativno utjecati na ekolodke sustave nizvodno od pregrade, potrebno je prilagoditi rad
pregrade na nacin da se negativni utjecaji eliminiraju ili smanje na prihvatljivu razinu,

Pracenje riblje staze

U prvoj godini rada pregrade potrebno je provesti pradenje funkcionalnosti riblje staze. Praéenjem je
potrebno utvrditi:
1. koriste li riblju stazu sve zabiljeZene vrste tijekom osnovnih istrazivanja za projekt pregrade i
2. koriste li riblju stazu ribe razlidite starosti 1 velidina.
Ako se utvrdi da riblja staza ne omogucuje u zadovoljavajuéoj mjeri migracije riba u toku rijeke
Neretve, treba prilagoditi riblju stazu tako da se uoleni nedostaci uk]one te sljedete godine provjeriti
uspieSnost prilagodbi penovljenim pradenjem.

Pracenje staze za staklastu jegulju

Ako Studija o populacijama riba koje migriraju kroz podrudje rijeke Neretve na kojem je planirana
pregrada pokaZe da je potrebno izgraditi posebnu riblju stazu za staklastu jegulju, potrebno je provesti
pracenje koriltenja i te staze. PraCenjem se treba utvrditi koriste li staklaste jegulje riblju stazu te u
kojoj mjeri uspjeSno koriste stazu. Ako se utvrdi da riblja staza za staklastu jegulju ima negativan
utjecaj na uobifajene migracije, moraju se izvrSiti prilagodbe kojima se uoleni nedostaici uklanjaju te
sljedece godine provjeriti uspjednost prilagodbi ponovljenim pradenjem.

111 Sastavni dio ovog RjeSenja su graficki prilozi:

- Situacija Pilot projekta navodnjavanja donje Neretve - podsustav Opuzen
- Pregledna sitnacija Pilot projekta navodnjavanje Donje Neretve

IV.  Nositelj zahvata iz tofke L ove izreke duZan je osigurati provedbu mjera zaStite okolisa i
pracenje stanja okolifa iz toCke IL ove izreke kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

V. Nositelj zahvata, podmiruje sve trofkove u postupku procjene utjecaja na okoli§ zahvata
iz tofke 1. izreke ovoga rjelenja. O troSkovima ovoga postupka odludit fe se posebnim
zakljuckom koji prilezi u spisu predmeta.

VL O rezultatima pracenja stanja okolifa prema tocki II. izreke ovog rjefenja nositelj
zahvata je duZan podatke dostavljati i Agenciji za zaStitu okoli$a na propisani nadin i n
propisanim rokovima sukladno posebnom propisn kojim je uredena dostava podataka u
informacijski sustav,

VII. Ovo rjedenje prestaje vaZiti ukoliko se u roku od dvije godine od dana konaénosti
rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta
sukladno posebnom zakonu.

VIII. Oveo rjefenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva sukladno
odredbama Zakona o za3titi okolifa i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoli¥a (Naredne novine, br. 64/08.).

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220 sa sjeditem u Zagrebu, podnio je dana
24,06.2010. godine Ministarstvu zatite okoli¥a, prostornog uredenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za progjenu uijecaja na okoli§ navodnjavanje Donje Neretve — podsustav
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Opuzen, U zahtjevu je naveo podatke i prilozio dokumente i dokaze prema odredbama &lanka 6.
Slanka 7. stavka |. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u daljnjem tekstu: Uredba o PUO).
Studiju o utjecaju predmetnog zahvata na okoli$ (u daljnjem tekstu: Studija) koja je priloZena uz
zahtjev, prema narud?bi nositelja zahvata u skladu s odredbom &lanka 75. stavka 3. Zakona o za3titi
okoli%a, izradio je ovladtenik Institut IGH d.d. sa sjedidtem u Zagrebu. Ovladtenik je u ime nositelja
zahvata sudjelovao u predmetnom postupku na propisani nalin i prema propisanim ovlastima,

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajucih odredbi slijedeCih propisa:
1. Zakona o zadtiti okolida (u dalinjem tekstu: Zakon),
2. Uredbe o PUO,
3. posebnih propisa o za¥titi pojedinih sastavnica okolida i posebnih propisa o zatiti od
pojedinih opterecenja i
4, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite
okoli%a (,,Narodne novine* br. 64/08, u daljnjem tekstu: Uredba o 1SJ).

O zahtjevu nositelja zahvata je na propisani nadin informirana javnost i zainteresirana javnost objavom
informacije o zahtjevu na sluZbenim stranicama Ministarstva dana 20.07.2010. godine. Radi
sudjelovanja u predmetnom postupku, slijedom odredbe ¢lanka 77. stavka 1. Zakona Odlukom klasa:
UP/1 351-03/10-02/46, ur.broj: 531-14-1-1-18-10-3 od 20.07.2010. godine i klasa: UP/1 351-03/10-
02/46, ur.broj: 531-14-1-1-18-11-25 od 28.03.2011. godine (u spisu predmeta) imenovano je
Savjetodavno struno povijerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od predstavnika
Uprave za prostomo uredenje Ministarstva zastite okoli3a, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprave
za zaStitu prirode i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Ministarstva kulture, Uprave za
poljopriviedu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i regionalnog razvoja, Uprave gospodarenja
vodama Ministarstva ruralnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva, Upravnog odjela za
prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolisa Dubrovatko-neretvanske Zupanije, grada Opuzena, grada
Plo&a, opéine Slivno i opéine Kula Norinska.

Povjerenstvo je odrfalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 31.08.2010. u Opuvzenu,
Povjerenstvo je obavilo ofevid lokacije gdje se namjerava obaviti zahvat te na istoj lokaciji izvrilo
uvid u Studiju. Po obavljenim uvidima Povjerenstvo je nakon krace rasprave procijenilo da Studija, u
bitnom, sadrZi clemente bitne za donoSenje ocjene o prihvatljivosti zahvata, ali da ju u nekim
dijelovima treba ispraviti i dopuniti prema uputi Povjerenstva. Doradena studija je nakon suglasnosti
¢lanova upudena na javnu raspravu.

Javna rasprava o Studiji radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odluivanja o
predmetnom zahtjevu sukladno odredbama ¢lanka 139. stavka 2. Zakona odrZana je u razdoblju od 26.
studenog 2010. do 27. prosinca 2010. godine. Javno izlaganje je odrzano 20. prosinca 2010. godine u
prostorijama Doma kulture Mjesnog odbora u Kominu i 21. prosinca 2010. godine u Gradskoj
vijeénici grada Opuzena. Javau rasprava koordinirao je Upravni odjet za prostorno uredenje, gradnju i
za$titu okoliSa Dubrovatko-neretvanske Zupanije. Prema izvieS¢u o odrzanoj javnoj raspravi (klasa:
351-01/10-01/76, urbroj: 2117/1-23/1-13-11-17 od 25.01.2011. godine), tijekom javne rasprave na
njihovu adresu zaprimljena su mi3ljenja, primjedbe i olitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u
pisanom obliku i to u knjige primjedbi upisano je ukupno pet primjedbi javnosti i zainteresirane
javnosti: Nado Vlahovié, Misko Medak, Mijo Garo Vlahovié, Stanko Mili Vlahovi¢, Ivan Popovi¢, a
zaprimljeno deset primjedbi, misljenja i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti: Nado Viahovi¢,
Misko Medak, Ante Vukovié, Josip Jelavié, Zdeslav Medak, Goran Kova¢, Ivo Suman, Stipe
Kraljevié, Antonio Medak, Gabrijel DugandZi¢, Klaus Vlatkovi¢, Ante Suman, Dalibor Vujevié,
Darko Suman, Luka Vlahovié, Nenad Medak, Zdravko Srzentié, Josip Markota, Stjepan Suman,
Hrvatsko Drudtvo za zaStitu ptica i prirode, Udruga Lijepa Na$a — Ploge, Divina Natura. Ministarstvo
je zaprimilo jednu primjedbu: EuroNatur.

Primjedba Druftva za zaititu ptica i prirode iz Osijeka odnosila se ukratko na tvrdnju da je Studija
strugno lode izradena 1 znanstveno neutemeljena; da rjeSenja predloZena u Studiji ne rjeSavaju niti
jedan problem vezan uz upotrebu i odrZavanje kvalitete vode u Donjoj Neretvi, pogorSanje hidroloskih
uvjeta, gubitke vode iz sustava, neekonomitnost sustava; da Studija u cijelosti ignorira Cinjenicu da se
podrugje Donje Neretve ubraja u vlaina podruéja od medunarodnog znalaja prema Ramsarskoj
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konvenciji; da nije na odgovarajuéi nadin rijeSen problem intenzivne poljoprivredne proizvodnje u
odnosu na odrZivo koriStenje prirodnih dobara; da nisu dana varijantna rjeenja; da Jje studija u
suprotnosti s odredbama nacionalnog zakonodavstva, ciljevima o€uvanja Ekolodke mrede i
medunarodnim obvezama. Primjedbe DIVINE NATURE iz Metkoviéa odnosile su se na nedostatnu
analizu umanjenih prirodnih vrijednosti okoli3a i na poveznicu ovog projekta s ostalim planovima i
projektima koji ¢e se uskoro realizirati na Neretvi. Na adresn Ministarstva zaprimljena je primjedba
EuroNatur-a iz Radolfzella koja se uglavnom odnosi na tvrdnju da se studijom i cijelim postupkom
procjene nisu na odgovarajuéi nadin obradili zahtjevi koji proizlaze iz medunarodnih obveza
(Ramsarska konvencija, Natura 2000} i Nacionalne ekolotke mrele. Takoder, svi podaci o
bioraznolikosti koji su dani u Studiji nisu dostatni za odgovarajuéu procjenu utjecaja.

Povjerenstvo je drugu sjednicu odrzalo u dva dijela, prvi dio odrzan je 29.03.2011, u Zagrebu kada je
razmotreno izvjeSCe o provedenoj javnoj raspravi i izlozene primjedbe javnosti i zainteresirane
javnosti te o€itovanje nositelja zahvata koje je dao putem izradivada Studije.

Nastavak druge sjednice odrZan je 19.04.2011. godine u Zagrebu i tom prilikom Povjerenstvo jo
razmotrilo misljenja nadleznih tijela izloZena putem svojih predstavaika u Povjerenstvu te je potom
veéinom glasova donijelo midljenje o prihvatljivosti zahvata. Povjerenstvo Jje miljenjem ocijenilo
predmetni zahvat prihvatljivim za okoli¥ i predloZilo odredene mijere zadtite okolida i program
pradenja stanja okoliga, a koji prileZi spisu,

Uz predmetno miSljenje Ministarstvo je zaprimilo izjavu &lana Povjerenstva koji je glasovao protiv
misljenja, a radi provedbe postupka prema &l. 18. stavak 2. Uredbe o PUO. Postupajuéi sukladno
navedenoj odredbi Uredbe o PUO, Ministarstvo je provelo daljnji postupak i razmotrilo utemeljenost
navoda iz izjave &lana Povjerenstva. U te svrhe Ministarstvo je izvrSilo uvid u svu dokumentaciju koja
prileZi spisu. U provedenom postupku u bitnom je utvrdeno sljedece:

Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i vodama u RH,
koji je VRH donijela 2005. godine, definirani su kriteriji na kojim podrugjima i pod kojim uvjetima se
moZe razvijati navodnjavanje. Osnovni kriteriji prioritetnog razvoja su shededi: raspoloziva kvalitetna
pogodna tla, dostatna kolitina kvalitetne vode, suglasnost krajnjih korisnika te socio-ekonomski
aspekti (profitabilnost, zapogljavanje, razvoj ruralnih podrugja i slitno). Istim dokumentom odredenc
Je takoder da se navodnjavanje ne moze razvijati na, pored ostalog, trenutno neuredenom zemljidtu,
pogotovo zemljidtu koje nema rijeSenu povriinsku i podzemnu odvodnju ili obranu od poplava. Na
temelju kriterija iz predmetnog Nacionalnog projekta, rezultata visegodidnjeg praenja, postojecey,
stanja na terenu i koristeci brojnu dokumentaciju, izradena je Studija navodnjavanja u Donjoj Neretvi
koja je dala detaljan pregled povr$ina i niz varijantnih rjesenja od kojih je odabrano ono koje predvida
dva podsustava za daljnju razradu, podsustav KoZevo — Vrbovei i podsustav Opuzen. U okviru
podsustava Opuzen predvidena je izgradnja pregrade na rijeci Neretvi. Analizirano Jje nekoliko
lokacija pregradnog mjesta, od kojih je najteZe i najskuplje rjeSenje ono na samom u$éu rijeke Neretve
u more jer zahtijeva cjelokupno uredenje podrugja donje Neretve. Takoder je analizirana pozicijn
pregrade neito uzvodnije od rogotinskog mosta, medutim i to rjeSenje se pokazalo nekvalitetnim i
skupim. Odabrana je lokacija pregradnog mjesta 1,8 km nizvodno od Opuzena, a uzvodno od
odvednog kanala podrugja Luke. Vodilo se raduna da se podizanjem razine vode ne potopi odvodni
kanal. Pregrada je pomi&na i na tom mjestu se predvida podizanje razine za 50 do 60 cm u odnosu na
sadadnje (neizgradeno) stanje. Zbog blizine pregrade i utoka u Malu Neretvu, mogucée je usmjeriti
tetenje u nju. Isto tako, moguée je razvodenje svjere vode gravitacijski (bez dodatnog utrogka
energije) po cijelom podrudju. Kako je sve tefe stanje vodnog reZima u Hutovom blatu (BiH), a koje
je dio donje Neretve, razmisljalo se o pomitnoj pregradi u profilu Dradevo (BiH), kojom bi se kroz
rijeku Krupu dio protoka iz Neretve usmjerio prema tom podrudju. Na tragu ove zamisli moglo bi s¢
pregradu postaviti u Metkoviéu, nesto uzvodnije od mosta, medutim zbog velike udaljenosti o
obradivih povr¥ina, dovod vode do njih bio bi vrlo kompliciran i skup. Osim toga, ovo bi bin
medudrZavni projekt, za Ciju pripremu i izgradnju treba puno vise vremena, a upravijanje objektom i
odrzavanje sustava su znatno sloZeniji.

Vezano za pitanje navodnjavanja podrudja na desnoj obali Neretve za koje je zainteresiran grad Plocs,
navedeno je da bi jedinica lokalne uprave, sukladno propisima, najprije trebala pokrenuti inicijative ra
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uredenje osnovne i detaljne odvodnje putem Zupanije, Hrvatskih voda i nadleznog Ministarstva, nakon
&ega bi se moglo pristupiti aktivnostima vezanim za realizaciju navodnjavanja ovog podrudja.

Predmetni zahvat, u bitnom je obrazlozen kako slijedi:

Podrucje na kojem je planirana izgradnja sustava navodnjavanja donje Neretve — Podsustav Opuzen
odredeno je Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije (Sluzbeni glasnik DNZ br. 6/03.,
3/05., 3/06. i 07/10.), Prostornim planom uredenja Grada Ploce ("Sluzbeni glasnik Grada Ploce’,
7/07), Prostornim planom uredenja Grada Opuzena ("Neretvanski glasnik’, 2/04, 3/08), Prostornim
planom uredenja Opcine Slivno ("Neretvanski glasnik”, 1/02, 5/08), Prostornim planom uredenja
Opéine Kula Norinska ("Neretvanski glasnik”, 7/07).

Podsustav navodnjavanja Opuzen (cjeline Opuzen usce, Vidrice i Luke) je ukupnog bruto obuhvata
3.680,29 ha te predvida koristenje bivsih drustvenih i privatnih poljoprivrednih povrSina. Kako na
privatnim povrSinama nije u potpunosti rije§eno pitanje vlasnistva, zemljiste je potrebno prethodno
pripremiii za wuvodenje organiziranog navodnjavanja. Kod planiranja poireba za vodom i
dimenzioniranja sustava vodilo se raduna o ukupnoj potrebi, omogucujuci na taj nacin naknadno
ukljucivanje svih privatnih povrSina u sustav navodnjavanja. Detaljan razvod po privatnim parcelama
¢e biti predmet buduceg razvoja sustava. Ukupne potrebne koliine vode za planiranu strukturu
poljoprivredne proizvodnje, utvrdene su primjenom racunalnog modela i iznose 14.936.486,70 m3,
odnosno 3.504,07 Us.

U vegetacijskom periodu godine u svakom trenutku ima dovoljno vode za navodnjavanje, samo treba
osigurati odgovarajuéu kakvoéu. Za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih povriina cijele Donje
Neretve nuzno je osigurati oko 4,60 m*s vode. Jedini moguci izvor potrebne koli¢ine vode je rijeka
Neretva. Medutim, tijekom ljetnih mjeseci dolazi do pojave osjetnog prodiranja klina zaslanjene vode
uzvodno od u$éa. OpaZanjima je ustanovljeno da tako zaslanjena voda prodire uzvodno sve do
Metkoviéa. Pojava klina zaslanjene vode izaziva probleme zahvalanja kvalitetne vode za
navodnjavanje, ali i vrlo nepovoljne uvjete za podzemlje, jer tako zaslanjena voda prodire u podzemlje
te se kapilarnim djelovanjem zaslanjuju i obradive povrsine.

Za sprjecavanje prodora mora u rijeku Neretvu, a time i osiguranja ispravne kakvoce vode za
navodnjavanje, predvida se izgradnja pokretne pregrade. Izgradnjom pregrade omoguéit ée se
popravijanje ekoloskih uvjeta razvodenjem svjeZe vode po cijelom podrucju Donje Neretve. Ovo je
izuzetno vazno, jer uslijed promjene vodnog reZima na Sirem podrucju sliva Neretve, gotovo svi izvori
po rubu doline u ljetnom razdoblju presuse, tako da se kakvoéa vode u lokalnim vodotocima i
kanalima bitno pogorsa. Izborom lokacije pregrade nizvodno od Opuzena osigurava se prirodno
dotjecanje slatke vode u Malu Neretvuy, iz koje je predvideno zahvacanje vode za podsustav Opuzen.

Kvalitetna voda, osigurana pregradom na rijeci Neretvi, preko zahvatne gradevine (u neposrednoj
blizini mosta preko Male Neretve na magistralnoj cesti Split — Dubrovnik) se gravitacijski doprema do
zahvatnog bazena, Crpne stanice Opuzen dovodnim cjevovodom. Crpna stanica Opuzen tlaénim
cjevovodom puni mikroakumulaciju Ladiste (brdsku prirodnu depresiju juzno od Vidrica) iz koje se
voda za navodnjavanje gravitacijski ispusta u tlacni distribucijski cjevovod prema poljoprivrednim
povr§inama.

Glavni hidrotehnicki objekti sustava su slijedeéi:

» Crpna stanica (CS) Opuzen s pripadajuéim objektima: zahvatna gradevina, gravitacijski
dovodni cjevovod, tlacni cjevovod do mikroakumulacije Ladiste,

>  Mikroakumulacija Ladiste,

» Tlaéna distribucijska mreza i

» Pregrada na rijeci Neretvi - glavni elementi pregrade su: pet celicnih klapni s betonskom
temeljnom konstrukcijom, brodska prevodnica, riblja staza, kompresorska stanica i izlazna
gradevina.

Izgradnjom pregrade na rijeci Neretvi nizvodno od Opuzena postoji moguénost poveéanja
(prosirenja) navodnjavanih povrSina, uz osiguranje potrebnih preduvjeta (rijeSena odvodnja).
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Crpna stgnica (CS) Opuzen

Ukupni instalirani kapacitet je 0=2400 l/s (ukupno § crpnih agregata Qi =300 I/s), a visina dizanja
H=56 mVS. Crpljenje se vr§i u mikroakumulaciju. Predvidena je na podrucju Vidrice, uz sam rub
polja, gdje je cvrsta stijena blizu povr§ine tla, tako da su osigurani dobri uvjeti temeljenja.

Mikroakumulacija Ladiste

Za pokrivanje potreba za vodom svih obuhvadenih povrSina (izravnavanje dnevne potrosnje) te za
omoguéavanje fleksibilnijeg i pouzdanijeg rada sustava za navodnjavanje uz koristenje jeftinije
elektricne energije, predvidena je izgradnja mikroakumulacije LadiSte, projektiranog ukupnog
volumena Vu= 100.000 m® i korisnog volumena Vk=90.000 m?’, Sto omoguéava crpljenje u trajanju 10
sati sa svih 8 crpnih agregata, kapaciteta 9=2400 ls.

Za formiranje mikroakumulacije odabrana je brdska lokacija s prirodnom depresijom, juino od
Vidrica, koja svojom konfiguracijom samo na jednom kraju zahtijeva izgradnju nasute pregrade, ime
omoguéuje znatno laku i ekonomicniju izgradnju akumulacije.

Tlacna distribucijska mreia

Tlaéna distribucijska mreZa je projektirana za minimalni tlak 3 bara, profila DN 50-1100 mm i
ukupne duljine 131.225 metara. Kao nacin dovoda vode do poljoprivrednih povrSina, usvojen je
zatvoreni, ukopani sustav cijevi pod tlakom kojeg odreduje razina vode u mikroakumulaciji Lodiste.
Zatvoreni distribucijski sustav cijevi pod tlakom omoguéava koristenje vode pod kontrolom. Na mjestu
prikljucka po parcelama, predvideni mjerac potrosnje vode omogucava tocno pracenje koli¢ina.
Mreza se sastoji od glavnih tlacénih ogranaka i cjevovoda sekundarnih mrefa, a njihovo trasiranje
prvenstveno je bilo definirano postojecim poljoprivrednim povrSinama na kojima je intenzivirana |
proizvodnja. Takoder se vodilo racuna da cjevovod prati postojeéu putnu i kanalsku mreZu, radi Sto
manjeg zauzimanja obradivog zemljista.

Za podsustav Opuzen, koji obulvata povr§ine Luka, Opuzen uiCa, i Vidrica, tlacna cijevna
distribucijska mreza pokriva bivse drutvene i privalne povriine. Za podrucje bivih druitvenih
povrsina, distribucijska mreZa je projektirana u cijelosti (glavni cjevovodi, te podrucna tlacna mrefa -
sekundarni cjevovodi) za dovod vode do svih obuhvaéenih povr§ina. Na ostalim, privatim
povriinama usvojeno je da se projektiraju samo glavni ¢jevovodi, bez detaljnog razvoda vode po
parcelama.

Pregrada na rijeci Neretvi

Mobilna pregrada na rijeci Neretvi je predvidena u cilju sprjecavanja prodora klina zaslanjene vode
iz uséa Neretve prema gornjem tokwu, kako bi se stvorili uvjeti za direktno koristenje vode iz donjeg
dijela vodotoka Neretve za navodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljista. Pregrada bi se koristila
za vrijeme sezone natapanja (V-IX mjesec) kada je i protok Neretve najmanji i kada se najvile
manifestira utjecaj zaslanjene vode na poljoprivredno zemljiste i kulture nasada u dolini Donje
Neretve. Stvaranjem uspora zbog ugradnje pregrade, uslijed veceg tlaka stupca slatke vode,
poboljsala bi se kvaliteta poljoprivrednog zemljista na itavom podrudju doline Donje Neretve.

Lokacija pregrade je predvidena oko 1,8 kilometara nizvodno od Opuzena, a uvjetovana je poloZajem
drenainih kanala podrucja Luke. Pregrada je samoregulirajuéa i automatski se poloZaj gornjeg ruba
(prelijeva) prilagodava protoku rijeke Neretve. Kad protok u Neretvi padne na velicine koje nisu u
stanju istisnuti zaslanjeni klin, pregrada se aktivira, U slucaju potrebe prolaza veéih brodova ili
brodova s vecim gazom, isti se omoguéava spustanjem segmenata pregrade.

Glavni elementi pregrade su: betonska temeljna konstrukcija, pet Gelicnih Klapni, brodska prevodnica
uz lijevu obalu za svakodnevni prolaz manjih brodova, riblja staza uz desnu obalu za migracije riba u
vrijeme kada je podignuta pregrada, kompresorska stanica na lijevoj obali i izlazna gradevina na
desnof obali.

U sklopu studije izradena je analiza odnosa zahvata prema zastiéenim i podrudjima ekoloske mreZe i
rezultati prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekologku mrefu (,Studija prihvatljivosti zahvata
za prirodu®) te su slijedom toga propisane odgovarajuée mjere zatite i pracenje stanja okoli3a.
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Ministarstvo je u daljnjem postupku razmotrilo miljenje Povjerenstva, miSljenje javnosti i
zainteresirane javnosti i o&itovanje nositelja zahvata putem izradivada studije na iste. Slijedom
razmotrenoga i primjenom vaZeéih propisa koji se odnose na predmetni zahvat, na temelju svega
navedenog, Ministarstvo je utvrdilo da zbog neutemeljenosti nije moguce prihvatiti mi$ljenje javnosti i
zainteresirane javnosti izloZeno tijekom javnog uvida.

Primjedba koja se odnosi na tvrdnju da predlozena rjeSenja u Studiji ne rje$avaju niti jedan
problem vezan uz upotrebu i odrzavanje kvalitete vode u Donjoj Neretvi, pogor3anje
hidrologkih uvjeta, gubitke vode iz sustava, ekonomi¢nost sustava nije prihvacena iz
razloga 3to je glavna zada¢a razmatranog Pilot projekta navodnjavanja osiguravanje
dovoljnih koli&ina slatke vode tijekom ljetnih mjeseci crpljenjem kvalitetne vode iz rijeke
Neretve, gdje je ima uvijek dovoljno i spretavanje ulaska morske vode, postavljanjem
pregrade nizvodno od Opuzena. Osim toga, projektom se planira uvesti red u koridtenju
vodnih resursa (zatvoreni cijevni sustav, mjerni uredaji za potrosnju vode). Problem
smanjenog dotoka slatke vode na izvori§tima je povezan s &irom problematikom
upravljanja vodnim resursima, a medu ostalim je i medudrzavno pitanje. Studija je
potvrdila nemoguénost koriltenja takvih voda u svrhe navodnjavanja, a projekt
navodnjavanja ima za cilj popravljanje ekoloskih uvjeta na Sirem podru¢ju koji su danas
oteZani uslijed spomenutih smanjenih dotoka sa izvorista.

Primjedba koja se odnosi na tvrdnju da studija u cijelosti ignorira Einjenicu da podrugje
Donje Neretve spada u VlaZna podru¢ja od medunarodnog znataja prema Ramsarskoj
konvenciji nije prihvadena jer su u Studiji navedene Einjenice sagledane u poglavlju
“dnaliza odnosa zahvata prema zasticenim podrucjima ekoloske mreZe i rezultati
prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu” (poglavlje 3.5. str. 107-108);
koje se sastoji od potpoglavlja “Zastiéena podrucja” i “Ekoloska mreZa”. Procjena o
utjecaju na oSuvanje znacajki Ramsarskog podrutja, Ornitoloski znadajnog podrudja i
ostalih zastiéenih podrugja (tj. podrugja zastiCenih prema hrvatskom zakonodavstvu)
sastoji se od analize utjecaja na pojedine sastavnice bioloske raznolikosti. Dodatno su za
podrugje ekoloske mreZze Republike Hrvatske napravljene detaljne analize samostalnih i
skupnih utjecaja u sklopu Studija prihvatljivosti zahvata za prirodu.

Primjedba koja se odnosi na konstataciju da nisu dana varijantna rjeSenja nije prihvacena s
obzirom da su varijantna rjeSenja razmotrena u poglavlju 2. Studije o utjecaju na okoli§, te
je argumentiran odabir predloZene varijante.

Primjedba koja se odnosi na problematiku uskladivanja intenzivne poljoprivredne
proizvodnje i odrzivog koristenja prirodnih dobara objaSnjena je tvrdnjom da ée se Projekt
navodnjavanja na podru&ju Donje Neretve provodit na poljoprivrednim povriinama koje
se i danas koriste za poljoprivrednu proizvodnju. OdrZivost poljoprivredne proizvodnje i
zaitita nacionalnog blaga — tla, moZe se osigurati na ovom podru¢ju samo ako su osigurani
glavni vegetacijski Simbenici, a jedan od njih je i voda. Upravo je voda razlog da se
krenulo s projektom navodnjavanja jer je utvrdena degradacija poljoprivrednih tala kao
posljedica sada$njeg (neodrZivog) natina gospodarenja prirodnim resursima.

Primjedba koja se odnosi na nedostatnu analizu umanjenih prirodnih vrijednosti okolisa i
na poveznicu ovog projekta s ostalim planovima i projektima koji ée se uskoro realizirati
na Neretvi nije osnovana. Navedena pitanja obraduju se u za to predvidenim poglavljima
studije; Analiza odnosa zahvata prema postoje¢im i planiranim zahvatima i Analiza
odnosa zahvata prema zasti¢enim i podrugjima ekoloske mreZe te posebno u Studiji
Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu.

Primjedba koja se odnosi na tvrdnju da se studijom i cijelim postupkom procjene nisu na
odgovarajuéi natin obradili zahtjevi koji proizlaze iz medunarodnih obveza (Ramsarska
konvencija, Natura 2000) i Nacionalne ekolo$ke mreZe nije utemeljena jer uskladenost
tehnidkog rjeSenja s medunarodnim i europskim obavezama nije predmet studije. S druge
strane, procjena utjecaja zahvata i uskladenost zahvata s medunarodno preuzetim
obvezama jest predmet Studije o utjecaju na okoli3. Uskladenost s podrugjima ekoloske
mreze Republike Hrvatske je detaljno analizirana u posebnoj Studiji procjene
prihvatljivosti zahvata na prirodu. Nadalje, u studiji je obja3njeno kako zahvat moZe imati
utjecaja na poboljianje ekoloskih uvjeta u nekim podru¢jima Delte Neretve te zato se s
tog aspekta moze dak smatrati poZeljnim.
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Detaljni odgovori na primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti elaborirani su u dokumentis ko
prileZi spisu predmeta.

U daljnjem postupku Ministarstvo je izvrSilo uvid u potvrdu Ministarstva kulture, Uprave zi zuitig
prirode (klasa: 612-07/09-49/760, ur.broj: 532-08-02-02/1-09-04 od 12.10.2009. godine, 1 spisu
predmeta).

Slijedom svega naprijed navedenog Ministarstvo utvrdilo da je zahtjev nositelja zahvata osnovan (6 s
je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoli§ uz primjenu mjera zatite okolida kako stoji u izreci ovigs
rjesenja u tockama L. i II.

Todka II. izreke ovoga rjeSenja utemeljena je na utvrdenim Cinjenicama i vazeéim propisimn kuky
slijedi:

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME ZAHVATA:

Opée mjere: Tocka 2. se temelji na €1.253. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 18/04)
i &L 5. Pravilnika o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih radiliita (NN
45/84).

Mijere zaStite vode i tla: Tocka 4. se temelji na £1.20. Zakona o zatiti okolia (NN 110/07).

Mjere zastite flore i faune: Tocke 6. i 7. se temelje na &l. 37.b, &1. 37.g, &L 50, €1. 51., €L.56. &L, HA, |
&l. 86. Zakona o zastiti prirode (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10). Tocka 8. propisana |«
sukladno &l. 45.-49. Zakona o $umama (NN 140/05, NN 82/06, 129/08).

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM GRADENJA:

Mjere zatite voda i tla: Totke 9.-11. se temelje na &1.253. Zakona o prostornom uredenju i gradu)}
(NN 76/07, 38/09).

Mijere zaStite flore i faune: Tocka 13. se temelji na €l. 35. i 45. Zakona o zastiti prirode (NN 70/0%,
139/08) i Pravilniku o doznaci stabala, obiljezavanju drvnih sortimenata, popratnici i Sumskom redy
(NN 116/06, NN 74/07, 55/09).

Mijere zaStite krajobraza: Tocka 14. se temelji na €1.55. Zakona o zaititi prirode (NN 70/05, 139/0K)
Mijere zaStite kulturne baStine: ToZka 16. propisana je sukladno &lanku 45. Zakona o zadtitl |
o&uvanju kulturnih dobara (NN 69/99).

Mijere za¥tite zraka: Totke 18.-20. se temelje na €1.253. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07, 38/09).

Mjere postupanja s otpadom: Totke 22.123. s temelji na &1.25. i 39. Zakona o otpadu (NN 178/(4,
111/06, 60/08 i 87/09).

Mjere zatite ekoloSke mreZe: Totka 24. se temelji na €1.47. Zakona o zadtiti prirode (NN 70/05,
139/08) i &1. 1. Uredbe o proglasenju ekoloske mreze (NN 109/07)

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA:
Mijere postupanja s otpadom: Totke 30.-32. se temelje na &l. 39. Zakona o otpadu (NN 178/04,
111/06, 60/08 i 87/09).

PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA:

Program praéenja stanja okolifa temelji se na Zakonu o vodama (NN 153/09), Zakonu o
poljoprivrednom zemljistu (NN 152/08, 21/10), Zakonu o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08), Zakonu
o zatiti okoli%a (NN 110/07), Zakonu o potvrdivanju Konvencije o zastiti europskih divljih vrsta |
prirodnih stani§ta (NN 06/00), Uredbi o standardu kakvoée voda (NN 89/2010), Pravilniku o
metodologiji za praéenje stanja poljoprivrednog zemljista (NN 60/10), Pravilniku o vrstama stani$nih
tipova, karti stanista, ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima te 0 mjerama za oluvanje staninih
tipova (NN 07/06) i Pravilniku o progladavanju divljih svojti zaSticenim i strogo zaSticenim (NN
07/06).

Ostale mjere zaStite okoliSa rezultat su stru¢ne prakse i rada Povjerenstva, a odredene su s
ciljem ublaZavanja u Studiji prepoznatih utjecaja na stanovniStvo.
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Obveza nositelja zahvata pod to¢kom 1V. ovog RjeSenja proizlazi iz odredbe ¢lanka 9. stavka 3.
Zakona o zatiti okoli3a, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoli§ pri
planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zastite okolisa.

Tocka V. izreke rjelenja utemeljena je na odredbi &lanka 75. stavka 3. Zakona kojom je odredeno da
nositelj zahvata podmiruje sve trodkove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoli$ i odredbi
&lanaka 161. i 162. Zakona o opéem upravnom postupku (,,Narodne novine®, broj 47/09).

Tolka VL. izreke rjeSenja utemeljena je na odredbi ¢lanka 121. stavcima 1., 2. i 5. Zakona kojima je
propisana obveza nositelja zahvata glede praenja stanja okoli3a.

Tod&ka VII. izreke rjeSenja utemeljena je na odredbi &lanka 80. stavka 2. Zakona kojom je odredeno
vaZenje rje$enja o prihvatljivosti zahvata za okolis.

To&ka VIII. izreke ovoga rjedenja temelji se na odredbama ¢lanka 137. stavka 1. i ¢lanka 140. stavka
5. Zakona, a ukljuduje i primjenu odredbi Uredbe o PUO i Uredbe o ISJ kojima je uredeno
obavjestavanje javnosti i zainteresirane javnosti o rjesenju kojim je odluceno o zahtjevu.

Temeljem svega naprijed utvrdenoga odluceno je kao u izreci ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave
ovoga rjesenja.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rjesenje propisno je naplaéena drzavnim biljezima u ukupnom
iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine*, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03,
17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 62410).

/%:“‘”\ AN,

Dostaviti:
Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb (R, s povratnicom)
Ministarstvo zastite okolia, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske
poslove, ovdje

3. Ministarstvo zastite okoli$a, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprava za prostorno uredenje,
ovdje

4, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a Dubrovacko-neretvanske
Zupanije, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik

5. Pismohrana, u spisu
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREBDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austije 20
Tel: 017 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

" Uprava za prostorno uredenje

Klasa: UP/I-350-05/12-01/21
& Ur.br.: 531-05-13-30
"8 Zagreb, 23. listopada 2013,

B Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja Republike Hrvatske temeliem
i odredbi &lanka 105. stavka 2. Zakena o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne
novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) | Slanka 2. totke 3. alineja 5. Uredbe
¢ 0 odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okoliga,
|| prostornog  uredenja | graditeljstva Izdaje lokacijsku iili gradevinsku dozvolu
("Narodne novine", br. 116/07 I 56/11), relavajuéi po zahtjevu  investitora
i+ HRVATSKE VODE, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, za izdavanje lokacijske dozvole
g ! _:fza sustav za navodnjavanje Donja Nerstva — Podsustay Opuzen na podrudju Grada
'.IPioéa, Grada Opuzena, Opéine Slivno i"Opéine Kula Norinska u Dubrovagko -
§ neretvanskoj Zupaniji, iz d aje _ -

LOKACIJSKU DOZVOLU
za zahvat u prostoru

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA, PODSUSTAV OPUZEN
-4 © nakatastarskim esticama k.o. Komin, k.0. Opuzen, k.o. Slivno | k.o. Desne
~| bapodruéju Grada Ploga,Grada Opuzena,Opéine Slivno i Opcine Kula Norinska

| u Dubrovaéko — neretvanskoj Zupaniji '

1. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

. Obuhvat zahvata prikazan je na grafickim prikazima: preglednim situacijama
¢+ “na ortofotokarti u mj. 1:25000, 1:15000 i 1:2500, situacijama na posebnoj geodetskoj
t‘- podlozi | ukloplienom katastarskom planu u ortofoto prikaz u mj. 1:2880, 1:2000,
1:1000 i 1:500, gradevinskim situacijama u mj. 1:500/250, 1:250, 1:200, 1:1001i 1:50,
koje su sastavni dio Idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole izradenog po
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~tvrtki PROJEKTN! BIRO SPLIT d.o.o., Split, lvana Gunduli¢a 42, Zajednicka oznaka
projekta: DON.768, Broj projekta: 768 u 2 knjige (Knjiga AG1 - Arhitektonski i
gradevinski dio — Svezak 1, Knjiga AG1 — Arhitektonski i gradevinski dio — Svezak 2,
i Kniga SE1 ~ Strojarski i elektrotehnigki dio} iz rujna 2011., korigiran u travnju 2013.,
projektant - gradevinskog dijela Sonja Brzovi¢, dipling.grad., oviadteni inZenjer
gradevinarsiva, projéktant arhitektonskog dijela Lada Bosna VukiGevit, dipl.ing.arh.,

~oviastena arhitelktica, a koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole (pod br. 2.).

- Graficki prikazi u mj.:1:2880, 1:1000 i 1:500 (k.o. Slivno - crpna stanica),

"m}.:1:2880 i 1:1000 (k.0. Slivno — mikroakumulacija Ladiste) i mj.:1:2880 (k.o0. Slivno

— distribucijska mreZa) prikazani su na posebnoj geodetskoj podiozi izradenoj po

tvitki "Geodetski' zavod” d.d. iz Splita, R BoSkoviéa 20, po Damiru LonZaru,
- dipling.geod., oviastenom inZenjeru geodezile, ovjerenoj od Drzavne geodetske
- uprave, Podrudnog ureda za katastar Dubrovnik, Ispostave: Metkovié, Klasa: 936- -
- 03710-02/10, Ur.broj: 541-25-3-03/1-10-2, dana 01.03.2010. g -

e "Graﬁéki pri_ka_é;ii u mj.: 1:1000 (k.0. Komin -~ distribucijska mreZa) prikazani su

- na posebnoj geodstskoj podiozl izradenoj po tvrtki "Gecdetski zavod” d.d. iz Splita,

R. Bo&kovi¢a 20, po-Damiru Longaru, dipl.ing.geod., ovia$tenom InZenjeru geodezije,

E ovjerenoj od DrZavne geodetske uprave, Podruénog ureda za katastar Dubrovnik,
. spostave Ploge, Klasa: 936-03/10-02/03, Ur.broj: 541-25-34/1-10-2, dana
. 29.01.2010.. . E ;

Grafidki prikazi u mj.:1:2880. (K.0. Opuzen - distribucijska mreZa), piikazani su

- na posebrioj geodetskoj podiozi izradenoj po tvitki "Geodetski zavod” d.d. iz Splita,
.~ R.-Boskovita 20; po. t?}émim-i—-_anéaml_dipl;ir}g;gecd., ovlastenom inZenjeru geodezije,
“ovjerenoj od Drzavne geodetske uprave, Podrudnog ureda za katastar Dubrovnik,
Ispostave Metkovié, :Klasa: 936-03/10-02/10, Urbroj: 541-25-3:03/1-1 0-2, dana = |
- 01:03.2010. - T g G S - > e

" Grafigki prikazi-u mj.: 1:1000 i 1:500 (k.0. Korin ~ pregrada) prikazani suna . -

- posebnoj geodetskoj podiozi izradenoj po tvrtki "Geodetski zavod" d.d. iz 'Splita, R,
.~ BoSkovi¢a 20, po Damiru LonGary, dipling.geod., oviagtenom inZenjeru geodezije, .
- . ovjerenoj od Drzavne geodetske uprave, Pedruénog ureda za katastar Dubrovnik,
~Ispostave Ploce, Klasa: 936-03/10-02/0012, Urbroj: 541-25-3:4/1-10-2, dana -
. 04.03.2010. : . - < Y8

| Podrutje na kojem se odobrava predmetni zahvat nalazi se dolini rijeke i

-- Neretve - njezinom ljevom zaobalju, u blizini uséa u more i grada Opuzena, a
- obuhvaéa povrainu od cca 3305 ha, sve prema Idejnom projektu. Granica zahvata.

prikazana je na nacrtima - prilog br. 101 | 102. Sve prema Idejnom projektu koji je
sastavni dio ove lokacijske dozvole (pod br.2.).

Ukupna navodnjavana povr$ina iznosit ée cca 3680 ha, buduéi da ée se,
nakon izgradnje crpne stanice Opuzen | pripadajuéih objekata, u ovaj podsustay
ukljuciti i 375 ha distribuciiske mreze podsustava Glog, koji nije predmet ove
lokacijske dozvole.



2. OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA, NAMJENA, VELICINA, POVRSINA |
SMJESTAJ, TE NAGIN | UVJETI PRIKLJUCENJA NA PROMETNU
INFRASTRUKTURU

Predmetni zahvat — Podsustay Opuzen - dio je sustava navodnjavanja u dolini
rijeke Neretve | ukljuCuje sliededa padrudia: Vidrice, Opuzeh — uscée, Madri¢, Glog,
Jesenska i Luke.

Zahvat se izvodi sukladno ldejnom projekiu za ishodenje lokacijske dozvole
navedenom pod 1.1, a kofi je sastavni dio ove lokacijske dozvole (pod br. 2.).

FAZNOST GRADNJE: (iz Idejneg projekta)

A. faza (dio) - Cipna stanica Opuzen, zahvat vode iz Male Neretve i dovodni
cievavod crpne stanice duliine cca 1200 m, mikroakumulacija Ladiste, tiaéni
cjevovad i clevovod 21 praZnjenje mikroakumulacije' te dovodni ¢jevovod
distribucifske mreZe.i glavni tiasni ogranak 1 (GTQ 1)-0d crpne stanice do &vora.
40 (spaj na dio sekundame mreze Gloga koji nije predmet ove lokacijske dozvole
faza (dio) - sekundama mreza Vidrice vezana na GTO 1
faza (dio) - glavni tlagni ogranak 1 od évora 40 do kraja .
faza (dio) - sekundama mreza Glog, dio koji je predmet ove lokacijske dozvole
faza (dio) — sekundarna mrea Modrié i dig Opuzen - udée vezana na GTO 1
faza (dio) ~ glavni tlagni ogranak 2 (GTO 2) od crpne stanice do évora 7 |
faza (dio) — sekundama mreza Vidrice vezana ha GTO 2

‘faza (dio) - glavni tlagni ogranak 2 od &vora 7 do kraja _
faza (dio) — sekundarna mreza Jesenska j dio Opuzen - udée vezana na GTO 2
faza (dio) — mobilna pregrada na Neretvi
faza.(dio) ~ sekundama mrezZa Luke

AETIOMROO®D

FAZA A:
Crpna stani¢a Opuzen

_ predvidena je na podrucju Vidrice. Objekt crpne stanice planiran je u dvije
tehnoloske cjeline: :
- Zgrada stroja Arnice + zahvatini bazen
-~ Aneks .
U svemu prema Idejnom projektu (pod br. 2.).

Pristup ¢rpnoj stanici Opuzen osiguran je s postojede makadamske ceste za
Vidrice, koja se odvaja s ceste Split — Dubrovnik (drzavne ceste D8) kod mosta preko
Male Neretve, Dio spomenute makadamske ceste potrebno je, radi gradnje crpne
slanice, izmjestiti u dugini cca 120 M, u svemu prema Idejnom projektu (pod br. 2. -
vidi nacrt prilog br. 302).

£a erpnu stanicu Opuzen formirat ée se gradevna parcela, u svemu prema
ldejnom projekty (pod br. 2. - vidi nacrt prilog br. 603).



Zahvat vode iz Male Neretve za crpnu stanicu:
zalvatna gradevina duljine cca 50 m + dovodni cjevovod crpne stanice duljine
cca 1200 m

izvest ce se tako da se voda iz Male Neretve preko zahvatne gradevine
dovodnim cjevovodom gravitacijski doprema do zahvatnog bazena crpne stanice
Opuzen. :

Zzhvatna gradevina na Maloj Neretvi locirat ¢e se u neposrednoj blizini mosta
na drzavnoj cesti D8 Split — Dubrovnik, u koridoru postojeée makadamske ceste na
lijevoj obali rijeke. Predvidena je kao ukopani objekt, od anmiranog betona, u svemu
prema Idejnom projektu (pad br. 2. - vidi nacrt prilog br. 301). -

Dovodni cjevovod od zahvatne gradevine na Maloj Neretvi do crpne stanice
Opuzen predviden je promjera: cea 1800 mm, duljine cca 1200 m, ukopan u teren.
Kraj dovodnog ¢jevovoda je pogetak zahvatnog bazena. .

‘Mikroakumulacija L‘aé_ﬁéte'

predvidena je juZno od Vidrica, na brdskoj lokaciii koja svojom konfiguracijorn

zahtijeva izgradnju nasute pregrade samo na jednom kraju. Sastavni-dio zahvataje i -

ulazno — izlazna gradevina, u-svemu prema Idejnom projektu (pod br. 2. - vidi nacrt

prilog br. 401-407).. -

Sastavni dio.ove lokacijske dozvole je i pristup mikroakumulaciji, predviden s
ceste Split — Dubrovnik (dr2avne ceste D8), planirariom asfaltiranom cestom Siine 5
m s bankinama §irine 0,5 m, kac i asfaltirana obilazna servisna cesta Sirine- 3 m, s
bankinama $irine 0,5 m,-oko cijele akumulacije u svemu prema ldejnom projektu (pod - -
br. 2. - vidi nacrt prilog br. 603). L e el
' Za mikroakumulaciju-Ladiste formirat ée se gradevna parcela, u svemu prema

Iid_ejnom projektu (pod br. 2:).

Tladnl cjevovod

vodi od cpne stanice Opuzen do mikroakumulacije LadiSte, predviden je kdo.

. ukopani, promjera cca 1200 mm, duljine.cca 250 m. Pogstak cjevovoda je u orpnoj . -
stanici, gdje se prikjju€uje na sabimi tiatni cjevovod, a- kraj i1 - ulazno — izlaznoj-
_ gradevini mikroakumulacije, u svemu prema Idejnom projektu-(pod br. 2.). ;

Cjevovod za praZnjenje mikroakumulacije

vodi od okna za praZnjenje u dnu mikroakumulacijé .do_-za.hvatnqg' bazena .
crpne stanice, predviden je kao ukopani, promjera cca 500 mm, duljine cca 260 m, u
svemu prema ldejnom projektu (pod br. 2.). 4

Dovodni cjevovod distribucijske mreze
sluZi za odvodenje vode iz mikrolokacije do tlagne distribucijske mreZe,

predviden je kac ukopani, promjera cca 1600 mm, duljine cca 250 m, U svemu prema
Idejnom projektu (pod br. 2.).



Glavni tlaéni ogranak 1 (GTO 1) od crpne stanice do &vora 40 {spoj na dio
sekundame mreZe Gloga koja nije predmet ove lokacijske dozvole.

FAZEB, G, D, EF,GH,liK
tlaéna distribucijska mreza

Tladna cijevna. distribucijska mreZa sastoji se od - dvije odvojene cjeline
(grane) koje se ratvaju iz dovodnog cjevovoda (od ‘mikroakumulacije do crpne
stanice) promjera cca 1600 mm, izvan objekta crpne stanice. Svaka grana se sastoji
od glavnog ogranka (1 i 2} te njima pripadajuée sekundame mreZe.

Prva gfana pokiiva vecinu podrugja Vidrica, podruje Gloga s lijieve obale
Crepine, Modri¢ i dio podrufja Opuzen — u§ce, te se proteze sjeverozapadno od-
buduce crpne stanice Opuzen. Sastoji se od glavnog tlacnog ogranka 1 i pripadajuce
sekundarne mreze, .- 5 § e g

Ukupna duZina ove grane tladnog clevovoda iznosi cca 76985 m, s profilima

koji se krecu od DN 50 'mm do.DN 1100.mm. Dio ove mreze u duljini oca 18018 m - .

(Glog) predmet je posebnog projekta. : W, W
. Druga grana-pokriva sjeverna podrugja u cdnosu na planiranu-lokaciju crpne.
stanice: Opuzen, odnosno -manji dio” podrudja Vidrice, podrudje -Jesenska, dio
podrugja Opuzen - usce, te kompletno podrugje Luke. = - e T
. Prijelaz Neretve do podrugja’ Luke rijeSen je. sifonskim prijelazom koji e se- -
izvesti kroz kontrolnu galeriju planirane pregrade za sprigtavanje. ulaska zaslanjéne.

vode uzvodno u Neretvu. Ova grana se sastoji od glavnog tlatnog ogranka 2§

pripadajuée sekundarne mreZe. Ak 8 ; _ _
__ Ukupna duZina ove grane-tladnog cjevovoda iznosi cca 54240 m, s profilima- -
koji se kreéu od DN_'_-?G mmido DN 11_{)_0_-mm. - & ;2

Iz navednog-proizlazl da ukupna du¥ina tiatrie ‘cijevne distribucliske. mreZe

‘koja se opskrbljuje. putem crpne stanice Opuzen i akumulacije LadiSte iznosi- coa -

i 181225 m, ukljucujuéi 18019 m mreZe Glog, koja je predmet posebriog projekta, ..

Za podsustav. Opuzen na podnugjima biviih dristvenih povrsina distribuciska

~.mreZa projektirana_je.u cjelosti’ (glavni. cjevovodi, ‘te - podrugna tlaéna mreza -~ .
-sekundami- cjevovodi) za dovod vode do svih obuhvacenih povrsina, dok su na -

- ostalim, privatnim povrSinama, projektom predvideni Ssamo_glavhi cjevovodi; bez. . h
_.razvoda vode po parcelamia, U svemu prema ldejnom projektu (pod br:2). -

FAZA J
pregrada na Neretvi

Namijenjena je spriedavanju prodora klina zaslanjene vode. uzvodno od

lokacije pregrade kad protok vode u Neretvi padne na velicine koje nisu u stanju ~ ...

izgurati zaslanjeni kiin. . _

Predvidena je cca 1,80 km nizvodno od Opuzena. Pristupi pregradi s
postojece ceste Split — Dubrovnik (drzavne ceste D8) na lijevoj obali Neretve, te s
lokalne ceste Komin — Krvavac na desnoj obali.



Za pregradu na Neretvi formirat e se gradevna parcela, u svemu prema
[dejnom projektu (pod br. 2. - vidi nacrt prilog br. 203},
5

Pregrada je projektirana kao potopliena brana koja se sastoji od betonske
konstrukeije i klapni u obliku ribljeg trbuha.
Glavni elemenhti pregrade su;
- betonska temelina konstrukciia s kontrolnom galeriiom
- - pet Celignih klapni _
- - brodska prevodnica uz lijevu obalu
- riblja staza uz desnu obalu
- komipresorska stanica na lijevoj obali
- - Izlazna gradevina na desnoj obali

- U svemu prema ldejnom projektu (pod br. 2.).

\ Temelina koﬂg‘trﬁkci‘lg_-bredwt}‘ena je od armiranoiﬁetanskih_pﬂota na koje e -
- ugraduju gotovi' armiranobetoriski elementi. Na tim 'se eleméntima, radi kontrole |
- odrzavanja  potrebnih - instalacija, izvodi - konfrolna__galerija: od - gotovih -

‘armiranobetonskih élemenata, . dimenzija ovisno o tehnologiji |- moguénostima

- izvodaca. Kroz galeriju se predvida i polaganje tiaénog dovodnog cjevovoda za.
podrucje Luke. L ol = Rl
' eliéne klapne su. Zuplle, sanducastog presjeka, fiksirane zglobno na
.. amiranobetonsku -galeriju. - Potreban polozaj  klapne, ovisno o protoku Neretve,-
- postize se reguliranim upuhivanjem ili ispudtanjem zraka u-njezinu.unutradnjost. Za
-oslanjanje Klapni-u spugtenom. poloZaju izvest é¢.se; na clieloj njihovoj duzini,

. @rmiranobetonska ploga, '

Kompresorska- stanica projektirana jé za dovod zraka do klapni, s-ulazom u-. -
kentrolnu galeriju kroz koju su palozene cijevi | armature komprimiranog zraka. - - - - -
Brodska prevodnica predvidena je za svakodnevni prolaz' manjih brodova, 1
- dok se u sluCaju prolaza vediti brodova ili brodova' s ve6im gazom,. niihov pralaz -
- omogugava spustanjem jednog ili vise segmenata pregrade.. -~
" Riblja staza omoguéava migracije riba u viijeme Kada je pregrada’ podignuta,
lzlazna gradevina projektirana je kao samostalan objekt s-tlazom ukontrolnu -

galeriju. -

+ e

..U sklopu kompresorske stanice i izlazne gradevine nisu. predvideni ni
- _upravijacnica n! sani D e T

tarni &vor, jer su objekti bez posade;

_ Uzvodno i nizvodno od pregrade predvideno je uredenje obala Neretve
. izvedbom nasipa od ‘kamenog materijala s oblogom od sldganog kamena ili gotovih
_betonskih elemenata, u svemu prema Idejnom projektu (pod br, 2.). S ;

Za izvodenje. radova i odrZavanje objekta planirano’je formiranje platoa na
‘desnoj i lijievoj obali. Pristup na platoe predviden je s prethodno spomenutih
‘prometnica - postojede ceste Split — Dubrovnik (drzavne ceste D8) na lijevoj obali, te
s lokalne ceste Komin — Krvavac na desnoj obali.

3. MJERE ZASTITE OD POZARA

U svemu prema Idejnom projekiu.



4. MJERE ZASTITE OKOLISA

[zgradnja sustava za navodnjavanje Donja Neretva — Podsustav Opuzen na
podrucju Dubrovagko - neretvanske Zupanije prihvatfiiva je za okolis uz primjenu
mjera zastite okoli8a i programa pratenja stanja okofifa odredenih u RieSenju
Ministarstva zastite okolifa, prostornog uredenja i graditeljstva, Klasa: UP/-351-

. 03/10-02/46, Ur.broj: 531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011. koje je postalo izvigno
01.09.2011. '

Al POSEBNI UVJETI TIJELA | OSOBA ODREBENIH PREMA POSEBNIV
PROPISIMA _

- dozvoly; uskladenim sa odredbama posebnih zakona i propisa donesenih ha temelju
‘tih " zakona, o Gemu su se- prilikom uvida u Idejni projekt pozitivho * oditovali
" predstavnici: ' r ' ' . T ow
.~ Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za inspekcijske i upravne poslove,
' Sektara.za'-_inspekc’ijék&po,sibvg, Inspekcije zadtite od pozara. e A
. = Ministarstvg zdravi}a..Uprave za sanitamo ~ tehnitke uvjete -
~ ~ Hrvatske agencije za posty i elektronitke komunikacije, Zagreb

Glavni projekt potrebno j'e izraditi u skladu sa Idejnim projektom za lokacijsku

~  HEP-Operatora prijenosnog sustava d.0.0., Split.

| -Predstax{nii;{ Ministarstva kulture, Uprave za zasfitu prirode, Zagreb, dac{ je -
ha Zapisnik posebno mislienje da ,ldejni projekt treba - biti uskladen s

uvjetima koji se odnose na sektor zadtite pritode iz rjeSenja_procjene -

-uljecaja na okoli§ za predmetni zahvat, te da ¢e s& dodatno- ofitovati -
. _foku od-15 dana. Kako o nije ucinio, - posebni uvjeti smatraju se izdanim..

U Glavni projekt -potrjebﬁd je  izraditi- .. slilgiad'u sa pd_sébriim--'juujeﬁma'-i :
. sugiasnostima koji- ¢ine sastavni dio .ove lokacijske dozvole (sastavni dio ove.
. lokacijske dozvole pod br. 1.):- : o S i

s s Vo.dopravni-.uvje_ti.-Hr-va_tskih- w_;:d_a;_'Vﬂdhogbspodarskag--adjelq za glivove .. |
- Junog Jadrana, Spiit, Kiasa: UP/I-325-01/11-07/6998, Utbroj: 374:24-3-12..

'20d 27.01.2012. ; - ;
2. Posebni uvieti zastite - Hrvatskog telekoma™ d.d., Zagreb, Odjela za -
upravijanje dokumentacijom, ~ energefsko strojarskom” 1 mréZnom.

infrastruktiurom, znak: T4.5 89145/2011 od 14.10.2011.

3. Posebni uvjeti zastite Hrvatskog telekoma  d.d., Zagreb, Odjela za
upravijanje dokumentacijom, energetsko strojarskom - i mrezZnom
infrastrukturom, znak: T45-607809/2012 od 13.09.2012. _

4. Posebni Uvjeti Zupanijske uprave za ceste na podrugju Dubrovadko -
nerelvanske Zupanije Klasa: 340-01/12-06/15, Urbroj: 2117/1-12-04-12/4-1
od 02.04.2012. '

5. Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za za3titu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Klasa: 612-08/11-23/3395, Urbroj;
532-04-20/13-MP-11-02 od 20.12.2011. '

6. Prethodna elektroenergetska suglasnost HEP-Operatora distribucijskog
sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, broj: 4013086-110157-0011 od
28.11.2011.



7. Posebni uvieti Hrvatskih autocesta d.o.0., Sektora za odrZavanje, lvanja
Reka, Klasa: 350-05/12-01/030-01, Urbroj: 45212-500-6010/12 od

. 11.04.2012.

8. Otitovanje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave
sigurnosti plovidbe, Lucke kapetanije Plote, Klasa: 342-01/12-09/02,
Urbroj: 530-03-07/02-12-5 od 12.04.2012. (UZ 1ZRADU MARITIMNE
STUDWE)

o 8. Posebni uvjeti Hrvatskih Suma d.o.o., Zagreb, Ur.broj: DIR-07/MI-12-

1522/03 od 24.04.2012,

.' 10.MiSlienje HZ Infrastrukture d.o.o., Zagreb.lﬁazvoja i gradenja, Sluzbe za

pripremu, Grupe za pregled tehnicke dokumentacije, RK broj: 152/12,
znak: HZI - 1.3.3:D.S. od 29.05.2012, :

~ 11.Posebni uvjeti HEP-Operatora prijenosnog sustava d.o.c., Prijenosnog

- “podrugja Split, broj i znak: 3003000202/1 147/12/13 od 08.09.2012.

~ 12.Posebni ivjeti HEP-Operatora prijenosnog ststava d.o.0., Zagreb, broj i

- znak: 32-1163/2012.LJ.T. od 05.04.2012. "

1 8.Rjesenje o prikvatljivosti zahvata--za-ékd!iii‘ﬁ?l,ir’ﬁ,starstva- zadtite okolida,

- prostornog. uredenja i graditeljstva, Klasa: UP/1-351-03/10-02/46, Ur.broj:.
531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011. koje je postalo izvrSno 01.08.2011.

“Glavni projekt potrebno je izraditi u skladu's maritimnom studijom, iju izradu

svojim otitovanjem uvjetuje Ministarstvo.pomorstva, prometa i infrastrukture,
Uprava sigumosti p!ovz’dbe,Luékakapetanija'-Pidée. -

‘Sukladno Glanku 109. -stavak 6. Zakona o. pmétcmom uredenju i gradnji
ni-uvjeli sljedecth tijela smatraju se izdanim, obzirom se ista nisu-odazvala-.

_ ozivu za uvid u Idejni projekt, odnosho nisu u roku-od 15 dana dostavila posebne

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Uptava za granicu, Zagreb

. .= Ministarstvo poljoprivrede, Uprava -pq!Jcp‘ﬁvre_dg__'i prehrambene i_'tidu's'trije,_

' Zagreb |

= Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb
“.. = _Hrvatske ceste d.o.0., Zagreb R TS
*. = Luka Ploge did., Ploge:

-~ Lucka ispostava Metkovié

R "= -Plinacro d.0.0., Zagreb

~ Grad Ploge za komunalne sluzbe,

.-~ Grad Opuzen za komuhalne sluzbe,
- = Opéina Slivno za komunalne sluzbe,

TN

— Opfina Kula Norinska za komunalne sluzbe,

'DOKUMENTI PROSTORNOG UREBENJA

“Predmetni zahvat u prostoru sukladan je:

Prostornom planu Dubrovagko — neretvanske Zupanije ("SluZbeni glasnik
Dubravacko - neretvanske Zupanije®, br. 6/03, 3/05, 3/06 i 7/10),
Prostornom planu uredenja Grada Opuzena ("Neretvanski glasnik® br. 2/04
i 3/08),

Prostornom planu uredenja Grada Ploga ("Sluzbeni glasnik Grada Plo¢a“
br. 7/07, 2/08 - isp., 4/11—isp., 7/12),



Prostornom planu uredenja Opéine Slivno ("Neretvanski glasnik” br. 1/02 i
5/08),

Prostomom planu uredenja Opéine Kula Norinska ("Neretvanski glasnik"
br. 7/07).

V. -~ Podnositelj zahtieva duZan je ishoditi izmjenu ifilt dopunu ove lokacijske
dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno gradenja namjerava na
zahvatu u prostoru udiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz tocke
I. ove fzrijeke, a da se prifom ne mijenja njthova uskladenost s prostornim
planovima na temelju kojih je ista izdana.

V. Na temelju lokacijske dozvole ne moge se graditi, vec je potrebno ishoditi

gradevinsku dozvolu. Glavni projekt mora biti uskladen s ovom lokacijskom
dozvolom, odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji i propisa
donesenih. temeljemn fog Zakona, te posebnih . propisa. Za navedenu
uskladenost je odgovoran projektant,
Na temelju ove lokacijske dozvole moguce je izdati jedinstvenu gradevinsku. iii
Za svaku fazu zasebnu gradevinsku dozvoly, ' :
Jednako tako mogute je izdati jedinstvenu uporabu dozvolu za cijeli zahvat ilj
po fazama redoslijedom navedenim u Idejnom projektu koji je sastavni dio ove
lokacijske dozvole (pod v

VI.  Lokaciiska dozvola prestaje vaZiti ako se zahtjev za izdavanje gradevinske

dozvole ne podnese ovom tijelu u roku od dvije godine od dana njene
pravomodénosti. :
VaZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositeljia zahtieva za
jo§ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skiadu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju i gradnji, te drugi uvjeti u skladu s kojima je
lokacijska dozvola izdana. '

Obrazlozenje

Podnositelj zahtjeva HRVATSKE VODE, Zagreb, UI. grada Vukovara 220,
podnio je dana 03.02.2012. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za
sustav za navodnjavanje Donja Neretva — Podsustav Opuzen na podrugju
Grada Plofa, Grada Opuzena, Op¢ine Slivno i Opéine Kula Norinska u
Dubrovatko — neretvansko Zupanijl.

Zahtjev je osnovan.

Podnositelj je uz zahtjev i tijekom postupka priloZio dokumentaciju odredenu
odredbom &lanka 107. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (u dalinjem
tekstu: ZOPUG):

~ kopiju katastarskog plana

—~ posebne geodetske podloge ovierene od Drfavne geodetske uprave

(navedene u poglaviju |.1.)
~ tri primjerka Idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole izradenog po
tvritki PROJEKTN! BIRO SPLIT d.o.o., 8plit, lvana Gundulica 42,



-

Zajednitka oznaka projekta: DON.768, Broj projekta: 768 u 2 knjige (Knjiga
AG1 — Arhitektonski i gradevinski dio — Svezak 1, Knjiga AGT -
Arhitektonski i gradevinski dio — Svezak 2, i Kniga SE1 — Strojarski i
elektrotehnicki dio) iz rujna 2011., korigiran u travnju 2013, projektant
-gradevinskog dijela  Sonja. Brzovig, dipling.grad., ovladtenj inZenjer
gradevinarstva, projektant arhitektonskog dijela Lada Bosna Vukigevig,
- dipling.arh., ovlastena arhitektica, a koji je sastavii dio ove lokacijske
dozvele (pod br. 2.). '
= iZjavu projektanta da je Idejni projekt izraden u. skladu s vaZedim
- dokumentima prostornog uredenja.
Uprovedenom postupku utvrdeno je: & ",
1. da podnositelj zahtjeva ‘ima pravni interes za izdavanje ove lokacijske
- - dozvole temeliem Zakona o ~vodama ("Narodne novine", br. 153/09,
-+ 130M1i 56/13) 'i. Ugovora' o darovnici - izmedu Republike . Hrvatske i
~ ‘Medunarodne banke za obnovu I razvoj ("Narodne .novine", br. 12/08
. Medunarodniugovori), w B pg I .
-2, ldejni projekt izraden je u skiadu s prostornim planovima ‘i posebnim
. -uvjetima: iz odredbe &lanka 109, ZOPUG-a, pri_Semu je od. znadaja
.. .naglasiti da: je zahvat planiran Prostornim “planem ' Dubrovatko —
- neretvanske . Zupanije i Prostomim ‘plariovima uredenja Grada Ploca. i
- Grada Opuzena, te Prostornim planovima uredenja Opéine Slivno'i Opéine
. KulaNarinska. =~ S K W o
3. Uz zahfjev za izdavanjs lokacijske dozvole prilozena je dokumentacija iz
- . “odredbe &lanka 107. ZOPUG-a. - - - Pk iy
4. Uz zahtiev za izdavanje }okaqijsk'e‘-dqzxft:_!_e;pr_ilqiﬁna-je_dbigum,e_nt_acija iz
. koje je razvidno da je namjeravani zahvat prihvatijiv-za okolis uz primjenu
‘mjera zastite okoliga | programa. praéenja  stanja okaliSa odredenih u
- .RiedenjuMinistarstva zastite okolisa, prostoriiog ‘uredenja i graditeljstva,
Klasa: UP/1-351-03/10-02/486, Ur.broj: 531-14-1-1-02-11-30 od 5.07.2011.,,
koje je postalo inréno.,Oi'_-.-OQ-.Zlﬂ‘{t S P e

Radi_utvrdenja okolnosti je i Idejni projékt izradén. i skladu s posebnim

_uyjetima iz Clanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. 9. ZOPUG-a, ovo Ministarstvo je,

usmislu clanka 109. istog Zakona, pozvalo tijela ¥ili osobe odredene: posebnim: -
“propisom. na uvid u Idejni projekt. Uvid u Idejni projekt odrzan je 29. ozujka 2012, u
- 11,30 sati u prostorjama ‘ovog Ministarstva. O istome je sadinjen zapisnik, Koji prilezi
-spisu. ' ' ' R

O uskladenosti Idejnog projekia $ posebnim zakonima i propiéima donesenim

-~ ha temelju tih zakona, prilikom uvida.usmeno sy se oditovali predstavnici:

- Ministarstva unutamijih poslova, Uprave za inspekcijske i upravne posiove,
. Sektora za inspekcijske poslove, Inspekcije zagtite od poZara

- Ministarstva zdravija, Uprave za sanitamo — tehnitke uvjste

- Hrvatske agencije za postu i elektronidke komunikacije, Zagreb

- HEP-Operatora prijenosnog sustava d.o.o., Split. '

Predstavnik Ministarstva kulture, Uprave za zastitu prirode, Zagreb, dao je

na Zapisnik posebno mislienje da ldejni projekt treba biti uskladen s
uvietima koji se odnose na sekior zastite prirode iz rjeSenja procjene
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uiecaja na okolis za predmetn zahvat', te da ée se dodatno odifovati y
roku od 15 dana. Kako to nije u¢inio, posebni uvjeti smatraju se izdanim.,

U zakonskom roku od 15 dana naknadno su dostavijeni:

1. Vodopravni wijeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
juZnog Jadrana, Spiit
2. Posebni uvjeti zastite Hrvatskog telekoma d.d., Zagreb, Odjela za
- Upravijanje dokumentacijom, energetsko  strojarskom mreznom
_ . infrastrukturom od 14.10.2011.
- 3. Posebni uvjeti zagtite Hrvatskog telekoma d.d., Zagreb, Odjela za
- upravlianje dokumentacijom, energetsko strojarskom i mreZnom
: - . infrastrukturom od 13.09.2012.
4. Posebni’ uvjeti Zypanijske Uprave za ceste na podrugiy Dubrovadko -
- . . - beretvanske Zupanije A e
.5 Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne. bastine,

Konzervatorskog odjela u Dubrovniky

Tam P.rethodn'a':‘-e;ekttoene;get;_ska suglasnest HEP-Operatora 'di's;,&ibué;jskog
- Sustava d.o.o, Elektodalmacija Split . o e TR )
7, Posebni uvjeti Hrvatskih autocesta d.0.0., Sektora za odrZavanje, -lvanja
Reka “ - .- , ‘ . i 2 ¥ o
8 - Géitovanje . Ministarstva. pomorsiva, prometa j “Infrastrukture, Uprave

10;‘M¥,§I}enié“¥j!2 lnfras_tmk_ture d.0.0., Zagreb, ‘Razvoja 1 gradenja, - Sluibe zg
-_-pﬁpremu-,-Grupe-z_a prégied:.tehhiékedokumentacij‘e ol regeE !

- 11.Posebni uvjeti HEP-Operatora Prijenosnog sustava -d.o.o., Prijenosnog
-, poduGja Split, 0d 06.09:2012. - - .o e g
- 12.Pasebni uvjeti HEP-Operatora prijenosnog sustava d.0.0:, Zagreb od %
- 05042012 i L P
. 13.RjeSenje O prihvatljivosti zahvata Za okoli§ Ministarstva zaslite. okolisa,
- . prostomog uredenja’i graditeljstva, g TN

 Glavrii projekt potrebno je izraditi'u skladu s maritimnom;:studijforﬁ;_-f:iju'i;i_'édli svajim
. oditovanjem uvjetuje Ministarstvo: bomorstva, prometa i infrastrukture;. Uprava -
_ sigurng_stjsp!ovidbe,l,-u_éka kapetanija Ploge. e By M R

_ "O&ﬁovanja da nérﬁa}u posebne uvjete za bredmetn‘i Zahvat dbéta’viia su
slijedeéa_javnopravnavtij'e!a': : : )
= JANAF-Jadranski naftovod d.d., Zagreb, Sektor investicija i IT. .

-Sukladno &lanku 109, stavak 6. Zakona o prostornom- uredenju i" gradnji
posebni uvjeti sliededih tjela smatraju se izdanim, obzirom se jsta nisu odazvala
pozivu za uvid u Idejni projekt, odnosno nisu u roku od 15 dana dostavila posebne
uvjete:

-~ Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za granicu, Zagreb

—~  Ministarstva poljoprivrede, Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije,

— Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Zagreb
— Hrvatskih cesta d.o.0., Zagreb
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-~ Luke Ploge d.d., Ploge

~ Lucke ispostave Metkovit

—  Plinacro d.o.0., Zagreb

— Grad Ploge za komunalne sluzbe,

— Grad Opuzen za komunalne sluzbe,

— Opcina Slivno za komunalne siuZbe,

— Opéina Kula Norinska za komunalne siuzbe.

Radi pruzanja mogucnosti uvida y Idejni projekt radi izjaSnjenja na predioZen;
zahvat, sukladno odredbi Clanka 110. stavka 1.{ 3, ZOPUG-a pozvane sy stranke:

Gradovi Ploge i Opuzen na dijem je podrudju planirani zahvat.
Opéine Slivno i Kula Norinska na Cijem je podrucju planirani zahvat
. Hrvatske Sume d.0.0. i Agencija za bpravijanje drzavriom imovinom, buduéj

@ P

O zahvaty se -ofitovala Opéina Kula Norinska dopisom Naé&einika opdine,
Klasa: UPI]«350-05!12—-U1!92, Urbroj: 2148/02-12-1 og 12.04.2012., prema kojemu je
ista suglasna s predmetnim zahvatom.

Predmetne primjedbe sy fazmotrene, ali se e Smatraju zaprekom za
izdavanje lokacljske dozvole.

Hrvatske 3ume d.o0.0. Zagreb dostavile su posebne uvjete.

Agencija za upravijanje driavmm.imqvinom_nije se odazvala, te se sukladno
odredbi Slanka 112, stavka 3. ZOPUG-a $matra da im je dana moguénost uvida,

Sukladno odredbi danka 110. stavka 1. i 3. ZOPUG-a pozvane su, putem
poziva objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji 14.08.2012,, zainteresirane stranke -
viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na zemljiStu na kojem se odobrava zahvat
radi pruZanja moguénosti uvida u Idejni projekt i izjadnjenja na predlo¥eni zahvat,

U upravnom odielu za prostorno uredenje, gradnju i za3tity okoliga
Dubrovacko - neretvanske Zupanije, Ispostava Metkovic, dana 28. rujna 2012
omoguéen je uvid u Idejni projekt i upoznavanje sa namjeravanim zahvatom
zainteresiranim strankama - viasnicima nekretnina i nositeljima drugih stvarnih prava

12



A v

CI ) Hrvatske vode, Zagreb, U grada Vukovarg

U upravnom odjelu  zg prostorno uredenje, gradnju i zastiny okolisg
Dubrovagke — neretvanske Zupanije, lspostayy Plote, dana 27. rujna 2012,
omoguden je uvig ldejni projekt | Upoznavanja sa flamjeravanim Zahvatom
zainteresiranim strankama - viashicimag nekretning nositeljima drugih stvarnih prava
3 zemliisty na kojem se odobrava Zahvat o emy je Sastavljen Zapisnik Kiasa: 350-
0112-01597, Urbroj: 2117/‘?~23f5—3—1 2-3 od 27. fujna 2012, Koji prilesi Spisu. Pozivy
se nitko nije odazvag,

Nakon ovakg Provedenog Postupka te ng temelju Navedenog éinjeniénog
jaii i imjenu &lanka 118. Zakona o Prostornom uredenju |

SASTAVNI DIO OvE LOKACISKE Dozvo, E.

1. Posebnj uvieti iz togke Ji. od 1. do 13,
2. Idejnl projekt za ishodenje lokacijske dozvole izraden PO turtki PROJEK 'N!
RO SPLIT d.o.o, Split, lvana Gunduli¢a 42, Zajednicka 0Zhaka projekia:
DON. 768, Broj projekta: 768 y 2 knjige (Knjiga AGY - Arhitektonski
gradevinski dip — Svezak 1, Knjiga AG1 — Arhitektonski | gradevinski dio -
Svezak 2, j Kniga SE1 — Strojarski i elektrotehnizii dio) iz rujna 2011,
Korigiran travnju 2013, projektant gradevinskog dijela Sonja Brzovig,
dipi.ing‘gratr., oviasteni inZenjer Qradevinarstv& projektant arhitef(tonskog
dijela Lada Bosna Vukidevi¢, dipl.ing.arh., oviagtena arhitektica.

DOSTAVITY:

220 (s idejnim projektom)

Agencija  zg Upravijanje drzavnom
imovincm, Zagreb, |. Lugica 6 (s idejnim
projektom)
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Grad Plote, Ploce, Trg kralja Tomislava 23,
(bez idejnog projekta)

Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja
Tomisiava 1, (bez idejnog projekta)

Opcina Stivho, Opuzen, Podgradina 41,
(bez idejnog projekta)

Opéina Kula Norinska, Kula Norinska,
Rujnigka 1, (bez idejnog projekta)

Oglasna ploga, ovdje

Evidencija, ovdje

Arhiva, ovdje

a znanje:

Dubrovagko neretvanska Zupania,
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastity okoli3a,

Ispostava Metkovig, Metkovig,

Ulica kralja Zvonimirg br, 2212
Dubrovagko - neretvanska Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zagtity okolisa,

Ispostava Ploge, Plode,

Trg kraija Tomistava br. 7
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
TEHNICKI OPIS

1 Uvod

Ovim Glavnim gradevinskim projektom daje se prikaz tehnickog rjesenja Sustava navodnjavanja
Donja Neretva - podsustava Opuzen, faze 2, etape Il, koji je uskladen sa faznos¢u izgradnje
definiranom u Idejnom projektu - izmjene i dopune i ishodenom Lokacijskom dozvolom :

- Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od 23.10.2013.
izdanom u Zagrebu,

- L. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108, URBROJ:
531-6-1-1-2-15-0008, od 02.06.2015. izdanom u Zagrebu

- II. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/19-01/000002; Urbroj: 531-
06-1-2-19-0005, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u Zagrebu
05.02.2019. godine.

Faza 2, etape Il podsustava Opuzen ukljucuje sekundarnu distribucijsku mrezu podrucja Vidrice.

2 Podloge

Za izradu glavnog projekta podsustava Opuzen faza 2 koristene su sljedece podloge:

geodetske podloge (orto-foto snimka i topografske karte)

geodetska situacija mikrolokacije CS Opuzen

Idejni projekt navodnjavanja u Donjoj Neretvi - podsustav Opuzen -izmjene i dopune
Studija o utjecaju na okolis

posebne geodetske podloge.

Detaljni podaci o podlogama dani su u Fazi 1.

3 Opis postojeceg sustava

Postoje¢im sustavom za navodnjavanje je predvideno dovodenje kvalitetne vode zahvacene iz
rijeke Neretve uzvodno od Metkovica do profila Male Neretve u Opuzenu radi odrzavanja
slatkovodnog bazena povrsine oko 2500 ha i razvodenja vode po parcelama putem tlacnih cjevovoda
na oko 3600 ha. Koncepcija upustanja cjelokupne zahvacéene kolic¢ine vode u korito Male Neretve u
praksi se pokazala pogonski skupim i neucinkovitim rjesenjem koje zadovoljava potrebe samo dijela
poljoprivrednih povrsina. Od ukupno zahvacenih 7 m3/s vode do Male Neretve dode manja koli¢ina
koja se usput i zaslani. Naime, dopremljena voda je dostupna svima i moZe se zahvacati posve
nekontrolirano, a prepustena je i isparavanju, utjecaju slanih podzemnih voda, te osjetljivom i
nesigurnom rukovanju morskim ustavama.
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Elementi postojeceg sustava za navodnjavanje su:

- Glavna crpna stanica kapaciteta 7,50 m3/s

- Hidrotehnicki tunel duzine 500 m

- Glavni dovodni kanal duzine 10 km, trenutnog kapaciteta oko 5,0 m3/s

- Tlacni cjevovod duzine 30 km

- Tlacna crpna stanica kapaciteta 550 l/s

- Tlacna crpna stanica kapaciteta 200 l/s

Zahvat vode za navodnjavanje se vrsi na teritoriju Bosne i Hercegovine, na rijeci Neretvi
neposredno uz granicu gdje klin zaslanjene vode prodire znatno dublje ispod povrsine.

Sustav za navodnjavanje aktivira se polovicom lipnja, a rad traje do kraja rujna, dakle oko 110
dana. Prije pocetka rada sustava, kvaliteta zatecene vode u podrucju mora biti zadovoljavajuca,
jer u protivnom treba i viSe od 40 dana crpljenja do postizanja potrebne kvalitete, odnosno
potiskivanja slane vode prema moru.

U sustavu sadasnjeg nacina navodnjavanja nalaze se uglavnom povrsine nekadasnjeg drzavnog
sektora. U ranijim rjesenjima za dovod vode do udaljenih parcela bili su predvideni polustacionarni
sustavi hidrantskih mreza s tlakom do 8 bara i mobilnom opremom za velike povrsine (Boom i
Tiphon).

Slabosti postojeceg sustava za navodnjavanje su:

- Upustanje vode u veliko podrucje

- Koristenje vode bez kontrole i uvida u raspodjelu zahvacenih koli¢ina unutar sustava

- Vrlo mala iskoristivost i moguc¢nost dovoda potrebnih kolic¢ina do unutrasnjih parcela

- Veliki gubici vode

- Stalna opasnost od zaslanjivanja

- Oko 40 ha povrsina otpada na glavni dovodni kanal, pozajmista materijala za nasipe i putnu
mrezu

- Potreba cCestih rekonstrukcija kanala

- Skupo odrzavanje crpne stanice za zahvat vode

- Promjene vlasnistva prac¢ene izmjenama oblika i povrsine parcela, te plodoreda

- Lose stanje cijevne mreze

- Neodgovarajuca oprema za umjetno kisenje.

4 Opis zahvata (koncepcija tehnickog rjesenja)

Koncepcijskim rjeSenjem Sustav navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen predviden je u
dvije etape obzirom na neovisnost predvidenih gradevina.

U etapi | predvidena je gradevina pregrade na rijeci Neretvi koja je u funkciji poboljSanja kvalitete
vode, tj. stvaranja prirodne barijere zaslanjivanju vode na promatranom podrucju.

Drugom etapom (etapa Il) obuhvacen je sam sustav navodnjavanja podsustava Opuzen koji je
podijeljen u 5 faza.
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Koncepcija tehnickog rjesenja etape Il definirana je s CS Opuzen kao centralnim objektom,
zahvatom iz Male Neretve (postojedi zahvat, propust i ustava) i dovodnim kanalom i cjevovodom,
mikroakumulacijom Ladiste (korisne zapremine V=100.000 m*) u koju se crpe sve vode za potrebe
navodnjavanja i distribucijskom mrezom u kojoj se podrzava tlak i napajanje vodom iz
mikroakumulacije Ladiste.

CS Opuzen i mikroakumulacija Ladiste opisane su u Fazi 1.

Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvacena su podrucja Vidrice, Opuzen-usce, Modric, Glog,
Jesenska i Luke, ukupne poljoprivredne bruto povrsine od 2.394,00 ha (1.887,00 ha-neto povrsina).

Predvidenim tehnic¢kim rjesenjem osiguravaju se potrebne koli¢ine vode i distribucijska (tlacna)
mreza za sve povrsine, s tim da su za privatne povrsine pretpostavljene poljoprivredne kulture, kao
i na bivsim drustvenim povrsinama. Distribucijska (tlacna) mreZa za privatne povrsine nije trasirana
detaljno kao za bivse drustvene povrsine, nego je samo zadovoljen uvjet dovodenja potrebnih
koli¢ina vode do tih povrsina, bez detaljnog razvoda po parcelama, sto ¢e biti predmet buduceg
razvoja sustava. Dakle, u sklopu cijevne mreze privatnih povrsina nisu, za razliku od cijevne mreze
bivsih drustvenih povrsina, ukljuceni krajnji prikljucci za navodnjavanje pojedinih parcela.

Dimenzioniranje distribucijske mreze provedeno je hidraulickim proracunom (numeric¢ki model), u
kojem su koristeni ulazni podaci definirani hidromodulom za predvidene kulture, a u poglavlju 0202
Hidraulicki proracun je detaljno opisano.

Potrebne kolicine vode za sve povrsine (drustvene i privatne), osiguravaju se mikroakumulacijom u
kojoj ¢e se prikupiti potrebne kolic¢ine vode.

Mikroakumulacija je dimenzionirana za prihvat vode u periodu jeftinije elektricne energije, radom
svih 8 crpnih agregata u trajanju 10 sati u kojem periodu se precrpi cca 100.000 m3 vode (korisna
zapremina mikroakumulacije).

Ostatak do potrebnih maksimalnih dnevnih kolicina osigurava se dnevnim radom max. dvije crpke.
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5 Elementi sustava navodnjavanja

Elementi projektiranog sustava navodnjavanja koji su definirali tehnicko rjesenje i potrebe za
vodom kao Sto je struktura poljoprivredne proizvodnje na predmetnom podrucju, potrebe za
navodnjavanjem, hidromodul, ukupne koli¢ine vode po pojedinim lokacijama, te osnovni elementi
doziranja vode za navodnjavanje detaljno su opisani u Fazi 1.

6 Faza 2 - SN Opuzen

Centralna gradevina podsustava Opuzen je crpna stanica CS Opuzen (zajednicka crpna stanica
tlacnog natapnog sustava za podrucje Vidrice, Opuzen-usce, Modri¢, Glog, Jesenska i Luke).
Dovodni sustav CS Opuzen predviden je sa zahvatom vode iz Male Neretve (postojeca gradevina) i
dovodnim gravitacijskim kanalom i cjevovodom do zahvatnog bazena CS Opuzen ukupne duZzine
L=1.196 m.

Iz crpne stanice voda se tlaci u predvidenu mikroakumulaciju Ladiste korisne zapremine

V=100.000 m’.

Iz mikroakumulacije glavnim distribucijskim cjevovodom GTO1 zapocinje distribucijska (tlacna)
mreza.

Fazom 2 predvidena je sekundarna mreza podrucja Vidrice.

6.1 CS Opuzen
Tehnicko rjesenje CS Opuzen prikazano je u Fazi 1.
6.2 Dovodni kanal i cjevovod, tlacni cjevovod CS i cjevovod za praznjenje MA

Tehnicko rjesenje dovodnog kanala i cjevovoda do CS Opuzen, tlacnog cjevovoda crpne stanice,
cjevovoda za praznjenje mikroakumulacije i glavnog distribucijskog cjevovoda GTO1 koji
opskrbljuje podrucje Faze 2 prikazano je u Fazi 1.

6.3 Mikroakumulacija Ladiste

Opis tehnickog rjesenja mikroakumulacije Ladiste prikazan je u Fazi 1.
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6.4 Trasiranje i opis distribucijske mreze

Distribucijska mreza sastoji se od glavnog distribucijskog cjevovoda, prijelaza ispod Male Neretve,
prijelaza ispod Neretve te cjevovoda sekundarnih distribucijskih mreza. Cjevovodi prate postojecu
putnu i kanalsku mrezu, radi sto manjeg zauzimanja obradivog zemljista.

Hidrantski prikljucci predvideni su za izvedbu u predgotovljenim betonskim nadzemnim komorama.

Sekundarna mreza podrucja Vidrice grana se iz glavnog distribucijskog cjevovoda GTO1.

Na pocetku svake dionice predvideno je zasunsko okno u kojem se pojedine dionice ili dijelovi
sustava mogu ,izolirati“ za potrebe odrzavanja ili popravaka. Duz dionica postavljena su okna
muljnih i zracnih ispusta te hidranti za navodnjavanje.

U tablici 1. dani su podaci o cjevovodima predvidenim fazom 2 koja je predmet ovog projekta (tip i
oznaka cjevovoda, cijevni materijal, nazivni promjer i duzina):

Tablica 1
FAZA TIP OZNAKA | MATERIJAL DN L(m)
2 sekundarna 0-1 PEHD 158,6/180 178
distribucijska mreza PEHD 110,2/125 | 2358
0-1.1 PEHD 96,8/110 | 297
0-1.1.1 PEHD 96,8/110 | 423
0-1.2 PEHD 96,8/110 | 442
0-1.2.1 PEHD 96,8/110 | 274
0-2 PEHD 277,6/315 | 1438
PEHD 158,6/180 | 644
0-2.1 PEHD 110,2/125 | 922
0-2.1.1 PEHD 96,8/110 | 605
0-2.2 PEHD 123,4/140 | 391
PEHD 110,2/125 | 785
PEHD 96,8/110 | 365
0-2.2.1 PEHD 96,8/110 | 369
0-2.2.2 PEHD 96,8/110 | 463
0-2.2.3 PEHD 96,8/110 | 252
0-2.3 PEHD 96,8/110 | 906
0-2.4 PEHD 96,8/110 | 144
0-2.5 PEHD 96,8/110 | 442
0-3 PEHD 277,6/315 | 991
PEHD 207,8/225 | 2263
0-3.1 PEHD 123,4/140 | 376
PEHD 110,2/125 | 469
PEHD 96,8/110 | 553
0-3.1.1 PEHD 96,8/110 | 1159
0-3.2 PEHD 96,8/110 | 692
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FAZA TIP OZNAKA | MATERIJAL DN L(m)

2 sekundarna 0-3.3 PEHD 158,6/180 | 429
distribucijska mreza PEHD 110,2/125 779
PEHD 96,8/110 | 448

0-3.3.1 PEHD 96,8/110 | 531

0-3.3.2 PEHD 96,8/110 | 240

0-3.4 PEHD 96,8/110 | 608

0.3.5 PEHD 96,8/110 | 656

0-3.6 PEHD 110,2/125 | 496

PEHD 96,8/110 | 262

0-3.7 PEHD 96,8/110 | 544

0-3.8 PEHD 96,8/110 | 496

0-3.9 PEHD 96,8/110 | 128

Za izvedbu sekundarne distribucijske mreze odabrane su vodovodne cijevi od polietilena (PEHD),
DN/Di 315/277,6 mm, do DN/Di 110/96,8 mm, NP 10 bara.

Odabrane cijevi su otporne na agresivnost vode i tla u koje se ugraduju, velike su staticke ¢vrstoce,
a omogucuju vodonepropusnu izvedbu.

PolaZu se u rov na pjescanu posteljicu (sitni sljunak) min. debljine 10 cm te se oblazu i pokrivaju
pijeskom (sitni Sljunak) 30 cm iznad tjemena, a ugradeni pijesak se nabija. Ostali dio rova zatrpava
se materijalom od iskopa ili zamjenskim materijalom (u zoni prometnica) i strojno nabija.

Spajanje PEHD cijevi medusobno predvideno je elektro spojnicama kako bi se spojevi izveli
vodonepropusno (izuzetno i za specijalne slucajeve dozvoljava se spajanje suceonim zavarivanjem

6.4.1 Objekti na cjevovodu

6.4.1.1 Zasunska okna

Na mjestima prikljucaka cjevovoda na postojece i planirane cjevovode predvidena je izvedba
zasunskih okana (20 komada).
Unutarnje svijetle dimenzije zasunskih okana su:

2,0*2,0mivisine 1,80 m (ZO O-1-2-1, Z0 0-2-1, ZO O-2-2, 70 0-2-3,
Z0 0-2-5, 70 0-3-1-1', ZO 0-2-3', ZO 0-2-2-1, Z0 0-2-2-2,
Z0 0-2-2-3, 70 0-2-2, 70 0O-3-5, Z0 0-3-9, Z0 0-3-3-1,
Z0 0-3-3-2)

2,0*3,0mivisine 1,80 m (Z0 0-3, ZO 0-3-1, ZO 0-3-3)
2,0*3,0mivisine 2,75m (ZO 0-3-4)

Previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montazna ploca ce se izvesti u
montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna
ploca).
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Debljina monolitne i montazne ploCe, zidova i temeljne ploca izvodi se u debljini od 25 cm.
Takoder ¢e se monolizirati pokrovna plo¢a na mjestu ulaznog otvora tj. ulaznog poklopca.

Na pokrovnoj ploci okna nalazi se otvor za ulaz u okno veli¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velicine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasti¢enu ¢epastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okna ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP
10 bara koji omogucuju prikljucak odvojaka.

Na prilozenim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom
pojedinih elemenata.

6.4.1.2 Okna muljnog ispusta

Na najnizim tockama vertikalnog loma (konkavni lom) cjevovoda predvidena je izvedba okana
muljnih ispusta (40 komad)
Unutarnje svijetle dimenzije okna muljnog ispusta su:

1,5 * 1,51 visina 1,8 m (MI36, MI37, MI38, MI39, MI40, MI42, MI43, MI44, MI45, MI47,
MI48, MI49, MI50, MI52, MI53, MI54, MI55, MI56, MI57, MI5S,
MI60, MI62, MI63, MI64, MI65, MI66, MI67, MI68, MI69, MI70,
MI71, MI72, MI73, MI74, MI75, MI76, MI77, MI78,)

1,5%2,0ivisina 1,8 m (M146)

2,5* 3,01 visina 2,75 m (MI61)

Previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37.Montazna ploca ce se izvesti u montaznim
segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploca).
Debljina monolitne i montazne ploce, zidova i temeljne ploce izvode u debljini od 25 cm. Takoder
¢e se monolizirati pokrovna ploca na mjestu ulaznog otvora, tj. ulaznog poklopca.

Na pokrovnoj ploci okna nalazi se otvor za ulaz u okno veli¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velicine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasti¢enu ¢epastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okna ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP
10 bara koji omogucuju ispustanje vode iz cjevovoda.
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Na priloZenim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom
pojedinih elemenata.

6.4.1.3 Okno zracnog ventila

Na najvisim tockama vertikalnog loma nivelete (konveksni lomovi) cjevovoda predvidena je izvedba
okana za ugradbu automatskog usisno-odzracnog ventila (12 komad)

Unutarnje svijetle dimenzije okna usisno-odzracnog ventila su:

1,5*1,51 visina 1,8 m (ZV 37)
1,5*2,01 visina 1,8 m (ZV 41)
2,0*2,0ivisina 1,8 m (ZO 0-1-1 ZV36, ZO 0-1-2 ZV38, ZO 0-1-1-1 ZVA40,

70 0-2-4 ZV42)
70 0-2-1-1 ZV43, ZO 0-2-5 ZV46, ZO 0-3-1-1 ZV52)
2,0 * 3,0 visina 1,8 m (ZO 0-3-2+7V48, 70 0-3-6+ZV49, ZO 0-3-8+ZV51)

Okno usisno-odzracnog ventila previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montazna
ploca ¢e se izvesti u montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti
monolitan (zidovi i temeljna ploca).

Debljina monolitne i montazne ploce, zidova i temeljne ploce izvode u debljini od 25 cm. Takoder
¢e se monolizirati pokrovna ploc¢a na mjestu ulaznog otvora, tj. ulaznog poklopca.

Na pokrovnoj ploci okna nalazi se otvor za ulaz u okno veli¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velic¢ine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasti¢enu ¢epastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okana ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature (automatski
usisno-odzracni ventil s dvije kugle) za nazivni tlak NP 10 bara.

Na priloZenim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom
pojedinih elemenata.

6.4.1.4 Hidranti

Na cjevovodima su predvideni tipski nadzemni hidranti DN 50 mm (159 komada). Unutar betonske
cijevi @ 120 cm predvidena je montaza vodomjera, manometra i spojnog komada s prirubnicom DN
50 na kojeg se prikljucuje krajnji korisnik sa zeljenim sustavom navodnjavanja na parceli.

Hidranti su na pribliznoj medusobnoj udaljenosti 80 -150 m. Detalji izvedbe hidranata vidljivi su na
prilozenom nacrtu (montaznom planu) - 2102.
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U tablici 2. prikazan je popis i stacionaZa svih objekata (zasunska okna / hidranti) na cjevovodnoj

mrezi:

Tablica 2. Objekti i stacionaze na cjevovodnoj mreze

FAZA 2 -SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
CJEVOVOD | grAc, OZNAKA OKNO
0-1
0+000.00 0-1 20 O-1
0+030.98 V2 MI36
0+013.00 V191 H
0+015.95 V715 H
0+016.00 V614 H
0+177.95 0-1-1 70 0-1-1 ZV36
0+257.95 V21 MI37
0+016.00 V1154 H
0+032.00 V1308 H
0+036.00 V1112 H
0+046.93 V3 H
0+048.00 V195 H
0+054.00 V756 H
0+064.00 V1438 H
1+346.10 V92 MI38
0+078.93 V5 H
0+082.66 V1261 H
1+804.10 V121 V37
1+861.50 V125 MI39
0+084.07 V176 H
0+096.00 V1350 H
2+086.50 0-1-2 70 0-1-2 ZV38
0+112.00 V404 H
2+304.50 V152 MI40
2+535.60 0-1' 20 O-1'
0-1.1

0+000.00 0-1-1 0 0-1-1 ZV36
0+112.00 V597 H
0+132.28 V180 MI42
0+128.00 V1314 H
0+297.28 0-1-1-1 20 0-1-1-1 ZV40
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0-1.1.1
0+000.00 0-1-1-1 Z0 0-1-1-1 ZV40
0+128.00 V1477 H
0+128.00 V1508 H
0+216.00 V211 MI43
0+128.40 V731 H
0+132.00 V1118 H

0-1.2

0+000.00 0-1-2 Z0 0-1-2 7ZV38
0+079.81 0-1-2-1 Z0 0-1-2-1
0+255.81 V241 Mi44
0+133.81 V667 H
0+140.00 V279 H

0-1.2.1
0+000.00 0-1-2-1 720 0-1-2-1
0+080.00 V258 MI45
0+142.28 V181 H

0-2

0+000.00 0-2 Z0 0-2
0+143.95 V723A H
0+144.00 V599 H
0+320.02 0-2-1 Z0 0-2-1
0+343.02 V291 ZV 41
0+483.41 0-2-2 20 0-2-2
0+523.98 V303 MI46
0+144.00 V1478 H
0+157.92 V13 H
0+160.00 V1444 H
0+870.98 0-2-3 Z0 0-2-3
0+192.00 V625 H
0+192.00 V962 H
0+192.02 V507 H
0+214.00 V766 H
1+437.98 0-3' Z0 0-3'
1+625.98 V371 MI47
1+735.88 0-2-4 20 0-2-4 V42
0+224.00 V627 H
1+866.93 0-2-5' Z0 0-2-5'
0+224.00 V1400 H
1+970.93 V391 MI48
2+081.93 0-2-3' 20 0-2-3'

1/2 - MAPA G1-2
Tehnicki dio/Tehnicki opis
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0-2.1
0+000.00 0-2-1 Z0 0-2-1
0+226.66 V1270 H
0+240.00 V605 H
0+432.00 V424 MI49
0+240.00 V1053 H
0+240.22 V1305 H
0+240.40 V738 H
0+922.00 0-2-1-1 20 0-2-1-1 ZV43
0-2.1
0+000.00 0-2-1-1 Z0 0-2-1-1 ZV43
0+128.00 V462 MI50
0+252.00 V658 H
0+256.00 V1168 H
0+256.00 V1402 H
0+261.00 V471 H
0+271.81 V242 H
0-2.2
0+000.00 0-2-2 Z0 0-2-2
0+016.00 V496 MI52
0+272.00 V1361 H
0+222.78 0-2-2-1 720 0-2-2-1
0+274.00 V270 H
0+391.02 0-2-2-2 720 0-2-2-2
0+277.81 V676 H
0+288.00 V1487 H
0+300.00 V289 H
0+304.00 V1488 H
0+320.00 V1130 H
0+352.00 V612 H
0+352.40 V745 H
0+748.78 V541 MI53
0+368.00 V1329 H
0+368.82 V613 H
0+373.81 V681 H
1+175.78 0-2-2-3 70 0-2-2-3
0+383.00 V224 H
0+384.02 V518 H
0+394.00 V1459 H
0+400.00 V1135 H
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0-2.2.1
0+000.00 0-2-2-1 720 0-2-2-1
0+080.00 V595 MI54
0+400.00 V1331 H
0+407.02 V519 H
0+416.00 V423 H
0+418.66 V1282 H
0+423.00 V226 H
0-2.2.2
0+000.00 0-2-2-2 70 0-2-2-2
0+430.02 V521 H
0+436.00 V483 H
0+441.81 V253 H
0+384.00 V637 MI55
0+448.00 V641 H
0+463.00 V642 H
0-2.2.3
0+000.00 0-2-2-3 Z0 0-2-2-3
0+176.00 V653 MI56
0+464.00 V426 H
0-2.3
0+000.00 0-2-3 Z0 0-2-3
0+464.00 V1373 H
0+165.81 V669 MI57
0+468.00 V485 H
0+297.70 0-2-5' 720 0-2-5 7V46
0+357.81 V680 MI58
0+480.00 V1416 H
0+480.00 V1499 H
0+487.10 V37 H
0+496.00 V1417 H
0+496.00 V1500 H
0+519.02 V526 H
0+528.00 V1071 H
0+530.66 V1289 H
0+541.28 V984 H
0+905.53 0-2-3' Z0 0-2-3'
0-2.4
0+000.00 0-2-4 Z0 0-2-4 7V42
0+544.00 V1469 H
0+551.10 V41 H
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0-2.5
0+000.00 0-2-5' Z0 0-2-5 7V46
0+567.02 V529 H
0+571.98 V306 H
0+576.00 V1146 H
0+441.74 0-2-5' Z0 0-2-5'
0-3
0+000.00 0-3 Z0 0-3 7ZV1
0+038.00 0-3-1 Z0 03-1
0+586.00 V492 H
0+592.00 V1343 H
0+824.00 0-3-2 Z0 0-3-2 7V48
0+991.14 0-3-3 Z0 0-3-3
1+206.16 0-3-4 Z0 0-3-4
1+379.48 0-3-5 Z0 0-3-5
1+673.75 0-3-6 Z0 0-3-6 7V49
1+810.16 V861 MI60
0+601.76 V696 H
2+144.92 0-3-7 Z0 0O-3-7 MI61
0+604.78 V532 H
0+605.00 V495 H
2+324.16 V893 MI62
0+608.00 V435 H
0+608.00 V1344 H
0+617.76 V697 H
0+626.00 V1191 H
0+646.00 V1192 H
2+823.16 0-3-9 Z0 0-3-9
3+068.16 0-3-8 70 0-3-8 ZV51
3+254.16 0-3 720 0-3'
0-3.1

0+000.00 0-3-1 Z0 0-3-1
0+656.00 V1385 H
0+215.00 0-3-1-1 Z0 0-3-1-1 ZV52
0+662.00 V1193 H
0+701.28 V994 MI63
0+667.98 V312 H
0+668.78 V536 H
0+691.82 V1153 H
1+181.28 V1024 MI64
0+700.78 V538 H
0+711.10 V51 H
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0-3.1.1
0+000.00 0-3-1-1 Z0 0-3-1-1 ZV52
0+713.76 V703 H
0+717.28 V995 H
0+560.00 V1073 MI65
0+720.00 V1431 H
0+729.76 V704 H
0+742.00 V1198 H
1+159.08 0-3-1-1' Z0 O0-3-1-1'
0-3.2
0+000.00 0-3-2 Z0 0-3-2 7V48
0+016.00 V1111 MI66
0+758.00 V1434 H
0+778.00 V1087 H
0+809.76 V709 H
0+368.00 V1133 MI67
0+811.98 V321 H
0+480.00 V1140 MI68
0+825.76 V710 H
0+829.28 V1002 H
0-3.3
0+000.00 0-3-3 Z0 0-3-3
0+870.00 V452 H
0+144.00 0-3-1-1 Z0 0-3-1-1'
0+873.76 V713 H
0+428.68 0-3-3-1 Z0 0-3-3-1
0+880.78 V549 H
0+886.00 V1207 H
0+889.76 V714 H
0+957.28 V1010 H
0+806.00 V1202 MI69
0+967.10 V67 H
0+998.00 V1101 H
1+001.78 V557 H
1+208.11 0-3-3-2 Z0 0-3-3-2
1+062.00 V1218 H
1+412.11 V1239 MI70
1+082.10 V75 H
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ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
0-3.3.1
0+000.00 Z0 0-3-3-1 0-3-3-1
0+050.66 V1259 MI71
1+099.98 V339 H
1+142.00 V1110 H
1+142.00 V1223 H
1+159.78 V567 H
0-3.3.2
0+000.00 0-3-3-2 Z0 0-3-3-2
0+096.22 V1297 MI72
1+195.98 V345 H
0-3.4
0+000.00 0-3-4 Z0 0-3-4
1+207.78 V569 H
0+096.00 V1312 MI73
1+217.10 V84 H
0+320.00 V1326 MI74
1+255.87 V572 H
1+261.28 V1029 H
1+314.10 V90 H
1+323.98 V353 H
0-3.5
0+000.00 0-3-5 Z0 0-3-5
1+397.79 V1038 H
0+208.00 V1357 MI75
1+400.11 V1238 H
1+419.98 V359 H
1+431.87 V583 H
0-3.6
0+000.00 0-3-6 Z0 0-3-6 7V49
1+540.87 V590 H
1+602.10 V108 H
0+348.00 V1410 MI76
1+656.13 V1255 H
1+730.10 V116 H
1+757.93 V379 H
1+826.16 V862 H
0-3.7
0+000.00 0-3-7 20 0-3-7 MI61
1+882.93 V385 H
1+909.50 V128 H
0+298.00 V1453 MI77
1+936.50 V130 H
2+163.16 V882 H

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2 - 0201 - 0
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0-3.8
0+000.00 0-3-8 20 0-3-8 ZV51
2+192.50 V145 H
2+318.16 V892 H
2+335.16 V894 H
2+495.16 V904 H
0+320.00 V1489 MI78
2+511.16 V905 H
2+671.16 V915 H
0-3.9
0+000.00 0-3-9 20 0-3-9
2+687.16 V916 H
| - ZASUNSKO OKNO
| - HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE
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7 Podaci za obracun doprinosa - Faza 2

- trase cjevovoda m'’ 23.816,39

8 Faznost gradnje

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen je slozena gradevina u smislu ¢lanka 3.
stavak 1. tocka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) koja se sastoji
od dvije pojedine gradevine, odnosno etape gradenja:

— etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi

— etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen

Sustav navodnjavanja je gradevina koja se gradi po njezinim dijelovima, odnosno fazama gradenja
u smislu ¢lanka 3. stavak 1. tocka 2. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19). Faze gradenja sustava navodnjavanja odredene su lokacijskom dozvolom i za njih se izdaju
posebne gradevinske dozvole te u konacnici i posebne uporabne dozvole sukladno Zakonu o
gradenju (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Projektom Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen predvideno je slijedece:

etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi
etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen
faza 1 - dovodni kanal i cjevovod od postoje¢eg zahvata vode sa ustavom

(tocka A) iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen
(ugraduju se 4 crpna agregata i pripadajuca oprema),
mikroakumulacija Ladiste, tla¢ni cjevovod crpne stanice i
cjevovod za praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski
cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do tocke C1 (spoj na dio
zajednickog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje
Donja Neretva - Opuzen usce (Glog) od tocke C1 do tocke C2 u
duzini od cca 278,0 m) i prijelaz Male Neretve

- faza 2 - Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice

faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrezu
Gloga | (tocka C2) do tocke D
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od tocke Ddo Ei F
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke D do tocke F
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Glog Il, dijela podrucja
Jesenska i Opuzen-usce
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Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i
pripadajuca oprema)

faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od tocke E do tocke G
Sekundarna distribucijska mreza podru¢ja Modri¢, dijela podrucja
Opuzen-usce i Jesenska

faza 5 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - prijelaz ispod Neretve od
tocke G do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke

Prva i druga etapa nisu u medusobnoj zavisnosti. Nije nuzno definirati redoslijed izvedbe pojedine
etape.

Unutar etape Il, faza 1 se izvodi prva.

Ostale faze, odnosno dijelovi gradevine ne moraju se izvoditi slijedom kako su navedene i
oznacene, vec sukladno Zeljama i mogucénostima Investitora (npr. faze 3 i 4 moraju se izvesti prije
faze 5, dok se neke od faza mogu izvoditi istovremeno kao faza 2 i 5). Uvjet za izvodenje faze 3 je
izgraden Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen usc¢e (Glog) koji je predmet posebnog

projekta i lokacijske dozvole.

Shema slijeda izvedbe etape |l
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9 Urbanisticko - tehnicki uvjeti izgradnje

Podsustav Opuzen nalazi se u dolini rijeke Neretve, u blizini usc¢a rijeke u more i grada Opuzena.
Smjesten je u lijevom zaobalju Neretve, uz rijeku Malu Neretvu.

Granica podrucja prikazana je na nacrtima - prilog br. 0901 i 0902, a obuhvaca bruto povrsinu od
cca 2.394,00 ha (1.887,00 ha neto povrsina).

Ukupne povrsine koje c¢e se navodnjavati iznose 2.769,00 ha (2.198,62 ha neto povrsina).

Naime, nakon izgradnje CS Opuzen i pripadajuéih objekata, u ovaj podsustav ukljucit ¢e se i 375 ha
prethodno izvedenog dijela distribucijske mreze Glog I.

Radovi na izgradnji gradevine se izvode na podrucju katastarskih opc¢ina Komin, Opuzen, Opuzen |,
Opuzen I, Slivno i Vlaka-Tustevac.

9.1 Obuhvat zahvata u prostoru

Kao podloga za izradu predmetnog glavnog projekta koristene su topografske karte podrucja u MJ.
1:5000, katastarske karte podrucja u mjerilu MJ. 2880 i MJ. 1:1000, DOF snimka te je izvrsen
pregled terena i geodetska izmjera za utvrdivanje trasa cjevovoda.

Prikaz predmetnog cjevovoda dat je na odgovarajuc¢im ortofoto i katastarskim podlogama, a
cjevovod je trasiran preko katastarskih Cestica Ciji popis je dat kao zaseban prilog (0208 - Popis
katastarskih Cestica).

9.2 Namjena gradevine

Gradevina je predvidena za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina u dolini rijeke Neretve u blizini
usca rijeke u more i grada Opuzena.

9.3 Velic¢ina gradevine

Faza 2 obuhvaca sekundarnu mrezu podrucja Vidrice i gradevine na cjevovodima (zasunska okna i
sl.) ukupne duzine L=23.816,39 m.
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9.4 Smjestaj gradevina unutar zahvata u prostoru

Sastavni dijelovi gradevine Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 2
predviden je u obuhvatu:
- Prostorni plan Dubrovacko - neretvanske zupanije, Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske
Zupanije,broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. , 2/15.-uskl. i 7/16)

- Prostorni plan uredenja Grada Opuzena, Neretvanski glasnik br. 2/04 i br. 3/08, i sluzbeni
glasnik Grada Opuzena br. 02/14. i 02/18.

- Prostorni plan uredenja Grada Ploca, Sluzbeni glasnik Grada Ploca, broj 07/07., 02/08. -
isp., 04/11. - isp., 07/12., 07/15. - isp., 01/12. 1 03/17.

- Prostorni plan uredenja Opcine Slivno, Neretvanski glasnik br. 1/02, 5/08, i Opcinski glasnik
br. 6/13,2/1614/16

- Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska, Neretvanski glasnik br. 7/07 i sluzbeni glasnik
Dubrovacko.neretvanske Zupanije, br. 03/16

9.5 Mjesto i nacin prikljuc¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevine Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 2 predvidene su kao dio
komunalne infrastrukture te su povezane na prometnu infrastrukturu podrucja.

10 Nacin sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis

Predmetne gradevine podsustava Opuzen (transportni cjevovodi), ne mogu nepovoljno utjecati na
okolis, ukoliko je izvodenjem radova osigurana njihova nepropusnost i funkcionalna ispravnost.
Nepropusnost izgradenih cjevovoda potvrduje se ispitivanjem vodonepropusnosti (,,tlacna proba“).
U zoni kolizije cjevovoda s internim prometnicama (interne prometnice poljoprivrednog podrucja
podsustava Opuzen) zatrpavanje rova ce se obaviti zamjenskim materijalom i materijalom iz
iskopa, a povrsinski vratiti u prvobitno stanje. U poglavlju kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja
radova definirani su uvjeti kvalitete izvedbe.

Otpad nastao gradenjem deponirat ce se sukladno odredbama vazecih propisa. U fazi izgradnje, kao
i u redovnoj eksploataciji, postrojenja ne proizvode opasan otpad.
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11 Zastita od pozara

U projektiranju i izgradnji koristit ¢e se primjereni materijali i oprema.

Kontrolna okna izvest ¢e se uglavnom od negorivih materijala (beton, celik). Primijenit ¢e se mjere
koje ce sprijeciti kako nastanak, tako i eventualno Sirenje pozara.

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi koje su zapaljive, ali nhakon polaganja u rov i zatrpavanja nisu
vise izloZzene djelovanju eventualnog pozara na povrsini terena.

12 Drugi elementi vazni za zahvat u prostoru

Gradevina (cjevovodi i zasunska okna) planirani su ispod razine postojedeg terena, te nece
predstavljati prepreku za odvijanje prometa i drugih djelatnosti na povrsini uredenog terena.
Vidljivi dijelovi gradevine su poklopci na ulazima u kontrolna okna, a predvideni su u razini terena.
Ostatak povrsine biti ce ozelenjen, tj. doveden u prvobitno stanje.

13 Pojedinosti o izvedbi cjevovoda

Prije pocetka radova na izgradnji cjevovoda vazno je definirati to¢an polozaj ostalih komunalnih
instalacija, kako bi se mogle izvrsiti eventualno potrebne korekcije trase (koristiti probne sliceve,
zatraziti nadzor komunalnih poduzeca, te koristiti uredaj za otkrivanje podzemnih instalacija).
Posebna pozornost potrebna je prilikom regulacije prometa i zastite gradilista.

Kod izrade, preuzimanja i montaZe cijevi treba se pridrzavati vazecih normi i pravila struke za
polietilenske (PEHD) cijevi te fazone i armature od L.Z. nodularnog lijeva. Izvoditelj radova duZan
je pridrzavati se vazecih tehnickih propisa za izgradnju ove vrste objekata.

Upozorava se Izvoditelj radova da se kod izvedbe cjevovoda pridrzava svih mjera sigurnosti na radu
te posebnih uvjeta tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima koji su sastavni dio
lokacijske dozvole te elaborata koji su sastavni dio glavnog projekta.

Dijelove cjevovoda treba skladistiti tako da ne dolaze u dodir sa Stetnim tvarima. Dijelovi
cjevovoda se ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili slicnim. Ako se prljanje nije
moglo sprijeciti, dijelove prije ugradnje treba odistiti.

Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom drzati uputa proizvodaca cijevi.

Slozene cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja.

Ako se dijelovi cjevovoda moraju drzati vani na hladnodi, treba osigurati da ih se ne ostavlja na
podu bez zastite. Dijelove cjevovoda od materijala osjetljivog na temperaturu i svjetlost treba kod
duzeg skladistenja zastititi od djelovanja sunca.

13.1 Transport cijevi

Transport cijevi od tvornice do gradilista, ukljucujué¢i manipulaciju oko utovara i istovara treba
obaviti tako da ne nastanu nikakva ostecenja cijevi. Utovar se obavlja vilicarima i dizalicama s
posebnom paznjom glede ostecivanja. U prijevoznim se sredstvima cijevi slazu i osiguravaju
drvenom gradom prema detaljnom uputstvu proizvodaca cijevi, koje posebno tretira razne
promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva.
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Odlaganje cijevi na gradiliSne deponije, gdje Cekaju raznoSenje duz trase treba obaviti prema
uputstvima proizvodaca glede oblika i dimenzija pojedinih stokova cijevi.

Eventualna ostecenja treba zapisnicki konstatirati te utvrditi mogucnost sanacije osteéenja.

Cijevi koje se raznose duz trase treba odlagati tako da nalijeZu na ravno tlo i da budu osigurane od
pomicanja.

13.2 Iskop rova

Iskop rova predvida se u duzini moguceg dnevnog polaganja cjevovoda, a iskopani se materijal
deponira uz rov. Koli¢ine razupiranja rova odredit ¢e nadzorni inzenjer prema stvarnim prilikama
na terenu.

Iskop rova, u pogledu dubina, treba izvesti prema uzduznom profilu.

Minimalna dubina do tjemena cijevi mora biti 1 m i u svakom slucaju treba procijeniti nadsloj
prema prilikama na terenu.

Dno rova mora biti planirano, da bi cijevi nalijegale cijelom duzinom na podlogu. Radni prostor
mora biti dostatan za strucnu ugradnju dijelova cjevovoda. Prije postavljanja cijevi treba provjeriti
tocnost dubine i Sirine te sastava dna rova.

Sirina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu, te njegovo funkcioniranje. Sirina
rova je definirana $=DN+0,8 m.

Pazeci na to da cijevi reagiraju na toplinu tla te da mogu biti uévrs¢ene na krajevima, prije treba
poduzeti slijedece:

- zatrpavanje ( barem prvih 50 cm iznad cijevi ) se mora provesti po cijelom cjevovodu u
istim uvjetima vanjske temperature.

- preporuca se raditi u manje toplim dijelovima dana.

Zatrpavanje cjevovoda koji prolaze poljoprivrednim zemljisStem izvesti na jednak nacin, sa
iznimkom posljednjeg sloja. Posljednjih 50 cm zatrpati sa osobito vrijedno obradivom (P1) ili
vrijedno obradivom (P2) zemljom, tj. zemljom jednake kvalitete pripadnog poljoprivrednog
zemljista.
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13.3 Oznacavanje cjevovoda

Preporuca se oznacavanje posebnim trakama s elektrovodljivom Zicom (vrijedi za GRP i PE), iznad
cjevovoda, da bi se olaksalo lociranje u sluc¢aju eventualnih popravaka i potrebe odrzavanja, te
plasticnom trakom za oznacavanje cjevovoda priblizno 0,5 m iznad tjemena cijevi (nodularni lijev i
PEHD).

13.4 Promjena pravca trase

Promjena u trasi PE cjevovoda postize se savijanjem cijevi.
Preporucljivo je koristiti minimalne radijuse savijanja kako bi se smanjila mogucnost deformacije
cjevovoda.

Tablica 3
RADI AVIJANJA ZA TEMP.
MATERIJAL RADNI TLAK JUS SAVIJANJ M
0°C 10 °C 20 °C
PE PN 10 50 x De 35 x De 20 x De

PE cijevi mogu se savijati u hladnom stanju ukoliko nije u pitanju vedi profil i veci kut skretanja.
Mogu se ugradivati i oblikovni komadi od tvrdog polietilena koje isporucuje proizvodac cijevi.
Horizontalne i vertikalne otklone trase do 30° svladavaju se obicnim savijanjem cijevi u hladnom
stanju, a na tim mjestima nije potrebno izvoditi betonska usidrenja cjevovoda.

Sve armature i oblikovni komadi moraju se podloziti betonskim stupic¢ima ili opekom, tako da
svojom tezinom i silama koje se javljaju pri radu (kad je cjevovod u pogonu) ne opterecuju cijevi.

13.5 Spajanje cijevi
MozZe se napraviti podjela na odvojive i fiksne spojeve.

13.5.1 Odvojivi spojevi - spojevi s prirubnicom

Armature i fazonski komadi od lijevanog Zeljeza (nodularnog lijeva) spajaju se s PE cijevima
pomocu posebnih fazonskih komada, tj. sa prirubnickom spojnicom za PE/PVC (sistem 2000).
Ogranci za hidrante moraju biti podlozeni betonskim plo¢ama.

13.5.2 Sustavi zavarenih PE cjevovoda

Na predmetnom cjevovodu predvida se zavarivanje pomocu elektrootpornih spojnica.

lako je ovaj postupak zavarivanja prakticki automatski, ipak se mora paziti na pripreme i rad
opreme za zavarivanje. Za dobar uspjeh zavarivanja potrebno je da povrsine elektrospojnice i
cijevi (koje se zavaruju) budu suhe i Ciste. Dijelovi cijevi koji ulaze u elektrospojnicu moraju se,
prije ulaska ostrugati da bi se skinuo povrsinski sloj.

Zavarivanje moraju obavljati za te radove atestirani zavarivaci.
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13.6 Detalj prolaza kroz zid komore

Za prolaz kroz zidove zasunske komore, ostavljaju se otvori odgovarajucée Sirine (kutije) prilikom
betoniranja, u koje se ugraduju ulosci s brtvenim prstenom za prolaz PE cijevi.
Cijeli prolaz zazidava se pomocu ekspandiraju¢eg cementnog morta.

13.7 Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost provodi se u skladu sa HRN EN 805 (vidi Program kontrole i
osiguranja kvalitete.

13.8 Pranje cjevovoda

Pranje cjevovoda moguce je izvesti kroz ispuste u komorama, a dispozicija vode od pranja moguca
je u otvorene natapne kanale, ako ne sadrzi Stetne tvari (naftne derivate i sl.) U slucaju da vode od
pranja sadrze lake tekucine moraju se tretirati putem odgovarajuéeg ,,separatora“ prije ispustanja
u postojece kanale.

Prije pustanja u rad vodoopskrbnog natapnog cjevovoda, lzvoditelj je duzan sastaviti zapisnik o
izvrsenom cisc¢enju cjevovoda supotpisan od strane nadzornog inZenjera i investitora.
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14 Postupak izvodaca prije, za vrijeme i po izvedbi distribucijskih cjevovoda (prema
posebnim uvjetima)

Po uspostavljanju trase distribucijskog cjevovoda potrebno je utvrditi sva sjecista cjevovoda (i
objekata) sa svim instalacijama odnosno prometnicama i kanalima, a u suradnji s predstavnicima
Investitora i vlasnika pojedinih instalacija.

Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrsiti izmjestanje instalacija (plin, vodovod,
telefon, el. instalacija i dr.).

Utvrditi situacijski i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih ruc¢no kako bi se utvrdio
njihov stvarni smjestaj kao i mogucnost izvedbe projektnog rjesenja. lznalazenje eventualnog
novog rjesenja (izmjestanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogucnosti izvedbe, treba povijeriti
projektantu, predstavniku investitora, izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije.

POSEBNI UVJETI

14.1 Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za upravne i inspekcijske poslove

- BROJ: 511-01-208-69034/6-14 koji je izdao Sektor za inspekcijske poslove u Zagrebu, 2. rujna
2014. godine

14.2 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

- KLASA: 325-01/14-01/09, URBROJ: 530-04-4-7-3-14-2 koji je izdala Lucka kapetanija Ploce u
Plocama, 1. kolovoza 2014. godine

14.3 Ministarstvo poljoprivrede

- KLASA: 350-05/14-01/341, URBROJ: 525-07/0375-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u
Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine

14.4 Ministarstvo kulture

- KLASA: 612-08/14-23/4267, URBROJ: 532-04-02-17/8-14-02 koji je izdala Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 31. srpnja 2014. godine

14.5 Ministarstvo zdravlja

- KLASA: 361-03/14-01/213, URBROJ: 534-09-1-1-2/2-14-0002 koji je izdalo Ministarstvo zdravlja u
Zagrebu, 7. kolovoza 2014. godine

14.6 Hrvatske vode - Vodopravni uvjeti

- KLASA: UP/1-325-01/14-07/4202, URBROJ: 374-24-3-14-2 koji su izdale Hrvatske vode u Splitu, 24.
srpnja 2014. godine

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 - MAPA G1-2
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Tehnicki opis
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2 - 0201 - 0 Stranica 26 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

14.7 Hrvatske Sume d.o.o0.
- URBROJ: DIR-07/GS-12-1522/05 koji su izdale Hrvatske Sume u Zagrebu, 27. kolovoza 2014. godine
14.8 Savjetodavna sluzba

- KLASA: 321-02/14-01/38, URBROJ: 367-09-14-2MD koji je izdala Javna ustanova za savjetodavnu
djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapredenju gospodarenja Sumama i
sumskim zemljistem Sumoposjednika u Zagrebu, 26. rujna 2014. godine

14.9 Hrvatske autoceste d.o.o.

- BROJ: 4211-700-2190/14/ALM koji je izdao Odjel za gradevinske projekte, pripremu za EU
fondove i nabavu u Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine

14.10 Hrvatske ceste

- KLASA: 340-09/2014-8/208, URBROJ: 345-552/263-14-2 koje su izdale Hrvatske ceste d.o.o.
Zagreb, Poslovna jedinica Split, Tehnicka ispostava Dubrovnik, 07. kolovoza 2014. godine

14.11 Zupanijska uprava za ceste

- KLASA: 340-01/14-06/27, URBROJ: 2117/1-12-04-14/1-1 koji je izdala Zupanijska uprava za ceste
na podrucju Dubrovacko - neretvanske zupanije u Dubrovniku, 15. rujna 2014. godine

14.12 HAKOM

- KLASA: 361-03/14-01/3922, URBROJ: 376-10/KT-14-2 (HP) koji je izdala Hrvatska regulatorna
agencija za mrezne djelatnosti u Zagrebu, 25. srpnja 2014. godine
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14.12.1 Hrvatski Telekom d.d.

- OZNAKA: T45-2241000/14; JOP 23500782 koji je izdao Hrvatski Telekom, Odjel za energetiku i
mreznu infrastrukturu u Zagrebu, 4. rujna 2014. godine

Gradevine predvidene u izgradnji faze 2 - Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice,
glavnog projekta Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - etapa Il, nisu u koliziji s
podzemnom elektronickom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom.
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prostory “Sustay za navodnjevanis Denje Merstva - Podsustay Opuzen® investitora Hrvatskih weda,
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o U prostons obubesta radova postoji podzemna elektroniéka komunikacijska infrastrukiura (dalie
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swrhu izviodenja planiranih radova, skredemo painju da je sukladno ZEK-y, dlanak 26, poirebng
predvidjeti fzrady progekia zedtie ifili premjestanja EKI i povezane opreme, u sklopu glavnog
projakla.
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Hrvatski
Eflm = m = ZIVIETI ZAJEDNO
T Telekom
ostum  4.9.2014,
A
STRAMA 2

o Preduviet izdavanju suglasnosti od strane Hrvatskog Telekoma na projekt zastite ifili premjedtanja
pestojeée EKIi povezane opreme je potpisivanje ugovora izmedu investitora i HT-a o0 meduscbnim
pravima i obvezama vezano za zadtitu ifili premjedtanje i izgradnju zamjenske EKI i povezane
oprame.

o lzveditelj radova ili investitor cbavazan je minimalno petnaest {15) dana prije podetka izvodenja
gradavinskih radova zatraZiti oznaavanje EKl od strane Hrvatskog Telekoma d.d.

o Prilikom izvedenja planiranih radova postoji megucnost odteéenja EKI i povezane opreme, pa
napominjemo da sve trofkove nastale o$tecenjem postojede TK infrastrukture snosi investitor.

¢ Tijekom izgradnje potrebno je osigurati Hrvatskom Telekomu nadzor izvedenja radova.
o Zasve ostale informacije moZete se obratiti na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za energetiku i

meeznu infrastrukturu, Viadimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik.

S poétovanjem,

Dostaviti:

¢ Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
o Odjel za energetiku i mreznu infrastrukturu, Viadimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik (za arhivu),
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14.12.2 Vipnet.d.o.o.

- Vipnet.d.o.0. u zoni zahvata nema polozenu svoju infrastrukturu

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
Janka Rakuge 1, 10 000 Zagreb
tel: 00 385 (0)1 612 5355
e-mail:iva.mencinger@igh.hr

Zagreb, 27.08.2014

PREDMET: Izjava o postojaniju infrastrukture
Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukiure u zoni zahvata izgradnje za
navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

138 k3
y L J
e :
VALENTINA LIILJAK V |

ViPret d.0.0.
Ve put 1 + 10000 Zogeb

VIPnet d.o.o., Vrini put 1, HR - 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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14.12.3 Metronet telekomunikacije d.d.

- Metronet telekomunikacije d.d. u zoni zahvata nema svoju infrastrukturu

Metronet"

INSTITUT IGH d.d. Ui«
Zavod za hidrotehniku i ekologiju T-3
Janka Rakus$e 1 £

10 000 Zagreb

Zagreb, 30.08.2014.

Vas broj:

PREDMET:- Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen.

Postovani,

Obavjestavamo Vas da Metronet telekomunikacije d.d. nema EK infrastrukturu u zoni zahvata.

S postovanjem,

Gor Vi

Voditelj odjela za dokumentaciju mreze

=G
; OMetronet
57 BN Telekomunlkacije d.d.
{4 73 | Uia craca \hikovara 269
B HR-10070 Zagred

OI8 23275605802
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14.12.4 Optima telekom d.d.

- Optima telekom d.d. u zoni zahvata posjeduje svoju telekomunikacijsku infrastrukturu koja je
polozena u javnoj DTK Hrvatskih telekomunikacija d.d.

B ( fptimatelekom i

Pogrydrica Spit - D0 HOedske Drnske 2ajedokoe 8, 21000 Scit o Tel. 021 492 8045 » fan. 021 402 529
Ol SA004355025 o Naenabt conter 000 0063 o mwm optimahir ¢ IfOFOPTMA-TeREIM Iy

Institut [GH d.d.

Zaved za hidrotehniku i ekologiju
Iva Mencinger. mag. ing, aedif,
Janka Rakude |

10 000 Zagreb

Broj: 1-492/1-2014.
Split, 10. rujna 2014, godine

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata
Pogtovani,

OT - Optima Telekom d.d. u zoni zahvata projektne dokumentacije , Sustav za navodnjavanje
Donja Neretva, podsustav Opuzen™. posjeduje svoju telekomunikacijsku infrastrukturu koja je polozena u
javnoj DTK Hrvatskih telekomunikacija d.d. i za koji Optima Telekom d.d. pla¢a najam slobodnog
prostora u DTK Hrvatskim telekomunikacijama d.d.

PoloZaj postojeée clektronicke komunalne infrastrukture Optima Telekoma dostavljen Vam je u dwg-u
elektroniékim putem na mail adresu iva,mencinger@igh.hr.

S postovanjem,

DIREKTOR REGUE JUG oo
Dfi= S

Y.~ A 7 i

/.cljhmalcs dipl. inz, el ‘

dd.
(ptima Telekom
oT qumznaca spiit

00 kena | uzladen e u cilest
ina Tekatam d.2 (o dio MT Grupe

Trgoendhd w2 U Jagrebu, MES DI00SSOM0. Tersd)n eapd
Brog donxa 63,265 959, nam nace Jedne di
Nadoonm cdaee: Snide Buman: ek

Ugeava: Zoran Kelrman 20035)e0n s Salerko, Goran Joate

Zactupric podrudnes Spit: Zebio Ml

1BAN: MRIZICOI00] LO1S3L0%0 ctvoren ked Zagrebolie Banke d d, Tagred, Trg tanas Jawpa JWadiia 10, 20000 2agrcd
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14.13 HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

- BROJ: 300300201/1047/GC/IS koji je izdalo Prijenosno podrucje Split u Splitu, 31. srpnja 2014.
godine

Prema Posebnim uvjetima tocka 1. potrebno je izraditi glavne projekte krizanja VN nadzemnih
dalekovoda i planiranih cjevovoda Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen.
Obzirom da su planirani cjevovodi predvideni od plasticnih materijala (poliester/GRP i
polietilen/PEHD) smatramo da se ti uvjeti ne odnose na takve cjevovode.

Tlacni cjevovod DN1200 duzine L=280 m koji povezuje CS Opuzen sa mikroakumulacijom Ladiste,
ispusni cjevovod DN400 duzine L=326 m koji sluzi za praznjenje mikroakumulacije Ladiste i opskrbni
cjevovod DN1000 izmedu akumulacije Ladiste i ZO1 duzine 334 m predvideni su od celika.

Ova tri cjevovoda nalaze se u podrucju izmedu CS Opuzen i mikroakumulacije Ladiste i na znatno
vecoj su udaljenosti od predmetnih dalekovoda od kriticnih 20 m te takoder smatramo da se ti
uvjeti ne odnose na ove cjevovode.

14.14 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

- BROJ: 3871-12-06/2014 koji je izdala Sluzba za razvoj i investicije u Splitu, 24. srpnja 2014.
Godine
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14.15 HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.

- KRK broj:152/12 koji je izdala HZI u Zagrebu, 29. kolovoza 2014. godine

Split, 10.09.2014.g.

ZAPISNIK S OCEVIDA KRIZANJA CIJEVOVODA SA PRUGOM - Sustav
navodnjavanja Donja Neretva - Podsustav Opuzen

GRADEVIMSKI SEKTOR

Danainjim ocevidom na stacionazi km 181+395 Zeljezni¢ke pruge M304 izmedu
Zeljezni¢kih kolodvora Opuzen - Plode, utvrdili smo da planirani radovi busenja
cjevovoda ispod pruge prolaze na minimalno 5,00 m dubine od gornje kote tracnice
dok je ulazni rov planiran na minimalno 30,00 m od osi pruge s desne strane pruge.
Za planiranu izgradnju cjevovaoda, osim uvjeta previdenih Pravilnikom o opcim
uvjetima za gradenje u zastitnom pruZnom pojasu, nemamo posebnih uvjeta.

ELEKTROTEHMICKI SEKTOR

U kilometru pruge 181+395 Zeljeznicke pruge M304 izmedu kolodvora Opuzen i
Rogotin gdje se planiraju radovi busenja cjevovoda ispod pruge minimalno 5 metara
dubine od gornje kote tracnice, s ulaznim rovom koji ¢e biti minimalno udaljen 30
metara od osi pruge sa desne strane osim opcih uvjeta za gradenje u pruznom
pojasu, nemamo posebnih uvjeta.

U navedenoj kilometraZi kabelski rov 55 i TK kabela nalazi se sa lijeve strane pruge
na dubini oko 0.8 metara, tako zbog gore navedenog isti nece biti ugrozeni prilikom
izvodenja ovih radova.

Prisutni:

1. Zoran Ostoji¢, Voditelj dionice za S5 i TK, HZ infrastruktura - NS Split.

2. Milenko Boskovi¢, HZ infrastruktura - NS Split.

3. dipl.ing. za kontaktnu mrezu Ante Sendo, HY infrastruktura - MS Split

4. mag.ing.aedif. Stipe Zac , Hi infrastruktura - NS Split, Gradevinski sektor
5. mag.ing.aedif. Iva Mencinger, INSTITUT IGH d.d.

6. dipl.ing.grad. Zvonko Varga, INSTITUT IGH d.d.

7. mag.ing.aedif. Dario Pavlovic, INSTITUT IGH d.d.

8. mag.ing.aedif. Magdalena Dorkin, INSTITUT IGH d.d.

9. dipl.ing.grad. Javorka Medic, Hrvatske vode
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14.16 Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za granicu

- BROJ: 511-01-61-69127/2-14.ZJ koji je izdala Uprava za granicu u Zagrebu, 31. srpnja 2014.
godine

14.17 Plinacro d.o.o.

- KLASA: PL-14/3024/14/DM, URBROJ: K/MB-14-2 koji je izdao Sektor korporativnog upravljanja u
Zagrebu, 21. srpnja 2014. godine

14.18 Ministarstvo poljoprivrede - Uprava vodnoga gospodarstva

- KLASA: 325-01/14-01/291, URBROJ: 525-12/0991-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u
Zagrebu, 23. srpnja 2014. Godine

14.19 Ministarstvo zastite okolisa i prirode - Uprava za zastitu prirode

- KLASA: 612-07/14-63/314, URBROJ: 517-07-2-2-14-2 koji je izdala Uprava za zastitu prirode u
Zagrebu, 02. rujna 2014. godine

14.20 Ministarstvo zastite okolisa i prirode - Uprava za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo
gospodarenje otpadom

- KLASA: 351-01/14-02/916, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 koji je izdalo Ministarstvo zastite okolisa i
prirode u Zagrebu, 07. studenog 2014. godine

14.21 RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolis

- KLASA: UP/I-351-03/10-02/46, URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 koji je izdalo Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva u Zagrebu, 05. srpnja 2011. godine, koje je postalo
izvrsno 01. rujna 2011. godine
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15 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

15.1 Projektirani vijek uporabe gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji, koja za
projektiranu vrstu gradevine vodoopskrbe (navodnjavanja) iznosi min. 2,5% godisnje, sto bi znacilo
da cjevovodi s pripadaju¢im objektima (predmetni cjevovodi, fazonski komadi i armature) trebaju
biti gradeni za uporabu min. 40 godina.

Prema ¢l.7, Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), projektirani vijek betonske
konstrukcije iznosi minimalno 50 godina.

Ocekivani vijek hidromehanicke opreme:

e zasuni: 20 godina,
e mjeraci protoke: 10 godina,
¢ hidranti: 20 godina.

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima
uz uvazavanje karakteristika terena, odabir projektnih rjesenja, odabir materijala i tehnologije
izvedbe u skladu s normama i opc¢im tehnickim uvjetima propisanim za ovu vrstu objekata.

15.2 Uvjeti za njeno odrzavanje

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, odrZavanje vodoopskrbnih
cjevovoda i popratnih gradevina na trasi (zasunska okna) spada pod nadleznost pripadajuceg
poduzeda koje upravlja sustavom za navodnjavanije.

SVAKO POJEDINO PODUZECE IZDAJE SVOJ INTERNI PRAVILNIK O RADU | ODRZAVANJU SUSTAVA ZA
NAVODNAJVANJE.

Pravilnikom se popisuju cjevovodi i objekti i izraduje plan redovnog odrzavanja opreme i
postrojenja te se odreduje nacin rada i kontrola za svaki pojedini objekt (vizualni pregled,
cis¢enje, kontrola rada armatura i potrosnih dijelova, servisiranje, ispitivanje vodonepropusnosti,
nacin i ucCestalost dezinfekcije i dezinsekcije, uzimanje uzoraka vode, zamjena ostecenih
poklopaca, hidrantskih kapa i hidranata, popravak i zamjena vodovodnih armatura, tlacna proba...).

Svi radovi na upravljanju, kontroli i odrzavanju objekata moraju se odvijati u skladu sa Zakonom o
zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).
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16 Zakljuéno

Ovim glavnim projektom za ishodenje Gradevinske dozvole prikazane su prostorna, funkcionalna,
oblikovna i tehnicko - tehnoloska obiljezja planiranog predmetnog zahvata u prostoru gradevine
Sustava za navodnjavanje Donja Neretva - podsustav Opuzen, FAZA 2.

Ostali elementi projektiranih gradevina podsustava Opuzen - FAZA 2 vidljivi su na prilozenim
nacrtima te su dodatno opisani u prilozenim poglavljima.

Projektant:

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.

1/2 - MAPA G1-2
Tehnicki dio/Tehnicki opis
Stranica 38 od 38
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0202 HIDRAULICKI PRORACUN

Sustav navodnjavanja Donja Neretva, Podsustav Opuzen sastoji se od CS Opuzen, zahvata
iz Male Neretve, mini akumulacije Ladiste u koju se crpe vode za potrebe navodnjavanja i
tlanom distribucijskom mrezom u koju se gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije
Ladiste.

Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvadena su podrucja Vidrice, Glog I, Glog Il,
Jasenska, Opuzen-usce i Luke, ukupne poljoprivredne povrsine od 2.198,62ha i ovim rjesenjem
osigurava se dovod potrebne kolicine vode do poljopriverdnih povrsina.

Za pokrivanje potreba za vodom svih povrsina predvidena je izgradnja mikroakumulacije
Ladiste projektiranog volumena cca 90.000 m3.

Cjevovodi za navodnjavanje izvode se kao podzemna tlacna cijevna mreza, u koju se
gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije Ladiste i transportiraju do poljoprivrednih parcela
na podrucju obuhvata projekta.

Primijenjena koncepcija zatvorenog cijevnog sustava odabrana je na temelju niza prednosti
koje taj sustav ima u odnosu na druge:
- omogucava lakse pracenje potrosnje vode te sprjecavanje eventualne krade vode;
- omogucava i smanjenje gubitaka vode na procjedivanje i isparavanje;
- ima sposobnost prilagodavanja svakoj konfiguraciji terena
- osigurava se vrlo mali gubitak obradivog tla za razliku od otvorenih kanala koji
zauzimaju i vise od 5% ukupnih poljoprivrednih povrsina-ovisno o konfiguraciji terena;
- smanjuje se potrebna radna snaga neophodna za vodenje i odrzavanje sustava;
- omogucava se veca kontrola potrosnje vode ¢ime se smanjuje opasnost od nelegalnog
koristenja vode, a s obzirom na cinjenici da na projektnom podru¢ju nema dovoljno
raspolozivih koli¢ina vode sve gubitke je potrebno svesti na minimum.

Koncepcija distribucije vode je napravljena na nacin da su trase cjevovoda za
navodnjavanje postavljane lokalnim prometnicama ili poljskim putovima tamo gdje cjevovodi
idu po poljoprivrednim povrSinama. Izbor trase dobiven je detaljnim obilascima terena i
provedenim geodetskim snimanjima, a polozena je na nacin da omoguci pokrivenost svih
poljoprivrednih povrsina projekta za pretpostavljene uredaje za navodnjavanje.
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1.1. DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA ZA NAVODNJAVANJE

Prema dogovoru s Investitorom usvojeno je da svi korisnici sustava navodnjavaju u istom
trenutku te je provedena simulacija stacionarnog stanja kako bi se odredila dostatnost kolicine
voda u pojedinim tockama potrosnje.

Dimenzioniranje sustava za navodnjavanje provedeno je pomocu racunalnog programa
Bentley WaterCAD.

Opis racunalnog programa i modela

WaterCad je napredni racunalni program za numericko modeliranje kvalitete i te¢enja vode
u sustavima pod tlakom. Moze se koristiti za mnogobrojne aplikacije u analizama distribucije
vode kroz kompleksne sustave, primjerice:

o Opskrba pitkom vodom
Dobava i obrada sirove vode
Navodnjavanje
Zastita od pozara
Rashladni sustavi i sl. industrijska primjena

Medutim, podoban je i za opcenito koristenje pri proracunu sustava tecenja fluida sa
sljede¢im karakteristikama:

e Jednoliko ili postepeno-promjenjivo turbulentno teCenje

e Nestlacivi, Newtonovski, jednofazni fluidi

e Potpun, zatvoren sustav cjevovoda pod tlakom

WaterCad-ovi numeric¢ki proracuni temelje se na istrazivanju koje je provela U.S.
Environmental Protection Agency (EPA), uslijed Cega su generirani rezultati konzistentni sa
rezultatima racunalnog programa EPANET.

Za rjesavanje matematickog modela strujanja vode u cijevima WaterCad koristi algoritam
gradijenata. Kako se jednadZbe kontinuiteta i energetske jednadZbe rjesavaju iterativno u
svakom koraku, ova metoda teoretski garantira jednaku razinu preciznosti i toCnosti kakva se
ocekuje i u ostalim dobro poznatim algoritmima ovoga tipa.

Dva glavna tipa proracuna su:

e simulacija stacionarnog stanja (Steady State) - odreduje operativno funkcioniranje
sustava u odredenoj tocCki unutar zadanog vremenskog perioda ili stacionarnom stanju
(protok i hidraulicki gradijenti su konstantni u vremenu).

e simulacija produzenog perioda (EPS) - odreduje funkcioniranje sustava koje varira
unutar duzeg vremenskog perioda

Mogucnosti modela

Potpuno i tocno hidraulicko modeliranje je preduvjet efektivnog modeliranja tecenja vode u
sustavima pod tlakom. WaterCAD sadrzi pregled stanja numericke analize koje ukljucuje
sljedece mogucnosti:

e omogucuje jednostavan i precizan unos podataka o vodoopskrbnim objektima,
cjevovodima, topologiji i ostalim mjerodavnim karakteristikama, najéesce iz prilozenih
tablicnih podataka i/ili CAD/GIS nacrta.

e U mogucnosti je analizirati vodoopskrbni sustav bilo koje velic¢ine i kapaciteta,
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e proracunava gubitke trenja koriste¢i Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ili Chezy-Manning

formule,

ukljucuje i manje gubitke na fitinzima, spojevima i sli¢no,

modelira pumpe konstantne ili varijabilne brzine,

proracunava potrebnu energiju i troskove pumpe,

modelira razlicite tipove ventila ukljucujuci ventile za iskljucivanje, provjeru, tlacnu

regulaciju, mjerace protoke i kontrolne ventile,

dozvoljava definiranje vodosprema bilo kojeg oblika (razlicitih promjera i visina),

e uzima u obzir razli¢ite zahtjeve na cvoristima, svaki posebno sa svim uzorcima i
varijacijama,

e modelira tlacno-ovisni protok iz ispusta (glava prskalica),

e moze bazirati operativni sistem i na jednostavnoj razini vode vodospreme ili vremenske
kontrole ili na kompleksnoj regulaciji.

Izrada modela

Opcenito, pri izradi numerickog modela vodoopskrbnog sustava, moze se reci da se isti
sastoji od sljedecih bitnih funkcionalnih komponenti:

e (Cjevovodi - transportiraju vodu iz poCetne do krajnje tocke,

o Cvorovi - pojedine tocke u sustavu na kojima se zadaje ili o¢itava odredeni hidraulicki
parametar,

e Spremnici - rubni ¢vorovi sa poznatim hidraulickim gradijentom koji definiraju pocetne
uvjete za odredeni proracun (npr. vodospreme, prekidne komore i sl.),

e Pumpe - ¢vorna tocka Cija je uloga da dodaje energiju unutar sustava i podiZze vodni
tlak,

e Ventili -Cvorne tocke koje zaustavljaju ili kontroliraju protok vode kroz cijev, ili pak
kontroliraju tlak unutar cjevovoda.

Prije samog rada na numerickom modelu unutar WaterCad-a potrebno je odrediti i zadati
karakteristike i pozicije svih mjerodavnih gradevina.

Cjevovodi
Cjevovodi su zadani na osnovu geokodiranog CAD/GIS nacrta, a odredeni su X-Y-Z koordinatama

pocetne i zavrsne tocke, realnom duljinom cjevovoda, profilom i odgovarajuc¢im hidraulickim
karakteristikama (koeficijentom hrapavosti). Na svakoj trasi cjevovoda odredene su odredene
dvije tocke - najniza i najvisa tocka terena - kako bi se provjerili maksimalni i minimalni tlakovi
u sustavu.

Potrosnja
Proracunate kolicine potrebne vode za svaku poljoprivrednu povrsinu raspodijeljene su
ravhomjerno duz cjevovoda postavljenih po poljoprivrednim povrsinama.

Na osnovu svih gore navedenih podataka izraden je racunalni model Citavog sustava, sa
svim rubnim uvjetima, pocetnim podacima o koli¢ini vode unutar sustava, kao i ulaznim
podacima o potrosnji vode.
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Ulazni podaci

Protoci prema kojima je izvrSeno dimenzioniranje distribucijske mreze, definirani su
hidromodulom za predvidene kulture koji vrijedi za kriticni mjesec (srpanj) kada c¢e sustav za
distribuciju vode biti najoptereceniji. Odabrani hidromodul usvojen je na koordinacijskim
sastancima.

Prema Studiji Agronomskog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu na podrucju sustava za
navodnjavanje Opuzen je zbog dominantne vocarske proizvodnje, a time i navodnjavanja kap na
kap, usvojeno je 20 satno dnevno vrijeme navodnjavanja za prosjecno susnu godinu. Na
istom podrucju je za povrtlarsku proizvodnju usvojeno navodnjavanje rasprskivacima.

Hidromodul navodnjavanja je odreden sukladno pojedinoj lokaciji i vrsti poljoprivredne
proizvodnje (vocarstvo,povrcéarstvo) za prosjecno susnu godinu. Potreban minmalni radni tlak u
distribucijskoj mrezi ovisi o odabranom nacinu navodnjavanja. Za sustav navodnjavanja kap po
kap potrebno je osigurati radni tlak od 1.0 - 1.5 bara, te 2.0 - 4.0 bara za mikrorasprskivace.
Dnevno vrijeme rada sustava za navodnjavanje odredeno je ovisno o vrsti sustava za
navodnjavanje. MnoZenjem hidromodula i povrSine za navodnjavanje dobivamo potrebnu
koli¢inu vode za navodnjavanje po pojedinoj parceli.

Usvojeni hidromoduli po podruc¢jima navodnjavanja podsustava Opuzen prikazani su u
Tablici 1.1.

Tablica 1.1. Usvojeni hidromoduli za podsustav Opuzen

Povrsina Hidromodul
Lokacija

ha I/s/ha
Vidrice 319.26 0.72
Luke 225.01 0.73
Jasenska 727.03 0.81
Opuzen-usée 530.87 0.81
Glog | 311.62 0.81
Glog Il 84.83 0.81
Ukupno 2.198,62

Temeljni podatak za dimenzioniranje distribucijske mreze je odredena kota donje vode
mini akumulacije Ladiste koja iznosi 55.0 m n.m. Koli¢ina vode na svakom izljevnom mjestu
odredena je na nacin da je ukupna potrebna kolic¢ina vode po podrucju podijeljena s brojem
pretpostavljenih korisnika.

Promjeri i kapaciteti cjevovoda odredeni su prema ukupnoj koli¢ini vode koja je
potrebna za odredeno podrucje, odnosno odredenu dionicu cjevovoda, ali i prema tehnickim
zahtjevima pretpostavljenih uredaja za navodnjavanje, kap na kap i rasprskivaci, odnosno gore
spomenutim potrebnim minimalnim tlakovima. Hidraulickim prorac¢unom su dobivene koli¢ine
vode kojima se navodnjavaju pojedine poljoprivredne cjeline i definirane su kao potrosnja vode
na pojedinoj poljoprivrednoj cjelini.

Ukoliko se odabere nacin navodnjavanja kap na kap raspolozivi visi tlak od potrebnog na
parceli smanjit ce se ugradnjom odgovarajucih regulatora tlaka. U slucajevima kad je odabran
nacina navodnjavanja rasprskivacima gdje je potreban visi tlak od raspolozivog, potreban radni
tlak ostavrit ¢e se ugradnjom uredaja za povecanje tlaka.
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Takoder kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje spomenutih nacina navodnjavanja
potrebno je na priklju¢nim mjestima na parceli prije razvoda cijevi po parceli ugraditi filterske
uredaje. Detaljan sklop potrebnih fazona i armatura bit ¢e prikazan u gradevinskom dijelu
projektne dokumentacije

U ovom poglavlju dati ce se prikaz hidraulickog proracuna distribucijske mreze za dio
sustava za koji se osigurava voda iz mini akumulacije Ladiste.

Proracunati tlakovi se krec¢u od 3.1 do 5.5 bara, u ovisnosti o konfiguraciji terena i definiranom
profilu.

Prilikom modeliranja cjevovoda usvojen je unutarnji profil cijevi. Glavni dovodni cjevovodi i
cjevovodi sekundarne mreze za ovaj podsustav proracunati su s vrijednostima unutarnjeg profila
od 97 mm do 1000 mm.

U tlacnim cijevnim sustavima takoder je potrebno predvidjeti i odzracne ventile koji sluze za
ispustanje zraka nakupljenog u cijevima, a obiCno se ugraduju na najvise tocke nivelete
cjevovoda. Sto se tice tehnickog rjesenja najpouzdaniji su automatski odzracni ventili koji se
rade za razlicite nazivne profile cjevovoda. Odzracivaci se postavljaju samostalno ili u reviziona
okna ili u hidrantska okna ukoliko je hidrant odgovarajuceg tipa.

U nastavku se daje tablicni prikaz rezultata hidraulickog proracuna za distribucijsku
mrezu podsustava Opuzen.
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.2. Potrosaci/cvorovi za podrucje Glog | u trenutku navodnjavanja

Sl Oznaka Kota Potreba HidraHliEki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
GI1-1 -1.92 7.23 39.30 4.00
Gl1-2 -3.55 1.36 39.66 4.20
GI2-1 -4.84 3.15 39.60 4.40
Gl2-2 -2.19 7.89 39.69 4.10
GI3 -2.15 4.95 41.78 4.30
Gl4 -2.21 5.64 41.74 4.30
GI5 -2.87 6.48 42.86 4.50
Glé -0.84 2.04 43.84 4.40
Gl7-1 -3.13 6.17 36.57 3.90
Gl7-2 -1.93 1.56 37.36 3.90
GI8-1 -1.85 2.54 37.44 3.90
GI8-2 -1.15 3.25 38.63 3.90
GIl9-1 -1.13 2.75 38.83 3.90
GI9-2 -0.95 1.75 42.53 4.30
GI10-1 -0.93 2.87 42.57 4.30
Gl10-2 -0.76 2.79 43.11 4.30
GI11-1 -0.59 2.20 43.77 4.30
Gl11-2 -1.41 1.62 43.85 4.40
cLog| |GNn2-1 -3.41 6.77 41.76 4.40
Gl12-2 -3.35 2.45 41.81 4.40
Gl12-3 -3.31 2.04 41.92 4.40
Gl12-4 -3.27 1.99 42.08 4.40
Gl13-1 -3.35 2.24 41.82 4.40
Gl13-2 -3.31 1.93 41.93 4.40
Gl14 -3.27 2.06 42.10 4.40
GI15 -3.23 2.18 42.34 4.50
Gl16-1 -3.23 2.19 42.36 4.50
Gl16-2 -3.19 6.94 42.75 4.50
Gl17-1 -4.27 3.98 39.10 4.30
Gl17-2 -3.31 5.06 39.27 4.20
Gl17-3 -2.09 2.77 40.22 4.10
Gl17-4 -2.52 3.30 40.99 4.30
GI17-5 -3.03 1.94 42.39 4.50
Gl18-1 -4.24 4.03 39.11 4.20
Gl18-2 -3.35 5.13 39.25 4.20
Gl18-3 -2.07 2.40 40.20 4.10
GI19-1 -2.50 2.87 40.95 4.30
Gl19-2 -3.00 2.65 42.30 4.40
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
Gl19-3 -0.76 0.58 43.08 4.30
GI20 -4.04 4.39 43.68 4.70
GI21 -3.30 4.30 43.88 4.60
GI22 -3.28 4.15 43.88 4.60
GI23 -3.27 3.89 43.88 4.60
Gl24-1 -4.01 4.30 43.68 4.70
Gl24-2 -3.30 4.36 43.88 4.60
Gl24-3 -3.28 4.27 43.88 4.60
Gl24-4 -3.27 4.00 43.88 4.60
GI25-1 -1.77 4.79 37.92 3.90
GI25-2 -1.78 4.39 38.23 3.90
GI25-3 -1.79 3.87 39.09 4.00
GI26 -1.80 2.18 39.22 4.00
GI27-1 -3.25 1.19 39.11 4.20
GI27-2 -2.38 1.29 39.18 4.10
GI28-1 -2.28 1.47 39.21 4.10
GI28-2 -3.14 1.52 39.11 4.10
GI28-3 -1.57 1.66 39.18 4.00
GI28-4 -1.55 1.47 39.49 4.00
GLOG I | GI29-1 1.57 3.61 39.18 4.00
GI29-2 -1.55 4.03 39.51 4.00
GI30-1 1.28 4.02 39.82 4.00
GI30-2 1.57 4.64 40.54 4.10
GI31 -1.31 1.19 39.85 4.00
GI32 -1.37 1.00 39.94 4.00
GI33 1.43 0.98 40.07 4.10
GI34 1.48 0.93 40.21 4.10
GI35 -1.54 0.88 40.43 4.10
GI36 -1.60 0.85 40.83 4.20
GI37 -1.63 0.82 41.12 4.20
GI38 1.52 0.96 42.10 4.30
GI39 -1.41 1.83 43.20 4.40
Gl40-1 -1.77 3.12 37.92 3.90
Gl40-2 -1.78 2.30 38.29 3.90
Gl40-3 1.79 1.29 39.09 4.00
Gl41-1 1.80 3.05 39.21 4.00
Gl41-2 -1.85 1.84 39.51 4.10
Gl42-1 -1.54 2.71 40.85 4.20
Gl42-2 1.42 2.38 41.29 4.20
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
.. Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki
Podrucje st s Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
Gl43 -1.33 2.80 44,18 4.50
Gl44-1 -1.48 1.97 43.48 4.40
Gl44-2 -1.98 1.91 43.49 4.50
. -1.78 1.57 43.51 4.40
GLOG | Gl44-3
Gl45-1 -1.00 3.24 43.97 4.40
Gl45-2 -1.35 3.70 44.00 4.40
Gl45-3 -1.43 4.21 44.29 4.50
Gl45-4 -0.86 1.29 44.85 4.50

Tablica 1.3. Potrosaci/¢évorovi za podrucje Glog Il u trenutku navodnjavanja

Podrucje | Oznaka Kota Potreba = Hidraulicki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

Gll4-1 -1.50 4.46 37.17 3.80

Gll4-2 -1.50 4.28 37.32 3.80

Gll4-3 -1.67 3.24 34.83 3.60

Gll4-4 -1.66 3.25 34.88 3.60

Gll4-5 -1.33 8.30 38.29 3.90

Gll4-6 -0.88 6.98 37.09 3.70

Gll4-7 -1.02 6.40 34.79 3.50

GlI5-1 -1.19 4.28 44.89 4.50

GLOG Il | GlI5-10 -0.84 3.20 34.75 3.50

GlI5-2 -1.30 4.02 42.82 4.30

GlI5-3 -1.06 4.59 40.79 4.10

GlI5-4 -0.66 3.95 39.15 3.90

GlI5-5 -0.97 6.03 36.59 3.70

GlI5-6 -0.93 1.55 36.27 3.60

GlI5-7 -0.78 1.72 35.73 3.60

GlI5-8 -0.76 1.32 35.46 3.50

GlI5-9 -1.31 1.12 35.17 3.60
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.4. Potrosaci/cvorovi za podrucje Jasenska u trenutku navodnjavanja

o Oznalkg Kota | Potreba HidraHliEki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
J-364 -0.39 0.00 31.66 3.10
J-Akum 21.57 0.00 54.95 3.30
J2-1 -0.44 17.18 38.68 3.80
J2-2 1.39 18.75 37.07 3.50
J3-1 1.50 7.98 38.66 3.60
J3-2 0.52 11.49 39.58 3.80
J3-3 0.70 15.67 39.38 3.80
J4-1 0.45 18.67 39.30 3.80
J4-2 -0.25 9.48 37.37 3.70
J4-3 -0.14 7.58 36.87 3.60
J4-4 0.80 3.82 36.64 3.50
J5-1 0.32 5.44 36.56 3.60
J5-2 -0.45 1.73 36.53 3.60
J5-3 -0.66 9.39 36.51 3.60
J5-4 0.75 10.26 36.49 3.50
J6 -0.54 1.24 36.49 3.60
J7-1 -0.25 1.16 36.50 3.60
J7-2 -0.75 1.19 36.52 3.70
JASENSKA | J8-1 -0.61 3.64 35.34 3.50
J8-2 0.35 6.37 35.44 3.40
J9 -0.14 2.38 36.89 3.60
J10-1 -0.25 2.23 37.40 3.70
J10-2 -0.39 2.23 38.40 3.80
J11 0.10 1.49 39.35 3.80
J12-1 -0.25 0.69 39.30 3.90
J12-2 0.39 2.65 39.06 3.80
J12-3 0.18 1.00 39.01 3.80
J13-1 0.75 1.96 39.19 3.80
J13-2 0.21 1.19 39.01 3.80
J13-3 0.43 1.75 39.57 3.80
J13-4 0.18 0.70 39.89 3.90
J14 -0.03 2.40 39.44 3.90
J15-1 -0.35 3.75 39.91 3.90
J15-2 -0.75 4.44 39.76 4.00
J15-3 -0.75 4.12 39.70 4.00
J16 -0.43 1.15 39.43 3.90
J17-1 -1.13 3.29 39.03 3.90
J17-2 -1.23 3.29 38.42 3.90
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J17-3 -1.48 3.58 38.30 3.90
J17-4 -0.90 3.52 38.31 3.80
J17-5 -1.08 3.38 38.73 3.90
J17-6 -0.95 3.58 39.30 3.90
J18-1 -1.13 2.76 39.07 3.90
J18-2 -1.35 1.78 38.68 3.90
J19-1 -1.12 2.67 38.35 3.90
J19-2 -1.15 2.00 38.30 3.90
J20-1 -0.88 1.76 38.31 3.80
J20-2 -0.75 1.38 38.41 3.80
J20-3 -0.64 1.47 38.56 3.80
J21-1 -0.95 1.49 38.94 3.90
J21-2 -0.92 1.67 39.23 3.90
J21-3 -0.47 1.12 39.78 3.90
J22 -0.10 0.25 40.01 3.90
123 -1.45 2.24 34.76 3.50
J24-1 1.36 2.54 34.60 3.50
J24-2 1.43 2.52 34.59 3.50
J25-1 1.27 2.33 34.61 3.50
JASENSKA | J25-2 -1.28 2.49 34.75 3.50
126-1 -1.65 1.75 35.05 3.60
J26-2 -1.47 1.67 35.33 3.60
126-3 1.39 1.14 35.83 3.60
J27-1 -1.41 2.31 36.91 3.80
J27-2 -1.29 2.24 38.29 3.90
128 -1.10 2.05 39.78 4.00
J29-1 1.63 2.56 34.75 3.60
129-2 1.46  2.67 34.60 3.50
J29-3 -1.25 1.93 34.59 3.50
J29-4 -1.59 1.87 34.72 3.60
J29-4 1.27 2.13 34.62 3.50
129-5 1.60 | 2.22 35.02 3.60
J29-6 -1.46 2.80 35.78 3.60
J29-7 -1.38 2.53 36.82 3.70
129-8 -1.40  3.03 38.54 3.90
129-9 -0.85 1.43 39.94 4.00
J30-1 -1.35 1.58 35.10 3.60
J30-10 -1.77 2.12 40.26 4.10
J30-2 -1.45 1.75 35.05 3.60
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J30-3 1.05 2.50 35.06 3.50
J30-4 1.38 1.90 35.14 3.60
J30-5 1.37 2.59 35.47 3.60
30-6 -1.39 1.61 35.77 3.60
J30-7 1.22 1.47 36.44 3.70
J30-8 1.35 1.77 37.27 3.80
J30-9 1.10 1.92 38.71 3.90
J31-1 -1.20 1.80 35.11 3.60
J31-10 -0.67 2.01 35.22 3.50
J31-11 -0.27 2.48 38.01 3.80
J31-2 -1.40 1.47 35.06 3.60
U31-3 1,10 1.66 35.06 3.50
J31-4 -0.76 1.54 35.58 3.60
J31-5 -0.54 2.94 33.74 3.40
J31-6 -0.75 4.98 32.72 3.30
J31-7 -1.28 4.09 32.69 3.30
J31-8 -1.15 3.06 32.98 3.30
J31-9 -0.60 1.96 33.68 3.40
J32-1 -1.33 1.32 35.13 3.60
JASENSKA | J32-2 -1.48 1.13 35.29 3.60
J32-3 -1.15 1.04 35.49 3.60
331 -1.40 | 0.87 35.73 3.60
332 -1.25 1.06 36.38 3.70
J33-3 -1.40 1.30 37.20 3.80
J34-1 -0.98 1.32 38.62 3.90
J34-2 -1.68 1.59 40.41 4.10
135 -0.67 2.03 34.93 3.50
J36-1 -0.83 1.55 33.86 3.40
36-2 -0.70 | 1.65 33.13 3.30
J37-1 -0.82 1.29 32.70 3.30
J37-2 -1.03 1.20 32.69 3.30
J38-1 -1.17 1.41 32.96 3.30
38-2 -0.47  1.29 33.87 3.40
J38-3 -0.54 1.48 35.53 3.50
138-4 -0.20 1.78 38.28 3.80
139-1 0.28 2.21 36.17 3.50
J39-2 -0.35 2.02 36.54 3.60
J39-3 0.06 2.58 37.10 3.60
39-4 -0.33 | 3.14 37.87 3.70

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN

OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0

1/2-MAPA G1-2
Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
Stranica 12 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J39-5 -0.32 2.28 38.67 3.80
J39-6 -0.71 2.21 39.43 3.90
J39-7 -0.30 2.12 40.36 4.00
J39-8 0.15 1.81 41.08 4.00
J40 -0.30 2.12 41.31 4.10
Ja1 -1.48 1.29 41.79 4.20
J42-1 0.30 1.31 36.15 3.50
142-2 -0.30 1.79 36.49 3.60
J42-3 -0.23 2.23 37.04 3.70
J42-4 -0.60 3.30 38.01 3.80
142-5 -0.31 2.67 35.70 3.50
142-6 -0.94 1.71 35.68 3.60
J43-1 -0.30 1.55 38.42 3.80
J43-2 -0.22 2.35 39.51 3.90
J43-3 -0.27 2.00 40.46 4.00
J43-4 0.14 1.98 41.17 4.00
J43-5 -0.49 1.80 41.51 4.10
143-6 -0.84 2.61 36.24 3.60
143-7 -1.16 1.95 36.91 3.70
JASENSKA | J44-1 -0.60 6.02 41.98 4.20
J44-2 -0.11 5.10 42.76 4.20
J45 -0.66 1.28 35.77 3.60
J46 -0.87 2.27 35.68 3.60
147 -1.08 2.33 35.84 3.60
J48-1 -1.12 2.30 37.24 3.80
148-2 -1.36 2.68 38.90 3.90
J49 -0.62 2.66 33.79 3.40
J50-1 -1.10 2.85 34.26 3.50
J50-2 -1.12 1.98 34.75 3.50
J51-1 -1.30 1.79 35.61 3.60
J51-2 -1.38 1.46 36.20 3.70
J52-1 -0.65 1.89 33.81 3.40
J52-2 -1.08 2.88 34.23 3.50
J52-3 -1.11 3.16 34.82 3.50
J52-4 -1.35 2.29 36.11 3.70
J53-1 -0.94 0.00 37.14 3.70
J53-2 -0.85 4.71 36.67 3.70
J54-1 -1.50 4.34 32.19 3.30
J54-2 -1.62 4.09 34.10 3.50
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J54-3 -1.61 2.60 35.28 3.60
J55-1 -1.73 2.83 32.24 3.30
J55-2 -1.61 2.44 33.99 3.50
J56 -1.58 2.81 35.00 3.60
J57-1 -0.76 5.68 37.06 3.70
J57-2 -0.77 3.50 36.64 3.70
J58 -1.53 3.07 37.89 3.90
J59 -0.81 1.88 38.02 3.80
J60-1 -1.15 1.37 40.92 4.10
J60-2 -1.01 1.88 39.51 4.00
J61-1 -0.15 2.21 43.97 4.30
J61-2 0.25 1.46 44.05 4.30
161-3 -1.24 2.36 43.13 4.30
J62-1 -0.60 3.33 43.67 4.30
J62-2 -0.16 1.17 43.81 4.30
162-3 -0.02 0.90 44.00 4.30
J63-1 -0.93 1.64 37.95 3.80
J63-2 -0.90 2.71 39.10 3.90
J63-3 -1.05 1.58 42.25 4.20
JASENSKA | jp4-1 -1.26 1.73 42.41 4.30
J64-2 -1.32 1.81 43.06 4.30
164-3 -1.45 0.82 43.92 4.40
J65-1 -1.33 2.05 42.96 4.30
165-2 -1.21 1.66 42.42 4.30
J66-1 -1.20 | 0.63 44.08 4.40
166-2 -0.87  0.55 44.20 4.40
J67-1 -1.39 0.87 44.09 4.50
167-2 -0.96  0.63 44.22 4.40
168 -0.18 1.13 42.94 4.20
O, | 050 482 4351 430
J69-2 -0.05 2.64 43.41 4.30
7, | 060 494 4289 430
J70-2 -0.30 3.16 42.85 4.20
J71-1 -2.94 1.85 40.62 4.30
J71-2 -2.93 1.49 42.42 4.40
J72-1 -2.80 3.20 40.47 4.20
J72-2 -2.92 1.92 41.71 4.40
J73 -0.13 2.36 44.15 4.30
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak

potrosaca | terena vode gradijent

m n.m. Us m bara

J74-1 -0.16 0.92 44.03 4.30

174-2 -0.10 2.19 43.82 4.30

J75 -0.23 0.56 43.79 4.30

J76-1 -1.44 3.83 36.30 3.70

176-2 -1.56 2.83 33.79 3.50

J76-3 -0.70 1.75 41.45 4.10

J77-1 -1.45 3.22 35.67 3.60

177-2 -1.56 4.25 33.75 3.50

J78-1 -0.35 3.46 42.67 4.20

J78-2 -0.22 3.07 42.73 4.20

JASENSKA J79-1 -1.27 2.89 42.33 4.30

J179-2 -0.80 2.28 42.14 4.20

J80-1 -0.83 2.36 41.14 4.10

180-2 -1.19 2.08 41.71 4.20

J81-1 -0.79 2.17 41.12 4.10

81-1 0.05 2.17 40.09 3.90

J81-2 -1.27 1.69 41.88 4.20

J81-3 -0.58 2.06 42.00 4.20

J82 -0.41 1.30 40.09 4.00

183 0.15 1.03 38.43 3.80

84 0.65 3.27 38.16 3.70

85 -0.25 6.00 41.48 4.10
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.5. Potrosaci/¢vorovi za podrucje Luke u trenutku navodnjavanja

Podrucje | Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
LU1-1 -0.77 1.10 35.69 3.60
LU1-2 -1.17 3.46 36.03 3.60
LU1-3 -1.07 3.22 36.16 3.60
LU1-4 -0.58 1.10 35.68 3.60
LU2-1 -0.82 0.57 36.54 3.70
LU3-1 -0.79 0.27 36.43 3.60
LU4-1 -1.28 1.76 36.55 3.70
LU5-1 -1.19 0.25 36.55 3.70
LU6-1 -1.36 2.04 36.56 3.70
LU7-1 -1.22 3.20 36.58 3.70
LU8-1 1.30 1.09 36.60 3.70
LU9-1 1.42 1.18 36.61 3.70
LU10-1 -1.20 1.44 36.64 3.70
LU11-1 1.26 2.16 36.67 3.70
LU12-1 -0.98 3.1 36.71 3.70
LU13-1 1.22 1.20 36.76 3.70
LU14-1 1.26 2.42 36.81 3.70
LU15-1 1.17 2.54 36.86 3.70
LUKE LU16-1 -1.13 2.06 36.92 3.70
LU17-1 1.21 1.15 36.98 3.70
LU18-1 -1.32 1.59 37.01 3.80
LU19-1 -1.26 1.17 37.04 3.80
LU20-1 1.21 1.29 37.12 3.80
LU21-1 -1.15 1.20 37.14 3.80
LU22-1 -0.99 1.05 37.20 3.70
LU23-1 -0.97 2.21 37.22 3.70
LU24-1 -0.96 2.55 37.43 3.80
LU25-1 -0.85 1.82 37.53 3.80
LU26-1 -1.02 0.72 37.60 3.80
LU27-1 -0.98 1.88 37.75 3.80
LU28-1 -0.92 0.50 37.82 3.80
LU29-1 0.83 0.85 37.91 3.60
LU30-1 -0.85 3.25 37.92 3.80
LU30-2 -0.83 2.81 38.06 3.80
LU31-1 -1.01 1.06 38.20 3.80
LU32-1 -0.65 0.87 38.25 3.80
LU33-1 -0.80 1.18 38.34 3.80
LU34-1 -0.89 2.35 38.44 3.90
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Sl Oznzikzi Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
LU34-2 -0.57 1.89 38.60 3.80
LU35-1 -0.58 1.00 38.49 3.80
LU36-1 -0.28 1.24 38.65 3.80
LU37-1 0.12 3.59 38.46 3.80
LU37-2 0.10 2.85 38.06 3.70
LU37-3 -0.60 3.73 37.73 3.80
LU38-1 -0.35 1.01 38.53 3.80
LU39-1 0.26 1.27 38.42 3.70
LU40-1 0.23 0.84 38.33 3.70
LU41-1 0.18 0.85 38.22 3.70
LU42-1 0.20 1.55 38.11 3.70
LU43-1 0.15 1.31 38.04 3.70
LU44-1 0.08 1.36 37.96 3.70
LU45-1 -0.32 1.15 37.81 3.70
LU46-1 -0.55 1.27 37.77 3.80
LU47-1 -0.73 1.25 37.66 3.80
LU48-1 -0.55 1.53 37.61 3.70
LU49-1 -0.45 2.40 37.54 3.70
LU50-1 -0.31 1.95 37.49 3.70
LUKE LU51-1 -0.65 0.00 37.35 3.70
LU51-1 -0.50 2.32 37.28 3.70
LUS1-2 -0.44 2.96 37.50 3.70
LU52 -1.12 2.09 37.38 3.80
LU52-1 -0.55 3.64 37.26 3.70
LU53-1 -0.78 3.56 37.23 3.70
LU54 -0.80 1.60 37.34 3.70
LU54-1 -0.83 2.76 37.22 3.70
LU55-1 -0.84 2.26 37.11 3.70
LU56-1 -0.72 2.83 37.06 3.70
LU57-1 -0.62 2.10 36.92 3.70
LU58-1 -0.57 2.62 36.84 3.70
LU58-1 -0.55 0.92 37.30 3.70
LU58-2 -0.60 1.09 37.31 3.70
LU59-1 -0.58 1.52 36.88 3.70
LU60-1 -0.61 1.52 36.78 3.70
LU61-1 -0.55 1.49 36.72 3.70
LU62-1 -0.42 5.60 36.67 3.60
LU63-1 0.32 2.85 36.63 3.60
LU63-1 -1.10 0.72 36.51 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Sl Oznzikzi Kota Potreba HidraHliéki Tlak

potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

L8 031 547 36.22 3.60

LU64-1 -0.10 0.00 36.60 3.60

LU65-1 0.41 1.56 36.56 3.50

LU66-1 -0.68 1.88 36.49 3.60

LUKE | Lu67-1 -0.19 1.12 36.46 3.60

LU68-1 1.29 5.34 36.37 3.40

LU68-2 1.13 3.60 36.35 3.50

LU68-3 1.13 3.60 36.34 3.50

LU68-3 0.12 1.97 36.39 3.60

Tablica 1.6. Potrosaci/c¢vorovi za podrucje Opuzen usée u trenutku navodnjavanja

Podrucje Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki = Tlak
potrosaca | terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

02-1 -1.62 1.93 30.72 3.20

02-2 -0.95  1.46 31.16 3.10

03-1 -1.56 1.37 30.74 3.20

03-2 -1.25 0.86 31.13 3.20

04-1 1.99 1.50 31.15 3.20

04-2 -1.02 0.83 31.48 3.20

05-1 -1.83 1.16 31.17 3.20

05-2 -0.95 1.00 31.37 3.20

06-1 -1.15 1.47 31.39 3.20

06-2 -0.73 1.42 31.56 3.20

07-1 -1.05 1.02 31.39 3.20

OPUZEN | 07-2 -0.72 1.05 31.61 3.20

USCE | oa1 171 1.06 31.19 3.20

08-2 -0.86 0.94 31.34 3.20

09-1 -1.47 1.06 31.19 3.20

09-2 -0.98 0.91 31.32 3.20

010-1 -2.00 1.03 32.85 3.40

010-2 -1.23 0.92 32.98 3.40

011-1 -1.95 1.20 32.85 3.40

011-2 -1.15 1.02 33.00 3.30

012-1 -1.96 1.21 32.79 3.40

012-2 -1.68 1.35 32.85 3.40

013-1 -1.52 1.32 33.01 3.40

013-2 122 1.90 33.35 3.40
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
013-3 -0.56 1.09 34.94 3.50
013-4 -1.65 1.40 33.02 3.40
014-1 -0.62 2.70 33.18 3.30
014-2 0.25 1.41 35.04 3.40
015-1 0.23 1.53 36.09 3.50
015-2 0.70 0.84 37.52 3.60
016 -1.18 1.74 39.07 3.90
017-1 -1.28 1.98 37.78 3.80
017-2 -1.37 2.59 36.67 3.70
018-1 -0.89 2.04 36.54 3.70
018-2 -1.48 2.36 36.05 3.70
019-1 -1.01 1.68 35.87 3.60
019-2 -0.44 2.62 35.54 3.50
019-3 -1.04 1.17 35.50 3.60
020-1 -1.25 3.90 39.25 4.00
020-2 -1.32 3.10 37.61 3.80
020-3 -1.39 2.45 36.63 3.70
020-4 -0.90 3.35 36.50 3.70
020-5 -1.50 4.71 36.03 3.70
03%5“ 0206 0.80 | 3.34 35.86 | 3.60
020-7 -0.40 1.71 35.56 3.50
020-8 -0.98 1.18 35.50 3.60
021 -0.43 1.96 42.17 4.20
022 -0.55 0.60 42.33 4.20
023 -0.59 1.18 42.33 4.20
024 -0.95 1.90 42.12 4.20
025 -1.10 2.19 42.13 4.20
026-1 -1.68 2.46 35.40 3.60
026-10 -0.56 1.85 41.79 4.20
026-2 -2.36 2.10 35.86 3.70
026-3 -2.51 1.88 36.14 3.80
026-4 -2.03 1.33 36.33 3.80
026-5 -1.62 2.12 36.70 3.80
026-6 -1.67 1.94 37.22 3.80
026-7 -1.10 1.96 37.92 3.80
026-8 -1.09 2.47 39.10 3.90
026-9 -0.58 1.87 39.91 4.00
027-1 -1.54 2.51 35.39 3.60
027-2 -1.80 2.01 35.55 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
028-1 -2.25 2.15 36.08 3.80
028-2 1.95 2.15 36.29 3.70
029-1 -1.64 2.22 36.65 3.80
029-2 -1.70 1.53 37.00 3.80
030-1 -1.28 1.99 37.64 3.80
030-2 1.17 2.36 38.63 3.90
031-1 -0.61 2.08 39.81 4.00
031-2 -0.65 2.1 41.17 4.10
032 -0.33 2.24 42.11 4.20
033-1 -0.38 2.56 36.56 3.60
033-2 1.33 2.16 37.39 3.80
034-1 1.15 2.23 39.60 4.00
034-2 1.44 1.89 41.70 4.20
035-1 -0.38 2.73 36.57 3.60
035-2 1.35 2.31 37.56 3.80
035-3 1.15 2.38 39.43 4.00
035-4 -1.38 2.01 41.49 4.20
036-1 -2.47 2.03 36.97 3.90
036-2 -2.08 1.33 37.04 3.80
OE%EN 037-1 1.73 | 2.39 37.26 3.80
037-2 -2.10 2.33 37.88 3.90
038-1 1.65 2.16 39.99 4.10
038-2 1.85 2.03 40.10 4.10
038-3 1.15 2.50 40.25 4.10
039-1 -0.48 2.27 40.46 4.00
039-1 -0.87 2.21 40.70 4.10
040-1 -0.84 2.84 40.97 4.10
040-2 -0.53 2.28 41.42 4.10
041-1 -2.20 2.03 38.27 4.00
041-2 1.25 2.50 39.02 3.90
041-3 -0.69 2.61 39.39 3.90
041-4 -0.74 1.69 39.68 4.00
042-1 -0.84 1.52 39.97 4.00
042-2 1.02 2.98 40.17 4.00
043-1 -0.49 2.64 40.41 4.00
043-2 -0.28 2.83 40.68 4.00
043-3 -0.33 2.46 40.99 4.00
044-1 -0.18 2.59 41.08 4.00
044-2 -0.15 2.19 41.42 4.10
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
044-3 -0.24 1.26 41.71 4.10
045-1 -0.30 1.13 41.72 4.10
045-2 -0.20 1.60 41.43 4.10
045-3 -0.25 2.19 41.11 4.10
045-4 -0.50 1.65 40.98 4.10
045-5 -0.35 2.05 40.66 4.00
045-6 -0.75 2.97 40.28 4.00
046 -0.74 0.00 40.26 4.00
046-1 -0.04 2.88 38.79 3.80
046-2 -0.04 2.87 39.02 3.80
047 -0.82 2.55 40.03 4.00
048-1 -0.75 1.48 39.99 4.00
048-2 -0.65 1.95 39.38 3.90
048-3 -0.78 2.49 39.28 3.90
049-1 -0.32 0.96 39.37 3.90
049-2 -1.40 1.08 39.97 4.10
050-1 -0.67 0.00 37.85 3.80
OO0 4 | 060 49 3728  3.70
OPUZEN | 050-2 -0.91 2.69 38.25 3.80
USCE 051-1 -0.62 0.00 37.90 3.80
051-2 -0.93 3.06 38.45 3.90
052-1 -0.23 2.63 37.56 3.70
052-2 -0.65 2.13 38.39 3.80
053-1 -0.20 2.65 37.57 3.70
053-2 -0.60 2.78 38.45 3.80
054-1 -0.53 1.62 39.09 3.90
054-2 -0.68 1.81 38.91 3.90
054-3 -0.54 1.30 38.64 3.80
055-1 -1.32 1.91 36.58 3.70
055-2 -1.95 1.87 36.65 3.80
056-1 -1.95 1.35 36.87 3.80
056-2 -1.95 1.28 37.56 3.90
057 -1.75 1.82 36.60 3.80
058 -1.85 1.81 36.98 3.80
059-1 0.30 2.71 36.50 3.50
059-2 0.19 3.64 36.57 3.60
059-3 0.16 2.70 36.79 3.60
059-4 0.05 3.21 37.13 3.60
059-5 0.54 4.48 37.87 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
060 -0.35 2.13 39.65 3.90
061-1 0.26 11.00 36.51 3.60
061-10 -0.64 5.37 38.79 3.90
061-11 -0.75 5.37 38.75 3.90
061-12 -0.70 0.99 39.06 3.90
061-13 -0.25 7.73 38.70 3.80
061-14 2.50 14.21 38.14 3.50
061-2 0.11 11.28 36.72 3.60
061-3 0.26 10.29 37.30 3.60
061-4 -0.48 3.12 38.29 3.80
061-5 -0.58 2.81 38.86 3.90
061-6 0.23 5.75 38.50 3.80
061-7 -0.34 8.31 38.72 3.80
061-8 -0.18 3.70 39.18 3.90
061-9 -0.60 3.61 39.16 3.90
063 -1.62 2.50 38.28 3.90
063 -0.50 2.59 38.59 3.80
063-3 -1.12 2.49 37.10 3.70
OPUZEN | 064-1 -0.60 2.31 38.13 3.80
USCE | 0e4-2 0.44 | 1.58 38.37 3.80
065 -0.78 2.97 38.49 3.80
066-1 -1.25 2.1 37.58 3.80
066-2 -1.21 1.66 37.82 3.80
067-1 -2.15 2.13 35.24 3.70
067-2 -1.28 1.98 35.84 3.60
068-1 -2.25 3.41 35.23 3.70
068-2 -1.30 2.44 35.80 3.60
068-3 -1.19 2.16 37.13 3.80
069-1 -1.83 3.72 35.39 3.60
069-2 -1.10 1.78 36.25 3.70
070-1 -1.69 2.60 35.45 3.60
070-2 -0.95 2.08 36.29 3.70
070-3 -0.64 1.14 37.96 3.80
070-4 -1.50 3.35 37.37 3.80
070-5 -0.17 2.13 37.97 3.70
070-6 -0.10 2.54 38.12 3.70
071 0.20 2.79 38.11 3.70
072 -0.16 4.21 38.14 3.80
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.7. Potrosaci/cvorovi za podrucje Vidrice u trenutku navodnjavanja

Podrucje Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
V7-1+V7-2 -0.61 0.00 43.23 4.30
V8 -1.19 3.65 46.15 4.60
V9 -1.13 0.00 46.07 4.60
V10 -1.30 0.00 46.07 4.60
V11-1 -0.63 0.73 37.27 3.70
V11-2 -0.65 1.40 37.88 3.80
V11-3 -0.92 1.54 40.15 4.00
V12 -0.61 1.63 37.54 3.70
V13-1 -0.85 0.73 41.21 4.10
V13-2 -1.02 2.28 38.65 3.90
V13-3 -0.26 2.34 36.65 3.60
V14-1 -0.28 1.24 41.46 4.10
V14-2 -1.10 2.05 40.00 4.00
V14-3 -0.70 2.95 36.83 3.70
V15-1 -0.80 0.94 38.54 3.90
V15-2 -0.80 1.14 41.81 4.20
V15-3 -0.58 0.46 43.49 4.30
V16-1 -0.75 2.28 40.71 4.10
V16-2 -0.97 2.06 41.79 4.20
VIBRICE 11174 0.95 | 2.49 40.85 4.10
V17-2 -1.00 1.39 43.00 4.30
V18-1 -1.05 2.49 41.76 4.20
YIBEVIS 445 5.4 41.22 4.20
YIEIVIS 49 303 4158 420
V19-1 0.45 1.82 43.18 4.20
V19-5 -0.34 0.89 45.57 4.50
YOIV 087 376 42.90 4.30
V20-2 -0.34 1.22 44.86 4.40
V21-1 0.25 1.72 47.17 4.60
V21-2 0.45 1.34 47.12 4.60
V22 -1.27 1.35 42.30 4.30
V23-1 -1.40 2.08 42.58 4.30
V23-2 -0.83 2.35 44.48 4.40
V24-1 -1.59 1.16 42.35 4.30
V24-2 -1.32 1.73 43.09 4.40
V24-3 -0.54 1.58 46.28 4.60
V25-1 -1.27 1.35 42.90 4.30
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V25-2 1.78 1.68 43.40 4.40
V25-3 -1.67 1.60 45.68 4.60
V26-1 1.21 2.02 42.92 4.30
V26-2 1.67 2.20 43.54 4.40
V26-3 1.80 1.65 45.99 4.70
V27-1 -1.26 1.68 43.34 4.40
V27-2 1.71 1.96 43.47 4.40
V27-3 -1.44 1.74 44.09 4.50
V27-4 1.66 1.01 44.93 4.60
V28-1 -1.49 2.60 38.20 3.90
V28-2 1.38 2.26 39.50 4.00
V28-3 -1.26 1.98 41.65 4.20
V29-1 1.32 2.39 38.25 3.90
V29-2 1.54 2.02 39.41 4.00
V29-3 -1.46 1.85 41.33 4.20
V30-1 -0.98 1.50 44.19 4.40
V30-2 2.04 1.45 44.28 4.50
V30-3 -1.76 1.78 44.59 4.50
V30-4 -1.77 1.12 45.38 4.60
VIDRICE V30-5 -0.98 0.56 45.89 4.60
V31 -0.93 0.51 45.89 4.60
V32-1 1.70 1.05 45.90 4.70
V32-2 -1.56 1.16 45.93 4.70
V32-3 -1.50 1.26 45.98 4.70
V33 -1.45 0.35 46.07 4.70
V34-1 -1.65 1.39 45.90 4.70
V34-2 -1.61 1.05 45.93 4.70
V34-3 -1.42 1.16 45.99 4.60
V35-1 -1.44 1.37 42.30 4.30
V35-2 -1.61 1.24 42.64 4.30
V35-3 -1.63 1.25 43.72 4.40
V36-1 -1.44 1.73 42.30 4.30
V36-2 -1.65 1.58 42.71 4.30
V36-3 1.62 1.22 43.90 4.50
V37-1 -0.84 2.32 44.81 4.50
V37-2 -0.70 1.44 44.33 4.40
V38 -0.55 0.22 44.33 4.40
V39 0.55 1.43 44.34 4.30
V40 -0.75 0.12 44.37 4.40

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V41 -0.90 1.97 50.69 5.10
YIVE 060 154 4325 4.30
YIS 60 2.33 4336 430
YEIVES 060 176 4370 430
V44-1 -0.11 2.08 44.35 4.40
V44-2 -0.63 2.1 44.36 4.40
V45 0.19 1.93 44.54 4.30
V46 -0.85 1.85 44.68 4.50
V47-1 -1.16 1.12 47.54 4.80
V47-2 -1.02 1.05 49.64 5.00
V48 -0.87 0.72 47.91 4.80
V49-1 -0.95 1.28 49.17 4.90
V49-2 -1.11 1.86 49.82 5.00
V50-1 -0.80 2.07 50.58 5.00
V50-2 -1.10 2.07 51.42 5.10
V51-1 -1.08 1.64 52.43 5.20
V51-2 -1.20 1.47 53.15 5.30
V51-3 -0.71 1.15 53.88 5.40
VIDRICE | yi59.4 -1.11 2.06 54.29 5.40
V52-2 -1.80 1.05 54.66 5.50
V52-3 1.45 0.74 53.49 5.40
V52-4 1.54 1.03 52.50 5.30
V52-5 -1.80 0.86 52.04 5.30
V53-1 -1.60 0.50 51.68 5.20
V53-2 -1.67 0.98 51.42 5.20
V53-3 1.58 0.65 51.34 5.20
V54-1 -1.68 3.23 51.25 5.20
V54-2 -2.35 1.85 53.28 5.50
V54-3 -1.51 1.02 54.15 5.50
V55-1 -1.44 0.78 54.85 5.50
V55-2 -0.86 1.55 54.05 5.40
V55-3 -0.98 1.35 53.48 5.30
V55-4 -0.95 1.38 52.82 5.30
V55-5 -1.20 1.37 51.71 5.20
V55-6 -1.05 1.88 51.02 5.10
V55-7 -1.33 2.22 50.30 5.10
V55-8 -1.07 2.80 49.45 5.00
V56-1 -0.90 0.95 47.45 4.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznaka Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V56-1 -0.72 0.74 48.13 4.80
V57-1 -1.37 1.57 46.35 4.70
V57-2 -1.56 1.32 43.52 4.40
V58-1 -1.62 1.12 43.35 4.40
V58-2 -1.59 1.17 42.72 4.30
V58-3 -0.90 1.34 41.87 4.20
V59-1 -0.56 1.52 41.65 4.10
V59-2 -1.15 0.62 41.59 4.20
V59-3 -1.25 0.55 41.58 4.20
V60 -1.20 1.14 41.56 4.20
V61 -0.96 0.23 41.61 4.20
V62-1 -1.54 1.69 39.86 4.10
V62-2 1.48 1.72 38.31 3.90
V63-1 1.70 0.95 38.22 3.90
V63-2 -1.57 1.18 36.90 3.80
V63-3 -1.36 1.86 36.56 3.70
V64-1 1.20 0.37 34.19 3.50
V64-2 1.20 0.75 34.19 3.50
V64-3 -1.37 1.25 34.25 3.50
VIDRICE V65-1 1.52 0.93 34.32 3.50
V65-2 -1.80 0.97 34.38 3.50
V66 1.58 0.53 34.40 3.50
V67-1 -1.20 0.78 46.86 4.70
V67-2 -0.95 0.75 46.68 4.70
V67-3 -0.90 0.73 46.56 4.70
V68-1 1.70 0.85 39.40 4.00
V68-2 -1.49 0.83 39.22 4.00
V68-3 -0.95 0.84 39.15 3.90
V69-1 -1.60 0.90 39.35 4.00
V69-2 0.75 0.74 39.15 3.90
V70-1 1.22 0.52 37.79 3.80
V70-2 -1.15 0.54 37.23 3.80
V70-3 -1.17 0.67 36.54 3.70
V71-1 -1.58 0.92 38.26 3.90
V71-2 1.50 1.08 36.97 3.80
V71-3 -1.35 1.50 36.55 3.70
V72-1 -1.32 0.71 34.84 3.50
V72-2 -1.76 0.68 35.24 3.60
V72-3 1.43 0.58 35.96 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

o Oznzikal Kota Potreba HidraHliéki Tlak

potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V72-4 -1.11 0.49 36.81 3.70

V73 -1.03 0.74 36.36 3.70

V74-1 -0.95 1.26 46.46 4.60

V74-2 -0.85 0.59 46.35 4.60

V74-3 -0.86 0.59 46.24 4.60

V74-4 -1.44 0.46 46.16 4.70

V75-1 1.05 1.14 45.99 4.60

V75-2 -1.49 0.76 46.08 4.70

V75-3 1.48 1.15 46.11 4.70

V76-1 1.10 0.66 45.92 4.60

V76-2 1.11 0.82 46.12 4.60

VIDRICE V77-1 -1.32 0.89 45.92 4.60

V77-2 1.39 0.80 45.94 4.60

V77-3 1.48 0.71 46.01 4.70

V77-4 -1.30 0.49 46.10 4.60

V78-1 -1.78 0.75 45.81 4.70

V78-2 1.65 0.74 45.82 4.70

V78-3 1.56 0.63 45.88 4.60

V78-4 -1.40 0.60 46.03 4.60

V79-1 1.80 0.58 45.81 4.70

V79-2 -1.68 0.72 45.82 4.70

V79-3 1.46 0.70 45.89 4.60

V79-4 -1.58 0.50 45.98 4.70
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN 1/2-MAPA G1-2
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.8. Ukupne potrebe za vodom na podruéju podsustava Opuzen

Lokaciia Potreba za Broj
) vodom hidranata
/s kom
Vidrice 229,87 174
Luke 164,26 86
Jasenska 588,89 213
Opuzen-usce 430,00 179
Glog | 252,41 85
Glog Il 68,71 17
Ukupno 1734,15 754
700
588.89
600
& 500
= 430.00
£
S 400
o
>
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S 200 164:26
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Slika1.1. Graficki prikaz raspodjele potreba za vodom na podruc¢ju podsustava Opuzen
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.9. Glavni tlacni cjevovod GTO1 u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina = Pocetni ¢vor Z?:\\//frni Elrg\;: Materijal Protok Brzina Gtullzikt:k

m mm /s m/s bara
322 MI Ladiste J-Akum 1000 Steel 1734.15 2.22 0.00
211 J-Akum GC126 1000 GRP 1734.15 2.22 0.00
58 GC126 V55-1 1000 GRP 1714.19 2.18 0.01
155 V55-1 V52-1 1000 GRP 1713.41 2.18 0.06
68 V52-1 V55-2 1000 GRP 1711.35 2.18 0.02
46 V55-2 V51-3 1000 GRP 1709.80 2.18 0.02
110 V51-3 V55-3 1000 GRP 1708.65 2.18 0.04
92 V55-3 V51-2 1000 GRP 1707.30 2.17 0.03
92 V51-2 V55-4 1000 GRP 1705.83 2.17 0.03
111 V55-4 V51-1 1000 GRP 1704.45 2.17 0.04
201 V51-1 V55-5 1000 GRP 1702.81 2.17 0.07
78 V55-5 V50-2 1000 GRP 1701.44 2.17 0.03
114 V50-2 V55-6 1000 GRP 1699.37 2.16 0.04
125 V55-6 V50-1 1000 GRP 1697.49 2.16 0.04
78 V50-1 V55-7 1000 GRP 1695.42 2.16 0.03
135 V55-7 V49-2 1000 GRP 1693.20 2.16 0.05
105 V49-2 V55-8 1000 GRP 1691.34 2.15 0.04
80 V55-8 V49-1 1000 GRP 1688.54 2.15 0.03
115 V49-1 GC121 1000 GRP 1687.26 2.15 0.04
GTot 154 GC121 V48 900 GRP 1610.20 2.53 0.08
158 V48 GC125 900 GRP 1609.48 2.53 0.03
30 GC125 GC112 900 GRP 1600.57 2.52 0.02
488 GC112 GC18 900 GRP 1502.25 2.36 0.12
183 GlI1-1 GlI1-2 900 GRP 1502.25 2.36 0.01
112 Gll1-2 GT10 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
55 GC18 GT1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
14 GT1 GT2 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
9 GT2 GT3 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
9 GT3 GT4 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
23 GT4 GT5 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
147 GT5 GTé6 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
209 GTé GT7 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
84 GT7 GT8 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
78 GT8 GllI1-1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
79 GC149 GC133 900 GRP 1249.90 1.96 0.03
97 GT10 GC149 900 GRP 1249.90 1.96 0.00
182 GC133 GC100 900 GRP 1234.67 1.94 0.06
407 GC100 GC163 900 GRP 1181.21 1.86 0.04
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oz_paka Duljina | Pocetni ¢vor Zavvrsm P.r.c’f‘! Materijal Protok Brzina GBS

cijevi cvor cijevi tlaka

m mm /s m/s bara

38 GC163 GC166 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

GTO1 58 GC166 SC2864 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

336 SC2864 SC2857 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

59 SC2857 GC10 900 GRP 1181.21 1.86 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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Slika1.2. Uzduzni profil glavnog tlacnog cjevovoda GTO1 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.10. Glavni tlacni cjevovod GTO2 u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina P%iitrm Zaé\;frni E]r]c;f\lt Materijal Protok Brzina G:'lgikt:k
m mm /s m/s bara
165.00 | GC10 SC115 700 GRP 578.79 1.50 0.01
207.00 | SC115 SC109 700 GRP 578.79 1.50 0.00
519.00 = SC109 SC99 700 GRP 578.79 1.50 0.00
549.00 | SC99 SC93 700 GRP 578.79 1.50 0.03
161.00 | SC93 SC89 700 GRP 578.79 1.50 0.01
205.00 | SC89 GC9 700 GRP 578.79 1.50 0.02
65.00 GC9 SC84 700 GRP 578.79 1.50 0.01
143.00 | SC84 SC82 700 GRP 578.79 1.50 0.02
317.00 | SC82 SC79 700 GRP 578.79 1.50 0.03
102.00 | SC79 SC75 700 GRP 578.79 1.50 0.00
149.00 | SC75 SC70 700 GRP 578.79 1.50 0.01
447.00 | SC70 J44-2 700 GRP 578.79 1.50 0.02
294.00 | J44-2 J44-1 700 GRP 573.69 1.49 0.08
62.00  J44-1 TT86 700 GRP 567.67 1.48 0.02
154.00  TT86 J43-5 700 GRP 497.80 1.29 0.03
101.00 = J43-5 J40 700 GRP 496.00 1.29 0.02
30.00 J40 SC66 700 GRP 418.67 1.09 0.00
97.00  SCé66 SC65 700 GRP 418.67 1.09 0.01
GTO2 69.00 | SC65 SC64 700 GRP 418.67 1.09 0.01
56.00  SC64 GCé6 700 GRP 418.67 1.09 0.01
51.00 GCé6 SC63 700 GRP 381.53 0.99 0.01
46.00 | SC63 SC62 700 GRP 381.53 0.99 0.01
26.00 | SC62 SC61 700 GRP 381.53 0.99 0.00
37.00  SCé61 SC60 700 GRP 381.53 0.99 0.00
48.00 | SC60 GC5 700 GRP 381.53 0.99 0.01
79.00 GC5 SC59 700 GRP 354.27 0.92 0.01
55.00 | SC59 SC58 700 GRP 354.27 0.92 0.01
312.00 | SC58 SC57 700 GRP 354.27 0.92 0.03
70.00  SC57 SC55 700 GRP 354.27 0.92 0.00
97.00 | SC55 SC49 700 GRP 354.27 0.92 0.00
56.00  SC49 GC4 700 GRP 354.27 0.92 0.00
63.00 GC4 SC44 600 GRP 319.68 1.13 0.00
147.00 | SC44 J81-1 600 GRP 319.68 1.13 0.01
82.00 J81-1 J22 600 GRP 317.51 1.12 0.01
44.00 J22 GC207 600 GRP 317.26 1.12 0.00
220.00 | GC207 GC3 600 GRP 296.57 1.05 0.00
123.00 GC1 J85 278 PEHD 53.38 0.88 0.03
209.00 SC7 GC2 278 PEHD 47.38 0.78 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oczi?:\ljia Duljina P%iitrm Z?\//frm cP]r]er: Materijal Protok Brzina G;Jlt;iktaak

m mm /s m/s bara

170.00 SCé6 SC7 278 PEHD 47.38 0.78 0.03

157.00 SC5 SC6 278 PEHD 47.38 0.78 0.03

46.00 SC4 SC5 278 PEHD 47.38 0.78 0.01

271.00 J85 SC4 278 PEHD 47.38 0.78 0.05

217.00 SC9 J15-1 278 PEHD 29.33 0.48 0.02

32.00 GC2 SC9 278 PEHD 29.33 0.48 0.00

450.00 | J15-1 J15-2 278 PEHD 25.58 0.42 0.01

GTo2 352.00 J15-2 SC14 278 PEHD 21.14 0.35 0.00

67.00  SC26 SC27 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

69.00 | SC23 SC26 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

72.00 SC20 SC23 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

106.00 = SC16 SC20 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

174.00 | SC14 SC16 278 PEHD -27.05 0.45 0.01

363.00 | SC27 GC3 278 PEHD -29.45 0.49 0.01
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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Slika1.3. Uzduzni profil glavnog tlacnog cjevovoda GTO2 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0 Stranica 34 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.11. Glavni tlacni cjevovod GTO3 u trenutku navodnjavanja

O;paka Duljina Povcv:etm' Z:ierni P_r.ofi! Materijal Protok Brzina Culbiiia;

cijevi cvor cvor cijevi tlaka

m mm /s m/s bara

98 GC10 SC2855 900 GRP 602.42 0.95 0.01

146 SC2855 GC54 900 GRP 599.74 0.94 0.00

85 GC54 SC2851 900 GRP 591.67 0.93 0.00

216 SC2851 J73 900 GRP 591.67 0.93 0.02

71 J73 GC56 900 GRP 589.31 0.93 0.01

38 J74-1 J62-3 900 GRP 570.44 0.90 0.00

48 J62-3 J61-1 900 GRP 569.54 0.90 0.00

17 J74-2 J62-2 900 GRP 561.81 0.88 0.00

14 J75 TT7 900 GRP 560.08 0.88 0.00

33 J62-2 J75 900 GRP 560.64 0.88 0.00

286 GC56 J61-2 900 GRP 572.82 0.90 0.00

174 J61-2 J74-1 900 GRP 571.36 0.90 0.00

144 J61-1 J-327 900 GRP 567.33 0.89 0.01

59 J-327 J74-2 900 GRP 564.00 0.89 0.00

258 TT7 TT8 800 GRP 544.20 1.08 0.01

75 J68 J70-2 800 GRP 530.67 1.06 0.01

104 J70-2 GC39 800 GRP 527.51 1.05 0.01

319 GC39 J78-2 800 GRP 519.05 1.03 0.01

386 J78-2 J78-1 800 GRP 515.98 1.03 0.01

G103 254 TT8 J69-2 800 GRP 539.38 1.07 0.03

236 J69-2 TT10 800 GRP 536.74 1.07 0.03

252 TT10 TT9 800 GRP 536.74 1.07 0.00

147 TT9 J68 800 GRP 531.80 1.06 0.02

97 J78-1 GC144 700 GRP 453.43 1.18 0.02

77 GC144 | SC2829 700 GRP 413.51 1.07 0.01

247 GC200 G(82 700 GRP 362.35 0.94 0.03

37 G(82 GC86 700 GRP 344.08 0.89 0.00

249 GC86 GC1 700 GRP 313.04 0.81 0.01

42 021 GC200 700 GRP 409.77 1.06 0.00

112 SC2829 021 700 GRP 411.73 1.07 0.03

178 045-1 GC1 600 GRP -259.66 0.92 0.00

274 043-3 044-1 600 GRP -248.70 0.88 0.01

38 044-3 045-1 600 GRP -258.53 0.91 0.00

212 045-2 044-3 600 GRP -257.27 0.91 0.03

34 044-2 045-2 600 GRP -255.67 0.90 0.00

25 044-1 045-3 600 GRP -251.29 0.89 0.00

268 045-3 044-2 600 GRP -253.48 0.90 0.03

33 045-4 043-3 600 GRP -246.24 0.87 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oz_paka Duljina Povéetm' Zzivr§ni P_r.ofi! Materijal Protok Brzina Gulbiiiaig

cijevi cvor cvor cijevi tlaka

m mm /s m/s bara

258 043-2 045-4 600 GRP -244.59 0.87 0.03

226 043-1 045-5 600 GRP -239.71 0.85 0.03

33 045-5 043-2 600 GRP -241.76 0.86 0.00

144 045-6 043-1 600 GRP -237.07 0.84 0.01

195 042-2 046 600 GRP -228.35 0.81 0.01

21 046 045-6 600 GRP -234.10 0.83 0.00

110 GC158 042-2 600 GRP -225.37 0.80 0.01

59 042-1 GC158 400 GRP -91.42 0.73 0.01

26 GC84 042-1 400 GRP -89.90 0.72 0.00

235 048-3 048-2 400 GRP -90.32 0.72 0.01

61 GC53 048-3 400 GRP -87.83 0.70 0.01

297 054-1 GC53 400 GRP -73.26 0.58 0.01

300 054-2 054-1 400 GRP -60.99 0.49 0.02

GTO3 209 041-3 041-4 400 GRP -94.88 0.76 0.03

177 041-4 GC84 400 GRP -96.57 0.77 0.03

12 048-2 041-3 400 GRP -92.27 0.73 0.00

141 054-3 054-2 278 PEHD -48.99 0.81 0.03

307 065 054-3 278 PEHD -47.69 0.79 0.01

81 GC90 065 278 PEHD -44.72 0.74 0.01

195 SC2784 GC90 278 PEHD -40.95 0.68 0.00

246 072 SC2784 278 PEHD -40.95 0.68 0.03

24 GC88 072 278 PEHD -36.74 0.61 0.00

85 SC2767 GC88 278 PEHD -24.62 0.41 0.00

202 G(C92 SC2767 278 PEHD -24.62 0.41 0.00

158 070-6 G(C92 247 PEHD -10.81 0.23 0.00

112 071 070-6 247 PEHD -8.27 0.17 0.00

94 SC2736 071 247 PEHD -5.48 0.11 0.00

105 GC94 SC2736 247 PEHD -5.48 0.11 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4.38

GTO3

Tlak (bar)

GC10

GC54

Kota terena (m n.m.)
[l
(%1}

Je2-3

et

=

1-327 178-2 ccad 044-3

021

400 600

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.300 5.000 5.200 5.400 5.600 S5.800
Distance (m)

[ - Base - Elevation— Base - Pressure]

Slika1.4. Uzduzni profil glavnog tla¢nog cjevovoda GTO3 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0 Stranica 37 od 61




Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.12. Glavni tlacni cjevovod GTO4 u trenutku navodnjavanja

Oz.r.wk.a Duljina Povcv:etm' Zavvr§ni P_r.ofi! Materijal Protok Brzina Gulbriizie
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
50 J13-4 GC147 600 GRP 266.42 0.94 0.00
43 GC58 J13-4 600 GRP 267.12 0.94 0.00
GTO4 18 GC3 GC58 600 GRP 267.12 0.94 0.00
272 GC16 J3-1 500 GRP 172.38 0.88 0.00
426 GC147 GC16 500 GRP 191.13 0.97 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0 Stranica 38 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.13. Cjevovodi na podrucju Jasenska u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina | Pocetni cvor Zaé\\/lfrni ng\;: Materijal | Protok Brzina Gtullzikt:k
m mm /s m/s bara
71 J57-2 J53-2 123 PEHD -3.50 0.29 0.00
0-5 475 J53-2 J57-1 123 PEHD -8.21 0.69 0.04
49 J57-1 J53-1 123 PEHD -13.89 1.16 0.01
108 SC2855 J67-2 97 PEHD 2.68 0.36 0.02
0-12 18 J67-2 J66-2 97 PEHD 2.05 0.28 0.00
189 J66-2 J67-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01
18 J67-1 J66-1 97 PEHD 0.63 0.09 0.00
157 J64-3 J64-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.08
84 GC54 J64-3 97 PEHD 8.07 1.10 0.04
0-13 16 J64-2 J65-1 97 PEHD 5.44 0.74 0.01
211 J65-1 J65-2 97 PEHD 3.39 0.46 0.05
14 J65-2 J64-1 97 PEHD 1.73 0.24 0.00
46 J60-2 J63-2 110 PEHD 9.30 0.98 0.04
238 J60-1 J60-2 110 PEHD 11.18 1.17 0.14
86 J63-3 J60-1 110 PEHD 12.55 1.32 0.13
0-14 45 J61-3 J63-3 110 PEHD 14.13 1.48 0.09
295 GC56 J61-3 110 PEHD 16.49 1.73 0.10
325 J63-1 J58 97 PEHD 3.07 0.42 0.01
23 J59 J63-1 97 PEHD 4.71 0.64 0.01
223 J63-2 J59 97 PEHD 6.59 0.90 0.11
263 TT86 GC136 198 PEHD 68.58 2.22 0.09
261 SC1872 J54-3 159 PEHD 19.11 0.97 0.15
155 GC136 GC137 159 PEHD 53.96 2.73 0.31
65 J54-3 J56 159 PEHD 16.51 0.84 0.03
303 J56 J54-2 159 PEHD 13.70 0.69 0.09
06 101 GC137 J53-1 159 PEHD 33.00 1.67 0.06
167 J53-1 SC1872 159 PEHD 19.11 0.97 0.04
11 J54-2 J55-2 110 PEHD 9.61 1.01 0.01
323 J55-2 J55-1 110 PEHD 7.17 0.75 0.17
22 J55-1 J54-1 110 PEHD 4.34 0.46 0.00
232 GC137 J51-2 159 PEHD 20.96 1.06 0.15
15 J51-2 J52-4 159 PEHD 19.50 0.99 0.01
109 J52-4 J51-1 159 PEHD 17.21 0.87 0.05
213 J51-1 J52-3 159 PEHD 15.42 0.78 0.08
0-6.2 28 J52-3 J50-2 159 PEHD 12.26 0.62 0.01
279 J50-2 J50-1 159 PEHD 10.28 0.52 0.05
25 J50-1 J52-2 159 PEHD 7.43 0.38 0.00
180 J52-2 J52-1 110 PEHD 4.55 0.48 0.04
21 J52-1 J49 110 PEHD 2.66 0.28 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2

OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0

Tehnicki dio/Hidraulicki proracun

Stranica 39 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oczi?:\lf].a Duljina | Pocetni cvor Zzé\\/lfrni ZT;U: Materijal | Protok Brzina G;Jll;ikt;k

m mm /s m/s bara

327 GC141 SC1913 278 PEHD 35.15 0.58 0.03

218 J42-5 J45 123 PEHD -3.90 0.33 0.01

286 J42-6 J42-5 123 PEHD -1.23 0.10 0.00

192 J46 J42-6 123 PEHD 0.48 0.04 0.00

279 147 J46 123 PEHD 2.75 0.23 0.01

0-6.1 242 J43-6 147 123 PEHD 5.08 0.42 0.04

357 GC136 J48-2 123 PEHD 14.62 1.22 0.19

231 145 GC141 123 PEHD -5.18 0.43 0.03

207 J48-2 J48-1 123 PEHD 11.94 1.00 0.16

236 J48-1 143-7 123 PEHD 9.64 0.81 0.03

260 J43-7 J43-6 123 PEHD 7.69 0.64 0.07

142 J43-1 J42-4 278 PEHD 58.91 0.97 0.04

155 J42-1 GC141 278 PEHD 40.33 0.67 0.00

32 J40 J43-4 278 PEHD 75.21 1.24 0.01

20 J43-4 J39-8 278 PEHD 73.23 1.21 0.01

153 J39-8 J43-3 278 PEHD 71.42 1.18 0.06

25 J43-3 J39-7 278 PEHD 69.42 1.15 0.01

231 J39-7 J43-2 278 PEHD 67.30 1.11 0.08

25 J43-2 J39-6 278 PEHD 64.95 1.07 0.01

0-7 238 J39-6 J39-5 278 PEHD 62.74 1.04 0.07

85 J39-5 J43-1 278 PEHD 60.46 1.00 0.02

56 J42-4 J39-4 278 PEHD 55.61 0.92 0.01

338 J39-4 J39-3 278 PEHD 52.47 0.87 0.08

26 J39-3 J42-3 278 PEHD 49.89 0.82 0.01

263 J42-3 J39-2 278 PEHD 47.66 0.79 0.05

27 J39-2 J42-2 278 PEHD 45.64 0.75 0.00

197 J42-2 J39-1 278 PEHD 43.85 0.72 0.03

15 J39-1 J42-1 278 PEHD 41.64 0.69 0.00

240 J31-5 J36-2 123 PEHD 8.72 0.73 0.06

151 J31-8 J31-9 123 PEHD -8.96 0.75 0.07

128 J38-4 GCé 123 PEHD -19.96 1.67 0.26

15 J31-11 J38-4 123 PEHD -18.18 | 1.52 0.03

185 J38-3 J31-11 123 PEHD -15.70 | 1.31 0.24

0-8 27 J31-10 J38-3 123 PEHD -14.22 1.19 0.03

162 J38-2 J31-10 123 PEHD -12.21 1.02 0.13

27 J31-9 J38-2 123 PEHD -10.92 | 0.91 0.02

15 J38-1 J31-8 123 PEHD -5.90 0.49 0.00

196 J31-7 J38-1 123 PEHD -4.49 0.38 0.03

34 J37-2 J31-7 123 PEHD -0.40 0.03 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA IT - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidrauli¢ki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

195 J37-1 J37-2 123 PEHD 0.80 0.07 0.00

48 J31-6 J37-1 123 PEHD 2.09 0.17 0.00

136 J36-2 J31-6 123 PEHD 7.07 0.59 0.04

18 J36-1 J31-5 123 PEHD 11.66 0.97 0.01

248 J35 J36-1 123 PEHD 13.21 1.10 0.11

51 J31-4 J35 123 PEHD 15.24 1.27 0.06

308 SC1913 J31-4 123 PEHD 16.78 1.41 0.02

248 J30-2 J31-3 159 PEHD -0.09 0.00 0.00

29 J34-2 GC5 159 PEHD -27.26 1.38 0.03

15 J30-10 J34-2 159 PEHD -25.67 1.30 0.01

189 J30-9 J30-10 159 PEHD -23.55 1.19 0.15

14 J34-1 J30-9 159 PEHD -21.63 1.09 0.01

217 J30-8 J34-1 159 PEHD -20.31 1.03 0.13

14 J33-3 J30-8 159 PEHD -18.54 0.94 0.01

162 J30-7 J33-3 159 PEHD -17.24 0.87 0.07

15 J33-2 J30-7 159 PEHD -15.77 0.80 0.01

180 J30-6 J33-2 159 PEHD -14.71 0.74 0.06

14 J33-1 J30-6 159 PEHD -13.10 0.66 0.00

09 99 J32-3 J33-1 159 PEHD -12.23 0.62 0.02

11 J30-5 J32-3 159 PEHD -11.19 0.57 0.00

133 J32-2 J30-5 159 PEHD -8.60 0.44 0.02

161 J30-4 J32-2 159 PEHD -7.47 0.38 0.02

14 J32-1 J30-4 159 PEHD -5.57 0.28 0.00

201 J30-3 J32-1 159 PEHD -4.25 0.21 0.01

14 J31-3 J30-3 159 PEHD -1.75 0.09 0.00

14 J31-2 J30-2 159 PEHD 1.66 0.08 0.00

221 J30-1 J31-2 159 PEHD 3.13 0.16 0.00

14 J31-1 J30-1 159 PEHD 4.71 0.24 0.00

171 GC146 J31-1 159 PEHD 6.51 0.33 0.01

103 GC143 GC146 159 PEHD 18.37 0.76 0.03

191 GC146 SC1993 176 PEHD 11.86 0.49 0.01

33 J29-4 J25-2 176 PEHD -8.93 0.37 0.00

86 J27-1 SC1984 176 PEHD -25.84 1.06 0.05

64 SC1913 GC143 176 PEHD 18.37 0.76 0.02

25 J29-9 GC4 176 PEHD -34.59 1.42 0.02

0-10 17 J28 J29-9 176 PEHD -33.16 1.36 0.02

148 J29-8 J28 176 PEHD -31.11 1.28 0.12

36 J27-2 J29-8 176 PEHD -28.08 1.15 0.02

151 SC1984 J27-2 176 PEHD -25.84 1.06 0.09

18 J29-7 J27-1 176 PEHD -23.53 0.97 0.01

131 SC1986 J29-7 176 PEHD -21.00 0.86 0.05

121 J26-3 SC1986 176 PEHD -21.00 0.86 0.05
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

14 J29-6 J26-3 176 PEHD -19.86 | 0.82 0.00

168 J26-2 J29-6 176 PEHD 117.06 | 0.70 0.04

125 J26-1 126-2 176 PEHD 15.39 | 0.63 0.03

18 J29-5 1261 176 PEHD -13.64 | 0.56 0.00

210 J25-2 29-5 176 PEHD 11.42 0.47 0.03

185 J29-4 J29-4 176 PEHD -7.06 0.29 0.01

18 J25-1 J29-4 176 PEHD -4.93 0.20 0.00

226 J29-3 251 176 PEHD -2.60 0.11 0.00

13 J24-2 J29-3 176 PEHD -0.67 0.03 0.00

217 J29-2 124-2 176 PEHD 1.85 0.08 0.00

12 J24-1 129-2 176 PEHD 4.52 0.19 0.00

255 J29-1 124-1 176 PEHD 7.06 0.29 0.01

24 123 J29-1 176 PEHD 9.62 0.40 0.00

262 $SC1993 J23 176 PEHD 11.86 0.49 0.04

82 176 J21-3 159 PEHD -19.57 | 0.9 0.05

131 J20-2 J20-3 159 PEHD -7.98 0.40 0.01

38 J19-1 SC1860 159 PEHD 4.26 0.22 0.00

162 n7-2 J19-1 159 PEHD 6.93 0.35 0.01

149 J18-2 172 159 PEHD 10.22 0.52 0.03

153 J17-1 J18-2 159 PEHD 12.00 0.61 0.03

156 SC1852 SC1854 159 PEHD 18.05 0.91 0.01

27 SC1851 5C1852 159 PEHD 18.05 0.91 0.01

87 GC2 SC1851 159 PEHD 18.05 0.91 0.02

30 J21-3 GC207 159 PEHD 2069 1.05 0.02

0-11 25 J21-2 17-6 159 PEHD -15.99 | 0.81 0.01

199 J21-1 1212 159 PEHD 11432 0.72 0.03

111 J20-3 175 159 PEHD -9.45 0.48 0.02

80 75 J21-1 159 PEHD -12.83 | 0.65 0.02

128 J20-1 J20-2 159 PEHD -6.60 0.33 0.01

193 J19-2 I17-4 159 PEHD -1.32 0.07 0.00

13 17-4 J20-1 159 PEHD -4.84 0.24 0.00

105 SC1860 J17-3 159 PEHD 4.26 0.22 0.00

89 J17-3 J19-2 159 PEHD 0.68 0.03 0.00

135 SC1854 J18-1 159 PEHD 18.05 0.91 0.07

10 J18-1 171 159 PEHD 15.29 0.77 0.00

63 J71-1 172-1 97 PEHD 3.20 0.43 0.01

016 256 J72-2 J71-1 97 PEHD 5.05 0.69 0.11

73 J71-2 1722 97 PEHD 6.97 0.95 0.07

189 GC39 J71-2 97 PEHD 8.46 1.15 0.04

155 TT7 J-332 123 PEHD 15.88 1.33 0.21

0-15 27 J76-2 J77-2 110 PEHD 4.25 0.45 0.00

341 J77-1 176-2 110 PEHD 7.08 0.74 0.18
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSLVJSTAV OPQZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

56 J76-1 J77-1 110 PEHD 10.30 1.08 0.06

277 J-332 J76-1 110 PEHD 14.13 1.48 0.53

0-15.1 500 J-332 J76-3 110 PEHD 1.75 0.18 0.02

139 J14 TT11 97 PEHD -2.40 0.33 0.03

0-30 128 SC27 TT11 97 PEHD 2.40 0.33 0.02

168 GC6 SC1899 159 PEHD 17.18 0.87 0.08

114 SC1899 5C1898 159 PEHD 17.18 0.87 0.05

61 SC1898 SC1897 159 PEHD 17.18 0.87 0.03

Op-8 83 SC1897 SC1896 159 PEHD 17.18 0.87 0.04

67 SC1896 SC1895 159 PEHD 17.18 0.87 0.03

12 SC1895 J2-1 159 PEHD 17.18 0.87 0.01

59 J7-2 J5-3 278 PEHD 15.56 0.26 0.00

99 J5-2 J7-2 278 PEHD 16.75 0.28 0.00

324 J5-1 J5-2 278 PEHD 18.48 0.31 0.00

56 $C2078 J5-1 278 PEHD 23.92 0.40 0.00

45 J4-4 5C2078 278 PEHD 33.93 0.56 0.00

97 J11 J4-1 278 PEHD 41.43 0.68 0.00

102 J16 J11 278 PEHD 42.92 0.71 0.01

145 J15-3 J16 278 PEHD 44.07 0.73 0.03

0p-10 289 J4-1 J10-2 278 PEHD 61.65 1.02 0.09

346 J10-2 J10-1 278 PEHD 59.42 0.98 0.10

9 J10-1 J4-2 278 PEHD 57.19 0.94 0.00

251 J4-2 J9 278 PEHD 47.71 0.79 0.05

11 J9 J4-3 278 PEHD 45.33 0.75 0.00

191 J4-3 J4-4 278 PEHD 37.75 0.62 0.02

199 J5-3 J7-1 278 PEHD 6.17 0.10 0.00

195 J7-1 J6 278 PEHD 5.01 0.08 0.00

42 J6 J5-4 278 PEHD 3.77 0.06 0.00

19 SC14 J15-3 278 PEHD 48.19 0.80 0.00

304 J13-3 J3-3 400 GRP 62.05 0.49 0.02

47 J3-2 J13-3 400 GRP 63.80 0.51 0.00

Op-10.1 293 GC147 J3-2 400 GRP 75.29 0.60 0.02

311 J3-3 J12-1 400 GRP 39.58 0.31 0.01

21 J12-1 J4-1 400 GRP 38.89 0.31 0.00

100 J12-2 J13-2 97 PEHD 2.19 0.30 0.01

Op- 26 J13-1 J12-2 97 PEHD 4.84 0.66 0.01

10.1.1 119 J3-3 J13-1 97 PEHD 6.80 0.92 0.02

11 J13-2 J12-3 97 PEHD 1.00 0.14 0.00

0p-10.2 260 $C2078 J8-2 123 PEHD 10.01 0.84 0.11

203 J8-2 J8-1 97 PEHD 3.64 0.49 0.01

Op-9 386 GC16 J2-2 159 PEHD 18.75 0.95 0.20

0-17 343 GC201 GC37 247 PEHD -45.62 0.95 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

409 GC37 GC41 247 PEHD | 53.92 | 1.3 | 0.02

213 GC41 1781 247 PEHD | -59.09 | 1.24 | 0.02

262 184 183 198 PEHD | -41.23 | 1.34 | 0.03

304 183 182 198 PEHD | -42.26 = 1.37 | 0.16

223 182 GC201 198 PEHD | 4356 | 1.41 | 0.19

138 015-2 184 198 PEHD | -37.96  1.23 | 0.06

212 015-1 015-2 198 PEHD | -37.12 | 1.20 | 0.14

orq 303 GC41 179-1 110 PEFD 517 | 054 | 0.01

287 79-1 179-2 97 PEHD 228 | 031 | 0.02

136 GC37 181-2 97 PEFD 830 143 0.03

17 J80-1 181-1 97 PEHD 217 | 029 | 0.00

0-17.2 124 J80-2 J80-1 97 PEHD 4.53 0.62 0.06

20 181-2 180-2 97 PEHD 6.61 | 090 | 0.02

0-17.3 | 208 GC201 181-3 97 PEHD 206 | 028 | 0.00

0-36 84 141 TT86 97 PEHD | 129 | 018 | 0.00

0-35 81 1327 162-1 97 PEHD 333 045 | 0.02

0-34 87 T8 IO 1o SEHD 482 | 0.51 0.02

0-33 87  J70-1+4702 | TT9 110 PEHD | 494 | 052 | 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.14. Cjevovodi na podrucju Opuzen usée u trenutku navodnjavanja

Oz.r_mak.a Duljina Povcv:etm' Zzierni P_r.ofi! Materijal = Protok Brzina bz
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
0-31.1 105 063 061-11 97 PEHD -2.59 0.35 0.02
39 GC13 GC11 198 PEHD 17.76 0.58 0.01
Op-10.3.1 500 061-7 061-6 123 PEHD 5.75 0.48 0.02
308 GC11 061-7 123 PEHD 14.06 1.18 0.07
0-10.3.1.1 377 GC11 061-8 97 PEHD 3.70 0.50 0.02
100 060 GC13 278 PEHD 48.56 0.80 0.02
207 GC13 061-12 198 PEHD 30.80 1.00 0.04
0p-10.3 78 061-12 061-10 198 PEHD 29.81 0.97 0.03
327 061-10 061-13 198 PEHD 24.44 0.79 0.01
296 | 061-13 063 198 PEHD 16.71 0.54 0.04
695 063 061-14 198 PEHD 14.21 0.46 0.01
317 049-1 061-9 159 PEHD 15.46 0.78 0.02
207 060 049-1 159 PEHD 16.42 0.83 0.03
194 061-9 061-11 123 PEHD 11.85 0.99 0.04
0-31 134 TT13 064-1 110 PEHD 2.31 0.24 0.02
28 064-2 TT13 110 PEHD 2.31 0.24 0.00
208 061-11 064-2 110 PEHD 3.89 0.41 0.04
283 048-1 047 97 PEHD -2.56 0.35 0.00
0-24.1 123 049-2 048-1 97 PEHD -1.08 0.15 0.00
282 050-2 051-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.03
55 054-1 051-2 110 PEHD 10.65 1.12 0.06
0-24 30 051-2 050-2 110 PEHD 7.59 0.80 0.02
18 051-1 050-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.01
311 o0so4 B0 0 490 051 0.06
318 054-2 053-2 110 PEHD 10.19 1.07 0.04
0-25 15 053-2 052-2 110 PEHD 7.41 0.78 0.01
23 053-1 052-1 110 PEHD 2.63 0.28 0.00
246 052-2 053-1 110 PEHD 5.28 0.55 0.08
026 221 066-2 066-1 97 PEHD 2.11 0.29 0.02
194 GC90 066-2 97 PEHD 3.77 0.51 0.06
270 GC88 068-3 123 PEHD 12.12 1.01 0.10
282 068-2 067-1 123 PEHD 5.54 0.46 0.05
0-27 19 067-1 068-1 123 PEHD 3.41 0.29 0.00
221 068-3 067-2 123 PEHD 9.96 0.83 0.13
14 067-2 068-2 123 PEHD 7.98 0.67 0.00
191 070-1 069-1 123 PEHD 3.72 0.31 0.01
0-28 199 GC92 070-3 123 PEHD 13.81 1.15 0.02
315 069-2 070-1 123 PEHD 6.32 0.53 0.08
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ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
137 | 063-3 070-2 123 PEHD | 10.18 | 0.85 0.08
23 070-2 069-2 123 PEHD 8.10 0.68 0.00
96 070-3 063-3 123 PEHD = 12.67  1.06 0.08
25 | SC1316 = 070-4 97 PEHD 3.35 0.46 0.02
0.2 35 | SC1315  SC1316 97 PEHD 3.35 0.46 0.01
151 GC94 070-5 97 PEHD 5.48 0.74 0.01
125 070-5 = SC1315 97 PEHD 3.35 0.46 0.03
140 GC76 02-2 110 PEHD 5.62 0.59 0.05
0179 19 02-2 03-2 110 PEHD 4.16 0.44 0.00
157 03-2 03-1 97 PEHD 3.30 0.45 0.04
24 03-1 02-1 97 PEHD 1.93 0.26 0.00
128 GC78 04-2 97 PEHD 4.49 0.61 0.01
017 81 36 04-2 05-2 97 PEHD 3.66 0.50 0.01
124 05-2 05-1 97 PEHD 2.66 0.36 0.02
25 05-1 04-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.00
137 GC80 GC78 110 PEHD 9.45 0.99 0.01
58 GC78 07-2 97 PEHD 4.96 0.67 0.00
0-17.8 19 07-2 06-2 97 PEHD 3.91 0.53 0.01
101 06-2 07-1 97 PEHD 2.49 0.34 0.02
15 07-1 06-1 97 PEHD 1.47 0.20 0.00
120 GC74 08-2 97 PEHD 3.97 0.54 0.04
0177 12 08-2 09-2 97 PEHD 3.03 0.41 0.00
111 09-2 09-1 97 PEHD 2.12 0.29 0.01
9 09-1 08-1 97 PEHD 1.06 0.14 0.00
143 GC72 011-2 97 PEHD 4.17 0.57 0.00
0176 15 011-2 010-2 97 PEHD 3.15 0.43 0.00
111 010-2 011-1 97 PEHD 2.23 0.30 0.01
11 011-1 010-1 97 PEHD 1.03 0.14 0.00
16 GC202 014-1 97 PEHD 5.26 0.71 0.00
0-17.5 134 | 012-2 012-1 97 PEHD 1.21 0.16 0.01
218 014-1 012-2 97 PEHD 2.56 0.35 0.03
241 GC65 013-3 97 PEHD 4.62 | 0.63 0.11
34 013-3 GCo64 97 PEHD -5.71 0.78 0.01
0-17.4 101 013-2 GC65 97 PEHD 4.62 | 0.63 0.04
181 013-4 013-2 97 PEHD 2.72 | 0.37 0.03
25 013-1 013-4 97 PEHD 132 0.18 0.00
475 | GC202 014-2 198 PEHD | -28.47  0.92 0.18
145 014-2 GCo64 198 PEHD = -29.88  0.97 0.00
017 183 GCo64 015-1 198 PEHD | -35.59  1.15 0.10
285 GC80 GC74 159 PEHD = -15.07  0.76 0.00
228 GC74 GC72 159 PEHD | -19.04  0.96 0.12
217 GC72 GC202 159 PEHD = -23.21  1.17 0.02
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

193 GC76 GC80 110 PEHD -5.62 0.59 0.00

67 J-364 GC76 110 PEHD 0.00 0.00 0.00

136 GC200 032 198 PEHD 43.33 1.40 0.00

83 030-1 026-7 198 PEHD -26.39 0.86 0.03

186 026-7 030-2 198 PEHD -28.35 0.92 0.07

105 030-2 026-8 198 PEHD -30.71 1.00 0.05

17 031-1 026-9 198 PEHD -35.26 1.14 0.01

138 026-8 031-1 198 PEHD -33.18 1.08 0.07

198 026-9 031-2 198 PEHD -37.13 1.20 0.12

87 026-10 031-2 198 PEHD 39.24 1.27 0.06

41 032 026-10 198 PEHD 41.09 1.33 0.03

221 026-4 029-1 198 PEHD -16.59 0.54 0.03

0-18.1 32 029-1 026-5 198 PEHD -18.81 0.61 0.01

137 026-5 029-2 198 PEHD -20.93 0.68 0.03

85 029-2 026-6 198 PEHD -22.46 0.73 0.02

146 026-6 030-1 198 PEHD -24.40 0.79 0.04

57 028-1 026-3 159 PEHD -11.23 0.57 0.01

159 026-3 028-2 159 PEHD -13.11 0.66 0.01

13 028-2 026-4 159 PEHD -15.26 0.77 0.00

170 026-2 028-1 123 PEHD -9.08 0.76 0.02

115 026-2 027-2 123 PEHD 6.98 0.58 0.03

398 027-2 026-1 110 PEHD 4.97 0.52 0.01

12 027-1 026-1 110 PEHD -2.51 0.26 0.00

233 020-2 017-2 198 PEHD 29.20 0.95 0.09

233 016 017-1 198 PEHD 34.28 1.11 0.13

35 017-1 020-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.02

31 020-1 016 198 PEHD 36.02 1.17 0.02

239 SC1948 018-1 198 PEHD 24.16 0.78 0.00

27 020-3 SC1948 198 PEHD 24.16 0.78 0.01

12 017-2 020-3 198 PEHD 26.61 0.86 0.00

445 GC144 020-1 198 PEHD 39.92 1.30 0.32

0-18 37 019-1 020-6 198 PEHD 10.02 0.33 0.00

14 018-2 020-5 198 PEHD 16.41 0.53 0.00

204 020-5 019-1 198 PEHD 11.70 0.38 0.02

249 020-4 018-2 198 PEHD 18.77 0.61 0.04

17 018-1 020-4 198 PEHD 22.12 0.72 0.00

34 019-3 020-8 141 PEHD 1.18 0.08 0.00

201 019-2 019-3 141 PEHD 2.35 0.15 0.00

217 020-6 020-7 141 PEHD 6.68 0.43 0.03

21 020-7 019-2 141 PEHD 4,97 0.32 0.00

0-23 28 GC53 041-2 123 PEHD 14.57 1.22 0.02

205 041-2 041-1 123 PEHD 12.07 1.01 0.07
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
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ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
129 | 041-1 056-2 123 PEHD = 10.04 | 0.84 0.07
129 | 056-2 058 123 PEHD 8.76 0.73 0.06
39 058 056-1 123 PEHD 6.95 0.58 0.01
187  056-1 055-2 110 PEHD 5.60 0.59 0.02
193 | 055-2 057 97 PEHD 3.73 0.51 0.00
23 057 055-1 97 PEHD 1.91 0.26 0.00
309 GC85 037-2 110 PEHD 8.08 0.85 0.21
0221 206 = 037-2 037-1 110 PEHD 5.75 0.60 0.06
276 | 036-2 036-1 110 PEHD 2.03 0.21 0.01
163  037-1 036-2 110 PEHD 3.36 0.35 0.02
335 | 040-1 040-2 247 PEHD = -28.76  0.60 0.04
281 GC86 040-2 247 PEHD = 31.04  0.65 0.04
247  039-1 040-1 247 PEHD = -25.92  0.54 0.03
257 | 039-1 039-1 247 PEHD = -23.71  0.50 0.02
0-22 271 038-3 039-1 247 PEHD = -21.44  0.45 0.02
244 | 0382 038-3 247 PEHD = -18.94  0.40 0.02
209 | 0381 038-2 247 PEHD  -16.91  0.35 0.01
40 GC85 038-1 247 PEHD = -14.75  0.31 0.00
182 GC84 GC85 198 PEHD = -6.67  0.22 0.00
0.32 649 046 046-2 123 PEHD 5.75 0.48 0.12
401 046-2 046-1 123 PEHD 2.88 0.24 0.02
142 047 060 400 GRP | 128.84 | 1.03 0.04
92 GC158 047 400 PEHD = 133.95  1.07 0.00
166 = 061-4 059-5 278 PEHD = 55.80  0.92 0.04
280 = 059-4 059-3 278 PEHD = 37.82  0.62 0.03
134 J5-4 059-1 278 PEHD = -6.49 | 0.11 0.00
98 059-1 061-1 278 PEHD = -9.20  0.15 0.00
Op-10 146 0592 061-1 278 PEHD = 20.20  0.33 0.01
287 | 061-2 059-2 278 PEHD = 23.84  0.39 0.01
63 059-3 061-2 278 PEHD = 35.12  0.58 0.01
117 061-3 059-4 278 PEHD = 41.03  0.68 0.02
256 | 059-5 061-3 278 PEHD = 51.32  0.85 0.06
266 | 061-5 061-4 278 PEHD = 58.92  0.97 0.06
258 060 061-5 278 PEHD = 61.73  1.02 0.08
146  SC2829 023 97 PEHD 1.78 0.24 0.01
0-19 14 023 022 97 PEHD 0.60 0.08 0.00
0.20 274 | GC200 025 97 PEHD 4.09 0.56 0.00
22 025 024 97 PEHD 1.90 0.26 0.00
201 GC82 034-2 123 PEHD = 18.27  1.53 0.02
o1 15 034-2 035-4 123 PEHD = 16.38 | 1.37 0.02
186 = 035-4 034-1 123 PEHD = 14.37  1.20 0.19
22 034-1 035-3 123 PEHD = 12.14  1.02 0.02
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
17 035-1 033-1 110 PEHD 2.56 0.27 0.00
14 033-2 035-1 110 PEHD 5.29 0.55 0.08
184 | 0352 033-2 110 PEHD 7.45 0.78 0.02
21 035-3 035-2 110 PEHD 9.76 1.02 0.18
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.15. Cjevovodi na podrucju Luke u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina P%iitrm Zaé\;frni E]r]c;f\lt Materijal =~ Protok Brzina Gtullzikt:k
m mm /s m/s bara
0-37.2 557 J-339 LU52 159 PEHD 2.09 0.11 0.01
37(')1"1 178 LU51-2 LU51-1 97 PEHD 2.32 0.32 0.02
383 LU54 LU58-2 159 PEHD 2.01 0.10 0.00
142 LU58-2 LU58-1 159 PEHD 0.92 0.05 0.00
0-37.1 54 J-344 LU51-2 159 PEHD 8.89 0.45 0.01
624 LU51-2 LU54 159 PEHD 3.61 0.18 0.02
0-37.3 500 LU67-1 | LU64+58-2 159 PEHD 5.17 0.26 0.02
405 J3-1 GC148 500 GRP 164.40 0.84 0.00
57 GC148 LU36-1 350 PEHD 97.39 1.01 0.00
128 LU36-1 LU38-1 350 PEHD 96.15 1.00 0.01
31 LU38-1 LU37-1 350 PEHD 95.14 0.99 0.01
120 LU37-1 LU39-1 350 PEHD 91.55 0.95 0.00
94 LU39-1 LU40-1 350 PEHD 90.28 0.94 0.01
57 LU40-1 LU41-1 350 PEHD 89.44 0.93 0.01
56 LU41-1 LU42-1 350 PEHD 88.59 0.92 0.01
28 LU42-1 LU37-2 350 PEHD 87.04 0.90 0.01
26 LU37-2 LU43-1 350 PEHD 84.19 0.88 0.00
45 LU43-1 LU44-1 350 PEHD 82.88 0.86 0.01
88 LU44-1 LU45-1 350 PEHD 81.52 0.85 0.01
28 LU45-1 LU46-1 350 PEHD 80.37 0.84 0.00
27 LU46-1 LU37-3 350 PEHD 79.10 0.82 0.00
0-37 50 LU37-3 LU47-1 350 PEHD 75.37 0.78 0.01
67 LU47-1 LU48-1 350 PEHD 74.12 0.77 0.00
87 LU49-1 LU50-1 350 PEHD 61.30 0.64 0.01
63 LU50-1 J-339 350 PEHD 59.35 0.62 0.01
36 LU48-1 J-344 350 PEHD 72.59 0.75 0.00
21 J-344 LU49-1 350 PEHD 63.70 0.66 0.00
35 LU51-1 LU52-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01
98 LU54-1 LU55-1 278 PEHD 47.30 0.78 0.01
52 LU55-1 LU56-1 278 PEHD 45.04 0.74 0.01
130 LU56-1 LU57-1 278 PEHD 42.21 0.70 0.01
104 LU57-1 LU59-1 278 PEHD 40.11 0.66 0.00
34 LU59-1 LU58-1 278 PEHD 38.59 0.64 0.00
57 LU58-1 LU60-1 278 PEHD 35.97 0.59 0.01
104 LU60-1 LU61-1 278 PEHD 34.45 0.57 0.01
215 LU61-1 LU62-1 278 PEHD 32.96 0.54 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

61 LU62-1 LU63-1 278 PEHD 27.36 0.45 0.00

95 LU63-1 LU64-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00

81 LU64-1 LU65-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00

62 LU65-1 GC174 278 PEHD 22.95 0.38 0.00

29 J-339 LU51-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01

163 LU52-1 LU53-1 278 PEHD 53.62 0.89 0.00

37 LU53-1 LU54-1 278 PEHD 50.06 0.83 0.00

95 LU66-1 LU67-1 247 PEHD 18.83 0.39 0.00

124 GC174 LU66-1 247 PEHD 20.71 0.43 0.00

115 LU67-1 LU68-1 159 PEHD 12.54 0.63 0.01

375 LU68-1 LU68-2 159 PEHD 7.20 0.36 0.00

160 LU68-2 LU68-3 159 PEHD 3.60 0.18 0.00

0-38.2 161 J-349 LU63-1 97 PEHD 0.72 0.10 0.00

0-38.3 158 J-347 LU68-3 97 PEHD 1.97 0.27 0.01

166 LU1-3 LU1-2 110 PEHD 5.66 0.59 0.01

71 LU3-1 LU1-3 110 PEHD 8.88 0.93 0.03

0-38.1 27 GC176 LU3-1 110 PEHD 9.15 0.96 0.01

42 LU1-1 LU1-4 97 PEHD 1.10 0.15 0.00

287 LU1-2 LU1-1 97 PEHD 2.20 0.30 0.03

199 LU35-1 LU34-1 278 PEHD 64.12 1.06 0.00

45 LU34-2 LU35-1 278 PEHD 65.12 1.08 0.01

52 GC148 LU34-2 278 PEHD 67.01 1.11 0.00

99 LU2-1 GC176 278 PEHD 9.60 0.16 0.00

15 LU5-1 LU2-1 278 PEHD 10.17 0.17 0.00

37 LU4-1 LU5-1 278 PEHD 10.42 0.17 0.00

90 LU6-1 LU4-1 278 PEHD 12.18 0.20 0.00

159 LU7-1 LU6-1 278 PEHD 14.22 0.24 0.00

86 LU8-1 LU7-1 278 PEHD 17.42 0.29 0.00

15 LU9-1 LU8-1 278 PEHD 18.51 0.31 0.00

84 LU10-1 LU9-1 278 PEHD 19.69 0.33 0.00

0-38 61 LU11-1 LU10-1 278 PEHD 21.13 0.35 0.00

88 LU12-1 LU11-1 278 PEHD 23.29 0.38 0.00

74 LU13-1 LU12-1 278 PEHD 26.40 0.44 0.00

80 LU14-1 LU13-1 278 PEHD 27.60 0.46 0.01

54 LU15-1 LU14-1 278 PEHD 30.02 0.50 0.00

67 LU16-1 LU15-1 278 PEHD 32.56 0.54 0.01

57 LU17-1 LU16-1 278 PEHD 34.62 0.57 0.01

24 LU18-1 LU17-1 278 PEHD 35.77 0.59 0.00

46 LU19-1 LU18-1 278 PEHD 37.36 0.62 0.00

66 LU20-1 LU19-1 278 PEHD 38.53 0.64 0.01

15 LU21-1 LU20-1 278 PEHD 39.82 0.66 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

38 LU22-1 | LU21-1 278 PEHD = 41.02 0.68 0.01

26 LU23-1  LU22-1 278 PEHD = 42.07 = 0.70 0.00

121 LU24-1  LU23-1 278 PEHD = 44.28  0.73 0.02

55 LU25-1 = LU24-1 278 PEHD = 46.83 0.77 0.01

38 LU26-1 = LU25-1 278 PEHD = 48.65 0.80 0.01

72 LU27-1  LU26-1 278 PEHD = 49.37  0.82 0.01

32 LU28-1  LU27-1 278 PEHD = 51.25 0.85 0.01

41 LU29-1 = LU28-1 278 PEHD = 51.75 0.86 0.01

102 LU30-1  LU29-1 278 PEHD | 52.60 = 0.87 0.00

62 LU30-2 =~ LU30-1 278 PEHD = 55.85 0.92 0.01

52 LU31-1  LU30-2 278 PEHD = 58.66 = 0.97 0.01

412 LU32-1 | LU31-1 278 PEHD = 59.72 0.99 0.00

66 LU33-1 | LU32-1 278 PEHD | 60.59 1.00 0.01

31 LU34-1  LU33-1 278 PEHD = 61.77 1.02 0.01

172 J-347 GC174 278 PEHD -2.24 0.04 0.00

23 GC176 J-349 278 PEHD 0.45 0.01 0.00

142 J-349 J-347 278 PEHD -0.27 0.00 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.14. Cjevovodi na podrucju Vidrice u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina = Pocetni évor | Zavrsni ¢vor Elrg\;: Materijal | Protok Brzina G,t'lgikt:k
m mm l/s m/s bara
172 V63-1 V71-2 97 PEHD 5.62 0.76 0.12
13 V71-1 V63-1 97 PEHD 6.57 0.89 0.00
17 V62-2 V71-1 97 PEHD 7.49 1.02 0.01
0-2.2.2 21 V63-3 V71-3 97 PEHD 1.50 0.20 0.00
22 V71-2 V63-2 97 PEHD 4.54 0.62 0.01
218 V63-2 V63-3 97 PEHD 3.36 0.46 0.03
36 V53-3 V54-1 97 PEHD 3.23 0.44 0.01
0-1.1.1 335 V53-2 V53-3 97 PEHD 3.88 0.53 0.01
52 V53-1 V53-2 97 PEHD 4.86 0.66 0.03
159 V52-5 V53-1 97 PEHD 5.36 0.73 0.04
0-1.1 59 V52-4 V52-5 97 PEHD 6.22 0.85 0.05
79 V54-2 V52-4 97 PEHD 7.25 0.99 0.08
0-1.24 274 1-324 V42'33+V43' 97 ep | 176 024 0.02
78 TT3 J-324 97 PEHD 5.63 0.77 0.04
0-1.2 178 J-324 V42-2+v43-2 97 PEHD 3.87 0.53 0.05
186 vaz2evaz2 VTV g oepp | 154 0.21 0.01
30 GC126 V52-2 159 PEHD 26.26 1.33 0.03
54 V52-2 V54-3 159 PEHD 25.21 1.28 0.05
76 V54-3 V52-3 159 PEHD 24.19 1.22 0.06
27 V52-3 V54-2 159 PEHD 23.45 1.19 0.02
299 V54-2 V41 110 PEHD 14.35 1.50 0.25
128 V46 V45 110 PEHD 8.36 0.88 0.01
114 V45 V40 110 PEHD 6.43 0.67 0.02
90 V39 V4-1 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
60 V4-1 TT6 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
20 TT6 V38 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
0-1 12 V38 TT5 110 PEHD 0.47 0.05 0.00
13 TT5 V37-2 110 PEHD 0.47 0.05 0.00
69 V41 V47-2 110 PEHD 12.38 1.30 0.10
272 V47-1 V46 110 PEHD 10.21 1.07 0.28
165 V47-2 V47-1 110 PEHD 11.33 1.19 0.21
92 V40 V44-2 110 PEHD 6.31 0.66 0.00
130 V44-1 V39 110 PEHD 2.12 0.22 0.00
290 V44-2 V44-1 110 PEHD 4.20 0.44 0.00
211 GC125 TT1 110 PEHD 8.92 0.93 0.17
97 T3 V37-1 110 PEHD -6.60 0.69 0.04
18 TT1 TT2 110 PEHD 8.92 0.93 0.01

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSLVJSTAV OPQZEN - ETAPA Il - SN 1/2-MAPA G1-2
OPUZEN SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0202-0 Stranica 53 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

119 T2 V37-1 110 PEHD | 8.92 | 0.93 | 0.10

22 TT4 TT3 110 PEHD -0.97 0.10 0.00

138 V37-2 T4 110 PEHD | -0.97 | 0.10 | 0.00

50 GCtt GC50 123 PEHD | 11.59 | 0.97 | 0.04

112 V19-1 GCtt 123 PEHD | 1159 | 0.97 | 0.08

214 GC48 V19-1 123 PEHD | 1870 156 | 0.40

129 V13-1 V14-2 110 PEHD | 9.62 | 1.01 0.12

034 169 V14-1 V13-1 110 PEHD | 10.35 | 1.09 | 0.02

167 GC50 V14-1 110 PEHD | 1159 = 122 | 0.05

136 V14-3 V13-3 97 PEHD | 2.34 | 032 | 0.02

308 Vi3-2 V14-3 97 PEHD | 529 | 072 | 0.18

112 V14-2 Vi3-2 97 PEHD | 7.57 | 1.03 | 0.13

242 V18-1 V19-1 97 PEHD | 529 | 0.72 | 0.1

292 V18-2+V19-2 V181 97 PEHD | -2.80 | 0.38 | 0.05

osiq 252 V183193 VIBZVIS g oepp | 244 033 0.04

160 V19-5 VRIS g ep | 923 125 0.26

213 v20-1avig4 V183V g7 ep | 547 074 0.13

87 GC114 Vi7-2 97 PEHD | 8.22 | 1.12 | 041

130 Vi7-2 V16-2 97 PEHD | 6.83 | 0.93 | 0.12

0331 197 V16-2 V17-1 97 PEHD 4.77 0.65 0.09

117 V17-1 V16-1 97 PEHD | 2.28 | 0.31 0.01

0332 240 GC31 V12 97 PEHD | 1.63 | 022 | 0.00

139 V8 V19-5 159 PEHD | 3213 | 1.63 | 0.08

168 v20-2 GC114 159 PEHD | 2079 | 1.05 | 0.07

122 V19-5 v20-2 159 PEHD | 22.01 | 1.11 0.07

61 Vi1-2 GC31 110 PEHD | 7.09 | 0.74 | 0.03

89 V15-1 V112 110 PEHD | 8.49 | 0.89 | 0.06

179 Vi1-3 V15-1 110 PEHD | 9.43 | 0.99  0.16

0-3.3 125 V15-2 V11-3 110 PEHD 10.97 1.15 0.16

98 V7-14V7-2 V15-2 110 PEHD | 1211 | 127 | 0.14

17 V15-3 V7-1+V7-2 110 PEHD 12.11 1.27 0.03

210 GC114 V15-3 110 PEHD | 1257 | 132 | 0.07

9 V11-1 V7-34V7-4 | 97 PEHD | 473 | 0.64 | 0.00

439 GC31 V11-1 97 PEHD | 5.46 074 | 0.03

23 GC29 V24-3 97 PEHD | 10.25 | 1.39 | 0.05

111 V24-1 V22 97 PEHD | 1.35 | 0.18 | 0.01

153 V23-1 V24-1 97 PEHD | 2.51 034 | 0.02

0-3.2 111 V24-2 V23-1 97 PEHD 4.59 0.62 0.05

122 V24-3 v23-2 97 PEHD | 8.67 | 1.18 | 0.18

172 V23-2 V24-2 97 PEHD | 6.32 | 0.86 | 0.14

03.4 142 GC150 V26-3 97 PEHD | 10.50 | 1.43 | 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

23 V26-1 V25-1 97 PEHD 1.35 0.18 0.00

188 V25-2 V26-1 97 PEHD 3.37 0.46 0.05

27 V26-2 V25-2 97 PEHD 5.05 0.69 0.01

208 V25-3 V26-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.21

20 V26-3 V25-3 97 PEHD 8.85 1.20 0.03

9 GC25 $C206 97 PEHD 6.39 0.87 0.01

178 V27-2 V27-1 97 PEHD 1.68 0.23 0.01

0-3.5 212 V27-3 V27-2 97 PEHD 3.64 0.49 0.06

118 SC206 V27-4 97 PEHD 6.39 0.87 0.10

139 V27-4 V27-3 97 PEHD 5.38 0.73 0.08

21 V28-2 V29-2 110 PEHD 7.01 0.73 0.01

209 V29-3 V28-2 110 PEHD 9.27 0.97 0.18

253 GC23 V28-3 110 PEHD 13.10 1.37 0.42

0-3.6 26 V28-3 V29-3 110 PEHD 11.12 1.17 0.03

32 V29-1 V28-1 97 PEHD 2.60 0.35 0.00

217 V29-2 V29-1 97 PEHD 4.99 0.68 0.11

154 V30-2 V30-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01

152 V30-3 V30-2 97 PEHD 2.95 0.40 0.03

0-3.7 165 V30-4 V30-3 97 PEHD 4.73 0.64 0.08

73 GC22 V30-4 97 PEHD 5.85 0.79 0.05

158 GC19 V36-3 97 PEHD 8.39 1.14 0.21

19 V36-3 V35-3 97 PEHD 7.17 0.97 0.02

139 V35-3 V36-2 97 PEHD 5.92 0.80 0.10

0-3.8 16 V36-2 V35-2 97 PEHD 4.34 0.59 0.01

156 V35-2 V36-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.03

8 V36-1 V35-1 97 PEHD 1.37 0.19 0.00

0-3.9 128 V9 V33 97 PEHD 0.35 0.05 0.00

39 GC48 GC112 278 PEHD | -98.32  1.62 0.03

10 V21-1 GC48 278 PEHD = -79.62  1.32 0.01

158 V21-2 V21-1 278 PEHD | -77.90 = 1.29 0.00

617 GC29 V21-2 278 PEHD = -76.56 = 1.26 0.04

167 V8 GC29 278 PEHD | -66.31 1.10 0.03

144 SC1428 V8 198 PEHD = -34.18 1.1 0.02

86 GC150 SC1428 198 PEHD = -34.18 1.1 0.01

0-3 73 SC1422 GC150 198 PEHD = -23.68  0.77 0.01

91 GC25 SC1422 198 PEHD = -23.68 = 0.77 0.01

295 GC23 GC25 198 PEHD | -17.29 = 0.56 0.01

318 V30-5 GC23 198 PEHD -4.19 0.14 0.00

149 GC22 V30-5 198 PEHD -3.63 0.12 0.00

19 V31 GC22 198 PEHD 2.22 0.07 0.00

156 V32-1 V31 198 PEHD 2.73 0.09 0.00

250 GC19 V9 198 PEHD 10.15 0.33 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

182 V8 GC19 198 PEHD 18.54 0.60 0.01

15 V34-1 V32-1 198 PEHD 3.78 0.12 0.00

141 V32-2 V34-1 198 PEHD 5.17 0.17 0.00

17 V34-2 V32-2 198 PEHD 6.33 0.21 0.00

157 V32-3 V34-2 198 PEHD 7.38 0.24 0.00

156 V9 V34-3 198 PEHD 9.80 0.32 0.01

14 V34-3 V32-3 198 PEHD 8.64 0.28 0.00

094 126 V75-3 V75-2 97 PEHD 0.76 0.10 0.00

18 V76-2 V75-3 97 PEHD 1.91 0.26 0.00

122 V76-1 V77-1 97 PEHD 0.21 0.03 0.00

80 V77-3 GC120 97 PEHD -2.19 0.30 0.01

0-2.5 121 V77-2 V77-3 97 PEHD -1.48 0.20 0.01

118 V77-1 V77-2 97 PEHD -0.68 0.09 0.00

207 V76-1 SC1520 97 PEHD 1.09 0.15 0.01

13 V78-4 V10 97 PEHD -4.13 0.56 0.00

14 V79-4 V78-4 97 PEHD -3.53 0.48 0.00

42 V79-3 V79-4 97 PEHD -3.03 0.41 0.01

12 V78-3 V79-3 97 PEHD -2.33 0.32 0.00

023 81 V79-2 V78-3 97 PEHD -1.70 0.23 0.01

14 V78-2 V79-2 97 PEHD -0.98 0.13 0.00

96 V79-1 V78-2 97 PEHD -0.24 0.03 0.00

12 V78-1 V79-1 97 PEHD 0.34 0.05 0.00

120 $C1520 V78-1 97 PEHD 1.09 0.15 0.00

68 V75-1 V76-1 97 PEHD 1.96 0.27 0.01

227 GC124 V75-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.05

13 V74-4 V8 278 PEHD | 31.74 0.52 0.00

82 V74-3 V74-4 278 PEHD = 32.20 0.53 0.01

133 V74-2 V74-3 278 PEHD | 32.79 0.54 0.01

115 V74-1 V74-2 278 PEHD | 33.38 0.55 0.01

227 GC124 V74-1 278 PEHD | 34.64 0.57 0.00

59 V67-3 GC124 278 PEHD = 37.73 0.62 0.01

81 GC123 V67-1 278 PEHD | 39.99 0.66 0.01

161 V56-1 GC123 278 PEHD = 64.78 1.07 0.05

02 165 V56-1 V56-1 278 PEHD = 76.31 1.26 0.07

152 GC121 V56-1 278 PEHD | 77.05 1.27 0.06

149 V67-1 V67-2 278 PEHD = 39.21 0.65 0.02

101 V67-2 V67-3 278 PEHD = 38.46 0.64 0.01

191 V10 V77-4 159 PEHD -4.13 0.21 0.00

25 V77-4 GC120 159 PEHD -4.62 0.23 0.00

120 GC120 V76-2 159 PEHD -6.81 0.34 0.00

308 V76-2 V8 159 PEHD -9.54 0.48 0.00

0-2.1 341 V57-1 V57-2 110 PEHD 9.01 0.94 0.28
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

264 V58-2 V58-3 110 PEHD 5.40 0.57 0.08

64 V58-3 GC35 110 PEHD 4.06 0.43 0.00

133 V58-1 V58-2 110 PEHD 6.57 0.69 0.06

28 V57-2 V58-1 110 PEHD 7.69 0.81 0.02

92 V56-1 V57-1 110 PEHD | 10.58 1.11 0.11

18 V69-2 V68-3 97 PEHD 0.84 0.11 0.00

111 V68-2 V69-2 97 PEHD 1.58 0.21 0.01

0-2.2.1 92 V69-1 V68-2 97 PEHD 2.41 0.33 0.01

22 V68-1 V69-1 97 PEHD 3.31 0.45 0.01

125 V62-1 V68-1 97 PEHD 4.16 0.57 0.04

0-2.2.3 252 V66 V65-2 97 PEHD 0.97 0.13 0.00

167 V62-2 V62-1 123 PEHD | -18.94  1.58 0.15

224 GC123 V62-1 123 PEHD | 24.79 2.07 0.70

39 V70-3 V72-4 110 PEHD -8.18 0.86 0.03

53 V72-4 V70-2 110 PEHD -8.67 0.91 0.04

66 V70-2 V70-1 110 PEHD -9.21 0.97 0.06

52 V70-1 V62-2 110 PEHD -9.73 1.02 0.05

172 V72-2 V72-3 110 PEHD -6.19 0.65 0.07

0-2.2 33 V73 V70-3 110 PEHD -7.51 0.79 0.02

81 V72-3 V73 110 PEHD -6.77 0.71 0.04

121 V72-1 V72-2 110 PEHD -5.51 0.58 0.04

167 V66 V72-1 110 PEHD -4.80 0.50 0.04

110 V64-1 V64-2 97 PEHD -0.37 0.05 0.00

166 V64-2 V64-3 97 PEHD 1.12 0.15 0.01

55 V64-3 V65-1 97 PEHD -2.37 0.32 0.01

34 V65-1 V66 97 PEHD -3.30 0.45 0.01

35 V59-3 V60 97 PEHD 1.14 0.15 0.00

99 V59-2 V59-3 97 PEHD 1.69 0.23 0.00

0-2.1.1 39 V61 V59-2 97 PEHD 2.31 0.31 0.00

169 V59-1 V61 97 PEHD 2.54 0.35 0.00

263 GC35 V59-1 97 PEHD 4.06 0.55 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.15. Cjevovodi na podrucju Glog | u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina P%iitrni Zaé\cfrni E]rlf\l: Materijal Protok Brzina G:'lgikt:k
m mm /s m/s bara
24 J-1 Gl11-1 198 PEHD 26.46 0.86 0.00
231 GI11-1 Gl10-2 198 PEHD 24.26 0.79 0.00
12 GIl10-2 GI19-3 198 PEHD 21.47 0.70 0.00
264 GI19-3 GI10-1 198 PEHD 20.89 0.68 0.00
21 GI10-1 GI9-2 198 PEHD 18.02 0.58 0.00
V2.2 20 GIl9-1 GI8-2 123 PEHD 13.52 1.13 0.01
229 GI9-2 GI9-1 123 PEHD 16.27 1.36 0.01
196 Gl8-2 GI8-1 123 PEHD 10.27 0.86 0.01
338 Gl7-2 Gl7-1 123 PEHD 6.17 0.52 0.00
23 GI8-1 Gl7-2 123 PEHD 7.73 0.65 0.00
461 GC170 Gl16-2 198 PEHD 30.79 1.00 0.00
243 Gl16-2 Gl16-1 198 PEHD 23.85 0.77 0.00
14 Gl16-1 Gl15 198 PEHD 21.66 0.70 0.00
223 Gl15 Gl14 198 PEHD 19.48 0.63 0.00
21 Gl14 Gl12-4 198 PEHD 17.42 0.56 0.00
vz 217 Gl12-4 Gl13-2 198 PEHD 15.43 0.50 0.00
12 Gl13-2 Gl12-3 198 PEHD 13.50 0.44 0.00
255 Gl12-3 Gl13-1 198 PEHD 11.46 0.37 0.00
367 Gl12-2 Gl12-1 198 PEHD 6.77 0.22 0.00
21 Gl13-1 Gl12-2 198 PEHD 9.22 0.30 0.00
276 GC168 Gl17-5 198 PEHD 34.13 1.11 0.01
18 Gl17-5 Gl19-2 198 PEHD 32.19 1.04 0.01
315 Gl19-2 Gl17-4 198 PEHD 29.54 0.96 0.00
11 Gl17-4 GI19-1 198 PEHD 26.24 0.85 0.00
17 GI17-3 Gl18-3 198 PEHD 20.60 0.67 0.00
V-3 273 GI19-1 Gl17-3 198 PEHD 23.37 0.76 0.00
543 Gl18-3 Gl17-2 198 PEHD 18.20 0.59 0.00
18 Gl17-2 Gl18-2 198 PEHD 13.14 0.43 0.00
14 GI18-1 GI17-1 198 PEHD 3.98 0.13 0.00
396 Gl18-2 Gl18-1 198 PEHD 8.01 0.26 0.00
487 GC203 GI23 198 PEHD 33.66 1.09 0.01
14 GI23 Gl24-4 198 PEHD 29.77 0.96 0.00
481 Gl24-4 GI22 198 PEHD 25.77 0.84 0.00
15 Gl22 Gl24-3 198 PEHD 21.62 0.70 0.00
V3.2 18 Gl21 Gl24-2 198 PEHD 13.05 0.42 0.00
500 Gl24-3 GI21 198 PEHD 17.35 0.56 0.00
17 Gl24-1 GI20 198 PEHD 4.39 0.14 0.00
444 Gl24-2 Gl24-1 198 PEHD 8.69 0.28 0.00
V-3.3 9 GCé69 Gl43 198 PEHD 50.96 1.65 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

273 Gl43 Gl42-2 198 PEHD 48.16 1.56 0.01

191 Gl42-2 = Gl42-1 198 PEHD 45.78 1.48 0.01

18 Gl42-1 = GC198 198 PEHD 43.07 1.40 0.01

12 Gl41-2 = GC195 198 PEHD 30.46 0.99 0.00

246 GC198 = Gl41-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.01

248 GC204 = GC69 198 PEHD 69.06 2.24 0.02

16 Gl40-1 = GI25-1 123 PEHD 4.79 0.40 0.00

244 GI25-2 = Gl40-1 123 PEHD 7.91 0.66 0.00

20 Gl40-2 = GI25-2 123 PEHD 12.30 1.03 0.01

160 GI25-3 | Gl40-2 123 PEHD 14.60 1.22 0.01

32 Gl40-3 = GI25-3 198 PEHD 18.47 0.60 0.00

195 Gl41-1 | Gl40-3 198 PEHD 19.76 0.64 0.00

229 GC195 Gl26 198 PEHD 24.99 0.81 0.00

22 Gl26 Gl41-1 198 PEHD 22.81 0.74 0.00

28 GI28-1 = GI27-2 123 PEHD 4.00 0.33 0.00

131 GC195 = Gl28-1 123 PEHD 5.47 0.46 0.00

v:3.3.3 20 GI28-2  GI27-1 123 PEHD 1.19 0.10 0.00

136 GI27-2  GI28-2 123 PEHD 2.71 0.23 0.00

10 GI29-1 | GI28-3 123 PEHD 1.66 0.14 0.00

167 GI28-4 = GI29-1 123 PEHD 5.27 0.44 0.00

V:3.3.2 17 GI29-2 = GI28-4 123 PEHD 6.74 0.56 0.00

182 GC198 = GI29-2 123 PEHD 10.77 0.90 0.01

32 GI31 GI30-1 123 PEHD 4.02 0.34 0.00

49 GI32 GI31 123 PEHD 5.21 0.44 0.00

58 GI33 GI32 123 PEHD 6.21 0.52 0.00

45 Gl34 GI33 123 PEHD 7.19 0.60 0.00

55 GI35 Gl34 123 PEHD 8.12 0.68 0.00

V-3.3.1 24 GI30-2 GI35 123 PEHD 9.00 0.75 0.01

28 Gl36 GI30-2 123 PEHD 13.64 1.14 0.01

24 GI37 GI36 123 PEHD 14.49 1.21 0.01

77 GI38 GI37 123 PEHD 15.31 1.28 0.01

77 GI39 GI38 123 PEHD 16.27 1.36 0.01

59 GC69 GI39 123 PEHD 18.10 1.51 0.02

219 Gl44-2 = Gl44-1 123 PEHD 1.97 0.16 0.00

210 Gl44-3 | Gl44-2 123 PEHD 3.88 0.32 0.00

244 Gl45-1 = Gl44-3 123 PEHD 5.45 0.46 0.00

V-3.4 242 Gl45-2 | Gl45-1 123 PEHD 8.69 0.73 0.00

350 Gl45-3 = Gl45-2 198 PEHD 12.39 0.40 0.00

394 Gl45-4 = Gl45-3 198 PEHD 16.60 0.54 0.00

136 GC193 | Gl45-4 198 PEHD 17.89 0.58 0.00

152 GC199 = Gl11-2 400 GRP 66.82 0.53 0.00

V-2 167 Gl2-2 Gl1-2 123 PEHD 4.51 0.38 0.00

78 Gl1-2 Gl2-1 123 PEHD 3.15 0.26 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

544 GC184 GC186 198 PEHD 30.22 0.98 0.00

73 Glé6 GC184 400 GRP 36.70 0.29 0.00

175 V1-2 GC199 500 GRP 66.82 0.34 0.00

273 GC170 V1-2 500 GRP 66.82 0.34 0.00

98 GC169 GC170 500 GRP 97.61 0.50 0.00

1148 J-1 Glé6 400 GRP 38.74 0.31 0.00

235 Gl11-2 J-1 400 GRP 65.20 0.52 0.00

425 GC186 J-310 198 PEHD 19.63 0.64 0.00

306 J-310 GI2-2 123 PEHD 19.63 1.64 0.02

318 GC186 GI3 123 PEHD 10.59 0.89 0.01

V24 16 GI3 Gl4 123 PEHD 5.64 0.47 0.00

V-2.3 376 GC184 GI5 123 PEHD 6.48 0.54 0.00

11 GT10 GC193 400 GRP 252.35 2.01 0.01

296 GC203 GC168 500 GRP 131.74 0.67 0.00

V-3 733 GC204 GC203 500 GRP 165.40 0.84 0.00

276 GC193 GC204 500 GRP 234.46 1.19 0.00

220 GC168 GC169 500 GRP 97.61 0.50 0.00

V-2.5 471 GI2-2 Gl1-1 123 PEHD 7.23 0.60 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.16. Cjevovodi na podrucju Glog Il u trenutku navodnjavanja

Oczi?ea\I,(ia Duljina P%iitrm Zaé\‘jf.rni cP]r](;tl: Materijal | Protok Brzina Gat;};c:k
m mm /s m/s bara
19 Gli4-4 Gli4-3 97 PEHD 3.24 0.44 0.00
0-42 260 Gll4-1 Gll4-4 97 PEHD 6.49 0.88 0.01
378 GC133 Gll4-2 110 PEHD 15.23 1.60 0.02
17 Gli4-2 Gli4-1 110 PEHD 10.95 1.15 0.01
121 Gll4-7 GlI5-10 110 PEHD 3.20 0.34 0.00
72 GlI5-9 Gli4-7 110 PEHD 9.60 1.01 0.01
77 GlI5-8 GlI5-9 123 PEHD 10.72 0.90 0.01
86 GlI5-7 GlI5-8 123 PEHD 12.04 1.01 0.01
177 GlI5-6 GlI5-7 123 PEHD 13.76 1.15 0.01
87 GlI5-5 GlI5-6 159 PEHD 15.31 0.77 0.00
0-4b 73 Gll4-6 GlI5-5 159 PEHD 21.34 1.08 0.01
212 Gli4-5 Gli4-6 159 PEHD 28.32 1.43 0.01
139 GlI5-4 Gll4-5 198 PEHD 36.62 1.19 0.01
219 GlI5-3 GlI5-4 198 PEHD 40.57 1.31 0.01
220 GllI5-2 GlI5-3 198 PEHD 45.16 1.46 0.01
190 GlI5-1 GlI5-2 198 PEHD 49.18 1.59 0.01
239 GC100 GlI5-1 198 PEHD 53.46 1.73 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

1. TEHNICKI OPIS

Predmet ovog statickog proracuna su armirano betonska zasunska okna. Okna ce se izvesti
polumontazno. Pokrovna ploca ce se izvesti u montaznim segmentima Sirine 0,9-1,2 m, dok ce ostatak
konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploca). Tip 1, tip 3 i tip 4 imaju monolitiziranu pokrovnu
plocu.

Da bi se izbjegli ucinci puzanja i skupljanja na deformaciju montaznih greda, moraju iste odlezati
u pogonu prije ugradnje barem 30 dana.

Potrebno je izvesti hidroizloaciju i ¢epastu foliju u razini pokrovne ploce da bi se zastitile dilatacije
montaznih segmenata od prodora vode.

Da bi se izbjegao problem slijeganja u prahovito/glinovitom tlu stavljaju se ispod temeljne ploce
slojevi:

-mrsavog betona C 16/20 - d=10 cm

-tucanik 16-64 mm - d=20 cm

-geotekstil 300 g/m?

S obzirom na oblike pokrovnih ploca, mogu se analizirati 4 tipa okna.
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Ako se pokaze potreba tokom izvodenja, moze se u lzvedbenom projektu izvesti montazna pokrovna
ploca (npr. za manja okna). Buduc¢i da je staticki nepovoljnije imati montaznu plocu nego
monolitnu, a za istu geometriju, vrijede rezultati za okna s montaznim poklopcima.

Da bi osigurao prijenos opterecenja izmedu susjednih segmenata pokrovne ploce i time izbjeglo
eventualno pucanje hidroizolacije, potrebno je tokom izvodenja osigurati puno vertikalno nalijeganje
segmenata na kontaktnoj plohi zuba segmenta.

Kvaliteta materijala za sve elemente konstrukcije:

— Beton: C30/37, razred izloZenosti XA2, razred vodonepropusnosti VPD2, maksimalno zrno

Dimax=16 mm : za pokrovnu plo¢u (montazni i monolitni dio) Tip 1-3

Dinax=32 mm : za zidove, temeljnu plocu i pokrovnu plocu Tip 4

— Armatura: B500B; f,q=43,48 kN/cm’
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Zastitni sloj betona za sve elemente konstrukcije je 5,0 cm.

Prisutna su karakteristicni konstruktivni elementi:
-bocni zidovi/temeljna i pokrovna ploca debljine d= 25 cm
-zidovi ulaznog grla d=20 cm.

Okna su tipizirana prema dole prikazanoj tablici.
TIP 1-a/b TIP 2

DIMENZIJE OKNA NADSLOJ DIMENZIJE OKNA NADSLOJ
vanjski gabariti (m) [RED. JOKNA (m) vanjski gabariti (m) OKNA (m)
Z0 0-1-1+ZV36 0 Sirina x duz. x visina Z0 0-3 0
Z0 0-1-2+ZV38 2.5x3.5x2.30 Z0 0-3-1
Z0 0-1-1-1+ZV40 Z0 0-3-2+7V48
Z0 0-1-2-1 Z0 0-3-3
Z0 0-2-1 Z0 0-3-6+ZV49
Z0 0-2-2 Z0 0-3-8+ZV51
Z0 0-2-3
Z0 0-2-4

sirina x duz. x visina
2.0x2.5x2.30

||| WIN|[=
o|o|o|o| o

O N[O AN|WIN|[=
oO|Oo|Oo|o|o|Oo|O

TIP3

DIMENZIJE OKNA NADSLOJ
70 0-2-5 vanjski gabariti (m) OKNA (m)
10 (ZO 0-3-1-1' Sirina x duz. x visina 1 Z0 0-3-4 0,4

11 |20 0-2-3' 3.0x2.5x3.25 2 Z0 0-3-7+Ml61 0,55
12 |20 0-2-1-1+2V43
13 [ZO 0-2-2-1

14 [Z0 0-2-2-2

15 |20 0-2-2-3

16 [ZO 0-2-5+ZV46
17 [Z0 0-2-2

18 |20 0-3-5

19 20 0-3-9

20 [ZO O-3-1-1+ZV52
21 |ZO O-3-3-1

22 ||ZO 0-3-3-2

23 20 Zv/1

24 (V303

O
o
(S}

oO|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|O | O

o
8]

U TIP 4 spadaju (najveca visina nadsloja je 1,0 m):

V861 - MI60, V893 - MI62, V2 - MI36,V371 - MI47, V391 - MI48, V496 - MI52, V21 - MI37, V92 - MI38,
V125 - MI39, V152 - MI40, V424 - MI49, V541 - MI53, V994 - MI63, V1202 - MI69, V180 - MI42, V211 -
MI43, V241 - MI44, V258 - MI45, V462 - MI50, V595 - MI54, V637 - MI55, V653 - MI56, V669 - MI57,
V680 - MI58, V1024 - MI64, V1073 - MI65, V1111 - MI66, V1133 - MI67, V1140 - MI68, V1239 - MI70,
V1259 - MI71, V1298 - MI72, V1312 - MI73, V1326 - MI74, V1357 - MI75, V1410 - MI76, V1453 - MI77 i
V1489 - MI78, V121+ZV37

Okno mjerodavno za analizu zidova i temeljne ploce je idealizirani model okna Tipa 1-4, a usvojen
¢e dimenzije ce biti s najvecom dubinom, Sirinom i duljinom okna. Model za Tip 1-4 ¢e biti
dimenzija Sirina x duz. x visina = 3,5x2,5x3,25 m, visine nadsloja 0,55 m.

Pokrovne ploce bit ¢e analizirane za:

-Tip 1, 2 i 3 imaju monolitizirani dio na mjestu ulaznog grla, pa model Tip 1-4 je mjerodavan za
proracun ploce

-Tip 4*°K™ ima ¢&itavu pokrovnu plocu (s ulaznim grlom) izvedenu kao montaznu konstrukciju.
Analizirati ¢e se dva slucaja 4 - bez nadsloja, 4" - s nadslojem (1,0 m dubine)
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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|— TUCANIK 16-64 mm

L GEOTEKSTIL 300g/m2

25, 300 25,
1 « 350 « 1

Presjek kroz tipsko zasunsko okno

Konstrukcija je proracunata i dimenzionirana prema slijede¢im parametrima:

— vlazna zapreminska teZiNa tla........ovveeiireiiiiii i e e y=20 kN/m’?
U KONEZIJA eeeie i c=0 kN/m?
- U [0 = L ) [l U =L ) - E PP ¢=30°

Koeficijent reakcije tla je dobiven na temelju geotehnickih proracuna: ky.= 2 000 kN/m?*

U tlu se ocekuje konstanta razina vode 0,5 m ispod povrsine terena.

Opterecenje od vozila je racunato 20,0 kN/m?. Lokalno (ulazno grlo, montazni poklopci) je provjereno
s vozilom na djelovanje po kotacu od 4,5 t, odnosno na osovinu tezine 9 t (a=0,2 m). Ogranicenje
tezine vozila je 16t.

OPTERECENJE VOZILOM ( 16,00 t vozilo, osovina 9,00 t)

,d#.’ #’(
— —  —
) Q1 % a
: 2 2
+— — —

I 1,80

Ogranicenje pukotina je wk= 0,2 mm.

Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema vazecem Tehnickom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 017/2017), te hrvatskim normama HRN EN 1991 i HRN EN 1992,

Proracun stabilnosti i nosivosti konstrukcije izvrsen je kompjuterskim programom za proracun
konstrukcija TOWER. Raster mreze konacnih elemenata je 0,5 m, a proguscenje mreze je na 0,2-0,3
u zoni pokrovne ploce i ulaznog grla.

1/2-MAPA G1-2
Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2. ANALIZA ZIDOVA | TEMELJA - TIPSKO OKNO 1-4

Sva okna su dimenzionirana na granicno stanje nosivosti (GSN) prema dole prikazanoj shemi
kombinacija (u rezultatima proracuna: kompletna shema)

Slucajevi opterecenja

| VI. tezina (g) - <Stalno>

Il Mirni pritisak tla - viazno - <Stalno>

Il Promet -mont. pokretnol - <Prometno - G>

IV Promet -monolit. pokretno2 - <Prometno - G>
\% Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G>
VI Promet -mont. pokretno3 - <Prometno - G>

Kombinacije
01. 1.35x|+1.35x[1+1.50%0.70x111+1.50xV

02. 1.35x|+1.35%[1+1.50%0.70xV+1.50xVI|
03. 1.35x1+1.35x|1+1.50xV+1.50%0.70xVI|
04. 1.35x1+1.35x]1+1.50x111+1.50%0.70xV
05. 1.35x|+1.35%[1+1.50%0.70xIV+1.50xV
06. 1.35x1+1.35x1I+1.50xIV+1.50%0.70xV
07. 1+1.35x11+1.50x0.70x%I11+1.50xV

08. 1.35x|+l1+1.50%0.70xIV+1.50xV

09. 1+1.35x11+1.50x0.70%IV+1.50xV

10. [+1.35x11+1.50%0.70xV+1.50xVI

11. 1.35xI+11+1.50%0.70x111+1.50xV

12, 1+1.35x%11+1.50x11+1.50%0.70xV

13. 1.35xI+I1+1.50%IV+1.50%0.70xV

14. 1.35xI+11+1.50x11+1.50%0.70xV

15. 1+1.35x%11+1.50%[V+1.50%0.70xV

16. 1.35xI+I1+1.50%xV+1.50%0.70xVI

17. 1+1.35x11+1.50%xV+1.50%0.70xVI

18. 1.35x|+11+1.50x0.70xV+1.50xVI|

19. 1.35xI+1.35x%11+1.50%0.70xIV+1.50%0.70xV
20. 1.35x1+1.35x11+1.50%0.70xV+1.50%0.70xVI
21. 1.35x1+1.35x11+1.50%0.70x11+1.50x0.70xV
22. 1+11+1.50%0.70x%111+1.50xV

23. I+11+1.50%IV+1.50%0.70xV

24. 1+11+1.50x11+1.50%0.70xV

25. 1+11+1.50%0.70xV+1.50xVI

26. I+11+1.50%0.70%IV+1.50xV

27. 1+11+1.50xV+1.50%0.70xVI

28. 1.35%I+11+1.50x0.70%I11+1.50%0.70xV
29. 1.35xI+11+1.50%0.70xV+1.50x0.70xVI
30. 1.35xI+11+1.50%0.70xIV+1.50%0.70%xV
31. 1+1.35x11+1.50%0.70xIV+1.50%0.70xV
32. 1+1.35x11+1.50%0.70xV+1.50x0.70xVI|
33. 1+1.35x11+1.50%0.70x111+1.50%0.70xV
34. 1.35x1+1.35x|1+1.50xV

35. 1.35x1+1.35x|1+1.50xIV

36. 1.35x1+1.35x|I1+1.50xVI

37. 1.35x|+1.35%[1+1.50x%Ill

38. [+I1+1.50%0.70x111+1.50x0.70xV

39. [+l1+1.50%0.70x1V+1.50x0.70xV

40. [1+11+1.50%0.70%V+1.50%0.70xVI

41, 1+1.35%I1+1.50%IV

42. 1+1.35x11+1.50x1l

43. 1+1.35%[1+1.50xV

44, 1+1.35%[1+1.50%xVI|

45, 1.35%|+[1+1.50%xVI|

46. 1.35x|+[1+1.50x%Ill

47. 1.35x|+I1+1.50%IV

48. 1.35x|+lI+1.50xV

49. 1.35x|+1.35x11+1.50x0.70x%Ill

50. 1.35x|+1.35x11+1.50%0.70%IV

51. 1.35x|+1.35x[1+1.50%0.70xV

52. 1.35%|+1.35x[1+1.50%0.70xVI

53. I+I1+1.50xVI

54. I1+I1+1.50xV

55. I+II+1.50%11I

56. I+II+1.50%IV

57. 1.35xI+11+1.50x0.70xVI

58. 1.35x|+[1+1.50%0.70xIV

59. 1.35x|+I1+1.50%0.70xV

60. 1+1.35x[1+1.50%0.70xIV

61. 1.35xI+11+1.50%0.70xI1l

62. 1+1.35x11+1.50%0.70xI1l

63. 1+1.35x11+1.50%0.70xVI|

64. 1+1.35x11+1.50%0.70xV

65. [+11+1.50%0.70%IV

66. [+[1+1.50%0.70xVI

67. 1+I1+1.50%0.70x11l

68. I+11+1.50%0.70xV

69. 1.35x1+1.35xl|

70. 1.35xI+I

71. 1+1.35x%I

72. 1+
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
2.1 Analiza optereéenja
I. STALNO

Vlastita tezina konstrukcije

Proracunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i
gustoce armiranog betona (g = 25,0 kN/m?) .

Opterec¢enje od tla

Zapreminska tezina tla: Y= 20 kN/m®  tlo nije uronjeno u vodu
Y= 10 kN/m?®  tlo je uronjeno u vodu
Kut unutarnjeg trenja: o= 30¢
Visina nadsloja: Phadsioja= 0,55 m

HORIZONTALNO
Bocni pritisak tla u mirovanju: po = Ko * y *h ; Ko = 1-sing 0,50
Na razini gornje ploce (vlazno tlo) Posg = 6,5 kN/m’
Na razini donje ploce (vlazno tlo) Posd-viazne = 20,3 kN/m?
VERTIKALNO
Vertikalni pritisak nadsloja p; = Yynadsloja *hnadsloja Ynadsboja = 23,0 kN/m?
Na razini gornje ploce Pog = 12,7 kN/m?

Hidrostatski tlak vode u tlu
Dubina vode od razine tla : hvode= 0,50 M
Pritisak vode se racuna: p,, = v,z ; pri cemu je z dubina objekta u odnosu na razinu vode

HORIZONTALNO

Na razini gornje ploce Pwsg = 3,0 kN/m?
Na razini donje ploce Pw,d = 30,5 KkN/m?
VERTIKALNO

Na razini donje ploce - UZGON Pwsuzgon = 33,0 kN/m?

Il. PROMJENJIVO OPTERECENJE

Opterecenje od mehanizacije

Vertikalno 0d VOZIla: ovvveniiiriiiiiiiii ittt iiieeiieeeeneeeennaeens Qmen= 20,0 kN/m?

Tlak mirovanja od prometa: .................... Phor-meh= Qmen *k0=20,0%0,5=10,0 kN/m?
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.2 Ulazni podaci u racunalni program
Ulazni podaci — Konstrukcija
Ploca / Zi
et 1
et 2
et 3
H 4
N H3 il
>
H2 H2
N o
H 1
Setovi numeri¢kih podataka
Dispozicija okvira Plo¢a / Zid (1-3)
Naziv z [m] h [m]
Ulazno grlo 3.55 0.55 [ Temelji [ 0.00]
Pokrovna plo¢a 3.00 3.00
abela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] y Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] ym
1 C 30/37 3.200e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.200e+7| 0.20
2 C 30/37 3.200e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 1.000e+1| 0.20
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3> 0.250 0.125 2 Tanka plo¢a 1zotropna
etovi po ezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 2.000e+3 2.000e+3 2.000e+3
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

=g
=£L=2ER TH

1]

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Temelji [0.00]

Okvir: H 1 Okvir: H_ 2
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INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

= =
5} i ) - =)

jro
0.

-

i

Do

=l

Okvir V_1 - o “'

0

Okvir V_3 - o “'

OkviriV_4
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Ulazni : odaci — Optereéenje
Lista slu¢ajeva opterecenja
No

Naziv
1 | VI tezZina (9)
2 | Mirni pritisak tla - vlazno
3 | Promet -mont. pokretnol
4 | Promet -monolit. pokretno2
5 | Tlak mirovanja od prometa
6 | Promet -mont. pokretno3
Opt. 2: Mirni pritisak tla - v lazno Opt. 2: Mirni pritisak tla - v lazno
=12.70
g—12.70
+ }
Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Temelji [0.00]
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4

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

Okvir: H 1

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

Okvir: H 4

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

Okvir: V. 1

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

Okvir: V_4
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 3: Promet -mont. pokretno1 Opt. 3: Promet -mont. pokretno1
TO.ID £=40.00
+ 3
Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00] Okvir: H_ 2
Opt. 3: Promet -mont. pokretno1 Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2
p=40.00
+ 3
Okvir: V_2 Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00]
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2

Okvir: H_ 2

Okvir: V_2

Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H 1

Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2

p=40.00

Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H 4
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 6: Promet -mont. pokretno3
+ }
Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00]
Pokretno opterecenje
Opterecenje 3: Promet -mont. pokretnol AL=0.5m
[Tockasto optere¢enje
No P[kN] X1[m] X2[m] X Y z
1 45.00 0.00 1.00 0.00 -0.00 -1.00
2 45.00 1.80 1.00 0.00 0.00 -1.00
Pokretno opterecenje
Opterecenje 4: Promet -monolit. pokretno2 AL=0.5m
[Tockasto optere¢enje
No P[KN] X1[m] X2[m] X Y z
1 45.00 0.00 1.00 0.00 -0.00 -1.00
2 45.00 1.80 1.00 0.00 0.00 -1.00
Pokretno opterec¢enje
Opterecenje 6: Promet -mont. pokretno3 AL=0.5m
[Tockasto optere¢enje
No P[kN] X1[m] X2[m] X Y z
1 45.00 0.00 1.00 0.00 -0.00 -1.00
2 45.00 1.80 1.00 0.00 0.00 -1.00
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INSTITUT IGH d.d.

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.3 Izlazni podaci iz racunalnog programa-proracun po GSN

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
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Okvir: H_4 Okvir: H_4
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-3.00 cm2/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-2.28 cm2/m
Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
®P =F o =7
[y 0 A T 0
5 | y L. -
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Okvir: H_4

Okvir: H_4
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2=2.86 cm2/m

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 3.68 cm2/m

1/2-MAPA G1-2
Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Mjerodav no optereéenje : Kompletna shema Mjerodav no optereéenje : Kompletna shema

EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-1.90 cm2/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-2.94 cm2/m
Mjerodav no optereéenje : Kompletna shema Mjerodav no optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1=2.32 cm2/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 3.83 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

MI1=T3=0 MI1=T3=0
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Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-3.99 cm2/m

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -4.26 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

0=t

TI=TH
] Hl'—?f\

L
L

; m
L=
L=

-

ml=0
o ol
3 5 3
Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1=4.50 cm2/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2=4.25 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3.  ANALIZA POKROVNE PLOCE - TIP 40ROV

Analiza ce biti sprovedena za slucaj kada je visina nadsloja (hnagsto;):

3.a. hnadsloj=0:0 m
3.b. hnadsloj=1 ,0 m

I. STALNO

Vlastita tezina konstrukcije

Proracunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i

gustoce armiranog betona (g = 25,0 kN/m’) .

3.a. hnadsloj=0,0 m
Opterecenje od tla

VERTIKALNO
Vertikalni pritisak nadsloja p; = Ynadsloja *hnadsloja

Na razini gornje ploce

25,0 kN/m?3

Ynadsloja

Puog = 1,3 kN/m’

3.b. hnads|0j=1,o m
Opterecenje od tla

VERTIKALNO
Vertikalni pritisak nadsloja p; = Ynadsloja *hnadsloja

Na razini gornje ploce

23,0 kN/m?

Ynadsloja

Pug = 23,0 kN/m?

Il. PROMJENJIVO OPTERECENJE

Opterecenje od mehanizacije

Vertikalno od VOzila: .....ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniianennn.

................ Qmen= 20,0 kN/m?
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Broj projekta: 5200-0108/14

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830
3.1 Pokrov Tip 4°°“™" - bez nadsloja
Ulazni podaci - Konstrukcija

abela aterijala

No Naziv materijala E[kN/m2] y Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] ym

1 C 30/37 3.200e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.200e+7| 0.20

elo PIOCa

No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a

<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna

Setovi linijskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K, M1 Tlo [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 o [1] :
1.15
= <1> E
1
0.80
L]
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Ulazni podaci - Optereéenje

Lista sluCajeva optereéen;j

No Naziv

1 |Vl tezZina (g) 5 |Promet 3
2 | Dodatno stalno 6 | Kombinacija: 1.35xI+1.35xI1+1.5xl1I
3 |Promet1 7 | Kombinacija: 1.35xI+1.35xI1+1.5xIV
4 [Promet 2 8 | Kombinacija: 1.35xI+1.35xI1+1.5xV
Opt. 2: Dodatno stalno Opt. 3: Promet 1
=130 5.
T=-40.00
\‘\
o
e ————————

Opt. 4: Promet 2 Opt. 5: Promet 3

T==5.00

£=-40.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
3.2 Pokrov Tip 4°°" - nadsloj 1,0 m

Ulazni podaci - Konstrukcija

No Naziv materijala E[kN/m2] 1] y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 [C30/37 3.200e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.200e+7| 0.20
eto plOCa
No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
elo eZajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
. 3 W §
1.15
= <15 a2
1
0.60
0 [1]
Nivo: Ploca [0.00] N B o
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSQSTAV OPU]EN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

et 2

Ploca / zid|

et 1

.60

Dispozicija okvira

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Lista slu€ajeva opterecenj

No Naziv

Ulazni podaci - Optereéenje

1 |Vl tezina(g)

3 Promet 1

2 [Dodatno stalno

4 |Kombinacija: 1.35xI+1.35x!1+1.5xI1I

Opt. 2: Dodatno stalno

Opt. 3: Promet 1

3.00

000

Nivo: Ploca [0.00]

Nivo: Ploca [0.00]

Opt. 3: Promet 1

p=40.00

Opt. 3: Promet 1

p=40.00

Okvir H 2

Okvir: V. 2

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4. PRORACUN POTREBNE ARMATURE

U poglavlju ce biti analizirani skupno rezultati za sva okna. Potrebno je provjeriti rezultate po GSN
za sve tipove okna u poglavlju ,,Izlazni podaci iz racunalnog programa-proracun po GSN“ i usvojiti
vrijednosti armature za lokalna ojacanja dijelova konstrukcije (mjesta otvora u zidovima i
pokrovnoj ploci okna).

Svojstva materijala
fue= 500,00 kN/cm?
fug= 43,48 kN/cm?
fog= 2,00 kN/cm?

Dimenzije elementa
b= 100,00 cm
h= 25,00 cm

Staticka visina presjeka
d= 19,00 cm

Minimalna armatura

Svojstva materijala
fye= 500,00 kN/cm?
fyg= 43,48 kN/cm?
fa= 2,00 kN/cm?

Dimenzije elementa
b= 100,00 cm
h= 20,00 cm

Staticka visina presjeka
d= 14,00 cm

Minimalna armatura

As1,min = 0,0015*b*d > 0,6*b*d/fyk As1,min = 0,0015*b*d > 0,6*b*d/fyk
At minz 2,85 = 2,28 cm? Agminz 2,10 > 1,68 cm®

Maksimalna armatura Maksimalna armatura
As1,max < 0,310*b*d*fcd/fyd As1,max =< 0,310*b*d*fcd/fyd
Agmax= 27,09 cm? At max= 19,96 cm?
Tablica minimalne i maksimalne armature za zidove i ploce AB konstrukcija

Za zidove i temelje nije potreban proracun na progib jer je:
leff/d=3,25m/0,185m=17,56 <26 => nije potreban proracun na progib - uvjet za ploce nosive u
jednom smjeru-nisko armirane (p<0,5% - p“¢2%"= 5 03/(18,5*100)=0,27 %).

Kod montaznih ploca dolazi do suzenja na mjestu oslonca ploce od 2,0 cm, potrebno je dobivene
rezultate iz proracuna pomnoziti s omjerom pune staticke visine d1=18,5 cm i reducirane staticke
visine d2=16,5 cm. Prema tome, korekcija poprecne armature je d1/d2=18,5/16,5=1,12.
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4.1

Pokrovna ploca

411  Tip1-4

Opt. 1: V1. tezina (g)

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

M1=T3=0 M1=T3=0
N T T N O I N IO N N e oo ol L
I I I T I I I I I I I T 1 I T 2| I I T I I I I I I I I I T
MR- ——— M1=T3=0
. || ol = i
Il Il =1 1 2 = B
gl C GlE e v 3l
I 0 I 0o
L=, || L i
E E H E B H H
n n [ n ) [ =]
o o I o. o I I
Emne S || 2 B &
070
T o 0 ol R 1=0 Nl
o e T O O T e N o T Y N 48
& ForT T I T T 1T T T T T I == T T T T T T T T T T T8 T4
Y M1=0 & . M1=0
! 4 o7 <
2 g SO yat
e o y 2 | 130 ol

2. 60
A/\N\/\/a
| 2,
s -i7e PRI ... M

Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00]
Utjecaji u plogi: max My = 1.41/ min My=-1.28 kNm/m
Opt. 3: Promet -mont. pokretno1

Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00]
Utjecaji u plo€i: max My = 1.90 / min My =-7.80 kNm/m
Opt. 4: Promet -monolit. pokretno2

I T
==
-1 =
;| 1
R P
H
Nivo: Pokrovna plo¢a [3.00] Nive: Pokrovna plo¢a [3.00]
Utjecaji u plogi: max My = 10.14 / min My= 0.00 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My = 0.00 / min My =-7.57 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Opt. 6: Promet -mont. pokretno3

M1=T3= M1=T3=0
ey oy | T O N T T T N N EOUN NN |
= T t t t T = t T T I
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i il ! X [ o ﬁ‘ @ @
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Bt | EE S 0.0 8= 1
=

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plo€i: max My = 1.13 / min My =-2.28 kNm/m

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plo€i: max My = 0.00 / min My = -6.82 kNm/m

Opt. 1: V. tezina (g)

Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

B I N Lot | s |
fo—t e e =
i i =t &l
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‘ ,,,21 I = || o Y
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Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plo€i: max Tz,y=51.69 / min Tz,y= -8.67 kN/m

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]

Utjecaji u plofi: max Tz,y=61.71/ min Tz,y= -40.73 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2 Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa
P R NN AT I T s O R NI 2y VI Vo s VA I N s ¥ s
(,1\ 30 i S Rl e iMl Szﬂi R B M m(_j- '"'L%_,n ST R R T e T "‘Z;@J
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Bl = 3 i Rt
s ol 7 e ¢ i
2 e FTE E7 ] I O O N T 74 O 3
\‘LI Tty Tyt T T T T 1T T T T=TiTxT 1
{ EY )
W 5 - = 2 50
2 (i L‘ . M & ;| &
s L = 75T =1OME
: .32
1 1 -4.55
P T N
0 0 B O R e e A T b T ]
Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 0.00/ min Tz,y=-58.43 kN/m Utjecaji u plofi: max Tz,y=44.82 / min Tz,y= -10.54 kN/m
Opt. 6: Promet -mont. pokretno3
M1=T3=0
3 SR 0 Y O OV N Y O SN RO O PO N R I SO L
P 1 e B e | I PR ANt 8 B =
M1=T3=0
=D L
[
; -
1 & -16.02 L
b-'v g - 7 v B ¥
o A ANENE AWK
Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 0.00/ min Tz,y = -85.24 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Anv: 7-78 Anv: 7-78
M1=T3=0 1=T3=0
stegldlg bbb e s R N O O SO PR R OO U (Y O SO |
,,,,&“Q A B il bl (R 5 e = A R A R PR éL
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.32 .32
1 Y Pez.23 dIE" A s, A 1 a
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Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Utjecaji u plofi: max Tz,y= 0.00/ min Tz,y=-181.44 kN/m Utjecaji u plo€i: max Tz,y=721.36 / min Tz,y= 0.00 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Dimenzioniranje (beton)

Shema kombinacija optereéenja - EUROCODE

Slucajevi optere¢enja

| VI. teZina (g) - <Stalno>

Il Mirni pritisak tla - vlazno - <Stalno>

Il Promet -mont. pokretnol - <Prometno - G>

IV Promet -monolit. pokretno2 - <Prometno - G>
\% Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G>
VI Promet -mont. pokretno3 - <Prometno - G>

Kombinacije
01. 1.35x1+1.35%11+1.50%0.70xIl1+1.50xV

02. 1.35x1+1.35x|1+1.50%0.70xV+1.50%VI
03. 1.35x[+1.35xI1+1.50xV+1.50x0.70%VI
04. 1.35x1+1.35x1+1.50x%111+1.50x0.70xV
05. 1.35%[+1.35%11+1.50%0.70%IV+1.50xV
06. 1.35x1+1.35x|1+1.50%|V+1.50x0.70xV
07. 1+1.35x%11+1.50%0.70x111+1.50%V

08. 1.35x[+11+1.50%0.70xIV+1.50xV

09. 1+1.35x11+1.50%0.70xIV+1.50xV

10. 1+1.35x|1+1.50%0.70xV+1.50%VI

11. 1.35xI+11+1.50%0.70x111+1.50xV

12. 1+1.35x%[1+1.50x%111+1.50%0.70xV

13. 1.35xI+[1+1.50%IV+1.50%0.70xV

14. 1.35x|+1+1.50x111+1.50%0.70%V

15. 1+1.35x11+1.50%IV+1.50%0.70%xV

16. 1.35%|+I1+1.50xV+1.50%0.70xVI

17. 1+1.35x11+1.50%V+1.50x0.70xVI

18. 1.35xI+[1+1.50%0.70xV+1.50xVI

19. 1.35x%|+1.35x%11+1.50%0.70%IV+1.50x0.70%xV
20. 1.35x]+1.35x11+1.50x0.70%V+1.50x0.70xVI
21. 1.35x|+1.35x11+1.50x0.70x%111+1.50%0.70xV
22. 1+11+1.50%0.70%111+1.50xV

23. I+11+1.50%IV+1.50%0.70xV

24. |+11+1.50%111+1.50x0.70xV

25. 1+11+1.50%0.70%V+1.50xVI|

26. I+11+1.50%0.70%IV+1.50xV

27. 1+11+1.50xV+1.50%0.70xVI|

28. 1.35x|+I1+1.50%0.70xI11+1.50%0.70xV
29. 1.35x|+[1+1.50%0.70xV+1.50%0.70xVI|
30. 1.35x[+11+1.50%0.70xIV+1.50%0.70xV
31. 1+1.35x%11+1.50%0.70%IV+1.50%0.70xV
32. 1+1.35x%11+1.50%0.70xV+1.50x0.70%xVI
33. 1+1.35x11+1.50%0.70x111+1.50%0.70xV
34. 1.35x1+1.35x11+1.50%V

35. 1.35x[+1.35%|1+1.50%IV

36. 1.35x[+1.35x1+1.50xVI

37. 1.35x[+1.35x[1+1.50xIIl

38. I+11+1.50x0.70x111+1.50%0.70xV

39. [+11+1.50%0.70%IV+1.50%0.70%V

40. 1+11+1.50%0.70xV+1.50%0.70xVI|

41. 1+1.35x%11+1.50%IV

42. 1+1.35x%11+1.50x%IlI

43. 1+1.35x%11+1.50xV

44. 1+1.35x%11+1.50xVI

45. 1.35x1+[1+1.50%VI

46. 1.35xI+11+1.50x%lI

47. 1.35x|+11+1.50%IV

48. 1.35xI+[1+1.50xV

49. 1.35x|+1.35%[1+1.50%0.70xl|

50. 1.35x]+1.35x11+1.50x0.70%IV

51. 1.35x1+1.35x11+1.50%0.70xV

52. 1.35x[+1.35x11+1.50%0.70xVI

53. I+l1+1.50xVI

54. I+11+1.50xV

55. I+11+1.50x%IIl

56. [+lI+1.50%IV

57. 1.35xI+[1+1.50%0.70%xVI

58. 1.35x|+11+1.50%0.70%IV

59. 1.35x|+|1+1.50x0.70xV

60. 1+1.35x11+1.50%0.70xIV

61. 1.35x|+1+1.50x0.70xI1I

62. 1+1.35x11+1.50%0.70xIll

63. 1+1.35x%11+1.50x0.70xVI

64. 1+1.35x11+1.50%0.70xV

65. I+11+1.50%0.70%IV

66. I+11+1.50x0.70%VI

67. 1+11+1.50x0.70x11I

68. I+11+1.50%0.70xV

69. 1.35x|+1.35xIl

70. 1.35xI+ll
71. 1+1.35xIl
72. I+
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
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Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-3.99 cm2/m

Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -4.26 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

0=t

TI=TH
] Hl'—?f\

L
L

; m
L=
L=

-

ml=0
o ol
3 5 3
Nivo: Pokrovna ploéa [3.00] Nivo: Pokrovna ploéa [3.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1=4.50 cm2/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2=4.25 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Monolitni dio:

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37

fo 30 N/mm? v 1,5

foq 20,00 N/mm?

T 0,34 N/mm?

Ow,min 0,0011

armatura B 500

fyk 500 N/mm?  ys 1,15

fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
\visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powrsina va¢ne armature Aqt 5,03 ¢cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku h Nsqg 0,00 kN

Oep | 0,00 N/mm?

koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja T o 0,0027 01=As1/(bw*d)<=0.02
Nosiwvost na popre€nu silu Vid1 116,48 kN Vi1 =bu 0-(trg k- (L, 2+40-p1)+0, 155y

Ne zahtjeva se prorac¢un popre€ne armature

Vsd < Vrd1
63,0 kN*1,12=70,56 kN < 116,5 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

MontaZzni dio: (nosivost zuba pokrovnog poklopca) - ponasa se kao Gerberov nosac

1. Proracun po Tomici¢
DIMENZIONIRANJE KRATKIH ELEMENATA - EUROCODE 2
Feq= 82,00 kN GRADIVO:
Hsq= 20,40 kN Beton Celik
C30/37 B500B
ac= 7,0 cm
Ah= 5,5 cm fyg= 43,478 kN/cm’
he= 12,5 cm fa= 2,000 kN/cm?
de= 7,00 cm
f4= 30,00 N/mm? z= 560 cm
f,k= 500,00 N/mm?
N s 7
7| 5 e
Vrijedi priblizni proracun ako je: hc>ac>0,4*hc
Uvjet zadovoljen
Moment savijanja na teZiste vlacne armature: Msd = Fsd*ac + Hsd*Ah
Mgg= 686,2 kNcm
Potrebna glavna armatura: As = Msd/ (zfyd) + Hsd*(Ah+z)/ (fyd*z)
As= 3,75 cm?
Kontrola nosivosti tlacnog Stapa: Fe,sd = Fsd/cosa. < fed*c*b
Fc,sd= 183,0 kN feq*c*b= 280,00 kN —> zadovoljava
pri éemu je:
Fsqa= 142,9 kN Fsd = Msd/z +Hsd
c= 1,4 cm c =0,2*dc
b= 100,0 cm Sirina konzole
o= 38,7 o nagib tlacnog Stapa
Uvjet nosivosti poprecne sile:
Vsd= 82,0 kN < Vrd=0,2*fck¥Ac=  420,0 kN —> zadovoljava
Horizontalna armatura:
Asw= 1,3 cm? Asw=Vsd/(fyd*p)
pri cemu je:
= 1,4 monolitna (1,4)/montazna izvedba (1,0)
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Montazna ploca

-Unutarnje sile u sredini raspona

My-vl. tezina= 1,2 kNm

My-nadsloj= 7,8 kNm

My-promet= 10,14 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):

Msd= My-vl. tezina+ My-nadsloj+ My-promet=1,2+7,8+10,14= 19,2 kNm

FRDDF OF CRARCE WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel BSt 500 SB

concrete C 30/s37 t»= 2Z8d
tensile strength acc. Tabk.® or 10 feteff= 2.30 N/mm2
E-Modul Conc. o E = 1.00 (aggregates)

kEc{t) = 1.00 Ecr= 28275 N/mmZ

MODULUOS OF CREEP

air moisture LU= 80 % cement 3Z.5R;42.5
load age t0= 28 days t=infinite
mod.of creep Qlt0, )= 1.72

REQUIREMENTS OF DURABILITY:

attack on reinforc. : XCl

attack on concrete @ XRZI/WO
concrete rair-entraining agents
min. concrete class : C 30737
stirrup : dskil =
long. reinforcement : dsl =
Reproaching measure : Ac =
stirrup : cmin, B=
Cconcrete coverage : cnom, B=
longitudinal bars : cmin, L=
COoncrete coverage : cnom, I=
laying distance I oW =
class of demand : B userdefined
a2ll. ecrack width : wk =0_.20 mm

™m
™m
cm
cm
cm
cm
cm *{*:with cmin,k B)
-0 cm

LT T e I S S e e
[ e e o Y e

CROSS SECTION

o

I
R
o
=]

rectangle bw = 100.0 cm Ccm

Y
1
]
ct
I
=11
n

reinforcem. dtop= &.5 cm cm

PROOF CRACE WIDTH

load demand (permanent load Bt = 0.4)

rare LT Hx = a.0 kN My = 13.2 kMm

state I Sigkz = 1.84 MN/mm2

selected: Asbot= 5.03 cm2 Rstop= 5.03 cm2

Elongat. w. ¢=1.72 £l = -0.44 o/oo g2 = 1.868 ofoo

compr . zone height i = 52.8 mm

tension bkottom: user defined &2ll.wk = 0.20 mm ds = 8.0 mm
g2z = 1.11 ofoo O3 = 22Z.Z2 N/mm2

.0 em heff= &.3 cm

.0 em2 p eff= 0.8 %

T ofoo {first erack)

action zone &= Ebot= 1
Aoeff = &

Az = 0.

srmax = 3

ds = 14.08 mm > exist.ds

minimm reinforcement, bending re:
inner restraint, permanent load Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force Mer = 0.00 kN
foteff= 32.00 N/mmZ (min. wvalue acc. 11.2_.2_(5) I
part.cross ke k Lot Fer dz 211 .wk A=
section [cmZ2]  [kN1 [mm] [mm] [emZ]

bkending restraint bBottom
web bottom 0.40 0.80 1250 1z0 g 0.20 4.00
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Monolitna ploca

-Unutarnje sile na osloncu s oslabljenjima za ulazna grla

My-vl. tezina= 1,3 kNm

My-nadsloj= 7,8 kNm

My-promet= 7,6 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):
Msd= My-vl. tezina+ My-nadsloj+ My-promet=1,3+7,8+7,6=16,7 kNm

PRDDF OF CRACE WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel BSt 500 5B

concrete C 30/37 t»= ZBd
tensile strength acc. Tabk.9 or 10 fcocteff= Z.30 N/mmz
E-Modul Conc. o E = 1.00 (aggregates)

kEc(t) = 1.00 Ecr= ZBZ275 N/mmz

MODULUS OF CREEP

gir moisture L= B0 % cement 3Z_5R;4Z.5
load age tl= EZ8 days t=infinite
mod.of creep Qiteld, 1= 1.72

REQUIREMENTS OF DURABILITY:

attack on reinforc. : HC1

attack on concrete : HRAZ/WO
concrete rair-entraining agents
min. concrete class - T 30,537
stirrup : dsbil = mm
long. reinforcement : dsl = mm
Reproaching measure : Ac = cm
stirrup : cmin, B= cm
concrete coverage : cnom, B= cm
longitudinal bars : cmin, L=

concrete coverage : cnc:m,L=

cm
cm *({*:with cmin,B)
-0 cm

ST T e I T O e
m oo oo oo

laying distance T oW =
class of demand : B userdefined
2ll. crack width - wk =0_.20 mm

CROSS SECTION

3]
o
=1

rectangle bw = 100.0 cm h = cm

a
e

reinforcem. dtop= &.5 cm dbot= cm

PROOF CRACK WIDTH

load demand (permanent load Bt = 0.4)

rare LC Nx = 0.0 kN My = 1.7 kNm

state I Sigb=z 1.80 MN/mmZ

selected: Zsbot= 5.03 cmZ2 Astop= 5.03 cm2

Elongat. w. 9=1.72 &1 = -0.3% o/oo EZ = 1.44 o/foo

compr . zone height X

tension bottom: wuser defined all.wk = 0.20 mm ds = E.0 mm
EZs = 0.5%7 ofoo o3 = N/ mm2

100.0 cm -3 cm

cmZ p eff= 0.8 %

of oo {first crack)

52.8 mm

action zone As bbot
Roeff
Ag

1
o
[
u
[=]

1
o
n
w
o

Srmax
ds

minimim reinforcement,

344 .53 mm
= 18.%1 mm > exist.ds

bending re:

inner restraint, permanent load Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force Ner = 0.00 kN

foteff= 3.00 N/mmZ (min. walue acc. 11_.Z.2.(5)

part.cross ko k Act Fcr ds a2ll.wk A3
section [cmZ ] [kN] [1rm ] [rm] [cmZ]

bending restraint bottom
web bottom 0.40 0.80 1250 1z0 =] 0.20 4.00
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4.1.2  Tip 4 -bez nadsloja

Opt. 1: V. tezina (g)

Opt. 1: V. tezina (g)

Utjecaji u plo€i: max Mx=1.03 / min Mx=-0.07 kNm/m

Utjecaji u plo€i: max My = 1.03 / min My =-0.07 kNm/m

Opt. 2: Dodatno stalno

Opt. 2: Dodatno stalno

Utjecaji u plo€i: max Mx=0.21 / min Mx=0.00 kNm/m

Utjecaji u plo€i: max My = 0.21 / min My = 0.00 kNm/m

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0203-0

1/2-MAPA G1-2

Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 3: Promet 1 Opt. 3: Promet 1

Utjecaji u plo¢i: max Mx=9.75 / min Mx=-0.03 kNm/m Utjecaji u plo¢i: max My = 9.75 / min My = -0.03 kNm/m
Opt. 4: Promet 2 Opt. 4: Promet 2

Utjecaiji u plo€i: max Mx= 9.25 / min Mx= 0.19 kNm/m Utjecaji u ploci: max My = 10.62/ min My = -0.20 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 5: Promet 3 Opt. 5: Promet 3

Utjecaji u plo€i: max Mx= 12.41/ min Mx= -0.24 kNm/m Utjecaji u plo¢i: max My = 12.41/ min My = -0.24 kNm/m
Anv: 6-8 Anv: 6-8

Utjecaji u plo¢i: max Tz,x= 48.33 / min Tz,x=0.00 kN/m Utjecaji u ploéi: max Tz,x= 0.00/ min Tz,x= -68.95 kN/m
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Anv: 6-8 Anv: 6-8

Utjecaji u plo¢i: max Tz,y= 37.12 / min Tz,y= 0.00 kN/m Utjecaji u plo€i: max Tz,y=0.00/ min Tz,y=-72.07 kN/m
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Mjerodav no optereéenje : Anv: 6-8 Mjerodav no optere¢enje : Anv: 6-8

EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 2.76 cm2/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 2.76 cm2/m
Mjerodav no optereéenje : Anv: 6-8 Mjerodav no optereéenje : Anv: 6-8
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

-0.83

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-1.01 cm2/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-0.83 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

-Unutarnje sile u sredini raspona
Mx-vl. tezina= 1,03 kNm
Mx-nadsloj= 0,21 kNm
Mx-promet= 12,41 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):
Msd= Mx-vl. tezina+ Mx-nadsloj+ Mx-promet=1,03+0,21+12,41 =13,7 kNm

FRDDF OF CRACK WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel BS5t 500 5B

concrete C 30537 t»= 28d
tensile strength acc. Tab.9 or 10 fecteff= 2.90 N/mm2
E-Modul Conc. o E = 1.00 (aggregates)
EEc(t) = 1.00 Ecm= 28275 N/mm2
MCDULOS OF CREEP
air moisture LU= &80 % cement 32.5ER:42.5
load age th= 28 days t=infinite
mod.of creep p(td,c)= 1.72
REQUIREMENTS OF DURABILITY:
attack on reinforc. : XC1
attack on concrete : XAZ/W0
concrete rair-entraining agents
min. concrete class C 30/37
stirrup dsbi 8.0 mm
long. reinforcement :@ dsl = 8.0 mm
Reproaching measure : Ac = 1.0 cm
stirrup cmin,B= 1.0 cm
concrete coverage cnom,B= 2.0 cm
longitudinal bars cmin,L= 1.0 cm
concrete coverage cnom, L= 2.8 cm *(*:with cmin,B)
layving distance cv > 2.0 cm
class of demand : B userdefined
all. crack width : Wk =0.20 mm
CROS55 SECTICH
rectangle bw = 100.0 cm h = 25.0 cm
reinforcem. dtop= 6.5 cm dbot= 6.5 cm
PRCOF CRACE WIDTH
load demand (permanent load Bt = 0.4)
rare LC H=x = 0.0 kN My = 13.7 ENm
state I Sighz = 1.32 MN/mm2
selected: Asbot= 5.03 cm2 Astop= 3.35 cmz
Elongat. w. @ =1.72 g1 = -0.31 ofoo g 2 = 1.19 ofoo
compr.zone height X = 52.3 mm
tension bottom: user defined all.wk = 0.20 mm ds = 8.0 mm
g 23 = 0.80 ofoo G 3 = 159.61 N/mm2
action zone A3 bbor= 100.0 cm heff= 6.3 cm
Beeff = 625.0 cm2 p eff= 0.8 %
Az = 0.479 ofoo  (first crack)
srmax = 417.7 mm
ds = 27.28 mm > exist.ds
mininmum reinforcement, bending re:
inner restraint, permanent load Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force HNer = 0.00 kN
foteff= 3.00 N/mm2 (min. walue acc. 11.2.2.(5)
part.cross kc k Act Fcr ds all.wk A=
section [cm2] [KN] [momn] [mm] [cm2]
bending restraint bottom
web bottom 0.40 O0.80 1250 120 8 0.20 4.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

ZOP: DON.830
PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37

fox 30 N'mm? 7y 15

foq 20,00 N/mm?

T 0,34 N/mm?

Ow, min 0,0011

armatura B 500

fyk 500 N/mm?  ys 1,15

fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka bw 100 cm
visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powsina Macne armature Asy 5,03 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsg 0,00 kN

Oep | 0,00 N/mm?

koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja A 01 0,0027 p1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na poprecnu silu Vid1 116,48 kN Vigr=bu d-(trg k- (1,2+40-p1)+0,15-Gp..)

Ne zahtjeva se proracun popre¢ne armature

Kod montaznih ploca dolazi do suzenja na mjestu oslonca ploce od 2,0 cm, potrebno je dobivene
rezultate iz proracuna pomnoziti s omjerom pune staticke visine d1=18,5 cm i reducirane staticke
visine d2=16,5 cm. Prema tome, korekcija poprecne armature je d1/d2=18,5/16,5=1,12.

Vsd < Vrd1
72,1 kN*1,12= 80,75 kN < 116,5 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4.1.3  Tip 4 - nadsloj 1,0 m

Staticki

proraéun

Opt. 1. V1. tezina (g)

Opt. 2. Dodatno stalno

Nivo: Ploca [0.00]
Utjecaji u ploéi: max Mx= 0.88 / min Mx=-0.33 kNm/m

Nivo: Ploca [0.00]

Utjecaji u ple€i: max Mx=2.91/ min Mx=-0.47 kNm/m

Opt. 3: Promet 1

Opt. 4: 1.35x1+1.35x11+1.5xI1l

25.63

271
i
Nivo: Ploca [0.00] Nivo: Pleca [0.00]
Utjecaji u plogi: max Mx= 5.55/ min Mx=-1.86 kNm/m Utjecaji u plo€i: max Tz,x= 38.26 / min Tz,x=-57.26 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Mjerodav no optereéenje : 1.35x[+1.35x11+1.50xI11 [pa - g.zona [cm2/m]|[Mjerodavno optereéenje : 1.35x1+1.35x[1+1.50xI11 [pa - d.zona [cm2/m]]
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm -1.01 EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm 0.00
-0.76 0.22
-0.51 0.43
-0.25 0.65
0.00 0.86
oy jeea oy jeea
Okvir: V_2 Okvir: V_2
Aa - g.zona - max Ag=-1.00 cm2/m Aa - d.zona - max Ad= 0.86 cm2/m
Mjerodav no opterecenje : 1.35x[+1.35x11+1.50xI11 [fa - g.zona [cm2/m]|[Mjerodav no opterecenje : 1.35xI+1.35x[1+1.50xI11 [pa - d.zona [cm2/m]]
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm -1.78 EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm 0.00
-1.34 0.49
-0.89 0.97
-0.44 1.46
0.00 1.94

Okvir: H_1 Okvir: H_1
Aa - g.zona - max Ag=-1.78 cm2/m Aa - d.zona - max Ad= 1.93 cm2/m
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodav no optereéenje : 1.35x1+1.35x11+1.50xI11
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereéenje : 1.35x1+1.35x11+1.50xI111
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Ploca [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1=1.54 cm2/m

Nivo: Ploca [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2=1.54 cm2/m

Mjerodav no optereéenje : 1.35x1+1.35x11+1.50xI11
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodav no optereéenje : 1.35x1+1.35x11+1.50xI111
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

—0.65

oo

g a1
0.00 M

o

PN

e

Nivo: Ploca [0.00]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-0.81 cm2/m

Nivo: Ploca [0.00]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-0.81 cm2/m

-Unutarnje sile u sredini raspona
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mx-vl. tezina= 0,9 kNm
Mx-nadsloj= 2,91 kNm
Mx-promet= 5,0 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):
Msd= Mx-vl. tezina+ Mx-nadsloj+ Mx-promet=0,9 +2,91+5,0 =8,81 kNm

FROGF OF CRACE WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel B5t 500 5B
concrete C 30/37 t»= 28d
tensile strength acec. Tab.9 or 10 foteff= 2.90 N/mm2
E-Modul Conc. o E = 1.00 (aggregates)
kEc(t) = 1.00 Ecm= 28275 N/mmz2

MCDULUS OF CREEF
air moisture LU= &80 % cement 32.5E;42.5
load age th= 28 davys t=infinite
mod.of creep p(td,t)= 1.72
REQUIREMENTS OF DURABILITY:
attack on reinforc. XC1
attack on concrete Xa2 /WO
concrete tair-entraining agents
min. concrete class C 30/37
stirrup dsbi = 8.0 mm
long. reinforcement dsl = 8.0 mm
Eeproaching measure Ac = 1.0 cm
stirrup cmin,B= 1.0 cm
concrete coverage cnom,B= 2.0 cm
longitudinal bars cmin,L= 1.0 cm
concrete coverage cnom,L= 2.8 cm *(*:with cmin,B)
laying distcance cv »= 2.0 cm
class of demand B muserdefined
all. crack width wk =0.20 mm
CROS55 SECTICH
rectangle bw = 100.0 cm h = 25.0 cm
reinforcem. dtop= 6.5 cm dbot= 6.5 cm
PROOF CRACE WIDTH
load demand (permanent load Bt = 0.4)
rare LC Hx = 0.0 kN My = .8 klNm
state I Sigbz = 0.84 N/mm2
selected: L=shot= 5.03 cm2 Astop= 3.35 cm2
Elongat. w. §=1.72 &1 = -0.20 ofoo g 2 = 0.76 ofoo
compr.zone height X = 52.3 mm
tension bottom: user defined all.wk = 0.20 mm ds = 8.0 mm

g 2= = 0.51 ofoo g = = 102.52 N/mm2
action zone As bbot= 100.0 cm heff= 6.3 cm

Aceff = 625.0 cm2 p eff= 0.8 %
Az = 0.308 ofoo (first crack)
Srmax 491.6 mm
ds = 50.00 mm > exist.ds

minimom reinforcement, bending re:
inner restraint, permanent load BC 0.4
crack internal force: user defined normal force Hcr =

feteff= 3.00 N/mm2 (min. wvalue acc.
parc.cross ko k Lot Fer ds all.wk k=
section [cm2] [EN] [momm] [mm] [cm2]
bending restraint bottom
web bottom 0.40 ©0.80 1250 120 8 0.20 4.00

0.00 kN
11.

2.2.

()
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

ZOP: DON.830
PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37

fox 30 N'mm? 7y 15

foq 20,00 N/mm?

T 0,34 N/mm?

Ow, min 0,0011

armatura B 500

fyk 500 N/mm?  ys 1,15

fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka bw 100 cm
visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powsina Macne armature Asy 5,03 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsg 0,00 kN

Oep | 0,00 N/mm?

koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja A 01 0,0027 p1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na poprecnu silu Vid1 116,48 kN Vigr=bu d-(trg k- (1,2+40-p1)+0,15-Gp..)

Ne zahtjeva se proracun popre¢ne armature

Kod montaznih ploca dolazi do suzenja na mjestu oslonca ploce od 2,0 cm, potrebno je dobivene
rezultate iz proracuna pomnoziti s omjerom pune staticke visine d1=18,5 cm i reducirane staticke
visine d2=16,5 cm. Prema tome, korekcija poprecne armature je d1/d2=18,5/16,5=1,12.

Vsd < Vrd1
57,26 kN*1,12= 64,13 kN < 116,5 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4.2 Temeljna ploca
Opt. 1: V. tezina (g) Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno
&, s 14 T 6 0
ML {1 L s TTT] L
ENSSAN P apetl
A= T T 1 T
| L T TR 38T T kL
LT T B 38T aifEs ot ]
i L mgx o RFL
L | L R S T L
I T e G o
Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max My = 5.06 / min My =-8.76 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My = 8.83 / min My = 0.27 kNm/m
Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2 Opt. 4: Promet -monalit. pokretno2
#53
SRNANN i [ in ': -I’
»7‘:“‘7_““":”""—':L,z“? 3:”7'::-'”""i” HERY, T N 1. 00 i
) T L il T
1A
i
g T = 5]
el Ll [T pE
e T 253 —
e SnaNARRRRNN| TR |64 7777)___774_)_//’
Il mEERE ] m ERBL.
Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max My =4.40 / min My = 0.00 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My = 0.00 / min My =-7.87 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Anv: 7-78 Anv: 7-78
s " v s y v -
r ' 6' m F
H
Y 2l.o0 2l.o0
4 ¢ e, g“
4 M o 4 I )
3 nikinnEnl 15 || 5 IRNNSARER S L REHARR T 15
e T TP M .
LT T R - L 50 . s0
2 LA T 2 ;
(TTTTTT -k 3z Y 3z
1 ] ?Qlﬁfss | 1 i
DJ‘E ; ;eﬁ_:_’fj e ﬁ’@,g ' i 7
Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 153.56 / min Tz,y= 0.00 kN/m Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 0.00/ min Tz,y=-91.88 kN/m
PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE
MATERIJALI
beton C30/37
fox 30 N'mm? . 1,5
feq 20,00 N/mm?
T 0,34 N/mm?
Ow,min 0,0011
armatura B 500
fyk 500 N/mm?  ys 1,15
fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powrsSina viaéne armature Aqt 5,03 ¢cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
b |
uzduzna sila u presjeku Nsg 0,00 kN
oo | 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
|
koef. armiranja 0 0,0027 £1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na popre¢nu silu Vyd1 116,48 kN, Vig1=bur 0-(org k-(L,2+40-p1 140, 15-0p..)
Ne zahtjeva se prorac¢un popre¢ne armature
Vsd < Vrd1
109,0 kN < 116,5 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

-Unutarnje sile u sredini raspona tem. ploce

My-vl. tezina= 11,5 kNm

My-nadsloj= 0,0 kNm

My-promet= 7,9 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):
Msd= My-vl. tezina+ My-nadsloj+ My-promet=11,5+7,9 =19,4 kNm
FRDDF CF CEACE WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel BE5t 500 5B

concrete C 30/37 t>= 2Z8d
ten=sile strength acc. Tab.9 or 10 fcteff= 2.80 H/mm2
E-Modul Conec. o E = 1.00 (aggregates)

KEc(t) = 1.00 Ecm= 28275 MN/mm2

MODULUS OF CREEF

air moisture LU= 80 % cement 32.5R;42.5
load age cd= 28 days ct=infinite
mod.of creep p(td,t)= 1.72

REQUIREMENTS COF DURABILITY:

attack on reinforc. : XHC1

attack on concrete @ XALZ/WO

concrete rair-entraining agents

min. concrete class : C 30/37

stirrup : dsbi 8.0 mm

long. reinforcement : dsl = 8.0 mm

Reproaching measure @ Ac = 1.0 cm

stirrup : cmin,B= 1.0 cm

concrete coverage : cnom,B= 2.0 cm

longitudinal bars : cmin,L= 1.0 cm

CONCrete coverage : cnom, L= 2.8 cm *(*:with cmin,B)
laving distance HE -2 »= 2.0 cm

class of demand : B userdefined

all. crack width r wk =0.20 mm

CROS5 SECTICH

rectangle bw = 100.0 cm h = 25.0 cm
reinforcem. dtop= 6.5 cm dbot= 6.5 cm

PROOF CRACKE WIDTH

load demand (permanent load Bt = 0.4)

rare LC Hx = 0.0 kN My = 19.4 KNm
state I Sighz = 1.86 M/mm2
selected: Asbot= 5.03 cm2 Astop= 3.35 cmZ
Elongat. w. ¢ =1.72 £1 = -0.45 ofoo g 2 = 1.688 ofoo
compr.zone height X = 52.3 mm
cension bottom: user defined all.wk = 0.20 mm ds = 8.0 mm
g 23 = 1.13 o/foo g = = 226.02 H/mm2
action zZone As bbort= 100.0 cm heff= 6.3 cm
Beeff = &25.0 cm2 p eff= 0.8 %
A = 0.6878 ofoo (first crack)
srmax = 255.0 mm
ds = 13.61 mm > exist.ds

minimum reinforcement, bending re:
inner restraint, permanent load Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force Ner = 0.00 kKN
foteff= 3.00 N/mm2 (min. wvalue acc. 11.2.2
part.cross kc k Lot Fcr ds all.wk L=
section [cm2 ] [EN] [ o] [mm] [cmZ]

- (=) )

bending restraint bottom
web bottom ©0.40 0.80 1250 120

m
=]
ka3
=]

4.00

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Staticki proracun
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0203-0 Stranica 50 od 54



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
4.3 Zidovi
Opt. 1: V. tezina (g) Opt. 2: Mirni pritisak tla - vlazno

Okvir: H_4 Okvir: H_4
Utjecaji u plo¢i: max Mx=2.96 / min Mx=-2.17 kNm/m Utjecaji u plo¢i: max Mx= 11.82/ min Mx= -15.05 kNm/m
Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H_4
Utjecaji u plo¢i: max Mx=5.61/ min Mx=-6.34 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Anv: 7-78 Anv: 7-78

Okvir: H_1 Okvir: H_1
Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 59.60 / min Tz,y= 0.00 kN/m Utjecaji u plo€i: max Tz,y= 0.00/ min Tz,y=-58.31 kN/m

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37
fex 30 N/mm? ve 1,5
foq 20,00 N/mm?
Trd 0,34 N/mm?
Ow, min 0,0011
armatura B 500
fk 500 N/mm?  ys 1,15
fyq 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powr§ina vacne armature Aq 5,03 ¢cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsd 0,00 kN
Oep | 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja A 0 0,0027 p1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na popre¢nu silu Vid1 116,48 kN

VRd1=0w-0-(trg-K-(1,2+40-p1)+0,15-0¢p.)
Ne zahtjeva se prorac¢un popreéne armature

Vsd < Vrd1
58,3 kN < 116,5 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

-Unutarnje sile

Mx-vl. tezina= 0 kNm

Mx-bocno tlo= 12,0 kNm

Mx-promet= 6,0 kNm

Konzervativni proracun -dugotrajno opt. (rijetka kombinacija):
Msd= Mx-vl. tezina+ Mx-nadsloj+ Mx-promet=12,0+6,0 =18,0 kNm

PRDDF OF CRRCE WIDTH acc.DIN 1045-1 (2008)

reinforcing steel BSt 500 5B

concrete c 30/37 t»= 284
tensile strength acc. Tabk.9 or 10 fcocteff= 2Z2.530 N/mmZ
E-Modul Conc. o E = 1.00 {aggregates)

EEci{t) = 1.00 Ecm—= 28275 HN/mm2

MODULUS OF CREEP

gir moisture L= B0 % cement 3Z.5R;4Z.5
load age tl= EB8 days t=infinite
mod.of creep Qitd, )= 1.72

REQUIREMENTS OF DURRBILITY:

attack on reinforc. : HC1
attack on concrete : EBRZ/WO
concrete rair-entraining agents
min. concrete class : C© 30/37
stirrup :dskid = 8.0 mm
long. reinforcement : dsl = 8.0 mm
Beproaching measure : Ac =1.0 cm
stirrup : cmin,B= 1.0 cm
concrete coverage > cnom, B= 2.0 cm
longitudinel bars > cmin,I= 1.0 cm
concrete coverage > cnom, L= 2.8 cm *(*:with cmin,B)
laying distance T oW »= 2.0 cm
class of demand : B userdefined
2ll. crack width : wk =0.20 mm
CROS55 SECTION
rectangle bw = 100.0 cm h = 25.0 cm
reinforcem. dtop= &.5 cm dbot= &€.5 cm
PROOF CRACE WIDTH
load demand (permsnent load Bt = 0.4)
rare LC Nx = 0.0 kN My = 18.0 kMNm
state I Sigkz = 1.73 HN/mm2
selected: Asbot= 5.03 cmZ2 Astop= 5.03 cm2
Elongat. w. 9=1.72 &1 = -0.4Z o/oco £z = 1.55 ofoco
compr . Zzone height = 52.8 mm
tension bkottom: user definmed all.wk = 0.Z20 mm ds = 2.0 mm
£iZs = 1.04 ofoo o3 = Z0B_332 N/mmz
action zone RAs Ebot= 100.0 cm heff= g.3 cm
beoeff = 625.0 cm2 p eff= 0.8 %
A = 0.%25 ofoo  (first crack)
srmax = 3Z20.0 mm
ds = 1le.02 mm > exist.ds
minimum reinforcement, bending re:
inner restraint, permanent load Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force Ner = 0.00 kN
feteff= 3.00 M/mmZ2 (min. walue acc. 11.2_Z2_(5) )
part.cross ko k Lot Fcr ds all.wk ]
section [emZ] [kM] [mrm ] [mm] [cmZ]
bending restraint top
web top 0.40 0.80 1250 120 8 0.20 4.00
bending restraint bottom
web bottom 0.40 0.80 1250 120 8 0.20 4.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

5. REKAPITULACIJA ARMATURE OKNA

Odabrana armatura:

- svih zidova i temeljne ploce je obostrano Q 503

- montazne pokrovne ploce: donja zona: Q 503 / gornja zona: Q 335

- monolitnog dijela pokrovne ploce: donja zona: Q 335 / gornja zona: Q 335+ ®10/15
- ulaznog grla je ®8/10

- zuba montazne ploce (9®8/10) mora biti zavarena i izvedena kao na slici dole.
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Karakteristicni poprecni presjek pokrovne ploce
Izradio:

Lordan Jurisi¢, mag.ing.aedif
’/
/

HRVATSKA KO ORAINZENJERA G NARSTVA

Lordadn Jurisic

mag. Ing. aedif.

oM enlinié‘n' Yer

Projektant:
Zvonko Varga, dipl.ing.grad.

Zvonko
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Vrsta projekta (razina i struka):
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PRORACUN UPORISNIH BETONSKIH BLOKOVA
1. Opcenito

Osiguranje mjesta na cjevovodima na kojima se pojavljuje sila tlaka s tendencijom kidanja spojeva
i fazoskih komada, izvesti ce se betonskim uporisnim blokovima.

FORMULE KORISTENE ZA PRORACUN:

CJEVOVOD - PEHD cijevi DN 90 mm (PE 100)
BETON: C 20/25
PN 10 + 5 bara= 15 bara
odop.tla = 100 (kN/m2) - vezana tla (mrsava ili tesko gnjeciva glina)
HORIZONTALNI LOM
R = rezultanta sila
N = uzduzna sila u smjeru osi uslijed unutarnjeg tlaka (KN)
da = vanjski promjer cijevi (cm)
p = ispitni tlak (bar)
=  kut skretanja (0)
= povrsina nalijeganja (m2)

= (da2 - m)/4- (p/ 100) (kN)
= N -2 -sin (a/2) (kN)
= R / odop.tla (m2)

Armatura
Rrd=1,5-R
Aa= Rrd/fyd

Betonski blok treba konstruktivno armirati armaturom. Armatura koja se stavlja okolo cijevi je
B500B; 3d20 te se sidri u betonski blok 110 cm (izracun za najvecu rezultantu silu) kako ne bi doslo
do ¢upanja armature iz bloka.

Sve cijevi proracunate su na radni tlak od 10 bara.
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2. Popis lomova na cjevovodima - FAZA 2

« DUBINA
KUT TACIONAZA DN
CJEVOVOD | PRESIJEK ? LOM STACIO ROVA
[] [km] [mm] [
cm]
0-3 V-765 21 | HORIZONTALNI 0+198,00 300 166
0-3 V-797 14 | HORIZONTALNI 0+706,00 300 158
0-3 V-798 18 | HORIZONTALNI 0+728,00 300 146
0-3 V-813 29 | HORIZONTALNI 0+984,00 300 152
3. Dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova
3.1. Horizontalni lom, PEHD, DN 300 mm
ULAZNE VELICINE:
Profil cijevi DN = 300 mm (d./d, 277,6/315 mm)
Dopusteni napon tla Otta dop =100 KN/m?
Zapreminska tezina betona Yoet = 25 kN/m?
Dopusteni napon celika Otel dop = 140 MPa
Pr=P*a [kN]
AKSIJALNA SILA P [Kn] uslijed
unutarnjeg tlaka KUT LOMA
a=11,25° a=22,5° a=30° a=45° a=60° a=90°
za max. tlak=10 [bar] a=0,2 a=0,39 a=0,52 a=0,77 a=1,0 a=1 ,41
DN
300 82 16,40 31,98 42,64 63,14 82,00 | 115,62
Potrebna povrsina presjeka A[m?] 0,25 0,48 0,64 0,95 1,23 1,73
PRORACUNATE DIMENZIJE:
PROMJER | LOMNI Pr A KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G
CIJEVIDN| KUT
[mm] [] [kN] [m?] |[afem] | h[em] | b[em] | F[m? | V[m?] | KOMADA | V [m?] | [kN]
300 11,25 16,40 0,25 40 80 70 0,32 0,44 1 0,44 11,07
300 22,5 | 31,98 | 0,48 70 70 70 0,49 | 0,53 2 1,05 | 13,17
300 30 42,64 | 0,64 80 80 70 0,64 | 0,57 1 0,57 | 14,30
UKUPNO 4 2,95
Projektant:
Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
1/2-MAPA G1-2

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Ii - SN OPUZEN Tehnizki dio/Proratan betorskih
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE ehnicki dio Spif%mheb&;ova

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0204-0 Stranica 3 od 3




Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -

PODSUSTAYV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA
VIDRICE

K.O. Vlaka-Tustevac

1/2 - MAPA G1-2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA
PODRUCJA VIDRICE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

5200-0108/14

0205 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

0205 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. Opcenito

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu s Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). Svi sudionici u
gradenju, a to su investitor, projektant, revident, izvodac i nadzorni inzenjer duzni su pridrzavati
se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

O povijeriti projektiranje, gradenje i strucni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje
tih djelatnosti,

O osigurati strucni nadzor gradnje,

O po zavrsetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne
dozvole,

0 pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu.

Izvodac radova je po zakonu duzan:

o graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

0 tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, zastite od poZara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi i zastite okolisa,
zastite korisnika od povreda (sigurnost u koristenju), zastite od buke, ustede energije i toplinske
zastite, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

0 ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a cija je
kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljacevom izjavom o sukladnosti Sto dokazuje
da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu s vazec¢im propisima i normama,

0 osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i
zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

0 posjedovati rjesenje o upisu u sudski registar,

o donijeti rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba,

0 posjedovati gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama i
dopunama,

voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

izraditi elaborat organizacije gradiliSta s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje MAPA montaze,

posjedovati elaborat iskolcenja i izvrsiti osiguranje iskolcenja gradevine,

naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

sastaviti izvjestaj o ispitivanju betona od strane ovlastenog poduzeca prema programu
ispitivanja,

sastaviti zapisnik o tlacnom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama proizvodaca i
vazecim propisima,

sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

sastaviti zapisnike o montazi opreme,

prikupiti jamstvene listove,

priloziti uputstva o pogonu i odrzavaniju,

00

O 00 0D0

000D Do
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priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce certifikate i uvjerenja,
podnijeti izvjes¢a o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
izraditi projekt izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

provesti sva ostala ispitivanja i radnje sto nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete
radova te ugradenog materijala i opreme.

00000

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet
ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjes¢a o
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili
navedenim Normama.

Izvjes¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

0 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrsenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje,

o prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjesce)
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama,

0 ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, MAPA ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti rezultate tekudih
ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.

Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema
propisima.

Izvjes¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastenog
poduzeda uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. Izvjesca te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

U provodenju strucnog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:

0 da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji,

0 da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,
0 da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvoda¢ se prije poCetka radova duzan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno
nadzornom inzenjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog
izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja su izvodac i nadzorni inZenjer duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom gradenja opravdana potreba
za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno
pribaviti suglasnost nadzornog inzZenjera. Ovaj ce prema potrebi upoznati Projektanta s
predloZzenim izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Izvodac¢ je duzan sva odstupanja od rjesenja predvidenih projektom nastala tijekom izvodenja
radova unijeti u projekt, a po zavrsetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog
stanja. lzvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje takav dokument predvida, a svi zahtjevi i priopcenja, kako od strane nadzornog
inzenjera, tako i strane izvodaca, moraju biti upisani u dnevnik.
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2. Op¢i uvjeti izvodenja

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti

pridrzavati ovih uvjeta izvodenja.

1. Svi radovi na gradevinama obuhvacenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji i ostalim vaze¢im propisima.

2. U svom se radu izvodac duzan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i
svih pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

3. lzvodac je na gradilistu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a
obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije.

4. Za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom te za Stete nastale “visom silom”
investitor nije odgovoran.

5. Jedinicna cijena se odnosi na jedinicnu mjeru odredene stavke troskovnika i ukljucuje u sebi
sve potrebne materijale, glavne i pomocne radove, upotrebu svih pomocnih sredstava, uredaja
i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uredaja i radnika potrebnih za
kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. Jedini¢nom cijenom stavke su
obuhvaceni i svi pripremni radovi potrebni za njenu izvedbu.

Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom projektu,
upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rjeSenjima u danim stavkama troskovnika.
Neobuhvaéene radove, materijale, opremu ili nedostatna rjesenja sto ce se tom prilikom
ustanoviti, ponuditelj ¢e u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti ponudbenim
predracunom, opisom i cijenom.

U jedini¢noj cijeni stavki su obuhvaceni svi troskovi izvodenja koji ulaze u sastav jedinicnih
cijena kao i svi ostali troskovi nuzni za izvodenje ugovorenih radova iz ovog projekta.

6. Jedinicnim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troskovi oko
organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilista, ¢iS¢enja gradilista od sveg preostalog
materijala, privremenih gradevina, alata, strojeva i opreme. Gradevina obuhvaéena ugovorom
o gradenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno uredna i ocis¢ena.

7. lzvodal je obvezan osigurati ugovorenu gradevinu, odnosno radove protiv svih rizika
uobicajenih kod izvodenja na lokaciji na kojoj e se izvesti projektirane gradevine.

Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jedinicnim cijenama ugovorenih radova. Sve Stete Sto
nastanu na gradevini i gradiliSnom podrucju za vrijeme izvodenja ugovorenih radova te njihovu
sanaciju je obavezan snositi izvodac.

Za sve Stete nastale za vrijeme izvodenja ugovorenih radova na obliznjim pokretnim i
nepokretnim gradevinama i imovini trec¢ih osoba uslijed izvodenja radova ili nedovoljne zastite
izvodaca prema tim gradevinama od utjecaja gradiliSta odgovornost snosi izvodac. lzvodac je
obavezan i nadoknaditi sve te Stete osim ako do njih nije doslo uslijed radnji na koje je
izvodac bio obavezan izricitim nalogom investitora.

8. Ovdje dani uvjeti izvodenja ne oslobadaju izvodaca obveze da u ponudenim ugovorenim
jedinicnim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troskova Sto osiguravaju kvalitetan i
kontinuiran rad u ugovorenom roku izvodenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove
gradevine se moraju kvalitetno i tehnicki ispravno izvesti.

Ovi uvjeti daju pravo izvodacu na reklamacije ili nadoknadu troskova iskljucivo zbog
neomogucenog kontinuiranog rada do Cega je doslo krivnjom investitora, Sto je izvoda¢ duzan
dokazati.

9. lzvodac preuzima obvezu potpunog dovrsenja svih ugovorenih radova do isteka ugovorenog roka
prema prilozenom vremenskom planu gradenja, bez obzira na vremenske uvjete na gradilistu.
Izvoda¢ ima pravo na produljenje roka izvodenja samo u slucajevima navedenim u ovim
uvjetima.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Izvede li izvodac kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena premija.
Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je investitoru
platiti ugovorene penale.

Investitor i izvodac¢ ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jedini¢nih cijena osim pod
uvjetima, na nacin i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,
125/11, 78/15, 29/18), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

U slucaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troskovi nisu
ukalkulirani u jedinicne cijene stavaka ili ih izvodac nije na drugi nacin obuhvatio, izvodacu
radova ce se priznati prava samo na stvarne troskove nastale uslijed prekida rada, proracunate
prema elementima strukture cijena Sto moraju biti prilozeni u ponudbenom predracunu.
Analizu troskova izvodac mora dati investitoru na kontrolu.

Ukoliko je samo dio gradilista krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada c¢e se obracunati
razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i [judima koji nisu mogli raditi.

Izvodacu se nece priznati troskovi zastoja ili prekida rada unatoc toga Sto su nastali krivnjom
investitora ukoliko je izvoda¢ mogao na drugim dijelovima radilista intenzivirati obavljanje
radova boljom organizacijom.

IzvodaC je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredvidene i naknadne radove uz
prethodno dogovorene i utvrdene jedinicne cijene. Jedinicne cijene ovih radova se moraju
odrediti na osnovu elemenata od kojih su sacinjene i jedinicne cijene ugovorenih radova. Ovi
elementi se moraju priloziti ugovoru o gradenju (cijene materijala, radne snage s faktorom i
koristenja mehanizacije).

Naknadnim i nepredvidenim radovima c¢e se smatrati svi oni radovi Sto nisu obuhvaceni
osnovnim ugovorom o gradenju, a koje je neophodno izvesti da bi se gradevine potpuno
kompletirale.

Nalog za izvodenje ovih radova daje nadzorni inZzenjer investitora upisom u gradevinski dnevnik
ili posebnim pismenim nalogom. S izvodenjem radova se mozZe zapoceti tek nakon obostranog
potpisivanja aneksa ugovoru o gradenju.

Obracun izvedenih radova ce se vrsiti putem privremenih mjesecnih situacija uz primjenu
ugovorenih jedini¢nih cijena, ukoliko ugovorom nije drukcije odredeno. Obracun kolicina
izvedenih radova ¢e se obaviti na nacin kako je predvideno predracunom i uvjetima iz ovog
projekta.

Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ce se utvrditi ugovorom o
gradenju, a prema vazeéim tehnickim propisima za gradevinarstvo.

Za vrijeme garantnog roka izvodac je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke gradevinsko-
zanatskih radova i ugradene opreme i uredaja po pismenoj obavijesti investitora. Otklanjanju
nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku obavijesti. Ne zapocne li izvodac
radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka, investitor moze radove ustupiti drugom
izvodacu, a na trosak glavnog izvodaca, uz pismenu obavijest istome.

Prije davanja ponude izvodacC je obvezan od investitora zatraziti primjerak projekta da ga
prouci i traziti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih gradevina. Izvodac je
obvezan prouciti mogucnost realnog izvodenja svih projektiranih gradevina u cjelini i svih
njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rjesenjima. Ukoliko to s raspolozivom
tehnologijom izvodenja nije u mogucénosti, mora sporazumno s projektantom nadi
zadovoljavajuca rjesenja.

Na osnovu tih podataka izvoda¢ daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve sto je vezano uz
specificnosti lokacije buduceg gradiliSta. Eventualni naknadni troskovi se po tim osnovama
nece priznavati nakon ugovaranja radova.

Upoznavanje izvodaca s lokacijama gradevina te ostalim neophodnim podacima za formiranje
buduceg gradilista i slicno ce se utvrditi zapisnicki.
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17. Investitor si pridrzava pravo pravovremeno korigirati krace dijelove trase cjevovoda i neznatno

18.

19.

20.

21.

22.

23.

mijenjati polozaj ostalih gradevina. U tim ce se slucajevima obracun izvedenih radova vrsiti po
ponudbenim, odnosno ugovorenim jedini¢nim cijenama.

Izvrsi li pak izvodac bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rjesenja i po njima izvede
gradevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uredaje drugacijeg tipa no sto je predvideno
projektom, ne zatrazivsi prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi punu
odgovornost za eventualne probleme i nedostatke sto ce se javiti.

Izvodacu se nece priznavati i posebno dopladivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg materijala i
opreme od one sto je navedena u troskovniku i kao takva usla u ugovor o gradenju.

Za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ce se izvodacu osigurati
radni pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine
¢e odrediti investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih
gradevina.

Iskopi se obracunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvodac obvezan prije
davanja ponude u dogovoru s investitorom obici lokacije gradevina i na temelju procjene
vlastitih strucnjaka dati jedinicne cijene iskopa Sto se nede mijenjati na osnovu stvarne
situacije nakon otkopavanja.

Izvodac je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrsinama
osigurati promet pjesaka i vozila preko iskopanih kanala pomocu odgovarajué¢ih montaznih
gradevina prema tehnickim uvjetima nadlezne sluzbe.

Takoder, izvodaC je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi
provesti drugacije odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.

Troskovi proizisli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme
izvodenja radova na prometnicama se moraju uracunati u jedinicne cijene stavaka osim ako
troskovnikom nisu posebno obuhvaceni.

Izvodac radova nakon ugovaranja radova moze zakljucivati ugovore za dobavu gotove opreme i
njenih dijelova od specijaliziranih proizvodaca te za njihovu ugradnju. Prije narucivanja
opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inzenjerom.

Ukoliko mu je neophodno, izvodac¢ moze izraditi radionicke nacrte pojedinih dijelova gradevine
ili opreme o vlastitom trosku.

Na zahtjev izvodaca investitor je obvezan u dogovorenom roku, po izvrsenoj ugradnji opreme i
uredaja i nakon isteka ugovorenog roka za uhodavanje i probni pogon, oformiti primopredajnu
komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti opremu i uredaje. U njoj moraju biti ovlastene osobe
investitora (nadzorni inZenjer), izvodaca radova, isporucioca opreme i projektanta. O
zakljuccima komisije ce se saciniti zapisnik.

Primi li komisija opremu i uredaje bez primjedbi, zapocinje teci garantni rok isporucioca
opreme. U protivnom se moraju otkloniti nedostaci i nakon toga ponovno zatraziti
primopredaja.

Troskovi probnog pogona (pogonska energija opreme i uredaja, mazivo, voda i slicno te osoblje
za upravljanje) moraju biti ukljuceni u jedinicnu cijenu stavki sto se odnose na to. Jedinicnom
cijenom tih stavki treba obuhvatiti obucavanje osoblja investitora za rukovanje opremom i
uredajima, osim ako nije drugacije precizirano.

Izvodac¢ radova, odnosno isporucitelj opreme i uredaja je obvezan dati pismena uputstva
investitoru za rukovanje uredajem i za njegovo odrzavanje. Takva uputstva moraju biti
postavljena na vidljivo mjesto na samoj gradevini.

Izvodac¢ mora u ponudenim, odnosno ugovorenim jedinicnim cijenama stavki obuhvatiti sve
troskove higijensko-tehnickih zastitnih mjera sto ih je obvezan sprovesti na gradilistu za zastitu
svojih radnika te zastitu okoline i prolaznika.

Sve eventualne Stete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne gradevine radi
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvodenja radova, od uvodenja izvodaca
u posao do konacne primopredaje gotovih gradevina, snosit ¢e izvodac.
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24. Sve eventualne razlike u koli¢inama stvarno izvedenih i ugovorenih radova ¢e se obracunavati
iskljucivo prema ugovorenim jedini¢nim cijenama.

25. lzvoda¢ moze vrsiti izmjene rjesenja u predanom mu projektu samo u sluc¢aju da nedvojbeno
dokaze kako je predlozeno rjesenje ekonomicnije i kvalitetnije te kako osigurava bolje uvjete
rada uredaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora.

26. Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti:

- popis slicnih gradevina koje je do sada izradio,

-popis radnika po specijalnostima koji ce biti zaposleni na gradiliStima s vremenskim trajanjem
te popis strojeva i opreme s njenim stanjem sto ce je koristiti za izvodenje ponudenih radova,
-vremenski plan odvijanja izvodenja ponudenih radova po gradevinama i etapama izgradnje.

27. U slucaju svih sporova sto bi mogli proisteci prilikom izvodenja ugovorenih radova, a u svezi s
primjenom ovih opcih uvjeta izvodenja i svih ostalih izvedbenih projekata, rjesenje ce se
nastojati pronac¢i sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih strana i
nezainteresiranih eksperata.

U slucaju da se sporazumno ne pronade zadovoljavajuce rjesenje spora, ugovorit ce se
nadleznost stvarno nadleznog suda.

2.1. Opdci opis radova

Sve radove predvidene ovim projektom treba u svemu izvesti prema opc¢im tehnickim uvjetima
izvodenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troskovnika.

Jedini¢nim cijenama je obuhvadeno slijedece:

a) Materijali:

U jedinicnu cijenu materijala je uracunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni
troskovi, ukljucujuéi utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, medu
uskladistenja i slicne manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali se
prilikom uskladiStenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka ugradnje u
projektirane gradevine.

b) Radovi:

Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, uskladistenje i
ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko vec¢ nisu obuhvaéeni cijenom materijala.
Zatim slijede radovi na pripremi (mijesSanje, mocenje, rezanje, krojenje, oblikovanje i dr.) i
transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i opreme. Nakon ovih radova
slijedi njegovanje ugradenih materijala prema zahtjevima proizvodaca i standardima, zastita
ugradene opreme i uredaja od ostecenja, uzimanje propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl.
Na koncu slijedi ¢is¢enje gotovih dijelova i Citave gradevine te gradiliSta od ostataka materijala i
opreme, demontiranje gradiliSnih deponija i skladista, uredenje okoline gradevine i gradilista te
gradilisnih i pristupnih putova.

c) Faktori:
Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu kostanja stavki se ukljucuje faktor strukture cijena sto je
odreden zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvodaca koji ¢e preuzeti radove.
Osim onog Sto je propisano, u faktor cijene su ukljuceni i svi rezijski radovi oko pripreme, uredenja
i demontiranja gradiliSta. Rezijski sati za sve radove opisane predracunom se nece posebno
priznavati.

d) Pomocna sredstva:

U pomocna sredstva za izvrSenje jedne stavke spada koristenje svih alata, opreme, uredaja i sl.
koji se ne ugraduju i montiraju na gradevinu, vec su neophodni za njegovu izvedbu, a zatim se
koriste na narednim gradilistima i gradevinama. Upotreba pomocnih sredstava u gradenju i
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izvodenju je visekratna i odredena propisima. Izmedu ostalog, tu spadaju sve vrste skela za rad,
izvedbu elemenata gradevine te transport materijala i radnika, oplate i slicno.

Skela

Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rjesenjima neophodno da bi se odredeni rad na
izvedbi dijela gradevine te ugradnji opreme i uredaja mogao nesmetano odvijati i obaviti.

Pri obracunu koristenja skele se obuhvaca propisana amortizacija skele, radnici potrebni za izradu,
postavu i skidanje skele te utroSak potrosnog materijala potrebnog za postavu skele i njeno
ucvrs¢enje. Uklju¢ena je izrada, odnosno koristenje nogara za rad na manjim visinama,
premjestanje nogara te postava i premjestanje pristupnih ljestava. Obuhvacena je i doprema skele
s centralnog skladista izvodaca na gradiliste te njeno Ciscenje i otprema u centralno skladiste nakon
zavrsetka radova.

U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urusavanja i obrusavanja te pomocni
mostovi za rucno i strojno prebacivanje materijala i radnika na vece visine.

Izrada, postava, skidanje, tj. koristenje svih vrsta skela se nece posebno obracunavati, vec su svi
ovi troskovi obuhvaceni jedinicnom cijenom stavke za Ciju je izvedbu neophodna bilo koja vrsta
skele.

Oplata
Oplate se postavljaju prilikom izvodenja betonskih, armirano-betonskih i slicnih dijelova gradevina

prema detaljnim gradevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jedinicnim cijenama
stavaka obuhvaceno je visekratno koristenje oplate, ve¢ prema tome koja vrsta oplate se
primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrosak cavala, Zice, skoba, sponki i ostalog
potrebnog potrosnog materijala, transporti izmedu skladista i mjesta postave i natrag, izrada,
postava i ucvrséenje svih potrebnih podupiraca i razupiraca potrebnih da se oplata ne deformira
pod teretom ugradenog materijala. Zatim, vlazenje oplate prije ugradnje betona, mazanje
zastitnim sredstvima, cis¢enje nakon skidanja, vadenje cavala, zice i drugo.

Oplate se ne obracunavaju posebno, ve¢ su obuhvacene jedinicnom cijenom stavki za Ciju su
izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvacena posebnom stavkom.

e) Izmjere:

U pogledu izmjera mjerodavne koli¢ine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio troskovnika i
u svemu su odredene prema uputama iz prosjecnih normi u gradevinarstvu za odredenu grupu
radova, ukljucujuci sve dodatke i odbitke koli¢ina radova i materijala za svaki rad. lzvodacu se
nece priznavati koli¢ine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe pojedine stavke, ve¢ se u
ponudenoj odnosno ugovorenoj jedinicnoj cijeni mora uracunati eventualna razlika izmedu stvarno
izvedenih i projektnih kolicina. Iznimno, izvodacu ce se priznati stvarno izvedena kolicina radova
neke stavke ako je tako naznaceno u opisu stavke.

f) Kontrola kvalitete:

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala

i izvrsenih radova

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e |spitivanje pogodnosti materijala - obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim ispitivanjem.
Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve definirane projektom.

e Tekuce kontrole - obavlja IzvodaCc o svom trosku. Koli¢ina i vrste ispitivanja definirana je
projektom.

¢ Kontrolnog ispitivanja - obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa
svojstvima propisanim projektom, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljuéivo ovlastena organizacija.

e Provjere kvalitete uskladistenog materijala - kojom se utvrduje kvaliteta uskladistenog
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl.
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2.2. Prethodni i pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove spada iskolcenje gradevina i trasa cjevovoda prema projektu.

Prije pocetka iskopa Investitor mora od svih mogudih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraziti izlazak na teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija na
terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju Nadzor, Izvodac i svi ostali.

Izvoditelj preuzima iskolCenu trasu po obilasku svih iskol¢enih dijelova gradevine, po HRN U.E1.010.

Ispravna iskol¢enja predaju se izvodaCu zapisnicki i od tada ih on je obvezan odrzavati te po
potrebi obnavljati o svom trosku. Prije cCis¢enja terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa,
izvodac je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolc¢enja, polozajno i visinski te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih gradevina.

Slijede radovi sto obuhvacaju postavu propisane prometne signalizacije za sve radove sto ce se
obavljati na prometnim i njima bliskim povrsinama, ogradivanje gradilista, manipulativnih povrsina
i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim valja obaviti osiguranje susjednih povrsina,
gradevina, pjesackih prolaza i prilaza do stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od
opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase cjevovoda, odnosno
izvan granica gradilisnih gradevina. Izvodac radova ce pokretne gradevine premjestiti na mjesta
prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj.
nadzorni inzenjer.

Izvodenje radova na gradilistu ¢e zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu u sto, pored ostalog, spada i regulacija te signalizacija prometa
prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i prometnim povrsinama. Prije otpocinjanja
bilo kakvih iskopa je potrebno ocistiti obradene povrsine ili povrsine obrasle raslinjem. Predvideno
je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojec¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po
rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troskovniku. Obloga se skida u
minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze
izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

Pripremni radovi izvodaca na gradilistu obuhvacaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje
gradilisnih gradevina.

2.3. Zemljani i sli¢ni radovi

Svi zemljani i sli¢ni radovi za prometne povrsine opisani su u sljede¢em tekstu.

2.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrsiti tocno prema nacrtima iskopa, odnosno
prema karakteristicnim poprecnim i uzduznim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno
vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih gradevinskih jama valja isplanirati s
trazenom tocnos¢u. Minimalna Sirina rova odredena je projektom, a u skladu sa zahtjevima
proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pazljivi rucni iskop je predviden u blizini postojecih
podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje gradevine Sto ce se izvoditi u
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jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba
iskopa prema opisu stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje
zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu.
Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista, tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba
ga direktno utovarivati na vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje
i razupiranje stranica iskopa da ne dode do urusavanja. Dode li pak do zarusavanja iskopa radi
nedovoljnog ili loseg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesrece idu na teret Izvodaca.
Sanaciju je lzvodac duzan izvesti o svom trosku.

Za iskope visih kategorija mjesovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske
alate za iskope i eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope izvoda¢ mora izraditi odgovarajuci
elaborat i priloziti odgovarajuce dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vrsiti prema tom
elaboratu. Strucnjaci koji ce rukovati eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjenja s Cvrsto¢om
materijala sto ¢e se razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razlicitih gradevina i sli¢no).
Minirana mjesta se moraju osigurati na propisani nacin koristenjem odgovarajucih pokrivala.

Za obavljanje predvidenih radova izvodacC po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz
kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvodaC¢ mora imati na
raspolaganju odgovarajuce pumpe, a po potrebi Zzmurje ili sli¢nu opremu.

2.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom (najveci kameni komadi
velicine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz vlazenje i zbijanje strojno ili rucno, do
trazene zbijenosti od Me > 40 MPa. Ispitivanje modula stisljivosti izvrsiti kruznom plocom ili
odgovarajuc¢im postupkom na svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih povrsina
mora se izvesti potrebno nadvisenje okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije
nasipa ne nastane ulegnuée. Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti
zamjenski kameni materijal iz pozajmista.

Pjescanu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8
mm veli¢ine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se
moraju obaviti vrlo pazljivo, u pravilu ru¢no, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu poprecnog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se prvo zasijeca asfalt
piljenjem prije poCetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm Sire lijevo i desno od
vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila sto bolja veza izmedu novog i postojeceg asfalta. Nakon
asfaltiranja obnavljaju se cestovni rubnjaci i ostecena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konacno ocistiti i
potpuno dovesti u prvobitno stanje.

2.4, Betonski i armiranobetonski radovi

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole i osiguranja kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti)
sadrze tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete.
Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu,
a koji su neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevine.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakonu gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19) i Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).
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Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona
i tehnickih propisa.

2.4.1.1. Op¢i podaci i definicije

2.4.1.1.1. Duznosti investitora

i.  Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti

ii.  Prije gradnje ishoditi rjesenje o uvjetima gradenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno
gradevinsku dozvolu

iii.  Osigurati strucni nadzor nad gradenjem

iv.  Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

v.  Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

2.4.1.1.2. Duznosti izvodaca

i.  Graditi u skladu sa uvjetima gradenja, potvrdom glavnog projekta, odnosno gradevinskom
dozvolom i izvedbenim projektom

ii.  Zavodenje radova postaviti osobe prema cl. 54. do 55. Zakona o gradnji.

iii.  Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.

iv.  Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom i osigurati dokaze
uporabljivosti, sukladnosti, kvaliteti u skladu s Zakonom o gradnji, cl. 54.

v.  Sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine.

vi.  Svakodnevno voditi evidenciju o promjenama ucinjenim s obzirom na projekt, kako bi
posluzili za izradu projekta izvedenog stanja.

2.4.1.1.3. Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

i.  Potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja je njoj prethodila
ii.  Glavni projekt
iii.  lzvedbeni projekt
iv.  Rjesenja o imenovanju odgovornih osoba

v.  Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja, izraden od
ovlastene osobe

vi.  Projekt betona

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Program kontrole i
osiguranja kvalitete

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 11 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

vii.  Elaborat o organizaciji gradilista, plan izvodenja radova s mjerama zastite na radu i zastite
od pozara

viii.  Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s ucrtanim izmjenama i dopunama

ix.  Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (isprave o sukladnosti,
dokaze uporabljivosti, potvrde o ispitivanjima, tehnicka dopustenja, certifikati, atesti,) a
narocito:

a) Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i Izvjestaje o ispitivanju betona
od strane ovlastene institucije

b) Dokaze sukladnosti Celika za armiranje i uporabljivosti armature, dokaze
sukladnosti proizvoda od celika i dodatnog materijala za zavarivanje, te zavarljivost
proizvoda od Celika i armaturnih Sipki upotrijebljenih za sidrenje u beton.

c) lzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju
nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala

2.4.1.1.4. Kontrolna ispitivanja

0 izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

i.  Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrsenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje, podatke
o dostavnici materijala sa koli¢inom.

ii.  Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kvalitete.

iii.  Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik)

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac¢ je duzan priloziti
rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene koli¢ine, a dokumentacija mora
sadrzavati sljedovitost identifikacije proizvoda i isprava o sukladnosti toga proizvoda.

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno
propisima

Sva izvjesca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom
inzenjeru.

Po zavrsetku svih radova izvodaC je obavezan izraditi elaborat izvedenog stanja gradevine i
izvedenog stanja podzemnih instalacija.

2.4.1.1.5. Standardi
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Svojstva, dokazivanje, potvrdivanje, oznacavanje, ispitivanje, posebnosti te kontrolni postupci za
gradevne proizvode primjenjivati ¢e se i provoditi u skladu s Tehnickim propisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Ukoliko neki proizvodi nisu obuhvaceni ovim standardima, potvrdivanje sukladnosti provoditi ¢e se
prema tehnickim dopustenjima za te proizvode.

2.4.2. Betonski radovi

a. Beton proizveden prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) i
ovih tehnickih uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN
13670:2010, i normama na koje ta norma upucuje.

U glavnom projektu je specificiran razred tlacne ¢vrsto¢e prema normi HRN EN 206:2016.

b. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 1367:2010 prije pocCetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670-:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

d. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoe vezanog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

d.1. Ako je koli¢ina ugradenog betona vecéa od 100 m’, za svakih sljedecih ugradenih 100 m’
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice
tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje
oznake pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske
konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

d.3.. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoce vezanog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlacne Cvrstoce betona provodi se
odgovarajucom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2016 »Ispitivanje
identicnosti tlacne Cvrstoce«.

e. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoc¢e ocCvrsnulog betona ugradenog u pojedini element
betonske konstrukcije u slucaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se
odreduje na temelju podataka iz tocke d.2.

f. Za slucéaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoce provesti
naknadno ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema HRN EN 13791.

2.4.2.1. Specifikacije za projektirani beton
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- beton treba proizvesti, transportirati, ispitivati, ugraditi i njegovati prema normi HRN EN
206:2010.

- razredi tlacnih ¢vrstoca su iskazani u Tehnickom opisu.

- razred izlozenosti:

- Tablica 1:Rrazredi izloZenosti betonskih elemenata
Razred izlozenosti min. max. | min. koli¢ina
razred v/c cementa
&vrstoce | omjer | (kg/m?)

Temelji i .. S
podna ploca XC2 - povrsina betona izlozena

dugotrajnom dodiru s vodom €20/25 | 0,60 260
X§1 - betcv)n uqutar gradevina s €25/30 | 0,60 280
niskom vlaznosti zraka

Ostali

elementi XC3 - beton unutar gradevina s
umjerenom ili visokom vlaznosti €25/30 | 0,55 280

zraka, vanjski beton zasticen od
kise

- maksimalna normirana veli¢ina zrna agregata Dmax iznosi 31,5 mm osim pojedinih jace
armiranih dijelova konstrukcije za koje ¢e se maksimalno zrno odrediti u izvedbenom
projektu.

- maksimalni sadrzaj klorida Cl 0,20.

- razred konzistencije S4.

Materijali za izradu betona moraju biti u skladu sa sljedeé¢im propisima i nhormama:
cement:

Za proizvodnju betona moze se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete
propisane normom HRN EN 197-1:2012 prema kojoj se kontrolira i certificira cement. Kod
utvrdivanja sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju
namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvijete izlozenosti konstrukcije okolisa i uvjete
njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu
sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazece norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

agregat:
- HRN EN 12620:2013 Agregati za beton
- HRN EN HRN EN 13055:2016 Lagani agregati

voda:

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona - Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, ukljucuju¢i vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u
industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).
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dodaci:

- Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035. Za upotrebu bilo kojeg
dodatka betonu mora se pribaviti misljenje projektanta konstrukcije.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduje se odnosno provode
prema normi HRN EN 206 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost.

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svjezeg betona provodi se prema
normama niza HRN EN 12350-2:2019, a ispitivanje svojstva stvrdnutog betona prema normama niza
HRN EN 12390-3:2019.

2.4.2.2. Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaca sve mjere nuzne za odrZavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima.

To ukljucuje:

- izbor materijala,

- projektiranje betona,

- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oCvrslog betona i opreme

- kontrolu sukladnosti.
Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovarajuce dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama
22, 23 i 24 norme HRN EN 206:2016. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba
dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjestajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima).
Izvjestaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze
duze razdoblje.

2.4.2.3. Isporuka svjezeg betona

Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
- datum isporuke,
- vrijemei
- kolic¢inu,
i informirati proizvodaca o:
- posebnom transportu na gradiliste,
- posebnim postupcima ugradnje,
- ograni¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuca ili neagitirajuca oprema), veliCine,
visine ili bruto tezine.

Informacije proizvodaca betona korisniku
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Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjesavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja cvrstoce betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, veé prema tome
kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaceva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
klasama cvrstoce, klasama konzistencije, tezina mjesavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju cCvrsto¢e mogu biti iskazane
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja cvrstoée betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.

Tablica 2: Razvoj Evrstoce betona pri 20°C

Razvoj ¢vrstoce Omjeri ¢vrstoce - 0,/ 0y
Brz >0,5
Srednji >0,3<0,5
Polagan >0,15<0,3
Vrlo polagan <0,15

Omjer ¢vrstoce kao indikator razvoja cvrstoce jest omjer srednje vrijednosti tlacne Cvrsto¢e nakon
2 dana o; i srednje vrijednosti tlacne ¢vrstoce nakon 28 dana o5 utvrden pocetnim ispitivanjima ili
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje ¢vrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati
prema HRN EN 12350-1:2019, HRN EN 12390-1:2019, HRN EN 12390-2:2019 i HRN EN 12390-3:2019.

ProizvodaC treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom
rukovanja betonom.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slucajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoscu proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuéi da uvjetovane
granicne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ukljuc¢en u projekt betona.
Kolicina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u
otpremni dokument u svim slucajevima.

2.4.2.4. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koli¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece
informacije:

- ime tvornice betona,

- serijski broj otpremnice,

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilista,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- koli¢ina betona u m3,
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- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i HRN EN 206,
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stiZze na gradiliste,

- vrijeme pocetka istovara,

- vrijeme zavrsetka istovara.

2.4.2.5. Otpremne informacije za gradilisSni beton

Odgovarajuca informacija trazena potpoglavljem 2.4.2.4. za otpremnicu betona mjerodavna je i za
beton proizveden na velikom gradilistu ili kad ukljucuje vise tipova betona.

2.4.2.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajucim ispitivanjima
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se
razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji,
zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u
normi HRN EN 206-1 i u odredbama ovog poglavlja projekta.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva
betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

ProizvodaCc moze koristiti i druge rezultate ispitivanja isporucenog betona u prihvaéanju
sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi |
sljedece:

a) pocetno ispitivanje kad je trazeno
b) kontrolu proizvodnje
c) kontrolu sukladnosti

ProizvodaCevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovijeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.
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2.4.2.7. Betoniranje

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206:2016.

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom
ovim tehni¢kim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrseni nadzor.

2.4.2.7.1. Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim
projektom, a ako ne postoji projekt a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je
izraditi.

- Treba po potrebi izvesti pocCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no sto
ugradnja betona pocne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti od prljavstine, leda,
snijega ili vode.

- Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijesanja s tlom i gubitka
vode.

- Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog
tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

-  Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za
takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.

- Ako postoji mogucnost da temperatura zraka za vrijeme ugradnje bude ispod 5 °C, potrebno je
odgoditi betoniranje, za povoljnije vremenske uvjete. Isti uvjet vrijedi i za betoniranje u
periodu s visokim temperaturama zraka, iznad 25 °C.

- Ako se predvidaju temperature zraka manje od 5 °C i vece od 25 °C za vrijeme njegovanja
betona, potrebno je predvidjeti mjere zastite betona od destruktivnog djelovanja smrzavanja,
odnosno isusivanja.

- Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 5°C.
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2.4.2.7.2. Ugradnjai zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom
i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije trazenu c¢vrstocu i
trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloziti sto blize kona¢nom polozaju u konstrukcijskom elementu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veca od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira.
Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog
slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature. Najveca debljina sloja u vertikalnim elementima
je 60 cm.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni
zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba
izbjedi. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obicno
ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugadije.
Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i
zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni
kod posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsSinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije
dopusteno.

2.4.2.7.3. Njegovanje i zastita

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

Pog

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

da se postigne potrebna povrsinska Cvrstoca,

da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,

od stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

odni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
drzanje betona u oplati,
pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno ucvrs¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,
pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,
primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).
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Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati
povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom,
kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po
zavrsetku zbijanja i povrsinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja
zbog plasti¢nog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrsinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskom sloju
ovisno o0 omjeru:

- Cvrstoce i zrelosti betona,
- oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izlozenosti konstrukcije treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne
dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlacne cCvrstoce. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski,
moze kontrolirati prema podacima danim u tablici 3.

Tablica 3:Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloZenosti betona drugacije od X0 i XC1

Najmanje razdoblje njegovanja, dana" ?
Povrsinska . ] 4
temperatura Razvoj cvrstoce betona™ fcm; / femas
betona, °C
brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor,
r<0,15
T>25 1,0 1,5 2,0 3,0
25>T> 15 1,0 2,0 3,0 5,0
15>T>10
105T>5) 2,0 4,0 7,0 10,0
3,0 6,0 10,0 15,0

1) dodajuci svako vrijeme vezanja iznad 5 sati

2) linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima je moguca

3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produziti za razdoblje jednako vremenu ispod
5°C

4) razvoij Evrstoce betona je omjer izmedu srednje tlacne ¢vrsto¢e betona nakon 2 dana i

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce
¢vrstoce treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija.

Pobliza odredenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od sljedecih postupaka:

- racunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvise 10 mm u betonu ispod povrsine,
- racunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

- temperaturi grijanja,

- drugim pogodnim postupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajucoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje c¢e
se naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima,

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Program kontrole i
osiguranja kvalitete

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 20 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako dokazano ne djeluju
stetno na tu sljededu operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni
premazi se ne smiju koristiti ni na povrsinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsine.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne cCvrstocu
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona ne smije prijeci 65°C.
Moguci negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljucuju:

- znacajno smanjenje cvrstoce,

- znacajno povecanje poroznosti,

- odlozeno formiranje etringita,

- povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

2.4.2.7.4. Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrsine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od ostecivanja i remecenja povrsinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, ucestalost i kriterije sukladnosti) treba prema
uvjetima izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole
kvalitete izvedbe radova.

2.4.3. Armatura i ugradnja armature

b. Amatura izradena od celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010,
normama na koje

C. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama
ovoga Priloga.

d. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije pocetka ugradnje provjeriti je li
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom
rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

e. Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

d.1. provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

d.2. provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN v s 1/2-MAPA G1-2.
Tehnicki dio/Program kontrole i

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE - - .
osiguranja kvalitete
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 21 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.4.3.1. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1:2013, priznatih propisa
navedenih u Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 017/2017) i uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti ocis¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu stetno djelovati na celik,
beton ili vezu izmedu njih. Prije nastavka betoniranja, armatura na prekidu betoniranja, mora biti
ocisc¢ena i od sloja nastalog prethodnim betoniranjem.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

Za sve Celike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inZenjer treba
upisom u dnevnik potvrditi da li su isporuceni Celici odgovarajuce kakvoce i dozvoliti ugradnju u
armiranobetonsku konstrukciju. Za Celike koji su dopremljeni na gradiliste ili centralno savijaliste
bez odgovarajucih atesta ili certifikata ne smiju se ugradivati dok se ne provede naknadno
atestiranje.

2.4.3.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

2.4.4. Skele i oplate

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi,
postaviti i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati
mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora
osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrsSine
moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora
lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomocnih alata i sredstava ¢ime bi se tek
izvedena konstrukcija izlozila stetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena
konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo
izvesti prema projektu.

Prije ugradnje svjeze mjesavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti od smeca (zaostale
drvene grade, lisca itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namociti, a ako je metalna,
premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se nece posebno obracunavati, ve¢ je obuhvacena
jedinicnom cijenom betona, odnosno armiranog betona.

Izvodac ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i
pismeno je ne odobri.
Skele i oplate, ukljucujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN v s 1/2-MAPA G1-2.
Tehnicki dio/Program kontrole i

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE - - .
osiguranja kvalitete
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 22 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

- otporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe i uporabe,

- dovoljno cvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i
sprijeCe ostecivanje konstrukcije.

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni osteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme.

MoZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati
odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.

2.4.4.1. Oplate

Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne ocvrsne.

Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog
morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba
odgovarajuce vlaziti da se sprije¢i gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i
kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona.

2.4.4.1.1. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne
djeluju stetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju stetno utjecati na
valjanost povrsine, njezinu boju ili na posebne povrSinske premaze. Oplatna ulja treba
primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

2.4.4.1.2. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzadi oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. Ploce, ankeri i distanceri trebaju:

- Biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

- Ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- Ne reagirati stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

- Ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- Ne stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu cvrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrsno obraditi materijalom kakvoce
slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
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2.4.4.1.3. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.
Za prihvadanje zadane kvalitete povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe. Za slucaj naknadne obrade betona treba
razmotriti povecanje zastitnih slojeva za armature.

2.4.4.2. Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle sStetne
pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

- ogranicenjem progibanja i/ili slijeganja,
- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

2.4.4.3. Otpustanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

- otpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,
- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasticnog ili neelasti¢nog
ponasanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju optereéenja.

Postupak podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog
opterecenja, sukcesivno opterecenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

2.4.5. Nadzor

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrsavaju u skladu s zahtjevima projektnih
specifikacija i vazeé¢im propisima.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.
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2.4.5.1. Podrucje nadzora izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici 4.

Tablica 4: Podrucje nadzora

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
Obicna armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja
Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim
uvijetima
Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim
uvietima

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama

Gradilisni Prijevoz  ilprema ovim tehnickim uvjetima
ugradnja betona

Zavrsna ~ obrada 1| Prema ovim tehnickim uvjetima
njegovanje betona

Geometrija Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija Kako se trazi ovim uvjetima

2.4.5.2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ce se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima, prikazanje sljede¢om
tablicom (5).

Tablica 5: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA
Materijali oplate Vizualni nadzor
Armaturni Celik HRN EN 10080:2012 i zahtjevima projekta™
Prema EN 206:2016, | prema ovim tehnickim

Svjezi beton” proizveden Ul yjetima. Pri preuzimanju betona treba postojati
tvornici ili na gradilistu.

otpremnica.
Ostali materijali” Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama
Nadzorni izvjestaj Treba
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1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni
sa "svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim”, osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U slucaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama.
Ostale proizvode treba provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

2.4.5.3. Nadzor betoniranja

2.4.5.3.1. Nadzor prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

geometriju oplate,

stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

nepropusnost oplate,

uklanjanje necistoca (kao Sto su prasina, snijeg i/ili led ,ostaci oplate i Zice) s dijela koji
e se betonirati,

obradu lica konstrukcijskih spojnica,

uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

pripremu povrsine oplate,

otvore u oplati.

2.4.5.3.2. Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

Tablica 7: Planiranja, nadzora i dokumentiranja

PREDMET VRSTA NADZORA

o Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama
Planiranje nadzora ) ) )
Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

.. Svi dokumenti planiranja, Izvjestaji o svim nadzorima
Dokumentacija

Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobicajene dobre prakse
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2.4.5.3.3. Nadzor poslije betoniranja

Treba provjeriti polozaj dilatacijske trake te pripremu, pocetak i nastavak zastite betona.

2.4.5.4. Nadzor armature

2.4.5.4.1. Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi da je:
- armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,
- zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,
- armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,
- armatura ispravno ucvrséena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,
- razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

- ugradena armatura popracena odgovarajucom potvrdom sukladnosti sa svojstvima
uvjetovanim u HRN EN 10080:2012.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovarajuce potvrde sukladnosti
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajuceg broja
uzoraka dopremljenih profila.

2.4.5.4.2. Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom polozaju.

2.4.5.5. Mjere u slucaju nesukladnosti

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:
- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Velicina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazec¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne cvrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rjesava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlacne cvrstoce kojoj
ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizan razred tlacne Cvrstoce kojoj je odgovarao
pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog
dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona. Ako su
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neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZzenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila velic¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim
uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ce se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni
inzenjer.

2.4.5.6. Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neosteceni, tocno postavljeni i ispravno izvedeni tako da
osiguraju ucinkovito ponasanje konstrukcije.

2.4.5.7. Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja stetnih utjecaja na:

- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
- ponasanje tijekom uporabe gradevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN
1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razlicitim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN v s 1/2-MAPA 61-2.
Tehnicki dio/Program kontrole i

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE - - .
osiguranja kvalitete
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 28 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih
vrijednosti vise no sto je prikazano u tablici 8.

Tablica 8 - Geometrijske tolerancije

N° Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
a Dimenzije poprecnog +10 mm
presjeka
b Polozaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
poprecnom presjeku
PoloZaj obi¢ne armature u A(minus) -10 mm
poprecnom presjeku a pozitivno za
h< 150 mm +10 mm
h =400 mm +15 mm
h > 2500 mm +20 mm
uz linearnu
interpolaciju
! ; meduvrijednosti
I \(pluS)
C... jA(mmus)
" Cmin

Cmin = traZeni najmanji zastitni sloj betona

C,» = nominalni zastitni sloj = ¢ + IA(minus)I (I I- apsolutna vrijednost)

¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od ¢,

h = visina poprecnog presjeka

Uvjet: c + A(plus) > c, - | A(minus) |

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u
temeljima moze se povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

C Preklopni spoj | preklopna duljina -0,06 1
d okomitost popreénoe presieka | & duljina  dimenzije| ne vise od 0,04 a ili
pop g pres) poprecnog presjeka 10 mm
ravnost
Oplacena ili zagladena povrsina :: - (2)’(2) m 3 mm
e ’ Ve . - )
Ne oglacgelgga%?;/rsme : L 2.0m 15 mm
> lokalno L=02m 6 mm
f ‘Z)ar\::isee;aost POPFeCcnog| o vece od h/25 ili b/25 ali ne vie od 30 mm
za duzine 8mm
g ravnost bridova >=1m 8 mm / m ali ne
>1m vise od 20 mm
h otvori u ulosci AiAyAsg +-25mm
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2.5. lzolaterski, bravarski i slicni radovi

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i gradevinskim normativima. Za izradu
izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inzZenjeru se
moraju predati odgovarajuci certifikati.

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uredaja se sve mora zastititi od osteéenja i
onecis¢enja. Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno
prosirivanje premalih ostavljenih otvora ili zidanje prevelikih otvora te popravak susjednih
ozbukanih povrsina.

2.6. Cjevovodna i sli€na oprema

2.6.1. Cjevovod od GRP cijevi

2.6.1.1. lzrada cijevi

Predvidene su za provodenje tekucina gravitacijski i pod pritiskom (tlacni transportni cjevovodi),
vode, razli¢itih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more),
voditi nadzemno i sl. Izraduju se od staklom ojacani duromeri, kvarcnog pijeska kao ispune i veziva
(nezasi¢ene poliesterske smole) u skladu s HRN EN 14364:2007. Poliester je materijal koji je
otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju vrlo malenu hrapavost pa im je protocnost
povecanau odnosu na cijevi od drugih materijala. Proizvode se u palicama duljine 6 m ili po
dogovoru postupkom centrifugiranja. Cijevi se proizvode za tjemene nosivosti SN 2500, SN 5000 i SN
10000 [N/m?] i za radni tlak PN 1 bar.

Isporucitelj cijevi je duzan predociti Certifikat sukladnosti proizvoda, te medunarodno priznate
standarde ispitivanja primarne sirovine i ispitivanja proizvoda-cijevi i oblikovnih komada.

2.6.1.2. Transport i uskladistenje cijevi

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po citavom obimu,
mehanicka ostecenja, dimenzije i spojnicu namjestenu na cijev i dr. Na odredeni broj komada
treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izrazaja im dolazi mala tezina. Na vozilu
moraju lezati ¢itavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vuéi po tlu. Kod
manipulacije je potrebno koristiti barem dva gipka remena.

Kod skladistenja cijevi treba slagati prema uputama proizvodaca cijevi, osobito treba paziti na
maksimalnu visinu, a slozene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja.

Cijevi se mogu skladistiti i na otvorenom na dasc¢anu podlogu, te ih podloziti drvenim klinovima da
se osiguraju od odsklizavanja. Pri slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne
deformiraju. Visina slaganja moze biti do 2,5 m, ali tako da najopterecenije cijevi zadrze kruzni
presjek. Spojnice, ako su isporucene zasebno, treba skladistiti u horizontalnom polozaju da se
sprijeci njihova deformacija.
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Ako se cijevi moraju drzati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoce - tako da ih
se ne ostavlja na zemlji bez zastite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod duzeg skladistenja
zastititi od djelovanja sunca npr. bijelim premazima, pokrivanjem i sl.

2.6.1.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada

GRP cijevi polazu se na pjescanu podlogu u iskopanom rovu.

Za spajanje GRP cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva :
- rastavljivi i
- nerastavljivi spojevi.

Rastavljivi spoje je spoj s tipskom spojnicom s integriranom gumenom brtvom.

Cijev se uobicajeno isporucuje s tvornicki namjestenom spojnicom na jedan kraj cijevi. Spajanje se
obavlja u rovu utiskivanjem slobodnog dijela druge cijevi u spojnicu. Prije utiskivanja slobodni kraj
cijevi se ocisti i podmaze mazivom biljnog porijekla (maziva na bazi nafte se ne preporucuju) i
lancanim zatezacem cijev se uvlaci u spojnicu namjestenu na drugoj cijevi.

Alternativni nacin spajanja je potiskivanje cijevi u spojnicu “bagerom”, ali pri tome Zzlica na kraju
ruke bagera ne smije biti u direktnom dodiru s cijevi vec treba koristiti “stitnik” za prijenos sile na
cijeli obod cijevi.

Nerastavljivi spojevi su zalijepljeni spojevi. Spajanje GRP cijevi lijepljenjem u nerastavljivi spoj
primjenjuje se u posebnim slucajevima u samom iskopanom rovu kad spajanje tipskom spojnicom
nije moguce.

Na GRP cijevi mogu se spajati tipskim spojnicama ili lijepiti GRP oblikovni komadi, a spajanje
lijevanozeljeznih fazona i armatura izvodi se spojem pomocu slobodne prirubnice i tuljka. Nakon
polaganja cjevovoda na podlogu (posteljicu) izvodi se bocna i nadtjemenska ispuna i zatrpava
preostali dio kanala. Zatrpavanje izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje.

Za vrijeme izvodenja radova u rovu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zasti¢en posebnim
c¢epom da u cjevovod ne ude zemljani materijal ili bilo sto drugo. U slucaju polaganja cijevi u rov
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona.

2.6.2. Cijevi od polietilena (PEHD)

2.6.2.1. lzrada cijevi

Predvidene su za provodenje tekucina gravitacijski i pod pritiskom (tlacni transportni cjevovodi),
razlic¢itih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more), voditi
nadzemno i sl. Izraduju se od polietilena (Hostalen GM 5010), a materijal mora odgovarati normi
HRN EN 12201-2. Polietilen je materijal koji je otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju
vrlo malenu hrapavost pa im je protocnost povecana u odnosu na cijevi od drugih materijala.
Proizvode se u palicama duljine 6 ili 12 m ili po dogovoru. Cijevi se proizvode za radne pritiske od
0.25, 0.32, 0.4, 0.6 i 1.0 Mpa.

Projektna c¢vrstoca cijevi treba biti 8 Mpa, s faktorom sigurnosti od 1.25. Potencijalni isporucitelj
cijevi mora posjedovati certifikat ISO 9001 i ISO 14001. U proizvodnji cijevi nije dozvoljeno
koristenje recikliranog materijala.

Isporucitelj cijevi je duzan predocCiti program osiguranja kvalitete proizvoda, koji najmanje
ukljucuje medunarodno priznate standarde ispitivanja primarne sirovine (gustoca, termicka
stabilnost, melt indeks MFR) ispitivanja proizvoda-cijevi (termicka stabilnost, MFR, dimenzije,
ovalizacija) i ispitivanje varova.
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2.6.2.2. Transport i uskladistenje cijevi

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po citavom obimu,
mehanicka ostecenja, dimenzije i oblik gumenih brtvi i dr. Na odredeni broj komada treba uzeti
uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izrazaja im dolazi mala tezina. Na vozilu
moraju lezati ¢itavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vuéi po tlu.

Cijevi se mogu skladistiti i na otvorenom, ali ih tad treba prekriti radi zastite od suncevih zraka. Pri
slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja moze
biti do 2 m, ali tako da najopterecenije cijevi zadrze kruzni presjek. Gumene brtvene prstene
obavezno skladistiti u zatvorenom prostoru zasti¢cenom od svjetla.

2.6.2.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada

Tlacne cijevi od polietilena polazu se na pjescanu ili betonsku posteljicu u iskopanom kanalu, u
zastitne cijevi polegnute na dno ili na specijalnim.

Za spajanje polietilenskih cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva :
- rastavljivi i
- nerastavljivi spojevi.

Rastavljivi spojevi jesu :

- spoj s prirubnickim tuljkom od polietilena i slobodnom prirubnicom;
- spoj sa zupcCastom spojnicom i slobodnom prirubnicom;

- spoj s ogrlicom od sivog lijeva;

- spoj sa zupcCastom spojnicom tip SL 900.

Nerastavljivi spojevi su zavareni spojevi.

Spajanje sa zupcastom spojnicom i slobodnom prirubnicom primjenjuje se za spajanje PE cijevi
manjeg profila u vodovodnim mrezama. Kraj cijevi poravna se okomito na os finom pilom i nozem.
Zatim se na cijev natakne slobodna prirubnica. Zatim se pomocu naprave navlac¢i na kraj cijevi
zupcasta spojnica. Kraj cijevi na koji se navlaci spojnica ne smije se zagrijavati niti mazati bilo
c¢ime. Tako pripremljeni krajevi cijevi spajaju se prirubnicama, izmedu kojih se umece gumena
brtva. Na kraju se matice vijaka pritezu naizmjence do propisane sile. Na isti nacin spajaju se
vodovodne armature sa PE cijevi.

Spajanje cijevi pomocu prirubni¢kog tuljka od PE i slobodne prirubnice izvodi se na vec¢im
profilima. Na kraj cijevi najprije nataknuti slobodnu prirubnicu. Kraj cijevi i prirubnicki tuljak
pricvrstiti u aparat za varenje. Krajevi koji ¢e se zavariti zatim se posebno obrade, zagriju i
pritiskom medusobno zavare. lzmedu dva ovako pripremljena kraja cijevi umece se gumena brtva i
prirubnice se pritezu pomocu vijaka s maticom. Na isti nadin mogu se spajati armature s
prirubnicama na PE cijevi.

Spajanje PE cijevi zavarivanjem u nerastavljivi spoj primjenjuje se za kanale pod utjecajem
podzemne ili morske vode, za formiranje sekcija podmorskog cjevovoda koje se zatim potapljaju na
predvidenu lokaciju. Medusobno spajanje ovakvih sekcija vrsi se rastavljivim spojem pomocu
slobodne prirubnice i PE prirubnickog tuljka. Priprema sekcija zavarivanjem obavlja se na posebnoj
lokaciji na obali.

Samo zavarivanje spojeva vrsi se vru¢im zrakom, slicno plamenskom zavarivanju kovina ili pomocu
posebnog aparata. Ovaj drugi nacin je mnogo precizniji i sigurniji. Obicno se na terenu koriste laksi
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prijenosni aparati. Samo spajanje se sastoji od faza, poravnanja spojnih povrsina na istu visinu prije
zagrijavanja, zagrijavanja spojnih povrsina grija¢im elementom s teflonskom povrsinom, brzo
odstranjivanje grijaeg  elementa i spajanje zagrijanih povrsina pritiskivanjem (silom od 15
N/mm?). Medusobno pritiskivanje spoja traje sve dok se zavareno mjesto normalno ne ohladi.
Vrijeme zagrijavanja i hladenja propisano je ovisno o profilu cijevi. Zagrijavanje spojnih povrsina
vrsi se na oko 200°C, a zavarivanje se smije vrsiti pri vanjskoj temperaturi 3°-30°C. Krajevi cijevi u
duljini oko 2 m moraju se zastititi od direktnog suncevog grijanja da se postigne jednolika
temperatura po Citavom opsegu cijevi.

Na polietilenske cijevi mogu se zavarivati PE fazonski komadi, a spajanje lijevanozeljeznih fazona i
armatura izvodi se spojem pomocu slobodne prirubnice i tuljka. Nakon spajanja dionica cjevovoda
polaze se u iskopani kanal. PE cijevi imaju relativno velik koeficijent dilatiranja pri temperaturnim
promjenama, pa je kod duljih dionica potrebno spojeni cjevovod vijugavo poloziti u kanal, ako se
nakon zatrpavanja ocekuje snizenje temperature. Nakon polaganja cjevovoda na donji dio
posteljice izvodi se srednji i gornji dio posteljice i zatrpava preostali dio kanala. Zatrpavanje
izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje. Spojene cijevi koje se zatrpavaju u kanalu na kopnu
moraju biti nezatrpanih spojeva sve dok se ne sprovede uspjesno tlacno ispitivanje
vodonepropusnosti Citavog cjevovoda.

Fleksibilnost PE cijevi omogucuje da se, u kanalima kopanim u teskim kamenitim terenima kada je
tesko iskopati projektirani kanal, cjevovod polozi blago krivudav. Minimalni dozvoljeni radijusi
krivljena cjevovoda ovise o odabranom promjeru cijevi i debljini stjenke cijevi (predvidenom
radnom pritisku za cjevovod) :

- cjevovod za radni pritisak 6.0 bara, R > 20*D,

- cjevovod za radni pritisak 10.0 bara, R > 20*D.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zasticen posebnim
¢epom da u cjevovod ne ude zemljani materijal ili bilo sto drugo. U slucaju polaganja cijevi u kanal
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona.

Sve lomove trase gdje se ugraduju lucni oblikovni komadi, zavrSeci cjevovoda i odvojci treba
posebno usidriti betonskim sidrenim blokovima radi preuzimanja uzduznih sila.

Za ispitivanje vodonepropusnosti tlacnog kanalizacijskog sustava Sto ga c¢ine kanalizacijske PEHD
cijevi i kontrolna okna koristi se HRN EN 805:2000 prilagodeni terenskim uvjetima.

Duljina ispitne dionice ovisi o topografskim karakteristikama dionice, tj. duljina je odredena
visinskom razlikom najnize i najvise tocke ispitivanog cjevovoda.

2.6.3. Celi¢ne cijevi

2.6.3.1. Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi od Celika odredenog sastava u skladu sa zahtjevima projekta i
norme (HRN EN 10217-1:2003).

Prije pocetka radova izvodac je duzan dokazati trazenu kakvocu materijala i gradevinskih proizvoda
koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i OTU-a.

Posteljica se izvodi od pijeska, separiranog prirodnog Sljunka ili drobljenog kamena definirane
granulacije.

2.6.3.2. Transport i skladistenje cijevi

Cijevi od cCelika treba skladistiti, transportirati i ugradivati prema uputama proizvodaca.
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2.6.3.3. Spajanje cijevi

Cijevi se transportiraju s gradiliSnog deponija do iskopanog rova i polazu u rov. Spajaju se
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na
pripremljenu temeljnu podlogu.
Potom se cijevne sekcije u rovu medusobno spajaju zavarivanjem u projektiranu cjelinu. Spojna
mjesta se nakon zavarivanja zasti¢uju od korozije oblaganjem.
Kontrola se provodi sa stajalista:

- kvalitete ugradenog materijala

- kvalitete ugradnje

- projektom definiranih oblika i poloZaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata

- vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti

- aktivne zastite od korozije.

2.6.3.4. Polaganje cijevi

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira i visak rova izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno poravnati i zbiti na traZzenu
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehanic¢kim svojstvima tla). Ako zateceni materijal
dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, ostri rubovi) temeljnu podlogu treba
izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 15 cm.
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti - Ms
ispod 3 MN/m?), dno rova treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla ovisi o statickom
proracunu.
Podlogu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u
skladu s HRN EN 805.
Kontrola se provodi sa stajalista:

- kvalitete ugradenog materijala

- kvalitete ugradnje i zbijenosti

- projektom definirane trase i nivelete.

2.6.3.5. lzvjestaj o izvrSenoj kontroli zavara

Izvjestaj se radi u cetiri primjerka od kojeg se jedan dostavlja nadzornom organu, a drugi
odgovornoj osobi za zavarivanje, i u njega se unose slijedeci podaci:

- redni broj zavara

- datum i prednost snimanja
- broj zavarivaca

- debljina materijala

- broj i oznaka radiograma

- radiografski nalaz i ocjena
- potpis ocjenjivaca
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2.6.3.6. Zastita od korozije

Tehnicku kontrolu kakvode zastite od korozije osigurava izvodacC radova i njome dokazuje da su
radovi izvrseni u skladu s tehni¢kim uvjetima za izradu i isporuku i montazu celi¢nih Savnih cijevi.
Dokaznu kontrolu ispitivanja kakvoée zastite provodi narucilac ili poduzeée za kontrolu kakvoce
registrirano za djelatnost kontrole zastite od korozije mora obuhvatiti ove promjene i kontrole:

- pregled i provjera dokumentacije tehnickih ispitivanja

- vjestaCenje i ocjene eventualno neprovedenih tehnickih ispitivanja

- ocjenu vizualnih nedostataka u zastiti te korozijskih procesa, koji utjecu na kvalitetu

zastite.
- ispitivanje kompaktnosti nanesene zastite vrseno mjerenjem elektri¢nog proboja.
- kompletni zavrsni izvjestaj prevedenih kontrola i mjerenja.

2.6.4. Lijevano-zeljezni fazonski komadi i armature

Fazonski komadi i armature su predvidene od lijeva visoke kvalitete. Izradene su za spajanje
prirubnicmama i naglavkom. Dijele se u klase prema debljini stjenke. Radni pritisci su standardno
za 10, 16, 25 40 bara.

Lijevano zeljezni komadi moraju udovoljavati standardima:

*  fazonski komadi i lukovi- ISO 2531,
spojevi s naglavkom - DIN 28603,
* izolacija (unutarnja i vanjska) - DIN EN 545 (ISO 8179).

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u tvorni¢kim
paketima, standardno, uskladistenje prema uvjetima proizvodaca.

*

Svi fazonski komadi i armature su antikorozivno su zasticeni neutralnim bitumenskim premazima.
Unutarnja izolacija je predvidena od cementog morta.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, tocnost busenja rupa na prirubnicama, mehanicka osteéenja,
kvalitetu brtvljenja armatura, da li imaju sve iskazane dijelove, trazeni radni pritisak i dr. Na
odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

2.6.4.1. Ugradnja lijevano-zeljeznih fazonskih komada i armatura

Spajanje fazonskih komada i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro ociste prirubnicke
povrsine spoja. Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nehrdajucéi vijci s
maticama, ocisceni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjeni¢no, propisanim
moment-klju¢em. Svaki prirubnicki spoj u zemlji se mora zastititi dvostrukim slojem antikorozivnog
premaza (“lbitol”) te dodatnim plasticnim ovojem. U oknima se spoj premazuje antikorozivnim
premazom ili zastitnom bojom.
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2.6.5. Tlacno ispitivanje cjevovoda

Cjevovode treba ispitati na pritisak prije pustanja u pogon. Tlacno ispitivanje cjevovoda se provodi
prema normi HRN EN 805. Ispitivanje se izvodi na citavom cjevovodu, zajedno sa svim lijevano-
zeljeznim fazonskim komadima i armaturama. Ako radi duljine i visinske razlike nije moguce
ispitati Citav cjevovod odjednom, tlacno ispitivanje se vrsi u dionicama. Max. duljina jedne ispitne
dionice ne smije biti veca od 500 m, odnosno mora biti tako odredena da kod vecih visinskih razlika
u najvisoj tocki dionice ispitni pritisak bude barem jednak radnom pritisku.

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograni¢eno, a ispitni pritisak je veci od
predvidenog radnog pritiska. Ispitivanje se dijeli na:

- kratko ispitivanje (samo za cjevovode do DN 63 mm);
- prethodno ispitivanje;

- glavno ispitivanje;

- skupno ispitivanje.

Izvodac ispitivanja mora biti opremljen odgovaraju¢om suvremenom opremom. Za mjerenje
pritiska u cjevovodu su potrebna najmanja dva precizna i provjerena manometra s podjelom
o¢itanja od najmanje 1 N/cm?. Jedan manometar je radni, a drugi se montira radi kontrole prvog.
Radni manometar se montira u najnizem presjeku ispitne dionice. Za postizanje pritiska u
cjevovodu potrebna je odgovarajuca crpka koja mora imati mogucénost polaganog podizanja
pritiska. Crpka za podizanje pritiska se montira na takvo mjesto gdje je sigurna od nezgoda.
Manometri i prikljucak za tla¢enje vode u cjevovodu moraju biti izvedeni na posebnim komadima
koji se ugraduju na ispitnu dionicu. Na visem kraju dionice mora biti ventil za ispustanje zraka iz
cjevovoda.

U svim ispitivanjima se vodi zapisnik sa svim propisanim podacima s kojim se upoznaje investitor i
proizvodaC cijevi. Ispitivanju mora prisustvovati stru¢njak izvodaca cjevovoda koji mora
intervenirati ako treba. Za vrijeme svih tlacnih ispitivanja zabranjen je bilo kakav boravak radnika
u kanalu s cjevovodom.

Prije pocetka ispitivanja, tj. prije pocetka punjenja dionice vodom cjevovod mora biti potpuno
usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i odvojcima te na krajevima
ispitne dionice. Citav cjevovod mora biti djelomi¢no zatrpan, a svi spojevi moraju biti potpuno
slobodni. Privremena usidrenja cjevovoda moraju biti prilagodena ispitnom pritisku i ne smiju se
skidati prije nego potpuno nestane pritiska u cijevi. U troskove tlacnog ispitivanja su ukljuceni
izrada i skidanje svih privremenih usidrenja, svih pomocnih sredstava i naprava potrebnih za
ispitivanje te troskovi dobave i punjenja vodom (visekratnog, ako je to potrebno).

Punjenje ispitne dionice cjevovoda vodom mora teci organizirano, uz odredene tehnicke uvjete u
pogledu brzine punjenja vodom i ispustanja zraka. Cjevovodi se moraju puniti vodom postepeno iz
najnize tocke dionice tako da je zraku u cijevima omogucen nesmetan izlazak kroz zracne ventile
na najvisim tockama. Cjevovodi se smiju puniti iskljucivo pitkom vodom, bez ikakvih necistoca i
taloga. Radi li se o cijevima s cementnom glazurom, potpuno ispunjeni cjevovodi moraju tako
ostati 24 sata uz neprekidno dodavanje vode da bi se pore cementne zastite potpuno zasitile
vodom.

Preporucena brzina punjenja cjevovoda vodom ovisi o promjeru cjevovoda. Brzine za cjevovode
koji se nalaze u ovom glavnom projektu su dane u tablici 9.

Tablica 9
DN (mm) 80 | 100 | 150 | 300 | 400 | 700
Q (I/s) 0.2 1 03] 0.7 3 6 19
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Prilikom punjenja vodom sav zrak mora biti ispusten iz dionice. Zato moraju biti otvoreni svi
odzracni ventili na dionici i ventil na visem kraju dionice. Odzracni ventili se moraju zatvoriti kad
na njih pocne izlaziti Cista voda bez mjehuriéa zraka.

Zatim se provodi prethodno ispitivanje. Promjene temperature vode i cijevi uzrokuju promjene
pritiska u cjevovodu, Sto treba uzeti u obzir (orijentacijski, pri promjeni temperature za 10° C,
pritisak se promijeni za oko 50-100 kPa). Eventualno zaostale manje koliCine zraka se upiju u vodu i
prilikom glavnog ispitivanja cjevovod je potpuno odzracen. Ispitni pritisak za ovu vrstu cijevi je 1.5
puta veéi od predvidenog radnog pritiska. Trajanje prethodnog ispitivanja je 12 sati. Ispitivanje
zadovoljava ako poslije 12 sati nije ustanovljeno nikakvo propustanje vode i smanjenje pritiska.
Pokaze li se tijekom ovog ispitivanja propustanje cjevovoda na bilo kojem mjestu, ispitivanje se
mora prekinuti, dionica ¢e se isprazniti i nedostaci otkloniti. Nakon toga se provodi punjenje vodom
i ponavlja prethodno ispitivanje. Kod PE cijevi pod radnim pritiskom i temperaturom od oko 20°C se
javlja povecanje zapremine cijevi od oko 1.5 - 2 %. Pod ispitnim pritiskom nastaje dodatno
povecanje volumena za oko 0.5 %. Povecanje zapremine se dogada u razdoblju od 12 sati. Radi
eliminiranja utjecaja ovog povecanja zapremine cjevovoda i smanjenja ispitnog pritiska treba svaka
2 sata dopuniti cjevovod vodom Sto ce izazvati povecanje opalog pritiska. Pri kraju prethodnog
ispitivanja opadanje pritiska moze iznositi 100-200 kPa/sat, iako je dionica potpuno nepropusna,
Sto treba uzeti u obzir.

Nakon uspjesno provedenog prethodnog ispitivanja se pristupa glavnom ispitivanju, bez
smanjivanja pritiska ili praznjenja dionice. Radi moguceg daljnjeg razvlacenja cjevovoda
preporucljivo je s glavnim ispitivanjem zapoceti 2 sata nakon posljednjeg podizanja pritiska kod
prethodnog ispitivanja. Ispitni pritisak je 1.5 puta veéi od predvidenog radnog pritiska. Trajanje
ispitivanja je 30 min. za svakih zapocCetih 100 m duljine dionice, ali najmanje 2 sata bez obzira na
duljinu dionice. Ispitivanje zadovoljava ako gubitak pritiska nije vec¢i od 100-200 kPa i ako nema
propustanja na dionici.

Po uspjesno provedenim glavnim ispitivanjima se pristupa skupnom ispitivanju c¢itavog cjevovoda.
Ispitni pritisak je 1.5 puta veci od predvidenog radnog pritiska. Trajanje ispitivanja je 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava ako nema propustanja ni na jednom spojnom mjestu dionica kao ni gubitka
pritiska.

U slucaju da glavno ili skupno ispitivanje ne zadovolji, nakon otklanjanja nedostataka se citav
ciklus ispitivanja ponavlja.

2.6.6. Ispiranje vodovodnog cjevovoda

Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba
provesti s kolicinom vode koja je tri do pet puta veca od volumena cjevovoda koji se ispire.
Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne potece potpuno Cista voda.

2.6.7. Nacin preuzimanja izvedenih radova vodovodnih cjevovoda

2.6.7.1. Uporabljivost cjevovoda

Uporabljivost novog cjevovoda uobicajeno se dokazuje slijedeé¢im redoslijedom:
- snimanje izvedenog stanja - geodetski snimak sa ucrtanim i kotiranim zasunskim
komorama i hidrantima te odgovarajué¢im popisom pruge

- tlacna proba prema normi HRN EN 805

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE Tehnicki dio/Program kontrole i
osiguranja kvalitete

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0205-0 Stranica 37 od 38



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

- provjera propusnosti cjevovoda
- ispiranje cjevovoda
- tehnicki pregled i uporabna dozvola.

2.6.7.2. Nacdin preuzimanja izvedenih radova

Nadzorni inzenjer kontrolira niveletu cjevovoda prema uzduznom profilu iz projekta, trazenu
zbijenost posteljice i slojeva oko cjevovoda.
Za izvedene radove potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja, dokazati funkcionalnu i tehnicku

ispravnost izvedenih radova.
Tijekom i nakon zavrsetka radova nadzorni inZenjer provodi izmjeru izvedenih radova i uskladenost

s projektom.

2.7. Ostali radovi

U ovoj stavci se navode radovi sto ne spadaju ni u jednu od ve¢ spomenutih stavki i to su npr:

- - na svim zasunskim oknima ugraduju se lijevano zeljezni poklopci @600 mm izradeni
po normi HR EN 124; Nosivost pojedinih poklopaca ovisna je o tipu povrsine na kojoj se
ugraduje i iznosi: 50 kN za okna ugradena na pjesackim povrsinama i sl., 250 kN na oknima
uz okucnice i prilaze kucama, te 400 kN na oknima koja su na prometnim povrsinama.

- - svi radovi sto se nisu mogli to¢no predvidjeti tijekom izrade projekta (premjestaj i
prelaganje podzemnih instalacija na koje se naislo tijekom izvodenja projektiranih
radova, premjestanje nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreze) i sl.

Jedini¢na cijena stavki obuhvaca sve potrebne radove i materijale.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko "

cliph in
Ovig

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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0206 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA - FAZA 2

REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

FAZA 2 -GRADEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI m®  26,983.00 1,214,235.00 kn
2. KONTROLNA OKNA kom 71 5,325,000.00 kn
3. OSIGURANJA CJEVOVODA NA LOMOVIMA m? 5 4,000.00 kn
4. NABAVA, DOPREMA | UGRADNJA
VODOVODNIH CIJEVI OD POLIETILENA
VISOKE GUSTOCE (PEHD) KLASE PE100, SDR
17 ZA NP 10 bara
41.  PEHD DN 96,8/110 mm, SDR 17, NP 10 bara m!  11,298.00 881,244.00 kn
4.2 PEHD DN 110,2/125 mm, SDR 17, NP 10 bara m’  5,809.00 575,091.00 kn
4.3 PEHD DN 123,4/140 mm, SDR 17, NP 10 bara m* 767.00 95,875.00 kn
4.4.  PEHD DN 158,6/180 mm, SDR 17, NP 10 bara m’  1,251.00 260,208.00 kn
4.5. PEHD DN 207,8/225 mm, SDR 17, NP 10 bara m* 2,263.00 730,949.00 kn
4.6. PEHD DN 277,6/315 mm, SDR 17, NP 10 bara mt  2,429.00 1,518,125.00 kn
5. PRIKLJUGCI-HIDRANTI kom 157 188,400.00 kn
FAZA 2 - REKAPITULACIJA: 10,793,127.00 kn
PDV 25 % : 2.698,281.75 kn
UKUPNO : 13,491,408.75 kn
FAZA 2 - GEOTEHNICKI RADOVI
1. PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG
CJEVOVODA 1600 - HDD 90,000.00 kn
2. OKNA ( ZASUNSKA OKNA, MULJINI ISPUSTI,
ZRAGNI VENTILI) 1,357,560.00 kn
3. PROJEKTANTSKI NADZOR 65,000.00 kn

FAZA 2 - REKAPITULACIJA:
PDV 25 % :
UKUPNO :

1,512,560.00 kn
378,140.00 kn
1,890,700.00 kn
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A) UKUPNO : 12,305,687.00 kn
B) PDV 25 % : 3,076,421.75 kn
C) SVEUKUPNO sa PDV-om (A+B) : 15,382,108.75 kn
Glavni projektant
Sonja Brzovic, dipl.ing.grad.
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1. Mjere sprjecavanja onecis¢enja okolisa za vrijeme gradenja
Izvodac radova mora radove izvoditi na nacin da se ne oneciscuje zrak, tlo i podzemne vode.

Buku koju stvaraju strojevi u fazi gradnje treba kontrolirati i ograni¢avati na jutarnji i popodnevni
period dana.

Za izvodenje radova (narocito iskopa) strojevi i oruda koja za pogon koriste derivate nafte moraju
biti tehnicki ispravna bez mogucnosti nekontroliranog curenja nafte ili maziva. Nadolijevanje ulja i
goriva, kao i manje popravke radne mehanizacije obavljati na za to predvidenoj vodonepropusnoj
podlozi. Nadolijevanje ulja i goriva u radnu mehanizaciju na gradiliStu izvoditi uz obaveznu
primjenu zastitnih sredstava (nepropusne posude, PVC, PF folije i dr.) u svrhu zastite od moguceg
oneciscenja izlijevanjem naftnih derivata u okolis.

Skladistenje naftnih derivata na gradiliStu mora biti u spremnicima osiguranim metalnim
tankvanama.

Tijekom izgradnje tlacne distribucijske mreze, radni pojas svesti na najmanju moguc¢u mjeru radi
ocuvanja postojecih melioracijskih kanala i poljoprivrednog tla.

Tijekom izgradnje Sto manje djelovati na okolni prostor te u najvecoj mjeri saCuvati preostala
nekultivirana podrucja.

Izvodac¢ radova je duzan provoditi zastitne mjere kojima ce se sprjecavati, odnosno smanjiti
nastajanje prasine te onecis¢enje atmosfere. Prilikom transporta praskastog materijala, prije
pocetka voznje poprskati materijal vodom i pokriti vozilo zastitnom ceradom u cilju smanjenja
onecis¢enja atmosfere. Za izrazito suhog vremena potrebno je manipulativne povrsine i prometnice
prskati vodom kako bi se smanjilo podizanje Cestica prasine u atmosferu i njihovo Sirenje na okolne
povrsine.

Potrebno je osigurati stalni arheoloski nadzor tijekom izgradnje na utvrdenim potencijalnim
arheoloskim lokalitetima :
- Pregrada na Neretvi izmedu Opuzena i Komina

- T-3:N43°2'18.97"E 17°32'30.19"

- T-4:N43°2'10.52"E 17°32'58.70"
Dobruske glavice:

- T-5:N43°2'16.90"E 17°3122.11"
- 6:N43°224.89"E 17°31'10.81"

—

- Jesensk

Ny

-7:N43°129.96" E 17°32'38.58"
- -2:N43°129.12" E17°32'37.58"
- Luke
- C-3:N43°134.67"E17°3323.74"
Kljucna Bara

- C-1iT-8:N42°5951.50"E 17°32'5.74"

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrsine tla, na kopnu, u vodi ili u moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.
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2. Mjere zastite okolisa tijekom koristenja zahvata

Provoditi definirani program pracenja stanja okolisa. Ukoliko se u tijeku pra¢enja uoCe promjene
koje bi mogle negativno utjecati na podru¢je ekoloske mreze, potrebno je prilagoditi rad sustava
na nacin da se negativni utjecaji eliminiraju ili smanje na prihvatljivu razinu.

3. Nadin zbrinjavanja gradevnog otpada

Otpad koji nastaje na gradilistu razvrstavati i redovito predavati ovlastenom sakupljacu otpada. Visak
materijala iz iskopa koristiti za daljnju izgradnju, ukoliko sastavom odgovara i sukladno je projektu, a
ako ne, zbrinuti sukladno propisima.

Nakon izgradnje gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti gradevni otpad,
kako bi se predmetna gradevina uklopila u postojeci okoliS. Na taj se nacin smanjuje osjecaj
devastacije okolisa te bi se zadovoljavaju ekoloski aspekti.

Prilikom zbrinjavanja gradevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedece:

- sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti
o razredu i namjeni prometnice,

- prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u sto ve¢oj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSem, a u Sto manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine,

- sve gradevine (privremenog karaktera), opremu gradiliSta, neutroseni materijal, otpad i slicno,
treba ukloniti, a predmetno zemljiste adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog
stanja.

4. Sanacija gradilista

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne povrsine za
prijevoz i za djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova
investitor ¢e nakon dovrsenja radova o vlastitom trosku odvesti na obliznje deponije.

Sve ostec¢ene prometne i druge povrsine i instalacije susjednih objekata investitor ¢e po zavrsetku
radova o svom trosku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja
eventualnih nedostataka potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta kako bi se predmetna
gradevina sto vise uklopila u postojeci okolis.

Radovi na gradevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon zavrsetka izgradnje
objekta je potrebno izvrsiti sanaciju okolisa gradilisSta u skladu s projektom, lokacijskom
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadleznih ustanova.

Okolis gradilista treba urediti prema slijedecem:

- ukloniti sve privremeno izgradene nastambe sto su sluzile za uskladistenje materijala,
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgradene za potrebe gradilista (objekti za boravak
i prehranu radnika, za garderobu itd.).
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- ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne objekte i instalacije kao i
privremene elektroenergetske prikljucke te mjesta radova urediti, odCistiti i dovesti u stanje
ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova.

- sve povrsine $to su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i
strojeva kao i povrsine sto su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa
potrebno je u potpunosti odistiti i sanirati sva ostecenja nastala na tim povrsinama.

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista
i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon zavrsetka radova te vratiti u
funkciju prijasnji rezim prometa.

- asfaltne prometne povrsine sto su prekopane i ostecene prilikom izvodenja radova
treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno
zasijecanje postojeceg asfalta na spojevima s novim asfaltom.

- nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova gradiliste treba potpuno ocistiti od sveg
otpadnog i gradevinskog materijala (drvena grada, armatura, oplate itd.) te ostalih otpadaka.
Takoder je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve.

- svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa se ne
obracunavaju kao posebne stavke troskovnika, ve¢ se smatraju troskovima koje izvodac treba
uracunati u jedini¢ne cijene radova.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko " :
cliph in

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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Dio gradevine:

Mapa:
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Broj projekta:
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10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
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5200-0108/14

0208 POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis katastarskih Cestica K.O.

Vlaka-Tustevac

267/1 267/2 774 885 886 887 893 899 900 915
922 929 983 993 1007 1143/2 1144/2 1158/2 1162/2 1163/2
1240 1253 1258/1 1258/2 1258/3 1309 1311/1 1391 1398 1399
1533 1539 1547 1556 1567 1587 1655 1666/1 1699 1709
1710 1718 1727 1730 1734 1747 1762 1767 1776 1787/1
1834 1842 1859 1860
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Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2-MAPA G1-2

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-2-0208-0

Tehnicki dio/Popis katastarskih Cestica
Stranica 2 od 2




Izradio:

Dio gradevine:

Naziv knjige:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -

PODSUSTAYV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA
VIDRICE

K.O. Vlaka-Tustevac

1/2 - MAPA G1-2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA
PODRUCJA VIDRICE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DON.830

5200-0108/14

0209 ISPIS KOORDINATNIH TOCAKA ISKOLCENJA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to€aka gradevine
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N

583434.52 4762388.62 42 585215.15 4763193.87
2 583499.37 4762417.80 43 585258.97 4763213.47
3 583601.51 4762463.75 44 585269.34 4763209.35
4 583674.43 4762496.68 45 585275.34 4763200.14
5 583747.35 4762529.59 46 585298.76 4763107.03
6 583820.26 4762562.52 47 585280.54 4763050.91
7 583832.13 4762567.84 48 585333.76 4762930.11
8 583907.49 4762602.65 49 585287.82 4762907.93
9 583994.65 4762642.90 50 585199.90 4762869.36
10 584000.44 4762652.25 51 585203.44 4762852.73
11 584025.38 4762711.19 52 585198.42 4762839.73
12 584037.64 4762727.00 53 585344.99 4762935.53
13 584047.51 4762732.70 54 585361.59 4762942.49
14 584118.42 4762711.52 55 585393.48 4762956.29
15 584128.36 4762710.50 56 585425.67 4762970.23
16 584144.03 4762713.77 57 585498.92 4763002.41
17 584173.08 4762727.20 58 585586.81 4763041.04
18 584245.93 4762760.26 59 585591.39 4763043.05
19 584304.21 4762786.71 60 585607.26 4763045.14
20 584319.33 4762791.95 61 585613.74 4763027.27
21 584348.80 4762804.44 62 585621.31 4763006.61
22 584436.73 4762842.97 63 585627.99 4762987.77
23 584480.70 4762862.26 64 585640.00 4762954.89
24 584538.62 4762889.50 65 585646.93 4762913.46
25 584567.94 4762902.30 66 585647.59 4762891.47
26 584584.69 4762905.21 67 585644.00 4762861.69
27 584600.44 4762908.06 68 585645.77 4762835.74
28 584616.04 4762911.63 69 585641.24 4762825.72
29 584622.13 4762915.07 70 585634.15 4762810.26
30 584636.14 4762922.80 71 585629.83 4762800.15
31 584662.68 4762940.68 72 585622.22 4762784.94
32 584741.82 4762995.04 73 585616.33 4762776.85
33 584750.62 4762999.80 74 585598.00 4762750.63
34 584764.89 4763004.42 75 585594.41 4762745.81
35 584806.41 4763010.75 76 585582.37 4762727.41
36 584821.74 4763015.36 77 585577.39 4762719.91
37 584894.58 4763048.43 78 585551.30 4762701.37
38 584938.29 4763068.27 79 585512.99 4762689.89
39 584967.46 4763081.44 80 583843.93 4762573.30
40 585040.43 4763114.25 81 583878.45 4762501.33
41 585156.79 4763167.61 82 583805.70 4762468.04
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to€aka gradevine
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
83 583732.95 4762434.75 124 583778.46 4761773.71
84 583660.20 4762401.45 125 583757.22 4761816.75
85 583587.46 4762368.16 126 583723.66 4761871.25
86 583549.26 4762350.68 127 583685.19 4761941.40
87 583965.69 4762541.39 128 583646.72 4762011.55
88 584052.95 4762581.46 129 583600.55 4762095.73
89 584127.46 4762615.68 130 583588.89 4762121.19
90 584636.79 4761233.89 131 583742.54 4761840.58
91 584614.05 4761212.82 132 583812.72 4761878.99
92 584565.56 4761171.05 133 583882.90 4761917.40
93 584520.21 4761125.89 134 583953.08 4761955.81
94 584486.65 4761104.10 135 584023.26 4761994.23
95 584471.42 4761099.20 136 584093.44 4762032.64
96 584462.48 4761100.26 137 584163.63 4762071.05
97 584438.40 4761121.34 138 584233.81 4762109.46
98 584415.84 4761132.10 139 584295.22 4762143.08
99 584390.84 4761132.56 140 584365.40 4762181.49
100 584373.50 4761127.71 141 584435.58 4762219.90
101 584365.37 4761107.21 142 584505.76 4762258.31
102 584398.06 4761038.60 143 584551.38 4762283.28
103 584402.35 4761026.42 144 584555.69 4762347.14
104 584402.27 4761021.43 145 584571.43 4762375.01
105 584395.23 4761007.05 146 584622.69 4762402.17
106 584353.16 4760938.99 147 584686.48 4762407.31
107 584334.80 4760912.79 148 584729.37 4762404.10
108 584325.66 4760899.66 149 584751.18 4762406.96
109 584293.08 4760864.40 150 584775.71 4762422.42
110 584281.54 4760861.12 151 584791.55 4762443.05
111 584242.07 4760933.00 152 584803.34 4762468.44
112 584195.85 4761017.16 153 584820.90 4762487.62
113 584165.04 4761073.26 154 584847.65 4762495.90
114 584110.63 4761171.16 155 584878.67 4762488.05
115 584080.03 4761227.38 156 584894.48 4762490.51
116 584057.07 4761269.54 157 584906.53 4762501.05
117 584018.25 4761339.48 158 584922.56 4762543.11
118 583987.04 4761395.37 159 584931.60 4762552.45
119 583947.98 4761465.19 160 584954.93 4762563.93
120 583916.74 4761521.05 161 584990.75 4762573.21
121 583878.39 4761591.27 162 583820.54 4761697.06
122 583840.03 4761661.48 163 583834.11 4761705.52
123 583801.57 4761731.63 164 583918.16 4761751.97
1/2-MAPA G1-2
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to€aka gradevine
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
165 584002.20 4761798.40 206 584298.28 4761505.87
166 584086.23 4761844.82 207 584355.34 4761534.88
167 584162.39 4761886.90 208 584429.41 4761584.14
168 584195.46 4761832.11 209 584449.89 4761592.17
169 584212.18 4761804.82 210 584454.09 4761589.45
170 584243.34 4761748.91 211 584490.38 4761518.15
171 584262.69 4761714.18 212 584526.56 4761446.79
172 584276.26 4761710.73 213 584562.74 4761375.43
173 584345.38 4761751.02 214 584591.69 4761318.34
174 584386.85 4761775.20 215 584628.67 4761247.40
175 584467.78 4761826.85 216 584360.73 4761113.66
176 584485.64 4761835.85 217 584327.08 4761177.32
177 584525.76 4761844.29 218 584297.17 4761233.91
178 584582.52 4761873.88 219 584470.92 4761108.53
179 584654.02 4761905.08 220 584434.34 4761179.69
180 584715.36 4761923.35 221 584397.76 4761250.84
181 584756.02 4761948.87 222 584346.57 4761350.46
182 584776.57 4761973.39 223 584309.99 4761421.61
183 584767.19 4761986.37 224 584273.24 4761493.13
184 584736.11 4762042.42 225 584270.82 4760849.25
185 584687.54 4762125.23 226 584259.93 4760837.52
186 584638.98 4762208.05 227 584173.45 4760795.83
187 584591.94 4762288.29 228 584123.81 4760765.82
188 584015.12 4761805.53 229 584051.96 4760730.63
189 584052.65 4761734.89 230 583994.48 4760702.49
190 584097.71 4761650.10 231 583902.18 4760661.45
191 584142.76 4761565.33 232 583895.69 4760666.15
192 584188.20 4761479.83 233 583858.48 4760736.97
193 584246.43 4761933.32 234 583821.27 4760807.80
194 584330.47 4761979.73 235 583776.64 4760892.79
195 584414.51 4762026.15 236 583724.39 4760991.87
196 584485.39 4762063.27 237 583667.01 4761100.68
197 584569.55 4762107.34 238 583661.39 4761102.77
198 584843.30 4761929.26 239 583589.93 4761066.77
199 584910.03 4761885.12 240 583522.96 4761033.01
200 584986.77 4761834.36 241 583485.19 4761062.64
201 584008.04 4761357.85 242 583449.05 4761094.24
202 584013.12 4761360.88 243 583430.83 4761102.50
203 584084.34 4761397.09 244 583418.83 4761102.34
204 584155.65 4761433.35 245 583404.19 4761099.07
205 584226.97 4761469.61 246 583389.93 4761091.82
1/2-MAPA G1-2
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IGH - 5