
 
 

NASLOVNA I POTPISNA STRANICA 
BROJ PRILOGA: RP2862IZE100 
LIST/LISTOVA: 1/1 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 

 

 
 
NAZIV GRAĐEVINE: 

 
IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 
PROKOPA KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE 
NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 
MOSTA PREKO PROKOPA – 4.i 5. faza izgradnje: PROKOP 
KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

LOKACIJA GRAĐEVINE: Lijeva i desna obala Korane i desna obala Kupe u Gradu 
Karlovcu, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko, k.o. Karlovac II 

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE: 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA 
RASVJETA 

 

PROJEKTANT:    

Deana Brujić Ilijašević, 
dipl.ing.el., E2104 
Ovlašteni inženjer elektrotehnike 

  

   

MJESTO I DATUM IZRADE: ODGOVORNA OSOBA U PROJEKTANTSKOM UREDU: 

Zagreb, kolovoz 2023. 
 

Član Uprave - direktor: 
Gordan Mirošević, dipl.ing.el.   

 

 

PROJEKTANTSKI URED: 

DALEKOVOD - PROJEKT d.o.o.  
Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb 
OIB: 30467839701 

INVESTITOR: 

Hrvatske vode d.o.o. 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 289213863001 

ZOP: OZNAKA MAPE: RED. BR. MAPE: 

IZ-5986/23  RP2862IZE1 15 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: OZNAKA FAZE: 

IZVEDBENI PROJEKT 4. I 5. 

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 



 
 

POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA 
BROJ PRILOGA: RP2862IZE101 
LIST/LISTOVA: 1/2 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 

4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

P O P I S  S V I H  M A P A  I Z V E D B E N O G  P R O J E K T A  

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM 
ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: 

PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
IZVEDBENI PROJEKT 

 

Zajednička oznaka projekta: IZP-5986/23 

Datum: kolovoz 2023. 

Mapa Naziv mape 
Strukovna 
odrednica 

Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 

Prokop s pratećim objektima: 
preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim objektom 
u Kupu 

Građevinski 
projekt 

7216-IZP-215/23 
Ante Ljubičić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

2 
Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 

prokopa i nasip N2 - nasip uz 
lijevu obalu prokopa 

Građevinski 
projekt 

I-2252/23 
Diana Šustić,  

dipl. ing. građ. 
Hidroing d.o.o. 

Osijek 

3 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) – građevinski dio 

Građevinski 
projekt 

G4-O91.01.01-G01.0 
Janja Kelić,  

mag. ing. aedif. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

4 
Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane s nasutom pregradom 

korita rijeke 

Građevinski 
projekt 

VPB-TIZ-23-0004 
Ante Jerković, 

mag. ing. aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

5 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-09 

Marko Kaić, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb d.d. 

6 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 
VPB-TIZ-23-0004 

Robert Alar 
mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

7 

Upusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-11 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb d.d. 

8 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-17 

Robert Alar 
mag. ing. aedif. 

Geokon-Zagreb d.d. 

9 

Ispusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-10 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb d.d. 

10 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
G4-O91.02.01-G01.0 

Ivor Joksović, 
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

11 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E4-O91.02.01-E01.0 

Marko Grčić,  
struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

12 
Cestovni most preko prokopa – 

konstrukcija i temeljenje 
Građevinski 

projekt 
72120-IZP-285-2020 

Mate Pezer, 
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

13 
Cestovni most preko prokopa - 

odvodnja mosta 
Građevinski 

projekt 
72160-IZP-216/23 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

14 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Građevinski 

projekt 
RP2862IZG1 

Dražen Raspudić,  
mag. ing. aedif. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

15 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2862IZE1 

Deana Brujić 
Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

16 
Cestovni most preko prokopa - 

uzemljenje 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2863IZ 

Kristijan Stublić,  
dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

17 
Cestovni most preko prokopa – 

prometnica s pristupnim 
cestama 

Građevinski 
projekt 

IZP-2274-22 
Antun Štefanić,  
dipl. ing. građ. 

Projektni biro P45 
d.o.o. 

Zagreb 

18 
Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora φ1100 Duga Resa - 
Karlovac 

Građevinski 
projekt 

72160-IZP-217/23 
Ante Ljubičić, dipl. 

ing. građ. 
Institut IGH d.d. 

Zagreb 
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19 
Rekonstrukcija postojećeg 

vodoopskrbnog cjevovoda φ150 
Građevinski 

projekt 
72160-IZP-218/23 

Ante Ljubičić, dipl. 
ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

20 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 
72160-IZP-219/23 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 
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S A D R Ž A J  M A P E  1 5   

 
OPĆI DIO IZVEDBENOG PROJEKTA 
 
Naslovna i potpisna stranica RP2862IZE100/1 
Popis mapa  RP2862IZE101/1 
Sadržaj mape 15 RP2862IZE102/1-2 
 
TEHNIČKI DIO IZVEDBENOG PROJEKTA 
 
TEKSTUALNI DIO: 

 
Tehnički opis  RP2862IZE110/1 
Tehnički opis  RP2862IZE111/1-14 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete  RP2862IZE130/1 
Program kontrole i osiguranja kvalitete RP2862IZE131/1-10 
 
GRAFIČKI PRIKAZI: 

  
Nacrti i skice RP2862IZE170/1 
Situacija cestovne rasvjete RP2862IZE171/1 
Shema ormara +SPMO I +OR RP2862IZE172/1-2 
Montažni nacrt ormara +OR RP2862IZE173/1-2 
Skica svjetiljke RP2862IZE174/1 
Skica stupne razdjelnice RP2862IZE175/1 
Kabelski rovovi i križanja RP2862IZE176/1-9 
Položaj stupova rasvjete i kabela na mostu (iz mape x) RP2862IZE177/1 
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T E H N I Č K I  O P I S  

1. OPĆENITO 
 

 
Nakon učestalih poplava šireg gradskog područja grada Karlovca, te poglavito poplava u 2013. i 
2014. godini postojeći sustav zaštite grada Karlovca pokazao se nedostatnim te se krenulo u 
povećanje stupnja zaštite od poplava i realizaciju planiranih zahvata kojima bi se to omogućilo. 
 
Do sad izgrađeni sustav zaštite od poplava grada Karlovca temeljio se na izgrađenom kanalu 
Kupa-Kupa s pratećim građevinama (koji će svoju potpunu funkciju postići izgradnjom brane 
Brodarci) i djelomično izvedenim nasipima uz rijeku Kupu. 
 
Osim nastavka izgradnje nasipa uz Kupu, u planu je i realizacija zahvata "DESNI NASIP KORANE, 
DESNI NASIP KUPE I PROKOP KORANA – KUPA s rješenjem odvodnje na području Gornjeg 
Mekušja" i to ukupno u četiri (4) faze. 
 
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138, UR. BROJ.: 531-06-10-2 
od 21.listopada 2010. dozvoljeno je fazno građenje zahvata u ukupno četiri faze. 

1. faza izgradnje: Dionica 1– desni nasip Kupe ( od km 0+000 do km 2+400) 
Dionica 4 – iskop u nalazištu materijala unutar granica 
obuhvata prokopa u km 1+347,56 i km 1+756,00. 

2.  faza izgradnje: Dionica 2 – spojni nasip Kupe i Korane 
   (od km 2+400 do km 3+528,23) 

3. faza izgradnje: Dionica 3 – nasip ( od km 0+000 do 0+8.1,94) i  
     Dionica 5 – nasip ( od km 0+000 do km 0+108,46) 

4. faza izgradnje: Nastavak iskopa i oblikovanje (gradnje) prokopa Korane s 
   rekonstrukcijom cestovnog prijelaza  LC 34072 

 
Drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, UR. BROJ. 513-05-14-2 od 
24.ožujka 2014. dozvoljeno je ishođenje zasebnih građevinskih i uporabnih dozvola za svaku od 
predviđenih faza. 

4. faza izgradnje: nastavak iskopa i oblikovanja (gradnje) prokopa Korane s 
rekonstrukcijom cestovnog prijelaza LC 34072 predviđa 
izgradnju sljedećih zahvata:  

 prokop Korana – Kupa 

 ukupno pet ( 5) nasipa: 

 nasip uz desnu obalu prokopa (nasip N1), 

 nasip uz lijevu obalu prokopa (nasip N2), 
 nasip uz desnu obalu Kupe (nasip N3), 
  nasip uz lijevu obalu Korane (nasip N4) i 
 nasip uz ispusnu ustavu (nasip N5);  

 dvije (2 ) ustave: upusna i ispusna ustava u koritu rijeke Korane; 

 građevine za odvodnju zaobalnih voda i 

 cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – 
Kamensko (nekadašnja lokalna cesta L 34072) (slika 1), prijeći preko 
planiranog prokopa.   
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Izgradnjom predmetnog prokopa Korana – Kupa velike vode Korane bi se preusmjerile izvan gradskog 

područja nizvodno prema rijeci Kupi, a starim koritom rijeke Korane bi se kontrolirano usmjeravala male i 

srednje vode, čime će se znatno povećati stupanj zaštite od poplava istočnog dijela grada Karlovca. 

 
Cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko (nekadašnja lokalna 
cesta L 34072) (slika 1), prijeći preko planiranog prokopa: 
 
Rasponi: 19,3 + 12x20,0 + 14,0= 273,30 m 
Širina: 11,80 m 
Ukupna duljina: 283,20 m  
Tip konstrukcije: prednapeti spregnuti montažni nosači 
 
Kolnik ceste na mjestu mosta ukupne je širine 7,1 m, a sastoji se od dva vozna traka širine po 3,25 m i 

rubnih trakova od 0,3m. Na lijevo i desno od rubova voznih trakova smješteni su zaštitne širine 50 cm do 

zaštitnih odbojnih ograda. Zatim slijedi visoki predgotovljeni rubnjak dimenzija 18x24 cm, iznad čega je 

smještena zaštitna odbojna ograda za koju je predviđen prostor od 50cm. Odvodnja je zatvorena, pa se 

na nižim rubovima mosta ugrađuju slivnici povezani cijevima za odvod oborinske vode kojima se voda 

odvodi do prihvatnih šahtova.  

 
Most preko prokopa nalazi se u Gradu Karlovncu, u naselju Gornje Mekušje, k.o. Gornje Mekušje 
 
Osnovni zadatak rasvjete na mostu je da se u noćnim satima rasvijetle navedene prometne 

površine dostatnom razinom svjetla za sigurno odvijanje motornog prometa. 
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2. RASVJETA MOSTA  
 

POSTOJEĆE STANJE: 

Obzirom da je cestovni most, kao i prokop Korana  - Kupa novoprojektirana građevina, nema 
postojeće rasvjete. 

 

PROJEKTIRANO STANJE 
 

U skladu sa preporukama za cestovnu rasvjetu, nove prometne površine rasvijetliti će se prema 

izvršenim svjetlotehničkim proračunima na slijedeći način: 

 Most će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom svjetlosti (8300 lm, 83 W, 3000 K ) 
postavljenim na luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. Stupovi će se postaviti na posebno 
izgrađenim istakama na mostu.  

 Na rubovima mosta predviđena su raskrižja koja će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom 
svjetla (6800 lm, 50 W, 3000 K) postavljenim na luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. 
Stupovi će se postaviti uz rub biciklističko-pješačke staze.  

 Sve projektirane svjetiljke predviđene se u su s ugrađenim upravljačkim uređajem koji 
regulira razinu (smanjenje) rasvjete te su temperature boje svjetlosti 3000 K. 

 Razred rasvjete za glavnu trasu prometnice je M4 prema HRN EN 13201-2. Razred rasvjete 
križanja je C3  prema HRN EN 13201-2. 

 
 
NAPAJANJE 

 Za napajanje rasvjete na mostu predviđeno je OMM (obračunsko mjerno mjesto) sa 
sjevernoistočne strane mosta prema naselju Gornje Mekušje, uz najbliži stup NNM.  

 Prema EES 4017-70167958-100001766 od 3. 4. 2023. predviđena snaga za javnu rasvjetu 
na +SPMO je 4.6 kW 

 Pokraj SPMO predviđen je ormar rasvjete +OR 
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3. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI 
 

Izvor napajanja distributivna mreža  

Napon 3 AC/N 400 V 

Frekvencija 50 Hz 

Faktor snage cos  = 0,95 

Zaštita TN-S 

Uzemljenje združeno 

Uzemljivač Fe/Zn 30×4 mm 

Priključak el. energije kabelski 

Mjerenje el. energije u +SPMO 

Upravljanje ručno i automatski 

Upravljački element Svjetlosna sklopka u +OR 

Režim rada rasvjete zona E3 

Zaštita od korozije aluminijska legura i plastomeri (otporni na koroziju) 

Rasvjetni stupovi čelični konusni  h = 8m 

Zaštita od korozije vruće pocinčavanje  

Zaštita od vodenog 

kondenzata 

prirodna ventilacija u unutrašnjosti stupa 

 

Visina stupova 8m 

Održavanje autoljestvom dosega 8 m 

Temelj stupova gravitacijski iz betona (prema građevinskom dijelu projekta) 

Zaštita od soli mikroaeriranje (prema građevinskom dijelu projekta) 

Pojni kabeli NAYY 4×50 mm2 

Razvodni kabeli NYY 4×10 mm2 

Priključni kabeli NYY-J 3×2.5 mm2  
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4. SVJETLOTEHNIČKI PARAMETRI 
 

 razred rasvjete za glavnu trasu prometnice je M4 prema HRN EN 13201-2, vrijednosti kvalitete za 
odabrani razred rasvjete su: 

 PREPORUČENE PRORAČUNATE (most) 

Razina srednje svjetline 

površine kolnika 
L ≥ 0.75 (cd/m²) L = 0.78 (cd/m²) 

Opća jednolikost 

svjetline površine 

kolnika 

U0 ≥ 0.4 U0 = 0.53 

Uzdužna jednolikost 

svjetline površine 

kolnika 

Ul ≥ 0.6 Ul = 0.74 

Porast praga / 

bliještanje 
��� ≤ 15 % ��� = 13 % 

Odnos rasvijetljenosti 

okolice ceste i kolnika 
��� ≥ 0.3 ��� = 0.65 

 

 razred rasvjete za površinu križanja je C3 prema HRN EN 13201-2, vrijednosti kvalitete za odabrani 
razred rasvjete su: 

 PREPORUČENE PRORAČUNATE  

Razina srednje 

rasvijetljenosti površine 

staze 
E  ≥ 15 (lx) E  = 23 (lx) 

Opća jednolikost 

rasvijetljenosti površine 

kolnika 

U0 ≥ 0.4 U0 = 0.53 

 
 

5. REGULACIJA RASVJETE 
 

Prema Pravilnku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima NN 128/2020 , rasvjeta mosta preko prokopa Korana-Kupa i 

pripadajućih križanja, prema Prilogu III, Tablici 2. Klasifikacija Zona rasvijetljenosti i kriteriji za 

specifikaciju  spada u zonu E3. 
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U Prilogu III, A. Javne promentice s motornim prometom, Tablica 4 Maksimalne vrijednosti 

srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom navedene su 

maksimalne vrijednosti za odabranu zonu.  

Sve svjetiljke iz projekta predviđene su kao „Smart Ready“ i tvornički su programirane za 
odgovarajuće režime rada. 

 
Sve svjetiljke iz imaju ugrađenu Zhaga priključnicu koja im omogućuje naknadno vezanje u 
sustav upravljanja rasvjetom. 

 
 

6. RAZDIOBA ELEKTRIČNE ENERGIJE I KABELSKI RASPLET 
 

Prema EES br. 4017-70167958-100001766 napajanje instalacije cestovne rasvjete vršit će se iz 

postojeće transformatorske stanice TS 10(20)/0.4 Gornje Mekušje II , NNM Gornje Mekušje II, 

izvod lijevo Kamensko. 

 

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između cestovne rasvjete i HEP ODS-a (mjesto 

predaje/preuzimanja energije) je +SPMO. Uređaj za odvajanje smješten je u +SPMO . 

 

Naziv obračunskog mjernog mjesta cestovne rasvjete  je Hrvatske vode rasvjeta mosta. 

Samostojeći razvodni ormara za napajanje i upravljanje cestovnom rasvjetom zove se +OR i 

projektiran je pokraj +SPMO. 

 

Uklop cestovne rasvjete ostvariti će se pomoću vremenske sklopke za upravljanje električnom 

rasvjetom. 

 

Razdioba električne energije radijalnog je tipa sustavom ulaz-izlaz u razvodne ormare odnosno 

stupne-razdjelnice, a primijenjeni su slijedeći kabeli: 

NAYY 4×50mm2  pojni kabel od +SPMO prema razvodnom ormaru +OR. 

NAYY 4×10 mm2  razvodni kabel od razvodnog ormara +OR prema stupnim 

razdjelnicama  

  NYY-J 3×2.5mm2  priključni kabel od stupnih razdjelnica prema svjetiljkama 

 

Razvodni su uređaji tipski ormari za upravljanje i nadstrujnu zaštitu strujnih krugova rasvjete: 

 +SPMO samostojeći priključno mjerni ormar  

 +OR  samostojeći razvodni ormar za cestovnu rasvjete 

 

Osnovni sustav zaštite od previsokog napona dodira je sustav TT.  

Dopunski sustav zaštite izveden je lokalnim izjednačavanjem potencijala (u svim razdjelnicima). 

Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja služi gromovodna instalacija koja se sastoji iz: 

 hvataljki (željezni stupovi) 

 zemnih uvodnika (Fe/Zn traka 30×4 mm u zemlji) 

 odvoda atmosferskog pražnjenja (Fe/Zn traka 30×4 mm u zemlji) 
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U našem slučaju hvataljke su svi stupovi cestovne rasvjete. Preko vijka za uzemljenje povezuju se 

trakom za uzemljenje i križnom spojnicom na odvod - zajednički uzemljivač (Fe/Zn traka 

30×4mm). Zajednički trakasti uzemljivač polaže se u zajednički zemljani rov iznad kabela cestovne 

rasvjete uzduž cijele trase rasvjete. 

 
 

5.ELEMENTI ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 

Ovim su projektom primijenjeni slijedeći elementi električne instalacije: 

 

STUPOVI 
 
Za rasvjetu prometnice predviđeni su stupovi: 

 visine 8 m, tipa kao čelične konstrukcije konusnog oblika, kružnog poprečnog presjeka, 
za montažu jedne svjetiljke na luku 
 

Rasvjetni stupovi visine 8 m čelične su konstrukcije konusnog oblika, kružnog poprečnog presjeka.  
Širina stupova konstantno se mijenja od vrha do stope stupa s određenim konstantnim prirastom.“  

 
Stupovi su opremljeni s jednim vratima, letvicama za ovjes stupnog razdjelnika, obujmicama, 

vijkom za uzemljenje, sidrenim vijcima i šablonom za ugradnju u betonski temelj, te ventilacijskim 

otvorima za prozračivanje unutrašnjosti stupa. Sidreni vijci ugrađuju se u temelj prilikom lijevanja 

betona pomoću šablone, koja sadrži potreban razmak između vijaka. Istovremeno se ugrađuju 

dvije PVC cijevi Ø 50 mm za uvod, odnosno izvod kabela kroz temelj stupa. Otvore cijevi zatvoriti 

papirom. Gornji rub temelja mora biti 10 cm iznad razine okolnog tla. Gornje je stranice temelja 

potrebno skositi prema tlu kako bi se omogućilo otjecanje oborina. Os stupa će se centrirati 

čeličnim podmetačima čija je ukupna duljina veća od polovine širine stope stupa. Vertikalnost 

stupa treba kontrolirati teodolitom, te treba stegnuti matice i kontramatice na sidrenim vijcima. 

Stupove uzemljiti povezivanjem Fe/Zn trakom 30×4 mm na uzemljivač kabelskog voda za 

napajanje rasvjete. Antikorozivna zaštita svih stupova mora biti izvedena tvornički vrućim 

cinčanjem kompletnog stupa.  

Temelje i stupove izvesti prema građevinskom dijelu projekta. 
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SVJETILJKE I PRIBOR 
 

TIP KAO 

BGP713  

Luma gen2 Mini 

Compact 

BGP704  

Luma gen2 Mini 

Compact 

IZVOR 
120LED/3000 K/ 

8160lm/ 79 W 

75LED/3000 K/ 

6764 lm/49 W 

OPTIKA DM10 DM10 

PREDSPOJNE 

NAPRAVE 

UGRAĐENE UGRAĐENE 

MEHANIČKA 

ZAŠTITA 

IP 66 IP 66 

ZAŠTITA OD 

KOROZIJE 

BOJA BOJA 

 
RAZDJELNICI 
 

OZNAKA +OR +SPMO 

TIP ORMAR (KAO) RRP 02 RRP 02 

TIP TEMELJA(KAO) 1 1 

 

+SPMO, +OR  - Tehnički podaci: 

 - nazivni napon   400/230 V 

 - nazivna struja   100 A 

 - nazivna frekvencija   50 Hz 

 - stupanj mehaničke zaštite  IP44 

 - masa     oko 50 kg 

 - usklađeno s granskom normom HEP NO12.01. 
 

NN razvodni ormar tip kao ''TEP'' RRP 02, dimenzija 800x320x1000 mm, za vanjsku montažu, 

izveden je kao samostojeći razvodni ormar predviđen za pričvršćenje na betonsko postolje visine 

315 mm iznad površine tla pomoću pričvrsnih elemenata. Konstrukcija stalka izrađena je od 

poliestera obojanog sivom bojom. Ormar je zatvoren na stražnjoj i bočnim stranama, te vratima 

na prednjoj strani. U razvodnom ormaru nalazi se oprema za zaštitu i razvod električne energije 

zajedno s prenaponskom zaštitom. 
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STUPNI RAZDJELNICI 
 

Stupni razdjelnici sa dva osigurača (kao tip ''Dalekovod'' RRS 08/2-2×D01) izvedeni su za ovjes na 

letvice u stupu rasvjete. Svi su razdjelnici opremljeni osiguračima (2A) za zaštitu kabela do izvora 

svjetlosti u svjetiljkama. Na svaku fazu je spojena u stupu jedna svjetiljka. Stupanj mehaničke 

zaštite je IP44. 

 

KABELI I PRIBOR 
 

Kabeli se polažu u zemljani rov dimenzija 0,4 × 0,8 m na dubini 0,7 m u sloj pijeska visine 2 × 10 

cm preko kojih dolazi mehanička zaštita. U zajednički rov iznad kabela polaže se i pocinčana 

čelična traka 30 × 4 mm, a iznad njega prvo mehanička - traka za upozorenje, a potom i traka za 

upozorenje prema skicama danim u poglavlju 7.  

Ispod kolnika kabeli se uvlače u PEHD cijevi promjera Ø160 mm na dubini ne manjoj od 120 cm 

od nivoa gotovog kolnika. Gradilište organizirati na način da se iskop kabelskog rova na križanju 

s prometnicom vrši po izradi posteljice a prije izrade tampona od mehanički zbijenog kamenog 

materijala. Kabelske prijelaze ispod kolnika, cijelu trasu i lomove kabelske trase potrebno je 

označiti betonskim označnim stupićima. 

Na mostu kabeli se uvlače u cijevi predviđene ispod pješačke staze. Stupovi su predviđeni na 

istakama mosta te u njih ulaze cijevi iz trase. 

Na združeno uzemljenje spojiti će se: 

 zaštitna sabirnica PE u svim razdjelnicima i NN razvodu trafostanice 

 rasvjetni stupovi 

 nosač metalne zaštitne ograde ceste svakih 200m, odnosno na dva mjesta za kraće 
ograde. 

Ožičenje rasvjetnih stupova treba izvesti prije dizanja stupova na temelje. Rasterećenje kabela u 

stupovima izvest će se pomoću obujmice postavljene ispod konzole koja nosi svjetiljku. Za 

potrebe zamjene kabela predviđena su vrata s poklopcem ispod najniže konzole i iznad stope 

stupa. Na letvicama u donjim vratima postaviti će se obujmice tipa kao MMB-01/2, koje stežu 

dva kabela vođena na zajedničku konzolu. Kabele treba ostaviti dovoljno dugima da se uvuku u 

PEHD cijev položenu između temelja stupa i razdjelnika rasvjetnog stupa. Svjetlotehničkim 

mjerenjima po puštanju u probni pogon instalacije cestovne rasvjete, treba izvršiti provjeru da su 

izmjereni rezultati unutar traženih granica u projektu. 
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6.TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE 
 
6.1. OPĆENITO O PREDMETNOJ INSTALACIJI 
 
Sukladno svim važećim zakonima i propisima na predmetnom su objektu predviđene sve 

potrebne mjere tehničke zaštite koje su prezentirane u podtočkama ovog poglavlja projekta. 

Na predmetnom objektu predviđen je sustav zaštite TT. Kao dopunska mjera zaštite izvesti će se 

izjednačenje potencijala povezivanjem svih vodljivih kućišta razdjelnika na uzemljenje. Vijčani 

materijal mora biti galvaniziran cinkom. Zaštita od korozije izvedena je antikorozivnim premazom 

u dva sloja i dekorativnim premazom u jednom sloju.  

Stupanj mehaničke zaštite razdjelnika je IP 44 s obzirom da su izloženi direktnim utjecajem 

atmosferilija. Na dnu razdjelnika nalaze se kabelski uvodi za sve pojne, razvodne i signalne kabele. 

Razdjelnici su predviđeni kao samostojeći na tipskim temeljima, te osigurani od pristupa 

neovlaštenim osobama bravicom s patent ključem.  

Svi kabeli spojeni na predviđene razdjelnike zaštićeni su od struje kratkog spoja i preopterećenja 
pravilno odabranim osiguračima koji ujedno služe i za zaštitu od previsokog napona dodira, a 
kontrola je izvršena u poglavlju proračuna u nastavku projekta. Stupovi su od korozije zaštićeni 
tvornički vrućim cinčanjem s detaljima prema građevinskom dijelu projekta. 

 
6.2. KLASIFIKACIJA VANJSKIH UTJECAJA NA ELEKTRIČKU INSTALACIJU 
 
Temperatura okoline AA2/AA4 (granice opsega temperature okoline -40/40°C). 
Nadmorska visina AC1 (nadmorska visina manja od 2000 m ). 
Prisustvo voda AD5 (mogućnost pojave mlazova vode u svim smjerovima). 
Prisustvo stranih čvrstih tijela AE3 (prisustvo stranih čvrstih tijela čija najmanja dimenzija iznosi 
bar 1 mm). Prašina je prisutna ali nije značajna za rad električne opreme. 
Prisustvo korozivnih ili prljajućih tvari AF1 (neznatna količina i priroda korozivnih i prljajućih 
tvari). 
Mehanička naprezanja AG 2 (udari srednje jačine). 
Vibracije AH 1 (vibracija slabe jačine). 
 

6.3 ZAŠTITA OD ELEKTRIČKOG UDARA 
6.3.1. ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA 
 
Zaštita od direktnog dodira dijelova električne instalacije postignuta je na slijedeći način : 
- izoliranjem dijelova pod naponom 
- pregrađivanjem ili ugrađivanjem u kućišta 
- postavljanjem izvan dohvata rukom. 
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6.3.2. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 
 
Zaštita od indirektnog dodira dijelova električne instalacije postignuta je automatskim 
isključivanjem napajanja. Za automatsko isključivanje napajanja koriste se zaštitni uređaji 
nadstruje: 

 strujna zaštitna sklopka, 

 visokoučinski osigurači u strujnim krugovima pojnih kabela, 

 automatski instalacijski prekidači ili osigurači u strujnim krugovima priključnih kabela. 
 

Karakteristike zaštitnih uređaja nadstruje odabrane su na osnovu proračuna impedancije petlje 

kratkospojenog strujnog kruga, dopuštenog napona dodira te dopuštenog vremena trajanja 

napona dodira sukladno važećim propisima. Na cijeloj instalaciji provedeno je lokalno 

izjednačenje potencijala spajanjem zaštitnog vodiča na združeno uzemljenje. Primijenjen je 

sustav zaštite TN-S.  

Obilježavanje kabelskih žila bojama provedeno je na slijedeći način : 

TROFAZNI PRIKLJUČAK : crna  = L1 
 smeđa = L2 
 siva = L3 
 zeleno-žuta =
 PEN 

JEDNOFAZNI PRIKLJUČAK : crna = L1 ili L2 ili L3 
 plava = N 
 zeleno-žuta = PE  

 

6.4 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Zahtjevi za sigurnost osoba, uređaja i materijala u blizini električne opreme, u pogledu gorenja 
ili starenja materijala, opekotina i smanjenja sigurnosti rada opreme od štetnog djelovanja 
topline ili toplinskog zračenja utvrđeni su normom HRN HD 384.4.42 S1: 1999. Sukladno tom 
standardu, predmetna elektroinstalacija ne predstavlja opasnost od požara, te nisu provedene 
odgovarajuće tehničke mjere zaštite. 

Zahtjevi za odgovarajući stupanj mehaničke zaštite opreme ostvaren pomoću zaštitnih kućišta 
utvrđeni su normom HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Sukladno toj normi primijenjeni su 
slijedeći stupnjevi zaštite : 

 IP 44 za ormar +KPMO 

 IP 66  za svjetiljke 
 
6.5 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD PRENAPONA 
 
Instalacija je izvedena kabelima tipa NAYY i NYY, priključak na trafostanicu je kabelski, a 

zajedničke trase kabela sadrže vodiče opsega napona II. Tehničke mjere zaštite od prenapona 

provedene su na NN bloku TS iz koje se instalacija napaja te na pojedinim ormarima instalacije. 
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6.6 TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE OD NESTANKA NAPONA 
 
Kako su vozila opremljena vlastitim izvorima svjetlosti, tehničke zaštitne mjere od nestanka 

napona nisu primijenjene.  

 
6.7 TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE RAZDVAJANJEM STRUJNOG KRUGA 
 

Na mjestu ugradnje električne opreme omogućeno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na 

razdjelniku): 

 pomoću glavnog osigurača-sklopke na dovodu 

 pomoću upravljačke sklopke 
 

6.8 TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE OD NADSTRUJE 
 
U skladu normom HRN HD 384.4.43 S2: 2002 zaštita od struje preopterećenja i od struje kratkog 

spoja predviđena je rastalnim osiguračima i instalacijskim automatskim prekidačima. Postignuta 

je selektivnost djelovanja zaštitnih naprava na strujnim krugovima s različitim presjecima vodiča, 

gdje se nazivne struje osigurača razlikuju za dvije nazivne vrijednosti. 

 
6.9 TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE GRAĐEVINE 
 
Oprema gradilišta, osiguranje uređaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljiti odredbe Zakona o 
zaštiti na radu. Kod izvođenja radova potrebno je koristiti: 

 ispravan alat za rad 

 zaštitni šljem 

 radno odijelo 

 zaštitne rukavice i cipele 

 remen za rad na visinama 

 ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju. 
 
Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada. 

Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način u skladu s odredbama Zakona o zaštiti 

na radu. Također, radnici moraju položiti ispit zaštite na radu kod željezničkog infrastrukturnog 

operatera. 
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7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA ODRŽAVANJE I PROCJENA VIJEKA UPORABE GRAĐEVINE 
 
7.1 UVOD 
 
Prema članku 69. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), potrebno je IZVEDBENIm projektom 

definirati projektirani vijek uporabe građevine kao i uvjete za njeno održavanje. Glede 

navedenog, sve radove na održavanju instalacija i opreme dužne su obavljati radne organizacije 

(pravne osobe) registrirane za te djelatnosti. 

 
7.2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROINSTALACIJE: 
 
- cestovna rasvjeta - 20 god. 

Nakon isteka roka uporabe potrebno je izvršiti reviziju instalacije na način da se izradi projekt 

revizije ovjeren od strane projektanta glavnog projekta, odnosno ukoliko instalacija više ne 

zadovoljava aktualne zakonske odredbe, vlasnik instalacije mora izvršiti rekonstrukciju na temelju 

glavnog projekta rekonstrukcije instalacije. 

 

Za vrijeme roka uporabe, instalacije treba održavati redovno detaljnom godišnjom provjerom 

ispravnosti, te interventno nakon detekcije svakog pojedinog kvara. 

 
7.3. ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJE VANJSKE RASVJETE 
 
Sukladno članku 150. Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje, tj. 

dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni 

zahtjevi za, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini. građevinu 

te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 

Redovno održavanje elektroinstalacije rasvjete opisano je u poglavlju program kontrole i 

osiguranja kvalitete koje je sastavni dio ovog projekta. 

 
8.PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19,118/20) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 
14/14, 32/19,126/21) 

 Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

 Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 144/21,4/23) 

 Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednosti rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br. 69/16) 
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 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 118/19) 

 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 
granica (NN br. 43/16) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 
33/10) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18) 
 
 

 
 
 
 
       Projektant: 
       Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el., E 2104 
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P R O G R A M  K O N T R O L E  I  O S I G U R A N J A  K V A L I T E T E  

 
1. OPĆI UVJETI 

 
U svrhu osiguranja kvalitete opreme i radova koja je predviđena ovim projektom, sudionici u 
gradnji dužni su u svim njenim fazama strogo se pridržavati tehničkih rješenja i odredbi iz ovog 
projekta. U svrhu osiguranja uvjeta za provjeru kvalitete ponuđene opreme izvođač-natjecatelj i 
izvođač dužni su za sve pozicije opreme iz troškovnika priložiti tehničku dokumentaciju na 
temelju koje je moguće izvršiti prethodne i konačnu provjeru kvalitete čiji su sastavni dijelovi: 
isprava o sukladnosti, te deklaraciju proizvoda. 
Za isporuku opreme inozemnog porijekla potrebna je: 
 dokumentacija kojom dokazuje ovlaštenje i stvarnu sposobnost uvoznika za ispunjenje 

garantnih obveza i obveza održavanja, 
 izjavu da je upoznat s projektom i da jamči za istinitost i točnost dokumentacije za provjeru 

kvalitete, 
 garanciju za ugrađenu opremu, te za kvalitetu izvedenih radova, 
 popis referentnih izvedenih građevina sa sličnom opremom i funkcijom u Republici Hrvatskoj. 

 
Odstupanje od tehničkih rješenja iz ovog projekta dopustivo je samo uz odobrenje projektanta. 
Investitor mora pribaviti pismenu izjavu da je građevina ili dio građevine izrađen u skladu s ovim 
projektom. 
Izvđač elektromontažnih radova na predmetnoj građevini, smije koristiti samo električnu 
opremu koja je proizvedena i označena u skladu s niže navedenim zakonima i pravilnicima: 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 
14/14,32/19,126/21) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br.76/13,30/14,130/17,39/19,118/20) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN br. 118/19) 

 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 
(NN br. 43/16) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18,104/19) 
 

2. NABAVA I IZVOĐENJE RADOVA 
 
Investitor je dužan u postupku nabave i ugovaranja radova, te tijekom izvođenja radova osigurati 

stručni nadzor i kontrolu tih postupaka i izvođenja radova, na način da tijekom trajanja istih 

osigura potpunu i cjelovitu primjenu odredbi iz ovog projekta te će osigurati provedbu slijedećih 

obveza izvođača u cilju osiguranja i kontrole kvaliete i sukladnosti radova s ovim projektom: 

- priložiti detaljnu tehničku dokumentaciju za materijale i uređaje 
- priložiti suglasnost i ovlaštenje proizvođača uređaja za ugradnju i puštanje u pogon 

njihovih proizvoda 
- organizirati o svom trošku kontrolni pregled za projektanta u tijeku izrade uređaja 

ili prije isporuke i ishoditi suglasnost projektanta 
- organizirati dodatne preglede na zahtjev investitora 
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- tijekom probnog rada instalacije rasvjete organizirati o svom trošku provjeru 
funkcionalnosti uređaja i instalacije rasvjete i ishoditi suglasnost projektanta 

- priložiti isprave o sukladnosti za ugrađene proizvode. 
 

Tehnički opis, nacrti i priloženi troškovnik sastavni su dio projekta i čine jedinstvenu cjelinu. 

Obveza izvođača je proučiti projekt, te u slučaju nejasnoća tražiti pojašnjenja projektanta, 

odnosno iznjeti svoje primjedbe. Nepoznavanje ili nerazumjevanje grafičkog dijela projekta i 

tehničkog opisa ne može biti razlog povećanja jediničnih cijena ili greška u izvedbi. 

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o gradnji, 

Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd. Svi radovi moraju biti izvedeni solidno i stručno 

prema važećim propisima i pravilima struke. 

U smislu Zakona o gradnji, izvođač radova na gradilištu mora imati glavnog inženjera gradilišta 

kvalificiranog za predmetne vrste poslova, koji tijekom odvijanja radova treba stalno biti prisutan 

na gradilištu. 

Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, preuzeti gradilište/dio gradilišta na kojem treba 

vršiti ugovorene radove, te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa 

do primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. 

Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. U 

građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke 

prilike, temeperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i 

inspekcije. 

Tako registrirani zahtjevi obvezni su za izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu 

radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, 

prethodno potrebna suglasnost investitora. U građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju 

mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenog posla i ostali podaci bitni za obračune prema stavkama 

troškovnika i projektu. 

Radove treba izvoditi dosljedno i u cijelosti prema projektu, a u svim slučajevima potrebne 

izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome trebaju sporazumno donjeti 

Projektant, nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik izvođača radova, a tu 

odluku treba unjeti u građevni dnevnik. 

O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvođač radova smatra da pojedinim 

prethodno navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po sigurnost, stabilnost ili trajnost 

građevine ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, dužan je pravodobno 

zatražiti odluku u vezi s tim. 

Izvođač je dužan, ugraditi propisani, odgovarajući i prema ovim projektom predviđenim 

normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade i izvođenju radova, prema 

projektom određenom planu ispitivanja, kontrolirati ugrađeni materijal i radove. 

Za instalacijske sustave izvođač je dužan, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste 

za instalacijske sustave i njihove funkcionalne dijelove, sukladno odredbama iz projekta. 
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Izvođač je dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano 

odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će 

izvođač o svom trošku. 

Izvođač je dužan osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 

Nadzorni inženjeri, predstavnici investitora i inspekcije ne mogu odobravati izmjene bez pismene 

suglasnosti projektanta. 

Izvođač treba zajedno sa IZVEDBENIm inženjerom izraditi vremenski plan aktivnosti na gradilištu 

i njime odrediti dinamiku radova, dobave materijala i opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog 

tehničkog pregleda izvođač će predati građevinu investitoru ili po investitoru određenom 

korisniku. 

Izvođač je dužan prije početka radova povjeriti ovlaštenoj osobi izraditi u 3 primjerka izvedbeni 

projekt, za čiju sukladnost ovom glavnom projektu mora ishoditi suglasnost projektanta. 

Izrađivač izvedbenog projekta preuzima odgovornost projektanta u smislu odgovornosti za 

dosljednost u sukladnosti izvedbenog i glavnog projekta, posebno ukoliko neovlašteno izostavi, 

izmijeni ili ospori IZVEDBENI projekt u dijelu ili cijelosti. Tehnički pregled se obavlja na temelju 

izvedbenog projekta. 

Izvođač treba osigurati tri (3) kompleta „Dokumentacije izvedenog stanja“. Dokumentacija 

izvedenog stanja treba sadržavati podatke o kompletno izvedenim radovima, uključujući 

dimenzije i trase instalacija, shema razdjelnika i instalacija, te podatke o lokaciji i identifikaciji 

instalacija koje su ugrađene nadzemno ili podzemno. 

Za vrijeme trajanja radova izvođač treba voditi detaljne zabilješke svih promjena u odnosu na 

izrađenu tehničku dokumentaciju kako bi se omogućila lakša i točnija priprema nacrta „Izvedenog 

stanja“ i osiguralo da ti nacrti budu u svakom pogledu točan zapis svih izvedenih građevinskih 

radova, te instalacija. Uz projekt izvedenog stanja, izvoditelj je obvezan priložiti tehničku 

dokumentaciju i uputstva za rukovanje i održavanje ugrađenih uređaja i sustava. 

Po završetku radova potrebno je urediti okoliš i prilagoditi ga prirodnom izgledu. Tijekom 

pokusnog probnog pogona izvoditelj radova dužan je izvršiti provjeru funkcionalne ispravnosti 

električne instalacije, izvršiti potrebna mjerenja i izdati ateste. Neophodna su mjerenja: 

 izolacijskog otpora el. Instalacije (≥ 1.0 MΩ prema HRN HD 60364-6) 

 otpora rasprostiranja uzemljenja (≤ 10 Ω prema HRN EN 62305-3) 

 efikasnosti zaštite automatskim isklapanjem napajanja (prema HRN HD 60364-6 odnosno 
vremenima isklopa danima elektrotehničkim proračunima u poglavlju 5 ove knjige) 

 pada napona na mjestu priključka najudaljenijih trošila (≤ 3% HRN HD 60364-5-52) 

 raspored opterećenja faza 

 rasvjetljenosti odnosno svjetline metodom točka po točka (za parkiralište prema HRN EN 
13201-4) 
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3. PREUZIMANJE I ISPITIVANJE OPREME 
 
Ugrađeni stupovi i oprema moraju biti preuzeti, ispitani i ugrađeni prema propisima i 

standardima koji osiguravaju kvalitetu ugrađenih elemenata: 

3.1 Stupovi rasvjete 

Prilikom preuzimanja stupova rasvjete, potrebno je da proizvođači stupova prilože ateste o 

tipskom ispitivanju stupova, te ateste o ispitivanju ostalih uvjeta proizvodnje i primjenjenih 

materijala, sukladno propisima i  građevinskom projektu. 

3.2 Kabeli 

Ugrađena oprema (kabeli i kabelski pribor) mora biti preuzeta, ispitana, ugrađena i označena 

prema propisima i standardima koji osiguravaju kvalitetu ugrađenih elemenata. 

Ispitivanje kabela 

Energetski kabel ispituje se prema HRN IEC 60502-1. 

Ispitivanje kabela tijekom proizvodnje 

Pri proizvodnji kabela vrše se slijedeća ispitivanja: 

Rutinsko ispitivanje kabela – provodi se na svakoj duljini kabela a sastoji se od: 

 mjerenja otpora vodiča, i 

 naponskog ispitivanja. 
 
Specijalno ispitivanje – provodi se na jednoj duljini kabela iz svake proizvodne serije istog tipa i 
presjeka kabela ali ne više od 10% ukupnog broja duljina, sastoji se od: 

 provjere vodiča, 

 provjere debljine izolacije i plašta, 

 mjerenja armaturne žice ili vrpce, 

 mjerenja vanjskog promjera, i 

 provjere umreženja istezanjem. 
 
Tipsko ispitivanje – provodi se pri proizvodnji novog tipa kabela a da bi se provjerile radne osobine 

kabela za odgovarajuću namjenu. Sastoji se od: 

1. električnih ispitivanja:  
a. izolacijski otpor na sobnoj temperaturi, 
b. izolacijski otpor na najvišoj radnoj temperaturi vodiča, 
c. naponsko ispitivanje. 

2. neelektričnih ispitivanja: 
a. mjerenje debljine izolacije i plašteva, 
b. provjera mehaničkih svojstava izolacije i plašteva prije i nakon starenja, 
c. utvrđivanje termoplastičnih svojstava plašteva, 
d. ispitivanje otpornosti na savijanje pri niskom temperaturama, 
e. provjera utjecaja starenja na uzorku kompletnog kabela, 
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f. ostala ispitivanja na izolaciji i plaštu kabela. 
Ispitivanje kabela nakon polaganja 

Nakon polaganja kabela se na zahtijev može provesti ispitivanje nakon potpunog dovršetka 
instalacije. Ispitivanje se sastoji od: 

 naponskog ispitivanja izolacije, te 

 naponskog ispitivanja plašta. 
 
3.3 Pribor za spajanje i završavanje kabela 

Ispitivanje kabelskog pribora nazivnog napona 0.6/1 kV potrebno je izvršiti prema odredbama 

standarda HRN EN 50393. 

3.4 Ormari rasvjete 

Ormari rasvjete i ostali razdjelnici trebaju se ispitati prema HRN EN 60439-1 i -5, tipsko ispitivanje 

ili pojedinačno funkcionalno ispitivanje o čemu proizvođač ormara izdaje izvješće. Za uređaje koji 

se ugrađuju u razdjelnike potrebno je priložiti Izjavu o sukladnosti ako su domaćeg porijekla, 

odnosno potvrdu o sukladnosti za uređaje i materijale stranog porijekla, te ispitne protokole 

proizvođača uređaja ili tipske ateste. 

3.5 Svjetiljke 

Svjetiljke trebaju biti proizvedeni i ispitani sukladno HRN EN 60598, o čemu izvoditelj treba 

priložiti izjavu o sukladnosti za proizvode domaćeg porijekla, odnosno potvrdu o sukladnosti za 

ove stranog porijekla. 

4. ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJE VANJSKE RASVJETE 
 

4.1 Redovno održavanje 

Redovno održavanje elektroinstalacije rasvjete sadrži slijedeće radove: 

Razdjelnici rasvjete – 1 godišnje slijedeći radovi: 

1. Obnavljanje električnih shema u razdjelnicima 
2. Ispitivanje funkcije programabilne svjetlosne sklopke (luxomat) 
3. Ispitivanje funkcije slopne opreme prema projektu 
4. Mjerenje napona i struja u svim režimima prema projektu 
5. Ispitivanje nastanka kvara i njegovog uzroka 
 

Svjetiljke i izvori 

- čišćenje optike jednom u periodu od dvije godine 
- kontrola funkcionalne ispravnosti jednom godišnje 
- zamjena LED izvora nakon 15 – 20 god (prema uputama proizvođača) 
- zamjena predspojne naprave (driver) nakon 15 – 20 god (prema uputama proizvođača) 
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Kabeli i uzemljenje 

Pregled i održavanje električne instalacije valja provoditi jednom godišnje. Obim nužnog 

održavanja podrazumijeva: 

- pritezanje vijčanih spojeva na kabelima s aluminijskim vodičima 
- obnavljanje antikorozivne zaštite 
- kontrolu iskrenja sklopnih aparata 
- zamjenu signalnih žaruljica 
- obnavljanje natpisa i opomenskih tablica 
- kontrolu spojeva vodiča kabela i sabirnica 
- kontrolu zaštite opreme prema vanjskim utjecajima. 

 
Jednom godišnje valja obaviti slijedeća ispitivanja i mjerenja: 

- utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča za izjadnačavanje potencijala 
- funkcionalne ispravnosti 
- izolacijskog otpora električne instalacije 
- zaštite automatskim isklapanjem napajanja 
- otpora uzemljivača 
- impedancije petlje kvara. 

 

4.2 Intervencijski rokovi 

Rok za intervenciju se određuje s obzirom na utjecaj kvara na sigurnost odvijanja prometa i to: 

1. HITNA INTERVENCIJA (U ROKU 48 SATI) 

- ispad dvije ili više uzastopne svjetiljke 
- ispad više od jednog izvora svjetlosti na stupu s više od jedne svjetiljke 
- ispad pojnog kabela 
- ispad pojne točke rasvjete 
- ispad u razvodnom polju transformatorske stanice 
-  

2. INTERVENCIJA (U ROKU 15-30 DANA) 

- ispad jedne svjetiljke 
- ispad razvodnog kabela rasvjete 

 
5. POUZDANOST 

 
Pouzdanost ugrađene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvođača. Kontrola 

pouzdanosti obavlja se tijekom redovitog održavanja, jednom godišnje. Naročitu pozornost valja 

posvetiti slijedećim radovima: 

- kontrola spojnih mjesta kabela i sabirnica 
- kontrola momenta pritezanja vijčanih spojevakontrola iskrenja kontakata 
- kontrola i obnavljanje antikorozivne zaštite 
- uklanjanje masti, prašine i ulja 
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- podmazivanje okretnih elemenata 
- ispitivanje pouzdanosti tehničkih zaštitnih mjera, te izdavanje atesta kako slijedi: 

a) utvrđivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala 
b) mjerenje impedancije kratkospojenog strujnog kruga 
c) mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja 
d) mjerenje izolacijskog otpora 
e) provjera efikasnosti zaštite automatskim isklapanjem napajanja. 

 
Kontrola izvora svjetlosti provodi se mjerenjem rasvjetljenosti metodom točka po točka, uz 
istodobno mjerenje napona napajanja. 
 

6. MEHANIČKA OTPORNOST 
 
Tijekom redovitog održavanja postrojenja jednom u dvije godine, kontrolira se mehanička 
otpornost ugrađene opreme kako slijedi: 

- kontrola nosivih elemenata 
- kontrola okretnih elemenata 
- kontrola brtvenih elemenata 
- kontrola mehaničke zaštite 
- kontrola antikorozivne zaštite 
- kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore. 

 
Mehanička otpornost kabela s aluminijskim vodičima, ovisna je o momentu pritezanja vijčanih 

spojeva. Nakon pritezanja, aluminij se oblikuje tijekom 24 sata, pa je sve vijčane spojeve potrebno 

naknadno pritegnuti nakon dva dana. U protivnom, spojna mjesta će olabaviti uz znatno 

povećanje prelaznog otpora i povećanje temperature spoja. 

 
7. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

 
Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, načinom ugradnje, 

primjenom preporuka određenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova, te primjenom 

zahtjeva određenih lokacijskom dozvolom. 

Tijekom redovitog održavanja dva puta godišnje treba obaviti kontrolu: 
- kabelskih uvodnica 
- izvora svjetlosti u svjetiljkama za signalizaciju. 
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8. ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 
 
Projektno rješenje rasvjete udovoljava sve zahtjeve kvalitete vanjske rasvjete, koja svojim 

svjetlotehničkim performansama jamči sigurnost prometa i spriječava ugrožavanje života i 

zdravlja ljudi. Svi svjetlotehnički parametri odabrane kvalitete rasvjete u skladu su s HRN EN 

13201. 

Projektom predviđena oprema i tehničke mjere zaštite, spriječavaju ugrožavanje zdravlja ljudi 

prilikom pravilnog rukovanja pogonski ispravnom opremom. Elementi tehničkih mjera zaštite 

provjereni su proračunom u ovom projektu, te nije dopušteno mijenjati projektom predviđene 

karakteristike zaštitnih elemenata.  

Naročitu pozornost valja posvetiti slijedećemu: 
- najstrože se zabranjuje ugradnja osigurača koji nisu tvornički izrađeni, 
- bravice na razdjelnicima moraju biti ispravne i zaključane, 
- vodovi za izjednačenje potencijala, združeno uzemljenje i mjerni spojevi 

uzemljivača moraju biti pogonski  ispravni i pod stalnom kontrolom. 
 

Najstrože se zabranjuje rad na opremi ili električnoj instalaciji pod naponom, nakon isključenja 
napona potrebno je primijeniti tehničke zaštitne mjere, tj. treba se držati pet pravila sigurnosti 
pri radu u beznaponskom stanju: 

1) isklopiti i vidljivo odvojiti od napona, 
2) spriječiti ponovo uključivanje, 
3) utvrditi beznaponsko stanje, 
4) izvršiti uzemljivanje i kratko spajanje, 
5) izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom. 

 

9. ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDE 
 

Projektom predviđena kvaliteta vanjske rasvjete, ugrađena oprema električne instalacije i 

odabrane nosive konstrukcije uz redovito održavanje u ispravnom pogonskom stanju jamče 

smanjivanje mogućih nezgoda na najmanju moguću mjeru. Prilikom održavanja treba primijeniti 

pravila zaštite na radu, a izvršavanje treba povjeriti osposobljenoj radnoj snazi prema pravilima 

struke. 

10. ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 
 

Bez obzira na moguću pojavu buke i vibracija, neće biti znatnijeg štetnog utjecaja budući su izvori 
buke i vibracija izvan prostora u kojem borave ljudi. Projektom predviđena oprema izrađena je i 
ispitana na dozvoljenu razinu buke i vibracije o čemu isporučtelj opreme posjeduje odgovarajuće 
ateste. Pri uporabi električne instalacije mogu se pojaviti slijedeći izvori buke: 

- brujanje svitka elektromagnetskih releja i sklopnika 
- brujanje prigušnice i transformatora 
- titranje kotve elektromagnetskih releja i sklopnika. 
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Pritezanjem vijčanih spojeva i podešavanjem zračnog raspora, te čišćenjem kontakata izvor buke 
biti će uklonjen. Kod rotacijskih strojeva, buke i vibracija uzrokovane su habanjem ležajeva, čija 
se eliminacija postiže redovitom kontrolom i održavanjem. 
 

11. UŠTEDA ENERGIJE 
 
Ušteda električne energije postignuta je: 

- primjenom izvora svjetlosti s velikom svjetlosnom korisnosti (iznad 120 lm/W) 
- primjenom svjetiljki s velikim stupnjem korisnosti 
- odabranom optimalnom geometrijom rasvjetne instalacije (međurazmak/visina 

montaže) 
- odabranim režimom rada i sustavom ukapčanja i iskapčanja rasvjete u ovisnosti o nivou 

prirodne rasvjete 
- odabranim presjekom pojnih kabela tako da su gubici prijenosa električne energije što 

manji. 
 
Redovitim godišnjim održavanjem treba postići stalni odnos projektiranih nazivnih i u pogonu 
izmjerenih parametara kvalitete rasvjete. Pozornost posvetiti slijedećim radovima: 

- mjerenje rasvjetljenosti 
- mjerenje pada napona 
- mjerenje faktora snage 
- čišćenje izvora svjetlosti i svjetiljke 
- zamjena izvora svjetlosti 
- kontrola i zamjena uklopnih elemenata. 

 

12. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 
Izvođač radova dužan je dostaviti investitoru certifikat o antikorozivnoj zaštiti metalnih 

konstrukcija i dijelova koji su izrađeni na osnovu ovoga projekta. Kontrola i osiguranje kvalitete 

antikorozivne zaštite provodi se tijekom redovitog godišnjeg održavanja. Obnavljanje 

antikorozivne zaštite izvodi se ovisno o zagađenosti atmosfere, a točni podaci će se dobiti 

mjerenjem debljine sloja antikorozivne zaštite (svakih 5 godina eksploatacije). Popravak 

oštećenih dijelova antikorozivne zaštite provodi se po potrebi. Popravak provesti na površini koja 

je veća od oštećenog dijela antikorozivne zaštite i na način koji osigurava istu kvalitetu zaštite. 

 

13. UREĐENJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 
 
Cjelokupna se elektroinstalacija nalazi unutar građevinskih koridora željezničkog 

kolodvora/postaje. Uređenje okoliša provesti će se tijekom završnih radova na građevini. 

Uređenje se odnosi na uređenje kabelskih trasa i okoliša uz temelje rasvjetnih stupova i 

razdjelnika. 

Nakon zatrpavanja kabelskog rova i ugradnje betonskih temelja rasvjetnih stupova i temelja 

razdjelnika, valja tlo poravnati prema niveleti okolnog terena, odstraniti kamenje i višak zemlje. 
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Ukloniti otpad nastao skidanjem kabelskih plašteva. Ukloniti višak zemlje iz kabelskih rovova i 

rupa za temelje rasvjetnih stupova, te odložiti na deponiju sukladno uputama nadzorne službe 

investitora. 

Kabelske trase označiti betonskim stupićima, da se tijekom korištenja građevine po potrebi mogu 

izvesti popravci, uz što manje građevinske radove. Sve kabelske trase valja geodetski snimiti i 

izraditi izvedbene nacrte izvedenog stanja elektroinstalacije. 

Izvoditelj radova dužan je ukloniti otpad i urediti okoliš na lokaciji privremenog gradilišta 

sukladno ''Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom'' (NN RH br. 38/08), kojeg je koristio 

tijekom izvođenja radova na instalaciji rasvjete. 

 

14. PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10) 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 
33/10) 

 
       Projektant: 
       Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el., E 2104 
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trasa kabela za napajanje rasvjete
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svjetiljka LED 6764 lm, 49 W
na luku duljine 1.3 m, na stupu visine 8 m
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(oprema HEP ODS , 
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RASVJETA

d.o.o., 10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4

INVESTITOR: BROJ PRILOGA:

1/2

LIST/LISTOVA:PROJEKTANT: DATUM:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

REVIZIJA:

OIB: 30467839701 

RAZINA I STRUKA PROJEKTA:

SADRŽAJ:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

PROJEKT

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI

RP2862IZE172

RED. BR. MAPE:

NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

-X0: 1 2 3

MREŽA: 3  400/231V,50Hz

-F2

160/ A

1       

2                  

3

4

5

6

1

2

-E1

25 W

-Q1

1       

2                  
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B6A

-X0: 1 2 3

Spoj na

Tip kabela

Oznaka kabela -

-F1

160/63 A

1       

2                  
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5

6

DOVOD NNM IZ TS 

NAYY 4×50 mm² NAYY 4×50 mm²

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA KUPA S NASIPIMA

I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -
4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

SHEMA SPMO I OR

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220 GP-5986/123

8/2023
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ST. KRUG 1Spoj na

Tip kabela

Snaga

NYY  4×10 mm²

-

PEN

+OJR V2

RASVJETA I PRIKLJUČNICAREZERVAA - dovod iz +SPMO 

NAYY 4×50 mm²

-X0: 1 2 3

2 - automatski

1 - rucno

0 - iskjluceno

Rezerva

1.05 kW

REZERVA

d.o.o., 10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4

INVESTITOR: BROJ PRILOGA:

2/2

LIST/LISTOVA:PROJEKTANT: DATUM:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

REVIZIJA:

OIB: 30467839701 

RAZINA I STRUKA PROJEKTA:

SADRŽAJ:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

PROJEKT

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI

RED. BR. MAPE:

NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

Rezerva

RP2862IZE172

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA KUPA S NASIPIMA

I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -
4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

SHEMA SPMO I OR GP-5986/123

8/2023

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220
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Montažni nacrt ormara +SPMO

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:OZNAKA FAZE:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA:

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

GP-5986/123

HRVATSKE VODE d.o.o.

ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

RP2862IZE173

1/2

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

8/2023

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

RP2862IZE14. I 5.



800

1
0

0
0

1
2

3
0

800

E1

PEN

-F2

-X1:1-4

-F1 -K1

-S1
-X2-Q1-F6-F9-F0

-F3 -F4 -F5

K
o
n
tr

o
la

:
D

a
tu

m
:

C
o
p
y
in

g
, 
re

p
ro

d
u
c
ti
o
n
 o

r 
a
n
y
 u

s
e
 n

o
t 
in

 c
o
n
fo

rm
it
y
 w

it
h
 t
h
e

in
te

n
d
e
d
 a

p
lic

a
ti
o
n
 a

n
d
 w

it
h
o
u
t 
c
o
n
s
e
n
t 
o
f 
th

e

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 -

 P
R

O
J
E

K
T

 d
.o

.o
, 
Z

a
g
re

b
, 
lim

it
e
d
 l
ia

b
ili

ty

c
o
m

p
a
n
y
 i
s
 n

o
t 
p
e
rm

it
te

d
.

U
m

no
ža

va
nj

e,
 p

re
tis

ak
 i 

up
ot

re
ba

 iz
va

n 
na

m
je

ne
 i 

be
z

o
d
o
b
re

n
ja

 D
A

L
E

K
O

V
O

D
 -

 P
R

O
J
E

K
T

 d
.o

.o
,

Za
gr

eb
, n

ije
 d

op
uš

te
no

.

Montažni nacrt ormara +OR

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:OZNAKA FAZE:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA: RP2732IZE173

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

2/2

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

HRVATSKE VODE d.o.o.

ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

5/2023

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

RP2862IZE1

GP-5986/123

4. I 5.
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:OZNAKA FAZE: 4. I 5. 

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA:

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

1

IZVEDBENI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Skica svjetiljke

- tip kao Philips Luma gen2 Mini

HRVATSKE VODE d.o.o.

ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA
GP-5986/123

RP2862IZE174

1/1

8/2023

RP2862IZE1
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HRVATSKE VODE d.o.o.

ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP: GP-5986/123

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA:

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

1/1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

5/2023

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA
1:1000

RP2862E1

HRVATSKE VODE d.o.o.

ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA: RP2862IZE175

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

1/1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA
1:1000

RP2862E1

Skica stupne razdjelnice
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1    sipka zemlja ili pijesak

2    kabel za javnu rasvjetu
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6    nabijeni materijal iz iskopa
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NACRT KABELSKOG ROVA U SLOBODNOJ POVRŠINI
KABEL CESTOVNE RASVJETE I NN KABEL ZA NAPAJANJE SPMO + OR

1:10

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP: GP-5986/123

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA: RP2862IZE176

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

8/2023

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:
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6    nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska
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1    beton C12/15

2    kabel za javnu rasvjetu

3    zaštitna cijev Ø 110 mm
4    uzemljivač
5    nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska
6    upozoravajuća traka
7    slojevi kolničke konstrukcije
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Pad 3  /

50

h

Kolnik

Nabijeni pijesak

D

50
Hodnik

Gradevinski pravac rubnog kamena

D = 160 mm za kabele Uo/U=0.6/1 kV

D = 200 mm za kabele Uo/U=12/20 kV

200 ≥ h ≥ 120
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode
uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel
d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka
3    Dodatna mehanička
      upozoravajuća traka
4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm
6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel

4

4

3

1

2

5

6

7

200 200

d

h
≤2

0
0

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA
 I VODOVODA (KABEL ISPOD VODOVODA)
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode
uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel
d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka
3    Dodatna mehanička
      upozoravajuća traka
4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm
6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel
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 I VODOVODA (KABEL IZNAD VODOVODA)

C
o
p
y
in

g
, 
re

p
ro

d
u
c
ti
o
n
 o

r 
a
n
y
 u

s
e
 n

o
t 
in

 c
o
n
fo

rm
it
y
 w

it
h
 t
h
e

in
te

n
d
e
d
 a

p
p
lic

a
ti
o
n
 a

n
d
 w

it
h
o
u
t 
c
o
n
s
e
n
t 
o
f 
th

e

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 P

R
O

J
E

K
T

 d
.o

.o
, 
Z

a
g
re

b
, 
lim

it
e
d
 l
ia

b
ili

ty

c
o
m

p
a
n
y
 i
s
 n

o
t 
p
e
rm

it
te

w
d
.

U
m

no
ža

va
nj

e,
 p

re
tis

ak
 i 

up
ot

re
ba

iz
v
a
n
  
n
a
m

je
n
e
 i
  
b
e
z
  
o
d
o
b
re

n
ja

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 P

R
O

J
E

K
T

 d
.o

.o
.,

Za
gr

eb
  n

ije
 d

op
uš

te
no

.
D

a
tu

m
: 

K
o
n
tr

o
la

:

1:10

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP: GP-5986/123

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA:RP2862IZE176

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

8/2023

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

HRVATSKE VODE d.o.o.
ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 220

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA MAPE:EVID.OZN.:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ IZMJENE:

BROJ PRILOGA:

LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

6/9

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA

KORANA KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG
MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA -

4.I5.FAZA IZGRADNJE: PROKOP KORANA KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

RP2862IZE1



1   sipka zemlja ili pijesak

2   SN kabel

3   zaštitna cijev Ø 110 mm
4   uzemljivač (čelična pocinčana traka)
5   upozoravajuća traka
6   nabijeni materijal iz iskopa

7    zdenac vodovoda

8    vodovodna cijev

min. 150

Rmin

7

8

Rmin ≥ 50 cm za cjevovode nižeg tlaka i priključne cjevovode
Rmin ≥ 150 cm za magistralne cjevovode
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NACRT PARALELNOG VOĐENJA I PRIBLIŽAVANJA
 ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA
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1    plinovod

2    upozoravajuća traka
3    dodatna mehanička
      upozoravajuća traka
4    beton C12/15 (oko 5 cm)

5    PEHD cijev Ø 200 mm
6    fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    kabel cestovne rasvjete

d ≥ 50 cm bez zaštitne cijevi
d < 50 cm uz zaštitnu cijev

~
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NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA
 I PLINOVODA (KABEL ISPOD PLINOVODA)
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d >= 50 cm (poželjno 100 cm)

1    plinovod

2    beton C12/15 (cca 5 cm)

3    zaštitna cijev Ø 110 mm
4    kabel cestovne rasvjete

5    upozoravajuća traka

d
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