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Projektantskiured:  Geokon-Zagreb d.d.
ZAGREB, Starotrnjanska 16a
OIB 61600467614
Investitor: Hrvatske vode S,
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 !
OIB 28921383001

Yo, '.:':-:.I
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi

Gradevina: i Dobri i retenciji Kup€ini |

Aktirani di |
Projekt d - e e
rojextirant cio Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

gradevine:

Etapa: Etapa 2 - Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka

Lokacija: Zagrebacka Zupanija (k.o. Cvetkovi¢, k.o. Zdencina) i Karlovacka Zupanija (k.o.
Sisljavic)

Naziv mape: Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka -Opéi dio

Razina razrade: Glavni projekt Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Zajednicka oznaka )

orojekta (ZOP): 089.02 Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

R. br. mape: 1

Glavni projektant: Ovl. inzenjer geodezije:

- h
L L

Goran Grget, dipl. ing. grad. Slaven Marasovi¢, dipl.ing.geod.
br. upisa G 3561 br. upisa Geo. 781
Projektant: Predsjednik uprave:

N .
L L

Goran Grget, dipl. ing. grad. Renato Lisica, dipl. ing. rud.
br. upisa G 3561

Revizija / izdanje: 0 Mjesto, datum: Zagreb, srpanj. 2024.

Oznaka Geokon-Zagreb: E-103-22-03
kontrolni br.: -
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OVJERA PROJEKTA OD STRANE OVLASTENIH REVIDENATA
|

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Projektantski ured : Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a

Pregrada Brodarci s vodnim gradeviﬁémg_ na kanal:l.l Kupa-Kupa,

Gradevina : . .- .. v .
radevina rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini

Projektirani dio gradevine: ' Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka .

Faza / Etapa: Etapa 2 - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
. Zagrebacka Zupanija (k.o. Cvetkovi¢, k.o. Zdencina) i Karlovacka |
Lokacija : < . Eoxps sz |
Zupanija (k.o. Sisljavi¢)
ZOP: 089.02
Oznaka mape : G3-089.02.01-G01.0

B

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: Il



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
Q 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s \J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
. Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
Gradevina: N . . v
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Glavni projektant : Goran Grget, dipl. ing. grad.
ZOP: 089.02
r.br. Oznaka mape Projektant Suradnici Tvrtka Projektanta
mape

Luka Renduli¢, mag. ing. aedif.
1 G3-089.02.01-G01.0 = Goran Grget dipl. ing. grad. | lvan Matelji¢, grad. teh. Geokon-Zagreb d.d.
Viktor Blaskovi¢, mag. ing. aedif.
Luka Renduli¢, mag. ing. aedif.

2 G3-089.02.01-G02.0 : Marko Kai¢ mag. ing. aedif. Ivan Matelji¢, grad. teh. Geokon-Zagreb d.d.
Viktor Blaskovi¢, mag. ing. aedif.
Luka Renduli¢, mag. ing. aedif.
3 G3-089.02.01-G03.0 ;| Marko Kai¢ mag. ing. aedif. Ivan Matelji¢, grad. teh. Geokon-Zagreb d.d.
ViktorBlaskovi¢, mag. ing. aedif.
Luka Renduli¢, mag. ing. aedif.
4 G3-089.02.01-G04.0 | Goran Grget dipl. ing. grad. Ivan Matelji¢, grad. teh. Geokon-Zagreb d.d.
Viktor Blaskovi¢, mag. ing. aedif.

Ivan Juratek mag. ing. prosp. DVOKUT ECRO d.o.0

5 TD KA09/23
arch.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: 1



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
' 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s \J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

PREGLEDNA STRANICA

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a, OIB 61600467614

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama

Gradevina: Kupi i Dobri i retenciji Kupcini

Proiektirani di
rojektirani dio Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

gradevine:

Etapa: Etapa 2 - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Lokacija: Zagreil.ava.ckg ’zupanua (k.o. Cvetkovi¢, k.o. Zdencina) i Karlovacka zupanija
(k.o. Sisljavic)

Naziv mape: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka -Op¢i dio

Razina razrade: Glavni projekt Strukana Gradevinski projekt

odrednica:

Zajednicka oznaka .

projekta (ZOP): 089.02 Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

R. br. mape 1

Oznaka Geokon- E-103-22-03 Oznaka U-103-22-01

Zagreb: ugovora:

Glavni projektant: Goran Grget, dipl. ing. grad. br. upisa G 3561

Projektant: Goran Grget, dipl. ing. grad. br. upisa G 3561

Ovlasteni inZenjer

geadezije : Slaven Marasovic, dipl.ing.geod. br. upisa Geo. 781

Luka Renduli¢, mag. ing. aedif.
Suradnici: Ivan Matelji¢, grad. tehn.
Viktor Blaskovi¢, mag. ing. aedif.

Pregledao: Ivan Mihaljevi¢, dipl. ing. grad.

Predsjednik uprave: Renato Lisica, dipl. ing. rud.

Revizija / izdanje: 0
Mjesto i datum: Zagreb, srpanj. 2024.
ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: v



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
Q 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s \J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
. Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
Gradevina: N . . v
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Glavni projektant : Goran Grget, dipl. ing. grad.
Z0OP: 089.02
rbr Oznaka mape
m.; e. Oznaka mape Naziv mape prema Projektanti Tvrtka Projektanta
P projektantu
1 i i Nasip za zastitu ribnjaka 10299 Goran Grget i
G3-089.02.01-G01.0 Crna Mlaka - Opéi dio E-103-22-03 dipl. ing. grad. Geokon-Zagreb d.d.
2 Nasip za zastitu ribnjaka Marko Kai¢ ma
G3-089.02.01-G02.0 | Crna Mlaka - Projekt trase E-103-22-04 ing. aedif & Geokon-Zagreb d.d.
nasipa & '
3 i i Nasip za zastitu ribnjaka 10299, Marko Kai¢ mag. i
G3-089.02.01-G03.0 Crna Miaka - Geotehnitki dio E-103-22-05 ing. aedif. Geokon-Zagreb d.d.
Nasip za zastitu ribnjaka Goran Grget dipl.
4 - - -103-22- -
G3-089.02.01-G04.0 Crna Miaka - AB Objekti E-103-22-06 ing. grad. Geokon-Zagreb d.d.
Nasip za zastitu ribnjaka van Juratek ma
5 TD KA09/23 Crna Mlaka - Projekt TD KAQ9/23 . & DVOKUT ECRO d.o.0.
. . ing. prosp. arch.
krajobraznog uredenja
ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: \
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SADRZA] MAPE:

Stranica broj:

OPCI DIO |
OVJERA PROJEKTA OD STRANE OVLASTENIH REVIDENATA .....couvveverieeeteseeiesssses s sss s ssssesssssssesssessens I
POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA......c.ctrtririetetttrinintetesttsistete ettt ettt se bbb sesesseseseesessenenes Il
PREGLEDNA STRANICA ..ottt ettt ettt ettt ettt sttt ettt bbbt e bbbt b b bt e senenen v
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA ...ttt sttt sttt sttt b et b et sttt st be st b et sttt be b eb et st e et senbebensebens %
SADRZA] MAPE: ......ooumriiumieiansiainssesessassesssses s etk Vi
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA . ..ottt ettt s stses e s et t e b st sebeb ettt bbb e et sesesesessnsesenes VI
|ZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA ..ottt stetestetese et tebestebee st et seseebentesenesnas [X
|ZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA ...ttt sttt stebe sttt tebe st sse e sessesenassene X
POPIS ZAKONA I PROPISA......oeiirirtiieteitrinistetetetstseste ettt s ettt st b sttt et s et e bbb st e nsebebebesesssesenes Xl
RIESENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIS ..ot XV
LOKACISKA DOZVOLA ...ttt ettt ettt ettt et s b ettt b et b et st e et e bt s b e b et st e st b esesbebe s ebenesbenesbebenes LVII
POSEBNI TEHNICKIUVIET ..couiveiveieeieeieeseesesis s saesse st s sae st saesas st ss s sassss s s s s saesssssessansas LXIV
PROJEKTNT ZADATAK ..ottt ettt ettt be ettt se ettt b st s bbb et st st ebesese et ssebenenesensssesenenens XCVII
TEHNICKI DIO 1-1
1. UVOD ettt bbb bbb bbbttt b ettt b s 1-2
2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS .couituieiuresaeesseessseessessesssesssssesssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnns 24
2110 OPCENITO ettt ettt sttt b e st e sttt b e s b et et e b s b et et e bt s b e b et et ebe e b e b et e st e b e s b et et ebesbesbetenes 2-4
2,120 UVOG ettt sttt b e st b e bbbt bbbt b e bRt et b e b et et bt b e nbe e enes 2-5
2.1.3.  OpiS NAMJENE SraG@VING ....ccvevieriiriiiierierieseeitesteseseessessestessessessesseessessessesssessessessesssessessessesssensenns 2-6
21,4, OPIS ZANVALA ..ueeiiriiieieeeiretet ettt st sttt bbb sb e bt b e s bbbt et s b et et eresbe b entenes 2-6
2.1.5. Opis smjestaja gradevine Na gradevno] CeSTICi .uuuniniiirirereirerenierieesesteseese st sbeseenes 2-7
2.1.6.  NalaziSte MAterifala ...cccoevirieriiriiricteere sttt ettt et st e e e b besbeebenbeee 2-8

3. OSVRT NA POSEBNE TEHNICKE UVJETE .....uvvitriecieeieeseeeeessesses st saesaessesss s sasssssses st s sssssessnsans 3-9
3.1. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okoliSa, grad Jastrebarsko........c..c..c....... 3-9
3.2 HIVAETSKE VOO ...ttt ettt ettt bbb bt bt a b e e b et b et bebe e ebene 3-11
3.3. Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imoVviNe ........ccvceevveneneneenenenesineniennens 3-13
3.3.1.  Uprava za zastitu kulturne bastine konzervatorski odjel u Zagrebu .......ccccoceveveininencnee. 3-13
3.3.2.  Uprava za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo gospodarenje otpadom.....c.c.cccveeereerenennee 3-13
3.3.3.  UPrava Za ZaStitu PrirO0e ... i iiireieiiirieieeeestesieteestesiessesesestessessesessessessessessssessessessesessessensones 3-13
3.4. MiNiStarstvo POIJOPIIVIEAR. ...ttt ettt ettt be bbb bt e et besbe st e e ene 3-14
3.5. Drzavni inspektorat - Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zaStite od buke........ccccoceoevninincinninn 3-16

3.6. HEP ODS d.0.0. = EIEKLra KArTOVAC ..ccccuviiieiiieiiictie ettt ettt svesssavessavesssvessbeesaneesanessnneesns 3-16




Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
' 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s \J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
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A, ZASTITA OKOLISA ..ottt sttt s bbb 4-18
.1 OPCONITO cuettiteteete ettt sttt b bt e et h e s b et et a e b e b et et e Rt e b e A et en e e bt e b et et eneebe s b et et e bt ebenbentenea 4-18
4.2, ODVEZE INVESTITOIA ..ttt ettt ettt ettt sttt b et bbbt e b et s b et bebe st ebe st ebe st sbebenbebenssbenebenens 4-18
4.3.0DVEZE 1ZVOGACA FAUOVA ...euitiieieiertestertet ettt ettt sttt b ettt b e sttt besbe s b et et sbesbesbe e e st sbesaenteneas 4-19

5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNIE.......ouovitieieereeneeeee s ssssss s sssessssessassssesssssssns 5-22

ZOP:  089.02 Glavni projekt Oznaka mape:  G3-089.02.01-G01.0

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: Vil
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 70. stavka 1. tocke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

da je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i
pravilima iz €¢lanka 68. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te o
medusobnoj uskladenosti svih predmetnih mapa.

Investitor: Hrvatske vode
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
OIB: 28921383001

Projekt: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Lokacija: Zagrebacka Zupanija (k.o. Cvetkovié, k.o. Zdenc€ina) i Karlovacka
Zupanija (k.o. Sisljavi¢)

ZOP: 089.02

Glavni Goran Grget, dipl. ing. grad. br. upisa G 3561

projektant:

Mjesto i Zagreb, srpanj. 2024.

datum:

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s:

¢ lokacijskom dozvolom (Lokacijska dozvola za zahvatPregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini , Klasa: UP/I-350-05/21-01/000024, ;
Urbroj: 531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. izdanom u Zagrebu)

¢ RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49,
URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08. 2019.)

te ostali vazedi zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upucuju navedeni propisi ili su na
temelju njih doneseni.
Glavni projektant:

Goran Grget, dipl. ing. grad.
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IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA

Sukladno odredbi €l. 51 €l. 70, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

dajem:

gradevina:

projektirani dio :
faza / etapa:
naziv mape:

razina razrade:

strukovana odrednica :

ZOP:
oznaka mape:
Investitor :

projektant:

IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U
SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM
PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRADEN

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini

Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 2 - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka -Op¢i dio
Glavni projekt

Gradevinski projekt

089.02

G3-089.02.01-G02.0, G3-089.02.01-G03.0

Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Marko Kai¢ mag. ing. aedif.

Upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4575,
od 27.09.2010. godine, a 3to se utvrduje uvidom u RjeSenje o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva:
klasa UP/I-360-01/10-01/4575, ur. broj 500-03-10-1 od 05.10.2010. godine.

— Potvrdujem da je glavni projekt izraden u skladu s:
- Lokacijskom dozvolom (za projekte za koje je ishodena lokacijska dozvola): Klasa: UP/I-350-05/21-
01/000024, ; Urbroj: 531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. izdanom u Zagrebu
- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- posebnim uvjetima izdanim od javno pravnih tijela
- drugim propisima navedenim u popisu ove izjave.

Zagreb, srpanj. 2024.

Projektant:

Marko Kai¢ mag. ing. aedif.
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IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA

Sukladno odredbi €l. 51 €l. 70, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

dajem:

gradevina:

projektirani dio :
faza / etapa:
naziv mape:

razina razrade:

strukovana odrednica :

ZOP:
oznaka mape:
Investitor :

projektant:

IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U
SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM | DRUGIM
PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRADEN

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini

Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 2 - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka -Op¢i dio
Glavni projekt

Gradevinski projekt

089.02

G3-089.02.01-G01.0, G3-089.02.01-G04.0

Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Goran Grget, dipl. ing. grad.

Upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3561,
od 2005. godine, a Sto se utvrduje uvidom u RjeSenje o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva:
klasa UP/I-360-01/05-01/3561, ur. broj 314-02-05-1 od 10.05.2005. godine.

— Potvrdujem da je glavni projekt izraden u skladu s:
- Lokacijskom dozvolom (za projekte za koje je ishodena lokacijska dozvola): Klasa: UP/I-350-05/21-
01/000024, ; Urbroj: 531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. izdanom u Zagrebu
- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- posebnim uvjetima izdanim od javno pravnih tijela
- drugim propisima navedenim u popisu ove izjave.

Zagreb, srpanj. 2024.

Projektant:

Goran Grget, dipl. ing. grad.
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POPIS ZAKONA | PROPISA

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o vodama (66/19, 84/21, 47/23)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23)

Zakon komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,
127/17,66/19, 36/24)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 154/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09., 55/13.,153/13.,41/16, 114/18 i 14/21)
Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakon o zastiti zraka ( NN 127/19, 57/22)

Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23)
Zakon o normizaciji ( NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/2018, 115/18, 98/19, 57/22)
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevinske proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,
150/22, 142/23)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,
74/22,155/23)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o tehnickim mjerama i o zastiti na radu pri povrsinskim kopovima (Sl. list 18/61, 37/64 i
6/67)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)




*~ SEOKON

WWW.GEOKON.HR

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)
Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 005/2021)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 054/1999, 155/22)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 088/11)

Pravilnik o nainu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN 131/21, 68/22)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)
Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20, 90/23)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01, 105/04, 67/08, 90/22)

Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.) - u dijelu koji nije u suprotnosti sa
vazecdim propisima,

Opd¢i tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2011.) - u dijelu koji nije u
suprotnosti sa vaze¢im propisima

HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 1. dio: Op¢a pravila (EN 1997-
1:2004/A1:2013)

HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 1. dio: Op¢a pravila -
Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 2. dio: Istrazivanje i ispitivanje
temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

HRN EN 1998-5:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji,
potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004)

HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio:
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja -- Nacionalni dodatak

HRN EN 206:2014 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 197-1:2012: Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce
namjene (EN 197-1:2011)



https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20najvi%C5%A1e%20dopu%C5%A1tenim%20razinama%20buke%20u%20sredini%20u%20kojoj%20ljudi%20rade%20i%20borave&cb=1&page=1&id=2638481&st=1
https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20najvi%C5%A1e%20dopu%C5%A1tenim%20razinama%20buke%20u%20sredini%20u%20kojoj%20ljudi%20rade%20i%20borave&cb=1&page=1&id=2638481&st=1
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+zapaljivim+teku%C4%87inama+i+plinovima&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=titles&displayOptions=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&bid=0Pbwi%2bvn8lLpkEQQxn0A7A%3d%3d&annotate=on
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_29_408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html
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HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013)
HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona (EN 1008:2002)
HRN EN 10080:2012 Celik za armiranje betona (EN 10080:2005)

Zagreb, srpanj. 2024.
Projektant:
Goran Grget, dipl. ing. grad.
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RJESENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIS

Klasa: UP/1-351-03/18-02/49

Ur.br.: 517-03-1-2-19-35

mjesto izdavanja: | Zagreb

datum izdavanja: | 06.08.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnifka cesta 80
tel: +385 1 3707 111, faks: +385 1 1717 135

KLASA: UP/1-351-03/18-02/49
URBROJ: 517-03-1-2-19-35
Zagreb, 6, kolovoza 2019,

Ministarstvo zadtite okolifa i energetike na temelju odredbe Elanka 29, stavaka 1.1 2. Zakona o
zadtiti okoliza (Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15 1 12/18), a vezano uz odredbu ¢lanka
71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadtiti okoliSa {,,Narodne novine®, broj 118/18) i
clanka 21. stavka 1. Uredbe o progjeni uijecaja zahvata na okolis {,Marodne novine®, broj 61/14
i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
za procjenu utjecaja na okolis sustava zadtite od poplava karlovatko-sisatkog podrugja, 1. faza —
karlovatko podrudje, donosi

RIESENJE

L Namjeravani zahvat — sustav zadtite od poplava karlovaéke-sisatkog podruéja, 1.
faza — karlovaéko podrudje, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara
220, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli¥ keju je izradio u svibnju 2018,
godine, a dopunio u studenome 2018, godine, veljaéi i lipnju 2019. godine ovlatenik
WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba — prihvatljiv je za okolif i ekolofku mreiu, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim Rjefenjem utvrdenih mjera zadtite okolida i
mjera ublakavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podruéja
ekolofke mrefe (A) | provedbu programa pracenja stanja okolifa i ekoloike mrefe
(B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA 1 EKOLOSKE MREZE

A.l. MJERE ZASTITE OKOLISA TWEKOM PRIPREME I GRADENJA

Opda mifera

A.L.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan nagin na koji
suu Glavni projekt ugradene mjere zadtite okolifa i mjere ublazavanja negativnih utjecaja
na ciljeve otuvanja i cjelovitost podrudja ekolodke mreZe te program pradenja stanja
okoliga i ekolodke mrefe iz ovog Rjefenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima
suglasnost za obavljanje odgovarajuéih strugnih poslova zaitite okolisa, u suradnji s
projektantom,
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Mjere zadtite fijekom projektiranja

Krajobraz
A2, Tzraditi projekt krajobraznog uredenja.
A3 Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove gradevine tako da se prilagode prostoru
uvaZavajuéi elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora materijala poStivati kriteri)
autentiénosti elemenata kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog podrudja.

Vodna tijela

Ald4. Za MP7 izraditi projekt koji uvaZava prirodne znadajke vodotoka i ne mijenja ih znacajno
u smislu hidromorfolodkih, fizikalne — kemijskih 1 bioekolotkih elementa, odnosno izradit
projekt koji ne utjete negativino na vodno tijelo.

A5, lzvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak.

A6, Privremeni skladiini prostori, parkiralifta radnih strojeva, priveemeni objekti za radnike 1
prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju bitl smjedteni $to dalje od vodotoka
(majmanje 15 m).

A.1.7. Obaloutvede projekiirati na osnovu predloZenih tipova prema uvietima lokacije.

A8, Ukoliko na uskom prostoru izmedu obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, koristitl
montaznu zastit gdje je wehniéki primjenjivio.

A 1.9, Trasa linije nasipa uz rijeku treba izhjeéi pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je
tehnicki mogude.

AL, Ma podrudjima gdje se zastitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja,
razmotriti moguénosti izvedbe mobilnih za3titnih zidova te predvidjeti odgovarajuce
ohjekte u kojima fe se skladistiti mobilni elementi,

Mjere zaftite okolifa tijekom gradenja

Lrak
A.L11. U sluéaju povecane emisije pradine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i
pranje kotata vozila od blata prije prikljucka na javnu prometnicu,

Tle

ALI2. Kretanje tefke mehanizacije ograniditi na uski radni pojas, po postojedim cestama |
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

A.L.12. Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvajiti | posebno deponirati uz
trasu gradilista te iskoristiti za zaveSno uredenje nasipa.

A.1.13. Osigurati prostor za odrfavanje radnih strojeva [ vozila, prostora za éuvanje i pretakanje
onetiftujuéih tekudina,

A.l.14. Kao nalazidte materijala za izgradnju nasipa koristiti najblize lokacije: deponije
iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana — Kupa, namjenske lokacije
nalazita uz rijebu Kupu ili viak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala
Kupa-Kupa.

Bioraznolikost i zastiéena podruéja

ALLS. U %o manjem obuhvatu oklanjati razvijenu vegetaciju {ukoliko nije planiranc
produbljivanje kanala).

A.L.16. Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka pdje su zabiljeZene
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invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka
gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZene potrebno je:
# Opremu za odrzavanje odistiti od mulja i vegetacije;
* Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Fivotinja i/ili vegetacije (3koljkasa,
puZeva i itd.) te ih ukloniti;
*  Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po moguinosti
vruéom parom pod pritiskom);
¢ Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisuine strane vrste rakova
{Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus Sfallax f virginalis)
nakon koridtenja u potpunosti osuliti kako bi se sprijeilo prenosenje radje kuge u
vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Sumarstve, lovstvo i divljad
£a mjerc zastite lava: MP3, MP4 MP7. MP8

A.LI7. Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na
gradiliftu s nadleznom Sumarskom sluzbom uskladiti koriftenje postojeée fumske
infrastrukture ($umske ceste i putevi) za potrebe koristenja pristupnih puteva gradiliftima
kako bi se izbjegla nepotrebna sjeéa i degradacija Sumskih stanifta u uim podrugjima
planiranih zahvata.

A.L18. Dinamiku sjefe stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeéi uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata.

A.L19. Naken provedenih sjeta osigurati provedbu Sumskog reda.

A.L20. Stradavanje divljaéi tijekom izgradnje prijaviti ovladtenom lovoovladteniku.

A.L21. U suradnji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovidtu i naj taj natin oéuvati populaciju
divljaéi,

Kulturna ba%tina

A.L22. Osigurati odgovarajuée mjere zastite kulturnih dobara.

A.L23. Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolodko rekognoseiranje koje obuhvaca
vizualni pregled terena i prikupljanje povriinskih nalaza temeljem kojeg ée se, sukladno
dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje.

A.1.24. Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheologko
nalaziste ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadle2ni konzervatorski odjel.

Krajobraz

AL25. Sve povriine ofteéene gradevinskim aktivnostima nakon zavrietka radova sanicati |
urediti, sukladno projektu krajobraznog uredenja.

A.L26. Pri izvodenju zemljanih radova, povrsinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju biolosku rekultivaciju kod sanacije.

A.1.27. Postojeéu vegetaciju na rubnim podruéjima planiranog zahvata safuvati u najveéoj
moguéoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na Sire podrudje 1e
zhog virualoe barijere prema predmetnom zahvatu,

A.1.28. Na podruéju zahvata oko novih gradevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehnickih
ohjekata), tamo gdje je to moguée uzimajuci u obzir ogranitenja postavljena Zakonom o
vodama, predvidjeti zastitnu buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta)
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koja ¢e dodatno umanjiti vizualne izloZenost novog zahvata.

Buka

ALL29, levoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U sluéaju potrebe nodnog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zadtite ekoloske mrefe.

Otpad
A.1.30, Otpad koji nastaje privremeno skladi®titi na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlaiienoj osobi, vz ispunjen prateci list.

Mjere ublafavanja negativail wijecaja na ciljeve ocuvanfa i cfelovitost podrudia ekoloike
mreie

Mjere zastite tijekom projektiranja #a ekolofka mreiu
MP4 Masipi uz Koranu i Mrednicu vezani vz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Ribe
A.L31. U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti ofuvanje pojasa riparijske vegetacije ue
korito rijeke,

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra Tutra)
A.1.32. Wasipe planirati na na¢in da se ofuva vegetacija uz rijeku u pojasu od najmanje 20 m.

MP7 Odvodnija lijevog zaobalja Kupe uz buduée nasipe od Selca do Redice

FPtice gnjezdarice
A.1.33. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) na lokacijama izgradnje novih kanala izvoditi
izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15, kolovoz - 15. okujak).

MP$ Cvor Brodarei s prate¢im obiektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupéina

Ribe

A.l34,  Tehnitkim rjefenjerm pregrade Brodarci omoguéiti uzvodno i nizvednu migraciju u
situaciji spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omoguéiti nizvodnu
migraciju te onemoguéiti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projekine
dokumentacije za pregradu Brodarci ukljuéiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehniéko rjedenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Ptice gnjezdarice

A.1.35. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev poletnih istonih
2 km) i pripremne radove na istodnom retencijskom nasipu {od totke u kojoj trasa nasipa
skrefe prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sezone
gnijezdenja (u periodu 1. kolovoz - 31. oZujak).

Vodomar (Afcede atthis), dabar (Castor fiber), vidra {Lwtra futra) i 91E0 aluvijalne Sume
A.1.36. Masipe vz Kupu projektirati na natin da za njihovu izgradnju nije potrebno uklanjati
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obalnu vegetaciju u granicama podruéja HR2000642 Kupa.

Vodomar (Alcedo atthis), obitna lisanka (Lnio crassus), ribe, dabar (Castor fiber), vidra

(Lutra Iutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.L37. Na trasama gdje zbog skuéenosti prostora nije moguée izgraditi nasip, predvidjeti
izgradnju mobilnih zidova gdje je to mogudée, 5to treba analizirati i definirati u Idejnom
ili Glavnom projektu, kako bi se izbjeglo utvrdivanje obale obaloutvrdama.

Mijere zadtite tijekom izgradnje za ekolofku mrefu

Sve mjere zadtite od poplava gdje ée se graditi obaloutvrde (MP6 | MP%)

Vodomar (Alcedo atthis), 91E0 aluvijalne Sume, ribe, obiéna lisanka (Unio erassus)

A.1.38. Obaloutvrde projektirati na nacin da se predvidi prostor za zeleni otok (1 x 1 x 1 m) na
svakih 10 m, te pojas zelene zone na blazim pokosima obale, gdje je 10 moguce.

A.1.39. Za krajobrazno uredenje koristiti biljne vrste zastupljene u ciljnom stanisnom tipu 91E0
Aluvijalne Sume.

A.1.40. Radove krajobraznog uredenja izvoditi odmah nakon zavrsetka izgradnje obaloutvrda,

MP3 Prokop Korana - Kupa
Ribe
A.L41. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1, lipan;j - 31. oiujak).

Obiéna lisanka (Unie crassus)

A.1.42. Sirenje zamuéenja sprijetiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera, npr. limenih ploéa.

A.1.43. Prilikom izvodenja radova maksimalno satuvati obalna podrugja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.L44. Neposredno prije potetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiéne lisanke i u najkraéem mogucem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjedtaju voditi raduna o
odgovarajucem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaino da premjedtene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneiséenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.145. Svi radovi na gradilidtu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilidta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu,
preljevnom pragu, ustavama, nasipima i pratecim objektima vz Kupu i Koranu,

A.1.46. Radovi se ne smiju obavljati na ohje obale rjeke u isto vrijeme (izuzev radova na
ustavama).

A.L47. U slutaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodne i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaSticenim  vrstama (namjerno  uznemiravanje,
odteCivanje ili unidtavanje podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopuitenje te
postupiti po rjedenju sredisnjeg tijela drfavne uprave nadle?nog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
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je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.48. U sluéaju pronalaska nastambe vidre (Liitra futra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvadne, Ako je za nastavak radova nufno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, odtecivanje ili unistavanje
podrugja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopuSitenje te postupiti po rjedenju
sredisnjeg tijela driavne uprave nadlefnog za poslove zaitite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.49. Magibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vi%e od 607, kako bi ih #ivotinje mogle
prelaziti. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama,
nasipima i prateéim objektima vz Kupu i Koranu.

MP4 MNasipi uz Koranu i Mrednicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Dabar Castor fiber | vidra Lutra lutra

ALSD. Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljulive po danjem svjetlu, Noéno
osvietljavanje gradilifta nije dozvoljeno,

A.1.51. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

ALS2, U slufaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove o
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStifenim vrstama (namjerno  uznemiravanje,
oftecivanje ili uniftavanje podrutja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjedenju srediinjeg tijela drzavne uprave nadleinog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivie nastambe dabra nije dozvoljena uporaba te$ke mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

ALS3, U sludaju pronalaska nastambe vidre (Lutra futra), obustavit radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuino provesti neku od zabranjenih
radnji sa sirogo zasticenim vrsiama (namjerno uvznemiravanje, ofteéivanje ili uniStavanje
podrudja razmnolavanja ili odmaranja) ishoditi dopudtenje te postupiti po rjelenju
sredidnjeg tijela driavne uprave nadlefnog za poslove zastile prirode. U blizini aktivoe
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

AJLS4, Magibi nasipa vz uljevni objekt ne smiju biti vide od 607, kako bi ih fivotinje mogle
prelazit.

MP6 Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

Ohitna lisanka ( Unie crassus)

ALS55, sircnj: zamudenja sprijeiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera,

ALS6. Prilikom izvodenja radova maksimalno safuvati obalna podruéja plitke vode s brzacima
1 sprudovima,

ALLST. Neposredno prije pofetka ikakvih radeva u vodi ili na pokosu obale, strufnjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obine lisanke i u najkradem mogudem
roku premjestiti th na pogednu lokaciju otprilike kilometar vzvodne od lokacije na kojoj
se provode radovi, Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ratuna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaZno da premjeStene jedinke
ne budy izlofene predatorima i da v blizini lokacije ne bude izvora onedidéenja,
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Ribe
A.1.58. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. ofujak).

Dabar (Castor fiber) { vidra (Lutra lutra)

A.1L59. Svi radovi na gradili$tu moraju se izvoditi iskljuéivo po danjem svjetl. Noéno
osvjetljavanje gradilifta nije dozvoljeno.

A.L60. Radovi se ne smiju obavljati na ohje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.61. U sludaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStiéenim wvrstama (namjemo uznemiravanje,
oitecivanje ili unidtavanje podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopuitenje tc
postupili po rjefenju srediSnjeg tijela driavne uprave nadlefnog za poslove zaStite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba tedke mehanizacije te
Jje dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.62. U slutaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama (namjemno uznemiravanje, ofteéivanje ili unidtavanje
podrudja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjedenju
sredisnjeg tijela drzavne uprave nadle?nog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba tefke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika,

A.L63. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vite od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.1.64. Kako bi se sprijetio gubitak stanista 91E0, radove izvoditi izvan podruéja HR2000642
Kupa, te ukoliko e to biti potrebno na pojedinim lokacijama, nasipe odmaknuti od
podrudja HR2000642 Kupa.

od Belea do Redice

Ribe

A.1.65. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31, ofujak),

Ptice gnjezdarice

A.L.66. Radove na postojecim kanalima izvediti izvan sezone gnije#denja (u periodu 15. kolovoz
- 15. oZujak).

A.1.67. Radove ¢iscenja kanala izvediti na nadin da se, gdje god je lo moguée, ostavi pojas
drvenaste vegetacije s jedne strane kanala te ostaviti pojaseve razvijenih tri¢aka.

Obitna lisanka (Unio crassus)

A.1.68. Sirenje zamudenja sprijediti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomocu
barijera.

A.1.69. Prilikom izvodenja radova maksimalno satuvati obalna podrugja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.L.70. Neposredno prij¢ podetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, strucnjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obigne lisanke i u najkracem moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
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se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raduna o
odgovarajutem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaino da premjestenc jedinke
e budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onedistenja.

Dabar (Caster fiber) i vidra (Lutra Tufral

ALLTL. Svi radovi na gradilistu moraju se izvoditi iskljuéive po danjem sviethi. Nodno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na podruéje uiéa GOK u Kupu,

ALT2, U sluaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvedno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaSticenim wvrsiama (namjerno uznemiravanje,
ofte¢ivanje ili unistavanje podrutja razmnofavanja ili odmaranja) ishediti dopudtenje te
postupiti po rjefenju sredifnjeg tijela driavne uprave nadleinog za poslove zadtile
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teke mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo mangih skupina radnika.

A.L73. U sluéaju pronalaska nastambe vidre (Lutra Tuira), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ake je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, osteéivanje ili unidtavanje
podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopudtenje te postupiti po rjeSenju
sredifnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljenc kretanje
samo manjih skupina radnika.

P& Cvor Brodarci sa prateéim obicktima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupiina

Vodomar (Afcedo arthis)

A0 T4, Ukolike ¢e radovi na dienici Mahiéno-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sezoni
gnijezdenja vodomara {31. sijefanj - |. rujan), prije pocetka radova provesti ciljano
istrafivanje sa svehom utvedivanja gnijefdenja vodomara. Ukeliko rezultati istrazivanja
pokaiu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na podruéju gnijezdenja (minimalno 2000 m
uzvodno | 200 m nizvodno od pronadenih gnijezda) izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 1. rujan - 31, sijedanj). Ukoliko rezultati istraZivanja pokaiu da vodomar na
ovom podruéju ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.

Ptice gnjezdarice
A.1.75. Radove oko ribnjaka Crna Mlaka 1 u Sumi Preinjak izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 15, kolovoz - 15, ofujak).

Kosac (Crex crex) i ptice gnjezdarice

A.1.76. Radove na izgradnji istofnog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do tofke u kojoj trasa nasipa skrede prema sjeveroistoku), radove na kanalu
Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Sigljavié prema zapadu), radove na ustavi
Sigljavié te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvodili izvan sezone gnije2denja (u
periodu 13, kolovoz - 15, ofujak).

Ribe

A.177. Radove u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj - 3 1. oFujak).

AL78. Tehnickim rjesenjem pregrade Brodarei omoguéiti vzvodnu i nizvednu migraciju u
situaciji spudtenih zapomica. U situaciji podignutih zapornica omoguditi nizvodnu
migraciju te onemoguditi ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne
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dokumentacije za pregradu Brodarci ukljuditi struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehnike rjiefenje s aspekla utjecaja na ihtiofaunu,

A.179. Rad ustave Sifljavié prilagoditi na nadin da ustava bude potpuno zatvorena
{onemoguéenas migracija) najkraéi mogudi vremenski period, odnosno da Sto je mogude
vife vremena bude dielomiéno otvorena kako bi ribama bila omogudéena migracija.

Ptice gnjezdarice
A.LBD. Radove gicenja kanala izvoditi na nain da se. gdje god je to moguce, safuva pojas
vegetacijc s jedne strane kanala te satuvaju pojasevi razvijenih tricaka.

Obiéna lisanka (U'nio crassus)

A.181. Sirenje zamuéenja sprijeiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomodu
barijera,

A.L82. Prilikom izvodenja radova maksimalno saéuvati obalna podrudja plitke vode s brzacima
1 sprudovima.

A.1.83. Neposredno prije pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obitne lisanke i u najkraéem mogudéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raéuna o
odgovarajucem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vagno da premjedtene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneéi%éenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

ALB4. Svi radovi na gradiliStu moraju se izvediti iskljutive po danjem svietlu. Noéno
osvietljavanje gradilifta nije dozvoljeno.

A.1.85. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rjeke u isto vrijeme.

A.LB6. U sluaju pronalasks nastembe ili brane dabra (Casior fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno, Ako je za nastavak radova nuino provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo =zaSticenim wvrstama (namjerno uznemiravanje,
ofteéivanje ili unidtavanje podrudja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po tjefenju srediSmjeg tijcla driavne uprave nadlefnog #za poslove radtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teike mehanizacije te
Jje dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika,

A.LBT7. U sluéaju pronalaska nastambe vidre (Futra lugra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvedno. Ako je za nastavak radova nuino provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zastiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oStecivanje ili unidtavanje
podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjefenju
sredifnjeg tijela driavne uprave nadleZnog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.B8. Ukoliko ¢e za trasu kroz Sumu Prednjak biti odabrana varijanta 3. lzgradnja obaloutvrde
i zida na lijevoj obali Kupe unutar 3ume Prednjak, predvidjeti prolaze za Zivotinje ili
prilagoditi objekie na nadin da budu prolazni #ivotinjama. Takoder, saduvati Sumsku
vegetaciju u pojasu od 20 m od rijeke koliko pod je moguée, te predvidjeti primjenu
bicinZenjerskih metoda izgradnje obaloutvrda kao i sadnju drvenaste autohtone
vegetacije, kako bi se 3to je mogude vide ublaZio negativan utjecaj na staniste vidre i
dabra.
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Dabar | Castor fiber), vidra (Lutra futra), crveni mukaé (Bombina bombina), Zuti mukaé
{Bombina variegata), barska kornjaca (Emys orbicularis)
A.1.89. Wagibi nasipa ne smiju biti vife od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle prelaziti.

91F0 poplavne mijesane $ume

AL Tzmjestili trasu nasipa kroz dumu Prednjak na nadin da njegovom izgradnjom nede doéi
do gubitka cilinog staniSnog tipa 91F0 u povrdini veéo] od 0,6 ha, Osim izmjeitanja trase
nasipa, mogu se razmotriti | druga tehnidka rjefenja, poput izgradnje zadtitnoga zida uz
rijeku Kupu, uz obaveznu primjenu bivinZenjerskih metoda stabilizacije obale, ukoliko
se mo¥e osigurati da gubitak ciljnog stanifnog tipa 9110 takoder nece iznositi vide od 0,6
ha.

Crveni mukad (Bombina bombina), tuti mukaé (Bembinag varfegata), barska kornjata

(Emvs orbicularis)

ALLPL. Radove ne izvodill na cijeloj trasi u isto vrijeme, odnosno radove izvoditi po segmentima,
kako bi se vedi dio ribnjaka Crna Mlaka uvijek nalazio izvan zone utjecaja.

A1.92, Ukoliko ¢ se radovi izvoditi u sezoni razmnoZavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata
na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mreZom) kako bi se sprijetio dolazak jedinki
na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

A2 MJERE ZASTITE OKOLISA TIEKOM KORISTENJA

Opda mjera
A.2.l. Sve objekte i gradevine sustava za zadtitu od poplava redovito odrfavati.

ﬁumnrst\m-

Za mijeru zaktite od poplava MPE

A.2.2. Sustav postojedih kanala na podrudju retencije Kupéina redovito odrZavati kako bi se
asigurala uéinkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.
A.2.3. Ukoliko se Programom pracenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru dumskih
sastojina retencije Kupéina i s tim povezanog povedanog infenziteta odumiranja stabala
u Sumskim  sastojinama  razmotriti moguénosti za provedbu restauracije redima
podzemnih voda u pogodenim Sumskim povriinama putem sljedecih mjera:
# razmotriti formiranje manjih akumulacija v blizini pogoedenih fumskih sastojina v
kojima de se radrzati voda i na taj nadin prihranjivati vodonosnik podzemne vode,
ili
« razmotriti moguénosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgradenoga sustava
zagtite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava Sigljavic) i izvan
poplavnih dogadaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika podzemne vode.

Bioraznolikost i zadticena podrudja

A.24. Radove odrfavanja pokosa nasipa kofnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi izvan
perieda gnijezdenja ptica (izvan perioda od oZujka do lipnja).

A.L5. Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.
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Otpad
A.L6. Voditi Ofevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada a?urno i potpuno nakon
svake nastale promjene stanja, te podatke iz Ogevidnika éuvati pet godina.

Mjere zastite u slufaju nekontroliranog dogadaja
A.L.T. U sluéaju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s DrZzavnim planom mjera za sluaj
izvanrednih i iznenadnih oneéiféenja voda.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA | EKOLOSKE MREZE
OKOLIS

Vode

B.2.1. Nastaviti s programom pracenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfologkih
elemenata (koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Zirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog
pojasa).

Sumski ekosustav - retencija Kupéina

B.2.2. Zbog potencijalnog negativhog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Zumskim
sastojinama  retencije Kupéina uspostaviti Program pracenja. Program pracenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim Sumama” d.o.o. Zagreh, Za provedbu programa
pradenja osigurati sudjelovanje struénjaka iz podruéja ekologije Suma, uzgajanja Suma |
hidropedelogije s iskustvom u pracenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine
i vadnih ednosa u nizinskim poplavnim Sumama Hrvatske.

B.2.3. Pracenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kup&ina Koje se u sadadnjem stanju
ne plave, a u buduéem stanju se odekuje njihovo plavljenje. Program pradenja provoditi
tijekom pet godina nakon izgradnje predlofenoga sustava zastite od poplava. Po
zavrictku svake sezone pradenja napraviti izvjedée o prikupljenim rezultatima, a na kraju
petogodiSnjeg razdoblja potrebno je napraviti zavréno izvjedée o provedenom pracenju.
Zavrino izvjeSée mora sadriavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa
pracenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim pracenjem, program pracenja treba
produljiti za joi tri godine. Svake godine pracenje treba poéeti neposredno prije (oZujak)
i treba zavrditi neposredno poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog
poplavnog dogadaja do kojega dode u ovome razdoblju obiéi predmetne sastojine i
utvrditi postaje li povréine mikrodepresija u kojima se zadr¥ava poplavna voda i nakon
Sto se poplava povuée iz ostalih dijelova retencije Kupgina. Pratiti duljinu zadr¥avanja
poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadrZavanje vode traje dulje od 10 dana, a radi
se o povrdinama veéim od 0,5 ha organizirati provodenje odgovarajuéih mijera za
evakuaciju vode s tih povrdina, kao i preventivne radnje kako bi se u buduéim poplavnim
dogadajima unaprijed otklonila moguénost stagnacije poplavne vode. Mjere ukljutuju
kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povrine sastojine odvodi u najhlize
kanale, te redovito odrzavanje kanalske mrele kako bi mogla poslufiti u evakuaciji
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poplavne vode iz retencije Kupéina.

B.2.4. Pratiti razine podzemnih voda na mredi piezometarskibh postaja Hrvatskih Suma d.o.o.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvala, razmotriti
moguénost uspostave lev. mini-retencija v pogodnim depresijama u kojima bi se
zadr?avala voda u svehu njene infiltracije u vodonosnik.

EKOLOSKA MREZA

B.2.5. Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti srediSnjem tijelu dr#avne uprave nadleZnom
za poslove zaftite prirode, na kraju svake podine pradenja, uz obvemu procjenu
prijedloga dodatnih mjera ublafavanja. U ovisnosti o rezultatima, u zavrinom izvjeStaju
procijeniti postoji i potreba za daljnjim pracenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog
potrebnih aktivnost.

Ihtiofauna

B.2.6. Pratiti stanje populacija ciljnih vrsta podrugja ekoloike mreze (EM) HRE2000642 Kuopa i
HR2001505 Korana nizvodno od Slunja u trajanju od 3 godine. Wakon 3 godine pradenja,
ovisno o rezultatima, srediZnje tijelo drfavne uprave nadle?no za zadtitu prirode odludit
ce o potrebi daljnjeg pracenja. Pradenje provoditi na 2 lokacije na rijeci Korani (ispusna
ustava, upusna ustava) i najmanje 4 lokacije na rijeci Kupi (nizvodno od Ozlja, Brodarei,
tenad 1 ispod ulaza prokopa). Osim navedenih lokacija, na podrucju Korane kod brane u
Karloveu kod naselja Rakovac (hivii hotel Korana i nekadainja HE) pratiti mrijest
plotice (Rutilus pigns virgo). Na ustavama na Korani te pregrade Brodarci na Kupi pratiti
uljecs) slapista na kretanja ciljnih vrsta. Na lokacijama ustava 1 brane kod nasclja
Rakovac na Korani te pregrade Brodarci na Kupi, istraZivanje provoditi u periodu
reprodukeije ciljnih vrsta (kako bi se sagledao utjecaj na migratomne vrste), a na ostalim
lokacijama izvan perioda reprodukcije. IstraZivanje provoditi barem dva puta godisnje.
MNavedeni raspored lokacija uzerkovanja emoguéit ée odgovarajuée pradenje ribljih
zajednica i ciljnih vrsta u zoni utjecaja.

B.2.7. S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vise mjera
zaltite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na praéenje
migratornih vrsta, prije svega plotien (Rutthes virge) © velikn plisla {diburmus
Sarmalicus).

B.2.8B. 5 obzirom da su se za potrebe salupljanja podataka o nultom stanju ihtiofaune
predmetnog pedruéja koristile standardne metode elekiroribolova i@ samo pracenje
provoditi identiénim metodama i alatima. Kako se radi o velikoj riject neophodno je
uzotkovanje riba iz Camea s elekiroagregatom snage vele od 7 kW i moguénoséu lova
istosmjerncm ili pulsnom strujom. Zhog sloenosti stanista koristiti najmanje 3 paralelne
anode s prednje strane Zamca tzv. boom boat, Uzorkovanje provoditi prema CEN
standardu EUJ o uzorkovanju riba elektoribolovom i to uzvodno i nizvodno od planiranih
objekata (upusna i ispusna ustava prokopa Korana-Kupa te pregrada Brodarci).

B.2.9. Uzorkovanje odnosno pradenje mora obavijati struéna osoba s potrebnom opremom i
iskustvom za uzorkovanje riba na velikim rijekama,
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Ornitofanna

B.2.10. Pratenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3
terenska izlaska, u ostalim mjesecima najmanje 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka
godiinje).

B.2.11. Populaciju vodomara (Alcedo atthis) pratiti na dionici Mahiéno - Zorkovac, u sludaju da
se njegova prisutnost na toj dionici zabiljezi istraZivanjem sukladno mijeri za vodomara
u MPS,

B.2.12. Na podrutju Cre Mlake, Jastrebarskih lugova i ume Presnjak pratiti populacije ciljnih
vrsta vezanih za Sumska stanista,

B.2.13. Na podrutju Donje Kuptine i istofnog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih vrsta
vezanih za otvorena stanista.

B.2.14. Na podruéju kanala Kupa-Kupa pratiti populacije cilinih vrsta vezanih za tritake.

B.2.15. Na podrudju lijevog zaobalja Kupe unutar HR 1000001 Pokupski bazen (od Karlovea do
Gradeca Pokupskog) na lokacijama gdje se oekuje prestanak plavljenja pratiti
populacije ciljnih vrsta ptica vezanih za otvorena mozaina stanista i travnjake te vlaZne
travnjake. Odabir i broj podruja za pradenje treba biti reprezentativan sukladno velicini
podrudja gdje se ofekuje prestanak plavljenja.

B.2.16. Populaciju kosca (Crex crex) pratiti noénim izlascima na podrugjima: Donja Kupéina,
Regica, Domagovié, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

StaniSni tip 9160 Subatlantske | srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume

Carpinion beruli (HR2001335 Jastrebarski lugovi)

B.2.17. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u sastojinama ciljnog
staniinog tipa 9160 Subatlantske i srednjocuropske hrastove | hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli u EM podrugju Jastrebarski lugovi, u sklopu Programa pradenja
sumskih sastejina prema totki B.2.3. poschno pratiti i izviedtavati o rezultatima i
provedenim radnjama za dijelove koji se odnose na ciljni stanisni tip 9160 Subatlantske
i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume Carpinion betuli u EM podruéju
Tastrebarski lugovi.

I,  Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukevara 220, Zagreb, duZan je osigurati
provedbu mjera zadtite okoli3a i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve
oluvanja i cjelovitost podruéja ekoloSke mrefe (A) i programa pracenja stanja okoliga
i ekoloike mreZe (B), kako je to odredeno ovim rjefenjem.

II. Rezultate pradenja stanja okoli¥a i ekoloEke mrefe nositelj zahvata Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreh, je obvezan dostavljati Ministarstvu zastite okolisa
i energetike na propisani nadin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu
kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

IV.  Ministarstvo pridriava pravo opoziva ovog Rjefenja ako nositelj zahvata ne provodi
ovim RjeSenjem propisane mjere zadtite i program pracenja, te ukoliko nositelj
zahvata ne bude provedio dodatne mjere ublaZavanja i/ili program pracenja ako ih,
temeljem zavrSnog izvjelta pradenja, sredifnje tijelo driavne uprave nadleino za
poslove zaftite prirode propige.

V. Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podmiruje sve
troSkove u postupku procjene utjecaja na okoli¥ rahvata iz tocke L. izreke ovog
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rjefenja. O trofkovima oveg postupka odluéit ée se posebnim rjefenjem koje prileZi u
spisu predmeta.

VI. Ovo rjefenje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvrinosii rjeSenja
nositel] zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, ne podnese
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. Valenje ovog rjefenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica
grada Vuokovara 22{, Zagreb, mofe se jednom produfiti na jod dvije godine, uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjelenjem.

VII. Ovo rjefenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolifa i
energetike.

VIII. Sastavni dio ovog Rjedenja su sljedeéi graficki prilozi:

= PRILOG L Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojeée i planirane gradevine
sustava za zastitu od poplava karlovalkog podrutja -~ faza |

«  PRILOG I Sitwacijski prikaz na ortofoto podlozi — prikaz Siceg podrudja sustava za
zaitiin od poplava karlovatko-sisatkog podruija — faza [ faza [l

«  PRILOG I Tabligni prikaz vremenskog ogranicenja izvodenja radova radi
izbjegavanja perioda razmnoZavanja ciljnih vrsta

+ PRILOG IV. Tabli¢ni prikaz mjera zadtite okoliSa 1 mjera zadtite ekolofke mreZe
tijekom pripreme i gradenja za mjere zadtite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1
do MPE).

= PRILOG WV, Tabliéni prikaz mjera zadtite okolisa i mjera zadtite ekolotke mreze
tijekom koridtenja 1 u slufaju nekontroliranog dogadaja za mjere zadrite od poplava -
funkeionalne cjeline (MP1 do MPE).

Obrazloienje

Mositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio je Ministarstvu zastite
okolifa i energetike (dalje u tekstu: Ministarstve) 4. lipnja 2018, godine zahtjev za procjenu
utjecaja na okolid sustava zadtite od poplava karlovadko-sisackog podrudja, 1. faza — karlovadko
podrudje. U zahtjevu su navedeni svi podaci | prilofeni svi dokumenti | dokazi sukladno
odredbama Elanka 30. stavka 2. Zakona o zadtiti okolisa (dalje u tekstu: Zakon) te ¢lanka 8.
Uredbe o procjeni wijecaja zahvata na okolis (dalje u tekstu: Uredba), kao Sto su:

« Potvrda Uprave za dozvole drfavnog znacaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uredenja o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-
02/18-02/15;, URBROJ: 531-06-1-2-18-3 od 25. svibnja 2018, godine).

o  Misljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/17-61/49; URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 4.
travmja 2017, godine) da je za planirani zahvat u okviru postupka progjene uljecaja na
okolif potrebno prema Uredbi o ekolodkoj mre#i (, Narodne novine®™, broj 124/13 1 105/15)
provesti Glavnu ocjenu pribvatljivosti za ekologku mredu.

«  Swdija o wyjecaju na okolid (dalje v tekstu: Swdija), koju je izradio oviadtenik WYG
savjetovanje d.o.o. iz Zagreba kojem je Ministarstvo izdalo Suglasnost za obavljanje
struénih poslova zastite okolisa: izrada studija o utjecaju zahvata na okolis (KLASA: UF/1-
351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 ad 16. travnja 2018, godine) te Glavnu
ocjenu 1 Studiji koju je izradic ovlaitenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba kojem je
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Ministarstvo izdalo RjeSenja za obavljanje struénih poslova zaitite prirode: izrada Glavne
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351-02/1 5-08/29;
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 29. travnja 2015. godine, KLASA: UP/-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 0d 9. lipnja 2016, godine i KLASA; UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13 od 25. svibnja 2018, godine). Studija je izradena u
svibnju 2018. godine, a dopunjena u studenome 2018, godine, veljaéi 1 lipnju 2019,
godine. Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovee, dipling.biol. Veditelj izrade Glavne
ocjene je Domagoj Vranje$, mag.ing prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okolis, sukladno
Clanku 160. stavku | i Elanku 162. stavku |. Zakona i &lanku 7. stavku 1. toki 1.Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoli%a (, Narodne
novine®, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2018, godine
Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okolit sustava zatite od poplava karlovatko-
sisatkog podruja, I. faza - karlovatko podrutje (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49: URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 28. lipnja 2018, godine). Odluka o imenovanju savjetodavnog struénog
povjerenstva u postuplu procjene utjecaja na okolis (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je
temeljemn Elanka 87, stavaka 1., 4, | 5. Zakona 24, srpnja 2018. godine (KLASA: UPI-351-03/18-
02/49; URBROT: 517-06-2-1-1-18-11). Povjerenstvo je odrialo tri sjednice. Na prvoj sjednici
odrZanoj 14, rujna 2018, godine u slugbenim prostorijama Grada Karlovea u Karloveu,
Povjeranstvo je utvrdilo da je Studija, u svajim bimim elementima, struéno utemeljena i izradena
u skladu s propisima, ali nije cjelovita te predlozilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama
Clanova Povjerenstva te da se nakon dorade odr2i druga sjednica. Na drugoj sjednici odrianoj 3,
prosinca 2018. godine u sluZbenim prostorijama Ministarstva, Povjerenstvo JjezatraZilo da nositel]
zahvata osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama Elanova te nakomn pozitiviog
olitovanja ¢lanova Povjerenstva, izmijenjena i dopunjena Studija upucena je na javnu rFaspravu,
Ministarstvo je 14. veljaée 2019. godine donijelo Odluku o upuéivanju Studije na javnu raspravi
(KLASA: UPI-351-03/18-02/49: URBRO: 517-03-1-2-19-28), a zamolbom za pravnu pomod
(KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-29 od 14. veljale 2019, godine)
povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo
i okolis Karlovatke zupanije. Javna rasprava provedena je u skladu sa élankom 162, stavkom 2.
Zakona u razdoblju od 5. ozujka do 3. travnja 2019, godine u slufbenim prostorijama Karlovatke
Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo i okolis, I kat, Jurja Krizani¢a 11, Karlovac, radnim
danom u veemenu od & do 14 sati, u prostorijama Grada Karlovea, Ivana Banjaviéita 9, Karlovac,
radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, u prostorijama Grada Ozlja, Odsjck za urbanizam i
komunalne poslove, Kurilovac 1, Ozalj, radnim danom u vremenu od & do 14 sati, u prostorijama
Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno
uredenje i zadtitu okolida, 1. kat, Dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu
od 8 do 16 sati, u prostorijama Opéine Barilovi¢, Jedinstveni upravni odjel. Barilovié 91,
Barilovi¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Opéine Draganié, Draganiéi
10, Dragani¢, radnim danom u vremenu od & do 14 sati, prostorijama Opéine Klina Sela,
Opcinska vijeénica, Karlovatka 28E, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sali, u
prostorijama Opéine Pisarovina Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radica 10, Pisarovina,
radnim danom u veemenu od & do 14 sati, u sluzbenim prostorijama Zagrebacke Fupanije, Ulica
grada Vukovara 72V, Zagreb, radnim danom u vremenu od 9 do 15 sat. Obavijest o javnoj
raspravi objavljena je u dnevnom listu WNedernji list, na internetskim stranicama i objaviim
plocama Karlovacke | Zagrebatke Zupanije i Grada Karlovea, Grada Ozlja, Grada Jastrebarsko,
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Opéine Barilovié, Opéine Draganic, Opéine Klinéa Sela | Opéine Pisarovina te na intemetskim
stranicama Ministarstva, U sklopu javne rasprave odrzano je javno izlaganje 25, ofujka 2019,
godine, s pofetkom u 18:00 sati v velikoj Vijeénici Grada Karlovea, Ivana Banjavéiéa 9,
Karlovac. Prema izvjeiéu Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliz Karlovadke Fupanije o
odrianaj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-02/3; URBROJL 2133/1-07-01/03-19-34 od 12
travnja 2019, godine). Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi izloZenu uz Studiju upisane su
primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti dok je na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i
okolif Karlovalke Zupanije pristiglo ofitovanje te pisane primjedbe Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zadtitu okoliia Grada Karlovea; gospodina Alena Viadiéa; gospodina Borisa
Boréiéa; gospodina Marijana Mestrica te udruga Pan 1| WWF Adria. Povjerenstvo je na treéoj
sjednici odrzanoj 13, lipnja 2019, godine u Zagrebu v skladu s odredbama ¢lanka 14, stavka 2.
Uredbe razmotrilo odgovore na primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata,
Odgovore na primjedbe s javne rasprave, Povierenstvo je nakon predmetne rasprave prihvatilo,

Zaprimljene primjedbe u bitnom se odnose na naéin izvedbe pojedinih objekata predloZenoga
sustava zadtite od poplava (vijadukt preko prokopa Korana-Kupa, regulacija prihvata vode potoka
Sajevac, lijevoobalni nasip na Kupi na potezu Mahitno-Zorkovac, pregrada Brodarci, potrebe za
Sljunéanim materijalom za izgradnju nasipa, rjefenje zaobalne edvodnje, kapacitet kanala Kupa-
Kupa, upusna ustava prokopa Korana-Kupa), primjedbe o koriftenim podlogama | provedenim
analizama u okviru izrade Studije (analiza varijantnih rjeSenja, potreba provodenja istraZnih
radova, koriSteni hidraulieki model, procjena utjecaja na vodna tijela, kumulativai utjecaji HE
Legce i mHE llovac), primjedbe vezane uz provedbu postupka Procjene utjecaja na okolid
{potreba provodenja Stratetke procjene utjecaja na okolis za predloZeni sustav zadtite od poplava,
objekti sustava koji su ved u izgradnji, nepotpuni obvezni sadriaj studije, koristenje Studije iz
2008, godine za sustav zatite od poplava Srednjeg Posavlja), primjedbe vezane uz glavnu ocjenu
pribvatljivosti zahvata za ekolofku mredu (utjecaj pregrade Brodarci, kumulativini utjecaji,
opéenito 1 kumulativai utjecaji mHE llovac i mHE Dabrova dolina 1, moguénost provedbe
prediofenih mjera ublaZavanja utjecaja na ciljeve ofuvanja zaftite ekoloike mreZe) 1 primjedbe
vezane uz retenciju Kupéina (naéin analize utjecaja zahvata na Sumske ekosustave retencije
Kupding, moguénosti koridtenja Sumskog 1 poljoprivrednog zemljidia retencije Kupdina nakon
izgradnje predlofenoga sustava). Primjedbe su analizirane te je na temelju prihvacenih primjedbi
studija sukladno primjedbama doradena.

= Primjedbe o ukljuivanju vijadukia preko prokopa Korana-Kupa 1 regulacije prihvata voda potoka
Sajevac u opis zahvata. Primjedbe su prihvaéene vz sljedecz obrazloZenje. Cestovni most
(vijadukt) nerazvrstane ceste NC 340720 prema naseljima Kamensko i Skakavac preko prokopa
Korana Kupa je objekt koji je uskladen s razmatranim sustavom zadtite od poplava te je prikaz
odabrane varijanta mosta dodan v Studiju. Mije utvrdeno da bi navedeni most kumulativio
gledajudi mogao imati negativni utjecaj na okolis. Vode potoka Sajevac ée biti upustene u prokop
kKorana Kupa pa stoga voda iz potoka Sajevac nede vise tedi Koranom prema Kupi. Ovakvo
rjefenje temelji se na rjedenju odvodnje buduce brze ceste (MP4) |, koje kao prijemnik oborinskih
voda s prometnice koristi potok Sajevac, Sto je sukladno posebnim uvietima Vodovoeda i
kanalizacije d.o.o. Karlovac radi zadtite vodocrpili$ia na lokaciji uida Korane u Kupu. Kako je
primjedba prihvadéena Studija je doradena na nain predlo¥en ovom primjedbom. Mavedeno
rjesenje regulacije prihvata voda potoka Sajevac ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera zastite
okolita.

e Pramjedbe o potrebi izgradnje lijevoobalnog nasipa na nject Kupi od starog mosta u Mahiénom
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do mjesta Zorkovac i koristenju Zeljeznicke pruge u svrhu zadtite od poplava nisu prihvadene uz
sljedece obrazloZenje. Tehnifko rjedenje zadtite od poplava za koju je izradena ova Studija je
definirano na temelju prostorno planskih uvjeta, okolidnih uvjeta, hidroloSko hidrauliZkih analiza
i modela, karata opasnosti i rizika od poplava i analize koristi i trofkova. Sve stambene gradevine
u naselju Mahi¢no i Gornje Pokupje bit ce zadtidene od poplava predloZenim tehnickim rjeSenjem.
Podrugje Mahiéna zadtieno je lijevoobalnim nasipom uz rijeku Kupu, a podrutje Gornjeg
Pokuplja desnoobalnim nasipom uz Kupu i lijevoobalnim nasipom uz Dobru. Istim nasipom ée
od poplava biti zadticena Zeljeznika pruga L103 Karlovac-Ozalj-Kamanje-Drzavna granica.
Takoder, predvideno je da se zaobalne vode u branjenom podru&ju prikupe kanalskom mrezom i
kanalom Jalsevec upuste u rijeku Kupu. Zahvati na 2eljeznickoj pruzi, koje podnositelj primjedbe
predlaZe u ovoj primjedbi, predstavljaju dio tehnigkog rjelenja odvodnje feljeznicke pruge i kao
takvi izlaze izvan okvire analiziranoga zahvata sustave za zadtin od poplava. Obzirom da
izgradnjom pregrade Brodarci dolazi do pojave nesto visih vodostaja pri pojavi velikih voda,
potrebno je izgraditi uspome zaltitne nasipe uz Kupu i Dobru. Zeljezniéka pruga nije zaStitna
vodna gradevina i ne moZe biti gradevina za za3titu od poplava. |z tog razloga potrebno je graditi
i nasip uz lijevu obalu Kupe u potrebnoj duzini i visini koji ée biti odreden projektnom
dokumentacijom na temelju hidraulitkih | geomehanickih podloga. Nasip je predviden i prostorno
planskom dokumentacijom.,

* Primjedbe o tehnikom rjefenju pregrade Brodarci i koritenju termina "brana” za pregradu
Brodarei nisu prihvacene uz sljedece obrazloZenje. U dokumentaciji koja je prethodila ovoj Studiji
se vecinom koristio izraz brana jer je bila predvidena nasuta kamena gradevina. U idejnom
rjieSenju sustava koji se razmatrao u ovoj Studiji nije vige predvidena brana Brodarei, nego
pregrada. Razlika je u tom 5te se branom voda die na visu razinu stalnim usporom, dok se
pregradom tok Kupe preusmjerava u kanal privremenim dizanjem razine pri znatno manjoj visini
nego &to bi bila u slufaju izgradnje brane, Rjelenjem sa pregradom odustalo se od ideja za
iskonstavanjem pada za proizvodnju u maloj HE, jer razlike razine nad i pod pregradom vike ne
postoje tako da mHE Brodarci takoder ne predstavlja dio analiziranoga sustava zastite od poplava.
Pregrada Brodarci je regulacijski objekt kojim se optimizira djelovanje postojedeg kanala Kupa-
Kupa za zadtitu Karlovea i dalje. Pregrada je koncipirana na natin da se voda ne usporava, tako
darijeka tijekom godine nesmetano protjece osim u periodu poplava kad se preusmjerava u kanal,
dok se nizvodno prema Karloveu propusta unaprijed definirani protok. Ukoliko je u Studiji na
nekim myjestima ostao izraz brana kada se govori o Brodarcima, radilo se o terminu preuzetom iz
dokumentacije kada je brana i bila predvidena. Na svim je mjestima u Studiji termin brana
Brodarci sada zamijenjen odgovarajucim terminom pregrada Brodarci.

# Primjedbe o izvoru 3ljuncanog materijala za izgradnju nasipa nisu prihvadene uz sljedece
obrazloZenje. Potreba za Sljunkom za gradnju nasipa u ovoj Studiji nije nigdje navedena. Materijal
za gradnju zadtitnih nasipa nalazi se na vide lokacija, a sve su lokacije navedene u Studiji. U Mjeri
MP2Z (Masipi uz desnu obalu Mrefmice te lijevu i desnu obalu Korane za zadtitu naselja)
predloZena lokacija nalaziita je definirana u Idejnom projektu na temelju kojeg je ishodena
lokacijska dozvola, Nalazista glinenog materijala u okvira Mjere MPG (Desnoobalni nasip Kupe
od Brodaraca do Pivovare) planiraju se uzdu? trase kako bi projekt bio ckonomski prihvatljiv. Za
potrebe izgradnje nasipa odredene su 3 potencijalne lokacije nalazidta sa zaobalne strane nasipa:
dva na podru¢ju napudtens vojarne, dok je trefe smjedteno na poljoprivrednom zemljistu JZ od
nasclja Brodarci. U mjeri MP8 (Cvor Brodarci, kanal Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kupéina) dio materijala nastalog iz uklonjenog nasipa lijeve obale kanala Kupa-Kupa koristit ée
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s za nadvidenje nasipa na desnoj obali. Glavno nalaziite materijala za sustav zadtite od poplava
na karlovadkom dijelu sliva je na lokaciji prokopa Korana- Kupa gdje e nastati visak materijala
iskopnim radovima te se taj materijal planira koristiti za gradnju na mjerama MP1, MP3, MP4 i
MP3A. Predvideno je jedine da se pristupni putevi mogu graditi od drobljenog kamena i $ljunka,
pri éemu je precizirano da ée se kameni materijali za gradenje debavljati 1 dovoziti iz nekog od
postojecih legalnih kamenoloma ili Sljundare.

# Primjedba o rjefenju odvodnje zacbalja planiranih objekata nije prihvadena uz sljedede
obrazlofenje. Prilikom izrade koncepcijskog fedenja sustava zadtite od poplava koji je analiziran
u Studiji (podloge iz 2015, godine) razmatrang su potrebe za mjerama odvodenja zaobalnih voda.
Sukladno tome, analizirane idejno fjedenje prikazane u Studijl sadrzi mjere odvodenja zaobalnih
voda na svim dionicama nasipa gdje je procijenjeno da je odvoednja potrebna, Odvodnja zaobalnih
voda predvidena je duljinom vedine nasipa u obliku paralelnih kanala koji se na pogodnim
lokacijama upustaju u glavai recipijent (za primjer navode se grafiéki prikazi 2-21, 2-23, 2-28, 2.
35 idr.). Odvodnja veéih povriina sadrzana je u samim mjerama zadtite od poplava, kao na primjer
mjera MPT.

*  Primjedba o povecanju kapaciteta kanala Kupa-Kupa se ne pribvada uz sljedede obrazlofenje.
Ovom se primjedbom predlaZze novo tehniéko rjeSenje koje nije predmet procjene. U Siudiji je
razmatrano lehnicko rjefenje koje je temeljeno na podateima novijim od onih koji se navode u
primjedbi (npr. hidrauliki model je napravljen 201 5. godine, a v primjedbi se pozivana zakljutke
Glavne ocjene iz 2013, godine). Prema analiziranom tehnickom tjesenju, kapacitet kanala Kupa-
Kupa je u punom projektiranom kapacitetu 700 m*'s protoka koritom Kupe prema Karloveu i 900
m’/s kanalom (za 1 00-godisnji povratni period). Stanje u kojem je kanal danas je zatedeno stanje
kojemu se moraju prilagoditi svi daljnji koraci provedbe sustava zadtite. Wedi dio kapaciteta
kanala je ostac neiskoristen jer se do sada nije izgradio regulacijski objekt kojim bi se voda Kupe
mogla didi na razinu koja osigurava pun kapacitet kanala. PredloZeno rjefenje je zapravo jedino
moguce. Pri tom je potrebro napomenuti da kanal Kupa- Kupa nema samo funkciju odvodnje
velikih voda rijeke Kupe, ved ih prihvaéa i odvodi nizvodno u Kupu sva vodu sjeverno od kanala
(spojni kanal, vodotoci). Ako bi se regulacijski objekt postavio u kanalu umjesto u Kupi, kako se
predlaze u primjedbi, kanal bi se trebao dodatno produbili za Sto ne postoje uvjeti, ni s aspekia
investicijskih trofkova ni 5 aspekta djelovanja takvog évora. Rjefenje koje je razmotreno u Studiji
ni u éemu ne predstavlja barijeru prolazu sedimenta ili riba, osim nekoliko dana kad je
sapormicama tok vode preusmjeren u kanal,

s Primjedba o nejasno opisano] upusnoj ustavi na prokopu Korana-Kupa nije prihvaéena uz sljedece
obrazlofenje. Ma Korani se predvidaju upusna i ispusna ustava, 5to znaii da se njima regulira
protok u podrudju Korane kroz Karlovae bez stalnog uspora. To je detaljne objasnjeno u opisu
rjefenja u poglavlju 6. Studije (GO) s odgovarajudim slikama 7-9. Prokop je nuZan kako bi bilo
moguée zadtititi dionicu Korane du? toka kroz Karlovac odgovarajucim nizim nasipima. U
studijskoj dokumentaciji iz 2015, godine moguénost koriflenja uzvodnih retencija razmatrana je
u Varijanti 3 {akumulacija’retencija Ludice), Varijanta 3 s izgradnjom retencije Luéica takoder
polazi od osnovne varijante za zastitu grada, buduci da se bez esnovnog rje$enja zadtite Karlovea
1 uzvodnih naselja ne postiZu zadani ciljevi zastita grada Karlovea. o, buduéi da se kod odabira
varijante u obzir uzelo i druge parametre (ekonomske, financijske, tehni¢ko-tehnoloske i aspekte
zabtite okoli%a 1 prirode), varijanta V2 je odabrana kao najpoveljnija zbog najpovelinijeg odnosa
svih promatranih parametara, Nasip je u Studiji prikazan na shei 2-235., stranica 43,
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* Primjedbe o analizi varijantnih rjefenja sustava zadtite od poplava su djelomiéno prihvacene uz
sljedede obrazlozenje. Polazni dokument za procjenu utjecaja predloZenoga sustava zadtite od
poplava predstavlja Studija — projekt vise struka: Projekt zaStite od poplava na slive Kupe (2015,
godine). Dokument se sastoji od vise knjiga u kojima se obraduju: postojece stanje na slivu Kupe
(knjiga 1), hidrolosko-hidraulitke analize sliva Kupe (knjige 2 i 2.1), analize rizika od poplava za
postojece stanje (knjiga 3), analiza mjera upravljanja rizicima od poplava (knjiga 4), prikaz
prijedloga rjeSenja (knjiga 5) i studija izvodljivosti (knjiga 6). U okviru Hidrologko-Hidraulicke
analize sliva Kupa-Donji dio sliva Kupe br. Y1-G78.00.01-G02.1, obradene su sljedece teme:
hidrolotke obrade velikih voda po pojedinaénim postajama, teoretski hidrogrami velikih voda
Kupe i pritoka te hidrauliko modeliranje. Za potrebe provedbe projekta izraden je i hidrologko-
hidrauli¢ki model za tri varijante sustava zadtite od poplava. Formuliranje i odabir varijanti s
obzirom na postavljene ciljeve upravljanja rizicima od poplava, napravljeno je uzimajuci u obzir
tehnicko-tehnoloke aspekte, ekonomske i financijske analize, ali takoder i aspekte zadtite okolisa
1 prirode. U poglavlje Studije 2.2, (Prikaz varijantnih reSenja zahvata) sukladno dijelu ove
primjedbe, dodan je dio koji se odnosi na okolifne analize provedene prilikom analize varijanti
sustava zadtite od poplava iz studijske dokumentacije iz 2015. podine. Analiza trofkova i koristi
napravijena je u sklopu studije izvedivesti, gdje su i oejenjene razne varijante te je odabrano jedno
od varijantnih rjeSenja koje je optimalno, a za koje je provedena procjena utjecaja na okolit,
Studija izvedivosti pripremljena je u skladu sa CBA vodiéem za sufinanciranje iz struktumih
fondova EU (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion
Fund and Instrument for Pre-Accession) a sve u cilju apliciranja Projekta za sufinanciranje
sredstvima iz Europskog fonda 2a regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativai  program
Konkurentnost | kohezija (OPKE) 2014-2020,

* Primjedba o provoedenju istraznih radova za potrebe definiranja tofnih finalnih lokacija
obaloutvrda nije prihvacene uz sljedece obrazlofenje. U Studiji su utjecaji procijenjeni za
maksimalne duljine ofekivane na dionicama obaloutvrda. Stoga su rizici #za pogrenu procjenu
minimizirani. Geotehnicki istraini radovi su podloga za projektiranje na nivou Idejnog odnosno
Glavnog projekta, izrada kojih slijedi nakon provedenog postupka procjene, a uvaZit ¢e mjere
zastite okolifa i ekolotke mreze i sva druga ograniSenja te Idejno rjedenje koje je bilo podloga za
Studiju.

» Primjedbe o provedenom hidraulickom medeliranju za potrebe procjene utjecaja predloZenoga
zahvata na okolis nisu prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Rezultati modela buduéeg stanja su
koriSteni u fazi nalazenja tehnickih rie3enja i odredivanja niveleta zadtitnih nasipa. U Hrvatskoj
postoji visegodisnja tradicija izrade simulacijskih hidraulitkih modela predmetnog podrudja.
Svaki je novi projekt koji se bavio tom problematikom doprinio sve boljem poznavanju sustava,
Aktualni model nestacionarnog tedenja &iji su rezultati koristeni za Studiju izraden je 2015. godine
za potrebe Studije izvedivosti, Model kupskog podsustava zadtite od poplava kao i prethodni
modeli, zamisljen je kao alat za planiranje, projektiranje i upravljanje objektima zastite od poplava
na predmetnom podrudju i formiran je u aplikaciji MIKE 1. Rezultati provedenoga modeliranja
su koridteni u Studiji i Glavnoj ocjeni.

*  Primjedbe o utjecaju na vodna tijela i prirodnim mjerama zadtite od poplava nisu prihvaéenc uz
sliedece obrazloZenje. U Studiji Poglavlje 3.4.3. Vodna tijela sadr#i prikaz vodnih tijela na
podrudju obuhvata zahvata te stanje vodnih tijela na koja je mogué utjecaj. Poglavije 4.3.1 Utjecaj
na vodna tijela sadrZi opis i pregled utjecaja ukljuZujudi i hidromorfolodke znatajke, a ocjenjene
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su po svim relevaninim hidromorfolodkim elementima - tablice 4.4. -4.7. Temeljem provedenc
procjene utjecaja nisu utvrdene pretpostavke da se primjeni ¢lanak 4.7, Okvime Direktive o
vodama, odnosno uz primjenu propisanih mjera zadtite okoli%a nete dodi do pogorSanja stanja
vodnih tijela, a samim time ona ne mogu hiti #nadajno izmijenjena. Prirodne mjere zaStite od
poplava razmatrane su u sklopu izrade studijske dokumentacije za sliv rijeke Kupe 20135, godine
tc je odabrano optimalne rjeienje koje je predmet Studije. Prirodne mjers upravo su i dio samog
zahvata (retencija Kuptina)., Prirodne mjere u smislu "davanja prostora rijeci” uvazene su ved
prilikom koncipiranja idejnog rjefenja sustava zastite od poplava 2015, godine. Uputa o davanju
vedeg prostora riject ispotovana je u cijelosti svugdje gdje su to terenske prilike dopustale. Trasa
nasipa koja se nije mogla staviti dalje u zaobalje, minimalno ée promijeniti znatajke poplavnog
vala u smislu povefanja vodostaja za vrijeme poplave 3to odgovara smanjivanju manjeg dijela
retencijskih povriina u urbaniziranim podruéjima.

. Primjedbe o izostavljanju kumulativiog utjecaja HE Le3de | mHE llovac iz procjens utjecaja nisu
prihvacene uz sljedede obrazloZenje. Potencijalni utjecaji objckata navedenih u primjedbi  su
sadriani u rezultatima koriStenih hidrauli¢kih modela jer su navedeni objekti ukljueni u modele
poplava koji su izradeni za studiju izvodljivesti 2015; HIDROLOSKO-HIDRAULICKE
ANALIZE SLIVA KUPE). Dodatmo je obrazloZenje navedeno u Studiji, poglavlje 4.7,
koumulativini utjecaji. Potrebno je takoder naglasiti da su provedenim hidrawliékim modeliranjem
{2016.) obuhvadeni i utjecaji na hidrograme Fupe za vrijeme velikih voda koje potencijalne imaju
objekti na cijelom sliva Kupe, kao $to su primjerice hidroelektrane Leiée | mHE [lovac, na nadin
da su ulazni hidrolodki podaci za model ukljuéivali utjecaj tih objekata na protoke. Madalje, HE
Lefie nema rnalajnog uljecaja na sustave zaftite od poplava nizvodnog podrudja jer se preko
brane prelijevaju poplavni valovi u prirodnom (nepromijenjenom) obliku. Wizvodni trajni utjecaji
akumulacije i djelovanje (kratkotrajno u periodu poplava) sustava zadtite od poplava nisu
medusobno povezani. Osvet na mogucéu ulogu akumulacije Lesée glede njenog kapaciteta za
releniranje poplavnog vala dodatne je obrazlofeno u Studiji. Lefée je akumulacijska
hidroelektrana Eija puna akumulacija ima obujam 25,7 a korisni obujam 17.2 milijuna kubiénih
metara, Predvideno je da se korisni volumen akumulacije upotrebljava za energetske namjene,
dok reteniranje paplavnog vala nije predvideno, MalaHE llovac nema utjecaja na protofnost
korita Kupe u wrijeme prolaza poplavnog vala. To je protofna (bez akumulacije sa radnim
volumenom) i niskotlatna hidroelekirana. Takeder je netofna tvrdnja da se mHE llovae i HE
Leiée ne spominju u Studiji. Mavedene HE su spomenute | obradene u sklopu procjene
kumulativnih utjecaja na ekolodku mredu u poglaviju 6. (Glavna ocjena pribvatljivosti zahvata za
ekologku mre¥u).

e Primjedbe o potrebi provodenia postupka strateske procjene utjecaja na okolis za predlodeni zahvat
sustava zaftite od poplava nisu prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Strateike procjene utjecaja na
okoli$ ministarstvo nadleno za vodno gospodarstvo je provelo za VifegodiZnji program gradnje
regulacijskib i zastitnib vodnih gradevina | gradeving za melioracije (MM 117/2015) te za Plan
upravljanja vodnim podruljima (NN 662016) kajeg je sastavni dio i Plan upravljanja rizicima od
poplava, u kojima je ocjenjen utjecaj i ovih zahvata. Predmetni zahwvat u skladu je s prostorno
planskom dokumentacijom Karlovacke (1. faza) i Sisacko-moslavacke Zupanije (11. faza). Obje faze
planiranoga zahvata sustava zadtite od poplava stratelki su sagledane kroz strateSke postupke koji
su provedeni za Il lemjene i dopune prostormog plana Karlovaéke Zupanije (StrateSka studija o
uijecaju na okolis, Ires ekologija 2016.) i za [I. lzmjene i dopune prostormog plana Sisatko-
moslavadke Zupanije (Ires ekologija, 2016.). Zahvat kao cjeloviti sustav unijet je u prostome
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planove obje Zupanije $to predstavlja i jedan od preduvieta za provodenje postupka progjene
utjecaja na okolis,

* FPrimjedbe o dijelovima zahvata sustava zastite od poplava za koje je podela izgradnja nisu
prihvacene uz sljedece obrazlofenje. Za sve zahvate koji su u fazi realizacije ishodene su dozvole
u skladu s propisima iz podruéja prostornog uredenja i gradnje i podruéja zadtite okolifa i prirode
koji su bili na snazi u vrijeme podno3enja zahtjeva za ishodenje dozvola. Svi zahvati Projekta
~Sustav zadtite od poplava karlovatko- sisatkog podrugja® su ukljuteni u obuhvat Studije radi
razmatranja njihovog meduutjecaja na sve sastavnice okolisa kao i meduutjecaje pojedinih
sastavnica okoliZa i opteredenja.

. Primjedba o nepotpunom obveznom sadrzaju studije se ne prihvaca uz sljedece obrazloZenje.
Studija je izradena sukladno Uputi za sadrzaj Studije i njezin sadr¥aj odgovara Prilogu IV.
Uredbe,

=  Primjedba o koriftenju Studije iz 2007, godine za izradu ove Studije nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Studija o utjecaju na okolié Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja 1z 2007,
goding, konzultirana je u izradi ove Studije, kao dio studijske dokumentacije, kao | mnogi drugi
dokumenti koji su tijekom godina izradivani vezano uz problematiku obrane poplava na sliva
Kupe. No za procjenu utjecaja na okoli§ u ovoj Studije za planirane zastitne nasipe uz Kupu
koristeno je koncepeijsko rjefenje i rezultati provedenih hidraulickih modeliranja iz 2015, godine,
kako je i navedeno u Studije. Osim tih podloga iz 2015. godine koriSteni su i mnogi drugi, noviji
izvori podataka dobiveni od odgovarajudih institucija, te podaci kaji su okviru izrade ove Studije
dobiveni terenskim istrazivanjima. Podaci, podloge i njihovi izvori navedeni su u odgovarajudim
poglavljima Studije.

. Primjedba o procjeni utjecaja pregrade Brodarci na ciljeve oduvanja ekolodke mrede u poglavlju
Glavna ocjena nije prihvadena uz sljedece obrazlokenje. U Glavnoj ocjeni nije koristen termin
brana za objekt Brodarci. Procjena utjecaja pregrade Brodarci izradena Je temeljem dostupnih
podataka i raspolozive projekine dokumentacije, nakon koje je predlozena mjera ublazavanja,
koja u ovoj sitwaciji (Studiji) ima usmjeravajucu ulogu za daljnje faze projektiranja: ,, Tehnitkim
rjeenjem pregrade Brodarci treba biti omoguéena uzvodna i nizvodna migracija u situaciji
spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica treba biti omoguéena nizvodna migracija te
onemoguceno ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projekine dokumentacije za
pregradu Brodarci potrebno je ukljuéiti struinjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehnicko
rjedenje s aspekia utjecaja na ihtiofaunu®. Ovom mjerom postavljaju se osnovni tehnicki uvjeti
koje pregrada mora zadovoljiti, a da bude prihvatljiva po pitanju migracija riba odnosno ofuvanja
ciljne vrste podruéja HR2000642 Kupa. Takoder, odredena je obaveza ukljudivanja struénjaka
ihticloga tijekom projektiranja tehnickog rieSenja pregrade. Provodenjem navedene mijere
pregrada Brodarei prihvatljiva je za ciljne vrste podrudja HR2000642 Kupa.

* Primjedbe o utjecaju mHE llovac i mHE Dabrova dolina 1 na ciljeve oéuvanja ekolotke mreze
nisu prihvaéene uz sljedece obrazloZenje. Odlomak citiran u primjedbi vezan za mHE lovac
preuzet je iz Stratedke studije utjecaja na okolit I1. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovadke
Zupanije (Ires ekologija d.o.o., rujan 2016.). Sporna redenica o beznatajnoj promjeni re?ima voda
obrisana je iz Glavne ocjene. Dizanje razine vode na lokaciji mHE llovac ne moZe izazvati
anacajnu promjenu vodostaja odnosno protoka nizvodno. Odlomak vezan za mHE Dabrova dolina
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preuzet je iz Bjefenja o prihvatljivosti ovog zahvata za ekolofku mrezu (2013.) i RjeSenju o
izmjeni i dopuni rjesenja (2014.). Sporma redenica o dovodnom derivacijskom kanalu, spiralnom
kanalu i turboagrega obrisana je iz Glavne ogjene. Radi se o postojecem objekiu {maloj
protoénoj HE), smjeitenom na gornjem toku Mrefnice, koji ni na koji nafin ne utjeée na
hidroloske karakieristike MreZnice u donjem toku, niti na predmetni zahvat,

s  Primjedba o procjeni kumulativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja ekoloske mreZe nije prihvacena
uz sljedete obrazlofenje. Jedan od koridtenih izvora podataka za izradu poglavlja kumulativnih
utjecaja je i Stratetka studija utjecaja na okolid I1. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovaike
Fupanije {(Ires ekologija d.o.o, 2016), u kojoj su analizirani utjecaji planiranih zahvata, a Ciji su
zakljuéci preuzeti i koja je citirana u predmetnoj Glavnoj ocjeni. U kontekstu kumulativnih
utjecaja, svi relevantni utjecaji postajecih i planiranih zahvata su uzeti u obzir pa tako | utjecaji
hidroelektrana, a zakljuéak o kumulativnim utjecajima dan je u poglavlju 7.6. Studije glavne
ocjene.

s  Primjedba o moguénosti provedbe predloZenih mjera ublaZavanja negativnog utjecaja na ciljeve
ofuvanja ekoloike mrefe nije prihvacena uz sljedeée obrazlofenje, Predmetna Glavna ocjena
napravijena je u skladu s propisima koji ureduju postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na
ekoloiky mreFu. Prepoznati negativni utjecaji ublaZeni su predioZenim mjerama ublaZavanja koje
je nositelj zahvata obavezan provoditi. Predlofen je i program praéenja i izvjedéivanja o stanju
ciljeva ofuvanja i cjelovitosti podrufja ekolodke mrede nakon izgradnje zahvala, koji se takoder
mora provoditi. Tvrdnja da se zahvat ne moze ocijeniti kao pribvatljiv, uz uvjet provedbe mjera
ublafavanja, nije osnovana.

* Primjedba o nadinu na keji su obradene Sumske povrdine retencije Kupéina i protocima na
kriti¢no] lokaciji Kupe (Brest) nije prihvatene uz sljedece obrazlofenje. Utjecaj sustava zaStite od
poplava i koristenje retencije Kupéina u okviru sustava zaStite od poplava kaji se obraduje u
Studiji na Sumske sastojine retencije Kupéina obraden je u poglavljima 3.4.5,, 428, 4375, i 6.
Analizom svih dostupnih podloga u okvira Studije utvrdeno je da se izgradnjom predloZzenoga
sustava zadtite od poplava plavljenje Sumskih sastojina retencije Kupéina priblizne vrada u
{prirodno) stanje prije izgradnje velikih infrastruktumih objekata 1960-ih godina (usporedba
povisine plavljenja u prirednom stamju (prije 1960.-ih godina) i plavljenja nakon provedbe
predlofenoga zahvata prikazuje slika 3-26 u Studiji). Za izradu Studije angatirani su Sumarski
struénjaci s dugogodiinjim znanstvenim i struénim radom i iskustvom vezanim uz problematiku
poplavnih nizinskih fema u Republici Hrvatskoj, S obzirom na lokaciju Brest, napominje se da je
predloeni sustav zastite od poplava dimenzioniran na nalin da se sve protoke rijeke Kupe iznad
700 m® na lokaciji Brodaraca upustaju putem kanala Kupa-Kupa u retenciju Kupéina (900 m*/s
pri nailasku 100-godidngih voda, a 990 mY/s pri nailasku 1000-gediinjih voda). Na kanalu se gradi
ustava Siljavi¢, koja ima dvojaku funkciju: kada je zatvorena omoguéava prelijevanje voda iz
kanala Kupa- Kupa u retenciju Kupéina, a njenim otvaranjem se vode iz retencije Kupina
kontrolirano ispustaju nizvodno u rijeku Kupu. PraZnjenje retencije Kupéina u rijeku Kupu ce biti
omoguéen upravljanjem ustavom Sisljavié te ¢e se ista otvarati kada za to budu povoljni uvjeti u
koritu rijeke Kupe na natin da se ne ugrozi nizvodni dio sliva. Navedena je problematika obradena
u podlogama za Studiju {posebice u dvjema studijama: ,lzrada studijske dokumentacije za
pripremu projekata zagtite od poplava na slive Kupe iz EU fondova™-2015 i | Koncepcijsko
rjesenje zadtite od poplava na sisatkom dijelu Odranskog polja® - 2017) kao i samoj Studiji.
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* Pnmjedbe o utjecaju zahvata na koridtenje poljoprivrednih i Sumskih povrina na prostoru
retencije Kupéina nisu prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Zapadna granica retencije Kupéina
Je lijevoobalni nasip Spojnog kanala koji prijedi nekontrolirano razlijevanje poplavnih voda iz
relencije. Sjeverna granica retencije Kupéina je definirana maksimalnom kotom retenirane vode
u retenciji, odnosno postojedim vidim terenom. U Studiji su na vise kartografskih prikaza
prikazane granice retencije Kupéina. Maselja i prometnice zapadno i sjeverno od refencije
Kuplina nisu ugroZena uslijed reteniranja vode u retenciji Kupéina buduéi da se nalaze izvan
obuhvata zahvata retencije. U okviru izrade Studije procijenjen je utjecaj predlofenoga zahvata
na dinamiku plavijenja retencije Kupéina. Utvrdeno je da ée doti do odredenih promjena u rezimu
plavljenja retencijskog prostora u odnosu na postojece stanje. Prvenstveno se to ofituje u dosegu
poplavnih voda u poplavnim dogadajima manje vijerojatnosti pojave. Temeljem navedenih
procjena sa sigumodcu se moZe tvrditi da ée Sumske i poljoprivredne povriine i dalje biti u funkeiji
proizvednje, tj. da ce se modi koristiti i nakon izgradnje analiziranoga sustava zadtite od poplava.
Ukoliko i dode do potrebe promjena natina gospodarenia uslijed promjena u dosegu poplavnih
voda nakon izvedbe predlozenoga zahvata i ukoliko je moguce utvrditi da promjens nacina
gospodarenja mogu nanijeti $tetu viasnicima zemljista, eventualne Stete nadoknadit ée se sukladno
Zakonu o vodama,

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljededi nadin: Swha clfelog Sustava zadtite od
poplava rijeke Kupe fe svesti rizike od poplavnih dogadaja na cijelom slive Kupe na pritvarljivy
razinu § aspekta zastite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva | gospodarsiih aktivnosti te
zaftite okolifa i prirode. U smisly prezentacije sustava u jednom dokumentu, pritladnom za
progjent utfecaja na okolif, ohradeno do razine podloge za financiranje, abfedinila su se pojeding
tehnicka rieSenfa iz postojece prajekine dokumentacife. Na osmovu nadina teritorijalne
organiziranesti vodnogospodarske dielatnosti v Republici Hrvatskoj, sustav zadtite od poplava
na slivu rijeke Kupe dijeli se na karlovacko i sisacko podrucie, dok se sustav u tehnickom smisiu
smatva fednom cjelinom,

Zalrvat kojim se sustavno §titi od poplava podrudie Pokuplia na kaviovadko-sisackom podrudi
sacinjavaju vodne gradevine: nasipi, zidovi, obaloutvede, odvodni kanali, prokop, pregrada
Brodarei, ustava Sisljavié, wstava Korana i retencija Kupdina, Takoder su za poirebe izgradaje
planiranih objekata predvidena i nalazisia materijala, pri demu se najveci dio materijala planira
iskoristiti iz iskopa prokopa Korana-Kupa, dok su dodatna potencijalna nalazista predvidena u
sklopu mjera zastite od poplava: MP 2, MP 6 i MP 8. Sukladno planovima, prvo ée se krenuti u
realizaciju zahvata na karlovackom podrudiv, a zatim na sisackom. Zahvat se dijeli na dvije
cjeline, odnosno faze. Faza I obuhvaca podrucie Karlovea s okolicom, a Faza II. Sive podrucie
Siska. Zastita od poplava na slivu rijeke Kupe fimkcionira sustmmo samo ako su obje faze
realizirane. Najvedi uéinak zastite na sisadko podrucie (Faza Il ) ima retencifa Kupéina koja fe
predvidena na karlovackom podrudiu,

Karlovacke podrudie se nalazi u centry hidrografskog podrudia rijeka kojima je okruzen — K, 1,
Korana, Mreinica i Dobra. Kolicina oborina, veliki padovi rijeka i slivovi koji imaju izrasen
brdski karakter te vadotoci kaji formiraju kanjone, uzrok su poplavama s izrazitim maksimumima,
koje se u kratkom vremenu sliju na podrucie Karlovea i uzrokufu velike fete,

Nizvodno od Ozlfa, rijeka Kupa dobiva nizinska obiljesia i ovdie podinfe izlijevanje velikik voda
u zavbalje. Prostrani zaobalni prostori uz vede vodoioke, posebno uz Kupu, retenivaju ogromme
vodene mase, kofe se zatim spore povlacde. Ugrofenost od poplava u Karloven Je stalno prisuma
i poveéava se zadnjih godina, a poslfedice plavijenja su velike. Samo tijekom 2014. godine u
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veliadi, rujru i listopadu je doslo do pojave vodnih valova Kupe koji se po rangu nalaze medu
prvil pet 1 posljednjif 60 goding. U naseljima uz lijeve obaly Kupe nizvedno od Selca redovno
su plavijene kuce | prometnice, driavaa cesta DC36 i lokalne ceste. zgradnjom planirancg
zahvata, podrudje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karlovew od Selea do Refice, zadtitilo bi se od
velikih voda istog ranga kao i branjenc podrudfe uz izgradene nasipe i zidove w wZem centru
Grada Karlovea,

Grad Karlovae rojugrozenifi je poplavama, kao i naselja wzvodno do Providine e nizvodno uz
rijeku Kupu. Opasrost za Grad Karlovac postofi kada se vesni vodni valovi dviju ili fak svik trifu
karlovackih pritoka Kupe vwemenski poklope, Od stogodifnjih voda bila bi poplavijena cesta
prema Gornfem Mekudju, kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju | Recicl i to w naselju
Gradecu te dionica driavne ceste DC36 Karlovac-Pisavovina,

Fhog izlijevanja Dobre festo plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zhog izlifevanja
Kupe cesta Ozalf - Leviusje i Karlovac - Pisarovinag, dok zbog izlifevanja Korane bude zatvorena
cesta Feljun-Perjasica.

U sisacko podrudie, za kofe we razmatra potreba dalinje izgradnje sustava zastite od poplava,
ulaze dionica rijeke Kupe na porezu od Jamnicke Kiselice do ui¢a Kupe u rijeku Savu te Odransko
palje.

Odransko polie obulvada podrudie izmedu Siska | Zagreba | sastavni je dio melioracijskeg
podrudia Srednje Posavine. Okosnicu hidvoloska/hidraulidkog resima ovoga prosiora predstavija
rijeka Odra kao lijeva pritoka Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda alwvijalnih
manosa sfeverno od Felike Gorice. Status Odranskog polja zaprave nikada nife v polpunosti
vijeden. Dio polja je u Zagrebackoj, a dio u Sisacko-moslavacko fupanifi. Die kojfi je u Sisacko-
muoslavacko) Zupanifi fe u prostornom plany ozraden kao |, retencija za obranu od poplava”, dok

spominje kao ., sustav melioracijske odvodnje”,

Na prosioru neposrednog sliva Kupe ne sisackom podradiu v sadainfem stanfu sustava zastite od
poplava, osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim dogadafima fe izloZeno vife naselja uz
Kupw, dok su za razliku od karlovadkog podruedfa komunalea, indusirijska | promeina
infrastruktura te pojedinaci objekti (javai i kulturno-povijesni) manfe izlofeni poplavaim
Fizicima,

Buduti da na dionici Kupe kofa pripada sisadkom podredin (ako se fzuzme Odranske polje) nema
znadainifih retencijskih prostora, predvidena fe zaftita od velikil voda izgradnjom nusipa/zidova,
Pri tome je odiudeno da ce se Stititi iskljucive ugroZena stambena podrudfa, kako bi se éim marnje
utiecalo ma postojeci rezim offecanja smanfenjem protodail prafila, a od poplave ipak izuzela
najvriednifa podrudia

8 obzirom na znadajan wijecaj koncepeije zaitite karlovackog podrudja na hidrolofke wvjete
nizvodno pa tako § na wvjete zaftite i dimenzife potrebrog sustava zaitite, ovako postavijena
asnovRa varifania za sisafko podrucie § Odransko polfe razmatrana je u funkciopivanju skupa sa
sustavom zaitite na karlovadkom podvadju. Primjerice, zaitita karlovadkog podrudia od poplava
u hidroloskom smisly najpovolinije dieluje na zastitu nizvodnog podrudia sliva Kupe jer sniZava
zmadaino eksiremne poplavee valove, uklfucyjudi | poplavee vode [00-godisnjeg povraimog
razdoblia te tako utjede na dimenzije nizvodnog sustava zastite od poplave,

Dimenzije pojedinih zakhvata usvajaju se za varijanin (oznaka u izvornof dokumentaciji - V2) s
izgradnjom pregrade Brodarci | preostalih efemenata za dovefenfe odteretnog kanala Kupa-Kupa
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fretencife Kupcina te izgradnjom nasipa i zidova, za karlovacko podrudie, koja je usvojena kao
asnovag rjefenfe,

Lahvati su razvestani u dvije skupine: (1) projeleti objekata novih zastitnih lindfa i (2) projekti
rekonstrukeife objekata na postojedim zaftinim linijama.

Kako je prema ocjeni stanja zatecenih linija zastite samo linija Stara Drencing-Staro Pracno na
sisackom podruciu te Stupno-Zabno na podruciu Odranskog polia u nezadoveljavaiucem stanfu,
obradeni su podrobnije rovi zahvati za zaltitu pojedinaénih naselja od velikih voda.
Rekonstrukcije postojeéih linija zadtite, buduéi da pretesito ovise o najbolioj varifanti na
uzvodnom difelu sliva, ne razmatrafu se kao zasebni zahvati,

Zahvar I faza — karlovacko podrudfe obraduje 8 mjera zastite od poplava, odnosne 8
Sumkeionalno samostalnih | medusobno neovisnih cjelina (fazw/etapa) koje se odnose na podrudie
Karlovacke Zupanife te dijelom Zagrebacke Fupanije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim
Jazama pripreme, nfihovoy realizacifi ée se pristupiti nakon ishodenja potrebnik akata zasebno za
svaku od mfera. Na temelfu ovog Rjedenja moguce je ishoditi vise akata, odnosno pristupiti
izvodenju radova, zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslifedn, §
obzirom da se izraz ,,mjera” uobicajeno koristi i za mjere zastite okolisa i prirode, w dalfnjem
fekstu za mjere zaitite od poplava kovistiti de se pznaka MP Popis mjera zaftite od poplava
obuhvacenih predlozenim projektom na slivi rijeke Kupe su kako slifedi:

Pod
tfecaia na pkelif):
MP I - Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od Zeljeznickog mosta do Rrodaraca (1l erapa)

MP 2 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Kovane [ desny obalu Mrefnice 2a zaititu maselja Mala
Svarda, Logoriste i Turanj

MP 3 - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Kovana s riesenjem
odvodnje na podruciu Gornjeg Mekusia)

MP 4 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevy obalu Mreznice i regulaciia potoka Safevac
vezani uz izgradnju drfavne ceste DCI - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

MP 5 - Regulacijske (obaloutvrde) i zaititne {nasip. :id) vodne gradevine s pripadajudim
obfektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selee do Redice

MP & - Regulacijske (obalounede) i zaftine {rasip, zid) vodne gradevine 5 pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja | crpmom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do
Karlovalke pivovare

MP 7 - Objekti odvodnfe (glavni odvoedni kanal, sabirni kanali, ustava i crpra stanica) fijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Redice

MP 8 - évor Brodarci s prate¢im objekiima na kanaly Kupa-Kupa, Kumi, Dobri i retencija
Kupcina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu ¢ desmu obalu Kupe | lijevu obalu Dobre,
ustava Sisljavié na kanalu Kupa - Kupa, istocni nasip retencife Kupcina s regulacijom vodotoka
Znanovit | Brebernica, rekonstrukcifa kanala Kupa- Kupa i rekonstrukeijo nasipa za zaftin
vibnjaka Craa Mlaka)

Stranica 25 od 36

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: XXXVII



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
’ m . E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
WWW.GEOKON.HR

Myere zaftite od poplava MP 9, MP 10§ MP 11 odnose se na podrudie Sisacko-moslavackes
Fupanije te difelom Zagrebadke Zupanije | nisu predmet oveg postupka prociene, ali su navedene
ke dio cfeflokuprog sustava obrane od poplava, te obuhvabaju slfedede:

Podrucie Sivadko-mosf Supaniie |5 Fupanite (IF faza):

MP 9 - nasipi na sisackom podrudiu - zaftita naselja uz feve | desne obale Kupe nizvodno od
Jamnicke Kiselice

MP 10 - nasip dienica Tifing Kaptolska- Susa, dionica Greda- Sela- Stupno, crpne stanice Stupno
i rekonstrukcifa nasipa (na podrudiu Siska. Zabnog, Odre Sisacke, Lekenika, Tisine Kaptolske) u
Crdranskom poliu

MP 11 - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Sufa

Prociena wifecaja na okolis izradena je na osnovi studije izvodljivosti © idefnih riesenja i/ili
profekara za one dijelove predioZencga zafvata za kofi su bili dostupn,

Utjecaji tijekom pripreme i izgradnje

Utjecaii no stanje kakvode graka nastal ée uslifed roda gpradevinskih strojeva [ fransporta
materijala za gradenje. Mogude je | pogorianfe stanja zraka prafinom prilikom izgradnje
zemlfanog nasipa. Komcentracija prafine varirat e ovisno o meteoroloikim prilikama te
intenzitetu gradevinskih radova | sastave materifala za nasipavanje, Utfecaf pratkastil destica
hit fe prostorno ograniden i usko lokaliziran na podrudie rada gradilisnih strofeva | privremenog
Je karakiera, Ulfecaj fe nestati nakon prestanka svik aktiveosti na gradilitin fe se kao takav ne
procienfuje zracainim. Lokalmo § kratkotrafne pogorianfe kakvode zraka takoder je moguce na
dostupnim putevima za prijevoz do gradilisia, pogolove wkolike de se radovi odvijati 1fjekom
suhog vremena (povedanfe kolidine prafine). Uslijed priveemenog odlaganja gradevinskog
maierijala, vigka materiiala od iskopa ili otpada na povriine koje nivu za to predvidens, mogude
Je onedfiféenje tla. Na prostory predvidenom za izgradnfu zemljanog masipa dodi ée do trajne
prenamfene povriing. Kako je rijed o uskom pojasu povesing koje se nglavnom nalaze uz Kupu te
su w kategorifi P3 i PS (ostalo poljoprivredno tlo, Sume i fumske poveiine), gubitak vrifednog i
asobiio vrijednog obradivog tla ne smarra se znacainim. Tijekom pripreme | izvodenja radova
karistil be se posiofeda cestovna infrastrukiura | poliski putevi. Uslifed kretanja gradevinske
mehanizacife izvan cestovhog pojasa mofe doél do zbijanfa okolnog tla. Navedeni utfecaj ne
smatra se zagcéajnim, @ moze se dodatne ublaziti pazljivom pripremom izvodenja radova keako bi
se u Sto manjof mieri koristile poveiine izvan gradilisia, Tijekom izgradnje zahvata mofe dodi do
ometanja postojece dinamike poljopriveedne proizvodnie. Uz podtivanfe propisanih miera zastite
i primfenom dobre gradevinske prakse prilikom izvodenja zakvata, procfenfuje se da wiecal na
tlo i poljopriveedne povrding nede biti znadajan. Osim zhijanfa tla, moZe doéi do onedfiitenja tla
uslijed izlijevanja naftnih derivata ili drugih opasnih tvari u tlo koje mogu dovesti do onecéiiéenja
ila opasnim tvarima. Novedeno se mode umaniiti na nadin da se korisii ispravaa | redovito
servisivana mehanizacija, strofevi i oprema te da se manji papravei | todenfe goriva obavijaju na
za to predvidenom mjesiu unutar gradilifia. Primjenom dobre gradevinske prakse, pridvéavaniem
propiva { propisanih mjera zaitite, ofelokupni wijecar na ilo | polfoprivredu nede biti znadajan,
Tijekom izvodenja radova na obalownrdama moguéi su priveemeni Regativei wtjecafi na kvalitetu
vode u vidu promjena fizikalnih svojstava vode koo §to je zamucéenfe kao posljedica suspenzife
Sfinih frakeiia sedimenta, U tijeky zemijanif radova na podradiu radnog pojasa uz samu obalu
rijeke moZe dodi do erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispivanje i unos zemijanog materijala
u vod Kupe, Ovi utiecaii su kratkotrajnog § lokalnog karaktera te se mogu izbjedi pravilnom
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uporabom gradevinske mehanizacife te radovima u razdoblju malik voda. MoZe doéi do istjecanja
gorfva i maziva za vrifeme rada gradevinskih strofeva § prometa teretnih vozila, a wifecal na
kakvoiu vode moZe se pojaviti takoder i zhog neadekvaimog skladittenja gradevinskog materijala
{opasnih rvari na gradilisiu. Ti se utfecafi mogu izhjeéi uporabom tehnicki ispravnih gradevinskih
strojeva i odgovargjuéom organizacijom gradilifta. Tijekom radova izgradnje nasipa postaji
ugroza za okelna stanista, odnosno floru uslijed manevriranja te dovosenja i odvoZenja
materijala | opreme za izgradnju, kao i tijekom samih gradevinskih radova. [ slucajn [ivadskih
stanifta moguce je gafenje stomifta teikim strofevima, a kod Sumskih stanifta mode doci do
aftedivanja ili izvalfivanja stabala koja se nalaze uz rub. Ovaj se utjecaj moze sprijeciti pravilnom
organizacijom rada na gradilifiu [ ogranidavanjem kretanja radnih strofeva na za to predvidenim
povriinama. U sklopu pripremnih radova predvida se kréenje manjih povesing niskog i visokag
raslinja. Trasa nasipa najvecim difelom prolazi antropogenim podruciem. Dio stani$ta uz rub
zahvata bit e uniiten tijekom gradenfa zhog uporabe reike mehanizacije. Utjecaj nije trajan i
muole se prefpostaviti da ée se oporavak i Sirenfe bilinih vrsta dogoditi u kratkom roku, Egradnjom
obaloutvrda doéi ée do ofteéivanja i kréenja visoke vegetacije koja se nalazi uz obalu rijeke Kupe.
Lzravan utjecaf uklanjanja autohtone vegetacije odnosi se na gubitak stanifta, a posredan na
mogucnost aktiviranja novik klizista. Naime, ove veste svojim kovijenjem udvrséuju tlo. Ukoliko
se one uklone, (lo na strmim kosinama obale Kupe, koje je pod opterecenfem postofece
prometnice, vife nema Sto zadriavati i dolazi do Kizanja tla. S obzirom da je rije¢ o utjecaju
lokalnog karaktera uz primjenu mjera zaitite utfecaj se smatra pribvatljivim. Emisija prasine
uslijed izgradnje te emisifa ispuinih plinova uslijed rada radnih strojeva i uredaja te tijekom
prometa vozila smanjuju kvalitetu okolnih stanifta, no taj je utjecaj privvemenog karaktera i
ogranicen na wii pojos izgraduje te dugorodno nije znadajan za stanista, Za veijeme izvodenja
gradevinskih radova Zivotinjske vrste ce se zbog uznemiravanja povudi s podrucia radova, Radovi
se izvode w vife etapa i na razliditim lokacijama $to olaksava prilagedbu Zivotinjskih vrsta.
Liecay je lokalan i privremen te se ne smatra znacajnim. Utjecafi na faunu oditovat ée se takoder
u privremenoj promfeni kvalitete stanisnih wvjeta zhog prisutnosti ljudi i strojeva, buke, vibracija,
samucenfa vode, emisije praiine i ispufnik plinova, no ovaj wjeca) fe ograniden na usko podriudje
zahvata i privemenog je karaktera fe se me smatra znacajnim. Nakon zavesetka izgradnfe
obalowrvrda postofi moguénost njenik povremenih oitecenja i potrebe za sanacijom, no radit ¢e
se o lokaliziranim, povremenim | kratkotrafnim promjenama stanisnih wjeta zhog povecane
emisije buke, vibracija, zamuéenja i sliéno. Ptice uslijed uznemivavanja mogu napustiti podredie
fe se na nfega vralili nakon prestanka utjecaja, Ipak, utfecaj moZe biti znadajan za vrste ptica kofe
gnifezde na lokaciji zahvata, To se ponajprife odnosi na vodomara i bijelu rodu buduéi da Je
zabiljeZeno gnifezdenje navedenih vrsta u blizini lokacije zahvata, te na Stekavea kaji vievafatno
gnifezei u blizini lokacife zahvata. Utvedeno je da se izgradnjom planiranih objekata neée u
znatafrof mieri wijecati na proces Sirenfa invazivaih vrsta koji je veé prisutan u firem podrudiu
obulvata zahvata, Naime, protekiih desetljeca navedene vrste se postepeno ali konsiantno Sire
naiim fekucicama od istoka prema zapadu, tako da postepeno zauzimaju sve vige novih stanidta.
Zbog svojih specificnih obiljesja, posebno se brzo Sire fkolikasi azijska bezupka (Sinanodonta
woodianal | raznolika trokunjaca (Dreissena polymorpha). Sigralni rak {Pacifastacus
leniusculus) je medutim, u rijeku Koranu dospio namjernom introdukeijom od strane éovieka pa
osim opasnosti od prirodnog fivenja njegovog areals, navedeno predstavija jednu od realnih
moguénosti njegovog Sivenja. Prokop Korana — Kupa mogao bi donekle ubrzati njegovo firenje
o Kupu | Kupom uzvodno. Medutim, za ovaj utjecaf nema efikasnih mjera i postupaka kajirm bi se
moglo usporiti ili zaustaviti Sirenje navedenih invazivrih vrsta, Na podruciu obuhvata izgradnje
objekata predlofenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zafticena podrudia: posebni
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arnitolodki rezervat Jastrebarski hugovi | posebni ornitolodki rezervat Crna Mlaka. U neposrednoi
Blizini ova dva podrudie planirana je refonstrukeija (madviienje) postojecil nasipa oko ribnjaka
Crrag Miaka. Radovi rekonsirukcije odvijat ée se na veé postofedem nasipu tako da se ne odekuju
snadafni negativel wifecafi na navedena zaltitena podrudia. Izgradnfom zabvata doci ce do
trafnil promfjena u cilinim staniSnim tipovima odnosne stanistima cilfnih vrsta, Izgradnjom
abjekata u vodotocima (pregrade, ustave, obaloutvrde) vodeni organizmi (prvenstveno ribe |
abicna lisanka) izgubit ée dio stanifta. Egradnjom objekata doci fe do uklanjanja riparijske
vegetacije koja ribama predsiavija povolino staniite za mrijest, zaklon § hranjenje. Utvedivanjem
objekata u koritu rijeka gabionima i betonom te izgradnjom obalowrvrda, obidna lisanka lzgubit
de dio stanifta bududi da foj fe potreban supstrar za vkopavanje. Ovi wtjecafi ce biti lokalrog
karaktera te 5 obzirom na velitinu podrudja ekoloSke mrefe, procijenjeno je da nece biti znadajni.
Uklanjanjem riparijske vegetacije uz Kupu vodomar e izgubiti dio stanifia kofa koristi kao
kranifiste, Do gubitka staniita za gnijezdenje moZe dodi na kratkim dionicama gdje ce se izgraditi
ebaloutvrde. Provodenjem mjera ublafavanja (koriftenje mobilnih zaftimih zidova kofi ne
zahtifevaju unwdivanje obale), procifenjeno je da de se negativan wifecaf kofi nife znacajan (-1)
dodaimo wblazii, Radovimg na izgradnfivekonstrukeifl objekata na podrudju HRIDOD00]
Pokupski bazen veste vezane za otvorena mozaicna stanidta izgubit ce dio stanista (kosac, Crex
crex; efa modvarica, Circus aeruginosus; efa livadarka, Circus pysargus itd ). Ovaf wifecaj mode
biti znacajan za geifezdede populacije zbog stradavawjo mladih prica ili potpunog izostanka
gnifeidenja, stoga je radove porrebno izvaditi izvan sezone gnifeidenio. Preletmicke populacije
de izgubiii dio hranilisia { odmorifta. Obzirom da se na podrcdiu Pokupskog bazena nalaze velike
povriine mozaickih stanidta poljoprivrednih povriing, odriavanih i zopuftenih iravejaka,
razliciith sukeesijskih stadija drvenaste vegetacife, vedih § manjih Sumskil poveiina, procijenjeno
Je da negativan wijecaj mede biti znadajan, odnosno da fe jedinke modi bez veéih problema
pronaci jednako kvalitetna zamjenska siamiiia. Uklonjanjem Stkara § fume uz rifekn doci ée i do
gubitka stanifia dabra i vidve. Utfecay de biti lokalan, s obziram da su nasipi najvedim difelom
poloZeni neposredno iza pojasa vegeraciie wz obalu, odnosne nalaze se na poljoprivrednim
povriinama, travafacima [ sl Provodenfem mjere ublafavanja odmicanfa nasipa izvan pojasa
obalne vegetacije te projektiranja objekata odgovaraiuéih nagiba, procjenfuje se da utjecay nede
biti znacajan, Izgradnja zahvata nafveéu prifetniu predsteviia cilinim staniSnim tipovima 91E0
Alwvijalne Sume i 91 F Poplavne mijesane fume. Utfecaj gubitka ovih staniita mofe biti nacajan,
stoga je poirebne provoditi mieru wblaZavanja koja se odnosi na izmicanfe nasipa zvan povriing
ovih stanifnih tipova, To se preensiveno odnosi na izmicanfe nasipa kod fume Prefnjak, gdje
moze doéi do macajnog gubitka stanitnog tipa 91F0. Sumske sastojine na podrudiu dosega
wlfecaja prediofenoga sustava zadtite od poplava administrativeo se nalaze na podrudiu Uprave
Suma Podrufnica Karlovac. Na ovome podrudiu previadavaiu w velikof mjeri Sumski ekosustavi
poplavnif vesta drveda ¢ifa povrding zouzima preko 8% wupne povefine gospodarskih jedinica
u wiem podrudiu obuhvata zahvata. Ove su sastajine ovisne o dinamici oborinske, poplmme §
podzemne vode, a osim hrasta lufnjaka koji dominira u emjeru smiese favijaju se jof { poliski
Jasen, crna joha, vrbe § topole. Manjim dijelom se na mikrouzvisinama (gredama) na podrdfu
refencije Kupding fovljafu fumske sastofine hrasta lufnjoka § obidnoga graba koji se u pravilu
nalaze irvan dosega dugotrainih poplava. Najzmadanifi utjecaj tijekom izgracdnje prediofenoga
zafvata je izdvajanje Sumskih sastofinag iz gospodarskog podrudia wslifed trafne prenamfene
povriing na mjestima izgradnfe novih obfekata, Podrudie Suma | Sumskog zemlifista Sumarija
Karlovac, Draganié, Pisaroving i Ozalj, koje fe se w okvirn MP3, MP4, MP3, MP6 i MP&
prenamijeniti nalazi se na podrudiv driavnih | privainih Sumea u povefini od 8,38 ha. Vedim
dijelom postupak prenamjene Suma i Sumskog zemijifta nalazi se na povesing driovnih Suma te
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iznosi 3,30 ha, a manfim dijelom na povedini privatnih fuma i iznosi 3,08 ha. Podrudje Sumarije
Karlovac bit ¢e najveéim dijelom prenamijenjeno na povrdin od 6,13 ha od toga povriinom od 5
ha driavne Sume, a 1,15 ha u privatnom je viasnistow. Sume i fumsko zemlfiste na podrudiu
fumarije Draganic bit ée prenamifenjeno na povesing od 1,38 ha, od toga 1.08 ha je u privatnom
vlasnistvu dok poveiinom od 0,30 ha gospodare driavae fume, Najmanjim dijelom prenamfena
ce obulvatiti podrucie fumarife Ozalf na povesini od 0,12 ha te podrudje Sumarije Pisarovina na
povriing od 0,74 ha, kojima gospodare privatme fume. U odnosu na whupne Sumske povriine na
cifelom podruciu obubvadenom ovim zahvatom, ovaj se wtfecaj procienfufe kao negativan, ali ne
rnacajan. Takoder je mogude oftedivanfe stabala u fumskim sastojinama kofe ve nalaze uz samu
granicu gradilifia predvidenih objekara. Do oteéivanja stabala moZe dodi wkoliko se gradevinska
mehanizacifa ne bude kretala po predvidenim zonama gradilisia, Uz primjenu propisanih mjera
i ovaj je ulfecaj ocijenjen kao negativan, ali ne znadajan. Planirani zahvati provedit ée se na
podrucju Suma koja su uzgojna podrudja krupne divijadi. Na podrudiu Karlovacke zupanije
ustanovijena su 54 zafednicka Zupanijska otvorena lovista keja su u zakupu lovadkih drustava,
Sizickih i pravnih osoba, kako s podrucia Karlovacke fupanije, tako i iz najblizeg okruZenja.
Takoder su ustanovijena i 22 driavna lovista, koja su u zakupu ili koncesifi fizickih i pravnih
osoba. Dijelovi zahvata u gradevinskim podrudfima naselja ili drugim manje naseljenim
podrudjima neée imati znaéajan wijecaj na lovstvo buduci da divijad u vedoj mjeri izbjegava
naselfena podrudja. Na ostalim lokacijama zahvata narocite Sumskim podrudfima, tijekom
izgradnfe doci ée do uznemiravanja i poviadenja divijadt s lokacija zahvata, Navedeno de bifi
uzrokovans prisutnoséu lfudi, strojeva i bukom koja ée nastajati prilikom radova. Navedeni
utfecaf bit ée lokaliziran i privremen stoga se ne smatra znacajnim. Nakon zavrietka radova, mote
se ocekivati povratak lovne divijaci. Negativan wtiecai na kulturnu baftinu mogao bi se dogodiri
tifekom gradevinskih radova, Negativai utjecaj na kulturm bastin mogud je u zoni Kompleksa
Krizanic Turnja pri gradnji zavrietha desnoobalnog nasipa u zoni uredenog prosiora Muzeja
Domovinskog rata. Takoder, s obzirom da fe tifekom povifesti podrudie uz vijedne tokove bilo
intenzivno naseljeno, najosjeiljiviju kategoriju kulturnih dobara predstavijaju potencijalni newi |
neistraZeni podzemni | podvodni arheoloki lokaliteti na koje se mofe naiéi tijekom izvodenja
radova. Tijekom svik pripremnih | zemljanih radova (nasipi, ustave, prokop Korana Kupa)
potrebno jJe osigurati stalan. odnosno povremeni arheoloski nadzer, a wkoliko se prilikom
{zvodenja zahvaia na kopau ili u koritu rijeke naide na arheclosko nalazifte ili nalaze poirebno
je bez adgadania obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel. Utjecaj zahvata na krajobraz u fazi
{zvedbe manifestira se kroz zahvate uklanjanja posinjece vegetacije. izvodenja kopova i FavRARja
terena, izgradnje pristupnih puteva za transport materijala | opreme, te izgradnje nasipa.
Prisutmost radnif strojeva, kao [ promjena karakiera prostora negativao wutjecu na Siru
krajobraznu sliku podruéja. Zavrsetkom izgradnje prestaje dio negativaih utjecaja na pojeding
sastavnice okolifa te narusavanja krajobrazne slike zbog prisutnosti strojeva. Trajne promjene
ostaju v vidu promjene karaktera i namjene prostora ito se direkino odrazava na fizicke promjene
krajobrazne slike podrudia kroz vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navedeni regalivni
ulfecaji kofi ée se pojaviti za vrifeme pripreme i izgradnje zahvata ée se elaboratom krajobraznog
uredenja svesti na prifbvatljivu razinu, § obzirom da ée se za wrijeme izvodenja gradevinskih
radova po lokalnim cestama kretati povedan broj gradevinske mehanizacije, na pojedinim
dionicama bit ce otefano odvijanje prometa. Moguée je i prosipanje zemijanog materijala
prometnicama §to bi w slucaju kise moglo uzrokovaii skiiske kolnike. Chvai utjecaj na stanevnisvo
se ocjenjuje kao umjeren negativan utjecaj, privremenog karaktera. Medutim, uz propisane mjere
zastite, procjenjufe se kako ovi ufjecaji na lokalno stanovniitve neée biti znacajni. Prilikom
izvodenja radova na nasipima sustava zaitite od poplava Pokuplja provodit de se iskljucivo
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zemljani radovi pri demu fe razing emisife COy zanemariva, Rad gradevinskil strofeva, vozila i
opreme  tfekom izgradnfe uzrokovat ¢e odredene emivije stakleniCkih plinova, medutim me
ofekufe se da fe fe emisife biti znacdaine, a samim time ne ofekufe se ni znafajni wiecai na
klimatske promjene. Do emisija staklenickih plinova dodi ée samo u fazi izgradnje pri kovidreniu
mehanizacije koja za pogon koristd fosiinag goriva. § obzirem da ée se za vrifeme izvodenja
gradevinskibh radova po lokalnim cestama krelall povedan broj gradevinske mehanizacife, na
pojedinim dionicama bit fe otefano odvijanje prometa. Mogude je | prosipanje zemfjanog
materijala prometmicama fto b w slucaju kive moglo wzrokovati skliske kolnike. § obzirom na
mavedena, tifekom izgradnfe zafvala se ofekue slab negativan wifecal na promet kofi de biti
priveemenog karakrera. Tijekom izgradnfe zahvata mogule fe pavedarje razine buke uzvokovane
radom gradevinskih strafeva § vozila. Povecana razina buke bit ce lokalnog i priveemenog
karaklera, bududi da e bitl ogranicena na podrudie gradilista i to iskljudive tifekom radnog
vremena | u periodu izgradnfe zahvato, Najvife dopuftene vazine buke koja se javija keo
posljedica rada gradili$ta odredene propisom o naivifim dopuStenim razingma buke u sreding o
kofof lfudi rade [ borave, prema kojem tifekom dnevnog razdoblia dopuitena ebvivalening razing
buke iznosi 63 dBrA), a w razdoblju od 800 do 18.00 sari dopuita se prekoradenje ekvivalentne
razing buke za dodainih 5 dBrA). Dio zahvata nalazi se u neposrednoj blizini stambenih objekata.
Izgradnja predmetnog zahvata se planira uz pridriavanje diseipline u pogledu vremena [ nading
fzvodenja radova, stoga se procienfuje da se nede prekoraliti dozvoliene razine buke. Uljecaji
buke kofi nastaju tijekom izgradnie predmeimog zafhvaia, lokalrog su i privremenoyg karakiera te
vremenski ogranideni pa kao takvi ne predstevijaju zmodafan wtjecaj. Tijekom izgradnfe
predmetnog zafvata nastajal e razre veste [ kolicine stpada, zhog cega mofe dodi do negativaih
wijecaja na okelif wkoliko se s otpadom ne postupa na odgovarafudi nadin.g Medutim, s obzirom
na propisane mjere postupanfa s ofpadom, procijenjenc je da utjecai od nastanka olpada nede
biti znacajon jer fe se olpad skupljati odvojeno prema vrstama, priveemeno skladiStiti
adgovargfucim  wyjetima e predavati  oviaftenim osobama.  Fjerojatnost  nastanka
nekontraliranih dogadaja u najvedaf miert ovisi o provodenfu predvidenth mjera zaftite okolifa
i zastite na radu, osposobljenosti dielatnika | stupwju organizacife gradilista. Tijekom gradenja
fzvoditelf radova duan fe prideiavali se svih wyfela zastite na radu, koo | zaftite okolisa, te fe
opasrost od nastanka wekowtrolivanif dopadaja minimalna,

Utjecaji tijekom Koriftenja

Posredan wijecaj na tlo § zemljiste odnosi se na promjene u reZimu voda i to na smanjenje
plavifenja podrucia izvan podrudia zahvata. Izgradnjom planiranog nasipa smanfil fe se rizik od
poplava $to ée omoguliti stabilrifu poljopriveednu proizvodnfu. Zbog izostanka plavijenja bit ce
smanfen wiieca) oneciicenia povriing izvan zahvata fvarima kofe se desto nalaze u poplaviaim
vodama. Prema navedenom, utjecaf ra o i poljoprivredno zemljifte de biti pozitivan. Osim toga,
izgradnjom cbaloutvrda zaustavit fe se erozija obale koja ugroZava prometnice § polioprivredne
poveine uz rifeku, U podrudiv zadriavania voda pri retenciii Kupéing wijecai na tlo moze bit
negativan u sludaju prelijevania onelifcenim poplavaim vodama Nakon ofjecanja poplavnih
voda, na tlo se deponiva biorazgradivi materijal (naslage graméica, lisée ird), fini rijedni
sedimenti-pifesak, koo | raznl ofpad [ onediscuiuce tvari koje pronose poplavee vode, Utfecari ée
avisiti o ekolofkom | kemijskom stanfu voda Kupe uzvodno od retencife. § obzirom na odekivane
nizke wlestalosi zadriavanja poplave (100 ii 1.000 godiinja velika voda) u retencifi, ne odekuje
se znacajan uljecal. Za vrifeme koridtenja zahvaia ne ofekujn se negaitvni wijecaji planiranog
zafvata ra kakvoiu podzemnih | povedinskil voda. Utjecaf na podzemne vode lokalizivan je na
wsko podrudie uz rasip w trafanju poplave, te se sioga ne ofekuju znadajne promjene nivoa
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podzemnih voda, Tijekom koriftenja zahvata neée biti utjecaja na kakvocu vode. Izgradnjom
predmetnog zahvata vodni refim ostaje nepromijenjen i zadriava se postojeca linifa obale te de
vodne razine kofe se nalaze wmetar osnovrog korita ostati identicne razinama postojeceg stanja.

Vezano uz fizikalno-kemifske te bioloske elemente kakvode, ne odekufu se negativni utjecaji, osim
na vodnom tijelu CSRNOS13_001, koje se predvida kao dic kanalske mree zaobalne odvodnje
{MP7) te se u sklopu radova predvida uklanjanfe dijela obalne vegetacije Sto mo®e negativmo
utjecati na oba elementa kakvoée. Predvideni zahvat mogao bi imati i pozitivee uéinke na kakvodu
vode. Prokopom Korana-Kupa, u rifeku Kupu bi se ispustao vifak vode iz rijeke Korane, koja je
vrlo dobre kakvode, Sto bi moglo povolino uifecati na kakvodu vode rijeke Kupe nizvodno od
Karlovea. Takoder, u retenciji Kupcina predvida se dufe zadriavanje vecih kolicina vode te ée se
na taf nacin potencirati nfezina funkcija privodnog prodistada vode. Na podruciu dosega utjecaja
tifekom koristenja predlofenoga sustava zadtite od poplava nalaze se dva gafticena podrucia
whntar gramica retencife Kupéina. Radi se o posebnim ormitoloskim rezervatima Jastrebarski
fugovi | Crna Mlaka. Tijekom koriitenja izgradenoga zahvata najvedi utiecaf na bioraznolikost i
zafticena  podrudia  predstavijar fe  preraspodiela  plavijenih  povriing, Kao  posiliedica
funkcioniranja  izgradenoga sustava, doéi ée do  smanjenja  plavijenih  poveSing u
antropogeniziranim podruciima obuhvata zahvata (naseljena podrucdia, polioprivredno zemijisre)
dok ée se povecati plavijena povriing na prostoru retencife Kupéina. Ova razlika plavijenja
najizratenija je u poplavnim dogadafima najvece verofatnosti pojave {2 i 25 godiinji), dok fe
puno manfe izvaiena u paplaveim dogadafimea male i najmanje vierojatmosti pojave (100 § 1000
godisnji). Buduci se redukcifa poplavaih poveiing dogada uglaveom wna antropogeniziranim
dijelovima povriine obuhvata zahvaia, procijenjeno je da taf uifecaj nece biti znacajno negativan
na faumy, floru ili zaiticene dijelove prirode. Na podruciu retencije Kupéina procijenjeno je da
ce povecanje poplavie poveiine u najudestalijim poveatnim periodima pozitiveo uifecati no
fumske ekosustave kofi se tom promjenom povriine najveéim dijelom i zahvaéaju. Poplavni se
reiim zahvatom vraca w stanfe blisko privodnom stanju koje je na prostoru retencije Kupding
viadalo prije izgradnje velikik infrastrukturnih projekata 1960.-ik goding. Pozitivan utjiecai na
fumske ekosustave, posljediéno ée pozitivno utfecati | na sve sastavnice flove i faune tog prostora,
kao | na zasticene prirodne vrifednosti. Promjena refima plavijenja nede utjecati na posebni
ornitoloski rezervat Crna Mlaka jer se u okviru predloZenoga sustava planira nadviSenje nasipa
oko ribnjaka Crra Milaka ¢ime ée se rezim plavijenja zadviati u sadasnjim okvirima U fazi
koridtenja, glavni wtjecay se odrnosi na promjenu rezima plavijenja analizivanog podrudia. Dodi
e do prostornih promjena podrucia koja se u sadainjem stanju plave, a nakon izgradnje sustava
nece i obrnuto. Analize su pokazale da do wifecaja nece dovesti promjene rezima plavijenja na
fumskim staniftima te mocvarnim sianiStima i ribnjacima, odnosno ekolofke mrefe. Kod
otvorenih staniita, nesto izraZenifi uffecaj je kod C.2.3.2. Mezofilne livade Srednje Europe, gdje
ce doci do smanjenja plavifenja povrsing od 12,73% do 13.80%, no kake veéing ovog stanista
foko 77%) viagu prima putem oboring ili podzemnom vodom, ne oéekuju se promjene stanisnih
wyfeta. Od fumskih stanidta, promjenom rezima plavijenja negativai utjecaj, ali ne znacajan mofe
se odekivati na staniini tip 9160 Subatlaniske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabave
fume Carpinion betuli na podruciu HR2001335 Jastrebarski lugovi. Do ovog utfecala moze doéi
ukoliko se wnutar ovih sastojing nalaze teveni kaji su nedto nii u odnosu na okolni teren, pa bi se
w njima zadriala poplavea voda koja se ne bi mogla u potpunosti poveéi nakon prolaska
poplavnog vala, Ovakve dugotrajno zadriavanje poplavne vode u sastojinama kofe u sadainjem
stanju nisu plavijene mofe dovesti do zamodvarenja i potencijalne negativaih utjecaja prilikom
obnove ovih sastojina na ponik i pomladak hrasta hénjaka, U nastavkuy su navedene
dulfine/povriine stanista cilinih vesta odnosno eiljnih stanista, koje ée biti potpuno ili dielomiéno
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degradirane izgradnfon zahvata. Radi se o povriinama nakon provedbe svih miera ublazavanja
rnegativaih uffecafa. Vodomar ce izgradnjom uljevnog obfekta prokopa Korana - Kupa izgubiti
230 m obale Kupe kojo mu sluzi kao hraniliste (MP3). Ciljne vrste piica gnjezdarica koje su
vezane za mozaik stanifta (poljopriveedne poveiine, travmjaci) izgubit de 4862 ha stanifta
ciicenfem kanala i vodotoka (MP7). Bitno je napomenuti da ce stvarna promjena stanista biti na
znadafno manjof poveding, fe da promfena staninih wvfeta nede bird apsolutna. Drugim vijedima,
MP7 obulvaca linijske zahvarte wedenja postojecih kanala i vodotoka, velike wkupne dulfine no
malog podrudia dielovanfa. fsto vrijedi | za izgradnju istocnag retencijskog nasipa (MPS), pdfe
ce dodi do trafnih promiena na 26,97 ha povriine. Plice preleinice kofe su vezane za ovakav lip
mozaiénih stanifta, wakoder ée biti pod wifecajem, no kako one za ova stanista nisu vezane zhag
gnifeidenia, wifecaf je time blagi. zgradnfom istoénog retencijskog nasipa kosac (Crex crex) de
izguhiti 3,27 ha staniite kod Donje Kupdine, Sto iznosi 0.37% do 0,35% povedine stanifia kosca
ma podrudiu POP Pokupski bazen. Ciline vrste riba podrudia POVS Kupa fe izgubiti oko 440 m
vegeracije na samoj obali rijeke, te jos oko 430 m na podrudiv POVS Korana nizvodno od Slunja,
cdnosro w fof dulfini fe dodl do degradacije stanisnih wela, Dabar § vidra izgubit ée oko 230 m
fuljevni objekt prokopa Korana-Kupa) te oko 0.5 ha {pregrada Brodarei | obalourveda) riparijske
vegetacije na podruciu POVE Kupa, dok ce vidra izgubiti jos 450 m riparijske vegetacije na
podruciu POVE Korana nizvodne od Sleefa, Obicna lisanka fe trafne fzgubitl olo 110 m obale
rifeke Kupe fizgradnja obalowtvede i crpne stanice), oko 0,66 ha u koritu rijeke (pregrada
Brodarci), te oko 450 m duljine rijeke Korane {izgradnja ustava), Povrsing cilinog stanifnog Hipa
QI EN aluvifalne Sume smanjit ée se za 0,16 ha (pregrada Brodarci | crpna stanica). Sto se tide
kumlativaih wifecaja s postofedim i plomiranim zahvatima, na sve tri analizirane rijeke (Kupa,
Korana | MreZnica) postofi realar rizik od pojave znadajnih kumulativaih wijecaja, wkoliko ée se
realizivati svi planirani zahvati. Na Korani je planivan najvedi braj hidroelektrana, dok na Kupi
rife planirana niti fedna, ro planivan fe vedi broj obalowtvrda (8. 744,9 m). lako postofe adekvatne
myiere whlaZavanfa [ tehnicka riefenja kojima se mogu zmadaimo ublaZiti negativei wifecaji
hidroelekivana (migracifske prepreke, promjena vodnog redima, ulfecal na pronos nanesa),
realne fe za odekivati da fe doci do zrnadafnih promjena u populacijama cilfnih vesta (preensiveno
ribal, nkoliko se izgrade sve planirane hidroelektrane, Izgradnja obaloutveda, osin utfecaja na
ribe, mofe negativao wlfecall | na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obidna lisanka),
kao @ na ciline staniste 91580 Aluvifalne Sume zhog gubitka stamista. Kako bi se megativan utfecay
ublagio, gdie god je to mogude, obalowvrde je potrebno projektivali uz primjenu bioindenjerskif
metoda, kojima se oponasaju privodni wviett | koviste privodni materifali. Tijekom kovistenja
zechvata do wifecafa na Sumske ekosusiave dodi e ma podrciu retencife Kupdinag, Do wifecaja fe
doci zhog zradajnog povelanja poveiing retencije koje se u izgradenom stanfu plave v odrosu na
sadasnje stanje | to u najudestalijim poveainim periodima. Zbog navedene promjene doci ée do
generalnog pozitiveog wifecaja na poplavee Sumske ekosustave na podrudiu refencije Kupding, o
difelom negatival wifecaii ocekuju se na manjim povriinama, lokalne. Pozitivaim se uijecajem
smatra povratak resima plavijenfa w wejete koji su na podrudiu retencije viadali prife izgradnje
velikih infrastruktuwenih objekata 60-tih goding proflog stoljeéa. Zhog navedene izgradnfe
smanjena je plavijena povriing vetencije, te trajanje poplave | dubina poplavae vode. Izgradnjom
zahvata doseg poplavne vode, odnosne plavijena povriina retencije dovodi se u priblizne isto
stanfe Cime se za poplavae Sunske ekosusiave uspostavijain povolinlii wvjeti. Prvenstveno se to
odnosi na infiltraciju vode u akvifere podzemnif voda fime se povedava otporrnoest navederilt
ekosustava na eventualne suine dogadaje kafi su moguci zhog kimatskih promjena, Do lokalnih,
potencifalno negativaih wifecaja mose dodl w mikrodepresijama poveiinag kaje se v sadafnjem
stanju ne plave, a u stanju izgradenag sustava ée se parovo poceti plaviti, Ukoliko na takvim
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povriingma dode do prekomjerne stagnacije poplavee vode zbog wemoguinosti njenoga
odvodenfa iz mikrodepresifa, dodi ée do negativaog utfecaia na onim povriinama na kojima ée se
u trenuthu stagnacije poplavne vode tijekom vegetacijskog razdoblja nalaziti mlade sastojine u
stadifu ponika § pomlatka. Ovaj je negativai utjecaj ocifenjen kao prikvatljiv, uz wvjet provodenja
prediofenoga programa pracenja stanja Sumskih ekosustava i mjera koje iz navedenog programa
proizlaze. Nakon izgradnje obrambenih gradeving od poplava, prestat fe veéina nepovolinih
wijecaja koji su uzrokovall priveemeno napustanje lokacije zahvata $to fe dovesti do postepenog
vracanja divifadi u zahvacena podrudia. Utiecaj na kulturnu bastinu koja se nalazi iza nasipa
bit ée pozitivan, buduéi da ée kulturna basting biti za%tidena od Stemih uéinaka poplavnih voda,
Nasipi | zidovi nece znacajnife promijeniti strukturne znadajke krafobraza s obzirom da predmerni
zahvat prati tok rijeke Kupe. Utfecaj zahvata oéitovat ée se uglavaom u manjof promjeni vizualnih
znacajki prostora. Projektom je predvidena izgradnfa zida uz objekte naselja. Utjecaj je znadajan,
no lokainog karaktera s obzirom da novonastala struktura nede biti vizualne izlodena sa fireg
obulvata zahvata, Neke dionice nasipa nisu zaklonjene postojecim naseljima te se wijecaj na
vizualnu izloZenost odnosi na Sire podrudje obuhvata zahvata. 5 obzirom da je rijec o nasipu koji
de se zatravniti te bojom i teksturom wklopiti w krajobraz, a njegova projektirana visina fe
maksimalnih 1.3-1.8 m, ovaj utjecaf nije procijenjen kao zmadajan. Osim za niskog vodpsiaja,
obaloutvrda neée biti vidljiva s obzirom da fe se nalaziti ispod nivoa srednjeg vodostafe. Us
zatraviffvane povriine autohtonim fraveim vesiama i podrivavfer mfera zaitite ne ofekuje se
megativan wifecaj na krajobraz. Realizacifa zabvata imat ée pozitivan wijfecal na stanovaiftve i
gospodarsive kofe de se ogledati w poveéano] sigurnosti branfemog podrucia od poplava,
Izgradnfa protupaplavnih nasipa pozitivio fe uljecati na sigurnost ljudi i njihovi imoviau, te na
infrastruktury, yjedno se smanfuje moguénost Sirenja nameinika i bolesti. Evozijski procesi koji
se odvifaju na obalama Kupe s vremenom bi ugrozili stabilnost postojede promeinice. 8 obzirom
da je profektom predvidena sanacija erodirane obale i zaustavijanje erozijskih procesa, utjecaj
na promelnice § sigurnost prometa, ocfenjuje se pozitivaim, Zhog smanfenja zone poplava steta
zhog oitecenja prometne infrastrukture ée se smanfiti na podrudiima koja se $tite novim nasipima.
Koriftenje nasipa i ostalih obfekata kao sto je retencija Kupcina, kanala za odvodnju zaobalnih
voda [ prokopa na lokacifi zahvata ne iziskufu snacajmu potrosnju energije koja svakako nede bifi
znadajne veca od sadafnje potroinje energife u istu svrhu (zadtita od poplava). Stoga se mose
zaklfuciti kako se emisija staklenickih plinova tijekom koriStenja izgradenih objekata
predioZenoga zahvata nede promijeniti, pa tako ne moZe dodi niti do macajnifeg utfecaja na
atmaosferu ili klimatske promjene. Na temelju izracunatih faktora rizika od klimatskil promjena
koji iznosi & (umferen viziki, procifenfenc je da nema potrebe za primjenom dodatnik mjera
smanfenfa uijecaja kao niti provedbe dalinfe analize varijanti { implementacije dodatnih mjera
prilagodbe. Proficirane budude promjene ekstremnih kolicina oborina te poplawnih dogadaja
koje predstavijaju prifemju zahvatu, wedno su i razlog izgradnje cifelog sustava zaftite od
poplava. Tijekom koriftenja predmetnog zahvata ne olekuje se povedanje postojedeg intenziteia
buke. Nakon realizacije zahvata neée dolaziti do nastanka otpada, osim prilikom sanacije ili
zamjene ofteenih elemenata sustava obrane od poplava. U tom sluéaju, otpad ée se skupljati
odvojeno prema vestama, priveemeno skladistiti u odgovarafudim wvjetima i predavari oviastenim
osobama, te se procienjufe da ée utjecaj biti prihvatljiv. Sagledavajuéi sve elemente tehnologije
rada, do nekontroliranog dogadaja tijekom koristenja zahvata moze dodi uslijed:

*  prosipanfa ili izlifevanja tekudik otpadnih tvari u tlo | vode,

o poiara ng obvorenim poveiinama,

*  pesreca uzrokovanth viiom silom, kao $to su eksivemno nepovoljni vremenski wvjeti,

resrede uzvakovane teknidkim kvarom ili Judskom gredkom.
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Procjenjufe se da je tijekom koriStenja, uz kontrole koje e se provoditi, te ostale postupke,
vierofainost megativnih utfecaja na okolis zhog nekontrolivanog dogadaja, svedena na najmanju
MEUCY MIEFL,

Kod odredivanja mjera (A), $to ih nositel] zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrZzavalo i nacela predostroZnosti navedenih u élanku 10. Zakona, koji nalaze da s¢ razmotre i
primjens mjere koje doprinose smanjivanju onediséenja okolifa utvrdene propisima i
odgovarajucim akiom.

= Opéa mjera propisana je u skladu sa Clankom 69, stavkom 2. totkom 8. 1 élankom
89. Zakona o gradnji {,Narodne novine®, broj 1533713, 20/17 1 39/19) te élankom 40,
stavkom 2. 1 élankom 8%.a Zakona o zadtiti okolida (,,Narodne novine®, broj 80713,
153/13, TR/LS, 1218 1 118/18).

=  Mjere zastite zraka propisane su u skladu s Elankom 9. Zakona o za&titi zraka (,,Marodne
novins”, broj 13011, 47/14, 61/17 i 118/18).

= Mjere zadtite krajobraza propisane su u skladu sa ¢lankom 69, Zakona o gradnji te
Elancima 7.1 11. Zakona o zastiti prirode.

= Mijere zadtite u slufaju nekontroliranog dogadaja propisane su u skiadu sa Zakonom o
vodama te Drzavnim planom mjera za sluéaj izvanrednih i iznenadnih oneéiféenja voda
(. MNarodne novine®, broj 05/11).

= Mijere zaitite voda temelje se na Zakonu o vodama (. Narodne novine®, broj 1533/009,
130¥11, 56/13, 14/14 i 46/18), Drzavnom planu mjera za sluaj izvanrednib i iznenadnih
onetiséenja voda (,Narodne novine®™, broj 5/11) i Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje
zomd sanitame zastite izvorista ( MNarodne novine®, broj 66/11 1 47/13).

* Mijere zadtite tla temelje se na Zakonu o zadtiti okolida, Zakonu o odeZivom
gospodarenju otpadom  (,Marodne novine”, brogp 94713, 7317 1 1419, Zakonu o
poljoprivrednom zemljis [ Narodne novine®, broj 20015 i 115/18), Pravilniku o zastiti
poljepriviednog zemljista od oneéiséenja (,Marodne novine”, br. 9/14), Pravilnike o
agrotehnitkim mjerama (,Narodne novine®, br. 22/19) 1 Pravilniku o visestrukoj
sukladnosti (MNarodne novine®, broj 32/15, 45/16, 26/18 1 84/18).

s Mjere zaftite bioraznolikosti temelje s¢ na Zakonu o zadti prirode {,,Narodne novineg®,
broj 80/13, 15/18, 14/19) i Pravilniku o popisu staniinih tipova, karti stanista te ugroZenim
1 mjetkim staménm tpovima {, MNarodne novine™, brog 88/14).

« Mijere zaStite Suma temelje se na Zakonu o Sumama (, Narodne novine®, broj 68/18
i115/18).

« Mijere zadtite divljadi temelje se na Zakonu o lovstvu (| Marodne novine™, broj 99718 i
32/19).

*  Mjere zadtite kulturne bastine temelje se na Zakonu o zastiti i ofuvanju kulturnih
dobara (,Narodne novine™, broj 6999, 151/03, 15703, 8709, 8810, 61/11, 25/12,
136/12, 157713, 15214, 44/17 1 90/18) 1 Pravilniku o arheolodkim istraZivanjima
[ ..Marodne novine®, broj 102/10).

s Mjere zaStite prometa temelje se na Zakonu o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11,
18/13, 22/13, 54/13, BO/13, 148/13 1 92/14).

« Mjera zaStite buke temelje se na Zakonu o zadtiti od buke (, Narodne novine®, broj 30009,
5513, 153713 141/16) i Pravilniku o najvidim dopudtenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (,Narodne noving™, broj 145/04),

= Mjera postupanja s otpadom temelje se na Zakonu o odrZivom gospodarenju otpadom.
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= Mijere ublaZavanja negativoih utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost
podruéja ekoloske mrefe temelje se na Zakonu o zastiti prirode, Uredbi o ekolodko;
mrefi ( Narodne novine™, broj 124713 1 105/15), Pravilniku o popisu staniénih tipova, karti
slanidta te ugrofenim i rijetkim staniénim tipovima (Narodne novine™, broj &8/14) i
Pravilniku o strogo zastiéenim vrstama (,Marodne novine®, broj 144/13 1 73/16).

Mositelja zahvata se Elankom 142, stavkom 1. Zakona obvezuje na praéenje stanja okolida

i ekolofke mreke (B) posredstvom struénih i za to ovlastenih osoba, koje provode mjerenja

emisija i imisija, vode olevidnike, te dostavljaju podatke nadlenim tijelima, a obvezan je

sukladno élanku 142, stavku &, istog Zakona osigurati i financijska sredstva za pratenje

stanja okolida.

» Program praéenja voda temelji se na Pravilniku o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje {,,Narxdne novine™, broj 83/10 1 76/14).

» Program pradenja Sumskih ekosustava — retencija Kupfina temelje se na Zakonu
o dumama (,,Marodne novine®, broj 68/18 i 115/18).

* Program pracenja ekolofke mrefe temelji se na Zakonu o sadlit prirode, Uredbi o
ekolodkoj mreZi, Pravilniku o popisu staninih tipova, karti stanita te ugrozenim i rijetkim
staniinim tipovima i Pravilniku o strogo zastidenim vrstama.

Sukladno &lanku 21. stavku 2, Uredbe, prije donodenja rjefienja nacrt riedenja je stavljen na uvid
javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 25, srpnja
2019. godine i na njega nisu dostavljens primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod totkom 1. ovog Rjesenja proizlazi iz odredbe élanka 10. stavka 3.
Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okolig pri planiranju i
izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvedene mjere zadtite okolila i mjere ublaZavanja
negativoih utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja ekolodke mrede te program
pracenja stanja okolisa i ekoloske mrefe.

Totka [, izreke ovog rjesenja utemeljenja je na odredbama Glanka 142. stavka 2. Zakona,

Totka 1V, ovog rjefenja sadrdi pridriaj opoziva rjefenja ako nositelja zahvata ne provodi
propisane mjere zadtite i programa praéenja s obzirom na to da je za ofuvanje sastavnica okolida,
kao i ciljnih vrsta i ciljnib stanignih tipova podrutja ekolotke mrede to nuZno. Sukladno &lanku
9E. Zakona o opéem upravnom postupku, izrekom rjedenja se odluéuje o upravnoj stvari te ona
mora biti jasna i nedvosmislena, te kratka i edredena. Kada je za provodenje ricienja bitan rok, ili
se rjeSenjemn odreduje neki namet ili pridrzaj opoziva te sve mora biti navedeno u izreci. Tako
Ministarstvo pridezava pravo opoziva ovoga Rjedenja i ako rezultati pradenja stanja pokaiu
negativne utjecaje zahvata na ciljne vrste i/ili njihova stanidta te ciljne stanisne tipove podrugja
ekoloske mreZe te sredisnje tijelo driavne uprave nadleno za poslove zalile prirode donese
misljenje o obvezi primjene dodatnih mjera ublaZavanja i/ili potrebi nastavka programa pracenja,
a nositel] zahvata ih ne izvriava,

Prema odredbi élanka 85. stavka 5, Zakona nositelj zahvata podmiruje sve trofkove u postupku
procjene utjecaja zahvata na okolid (tofka V. ovog rjefenja).
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Rok vaZenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s Elankom 92, stavkom 1. Zakona, dok je
moguénast produZenja vakenja ovog rjesenja propisana u skladu s élankom 92. stavkom 4. Zakona
(tofka V1. ovog rjeienja).

Obveza objave ovog rjefenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je Elankom 91.
stavkom 2. Zakona (todka VIIL ovog rjeSenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKL:

Owo rjefenje je izvilno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se moZe
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Rijeci, Barficeva 3, u
roku 30 dana od dana dostave ovog rjeienja. TuZba se predaje navedenom wpravnom sudu
neposredno u pisanom obliku, wsmeno na zapisnik ili se 3alje poitom odnosno dostavlja
elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje napladena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnlm pI‘lhI.q]hHmd {Marodne m:uvme“ broj EISIlﬁ} i Tarifibr. 2 tlj Priloga 1. Uredbe o Tarifi

DOSTAVITI:
I. HRVATSEE VODE, Ulica grada Vukowvara 220, 10000 Zagreb (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:
1. Driavni inspekiorat, Inspekeija zastite okolisa, Subideva 29, 10000 Zagreb

Stramca 36 od 36

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: XLIX



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
’ m . E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

‘ WWW.GEOKON.HR

Retenciy Kupline («100/V)
Zactaina odmania SelceRatca
P gudac ki ohjekti

N7 ot retencqsl nasi (v100gVV)
4 Retencip Kupsing

N\ Postcgent pashi - Ko

/\/ Prodop Korma Kupa
."\ Yo
N\ Kol buptne

/\/ Rekorarukags - Knnal Kypins

NS Prmmn nnepl - Kardeuse
/\/ Rakararukaop - Mtnpd

Legenda

PRILOG 1: Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojece 1 planirane gradevine sustava za zadtitu od poplava karlovackog podruéja — faza I
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PRILOG 2: Situac. prikaz na ortofoto podlozi—prikaz Sireg podruc. sustava zast. od poplava karlovacko-st
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PRILOG 3: Tablifm prikaz vremenskog ogranifenja izvodenja radova radi izbjegavanja perioda
razmnoZzavania ciljnih vrsta
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PRILOG 4: Tabliém prikaz mjera zaStite okolifa 1 mjera zastite ekolodke mreZe tijekom
pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkeionalne ejeline (MP1 do MPE)

N ) MJERE ZASTITE OKOLISA 1T
L e EKOLOSKE MREZE TLJEKOM

FUNKCIONALNE CJELINE (MP) PRIPREME I GRADENJA (4)

MP1 S obzirom da je ova MP v fazi izgradnje te da
Lyevocbalni masip 1jeke Kupe od | suprethodno provedeni relevantni postopei za
zeljezniékog mosta do Brodaraca (111 etapa) dobivanje svih potrebnith dozvela, nije
potrebno propisivati mjere zastite ckolifa. Do
sada su  ishodeni sljededi dokuomenti:
Lokacijska dozvola KLASA: UPRI-350-
05/96-02/32, URBROJ: 531-022-96-05 od
15.10.1996.; Nacelna dozvola KLASA: UP/1-
361-03/97-01/62, URBROI: 531-03/1-98-7
od 09.03.1998; Izmjena nacelne dozvole
KLASA: UPI-361-03/01-01/31, UREROI:
531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.; Gradevinska
dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000249, UEBBROI: 531-06-2-1-576-18-
0013  od 06072018 RjeSenje o
pribvatljivesti za ekolodkn mrefu: 1.3.2017.
(postupak prethodne ocjene pribwvatljivost
KLASA: UPT 612-07/17-60/17, URBROI:
517-07-1-1-2-17-4)

S obzirom da je za ovu MP ved proveden
MP2 postupak ocjene o potrebi procjene zahvata
Nasipi vz lijevn 1 desou obaln Korane i desnn | na  okeolid  (KLASA:  351-03/17-04/33
obalu MreZnice za zaStitn naselja Mala | URBROT: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28
Svaréa, Logoriste i Turan] veljate 2017) nije potrebno propisivati
dodatne mjere. Takoder su 1shodeni sljedecs
dolmmenti: Lokacijska dozvola KLASA:
UP/I-350-05/17-01/000014, URBROI:
2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017;
Ejeienje o pribvatljivost za ekolodln mreiu:
2142017, (postupak prethodne ocjene
pribvathjivosti, KLASA: UPT 612-07/17-
60/60, URBE.OI: 517-07-2-1-17-6)

MP3 Mjere zaitite okolisa:

Prokop Korana EKupa (desmi nasip Korane | od A1l doA13;0dA 15 do AL130
desni nasip Kupe 1 prokop Korana s rjefenjem | Mjere ublaZavanja negativnih ufjecaja na
odvednje na podmdje Gornjeg Mekuija) ciljeve ofuvanja i cjelovitest podmfja
ekolodike mrefe:

od Al117. doAl21;0d Al4]l do A 140
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Gradevina:

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MIERE ZASTITE OKOLISA I
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
PRIPREME I GRADENJA (A)

MFP4

Naszipi vz lijevn i desim obalo Korane 1 lijewvn
obalu Mrefnice i1 regulacija potoka Sajevac
vezami vz izgradoju drzavne ceste DCL -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mjere zaitite ckolifa:

All doAl3;0dAl15 doAl130

Mjere ublaZavanja negativnih wufjecaja na
cilieve ofuvanja 1 cjelovitost  podmiéja
ekoloike mrede:
odA131.doA1320dA150.do Al 54

MPS

Fegulacijske (obaloutvrde) i zaititne (nasip,
zid) vwvodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zacbalja na lijevo] obali
Eupe od naselja Selce do Redice

Za oon MP proveden je postupak ocjene o
potrebi procjens utjecaja na okolif (Bjeienje
KLASA: UPT 612-07/15-60/93, UERBROI:
517-07-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene
utjecaja zahvata na ekoloflu nwein - nije
potrebno  propisivati mjere zaStite ckolifa
Ishodeno je Pozitivno rjefenje Glavne ocjene
prihvatljivesti zahvata za ekoloilm mreim
(ELASA: URT 612-07/17- V16, URBROT:
517-07-1-1-2-17-19. od 29. rujna 2017.)

MF6

Fegplacijske (cbaloutvrde) 1 zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objelktima odvodnje =zacbalja 1 crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca

Mjere zaitite okolisa:

odAll doAl3;0dAl5 do AL130.
Mjere ublazavanja negativnih wuijecaja na
ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudia
ekoloike mreFe:

do Katlovacke pivovare odA138. doA140;0d A 155 do Al64
MPT Mjere zaitite okoliSa:
Objekti odvodnje (glavni odvodmi kanal (A 11 .doA 130

sabirmi kanali, wstava 1 crpoa stanica) lijevog
zacbalja rijeke Kupe od naselja Selce do

Refice

Mjere ublaZavanja negativnih wijecaja na
cilieve ofuvanja i cjelovitest  podrudia
ekolodke mrefe:
Al33;0dA165 doA 173

MFPS

Cvor Brodarci s pratec¢im objektima na kanaln
Enpa - Kupa, Kupi, Dobit 1 retencija Eupéina
(pregrada Brodarci na Kunpi, nasipi uz lijeve i
desnu cbalu Kupe 1 lijevi obalu Dobre, ustava
Sisljavic na kanalu Kupa - Kupa, istoéni nasip
retencije Kupéina s regulacijom wodotoka
Znanovit 1 Brebernica, rekonstrukeija kanala
Eupa- Eupa 1 rekonstrukeija nasipa za zaStitu
ribnjaka Crna Mlaka)

Mjere zaitite ckolifa:

odAl1l doAl3;0dA 15 doAl130
Mjere ublaZavanja negativnih wutjecaja na
ciljeve ofuvanja i1 cjelovitost podmuéia
ekolofke mrefe:

odA134 doAl40;0dA 174 do A 192

ZOP:  089.02

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.
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Stranica br.:

G3-089.02.01-G01.0
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Gradevina:

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

PRILOG 5: Tabliéni prikaz mjera zastite okeoli%a i mjera zastite ekolodke mreZe tijelom
koristenja 1 u sluéaju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava - funkcionalne

cjeline (MP1 do MPE)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA I
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA 1 U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

4)

MF1
Lijevocbalni nasip rijeke Koppe od
zeljeznitkog mosta do Brodaraca (TII etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su
prethodno provedeni relevantni postupcd za
dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno
propisivati mjere zaStite okolifa. Do sada su
ishodeni sljedeci dolmmenti: Lokacijska dozvola
ELASA: UP/I-350-05/96-02/32, URBROI: 531-
0229605 od 15.10.1996.; Nacelna dozvola
ETASA: UP/TI-361-03/97-01/62, URBEOJ: 531-
03/1-98-7 od 09.03.1998; Izmjena nacelne
dozvole  KLASA: UPI-361-03/01-01/31,
URBROJ: 531-09/1-1-01-4 od 28032001
Gradevinska dozvola KLASA: UP/T-361-03/17-
01/000249, URBROI: 331-06-2-1-576-18-0013
od 06.07.2018; Rjeienje o prihvatljivosti za
ekoloflm mweim: 1.3.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KTASA: UPT 612-07/17-
60/17, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4))

MP2

Masipi uz lijevu 1 desnn obalo Korane i desmm
obalu Mreinice za zaititn naselja Mala
Svarca, Logoriste 1 Turanj

S obzirom da je za owvn MP wec proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na
okolid (KLASA: 351-03/17-04/33 UERBROIL
517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. weljace 2017)
nije potrebno propisivati dodatne mjere. Takoder
s shodeni  sljededi dobumenti: Lokacijska
dozvola ELASA: TUPI-330-05/17-01/000016,
URBEROJ: 2133/1-07-02/02-17-0004, od
19.10.2017.; Rjeienje o prhvatljivosti =za
ekolodlm mrefm: 21 42017, (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KTASA: UPRT 612-07/17-
60/60, URBROIJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe 1 prokop Korana s
rjefenjem odvodnje na podmedjun Gomjeg
Mekusja)

Mjere zadtite okolida:
A2l;0dA24 doA2T

ZOP:  089.02

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.

Glavni projekt Oznaka mape:

Stranica br.:

G3-089.02.01-G01.0
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Gradevina:
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

MIJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MF)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA I U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

(A)

MP4

WNasipi vz lijevo i desno obaln Korane 1 lijevu
obalu Mrefnice i1 regulacija potoka Sajevac
vezani vz izgradoju drzavoe ceste DCL -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mjere zadtite cloolida:
A2l:0dA24 do A2T.

MES

Regulacijske (obaloutvrde) 1 zastitne (nasip,
zid) wodne gradevine s pripadajuéim
objektima edvodnje zaobalja na lijevo) obali
Kupe od naselja Selce do Feéice

Za ovu MP proveden je postupal: ocjene o potrebi
procjene utjecaja na ckolis (Rjefenje KLASA:
UPT 612-07/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-
2-154) te postupak glavne ocjene wutjecaja
zahvata na ekoloilm nwefu - nije potrebno
propisivati mjere zadtite okolifa. Ishodeno je
Pozitivne gjefenje Glavoe ocjene pribvatljivosti
zahvata za ekolodlm oweim (KLASA: UP/T 612-
07/17- 016, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-19, od
29 ryna 2017))

MFEG

Regulacijske (ocbaloutvrde) 1 zastitne (nasip.
zid) wvodne pgradevine s  pripadajucim
objektima  odvodnje =zaobalja 1 crpnom
stamicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

Miere zastite ckolia:
A21:0dA24 doA2T

MPT

Obyjekti odvodnje (glavnd odvodni kanal
sabirni kanali, wstava i crpna stanica) lijevog
zacbalja rijeke Kupe od naselja Selce do

Bedfice

Mjere zaitite ckolia:
A2l:0dAZ24 doA2T

MPS

Cvor Brodarci s prateéim objektima na
kanalu Kupa-Kuepa, Kuopi, Dobri i retencija
Kupéina (pregrada Brodarei na Kupi, nasipi
uz lijevu i desou obalu Kupe i lijevu obalu
Dobre, ustava Eiélja'l:if: na kanale Kuvpa -
Kupa, istofni nasip retencije Kupéina s
regulacijom vodotoka Znanovit 1 Brebernica,
rekonstukeyja kanala Kupa - Eoppa 1
rekonstrukeija nasipa za zadtitn ribnjaka
Crna Mlaka)

Mjere zastite okolida:
odA21. do A2T.

Mjesto, datum:

ZOP: 089.02
Zagreb, srpanj. 2024.

Glavni projekt Oznaka mape:

Stranica br.:

G3-089.02.01-G01.0

LVI
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LOKACIJSKA DOZVOLA
Klasa: UP/1-350-05/21-01/000024
Ur.br.: 531-06-02-02/01-22-0014

mjesto izdavanja: | Zagreb

datum izdavanja: | 07.03.2022.

-]

e

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i dravne imovine

Uprava za prostorno uredenje | dozvole drfawnog znadaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
Zagreb, 07.03.2022.

Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva | drfavne imovine, Uprava za prostomo
uredenje i dozvole drZavnog znataja, Sektor lokaciskih dozvola i investicija, na temelju
tlanka 116. stavka 2. Zakona o prostomom uredenju (Marodne novine, broj 153013, 65017,
114/18, 39/19 i 9819, dalje u tekstu: ZOPU), Clanka 2. stavka 3. tofke 3.1. Uredbe o
odredivanju gradevina i zahvata u prostoru | povrsing drZavnog | podruénog (regionalinog)
mataja (Marodne novine, broj 37/14., 154/14. i 30021), te Fakona o projektu zastite od
poplava u slivu rijeke Kupe (Marodne novine broj 118M8.), rfedavajuéi po zahtjievu za
izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagrek, Ulica
grada ‘ukovara 220, OIB: 28921333001, putem opunomocenika frgovaikog druStva
Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagrebk, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493,
izdaje

LOKACISKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za zahvat u prostonu:

PREGRADA BRODARCI 5 VODMNIM GRADEVINMA NA KAMNALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIN KUPEINA, na katastarskim cesficama k.o.
Ceglie, k.o. Cvetkovié, k.o. Domagovit, k.o. Donja Kupéina, k.o. Kupinee, k.o. Redica i
k.o. Zdenfina, na podrudju grada Karovea, grada Ozlja i opéine Draganic u Karlovatkoj
Zupaniji, t= k.o, Dragani¢, k.o. Velika Jelsa, k.o, Donje Pokuplie, k.o. Zadobarje, ko.
Mahitno, k.o. Pokupje, k.o. Jadkove, k.o. Trg, ko. Zorkovae, ko. Sisfavié, ko. Blatica
Pokupska i k.o, Luka Pokupska, na podrudju grada Jastrebarskog, opéine Klinta Sela i
opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedetih gradevina,
odnosno etapa s fazama kako slijedi:

1. Etapa: Uspomi nasipi uz Kupu i Dobru uzvedno od Brodaraca
- Faza1 - Masipi 112 na lijevoj obali ijeke Kupe
- [Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijgke Kupe
- Faza 3 - Nasip cko sela Trg na deanoj obali rijeke Kupe
- Faza4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
2. Etapa: Masipi za zastitu ribnjaka Cma Miaka
3. Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istoénom nasipu
- RuZenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istoéni nasip retencije Kupéina

KLASA: UPM-350-0a/21-01/000024, URBROW: 531-06-02-02101-22-0014 18 1Dz PR0210213-612954-202
Owa elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironitkim pofpisom suldadne EUF uredbi $102014EL
(elDAS Reguiation), a isfi je widiiv na posijednjoj nenumenrancy stranicl. lzvor pouzdanosti je European Uinion
Trusted Lists (hifps-fwebgate ec.europa.ewi-browser). U poipis je ugraden wemenski pecat, fe je omogucen za
LTV

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: Lvil
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- Madvigenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
4. [Etapa: Ustava Sigljavit
5. Etapa: Pregrada Brodarci

za koji su lokaciski uvjeti definirani idejnim projektom oznake Y2-089.00.01-G01.0 iz
sijgtnja 2021., revidiranim u srpnju 2021, godine, kojeg je izradio projektantski tim u
sastavu: Danijel Kresic, mag.ingasdif, broj oviadtenja G 4507; Ivan Birovijevic,
mag.ing.aedif, broj ovlastenja G 6084; Darko Radevski, dipling.grad. broj oviastenja G
4877; Katarina Duwnjak, mag.ing.mech., broj ovlastenja S 1795; Zvonimir Kralj,
dipling.arh., broj oviagtenja A 3343; Drsc. Ivan Kursan, mag.ing.el. broj oviastenja E
2594 iz projektantskog ureda ELEKTROPROJEKT dd., HR-10000 Zagreb, Ulica
Alexandera von Humboldta 4, QIB 48197173493; Darko Jeladic., dipling.grad., broj
ovlastenja G 160 i Slaven Marasovic, dipling.geod., broj oviagtenja GEO 781 iz
projektantski ured: VODOPRIVREDNO-PROJEKTHI BIRO, dd., HR-10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271, QIB 35069807615, Olja Brkljag, strut.spec.ing.asdif, broj
ovlastenja G 6393, iz Instituta IGH, d.d., HR-10000 Zagreb, Janka Rakuse 1, QIB
79766124714, te Goran Grget, dipling.grad., broj oviadtenja G 3561, iz tvrtke Geokon-
Zagreb d.d., HR-10000 Zagreh, Starotmjanska 16/a, OIB: 61600467614,

potpisan kvalificiranim elektronickim potpisom po oviadtenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijgke dozvole (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Il. Za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak procjene ufjecaja zahvata na
okolig, te je doneseno Rjedenje Ministarstva zaitite okolifa | energetike o prinvatljivosti
zahvata na okolig i ekologku mrefu, KLASA: UP/-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-
2-19-35 od 06.05.2019. godine.

lll. Projektanti su suodgovomni da je Idejni projekt iz toéke |. izraden u skladu sa Zakonom o
prostormom uredenju i uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostormim
planom, posebnim propigima | pogebnim uvjetima, te da su njegovi pojedini dijelovi
medusobno uskladeni.

Y. Ma temelju ove lokacijske dozvole, parcelacijskim elaboratom formirat ¢e se gradewne
testice.

V. Ma temelju ove lokacijske dozvole ne moZe s2 zapoiéeti s gradenjem, vet je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona iz pedrudja gradnje, na nafin da je
za faze ilili etape mogute ishodii posebne gradevinske dozvole, ili za vise faza ili etapa
objedinjeno. Uporabne dozvole izdaju =e sukladno redoslijedu navedenom u ldejnom
projekiu.

V1. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. Lokacijska
dozvola prestaje vaZiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomocnosti iste ne
poduzme odgovarajuca radnja, propisana odredbom Elanka 150, stavka 1. Zakona.

VIl VaZenje lokacijske dozvole produfuje se na zahtiev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo& dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u
skladu = kojima je lokacijska dozvola izdana.

VI Idejni projekt iz tofke | izreke u elektroniékom obliku, koji je sastawni dio ove lokacijske
dozvole, ovieren je od sluZbene csobe ovog Ministarstva, te je pohranjen u sustavu
eDozvola.

KLASA: UPI-350-05i21-01/000024, URBROW: 531-06-02-02001-22-0014 28 ID: P20210213-612954-202
Ova elekironicks isprava pofpisana je kvaiificiranim elektronickim pofpisom suldsdne EU uredbi 9102094C0
{elDAS Requiation), & isf je vidijiv na posijednjoj nenumerrang) stramicl. lzvor pouzdsnosti je Ewropean Union
Trusted Lists (hifps:webgate ec europa. ewt-browser). U poipis je ugraden wremenski pedat, fe je omoguden za
LTV

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: Lvin
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OBRAZLOZENJE

Podnositelj, Hrvatske wode, HR-10000 Zagreb, WUlica Grada “Yukowvara 220, OQIB
28921353001, zatraZio je, podneskom zaprimijenim dama 19.02.2021. godine, putem
opunomocenika trgovatkog drustva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von
Humboldta 4, OIB 48197173493, izdavanje lokacijzke dozvole za zahvat u prostonu:

PREGRADA BRODARCI S VODHNIM GRADEVIHMA HNA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI I DOBRI | RETENCIJI KUP&INA, na katastarskim Cesticama k.o. f:eglje,
k.o. Cvetkovic, k.o. Domagovit, k.o. Donja Kuptina, k.o. Draganic, k.o. Kupinec, k.o. Retica,
k.o. Zdenéina, k.o. Velika Jelsa, ko. Donje Pokuplie, ko, Zadobare, ko, Mahiéno, ko.
Pokupje, k.o. Jaskove, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o, SiEljavié, ko, Blatnica Pokupska i k.o.
Luka Pokupska, na podrutju Grada Karlovea, grada Ozlia | opéine Draganic u Karlovadkoj
Zupaniji, te Grada Jastrebarskog, Opcine Klinta Sela | Opcine Pisaroving u Zagrebat koj
Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedetih gradevina, odnosno etapa = fazama kako shijedi:

6. Etapa: Uspomi nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Faza1 - Masipi 112 na lijevoj obali fjeke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
7. [Etapa: Masipi za zastitu ribnjaka Cma Miaka
8. [Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istofnom nasipu
- RuZenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istoéni nasip retencije Kupéina
- Madvigenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
9. Etapa: Ustava Sisljavié
10. Etapa: Pregrada Brodarci

Predmetni zahvat obuhvaca dijelom modemizaciju postojecih gradevina i dijelom izgradnju
novih, a provodi 22 u pet etapa, & tim da su pojedine etape podijeljene u faze, sve kako je
opisano U idgjnom projektu iz tofke | izreke, za koje faze ifli etape je mogude ishoditi
posebne gradevinske dozvole, ili za vise faza ili etapa objedinjeno, dok ¢e se uporabne
dozvole ishoditl sukladno redoslijedu navedenom u ldejnom projekiu.

1) spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) Idejni projekt u elektronickom obliku i ispis istog oviersn od projektanata, iz totke I
izreke lokaciske dozvole.

b} Elektroniéki zapis popisa koordinata lomnih tofaka Koje odreduju granice chuhvata
predmeinog zahvata u "gml" formatu.

¢) Posebni uvjeti javnopravnih  tijela zatrafeni  temeljem  Obavijesti  Ministarstva
prostomoga wredenja, graditeljstva i drfavne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167,
URBROWY: 531-06-2-3-20-0036 od 26.05.2020. godine i ponovijenog postupka, KLASA:
350-05/20-28/000217, URBROWJ: 531-06-2-3-20-0035 od 17.09.2020. godine.

d) Izjava ovlastenih projektanata strukovnih cdrednica da je idejni projekt uskladen s
vazedim prostomim planovima, possbnim zakonima i propisima, u skladu s kojima se
izdaje lokacijska dozvola, koja je izgjava u sastavu ldejnog projekta.

KLASA: UPN-350-05/21-01/000024, URBRO.: 53106-02-02/01-22-0014 38 ID: PAO210213-612954-202
Ova elekironicka isprava pofpizana je kvalificiranim elekironickim pofpisom sulladne EU uredbi $102014EU
{elDAS Regquiation), 3 isfi je wvidijiv na posijednjoj nenumenrang) stranicl. lzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (hifps-/webgate ec europa. ewi-browsen). U polpis je ugraden wemenski pecal, fe je omogucen za
LTV

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: LIX
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g) Rje2enje Ministarstva zastite okolifa | energetike o prinvatiiivosti zahvata na okolis |
ekologku mrefu, KLASA: UP/-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od
06.08.2019. goding, iz totke |1 izreke lokacijske dozvole.

f) Potwrde fijela nadlefnog za driawnu izmjemns i katastar nekretnina o pravilnom uklopu
katastarskog plana na digitalngj ortofotokarti, u svrhu izdavanja ove lokacijske dozvole,
koje prileZe spisu.

g) Dokazi legalnosti postojecih gradevina u obuhvatu zahvata, Koji dokazi prilefe spisu

h) Punomod investitora Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Uica grada “Vukovara 220,
QIB: 28921383001, trgovatkom drustvu Elekfroprojekt doo., HR-10000 Fagreb,
Alexandera von Humboldta 4, OIB 451971734593,

Zahtjev je ognovan

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

1. Uz zahtiev su priloZeni svi propisani dokumenti iz odredbe élanka 127. stavka 2.
Zakona o prostomom uredenju

2. Utwrdeni su pesebni uvjeti | uvjeti prikljuéenja javnopravnih tijela, kako slijedi:
a) Posebne uvijete utvrdili su:

— Ministarstvo gospodarstva i odrZiveg razvoja, Uprava za procjenu ufjecaja na
okoliz | odrfive gospodarsnje ofpadom - possbni uvieti, KLASA: 351-03/20-
0171133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 25.08.2020. godine.

— Ministarstvo gospodarstva i odrZiveg razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb - posebni uvjeti, KLASA: 612-0720-63/302, URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od
29.07.2020. godine.

— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Ispostava u Karloveu - possbni uvjeti,
KLASA: 540-02/20-03/6464, URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2 od 31.07.2020.
godine

— Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i
rfiste - posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/901, URBROJ: 525-07/0179-20-2 od
13.08.2020. godine.

— Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije - posebni
uvjeti, KLASA: 350-0520-01/871, URBROJ: 525-11/0602-20-2 od 07.05.2020.
godine

— Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: DIR/20-
0171111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 17.03.2020. godine.

— Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski
odjel u Zagrebu - posebni uvjel, KLASA: 612-08/20-23/3512, URBROW: 532-04-
02-01/1-20-2 od 19.05.2020. godine.

— Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski
odjel u Karoveu - posebni uvjeti, KLASA: §12-0/20-23/0921 URBROW: 532-04-02-
09/4-20-02 od 17.03.2020. godine

— Hrvatske vode, VG0 za srednju | donju Savu - posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-
18/0005942, URBROW: 374-3111-1-20-2 od 24 08_2020. godine.
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— Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrZavanje | promet, Poslowna jedinica Zagreh,
Tehnitka ispostava Karovac - posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-05/151-1640,
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od 28.07.2020. godine, u vezi s posebnim
uvjetima KLASA: 3400920050181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 od
0403 2020. godine.

- HZ Infrastruktura duoo., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija 1| EU
fondova - posebni wvjeti, KLASA: 160/20, URBROJ: HZ1-1.32. NHNS od
21.08.2020. godine.

— Hrvatski operator prijenosnog sustava do.o., Sekior za razvoj, prikfjuéenja,
izgradnju i upravljanje imovinom - posebni wuvjeti, KLASA: 700£20-07/251,
URBROJ: 3-200-002-D6/JM-20-03 od 27.07.2020. godine.

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Karlovac - utwrdeni posebni
uvjeti, KLASA: 401700102/2569/201F, od 30.07 2020. godine.

— Elektroenergetzka suglasnost za ustavu Eiéljavi:':, broj 4017001/462920DJ, EES
broj 401700-200070-0022 od 25.12.2020. godine

— Elektroenergetzka suglasnost za pregradu Brodarci, broj 4017001/4628/200,
EES broj 401700-200175-0022 od 28.12.2020. godine

— PLINACRO d.o.o. - posebni uvjeli, KLASA: PLI20-01/2245, URBROJ: O-Z/IDS1-
20-02 od 30.07.2020. godine.

— Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti - posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 06.08.2020. godine.

- HRVATSKI TELEKOM dd. - posebni uvieti, KLASA: T43-51825027-21, od
05.07 2020. godine.

— A1 HRVATSKA d.o.o. — izjava o poloZaju EK], od 23.07.2021. godine.

— Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - posebni uvjeti, KLASA:
340-02/20-02/45, URBROWJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od 24.08.2020. godine.

— Grad Jastrebarsko - posebni uvieti, KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ: 238M2-
04-01/04-20-2 od 26.02.2020. | URBROJ: 238/12-04-01/04-20-05 od 07.09.2020.
godine.

- WVODOWOD | KANALIZACIA d.o.o. - posebni uvjeti, KLASA: 5-2013-D002/ASK-
vodoopskrba | 5-2018-0003/ASK-odvodnja, od 18.08.2020. godine.

— KOMUMALNO OZALJ d.o.o. - posebni uvjeti, URBROJ: 6-08-01/20 od 27_07_2020.
godine.

- VODE JASTREBARSKO doo. - posebni uvjeti, KLASA: 361-03-20-D1-35,
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11.08.2020. godine.

- Zupanijska uprava za ceste Karlovatke Zupanije - ofitovanje, KLASA: 350-01-02-
20156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od 18.08.2020. godine, u vezi & posebnim
uvjetima KLASA: 350-01-02-230M62, URBROJ: 02-4-269-20/MB, od 05.04_2020.
godine.

b) Izja=nili su se da nemaju posebnih uvista

— Opéina Pisarovina - ofitovanje, KLASA: 350-05/20-50/12, URBROJ: 238/21-02-20-
2 od 27.07_.2020. godine.
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- Optina Klinta Sela - ofitovanje, KLASA: 350-05/20-01/02, URBROJ: 383-05/20-
01-3 od 10.08.2020. godine.

- MONTCOGIM PLINARA doo., Distibutivno podruéje Karovac - ofitovanje,
KLASA: PU-KA-217/0712020, od 03.05.2020. godine

- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno podrudje Jastrebarsko - ofitovanje,
KLASA: PUSJ-179007/2020, od 03.08_2020. godine

- VODOVOD KLINGA SELA doo. - ofitovanje, KLASA: VKSO27-01/20, od
14.08.2020. godine

— VODE PISAROVIMA d.o.o. - ofitovanje, KLASA: 14/20, od 03.08.2020. godine

C

Misu utvrdili posebne uviete ifli uvjete prikljuéenja u zakonskom roky, te s smatra da
posebnih uvjeta nema:

— Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razveja, Uprava vodnoga gospodarstva i
zastite mora, HR-10000 Zagreb, Ulica grada “ukovara 220

— Ministarstvo unutarnjin  poslova, Ravnateljstvo  civilne zastite, Sekior za
inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335

- AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREE d.d., HR-10000 Zagreb, Sirolina 4

- Zupanijska uprava za ceste Zagrebatke Zupanije, HR-10000 Zagreb, Remetinetka
cesta 3

— HEP-Operator distribucijzkog sustava d.o.o., Elekira Zagreb, HR-10000 Zagreb,
Gunduliteva 32

— OT-OPFTIMA TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Bani 75a
- Grad Ozalj, HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1
— Opctina Draganic, HR-47201 Draganic, Draganici 10.
3. Uvidom u idejni projekt iz tofke 1. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim

ozobama, utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s odredbama slisdecih
prostomih planova:

— Prostornog plana Kardovaike Zupanije (Glasnik Karovaike Zupanije, broj 26/01,
33/01-ispravak, 36/08-prociiéeni tekst, S6M3, 07M4-ispravak, S00/14, 6oMT,
29¢/17-protisceni tekst, 8a/18 | 19M16-profiséeni tekst) kojim je za predmetni
zahvat propisana neposredna primjena, i

— Prostormog plana Zagrebatke Zupanije (Glasnik Fagrebacke Zupanije 302, 6/02-
ispravak, B/0S, B/0T, 410, 10011, 1412-proéidteni tekst, 27115, 31/15-profidéen
tekst, 43720, 46/20-ispravak Odluke | 221-prodisteni tekst), kojim je za predmetni
zahwvat propisana neposredna primjena.

4. Predmetni zahvat je unutar granica inundacijskog podrucja odredenog Odiukom
Ministarstva zadtite okolia | energetike, KLASA: UP-325-01/19-04/25, URBROJ:
547-07-1-1-2-20-2 od 03.02.2020. godine i Odlukom Ministarstva gospodarstva i

odrfivog razvoja, KLASA: UPM-325-01/20-04/38, URBROJ: 517-09-1-1-2-21-5 od
18.03.2021. godine.

5. Potvrde parcelacijskih elaborata u obuhvatu zahvata izdane su temeljem Zakona o
projektu zastite od poplava u slivu rjeke Kupe, u swrhu rjeSavanja imovinsko pravnih
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odnosa, dok ¢e se gradevne Cestice formirati parcelacijskim elaboratom sukladno
ovoj lokacijskoj dozvoli.

6. ldejni projekt izradila je oviastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na natin
da je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

7. ldejni projekt izraden je u skladu & posebnim uvietima i uvjstima prikljuéenja.

8. Idejni projekt priloZen uz zahtjev revidiran je u svrhu uskladenja s Pravilnikom o
ocbveznom sadrZaju idejnog projekta (Marodne novine broj S5M14. 4115, B7ME.,
2317, 11819, i 6520.) i ta revizlja nije od utjecaja na izdane posebne uviete, o
Eemu spisu prilefi izjava projektanata.

U cilju omoguiéavanja uvida u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
pozvane su sfranke javnim pozivom, sukladno odredbi Clanka 142. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju, o cemu je satinjen zapisnik koji prilefi spisu. Na dan zakazanog uvida
u spis — 23.12.2021. godine nije =e odazvala niti jedna stranka. Pozvane sfranke nisu se
odazvale javnom pozZivu za uvid u spis predmeta nii u roku od osam dana od dana
odredenog u pozivu, sukladne odredbi Elanka 145. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju.

S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pruZena moguénost uvida u spis
predmeta. O uvidu u spis satinjen je Zapisnik predmeine KLASE, URBROJ: 531-06-02-
02/01-21-0011 od 13.01.2022. godine, koji prileZi spisu.

Cslobodeno od platanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tanfi upravnih
pristojbi ("Marodne novine" broj 92021, 93/21 i 95/21.). Upravna pristojba za izdavanje ove
lokacijske dozvole, prema tarfnom broju 19. stavak 1. totka 6 Uredbe o tarfi upravnih
pristojbi, platena je u iznosu od 25.000,00 kuna na ratun broj HR121001 0051863000160,

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu odredbe Elanka 146.
Zakona o prostornom uredenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti | donijeti odiuku kao u izreci
ove lokacijske dozvole.

UPUTA O PRAVHOM LIJEKU

Chvo rjieSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali s2
moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana
primitka ovog akta. Tuzba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili
usmeno na zapisnik ili s2 £alje postom.

MACELMICA SEKTORA
SnjeZana Buriié, dipl.ing.grad.
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POSEBNI TEHNICKIUVJETI

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okoli%a
Odsjek za komunalni sustav,
prostomo uredenje i zadtitu okolisa
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROJ: 238/12-04-01/4-20-5
Jastrebarsko, 07. rujna 2020.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

Predmet: O¢itovanje na izmjene i dopune dokumentacije za izgradnju pregrade
Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave Sifljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih
gradevina u podruéju retencije Kupéina

Postovani,

Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Si3ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupé&ina KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ:
238/12-04-01/4-20-2 izdani 26.veljace 2020.godine od strane Grada Jastrebarskog su
pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih Posebnih uvjeta nisu se
odnosile na podru¢je Grada Jastrebarskog, odnosno Prostomog plana uredenja Grada

Jastrebarskog.
Visi referent:
inka Kiic, ing.cl.
\ \N\tlL (R4
\
ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
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Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLJA

GRAD JASTREBARSKO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Odsjek za komunalni sustav,

prostorno uredenje i zastitu okolisa

KLASA: 361-01/20-01/04

URBROJ: 238/12-04-01/4-20-2

Jastrebarsko, 26.veljace 2020.

Na temelju &lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (. ,Narodne novine®, broj
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 ) na temelju poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje
posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja putem elektronitkog sustava za gradenje, a na zahtjev
opunomocenika investitora HRVATSKIH VODA, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, mr.sc.
Danijel Kredi¢, mag.ing.aedif., projektanta dionitkog drustva Elektroprojekt d.d., Zagreb, za
izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije
Kuptina, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uredenje i

zadtitu okolida Grada Jastrebarskog utvrduje

POSEBNE UVJETE

za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Si¥ljavié, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kup¢ina na k.&.br. 2850/1 i dr. u
k.o. Cvetkovié, k.&.br. 843 i dr. u K.0., Domagovié, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenéina,
Kk.&br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje na, podrudju Grada Jastrebarskog,

1. Kod izrade glavnog projekta potrebno je postivati odredbe vaZzeéih dokumenata
prostornog uredenja za podrudje na kojem se izvode radovi izgradnje (Prostorni plan uredenja
Grada Jastrebarskog-PPUG, sa svim donesenim izmjenama i dopunama, SluZbeni vjesnik
Grada Jastrebarskog, br.2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14-prociséeni tekst,

1/16, 2 /16-pro¢idéeni tekst, 1/19 i 2/19 -prodiséeni tekst).

2. Kod izrade glavnog projekta i prilikom izvodenja radova potrebno je postivati
izreku rjeSenja Ministarstva zaStite okolifa i energetike KLASA UP/I-351-03/18-02/49,

URBROJ 517-03-1-2-19-35 od 06.kolovoza 2019.godine.

3 Prilikom izvodenja radova primijeniti sve mjere zastite od poplave na podrucju

Grada Jastrebarskog gdje se predvida izrada retencije.

ZOP: 089.02
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.
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4. Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj radova moze koristiti javnu povrSinu u
skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog (SluZbeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, br. 5/19), a nakon zavrietka radova mora je vratiti u prvobitno stanje.

5. Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj radova smije Koristiti nerazvrstane ceste
na podrucju izgradnje sustava, a po zavrietku radova sve povriine oSteCene gradevinskim
aktivnostima treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, sve u skladu s odredbama Odluke o
nerazvrstanim cestama na podruju Grada Jastrebarskog (SluZbeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, br. 11/14, 6/15 i 9/16).

6. Investitor je duZan prije poéetka izvodenja radova zatraZiti od ovog Upravnog
odjela Suglasnost za koridtenje javne povriine, nerazvrstanih cesta, kojemu ¢e priloZiti
Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova.

7. Posebne uvjete za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspormm nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcua dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Siljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacgshh gradevina
u podrutju retencije Kup€ina na ostalu komunalnu infrastrukturu potrebno je ishoditi od
nadleZnih pravnih osoba.

8. Za eventualnu $tetu tre¢im osobama, nastalu zbog radova koji su predmet ovih
posebnih uvjeta, u cijelosti je odgovoran i nadoknaduje je izvoditelj radova. Izvoditelj radova
mora pribaviti dokumentaciju koja dokazuje da se izvodenjem predmetnih radova ne dira i ne
odtecuje postoje¢a komunalna infrastruktura na mjestu radova. Ukoliko do osteéenja ipak dode,
Stetu je duZan nadoknaditi izvoditelj radova, te dovesti komunalnu infrastrukturu u prijadnje
stanje o vlastitom trodku.

9. Nadzor nad radovima na javnoj povrSini i uspostavi prijadnjeg stanja na javnoj
povrdini, u smislu pridrZzavanja odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog,
obavljat ¢e komunalni redar.

10.  Posebni uvjeti vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka
investitor, odnosno korisnik, mora zatraZiti nove ili produljenje starih uvjeta, ako se u
meduvremenu nisu stekle prilike koje bi zahtijevale njihovu izmjenu.

11.  Za nepridrzavanje odredbi ovih posebnih uvjeta investitor snosi sve zakonske

posljedice.
|
Visi referent:
Jasminka Kigi¢, ing.el.
Dostaviti:

1. REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Jastrebarsko
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)

2. Arhiva, ovdje
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035/ 386 307

35000 Slavonski Brod, Setalidte brade Radiéa 22 Telefax; 035/ 225 521

il

KLASA: 325-01/20-18/0005942
URBRO): 374-3111-1-20-2
Datum: 24.08.2020

Ministarstvo graditeljstva | prostornog uredenja, Uprava za prostorno uredenje i dozvole drZavnog
znataja, Sektor lokacijskih dozvola | investicija, podnijelo je zahtjev putem elektronitkog programa
eDozvala KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.07.2020. godine, u
Hrvatskim vodama zaprimijenim 28.07.2020. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
pregrace Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima | uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija
dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavic, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina, sukladno élanku 136, stavku 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno &lanku 82. stavku
1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Investitor je HRVATSKE VODE, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 35069807615.
Uz zahtjev za izdavanje vadopravnih uvieta dostavljena je sliedeca dokumentacija:

- ldejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Pregrada Brodarci s vodnim gradewinama na
kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina - prikaz tehnitkeg nesen|a, izraden
od strane tvrtke Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, 01,10.2019. godine

- Rjesenje Sustav zadtite od poplava | faza karovacko podrucje, KLASA: UP/1-351-03/18-02/49,
URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019.g.

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na ciljeve iz &lanka 5. stavka
2.1 ¢lanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19). Sukladno &lanku 136. stavku 3. Zakona
© prostomom uredenju, odnosno Clanku 82. stavku 3. Zakona o gradnji, te na temelju &lanka 158
Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI

1. Opdi dio

1.1, Lokacija: podrudje Grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovagkoj Zupaniji i
Grada Jastrebarskog, Opéine Klinéa Sela i Opcine Pisarovina u Zagrebatkoj Zupanji. Obuhvat
gradevine nalazi se u slijedeéim katastarskim opéinama: Velika Jelsa, Donje Pokupje,
Zadobarje, Mahicno, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sidljiavié, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Donje Mekusje, Dragani¢, Reéica, Donja Kuptina, Kupinec, Zdencina, Cvetkovic,
Domagovit i Caglie.

1.2. Vrsta | naziv zahvata u prostoru: Pregrada Brodarci s vadnim gradevinama na kanalu Kupa -
Kupa, rijekama Kupi i Dabri i retenciji Kupé&ina

1.3.  Opskrba vodom:
- nadin vadoopskrbe: nije primjenjivo
- kvaliteta vode: nije primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za kori§tenje voda, koncesije ili okoli&ne dozvole —
nije primjenjivo

1.4. Odvodnja otpadnih veda:
- koncepcijsko riedenje odvodnje - nije primjenjivo
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- sanitame otpadne vode - Kod Ustave Sislljavi¢ i Pregrade Brodarci sanitarna i fekalna
voda odvodit e se u biojame.

- oborinske otpadne vode - - nije primjenjivo

- opslale industrijske otpadne vode — nije pnmjenjivo

- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukiuralna stabilnost | funkcionalnost, obveza
radovnih kontrola — nije primjenjivo

- obveza praZnjenja sabime jame po oviastenom izvrsitelju - nije primjenjivo

- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispudtanje otpadnih voda il okolidne dozvole -
nije primjenjivo

1.5. Zaitita od $tetnog djelovanja voda: Svrha izgradnje sustava obrane od poplava grada
Karlavea, giji je dio | predmetna gradevina, je zastita od Stetnog djelovanja voda

1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s cbzirom na utjecaj na okoli3 i prirodu
provodi se prema propisima o zastiti okoliSa ~ RjeSenje Sustav zasfite od poplava | faza
karlovatko podrugje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od
06.08.2019.9.

1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvijetima provodi se prema
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Projektant
je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima

1.8. Obveza prijave podetka provedbe zahvata radi uspostavijanja vodnog nadzora -

Investitor se obvezuje osigurati vodni nadzor pri izvadenju predmetnih radova na dionicama
uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora potrebno je zatraZiti od Hrvatskih
voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju | donju Savu, petnaest (15) dana prije pofetka
radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnicki
opis, preglednu i detaljnu situaciju, popreéne i uzdu2ne presjeke na mjestima gdje se trasa
vodi uz vodnogospodarske objekte | preke njih. Zapisnik o izvr§enom vodnom nadzoru
potrebno je predoditi na tehnickom pregledu.

1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavijenom idejnom projektu,
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih adnosa na vodnom dobru —
U skladu s odredbama Zakona o vodama.

1.11. Ovi ée se vodopravni uvjeti izmijenit / dopuniti i: zbog promjene osobe korisnika m naziva
kofisnika, na zahtjev stranke ili nadleZnog tijela; radi pmdulienpa yaienja vodpp(avmh uvjeta
ako se nisu bitno promijenile akolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravijanja vodama.

1.12. Vodaopravni uvjeti vaze dok vazi odgovarajuci akt prema propisima o prostornem uredenju |
gradnji.

2. Posebni dio
Planirani zahvat obuhvaca slijedece gradevine:

1. Uspomi nasipl uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
2. Nasipi za zadtitu ribnjaka Crna Miaka

3. Istoéni nasip retencije Kupéina

4, Ruenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa

5. Nadvi$enje desnog nasipa kanal Kupa — Kupa

6. Ustava Sigljavié

7. Pregrada Brodarci
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21. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

1. Projekinu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 38/18 | 88/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17,39/191125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, te postojecom
projektnom dokumentacijom

1. Projekt zastite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojece stanje na slivu Kupe,
Prikaz prijedioga rjiedenja, Studija izvodijivesti) Zagreb, 2016. god.

2. ldejno rieSenje sustava zastite od poplava karlovaéke-sisatkog podrudja, WYG Savjetovanje d.o.o.,
GEATEH d.o.0., Hrvatske vode, 2017,

3. Sustav zadtite od poplava karovacke-sisatkog podruéja, | faza — karlovacke podrutje Studija o
utjecaju zahvata na okoli$; Geateh d.0.0.; Zagreb, veljata 2019. god.

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rie$enje; VPB d.d. Zagreb, 2004. god.
5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodne od Brodaraca - Geotehnicki elabarat,
Geoloski | geotehnéki istrazni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sije¢anj 2020.

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnieki elaborat, Labaratorijska
ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, slje&anj 2020

7. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno ad Brodaraca - Geotehnicki elaborat, Geoloski i geotehnicki
istraZni radovi — Pozajmiste materijala; 72370-41/19, Institut IGH ¢.d. Zagreb, sijeanj 2020.

i jeSenjem Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/48, URBROJ: 517-
03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2018., kojim je utiecaj predmetnog zahvata na okoli i ekolodku mreZu
proglasen prinvatijivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rieSenjem utvrdenin mjera
zaStite okoli$a i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanija i cjelovitost podrutja
ekoloSke mreZe i provedbu programa pracenja stanja okoliéa i ekolo&ke mreze kolovoza 2019,
buduci je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zatite od poplava karlovacko-sisackog pedrulja,
. faza - karlovagko podrugje” za koji je proveden pestupak procjene utjecaja na okoli€ i donijete
navedeno riesenje.

2. Pored uobi&ajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadr2avati:

2.1. Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mjeniu s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida
uz Kupu | Dobru uzvadno od Brodaraca, senvisnog puta i procjednog kanala uz nazicu nasipa za
odvoqmu procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaratem na
nasipima, rampama preko nasipa s pripadajucim propustima na procjednom kanalu. U ovu situaciju
treba ucrtatl sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podruéju postoje,
_kojl se grade Ill rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buducnost, a na koje bi predmetna
izgradnja mogla Imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalaciie na koje
predmetna gradnja moZe imati utjecaj,

2.2. Detaljnu situaciju cdgovarajuceg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu
i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta | pracjedneg kanala uz noZicu nasipa za odvodnju
procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraéem na nasipima,
rampama preko nasipa s pripadajucim propustima na prociednom kanalu, sa svim potrebnim
elementima za iskoltenje i izvodenje radova na gradeniju.

LRI T
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2.3, Uzduzne profile novoprojektiranih nasipa/zida s ucrtanim niveletama krune nasipa | mjerodavnom
stogodisnjomn velikom vedom i svih ostalih objekata koji se izvode u sklopu predmetnih radova na
izgradn|i nasipa/zida uz Kupu | Dobru uzvodno ed Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala
uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s
automatskim zatvaratem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajuéim propustima na
procjednom kanalu, | sve s karakteristiénim kotama izraZzenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4, Karakteristicne normalne profile novoprojektiranih nasipa/zida wz Kupu | Dobru uzvodno od
Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za advednju procjednih i zaobalnih
voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaracem na nasipima, rampama preko nasipa
s pripadajucim propustima na procjednom kanalu,

2.5. Rjesenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

2.6. Podatke o izvedenim geotehnikim istraZznim radovima na trasi novoprojektiranih nasipa/zida, te
kakvoéi materijala iz pozajmista.

2.7. Opis tehnologije izvedenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih voda, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajuéim propustima na procjednom kanalu.

2.8. Trasu nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz
noZicu nasipa za odvodnju praocjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim
zatvara&em na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajuéim prapustima na procjednom kanalu,
potrebno je uskiaditi 5 postojecim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim
objektima, infrastrukturnim objektima itd., a na nacin da se rusenje odnosno izmjestanje postojecih
objekata predvidi samo u sluéaju da se bez ovakvih zahvata ne moZe osigurati funkcionalnost
novoprojektiranih objekata.

3. U skiopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podioge | istrazne radove
(geodetske, geoloSke, hidrogeoloske, geomehanike I dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave (nasipalzida) uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
kao i pad krune istih provest za mjerodavnu veliku vodu 100 godidnjeg povratnog perioda Kupe i
Dobre u buduéem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadviSenje, a sve
prema dostavijenom idejnom rjeSenju.

Nadvidenje objekata iznad mjercdavne velike vode treba iznosli:
- 1,2mzanasip
- 05-07mzazd.

Tehnicke riedenje zida mora omoguciti postavijanje provizomeg zedjeg nasipa (vre(::a) ili montainot
demontaZnih elemenata za vrijeme provodenja mjera cbrane od poplava, ovisno o ukupnoj
potrebnoj visini zida.

5. Prilkom razrade projekta novoprojektiranin nasipa/zida na predmeinoj lokaciji potrebno je
pridrzavati se slijedeceg:

5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, &irinu krune | nagib pokosa, te odred!vanje lehnolq_gije
izvodenja radova na izgradnj nasipa provesti na osnovu pren)odnp izvedenih geomehanickih
a i stvarmno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmiéta, te provedenin
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geoslatickih proracuna kao i prorauna hidraulicke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost |
vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnih nasipa
izvrSiti proracun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa | temeljnog tla isped nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 gedidnje velike vode u buducem stanju
izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u slutaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajuci natin esiguranja povriina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

5.5. Projekinom dokumentacijom za izgradnju predmetnih nasipa/zida potrebno je dati cdgovarajuée
rieSenje odvodnje zaabalja, osobito kod pojave visokih voda. Rjedenjem odvodnje ovog podrugja
treba sprijeciti zadrzavanje vode u pojasu uz nasipe, viaZenje noZice nasipa, te procjedivanje vode
u temeljno tlo ispod nasipa, 3te bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom
unutarnje odvodnje ne smije se pogorsali reZim odvodnje u sadasnjem stanju. Stoga je poirebno
provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile | kote dna postojecin (izvedenih)
kanala i propusta | prema potrebi predvidjeti | projektirati rekonstrukcije i dopune sustava odvodnje
zaobalje. Za sve postojece, novoprojektirane kao | propuste na kojima se predvida rekonstrukcija,
a u funkeiji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrolosko-hidraulitke elemente ( niveleta
dna, kapacitet i sl),

Sav eventualni materijal od &iS¢enja odvodnog sustava odloZiti | deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja i odnodenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrudja.

5.6. U sklopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito rjesenje
odvodnje istih, a na natin, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji.

6. Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji nasipalzida uz Kupu | Dobru s pripadajucim
objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala
unutar protjecajnog profila rijeka Kupe | Dobre za velike vode 100 godiSnjeg povratnog pericda,
osim na prostoru projektiranog pojasa novih nasipa/zida. Organizaciju izvodenja zemljanih radova
na izgradnji predmetnih nasipa treba, po mogucnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal
iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nasipalzida uz Kupu i Dobru s
pripadajucim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed | nagin izvodenja svih radova da se
né ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) rijeka Kupe i Dobre, kao i nosivost pojasa terena
(temeljnog tla) predvidenog za Izgradnju nasipa/zida, te sprijeti svako oStetenje postojecih
objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajucim
objektjrna treba predvidjeti potrebne zadtitne mjere, tako da sa u slu¢aju nailaska velikih voda rijeka
Kupa i Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zacbalja od poplavnih voda i sprie¢avanja Steta na vodnogospodarskim
i ostalim objektima branjenog podruéja.

9. Nakon dowrietka radova treba predvidieti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi osi
ka radova trel . radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova i dalinie racenja stanja izgraden nogospodarskog
zastitnog objekta. gt r e Gl
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U svezi s navedenim, nakon zavrietka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za aodvodnju procjednih | zaobalnih voda, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraCem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajuéim propustima na procjednom kanalu i dr, i dostaviti Hreatskim vodama

Takoder nakon dovrietka radova treba zadriati mre2u stalnih gecdetskih todaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, | ostalih objekata
nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajucim objektima.

10. Bududida se glineni materijal za potrebe izgradnje jezgri nasipa uz Kupu i Dobru predvida osigurati
iz 4 pozajmista koja se nalaze u inundaciji rijeke Kupe | na uséu rijeke Dobre u Kupu, u sklopu
projektne dokumentacije potrebno je izradit:

10.1.Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mjerilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometine | druge objekte koji na
predmetnom podrucju postoje, koji se grade i rekonstruiraju te kojl se predvidaju graditi u
buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjecaj

10.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazidta materijala sa svim potrebnim elementima za iskoléanje i
izvodenje radova na formiranju istog.

10.3.Nekoliko karaktensticnih profila nalazista materijala.
Nadalje u skiopu projektne dokumentacije potrebno je i:

10.4.Definirati veliéinu nalazista materijala kao i kolic¢inu materijala koja se predvida iskopati za potrebe
izgradnje predmetnih nasipa.

10.5.0tkopno polje (nalaziste materijala) formirati na natin da se ne poremeti postojedi sustav odvodnje
predmetne lokacije.

10.6.Nalaziéte materijala izvesti u padu koji prati postojeci smjer pada terena, a u cilju omogquéavanja
nesmetane odvodnje oborinskih voda bez Stetnih posijedica za poljoprivredne, Sumske | prometne
povaine, kao i postojeée objekte koji na predmetnoj lokaciji postoje.

10.7.Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja pokosa nalaziéta materijala od erozijskog djelovanja.

10.8.Nije dozvolieno (nikakvo trajno lli povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar
otkopanog polja. Organizaciju radova predvidjeti na nacin da se sav iskopani materijal iz nalazista
materijala direktno ugraduje u tjelo nasipa.

10.9.Sav materijal iz nalazi$ta, koji kvalitetom ne cdgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

10.10,Predvidjeti odgovarajute radove na sanacijl | uredenju nalazita materijala nakon zavrSetka
radova na izgradnjl nasipa.

11. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradilista za potrebe izgradnje nasipaizida uz
Kupu i Dobru s pripadajuéim objektima, treba narodito obratiti paZnju da ne_dode do_ zagaderyja
povrsinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim

T
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2.2. Nasipi za za$titu ribnjaka Crna Miaka

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole | riedenjem
Ministarstva zastite okoliSa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019, kojim je utjeca] predmetnog zahvata na okolis i ekolodku mre2u progladen
prihvatijivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim rjeéenjem utvrdenih mjera zatite okoli$a
i mjera ublaZavanja negativnih utiecaja na ciljeve ofuvanija i cjelovitost podruéja ekolodke mreie i
provedbu programa pracenja stanja ckolisa i ekolo&ke mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata “sustav zaStite od poplava karlovako-sisackog podrudja, |, faza - karlovadko
podruje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na ckolig i donijete navedeno riedenje.

2. Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju pedruéja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama nasipa za za&titu ribnjaka
Crna Miaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata. U ovu situaciju treba ucriati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrudju postoje. koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati | sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja moZe
imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuceg mierila s ucrtanim trasama nasipa za zaétitu ribnjaka Crna Miaka,
koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i
izvodenje radova na gradenju.

2.3. UzduZne profile nasipa za zadtitu ribnjaka Crna Miaka, koji se rekonstruiraju, s ucrtanim niveletama
krune nasipa | mjerodavnom stegodisnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u
sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa ribnjaka Cma Miaka, i sve s karakleristicnim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4, Karakleristiéne normalne profile nasipa za zastity ribnjaka Crna Mlaka,
2.5. RjeSenje pristupnog puta ribnjacima sa S| strane za vrijeme obrane od poplava,

2.6. Podatke o izvedenim geotehnitkim istraznim radovima na trasi nasipa, koji se rekonstruiraju, te
kakvoci materijala iz potencijalnih nalazéta,

2.7. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nasipa za za$titu ribnjaka Crna Mlaka, koji se
rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata.

3. U skiopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istraine radove
(geoadetske, geoloske, hidrogeolodke, geomehanicke i dr.),

4, Dimenzjoniranjg nasipa za zastitu ribnjaka Crna Miaka, koji se rekonstruiraju, kao i pad krune istih
provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godiénjeg povratnog perioda u buduéem stanju
lzgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadwvidenje od 0,8 m,

5. Prilikom razrade projekta nasipa za zastitu rbnjaka Crna Miaka, koji se rekonstruiraj potre j
pridrZavali se slijedeceg: ] p P
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5.1. Nasipe projektirati u skiadu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune | nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
lzvodenja radova na rekonstrukciji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja i stvamo utvrdenim karaktenstika temeljnog tla, materijala iz pozajmiéta, te provedenih
geostatickih prorauna kao i proratuna hidraulitke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost |
vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na rekonstrukciji predmetnih nasipa
izvrsiti proradun nosivosti temeljnog tla, skjeganja nasipa | temeljnog tla Ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godidnje velike vode u retenciji u buducem
stanju 110,30 u buduéem stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u slutaju pojave
vellke vode u razini krune nasipa.

5.4. Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja povrsina pokosa | krune nasipa od erozivnog djelovanja.

5.5. Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju predmetnih nasipa potrebno je dati cdgowvarajuce
riedenje sanaclje | rekonstrukcije vise postojecih ustava | pregrada u funkciji manipulacijskih
gradevina ribnjaka.

6. Organizaciju izvodenja zemljanih radova na rekonstrukdiji predmeinih nasipa treba, po meguénosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

7. U skiopu izrade glavnih | izvedbenih projekata za rekonstrukciju nasipa za zaStitu ribnjaka Cma
Miaka, predvidjeti | razraditi takav redoslijed i nacin izvedenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost
pojasa terena (temeljnog tia) predvidenog za rekonstrukciju nasipa, te sprijeci svako oStecenje
postojeéih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvedenja radova na rekonstrukciji nasipa za zaStitu ribnjaka Cma Miaka
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zadtite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i spriecavanja Steta na vodnogospodarskim |
ostalim objektima branjenog podrucja.

9, Nakon dovrietka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih Ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova | daljnjeg pracenja stanja izgradenog vednogospodarskog
zadtilnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrietka predmetnih radova, potrebno e geodetski ( situacijski i
viginski) snimiti izvedeno stanje rekonstruiranih nasipa za zastitu ribnjaka Crna Miaka i dostaviti
Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrietka radova treba zadr2ati mreZu stalnih geodetskih toéaka, kako bi se moglo
kontrolirati dalinje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela rekonstruiranih nasipa za
zastitu ribnjaka Crma Miaka.

10. Za rekonstrukciju nasipa predvideno je koristenje viska pogodnog glinenog materijala s preostalih
mjera zastite od poplava grada Karlovca.

11. Lokalni glineni materijal iz potencijalnih nalazidta u zoni tri ribnjaka moZe se ugmdili uz edredene
mijere poboljdanja kao $to su: prosudivanje, oplemenjivanje matenjala, ojacanja nasipa, i dr. U
tom sluaju, u sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi:
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11.1.Preglednu situaciju podruéja u pogednom mierilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala.

11.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazista materijala sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i
izvodenje radova na formiranju istog.

11.3.Nekoliko karakteristiénih profila nalazista materijala.
Nadalje u sklopu projektne dokumentacije potrebno je I:

11.4.Definirati velicinu nalazista materijala kao | koliéinu materijala koja se predvida iskopati za potrebe
rekonstrukcije predmetnih nasipa.

11.5. Predvidjeti odgovarajuti nagin osiguranja pokesa nalazista matenjala od erozijskog djelovanja.

11.6. Sav materijal iz nalaziéta, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno Jje advesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

11.7. Predvidjeti odgovarajuce radove na sanaciji i uredenju nalazi$ta malterijala nakon zavrietka
radova na izgradnji nasipa.

12. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizacijl gradilista za potrebe rekonstrukeiju nasipa za
zastitu ribnjaka Cra Miaka, treba naroéito obratiti paZznju da ne dode do zagadenja povrinskih i
podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim cpasnim | &tetnim tvarima.

2.3. Istocni nasip retencije Kupéina

1. Projekinu dokumentaciju potrebno je uskiaditi sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/191 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishadenje lokacijske dozvole i riedenjem
Ministarstva zaslite okoli3a i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBRO.J: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okolié i ekolosku mrezu proglasen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rjeSenjem utvrdenih mjera zadtite okolida
i mjera ublazavanja negativnih utjiecaja na ciljieve ofuvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreze i
provedbu programa pracenja stanja okolida | ekologke mreze kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zadtite od poplava kariovacko-sisatkog podruéja, |. faza - karlovacko
podrudie” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli i donijeto navedeno riesenje.

2. Pored uobitajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju pedrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama novoprojektiranog isioénog
nasipa retencile Kuptine, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju
procjednih i zaobalnib voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta, ustave
Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s cijevnim propustom. U ovu situaciju treba ucrtati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrugju postoje, koji se grade |li
rekenstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
it.vtje:iaj..u ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalaclje na koje predmetna gradnja moze
mati utjecaj.
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2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuteg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranog Istognog nasipa
retencije Kuptine, servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju progiednih |
zaobalnih voda, prijelazne rampe lokainih putova, prikljuéenje poliskog puta, ustave Znanovit,
kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje |
izvodenje radova na gradenju.

2.3. UzduZne profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kuptine, servisnog pula | procjednog
kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova,
prikljucenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s cijevnim propustom, | sve
s karakteristiénim kotama izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristiéne normalne profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog
puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za edvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne
rampe lokalnih putova, prikljutenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s
cijevnim propustom.

2.5. Rjedenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampl.

2.6. Podatke o izvedenim geotehnickim istraznim radovima na trasi novoprojektiranog nasipa, te
kakvoci materijala iz pozajmista.

2.7. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji istoénog nasipa retencije Kupgine, servisnog puta i
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobainih voda, prijelazne rampe
lokalnih putova, prikljuenje poliskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s cijevnim
propustom.

2.8. Trasu istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za
odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta,
ustave Znanowvit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom, potrebne je uskladiti s
postojecim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim objektima, infrastrukturnim
objektima itd., a na nadin da se rudenje odnosno izmjestanje postojecih objekata predvidi samo u
sluéaju da se bez ovakvih zahvata ne moZe osigurati funkcionalnost novoprojektiranih objekata.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podioge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeologke, geomehanitke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, istoénog nasipa retencije Kupdine, kao | pad krune
istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godiSnjeg povratnog perioda / u retenciji Kup&ina koja
iznosi 110,30 u bududem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvisenje
od 1,20 m.

5. Prilikom razrade projekta novoprojektiranog nasipa na predmetnoj lokaciji potrebno je pridrzavati
se slijedeceq:

5.1. Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, sirinu krune i nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja i stvamo utvrdenim karakteristika temeljnog tia, materijala iz pozajmitta, te mmdenih
geostatitkih proraguna kao i proratuna hidraulicke stabilnosti kojfima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.
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5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
lzvréiti proraéun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godinje velike vode u sadasnjem | buduéem
stanju izgradenosti vodnogospodarskeg sustava, te u sluaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajuci natin osiguranja povrsina pokosa i krune nasipa od erozivnog dielovanja.

5.5. Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnog nasipa potrebno je dali odgovarajuce
rieenje odvodnje zaobalja, osobito ked pojave visokih voda. Rjesenjem odvoednje ovog podrucja
treba sprijetiti zadrZavanje vode u pojasu uz nasip, viaZenje noZice nasipa, te procjedivanie vode
u temeljno tie ispod nasipa, $to bi moglo ugroziti stabilnost | funkcionalmost nasipa. Sustavom
unutamje odvodnje ne smije se pogoriati reZim odvodnje u sadadnjem stanju. Stoga je potrebno
provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protiecajne profile | kote dna postojeéih (izvedenih)
kanala i propusta i prema potrebi predvidjeti i projektirati rekonstrukcije | dopune sustava odvodnje
zaobalja. Za sve postojece, novoprojektirane kao i propuste na kejima se predvida rekonstrukeija,
a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrologko-hidraulicke elemente ( niveleta
dna, kapacitet | sl).

Sav eventualni materijal od &i&cenja edvodnog sustava odloZiti | deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja i odnodenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrugja.

5.6. U sklopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito riesenje
odvodnje istih, @ na nacin, da se ne ugrozi stabilnost | funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji,

6. Za vrjeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji istoénog nasipa relencije Kupéine s
pripadajucim objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija
iskopanog materijala unutar protjecajneg profila patoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa za velike vode
100 godisnjeg povratnog perioda, osim na prostoru projektiranog pojasa novog nasipa.
Organizaciju izvodenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog nasipa treba, po mogucnosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal [z pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju istoénog nasipa retencije Kupéine s
pripadajucim objektima, predvidjeti | razraditi takav redoslijed i na&in izvodenja svih radova da se
ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) potoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa, kao i nosivost
pojasa terena (lemeljnog tla) predvidenog za izgradnju nasipa, te sprijedi svako ostecenje
postojecih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na izgradnji istotnog nasipa retencije Kupéine s
pripadajucim objektima treba predvidjeti potrebne zadtitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska
velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te
provesti druge mijere radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprieéavanja Steta
na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjencg podruja.

9. Nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova | daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospedarskog
zastitnog objekta.

U_ svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenog istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog puta |
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju prociednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe
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lokalnih putova, prikljucenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje cdvodnje s cijevnim
propustom i dr, | dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovr$etka radova treba zadr2ati mre2u stalnin geodetskih tocaka, kake bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tjela nasipa, i ostalih objekata
istoénog nasipa retencije Kuptine s pripadajucim objektima.

10. U glavnom projektu treba razraditi nagin koristenja materijela iz uklonjenog lijevog nasipa kanala.

11. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizacijl gradilista za potrebe izgradnje Istoénog nasipa
retencije Kup&ine s pripadajuéim objektima, treba narodito obratiti paZnju da ne dode do zagadenja
povrsinskih | podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i tetnim
tvarima.

2.4. Rus$enje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o voedama (NN broj 86/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20717, 3%/19 i 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i jesenjem
Ministarstva zastite okolifa | energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okolis | ekoloSku mreZu proglagen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rigSenjam utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreZe |
provedbu programa pracenja stanja okolia | ekoloSke mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zaslite od poplava karlovatko-sisatkog podrudja, |. faza - karlovacko
podrudje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli$ i donijeto navedeno riesenje.

2. Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajalista projekina dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mjertlu s ucrtanim trasama rusenja lijevog nasipa kanala
Kupa-Kupa.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuteg mierila s ucrtanim trasama rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i izvodenje radova na gradenju.

2.3. UzduZni profil ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa s karakteristiénim kotama izraZenim u
apsolutnim vrijednostima,

2.4. Karakteristiéne normaine profile rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

2.5. Podatke o izvedenim geotehnickim istraZnim radovima na trasi rudenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, te kakvodi i koligini glinenog materijala iz iskopa koji je pogodan za rekonstrukeiju desnog
nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju istoénog nasipa retencije Kupcina.

2.6. Opis tehnologije izvodenja radova na rufenju lijeveg nasipa kanala Kupa-Kupa.

3. Zavréno uredenje terena izvesti pod odgovarajutim nagibom prema kanalu Kupa-Kupa radi lak3eg
ofjecanja vode prilikom praZnjenja retencije Kuptina.

(LR (TN AR
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4. U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na ruSenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa treba
predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slutaju nailaska velikih voda rijeka Kupe | Dobre
tijekom izvedenja radova moZe osigurati obrana cd poplava, te provesti druge mjere radi zastite
branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda | sprjeavanja $teta na vodnogospoedarskim i ostalim
objektima branjenog podrucja.

5. Nakon zavrSetka predmetnih radova. potrebno je geodetski ( situacijski i visinski) snimiti izvedeno
stanje | dostaviti Hrvatskim vodama. Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrzati mrezu stalnih
geodetskih totaka, kakeo bi se moglo kontrolirati daljnje stanje.

6. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradili§ta za potrebe ruenja lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa, treba narocito obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrdinskih i podzemnih
voda, kao i okolnog terena | naftom, uljima, te ostalim opasnim i tetnim tvarima.

2.5. NadviSenje desnog nasipa kanal Kupa ~ Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/18), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65117, 114/18, 39/19 | 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 | 125/19), dostavijenim - Idejni prajekt za ishodenje lokacijske dozvole i rjesenjem
Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 0d 6. kolovoza 2019, kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli$ | ekclofku mreZu proglagen
prihvatijivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim rje$enjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na cilieve ofuvanja i cjelovitost podru&ja ekolodke mreZe |
provedbu programa pracenja stanja ckolia i ekoloske mreZe kolovoza 2019., bududi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav za&ltite od poplava karovaéko-sisatkog podrudja, |, faza - karlovatko
podrudje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli§ i donijeto navedeno riedenje.

2. Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajali$ta projektna dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju podruja u pogodnom mijerilu s ucrtanom trasom nadvisenja desnag nasipa
kanala Kupa ~ Kupa, servisnog puta, e postojeée rampe na stacionaZi kanala od oko 3+580 m.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuceg mjerila s ucrianim trasom nadvienja desnog nasipa kanala Kupa
— Kupa, servisnog puta, te postojee rampe na stacionazi kanala od oko 3+580 m, sa svim
potrebnim elamentima 2a iskoléenje | izvodenje radova na gradenju.

2.3. Uzduzni profil nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa s ucrtanom niveletom krune nasipa
I mjerodavnom stogedi$njom velikom vodom s karaktenistiénim kotama izraZenim u apsolutnim
vrijednostima.

2.4. Karakteristiéne normalne profile nadvi$enja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa.
2.5. Rjesenje pristupa nasipu i inundaciji.

2.6. Podptke o izvedenim geotehnitkim istraznim radovima duz trase nasipa, temeljnog tla ispod
nasipa, te kakvodi materijala iz potencifalnih pozajmista za izvedbu nasipa.

2.7. Opis tehnolegije izvodenja radova na izgradnji nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa.

0
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3. U sklopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podioge i istraine radove
(geodetske, geologke, hidrogeoloske, geomehaniéke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, nadvidenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, kao
i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godidnjeg povratnog perioda u retenciji
Kupéina u buduéem stanju izgradenost vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadvisenje od 1,20
m. — odnosna sve prema dostavijenc idejnom projektu, te uklopiti na visinu postoje¢eg desnog
nasipa na dionici od 5+750 km do 11+740 km

5. Prilikom razrade projekta nadvi$enja desnog nasipa kanala Kupa ~ Kupa potrebno je pridrzavati se
slijedeceq:

5.1. Nasip projektirali u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, $innu krune i nagib pokesa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickin
ispitivanja i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmista, te provedenih
geostatitkih proracuna kao i proracuna hidraulicke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
izvrsiti proradun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tia ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godidnje velike vode u sadadnjem i buducem
stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u slu¢aju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

5.4, Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja povrSina pokosa i krune nasipa od erozivneg djelovanja.

6. Za vrijeme izvodenja predmetnih radova nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje
deponifa iskopanog materijala unutar protjecajnog profila kanala Kupa - Kupa za velike vode 100
godiSnjeg povratnog perioda. Organizaciju izvodenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog
nasipa treba, po moguénosti, predvidjeti tako da se sav iskopani maternjal iz pozajmiita direkino
ugraduje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih | izvedbenih projekata za izgradnju nadvienja desnog nasipa kanala Kupa
~- Kupa, predvidjeti | razraditi takav redoslijed i naéin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost obale (pokosa | korita) kanala Kupa — Kupa, kag i nosivost pejasa terena (lemeljnog ta)
predvidenog za izgradnju nasipa/zida.

8. U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji nadvidenja desnog nasipa kanala Kupa —
Kupa treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska velikin voda rijeka
Kupe i Dobre tijekom izvedenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i spriecavania $teta na vodnogospodarskim
| ostalim objektima branjenocg pedrudja.

9. Nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgova_rajuéih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignuto] kvaliteti radova i daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrietka pradmetnih radova, potrebno je geodetski ( sltuacijski i

visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenog nadvidenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa i isto
dostaviti Hrvatskim vodama.
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Takoder nakon dovrietka radova treba zadriati mreiu stalnih geodetskin toéaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije fijela nasipa desnog nasipa kanala
Kupa = Kupa.

10. Za izgradnju nadviSenja desnog nasipa kanala Wupa - Kupa korstiti glineni materijal nastao
rusanjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa koje =& nalazi na vife potencijalnih lokacija materijala
U inundacijskom prostoru na lijevej obali kanala Kupa - Kupa.

11. Sav materijal iz uklanjanja postojeceg nasipa, kaoji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa,
pofrebno je odvestl na trajnu deponiju uz uvjete | suglasnost nadleZnih tijela.

12. Prilikom izvodenja predmetnih radova | organizaciji gradilita za potrebe izgradnje nasipa/zida uz
Kupu i Dobru s pripadajuéim objektima, treba naroéito obratiti paZnju da ne dode do zagadenja
paovrsinskih i podzemnih voda, kao | okolnog terena | naftom, uljima, fe ostalim epasnim i Stetnim
tvarima.

2.6, Ustava Sidljavie

1. Projekinu dokumentaciju potrebna |e uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/ 9), Zakonom a
prostornom wredenju (MM 15313, 6517, 114/18, 3919 | 9813), Zakonom o gradnji (NN 15313,
20017, 39119 i 125M9), dostavijenim - ldajni projekt za ishodenje lokacijske dozvole | redenjem
Ministarstva zaftite okolida | enengetike KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-18
35 od B. kolovoza 2019, kojim je utjeca] predmetnog zahvata na okolid | ekolodku mredu progladen
prifivatlfivim uz primjenu zakonom propisanih | nawedenim rigSenjem utvrdenih mjera zadtite ckolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i gjelovitost podruéja ekclodke mrede |
provedbu programa pracenja stanja ckoli%a | ekologke mreze kolovoza 2018., bududi je predmetn
zahvat dip zahvala "sustav zastite od poplava karlovadko-sisackog podruda, |. faza - karlovatko
podruje” za koji je proveden postupak prociens uljecaja na okolid | donijete navedena resenje.

2. Fored uscbitajenih priloga s vodopravnog stajalidta projekina dokumentacija mera sadrfavati:

2.1. Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mjenlu s ucrianom pozicijom Ustave Sisljavic s
pripadajucim chjektima.

2.2. Detalinu situaciu odgovarajuteg mierila 5 ucrtanom poziciom Ustave Sislavic s pripadajudim
objektima sa svim potrebnim elementima za iskolene | izvodenje radova na gradenju,

2.3. Tlacrt, presjek | pogled Ustave Sidljavic s pripadajudim objektima s karakteristiznim kolama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4, Rjesenje pristupa ustavi.
2.5. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji Ustave Sifljavié s pripadajucim objektima.

¥ U sklopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podioge | istraine radowve
(geodetske, geslatke, hidrotehnitke, geotehniéke i dr.).
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4. Ustavu Sisljavi¢ projektirati kao betonsku gravitacisku ustavu. Krunu ustave postaviti na
projektiranu kotu nadviSenja nasipa uvecanu za sigumosni dodatak 100 godi$njeg povratnog
perioda. Prag ustave smjestiti u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na dano] lokaciji.
Dopusteni protok u uvjetima maksimalne gornje i donje vode ne smije biti manji od Q=320,00 m¥/s.
Predvidjeti odgovarajute slapiSte za potapanje vodnog skoka, te zastitu kanala Kupa - Kupa
uzvodno od ustave i nizvodno od slapista, radi sprie¢avanja oste¢enja i erodiranja uslijed utjecaja
velikih voda.

5. Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog évora upravijake kucice predvidjeti izgradnjom
bicjame. Vodoopskrbu kucice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kisnice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom kojf ¢e biti smjesten u prostor sanitarnog &vora.

6. Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Ustave Sigljawié s pripadajuéim objektima nije
dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremenc) formiranje deponija iskopanog | drugog materijala unutar
protjecajnog profila cdieretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godidnjeg povratnog perioda.

7. U sklopu izrade glavnih i zvedbenih projekata za izgradnju Ustave Sisljavic s pripadajucim
objektima, predvidjeti | razraditi takav redoslijed | naéin zvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost odteretnog kanala Kupa-Kupa.

8. U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Ustave SiSljavic s pripadajucim objektima
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda | spriecavanja $teta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrudja.

9. Tijekom | nakon dovretka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i dalinjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebne je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Ustave Sidljavi¢ s pripadajucim objektima i isto dostaviti
Hrvatskim vodama,

Takoder nakon dovréetka radova treba zadrzati mre2u stalnih geodetskih toéaka, kako bi se meglo
kontrolirati daljnje stanje Ustave Sisljavié s pripadajuéim objektima,

10. Prillkem izvodenja predmetnih radova | organizaciji gradili§ia za potrebe Izgradnje treba narofito
obratiti paZnju da ne dode do zagadenja povrSinskih | podzemnih voda, kac i ckolnog terena,
naftom, uljima, te ostalim opasnim | Stetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekla) za upravijanje Ustavom
Sisljavic.

2.7. Pregrada Brodarci

4 iektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
! Pro’prostomou'lekt uredenju (:GN9$53113. j655/17. 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153{13.
20/17, 38/19 i 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rieSenjem
Ministarstva zastite okolita i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-

od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli$ i ekolosku mrezu proglasen
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prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na cilieve ofuvanja | cjelovitost podruéja ekoloske mreze i
provedbu programa pracenja stanja okolisa | ekoloske mreZe kolovoza 2019., bududi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav za$tite od poplava karlovacko-sisackog podrugja, |. faza - karlovactko
podrucje” za koji je proveden postupak procjene utiecaja na okoli§ | donijeto navedeno riesenje.

2. Pored uobiéajenih priloga s vodopravnog stajalista projextna dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju podrudja u pogodnom mijerilu s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s
pripadajuéim objektima.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuteg mjerila s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarc s pripadajuéim
objektima sa svim potrebnim elementima za iskolEenje i izvodenje radova na gradenju.

2.3, Tlocrt, presjek i pogled Pregrade Bredarci s pripadajucim objektima s karakteristitnim kotama
izraZenim u apsoclutnim vrijednostima.

2.4, Rjesenje pristupa pregradi.
2.5. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrotehnitke, geotehnicke i dr.).

4. Pregradu Brodarci projektirati s proto&nim poljima na kojima ce se ugraditi segmenine zapornice.
Kota uspome vode na mjestu pregrade Brodarci iznosi 113,34 m n.m. Predvidena kota uspora
116,70 m.n.m. pri prolasku 100 gedi$njeg povratnog perioda | kota uspora 117,20 m.n.m, pri
prolasku 1000 godiSnjeg povratnog perioda. Predvidjeti odgovarajuée slapiste za potapanje
vodnog skoka, te zastitu korita rijeke Kupe uzvodno od pregrade | nizvodno od slapidta, radi
sprijetavanja oStecenja i erodiranja uslijed utjecaja velikim voda.

5. Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarog évora upravijatke kudice predvidjeti izgradnjom
biojame. Vodoopskrbu kucice sanitarom vodom predvidjeti skupljanjem kidnice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e biti smjesten u prostor sanitarnog évora.

6. Za vrieme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
nije dozvoljeno (nikakvo trajno Il povremeno) formiranje deponija iskopanog i drugeg materijala
unutar protjecajnog profila rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godifnjeg
povrainog perioda,

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Pregrade Brodarci s pripadajuéim
objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nacin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa.

8. U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova mazZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
za8lite branjencg dijela zaobalja od poplavnih veda i sprietavanja $teta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrucja.
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9. Tijekom | nakon dovrSetka radova lreba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova | dalinjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrsetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski |
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima | isto
dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrietka radova treba zadrZati mreZu stalnih gecdetskih totaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje stanje Pregrade Brodard s pripadajucim objektima.

10. Prilikom izvedenja predmetnih radova | organizaciji gradiliSta za potrebe izgradnje treba naroéito
obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrSinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena,
naftom, ulima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravijanje pregradom
Brodarci.

Po oviadtenju
voditelj postupka:
/

at, dipling.grad.

DOSTAVITL:

. eDozvola

. Direktoru i Zamjeniku direktora VGO-a
(putem e-mail adrese)

. Voditelju sluZbe zastite od Stetnog
djelovanja voda (putem a-mail adrese)

. VGl za mal sliv Kupa, Karlovac

. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/20-23/3512
Urbroj: 532-04-02-01/1-20-2
Zagreb, 19. 08. 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREDENJA, GRADITELJSTVA |
DRZAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znaéaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru -
Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te
izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupé&ina
= pusebni uvjeli gradnje

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, na temelju ¢lanka 60. u svezi s Clankom 6. stavkom 1. tocke 9. Zakona o zastiti i
ocuvaniju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 68/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25112, 136/12, 157113, 152/14, 98/15, 44/17, S0/18, 32/20, 62/20), a povodom zahtjeva
Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, a u ime investitora HRVATSKE
VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske
dozvole za zahvat u prostoru — lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih requlacijskih gradevina u upéina na k.¢.br. 1025/2idr. uk.o.
Donja Kupéina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.0. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.o. Domagovic, k.¢.br.
1203/19 i dr. u ko. Zdenéina, k&br. 11734 i dr. u ko. Ceglie, na podrutju Grada
Jastrebarskog, Opcine Klin¢a Sela i Opcine Pisarovina, Zagrebacka Zupanija.

Suglasni smo s predloZenim idejnim rigsenjem uz ispunjenje slijedecih uvjeta:

1. Na dijelu trase Istoénog nasipa retencije Kup&ina potrebno je provesti arheoloski pregled prije
izgradnje jer predmetna trasa prelazi potpuno arheoloski neistrazenim prostorom.

2. Troskove arheolo$kog pregleda i eventualnih zastitnih arheoloskih istraZivanja snosi
investitor | obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provodenje.
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3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naide na arheoloske ostatke (nepokretni ili pokretni)
potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski
odjel u Zagrebu, Uprava za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture RH, Mesnicka 49.
Nakon izvréena uvidaja struéna ekipa ¢e odrediti daljnji postupak.

4. Obvezni ste pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zastitu
kulturne bastine, Ministarstva kulture i medija RH, Mesnicka 49, o pogetku gradevinskih
radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvrsiti pripremne radowe i uskladiti
zajednicka djelovanja.

Zahtjevu je prilozen idejni projekt oznake: Y2-089.00.01-G01.0 izraden od Elektroprojekt
d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, srpanj 2020.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za zahvat u prostoru — |zgradnja pregrade Brodarci na
Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sidljavié, obodnih nasipa
retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kuptina na k.€.br. 1025/2 i dr.
u k.o. Donja Kupéina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.o. Domagovic,
k.&br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenéina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podrugju Grada
Jastrebarskog, Opcine Klinca Sela i Op¢ine Pisarovina, Zagrebacka Zupanija, potrebno je u
jednom primjerku priloZiti tehni¢ku dokumentaciju. e

Dostavija se:
1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje
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REPUEBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
CDRZIVOG RAZVOIA
Uprava za procjenu utjecaja na okolid
i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1133
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 25, kolovoza 2020,

MINISTARSTVO PROSTORNOGA
UREBDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE
IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i dozvole
driavnog znaéaja

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljufenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na
Kupi s pripadajucim objeklima i uspornim nasipima wz Kupu i Dobru,
rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja
ustave Sigljavié, obodnih nasipa retencije 1 ostalih regulacijskih gradevina u
podrugju retencije Kupéina - (MP 8)

- odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoelif i odréivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je putem elektroni¢kog
sustava eKonferencija vas poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja temeljem
Elanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®™, broj 153/13, 65/17, 114/18,
399 0 B8/19) za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucéih
nasipa te izgradnja ustave 5isljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina
u podrudju retencije Kupéina - (MP 8).

Obavjestavamo vas da je Ministarstvo za sustav zadtite od poplava karlovacko-sisatkog
podrudia, I faza — karlovaéko podrugje provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okolis i
donijelo RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolis 1 ekolosku mrefu (KLASA: UP/I1-351-
03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019, godine) uz primjenu zakonom
propisanih i rjefenjem utvrdenih mjera zadtite okolida i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja
na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja ckoloske mreze te uz provedbu programa pracenja
stanja okolifa i ekolodke mreZe koji se smatraju posebnim uvjetima i uvietima prikljuéenja u
smislu odredaba Elanka 136, Zakona o prostornom uredenju (. Narodne novine®, broj 153/13,
65/17, 11418, 39/191 98/19).

Stranica 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
ODRZIVOG RAZVOJA

KLASA: 612-07/20-63/302
URBROWJ: 517-05-2-2-20-2
Lagreb, 29, srpnja 2020,

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE
Uprava za prostorne uredenje

i dozvole driavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Ulica Republike Austrije 20

HR-100001) Lagreb

PREDMET: lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradeving u podruéju retencije Kopéina
- posebni uvjeti — ofitovanje, daje se

Ministarstvo gospodarstva i odrfivog razvoja zaprimilo je 24. srpnja 2020. godine
ponovljeni poziv (KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROI: 531-06-2-3-20-0003 od 24,
srpnja 2020.) za utvrdivanje posebnih uvjeta putem elektronitkog sustava eKonlerencija za
zahvat Jzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja
ustave Sigljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije
Kuptina® na k.&.br. 3952 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.ébr. 1473 i dr. u k.o, Jaskovo, k.é.br. 1026
dr. u k.o Zadobarje, k.&.br. 779/3 i dr. u k.o, Pokupje, k.&.br. 14261/1 1 dr. u k.o. Draganié,
k.&br. 1476 1 dr. u k.o. Refica, k.¢.br, 537 1 dr. u k.o, Trg, k.8.br. 1038/2 1 dr. u ko. Zotkovac,
k.¢br. 6825 i dr. uk.o. Kupinec, k.&.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.&.br. 2034 i dr. u k.o,
Donje Pokuplje, k.é.br. 1217/1 i dr. u k.o. 8isljavié, k.é.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska,
k.C.br. 1342 i dr. u k.o, Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup&ina, k.&.br,
285071 i dr, u k.o, Cvetkovié, k.8.br. 843 1 dr. v ko, Domagovié, k.&.br, 120319 i dr. u ko,
Zdenéina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podrugju Grada Karlovea, Grada Ozlja i Opéine
Draganic u Karlovatkoj #upaniji te na podrudju Grada Jastrebarskog, Opdine Klinéa Sela i
Opéine Pisarovina u Zagrebalko] Zupaniji. Elektronitkim sustavom omoguéen je pristup
dostavljenoj dokumentaciji — Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, omnake: Y2-
OR9.00.01-G01.0, Mapa 1 od 1, izradivada: Elektroprojekt d.d., Zagreb, srpanj 2020. godine,

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, wivedeno je da je za planirani zahvat proveden
postupak procjene utjecaja na okoli¥ u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene
pribvatljivosti za ckolofku mreZu te je Ministarsive zadtite okolifa 1 energetike donijelo
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Rjefenje (KLASA: UP/1-351-03/18-02/4%, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019,
godine) da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoli% i ekoloSku mrezu uz primjenu zakonom
propisanih i navedenim RjeSenjem utvrdenih mjera zaitite okolifa i mjera ublaZavanja
negativiih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrufja ckolodke mrefe i provedbu
programa pracenja stanja okolisa i ekoloske mreze.

Mavedenim RjeSenjem, propisane mjere zaitite okolifa (za krajobraz, bioraznolikosi 1
zaiticena podrudja) i mjere ublafavanja negativmih utjecaja zahvata na ekolosku mrefu,
predstavljaju posebne uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zaStiti prirode (, Narodne
novine”, br, 80/13, 14/18, 15/19, 127/19) obvezni sadriaj glavnog projekta koji je sastavni dio
akta kojim se odobrava gradenje sukladno posebnim propisima.

Slijedom navedenoga, sukladno odredbama élanka 23 stavka 1. podstavka 1. Zakona o
zaititi prirode, za predmetni zahvat u postupku ishodenja akta za gradenje prema posebnom
propisu iz podrudja gradnje potrebno je od ovoga Ministarstva (Uprave za zaStitu prirode)
zatraziti potvrdu glavnog projekta.

DOSTAVITE
1. Maslowvn;
(dostava putem elekironifkog sustava eKonferencija)
1. U spis predmeta, ovdje;
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/901

URBROI: 525-07/0179-20-2

Zagreb, 13. kolovoza 2020.
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA,
GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drZzavnog
znadaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Utyrdiva n|e pos. ebmh uV|eta za uhvat u nroﬂoru - Izgradma pregrade
K

te izgradnja ustave SiSljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina
- dostavlja se

Vasa Kiasa:  350-05/20-28/000217

Vas Urbroj:  531-06-2-3-20-0003

Od: Zagreb, 24.07.2020.

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede 06.08.202().

Ministarstvo poljoprivrede temeljem ¢lanka 20. Zakona o poljopriviednom zemljistu
("Narodne novine’, br. 20/18, 115/18 i 98/19) utvrduje posebne uvjete za zahvat u prostoru -
Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave Sidljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podruéju retencije Kupéina - kako slijedi:

|. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja;

2. Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljidte ne
moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada:
— nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista.
~ je utvrden interes za izgradnju objckata koji sc prema poscbnim propisima
grade 1zvan gradevinskog podrudja.
se grade gospodarske gradevine namijenjene isklju¢ivo za poljoprivrednu
djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda;

Lad

Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadanjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnidtvu Republike
Hrvatske. odnosno sa vlasnicima zemljista:

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: XC
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4. Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa
dijelova lokacije/zone na kojoj je predviden zahvat:
Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmidta materijala izvan
predvidene lokacije/zone zahvata, tada je prije pofetka koridtenja materijala sa
predvidenog pozajmidta potrebno rijediti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima
prava koridtenja odnosno prava vlasnistva na zemljistu predvidenom za pozajmiste;

5. Prije podetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima potrebno je odrediti mjesto
odlaganja viska materijala iz iskopa;

6. Potrebno je ograniCiti kretanje teske mehanizacije prilikom izgradnje kako bi
povr§ina devastirana radovima bila Sto manja. odnosno koristiti postojecu mrezu
puteva. Po zavrSetku radova devastiranu povrsinu potrebno je sanirati.

Potrebno je pronaéi odgovarajucéa rjeSenja u sluéaju presijecanja  prilaznih
poljoprivrednih puteva, a u smislu odrZzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza
1 provoza svih poljoprivrednih, vatrogasnih i drugih vozila;

7. Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa 1 grmlja;

8. Po zavretku izgradnje neophodno je zaSti¢ene krajolike sanirati;

9. NadleZno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina, duzno je u
skladu s odredbama c¢lanka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljistu ('Narodne
novine’, br. 20/18, 115 /18 1 98/19) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od izvrinosti tog akta, nadleznom upravnom tijelu Zupanije odnosno Grada
Zagreba u ¢ijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova drzavne uprave koji se
odnose na poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljidta, kao
dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. a koje ¢e prema todki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta:

10. Projektnu  dokumentaciju uskladenu s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru
potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o uskladenosti
glavnog projekta sa posebnim uvjetima za zahvat u prostoru;

11. U postupku izdavanja uporabne dozvole, a u slutaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti za zahvat u prostoru i potvrda o uskladenosti glavnog projekta
s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru, sudjeluje predstavnik Ministarstva
poljoprivrede.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru broj: -, Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, bilinu proizvodnju i trziste izdalo je
posebne uvjete za zahvat u prostoru. a radi izrade tehnic¢ke dokumentacije.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: XCl



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
’ m . E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

‘ WWW.GEOKON.HR

L

REFUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul grada Vukovara 78, RR 1034
Telefon: &1 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/871
URBRO: 525-11/0602-20-2
Zagreb, 7. kolovoza 2020,

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prosterno uredenja i dozvole driavnog znaéaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

PREDMET: Zahtjev za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat v prostoru: ,Izgradnja
pregrade Brodarci ma Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Koupa = Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave ﬁiiljavié, obodnih nazipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina®
- posebni uvjet, daju se

Postovani,

ovo Ministarstvo zaprimilo je Zshijev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja
KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24. srpnja 2020. godine
za zahval u prostoru: Jzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima vz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sidljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupé&ina®, investitor Hrvatske vode d.o.o., Ulica
grada Vukowvara 220, 10 000 Zagreb, prema ldejnom projekin zajednitke oznake: 089 od 15
srpnja 2020,

Odredbom Elanka 40. stavka 7. Zakona o fumama (. Narodne novine™, broj 68/18,
L15/18, 98/19 1 32/20) propisane je de v svelin izdavanfa lokacijske dozvole §izrade glevnog
profekic kade se ne izdaje lokacijvka dozvola suklodno posebnom propisi, posebre wjele za
izgradnfu gradeving iz stovka 1. ovog Clonka §izgradnis objekata v pojosy do 500m od ruba
snme za Sume 0 Sumsko zemlfifta w vlasnisivn Repuablike Hrvoiske  wivedife  jovni
Swmoposfednik, Usianover adnosne Provea oseba, o za Swme privatnilk Sumoprosiednika
Ministarsivo.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
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Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka uivideno je

sljedede:

1. Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema ldejnom projektu, planirana je
izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspomim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa - Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Siljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
repulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina.

2. Uvidom u Preglednik katastarskih podataka, na dijelu predmetnih katnstarskih
estica, koje su u privatnom vlasnistvu, utvrdena je katastarska kultura Suma,

3. U Zumi i na Sumskom zemljidtu moZe se graditi samo fumska infrastukiura,
lovnogospodarski i lovnotehnigki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora
driavne granice, spomenici kojima se obiljefavaju mjesta masovnih grobnica
Zriava rata i mjesta stradavanja te gradevine koje su planirane prostornim
planovima,

4. Predmetni zahvat u prostoru zahtjeva istu sjedéu Sume,

MNa temelju navedenog, dajemo sljedede uvjete gradenja:

1. Ma temelju Elanka 39. Zakona o Sumama (,,Narodne novine™, br, 68/18, 115/18

Y8149 1 32/20), potrebno je od nadlefnog ureda regionalne samouprave ishodit

Rjeienje o dozvoli kréenja, odnosno diste sjece Sume,

Nakon ishodenog RjeSenja iz tocke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku

stabala nadleinom uredu Ministarstva poljoprivrede.

3. U podrugju gradnje vidljive oznaéiti gradilifte koje se izvodi u Sumi prema

projeking) dokumentaciji.

Imovinsko-pravne odnose rijediti s vlasnicima/posjednicima.

Sjecu stabala na predmetnoj Zestici izvrditi nakon doznake stabala za sjedu.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova, =zabranjuje se pustoienje Suma,

bespravna sjeéa stabala ili oftedivanje stabala v susjednoj Sumi.

7. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje vidka materijala, bacanje
smeda i ispustanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljidte i fumu.

8. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je jumovlasniku omoguditi nesmetano
gospodarenje Sumom.

9. U 3umi ili na Sumskom zemljiftu te na zemljistu 30 metara od ruba Sume ne smije
se loZiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridriavati
mjera zastite od poZara.

10, Sve trofkove vezane za ispunjenje navedenih uvieta, kao i trodkow
eventualnih Steta na susjednoj Sumi i 3umskom zemljistu snosi investiir,

3=

T

sanacije

5 podtovanjem,

DOSTAVITI:
|. Maslovu:
2. Pismohrona

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
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REPUBLIXA HRVATSKA
URZAVNI INSPEKTURAL
Podruéni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
KLASA: 540-02/20-03/6464
URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2
Karlovac. 31.07.2020.

Vidi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Zagreb, Ispostave u
Karloveu, u postupku izdavanja posebnih uvjetima za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s
pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala
Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kup¢ina na katastarskim ¢esticama k.¢.br.
395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.&.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo, k.¢.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje,
k.&.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.&.br. 14261/1 i dr. u k.o. Dragani¢, k.¢.br. 1476 i dr. u k.o.
Retica, k.&.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.&.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.&.br. 6825 i dr. u k.o.
Kupinec, k.&.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u k.0. Donje Pokupje, k.2.br.
1217/1 i dr. u k.o. Sidljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.¢.br. 1342 i dr. u k.o.
Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o.
Cvetkovié, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdentina, k.¢.br.
11734 i dr. u k.o. Ceglie. na podru¢iu Grada Karlovea, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u
Karlovatkoj Zupaniji te na podrudju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinéa Scla i Opéine
Pisarovina u Zagrebatkoj Zupaniji, po zahtjevu Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217 URBROJ: 531-06-2-
3-20-0003 od 24.07.2020. godine., zaprimljenog dana 27.07.2020. godine., putem
elektronitkog sustava eKonferencija, na temelju &lanka 6. Zakona o DrZzavnom inspektoratu
(“Narodne novine” broj 115/18), utvrduje sljedece:

POSEBNE SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

Rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavic,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kuptina na
katastarskim Cesticama k.&.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.&.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo,
k.&.br. 1026 i dr. u k.0. Zadobarje, k.&.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.¢.br. 14261/1 i dr. u k.o.
Draganié, k.&.br. 1476 i dr. u k.o. Retica, k.&.br. 537 i dr. uk.o. Trg, k.&.br. 10382 i dr. uk.o.
Zorkovac, k.&.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.&.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br.
2034 i dr. u k.0. Donje Pokupje, k.&.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sisljavi¢, k.&.br. 2531 i dr. u k.o.
Luka Pokupska, k.¢.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.0. Donja
Kuptina, k.&.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovic, k.¢.br.
1203/19 i dr. u k.o. Zden&ina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podru¢ju Grada Karlovea,
Grada Ozlja i Opéine Draganié¢ u Karlovackoj Zupaniji te na podru¢ju Grada Jastrebarskog.
Opéine Klinda Sela i Opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji, investitor Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izraditi u skladu s odredbama:

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, oznaka projekta: Y2-089.00.01-
G01.0, mapa 1, ZOP — 089 od 15.07.2020. godine., izradenom od strane trgovatkog drustva
ELEKTROPROJEKT d.d.. Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.
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2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mijere za sprefavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konaéne
dispozicije.

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o Drzavnom inspektoratu (“Narodne novine™ broj 115/18).

- Zakona o za$titi pufanstva od zaraznih bolesti (*Narodne novine™ broj: 79/07, 113/08 i
43/09, 130/17, 114/18, 47/20).

4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli3, ali isto tako i iz okoli3a u predmetnu gradevinu, kao i mijere za
sprecavanje Sirenja prekomjeme buke u susjedne boravidne i radne prostore. primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (“Narodne novine” br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

- Pravilnika o najvi$im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(“Narodne novine™ br. 145/04).

- Pravilnika o mjerama zadtite od buke izvora na otvorenom prostoru (“Narodne novine™ broj
156/08).

Upravna pristojba nije naplacena jer je podnositelj zahtjeva osloboden placanja pristojbe
temeljem &lanka 8. stavak 1. to¢ka 1. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™ broj
115/16).

DOSTAVITI:
(1. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavReifie

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja,

Sektor lokacijskih dozvola i investicija,

(putem elektronikog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr),
2. Arhiva
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Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

FAHEP: s

REPUBLIKA HRVATSKA

Elektra Karlovac + MINISTARSTVO GRADITELJSTVA |
Viadka Madeka 44 PROSTORNOG UREDENJA
47000 Karlovao Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znadaja
=ere . Sektor lokacijskih dozvola i investicija
UL oty el S Ulica Republike Austrije 20,
POSTA - 47000 Karlovac - SERVIS 10000 Zagreb
IBAN - HR9424840081400016244
NAS BHOJ | 2k 401700102/2569/201F VAS OJ | 2nax 350-05/20-28/000217
rreower  |zdavanje posebnih uvjeta gradenja narum 30,07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013 i 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017),
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i raclovima (NN br 112/2017) | Pravila o prikljucenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjew HRVATSKE VODE , OIB: 28921383001 (u daljnjem
tekstu: Podnaositelj zahtjeva

POSEBNE UVJETE ZA ZAHVAT U PROSTORU
Broj 401700102/2569/20IF

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje pesebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimijencg dana
27.07.2020. godine, pod urudzbenim brojem 401700102/5327/20AS za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi

s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa |
pnpadajucih nasipa te izgradnja ustave Siljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalin regulacijskih gradevina u
padrugju retencije Kupéina na vise k.€. k.o. Mahiéno, Jaskovo, Zadobarje, Pokuplje, Dragani¢ Recica, Trg,
Zorkovac, Kupinec, Velika Jelsa, Donje Pokuplie. Sisliavic, Luka Pokupska, Biatnica Pokupska, Donja
Kupéina, Cvetkovic, Domagovié, Zdenéina | Ceglie

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za zahvat u prostoru (u daljnjem tekstu:
posebni uvjeti), te se odreduju sljededi posebni uvjeli, a na temelju Idejnog projekta br. Y2-089.00.01-G01.0
izraden od Elektroprojekt d.d.

« Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se: odcjepni 10(20) kV dalekevod za TS TRG. odcjepni 10{20)
kV dalekovod za TS MIRKOPOLJE, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS ZORKOVAC DESNI, odcjepni
10(20) kV dalekovod za TS LEVKUSJE, 10{20) kV dalekovod EKONOMIJA iz TS 35/10(20) kv OZALJ,
adcjepni 10(20) kV dalekovod za TS DONJI PRISELCI, adcjepni 10(20) kV dalekovod za TS CRNA MLAKA
i TS CRNA MLAKA, 35 kV dalekovod POKUPLJE -~ OZALJ i nadzemna NN mreZza od TS TRG, TS
ZORKOVAC DESNI, TS ZORKOVAC LIJEVI, TS LEVKUSJE, TS GORNJE POKUPLJE, TS DONJI
PRISELCI, TS GORNJI PRISELCI, TS MAHICNO 1, TS MAHICNO 2, TS BRODARCI, TS SVETA
MARGARETA i TS CRNA MLAKA.

e Planirani zahvat u prostoru ugroZava 1 dolazi u blizinu postojecih elektroenergetskih vodova. a koji
su u nadleznosti HEP ODS-a.

* Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti | razmake navedene

u ,Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten
HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi na mreZnim stranicama HEP ODS-a).

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC

+ TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « M3 1643991 -
« O3 46830600751 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* wawhegphr

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.:

XCVI



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
m 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
\J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

e U slutaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskin vodova | investitor duzan je, za izvodenje radova
izmjestanja sklopiti ugovor s HEP ODS-om i izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija | dozvole preduviet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine.

» Postojecu elektroenergetsku mrezu v zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zastititi.

e Sve troskove izmjestanja, zadtite | popravka zbog moguéih ostecenja distribucijske mreze podmiruje
Investitor, a posao je duzan naruéiti od HEP ODS-a.

e Prije pogetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije
pocetka radova

» Za prikljutenje pregrade Brodarci i ustave Siljiavié neophodno je slozeno prikljuéenje, u prilogu ovih
posebnin uvjeta dostavljamo Ponude za lzradu Elaborata optimainog tehnitkog rjesenja prikljucenja
pregrade Brodarci i ustave Sisljavié na distribucijsku elektroenergetsku mrezu (u daljnjem tekstu: EOTRP).

» Podnositelj zahtieva duzan je prije ishodenja potvrde glavnog projekta Gradevine od HEP ODS-a,
skiopiti Ugovor o prikljuenju | ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a temelijem izradenog
EOTRP-a.

* Podnositel] zahtjeva u obvezi je predvidjeti lokaciju za izgradnju tipskih stupnih betonskih trafostanica
(SBTS) za pregradu Brodarci i ustavu Sidljavic , te se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor
kojim se ureduje stiecanje prava gradenja, odnosno, prava vlasnidtva na nekretninama u njegovem
viasnistvu u korist HEP-ODS-a,

» Podnositelj zahtjeva se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovljenju prava sluznosti (puta,
izgradnje | odrzavanja) na nekretninama u vlasnistvu kupca za potrebe izgradnje prikljuéka.

» Podnositelj zahtjeva duZan je osigurati na svojoj Eestici koridor minimalne $irine 2 m za izgradnju planirane
distribucijske elektroenergetske mreze i prikijucka.

Dostaviti :
DIREKTOR:

‘ (/k_ 70
Zvon pudic, struc.spec.ing.sec.
1 JREPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA | AF
PROSTORNOG UREDENJA /
Uprava za prostorno uredenje i dozvole /
drzavnog znacaja J/
Sektor lokacijskih dozvola i investicija HEP..
Ulica Republike Austrije 20, e = Ui G ‘ HABD Ll
10000 Zagreb, pisTRIBUCUSKO FoRute 4
2. TJ Karlovac, ELEKTRA KARLOVAL
3 odle‘ za pﬂslup mrez" TEEN | A AARLUYAL
4 Pismohrana

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -«
» O 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
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PROJEKTNI ZADATAK

HFlV.ﬂTsKE YODE, pravna gsoba za vpravijanje vodama

Ulica grada Vukovara 220 10000 Zagreb o Evidencijski
TN

OP 2022263

|
g | |zrada glavnog projekta, efaborata iskoléenja, plana izvodenja radova | tendera |
H— | za Jawnu nabavu radova za izgradnju objekata u podrudju retencije Kupdina

| — Projekini zadarak SHE Nt

PROJEKTNI ZADATAK

Izrada glavnog projekta, elaborata iskoléenja,
plana izvodenja radova i tendera za javnu
nabavu radova za izgradnju objekata u
podrucju retencije Kupcéina

Zagreb, travan] 2022, godine.
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HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravijanje vodama
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb . Evidencijski
| 1zrada g'avnog projekta, elaborata iskeléenja, plana izvoden)a radova i tendera broj:
za Javnu nabavu radova za izgradnju objekata u podrudju retencije Kupdina - 0P 2022/263
Projektni zadatak
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———— | HRWVATSEE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama

— Lilica grada Yubosara 2240, 104000 Fagrah Fuidencijalki
[ ) :
= lerada glavnog projekta, efaborata iskolCenja, plana izvodenja radova | temdera broj:
-"——- za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u podrudju retencije Kupdinag QP 20221263
— Projekini zadarak

U okviru Prioriteine osi 5 Klimatske promjene i upravijanje rizicima, Investicijskog pricriteta 5b
Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpormosti na katastrofe i
razvo| sustava za upravijanje katastrofama, specifitnog cilja 5b1, Operativnog programa
konkurentnost i kohezija 2014- 2020, odobren je za EU financiranje Projekl "Suslav zadtile od
poplava karlovacko-sisackog podrugja, 1. faza - karlovacko podrucje”,

Podruéje koje obuhvaca projekt "Sustav zadtite od poplava karlovaéko - sisakog podrugja”
nalazi se na podrugju sljiededih jedinica podruéne (regionalne) i lokalne samouprave:

- Zupanije: Karlovaéka, Sisaéko- moslavacka | Zagrebatka

- Gradaovi: Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Petrinja | Sisak

- Opéine: Barilovi¢, Draganic, Klinéa Sela, Lasinja, Lekenik, Martinska Ves, Orle i
Pisarovina

Projekt je podijeljen na mjere smanjenja rizika od poplava (potprojekle), koje se kao zasebne
cjeling planiraju provesti u svrhu zastite podrudja od poplava u slivu rijeke Kupe (ukupno 10
mjera/potprojekata).

Obzirom da je rijet o velikem projektu koji se planira provoditi kroz dulje vremensko razdoblje
{2018. - 2027.) projekt je za financiranje iz EU sredstava prijavijen kao cjelovit, ali je za
financiranje iz OPKK 2014. - 2020. prijavljen dio projekta koji e cdnosi na karlovaékeo podrudie.

Provedba Projekta "Sustav zastite od poplava karlovatko-sisatkog podrudja, 1. faza -
karlovaéko podrugle” predvidena Je kroz 6 mjera (M) smanjenja rizika od poplava:

- M2 - Nasipi uz Koranu | Mreznicu Logorigte-Svaréa-Turanij, ukupne duljine 5,8 km

- M3 - Prokop Korana-Kupa duljine 2,12 km, ukljugujudi upusnu i ispusnu ustavy na
K.orani te pripadajuée obodne nasipe

- M4 - Nasipi/zidovi Korane na lijevoj | desnoj obali i MreZnice na lijevoj obali vezani
uz izgradnju drfavne ceste D1- splitski pravac- brza cesta kroz Karlovac, ukupne
duljine 3,5 km

- M5 - Nasipifzidovi lijeve obale Kupe na dionici Selce-Reéica, ukupne duljine 12,0
km

- ME - Masipiizidovi desne obale Kupe na dionici Brodarel - Karlovatka pivovara,
ukupne duljine 6,0 km

- M3 - Retencija Kupéina s pripadajuéim &vorovima Brodarci | Sigljavié te uspornim
nasipima uzvodno od Brodaraca

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: cll
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HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama |

Ulica gra vara 10000 Zagr Evidencijski
1zrada glavnog projekta, elaborata iskoléenja, plana izvedenja radova | tendera broj:
za javnu nabavu radova 2a izgradnju objekata u podrudju retencije Kupéina 0P 2022,263

Projekini zadatak

Predmet ovog projektnog zadatka su objekti koje se odnose na Mjeru 8 Projekta "Sustav
zastite od poplava karlovacko-sisackog podrucja, 1. faza - karlovatko podrucje”, odnosnc
regulacijske | zastitne vodne gradevine na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupéina:

- Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Nasipi za zaétitu ribnjaka Crna Mlaka

- Istoéni nasip retencije Kupcina

- Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa

- Nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa

. Ustava Sisljavié

- Pregrada Brodarci

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: Cll
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E— HRVATSKE VODE, pravna osoba 7a upravljanje vodama
L Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb Evidencijski
Izrada glavnog projekta, elaborata Iskollenja, plana izvodenja radova i tendera | broj
R ———T
===

za javnu nabavu radova za 1zgradnju objekata u podruju retencije Kupéina - 0P 2022/263
Projektn| 2adarak

TR S S e

T

tne vodne gradevine na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kup&ina)

RS ‘.'

I Wire

Slnka 2 Mfara 8 '(r.egulac’iske‘ i 22

Vodne gradevine na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenclji Kupé&ina nalaze se na
podrugju Grada Karlovca, grada Ozlja | opcine Dragani¢ u Karlovackoj Zupaniji i Grada
Jastrebarskog, Opcine Klin¢a Sela | Opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupanji.

Obuhvat gradevine nalaz se u slijedecim katastarskim opéinama: Velika Jelsa, Donje Pokupije,
Zadobarje, Mahitno, Pokupje, Jagkovo, Trg, Zorkovac, Sisljavié, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Draganié, Redica, Donja Kupcina, Kupinec, Zdenéina, Cvetkovic, Domagovic i
Ceglie.

Lokacija planiranog zahvata obuhvaca prostor uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre
uzvodno od pregrade Brodarci i neposrednu nizvodnu lokaciju od poetka kanala Kupa - Kupa
kao i podrucje retenclje Kupéina definiranu s juzne strane kanalom Kupa - Kupa, na istoku
trasom Istoénog nasipa u blizini sela Donja Kupéina, na sjeveru nasipima za zaétitu ribnjaka
Crna Miaka a na zapadu vodotokom Kupéina.

Planirane gradevine su vecinom smjestene na poljoprivrednim i Sumskim podrudijima, te
manjim dijelom na gradevinskom podrugju u selima Mahiéno, Gornje Pokupje, Levkusje,
Zorkovac i Zorkovac na Kupi na podrucju gdje se kuce nalaze neposredno uz rijeku.

Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa i nadvi$enje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa
planirano je na Zesticama postojecih gradevina koje su u vodnogospodarskoj funkgiji.

Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka prevideni su uz postoje¢e nasipe ribnjaka, no zbog
smjestaja nasipa predviden je smjestaj na okolne Sumske i poljoprivredne povriine.
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Prajektni zadatak

U sadadnjem stanju navedene povrSine nisu ugroZene velikom vodama Kupe i Dobre iz
razloga §to velike vode nekontrolirano teku rijekom Kupom prema Karloveu gdje plave
nebranjena podrudja,

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i
grada Karlovca. Predvideno tehni¢ko rjesenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog
rjeSenja prema studijskoj dokumentaciii "Projekt zaltite od poplava na slivu Kupe”
{Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Vodoprivredno-projektni tiro d.d. iz Zagreba, SI-Consult d.o.o.
iz Ljubljane, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. iz Zagreba, Hidroinzenjering d.o.0. iz
Zagreba, Hidroprojekt-ing. d.0.0. iz Zagreba i Projektni bito Split d.o.0. iz Splita, 2015. godina).

Dodatno je, 2020. godine izradena revizija i aktualizaciju tehni¢kih rjeenja (varijanti) zastite
od poplava na karlovatkom i sisatkom podrucéju prema studijskoj dokumentaciji "Projekt
zastite od poplava na slivu Kupe" te je izradena novelacija Studije izvedivosti za projekt "Zastita
od poplava u slivu rijeke Kupe- karlovagko i sisako podru¢je” (Vodoprivredno-projekini biro
d.d. iz Zagreba i Elektroprojekt d.d. iz Zagreba)

Na predmetnom zahvatu Mjere 8 predvidena je izgradnja ukupno ~31,69 km nasipa, rusenje
~8,44 km lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvi§enje ~2,97 km desnog nasipa kanala Kupa-
Kupa i izgradnju pregrade Brodarci i ustave Sisljavi¢. Izgradnjom gradevina osigurava se
zastita od 100 godignjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadvisenje, pri
&emu se ostvaruju protoci od 650 m¥/s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Sisljavic je
minimalno 320 m?/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode.

Za rjesenje predvidena studijskom dokumentacijom “Projekt zastite od poplava na slivu Kupe®
i noveliranom studijom izvodyivosti izradene su Stucie utjecaja na okoli§ zasebno za
karlovatko | zasebno za sisaéko podrugje te su ishodena riedenja o prihvatljivosti zahvata za
okoli§ i ekoloSku mrezu za "Sustav zastte od poplava karlovacko - sisackog podrucja, |. faza
- karlovatko podrugje" (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od
6.08.2019.) i "Sustav zastite od poplava karlovagko - sisatkog podru¢ja, Il. faza - sisacko
podruéje (KLASA: UP/I-351-03/19-08/18, URBROJ: 517-03-1-2-20-43 od 5.10.2020.).

Temeljem Ugovora o izradi projektnih podloga, ishodenju posebnih uvjeta i izradi idejnog
projekta za ishodenje lokacijske dozvole, koji su Hrvatske vode 2018. godine potpisale sa
zajednicom izvrSitelja Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz
Zagreba, Geokon - Zagreb d.d. i Institut IGH d.d. iz Zagreba izraden je Idejni projekt za
ishodenje lokacijske dozvole koji se sastoji od dijelova opisanih u poglaviju 2. ovog projekinog
zadatka.

Ishodena je lokacijska dozvola za gradevinu "Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa-Kupa, rijiekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina” 07.03.2022. godine (KLASA: UP/I-
350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014).
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Projekuni zadatak

2, PREDMET ZADATKA

Predmet ovog projekinog zadatka (u daljnjem tekstu PZ) je izrada glavnog projekta, elaborata
iskoléenja, plana izvodenja radova te tehniZkog dijela dokumentacije za ustupanje radova
(tendera} za mjere koje se odnose na zahvat: "lzrada glavnog projekta, elaborata iskol&enja,
plana izvodenja radova i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekala u podrugju
retencije Kupéina®. Projekina dokumentacija koju je potrebno izraditi za svaku mjeru ce biti
zasebno opisane | definirane u poglavju 3. oveg PZ,

Glavnim projaktom, takoder u sklopu ovog projektnog zadatka potrebno je lzraditi Program
tehniékog promatranja projektiranib gradevina, Programa punjenja i probnog opteredenja, te
Programa upravijanja sustavom kaoji &ine pregrada Brodarci | ustava Sigljavié.

FPredmeinu projekinu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s lokacijskom dozvolom
KLASA: UPN-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014., izvrina dana
07.03.2022.g., sastavnim dijelom koje su posebni uvieli javnopravnih lijela i ldejni projekt za
ishodenje lokacijske dozvole oznake Y2-089.00.01-G01.0 za gradevinu "Pregrada Brodarci s
vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijgkama Kupi i Dobr i retenciji Kupéina", izraden
od Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldia 4, Zagreb {(1.2021.9.).

Za potrebe izrade idejnog projekta za lokacijsku dozvolu izradano je 7 idejnih projekata;

1. G2-089.00.02-G01.0 - ldajni projekt - Usporni nasipl uz Kupu | Dobru uzvedno od
Brodaraca, izraden od Elekiroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb
{12.2019.9.}.,

2. (G2-089.00.03-G01.0 - |dejni projekl - Madvienje desnog nasipa kanala Kupa-
Kupa, izraden od Elekiroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagrab
(12.2019.9.).,

3. Y2-089.00.04-G01.0) - Idejni projekt - Ustava Sisljavié, izraden od Elektroprojekt
d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb (12.2019.g.).,

4. Y2-089.00.05-G01.0 - Idejni projekt - Pregrada Brodarci, izraden od Elektroprojekt
d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb (12.2019.g.).,

5 VPB-TIP-20-0001 - ldejmi projekt - |steéni nasip retencie Kupdine, izraden od
Vodoprivredno-projektni  bire d.d., Ulica grada “ukovara 271/ll, Zagreb
{1.202049.},

6. OP: 0849, BP: 7T2380-168/M19 - ldejni projekt - Rufenje lijevog nasipa kanala Kupa
- Kupa, izraden od Institut IGH d.d., J. Rakuie 1, Zagreb (1.2020.g.),

7. E-141-18-05v 1.0 - ldejni projekt - lzgradnja nasipa za zastitu ribnjaka Crmia Miaka,
izraden od Geokon Zagreb d.d., Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb (10.2019.g.).

Za potrebe izrade ldejnog projekta izradeni su slijededi elaborati:

. GeotehnickiistraZni radovi za Idejni projekt pregrade Brodarci, E-141-18-03 v 1.0,
Zagreb, kolovoz 2019, godine, Geokon Zagreb d.d.,

. Geotehnitki istraZni radovi za Idejni projekt nasipa za zaétitu ribnjaka Crma Miaka,
E-141-18-01 v 1.0, Zagreb, kolovoz 2019, godine, Geokon Zagreb d.d.,
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. Geotehniéki istrazni radovi na nalazidtu materijala za izradu nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka, E-141-18-08 v 1.0, Zagreb, rujan 2019. godine, Geokon
Zagreb d.d.,

. Geotehnicki istrazni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije desnog nasipa kanala
Kupa-Kupa, E-141-18-04 v 1.0, Zagreb, listopad 2019. godine, Geokon Zagreb
dd.,

. Geoloski i geotehniéki istraZni radovi - nasip, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru
uzvodno od Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb,
sijeéanj 2020, godine, Institut IGH d.d.,

i Laboratorijska ispitivanja - nasip, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, Oznaka: O89, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb, sije¢anj 2020.
godine, Institut IGH d.d.,

. Geoloski i geotehnicki istrazni radovi - pozajmiste materijala, Usporni nasipi uz
Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-
41/19, Zagreb, sijecanj 2020. godine, InstitLt IGH d.d.,

. Geotehnigki istraZni radovi na nalazistu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala
Kupa-Kupa, E-141-18-09 v 1.0, Zagreb, listopad 2019. godine, Geokon Zagreb
dd.,

2 Geotehnicki i1strazni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije lijeveg nasipa kanala
Kupa-Kupa, E-141-18-10 v 1.0, Zagreb, listopad 2019. godine, Geokon Zagreb
dd.,

. GeotehniZki istrazni radovi za Idejni projekt ustave Sisljavi¢, E-141-18-02 v 1.0,
Zagreb, svibanj 2019, godine, Geokon Zagreb d.d.

Navedene Idejne projekte i elaborate potrebno je koristiti pri izradi glavnog projekta.

Podloga za geodetske radove izradene u sklopu idejnog projekta dostupne su kod Investitora
u digitainom obliku, te se smalraju dovoljno dobrom podlogom za izradu glavnih projekata.
[Eventualna manja potrebna snimanja dijelova trasa uzrokovana potencijainim odstupanjima
od idejnog projekta, potrebno je izvesti u cijeni izrade glavnog projekta pojedine gradevine.

‘Geodetski projekt parcelacije nije predmet ovog ugovora te je dostupan kod investitora za
potrebe izrade situacije gradevina za potrebe izrade glavnog projekta.

Predmetna tehni¢ka dokumentacija treba rijesiti sve gradevine predvidene ldejnim projektom,
ukljuéujuéi nalazidta glinenog materijala a sve u skladu sa Pravilnikom ¢ obveznom sadrZaju i
opremanju projekata gradevina ("Narodne novine" br, 118/19., 65/20.).

Izvréitelj je duzan sagledati cielovito vor Brodarce sa svim prate¢im objektima na Kupi, Dobri,
retenciji Kupéina i kanalu Kupa-Kupa odnosno promatrati i analizirati ga kao jedan od sustava
koji &tite grad Karlovac od velikih voda rijeke Kupe i Dobre.

U skiopuizrade Glavnog projekta potrebno je izraditi Program punjenja i probnog opterecenja
kao dva zasebna elaborata od kojih ¢e se prvi elaborat odnositi na sve gradevine retencije
Kupéina (Nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa, Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, Ustava Sigljavi¢, Istoéni nasip retencije Kup&ina, Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka),
dok ce se drugi elaborat odnositi na zonu uspornih voda rijeka Kupe i Dobre (Pregrada
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] Projekini zadatak

Brodarci, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru). Takoder je potrebno izraditi Program upravijanja
sustavom kao zaseban dokument koji ée definirati uvjete rada cijelog sustava.

3. OPIS GRADEVINA | ZADATAKA
Predmetni zahvat sastoji se od slijedeéih gradevina;

1. Usporni nasipd uz Kupu | Debru uzvodno od Brodaraca
MNasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
Isto€ni nasip retencije Kupéina
RuSenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa
Madvidenje desnog nasipa kanal Kupa - Kupa

Ustava Sigljavic

T B S X

Brana Brodarci

Sve gradevine obuhvaéene su jednom lokacijskom dozvolom kojom je propisano da ce se
gradevinske dozvole ishoditi za svaku etapu ili fazu zasebno ili vife faza Il etapa zajedno
prema etapnosti i faznosti definiranc] u nastavku:

1. ETAPA - Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvedno B

Uslijed stvaranja uspora izgradnjom brane Brodarcl pedrugja uz lijevu i desnu obalu Kupe i
lijgvu obalu Dobre postat ée ugroena poplavnim vodama te je potrebno zastititi navedena
podrugja,

Faza 1 Masipi 11 2 na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 Masip na desnoj obali rijgke Kupe
Faza 3 Masip oko sala Trg na desnoj obali rijgke Kupe
Faza 4 Masip na lijevoj obali rijeke Dobre
2. ETAPA - Masipi za zaStitu ribnjaka Crna M
- i u Kupa - Kupa i Istoénom nasipu
Faza 1 Ruéenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa
Faza 2 Istoéni nasip retencije Kupéina

Faza 2 MNadvitenje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa

1"
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Frujektni zadatak

Kako bi se formirao retencijski prostor u retenciji Kup&ina potrebno je izvesti isto&ni nasip i
nasipe za zastitu ribnjaka Crna Miaka. Uslijed buduceg formiranja retencijskog prostora u
retenciji Kup&ina potrebno je izvrsiti nadvis§enje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa od uzvodno
od planirane ustave Sigljavi¢ i izvesti ruenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa.

4. ETAPA - Ustava Siljavié

Izgradnjom gradevina u etapama 2 i 3 projekta osigurava se retenciski prostor retencije
Kupéina, te je moguce izgraditi ustavu Sigljavié koja ¢e omogucéiti kontrolirano zadrzavanje i
ispustanje vode nizvodno u kanal Kupa - Kupa i osigurati funkcionalnost retencije.

Za koriétenje ustave Sisljavi¢ prethodno je potrebno izgraditi gradevine etapa 2 i 3 (Nasip za
zaétitu ribnjaka Crna Mlaka, Radovi na kanalu Kupa - Kupa 1 Istoénom nasipu)

- B rci

|zgradnjom etape 1 (usporni nasipi uz Kupu | Dobru uzvodno od Brodaraca) osigurava se
zastita podrucja koja ¢e biti ugrozena stvaranjem uspora od pregrade Brodarci, a izgradnjom
etapa 2 do 4 (Nasip za zastitu ribnjaka Crna Miaka, Radovi na kanalu Kupa - Kupa i Istocnom
nasipu i ustave Siljavi¢) funkcioniranje retencije Kupéina uslijed poveéanja protoka u kanalu
Kupa - Kupa uslijed stvaranja uspora i reteniranje dijela poplavnog vala. Izgradnja pregrade
Brodarci omoguéiti ¢e funkcioniranje sustava zastite od poplave stvaranje uspora prilikom
nailaska poplavnog vala éime ¢e se omoguciti rasterecenja dijela protoka kanalom Kupa -
Kupa i reteniranjem navedenih voda u prostor retencie.

Za kori$tenje brane Brodarci potrebno je izgraditl gradevine etapa 1, 2, 3i 4.

Gradevinske dozvole treba, glede faznosti/etapnosti, ishodili sukladno navedenom u
lokacijskoj dozvoli, na sljededl nadin:

1. ETAPA - Faza 1, Nasipi 11 2 na lijevoj obali rijeke Kupe

1. ETAPA - Faza 2, Nasip na desnoj obali rijeke Kupe

1. ETAPA - Faza 3, Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe

1. ETAPA - Faza 4, Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

2. ETAPA - Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

3. ETAPA - Radovi na kanalu Kupa - Kupa i Istoénom nasipu (sve tri faze zajedno)
4. ETAPA - Ustava Sisljavi¢

5. ETAPA - Pregrada Brodarci

QNN g O3t

Dakle, biti ¢e potrebno ishoditi osam (8) gradevinskih dozvola | sukladno tome treba izraditi i
projekinu dokumentaciju.
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3.7 IZGRADNJA NASIPA ZA ZASTITU RIBNJAKA CRNA MLAKA

Postojedi nbnjaci nalaze se unutar posebnog omitolofkog rezervata Crna Miaka u dolini rijeke
Kupe, jugoistotno od Jastrebarskog. Radi se o sustavu ribnjaka koji su smjedteni unutar
modvarno Sumskog podrudja. Kazete unutar ribnjaka su omedene nasipima koji su izvedani
lokalnim materijalom iz iskopa pri izgradnji ribnjaka i kanala. Svi pojedinadni ribnjaci su spojeni
sustavom kanala kojima voda dolazi iz okolnih poloka Brebernica, Lukavac, Okiénica | Botic.
Majved rbnjaci su oznaka R400 | R150 kaji s& nalaze na juZnom dijelu lokacije, a ukupna
povriina im je oko 316 ha.

Ukupna duZina postojecih nasipa ribnjaka je cca 11,5 km. Bududi da navedeno podrugje ulazi
u prostor Retencije Kupdina, a postojedi nasipi ribnjaka svojim stanjem i geometrijom ne
zadovoljavaju sigurnosne uvjele za obranu od poplava, potrebna je njihova rekonstrukcija.

UgroZenost od poplava u gradu Karloveu stalno je prisutna, a posljedice plavijenja vrio su
teske. Stoga se pristupilo izgradnji sustava obrane od poplava karlovackog podruéja, lzgradnja
Retencije Kupéina i odteretnog kanala Kupa-Kupa dio su tehnoloske cjeline obrane od poplava
Srednjeg Posavija i Srednjeg Pokuplia i u funkeij su regulacije vodneg reZima velikih voda
rijaka Kupe.

Jedna od posljedica izgradnje tog sustava je i da se u slugaju visckih voda dio vode retenira u
boénoj retenciii Kupéina. Retencija Kupéina dio je prirodne depresije na lijeve] obali srednjeg
dijela toka rijeke Kupe i prirodna je izloZena cestom stihijskom paplavijivanju i relativno dugam
zadrZavanju poplavnih voda. lzgradnjom sustava utjecaj kupskih voda u retenciji vide nede biti
stihijski veé ée se retencija kontrolirano purdti | prazniti preko regulacijskih cbjekata na
odteratnom kanalu Kupa-Kupa.
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__ Projekini zadatak

Sa sjeverne sirane retencije nalaze se rionjaci Crma Miaka. Pojedinaéni ribnjaci odvajeni su
nasipima i spojeni su sustavom kanala te se pune i prazne autonomno sustavom ustava, brana
i pregrada.

Stavljanjem u pogon retencije Kupéina promijeniti ée se hidraulicka slika podrudja te j@ moguce
plavijenje ribnjaka sa strane retencije. Stoga je postojece nasipe potrebno rekonstruirati tako
da zadovoljavaju nove trazene sigurnosne uvjete,

Idejnim projektom analizom postojeceg stanja registrirana su slijeganja nasipa, odroni,
klizanja, podiokavanja kao | rupe od Zivotinja. Postojeci nasipi izgradeni su od glina srednje i
visoke plastiénosti koje imaju male posmiéne évrstote. Radi se o lokalnom matenjalu iz iskopa
2a ribnjake koji je ugraden u tijelo nasipa.

Opis zadatka

Zahvat u prostoru “lzgradnja nasipa za zatitu ribnjaka Cma Mlaka® sasto)i se od vise
elermenata (gradevina), a to su:

. Zasijecanje postojeceg nasipa, njegova rekonstrukcija | proSirenje | nadvidenje
krune, 1. izgradnja nasipa od glinenog materijala,

. MNa dijelovima gdje je postojedi nasip ostecen njegova sanacija,

. Sanacija i rekonstrukcija vide poslojeéih ustava | pregrada wu funkciji
manipulacijskih gradevina ribnjaka {obilaskom terena uotena je potreba saniranja
cca tri vede pregrade | desetak manjih objekata),

. Izgradnja berme prema retencijskoj strani nasipa,

. Uredenje pristupnog puta ribnjacima sa Sl strane za vrijeme obrane od poplava,

. lzmjestanje podzemnog elektro kabela visokeg napona smjestenog u noici
postojeceg nasipa na S| strani ribnjaka,

. Prema potrebi nalazista glinenog materijala unutar cbuhvata zahwata u prostoru,
tj. iz postojecin ribnjaka, koristenje materijala nastalog ruSenjem lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa uz tehnitka riefenja pobolj$anja ili koridtenje raspoloZiveg
malerjala iz nalazita za izgradnju uspornih nasipa, nasipa uz Kupu i Dobru
uzvodno od Brodaraca,

Svrha izgradnje nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka je za&lita ribnjaka od plavijenja prilikom
pustanja u pogon retencije Kupéina.

Postojeti nasipl ribnjaka svojim stanjem i geometrijom ne zadovoljavaju trafene sigurnosne
uvjele. Koty krune nasipa predvideno je Idejnim projektom nadvisiti uz sigurmnosno nadviden)e
od 0.8 m od kote 100 godidnje visoke vode u retenciji.

Postojeti nasip stepenasto se zasijeca i na njegovom mjestu izvodi se novi nasip sa kunom
&irine 5,0 m i nagibom pokosa 1.2, Kota krune nasipa jena 111,10 mn. m. Konaéno kotu krune
potrebno je poterditi ovim projektnim zadatkom u sklopu Glavnoeg projekta. Zbog povetanja
geotehnike stabilnosti postojedi kanal se rekonstruira te se izmedu kanala i nasipa izvodi
berma. Sirina berme je 5,0 m, no na nekim mjestima, ovisno o udaljenosti kanala mogucée je

&1
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Projektni zadatak

da njena $irina varira do 6,0 m. Postojeci kanal se ureduje, linija kanala minimalno se korigira,
vedim dijelom prati se linija postojeceg korita.

Takoder, potrebno je sanirati sva ostec¢enja na postojecem nasipu na strani prema ribnjacima
| ukloniti stabla s panjevima. Lokalni odronl prema ldejnom projektu sanirati ée se primjenom:
trajnih celicnih talpi (duljine L=8,0 m), kamenog materijala i geotekstila.

Svi postojeéi manipulacijski objekti za reguliranje nivoa vode u ribnjacima (ustave, pregrade
itd.) zadrzati ¢e svoj polozaj i1 funkciju te ¢e se prilagoditi na nacin da imaju i novu funkciju u
sklopu sustava obrane od poplava grada Karlovca. Ovim projektnim zadatkom je potrebno
definirati naéin sanacije i rekonstrukcije istih.

Prillkom izrade glavnog projekta potrebno je toéno geodetski snimiti i provjeriti koje od su od
navedenih gradevina u funkgciji, . koje rade.

U noZici postoje¢eg nasipa, od l'ok. stac. cca 0+050,00 do 0+790,00 m, nalazi se
visokonaponski elektro kabel. Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je voditi racuna o
izmjestanju postojece infrastrukture.

Potrebno je urediti pristup ribnjacima za vrijeme visokih veda u retenciji. Pristupni put kojim ¢e
se sluZiti za vrijeme provodenja mjera obrane od poplava nalazi se sa sjeveroistoéne strane
ribnjaka te prolazi katastarskim ¢esticama: k.€.br. 1175, 1176/5, 1176/14 i 1176/15 u k.o.
Zdenéina. U sklopu pripremnih radova potrebno je urediti postojeci pristupni put i sanirati sve
objekte na njemu.

Idejnim projektom, na osnovu provedenih geotehnickih istraZivanja potencijalineg nalazista
unutar ribnjaka te relativno plitke dubine eksploatacije uvjetovane funkcioniranjem ribnjaka ne
preporuca se eksploatacija materijala na lokaciji ribnjaka za izvedbu potrebnog nadvidenja.
Rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su da lokalni glineni materijali ne zadovoljavaju
OTU za ugradnju glinencg materijala u tijelo nasipa. Lokalni materijal moZe se ugraditi uz
odredene mjere poboljSanja kao $to su. prosusivanje, oplemenjivanje materijala, ojatanja
nasipa, | dr. Za izgradnju nasipa predvideno je koristenje viska pogodnog glinenog materijala
s planiranih nalaziSta i materijala preostalog od ru$enja lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa.

Projekt treba temeljiti na vaZeéim zakonima | propisima, uvjetima gradnje, usvojenim
projektnim i koncepcijskim rjesenjima te vaZecom prostomo-planskom dokumentacijom,
odnosno lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/1-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-
22-0014, od 07.03.2022, g..

Na temelju postojecih istraznih radova te Idejnog projekta treba potvrditi podlogu na kojoj se
grade nasipi, naéin ugradnje zemljanog materijala, ali | lokacije nalazista materijala za
izgradnju nasipa. Ukoliko se ukaZe potreba, Ponuditelj mora predvidjeti izvodenje dodatnih
istraZznih radova.

Proveden je postupak procjene utjecaja na okoli$ kojim je provedena ocjena prihvatljivosti
namjeravanog zahvata s obzirom na okolis i odredivanje potrebnih mjera zastite okoli$a (u
okviru kojega je provedena i glavna ocjena prinvatljivosti za ekolosku mrezu), te je potrebno
utjecaj svesti na najmanju mogucu mjeru i postici najvecu moguéu ofuvanost kakvoce okolisa.
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Polrebno je obavezno podfivati mjere navedene u Rjefenju (Mamjeravani zahvat-sustav
zastite od poplava karlovacko-sisatkog podrudja, 1. faza - karlovacko podrugje pribvatljiv je za
okolis | ekolodku mrefu, uz primjenu zakonom propisanih | fesenjem utvrdenih mjera zastite
okolisa | mjera ublaZavanja negativnih uljecaja na cileve ofuvanja i cjelovitost podrudja
ekologke mrede (A) | provedbu programa pradenja stanja okoliSa | ekoloSke mreie (B);
06.08.20148.),

Frema vaZedcem tertorijainom ustrojstvu lokalne samouprave, planirani zahvat prostire se U
dvije fupanije, Zagrebadko] Zupaniji | Karlovatkoj Zupaniji.

Veéina zahvata nalazi se u Zagrebackoj Zupaniji na podrudju katastarskin opéina Cvatkovic |
Zdendina. Tek manji, jugozapadni dio obuhvata zahvata u prostoru ulazi u Karlovadku
2upaniju, u k.o. Sidljavié.

Pri izradi kao polazifte za izradu projekla koristiti Studiju sliva Kupe iz 2015, godine,
Keoncepeijsko rjedenja sustava zastite od poplava karlovatke-sisatkog podrugja (2021.), Idejni
projekt te ostalu pratedu dokumentaciju.

Sadriaj rada
Ovim projektnim zadatkom predvidena je izrada i provedba:
371, Glavnog projekta
3.7.2.  Tehniékog dijela dokumentacije za ustupanje radova izgradnje (tender)
3.7.3. Elaborata iskeléenja
4.74. Plana izvodenja radova

375 Programa tehnitkog promatranja

371  Glavni projekt

Glavni projekt potrebno je izraditi sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli, odnosno Idejnom
projektu i posebnim uvietima javnopravnih tijela, Zakonu o prostormom uredenju {"Marodne
novineg" br. 153M13., 685M17., 114/18., 38/19., 28/19.), Zakonu o gradnji ("Marodne novine®™ br.
15313, 217, 3818, 125M18.), Pravilnikuy o obveznom sadriaju | opremanju projekata
gradevina ('Narodne novine" br. 11819, 85/20.) i drugim vaZedim podzakonskim aktima,
tehniékim propisima, pravilima struke i ovom projekinom zadatiu.

Sadriaj glavnih projekata ukljutuje sve pisana i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini,
tako da isti budu u skiadu s navedenim Zakonom o gradnji | Pravilnikom o obveznom sadriaju
i opremanju projekata gradevina ("Narodne novine” br, 118/18,, 65/20.) te da budu osnova za
ishodenje gradevinske dozvole.
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Projektni zadatak

Sukladne &lanku 32, navedenag Praviinika svaki odgovarajuéi projekt pojedine struke mora
sadriavati iskaz procijenjenih tro$kova gradenja za dio gradevine na kojeg s& odnosi, a u prvoj
rmapi mara biti | 2ajednigki iskaz procijenjenh trofkeva gradenja.

Sve gradevine koje su dio projektiranog zanwata moraju bili projektirane na naéin da tijekom
svog frajanja ispunjavaju temeljne zahtjeve za gradevinu, posebice mehaniéku otpornost i
siabilnost all | druge zakenom propisane zahtjeve ovisno o wrsti gradevine, a gradevni
proizvodi koji su projektom predviden za ugradnju moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji ("Narcdne moving® br, 15313, 20M17., 3919, 125M19.) i posebnim
propisima.

£Za potrebe izrade glavnog projekta koristitl rezultate iz geotehnickih elaborata provedenih za
Idejni projekt. Ukolike se pokaie potreba za izradom dodatnih geotehniékih istraznih radova
uslijed izrade glawnog projekta ili prilikem provedbe kontrole projekta, radovi te se provesti u
sklopu glavnog projekta.

Postojeée geomehaniéke podloge koje je potrebno koristiti:

. Geotehnigki istrazni radovi na nalazistu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala
Kupa-Kupa, E-141-18-09 v 1.0, Zagreb, listopad 2019, godine, Geokon Zagreb
dd.,

. Geaotehniki istraZni radovi za ldejni projekt rekonstrukcije ljevog nasipa kanala
Kupa-Kupa, E-141-18-10 v 1.0, Zagreb, listopad 2019. godine, Geokon Zagreb
dd.,

. Geotehnigkl istrazni radovi za lcejni projekt nasipa za zaétitu ribnjaka Crna Miaka,
E-141-18-01 v 1.0, Zagreb, kolcvoz 2019. godine, Geokon Zagreb d.d.,

. GeotehniZki istra®ni radovi na nalazidtu materijala za izradu nasipa za zadtitu
nbnjaka Crma Miaka, E-141-18-08 v 1.0, Zagreb, rujan 2019, godine, Geaokon
Zagreb d.d.,

Glawni projekt gradevine treba izraditi kao skup medusobno uskladenih projekata kojima se
daje tehnitko rjedenje gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.
Takoder, mora sadrZavati one odgovarajuce projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti
gradevine, potrebni za davanje cjelovitog | uskladenog tehnitkog rjedenja gradevine, prikaza
smjestaja gradevine u prostoru | dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradnji, uvjeta gradnje na odredeng) lokaci)i, posebnih
zakona i propisa donesenih na temelju tih 2akona.

U okviru izrade Glavnog projekta, takoder, potrebno je izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan
natin na koji su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okolifa | mjere ublazavanja negativnih
uljecaja na dljeve ofuvanja | cjelovitost podrutja ekoloske mreZe te program pratenja stanja
okolida | ekoloske mreze (Elaborat uskladenosti glavnog projekta s SUO RjeSenjima) prema
Rjedenju Ministarstva zadtite ckoliSa | energetike KLASA: UP/-351-03/18-02/48, URBROW:
517-03-1-2-19-35, Zagreb, 6. kolovoza 2018,

U okviru izrade glavnog projekta treba predvidjieti provedbu Kontrole projekta (ukoliko ée biti
potrebna) sukladno Pravilniku o kontroh projekata ("Marodne novine" br. 32/14., 72020.).

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: CXIV



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
' 4 E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s \J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

| =:"___= HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravjanje voedama
——— | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb Evidencijski
E Izrada glavnog projekea, elaborata iskoléenga, plana izvodenja radova i tendera bra)
— — 3 javnu nabavy radova 2a izaradoju objekata v podrudju retencije Kupéing OP 20227263
e

Projektni zadatak

Kontrolu projekta treba obaviti ovlagteni revident, koji treba izraditi 1zvjedée o kontroli projekta
i ovjeriti kontrolirani projekt.

Glavni projekt treba sadriavati sve projekte propisane zakenima i propisima te u skladu s
vrstom gradevine i projektnim zadatkom.

372 Tehniéki dio dokumentacije za ustupanje radova izgradnje ({tender)

Tehnitki dic dokumentacije za nadmetanje, uz opéi dio (poziv za nadmetanje, upute za izradu
ponude, obrasci ponude, uvieti ugovera), sastavni je dio dokumentacie za nadmetanje u
kojemn se na saZet ali dovoling jasan, razumljiv i nedvojben nadin opisuju radovi kojl ¢e biti
predmet nadmetanja, tako da svi ponuditelji mogu ponuditi usporadive radove po vrsti, kvaliteti,
cijeni i po drugim potrebnim svojstvima i uvjstima, Pri izradi tehniékog dijela dokumentacije za
nadmetanje potrebno je koristiti uobicajene opise i tehnicke zahtjeve u pogledu kvalitete,
sigurnosti ili ispitnih metoda.

Tehnicki dio dokumentacije za nadmetanje, u kojem Hrvatske vode kao Marucitel] ustupaju
izvodenje radova radi izgradnje nove gradevine, rekonstrukcije, adaptacije ili odrfavanja
uporabljive gradevine ili radi promjena stanja u prostoru, treba izraditi tako da se ponuditelie u
potpunosti upozna s lokacijom i tehniékim rjegenjem gradavineg na kojoj ée se izvoditi radovi,
vrstama | koliGinama radova, mjestom izvodenja pojedinih vrsta radova, posebnim tehniékim
uvjetima gradnje, nafinom zbrinjavanja gradevinskog ofpada | programom  kontrole |
osiguranja kvalitete radova koji su predmet nadmetanja s programom tekucih ispitivanja
materijala koje provodi lzvodat tijekom gradenja | kontrolnih Ispitivanja koje e organizirat|
Investitor putem struénog nadzora nad gradenjem, Za svaku wrstu radova pored opisa
tehnologije izvodenja, nagina obraduna i uvjeta izvoden|a potrebno je odrediti prethodnu |
sljedecu wrstu rada kako bi redoslijed izvodenja svih radova bio definiran. Tehnicki uvjeti
gradnje moraju biti edredeni tehnickim propisima, normama i pravilima struke vaZedim u RH
koji se zasnivaju na europskim normama, tehniékim odobrenjima | propisima.

Ukoliko su predmetni radovi podijeljeni na temealju ekonomskib ili tebiniCkih kriterija na dijelove
(pakete) prema vrsti, koligéini, mjestu ili vremenu isporuke, a za koje éa se ponude dostavijati
odvojeno, tada lehnigki dic dokumentacije i pisani i crtani dio, a posebno onaj dio u kojemu se
opisuju vrste i kelidine radova (troSkovnik), mora biti odvojen za svaki dio {paket) predmetnih
radova, s naznakom na koji se dio {pakel) odnosi.

Trofkovnik svakoq dijela (paketa) pradmetnib radova treba sadriavati sve stavke radova sa
sazetim, all dovoljno detaljinim opisom stavke, jedinicom mjere i kolifinom te neispunjene
rubrike za jediniénu cijenu i iznos, u koje ¢e ponuditelji upisivati ponudene jediniéne cijene i
ukupan iznos za svaku stavku iz troSkovnika, Stavkom trebaju biti obuhvadeni istovrsni radovi
koji se odvija]u pod jednakim tehnigkim uvjetima. Ukoliko se isti rad odvija u razliéitim uvjetima
{npr. u suhom/pod vodom, danju/nodu i sl.) tada takav rad treba podijeliti na odgovarajuéi broj
stavki.

Stavke troSkovnika treba poredati prema grupama radova, pripremni radovi, zemljani radovi,
armiranc-betonski radovi itd., a ukelike su predmet nabave radovi na sloZenoj gradevini, tada
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iz trogkovnika treba biti jasno i koji se radovi izvode na pojedinoj funkcionalnoj cjelini. Zavrsni
dio troSkovnika je rekapitulacija po grupama radova, odnosno po funkcionalnim cjslinama.

SADRZAJ TENDER DOKUMENTACIJE:
. Pisani prilozi:

Naslovna stranica,
- Tehnicki opis,
- Program kontrole i osiguranja kvalitete,
- Posebni tehnicki uvjeti gradnje | nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada,
z Dokaznica mjera,
- Troskovnik bez cijena
. Crtani prilozi:
- Pregledna situacija gradevine,
- Situacija gradevine (i pojedinih dijelova).
- Karakteristiéni ili normalni poprecni profill (presjsci) gradevine (i pojedinih
dijelova),
- Uzduzni profil gradevine.
Tehnicéki dio dokumentacije za nadmetanje izraditi u po 3 primjerka u analognom obilku i u
digitalnom obliku u kojem tekstualni dio tendera izraditi u Word formatu, troSkovnik u Excel
formatu, a graficke priloge u PDF-u.

3.7.3 Elaborat iskol¢enja

Predmet ovog projektnog zadatka je i geodetski elaborat iskoléenja gradevine temeljem kojeg
<e se karakteristicne to¢ke gradevina koje su dio zahvata iz glavnog projekta prenijeti na teren:

. Trase nasipa s pripadajuéim gradevinama (Eepovi, servisne ceste, drenazni kanali,
zidovi, rampe, pristupni putevi) definiranim za zastitu od velikih voda 100 godiSnjeg
i 1.000 gedi$njeg povratnog perioda

U okviru iskoléenja gradevine treba izraditi i popis koordinata glavnih (karakteristiénih) to¢aka
gradevina bitnih za njeno iskoléenje u poloZzajnom i visnskom smislu | koordinata
uspostavijenih i stabliziranih stalnih geodetskih tocaka koje sluZe za iskoléenje gradevyine, ali
i za buduce pracenje izgradnje gradevine.

Elaboratom iskoléenja potrebno je obuhvatiti sve toctke zahvata koje definiraju os trase
(pocetna i zavréna tocka trase, poceci | zavrseci pravaca | kruZnih krivina, njihova sredista,
sjecista tangenta krivina); odnosno glavne osi gradevine, tocke sjecidta pojedinih osi te rubne
totke konstrukcije.

Elaborat sadrzi tehnicki opis, popis projekata | dozvola na osnovi Kojih se gradi, podatke o
geodetskoj osnovi za iskolcenja, popis tocaka iskoléenja gradevine i graficke priloge sa s
situacijama iskol¢enja.
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Elaborat iskoléenja potrebne je izraditi sukladno glavnom projektu u po 3 primjeraka u
analognom obliku | na USB-u aizraditi in mora osoba oviadtena za obavijanje peslova drzavne
izmjera i katastra nekretnina prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti ("Marodne
novineg® br. 25/18.).

3.7.4 Plan izvodenja radova

Predmet ovog projektnog zadatka je i izrada Plana izvodenja radova prema Pravilniku o zastiti
na radu na priviemenim gradilitima ("Narodne noving” br. 48/18.) koji mora biti izraden od
osobe koja je stekla naziv koordinator |. zastite na radu u fazi projektiranja.

Koordinator za zagtitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator 1) duZan je:

1.  Koordinirati pnmjenu naéela zastite na radu propisana Zakonom o zastiti na radu,

2. lzraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova u skladu Pravilnikom o zatifi na radu
na priviemenim gradiitima ("Narodne novine™ br. 4818.) uzimajuci pri tome u
abzir pravila primjenjiva za dotiéno gradiliste 12 vodedi rauna o svim aktimostima
koje e se obavijati na gradilitu. Plan izvodenja radova mora sadrfavati | pasebne
mjere ako poslovi na gradilisty spadaju v opasne radove (radovi u podrugju
ionizirajuéeg zradenja, u blizini elektriénih vodova, radovi uz uporabu eksplozivninh
ili lako zapaljivib tvari, radovi u eksplozivnoj atmosfen, radovi sa skelama, radovi
5a strojevima | uredajima s povedanim opasnostima itd.),

3, lzraditi dokumentaciju, koja sadrdi specififnosti projekta | koja sadril bitne
slgumosne | Zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati naken gradnje u
fazi upcrabe.

Flan izvodenja radova potrebno je izraditi u skladu sa Dodatkom V. Pravilnika o zastiti na radu
na priviemenim gradiliStima. prema slijedecem sadriaju:

1. OPCI PODACI

2, ZADATAK

3. OPIS TEHNOLOGI A GRABENJA

4, PRIMJENJENI PROPISI

5. FLAN IZVODENJA RADOWA,

5.1 Podaci o postojedim instalacijama i uredajima te utjecajima ckolifa gradilidta na

sigumest | zdravije radnika s naglaskom na ulinkovito prozracivanje gradilists |
prijagnje koristenje terana ili objekata radi zaostalih opasnih tvarl ili predmeta
odnosno materjala i pedacima o poduzimanju pofrebnih mjera za zatitu na

radu,
5.2 Opis granica gradilidta prema okolini (vidno oznatavanje ili ogradivanje
gradilidta);
a7
ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: CXVII



Gradevina: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
' . E O K O N rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
s J Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

WWW.GEOKON.HR

e HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vadama

E { Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagrab Evidenayski
g 1zrada glavnog projekta, elaborata Iskoléenga, plana lzvadenja radova | tendera Lrag
—— 2a javnu nabavu raduva 23 izgradnju objekata u godrudju retencije Kugdina OP 2022/263
——— Projektni zadatak

5.3 Odredivanje i odrzavanje radnih grostorija, garderoba, sanitarnih &vorova i
smijestajnih objekata na gradiliStu,

54 Odredivanje prometnih komunikacia, evakuacijskih putova i nuznih izlaza s
uputama za odr2avanje,;

5.5 Utvrdivanju mjesta, prostora i nacina razmjestaja i skladistenja materijala koji
se ugraduje,

5.6 Odredivanje mijesta i prostora za smjestaj i cuvanje opasnog, zapaljivog i
eksplozivhog materijala,

57 Opis izvodenja radova s podacima o nadinu prijevoza, prijenosa, utovara,
istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i tedkih voluminoznih predmeta,

5.8 Nacin oznacavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta | ugrozenih prostora na
gradllidtu (opasne zone),

59 Naéin rada u neposrednoj blizini /li na mjestima gdje se pojavljuju po zdravije
Stetni plinovi, prasine, pare, odnosno gdje moZe doci do poZara, eksplozije li
mogu nastati druge opasnosti,

510  Nacin uredenja (izvor, mjesta prikljucka), odabiru i razvodu energetskih vodova
i elektriénih instalacija snage (za pogon strojeva i uredaja) i rasviete do pojedinih
trosila, vrste primijenjenih zastita od elektricnog udara i upute za odrzavanje i
koristenje istih,

5.1 Vrste i broja strojeva i uredaja s povecanim opasnostima s predvidenim
mjerama zastite u odnosu u na njihov smjestaj i koristenje,

512 Zastita radnika od pada s visine ili v dubinu,

5.13 Nacin zaétite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, $ahtove,
jame i sliéno;

5.14 Nacin zastite radnika pri ruSenju, odnosno rastavijanju objekata ili nekog
njegovoga dijela,

5.15  Nadin izvodenja - postavijanja skela (projekti s nacrtima | statickim
proratunima),

5.16 Mjere zastite od pozara te opremi, uredajima i sredstvima za zastitu od poZara
na gradili$tu,

517 Nacin organiziranja pruzanja prve pomoci na gradilistu,

518  Nacdinu osiguranja smjestaja, prehrane i prijevoza radnika na gradiliSte | s
gradilista,

5.19  Popis opasnih tvan,
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5.20 Popis posebno opasnih poslova,

51 Odredivanje mjesta rada na kojima postoji povetana opasnost za Zivot i zdravije
radnika, kao | vrste | koliéine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno
zastitne oprame,

5.22 Postupci za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini
gradilifta, takoder 5 mogutnodéu hitnog iskljufenja komunalnih vodova u
slucaju nuide,

523 Pastupci 2a svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavijaju
istovremend il u slijedu jedna iza druge,

524  Postupak uskladivanja izvodenja radova | dokumentacije sa svim promjenama
na gradilistu,

5.25 Vremenski plan radova - kojim se odreduje redoslijedfistovremenost | rokaovi za
izvrienja,

526  Magin organiziranja suradnje i uzajamno izvjedéivanje svih izvodada radova i
njihovin radnickih predstavnika, koji ¢e zajedno ili jedan za drugim {u slijedu)
radifi na istom gradilistu u tijeku, s ciljem spreéavanja ozljeda na radu i zastita
Zdravije radnika,

527  MNatin organiziranja da na gradiliZtu imaju pristup samo osoba koje su na njemu
zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradiliste,

528  Zalednitke mjere zastite na radu na gradiliitu,
5.28  Obveza izvodata o medusobnom izvjeddivanju o tijeku pojedinaénih faza rada,
5.30  Pravila ponadanja na gradiligtu,

531 Popis poslova s progjenom froSkova (troSkovnikom) uredenja gradilidta i
izvedenja zajednickih mjera za provedbu zastite na radu na radilistu,

5.32 Popis isprava, evidencija | uputa iz zastite na radu, koje se moraju Suvati stalno

na gradilistu.
B. POSEBNO OPASNI RADOVI
7. ZAKLJUCAK
8. PRILOZI

Plan izvodenja radova izraditi u 3 primjerka u analognom cbliku i na 3 CD-a,
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3.7.5 Program tehni¢kog promatranja

Tehnicko promatranje brana je skup svih aktivnosti koje se provode tijekom gradenja i
kori§tenja brana, a obuhvac¢aju promatranja, mjerenja i druga ispitivanja kojima se utvrduje
stanje brane u cjelini i njegovih pojedinih dijelova, stanje u tlu oko nasipa i to s obzirom na
stabilnost, vododrzivost te utjecaj kemijskih | drugih cginilaca na koroziju | mehaniéku otpornost
materijala (SL.L SFRJ 007/1966).

Svrha izrade programa tehni¢kog promatranja je osiguravanje predispozicija za debivanje
podataka temeljem kojih je moguée registrirati sve dogadaje i stanja koja bi mogla imati utjecaj
na sigumost objekata i okolnog podruéja.

Osnovni razlozi promatranja stanja objekata su:

i Promatranja iz razloga javne sigurnosti,
Promatranja zbog racionalnog odrzavanja objekata,

. Promatranja zbog prikupljanja podataka u svrhu unaprjedenja struke i primjene
iskustava kod gradnje novih objekata i

*  Promatranje radi zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Osnovni kriterij za definiranje opsega i vrste tehnickih promatranja te odabiranje metode
mijerenja su konstruktivne karakteristike objekata, uvjeti temeljenja te propisani postupci o
tehnickim promatranjima definirani vaze¢om zakonskom regulativom.

U sklopu izrade Glavnog projekta potrebno je izraditi Elaborat “Tehnicko promatranje nasipa
za zastitu ribnjaka Crna Mlaka". Navedeni elaborat se moZe izraditi | kao poglavije glavnog

projekta.

Slika 9: PoloZaj ribnjaka unutar prostora retencj2 Kupéina
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3.8 PROGRAM PUNJENJA | PROBNOG OPTERECENJA | PROGRAM
UPRAVLJANJA SUSTAVOM

U sklopu izrade Glavnog projekta potrebno je izraditi Program punjenja i probnog optereéenja
kao dva zasebna elaborata od kojih ¢e se prvi elaborat odnositi na sve gradevine retencije
Kupdéina (NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa, Ruenje lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, Ustava Sisljavié, Istoéni nasip retencije Kupéina, Nasipi za zaStitu ribnjaka Cma Mlaka),
dok ée se drugi elaborat odnositi na zonu uspornin voda rijeka Kupe | Dobre (Pregrada
Brodarci, Uspormi nasipi uz Kupu i Dobru).

Takoder je potrebno izraditi Program upravijanja sustavom kao zaseban dokument koji ée
definirali uvjete rada cijelog suslava.

OPIS MODELA UPRAVLJANJA SUSTAVOM

Vodni reZim na predmetnom podruéju ne odreduju samo hidrologke prilike i hidraulika
vodotoka, ved je jednim dijelom on rezultat upravljacke politike, definirane za objekte kojima je
moguée upravijati. U kontekstu upravijanju sustavomn, na predmetnom podrudju potrebno je
izdvaojiti dvije grupe objekata: retencije i distribucijski objekti s moguénodéu upravljanja.

U sklopu izrade Glavnog projekta potrebno je stoga izraditi i Program upravijanja dijelom
sustava kojeg Gine retencija Kupéina, pregrada Brodarci i ustava Sigljavic.

U okviru Koncepcijskog rjeenja sustava zastite od poplava karlovatko-sisatkog podrudja
(2021.), za potrebe odredivania mjerodawvnibh vodnih razina, pretpostavijeni su upravijacki
kriteriji za ustave Brodarci i Sidfjavié, tj. upravijacka varijabla bila je unaprijed zadana, a
bazirala se na principu minimuma radova na nadvidenju postojeéih nasipa, Na temelju fih
kriterija prorafunats su vodne razine, a tek potom dimenzionirani nasipi.

U okviru Glavnog projekta polrebno je razraditi detaljan program upravijanja predmetnim
dijalom sustava.

Povijesno gledajudi upravijacki kriteriji uglavnom su bili bazirani na dopugtenim protocima po
pojedinim dionicama rijeke Kupe, kojl su pak cdredeni na temelju proratuna u stacionamim
uvjetima te€enja. Mo, novija iskustva ukazuju kako je fest slutaj da dolazi do prekoratenja
prinvatljivin vodnih razina, iako su protoci ispod dopustenin. Uzrok to] pojavi legi u Sirokim ne
stacionarnim protofnim petljama s velikim rasponom vodnih razina za isti protok, ovisno o fazi
poplave, s tim da su kritiéne one razine koje odgovaraju najnepovoljnijim, odnosno
najusporenijim uvjetima tecenja. Koncept dopustenih protoka treba stoga koristiti s oprezom
te razmotriti kriterije manipulacije bazirane na vodnim razinama.

Uz postojeéu mrezu vodomjemnih postaja po potrebi treba predvidjsti | dodatne lokacije
mjerenja, ciljano za potrebe upravijanja.

Pri postavijanju upravijatkeg modela dva su osnovna zahtjeva:

L
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. da novo ostvareni maksimalni nivoi u Kupi, kanalu Kupa-Kupa te retenciji Kup&ina
pri najvecim velikovodnim dogadajima ne izlaze znatno iz koncepcijskim rjeSenjem
zadanih okvira
. da se prostor retencije Kupéina ovisno o mogucnostima ¢uva za potencijaine
velikovodne valove u seriji

Teoretski je moguce primjenom pokusne simulacijske tehnike, postupkom iterativnih pokusaja
doc¢i do optimalnog upravljatkog rjesenja za svaku pojedinu hidrolosku situaciju, pa i onu
manjeg perioda pojavnosti.

No, u vodoprivrednoj praksi izrazena je potreba za iznalaZzenjem unverzalnih | relativno
jednostavnih, praktiénih kriterja upravljanja. Neadekvatno upravijanje predmetnim dijelom
sustava moze dovesti do znatnog povecanja rizika od poplava.

Konkretan cilj je stoga iznalaZenje jasnih kriterija za upravljanje ustavama, putem grani¢nih
protoka ili vodostaja na relevantnim vodomjernim postajama.

Pri postavijanju kriterija upravijanja u obzir treba uzeti i matematicki prognosticki sustav koji je
rasploloZiv za predmetno podruéje.

Hidrauli¢ki model u idejnom projektu formiran je kac dio modela sustava zastite Karlovca i
obuhvaéa pregradu Brodarci s uspornim nasipima na Kupi i Dobri i prostor retencije Kupcina
s ustavom Sidljavi¢. Interakcijom ovih gradevina omoguéena je puna efikasnost svih
pojedinacnih gradevina koje su u sluZbi zastite Karlovca od poplava.

Pregrada Brodarci i ustava Sigljavi¢ u idejnom projektu projektirane su nanadin da osiguravaju
fleksibilno upravijanje prikazano u Studiji (zvodljivosti (2021.) a kog ¢e biti definirano
Programom upravijanja sustavom.

lzgradnjom pregrade Brodarci omogucuje se kontroliranje nizvodnog protoka u rijeci Kupi i
stvaranje uspora uzvodno &ime se omogucuje rasterecenje dijela protocka Kupe koristenjem
maksimalnog kapaciteta kanala Kupa - Kupa.

Pregrada Brodarci je definirana prema zahtjevima za tri slu¢aja:

B Prvi sluéaj predstavija protok koji se smije propustati Kupom kroz grad Karlovac za
dogadaj 1000 god. PR, a zadan Je projektnim zadatkom i iznosi Qma=1000 m?/s.

- Drugi slu¢aj predstavija situaciju u kojoj uz djelovanje uspornih voda Korane
vodostaj Kupe u Karlovcu ne prelazi maksimainu dopustenu razinu izdizanja od
110,70 m n.m..

. U tre¢em slucaju razmatrana je idealizirana situacija prema kojoj je maksimalni
protok na mjestu pregrade Brodarci odreden kao onaj koji uzrokuje vodostaj od
110,70 m n.m. Kupe u gradu Karlovcu za minimalnu razinu Korane.

Kori§tenjem maksimalnog kapaciteta kanala Kupa - Kupa koli€ina vode koja se dovodi u
prostor retencije Kup&ina u sluéaju zatvorene ustave Sisljavic omogucéit ée zadrzavanje vode
u retenciji do maksimaine kote od 110,15 m n.m. Na definiranu kotu maksimalnog vodostaja u
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Projekmni zadatak

retenciji je dimenzioniran Istoni nasip, nasipi oko Crme Milake i nadvisenje desnog nasipa
kanala Kupa - Kupa.

Punjenje retencije Kupina ne zapoinje dok vodostaji u nizvodnom podruéju od uséa kanala
Kupa - Kupa ne predstavljaju opasnost. U trenutku djelomiéneg il potpunog zatvaranja ustave
zapoéinje zadriavanje vode u retenciji. Ustava Sigljavié definirana je da osigura minimalni
protok od Q=320 m*s u uvjetima maksimalne gomje | donja vode.

Medelom upravijanja potrebno je predvidieti praznjenje retencije Kupéina u Sto ranijem roku
bez podizanja maksimalno dopustenih vodostaja u nizvodnom podrudju.

3.9  OSTALIUVJETI IZRADE PROJEKTA

Glavni projektant odgoveran je za cielovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama
i za njihovo uspjedno odvijanje | objedinjavanje.

Projektant se u izradi projekinih podioga | projekine dokumentacije treba pridrZavati uputa 1z
projekinog zadatka i u svemu podtivati Zakon o prostornom uredenju ("Narodne novine” br.
153M13., 65M17., 114M18., 30919, 98/19.), Zakon o gradnji ("Marcdne noving® br. 153/13,,
20/17., 39M19., 125/8.), Zakon o vodama ("Marodne novine” br. 66/19., 84/21.) ostale vaiece
posebne zakone | podzakonske propise te pravila struke. Projektant se obvezuje projekinu
dokumentaciju uskladiti s ldejnim projektom | Lokacijskom dozvolom.

U toku izrade projekta a najmanje prije ispostavijanja raéuna potrebno je predstavniku
Investitora predotiti izvrSeni dio usluga. Po zavrSetku izrade projekta, Investitoru se dostavija
projektna dokumentacija najprije u jednom primjerku, a nakon otklanjanja moguéih nedostatka
sukladno miljenju Maruéitelja projektna dokumentacija se upucduje u postupak ishodenja
gradevinske dozvola/potvrde glavnog projekta.

MNakon ishodenja gradevinske dozvole dostavija se projektna dokumentacija u ugovorenom
broju primjeraka.

Ukoliko ¢e radovi na gradnji zapoeti prije ishodenja gradevinske dozvole, narucitel] i izvriitel]
¢e dogovariti dostavu pofrebnog broja primjeraka projektne dokumentacie za polrebe
izvodenja radova. Ti primjerci e biti isporuéeni unutar ugoverenog broja primjeraka.

Podnofenje zahtjeva za ishodenje gradevinskih dozvola, odnosno potvrde na glavne projekte,
potrebno je provesti sukladno Zakonu o gradnji ("Marcdna novine” br. 153/13., 2017, 3919,
125/19.) i Zakonu o Projektu zadtite od poplava u slivu rijeke Kupe ["Marodne novine® br.
118/18.).

Ispunjenjermn ugovorens usluge smatra se predana sva ugovorena dokumentacija i ishodens
sve gradevinske dozvole.

Zahtjeve za ishodenje gradevinskih dozvola, cdnosno potvrda na glavne projekte, podnosi
projektant temeljem punomoedi investitora, Projektant je duZan u sustav eDozvole uéitati swu
dokumentaciju potrebnu za ishodenje gradevinskih dozvola/potvrda glavnih projekata, dakle i
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Projektni zadatak

dokumentaciju koju prema regulativi osigurava investitor (dokazi pravneg interesa, dokazi o
rijeSenosti imevinsko pravnih odnosa i ostalo). Dokumentaciju koja je u nadleZnosti investitora
e projektantu dostaviti Ovlasteni predstavnik investitora.

Projektant se obvezuje u okviru ugovorenog iznosa izvrsiti korekcije sukladno primjedbama
Naruéitelja i sukladno lzvje§éu oviastenog Revidenta, Projekt ce se smatrati usvojenim nakon
$to ga usvoji Narucitel).

S obzirom na &este izmjene zakonske regulative u posljednje vrijleme koje je nemoguce
predvidjeti prie ugovaranja poslova, obvezuje se projektant da u okviru ugovorenog iznosa
izvri prilagodbu projektne dokumentacije eventualnim manjim izmjenama ukollko ne iziskuju
znacajnije dodatne troskove.

Projektne podioge treba dostaviti Naruéitelju u tri primjerka u analognom obliku i na USB-u, a
projektnu dokumentaciju treba dostaviti Narucitelju u $est primjeraka u analognom obliku i dva
primjerka na USB-u. Svi primjerci trebaju bitl isporucen! u okviru ugovorenog iznosa.

Ukoliko se tijekom postupka izdavanja gradevinske dozvole pojave opravdani zahtjevi za
isporukom dodatnih primjeraka projekata, Izradivac ih treba dostaviti bez obra¢una dodatnih
troSkova.

4. PROVEDBA UGOVORA
4.1 PROJEKTNI TIM NARUCITELJA

Naruditel] ¢e za potrebe pracenja projekta imencvati Oviadtenika za pracenje
ugovora/Voditelja projekta te po potrebi osnovati Projekini tim. Duznost je Izvrditelja usko
suradivati sa Oviastenikom za pracenje ugovora/Voditeljem projekta, asigurati stalan kontakt
s Naruciteljem i biti u stanju Zurno provesti eventualne korekcije na izradenim dokumentima.
Ovlastenik za pracenje ugovora/Voditel] projekta ¢e pomodéi Izvrsitelju u pribavijanju potrebnih
podloga, organizaciji radnih sastanaka, eventualnih prezentacija i sl.. Ovlastenik za pracenje
ugovora/Voditelj projekta Narucitelja osigurati ¢e i ostalu odgovarajucu potporu lzvrsitelju u
provedbi Ugovora. Naruditel] se obvezuje dostaviti lzvrSitelju potrebne ulazne podatke i
podloge (s kojim Narucitelj raspolaZe) za provedbu projekta, kao i esigurati potrebne kontakte
u odgovarajuéim drzavnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i drugim dionicima pri
prikupljanju potrebnih informacija radi obavijanja potrebnih aktivnosti na projektu.

4.2 PROJEKTNI TIM IZVRSITELJA

Izvr$itelj mora imati u svom timu struénjake koje imaju iskustva u projektiranju regulaciskih i
zadtilnih vodnih gradevina provedbi geodetskih usluga, geotehnitkih istraZznih radova, i
provedbi upravnih postupaka u podrugju zastite od Stetnog djelovanja voda.
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Projektni zadatak

Projektni tim izvréitelja e biti definiran dokumentacijom o nabavi.

43  ROKOVI

Krajnji rok za dovrSenje svih aktivnosti po ovom projekiu je 10 mjeseci od dana poftpisa
ugovora. 1zvrsital) je duzan obavijati trazene izmjena radnin materjala odmah nakon dobivanja
naloga od strane Narucitelia bez obzira na krajnji rok.

4.4 PLAN PROVEDBE AKTIVNOSTI

Izvriitel] je duZan sagledati cjelovito Evor Brodarce sa svim pratecim cbjektima na Kupi, Dobri,
retenciii Kupéina i kanalu Kupa-Kupa odnosno promatrati | analizirati ga kao jedan od suslava
koji stite grad Karlovac od velikih voda rijeke Kupe | Dobre. U roku od tiedan dana od dana
potpisa Ugovora lzvréitelj ¢e Narucitelju dostaviti dinamicki plan ispunjenja ugoverenih usluga
i plan financijske realizacije ugovorenih usluga,

lzvrditel] &2 izraditi i predati dokumentaciju zadanu ovim projektnim zadatkom u roku 10
mjeseci.

Swva izradena dokumentacija, treba biti dostavijena u papirnatorn obliku u ugovoreno braoju
primjerka i jedan primjerak u elektronskoj verziji u pdf formatu | odgovarajucim izvarnim
formatima (Microsoft Office, AutoCAD, GIS | dr). Makon podnogenja zahtjeva za ishodenje
gradevinske dozvole, a prema zahtjevu nadleZnog tijela postoji moguénost da éa biti potrabno
naknadno jod izradili odredeni broj primjeraka Glavnog projekta ili cdredenih izvadaka iz njin,
ovi primjerct trebaju biti isporuéeni u okviru ugovoranog IZnosa.

a5
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1. UVOD

Temeljem ugovora U-103-22-01, zakljuenog izmedu Hrvatske vode, kao Investitora i zajednice
ponuditelja, tvrtke Elektroprojekt d.d (vodeci ¢lan), Vodoprivredno-projektni biro d.d. (¢lan), Institut IGH d.d.
(Clan) i tvrtke Geokon-Zagreb d.d. (¢lan), izvrSene su usluge na izradi gradevinskog projekta , Pregrada
Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini , Etapa 2 -
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka ,,.

Predmetni glavni projekt se odnosi na gradevinu ,Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na

kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini , , a prema vazecoj lokacijskoj dozvoli od
07.03.2022., zahvat dijeli na ETAPE s fazama prikazanim u tablici:
Tablica 1-1
ETAPA FAZA: Naziv
ETAPA 1 Usporni nasip uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca

FAZA 1 Nasipi 1i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe

FAZA 2 Nasip na desnoj obali rijeke Kupe

FAZA 3 Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe

FAZA 4 Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

ETAPA 2 Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka

ETAPA 3 Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istoénom nasipu

- RuSenije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

- Isto€ni nasip retencije Kupcina

- Nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

ETAPA 4 Ustava Sisljavi¢

ETAPA 5 Pregrada Brodarci

Temeljem ugovora U-103-22-01, zakljuCenog izmedu Hrvatskih voda kao Investitora i tvrtke Geokon-
Zagreb d.d. kao Izvoditelja, izvrSeni su radovi na izradi etape projekta ,Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Ova MAPA G3-089.02.01-G01.0 ,,Nasipi za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka -Op¢i dio" glavnog
projekta prikazuje Op¢i dio ovog glavnog projekta.

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je idejni projekt "PREGRADA BRODARCI S VODNIM
GRADEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA", ZOP : 089, oznake
Y2- 089.00.01- GO1.0 izraden od strane projektantskih ureda ELEKTROPROJEKT d.d., VODOPRIVREDNO-
PROJEKTNI BIRO d.d., Institut IGH i Geokon-Zagreb d.d., sijeCanj 2021.

Podloga za Etapu 2 - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka je "ldejni projekt izgradnje nasipa za
zastitu ribnjaka Crna Mlaka" (oznaka idejnog projekta_E-141-18-05 v 1.0; Geokon-Zagreb d.d., Zagreb,
listopad 2019.).

Projektant :

Goran Grget, dipl. ing. grad.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.1.1. OPCENITO

Projekt Sustav zastite od poplava karlovacko - sisackog podrucja, 1. faza - karlovacko podrucje je
podijeljen na 8 mjera zastite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju provesti u svrhu zastite
navedenog podrucja od poplava.

Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama
Kupi i Dobri i retenciji Kupcini. Pregledna situacija prikazana je na slici:

EnEy > >
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sttava
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1.1 Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe i@
. 1.2 Nasip na desnoj obali rijeke Kupe

© 3.1 Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa e
' 3.2 Istoéni nasip retencije Kupcina
. 3.3 NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa h
4 Ustava Sisljavi ’

- 5 Pregrada Brodarci
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SURSEETRET, S S N e S OO e

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada Karlovca.
Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km Kupe. Osnovna hamjena joj je
kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno rasterecenje toka Kupe prilikom velikih voda
preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i retenciju Kupcina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od
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uspornih nasipa ili zastitnih AB zidova. Retencija Kupcina formira se postoje¢im desnim nasipom kanala
Kupa-Kupa koji se na najnizvodnijem dijelu nadvisuje, izgradnjom isto¢nog nasipa retencije Kupcina,
nasipom za zastitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom Sigljavi¢. Ustavom Sisljavi¢ omogucuje se kontrolirano
punjenje/praznjenje i zadrzavanje vode u retenciji Kupcina. Kako bi se omogucilo prelijevanje vode u prostor
retencije rusi se dio lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa. Materijal dobiven rusenjem lijevog nasipa kanala
ugraduje se u nasipe koji su dio M8.

Na predmetnom zahvatu M8 predvidena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida, rusenje ~8,4 km
lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadviSenje ~3,0 km desnog nasipa kanala Kupa-Kupa i izgradnja pregrade
Brodarci i ustave Sisljavi¢. Izgradnjom gradevina osigurava se zastita od 100 godi3njih velikih voda Kupe i
korespodentne Dobre uz definirano nadvisenje, pri ¢emu se ostvaruju protoci od 650 m3/s kroz pregradu
Brodarci. Protok na ustavi Sisljavi¢ je minimalno 320 m3/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode.

Navedenu gradevinu predvideno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi:
Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
Etapa 2: Nasip za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka
Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istocni nasip retencije Kup€ina
- RuSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istocni nasip retencije Kup¢€ina
- NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
Etapa 4: Ustava Sisljavié

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 2: ,Nasip za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka“.

2.1.2. UVOD

Na podrucju unutar posebnog ornitoloSkog rezervata Crna Mlaka u dolini rijeke Kupe, jugoistocno
od Jastrebarskog, smjeSten je sustav ribnjaka unutar mocvarno Sumskog podrucja. Kazete unutar ribnjaka
su omedene nasipima koji su izvedeni lokalnim materijalom iz iskopa pri izgradniji ribnjaka i kanala. Svi
pojedinacni ribnjaci su spojeni sustavom kanala kojima voda dolazi iz okolnih potoka Brebernica, Lukavac,
Okicnica i Botic.

Ukupna duZina postojec¢ih nasipa ribnjaka je cca 11,5 km. Budud¢i da navedeno podrucje ulazi u
prostor Retencije Kupcina, a postojeci nasipi ribnjaka svojim stanjem i geometrijom ne zadovoljavaju
sigurnosne uvjete za obranu od poplava, potrebna je njihova rekonstrukcija.

Predmetnim zahvatom planira se rekonstruirati postoje¢e nasipe ribnjaka u ukupnoj duZini cca
9,6 km. Postojece nasipe ribnjaka potrebno je nadvisiti za sigurnosno nadviSenje od 80 cm iznad kote 100
god. visoke vode retencije Kupcina te je potrebno urediti pokose nasipa i sanirati lokalne nestabilnosti. Na
odredenim dijelovima trase nasipa pokosi se oblazu u kameni materijal radi sprjeCavanja erozije materijala
prilikom djelovanja valova i vjetra te radi sprjeCavanja ispiranja materijala u nozici nasipa i kanala. Osim
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nasipa ribnjaka, potrebno je i sanirati i rekonstruirati viSe postojecih objekata (ustava, ispusti, upusti) koji su
u funkciji manipulacijskih gradevina ribnjaka. Dio objekata koji viSe nisu u funkciji potrebno je ukloniti.

Uz postojeci nasip na strani retencije pruza se obodni kanal kojeg je na odredenim dionicama
potrebno urediti ili u potpunosti izvesti kako bi se osiguralo nesmetano otjecanje vode na podrucju retencije
Kupcina.

Na dijelu trase nasipa potrebno je proSiriti krunu nasipa i izvesti Siri servisni put zbog omogucavanja
nesmetanog i sigurnijeg prometovanja vozila po kruni nasipa za vrijeme izlova riba u ribnjacima Crna Mlaka.

Unutar rezervata Crna Mlaka nalazi se i naselje Crna Mlaka do kojeg je moguce dodi sa dva pristupna
puta. Prvi pristupni put se nalazi na zapadnom dijelu ribnjaka koji je za vrijeme visokog vodostaja retencije
Kupcina pod vodom te tada nije moguce prometovanje istim. Drugi pristupni put se nalazi na Sl ribnjaka te
je jedini pristup naselju Crna Mlaka za vrijeme visokih vodostaja retencije Kupcina i zbog toga ga je potrebno
urediti.

2.1.3. OPIS NAMJENE GRADEVINA

Svrha izgradnje nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka je zastita ribnjaka od plavljenja prilikom
pustanja u pogon retencije Kupcina.

Predmetni zahvat rekonstrukcije postojecih nasipa dio je mjera zastite od poplava grada Karlovca, tj.
izgradnje objekata tehnoloSke cjeline obrane od poplava Srednjeg Posavlja i Srednjeg Pokuplja. Sustav
nasipa oko ribnjaka je izgraden, no potrebna je njegova rekonstrukcija i sigurnosno nadviSenje kao i
rekonstrukcija postoje¢ih vodnih manipulacijskih gradevina kako bi se zastitili ribnjaci i naselje Crna Mlaka
za vrijeme visokih vodostaja retencije Kupcina.

Promatrano podrucje ugroZeno je sa zapadne, juzne i isto¢ne strane ribnjaka od plavljenja prostora
retencije Kupcina. Rekonstrukcijom postojeceg nasipa, sprijeCit ¢e se ulijevanje vode u prostor ribnjaka, a
uredenim obodnim kanalima voda ce se kontrolirano odvoditi prema rijeci Kupi.

2.1.4. OPIS ZAHVATA

Prijedlog rjeSenja rekonstrukcije nasipa za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka u duljini od cca 9,6 km kao i
rekonstrukcije obodnih kanala uz postojeci nasip i postoje¢ih AB objekata, provode se sukladno projektnom
zadatku zadanom od investitora i postojecem stanju koje je registrirano obilaskom terena.

Analizom mjerodavnih razina 100 god. velikih voda retencije, odredena su potrebna sigurnosna
nadviSenja nasipa. Kruna nasipa je na koti 80 cm viSoj od mjerodavne 100 god. VV koja se nalazi na
110,3 m.n.m. to je definirano projektnim zadatkom.

Kontrolirano upustanje vode u ribnjake iz potoka Okicnica te ispustanje vode iz ribnjaka u obodne
kanale koje je potrebno urediti, vrSit ¢e se pomocu armiranobetonskih objekata (upusti, ispusti, ustave) koje
je potrebno sanirati ili rekonstruirati. Ukupno se ureduje 14 evakuacijskih gradevina.

Nasip se izvodi dijelom od uklonjenog postojeceg nasipa ribnjaka i od koherentnog glinenog
materijala koji e se eksploatirati sa nalaziSta koje se nalazi u Etapi 3 - RuSenje lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa. Povecanje stabilnosti nasipa osigurati e se ugradnjom geomreZa u tijelo nasipa ovisno o popre¢nim
presjecima nasipa na pojedinim stacionazama. Na odredenim dijelovima trase zbog djelovanja vjetra i
valova, kao i zbog sprjecavanja ispiranja Cestica nasipa u nozici, pokos nasipa se oblaze u kameni materijal.

Servisni put koji se koristi za potrebe odrZzavanja nasipa i za potrebe prometovanja vozila za vrijeme
izlova ribe iz ribnjaka, nalazi se na kruni nasipa te je izveden od kamenog materijala. Kameni materijal za
izgradnju servisnog puta se nabavlja i dovozi s odobrene legalne deponije ili kamenoloma. Kruna nasipa je
Sira na dijelu gdje se odvija promet prilikom izlova riba. Pristup kruni nasipa odvija se silazno/uzlaznim
rampama na 2 lokacije trase nasipa.
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Na dvije lokacije na zapadnom dijelu trase nasipa rekonstruiraju se postojeci AB objekti hraniliSta
koji omogucavaju vozilima za istovar hrane u ribnjake pristup do neposredne blizine ribnjaka.

PoloZaj objekata dan je na slici ispod:

o Grusr ]
o [GPUST_]

2.1.5. OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNO]J CESTICI

Zahvat Izgradnja nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka smjeSten je na podruc¢ju dvije Zupanije i tri
katastarske opcine.

U Zagrebackoj zupaniji zahvat se prostire na podrucju katastarskih opc¢ina Cvetkovi¢ i Zdencina, dok
se u Karlovackoj Zupaniji prostire na podrucju k.o. Siljavi¢. Tijela lokalne samouprave na predmetnom
podrucju su Grad Jastrebarsko i Grad Karlovac.

Zahvat podrazumijeva rekonstrukciju postojec¢ih nasipa i pripadnih manipulacijskih objekata za
ribnjake, nadviSenje nasipa uz izgradnju berme te regulaciju postojeceg kanala-vodotoka koji uglavnom prati
liniju postojecih nasipa.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: 2-7
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2.1.6. NALAZISTE MATERIJALA

Za izgradnju svih nasipa u sklopu Mjere 8 potrebno je 1.119.800 m3 glinenog materijala (ukljucivo
10 % viSe materijala od projektiranog volumena). Za nasipe uz Kupu i Dobru potrebno je 580.800 m3, a za
nasipe retencije Kupcina 539.000 m3.

Materijal za ugradnju u sve nasipe Mjere 8 dijelom ¢e biti eksploatiran sa 3 nalaziSta uz lijevi nasip
Kupa-Kupa (,inundacijski prostor” izmedu kinete kanala i lijevog nasipa) i sa lijevog nasipa Kupa-Kupa koji
se uklanja i koji ne¢e imati funkciju nakon formiranja retencije. Materijal iz nasipa se eksploatira na dijelu
trase nasipa od km 2+000 do km 12+650. Prema kilometarskim oznakama kanala Kupa-Kupa, 3
mikrolokacije nalaziSta pozicionirane su u 2., 7. i 9. kilometru kanala. Ukupna koli¢ina materijala koja ce se
dobiti eksploatacijom sa navedenih nalazista je cca 804.000,00 m3.

Ukupna potrebna koli¢ina materijala za izvedbu nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka iznosi cca
235.120,00 m3.

Dio materijala iz iskopa postojeceg nasipa Ce se iskoristiti za rekonstrukciju nasipa. Ukupna koli¢ina
iskopa postojeceg nasipa i materijala iz obodnih kanala je cca 127.570,00 m3. Od ukupne koli¢ine materijala
iz iskopa, 60% materijala se oCekuje da Ce se iskoristiti za izgradnju nasipa, Sto je ukupno cca 76.550,00 m3.

Uz raspoloZivu koli¢inu materijala iz iskopa, potrebno je jo$ dopremiti 158.570,00 m3® glinenog
materijala sa nalazista.

Potrebna koli¢ina glinenog materijala za nasipe ribnjaka Crna Mlaka dopremat ¢e se sa zapadnog
dijela zone 1 lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa. U skladu sa projektom"RuSenje lijevog nasipa kanala
Kupa - Kupa" oznake mape 72160-734/22-GP, zapadni dio zone 1 koji se koristi za nasipe ribnjaka nalazi se
izmedu stacionaza km 6+560 i km 7+700.

Ispitivanjem pogodnosti materijala iz postoje¢eg nasipa i sa 3 nalaziSta uz lijevi nasip, utvrdeno je da
gline visoke plasti¢nosti karakteriziraju visoke vrijednosti granice tecCenja (w.), indeksa plasti¢nosti (Ip) i
prirodne vlaznosti (wo) te sklonost bubrenju i prisustvo organskih primjesa. Dio ispitanih uzoraka ne
zadovoljava traZzene uvjete kvalitete sukladno Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu,
pa se ovi materijali ne mogu ugradivati bez dodatnih mjera poboljSanja i posebnih tehnickih rjeSenja u fazi
projektiranja.

Trasa lijevog nasipa Kupa - Kupa koji se proteze od km 2+000 do km 12+650 i njegove zone, te
podrucje eksploatacije materijala za nasipe ribnjaka iz zone 1 prikazani su na slici:

MATERIJAL ZA CRNU MLAKU

LIJEVI NAslP KUPA—KUPA

Projektant :

Goran Grget, dipl. ing. grad.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
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Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

3. OSVRT NA POSEBNE TEHNICKE UVJETE

U ovom poglavlju je dan osvrt na mjere primijenjene u projektu kojima se ispunjavaju posebni

tehnicki uvjeti gradenja zadani od strane javnopravnih tijela u sklopu Lokacijske dozvole.

3.1. ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREDENJE | ZASTITU OKOLISA, GRAD

JASTREBARSKO

RjeSenje, klasa: UP/I-361-01/20-01/04, ur. br.: 238/12-04-01/4-20-2, Jastrebarsko, 26.02.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Potrebno postivati odredbe vaZze¢ih dokumenata prostornog uredenja
za podrucje na kojemu se izvode radovi izgradnje (Prostorni plan
uredenja Grada Jastrebarskog-PPUG, sa svim donesenim izmjenama i
dopunama).

Projekt je izraden sukladno navedenim
odredbama.

Potrebno postivati izreku rjeSenja Ministarstva zaStite okoliSa i
energetike (KLASA UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ 517-03-1-2-19-35,
06.08.2019.).

Projekt je izraden sukladno navedenim
rieSenjima.

Prilikom izvodenja radova primijeniti sve mjere zastite od poplava na
podru¢ju Grada Jastrebarskog gdje se predvida izrada retencije.

Za vrijeme radova izvoditelj radova moze koristiti javnu povrsinu, a
nakon zavr3etka radova mora je vratiti u prvobitno stanje.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.2.3

Za vrijeme radova izvoditelj radova smije koristiti nerazvrstane ceste
na podrudju izgradnje sustava, a po zavrSetku radova sve povrSine
oStecene gradevinskim aktivnostima treba sanirati i dovesti u
prvobitno stanje

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.2.3

Investitor je duZan prije pocCetka izvodenja radova zatraZiti od ovog
Upravnog odjela Suglasnost za koriStenje javne povrsine,
nerazvrstanih cesta, kojemu ¢e priloziti Elaborat privremene regulacije
prometa za vrijeme izvodenja radova.

Potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadleznih pravnih osoba za
izgradnju ovog projekta.

Ishodeni su uvjeti.

Za eventualnu Stetu tre¢im osobama, nastalu zbog radova koji su
predmet ovih posebnih uvjeta, u cijelosti je odgovoran i nadoknaduje
je izvoditelj radova. Izvoditelj radova mora pribaviti dokumentaciju
koja dokazuje da se izvodenjem predmetnih radova ne dira i ne
osteCuje postojeta komunalna infrastruktura na mjestu radova.
Ukoliko do oStecenja ipak dode, Stetu je duZan nadoknaditi izvoditelj
radova, te dovesti komunalnu infrastrukturu u prijaSnje stanje o
vlastitom trosku.

Nadzor nad radovima na javnoj povrsini i uspostavi prijasSnjeg stanja
na javnoj povrsini, obavljat ¢e komunalni redar.

10.

Posebni uvjeti vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog
roka investitor, odnosno korisnik, mora zatraZiti nove ili produljenje
starih uvjeta, ako se u meduvremenu nisu stekle prilike koje bi
zahtijevale njihovu izmjenu.

11.

Za nepridrzavanje odredbi ovih posebnih uvjeta investitor snosi sve
zakonske posljedice.

ZOP: 089.02
Mjesto, datum:

Glavni projekt
Zagreb, srpanj. 2024.

Oznaka mape:
Stranica br.:

G3-089.02.01-G01.0
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RjeSenje, klasa: UP/I-361-01/20-01/04, ur. br.: 238/12-04-01/4-20-5, Jastrebarsko, 07.09.2020.

R. br. Uvjet Osvrt

1. Posebni uvjeti klasa: UP/I-361-01/20-01/04, ur.br.: 238/12-04-01/4-20-2
izdani  26.02.2020. godine od strane Grada Jastrebarskog su
pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih
Posebnih uvjeta nisu se odnosile na podruc¢je Grada Jastrebarskog,
odnosno PPUG Jastrebarskog.

%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLJA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Odsjek za komunalni sustav,
prostomo uredenje i zastitu okolisa
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROJ: 238/12-04-01/4-20-5
Jastrebarsko, 07. rujna 2020.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

Predmet: O¢itovanje na izmjene i dopune dokumentacije za izgradnju pregrade
Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave SiSljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih

gradevina u podrudju retencije Kupéina

Postovani,

Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ:
238/12-04-01/4-20-2 izdani 26.velja¢e 2020.godine od strane Grada Jastrebarskog su
pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih Posebnih uvjeta nisu se
odnosile na podru¢je Grada Jastrebarskog, odnosno Prostommog plana uredenja Grada

Jastrebarskog.
Visi referent:
i Ki§ié, ing.el.
¢ PN <Y
\
ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
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Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

3.2. HRVATSKE VODE

RjeSenje, klasa: 325-01/20-18/0005942, ur. br.: 374-3111-1-20-2, Zagreb, 24.08.2020.

odredivanje tehnologije izvodenja radova na rekonstrukciji nasipa
provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih ispitivanja i
stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz
pozajmista, te provedenih geostatickih proracuna kao i proracuna
hidraulicke  stabilnosti  kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.

R. br. Uvjet Osvrt

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama : Projekt je izraden sukladno navedenim
(NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, | zakonima.

114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

2. Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajaliSta projektna @ --
dokumentacija mora sadrzavati:

2.1. Preglednu situaciju podrucja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama | Mapa G3-089.02.01-G02.0
nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim | Prilog 1-25
elementima zahvata. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i
instalacije na koje predmetna gradnja moze imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajué¢eg mjerila s ucrtanim trasama nasipaza | Mapa G3-089.02.01-G02.0
zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima | Prilog 44 - 57
zahvata, sa svim potrebnim elementima za iskolCenje i izvodenje
radova na gradenju.

2.3. UzduZne profile nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se | Mapa G3-089.02.01-G02.0
rekonstruiraju, s ucrtanim niveletama krune nasipa i mjerodavnom : Prilog 60 - 76
stogodiSnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u
sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa ribnjaka Cma Mlaka, i
sve s karakteristi¢nim kotama izrazenim u apsolutnim vrijednostima.

24, Karakteristicne normalne profile nasipa za zastitu ribnjaka Cma Mlaka. | Mapa G3-089.02.01-G02.0

Prilog 24 - 38

2.5. RjeSenje pristupnog puta ribnjacima sa Sl strane za vrijeme obrane od | Mapa G3-089.02.01-G04.0
poplava. Prilog 39

2.6. Podatke o izvedenim geotehnickim istraznim radovima na trasi nasipa, | Mapa G3-089.02.01-G02.0
koji se rekonstruiraju, te kakvoéi materijala iz potencijalnih nalazista. Poglavlja 2.2.212.2.6

2.7. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nasipa za zaStitu | Mapa G3-089.02.01-G02.0
ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima ;| Poglavlje 3.3.
zahvata.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne | Geotehnicki elaborat E-141-18-01v 1.0
podloge i istrazne radove (geodetske, geoloSke, hidrogeoloske, @ (Zagreb, kolovoz 2019.), E-141-18-08 v 1.0
geomehanicke i dr.). (Zagreb, rujan 2019.), E-141-18-09v 1.0

(Zagreb, listopad 2019.), E-141-18-10v 1.0
(Zagreb, listopad 2019.); E-103-22-01 v 1.0,
Geokon-Zagreb d.d.

4. Dimenzioniranje nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se | Mapa G3-089.02.01-G02.0
rekonstruiraju, kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku : Poglavlje 3.3.1
vodu 100 godisnjeg povratnog perioda u budu¢em stanju izgradenosti
vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvisenje od 0,8 m.

5. Prilikom razrade projekta nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, kojise : --
rekonstruiraju, potrebno je pridrzavati se slijedeceg:

5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama. Projekt je izraden sukladno navedenim

normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune i nagib pokosa, te | Mapa G3-089.02.01-G03.0

Poglavlje 3.

ZOP: 089.02
Mjesto, datum:

Glavni projekt
Zagreb, srpanj. 2024.

Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Stranica br.: 3-11
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rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

5.3.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na
rekonstrukciji predmetnih nasipa izvrsiti proraun nosivosti temeljnog
tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti procjedne
linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godiSnje velike vode u
retenciji u budu¢em stanju 110,30 u budué¢em stanju izgradenosti
vodnogospodarskog sustava, te u slu€aju pojave velike vode u razini
krune nasipa.

Mapa G3-089.02.01-G03.0
Poglavlja 3.4,3.5,3.61 3.7

5.4.

Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja povrSina pokosa i krune
nasipa od erozivnog djelovanja.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.3.1

5.5.

Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju predmetnih nasipa
potrebno je dati odgovarajuce rjeSenje sanacije i rekonstrukcije vise
postojec¢ih ustava i pregrada u funkciji manipulacijskih gradevina
ribnjaka.

Mapa G3-089.02.01-G04.0

Organizaciju izvodenja zemljanih radova na rekonstrukciji predmetnih
nasipa treba, po mogucnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani
materijal iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata predvidjeti i razraditi
takav redoslijed i nacin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost pojasa terena (temeljnog tla) predvidenog za rekonstrukciju
nasipa, te sprijeCi svako o3teCenje postoje¢ih objekata odvodnje i
drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.4.1

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova treba predvidjeti potrebne
zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZze osigurati obrana od poplava, te
provesti druge mijere radi zasStite branjenog dijela zaobalja od
poplavnih voda i sprjeCavanja Steta na vodnogospodarskim i ostalim
objektima branjenog podrucja.

Mapa G3-089.02.01-G07.0

Nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih
ispitivanja. Potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno
stanje rekonstruiranih nasipa za zaStitu ribnjaka Crna Mlaka i dostaviti
Hrvatskim vodama. Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrZati
mrezu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje
slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela rekonstruiranih
nasipa za zastitu ribnjaka Cma Mlaka.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.4.1

10.

Za rekonstrukciju nasipa predvideno je koristenje pogodnog glinenog
materijala s preostalih mjera zastite od poplava grada Karlovca.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.2.6

11.

Lokalni glineni materijal iz potencijalnih nalaziSta u zoni tri ribnjaka
moze se ugraditi uz odredene mjere poboljSanja kao 3Sto su:
prosusivanje, oplemenjivanje materijala, ojacanja nasipa, i dr. U tom
slu€aju, u sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi:

Ne koristi se materijal iz nalaziSta u zoni tri

ribnjaka.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.2.6

Preglednu situaciju podru¢ja u pogodnom mijerilu s ucrtanom
lokacijom predvidenog nalaziSta materijala.

Nije predmet ove etape 2.

Detaljnu situaciju predvidenog nalaziSta materijala sa svim potrebnim
elementima za iskol€enje i izvodenje radova na formiranju istog.

Nije predmet ove etape 2.

11.3.

Nekoliko karakteristi¢nih profila nalaziSta materijala.

Nije predmet ove etape 2.

11.4.

Definirati veli¢inu nalaziSta materijala kao i koli¢inu materijala koja se
predvida iskopati za potrebe rekonstrukcije predmetnih nasipa.

Nije predmet ove etape 2.

Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja pokosa nalazista materijala
od erozijskog djelovanja.

Nije predmet ove etape 2.

Sav materijal iz nalazista, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju
nasipa, potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost
nadleznih tijela.

Nije predmet ove etape 2.

Predvidjeti odgovaraju¢e radove na sanaciji i uredenju nalazista
materijala nakon zavrSetka radova na izgradnji nasipa.

Nije predmet ove etape 2.

ZOP:  089.02

Glavni projekt

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.
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12.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradiliSta, obratiti
paznju da ne dode do zagadenja povrsinskih i podzemnih voda, kao i
okolnog terena, naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

3.3. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE

3.3.1. UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

RjeSenje, klasa: 612-08/20-23/3512, ur. br.: 532-04-02-01/1-20-2, Zagreb, 19.08.2020.
R. br. Uvjet Osvrt
1. Na dijelu trase Isto¢nog nasipa retencije Kupcina potrebno je provesti | Ne odnosi se na etapu 2.
arheoloski pregled prije izgradnje jer predmetna trasa prelazi potpuno
arheoloSki neistrazenim prostorom.
2. TroSkove arheoloskog pregleda i eventualnih zastitnih arheolo3kih | Mapa G3-089.02.01-G02.0
istrazivanja snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete | Poglavlje 3.8.
za njegovo neometano provodenje.
3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naide na arheoloSke ostatke | Mapa G3-089.02.01-G02.0
(nepokretni ili pokretni) potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i | Poglavlje 3.8.
o nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava
za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture RH, Mesnicka 49.
Nakon izvrSena uvidaja strucna ekipa ¢e odrediti daljnji postupak.
4. Pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, | Mapa G3-089.02.01-G02.0
Uprave za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture i medija RH, | Poglavlje 3.8.
Mesnicka 49, o pocetku gradevinskih radova, najmanje 15 dana ranije,
kako bi se moglo izvrsiti pripremne radove i uskladiti zajednicka
djelovanja.

3.3.2. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIS | ODRZIVO GOSPODARENJE OTPADOM

RjeSenje, klasa: 351-03/20-01/1133, ur. br.: 517-03-1-2-20-2, Zagreb, 25.08.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Ministarstvo za sustav zaStite od poplava karlovacko-sisackog
podrugja, I. faza - karlovacko podrucje provelo postupak procjene
utjecaja zahvata na okolis i donijelo RjeSenje o prihvatljivosti zahvata
za okoli$ i ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351- 03/18-02/49; URBRO:
517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom
propisanih i rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okoliSa i mjera
ublaZzavanja negativnih utjecaja na ciljeve ocuvanja i cjelovitost
podrucja ekoloSke mreZe te uz provedbu programa pradenja stanja
okoliSa i ekoloSke mreZe koji se smatraju posebnim uvjetima i uvjetima
priklju¢enja u smislu odredaba ¢lanka 136. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19).

Projekt je izraden sukladno navedenom
rieSenju.

Mapa G3-089.02.01-G02.0

Poglavlje 2.3

3.3.3. UPRAVA ZA ZASTITU PRIRODE

Rje3enje, klasa: 612-07/20-63/302, ur. br.: 517-05-2-2-20-2, Zagreb, 29.07.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju doneseno je RjeSenje (KLASA:
UP/I-351-03/18-02/49, URBRO]J: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019.

Projekt je izraden sukladno navedenom
rieSenju.
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godine) da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okolis i ekoloSku mrezu.
Navedenim RjeSenjem, propisane mjere zastite okolisa (za krajobraz,
bioraznolikost i zasti¢ena podrucja) i mjere ublaZzavanja negativnih
utjecaja zahvata na ekoloSku mreZu, predstavljaju posebne uvjete te
su sukladno odredbama Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine",
br. 80/13, 14/18, 15/19, 127/19) obvezni sadrzaj glavnog projekta. Za
predmetni zahvat u postupku ishodenja akta za gradenje prema
posebnom propisu iz podru¢ja gradnje potrebno je od ovoga
Ministarstva (Uprave za zastitu prirode)

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.3

3.4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

RjeSenje, klasa: 350-05/20-01/901, ur. br.: 525-07/0179-20-2, Zagreb, 13.08.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog
uredenja.

Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno
zemljiSte ne mozZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada:
nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljiSta, je utvrden interes za
izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podrucja, se grade gospodarske gradevine namijenjene
isklju¢ivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih
proizvoda.

Pravovremeno rijesiti imovinsko pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu
Republike Hrvatske, odnosno sa vlasnicima zemljista.

Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati sa
dijelova lokacije/zone na kojoj je predviden zahvat: Ako iz tehnickih
razloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala izvan
predvidene lokacije/zone zahvata, tada je prije poCetka koristenja
materijala sa predvidenog pozajmiSta potrebno rijeSiti imovinsko -
pravne odnose sa nositeljima prava vlasnistva na zemljistu
predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima potrebno je
odrediti mjesto odlaganja viSka materijala iz iskopa.

Potrebno je ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje,
odnosno koristiti postoje¢u mreZu puteva. Po zavrSetku radova
devastiranu povrsinu potrebno je sanirati. Potrebno je pronadi
odgovarajuca rjeSenja u slucaju presijecanja prilaznih poljoprivrednih
puteva.

Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zaStitu od erozije izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.3.1

Po zavrSetku izgradnje neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

NadleZno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZze graditi
gradevina, duzno je u skladu s odredbama c¢lanka 25. Zakona o
poljoprivrednom zemljiStu (Narodne novine", br. 20/18, 115 /18 i
98/19) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od
izvrSnosti tog akta, nadleznom upravnom tijelu Zupanije odnosno
Grada Zagreba u Cijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova
drzavne uprave koji se odnose na poljoprivredu, zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno
za izgradnju predmetnog objekta:

ZOP:  089.02

Glavni projekt

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.
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G3-089.02.01-G01.0

3-14




L ¢

S SEOKON

Gradevina:

WWW.GEOKON.HR

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcini
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

10.

Projektnu dokumentaciju uskladenu s posebnim uvjetima za zahvat u
prostoru potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi
izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa posebnim
uvjetima za zahvat u prostoru;

11.

U postupku izdavanja uporabne dozvole, a u slucaju kad se radi o
gradevini za koju su utvrdeni posebni uvjeti za zahvat u prostoru i
potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima za
zahvat u prostoru, sudjeluje predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

RjeSenje, klasa: 350-05/20-01/871, ur. br.: 525-11/0602-20-2, Zagreb, 07.08.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Na temelju ¢lanka 39. Zakona o Sumama (,Narodne novine", br. 68/18,
115/18 98/19 i 32/20), potrebno je od nadleZznog ureda regionalne
samouprave ishoditi RjeSenje o dozvoli kréenja, odnosno Ciste sjece
Sume.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.3.1

Nakon ishodenog RjeSenja iz tocke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za
doznaku stabala nadleZnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

U podrucju gradnje vidljivo oznaciti gradiliste koje se izvodi u Sumi
prema projektnoj dokumentaciji.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.3.1

Imovinsko-pravne odnose rijesiti s vlasnicima/posjednicima.

SjeCu stabala na predmetnoj Cestici izvrSiti nakon doznake stabala za
sjecu.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 3.3.1

Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se pustoSenje
Suma, bespravna sjeca stabala ili oSteéivanje stabala u susjednoj Sumi.

Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viSka materijala,
bacanje smeca i ispuStanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko
zemljiSte i Sumu.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Sumovlasniku omoguditi
nesmetano gospodarenje Sumom.

U Sumi ili na Sumskom zemljistu te na zemljiStu 50 metara od ruba
Sume ne smije se loZiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se
obvezno potrebno pridrzavati mjera zastite od pozara.

10.

Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i troskove,
sanacije eventualnih Steta na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu
snosi investitor

ZOP:  089.02

Glavni projekt

Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024.
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3.5. DRZAVNI INSPEKTORAT - SANITARNO-TEHNICKI UVJETI | UVJETI ZASTITE OD BUKE

RjeSenje, klasa: 540-02/20-03/6464, ur. br.: 443-02-05-18/5-20-2, Zagreb, 31.07.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZznog
tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, oznaka projekta: Y2-089.00.01- GO1.0, mapa 1, ZOP
- 089 od 15.07.2020. godine., izradenom od strane trgovackog drustva
ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.

U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za
sprjeCavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje
otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja
otpadnih tvari do konacne dispozicije.

U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namijeni
prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o Drzavnom inspektoratu ("Narodne novine" broj 115/18).

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine"
broj: 79/07, 113/08 i 43/09, 130/17, 114/18, 47/20).

Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprjeCavanje Sirenja
prekomjerne buke iz gradevine u okolis, ali isto tako i iz okoliSa u
predmetnu gradevinu, kao i mjere za sprjeCavanje Sirenja
prekomjerne buke u susjedne boraviSne i radne prostore,
primjenjujuci odredbe:

-Zakona o zastiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13, 153/13,
41/16, 114/18).

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave ("Narodne novine" br. 145/04).

- Pravilnika o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru
("Narodne novine" broj 156/08).

3.6. HEP ODS D.O.O. - ELEKTRA KARLOVAC

Broj: 401700102/2569/20IF, Karlovac, 30.07.2020.

R. br.

Uvjet

Osvrt

Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se: odcjepni 10(20) kV
dalekovod za TS CRNA MLAKA i TS CRNA MLAKA

Planirani zahvat u prostoru ugroZava i dolazi u blizinu postojec¢ih
elektroenergetskih vodova, a koji su u nadleznosti HEP ODS-a.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne
sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u,, Tehnickim uvjetima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kv"
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi na mreznim stranicama
HEP ODS-a).

UvaZena pravila prilikom projektiranja.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.4.1

U sluaju neizbjeznog izmjeStanja distribucijskih vodova, investitor
duZan je, za izvodenje radova izmjeStanja sklopiti ugovor s HEP ODS-
om i izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena
projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde
glavnog projekta Gradevine.

Prijedlog izmjene i zastite distribucijskog
voda od strane Geokon-Zagreb d.d je
prihvacen.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.4.1

Postojecu elektroenergetsku mreZu u zoni zahvata za vrijeme radova
treba po potrebi zastititi.

Mapa G3-089.02.01-G02.0
Poglavlje 2.4.1
Prilog 39 - 43

ZOP:
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6. Sve troSkove izmjeStanja, zastite i popravka zbog mogudih osteéenja | --
distribucijske mreZe podmiruje investitor, a posao je duZan naruciti od
HEP ODS-a.

7. Prije poCetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti -

HEP ODS najmanje petnaest dana prije pocetka radova

8. Za prikljugenje pregrade Brodarci i ustave Sisljavi¢ neophodno je Ne odnosi se na etapu 2.
sloZeno priklju¢enje, u prilogu ovih posebnih uvjeta dostavljamo
Ponude za izradu Elaborata optimalnog tehnickog rjeSenja
priklju¢enja pregrade Brodarci i ustave Siljavi¢ na distribucijsku
elektroenergetsku mrezu (u daljnjem tekstu: EOTRP).

9. Podnositelj zahtjeva duZan je prije ishodenja potvrde glavnog Ne odnosi se na etapu 2.
projekta Gradevine od HEP ODS-a, sklopiti Ugovor o prikljucenju i
ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a temeljem izradenog
EOTRP-a.

10. Podnositelj zahtjeva u obvezi je predvidjeti lokaciju za izgradnju Ne odnosi se na etapu 2.
tipskih stupnih betonskih trafostanica (SBTS) za pregradu Brodarci i
ustavu Sigljavi¢, te se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor
kojim se ureduje stjecanje prava gradenja, odnosno, prava vlasnistva
na nekretninama u njegovom vlasnistvu u korist HEP-ODS-a.

1. Podnositelj zahtjeva se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o --
ustanovljenju prava sluznosti (puta, izgradnje i odrZzavanja) na
nekretninama u vlasnistvu kupca za potrebe izgradnje prikljucka.

12 Podnositelj zahtjeva duZan je osigurati na svojoj Cestici koridor -
minimalne Sirine 2 m za izgradnju planirane distribucijske
elektroenergetske mreZe i prikljucka.

Projektant :

Goran Grget, dipl. ing. grad.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: 3-17
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4. ZASTITA OKOLISA

4.1. OPCENITO

Ministarstva zaStite okoliSa i energetike izdalo je RjeSenje prihvatljivosti zahvata za okolis i ekoloSku
mreZu s mjerama zasStite okoliSa (KLASA:UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ:517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza
2019. godine) za sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrucja, |. faza - karlovacko podrugje.

Mjere koje se odnose na izradu projektne dokumentacije ugradene su u Glavni projekt, a mjere koje
treba provesti Investitor i Izvodac radova navedene su u nastavku.

Nacin kako su mjere zastite okoliSa i ekoloSke mreZe primijenjene u Glavnom projektu Prikazano je
u Elaboratu uskladenosti glavnoga projekta s mjerama zastite okoliSa i ublazavanja utjecaja na ekolosku
mrezu, Elektroprojekt d.d. Zagreb, 2024.

4.2. OBVEZE INVESTITORA

OdrZavanje sustava obrane od poplava

Sve objekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrzavati.

Sustav postojecih kanala na podrucju koje gravitira lijevom nasipu Kupe redovito Cistiti kako
bi se osigurala odvodnja zaobalja

Radove odrzavanja pokosa nasipa koSnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi Izvan perioda
gnijezdenja ptica (izvan perioda od oZujka do lipnja).

Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.

Voditi OCevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada aZzurno i potpuno nakon
svake nastale promjene stanja, te podatke iz Ocevidnika Cuvati pet godina.

U slucaju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s Drzavnim planom mijera za slucaj
izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda.

Sustav postoje¢ih kanala na podrucju retencije Kupcina redovito odrzavati kako bi se
osigurala ucinkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.

Uspostava monitoringa pracenja stanja okoliSa

Nastaviti s programom pracenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloskih elemenata
(koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet rijeke, varijacije u
dubini/sirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog pojasa).

Pratiti razine podzemnih voda na mrezi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma d.o.o.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti
mogucnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se zadrzavala
voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Sumskim sastojinama
retencije Kupcina uspostaviti Program pracenja. Program pracéenja organizirati u dogovoru s
"Hrvatskim Sumama" d.o.o. Zagreb.

Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti srediSnjem tijelu drZzavne uprave nadleZznom za
poslove zaStite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu procjenu prijedloga
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dodatnih mjera ublaZzavanja. U ovisnosti o rezultatima, u zavrSnom izvjeStaju procijeniti
postoji li potreba za daljnjim pracenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog potrebnih aktivnosti.

- S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod viSe mjera zastite
od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na pracenje migratornih
vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus sarmaticus).

- Pracenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kupcina koje se u sadasnjem stanju ne
plave, a u budu¢em stanju se ocekuje njihovo plavljenje. Program praéenja provoditi tijekom
pet godina nakon izgradnje predloZenoga sustava zastite od poplava. Po zavrSetku svake
sezone pracenja napraviti izvjeS¢e o prikupljenim rezultatima, a na kraju petogodisSnjeg
razdoblja potrebno je napraviti zavrsno izvjeS¢e o provedenom pracenju. Zavrsno izvjeSce
mora sadrzavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa pracenja. Ukoliko se
utvrdi potreba za daljnjim praéenjem, program pracenja treba produljiti za joS tri godine.
Svake godine pracenje treba poceti neposredno prije (oZujak) i treba zavrsiti neposredno
poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog poplavnog dogadaja do kojega dode u
ovome razdoblju obi¢i predmetne sastojine i utvrditi postoje li povrSine mikrodepresija u
kojima se zadrzava poplavna voda i nakon Sto se poplava povuce iz ostalih dijelova retencije
Kupcina. Pratiti duljinu zadrZzavanja poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadrzavanje
vode traje dulje od 10 dana, a radi se o povrSinama ve¢im od 0,5 ha organizirati provodenje
odgovarajuc¢ih mjera za evakuaciju vode s tih povrSina, kao i preventivne radnje kako bi se u
buduc¢im poplavnim dogadajima unaprijed otklonila mogucnost stagnacije poplavne vode.
Mjere ukljuCuju kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povrSine sastojine odvodi u
najblize kanale, te redovito odrZavanje kanalske mreze kako bi mogla posluziti u evakuaciji
poplavne vode iz retencije Kupcina.

- Uzorkovanje odnosno pracenje mora obavljati stru¢na osoba s potrebnom opremom i
iskustvom za uzorkovanije riba na velikim rijekama.

- Pracenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3 terenska
izlaska, u ostalim mjesecima najmanje 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka godisSnje).

- Na podrucju Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i Sume PreSnjak pratiti populacije ciljnih vrsta
vezanih za Sumska stanista.

4.3. OBVEZE IZVODACA RADOVA

Plan izvodenja radova

Obveza izvodaca prije pocetka gradnje je izrada plana izvodenja radova koji mora biti u skladu s
mjerama zastite okoliSa i prirode:

- Izvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak

- Privremeni skladiSni prostori, parkiraliSta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i
prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjeSteni Sto dalje od vodotoka
(najmanje 15 m).

- Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na
gradiliStu s nadleznom Sumarskom sluzbom uskladiti koriStenje postoje¢e Sumske
infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koriStenja pristupnih puteva gradilistima
kako bi se izbjegla nepotrebna sjeCa i degradacija Sumskih staniSta u uZim podrucjima
planiranih zahvata.

- Neposredno prije pocCetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkracem mogucem roku
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premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se
provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjeStaju voditi racuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjeStene jedinke ne
budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneciséenja.

Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheoloSko rekognosciranje koje obuhvaca
vizualni pregled terena i prikupljanje povrSinskih nalaza temeljem kojeg e se, sukladno
dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje

Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheolosko
nalaziSte ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Radove oko ribnjaka Crna Mlaka i u Sumi PreSnjak izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 15. kolovoz- 15. oZujak).

Mjere tijekom izvodenja radova

U slucaju povecane emisije prasine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i pranje
kotaca vozila od blata prije prikljucka na javhu prometnicu

Kretanje teSke mehanizacije ograniciti na uski radni pojas, po postoje¢im cestama i poljskim
putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz trasu
gradiliSta te iskoristiti za zavrSno uredenje nasipa.

Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za ¢uvanje i pretakanje
oneciscujucih tekucina.

U Sto manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju

Dinamiku sjece stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeéi uskladiti s dinamikom
izgradnje zahvata.

Stradavanje divljaci tijekom izgradnje prijaviti ovlastenom lovoovlaSteniku.

U suradnji s lovoovlastenikom osigurati mir u loviStu i naj taj nacin o€uvati populaciju divljaci.
Osigurati odgovarajuce mjere zastite kulturnih dobara.

Pri izvodenju zemljanih radova, povrSinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju
biolosku rekultivaciju kod sanacije.

Postojecu vegetaciju na rubnim podrucjima planiranog zahvata sacuvati u najve¢oj mogucoj
mijeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanijio utjecaj na Sire podrucje te zbog vizualne
barijere prema predmetnom zahvatu.

Izvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U slu€aju potrebe noénog rada izvoditi
samo radove koji ne stvaraju prekomjemu buku i koji nisu u suprotnosti s mjerama zastite
ekoloSke mreZe.

Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajué¢im spremnicima i predavati ovlastenoj osobi, uz ispunjen pratedi list.

Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svjetlu. No¢no osvjetljavanje
gradilista nije dozvoljeno.

Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

U slu€aju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u granicama
od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zasti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, oStecivanje ili uniStavanje
podrucja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopuStenje te postupiti po rjeSenju
sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zaStite prirode. U blizini aktivne
nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo
manjih skupina radnika.

U slucaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100 m
uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih radnji sa
strogo zaSti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili uniStavanje podrucja
razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjeSenju sredisnjeg tijela
drzavne uprave nadleZznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivhe nastambe vidre nije




L ¢

S

SEOKON

WWW.GEOKON.HR

dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina
radnika.

Ukoliko ¢e se radovi izvoditi u sezoni razmnozavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata na
kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrezom) kako bi se sprijecio dolazak jedinki na lokaciju
zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

Radove CiS¢enja kanala izvoditi na nacin da se, gdje god je to moguce, sacuva pojas vegetacije
s jedne strane kanala te saCuvaju pojasevi razvijenih trd¢aka.

Prilikom izvodenja radova u vodi Sirenje zamucenja potrebno je sprijeciti odjeljivanjem toka
koriStenjem barijera

Prilikom izvodenja radova u vodotoku maksimalno se moraju saCuvati obalna podrucja plitke
vode s brzacima i sprudovima

Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabiljezene
invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka gdje
pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZene potrebno je:

o Opremu za odrzavanje ocistiti od mulja i vegetacije;

o Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (SkoljkaSa,
puzeva i itd.) te ih ukloniti;

o Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po moguénosti
vru¢om parom pod pritiskom);

o Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova
(Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambants fallaxf virginalis)
nakon koriStenja u potpunosti osusiti kako bi se sprijeCilo prenosenje racje kuge
u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Neposredno prije pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obicne lisanke i u najkra¢em moguéem roku
premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se
provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi racuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjeStene jedinke ne
budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onecis¢enja.

Uredenje okoliSa po zavrSetku radova

Nakon zavrSetka gradenja izvodac je duzan:

Nakon provedenih sjeca osigurati provedbu Sumskog reda.
Sve povrsine oStecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova sanirati urediti,
sukladno projektu krajobraznog uredenja.
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

U nastavku su navedeni procijenjeni troSkovi radova za izvedbu zahvata rekonstrukcije trase nasipa,
izvedbe AB objekata za regulaciju nivoa vode u ribnjacima i AB objekata za regulaciju visokih voda u retenciji
na ribnjacima Crna Mlaka ovog projekta:

PROCIJENJENI TROSKOVI RADOVA EUR
Trasa nasipa 8.450.000,00
AB objekti 1.220.000,00
UKUPNO 9.870.000,00
PDV(25%) 2.417.500,00

UKUPNO + PDV 12.087.500,00

Projektant :

Goran Grget, dipl. ing. grad.

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.02.01-G01.0
Mjesto, datum:  Zagreb, srpanj. 2024. Stranica br.: 5-22



