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POPIS ZAKONA I PROPISA 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon o vodama (66/19, 84/21, 47/23) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

• Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18 i 117/21, 67/23) 

• Zakon komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) 

• Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 

127/17 i 66/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14 118/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09., 55/13.,153/13.,41/16, 114/18 i 14/21) 

• Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

• Zakon o zaštiti zraka ( NN 127/19, 57/22 ) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23) 

• Zakon o normizaciji ( NN 80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19, 57/22) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevinske proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19 , 

150/22, 142/23) 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 

74/22, 155/23) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. list 18/61, 37/64 i 

6/67)  

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 
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• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)  

• Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 005/2021)  

• Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 054/1999) 

• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 

(NN 088/11) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 

(NN 15/19 ) 

• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

• Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20, 90/23) 

• Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 105/04, 67/08, 90/22) 

• Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.) - u dijelu koji nije u suprotnosti sa 

važećim propisima,  

• Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2011.) - u dijelu koji nije u 

suprotnosti sa važećim propisima 

• HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-

1:2004/A1:2013) 

• HRN EN 1997-1:2012/NA:2012   Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - 

Nacionalni dodatak 

• HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje 

temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 

• HRN EN 1998-5:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji, 

potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

• HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: 

Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

• HRN EN 206:2014 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

• HRN EN 197-1:2012: Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

 

 

 

 

https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20najvi%C5%A1e%20dopu%C5%A1tenim%20razinama%20buke%20u%20sredini%20u%20kojoj%20ljudi%20rade%20i%20borave&cb=1&page=1&id=2638481&st=1
https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/sredisnji-katalog/pravni-propisi/detalji?query=Pravilnik%20o%20najvi%C5%A1e%20dopu%C5%A1tenim%20razinama%20buke%20u%20sredini%20u%20kojoj%20ljudi%20rade%20i%20borave&cb=1&page=1&id=2638481&st=1
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+zapaljivim+teku%C4%87inama+i+plinovima&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=titles&displayOptions=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&bid=0Pbwi%2bvn8lLpkEQQxn0A7A%3d%3d&annotate=on
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_29_408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html
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• HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013)  

• HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona  (EN 1008:2002)  

• HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona (EN 10080:2005)  

Zagreb, srpanj 2024. 
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Marko Kaić mag. ing. aedif.  
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1 UVOD 

Temeljem ugovora U-103-22-01, zaključenog između Hrvatske vode, kao Investitora i zajednice 

ponuditelja, tvrtke Elektroprojekt d.d (vodeći član), Vodoprivredno-projektni biro d.d. (član), Institut IGH d.d. 

(član) i tvrtke Geokon-Zagreb d.d. (član), izvršene su usluge na izradi građevinskog projekta „ Pregrada 

Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini , Etapa 2/5 – 

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  „. 

Predmetni glavni projekt se odnosi na građevinu „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na 

kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini „, a prema važećoj lokacijskoj dozvoli od 

07.03.2022., zahvat dijeli na ETAPE s fazama prikazane u tablici: 

Tablica 1-1  

ETAPA FAZA: Naziv 

ETAPA 1  Usporni nasip uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

 FAZA 1 Nasipi 1 i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 2 Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 3 Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 4 Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 

ETAPA 2  Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

ETAPA 3  Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

  - Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

  - Istočni nasip retencije Kupčina 

  - Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa 

ETAPA 4  Ustava Šišljavić 

ETAPA 5  Pregrada Brodarci 

Temeljem ugovora U-103-22-01, zaključenog između Hrvatskih voda kao Investitora i tvrtke Geokon-

Zagreb d.d. kao Izvoditelja, izvršeni su radovi na izradi mape projekta „Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna 

Mlaka “. 

Ova MAPA G3-O89.02.01-G02.0 ,,Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka – Geotehnički dio'' 

glavnog projekta prikazuje Dokaze o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva ovog glavnog projekta. 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je idejni projekt ''PREGRADA BRODARCI S VODNIM 

GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA'', ZOP : 089, oznake 

Y2- 089.00.01- G01.0 izrađen od strane projektantskih ureda ELEKTROPROJEKT d.d., VODOPRIVREDNO-

PROJEKTNI BIRO d.d., Institut IGH i Geokon-Zagreb d.d., siječanj 2021.  

Podloga za Etapu 2 – Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka je ''Idejni projekt izgradnje nasipa za 

zaštitu ribnjaka Crna Mlaka" (oznaka idejnog projekta_E-141-18-05 v 1.0; Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, 

listopad 2019.). 
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Poglavlje 2 ove mape projekta pruža pregled podloga korištenih u ovom projektu te osvrt na 

provedene geotehničke istražne radove. U poglavlju 3 provedeni su dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih 

zahtjeva koje građevina mora ispuniti 

 

Projektant : 

Marko Kaić mag. ing. aedif.  
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2 POPIS KORIŠTENIH PODLOGA 

2.1 TEHNIČKE PODLOGE 

Slijedeća dokumentacija je korištena kao podloga pri izradi projekta: 

r.br. vrsta podloge naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj napomena 

1. Geotehnički elaborat "Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt 

nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka" 

(E-141-18-01 v 1.0) 

Zagreb, kolovoz 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

2. Geotehnički elaborat "Geotehnički istražni radovi na nalazištu 

materijala za izradu nasipa za zaštitu ribnjaka 

Crna Mlaka" 

(E-141-18-08 v 1.0) 

Zagreb, rujan 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

3. Geotehnički elaborat "Geotehnički istražni radovi na nalazištu 

materijala za rekonstrukciju nasipa kanala 

Kupa- Kupa" 

(E-141-18-09 v 1.0) 

Zagreb, listopad 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

4. Geotehnički elaborat "Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt 

rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa" 

(E-141-18-10 v 1.0) 

Zagreb, listopad 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

5. Idejni projekt Idejni projekt izgradnje nasipa za zaštitu 

ribnjaka Crna Mlaka(E-141-18-05 v 1.0) 

Zagreb, listopad 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

Prostorni planovi: 

r.br. prostorni plan naziv i broj glasnika 

1. Prostorni plan grada 

Jastrebarsko 

Prostorni plan uređenja Grada Jastrebarsko – PPUOG Jastrebarsko - neverificiran 

Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14 

(pročišćeni tekst), 1/16, 2/16 (pročišćeni tekst), 1/19 i 2/19 (pročišćeni tekst.) 

2. 

Prostorni plan 

Zagrebačke županije 

Prostorni plan Zagrebačke županije –  PPŽ Zagrebačke županije- neverificiran 

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna PPZŽ (Glasnik Zagrebačke županije, broj 32/14) 

Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 

27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst) 

3. 

Prostorni plan grada 

Karlovca 

Prostorni plan uređenja Grada Karlovca – PPUG Karlovac - neverificiran 

Glasnik Grada Karlovca, broj 01/02, 13/03, 04/04, 05/10. 

05/03/2010 

4. 

Prostorni plan 

Karlovačke županije 

Prostorni plan Karlovačke županije –  PPŽ Karlovačka županija- neverificiran 

Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-pročišćeni tekst 

10/30/2008 
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2.2 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ELABORATE 

Za potrebe izrade Glavnog projekta Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – 

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini za projektirani dio građevine – Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna 

Mlaka provedena su 2018. godine geotehnička istraživanja na trasi nasipa ribnjaka (Elaborat E- 141-18-01 v 

1.0, Geokon-Zagreb d.d), u ribnjacima (Elaborat E-141-18-08 v 1.0, Geokon-Zagreb d.d), na lijevom nasipu 

kanala Kupa-Kupa (Elaborat E-141-18-10 v 1.0, Geokon-Zagreb d.d) te na nalazištima uz lijevu obalu kanala 

Kupa-Kupa (Elaborat E-141-18-09 v 1.0, Geokon-Zagreb d.d), a 2022. godine provedeno je dodatno 

geotehničko ispitivanje na trasi nasipa ribnjaka Crna Mlaka CPT metodom (Elaborat E-103-22-01, Geokon-

Zagreb d.d).  

Istraživanja iz 2018. godine obuhvatila su izvođenje istražnog bušenja uz geotehnički nadzor, 

uzorkovanje uzoraka tla, ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini - SPT i laboratorijska 

ispitivanja uzoraka te in-situ ispitivanja tla kontinuiranom dinamičkom penetracijom (TUS). U dodatnom 

geotehničkom istraživanju 2022. godine obuhvaćena su istraživanja statičkim penetracjiskim testom (CPT). 

2.2.1 LOKACIJA 

Ribnjaci Crna Mlaka 

Lokacija istraživanja nalazi se unutar posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka u dolini rijeke 

Kupe, jugoistočno od Jastrebarskog. Radi se o sustavu ribnjaka koji su smješteni unutar močvarno šumskog 

područja. Kazete unutar ribnjaka su omeđene nasipima koji su izvedeni lokalnim materijalom iz iskopa pri 

izgradnji ribnjaka i kanala. Svi pojedinačni ribnjaci su spojeni sustavom kanala kojima voda dolazi iz okolnih 

potoka Brebernica, Lukavac, Okičnica i Botić. Najveći ribnjaci su oznaka R400 i R150 koji se nalaze na južnom 

dijelu lokacije, a ukupna površina im je oko 316 ha. 

Za utvrđivanje pogodnosti materijala za ugradnju u tijelo nasipa istraženo je područje u zoni ribnjaka 

R150 i R400 te područje u zoni ribnjaka „Ziegelteich“ koji za vrijeme istraživanja nije bio u funkciji. Ribnjak 

R 150 nalazi se u središnjem dijelu dok se ribnjak „Ziegelteich“ nalazi na sjevernom dijelu ribnjaka Crna 

Mlaka te je obrastao u gustu neprohodnu šikaru. Zaključeno je da materijali tla iz ribnjaka R150, R400 i 

„Ziegelteich“ nisu pogodni za ugradnju u nasipe ribnjaka Crna Mlaka stoga će se koristiti materijal od lijevog 

nasipa Kupa-Kupa i sa nalazišta uz lijevi nasip Kupa-Kupa.  

Ukupna dužina nasipa koja je obuhvaćena istražnim radovima je cca 11,5 km. 

Na slijedećim slikama prikazan je položaj ribnjaka unutar prostora retencije Kupčina i lokacija 

istraživanja nalazišta te lijevi nasip Kupa-Kupa i lijevi nasip Kupčine: 
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Lijevi nasip kanala Kupa-Kupa 

Lokacija istraživanja je lijevi nasip kanala Kupa-Kupa na dijelu trase nasipa od km 2+000 do 12+650. 

Šire područje te sama lokacija istraživanja prikazani su na sljedećim slikama. 

 
 

Ribnjak 

R400 

Ribnjak 

R150 

Ribnjak “Ziegelteich“ 

RIBNJACI CRNA MLAKA 

NASIP KUPA-KUPA 

NASIP KUPČINA 

Nasip“ 

Lijevi nasip kanala Kupa-Kupa 

Mikrolokacije nalazišta  

km 9 km 7 

km 2 
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Nalazišta uz lijevu obalu kanala Kupa-Kupa 

Lokacija istraživanja se nalazi na lijevoj obali kanala Kupa - Kupa, između kinete kanala i lijevog 

nasipa. Ovim istražnim radovima ispitano je područje na tri mikrolokacije koje je definirao Projektant. Na 

svakoj mikrolokaciji izvedene su po dvije istražne bušotine. Na slijedećim slikama prikazana je lokacija 

istraživanja.  

Nalazište materijala u 2. km 

 

Nalazište materijala u 7. km 

 

Nalazište materijala u 9. km 
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2.2.2 SEIZMOLOŠKI PODACI 

MAKSIMALNI INTENZITET POTRESA Imax 

Na sljedećim slikama prikazani su isječci iz seizmoloških karata1 sa označenom lokacijom istraživanja 

na kojima su prikazani stupnjevi maksimalnih intenziteta očekivanih potresa prema MCS skali. 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 100 GODINA 

 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 500 GODINA 

 
LEGENDA UZ KARTE 

 

Očitani maksimalni intenziteti očekivanih potresa na lokaciji istraživanja prema MCS skali prikazani 

su u sljedećoj tablici. 

Maksimalni intenzitet potresa 

Povratni period Imax () ljestvice MCS 

100 godina 6 

500 godina 7 

 POREDBENA VRŠNA UBRZANJA agR 

Na temelju karata potresnih područja Republike Hrvatske određuju se potresom prouzočena 

horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se premašaj tijekom bilo kojih 

 
1 V. Kuk (1987): Seizmološka karta - SR Hrvatska, M 1:1.000.000, Geofizički zavod PMF-a – Zagreb 
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t = 50 godina godina očekuje s vjerojatnošću od p = 10 %. Vjerojatnosti premašaja (p) i poredbena razdoblja 

(t) s povratnim su razdobljem (T) povezana izrazom 

 

pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premašuju svakih T = 95 

i T= 475 godina. Ubrzanja su izražena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  

Iznosi poredbenih vršnih ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Numerički 

navedene vrijednosti na karti odnose se na prostor između dvije susjedne izolinije. U slučaju dvojbe valja 

uzeti prvu susjednu veću vrijednost.  

Karte sa tumačem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, 

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio – Opća pravila, potresna djelovanja i 

pravila za zgrade. Na sljedećim slikama prikazani su isječci karata potresnih područja Republike Hrvatske2 

za lokaciju istraživanja na kojoj su prikazana vršna ubrzanja tla tipa A. 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 95 GODINA 

  
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 10 godina, za poredbeno  

povratnorazdoblje potresa TDLR = 95 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 475 GODINA 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 50 godina, za poredbeno 

povratno razdoblje potresa TNCR = 475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

 

 
2 M.Herak (2011): Karta potresnih područja Republike Hrvatske, M 1:800.000, Geofizički odsjek PMF-a – Zagreb 
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LEGENDA: 

TDLR – DLR = Damage Limitation Requirement 

TNCR - NCR = No-Collapse Requirement 
 

Očitane vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja tla tipa A prikazane su u sljedećoj tablici. 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

Povratni period agR (g) 

95 godina 0,093 – 0,099 

475 godina 0,19 – 0,20 

Napomena: za očitanje poredbenog vršnog ubrzanja predmetne lokacije može se koristiti i web 

poveznica http://seizkarta.gfz.hr/karta.php Geofizičkog zavoda PMF-a. Sukladno uputi, očitanja na 

navedenoj poveznici su samo orijentacijska i nužno ih je potvrditi uvidom u karte potresnih područja. 

Karte potresnih područja karte su seizmičkog hazarda ili potresne opasnosti koja se procjenjuje na temelju 

opažene seizmičnosti tijekom što je moguće duljeg razdoblja. Za Hrvatsku osnovna je baza podataka 

sadržana u Hrvatskom katalogu potresa (Herak et al., 1996) koji održava Geofizički odsjek Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Zagrebu. Trenutno sadrži osnovne podatke o više od 40 000 potresa koji su se 

dogodili na teritoriju Republike Hrvatske i susjednim područjima, a redovito se dopunjuje podacima o novim 

potresima. 

 

Današnja mreža seizmografa u Hrvatskoj omogućuje da se godišnje prosječno locira i u katalog uvrsti 

više od 3 500 potresa.  

Sljedeća slika prikazuje Kartu epicentara potresa Republike Hrvatske na kojoj je označena šira 

lokacija istraživanja. 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Epicentri potresa iz Hrvatskog kataloga potresa (Geofizički odsjek PMF-a, 2011) 
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Na osnovu tipova geotehničkih sredina propisanih Eurokodom 8, a koji se koriste za projektiranje 

objekata u dinamičkim uvjetima, predmetna lokacija se nakon usvojenih klasifikacijskih parametara može 

svrstati u geotehničku sredinu C do D sukladno sljedećoj tablici. 

 

Geotehnička 

sredina 
Opis geotehničke sredine 

vs30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

cu 

(kPa) 

A 

Stijena ili neka druga geološka formacija slična 

stijeni koja uključuje najviše 5 m slabijeg 

materijala na površini. 

>800 - - 

B 

Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili 

polučvrste i čvrste gline debljine najmanje 

nekoliko desetaka metara koje karakterizira 

postupno poboljšanje mehaničkih svojstava s 

dubinom. 

360 - 800 >50 >250 

C 

Nanosi zbijenog ili srednje zbijenoga 

pijeska, šljunka ili krutoplastične gline 

debljine od nekoliko desetaka do više 

stotina metara. 

180 - 360 15-50 70 - 250 

D 

Nanosi rastresitih do srednje zbijenih 

nekoherentnih tala (sa ili bez 

mekoplastičnih do srednjeplastičnih 

koherentnih slojeva) ili nanosi s 

dominantno mekoplastičnim do 

srednjeplastičnim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E 

Površinski aluvijalni pokrivač koji karakterizira 

brzina vs30 geotehničkih sredina C i D i debljina 

od 5 m do 20 m, a ispod kojeg je krući materijal 

s brzinom Vs30 većom od 800 m/s.  

- - - 

S1 

Tla koja sadrže sloj debljine najmanje 10 m 

mekoplastične ili srednjeplastične gline/praha s 

indeksima plastičnosti većim od 40 i velikim 

sadržajem vode. 

<100 - 10-20 

S2 

Tla podložna likvefakciji, tla izgrađena od 

osjetljivih glina ili bilo koja druga geotehnička 

sredina koja nije navedena od A do E ili pod S1 

- -  

LEGENDA: 

vs,30 - srednja vrijednost brzine poprečnih površinskih valova 

NSPT - standardni penetracijski test (broj udaraca/30cm) 

Cu - posmična čvrstoća tla 
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2.2.3 SASTAV I SVOJSTVA MATERIJALA TLA 

 Grupe materijala duž trase nasipa ribnjaka Crna Mlaka  

Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od 

sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 

Grupa 

materijala 
Vrsta materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(-) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 10-40 cm. 

TIJELO POSTOJEĆEG NASIPA 

(1) 

GLINA VISOKE 

PLASTIČNOSTI 

MJESTIMIČNO S 

ORGANSKOM GLINOM 

N (CH, CH/OH) 

Tijelo nasipa se u gornjem dijelu sastoji od drobljenog kamena (N). Radi 

se o pristupnom putu po kruni nasipa, debljine sloja od 0,50 do 0,90 m.  

U tijelu nasipa ispod pristupnog puta, registrirane su gline visoke 

plastičnosti (CH), uglavnom srednje do kruto plastične konzistencije, u 

manjoj mjeri meko plastične konzistencije, smeđe, narančasto smeđe, 

sive, sivo smeđe boje, prošarane sivo plavom. Pri vrhu sloja prisutno je 

korijenje te drobljeni kamen. Od primjesa, gline sadrže konkrecija 

željeznih oksida i mangana, te nešto organskih tvari. Kako se radi o 

lokalnom materijalu iz iskopa prilikom gradnje ribnjaka, u tijelu nasipa 

su također registrirane i organske gline (OH, CH/OH), tamno sive i crne 

boje, koje sadrže treset i organske primjese.  

Ukupna visina (debljina) nasipa, uključujući i pristupni put od 

drobljenog kamena kreće se od 0,50 do 3,00 m (prosječno 1,57 m).  

Unutar tijela nasipa registrirani su glineni materijali vrlo visoke 

plastičnosti koje imaju visoke vrijednosti granica žitkosti 

wL(max)=101% i indekse plastičnosti IP(max)=68%. Dobiveni rezultati 

granica žitkosti i indeksa plastičnosti ukazuju na niske posmične 

čvrstoće te predstavljaju kritični dio u pogledu stabilnosti nasipa.  

Indeksi plastičnosti u tijelu nasipa kreću se od 20% do 68% (prosjek 

38%), dok su ispitivanjem sadržaja organske tvari u materijalima 

nasipa dobivene vrijednosti od 2% do 11%. 

Ove gline su pri promjenama vlažnosti sklone promjenama volumena. 

U sušnom ljetnom periodu dolazi do stezanja i pucanja glina te 

stvaranja vlačnih pukotina na površini terena što omogućuje 

penetraciju površinske vode u tlo i omekšanje glina uz smanjenje 

parametara čvrstoće. 

Rezultati ispitivanja modula stišljivosti ukazuju na vrlo stišljive 

materijale, prosječni modul stišljivosti je reda veličine  

Ms(50-400)=1-5 MPa. 

Točna granica između nasipa i temeljnog tla nije točno utvrđena već je 

pretpostavljena na temelju geodetske snimke i konfiguracije terena. 

TEMELJNO TLO 

(2) 

GLINA UGLAVNOM 

VISOKE PLASTIČNOSTI, 

MJESTIMIČNO NISKE I 

SREDNJE  

CH 

(CL, CI) 

Gline su uglavnom visoke plastičnosti te mjestimično niske i srednje 

plastičnosti, srednje do kruto plastične konzistencije. Gline visoke 

plastičnosti su kruto plastične konzistencije, smeđe, narančasto 

smeđe, smeđe, sive, sivo smeđe boje i tamno sive boje, prošarane sivo 

plavom. Sadrže konkrecije željeznih oksida i mangana te nešto 

organskih primjesa. Sa povećanjem dubine, gline su mjestimično niske 

i srednje plastičnosti, srednje do kruto plastične konzistencije, 

pjeskovite (SC/CL), sivo plave boje, sadrže vapnenačke konkrecije.  

Glineni materijali grupe materijala 2 registrirane su u svim bušotinama, 

uglavnom do dubine bušenja.  

 

Dobiveni rezultati direktnog smicanja MIN=11°, uz visoke vrijednosti 

granica žitkosti wL(max)=98 % i indeksa plastičnosti IP(max)=72% 
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Grupa 

materijala 
Vrsta materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

ukazuju na niske parametre posmične čvrstoće.  

Indeksi plastičnosti kreću se od 12% do 72% (prosjek 43%), dok su 

ispitivanjem sadržaja organske tvari dobivene vrijednosti od 3% do 6%.  

Unutar ove grupe materijala registrirane su grupe materijala 3 - 5 u vidu 

tanjih slojeva i leća.  

(3) ORGANSKE GLINE  
OH, OH/CH, 

CH/OH 

Organska glina s glinom visoke plastičnosti je srednje do kruto 

plastične konzistencije, tamno smeđe do tamno sive i crne boje, sadrži 

treset. U vidu sloja debljine od 0,80 do 2,60 m (prosjek 1,50 m) organske 

gline registrirane su na zapadnom dijelu ribnjaka, dok su na 

preostalom dijelu organske gline registrirane u vidu leća debljine 0,30 

do 0,80 m. Registrirane su u 21 bušotini. 

Ove materijale karakteriziraju vrlo visoke granice žitkosti wL=79-245% 

(prosjek 112%), indeksi plastičnosti IP=53-160% (prosjek 78%) te 

sadržaj organskih tvari 5-42% (prosjek 18%).  

(4) PIJESAK SC, SP 

Pijesak je glinovit do slabo graduiran sa šljunkom, sitan do srednje 

krupan, rastresit do srednje zbijen, sive, sivo smeđe i tamno sive boje. 

Pijesak je registriran u vidu tanjih slojeva i leća u šest bušotina, na 

dubinama od 5,00 do 9,00 m. Debljina sloja kreće se od 0,30 do 1,80 m, 

prosječno 0,83 m.  

Prema koeficijentu vodopropusnosti k (cm/s) dobivenom iz 

granulometrijske krivulje prema USBR-u, koji se kreće od 10-7 do 10-2 

cm/s radi se o pijescima slabe do dobre vodopropusnosti. 

(5) ŠLJUNAK GC/SC, GW 

Šljunak je glinovit i pjeskovit do dobro graduiran sa pijeskom, sitan do 

srednje krupan, srednje zbijen, sive boje. Šljunak je registriran lokalno 

u dvjema bušotinama na dubinama od 5,00 do 8,00 m, debljine sloja 

1,30 i 2,20 m.  

Prema koeficijentu vodopropusnosti koji se kreće od k=10-3 do 10-

1cm/s, radi se o materijalima srednje do dobre vodopropusnosti. 

 Grupe materijala duž trase lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa  

Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od 

sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 

Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(-) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 10-20cm. 

TIJELO POSTOJEĆEG NASIPA 

(1) 

GLINA SREDNJE 

I VISOKE 

PLASTIČNOSTI 
N (CI, CH) 

U tijelu nasipa registrirane su gline srednje i visoke plastičnosti, mjestimično 

pjeskovite, srednje do kruto plastične konzistencije, smeđe, žuto smeđe i smeđe sive 

boje. Pri vrhu mjestimično sadrže sitno korijenje te valutice šljunka. Od primjesa, gline 

sadrže konkrecija željeznih oksida i mangana, te nešto organskih tvari.  

Indeksi plastičnosti (Ip) u tijelu nasipa kreću se od 18% do 45% (prosjek 32%), dok su 

vrijednosti granica tečenja (wL) u rasponu od 36% do 68% (prosjek 53%). Ispitivanjem 

sadržaja organske tvari u materijalima nasipa dobivene vrijednosti su između 4% i 

9% (prosjek 7 %).  

Analizom granulometrijskog sastava udio krupnozrnate komponente unutar glinenih 

materijala kreće se od 2% do 43% (prosjek 21%) Ispitivanjem čvrstoće tla metodom 

direktnog smicanja dobivene su vrijednosti kohezije c=7-26 kPa (prosječno 14 kPa), 

dok je kut unutarnjeg trenja u rasponu od  =19-33º (prosjek 26º). Rezultati 

jednoosne tlačne čvrstoće su u rasponu od qu=99-239 kPa, (prosjek 140 kPa). 

Prosječni modul stišljivosti je reda veličine, Ms(50-400)=3-8 MPa, dok je prosječni 

koeficijent vodopropusnosti k=10-8-10-9 cm/s. 
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Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

TEMELJNO TLO 

(2) 
GLINA VISOKE 

PLASTIČNOSTI CH 

U temeljnom tlu registrirane su gline visoke plastičnosti, srednje do kruto plastične 

konzistencije, smeđe, sive i sivo plave boje. Mjestimično sadrže organske primjese, 

te konekcije željeznih oksida i mangana.  

Ove gline registrirane su na dijelu trase gdje je nasip nešto niži,  

od ≈km 7+600 do ≈ km11+500, u bušotinama B-6, B-78, B-8, B-9 i B-10.  

- Indeksi plastičnosti (Ip) u tijelu nasipa kreću se od 32% do 51% (prosjek 39%), dok 

su vrijednosti granica tečenja (wL) u rasponu od 55% do 76% (prosjek 62%). 

Ispitivanjem sadržaja organske tvari u materijalima nasipa dobivene vrijednosti su 

između 5% i 10% (prosjek 7 %).  

- Rezultati jednoosne tlačne čvrstoće su u rasponu od qu=136-311 kPa,  

(prosjek 203 kPa). 

 Grupe materijala na nalazištima uz lijevi nasip kanala Kupa-Kupa  

Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od 

sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 

Nalazište materijala u 2 km 

Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(-) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 20 cm. 

(1) GLINA  CH 

Glina je visoke plastičnosti, kruto plastične konzistencije, smeđe, smeđe sive i sive 

boje, sadrži vapnenačke konkrecije i konkrecije željeznih oksida. Registrirana je u obje 

bušotine ispod humusa do dubina 2,60 i 2,90 m.  

(2) ŠLJUNAK GC, GP 
Glinoviti šljunak sa pijeskom i slabo graduiran šljunak sa pijeskom registrirani su 

ispod gline visoke plastičnosti do dubina 5,30 i 5,40 m. 

(3) PIJESAK SC 
Glinoviti pijesak, sitan do srednje krupan, srednje zbijen, sive boje. Registriran je u 

bušotini S-141-18-96 ispod šljunka do dubine bušenja 6,00 m. 

(4) GLINA  CI 

Glina je srednje plastičnosti, kruto plastične konzistencije, sivo plave boje, sadrži 

vapnenačke konkrecije. Registrirana je u bušotini S-141-18-95 ispod šljunka do 

dubine bušenja 6,00 m. 

Nalazište materijala u 7 km 

Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(-) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 30 cm. 

(1) GLINA  CI 

Glina je srednje plastičnosti, kruto plastične konzistencije, žuto smeđe boje, sadrži 

konkrecije željeznih oksida. Registrirana je u obje bušotine ispod humusa do dubina 

1,00 i 1,20 m.  

(2) GLINA CH 

Glina je visoke plastičnosti, kruto plastične konzistencije, žuto smeđe, sive, sivo 

smeđe i tamno sive boje, sadrže konkrecije željeznih oksida. Registrirana je u obje 

bušotine do dubine bušenja 5,00 m. 

Nalazište materijala u 9 km 

Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(-) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 20 cm. 

(1) GLINA CH 

Glina je visoke plastičnosti, kruto plastične konzistencije, žuto sive, sivo smeđe i sive 

boje, prošarana sivo plavom, sadrži konkrecije željeznih oksida. Registrirana je u obje 

bušotine do dubine bušenja 5,00 m. 
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3  DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

3.1 GEOSTATIČKI PRORAČUNI 

Geotehničko projektiranje građevine provodi se sukladno Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije (NN 17/17, dio sedmi):  

- Geotehničkim projektiranjem dokazuje se da će građevinska konstrukcija s okolnim tlom, stijenom i 

susjednim građevinama tijekom njenog građenja i trajanja ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke 

otpornosti i stabilnosti u dijelu u kojem tlo, stijena i podzemna voda utječu na tu građevinsku 

konstrukciju.  

- Geotehničko projektiranje obuhvaća i projektiranje građevinskih konstrukcija čije osnovno gradivo je 

tlo, nasipani kamen ili drugi nasipani materijal kao što je rastresiti otpad i slično. 

Geotehničko projektiranje provodi se prema hrvatskim normama vezanim uz Eurokod 7 i Eurokod 8: 

• norma HRN EN 1997-1:2012 i HRN EN 1997-1:2012/NA:2012    

• norma HRN EN 1998-5:2011 i HRN EN 1998-5:2011/NA:2011. 

Svi neophodni proračuni za potrebe dimenzioniranja provedeni su u programima:  

GEO STUDIO 2021 paket programa: 

o SEEP/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., Calgary, 

Alberta, Canada) koji problem (ne)stacionarnog tečenja rješava metodom konačnih 

elemenata. 

o SIGMA/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., 

Calgary, Alberta, Canada) za proračun i analizu naponsko deformacijskih stanja 

metodom konačnih elemenata. 

o SLOPE/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., 

Calgary, Alberta, Canada) koji jednom od odabranih metoda granične ravnoteže 

(Fellenius, Janbu, Bishop, Spencer, Morgenstern-Price, Corp of Engineers, Lowe-

Karafiath itd.) omogućava neograničen broj računskih analiza stabilnosti po 

pretpostavljenim cilindričnim ili cilindrično-poligonalnim plohama posmičnog sloma. 

GGU Consolidate program omogućuje proračun jednodimenzionalne konsolidacije u jedno I 

višeslojnim tlima. Usporedo s klasičnom konsolidacijskom teorijom, program 

omogućuje analize s vertikalnim drenovima. 

GGU-Footing koji omogućava analize nosivosti prema DIN 4017 i slijeganja prema DIN 4019. 

Proračuni se mogu vršiti prema DIN 1054 sa globalnim faktorom sigurnosti te 

prema 1054 sa parcijalnim faktorima sigurnosti a sve usklađeno sa Eurokodom 

7. 

Microsoft-Excel 2016 program za računalnu obradu podataka. 
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Proračuni se provode na odabranim profilima koji uzimaju u obzir geometriju tla, postojećeg nasipa 

i novoprojektiranog nasipa, utvrđenu uslojenost i karakteristike nasipa i temeljnog tla utvrđene 

geotehničkim istražnim radovima i geofizičkim ispitivanjima. Za potrebe projektiranja provedeni su 

geotehnički istražni radovi koji su se sastojali od: 

o Geotehničkog istražnog bušenja:  terenske determinacije i ispitivanja materijala (SPT, CPT i DPT), 

uzorkovanja poremećenih i neporemećenih uzoraka, mjerenje pojave i razine podzemne vode.  

o Laboratorijskih ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava uzoraka tla. 

o Interpretaciju i obradu svih podataka geotehničkih istražnih radova te prikaz rezultata kroz izvještaj 

o ispitivanju temeljnog tla.  

 

Na ribnjacima Crna Mlaka izvodi se rekonstrukcija postojećih nasipa za obranu ribnjaka prilikom 

visokih vodostaja u retenciji Kupčina te sanacija i rekonstrukcija AB objekata za regulaciju vodotoka u 

ribnjacima. Rekonstrukcija nasipa izvodi se u ukupnoj duljini od L=9.691,55m. Uslojenost temeljnog tla na 

trasi nasipa podijeljena je u 5 geotehničkih sredina koje su određene prema podacima iz istražnih radova. 

Podijela geotehničkih sredina prema stacionaži nasipa: 

  - GS1 - km 0+000,00 – km 0+400,00 

  - GS2 - km 0+400,00 – km 2+800,00 

  - GS3 - km 2+800,00 – km 4+200,00 

  - GS4 - km 4+200,00 – km 6+000,00 

  - GS5 - km 6+000,00 – km 9+660,00 
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3.2 TIPOVI PRORAČUNA 

Za potrebe dimenzioniranja provedeni su slijedeći proračuni: 

• Analiza procjeđivanja kroz obrambeni nasip - provedena za stacionarno stanje tečenja u 

temeljnom tlu. Rezultati su ocijenjeni preko vrijednosti izlaznih hidrauličkih gradijenata, 

odnosno brzina tečenja. 

• Slijeganje obrambenog nasipa - izvršen je za granično stanje uporabljivosti s nefaktoriziranim 

stalnim djelovanjem na temeljno tlo i s karakterističnim parametrima tla. 

• Analize stabilnosti pokosa obrambenog nasipa - proračun je proveden prema Eurokodu 7, PP3 

s proračunskim parametrima tla. 

• Konsolidacijske analize – proračun je proveden s karakterističnim parametrima tla na 

temeljnom tlu. 

3.3 PARAMETRI MATERIJALA 

Karakteristike materijala tla i nasipnog materijala odabrane su na osnovu provedenih istražnih 

radova na lokaciji pri čemu je izvršena grupacija materijala opisanih u poglavlju 2.4.3. te prema dobivenim 

rezultatima podijeljene su u 4 geotehničke sredine. Karakteristični parametri materijala temeljnog tla za 

proračun AB zida uzimaju se na temelju istražne bušotine na samoj lokaciji AB zida.  

Prema Eurokodu 7-EN 1997 za granično stanje nosivosti prema proračunskom pristupu 3 (PP3) 

parcijalni koeficijent M2 predstavlja proračunsku vrijednost parametara čvrstoće tla koja se dobiva na način 

da se karakteristična vrijednost podijeli s parcijalnim koeficijentom za parametre tla. 

tg'd= tg'
k / '  c'

d= c'
k/ c'  cud= cuk/ cu  gdje je '= c'=1,25 i cu= 1,40. 

gdje je '= c'=1,25 i cu= 1,40. 

3.3.1 NALAZIŠTE (NASIPNI MATERIJAL) 

NALAZIŠTE - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

Stari nasip 

CI/CH 
18,5 5 19 50 3000 0,35 1900 5,00E-09 0,33 

Novi nasip 

CI/CH 
18,5 4 14 50 2500 0,35 1600 5,00E-09 0,33 

NALAZIŠTE - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Stari nasip 

CI/CH 
18,5 4 15 36 3000 0,35 1900 5,00E-09 0,33 

Novi nasip 

CI/CH 
18,5 3 11 36 2500 0,35 1600 5,00E-09 0,33 
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3.3.2 GEOTEHNIČKA SREDINA 1  

Geotehnička sredina nalazi se u stacionaži od km 0+000,00 do km 0+400,00. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS1 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0-3,1 

 

18 15 19 60 5500 0,35 3400 3,00e-9 9,00e-9 

CH/OH 3,1-3,8 15 5 15 40 2500 0,34 1600 5,00e-9 1,50e-8 

CH 2 3,8- 18,5 13 18 70 7500 0,35 4600 1,00e-9 3,00e-9 

 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS1 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0-3,1 

 

18 12 15 43 5500 0,35 3400 3,00e-9 9,00e-9 

CH/OH 3,1-3,8 15 4 12 29 2500 0,34 1600 5,00e-9 1,50e-8 

CH 2 3,8- 18,5 10 15 50 7500 0,35 4600 1,00e-9 3,00e-9 

3.3.3 GEOTEHNIČKA SREDINA 2 

Geotehnička sredina nalazi se u stacionaži od km 0+400,00 do km 2+800,00. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS2 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 8 
 

18,5 13 18 80 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

CH 2 8 -  18,5 13 18 80 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 

 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS2 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 8 
 

18,5 10 15 57 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

CH 2 8 -  18,5 10 15 57 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-5 

 

3.3.4 GEOTEHNIČKA SREDINA 3 

Geotehnička sredina nalazi se u stacionaži od km 2+800,00 do km 4+200,00. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS3 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 1,5 

 

19 10 18 60 4500 0,35 2800 1,00e-9 3,00e-9 

CH/OH 1,5 – 2,1 15 4 15 35 2000 0,34 1300 5,00e-9 1,50e-8 

CH 2 2,1 - 19 12 18 80 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS3 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 1,5 

 

19 8 15 43 4500 0,35 2800 1,00e-9 3,00e-9 

CH/OH 1,5 – 2,1 15 3 12 25 2000 0,34 1300 5,00e-9 1,50e-8 

CH 2 2,1 - 19 10 15 57 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 

3.3.5 GEOTEHNIČKA SREDINA 4 

Geotehnička sredina nalazi se u stacionaži od km 4+200,00 do km 6+000,00. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS4 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH/OH 1 0 – 1 

 

17 3 15 25 2000 0,35 1250 1,00e-9 3,00e-9 

CH 1 1 – 3,5 19 12 18 70 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

SC 3,5 – 4 20 2 32 / 11000 0,31 7900 1,00e-6 3,00e-6 

CH 2 4 – 5 19 12 18 70 6500 0,35 4100 1,00e-9 3,00e-9 

CH/OH 2 5 – 5,5 17 10 18 80 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

CH 3 5,5 -  19 15 19 100 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS4 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH/OH 1 0 – 1 

 

17 2 12 18 2000 0,35 1250 1,00e-9 3,00e-9 

CH 1 1 – 3,5 19 10 15 50 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

SC 3,5 – 4 21 2 27 / 11000 0,31 7900 1,00e-6 1,00e-6 

CH 2 4 – 5 19 10 15 50 6500 0,35 4100 1,00e-9 3,00e-9 

CH/OH 2 5 – 5,5 17 8 15 57 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

CH 3 5,5 -  19 12 15 71 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 
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Odabrani parametri materijala na lokaciji ispusta u stacionaži km 4+861,22 određeni su na temelju 

bušotina S-141-18-15 i S-141-18-16. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS4 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 2,5 

 

19 12 18 70 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

CH/CI 2,5 – 4,0 18,5 8 22 60 6100 0,35 3800 5,00e-9 1,50e-9 

CH/OH  4,0 – 4,5 17 5 16 50 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

CH/CI 2 4,5 -  19 15 20 100 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS4 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH 1 0 – 2,5 

 

19 10 15 50 5500 0,35 3400 1,00e-9 3,00e-9 

CH/CI 2,5 – 4,0 18,5 6 18 43 6100 0,35 3800 5,00e-9 1,50e-9 

CH/OH  4,0 – 4,5 17 4 13 36 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

CH/CI 2 4,5 -  19 12 16 71 8000 0,35 5000 1,00e-9 3,00e-9 

3.3.6 GEOTEHNIČKA SREDINA 5  

Geotehnička sredina nalazi se u stacionaži od km 6+000,00 do km 9+660,00. 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS5 - KARAKTERISTIČNA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. Vodopropusnosti  

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH/OH 1 1,5 – 2,8 

 

17 5 15 20 2000 0,34 1300 1,00e-8 3,00e-8 

CH 1 2,8 – 4,4 19 11 18 70 4500 0,35 2800 2,00e-9 6,00e-9 

CH/OH 2 4,4 – 6,0 17 5 15 40 3500 0,34 2300 1,00e-8 3,00e-8 

CH 2 6,0 - 19 12 17 90 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 

Odabrane računske vrijednosti parametara tla prikazane su u tablici: 

GS5 - RAČUNSKA VRIJEDNOST PARAMETARA 

Vrsta 

materijala 

dubina 

sloja 
RPV 

Zapreminska 

težina 
kohezija 

ef. kut 

trenja 

Nedren. 

čvrstoća 

modul 

stišljivosti v' 

modul 

elastičnosti 
Koef. vodopropusnosti 

m m ϒ (kN/m3) c' (kPa) Ф(°) cu (kPa) Ms (kPa) E (kPa) ky (m/s) Ratio kx/ky 

CH/OH 1 1,5 – 2,8 

 

16 4 12 14 2000 0,34 1300 1,00e-8 3,00e-8 

CH 1 2,8 – 4,4 19 9 15 55 4500 0,35 2800 2,00e-9 6,00e-9 

CH/OH 2 4,4 – 6,0 16 4 12 29 3500 0,34 2300 1,00e-8 3,00e-8 

CH 2 6,0 - 19 10 14 64 7000 0,35 4400 1,00e-9 3,00e-9 
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3.3.7 GEOMREŽA  

Geomreže su zadane pomoću kontaktnih parametara čvrstoće c i φ i sile otpornosti na čupanje.  

Geomreža 40 kN/m  

 

Faktor prionjivosti (Interface Factor) jednak je 1,0 što programu znači da se trenje aktivira samo na 

jednoj strani geomreže. U stvarnosti se trenje aktivira na obje strane. Odabirom vrijednosti 1,0 za faktor 

prionjivosti smo na strani sigurnosti. Parcijalni faktor sigurnosti na vlačnu čvrstoću geomreže (Fabric Safety 

Factor) je 2,2. 

3.3.8 GABIONI SA ZATEGOM 

Gabion sa zategom je zadan pomoću kontaktnih parametara čvrstoće c i φ i sile otpornosti na 

čupanje.  

Gabion sa zategom 46 kN/m  
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Faktor prionjivosti (Interface Factor) jednak je 1,0 što programu znači da se trenje aktivira samo na 

jednoj strani geomreže. U stvarnosti se trenje aktivira na obje strane. Odabirom vrijednosti 1,0 za faktor 

prionjivosti smo na strani sigurnosti. Parcijalni faktor sigurnosti na vlačnu čvrstoću geomreže (Fabric Safety 

Factor) je 1,65. 

3.3.9 GEOTEHNIČKE ANALIZE UGRADNJE CH GLINE ZA REKONSTRUKCIJU NASIPA 

Rekonstrukcija nasipa ribnjaka Crna Mlaka izvodit će se glinenim materijalom sa nalazišta uz lijevi 

nasip Kupa-Kupa i sa materijalom lijevog nasipa Kupa-Kupa. 

Materijal sa navedenih nalazišta ne udovoljava uvjetima OTU-a. Iako u manjem postotku nalazišta i 

nasipa postoji materijal koji odgovara uvjetima ugradnje, za potrebe ove analize razmatra se da je 

kompletna dogradnja nasipa izvedena visokoplastičnim glinenim materijalom (CH) i visokoplastičnim 

glinenim materijalom sa organskom primjesom (CH/OH). 

 Analiza parametara visokoplastične gline  

Važno je napomenuti da se dobivene vrijednosti ispitanih parametara odnose na uzorke 

pripremljene s optimalnom vlažnosti, dok pri povećanim vlažnostima mehanička svojstva bitno padaju. 

Zbog toga su odabrane vrijednosti za numeričke analize oprezna projektantska procjena na temelju 

očekivanih uvjeta izvođenja. 

Nalazišta (materijal za nasip): 

SVOJSTVO RASPON 

ISPITANIH 

VRIJEDNOSTI 

SREDNJA 

VRIJEDNOST 

MEDIJAN KARAKTERISTIČNA 

VRIJEDNOST 

(Orr & Farrell, 

1999) 

ODABRANA 

VRIJEDNOST 

kohezija 

c' [kPa] 

21,9 – 29,20 23,58 23,60 18,90 4,0 

kut unutarnjeg 

trenja    [ °] 

13,70 – 18,10 15,67 15,20 14,92 14,0 

nedrenirana 

posmična čvrstoća  

cu [kPa] 

178,00 – 256,00 216,00 214,00 183,60 50,0 
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3.4 ANALIZA PROCJEĐIVANJA 

Analize procjeđivanja provedene su na računskim modelima projektiranog stanja. 

Na odabranim poprečnim presjecima provedena je analiza za stacionarno stanje tečenja u mreži 

konačnih elemenata u temeljnom tlu (program GeoStudio/SEEP). Rezultati su ocijenjeni preko vrijednosti 

izlaznih hidrauličkih gradijenata, odnosno brzina tečenja. Ukoliko su iste veće od dopuštenih vrijednosti 

moguća je hidraulička nestabilnost temeljnog tla te pojava erozije uz ispiranje sitnih čestica i razrahljenja 

temeljnog tla ispod nasipa, što može dovesti do deformacija i nestabilnosti istog.  

Rezultati su ocijenjeni preko vrijednosti izlaznih hidrauličkih gradijenata. Zahtijeva se da izlazni 

gradijenti budu manji od dopuštenih prema normi HRN.U.C5.020.: 

Tablica 1: Kriteriji dopuštenih hidrauličkih izlaznih gradijenata za filtarski nezaštićen materijal: 

iSR Materijal 

0,12 Sitnozrnati prašinasti pijesak 

0,14 Sitnozrnati pijesak 0,063 < d < 0,5 mm 

0,17 Srednjezrnati pijesak 0,5 < d < 2,0 mm 

0,20 Krupnozrnati pijesak 2,0 < d < 5,0 mm 

0,30 Srednjezrnati šljunak 10 < d < 20 mm 

0,40 Krupnozrnati šljunak 20 < d < 100 mm 

0,50 Zbijena glina 0,50 < IC < 1,00 

0,65 Čvrsta glina IC > 1,00 

Tablica 2: Kriteriji dopuštenih hidrauličkih izlaznih gradijenata za filtarski zaštićen materijal: 

iSR Materijal 

10 Zbijena glina u brani 

12 Zbijena glina u tepihu, debljine najmanje 0,50 m 

3 Glinoviti prah u brani 

4 Glinoviti prah u tepihu, debljine najmanje 0,50 m 

3.4.1 RAČUNSKI MODELI 

Analize procjeđivanja su izvršene na računskim modelima RM1 – RM9 koji opisuju projektirane 

karakteristične poprečne presjeke na odabranim profilima. Vrijednosti 100. god VV i vode na kruni nasipa 

za navedene modele opisane su u projektnim situacijama. 

GS1 - RM1 – karakteristični poprečni presjek na profilu P6 na stacionaži 0+250,00 

GS2 - RM2 - karakteristični poprečni presjek na profilu P33 na stacionaži 1+600,00 

GS2 – RM3 - karakteristični poprečni presjek na profilu P35 na stacionaži 1+700,00 

GS3 – RM4 - karakteristični poprečni presjek na profilu P79 na stacionaži 3+900,00. 

GS4 – RM5 - karakteristični poprečni presjek na profilu P4 (situacija srca) na stacionaži 4+861,22 

GS4 – RM6 - karakteristični poprečni presjek na profilu P113 na stacionaži 5+600,00 

GS5 – RM7 - karakteristični poprečni presjek na profilu P147 na stacionaži 7+300,00 

GS5 – RM8 - karakteristični poprečni presjek na profilu P158 na stacionaži 7+850,00 

GS5 – RM9 - karakteristični poprečni presjek na profilu P186 na stacionaži 9+250,00. 
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3.4.2 PROJEKTNE SITUACIJE 

Proračun je proveden za odabrane najnepovoljnije projektne situacije. Projektne situacije iste su za 

sve računske modele i one su: 

R. 

br. 

Oznaka projektne 

situacije 
Projektna situacija Napomena  

1. S1 Visoka voda 

Kota visoke vode na strani ribnjaka ovisi o 

odabranom poprečnom presjeku nasipa 

(110,5 m.n.m.– 112,0 m.n.m.) 

3.4.3 REZULTATI PRORAČUNA 

R. 

br. 

Računski 

model 
Projektna situacija 

Max. Vrijednost izlaznog 

gradijenta Ixy max 

1. RM1 Visoka voda 0,45 

2. RM2 Visoka voda 0,25 

3. RM3 Visoka voda 0,25 

4. RM4 Visoka voda 0,40 

5. RM5 Visoka voda 0,10 

6. RM6 Visoka voda 0,45 

7. RM7 Visoka voda 0,30 

8. RM8 Visoka voda 0,10 

9. RM9 Visoka voda 0,45 
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RM1 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM1 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM1. 

RM1-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM1-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM1 ixy max = 0,45 ixydop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM2 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM2 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM2. 

RM2-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM2-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM2 ixy max = 0,25 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM3 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM3 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM3. 

RM3-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM3-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM3 ixy max = 0,25 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM4 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM4 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Voda na kruni " na računskom modelu RM4. 

RM4-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM4-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM4 ixy max = 0,40 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM5 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM5 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Voda na kruni " na računskom modelu RM5. 

RM5-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM5-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM5 ixy max = 0,1 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM6 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM6 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Voda na kruni " na računskom modelu RM6. 

RM6-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM6-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM6 ixy max = 0,45 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM7 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM7 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM7. 

RM7-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM7-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM7 ixy max = 0,30 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM8 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM8 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM8. 

RM8-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM8-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM8 ixy max = 0,10 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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RM9 - Rezultati analize procjeđivanja 

RM9 -Prikazani su rezultati za projektnu situaciju S1 " Visoka voda " na računskom modelu RM9. 

RM9-S1 - Ekvipotencijale 

 

 

RM9-S1 - Prikaz izo-linija izlaznog gradijenta Ixy : 

 Max. vrijednost izlaznog 

gradijenta  

i max 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta – nezaštićen 

i dop 

Dopuštena vrijednost izlaznog 

gradijenta -zaštićen 

i dop 

RM9 ixy max = 0,45 ixy dop = 0,50 (glina) ixy dop = 10,0  
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3.4.4 ZAKLJUČAK ANALIZE PROCJEĐIVANJA 

Na odabranim računskim modelima provedene su analize stacionarnog procjeđivanja kroz temeljno 

tlo i nasip za projektnu situaciju pojave visoke vode u ribnjacima Crna Mlaka. Hidraulička stabilnost je 

razmatrana kroz provjeru izlaznih hidrauličkih gradijenata ixy u temeljnom tlu i nasipu.  

Na temelju dobivenih rezultata analize procjeđivanja, hidraulički izlazni gradijenti na pokosu 

odvodnog kanala na računskom modelu RM5 prelazi dopuštene vrijednosti (ixy > 0,5) te je za projektno 

rješenje u navedenom modelu izabrana kamena obloga odvodnog kanala. Kamena obloga se postavlja na 

stacionaži od km 4+800,00 do cca km 4+905,00. 

Odabrana rješenja pojedinog računskog modela: 

  - RM5 – Kamenom oblogom oblaže se pokos nasipa i odvodnog kanala na strani nasipa u 

cijeloj visini 

Za odabrana projektirana stanja, na proračunskim modelima nasipa iznos izlaznog gradijenta (ixy) u 

dopuštenim je vrijednostima te nije potrebno izvoditi dodatna ojačanja pokosa obodnog kanala. 

Na temelju provedenih analiza može se zaključiti kako je projektirano izgrađeni nasip hidraulički 

stabilan.  
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3.5 ANALIZA SLIJEGANJA TEMELJNOG TLA 

Analiza slijeganja temeljnog tla ispod budućeg nasipa provedena je naponsko – deformacijskom 

analizom metodom konačnih elemenata programom GeoStudio/SIGMA na odabranim poprečnim 

presjecima nasipa.  

Opterećenja koja su se uračunala na temeljno tlo su vertikalna opterećenja od vlastite težine 

izvedenog nasipa. Nasip je izveden od glinenog materijala.  

3.5.1 PROJEKTNA SITUACIJA 

Projektna situacija S1 analizira drenirano slijeganje temeljnog tla uslijed opterećenja vlastitom 

težinom nasipa. 

Oznaka Projektna situacija 

S1 drenirani uvjeti 

 

3.5.2 RAČUNSKI MODELI 

Za potrebe provedbe analize slijeganja nasipa formiraju se 4 računska modela RM1 – RM9.  

GS1 - RM1 – karakteristični poprečni presjek na profilu P6 na stacionaži 0+250,00 

GS2 - RM2 - karakteristični poprečni presjek na profilu P33 na stacionaži 1+600,00 

GS2 – RM3 - karakteristični poprečni presjek na profilu P35 na stacionaži 1+700,00 

GS3 – RM4 - karakteristični poprečni presjek na profilu P79 na stacionaži 3+900,00. 

GS4 – RM5 - karakteristični poprečni presjek na profilu P4 (situacija srca) na stacionaži 4+861,22 

GS4 – RM6 - karakteristični poprečni presjek na profilu P113 na stacionaži 5+600,00 

GS5 – RM7 - karakteristični poprečni presjek na profilu P147 na stacionaži 7+300,00 

GS5 – RM8 - karakteristični poprečni presjek na profilu P158 na stacionaži 7+850,00 

GS5 – RM9 - karakteristični poprečni presjek na profilu P186 na stacionaži 9+250,00. 
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3.5.3 REZULTATI ANALIZE SLIJEGANJA 

  RM1 - Rezultati analize slijeganja 

RM1 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 "drenirani uvjeti" na 

računskom modelu RM1. 

RM1-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM1-S1 Graf slijeganja postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom 

 

Računsko slijeganje postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom očekuje se u iznosu do 2,6 cm.  

RM1 - Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-2,6 
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 RM2 - Rezultati analize slijeganja 

RM2 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM2. 

RM2-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM2-S1 Graf slijeganja postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom 

 

Računsko slijeganje postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom očekuje se u iznosu do 6,2 cm.  

RM2 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-6,2 
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 RM3 - Rezultati analize slijeganja 

RM3 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM3. 

RM3-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM3-S1 Graf slijeganja temeljnog tla ispod nasipa 

 

Računsko slijeganje temeljnog tla ispod nasipa očekuje se u iznosu do 6,5 cm.  

RM3 - Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-6,5 
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 RM4 - Rezultati analize slijeganja 

RM4 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM5. 

RM4-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM4-S1 Graf slijeganja temeljnog tla ispod nasipa 

 

Računsko slijeganje temeljnog tla ispod nasipa očekuje se u iznosu do 7,0 cm.  

RM4 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-7,0 
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 RM5 - Rezultati analize slijeganja 

RM5 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM5. 

RM5-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM5-S1 Graf slijeganja postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom 

 

Računsko slijeganje postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom očekuje se u iznosu do 6,8 cm.  

RM5 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-6,8 
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 RM6 - Rezultati analize slijeganja 

RM6 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM6. 

RM6-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM6-S1 Graf slijeganja postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom 

 

Računsko slijeganje postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom očekuje se u iznosu do 5,4 cm.  

RM6 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-5,4 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-34 

 

 RM7 - Rezultati analize slijeganja 

RM7 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM7. 

RM7-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM7-S1 Graf slijeganja temeljnog tla ispod nasipa 

 

Računsko slijeganje postojećeg nasipa na kontaktu sa novim nasipom očekuje se u iznosu do 7,1 cm.  

RM7 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-7,1 
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 RM8 - Rezultati analize slijeganja 

RM8 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM8. 

RM8-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM8-S1 Graf slijeganja temeljnog tla ispod nasipa 

 

Računsko slijeganje temeljnog tla ispod nasipa očekuje se u iznosu do 15,0 cm.  

RM8 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-15,0 
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 RM9 - Rezultati analize slijeganja 

RM9 -Prikazani su rezultati analize slijeganja za projektnu situaciju S1 " drenirani uvjeti " na 

računskom modelu RM9. 

RM9-S1 Vertikalni pomaci 

 

RM9-S1 Graf slijeganja temeljnog tla ispod nasipa 

 

Računsko slijeganje temeljnog tla ispod nasipa očekuje se u iznosu do 5,4 cm.  

RM9 – Nasip 

Računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla 

ispod nasipa. 

-5,4 
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3.5.4 ZAKLJUČAK UZ ANALIZU SLIJEGANJA TEMELJNOG TLA 

Analizom opterećenja temeljnog tla na poprečnim presjecima nasipa različitih visina ovisno o 

poprečnim presjecima, izgrađenog od glinenog materijala, dobivamo sljedeće rezultate slijeganja nasipa na 

kontaktu s postojećim nasipom ili na kontaktu nasipa i temeljnog tla: 

Računski model Računski vertikalni pomaci Dy (m) Kontakt slijeganja 

RM1 -2,6 Nasip - nasip 

RM2 -6,2 Nasip - nasip 

RM3 -6,5 Temeljno tlo – nasip 

RM4 -7,0 Temeljno tlo – nasip 

RM5 -6,8 Nasip - nasip 

RM6 -5,4 Nasip - nasip 

RM7 -7,1 Nasip - nasip 

RM8 -15,0 Temeljno tlo – nasip 

RM9 -5,4 Temeljno tlo – nasip 

Iz navedenog se zaključuje kako očekivana ukupna slijeganja postojećeg nasipa i temeljnog tla, ispod 

karakterističnih presjeka nasipa, ne prelaze kritične iznose (Dy > 0,1h) te nema potrebe za primjenom 

dodatnih mjera ojačanja temeljnog tla kojim bi se smanjilo slijeganje nasipa. 

Na temelju dobivenih rezultata slijeganja zaključujemo da u fazi izgradnje nije potrebno dodatno 

nadvišenje nasipa, pošto će se većina slijeganja odviti tijekom izgradnje samog nasipa 
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3.6 ANALIZE STABILNOSTI 

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – (norma HRN EN 1997-1 i NA 1997-2012). Provedene su 

analize za krajnje granično stanje tipa GEO. Analize stabilnosti za projektirano stanje rađene su prema 

projektnom pristupu 3 (PP3) sukladno EC7. Proračunski pristup 3 ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih 

koeficijenata: A1+M2+R3. 

3.6.1 SEIZMIČKI PARAMETRI  

Analiza ponašanja nasipa pri seizmičkom opterećenju provedena je preko kvazi dinamičkog 

postupka kojim se nekom od poznatih metoda stabilnosti kosina odrede faktori sigurnosti za različite 

intenzitete potresa. Kritično ubrzanje je ono horizontalno ubrzanje koje kliznu masu omeđenu kliznom 

plohom dovodi u stanje labilne ravnoteže. Proračunske analize s provedene na modelima s karakterističnim 

parametrima materijala, a traženi faktor sigurnosti na klizanje je Fs≥ 1,10. 

Očitane vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja tla tipa A prikazane su u sljedećoj tablici.  

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

Povratni period agR (g) 

95 godina 0,099 

475 godina 0,20 

 

Naponsko stanje pri nastupu potresa simulirano je kao dodatna sila koja djeluje u težištu svake 

pojedine lamele. Dodatna sila je podijeljena na horizontalnu i vertikalnu komponentu, iznosi 

komponenti dodatne sile definirani su prema izrazima: 

- horizontalna komponenta:  

- vertikalna komponenta:   

gdje je:  α - ubrzanje tla izraženo postotkom gravitacije g za potres povratnog razdoblja 

     T=475 god., za predmetnu lokaciju α=0,179∙g 

   S - parametar tla prema tipovima tla iz EN 1998–1, temeljno tlo je definirano  

      kao tip C stoga je S=1,15 

   W - težina kliznog tijela (za potrebe proračuna uzima se 1,0). 

0,5HF S W=    

0,5=  V HF F
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Tablica prikazuje karakteristike za određeni tip temeljnog tla: 

Tip tla Opis geotehničkog profila tla vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

Cu 

(kPa) 

A Stijena ili druga geološka formacija uključujući najviše 5 m 

slabijeg materijala na površini. 

>800 - - 

B Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili vrlo krute gline 

debljine najmanje nekoliko desetaka metara, sa svojstvom 

postupnoga povećanja mehaničkih svojstava s dubinom. 

360 - 800 >50 >250 

C Debeli nanosi srednje zbijenoga pijeska, šljunka ili 

srednje krute gline debljine od nekoliko desetaka do 

više stotina metara. 

180 - 360 15-50 70 - 250 

D Nanosi slabo do srednje koherentni (sa ili bez mekih 

koherentnih slojeva) ili s predominantno mekim do 

srednje krutim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E Profili koji sadrže površinski sloj koji karakterizira brzina vs 

tzv. tipove tla C i D i debljine od 5 m do 20 m, a ispod njih je 

kruti materijal s brzinom većom od vs 800 m/s 

   

S1 Nanosi koji sadrže najmanje 10 m debeli sloj mekane gline s 

visoko plastičnim indeksom (PI>40) i visokim sadržajem 

vode 

<100  10-20 

S2 Nanosi likvefakcijski osjetljivog tla pijeska i gline ili bilo koji 

tip tla koji nije opisan od A do E i pod S1 

   

 

Tabela seizmičkih parametara ovisno o vrsti tla: 

Klasa tla S TB(s) TC(s) TD(s) 

A 1.0 0.15 0.4 2.0 

B 1.2 0.15 0.5 2.0 

C 1.15 0.20 0.6 2.0 

D 1.35 0.20 0.8 2.0 

E 1.4 0.15 0.5 2.0 

 

Dodatna sila podijeljena je na horizontalnu i vertikalnu komponentu u iznosima: 

- horizontalna komponenta (pp=475g.): FH=0,5∙∙S∙W=0,5∙0,20g∙1,35∙1,0= 0,135g 

- vertikalna komponenta (pp=475g.): FV=±0,5∙FH=±0,5 ∙0,135g=±0,067g 
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3.6.2 PROJEKTNE SITUACIJE 

Proračun je proveden za odabrane najnepovoljnije projektne situacije. Projekte situacije iste su za 

sve računske modele i one su: 

R. 

br. 
Projektna situacija 

Klizna ploha  

1 Kraj gradnje 
Klizna ploha minimalnog Fs , nedrenirani parametri glinenih materijala 

nasipa, voda u temeljnom tlu. 

2 Eksploatacija 
Klizna ploha minimalnog Fs , drenirani parametri, voda u temeljnom tlu, 

prometno opterećenje na kruni nasipa qk=15 kN/m'. 

3 Velika voda 
Klizna ploha minimalnog Fs , drenirani parametri, voda na koti 110,30 

m.n.m. u retenciji ili na vrhu obrambenog nasipa u ribnjaku. 

4 Naglo sniženje 

Klizna ploha minimalnog Fs , drenirani parametri, saturiran nasip uz pad 

vodnog lica s kote 110,30 m.n.m. u retenciji ili s kote vrha ispusne 

građevine u ribnjaku (ovisno o pop. presjeku). 

5 Potres 

Klizna ploha minimalnog Fs , nedrenirani parametri čvrstoće za situaciju 

u kojoj je podzemna voda na koti nožice nasipa i opterećenjem od 

potresa T=475g, ah=0,179g  

 

3.6.3 RAČUNSKI MODELI 

Za potrebe proračuna analize stabilnosti nasipa, modelirat će se 4 računskih modela. 

Računski modeli:   

GS1 - RM1 – karakteristični poprečni presjek na profilu P6 na stacionaži 0+250,00 

GS2 - RM2 - karakteristični poprečni presjek na profilu P33 na stacionaži 1+600,00 

GS2 – RM3 - karakteristični poprečni presjek na profilu P35 na stacionaži 1+700,00 

GS3 – RM4 - karakteristični poprečni presjek na profilu P79 na stacionaži 3+900,00  

GS4 – RM5 - karakteristični poprečni presjek na profilu P4 (situacija srca) na stacionaži 4+861,22 

GS4 – RM6 - karakteristični poprečni presjek na profilu P113 na stacionaži 5+600,00 

GS5 – RM7 - karakteristični poprečni presjek na profilu P147 na stacionaži 7+300,00 

GS5 – RM8 - karakteristični poprečni presjek na profilu P158 na stacionaži 7+850,00 

GS5 – RM9 - karakteristični poprečni presjek na profilu P186 na stacionaži 9+250,00. 

 

Na modelu je prikazano i prolazno nepovoljno opterećenje od prometa na kruni nasipa qk u 

projektnim situacijama eksploatacije. 

Karakteristično opterećenje na servisnom putu: qk=15 kN/m' 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-41 

 

Računski model RM1 

 

Računski model RM2 

 

Računski model RM3 
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Računski model RM4 

 

Računski model RM5 

 

Računski model RM6 
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Računski model RM7 

 

 

Računski model RM8 

 

 

Računski model RM9 
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3.6.4 REZULTATI PRORAČUNA  

Minimalni potrebni faktori sigurnosti iznose FS=1,0. Numeričkim analizama dobivene su sljedeće 

vrijednosti faktora sigurnosti za odabrane cilindrične/poligonalne klizne plohe kojima se karakterizira 

globalna stabilnost pokosa: 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

RM1 

1 RM1-S1 Kraj gradnje 1,00 8,844 - ribnjaci 

2 RM1-S1 Kraj gradnje 1,00 4,384 - retencija 

3 RM1-S2 Eksploatacija 1,00 1,359 - ribnjaci 

4 RM1-S2 Eksploatacija 1,00 1,551 - retencija 

5 RM1-S3 Velika voda 1,00 1,705 - ribnjaci 

6 RM1-S3 Velika voda 1,00 1,674 - retencija 

7 RM1-S4 Naglo sniženje 1,00 1,353 - ribnjaci 

8 RM1-S4 Naglo sniženje 1,00 1,674 - retencija 

9 RM1-S5 Potres 1,10 5,496 - ribnjaci 

10 RM1-S5 Potres 1,10 3,975 - retencija 

RM2 

1 RM2-S1 Kraj gradnje 1,00 5,875 - ribnjaci 

2 RM2-S1 Kraj gradnje 1,00 6,131 - retencija 

3 RM2-S2 Eksploatacija 1,00 1,525 - ribnjaci 

4 RM2-S2 Eksploatacija 1,00 1,919 - retencija 

5 RM2-S3 Velika voda 1,00 1,857 - ribnjaci 

6 RM2-S3 Velika voda 1,00 2,232 - retencija 

7 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 1,376 - ribnjaci 

8 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 2,099 - retencija (nasip) 

9 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 1,128 - retencija (berma) 

10 RM2-S5 Potres 1,10 4,244 - ribnjaci 

11 RM2-S5 Potres 1,10 4,596 - retencija (nasip) 

12 RM2-S5 Potres 1,10 4,009 - retencija (berma) 

RM3 

1 RM3-S1 Kraj gradnje 1,00 9,015 - ribnjaci 

2 RM3-S1 Kraj gradnje 1,00 6,023 - retencija 

3 RM3-S2 Eksploatacija 1,00 1,478 - ribnjaci 

4 RM3-S2 Eksploatacija 1,00 1,237 - retencija 

5 RM3-S3 Velika voda 1,00 2,278 - ribnjaci 

6 RM3-S3 Velika voda 1,00 1,863 - retencija 

7 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,880 - ribnjaci 

8 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,253 - retencija (nasip) 

9 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,389 - retencija (berma) 

10 RM3-S5 Potres 1,10 5,633 - ribnjaci 

11 RM3-S5 Potres 1,10 4,559 - retencija (nasip) 

12 RM3-S5 Potres 1,10 3,652 - retencija (berma) 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

RM4 

1 RM4-S1 Kraj gradnje 1,00 5,740 - ribnjaci 

2 RM4-S1 Kraj gradnje 1,00 3,644 - retencija 

3 RM4-S2 Eksploatacija 1,00 1,533 - ribnjaci 

4 RM4-S2 Eksploatacija 1,00 1,262 - retencija 

5 RM4-S2 Velika voda 1,00 1,994 - ribnjaci 

6 RM4-S3 Velika voda 1,00 1,389 - retencija 

7 RM4-S3 Naglo sniženje 1,00 1,734 - ribnjaci 

8 RM4-S4 Naglo sniženje 1,00 1,043 - retencija (nasip) 

9 RM4-S4 Naglo sniženje 1,00 1,728 - retencija (berma) 

10 RM4-S5 Potres 1,10 4,440 - ribnjaci 

11 RM4-S5 Potres 1,10 3,087 - retencija 

RM5 

1 RM5-S1 Kraj gradnje 1,00 3,435 - ribnjaci 

2 RM5-S1 Kraj gradnje 1,00 2,999 - retencija 

3 RM5-S2 Eksploatacija 1,00 1,269 - ribnjaci 

4 RM5-S2 Eksploatacija 1,00 1,188 - retencija 

5 RM5-S3 Velika voda 1,00 1,516 - ribnjaci 

6 RM5-S3 Velika voda 1,00 1,237 - retencija 

7 RM5-S4 Naglo sniženje 1,00 1,010 - ribnjaci 

8 RM5-S4 Naglo sniženje 1,00 1,041 - retencija  

9 RM5-S5 Potres 1,10 3,044 - ribnjaci 

10 RM5-S5 Potres 1,10 2,946 - retencija  

RM6 

1 RM6-S1 Kraj gradnje 1,00 3,759 - ribnjaci 

2 RM6-S1 Kraj gradnje 1,00 3,046 - retencija 

3 RM6-S2 Eksploatacija 1,00 1,252 - ribnjaci 

4 RM6-S2 Eksploatacija 1,00 1,124 - retencija 

5 RM6-S3 Velika voda 1,00 1,402 - ribnjaci 

6 RM6-S3 Velika voda 1,00 1,300 - retencija 

7 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,019 - ribnjaci 

8 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,045 - retencija (nasip) 

9 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,629 - retencija (berma) 

10 RM6-S5 Potres 1,10 3,068 - ribnjaci 

11 RM6-S5 Potres 1,10 2,726 - retencija (nasip) 

12 RM6-S5 Potres 1,10 3,965 - retencija (berma) 

RM7 

1 RM7-S1 Kraj gradnje 1,00 3,082 - ribnjaci 

2 RM7-S1 Kraj gradnje 1,00 2,625 - retencija 

3 RM7-S2 Eksploatacija 1,00 1,367 - ribnjaci 

4 RM7-S2 Eksploatacija 1,00 1,247 - retencija 

5 RM7-S3 Velika voda 1,00 1,485 - ribnjaci 

6 RM7-S3 Velika voda 1,00 1,347 - retencija 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,100 - ribnjaci 

8 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,016 - retencija (nasip) 

9 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,035 - retencija (berma) 

10 RM7-S5 Potres 1,10 2,539 - ribnjaci 

11 RM7-S5 Potres 1,10 2,288 - retencija (nasip) 

12 RM7-S5 Potres 1,10 3,322 - retencija (berma) 

RM8 

1 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 3,273 - ribnjaci 

2 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 3,980 - retencija 

3 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,272 - ribnjaci 

4 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,080 - retencija 

5 RM8-S3 Velika voda 1,00 1,407 - ribnjaci 

6 RM8-S3 Velika voda 1,00 1,250 - retencija 

7 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,006 - ribnjaci 

8 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,037 - retencija (nasip) 

9 RM8-S5 Potres 1,10 2,611 - ribnjaci 

10 RM8-S5 Potres 1,10 2,928 - retencija (nasip) 

RM9 

1 RM9-S1 Kraj gradnje 1,00 4,189 - ribnjaci 

2 RM9-S1 Kraj gradnje 1,00 2,902 - retencija 

3 RM9-S2 Eksploatacija 1,00 1,257 - ribnjaci 

4 RM9-S2 Eksploatacija 1,00 1,194 - retencija 

5 RM9-S3 Velika voda 1,00 1,752 - ribnjaci 

6 RM9-S3 Velika voda 1,00 1,155 - retencija 

7 RM9-S4 Naglo sniženje 1,00 1,662 - ribnjaci 

8 RM9-S4 Naglo sniženje 1,00 1,023 - retencija (nasip) 

9 RM9-S5 Potres 1,10 3,163 - ribnjaci 

10 RM9-S5 Potres 1,10 1,832 - retencija (nasip) 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-47 

 

 RM1 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1-S1 Kraj gradnje 1,00 8,844 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM1-S1 Kraj gradnje 1,00 4,384 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-48 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM1-S2 Eksploatacija 1,00 1,359 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM1-S2 Eksploatacija 1,00 1,551 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-49 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM1-S3 Visoka voda 1,00 1,705 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM1-S3 Visoka voda 1,00 1,674 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-50 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM1-S4 Naglo sniženje 1,00 1,353 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM1-S4 Naglo sniženje 1,00 1,674 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-51 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM1-S5 Potres 1,10 5,496 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM1-S5 Potres 1,10 3,975 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-52 

 

 RM2 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1-S1 Kraj gradnje 1,00 5,875 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM2-S1 Kraj gradnje 1,00 6,131 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-53 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM2-S2 Eksploatacija 1,00 1,525 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM2-S2 Eksploatacija 1,00 1,919 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-54 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM2-S3 Visoka voda 1,00 1,857 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM2-S3 Visoka voda 1,00 2,232 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-55 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 1,376 - ribnjak 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 2,099 - retencija - nasip 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM2-S4 Naglo sniženje 1,00 1,128 - retencija - berma 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-56 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM2-S5 Potres 1,10 4,244 - ribnjak 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM2-S5 Potres 1,10 4,596 - retencija 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

12 RM2-S5 Potres 1,10 4,009 - retencija 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-57 

 

 RM3 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM3-S1 Kraj gradnje 1,00 9,015 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM3-S1 Kraj gradnje 1,00 6,023 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-58 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM3-S2 Eksploatacija 1,00 1,478 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM3-S2 Eksploatacija 1,00 1,237 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-59 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM3-S3 Visoka voda 1,00 2,278 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM3-S3 Visoka voda 1,00 1,863 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-60 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,880 - ribnjak 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,389 - retencija - nasip 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM3-S4 Naglo sniženje 1,00 1,253 - retencija - berma 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-61 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM3-S5 Potres 1,10 5,633 - ribnjak 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM3-S5 Potres 1,10 4,559 - retencija 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

12 RM3-S5 Potres 1,10 3,652 - retencija 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-62 

 

 RM4 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM4-S1 Kraj gradnje 1,00 5,740 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM4-S1 Kraj gradnje 1,00 3,644 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-63 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM4-S2 Eksploatacija 1,00 1,533 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM4-S2 Eksploatacija 1,00 1,262 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-64 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM4-S3 Visoka voda 1,00 1,994 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM4-S3 Visoka voda 1,00 1,389 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-65 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM4-S4 Naglo sniženje 1,00 1,734 - ribnjak 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM4-S4 Naglo sniženje 1,00 1,043 - retencija - nasip 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM4-S4 Naglo sniženje 1,00 1,728 - retencija - berma 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-66 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM4-S5 Potres 1,10 4,440 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM4-S5 Potres 1,10 3,087 - retencija 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-67 

 

 RM5 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM5-S1 Kraj gradnje 1,00 3,435 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM5-S1 Kraj gradnje 1,00 2,999 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-68 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM5-S2 Eksploatacija 1,00 1,269 - ribnjak  

 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM5-S2 Eksploatacija 1,00 1,182 - retencija  

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-69 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM5-S3 Visoka voda 1,00 1,516 - ribnjak 

 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM5-S3 Visoka voda 1,00 1,237 - retencija 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-70 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM5-S4 Naglo sniženje 1,00 1,010 - ribnjak 

 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM5-S4 Naglo sniženje 1,00 1,041 - retencija - nasip 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-71 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM5-S5 Potres 1,10 3,044 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM5-S5 Potres 1,10 2,946 - retencija 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-72 

 

 RM6 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM6-S1 Kraj gradnje 1,00 3,759 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM6-S1 Kraj gradnje 1,00 3,046 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-73 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM6-S2 Eksploatacija 1,00 1,252 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM6-S2 Eksploatacija 1,00 1,124 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-74 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM6-S3 Visoka voda 1,00 1,402 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM6-S3 Visoka voda 1,00 1,300 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-75 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,019 - ribnjak 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,045 - retencija - nasip 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM6-S4 Naglo sniženje 1,00 1,629 - retencija - berma 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-76 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM6-S5 Potres 1,10 3,068 - ribnjak 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM6-S5 Potres 1,10 2,726 - retencija 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

12 RM6-S5 Potres 1,10 3,965 - retencija 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-77 

 

 RM7 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM7-S1 Kraj gradnje 1,00 3,082 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM7-S1 Kraj gradnje 1,00 2,625 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-78 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM7-S2 Eksploatacija 1,00 1,367 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM7-S2 Eksploatacija 1,00 1,247 - retencija  

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-79 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM7-S3 Visoka voda 1,00 1,485 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM7-S3 Visoka voda 1,00 1,347 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-80 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,100 - ribnjak 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,016 - retencija - nasip 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM7-S4 Naglo sniženje 1,00 1,035 - retencija - berma 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-81 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM7-S5 Potres 1,10 2,539 - ribnjak 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

11 RM7-S5 Potres 1,10 2,288 - retencija 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

12 RM7-S5 Potres 1,10 3,322 - retencija 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-82 

 

 RM8 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 3,273 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 3,980 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-83 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,272 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,080 - retencija  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-84 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM8-S3 Visoka voda 1,00 1,407 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM8-S3 Visoka voda 1,00 1,250 - retencija 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-85 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,006 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,037 - retencija - nasip 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-86 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM8-S5 Potres 1,10 2,611 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM8-S5 Potres 1,10 2,928 - retencija 
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rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-87 

 

 RM9 - Rezultati analize stabilnosti 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 4,189 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM8-S1 Kraj gradnje 1,00 2,902 - retencija 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-88 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,257 - ribnjak  

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM8-S2 Eksploatacija 1,00 1,194 - retencija  

 

 

 

 

 

 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-89 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM8-S3 Visoka voda 1,00 1,752 - ribnjak 

 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

6 RM8-S3 Visoka voda 1,00 1,155 - retencija 
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rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-90 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

7 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,662 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 
Oznaka proj. sit. Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

8 RM8-S4 Naglo sniženje 1,00 1,023 - retencija - nasip 
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rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-91 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

9 RM8-S5 Potres 1,10 3,163 - ribnjak 

 

 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

10 RM8-S5 Potres 1,10 1,832 - retencija 
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rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-92 

 

3.6.5 ZAKLJUČAK UZ ANALIZE STABILNOSTI 

Provedene su analize stabilnosti nasipa na odabranim karakterističnim presjecima nasipa za svaku 

geotehničku sredinu te za specifične poprečne presjeke. 

 

Geotehnička 

sredina 

Računski 

model 

Poprečni 

presjek 

Stacionaža nasipa Faktor 

sigurnosti 

Situacija 

GS1 RM1 P6 km 0+250,00 1,353 Naglo sniženje vode 

GS2 RM2 P33 km 1+600,00 1,059 Naglo sniženje vode 

GS2 RM3 P35 km 1+700,00 1,253 Naglo sniženje vode 

GS3 RM4 P138 km 3+325,00 1,043 Naglo sniženje vode 

GS4 RM5 P4 km 4+861,22 1,010 Naglo sniženje vode 

GS4 RM6 P113 km 5+600,00 1,019 Naglo sniženje vode 

GS5 RM7 P147 km 7+300,00 1,016 Naglo sniženje vode 

GS5 RM8 P158 km 7+850,00 1,006 Naglo sniženje vode 

GS5 RM9 P86 km 9+250,00 1,023 Naglo sniženje vode 

Proračunima je dokazano da je predložena geometrija nasipa geotehnički stabilna uz uvjet korektne 

ugradnje glinenog materijala sa predloženog nalazišta i ojačanjem tijela nasipa geomrežama. 

Dobiveni su rezultati koji zadovoljavaju tražene faktore sigurnosti na klizanje za globalnu i lokalnu 

stabilnost pokosa. 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

 

ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-93 

 

3.7 PRORAČUN KONSOLIDACIJE TLA ISPOD NASIPA 

Proračun konsolidacije ovisi o debljini slabopropusnih slojeva temeljnog tla i njihovom koeficijentu 

vodopropusnosti. Proračuni konsolidacije su provedeni na temelju koeficijenta vodopropusnosti iz 

edometarskog pokusa. 

Proračuni su provedeni za računske modele u geotehničkim sredinama gdje se ne nadograđuje 

postojeći nasip, već se gradi nasip u punoj visini na temeljnom tlu. Lokacije gradnje nasipa u punoj visini se 

nalaze u geotehničkim sredinama GS2 i GS5 na pojedinim dionicama. 

Proračun će biti proveden za 2 računska modela. 

3.7.1 KARAKTERISTIKE TLA 

Edometarskim pokusom definirana je vertikalna vodopropusnost kV svakog materijala. Za 

horizontalnu vodopropusnost glinenog materijala usvojen je odnos kH / kV = 3 iz kojeg proizlazi da je 

horizontalna vodopropusnost kH = 3 x kV. 

Materijali temeljnog tla modelirani su sa slijedećim parametrima: 

Uslojenost geotehničke sredine 2 za računski model RM3: 

 1) CH-1 2) CH 2 5) GW 6) Nasip CI/CH 

Materijal model M-C M-C M-C M-C 

Materijal type Drained Drained Drained Drained 

Zapreminska 

težina ϒ (kN/m3) 
18,5 18,5 21 18,5 

Efektivna kohezija 
c' (kPa) 

13 13 0 4 

Efektivni kut 
unutrašnjeg 
trenja ρ' (°) 

18 18 40 14 

Modul elastičnosti  
E50' (MPa) 

5,5 7,0 30 2,5 

Poissonov 
koeficijent (v) 

0,35 0,35 0,25 0,35 

Koeficijent 
vodopropusnosti 

kV (m/dan) 
8,64e-5 8,64e-5 86,4 4,32e-4 

Koeficijent 
vodopropusnosti 

kH (m/dan) 
2,59e-4 2,59e-4 86,4 4,32e-4 
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ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-94 

 

Uslojenost geotehničke sredine 5 za računski model RM8: 

 1) CH/OH 1 2) CH 1 3) CH/OH 2 4) CH 2 5) CL-2 5) CL-3 

Materijal 

model 
M-C M-C M-C M-C M-C M-C 

Materijal type Drained Drained Drained Drained Drained Drained 

Zapreminska 

težina ϒ 

(kN/m3) 

16 19 16 19 21 18,5 

Efektivna 
kohezija c' 

(kPa) 
5 11 5 12 0 4 

Efektivni kut 
unutrašnjeg 
trenja ρ' (°) 

15 18 15 17 40 14 

Modul 
elastičnosti  

E50' (MPa) 
2,0 4,5 3,5 7,0 30,0 2,5 

Poissonov 
koeficijent  (v) 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,25 0,35 

Koeficijent 
vodopropusno

sti kV (m/s) 
6,91e-4 8,64e-5 8,64e-4 8,64e-5 86,4 4,32e-4 

Koeficijent 
vodopropusno

sti kH (m/s) 
2,07e-3 2,59e-4 2,59e-3 2,59e-4 86,4 4,32e-4 

Karakteristike parametara bonificiranog temeljnog tla opisane su u poglavlju 4.5. 

 

3.7.2 PROJEKTNE SITUACIJE 

Proračun trajanja konsolidacije i slijeganja proveden je za četiri projektne situacije: 

Oznaka Projektne situacije 

S1 Kraj gradnje 

S2 Kraj konsolidacije 

 

3.7.3 RAČUNSKI MODELI 

Naponsko – deformacijske analize izvršene su na računskim modelima RM3 i RM8. 

RM3 - opisuje poprečni presjek nasipa P35 na utvrđenom geotehničkom presjeku temeljnog tla u 

GS2 na stacionaži km 1+700, ukupne visine 2,1 m. 

RM8 - opisuje poprečni presjek nasipa P158 na utvrđenom geotehničkom presjeku temeljnog tla u 

GS5 na stacionaži km 7+850, ukupne visine 2,8 m. 

Faze izgradnje nasipa u računskim modelima izvode se u vremenskom odmaku od 7 dana. 

U svakoj fazi se nasipava sloj materijala u visini od cca 1 m, osim u završnim fazama izgradnje nasipa 
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ZOP: 089.02 Glavni projekt Oznaka mape: G3-O89.02.01-

G03.0 

Mjesto, datum: Zagreb, srpanj 2024. Stranica br.: 3-95 

 

ako je za dosizanja projektirane visine potrebno manje od 1 m nasipa. 

Početno stanje naprezanja  

1. sloj nasipavanja (0,8-1m) 7 dana 

2. sloj nasipavanja (0,7-1m) 7 dana 

3. sloj nasipavanja (0,5-0,8m) 7 dana 

 

Računski model RM3 –pop. presjek nasipa u geotehničkoj sredini GS2 

 

 

Računski model RM8 – pop. presjek nasipa u geotehničkoj sredini GS5 
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3.7.4 REZULTATI NAPONSKO-DEFORMACIJSKE ANALIZE 

 RM3 - računski model 

1. Projektna situacija S1 – Kraj gradnje  

Prikazani su rezultati računskog modela RM3 projektne situacije S1 (analiza slijeganja na kraju 

gradnje nasipa) s postojećim parametrima temeljnog tla. 

RM3-S1 Vertikalni pomaci 

 

 

RM3-S1: Vertikalni pomaci na razini temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla 

 

 

RM1-S1: Kraj gradnje  

Maksimalni računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla -3,6 
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RM3-S1 Dodatni porni pritisci 

 

 

RM1-S1: Kraj gradnje 

Maksimalni računski dodatni porni pritisci Ue  (kPa) 

Maksimalni dodatni porni pritisak -17,1 

 

2. Projektna situacija S2 – Kraj konsolidacije  

Prikazani su rezultati računskog modela RM3 projektne situacije S2 (analiza slijeganja na kraju 

konsolidacije) s bonificiranim parametrima temeljnog tla. 

RM3-S2 Vertikalni pomaci  

 

 

A 
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RM3-S2: Vertikalni pomaci na kontaktu temeljnog tla i nasipa 

 

 

RM3-S2: Kraj konsolidacije 

Maksimalni računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla -5,0 

 

RM3-S2: Krivulja slijeganja točke na kontaktu nasipa i temeljnog tla 

 

Točka A (plava krivulja): iznos slijeganja na kontaktu nasipa i temeljnog tla. 

 

Iz dijagrama očitavamo da se 3,6 cm slijeganja temeljnog tla odvilo prilikom izgradnje samog nasipa 

unutar 21 dan, a do ukupnog slijeganja od 5,0 cm, što je razlika od 1,4 cm, je potrebno još ~580 dana. 

 

A 
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RM3-S2 Dodatni porni pritisci 

 

 

RM3-S2: Kraj konsolidacije 

Maksimalni računski dodatni porni pritisci Ue  (kPa) 

Maksimalni dodatni porni pritisak -2,36 

 

RM3-S2: Konsolidacijska krivulja 

 

Točka B (plava krivulja): vrijeme disipacije ~90% dodatnog pornog pritiska 480 dana 

 

B 

B 
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 RM8 - računski model 

3. Projektna situacija S1 – Kraj gradnje  

Prikazani su rezultati računskog modela RM8 projektne situacije S1 (analiza slijeganja na kraju 

gradnje nasipa) s postojećim parametrima temeljnog tla. 

RM8-S1 Vertikalni pomaci 

 

 

RM8-S1: Vertikalni pomaci na razini temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla 

 

 

RM1-S1: Kraj gradnje  

Maksimalni računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla -9,1 
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RM8-S1 Dodatni porni pritisci 

 

 

RM8-S1: Kraj gradnje 

Maksimalni računski dodatni porni pritisci Ue  (kPa) 

Maksimalni dodatni porni pritisak -13,8 

 

4. Projektna situacija S2 – Kraj konsolidacije  

Prikazani su rezultati računskog modela RM8 projektne situacije S2 (analiza slijeganja na kraju 

konsolidacije) s bonificiranim parametrima temeljnog tla. 

RM8-S2 Vertikalni pomaci  

 

 

A 

B 
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RM8-S2: Vertikalni pomaci na kontaktu temeljnog tla i nasipa 

 

 

RM8-S2: Kraj konsolidacije 

Maksimalni računski vertikalni pomaci Dy  (cm) 

Maksimalno slijeganje temeljnog tla na kontaktu nasipa i temeljnog tla -11,0 

 

RM8-S2: Krivulja slijeganja točke na kontaktu nasipa i temeljnog tla 

 

Točka A (plava krivulja): iznos slijeganja na kontaktu nasipa i temeljnog tla. 

 

Iz dijagrama očitavamo da se 9,1 cm slijeganja temeljnog tla odvilo prilikom izgradnje samog nasipa 

unutar 21 dan, a do ukupnog slijeganja od 11,0 cm, što je razlika od 1,9 cm, je potrebno još ~580 dana. 

 

 

A 
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RM8-S2 Dodatni porni pritisci 

 

 

RM8-S2: Kraj konsolidacije 

Maksimalni računski dodatni porni pritisci Ue  (kPa) 

Maksimalni dodatni porni pritisak -1,38 

 

RM8-S2: Konsolidacijska krivulja 

 

Točka B (plava krivulja): vrijeme disipacije ~90% dodatnog pornog pritiska 90 dana 

 

 

B 

B 
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3.7.5 ZAKLJUČAK NAPONSKO - DEFORMACIJSKE ANALIZE KONSOLIDACIJE 

Dobiveni rezultati na računskim modelima nasipa (RM3 i RM8), koji prikazuju poprečni presjek nasipa 

na kojemu se izvodi nasip u punoj visini, pokazuju da je temeljnom tlu u geotehničkoj sredini GS2 potreban 

period od 480 dana kako bi postigao stupanj konsolidacije od 90%, a u geotehničkoj sredini GS5 je potrebno 

90 dana. Navedeni periodi su očekivani jer se temeljno tlo sastoji od koherentnih materijala koje 

karakterizira nizak koeficijent vodopropusnosti. 

Slijeganja i vrijeme potrebno za ostvarivanje 90% konsolidacije prikazani su u tablici: 

Računski model Vrijeme izgradnje 

nasipa 

Iznos slijeganja 

nakon izgradnje 

nasipa 

Vrijeme potrebno za 

ostvarivanje 90% 

konsolidacije 

Iznos slijeganja za 

90% ostvarene 

konsolidacije 

Ukupno 

slijeganje 

temeljnog tla 

RM3 – nasip u 

geo. sredini GS2, 

visine 2,1 m 

21 dan 3,6 cm 480 dana 4,8 cm 5,0 cm 

RM8 – nasip u 

geo. sredini GS5, 

visine 2,8 m 

21 dan 9,1 cm 90 dana 10,4 cm 11,0 cm 

Iz rezultata možemo iščitati da se većina slijeganja odvila tijekom izgradnje nasipa, a mali dio 

slijeganja se odvija nakon izgradnje nasipa. 

Na temelju dobivenih rezultata zaključujemo da nije potrebno izvoditi dodatna ojačanja temeljnog 

tla i ubrzavati konsolidaciju tla te nije potrebno nadvišavati nasip u fazi izgradnje. 
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