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1 

Prokop s pratećim objektima: 
preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim 
objektom u Kupu 

Građevinski 
projekt 

7216-IZP-215/23 
Ante Ljubičić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

2 
Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 

prokopa i nasip N2 - nasip uz 
lijevu obalu prokopa 

Građevinski 
projekt 

I-2252/23 
Diana Šustić,  

dipl. ing. građ. 
Hidroing d.o.o. 

Osijek 

3 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) – građevinski dio 

Građevinski 
projekt 

G4-O91.01.01-
G01.0 

Janja Kelić,  
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

4 
Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane s nasutom pregradom 

korita rijeke 

Građevinski 
projekt 

VPB-TIZ-23-0004 
Ante Jerković, 

mag. ing. aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

5 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-09 

Marko Kaić, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

6 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 
VPB-TIZ-23-0004 

Robert Alar 
mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

7 

Upusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-11 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

8 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-17 

Robert Alar 
mag. ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

9 

Ispusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-10 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

10 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
G4-O91.02.01-

G01.0 
Ivor Joksović, 
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

11 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E4-O91.02.01-

E01.0 
Marko Grčić,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

12 
Cestovni most preko prokopa – 

konstrukcija i temeljenje 
Građevinski 

projekt 
72120-IZP-285-

2020 
Mate Pezer, 

dipl. ing. građ. 
Institut IGH d.d. 

Zagreb 

13 
Cestovni most preko prokopa - 

odvodnja mosta 
Građevinski 

projekt 
72160-IZP-216/23 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

14 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Građevinski 

projekt 
RP2862IZG1 

Dražen 
Raspudić,  

mag. ing. aedif. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

15 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2862IZE1 

Deana Brujić 
Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

16 
Cestovni most preko prokopa - 

uzemljenje 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2863IZ 

Kristijan Stublić,  
dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

17 
Cestovni most preko prokopa – 

prometnica s pristupnim 
cestama 

Građevinski 
projekt 

IZP-2274-22 
Antun Štefanić,  
dipl. ing. građ. 

Projektni biro P45 
d.o.o. 
Zagreb 

18 
Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora φ1100 Duga Resa - 
Karlovac 

Građevinski 
projekt 

72160-IZP-217/23 
Ante Ljubičić, 
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 
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19 
Rekonstrukcija postojećeg 
vodoopskrbnog cjevovoda 

φ150 

Građevinski 
projekt 

72160-IZP-218/23 
Ante Ljubičić, 
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

20 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 
72160-IZP-219/23 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 



   
 

SADRŽAJ MAPE 14 
BROJ PRILOGA: RP2862IZ G1 04 
LIST/LISTOVA: 1/1 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

S A D R Ž A J  M A P E  1 4  

 
 

OPĆI DIO IZVEDBENOG PROJEKTA: 
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 TEKSTUALNI DIO: 

 
 Tehnički opis  RP2862IZ G1 10/1-16 
 Program kontrole i osiguranja kvalitete RP2862IZ G1 20/1-16 
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 Nacrti kabelskih rovova  RP2862IZ G1 34/1-3 
 Nacrti križanja  RP2862IZ G1 35/1-6 



   
 

TEHNIČKI OPIS 
BROJ PRILOGA: RP2862IZ G1 10 
LIST/LISTOVA: 1/16 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E H N I Č K I  O P I S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

TEHNIČKI OPIS 
BROJ PRILOGA: RP2862IZ G1 10 
LIST/LISTOVA: 2/16 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

UVOD 

Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja potreba 
osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. Ključne građevine 
ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s retencijom Kupčinom i ustavom 
Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te prokop kanala Korana-Kupa s upusnom i 
ispusnom ustavom na rijeci Korani koji je predmet ovoga projekta. 

 
Slika 1. Sustav obrane od poplava Grada Karlovca. 

 
Planirani zahvat prokopa s pratećim građevinama je smješten na području Karlovačke županije odnosno 

Grada Karlovca, na zemljištu k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II. te čini četvrtu i petu fazu 

izgradnje zahvata u prostoru Desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s nasipima i 

rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnje cestovnog mosta preko prokopa (Lokacijska 

dozvola – III. Izmjena i dopuna, klasa UP/I-350-05/20-01/000035; urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 

23.02.2022.). 
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Slika 2. Lokacija zahvata prokopa s pratećim objektima 

 
Namjena zahvata je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u rijeku Kupu čime bi se izbjegli 
prolasci visokih vodnih valova kroz gradsko središte i postigla zaštita istočnog dijela Karlovca površine od oko 
190 ha. Regulacijom protoka Korane planiranim ustavama, gradskim središtem bi se propuštali mali i srednji 
protoci vode do 112 m3/s što je unutar kapaciteta korita na tom dijelu. 
 
Zahvat se sastoji od sljedećih građevina: 

- Prokop korita Korana-Kupa, 
- prateći nasipi: nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu prokopa, nasip N3 uz desnu 

obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz ispusnu ustavu, 
- 2 ustave: upusna i ispusna ustava Korane, 
- građevine za odvodnju zaobalnih voda: crpna stanica "Sajevac" s trafostanicom uz nasip N1 i propust 

Ø 100 kroz nasip N3 s automatskim zatvaračem i 
- cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko   

 
Ovim projektom obrađene su i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu zahvata: 

- izmještanje SN i NN elektroenergetske mreže 
- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 
- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 
- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø 110 
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Slika 3. Građevine zahvata 
 

OPĆENITO 
Nakon učestalih poplava šireg gradskog područja grada Karlovca, te poglavito poplava u 2013. i 2014. godini 
postojeći sustav zaštite grada Karlovca pokazao se nedostatnim te se krenulo u povećanje stupnja zaštite od 
poplava i realizaciju planiranih zahvata kojima bi se to omogućilo. 

 
Do sad izgrađeni sustav zaštite od poplava grada Karlovca temeljio se na izgrađenom kanalu Kupa-Kupa s 
pratećim građevinama (koji će svoju potpunu funkciju postići izgradnjom brane Brodarci) i djelomično 
izvedenim nasipima uz rijeku Kupu. 
Osim nastavka izgradnje nasipa uz Kupu, u planu je i realizacija zahvata "DESNI NASIP KORANE, DESNI NASIP 
KUPE I PROKOP KORANA – KUPA s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja" i to ukupno u četiri (4) 
faze. 
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138, UR. BROJ.: 531-06-10-2 od 
21.listopada 2010. dozvoljeno je fazno građenje zahvata u ukupno četiri faze. 

1. faza izgradnje:  Dionica 1– desni nasip Kupe ( od km 0+000 do km 2+400) 
   Dionica 4 – iskop u nalazištu materijala unutar granica obuhvata prokopa u  
   km 1+347,56 i km 1+756,00. 

2. faza izgradnje:  Dionica 2 – spojni nasip Kupe i Korane 
  (od km 2+400 do km 3+528,23) 

3. faza izgradnje:  Dionica 3 – nasip ( od km 0+000 do 0+8.1,94) i  
    Dionica 5 – nasip ( od km 0+000 do km 0+108,46) 

4. faza izgradnje:  Nastavak iskopa i oblikovanje (gradnje) prokopa Korane s 
  rekonstrukcijom cestovnog prijelaza  LC 34072 

Drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, UR. BROJ. 513-05-14-2 od 
24.ožujka 2014. dozvoljeno je ishođenje zasebnih građevinskih i uporabnih dozvola za svaku od predviđenih 
faza. 
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4. faza izgradnje: nastavak iskopa i oblikovanja (gradnje) prokopa Korane s rekonstrukcijom 
cestovnog prijelaza LC 34072 predviđa izgradnju sljedećih zahvata:  

 prokop Korana – Kupa 

 ukupno pet ( 5) nasipa: 

 nasip uz desnu obalu prokopa (nasip N1), 

 nasip uz lijevu obalu prokopa (nasip N2), 
 nasip uz desnu obalu Kupe (nasip N3), 
  nasip uz lijevu obalu Korane (nasip N4) i 
 nasip uz ispusnu ustavu (nasip N5);  

 dvije (2) ustave: upusna i ispusna ustava u koritu rijeke Korane; 

 građevine za odvodnju zaobalnih voda i 

 cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – 
Kamensko (nekadašnja lokalna cesta L 34072) (slika 1), prijeći preko planiranog 
prokopa.   

 

 
Slika 4. 

 
Izgradnjom predmetnog prokopa Korana – Kupa velike vode Korane bi se preusmjerile izvan gradskog 

područja nizvodno prema rijeci Kupi, a starim koritom rijeke Korane bi se kontrolirano usmjeravala male i 

srednje vode, čime će se znatno povećati stupanj zaštite od poplava istočnog dijela grada Karlovca. 

Cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko (nekadašnja lokalna cesta 
L 34072) (slika 1), prijeći preko planiranog prokopa: 
 
Rasponi: 19,3 + 12x20,0 + 14,0 = 273,30 m 
Širina: 11,80 m 
Ukupna duljina: 283,20 m  
Tip konstrukcije: prednapeti spregnuti montažni nosači 
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Kolnik ceste na mjestu mosta ukupne je širine 7,1 m, a sastoji se od dva vozna traka širine po 3,25 m i rubnih 

trakova od 0,3m. Na lijevo i desno od rubova voznih trakova smješteni su zaštitne širine 50 cm do zaštitnih 

odbojnih ograda. Zatim slijedi visoki predgotovljeni rubnjak dimenzija 18x24 cm, iznad čega je smještena 

zaštitna odbojna ograda za koju je predviđen prostor od 50cm. Odvodnja je zatvorena, pa se na nižim 

rubovima mosta ugrađuju slivnici povezani cijevima za odvod oborinske vode kojima se voda odvodi do 

prihvatnih šahtova.  

Most preko prokopa nalazi se u Gradu Karlovncu, u naselju Gornje Mekušje, k.o. Gornje Mekušje 

Osnovni zadatak rasvjete na mostu je da se u noćnim satima rasvijetle navedene prometne površine 

dostatnom razinom svjetla za sigurno odvijanje motornog prometa. 

 

POSTOJEĆE STANJE: 

Obzirom da je cestovni most, kao i prokop Korana - Kupa novoprojektirana građevina, nema postojeće 
rasvjete. 
 
PROJEKTIRANO STANJE: 

U skladu sa preporukama za cestovnu rasvjetu navedene prometne površine rasvijetliti će se prema izvršenim 
svjetlotehničkim proračunima na slijedeći način: 

 Most će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom svjetlosti (8300 lm, 83 W, 3000 K) postavljenim na 
luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. Stupovi će se postaviti na posebno izgrađenim istakama na 
mostu.  

 Na rubovima mosta predviđena su raskrižja koja će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom svjetla 
(6800 lm, 50 W, 3000 K) postavljenim na luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. Stupovi će se postaviti 
uz rub biciklističko-pješačke staze.  

 Sve projektirane svjetiljke predviđene su s ugrađenim upravljačkim uređajem koji regulira razinu 
(smanjenje) rasvjete te su temperature boje svjetlosti 3000 K. 

 Razred rasvjete za glavnu trasu prometnice je M4 prema HRN EN 13201-2. Razred rasvjete križanja 
je C3  prema HRN EN 13201-2. 

 
NAPAJANJE 

 Za napajanje rasvjete na mostu predviđeno je OMM (obračunsko mjerno mjesto) sa sjevernoistočne 
strane mosta prema naselju Gornje Mekušje, uz najbliži stup NNM.  

 Prema EES 4017-70167958-100001766 od 3. 4. 2023. predviđena snaga za javnu rasvjetu na +SPMO 
je 4.6 kW 

 Pokraj SPMO predviđen je ormar rasvjete +OR 
 
LOKACIJA GRAĐEVINA 

Predmetna građevina nalazi se na prostoru Karlovačke županije, a proteže se kroz par katastarskih općina, 

k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko, k.o. Karlovac II 
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KONSTRUKCIJA STUPOVA 

Rasvjetni stupovi visine H = 8,0 m čelične su konstrukcije konusnog oblika kružnog poprečnog presjeka 
projektirani za nošenje jedne svjetiljke na vrhu stupa. 
Širina stupova konstantno se mijenja od vrha do stope stupa s određenim konstantnim prirastom.  
 
OPTEREĆENJA 

Kao osnovno opterećenje uzeta je vlastita težina stupova i svjetiljki s priborom. Za promjenjivo opterećenje 
uzeto je djelovanje vjetra na stup i svjetiljke. Opterećenje vjetrom uzeto je prema nacionalnom dodatku HRN 
EN 1991 – 1 – 4, karta vjetrova hrvatske (slika 5), te je kao najveća 10 – minutna brzina vjetra na visini 8 m 
iznad ravnog tla kategorije hrapavosti II za povratno razdoblje 50 godina uzeta vb,0 = 20 m/s. 
 

 
Slika 5. Karta osnovne brzine vjetra Hrvatske 

 
 

MATERIJAL I  IZVEDBA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Materijal za izradu stupova su vruće valjani profili i limovi kvalitete S355J2H, prema važećim standardima. Za 
materijale tih kvaliteta fy = 355 N/mm2. Materijal za izradu sidrenih vijaka je S355J2, sa fy = 355 N/mm2. 
Dimenzije profila dane su u proračunu stupova i na nacrtima stupova. 
 
Eventualno spajanje profila međusobno potrebno je izvršiti zavarivanjem prema Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
Svi poprečni zavari trebaju se izvesti kategorije izvedbe C. 
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Prilikom izrade radioničke dokumentacije, kao i same izrade čeličnih konstrukcija stupova mora se osigurati 
koncepcija statičkog proračuna, ostvariti projektirana mjesta spojeva, osigurati mjere, kote i dimenzije 
stupova. 
 
Konstruiranje konstrukcije stupova, te ostali konstruktivni detalji i tehnički uvjeti moraju biti u skladu s 
odredbama slijedećih zakona i propisa: 
- Zakon o prostornom uređenju, NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 
- Zakon o gradnji, NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN br. 78/15, 118/18, 110/19 
- Zakon o građevnim proizvodima, NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN br. 126/21 
- Zakon o zaštiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
- Zakon o zaštiti od požara, NN br. 92/10, 114/22 
- Zakon o zaštiti okoliša, NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
- Zakon o zaštiti prirode, NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
- Zakon o zaštiti zraka, NN br. 127/19, 57/22 
- Zakon o gospodarenju otpadom, NN br. 84/21 
- Zakon o zaštiti od buke, NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 
- Zakon o normizaciji, NN br. 80/13 
- Tehnički propisi za građevinske konstrukcije, NN br. 17/17, 75/20, 07/22 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN br. 35/18, 104/19 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN br. 46/18, 98/19 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN br. 113/08 
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda NN 118/19 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN br. 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
 
ZAŠTITA OD KOROZIJE 

Zaštitu čelične konstrukcije stupova od korozije potrebno je izvršiti vrućim pocinčavanjem prema Tehničkom 

propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
 
Prilikom izrade radioničke dokumentacije čelične konstrukcije stupova potrebno je predvidjeti tehnološke 
otvore na čeličnoj konstrukciji kako bi se konstrukcija mogla ispravno i na siguran način zaštiti vrućim 
pocinčavanjem. 
 
TEMELJENJE I MONTAŽA STUPA 

Temelji stupova projektirani su kao gravitacijski temelji, za tla čija je nosivost dop = 15 N/cm2 = 150 kN/m2 za 
temelje koji se nalaze u nasipu. 
 
Kvaliteta betona za izradu temelja je C25/30, XC4, XS1 s najmanje 340 kg cementa za 1 m3 betona. 
Iskop temeljnih jama treba provesti prema nacrtima temelja, a temeljne jame trebaju biti pregledane od 
strane nadzornog organa. 
 
Iskopi i osiguranja temeljnih jama moraju se provoditi u skladu s važećim Pravilnikom o zaštiti na radu za 

mjesta rada (NN br. 15/20). Betoniranje temelja vrši se nakon postavljanja temeljnih vijaka, armature i 
provodnih cijevi i odvija se neprekidno do završetka temeljenja. 
Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni položaj pomoću šablona koje isporučuje proizvođač stupa. 
Sastav betona (cement, kameni agregat, voda i dodaci) mora odgovarati odredbama Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
 
Montažu stupova može izvršiti samo ono poduzeće (trgovačko društvo) koja je registrirano za tu djelatnost. 
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Konstrukciju stupova potrebno je geodetskim instrumentima centrirati u dva međusobno okomita smjera. 
Poslije završenih radova betoniranja temelja i nakon stvrdnjavanja betona, nastavlja se daljnja montaža 
stupa. 
 
Svi dijelovi na montaži, kao i dopuštena odstupanja konstrukcije stupa u odnosu na projekt podliježu 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
Izvođač montažnih radova dužan je poduzeti sve mjere potrebne za zaštitu javnih uređaja i objekata u 
neposrednoj blizini radilišta, a mora se pridržavati odgovarajućih propisa o zaštiti na radu. 
 
KABELSKI VOD 

Radovi obuhvaćaju sustav kabelske kanalizacije koji sačinjava mreža podzemnih cijevi za provlačenje i 
polaganje kabela i tipskih montažnih razvodnih ormara.  
 
Izvođenje kabelskog kanala 
Prije zatrpavanja rova potrebno je snimiti trasu kabela, označiti sva mjesta križanja, spojna mjesta i točnu 
dužinu kabela. 
 
Krajeve kabela, križanja i trasu treba označiti s kabelskim oznakama na betonskim stupićima. 
 
Kabeli se polažu u rov na usitnjenu zemlju, zatim se zasipa usitnjenom zemljom, a nakon toga se gornji dio 
rova zatrpa iskopanom zemljom iz rova. Na križanju trase s instalacijama ili cestom kabeli se polažu s cijevima 
u betoniranoj površini. Ukoliko kabelska trasa prolazi dijelovima koji su nasuti šljakom, pepelom ili drugim 
industrijskim otpacima ili ako je teren šljunkovit, pun kamenja, potrebno je izraditi pješčanu posteljicu. Rov 
se zatim zatrpa zemljom koja mora biti dobro zbijena. 
Smrznutom zemljom ne smije se zatrpavati rov. Iznad prvog sloja pokrivača kabela (pijesak) treba postaviti 
dodatnu mehaničko - upozoravajuću zaštitu kabela - sintetičke štitnike (moguće je koristiti štitnike i od drugih 
odgovarajućih materijala kao npr. opeka i sl.). Plastična traka za upozorenje sa natpisom „POZOR VISOKI 

NAPON“ postavlja se 40-60 cm iznad položenog kabela (ovisno o dubini polaganja kabela). Kabelski rov u 
slobodnoj zemljanoj površini, kabelski energetski tuneli, križanja kabelskog voda s prometnicama - cestovnim 
i željezničkim, križanja ili paralelna vođenja s ostalim instalacijama potrebno je izvesti na način kako je to 
prikazano na nacrtima. 
 
Kabelski rov potrebno je izvesti sukladno s ovim projektom i važećim propisima. 
 
Izvođenje otvorenog kanala 
U dijelu gdje se kanal izvodi kao otvoreni kanal, kopanje kabelskog kanala izvodi se mehanizacijom ili ručno, 
te je stoga prije kopanja potrebno teren pripremiti za pristup i rad. Dubina dijela kabelskog kanala u koji se 
polaže kabeli je određena u nacrtima prilog G1 34. 
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Izvođenje uređenog kabelskog kanala s cijevima u betoniranoj površini 
Ispod prometnica kao i na svim onim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja sredine, 
odnosno mogućnost mehaničkog oštećenja, kabeli se polažu u kabelsku kanalizaciju koja se izrađuje od 
plastičnih cijevi, dubine između cca. 120-150 cm. 
Dimenzije kabelskog kanala za kabelsku kanalizaciju, te broj i dimenzije cijevi prikazani su na presjeku 
kabelskog kanala na križanju s prometnicom. Za kabelsku kanalizaciju od cijevi postavi se najprije posteljica 
od mršavog betona C12/15 debljine 5 cm, na koju se polažu cijevi. Cijevi se spajaju vodonepropusno i bez 
opasnih mehaničkih rubova, a spojevi se zaliju cementnim mlijekom. Ukoliko se cijevi polažu u više redova 
onda spojeve cijevi treba međusobno pomaknuti. Nakon spajanja cijevi se pokrivaju mršavim betonom 
debljine 10 cm. Otvore cijevi treba zatvoriti i začepiti brtvljenjem folijama da ne dođe do zamuljivanja.  
Ugradnjom kabelske kanalizacije ispod prometnica ne smije se ugroziti odvijanje prometa, tj. radove treba 
izvesti u dvije etape, tako da se promet izvodi po slobodnoj polovici ceste. Na mjestu prijelaza iz zemljanog 
kanala u kabelsku kanalizaciju i obratno, postavlja se i nabija "jastučić" od zemlje ispod kabela, koji štiti kabel 
od eventualnog oštećenja. Na kosim terenima kabelski kanal treba mjestimično dodatno osigurati od 
ispiranja posteljice kabela. Iskopani kabelski kanal kao i jame potrebno je propisno označiti. Lomljenje trase 
ili promjenu dubine kanala treba obaviti blago uzimajući u obzir minimalno dopušteni polumjer savijanja 
jednožilnih kabela. 
 
Uređivanje kabelskog kanala 
Dno kanala treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta 
kabela. Na dno kanala se, prije polaganja kabela, postavlja sloj pijeska, debljine 10 cm, koji služi kao posteljica 
kabela.  
Na položeni kabel se polaže sloj pijeska debljine 10 cm. Iznad prvog sloja pokrivača kabela (pijesak) treba 
postaviti dodatnu mehaničko - upozoravajuću zaštitu kabela - sintetičke štitnike (moguće je koristiti štitnike 
i od drugih odgovarajućih materijala kao npr. opeka i sl.).  
 
Zatim se kabelski kanal zatrpava zemljom iz iskopa u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem, osobito 
neposredno iznad kabela, tako da se prvo baca rastresito zemljište bez komada kamenja, betona, opeke i sl., 
a zatim krupnije zemljište vodeći računa da se u međuvremenu položi uže za uzemljenje, te traka za 
upozorenje (prema nacrtima poprečnih presjeka kabelskih kanala).  
Ukoliko je zemlja previše suha, treba je navlažiti. Nije  dopušteno zatrpavanje rova sa smrznutom zemljom, 
šljunkom, tresetom, niti sa zemljom koja sadrži organske primjese.  
 
Polaganje kabela u odnosu na druge instalacije 
Približavanje i križanje elektroenergetskih kabela i ceste 

Kod polaganja kabela ispod ceste kut prelaska mora biti u pravilu 90. Kabeli se polažu u zaštitne cijevi 
promjera 110 mm na dubini od minimalno 1,20 m ispod nivelete ceste. Cijevi treba položiti na podlogu od 5 
cm mršavog betona te potom zaliti mršavim betonom debljine od 10 cm, radi mehaničke zaštite kabela. 
Dubina ugradnje cijevi je najmanje 1 m ispod gornjeg sloja ili dna cestovnog jarka. 
 
Zatrpavanje rova na trasi gdje se kabel polaže ispod ceste treba izvesti šljunkom u slojevima 10-30 cm uz 
propisno nabijanje. 
 
Mjesto križanja mora biti označeno betonskim stupićima na dovoljnoj udaljenosti od ruba asfalta tj. od ruba 
cestovnog kanala kako bi se omogućilo mehanizirano čišćenje kanala. Na mjestu križanja sa cestom obavezno 
položiti minimalno jednu rezervnu plastičnu cijev promjera 110 mm i jednu plastične cijevi promjera 110 mm 
za uzemljivač. 
 
Paralelno vođenje, kao i ostale specifičnosti prilikom križanja dogovaraju se s nadležnom organizacijom. 
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Približavanje i križanje podzemnih elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela 
Projektiranje i izvođenje radova u blizini elektroničke komunikacijske infrastrukture treba biti sukladno 
Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone EKI i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obveze investitora radova i građevine (NN br. 75/13). 
Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih elektroničkih 
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne zone, osim na mjestima 
križanja. 
 
Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad zdenca, 
nije dozvoljen. 
 
Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela s 
bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnom naponu 
elektroenergetskog kabela, te iznose 0,5 m do 10 kV, 1,0 m od 10 kV do 35 kV, a 2,0 m za elektroenergetske 
kabele nazivnog napona većeg od 35 kV. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno 
je primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. 
Zaštitne mjere se sastoje u postavljanju kabela u zaštitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajući 
način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.), a 
polucijevi za elektroničke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski 
promjer zaštitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabela. U slučaju 
elektroenergetskog kabela nazivnog napona većeg od 35 kV potrebno je između kabela postaviti 
odgovarajuću toplinsku izolaciju. U slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna udaljenost između kabela ne 
smije biti manja od 0,3 m. 
 

Križanje podzemnih EK kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu pod kutom od 90, no nikako 

manjim od 45. Iznimno, kut se može smanjiti na 30 uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za 
navedeno smanjenje. 
 
Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog kabela i najbližeg 
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0.3 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 1 kV, a 
0,5 m za elektroenergetske kabele napona većeg od 1 kV do 35 kV. 
 
Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće zaštitne mjere koje su 
ranije navedene. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta 
križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera, okomita udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0.3 m. 
Provjera utjecaja energetskih kabela iznad 1 kV na telekomunikacijske instalacije izvodi se prema HRN N.CO. 
101/1988. 
 
Križanje i paralelno vođenje elektroenergetskog kabela s vodovodom 

Prema Biltenu HEP-a na mjestu križanja kabel može biti položen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom 
položaju cijevi. Vertikalni razmak prilikom križanja kabela i vodovoda treba biti minimalno 0,5 m kod križanja 
s glavnim cjevovodom, odnosno 0,3 m kod križanja s priključnim cjevovodom. Ukoliko je u oba slučaja 
vertikalni razmak manji, energetski kabel treba zaštititi od mehaničkog oštećenja postavljajući ga u zaštitnu 
cijev dulju za 1,0 m sa svake strane mjesta križanja koju treba obložiti slojem betona C12/15 (približno 5 cm). 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m , odnosno 
1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. 
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Križanje i paralelno vođenje elektroenergetskih kabela s plinovodom 

Vertikalni razmak prilikom križanja kabela i plinovoda treba biti minimalno 0,5 m kod križanja s magistralnim 
cjevovodom, odnosno 0,3 m kod križanja s priključnim cjevovodom. Ukoliko je u oba slučaja vertikalni razmak 
manji, energetski kabel treba zaštititi od mehaničkog oštećenja postavljajući ga u zaštitnu cijev dulju za 1,0 
m sa svake strane mjesta križanja koju treba obložiti slojem betona C12/15 (približno 5 cm). 
 
Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda najmanji razmak treba iznositi min 1,5 m za 
magistralne cjevovode p > 4 bara, odnosno 0,5 m za plinovode p < 4 bara i kućne priključke. 
 
Građevinske radove u blizini drugih instalacija potrebno je izvoditi ručno kako bi se izbjegla moguća 
oštećenja istih. 
 
U slučaju da se prilikom iskopa kabelskog rova utvrdi prisutnost instalacija ili građevina koje nisu ovim 
projektom obrađene, konzultirati projektanta ili postupiti u smislu važećih normi. 
 
Kritična mjesta na kabelskoj dionici 
Vođenje kabelskog kanala ispod postojećih prometnica  
Pri izradi kabelskog kanala ispod postojećih prometnica treba se obratit pozornost da se nakon iskopa i 
postavljenja kabelskog kanala prometnice vrati u prvobitno stanje.  
 
Vođenje kabelskog kanala ispod postojećih pločnika i biciklističkih staza 
Pri izradi kabelskog kanala ispod postojećih pločnika i biciklističkih staza treba se obratiti pozornost da se 
nakon iskopa i postavljenja kabelskog kanala pločnik i biciklistička staza vrate u prvobitno stanje.  
 
Transport, rukovanje i skladištenje kabela 
Kabel mora biti isporučen na bubnjevima promjera minimalno 15×D. Odabire se standardna veličina bubnja 
promjera 1500 mm. Bubnjevi moraju biti izvedeni od visokokvalitetnog drva.  
Krajeve kabela obavezno zaštititi brtvenom kapom s ljepilom kao zaštita od prodora vode, a cijeli bubanj 
okovati daskama. 
 
Rukovanje i skladištenje bubnjeva 
Bubnjeve s kabelom treba dopremiti na gradilište specijalnom dizalicom za prijevoz kabelskih bubnjeva. 
Utovar i istovar bubnjeva obaviti će se dizalicom predviđenom za takve terete i s pomoću pribora koji 
sprječava oštećenja prirubnica bubnja. Prije utovara i poslije istovara treba obaviti vizualni pregled bubnjeva 
i krajeva kabela kako bi se ustanovilo eventualno oštećenje ili prodor vlage u kabel, o čemu je potrebno 
napraviti zapisnik. 
Bubnjeve treba na gradilišta postaviti u okomit položaj i osigurati od eventualnog pomicanja. Ukoliko je 
potrebno, bubnjevi se mogu i kotrljati, ali samo na kraće udaljenosti, i uvijek u smjeru strelice na bubnju. 
 
Polaganje kabela 
Kabel će se duž cijele trase polagati strojem uz konstantno praćenje vučne sile dinamometrom. Vučna sila ne 
smije prijeći 40 N/mm2. 
 
Odgovarajući bubnjevi s kabelom postavljaju se na odgovarajuće točke na trasi, podižu na nosače kako bi se 
istodobno mogli okretati. Smjer odmatanja obavezno je suprotan strelici na bubnju. Uz bubanj obavezan je 
čovjek čija je briga zaustavljanje bubnja u slučaju potrebe. 
 
Duž trase postavljeni su kabelski valjci, horizontalni i kutni, na razmaku ne većem od 2,5 m. Vučna sajla  
povezuje se s kabelom pomoću kabelske čarapice. Kabeli se polažu valovito u rov kako bi se izbjegla naknadna 
naprezanja kabela zbog slijeganja zemljišta. 
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Posebnu pozornost treba obratiti na provlačenje kabela kroz cijevi, pri čemu je obvezno podmazivanje 
kabelskog plašta pri ulazu u cijev. 
Detalj mehaničke zaštite kabela, smještaja kabela, kompenzacijskog užeta, PE cijevi i trake upozorenja dani 
su na nacrtima. 
Na mjestima izrade spojnica potrebno je osigurati takvu širinu iskopa koja će omogućiti postavljanje šatora i 
nesmetan rad kabel montera. 
 
Po završetku montaže spojnica, os kabelske spojnice mora ležati 1,5 m izvan osi trase. 
 
Reguliranje i sigurnost prometa za vrijeme građenja 
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili predstavnik 
investitora (nadzorni inženjer) odnosno izvoditelj dužni  su ishoditi prethodno odobrenje nadležnih institucija. 
Tijekom izvođenja radova potrebno je postaviti i održavati na gradilištu i na propisanim mjestima prilaza 
gradilištu sve prometne znakove, koji su potrebni za usmjeravanje i kontrolu prometa.  
Mjesto rada i iskopi trebaju biti označeni i osvijetljeni uz odobrenje stručne osobe. 
 
Privremeni prometni znakovi 
Izvoditelj će uvijek poduzimati potpune i dovoljne mjere sigurnosti kako bi se osigurala sigurnost prometa 
kroz i oko gradilišta kao i prometa koji je skrenut zbog izvođenja radova na građevini. 
 
U tu svrhu izvoditelj će postaviti i održavati na gradilištu i na propisanim mjestima prilaza gradilištu sve 
prometne znakove koji su potrebi za usmjeravanje i kontrolu prometa. Veličina tih znakova kao i tekst na 
njima odobriti će stručna osoba prije postavljanja. Izgradnja i iskopi biti će označeni i osvijetljeni uz odobrenje 
stručne osobe. 
 
Privremeni prometni znakovi biti će u skladu sa zahtjevima  relevantnih institucija i bit će održavani u čistom 
i čitkom stanju. 
 
Kontrola prometa  
Tamo gdje radovi zahtijevaju regulaciju jednosmjernim prometom, a što odobri nadzorni inženjer u dotičnoj 
dužini građevinskog objekta ili na prilazima građevinskom objektu izvoditelj će održavati protok prometa u 
širini od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. On će također omogućiti, ukoliko to zatraži nadzorni inženjer,  
električnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao sve dodatne prometne znakove 
koji budu potrebni. 
 
Semafori će biti automatski, ali nadzorni inženjer može u svako doba zatražiti da se s njima rukuje ručno. 
Izvoditelj će izvršiti sve potrebne mjere za hitno servisiranje semafora, a što mora biti dostupno u svako doba. 
Ručno upravljani signali “stop/idi” koristit će se samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i ako 
budu odobreni., imat će veličinu, boju i vrstu koja odgovara zahtjevima nadležnih institucija.  
Najmanje 14 dana prije uspostavljanja jednosmjernog prometa nadzornom inženjeru će biti dostavljena 
pismena obavijest na odobrenje od strane izvoditelja. 
 
Privremeno skretanje prometa 
Privremeno skretanje prometa biti će izvedeno tamo gdje gradilišta presijecaju postojeće javne i privatne 
ceste, pješačke staze, pristupne ceste, itd. 
Kvaliteta izvedbe tih skretanja imat će takve standarde tako da se u svakom pogledu pogodne za vrstu ili vrste 
prometa na postojećim prometnicama i redovno će se održavati u zadovoljavajućem stanju, koje odobri 
nadležna osoba. 
 
Nadzorni inženjer će se pismeno obavijestiti najmanje 14 dana unaprijed od strane izvoditelja, o predloženom 
privremenom skretanju prometa, kako bi za to nadzorni inženjer mogao dati odobrenje. 
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Izvoditelj će omogućiti pogodan pristup svim susjednim nekretninama tamo gdje postoji takav pristup, 
tijekom izvođenja radova i osigurat će potrebne ograde, prolaze, popločenja koja će biti adekvatno 
osvijetljena. 
 
Održavanje postojećih cesta i pješačkih staza 
Čim izvođač stupi u posjed gradilišta, njegova obveza postaje održavanje postojećih cesta i pješačkih staza. 
Granice održavanja svake postojeće ceste ili pješačkih staza, definirana je kao puna dužina postojeće ceste ili 
pješačke staze, točno na ili uz početak ili kraj promjena svake ceste, koja je predložena u Ugovoru i služi kao 
isti pristupni put, a na njenu prohodnost negativno utječe izvođenje radova. 
 
Izvođač mora osigurati da postojeće ceste budu održavane redovnim pregledima i postavljanjem 
privremenog šljunčanog zastora minimalne debljine od 225 mm i sve dok nadzorni inženjer drukčije ne 
odredi. Na isti način se održavaju i pješačke staze. 
 
UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 
Izvoditelj radova je prije početka radova dužan izraditi plan organizacije građenja kojim će dokazati da je uzeo 
u obzir sve mjere zaštite okoliša tijekom građenja. Radovi mogu započeti nakon odobrenja plana organizacije 
građenja od strane nadzornog inženjera. 
Površine potrebne za organizaciju građenja (privremeno skladištenje građevinskog i otpadnog materijala, 
mjesta za parkiranje i manevarsko kretanje mehanizacije, parkirališta goriva, betonare) planirati unutar 
koridora prometnice. Gradilište smjestiti na već degradirane površine. 
 
Prilikom organizacije gradilišta i tijekom izvođenja radova obratiti pažnju da ne dođe do onečišćenja voda i 
okolnog terena naftom, uljima i mazivima, bitumenskim sredstvima te drugim opasnim i štetnim tvarima. 
Na području gradilišta ne smiju se skladištiti goriva i maziva. Punjenje strojeva gorivom i mazivom obavljati iz 
autocisterni na nepropusnom platou s rubnjacima i separatorom ulja i masti. 
 
Manipulaciju gorivom, mazivima, bojama, otapalima i drugim kemikalijama obavljati na način da ne dospiju 
u tlo. 
 
Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje, odnosno u najvećoj mogućoj mjeri koristiti 
postojeću mrežu putova, koju nakon završetka građevinskih radova treba sanirati.  
Zabraniti priključak pojedinih građevinskih čestica izuzev onih u funkciji ceste. 
Prije izlaska na javnu cestu, na svoj gradilišnoj mehanizaciji, potrebno je prati pneumatiku i/ili gusjenice. 
U sušnim razdobljima polijevati vodom neasfaltirane transportne površine. 
Pripremne radove (uklanjanje vegetacijskog pokrova, čišćenje terena) izvoditi izvan razdoblja gniježđenja 
ptica i veće aktivnosti drugih životinjskih vrsta, tj. od rujna do sredine ožujka. 
 
Nakon obavljene čiste sječe šumskog raslinja ukloniti panjeve, izvesti svu posječenu drvnu masu te uspostaviti 
i održavati šumski red. 
 
Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku 
rekultivaciju kod sanacije usjeka i nasipa. Postojeću vegetaciju na rubnim područjima zahvata sačuvati u 
najvećoj mogućoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje, te zbog 
vizualne barijere prema zahvatu.  
 
Materijal iz iskopa ugraditi u nasipu. Sav materijal od iskopa koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim 
aktivnostima odložiti na za to predviđenim lokacijama sukladno zakonskoj regulativi. 
 
Otpad s gradilišta razvrstati prema vrstama i predavati ovlaštenoj osobi. 
Na površinama koje neće biti neposredno zahvaćene građevinskim radovima zadržati postojeću vegetaciju, 
posebno autohtono drveće i grmlje, kao staništa gmazova, gnjezdilišta ptica i skloništa malih sisavaca. 



   
 

TEHNIČKI OPIS 
BROJ PRILOGA: RP2862IZ G1 10 
LIST/LISTOVA: 15/16 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

Tijekom građenja potrebno je redovito čistiti i održavati rubne pojaseve uz prometnicu u svrhu smanjenja 
opasnosti i mogućih šteta od požara te sigurnosti prometa. Potrebno je redovito održavati biološki sanirana 
područja u obuhvatu zahvata. 
 
U slučaju pojave invazivnih vrsta u građevinskom pojasu iste je potrebno trajno ukloniti.  
Predvidjeti zaštitu gradilišta od mogućeg negativnog utjecaja oborinskih voda. 
 
Za vrijeme građenja treba redovito održavati cestu i sustav odvodnje što uključuje čišćenje i praćenje 
funkcionalnog stanja sustava vanjske i unutarnje odvodnje. Prilikom održavanja prometnice u zimskom 
razdoblju koristiti ekološki prihvatljiva sredstva radi zaštite voda. Upotrebu sredstava svesti na minimum 
odgovornim predviđanjem stanja kolnika. 
Održavati rubne dijelove gradilišta kako bi se spriječilo rušenje stabala na novonastalim rubovima i klizanje 
terena, erozivni procesi i ispiranje šumskog tla. 
 
U slučaju akcidentnih situacija poduzimati aktivnosti prema Operativnom planu mjera za slučaj izvanrednih i 
iznenadnih onečišćenja voda. 
 
Sve površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti. 
 
Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i 
svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, 
ishrane radnika, garderobe i sl.  
Ukloniti sve privremene priključke gradilišta za komunalne objekte, kao i privremene elektroenergetske 
priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja 
radova.  
 
Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine 
koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati 
sva oštećenja nastala na tim površinama.  
 
Svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja 
prometa, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon završenih radova, te vratiti u funkciju prijašnji režim 
prometa.  
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
Zaštita od požara detaljnije je opisana glavnim građevinskim projektom ove građevine (Izradio Dalekovod 
Projekt d.o.o., Ulica Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, svibanj 2023., oznaka projekta RP2862G1) 
 
ZAŠTITA NA RADU 
Zaštita na radu detaljnije je opisana glavnim građevinskim projektom ove građevine (Izradio Dalekovod 
Projekt d.o.o., Ulica Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, svibanj 2023., oznaka projekta RP2862G1) 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 
- organizaciju i uređenje samog gradilišta; 
- organizaciju skladišnog prostora; 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi; 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično; 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema; 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni šljem, radno 

odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično); 
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 
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IZVEDBENI RADOVI 

Montažni radovi 
Kako se svi radovi na izgradnji građevine izvode na otvorenom, njihovo izvođenje nije dozvoljeno za vrijeme 
atmosferskih nepogoda. 
Kod montaže čelične konstrukcije treba posvetiti punu pažnju ispravnosti sredstava za rad (dizalica, vučna 
užeta kao i užeta za sidrenje). Posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost i pravilan način upotrebe 
osobnih zaštitnih sredstava kao što je zaštitni šljem, radno odijelo, opasač za rad na visini, zaštitne rukavice i 
cipele. Svi sudionici kod montaže čelične konstrukcije bezuvjetno trebaju koristiti osobna zaštitna sredstva 
predviđena za takove poslove i radne zadatke. 
 
PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor detaljnije je opisan glavnim građevinskim projektom ove građevine (Izradio Dalekovod 
Projekt d.o.o., Ulica Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, svibanj 2023., oznaka projekta RP2862G1) 
 
Projektantski nadzor primarno se odnosi na potrebu obilaska gradilišta od strane projektanta glavnog 
projekta u ključnim fazama izvođenja radova, sve kako bi se u konačnici utvrdilo da je građevina izgrađena u 
skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom, što je jedan od nužnih preduvjeta ishođenju uporabne 
dozvole.  
 
Projektant  
građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif. 
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1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE U PROJEKTIRANJU 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete u procesu projektiranja obuhvaća slijedeće: 
 
a) Provedbu organizacijskih mjera kontrole i osiguranja kvalitete u skladu s važećim zakonima 

- imenovan je glavni projektant i projektanti za pojedine dijelove projekta, 
- priložene su isprave kojima se potvrđuje da je predmetna projektna dokumentacija napravljena u 

skladu sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno s posebnim uvjetima propisanim 
posebnim zakonom, 

- potpisom odgovornih osoba na naslovnom potpisnom listu potvrđuju se provedene organizacijske 
mjere osiguranja kvalitete projekta, 

- provedenom internom kontrolom projektne dokumentacije utvrđena je međusobna usklađenost 
između pojedinih vrsta projekata, usklađenost projektne dokumentacije sa važećim zakonom o 
gradnji, važećim propisima i standardima,  usklađenost projekta sa projektnim podlogama, tehničkim 
rješenjima i internim standardima poduzeća kao i usklađenost proračuna s priloženim nacrtima i 
iskazima materijala. 

 
b) Provedbu tehničkih mjera osiguranja kvalitete 

- propisano je provođenje mjera zaštite na radu kod izgradnje građevine, a dan je i prikaz tehničkih 
rješenje za primjenu mjera zaštite od požara, 

- poštivanje i upotreba odgovarajućih propisa i standarda, 
- opisane su i definirane pojedine vrste radova, a isto tako i materijala u okviru tehničkog opisa, 

programa kontrole i osiguranja kvalitete, kao i na priloženim nacrtima, 
- priloženi su odgovarajući statički proračuni za pojedine elemente konstrukcije uz poštivanje važećih 

propisa i standarda te razine sigurnosti obzirom na značenje građevine. 
 
Na osnovu usvojene klase izvedbe EXC 3 (execution class) normom HRN EN 1090-2 u tablici A.3 propisani su 
uvjeti za izvođenje čelične konstrukcije.  
 
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE U IZVEDBI 

 
SPECIFIKACIJE I DOKUMENTACIJA 
Prema navedenoj normi određene karakteristične faze trebaju biti dokumentirane prilikom izgradnje: 

a) određivanje zadataka i odgovornosti za različite faze projekta 
b) usvojene procedure i metodologija rada 
c) plan nadzora (kontrole) specifičan za pojedine faze projekta 
d) procedura za modifikacije i promjene 
e) procedura za postupanje kod neusklađenosti, zahtjevima za licencom i odstupanja u kvaliteti 
f) zahtjevi za dokazom obavljenih testova i dokaza 

 
 
PLAN KONTROLE KVALITETE PRILIKOM IZRADE 
Dokumenti kojima se potvrđuje kvaliteta izrade čeličnih elemenata (u skladu s HRN EN 10204) trebaju biti 
kao što je navedeno u HRN EN 1090-2, tablica 1. 
 
Metoda označavanja, identifikacije elemenata treba biti u skladu s HRN EN 1090-2, poglavlje 6.2., dok 
rukovanje i skladištenje materijala treba biti izvedeno prema HRN EN 1090-2 tablica 8. 
 
MATERIJAL KONSTRUKCIJE 
Primjenu materijala konstrukcije ili spojnih sredstava koji nisu u skladu s mjerodavnim tehničkim propisima, 
tehničkim normativima i standardima potrebno je posebno tretirati i posebno uskladiti prema odredbama 
Zakona o normizaciji (NN br. 80/13). 
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Tolerancija debljine  
Treba biti u skladu s normom HRN EN 10029, thickness class A. 
 
Površinska obrada 
Za ploče i široke plosnate elemente - klasa A2 te treba uvažiti zahtjeve norme HRN EN 10163 2; 
Za ostale elemente - klasa C1 te treba uvažiti zahtjeve norme HRN EN 10163-3; 
Ako se za klasu izvedbe EXC3 i EXC4 traže rigorozniji zahtjevi, oni trebaju biti dodatno specificirani. 
 
Specijalne karakteristike 
Za klasu izvedbe EXC3, internal discontinuity quality class ili unutarnja klasa kvalitete diskontinuiteta treba 
biti specificirana kao S1 prema normi HRN EN 10160. 
 
Rezanje čeličnih elemenata (termalno) 
Treba biti izvedeno prema HRN EN ISO 9013, dok se u normi HRN EN 1090-2, tablica 9 specificiraju zahtjevi 
obzirom na klasu izvedbe; 
 
Izvedba rupa 
Dimenzije rupa trebaju biti u skladu s navedenim nominalnim klirensima za vijke i zakovice HRN EN 1090-2, 
tablica 11. 
Za EXC3 probijanje bez bušenja nije dozvoljeno. Rupe trebaju biti probijane najmanje najmanje 2 mm manjeg 
dijametra od dijametra rupe. 
 
Prilikom montaže, bušenje u cilju izravnavanja rupa treba biti izvedeno na način da elongacija ne prelazi 
vrijednosti dane u HRN EN 1090-2 Anex D, D.2.8. br. 6; za EXC3 i EXC4 Class 2. 
 
Zavarivanje 
Zavarivanje treba izvesti prema HRN EN ISO 3834-2. 
Kvalifikaciju procedure zavarivanje treba izvesti prema tablicama 12 i 13 norme HRN EN 1090-2. 
Kvalifikacije zavarivača i ostale radne snage treba biti prema HRN EN 287-1 (zavarivači) i HRN EN 1418. 
Koordinaciju procesa zavarivanja trebaju voditi osobe koje imaju tehničko znanje i barataju pojmovima 
navedenim u normi HRN EN ISO 14731. 
Kriteriji za ispravnost varova definirani su normom HRN EN ISO 5817; quality level C. 
 
U slučaju da radionički nacrti čelične konstrukcije koja se primjenjuje za predmetnu građevinu, (ne odnosi se 
na tipske elemente), nisu revidirani, potrebno ih je pregledati od strane odgovornog projektanta 
građevinskog dijela ili druge odgovarajuće stručne osobe.  
 
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA, IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE 
Zaštita vrućim pocinčavanjem, kao zaštita od korozije čeličnih konstrukcija, ostvaruje se nanošenjem prevlake 
cinka po vrućem postupku. 
 
Srednja (minimalna) debljina prevlake cinka prema HRN EN ISO 1461 iznosi: 
- za debljinu ≥ 6 mm     t = 85 μm, 
- za debljinu ≥ 3 mm < 6 mm   t = 70 μm, 
 
Priprema čeličnih površina za vruće pocinčavanje sastoji se od: 
- odmašćivanja, 
- čišćenja razblaženim rastvorom klorovodične kiselilne neposredno prije cinčanja, 
- ispiranja hladnom vodom, 
- nanošenja topitelja (flusa) na čeličnu površinu. 
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Neposredno prije cinčanja čelična konstrukcija se umače u rastvor za flusiranje. Vruće cinčanje izvodi se 
umakanjem čelične konstrukcije u rastopljeni cink. Višak cinka s čelične površine uklanja se stveljačajem 
vodene pare i toplog zraka. 
Prevlaka cinka dobivena vrućim postupkom mora biti homogena i mora potpuno pokrivati površinu, treba 
biti glatka i bez neravnina. 
 
Za izvedbu radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali s atestom izdanim od stručne 
radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kakvoće tih materijala. 
 
Tijekom izvedbe radova na zaštiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini. 
 
Za vrijeme izvedbe radova na zaštiti od korozije, potrebno je uzimati povremeno uzorke materijala koji se 
upotrebljavaju za zaštitu od korozije. 
Čelična konstrukcija i dijelovi čelične konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi da su 
zaštićeni od korozije na način kako je ovdje propisano. 
 
Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova mora se održavati u ispravnom stanju, a 
povremenim pregledima utvrđuje se stanje zaštite. 
Kod preuzimanja radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je obratiti pozornost na sva eventualna 
odstupanja od projekta, izmjerena i zabilježena u dnevnik o montaži. 
 
KVALITETA OSNOVNOG MATERIJALA I SPOJNIH SREDSTAVA: 
Prema podacima iz tehničkog opisa. 
 
BETONSKI RADOVI 

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete koji se odnosi na betonske radove dan je prema odredbama 
Tehničkih propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22).  
 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda (materijala) od kojih se beton proizvodi (cement, agregat, dodatak 
betonu, dodatak mortu za injektiranje, voda) moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN 
EN 206:2016 i zahtjeve prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 
75/20, 07/22).  
 
Zahtjevi kvalitete 
Kvaliteta upotrebljavanog građevnog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema 
važećim tehničkim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije i uvjetima iz ugovora te mora 
biti dokumentirana odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti.  
 
Kontrola kvalitete 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvaliteta bude postignuta tijekom 
izvođenja i trajanja konstrukcije. 
Kontrola kvalitete materijala podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih 
radova. Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave 
suglasnosti proizvođača. 
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Dužnosti Izvođača radova 
Izvođač radova je dužan: 
- radove izvoditi prema ugovoru, tehničkim propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i 

standardima, 
- organizirati kontrolu izvođenja radova, 
- ugrađivati materijale koji odgovaraju standardima i tehničkim normativima te osigurati sve certifikate o 

ugrađenim materijalima. 
- izvođač radova je dužan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvođenje radova te o 

izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati Nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete radova 
 
Nadzor nad izvođenjem radova 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer: 
- prati da li se radovi izvode prema Projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, 
- ovjerava Izvođaču izvršene radove, 
- redovito izvještava Investitora o tijeku radova. 
Nadzorni inženjer je dužan: 
- zaustaviti radove ukoliko se radovi ne izvode prema Projektu  
- svakodnevno zapisivati zapažanja u građevinski dnevnik na gradilištu. 
 
Nadzorni inženjer ovlašten je: 
- zahtijevati kontrolu kvalitete u tijeku izvođenja radova, 
- određivati mjesto i vrijeme uzimanja probnih uzoraka. 
 
BETON I ARMIRANI BETON 
Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, Programu kontrole i 
osiguranja kvalitete i u skladu s uputama Nadzornog inženjera. 
 
U skladu s normom HRN EN 13670:2010 za izvođenje betonskih konstrukcija projektant ovdje za jednostavne 
konstrukcije temelja određuje razred nadzora 1. Pregled i nadzor moraju osigurati da se radovi završavaju u 
skladu s navedenom prednormom  i odredbama projektne specifikacije. Za određeni razred nadzora 1 
provodi se nadzor nad izvedbom radova po sljedećim točkama norme HRN EN 13670:2010: 
11.2 Nadzor materijala i proizvoda, 
11.3 Područje nadzora izvedbe, 
11.4 Nadzor oplate, 
11.5 Nadzor armature, 
11.7 Nadzor radnji pri betoniranju, (Tablice G.2 do G.7) 
11.9 Djelovanje u slučaju nesukladnosti. 
 
Građevni proizvod (materijal) proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi 
u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane normom EN 206: 2016 i TPGK, te ako je za njega 
izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
 
Beton i armatura proizvedeni ili izrađeni na gradilištu, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
 
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojima se osigurava 
slijednost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi 
označavanja građevnih proizvoda propisani prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije te druge 
podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda i 
njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije. 
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Prema zahtjevima iz specifikacije (tehnički uvjeti) beton se proizvodi: 
- projektirani beton (zadavanjem svojstava) 
- beton zadanog sustava 
- beton normiranog zadanog sustava 
 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton za predmetnu građevinu proizvodi 
se kao Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).  
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 
 
U ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete specificirana su svojstava očvrsnulog betona. 
 
MATERIJALI ZA BETON 
CEMENT 
Vrsta cementa koja se upotrebljava mora biti sukladna novim tehničkim propisima za građevinske 
konstrukcije.  
Prema odrednicama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, smije se upotrebljavati cement 
specificiran kao glavni tip CEM I (bez dodataka) ili CEM III (sa dodatcima), a prema normama HRN EN 197-1: 
2005 uz propisani odgovarajući razred tlačne čvrstoće cementa. 
 
Sustav potvrđivanja sukladnosti 
Cement kao gotov građevni proizvod koji se ugrađuju u konstrukciju, mora imati popratne certifikate 
suglasnosti. 
 
Mehanički i fizikalni zahtjevi  
Normirana čvrstoća cementa je tlačna čvrstoća nakon 28 dana ispitana prema normi HRN 196-1 i za cemente 
zadanog razreda tlačne čvrstoće treba biti u skladu sa HRN EN 197-1 i HRN EN 197-1prA1. 
Razred tlačne čvrstoće prema HRN EN 197-1 - 42,5 N 

Početno vrijeme vezivanja  60 min 
Postojanost volumena cementa je mjera postojanosti cementa tijekom hidratacije i očvršćivanja a ispituje se 
prema normi HRN EN 196-3.   
 
Prijevoz i uskladištenje 
Prostor u kojem se prevozi cement mora biti suh. 
 
Svaka pošiljka cementa mora biti dokumentirana popratnim listom koji sadrži: 
- ime proizvođača 
- oznake cementa 
- izvor cementa 
- datum proizvodnje 
- datum otpreme 
- količinu cementa 

 
Svaka pošiljka cementa pakirana u vrećama mora biti dokumentirana:  
- vrsta i razred čvrstoće cementa 
- datum pakiranja 
- masa od 50 kg 
- naziv proizvođača 
- podaci o vrsti i količini specijalnih dodataka cementu 
- certifikat sukladnosti 
Cement treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. 
Cement smije biti uskladišten najviše tri mjeseca, a svaki ga mjesec treba pregledati.  
 



   
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
BROJ PRILOGA:  RP2862IZ G1 20 
LIST/LISTOVA: 7/16 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
4.i 5. faza izgradnje – 
PROKOP KORANA – KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

VODA 
Voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za 
pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode.  
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi 
za vodu za njegovanje svježeg betona. 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
 
Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za piće, njenu prikladnost treba provjeriti prema normi 
HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca.  
 
Morska i boćata voda ne smiju se upotrebljavati za pripremu betona.  
 
AGREGAT  
Agregat je granulirani materijal koji se koristi za izradu betona, a može biti prirodni, umjetni ili reciklirani. 
Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, 
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upućuje kao i 
odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206 "Beton -1 dio Specifikacije, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i važećim HRN normama.  
 
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i 
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju 
građevinskih proizvoda)  
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola 
agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN933, HRN EN1097, HRN 
EN174 i odredbi TPGK 
 
Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita s  kojom je veličina 
zrna agregata utvrđena (prema HRN EN 12620). 
 
Razred (kriterij) kvalitete agregata  
Prema normi HRN 206-1/A1 odabiru se tip agregata, granulometrijski sastav i razredi (oblik zrna, otpornost 
na smrzavanje, otpornost na habanje, količinu sitnih čestica). 
Agregat za beton treba biti bez štetnih sastojaka, mehanički čvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i 
otporan na smrzavanje. Čvrstoća kamena za agregat treba biti veća od 120 MPa.  
 
Granulometrijski kriterij: 
Prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije granulometrijski sastav frakcije agregata 
d/D ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2003. 
Frakcija agregata ne smije imati omjer D/d manji od 1,4. 
Maksimalno nominalno zrno agregata je Dmax31,5 mm uzimajući u obzir beton zaštitnog sloja  
armature (40 mm) i najmanju širinu presjeka.  
Za podložni beton smiju se primjenjivati samo frakcije agregata do Dmax16 mm. 
Minimalne količine agregata (gustoće agregata 2000-3000 kg/m3) moraju ispunjavati uvjete normi HRN EN 
933-1. 
Sadržaj sitnih čestica manjih od 0,063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati 
razrede prema HRN EN 12620. 
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Kvaliteta sitnih čestica, ako je njihov sadržaj veći od 3 % procjenjuje se: 
- Određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema normi HRN EN 933-8:2004 
- Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN 933-9:2004 

 
Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom indeksa oblika SI20 za sve 
betone osim za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 i manje (podložni beton) Ispitivanje se provodi prema 
HRN EN 933-4. 
 
Otpornost na drobljenje krupnog agregata mora zadovoljavati razred LA35 (prema normi HRN EN 1260). 
Ispitivanje prema normi HRN EN 1097-2. 
 
Sadržaj klorida ne smije biti veći za nearmirane betone od 0,15 %, a za armirane od 0,06 %. Ispitivanje prema 
normi HRN EN 1744-1. 
 
Gustoća zrna i upijanje vode se ispituju prema  HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća prema normi HRN EN 
1097-3. 
 
Prethodna (početna) ispitivanja agregata  
Prije odluke o izboru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja propisana 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. Uzorci kamenog materijala uzimat će se nakon drobljenja 
u drobilani i nakon separiranja. Opseg i količina ispitivanja odlučuje Nadzorni Inženjer. 
 
Kontrolna (tekuća) ispitivanja agregata 
Tekuća kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav materijala ne 
razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se određivale mješavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na 
kvalitetu ili čvrstoću betona.   
 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton treba sadržavati podatke: 
- podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku, 
- podatke o proizvođaču, 
- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštene pravne osobe koja je provela   ispitivanje, 
- datum uzimanja uzoraka, 
- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 
- rezultate ispitivanja, 
- broj izvještaja o ispitivanju. 
 
Ovlaštena pravna osoba mora čuvati po jedan primjerak izdanog izvještaja o ispitivanju najmanje tri godine 
od izdavanja, a proizvođač trajno. 
 
Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 

Kemijski dodaci su sredstva koja se dodaju betonu da bi se poboljšale tehničke karakteristike betona, a da 
kod toga ne nastupe štetni sekundarni utjecaji na beton i čeličnu armaturu. Opća prikladnost kemijskih 
dodataka utvrđuje se prema HRN EN 935-2. 
 
Potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodatka za norme HRN 
EN 935-2, nHRN EN 935-5 HRN EN 935-6 i odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Mineralni dodaci betonu su pucolani, zgure, mineralni fileri i pigmenti koji se dodaju betonu da bi se 
poboljšale tehničke karakteristike betona, a da kod toga ne nastupe štetni sekundarni utjecaji na beton i 
čeličnu armaturu.  
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Opća prikladnost mineralnih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema: 
- EN 12620:2000 za filere; 
- EN 12787 za pigmente; 
- EN 450 za lebdeći pepeo; 
- prEN 13263 za silicijsku prašinu.  
 
Potvrđivanje sukladnosti mineralnih dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodatka za norme 
HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2 i odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije i pripadajućoj normi. Rukovanje,  skladištenje  i zaštita armature treba biti u  skladu sa 
zahtjevima tehničkih specifikacija   koje   se   odnose   na   čelik   za   armiranje, projekta betonske konstrukcije 
te odredbama pripadajućih normi. 
  
Izvođač mora prema pripadajućoj normi prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima 
iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 
oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije.  
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
- provjeriti postoji li dokument o sukladnosti za  čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te u 

skladu s tehničkim propisom za građevinske konstrukcije te dokumentirati nalaze svih provedenih 
provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 
Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete pripadajuće norme i uvjete projekta konstrukcije. Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Dokaz potvrđene sukladnosti je oznaka sukladnosti, čiji je 
izgled i način upotrebe propisan pravilnikom. Svaka isporuka armature na gradilište mora imati oznaku 
sukladnosti i tehničku uputu. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete pripadajuće norme i uvjete 
projekta konstrukcije. 
 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili 
vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog 
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
- treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
- specifikacijama. 
- promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature 
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SPECIFIKACIJE BETONA 
Osnovni zahtjevi: 
- Betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206.   
- Predviđena je trajnost građevine 50 g.  
- prema uvjetima u kojima će se betonski elementi nalaziti, razred izloženosti je XC4, XS1 za temelje 

rasvjetnih stupova odnosno X0 za beton oko cijevi kabelske kanalizacije 
- razred tlačne čvrstoće za betone temelja rasvjetnih stupova biti će C25/30  (osim podložnih betona za koje 

je predviđen razred tlačne čvrstoće C8/10) 
- razred tlačne čvrstoće za betone kabelske kanalizacije biti će C12/15   
- Debljina zaštitnog sloja armature je minimalno 40 mm. 
- Maksimalno zrno agregata je Dmax31,5  mm uzimajući u obzir beton zaštitnog sloja armature (cmin = 40 mm) 

i najmanju širinu presjeka. 
- Sadržaj kloridnih iona u betonu izražen kao postotak na masu cementa ne smije prijeći vrijednosti prema 

HRN EN 206 t. 5.2.7. u Tablici 10. (svi nearmirani betoni su razreda sadržaja klorida Cl 1, a armirani betoni 
razreda sadržaja klorida Cl 0,4) 

 
Dodatni zahtjevi: 
- Razred konzistencije  betona (prema HRN EN 206) treba biti slijeganjem S4 
- Najveći v/c vodovezivni omjer odnosno v/(c + k×dodatak) prema HRN EN 206.  
 
Za betone razreda izloženosti XS1 maksimalni preporučeni v/c omjer je 0,50.  
- Najmanja količina cementa za razred tlačne čvrstoće C25/30 traži se 300 kg/m3. 
- Poroznost očvrslog betona, bez dodataka aeranata, ne smije biti veća od 10% .  
- Otpornost na mraz: faktor razmaka pora < 0,2 mm. 
 
Sastav betonskih mješavina 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan i vodonepropustan beton sa što manjom 
količinom cementa i agregata 0-4 mm. 
 
Radni sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i vrstu cementa i 
eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva gotovog betona, te 
dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala.  
 
Priprema i miješanje betona 
Prije početka betoniranja Izvođač mora izraditi projekt cjelokupne organizacije betoniranja, dokazati dovoljan 
kapacitet te to podnijeti na odobrenje Projektantu i Nadzornom inženjeru. 
 
Transport betona 
Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se vršiti na način da se spriječi segregacija ili 
promjena na konzistenciji betona te da vrijeme od trenutka dodavanja vode u betonari do završetka ugradnje 

betona bude što kraće -ne dulje od 1 sata kod temperature zraka ispod 20C.  

Kod visokih temperatura (iznad 25C) te kod niskih (ispod 5C) beton mora kod transporta biti zaštićen.  
Ne dozvoljava se (ni u kojem slučaju) u toku transporta nadolijevanje vode u beton ili pri ugradnji.  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku isporučenu količinu betona na 
kojoj su ispisani podaci: 
- ime tvornice betona; 
- serijski broj otpremnice; 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode; 
- broj ili identifikaciju vozila; 
- ime kupca; 
- ime i lokacija gradilišta; 
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj; 
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- količina betona u m3; 
- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema EN 206-1; 
- ime ili znak certifikacijskog tijela (ako je relevantno); 
- vrijeme u koje beton stiže na gradilište; 
- vrijeme početka istovara 
 
Ugradnja betona 
Prije početka betoniranja Izvođač je dužan izraditi program betoniranja i dati ga Nadzornom inženjeru na 
suglasnost. 
Prije ugradnje betona treba provjeriti dimenzije elemenata i oplate, nauljenost i ukrućenje oplate, položaj i 
razmak armature. Izvođač mora dobiti pismeno odobrenje od Nadzornog inženjera koji je prethodno izvršio 
provjeru. 
 
Izvođač je dužan predvidjeti sva osnovna i pomoćna sredstva kao i stručnu radnu snagu. 
 
Zbijanje betona 
Zbijanje betona vrši se upotrebom pervibratora s odgovarajućom frekvencijom vibracija i dimenzija koje 
odgovaraju promjeru najvećeg zrna i konzistenciji betona. 
 
Vibratore treba uroniti direktno u beton, ako nije drugačije odobreno. 
Intenzitet vibracije mora biti dovoljan da pretvori beton u tekuću kašu te da ispuni svaki dio oplate.  
 
Betoniranje kod visokih temperatura 

Maksimalno dopuštena temperatura svježeg betona je 25C mjereno na izlazu iz miješalice. 

Temperatura hidratacije ugrađenog betona mora biti manja od 65C.  
 
Betoniranje kod niskih temperatura 
Izvođač je dužan osigurati na mjestu ugradnje u toku prva 72 sata da temperatura ambijenta ne bude ni u 

kom momentu niža od 5C. 
 

Ako nisu predviđene posebne mjere ne preporuča se betoniranje ispod 5C. 
 
Njega i zaštita betona 
Osnovno načelo sadržano u zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 je da vrijeme tijekom kojega treba 
njegovati betonski element bude barem toliko dugo koliko je potrebno betonskom elementu da dosegne 50 
% karakteristične tlačne čvrstoće fck. Norma definira to vrijeme koje ovisi o nekoliko čimbenika. Za raspon 
temperatura od 5°C do 25°C to vrijeme ovisi o vrsti cementa, uvjetima okoliša nakon betoniranja i povišenoj 
temperaturi.  
Svježi beton se mora u toku prijevoza, ugrađivanja i u početnom razdoblju ovčršćenja nakon ugrađivanja, 
zaštititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda. 
Nagli gubitak vode može se spriječiti polijevanjem betona vodom, pokrivanjem mokrim vrećama, pijeskom ili 
sličnim načinom. 
 
Voda ne smije sadržavati sastojke koji bi štetno djelovali na beton ili kvarila izgled gotovog betona. 
 
Prekid betoniranja, radne reške, spoj starog i novog betona 
Prekid betoniranja može biti uslijed okolnosti koje onemogućuju dalje normalno betoniranje ili je unaprijed 
predviđeni radni  prekid. 
 
Prijedlog lociranja konstrukcijskih prekida treba odobriti Projektant. 
Prije nastavka betoniranja treba površinu očvrsnutog betona temeljito očistiti vodom ili pijeskom i zrakom 
pod pritiskom. 
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Na pripremljenu površinu nanosi se sloj betona istog sastava sitnije granulacije, pa se tek onda preko njega 
nanosi beton. Najprikladniji način nastavljanja treba u svim važnijim slučajevima odrediti laboratorijski i 
provjeriti na gradilištu. 
 
Debljina zaštitnog sloja betona kod armature 
Debljina zaštitnog sloja betona je udaljenost od unutarnjeg lica oplate do lica šipke armature. Debljina 
zaštitnog sloja betona označena je na nacrtima. 
 
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštena odstupanja zaštitnog sloja utvrđuju se 
ovisno o razredu izloženosti te načinu armiranja elemenata.  
 
Prema uvjetima okoliša u kojem će se betonski elementi nalaziti razred izloženosti je XC4, XS1. Za  te razrede 
izloženosti je predviđen minimalni zaštitni sloj od 40 mm.  
 
Ubetonirani metalni i plastični dijelovi 
Prije nego se ugradi beton svi dijelovi koji se moraju ubetonirati moraju biti čvrsto fiksirani. Sve površine 
metalnih i plastičnih dijelova koje će doći u dodir s betonom moraju se očistiti.  
 
Popravci betona 
Beton se smije popravljati jedino kada i kako to odobri Projektant. 
 
Oštećena mjesta ili gnijezda ukloniti do zdravog betona i zamijeniti ili torkretom ili betonom ili suhom 
mješavinom ili specijalnim reparaturnim mortom. 
 
Ukoliko se radi o armiranoj konstrukciji popravak se mora izvršiti da se osigura konstruktivno djelovanje 
armature. Tamo gdje je potrebno treba dodati armaturu, sidra ili mrežu radi čvrstoće veze sa postojećim 
betonom.  
 

UVJETI KVALITETE PROJEKTIRANOG BETONA  
Općenito 
U ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete beton je specificiran  kao projektirani beton, što znači da su 
dana svojstva očvrsnulog betona. 
 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava očvrsnutog betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12390. 
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 
 
Gustoća betona 
Ispitivanje gustoće betona treba provesti prema HRN EN 12390-7. Gustoća očvrsnulog betona mora biti veća 
od 2350 kg/m3. 
 
Poroznost, bez dodataka aeranta, ne smije biti veća od 10 %. 
 
Čvrstoća betona 
Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona mora zadovoljavati čvrstoće koje su specificirane razredom tlačne čvrstoće 
betona.  
Specificiran je razred tlačne čvrstoće betona C25/30 za temelje rasvjetnih stupova, odnosno C12/15 za beton 
kabelske kanalizacije. 
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Ispitivanje tlačne čvrstoće treba provesti prema HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća betona ispituje se na 
valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili na kockama brida 15×15 cm.  
 
Tlačna čvrstoća normiranim postupcima ispituje se na starosti uzoraka 28 dana. Beton starosti 90 dana mora 
imati tlačnu čvrstoću barem 1,2 puta veću od tražene tlačne čvrstoće betona, ukoliko se na temelju 
prethodnih ispitivanja ovaj kriterij ne promjeni. Beton starosti 360 dana ne smije imati manju tlačnu čvrstoću 
od betona starosti 90 dana. 
 
Otpornost na eroziju (habanje) 
Ne traži se posebna veća otpornost na habanje od standardne za betone razreda tlačne čvrstoće C25/30 
razreda izloženosti XC4, XS1 odnosno za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 razreda izloženosti X0. 
 
Požarna otpornost 
Beton se mora sastojati od sastojaka koji odgovaraju normi HRN EN 201 i izložen je temperaturi manjoj od 
100 °C te ga se ne treba posebno ispitivati. Prema HRN EN 13501-1 razvrstava se u požarni razred A. 
 
OPLATE I SKELE 

Općenito 
Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja i 
utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. 
 
Moraju biti izvedene tako da je osigurana puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, 
prometa, susjednih objekata i okoline. 
 
Uvjeti za izradu oplate 
- Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane na nacrtima.  
- Treba biti čvrsta i kruta prema pritiscima kod ugradnje u cilju da se spriječe ispupčenja.   
- Oplata mora biti vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.  
- Oplata mora biti izvedena tako da osigurava traženu glatkost betonske površine 
- Neravnost površina kontrolira se letvom dužine 3.0 m.  
- Žičane spojnice ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe zida gdje će iste biti vidljive.  
- Radne reške moraju biti, gdje je moguće, na istoj visini zadržavajući kontinuitet. 
- Pristup oplati i skeli mora biti osiguran radi čišćenja, kontrole i preuzimanja. 
- Oplata mora biti tako izrađena, da se skidanje i demontaža mogu obaviti lako i bez oštećenja rubova i 

površine.  
- Površina oplate mora biti čista. 
- Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature.  
- Drvena oplata mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s 

betonom. 
 
Skidanje oplate i skele 
U načelu skidanje oplate i popuštanje podupirača može se vršiti najranije 3 dana nakon ugradnje posljednje 
količine betona uz uvjet da u tom razdoblju beton postigne 50 % propisane tlačne čvrstoće. 
Oplata se mora skidati pažljivo i stručno da se izbjegnu oštećenja betona. 
 
Skele moraju biti izvedene prema važećim propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama 
u građevinarstvu. 
 
Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. 
Pregled i prijem gotove oplate, skele i armature od strane Nadzornog inženjera se vrši odjednom. 
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KONTROLA SUKLADNOSTI I KRITERIJI SUKLADNOSTI  
Potvrđivanje sukladnosti betona 
Potvrđivanje sukladnosti postupak je kojim se potvrđuje (dokazuje) da proizvedeni beton ima svojstva prema 
tehničkoj specifikaciji (HRN EN 206), prema Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, što se i 
dokumentira.  
Potvrđivanje sukladnosti provodi se za betone proizvedene u tvornici betona, betonari ili pogonu za 
predgotovljene betonske elemente, koji su proizvedeni u skladu s tehničkom specifikacijom i prema 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Za betone i betonske proizvode proizvedene na gradilištu, a 
za potrebe toga gradilišta, u skladu s projektom betonske konstrukcije potrebno je dokazati uporabljivost u 
skladu s projektom betonske konstrukcije i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.  
 
Sustav utvrđivanja sukladnosti betona je 2+ (osim tlačne čvrstoće). To znači da potvrđeno (ovlašteno) tijelo, 
tj. pravna osoba ovlaštena za poslove potvrđivanja sukladnosti, u cjelini postupa prema Dodatku C norme 
HRN EN 206 i dodatno za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke 
betona, po 3 uzorka za svaki sastav ili porodicu betona. Rezultati ispitivanja potvrđenog tijela moraju 
zadovoljiti kriterije iz Dodatka B norme HRN EN 206.  
Osim Isprave o sukladnosti isporučeni građevni proizvod mora pratiti otpremnica koja osigurava sljedivost 
građevnog proizvoda, koja sadrži podatke propisane u Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije te 
tehničku uputu za ugradnju i upotrebu s pojedinostima koje se odnose na ugradnju betona, pojedinostima 
koje se odnose na sastavne materijale te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda te 
pojedinostima koje se odnose na upotrebu i održavanje, sve u skladu s Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije.  
 
Kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće betona 
Potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 
206, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima najmanje 
vrijednost od 3 N/mm2 za beton obične čvrstoće neovisno o manjoj dobivenoj vrijednost standardne 
devijacije.  
Razdoblje proizvodnje za koje se potvrđuje sukladnost ne smije biti dulje od 6 mjeseci (prema Tehničkom 

propisu za građevinske konstrukcije). Sukladnost tlačne čvrstoće betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka 
ispitanih na starosti betona 28 dana. Uzorci se ispituju prema HRN EN 12390-3 
 
Kontrola proizvodnje betona 
Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje pod odgovornošću proizvođača. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti sa 
specificiranim zahtjevima:   
- izbor materijala; 
- projektiranje betona; 
- proizvodnju betona; 
- preglede i ispitivanja; 
- korištenje rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrsnutog betona i opreme; 
- kontrolu sukladnosti 
 
Kontrolna ispitivanja 
Kontrolna ispitivanja radi provjere rezultata ispitivanja, odnosno ispitivanja koja traži Nadzorni inženjer, 
mogu obuhvatiti bilo koja od predviđenih i/ili propisanih ispitivanja kao i dodatna ispitivanja koja nisu ovim 
Programom kontrole kvalitete obuhvaćena. 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona sa specificiranim zahtjevima. 
 
  



   
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
BROJ PRILOGA:  RP2862IZ G1 20 
LIST/LISTOVA: 15/16 
BROJ IZMJENE: 0 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
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CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, kolovoz 2023.

 

ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI 
Za ugrađeni beton u skladu s Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije daje se Završna ocjena kvalitete 
betona uz predočenje dokumentacije: 
- dokumentacija o preuzimanju betona po grupama (nadzorne radnje i kontrolni postupci prije ugradnje u 

konstrukciju) 
- dokazi uporabljivosti (rezultati ispitivanja koje je izvođač osigurao tijekom gradnje) 
- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona (vizualnim pregledom konstrukcije i dokumentacije) 
- rezultati ispitivanja betonske konstrukcije pokusnim opterećenjem 
- uvjeti građenja  
 
Na osnovu ove ocjene dokazuje se uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 
važećim propisima.  
 
ZAŠTITA NA RADU 
Tijekom svih radova potrebno je voditi računa o potpunoj i pravilnoj primjeni zaštite na radu prema važećim 
zakonima. 
Obratiti pozornost kod iskopa da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija koje se eventualno nalaze u 
području gradilišta. 
 
ODSTUPANJA OD PROJEKTA 
U slučaju odstupanja od projektnih rješenja u negativnom smislu, izvoditelj mora s tim odmah upoznati  

nadzornog inženjera investitora, a po potrebi i projektanta. Ovo se odnosi naročito na geomehaničke 

karakteristike tla i nivo podzemnih voda. 

ZAKONI 
- Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 
- Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
- Zakon o građevinskoj inspekciji NN br. 153/13 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18, 110/19 
- Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 
- Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10, 114/22 
- Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
- Zakon o zaštiti od buke NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 
- Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
- Zakon o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
- Zakon o normizaciji NN br. 80/13 
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja NN br. 91/10, 114/18 
- Zakon o zaštiti zraka NN br. 127/19, 57/22 
- Zakon o šumama NN br. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 
- Zakon o cestama NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN br. 105/04, 142/06, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 

158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 
- Zakon o vodama NN br. 66/19, 84/21, 47/23 
- Zakon o gospodarenju otpadom NN br. 84/21 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 126/21 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima NN br. 35/18, 104/19 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN br. 17/17, 75/20, 07/22 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

NN br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN br. 87/08, 33/10 
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PRAVILNICI I PROPISI  
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17, 118/19, 65/20 
- Pravilnik o kontroli projekata NN br. 32/14, 72/20 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN br. 48/18 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka NN br. 143/21 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN br. 46/08 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN br. 35/94, 55/94, 142/03 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 81/20, 106/22 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 

74/22 
- Pravilnik o Hrvatskim normama NN br. 22/96 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta NN br. 49/86 
- Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na 

radu NN br. 73/21 
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara NN br. 33/14 
- Pravilnik o izradi procjene rizika NN br. 112/14, 129/19 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN br. 69/16 
- Pravilnik o vrstama otpada NN br. 27/96 
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN br. 146/14, 31/19 
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN br. 116/19 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN br. 46/18, 98/19 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN br. 95/14 
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN br. 

146/05; 
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN br. 146/14, 31/19; 
- Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove 

izvorima neionizirajućeg zračenja NN br. 59/16; 
- Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (glasnik HOPS-a, br. 3, 28. 

travnja 2015.g.); 
- Pravilnik o održavanju građevina NN br. 122/14, 98/19; 
- Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina prijenosne mreže (glasnik 

HOPS-a, br. 5, svibanj 2016.g.); 
- Opće upute za izvođenje radova pod naponom (Bilten HEP Vjesnik, br. 151, 1. kolovoz 2005.g.); 
- Mrežna pravila HOPS-a (NN br. 67/17); 

Navedeni tehnički propisi korišteni su zajedno sa normama na koje upućuju 

 
 
Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif. 
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zavara od 3 mm
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min. 40

1    sipka zemlja ili pijesak

2    kabel za javnu rasvjetu

3    uzemljivač

4    mehanička zaštita

5    upozoravajuća traka

6    nabijeni materijal iz iskopa
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NACRT KABELSKOG ROVA U SLOBODNOJ POVRŠINI
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7    beton C25/30
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1    beton C12/15

2    kabel za javnu rasvjetu

3    zaštitna cijev Ø 110 mm

4    uzemljivač

5    nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska

6    upozoravajuća traka

7    slojevi kolničke konstrukcije
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Pad 3  /

50

h

Kolnik

Nabijeni pijesak

D

50

Hodnik

Gradevinski pravac rubnog kamena

D = 160 mm za kabele Uo/U=0.6/1 kV

D = 200 mm za kabele Uo/U=12/20 kV

200 ≥ h ≥ 120

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA

 I PROMETNICE
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode

uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel

d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka

3    Dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm

6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode

uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel

d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka

3    Dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm

6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel
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1   sipka zemlja ili pijesak

2   SN kabel

3   zaštitna cijev Ø 110 mm

4   uzemljivač (čelična pocinčana traka)

5   upozoravajuća traka

6   nabijeni materijal iz iskopa

7    zdenac vodovoda

8    vodovodna cijev

min. 150

R

m

i
n

7

8

Rmin ≥ 50 cm za cjevovode nižeg tlaka i priključne cjevovode

Rmin ≥ 150 cm za magistralne cjevovode
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NACRT PARALELNOG VOĐENJA I PRIBLIŽAVANJA

 ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA
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1    plinovod

2    upozoravajuća traka

3    dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    beton C12/15 (oko 5 cm)

5    PEHD cijev Ø 200 mm

6    fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    kabel cestovne rasvjete

d ≥ 50 cm bez zaštitne cijevi

d < 50 cm uz zaštitnu cijev

~
1
2
0

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA

 I PLINOVODA (KABEL ISPOD PLINOVODA)
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d >= 50 cm (poželjno 100 cm)

1    plinovod

2    beton C12/15 (cca 5 cm)

3    zaštitna cijev Ø 110 mm

4    kabel cestovne rasvjete

5    upozoravajuća traka

d

100100

h
>

 
6
0

2

3

4

5

2

1

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA

 I PLINOVODA (KABEL IZNAD PLINOVODA)
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