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IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA 

 

Sukladno odredbi čl. 70, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  

dajem: IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U 

SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM 

PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 

građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-

KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 

projektirani dio : Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

faza / etapa : Etapa 5 

naziv mape : Pregrada Brodarci– Geotehnički projekt 

razina razrade : Glavni projekt 

strukovana odrednica : Građevinski projekt 

ZOP : 089.05 

oznaka mape : G3-089.05.01-G04.0 

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

projektant: Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  

Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 3785, 

od 13.07.2006. godine, a što se utvrđuje uvidom u Rješenje o upisu u Imenik 

ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera građevinarstva:  

klasa: UP/I-360-01/06-01/3785, ur. broj 314-02-06-1 od 18.07.2006. godine. 

Glavni projekt je izrađen u skladu s: 

• Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, 

izdanom od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za 

prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija od 

7.3.2022. godine, koja je postala pravomoćna dana 20.04.2022. godine, 

Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj: 

531-08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i 

investicija od 28.5.2024, 

i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom, 

• Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – 

karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6.8.2019. 

• Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave 

• Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19, 145/24). 
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Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 

146/05) 

 

te ostali važeći zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upućuju navedeni propisi ili su na 

temelju njih doneseni. 

 

 

Zagreb, 30.09.2025. 

 

Projektant: 

 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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1 UVOD 

Temeljem ugovora U-103-22-01, zaključenog između Hrvatske vode, kao Investitora i zajednice 

ponuditelja, tvrtki Elektroprojekt d.d, Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Institut IGH d.d. i Geokon-Zagreb 

d.d., izvršene su usluge na izradi mape „Pregrada Brodarci– Geotehnički projekt“ građevinskog projekta 

„Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini “. 

Predmetni glavni projekt se odnosi na građevinu „Pregrada Brodarci (Etapa 5)“ a prema važećoj 

lokacijskoj dozvoli od 07.03.2022., zahvat dijeli na etape s fazama prikazane u tablici: 

Tablica 1-1  

ETAPA FAZA: Naziv 

ETAPA 1  Usporni nasip uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

 FAZA 1 Nasipi 1 i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 2 Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 3 Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe 

 FAZA 4 Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 

ETAPA 2  Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

ETAPA 3  Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

  - Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

  - Istočni nasip retencije Kupčina 

  - Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa 

ETAPA 4  Ustava Šišljavić 

ETAPA 5  Pregrada Brodarci 
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Ova MAPA G3-O89.05.01-G04.0 „Pregrada Brodarci– Geotehnički projekt„ glavnog projekta 

prikazuje tehničko rješenje ovog glavnog projekta. 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je idejni projekt "Idejni projekt za ishođenje lokacijske 

dozvole" za projekt Pregrada Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa Kupa, rijekama Kupi i Dobri 

i retenciji Kupčina (oznaka idejnog projekta Y2-089.00.01-G01.0; Elektroprojekt d.d., Zagreb, siječanj 2019.). 

Poglavlje 2 ovog projekta pruža pregled podloga korištenih u ovom projektu te osvrt na provedene 

geotehničke istražne radove. U poglavlju 3 ovog projekta dan je tehnički opis sa razrađenim fazama rada.  

U poglavlju 4 prikazane su analize i proračuni o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva koje 

građevina mora ispuniti. 

U poglavlju 5 daje se program kontrole i osiguranja kvalitete projektnog rješenja sa tehničkim 

uvjetima za bitne elemente konstrukcije i izvedbe. U poglavlju 6 dana je procjena troškova projektiranih 

radova. Grafički i drugi prilozi su dani u poglavlju 7. 

U izradi projekta sudjelovao je Koordinator zaštite na radu I te je osigurana primjena načela Zaštite 

na radu u projektu. 

 

 

Projektant : 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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2 POPIS KORIŠTENIH PODLOGA 

2.1 TEHNIČKE PODLOGE 

Slijedeća dokumentacija je korištena kao podloga pri izradi projekta: 

r.br. vrsta podloge naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj napomena 

1. Idejni projekt Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno 

rješenje; VPB d.d. 

Zagreb, 2004. god. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

2. Geotehnički elaborat Pregrada Brodarci, Geotehnički istražni radovi 

za Idejni projekt pregrade Brodarci, 

Geotehnički elaborat; E-141-18-03 v 1.0, 

Geokon d.d. Zagreb, kolovoz 2019. godina 

 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

Prostorni planovi: 

r.br. prostorni plan naziv i broj glasnika 

1. Prostorni plan Karlovačke županije  Glasnik Karlovačke županije broj 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-

pročišćeni tekst 

2. Prostorni plan uređenja Grada Karlovca Glasnik Grada Karlovca broj 01/02, 13/03, 04/04, 05/10 

2.2 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ELABORATE 

Za potrebe izrade Glavnog projekta „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ napravljena su geotehnička istraživanja iz 2019. godine (Elaborat E-

141-18-03 v 1.0, Geokon-Zagreb d.d) koja su se izvodila za potrebu izrade Idejnog projekta neposredno uz 

lokaciju gdje će se graditi predmetna pregrada Brodarci. Istraživanje je obuhvatilo izvođenje istražnog 

bušenja uz geotehnički nadzor, uzorkovanje uzoraka tla, ispitivanje standardnog penetracijskog testa u 

bušotini - SPT, laboratorijska ispitivanja uzoraka i izrade izvještaja o ispitivanju temeljnog tla te 

inženjerkogeološko i hidrogeološko kartiranje terena. 

2.2.1 LOKACIJA 

Lokacija istraživanja nalazi se kod ulijeva kanala Kupa - Kupa u km. 145 rijeke Kupe, cca 10 km uzvodno od 

centra Karlovca. Planirana pregrada Brodarci je dio funkcionalne cjeline obrane od poplava grada Karlovca 

na kojoj će se vršiti distribucija velikih voda Kupe djelom kroz Karlovac, a ostatak kanalom Kupa-Kupa. 

 

Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi na stacionaži r.km 146+195 neposredno 

nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa. Ukupna duljina pregrade iznosi oko 160,0 m od spoja na 

desni nasip kanala Kupa – Kupa do kraja platoa na desnoj obali rijeke Kupe. Visina brane definirana je 

na koti 119,10 m n.m., što je 2,6 m iznad kote 100-godišnjeg poplavnog vala na 116,50 m n.m. 
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Izgradnjom pregrade značajno se povećava iskorištenost kanala Kupa-Kupa pri velikim vodama, te 

se pri nailasku 100-god. V.V. kanalom propušta oko 900 m3/s, a kod 1000-god. VV oko 990 m3/s. 

Na slijedećim slikama prikazan je položaj pregrade Brodarci: 

 

 

  

PREGRADA BRODARCI 
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2.2.2 ISTRAŽNI RADOVI  

Istražni radovi su izvedeni u svrhu utvrđivanja uslojenosti te fizikalnih i mehaničkih svojstava tla.U 

sklopu tih radova izvedeno je ukupno 4 istražnih bušotina. Sve 4 bušotine se nalaze na lokaciji buduće 

pregrade Brodarc. U okviru geotehničkih istraživanja provedena su inženjerskogeološka istraživanja. 

Program terenskih i laboratorijskih istražnih radova definiran je projektnim zadatkom. 

Terenski istražni radovi sastojali su se od slijedećih segmenata: 

• Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre bušenja 

• Uzorkovanje poremećenih i neporemećenih uzoraka 

• Ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini (SPT) 

• Terensko ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri bušenja 

Laboratorijskim ispitivanjima su obuhvaćeni pokusi za određivanje općih i mehaničkih karakteristika 

reprezentativnih NU i PU: 

Vrsta ispitivanja Oznaka Jedinica Norma 

Razredbena ispitivanja, raspoznavanje i opis tla    

Određivanje sadržaja prirodne vode (vlažnosti)  wo % HRN U.B1.012:1979 

Određivanje ukupne gustoće mase (zapreminska težina)  i d kN/m3 HRN U.B1.016:1968 

Određivanje gustoće mase čestica (specifična težina) s kN/m3 HRN U.B1.014:1968 

Određivanje granica konzistentnih stanja (Atterbergove granice)  wLi wP % HRN U.B1.020:1980 

Granulometrijska analiza -- % ASTM D 422-63(2007) 

Kemijsko ispitivanje tla i podzemne vode    

Ispitivanje čvrstoće tla    

Jednoosno tlačno ispitivanje s praćenjem deformacija 

- pritisna čvrstoća 

- relativna deformacija 

 

qu 

 

 

kPa 

% 

 

ASTM  

D2166/D2166M-16 

Konsolidirano ispitivanje izravnim posmikom 

- kohezija 

- kut unutrašnjeg trenja 

 

c 

 

 

kPa 

o 

 

HRN U.B1.028:1969 

Ispitivanje stišljivosti i deformiranja tla    

Edometarsko ispitivanje stišljivosti Ms MPa HRN U.B1.032:1969 

Ispitivanje propusnosti tla    

Određivanje koeficijenta propusnosti (hidrauličke provodljivosti) 

uz promjenjiv hidraulički gradijent u edometru 
k cm/s HRN U.B1.034:1969 

 

Cilj istražnih radova bio je dobiti podatke o sastavu i karakteristikama materijala temeljnog tla na 

lokaciji gradnje i na potencijalnim lokacijama nalazišta materijala te dati preporuke za projektiranje i 

izvođenje predmetnog zahvata. 
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2.2.3 GEOTEHNIČKA KATEGORIZACIJA 

Da bi se olakšalo utvrđivanje geotehničke složenosti projekta, Eurokod 7 je uveo tri geotehničke 

kategorije s naglaskom da je kategorija viša što je projekt složeniji (ili njegov dio). Razlika u kategorijama leži 

u prirodi i opsegu geotehničkih istraživačkih radova i proračuna, a sukladno tome i stupnju stručnosti 

projektanta. Primjena kategorizacije nije obvezna, ali može poslužiti projektantu kao smjernica i pomoć pri 

projektiranju. 

Geotehnička kategorija 1 odnosi se na jednostavnije konstrukcije (npr. temelji jednokatnica, niski 

zidovi i nasipi i sl.) gdje istraživački radovi mogu obuhvaćati jednostavnije radnje (pregled terena, primjena 

iskustva sa susjednih objekata i sl.), a dokazi stabilnosti se mogu zamijeniti usporedivim iskustvom. 

Geotehnička kategorija 2 obuhvaća najčešće zastupljene geotehničke zahvate kao što su plitki i 

duboki temelji, potporni zidovi, nasipi, niske nasute brane, jednostavnije građevne jame, stabilnost 

jednostavnijih kosina i sl. 

U geotehničku kategoriju 3 spadaju vrlo složeni geotehnički zahvati i zahvati velikog rizika (temeljenje 

na mekom tlu, složene građevne jame u blizini postojećih objekata, klizišta, tuneli, visoke nasute brane, 

nuklearne elektrane i sl.). 

Obzirom na značajke građevine i lokacije predmetni zahvat se po svojim karakteristikama može 

svrstati u geotehničku kategoriju 2 prema sljedećem:  

geotehnička 

kategorija 

2.  

općenito Uobičajena vrste konstrukcija i temelja, koja ne uključuju pretjerane opasnosti, neobične ili izuzetno 

teške uvjete u temeljnom tlu ili uvjete opterećenja, te je moguće uz kvantificirane geotehničke podatke i 

analize rutinskim postupcima provesti projektiranje i gradnju temelja sa zanemarivim opasnostima za 

vlasništvo i živote. 

geotehnički hazard Srednji. 

uvjeti u tlu  Uvjeti u tlu mogu se odrediti iz istražnih radova. 

podzemna voda Podzemna voda u bušotinama je registrirana na dubinama od 3,1 do 4,05 m tj. 109,4 m n.m. do 

109,6 m .n.m. 

istražni radovi 
Potrebni su kvantitativni geotehnički podaci dobiveni rutinskim terenskim istražnim radovima i 

laboratorijskim ispitivanjima. 

regionalna 

seizmičnost 

Maks.intenzitet potresa prema MCS skali  

- Imax = 6° MCS za PP od 100 godina 

- Imax = 7° MCS za PP od 500 godina 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A  

- agR = 0,091 g za PP od 95 godina 

- agR = 0,187 g za PP od 475 godina 

Lokalno temeljno tlo prema EC8 

- tip tla A 

utjecaj okoliša Rješava se rutinskim postupcima dimenzioniranja. 

osjetljivost 

konstrukcije 
Nema podataka. Pretpostavlja se srednja osjetljivost. 

veličina konstrukcije Armirano betonska građevina dimenzija 197,0 X 102,0 m 

geotehnički rizik Srednji. 

projektni postupci Geotehničke analize stabilnosti, slijeganja i nosivosti, po potrebi i složene analize. 
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2.2.4 SEIZMOLOŠKI PODACI 

 MAKSIMALNI INTENZITET POTRESA Imax 

Na sljedećim slikama prikazani su isječci iz seizmoloških karata1 sa označenom lokacijom istraživanja 

na kojima su prikazani stupnjevi maksimalnih intenziteta očekivanih potresa prema MCS skali. 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 100 GODINA 

 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 500 GODINA 

 
LEGENDA UZ KARTE 

 

 

Očitani maksimalni intenziteti očekivanih potresa na lokaciji istraživanja prema MCS skali prikazani 

su u sljedećoj tablici. 

Maksimalni intenzitet potresa 

Povratni period Imax () ljestvice MCS 

100 godina 6 

500 godina 7 

 

                                                        
1 V. Kuk (1987): Seizmološka karta - SR Hrvatska, M 1:1.000.000, Geofizički zavod PMF-a – Zagreb 
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POREDBENA VRŠNA UBRZANJA agR 

Na temelju karata potresnih područja Republike Hrvatske određuju se potresom prouzočena 

horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se premašaj tijekom bilo kojih 

t = 50 godina godina očekuje s vjerojatnošću od p = 10 %. Vjerojatnosti premašaja (p) i poredbena razdoblja 

(t) s povratnim su razdobljem (T) povezana izrazom 

 

pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premašuju svakih T = 95 

i T= 475 godina. Ubrzanja su izražena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  

Iznosi poredbenih vršnih ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Numerički 

navedene vrijednosti na karti odnose se na prostor između dvije susjedne izolinije. U slučaju dvojbe valja 

uzeti prvu susjednu veću vrijednost.  

Karte sa tumačem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, 

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio – Opća pravila, potresna djelovanja i 

pravila za zgrade. Na sljedećim slikama prikazani su isječci karata potresnih područja Republike Hrvatske2 

za lokaciju istraživanja na kojoj su prikazana vršna ubrzanja tla tipa A. 

Očitane vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja tla tipa A prikazane su u sljedećoj tablici. 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 95 GODINA 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 10 godina, za poredbeno  

povratnorazdoblje potresa TDLR = 95 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 475 GODINA 

 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 50 godina, za poredbeno 

povratno razdoblje potresa TNCR = 475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

TDLR – DLR = Damage Limitation Requirement; TNCR - NCR = No-Collapse Requirement 

 

                                                        
2 M.Herak (2011): Karta potresnih područja Republike Hrvatske, M 1:800.000, Geofizički odsjek PMF-a – Zagreb 
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Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

Povratni period agR (g) 

95 godina 0,091 

475 godina 0,187 

Napomena: za očitanje poredbenog vršnog ubrzanja predmetne lokacije može se koristiti i web 

poveznica http://seizkarta.gfz.hr/karta.php Geofizičkog zavoda PMF-a. Sukladno uputi, očitanja na 

navedenoj poveznici su samo orijentacijska i nužno ih je potvrditi uvidom u karte potresnih područja. 

Karte potresnih područja karte su seizmičkog hazarda ili potresne opasnosti koja se procjenjuje na 

temelju opažene seizmičnosti tijekom što je moguće duljeg razdoblja. Za Hrvatsku osnovna je baza podataka 

sadržana u Hrvatskom katalogu potresa (Herak et al., 1996) koji održava Geofizički odsjek Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Zagrebu. Trenutno sadrži osnovne podatke o više od 40 000 potresa koji su se 

dogodili na teritoriju Republike Hrvatske i susjednim područjima, a redovito se dopunjuje podacima o novim 

potresima. 

Današnja mreža seizmografa u Hrvatskoj omogućuje da se godišnje prosječno locira i u katalog uvrsti 

više od 3 500 potresa.  

Sljedeća slika prikazuje Kartu epicentara potresa Republike Hrvatske na kojoj je označena šira 

lokacija istraživanja. 

 

Epicentri potresa iz Hrvatskog kataloga potresa (Geofizički odsjek PMF-a, 2011) 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Na osnovu tipova geotehničkih sredina propisanih Eurokodom 8, a koji se koriste za projektiranje 

objekata u dinamičkim uvjetima, predmetna lokacija se nakon usvojenih klasifikacijskih parametara može 

svrstati u geotehničku sredinu B i C sukladno sljedećoj tablici. 

 

Geotehnička 

sredina 
Opis geotehničke sredine 

vs30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

cu 

(kPa) 

A 

Stijena ili neka druga geološka formacija slična 

stijeni koja uključuje najviše 5 m slabijeg 

materijala na površini. 

>800 - - 

B 

Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili 

polučvrste i čvrste gline debljine najmanje 

nekoliko desetaka metara koje 

karakterizira postupno poboljšanje 

mehaničkih svojstava s dubinom. 

360 - 800 >50 >250 

C 

Nanosi zbijenog ili srednje zbijenoga 

pijeska, šljunka ili krutoplastične gline 

debljine od nekoliko desetaka do više 

stotina metara. 

180 - 360 15-50 70 - 250 

D 

Nanosi rastresitih do srednje zbijenih 

nekoherentnih tala (sa ili bez mekoplastičnih 

do srednjeplastičnih koherentnih slojeva) ili 

nanosi s dominantno mekoplastičnim do 

srednjeplastičnim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E 

Površinski aluvijalni pokrivač koji karakterizira 

brzina vs30 geotehničkih sredina C i D i debljina 

od 5 m do 20 m, a ispod kojeg je krući materijal 

s brzinom Vs30 većom od 800 m/s.  

- - - 

S1 

Tla koja sadrže sloj debljine najmanje 10 m 

mekoplastične ili srednjeplastične gline/praha s 

indeksima plastičnosti većim od 40 i velikim 

sadržajem vode. 

<100 - 10-20 

S2 

Tla podložna likvefakciji, tla izgrađena od 

osjetljivih glina ili bilo koja druga geotehnička 

sredina koja nije navedena od A do E ili pod S1 

- -  

LEGENDA: 

vs,30 - srednja vrijednost brzine poprečnih površinskih valova 

NSPT - standardni penetracijski test (broj udaraca/30cm) 

Cu - posmična čvrstoća tla 
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2.2.5 SASTAV I SVOJSTVA MATERIJALA TLA 

2.2.5.1 Grupe materijala na lokaciji pregrade Brodarci 

Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od 

sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 

 

Grupa 

materijala 
Vrsta materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

POKRIVAČ 

(1) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 10-20 cm. 

(2) NASIP N 

Nasip predstavlja površinski sloj tla koji je iskopavan, premještan te nasipavan 

prilikom uređenja obale izgradnje kanala i nasipa. Sastoji se od sitnog do srednje 

krupnog prahovitog šljunka, gline kruto plastične konzistencije, odlomaka šejla 

pomiješanih sa glinom meko plastične konzistencije te gline i šljunka u različitim 

omjerima. Uglavnom je smeđe boje. Često sadrži korijenje biljaka te nešto 

humusa. Valutice su zaobljene do oštrobridne različitog litološkog sastava, a 

prevladavaju odlomci šejla, zrna kvarca te valutice siltita. Registriran je ispod u 

bušotinama S-141-18-55, S-141-18-57 i S-141-18-58, a debljina mu iznosi od do 0,6 

m do 1,1 m.  

Nasip je umjerene do dobre vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke 

vodljivosti od 2x10-4 do 2.6 cm/sek  

(3) 

GLINA VISOKE, 

SREDNJE I NISKE 

PLASTIČNOSTI 

CH, CI, CL, 

CI-CH 

Pripovršinskom sloju prirodnog pokrivača pripadaju gline visoke, srednje i niske 

plastičnosti koje su pretežito kruto plastične konzistencije, a rjeđe srednje do 

meko plastične konzistencije. Smeđe su i sivo-smeđe boje. Često sadrže manji udio 

sitnog pijeska ili šljunka te konkrecije željeznih i manganovih oksida. Gline su 

registrirane u bušotinama S-141-18-55, S-141-18-56 i S-141-18-58. Debljina sloja 

gline se kreće od 1,3 do 3,6 m, a nabušena je najpliće od 0,2 m i najdublje do 3,8 

m u bušotini S-141-18-56. 

Gline su slabe i vrlo slabe vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke vodljivosti 

veličine 10-6 – 10-7 cm/sek.  

(4) 
GLINOVITI 

PIJESAK 

SC/GC 

SC/CL 

Glinoviti pijesak je sitan do srednje krupan, sivo smeđe i smeđe boje, i rastresit. 

Mjestimično sadrži valutice šljunka veličine do 21 mm oblog do poluzaobljenog 

zrna. Registriran je u  bušotinama S-141-18-56, S-141-18-57 i S-141-18-58 na 

dubinama od minimalno 1,8 m do maksimalno 4,1 m, a debljina sloja je između 

0,3 i 0,9 m. 

Pijesak je slabe do umjerene vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke 

vodljivosti od 1x10-6 do 3x10-4 cm/sek. 

(5) ŠLJUNAK 
GW 

GP-GC 

Šljunak je dobro do slabo graduiran sa pijeskom i mjestimično glinovit, najčešće je 

sitan do srednje veličine zrna, a ponegdje i krupnozrnat. Prema broju udaraca SPT-

a (13-19) spada u srednje zbijene do zbijene materijale. Sivo-smeđe je i smeđe 

boje. Zrna su zaobljena do poluzaobljena, a rijetko oštrobridna. Šljunak je nabušen 

u bušotinama S-141-18-55, S-141-18-56 i S-141-18-57, te predstavlja prijelazni član 

između gornjih dijelova glinovito pjeskovitog pokrivača i stijene u podlozi. Debljine 

je od 0,4 m do 1,5 m, a rasprostire se između 1,1 i 4,7 metara dubine. 

Koeficijent hidrauličke vodljivosti za šljunke iznosi 1x10-2 do 1,65 cm/sek te su 

stoga oni dobro do vrlo dobro propusni materijali. 
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Grupa 

materijala 

Vrsta 

materijala 

Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

STIJENA PODLOGE 

(6) ŠEJL Sh 

Šejl predstavlja stijenu podloge (osnovnu stijenu) na promatranoj lokaciji. Izrazito je 

tankoslojevite strukture, tamnosive do mjestimično crne boje. Ispresjecan je kvarcnim 

žilama bijele boje i debljine do 2 mm. Generalno gledajući stijenska masa je umjereno 

trošna do trošna W3-W4 (ISRM,1981), dodatno bušenjem zdrobljena na fragmente od 

veličine pijeska do nekoliko cm u promjeru. Mjestimično se unutar šejla javljaju tanki 

proslojci dolomita i tinjčastog siltita.  

Pretpostavljena vrijednost koeficijenta hidrauličke vodljivosti za šejl je manja od 10-5 

cm/s te on spada u slabo vodopropusne materijale 

Prosječna vrijednost tlačne čvrstoće okomito na slojevitost iznosi 100,41 MPa, a 

paralelno sa slojevitošću 5,60 MPa. 

 

Kategorija trošnosti Opis stijenske mase Simbol 

Svježa stijenska masa 
Nema vidljivih znakova trošenja, moguća neznatna promjena boje na površinama 

glavnih diskontinuiteta. 
W1 

Neznatno trošna 

stijenska masa 

Promjena boje indicira trošenje materijala stijene i površine diskontinuiteta. Cijeli 

volumen materijala stijene može promijeniti boju uzrokovano trošenjem i može imati 

manju čvrstoću nego u svježem stanju. 

W2 

Umjereno trošna 

stijenska masa 

Manje od polovice materijala stijene je dezintegrirano u tlo. Svježa stijenska masa ili 

stijenska masa koja je promijenila boju je prisutna sa vidljivim strukturnim sklopom ili u 

blokovima. 

W3 

Jako trošna stijenska 

masa 

Više od polovice materijala stijene je dezintegrirano u tlo. Svježa stijenska masa ili 

stijenska masa koja je promijenila boju je prisutna sa vidljivim strukturnim sklopom ili u 

blokovima. 

W4 

Potpuno trošna 

stijenska masa 

Cijeli volumen stijenske mase je dezintegriran u tlo, ali originalna tekstura stijenske 

mase je još uvijek jasno prepoznatljiva. 
W5 
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2.2.5.1 Prikaz i obrada rezultata istraživanja 

Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla provedena su u geomehaničkom laboratoriju tvrtke 

Geokon-Zagreb d.d., koji je akreditiran za laboratorijska ispitivanja prema normi HRN EN ISO/IEC 

17025:2008. Na reprezentativnim poremećenim i neporemećenim uzorcima tla izvršena su sljedeća 

ispitivanja: 

Vrsta ispitivanja Oznaka Jed. Norma 

Razredbena ispitivanja, raspoznavanje i opis tla    

Određivanje sadržaja prirodne vode (vlažnosti)  wo % HRN U. B1. 012 

Određivanje ukupne gustoće mase (zapreminska težina)  i d kN/m3 HRN U. B1. 016 

Određivanje gustoće mase čestica (specifična težina) s kN/m3 HRN U. B1. 014 

Određivanje granica konzistentnih stanja (Atterbergove granice)  wL i wP % HRN U. B1. 020 

Granulometrijska analiza -- % ASTM D-422 

Ispitivanje čvrstoće tla    

Jednoosno tlačno ispitivanje s praćenjem deformacija 

- pritisna čvrstoća 

- relativna deformacija 

 

qu 

 

 

kPa 

% 

ASTM D2166 

Konsolidirano ispitivanje izravnim posmikom  

- kohezija 

- kut unutrašnjeg trenja 

 

c 

 

 

kPa  

o 

HRN U. B1. 028 

Ispitivanje stišljivosti i deformiranja tla    

Edometarsko ispitivanje stišljivosti Ms MPa HRN U. B1. 032 

Ispitivanje propusnosti tla    

Određivanje koeficijenta propusnosti (hidrauličke provodljivosti) uz 

promjenjiv hidraulički gradijent u edometru 
k (cm/s) HRN U. B1. 034 

Ispitivanja su provedena u skladu s važećim propisima i normama. 
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U sljedećim tablicama je dan sumarni prikaz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja po 

pojedinim grupama materijala sa minimalnim i maksimalnim te prosječnim vrijednostima rezultata (za tri i 

više ispitivanja). 

 

GRUPA MATERIJALA 2: NASIP 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

OZNAKA 

UZORKA 

DUBINA GRANULOMETRIJSKI SASTAV  

SIMBOL 

m G [%] S [%] 
M  

[%] 
C  [%] 

M + C  

[%] 

VDP USBR 

k [cm/s] 

S-141-18-55-01 0,30-0,50 55,10 26,40 14,40 4,10 18,50 7,94E-04 N 

S-141-18-57-01 0,60-0,70 83,40 15,70     0,90 2,59E+00 N 

S-141-18-58-02 0,50-0,60 32,50 40,50 22,00 5,00 27,00 2,17E-04 N 

 MIN 32,50 15,70 14,40 4,10 0,90 2,17E-04  

 MAKS 83,40 40,50 22,00 5,00 27,00 2,59E+00  

 PROSJEK 57,00 27,53 18,20 4,55 15,47 8,63E-01  

GRUPA MATERIJALA 3: GLINA VISOKE, SREDNJE I NISKE PLASTIČNOSTI 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Džepni penetrometar i džepna krilna sonda 

    DUBINA ISPITIVANJA     

BUŠOTINA 
KOTA UŠĆA 

(m n.m.) 
m m n.m. 

qu 

(kPa) 

cu 

(kPa) 

cur 

(kPa) 
MATERIJAL 

S-141-18-55 113,45 0,65 112,80 250 75,0 25,0 CI 

S-141-18-55 113,45 1,8 111,65 250 100,0 40,0 CI 

S-141-18-55 113,45 2,15 111,30 130 40,0 13,0 CI 

S-141-18-56 113,53 1,6 111,93 220 130,0 18,0 CI-CH 

S-141-18-56 113,53 2,6 110,93 130 75,0 20,0 CI-CH 

S-141-18-56 113,53 3,65 109,88 50 41,0 16,0 CL 

S-141-18-56 113,53 2,15 111,38 280 143,0 15,0 CI-CH 

S-141-18-58 112,75 1,25 111,50 280 108,0 20,0 CH 

   MIN 50,0 40,0 13,0  

   MAKS 280,0 143,0 40,0  

   PROSJEK 198,8 89,0 20,9  
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▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

Mehanička svojstva 

 

 

GRUPA MATERIJALA 4: GLINOVITI PIJESAK 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 
  

DUBINA
PRIRODNA 

VLAGA

GUSTOĆA 

MASE 

ČVRSTIH 

ČESTICA

INDEKS 

PLASTIČN

OSTI

INDEKS 

KONZISTEN

CIJE

m w   [%] ρs  [g/cm3] ρd  [g/cm3] ρ  [g/cm3] w L  [%] w P  [%] IP  [%] Ic

S-141-18-55-02 1,30-1,40 23,61 40,23 21,80 18,43 0,90 CI

S-141-18-55-03 2,00-2,30 22,60 2,71 1,63 2,00 43,91 20,35 23,56 CI

S-141-18-55-04 2,70-2,80 15,52 42,46 19,05 23,41 CI

S-141-18-56-01 0,50-0,60 25,04 38,36 20,88 17,48 CI

S-141-18-56-02 1,70-1,80 28,49 48,33 21,84 26,49 0,75 CI

S-141-18-56-03 2,00-2,30 25,99 2,72 1,51 1,90 52,18 22,16 30,02 0,87 CH

S-141-18-56-04 3,30-3,40 23,39 34,52 20,82 13,70 CL

S-141-18-58-03 1,10-1,40 23,59 2,72 1,55 1,92 50,91 22,07 28,84 0,95 CH

S-141-18-58-04 2,00-2,10 27,39 45,78 22,29 23,49 0,78 CI

MIN 15,52 2,71 1,51 1,90 34,52 19,05 13,70 0,75

MAKS 28,49 2,72 1,63 2,00 52,18 22,29 30,02 0,95

PROSJEK 23,96 2,72 1,56 1,94 44,08 21,25 22,82 0,85

OZNAKA UZORKA

GUSTOĆA MASE    

(SUHA I UKUPNA)

GRANICE 

PLASTIČNOSTI
SIMBOL

OZNAKA 

UZORKA
DUBINA SIMBOL

s50 s100 s200 s400 s100 s200 s400

m c [kPa]   qu [kPa]   [%]

S-141-18-55-03 2,00-2,30 8,20 16,10 76,00 11,19 4,4 5,7 7,1 8,2 4,5E-07 1,2E-07 1E-07 CI

S-141-18-56-03 2,00-2,30 12,60 25,70 197,00 6,83 11,8 3,4 7,7 10 1E-06 5,6E-07 1,2E-07 CH

S-141-18-58-03 1,10-1,40 39,30 22,10 175,00 5,99 9,30 8,80 8,80 10,80 5,15E-07 1,47E-08 1,41E-08 CH

MIN 8,20 16,10 76,00 5,99 4,40 3,40 7,10 8,20 4,46E-07 1,47E-08 1,41E-08

MAKS 39,30 25,70 197,00 11,19 11,80 8,80 8,80 10,80 1,03E-06 5,59E-07 1,23E-07

PROSJEK 20,03 21,30 149,33 8,00 8,50 5,97 7,87 9,67 6,64E-07 2,31E-07 7,97E-08

STANDARDNO

Ms [MPa] k [cm/s]

DIREKTNO 

SMICANJE

PRITISNA 

ČVRSTOĆA STIŠLJIVOSTI TLA VDP IZ STIŠLJIVOSTI

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
MATERIJAL

S-141-18-58 112,75 3,00 3,45 109,30 6 7 7 11 ŠILJAK SC/GC

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA
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▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

 

GRUPA MATERIJALA 5: ŠLJUNAK 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

DUBINA
PRIRODNA 

VLAGA

INDEKS 

PLASTIČN

OSTI

m w   [%] G [%] S [%] M  [%] C  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]
w L  [%] w P  [%] IP  [%]

S-141-18-56-05 3,80-4,00 24,94 0,20 52,10 34,30 13,40 47,70 1,02E-06 31,20 19,69 11,51 SC/CL

S-141-18-57-03 1,90-2,00 6,20 72,10 14,70 7,00 21,70 8,75E-05 SC/CL

S-141-18-58-05 2,50-2,60 32,60 45,90 16,90 4,60 21,50 3,49E-04 SC/GC

MIN 0,20 45,90 14,70 4,60 21,50 1,02E-06

MAKS 32,60 72,10 34,30 13,40 47,70 3,49E-04

PROSJEK 13,00 56,70 21,97 8,33 30,30 1,46E-04

OZNAKA UZORKA

GRANULOMETRIJSKI SASTAV GRANICE 

PLASTIČNOSTI
SIMBOL

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
MATERIJAL

S-141-18-56 113,53 4,00 4,45 109,08 1 7 12 19 NOŽ GP-GC

S-141-18-57 112,56 1,00 1,45 111,11 4 12 13 19 ŠILJAK GP-GC

S-141-18-57 112,56 3,00 3,45 109,11 7 6 11 13 ŠILJAK GW

MIN 13

MAKS 19

PROSJEK 17

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA

DUBINA

m G [%] S [%] M  [%] C  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]

S-141-18-55-05 3,20-3,40 69,20 29,90 0,90 2,28E-01 GW

S-141-18-56-06 4,30-4,50 54,20 34,30 8,00 3,50 11,50 9,49E-03 GP-GC

S-141-18-57-04 2,90-3,00 79,60 19,40 1,00 1,65E+00 GW

MIN 54,20 19,40 0,90 9,49E-03

MAKS 79,60 34,30 11,50 1,65E+00

PROSJEK 67,67 27,87 4,47 6,29E-01

OZNAKA UZORKA

GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

SIMBOL
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GRUPA MATERIJALA 6: ŠEJL  

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

 - odskakanje SPT pribora 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Mehanička svojstva - PLT: 

OZNAKA 

BUŠOTINE 

DUBINA 

BUŠOTINE 

(m) 

DUBINA 

UZORKA 

(m) 

REDNI BROJ 

UZORKA 

TIP 

POKUSA 

LITOLOGIJA / 

STRATIGRAFIJA 

PROSJEČNA 

VRIJEDNOST 

KORIGIRANE 

ČVRSTOĆE 

UZORKA 

σu 

(MPa) 

S-141-18-55 25,0 

9,81-10,0 S-141-18-55-06 N 

šejl / Pz2 

73,60 

10,0-10,26 S-141-18-55-07 N 53,05 

11,0-11,5 S-141-18-55-08 N 78,07 

13,34-13,45 S-141-18-55-09 N 61,28 

13,93-14,0 S-141-18-55-10 N 72,12 

14,92-15,0 S-141-18-55-11 N 59,49 

19,43-19,6 S-141-18-55-12 N 71,02 

20,27-20,51 S-141-18-55-13 N 30,51 

S-141-18-56 25,5 

10,79-10,92 S-141-18-56-07 N 

šejl / Pz2 

68,95 

11,74-11,81 S-141-18-56-09 N 104,28 

12,31-12,37 S-141-18-56-10 N 35,42 

12,80-12,88 S-141-18-56-11 N 23,14 

24,72-24,91 S-141-18-56-13 N 120,02 

S-141-18-57 15,0 

10,53-10,83 S-141-18-57-05 A 

šejl / Pz2 

5,60 

13,47-13,65 S-141-18-57-07 N 107,62 

14,79-15,0 S-141-18-57-08 N 163,11 

 

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
MATERIJAL

S-141-18-55 113,45 4,00 4,15 109,30 51 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-55 113,45 8,00 8,03 105,42 30 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-55 113,45 12,00 12,04 101,41 35 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-55 113,45 16,00 16,04 97,41 20 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-55 113,45 20,00 20,04 93,41 - - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-55 113,45 25,00 25,04 88,41 - - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 6,00 6,10 107,43 - - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 10,00 10,05 103,48 20 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 14,00 14,07 99,46 52 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 18,00 18,06 95,47 52 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 20,00 20,04 93,49 13 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-56 113,53 22,50 22,52 91,01 16 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-57 112,56 5,00 5,12 107,44 51 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-57 112,56 9,00 9,04 103,52 51 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-57 112,56 12,5 12,55 100,01 51 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-57 112,56 15,00 15,00 97,56 - - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-58 112,75 5,00 5,45 107,30 14 15 32 35 ŠILJAK Sh

S-141-18-58 112,75 8,00 8,16 104,59 32 18 - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-58 112,75 10,50 10,63 102,12 36 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-58 112,75 12,50 12,54 100,21 35 - - >50 ŠILJAK Sh

S-141-18-58 112,75 15,00 15,02 97,73 25 - - >50 ŠILJAK Sh

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA
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2.2.5.2 Parametri tla 

Obradom poremećenih i neporemećenih reprezentativnih uzoraka tla dobivaju se podaci o 

klasifikaciji materijala, fizičkim i mehaničkim svojstvima koja se zatim pripisuju definiranim slojevima tla. 

U skladu s provedenim istražnim radovima, iskustva određeni su sljedeći parametri tla: 

grupa, vrsta i oznaka materijala 

  

zapreminska 

težina 

 (kN/m3) 

kohezija 

 

c (kPa) 

kut trenja 

 

 (o) 

modul 

stišljivosti  

Ms (MPa 

POKRIVAČ 

(1) HUMUS, (2) NASIP -- -- -- -- 

(3) GLINA NISKE DO VISOKE 

PLASTIČNOSTI - CH, CI, CL, CI-CH 
19,0 

c = 10,0 - 25,0 

cu = 40 - 60 
17,0 – 24,0 5 - 8  

(4) GLINOVITI PIJESAK - SC/GC, SC/CL 19,5 
c = 2,0 - 5,0  

cu = 0 – 20,0 
20,0 – 28,0 9 - 11 

(5) ŠLJUNAK - GW, GP-GC 20,0 
c = 0,0  

cu = 0,0 
35,0 15,0 

PODLOGA 

(6) ŠEJL - Sh 23,0 
c = 528,0 -  

812,0 
17,1 – 18,0 500 - 700 

Zapreminska težina materijala ispod razine podzemne vode umanjuje se za težinu vode ('=-10 kN/m3) 

 

2.2.5.3 Podzemna voda 

Tijekom provođenja terenskih istražnih radova praćena je pojava (PPV) i razina (RPV) podzemne 

vode. Opažanja su vršena od ušća bušotine, a podaci o registriranim razinama prikazani su u sljedećoj tablici: 

BUŠOTINA 

DUBINA 

BUŠOTINE 

(m) 

DATUM IZVOĐENJA 
POJAVA PODZEMNE 

VODE PPV (m) 

RAZINA PODZEMNE VODE 

RPV (m / m n.m.) 

S-141-18-55 25,0 23.04.-08.05.2019. 3,3 3,2 / 110,25 

S-141-18-56 25,5 10.-17.04.2019. 4,2 4,05 / 109,48 

S-141-18-57 15,0 01.-18.04.2019. 3,2 3,2 / 109,36 

S-141-18-58 15,0 08.-09.05.2019 3,2 3,1 / 109,65 

Izmjerene razine su trenutne jer se odnose na period provođenja istražnih radova, a mjerene su u 

otvorenim bušotinama po završetku bušenja.  

Generalno se može zaključiti kako razina podzemne vode na lokaciji ovisi o hidrološkim uvjetima, tj. 

o razini vode u rijeci Kupi te kanalu Kupa-Kupa. Točniji podaci o razini podzemne vode na lokaciji dobili bi se 

praćenjem RPV-a putem piezometara kroz cijelu hidrološku sezonu. 
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2.2.6 ZAKLJUČNO O ISTRAŽNIM RADOVIMA 

Prema podacima iz geotehničog istraživanja na lokaciji pregrade i na nalazištima su izdvojeni sljedeći 

materijali temeljnog tla koji su grupirani prema svojstvima i dubini pojavljivanja. 

Grupa materijala Vrsta materijala Oznaka materijala 

POKRIVAČ 

(1) HUMUS - 

(2) NASIP N 

(3) GLINA VISOKE SREDNJE I NISKE PLASTIČNOSTI CH, CI, CL, CI-CH 

(4) GLINOVITI PIJESAK SC/GC, SC/CL 

(5) ŠLJUNAK GW, GP-GC 

STIJENA PODLOGE 

(6) ŠEJL Sh 

Detaljniji opis nabušenih materijala, kao i podaci o registriranim razinama podzemne vode tijekom 

provedbe istraživanja prikazani su u poglavlju 2.2.5. 

Provedeni geotehnični istražni radovi na predmetnoj lokaciji dostatni su za potrebe projektiranja 

glavnog projekta ''Pregrada Brodarci'''. 

 

 

 

Projektant : 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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3 TEHNIČKI OPIS – KONCEPCIJA RJEŠENJA 

3.1 UVOD 

Predmet projekta „Pregrada Brodarci“ je pregrada na rijeci Kupi u stacionaži r. km 146+195 

neposredno nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa s funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu 

rijeke i preusmjeravanja dijela vodnog vala u kanal Kupa – Kupa. 

Geotehnički projekt „Pregrada Brodarci“ je dio građevine „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama 

na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ kao 5. etapa. 

Građevina „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i 

retenciji Kupčina“ je dio „Projekta zaštite od poplava grada Karlovca“ te kao takav strateški investicijski 

projekt Republike Hrvatske prema odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 111/2018). 

3.2 OPIS NAMJENE GRAĐEVINA 

Namjena planiranog zahvata je zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca. 

Predviđeno tehničko rješenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog rješenja prema Projektu zaštite 

od poplava na slivu Kupe (2015. godina). 

Namjena pregrade Brodarci je stvaranje uspora na rijeci Kupi kontroliranjem protočnog profila rijeke 

u svrhu korištenja potpunog kapaciteta kanala Kupa – Kupa i preusmjeravanja dijela vodnog vala prema 

kanalu i time zaštita grada Karlovca od velikih voda. 

3.3 POSTOJEĆE STANJE 

Na lokaciji pregrade Brodarci, u koritu rijeke Kupe (stac. 146+195). Teren na budućoj lokaciji pregrade 

Brodarci generalno je ravničarski. Lokacija građevine je u koritu rijeke Kupe. Postojećih građevina na lokaciji 

nema, osim samih nasipa rijeke Kupe. 
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3.4 TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 

3.4.1 OPĆENITO 

Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi u stacionaži r. km 146+195 neposredno nizvodno od 

početka kanala Kupa – Kupa. Funkcija pregrade Brodarci je kontroliranje nizvodnog protoka u Kupi s 

funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu i time preusmjeravanje dijela vodnog vala u kanal Kupa – 

Kupa i dalje u retenciju Kupčina. 

Ukupna širina pregrade iznosi 150,00 m od spoja na desni nasip kanala Kupa – Kupa do kraja platoa 

na desnoj obali rijeke Kupe. Visina pregrade definirana je na koti 119,00 m n.m., što je 2,6 m iznad kote 1000-

godišnjeg poplavnog vala na koti 116,50 m n.m. 

Pregrada Brodarci planirana je s 5 protočnih polja na kojima će se ugraditi segmentne zapornice. 

Spoj pregrade Brodarci od kraja protočnih polja do obale rijeke Kupe planiran je izvedbom hidraulički 

oblikovanih potpornih zidova koji se isklinjavaju na obali rijeke. Na obje strane pregrade predviđeni su platoi. 

Pristup na pregradu Brodarci predviđen je sa državne ceste D228 neposredno južno od prijelaza 

kanala Kupa – Kupa. 

U ovoj mapi glavnog projekta obrađeni su radovi: 

• Pregrađivanja rijeke Kupe 

• Iskop građevne jame za temeljnu ploču pregrade 

• Zaštita pokosa iskopa za uzvodni krilni zid (UZ_D2) 

3.4.2 PREGRAĐIVANJE RIJEKE KUPE 

Privremena zaštita građevne jame i građenje u suhom se osigurava izgradnjom zagata u samom 

koritu Kupe.  

Ovaj projekt uzima u obzir mjere zaštite građevne jame samo kao privremene. Konstrukcija buduće 

građevine mora biti u stanju preuzeti sva opterećenja od okolnog tla (za stalnu i potresnu proračunsku 

situaciju) tijekom eksploatacije objekta, jer je u ovom geotehničkom projektu analizirano samo stanje 

osiguranja privremene građevne jame. Sva mjerodavna trajna opterećenja su definirana prema projektantu 

konstrukcije objekta koji bi ista trebao uzeti u obzir prilikom dimenzioniranja konstrukcije objekta za trajnu 

statičku proračunsku situaciju. 

Temeljenje pregrade Brodarci izvodit će se u 3 faze kako bi se omogućio protok vode kroz korito 

Kupe za vrijeme gradnje pregrade, tako će se zaštita građevne jame provoditi u 3 faze. 

Građevna jama će se štititi zagatom s krunom na koti 113,30 m n.m., zagat je širine 10,0 m visine 6,0 

m, a širina krune 4,0 m. Potporna zona zagata izvedena je od gabiona kako bi se smanjila širina zagata. 

Prilikom vodnog vala većeg od 113 m n.m. građevna jama se ne štiti, odnosno plavi, sve do prolaska vodnog 

vala. Nakon što se vodostaj rijeke spusti ispod 113 m n.m. voda iz građevne jame se crpi. 

Potrebno je izvesti podlogu od kamenog materijala granulacije 0-64 mm kako bi se postigla ravnost 

dna korita, kamena podloga je debljine 20 cm. Na podlogu se postavljaju gabioni i nasipava kameni materijal 

za izradu zagata. 

Gabioni se pune krupnim kamenom veličine 10 – 20 cm. Na poleđinu potpornih zona izvedenih od 

gabiona postavlja se geotekstil kako bi se spriječilo ispiranje sitnih čestica jezgrenog  kamenog materijala za 

izradu zagata. Prekidi geotekstila se moraju izvesti preklopom geotekstila, a preklopi moraju biti širine 1,0 

m. Na geotekstil se polaže PEHD geomembrana debljine 2 mm. Koja spriječava ulazak vode i ispiranje 

injekcijske smjese prilikom izvođenja mlazno injektiranih stupnjaka. 
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Zagati se izvode od kamenog materijala (središnji jezgreni dio zagata) granulacije 0 – 64 mm te se 

pokosi oblažu krupnim kamenom (rip-rap) veličine 10 – 30 cm nagibi pokosa su 1:1. Sloj krupnog kamena je 

debljine 1,0 m. U nožicu zagata postavljaju se gabioni 1 x 1 x 2 m u 5 redova. 3 gabiona u prva dva reda,  

2 gabiona u trećem i četvrtom redu te 1 gabion u 5 redu. Vodonepropusnost zagata osiguravati će se 

vodonepropusnom zavjesom od mlazno injektiranih stupnjaka 80 cm na osnom razmaku od 60 cm. Zavjesa 

se izvodi po osi zagata. 

Prva faza 

Prva faza zaštite građevne jame izvodit će se na desnoj obali rijeke Kupe. Zagat je dužine 234,0 m 

mjereno po osi, početak i kraj zagata biti će spojeni na desnu obalu kako bi zagat i desna obala konstruirali 

zatvoren prostor u koji ne utječe voda. Za vrijeme prve faze izvest će se temeljna ploča od desne obale pa 

do zagata, desni bočni zid pregrade, dva pregradna zida zapornica sa desne strane pregrade te preostali 

prateći elementi pregrade koje je potrebno izvesti na desnoj obali. 

Druga faza 

Druga faza zaštite građevne jame izvodit će se na lijevoj obali rijeke Kupe. Zagat je ukupne dužine 

230,0 m mjereno po osi, središnji dio zagata iz prve faze koristi se u drugoj fazi, a preostala dva segmenta 

izvode tako da, početak i kraj zagata biti će spojeni na lijevu obalu kako bi zagat i lijeva strana obale 

konstruirali zatvoren prostor u koji ne utječe voda. Za vrijeme 2. faze izvest će se temeljna ploča od lijeve 

obale, bočni zid na lijevoj strani i preostala dva pregradna zida zapornice sa lijeve strane pregrade te 

preostali prateći elementi pregrade koje je potrebno izvesti na lijevoj obali. 

Treća faza 

Treća faza zaštite građevne jame izvodit će se na središnjem dijelu pregrade između drugog i trećeg 

Pregradnog zida zapornice. Zagati ukupne dužine 96,0 m mjereno po osi, u dva segmenta. Uzvodni zagat 

biti će spojen svojim krajevima na drugi i treći pregradni zid zapornice sa uzvodne strane pregrade, a 

nizvodni zagat biti će spojen svojim krajevima na drugi i treći pregradni zid zapornice sa nizvodne strane 

pregrade te će tako konstruirati zatvoren prostor u koji ne utječe voda. Za vrijeme 3. faze izvest će se 

temeljna ploča između drugog i trećeg pera te preostali prateći elementi pregrade koje je potrebno izvesti. 

3.4.3 ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME 

Prilikom svakog iskopa u šejlu potrebno je što prije ga „konzervirati“ prekriti slojem mlaznog betona 

ili podložnog betona, cijelom površinom iskopa. Iz razloga jer šejl djelovanjem atmosferilija gubi mehanička 

svojstva. 

Adheziona štapna sidra injektirana po cijeloj duljini izrađuju se od rebrastog čelika B-500B, profila 

Ø 32 mm, s navojem M30 i podložnom pločicom uobičajenih dimenzija 200x200 mm i debljine 10 mm. 

Duljina sidra je 10, 8, 6 m. Dijelovi sidra koji nisu zaštićeni mlaznim betonom moraju biti pocinčani 

(jednostruko pocinčanje 240-290 g/m2.) 

Prednost adhezionih štapna sidara je da djeluju cjelokupnom duljinom te lokalna proklizavanja ili 

slom glave sidra ne izazivaju gubitak nosivosti preostalog dijela sidra. 

Uloga pojedinačnog sidrenja je da sanira lokalne pojave nestabilnosti. Uloga sistematskog sidrenja 

je povećavanje ili održavanje čvrstoće stijenske mase i ravnomjerna raspodjela opterećenja iskopa. 

Adheziona štapna sidra nakon ugradnje tj. stvrdnjavanja injekcijske smjese zatežu se moment 

ključem do sile od 20kN. 
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Mlazni beton predviđen za primjenu je C25/30 klase izloženosti XC1 debljine sloja 10 cm. U slojevima 

debljine <5 cm mlazni beton ima ulogu zatvaranja profila čime sprječava površinsku degradaciju stijenske 

mase i otpadanje manjih komada stijenskog materijala. Također sprječava inicijalni pomak blokova i time 

održava inicijalnu čvrstoću pukotina.  

Izvoditelj treba osigurati da vrijeme nanošenja prvog i drugog sloja mlaznog betona bude što kraće 

kako bi se postigla što kvalitetnija prionjivost slojeva. Prije nanošenja drugog sloja potrebno je površinu 

prvog sloja mlaznog betona "ispuhati" komprimiranim zrakom ili poprskati vodom. 

Prvim slojem mlaznog betona treba izravnati površinu iskopa. Drugim slojem mlaznog betona 

potrebno je potpunosti prekriti Q-188 mrežu i sidra tako da se ostvari što bolji kontakt čelične mreže i 

podloge.  

Glave adhezionih štapnih sidara treba tijekom ugradnje mlaznog betona zaštititi adekvatnim 

poklopcima. Nakon ispitivanja sidra i zatezanja moment ključem do 20kN, glavu sidra treba prekriti slojem 

mlaznog betona. 

Čelične zavarane mreže Q-188 od čelika B-500B upotrebljavaju se u kombinaciji s mlaznim 

betonom debljine 10 cm. 

Armaturne mreže tipa Q primjenjuju se radi prostornog djelovanja zaštite, polažu se na prvi sloj 

mlaznog betona debljine 5 cm, a pričvršćuju prema tehnologiji izvoditelja. Zaštitni sloj mlaznog betona je 

minimalno 3 cm. 

3.4.3.1.1 Iskop i zaštita pokosa iskopa štapnim sidrima, mlaznim betonom (torkretom) i čeličnim 

mrežama za temeljnu ploču pregrade 

Iskop za temeljnu ploču dubine je 1,5 – 6 m ovisno o mjestu gradnje. Prva faza iskopa je dubine do 

3 m. Iskope je potrebno izvoditi u kampadama od 10 m. Iskop se izvodi u šejlu, a nakon svakog iskopa važno 

je je napraviti geološko kartiranje pokosa iskopa kako bi se kartiranjem potvrdilo i ustanovilo rasprostiranje 

i  nagib diskontinuiteta šejla čija orijentacija značajno utječe na mehanička svojstva, odnosno ponašanje u 

stvarnim uvjetima. Za svako odstupanje od pretpostavki tj. nepovoljan nagib diskontinuiteta stijene 

potrebno je obavijestiti projektanta. 

Radi eliminacije eventualnog hidrostatskog pritiska u zaleđu mlaznog betona je predviđen 

kompozitni materijal drenažne čepaste trake i razdjelnog geotekstila. Kompozit se montira po pokosu 

iskopa, na pozicijama gdje su procjednice u širini od 50 cm kontinuirano od vrha pokosa do dna. 

Mlazni beton bi mogao oštetiti trake ukoliko je površina zasjeka nakon ublažavanja pokosa izrazito 

nepravilna. U takovim slučajevima drenažne trake se ugrađuju između prvog i drugog sloja mlaznog betona. 

Prethodno se izvedu bušotine kroz sloj prvog sloja kako bi se oslobodio protok vode. 

Prije ugradnje mlaznog betona potrebno je postaviti cijevi za procjednice prema nacrtima u 

prilozima na rasteru 2 x 2 m, DN 100 mm, dužine 50cm. 

Zbog nagiba, visine iskopa i opterećenja uz iskop koji je izvedeni bez bermi, te radi povećane 

sigurnosti konstrukcije te sprječavanja ispadanja blokova primjenjuje se zaštita mlaznim betonom 

armiranim čeličnim zavarenim mrežama i štapnim sidrima. 

Za zaštitu pokosa iskopa koriste se štapna sidra Ø 32 mm, duljine 8 m, mlazni beton razreda čvrstoće 

C25/30, prvi sloj mlaznog betona debljine 5 cm, postavljanje armaturne mreže Q-188 (čelik B-500B), 

ugrađivanje sidra, drugi sloj 5 cm kojim se prekiva mreža i glava sidra. 
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3.4.3.1.2 Iskop i zaštita pokosa iskopa štapnim sidrima, mlaznim betonom (torkretom) i čeličnim 

mrežama za uzvodni desni krilni zid 

Iskop za uzvodni desni krilni zid (UZ_D2) pregrade Brodarci visine je 12,6 m sa nagibom 2:1. Pokos 

iskopa je potrebno štitit sa mlaznim (torkret) betonom, čeličnom mrežom Q188 i štapnim sidrima. Prva faza 

iskopa je visine je 4,5 m. Zatim se izvodi prvi red sidara na razmaku od 2,0 m. Druga faza iskopa je visine je 

4,5 m te se izvodi drugi red sidara red sidara na razmaku od 2,0 m. Zadnja faza iskopa izvodi se do kote  

108,8 m n.m. te se izvodi posljednji red sidara na razmaku 2,0 m. 

Za zaštitu pokosa iskopa koriste se štapna sidra Ø 32 mm, prvi red sidara dugačak je 10,0 m, drugi 

8,0 m, a treći 6,0 m. Koristi se mlazni beton razreda čvrstoće C25/30, prvi sloj mlaznog betona debljine 5 cm, 

postavljanje armaturne mreže Q-188 (čelik B-500B), ugrađivanje sidra, drugi sloj 5 cm kojim se prekiva mreža 

i glava sidra.  

3.4.4 TEMELJENJE PREGRADE BRODARCI 

Pregrada Brodarci temelji se na temeljnoj ploči debljine 1,5 do 3 m sa dubinama temeljenja od 1,5 

do 6 m. Zbog toga što se temeljno tlo se sastoji od šejla dno iskopa građevne jame potrebno je u što kraćem 

vremenskom roku „konzervirati“ obložiti podložnim betonom C16/20 debljine 15 cm kako bi se spriječila 

promjena mehaničkih svojstva šejla djelovanjem atmsoferilija. Provjere nosivosti i slijeganja temeljnog tla 

su u zadovoljavajućim granicama stoga nije bilo potrebe za poboljšanjem temeljnog tla i dodatnim 

zahvatima u temeljnom tlu s obzirom na temeljenje. 

3.4.5 ELEMENTI GRAĐEVINE 

3.4.5.1 Mlazno injektiranje 

Stupnjaci, koji osiguravaju vodonepropusnost građevne jame, izvode se s kote krune privremenog 

zagata 113,3 m n.m. Zagat je izveden od šljuka ili drobljenog kamenog materijala te mlazni stupnjaci tvore 

injekcijsku zavjesu koja osigurava vodonepropusnost zagata za vrijeme trajanja radova na temeljenju i 

gradnji pregrade. Projektom je predviđena uporaba monofluidnog sustava mlaznog injektiranja, a što će se 

potvrditi na probnom polju. Monofluidni sustav obuhvaća postupak mlaznog injektiranja u kojem se 

razastiranje i cementacija tla provodi energijom jednog fluida (cementna injekcijska smjesa). Pregrađivanje, 

zagat i mlazno injektiranje zavjese provoditi će se u fazama izvođenja te se nakon izvedbe pregrade uklanjaju 

iskopom, uz zbrinjavanje materijala.  

Brzina izdizanja pribora tj. količina utroška cementa potrebna da mlazno injektirani stupnjaci 

odgovaraju projektnim pretpostavkama će se definirati na probnom polju. Parametri koji se trebaju 

kontrolirati prilikom izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka: tlak pumpanja, broj i promjer mlaznica, vrijeme 

trajanja injektiranja po jedinici duljine injektiranog tijela, v/c faktor, postotak bentonita i brzina rotiranja 

pribora. Predviđeno je izvođenje injekcijske zavjese u osi privremenog zagata, izvedbom sa krune, uz ulazak 

oko 1m u podlogu (šejl). Stupnjaci se izvode na osnom razmaku od 60 cm, kako bi se usijecali jedni u druge 

i tvorili vodotijesnu zavjesu.  

Izvođač je dužan prilagoditi tehnologiju izvođenja kako bi se postigla vodotijesnost injekcijske 

zavjese. Količina ugrađenog cementa direktno utječe na kakvoću injektiranog stupnjaka. Sve eventualne 

količine cementa koje se izgube treba izuzeti kod analize utroška cementa. Izgubljene količine cementa 

mogu biti: cement utrošen na podešavanje parametara izvedbe na početku rada i gubitak nastao iz nekih 

razloga na tlačnim cijevima ili ostaloj opremi. 

Kontrola vertikalnosti injektiranih tijela je važan element kakvoće izvedbe. Ovisi o kvaliteti bušaće 

opreme. Kvalitetna bušaća oprema osigurava vertikalnost s približnim odstupanjem od 2,5 do 3,0 cm. 
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3.5 OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Pristup na pregradu Brodarci predviđen je sa državne ceste D228 neposredno južno od prijelaza 

kanala Kupa – Kupa. Pristupna cesta je duljine oko 320 m, poprečni presjek je 2 x 3,0 m i bankine s obje 

strane 0,5 m. Spoj na državnu cestu izvest će se prema posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. 

Predviđene pristupne ceste predviđene su za uporabu od strane ovlaštenih osoba u svrhu korištenja 

pregrade Brodarci i njenog održavanja. Svaka druga neovlaštena uporaba je na vlastitu odgovornost. 

Priključenje na komunalnu infrastrukturu nije predviđeno. U vrijeme kad će na pregradi Brodarci biti 

posade, odvođenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog čvora upravljačke kućice predviđeno je izgradnjom 

bio jame. Vodoopskrba kućice sanitarnom vodom osigurat će se skupljanjem kišnice s krova u spremnik 

sanitarne vode s ugrađenim filterom koji će biti smješten u prostor sanitarnog čvora. Za upravljanje 

pregradom Brodarci predviđen je priključak na elektorenergetsku mrežu. 

3.6 TIJEK IZVEDBE 

Radovi etape 5 se dijele na radove: 

• Zaštita građevne jame na desnoj obali (1. faza), 

• Zaštita građevne jame na lijevoj obali (2. faza), 

• Zaštita građevne jame na središnjem djelu pregrade (3. faza). 

• Zaštita iskopa uzvodnog krilnog zida UZ_D2 

3.6.1 TIJEK IZVEDBE ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME PO FAZAMA 

Radove na zaštiti građevne jame pregrade Brodarci izvode se prvi po redu na projektu etape 5, 

radove je potrebno izvoditi prema redoslijedu: 

Korak Naziv rada Opis  

1.  Pripremni radovi Organizacija gradilišta i strojeva, pristupnih puteva, gradilišnih deponija, 

geodetsko iskolčenje pozicija zagata.  

2.  Priprema podloge Uređenje dna korita nasipavanjem kamenog materijala granulacije 0-64 mm u 

punoj širini zagata 

3.  Izrada gabionskih koševa Izrada gabinskih koševa 1,0 x 2,0 m. 

4.  Postavljanje 1. i 2. reda gabiona  Postavljanje prva dva reda gabionskih koševa, postavljaju prema nacrtu na 

prethodno iskolčene pozicije. 

5.  Postavljanje geotekstila Polaganje geotekstila na vertikalnu poleđinu gabiona i horizntalno na  

podlogu za sprječavanje ispiranja sitnih čestica jezgrenog marerijala. 

6.  Nasipavanje kamenog 

materijala 0-64 mm 

Nasipavanje kamenog materijala granulacije 0-64 mm između gabiona vrha 

gabiona 

7.  Postavljanje 3. i 4. reda gabiona Postavljanje 3 i 4 reda gabionskih koševa, postavljaju prema nacrtu na 

prethodno iskolčene pozicije. 

8.  Postavljanje geotekstila Polaganje geotekstila na vertikalnu poleđinu gabiona za sprječavanje ispiranja 

sitnih čestica jezgrenog marerijala. 

9.  Nasipavanje kamenog 

materijala 0-64 mm 

Nasipavanje kamenog materijala granulacije 8-64 mm između gabiona do 

predviđene kote od 113,0 m n.m.  

10.  Postavljanje 5. reda gabiona Postavljanje 3 i 4 reda gabionskih koševa, postavljaju prema nacrtu na 

prethodno iskolčene pozicije. 
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Korak Naziv rada Opis  

11.  Postavljanje geotekstila Polaganje geotekstila na vertikalnu poleđinu gabiona za sprječavanje ispiranja 

sitnih čestica jezgrenog marerijala. 

12.  Nasipavanje kamenog 

materijala 0-64 mm 

Nasipavanje kamenog materijala granulacije 8-64 mm između gabiona do 

kote 113,30 m n.m. 

13.  Izvedba pokosa zagata krupnim 

kamenom 

Izrada pokosa zagata krupnim kamenom veličine 10 – 30 cm nagiba 1:1 do 

kote 113,30 m n.m. 

14.  Izvedba vodonepropusne zavjese 

L = 7,0 m 

Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka 80 cm na osnom razmaku od 60 cm 

kao vodonepropusne zavjese sa krune zagata, od kote 113,30 m n.m. do kote 

106,00 m. n.m. 

15.  Iskop za temeljnu ploču Iskop građevne jame za temelju ploču. Dubine iskopa se kreću od 1,5 do 6 m 

od 105,8 m n.m. do 101,3 m n.m.. Iskope je potrebno izvoditi u taktovima 

maksimalno do 3 metra dubine i u kampadama po 10 m u svakom taktu 

potrebno je izvesti zaštitu pokosa iz koraka od 16. do 20. 

16.  Kartiranje iskopa Pokose građevne jame potrebno je kartirati, kako bi se ustanovilo 

rasprostiranje i  nagib diskontinuiteta šejla. 

17.  Konzerviranje iskopa Pokose i dno iskopa potrebno je u što kraćem vremenskom roku 

„konzervirati“ obložiti mlaznim betonom C25/30 debljine 5 cm i podložnim 

betonom C16/20 debljine 15 cm (na krajnjoj koti dna iskopa) kako bi se 

spriječila promjena mehaničkih svojstva šejla djelovanjem atmsoferilija. 

18.  Polaganje mreže Polaganje i učvršćenje armaturnih mreža Q-188 

19.  Izvedba štapnih sidara Izvedba štapnih sidra Ø32 mm, L=8 m prema pozicijama definiranim u projektu. 

Na podložne pločice ugraditi zaštitne poklopce koji se skidaju nakon ugradnje 

drugog sloja mlaznog betona 

20.  Ugradnja mlaznog betona Ugradnja mlaznog betona C25/30 debljine 5 cm kako bi se prekrila mreža i glave 

sidara 

21.  Izvedba dijela pregrade Izvedba temeljne ploče i ostalih elemenata pregrade koji nisu predmet ove 

mape koje je moguće izvesti u ovoj fazi. 

22.  Preseljenje zagata na iduću fazu 

zaštite građevne jame 

Iskop kamenog materijala, preseljenje gabiona i rušenje mlazno injektiranih 

stupnjaka iz postojećeg zagata za iduću fazu izvođenja građevne jame iduće 

faze. 

3.6.2 TIJEK IZVEDBE ZAŠTITE ISKOPA UZ_D2 

Radove na zaštiti iskopa uzvodnog krilnog zida na desnoj strani (UZ_D2) potrebno je izvoditi prema 

redoslijedu: 

Korak Naziv rada Opis  

1.  Pripremni radovi Organizacija gradilišta i strojeva, pristupnih puteva, gradilišnih deponija, 

geodetsko iskolčenje.  

2.  Iskopi za prvi red sidara Iskop visine 4,5 m za prvi red sidara 

3.  Ugradnja mlaznog betona Pokose je potrebno u što kraćem vremenskom roku obložiti mlaznim 

betonom C25/30 debljine 5 cm. 

4.  Polaganje mreže Polaganje i učvršćenje armaturnih mreža Q-188 

5.  Izvedba štapnih sidara Izvedba štapnih sidra Ø32 mm, L=10 m prema pozicijama definiranim u 

projektu. Na podložne pločice ugraditi zaštitne poklopce koji se skidaju nakon 

ugradnje drugog sloja mlaznog betona 
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Korak Naziv rada Opis  

6.  Ugradnja mlaznog betona Ugradnja mlaznog betona C25/30 debljine 5 cm kako bi se prekrila mreža i 

glave sidara 

7.  Iskopi za drugi red sidara Iskop visine 4,5 m za drugi red sidara 

8.  Ugradnja mlaznog betona Pokose je potrebno u što kraćem vremenskom roku obložiti mlaznim 

betonom C25/30 debljine 5 cm. 

9.  Polaganje mreže Polaganje i učvršćenje armaturnih mreža Q-188 

10.  Izvedba štapnih sidara Izvedba štapnih sidra Ø32 mm, L=8 m prema pozicijama definiranim u 

projektu. Na podložne pločice ugraditi zaštitne poklopce koji se skidaju nakon 

ugradnje drugog sloja mlaznog betona 

11.  Ugradnja mlaznog betona Ugradnja mlaznog betona C25/30 debljine 5 cm kako bi se prekrila mreža i 

glave sidara 

12.  Iskopi za treći red sidara Iskop do kote 108,8 m n.m. za treći red sidara 

13.  Ugradnja mlaznog betona Pokose je potrebno u što kraćem vremenskom roku obložiti mlaznim 

betonom C25/30 debljine 5 cm. 

14.  Polaganje mreže Polaganje i učvršćenje armaturnih mreža Q-188 

15.  Izvedba štapnih sidara Izvedba štapnih sidra Ø32 mm, L=6 m prema pozicijama definiranim u 

projektu. Na podložne pločice ugraditi zaštitne poklopce koji se skidaju nakon 

ugradnje drugog sloja mlaznog betona 

16.  Ugradnja mlaznog betona Ugradnja mlaznog betona C25/30 debljine 5 cm kako bi se prekrila mreža i 

glave sidara 

17.  Ugradnja podložnog betona Dno iskopa potrebno je u što kraćem vremenskom roku „konzervirati“ 

podložnim betonom C16/20 debljine 15 cm kako bi se spriječila promjena 

mehaničkih svojstva šejla djelovanjem atmsoferilija. 

3.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE  

Projektirana konstrukcija zaštite građevinske jame je privremena konstrukcija za potrebe izvođenja 

radova te se ruši po završetku svake faze. Vijek trajanja privremene konstrukcije zaštite građevne jame je 

maksimalno do 1 godine.  

Navedeni vijek trajanja za konstrukcije iz ovog projekta može se očekivati samo ukoliko se svi radovi 

izvedu bez ikakvih odstupanja od ovog projekta, a u cijelosti u skladu sa poglavljem 5. Program kontrole i 

osiguranja kvalitete. 

Projektirani vijek trajanja temeljenja pojedinih građevina je 50 godina. 

 

3.8 UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Uvjeti za održavanje građevine obuhvaćeni su u projektu Pregrada Brodarci mapa 1. Opći dio. 

Za održavanje građevine odgovoran je Investitor / Korisnik, sukladno važećim zakonima i propisima. 

 

3.9 ZAŠTITA OKOLIŠA 

Opće mjere  
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1. Građevinski materijal i druge materijale štetne za okoliš (pogonska goriva, maziva, PVC 

materijale i dr.) privremeno skladištiti na nepropusnoj podlozi definiranoj projektom 

organizacije gradilišta.  

2. Na samom gradilištu zabranjeno je servisiranje vozila, te skladištenje goriva, maziva i sl. kao 

bi se izbjeglo eventualno onečišćenje okoliša štetnim tvarima.  

3. Onemogućiti odnosno spriječiti onečišćenje rijeke Kupe, te predvidjeti i prevenirati 

izvanredne te nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.)  

4. Ne odlagati otpad i građevinski materijal unutar inundacijskog područja kako pri višem 

vodostaju ne bi došlo do ispiranja ili otplavljivanja nizvodno. 

 

Projektant : 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

4.1 UVOD 

Geostatičkim proračunima dokazuje se da će građevinska konstrukcija koja je predmetom ovog 

projekta tijekom gradnje te korištenja ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti, stabilnosti i 

hidrauličke stabilnosti u dijelu u kojem temeljno tlo i voda utječu na tu građevinsku konstrukciju. 

Geotehničkim proračunima obuhvaćeno je i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva mehaničke 

otpornosti i stabilnosti građevinskih konstrukcija. 

Geotehničko projektiranje provodi se temeljem geotehničkih podataka koji su skupina izabranih i 

utvrđenih podataka o veličini i prostornoj raspodjeli mehaničkih svojstava temeljnog tla i podzemne vode, 

za koje su provedeni odgovarajući geotehnički istražni radovi. 

Proračuni su provedeni na odabranim modelima za koje je potrebno napraviti analize kako bi smo 

dobili zadovoljavajuće veličine nosivosti, slijeganja i dimenzija elemenata koji predstavljaju poprečne 

presjeke zaštite građevne jame, temeljnog tla i druge, a uvažavajući uslojenost tla iz geotehničkog presjeka 

tla. 

Svi neophodni proračuni za potrebe dimenzioniranja provedeni su u programima: 

GEOSTUDIO 2021: SLOPE/W  

modul programa GEOSTUDIO 2020 (GEO-SLOPE International Ltd., Calgary, 

Alberta, Canada) koji jednom od odabranih metoda granične ravnoteže 

(Fellenius, Janbu, Bishop, Spencer, Morgenstern-Price, Corp of Engineers, Lowe-

Karafiath itd.) omogućava neograničen broj računskih analiza stabilnosti po 

pretpostavljenim cilindričnim ili cilindrično-poligonalnim plohama posmičnog 

sloma. 

SEEP/W  

modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., Calgary, 

Alberta, Canada) koji problem (ne)stacionarnog tečenja rješava metodom 

konačnih elemenata. 

GGU-Footing: program koji omogućava analize nosivosti prema DIN 4017 i slijeganja prema DIN 

4019. Proračuni se mogu vršiti prema DIN 1054 sa globalnim faktorom sigurnosti 

te prema 1054 sa parcijalnim faktorima sigurnosti a sve usklađeno s Eurokodom 

7. 

Microsoft-Excel 2010 program za računalnu obradu podataka. 

Plaxis 2D-v2021  proračun i analiza naponsko deformacijskih stanja potporne konstrukcije 

metodom konačnih elemenata. Proračun je proveden 2D ravninskim modelom. 

Ovim geostatičkim proračunima analiziraju se različite projektne situacije kroz 

proračun: 
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Za potrebe dimenzioniranja zahvata izvršeni su slijedeći proračuni i analize: 

• Analiza stabilnosti zagata 

• Analize procjeđivanja  

• Analiza nosivosti temeljnog tla 

• Analiza slijeganja  

Hidrološki proračuni nisu rađeni nego su kao relevantni preuzeti podaci iz podloga. 

Proračuni su provedeni prema hrvatskim normama Eurokod 7 i Eurokod 8 : 

▪ norma HRN EN 1997-1:2012 i HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 i 

▪ norma HRN EN 1998-5:2011 i HRN EN 1998-5:2011/NA:2011. 

4.2 PARAMETRI MATERIJALA  

Parametri materijala odabrani su na temelju provedenih istražnih radova te iskustveno pri čemu je 

izvršena grupacija materijala. Materijali su grupirani u ovisnosti o fizičkim karakteristikama materijala, 

dubini pojavljivanja te ispitivanja provedenih na terenu (SPT). 

U sljedećoj tablici dane su odabrane karakteristične vrijednosti parametara materijala po grupama 

materijala koje se koriste u numeričkim modelima. 

Tablica karakterističnih vrijednosti parametara materijala: 

SLOJ / 

MATERIJAL 

Debljina 

sloja 

(m) 

Zaprem. 

težina 

(kN/m3) 

Kohezija c' 

(kN/m2) 

Kut 

unut. 

trenja  

( °) 

Nedren. 

posm. 

čvrstoća  

(kN/m2) 

Youngov 

modul 

elastičnosti 

E' 

(MN/m2) 

Poissonov 

koeficijent 

 

(  ) 

(3) CI/CH 0,3 – 3,6 19,0 19,0 21,0 50 6,0 0,33 

(4) SC/CL 0,0 – 0,9 19,5 3,0 25,0 0 9,0 0,30 

(5) GW 0,6 – 1,5 20,0 0,0 35,0 0 15,0 0,27 

(6) ŠEJL > 20,0 23,0 44,0 42,0 - 800 0,22 

GABIONI - 19,0 19,0 40,0 0 - 0,27 

GW_INJEKTIRANI 

(ZAGAT) 

- 20,5 5,0 42,0 0 15,0 0,27 

GW (ZAGAT) - 20,5 0 42,0 0 15,0 0,27 

KRUPNI KAMEN - 18,0 0 45,0 0 17,0 0,27 
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Tablica računskih vrijednosti parametara materijala: 

SLOJ / 

MATERIJAL 

Debljina 

sloja 

(m) 

Zaprem. 

težina 

(kN/m3) 

Kohezija c' 

(kN/m2) 

Kut unut. 

trenja  

( °) 

Nedren. 

posm. 

čvrstoća  

(kN/m2) 

Youngov 

modul 

elastičnosti 

E' 

(MN/m2) 

Poissonov 

koeficijent 

 

(  ) 

(3) CL/CH 0,3 – 3,6 19,0 14,4 16,8 35,7 5,0 0,33 

(4) SC/CL 0,0 – 0,9 19,5 2,4 20,0 0 9,0 0,30 

(5) GW 0,6 – 1,5 20,0 0,0 28,0 0 15,0 0,27 

(6) ŠEJL > 20,0 23,0 35,2 33,6 - 800 0,22 

GABIONI - 17,5 13,6 32,0 0 - 0,27 

GW_INJEKTIRANI 

(ZAGAT) 

- 20,5 4,0 33,6 0 15,0 0,27 

GW (ZAGAT) - 20,5 0 33,6 0 15,0 0,27 

KRUPNI KAMEN - 18,0 0 38,4 0 17,0 0,27 

 

Na slici ispod prikazan je proračun parametara stijene (šejl) u RocLab programu: 
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4.3 NAPONSKO - DEFORMACIJSKA ANALIZA 

4.3.1 UVOD 

Naponsko – deformacijska analiza zaštite građevinske jame ustave Brodarci provedena je metodom 

konačnih elemenata pri čemu su izračunate sile u štapnim sidrima. Proračun je proveden 2D ravninskim 

modelom u računalnom programu Plaxis za granično stanje uporabljivosti s nefaktoriziranim stalnim 

djelovanjem na temeljno tlo i s karakterističnim parametrima tla te sa faktoriziranim parametrima i 

djelovanjem. Proračun je računat sa parcijalnim faktorom za geotehničko djelovanje koji iznosi 1,30. Na taj 

su način određeni pomaci i sile u sidrima. Parametri materijala: 

Tablica vrijednosti parametara materijala za proračun u programu Plaxis: 

 (1) 

Šejl_računski 

(1) 

Šejl_karakteristični 

Material model Hardening Soil Hardening Soil 

Material type Drained Drained 

unsat [kN/m3] 23,0 23,0 

sat [kN/m3] 23,0 23,0 

E50
ref [kN/m2] 800.000 800.000 

Eoed
ref [kN/m2] 800.000 800.000 

Eur
ref [kN/m2] 2.400.000 2.400.000 

cref [kN/m2] 35,2 44 

 [°] 33,6 42 

 [°] 0 0 

 (nu) [-] 0,22 0,22 

ur
(nu) [-] -- -- 

pref [kN/m2] -- -- 

power (m) [-] 0,5 0,5 

Kio 
nc

  -- -- 

cincrement [kN/m2] 0 0 

yref [m] 0 0 

Rf [-] -- -- 

Tstrength [kN/m2] 0 0 

Rinter [-] 1,00 1,00 

inter [m] 0 0 
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4.3.2 ODREĐIVANJE KRUTOSTI POTPORNE KONSTRUKCIJE 

4.3.2.1 Sidro 

Štapno sidro je čelična šipka poput RA32 B500B, vrijednosti korištene u proračunu prikazane su u 

sljedećoj tablici:  

AS  

 

[m2] 

Es 

 

[kN/m2] 

AsEs Max osna 

otpornost po 

plaštu Tmax   

 

[kN] 

Razmak 

sidra rs 

[m] 

ErAr 

 

[kN/m'] 

SIdro 0,0804 20,0E+06 1,6E+06 3181 2 8,04E+05 

4.3.3 DJELOVANJE NA ZAŠTITNU KONSTRUKCIJU 

U modelu uzeta su moguća dijelovanja vode na koti od 113,00 m n.m. odnosno 6m visine i težina 

zagata te zajedničko djelovanje zagata i vode. 

Djelovanje koja se pojavljuju u RM1 uz rub iskopa su:  

• V.V. 113,0 m n.m.     q1 = 60 kN/m 

• Težina zagata     q2 = 100 kN/m 

•  V.V. 113,0 m n.m. i težina zagata  F = 160,00 kN/m 

4.3.4 RAČUNSKI MODELI 

Naponsko deformacijska analiza provedena je na jednom računskom modelu koji predstavlja zaštitu 

građevne jame za vrijem V.V. na koti 113,0 m n.m. te zagat na rubu iskopa kojim se sprječava procjeđivanje 

vode u građevnu jamu. 

Računski model RM1  

Zahvat u koritu rijeke Kupe Predviđa se izgradnja zagata sa 5 redova gabiona od kamenog materijala, 

kamene ispune između gabiona i izvođenje vodonepropusne zavjese sa krune zagata mlazno injektiranim 

stupnjacima promjera 80 cm na osnom razmaku 60 cm. 

Iskop građevne jame (pokosi i dno iskopa) se štiti torkret betonom, čeličnim mrežama i dva reda 

štapnih sidara tipa RA32 B500B na razmaku od 2,0 m.  



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 4-6 

 

RM1 
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4.3.5 PROJEKTNE SITUACIJE 

Oznaka Projektna situacija 

S1 

GSU 

Promatra se iznos pomaka tla i pomaka sidara te sile koje se pojavljuju u sidrima za najnepovoljniju situaciju 

iskopa od 6 m za slučaj razine visoke vode 113,0 m n.m. Proračunom je provedena drenirana analiza. 

S2 

GSN 

Promatra se iznos sile koje se pojavljuju u sidrima za najnepovoljniju situaciju iskopa od 6 m za slučaj razine 

visoke vode 113,0 m n.m. Proračunom je provedena drenirana analiza. 

4.3.6 REZULTATI NAPONSKO - DEFORMACIJSKE ANALIZE RM1 GSU 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU Vertikalni pomaci u tlu 

Maksimalni vertikalni pomak tla za GSU iznosi 0,53 mm. 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU Horizontalni pomaci u tlu 

Maksimalni horizontalni pomak tla za GSU u iznosi 0,58 mm. 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU 
Maksimalni horizontalni pomak u sidru 

gornjeg polja 

Maksimalni horizontalni pomak za GSU u sidru gornjeg polja iznosi 0,51 mm. 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU 
Maksimalni horizontalni pomak u sidru 

donjeg polja 

Maksimalni horizontalni pomak za GSU u sidru gornjeg polja iznosi 0,46 mm. 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU Maksimalna sila u sidru gornje polje 

Maksimalna uzdužna sila za GSU u sidru gornjeg polja iznosi 25,03 kN/m 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S1 GSU Maksimalna sila u sidru donje polje 

Maksimalna uzdužna sila za GSU u sidru donjeg polja iznosi 26,12 kN/m 

 

 

RM1-S1 

Maksimalna aksijalna sila u sidru  

Nmax 

[kN/m'] 

26,12 
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4.3.7 REZULTATI NAPONSKO - DEFORMACIJSKE ANALIZE RM1 GSN 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S2 GSN Maksimalna sila u sidru gornje polje 

Maksimalna uzdužna sila za GSN u sidru gornjeg polja iznosi 70,29 kN/m 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Napomena 

1 RM1-S2 GSN Maksimalna sila u sidru donje polje 

Maksimalna uzdužna sila za GSN u sidru donjeg polja iznosi 59,72 kN/m 
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RM1-S2 

Maksimalna aksijalna sila u sidru  

Nmax 

[kN/m'] 

70,29 

4.3.8 ZAKLJUČAK NAPONSKO DEFORMACIJSKE ANALIZE 

Naponsko deforacijskom analizom iskopa građevne jame dubine 6 m. Na rubu iskopa građevne jame 

simulirano je opterećenje zagata od 100 kN/m, opterećenje vode na koti od 113 m n.m. od 60 kN/m te 

zajedničko djelovanje vode i zagata od 160 kN/m. Iskop se štiti sa dva reda sidra na razmaku od 2 m. 

Promatrani su vertikalni i horizontali pomaci u tlu čiji su iznosi vrlo mali te zadovoljavaju tražene 

vrijednosti. Također su promatrani pomaci sidara i sile koje se javljaju u sidrima. Najveći pomak ostvaren je 

na sidru gornjeg polja od 0,51 mm te u odnosu na to u sidru gornjeg polja ostvaruje i najveće naprezanje od 

70,29 kN/m. 
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4.4 PRORAČUN ŠTAPNIH SIDRA 

Za sidro određenog promjera traži se najmanja računska vrijednost unutarnjeg ili vanjskog otpora: 

• Vanjski otpori su: kontakt tlo – sidrišno tijelo. 

• Unutarnji otpor je: kontakt čelik - sidrišno tijelo. 

• Vlačna čvrstoća šipke sidra 

4.4.1 PRORAČUN OTPORNOSTI NA KONTAKTU SIDRIŠNOG TIJELA I TLA 

Rak =  𝜏 * (2 * r * 𝜋) * Ls   - otpornost sidra (kontakt tlo – sidro) gdje je: 

r = 0,075 m   - polumjer bušotine 

Ls =6 m   - sidrišna dionica 

𝜏    - očekivana prosječna karakteristična vrijednosti posmičnog 

naprezanja 

Iskustvene (očekivane) prosječne vrijednosti posmičnog napretanja na kontaktu sidra i tla dalje 

tablica (prema PTI, 1996.): 

 

Sukladno temeljnom tlu, iz tablice je odabrana vrijednost za krutu glinu srednje do visoke plastičnosti 

𝜏 = 0,2 MPa. 

Rak =  200·(2·0,075·𝜋)·6 = 565,48 kN  - vanjska otpornost sidrišnog tijela  

Rad = Rak / γR = 565,48  / 1,35 = 418,87 kN - računska vanjska otpornost sidrišnog tijela 

(privremeno sidro) 

Pd=70,29 kN/m'·2 m=140,58 kN  - projektna sila dobivena proračunom u programu Plaxis 

Pd=Pk·γQ = 140,58 · 1,50=210,87 kN  - računska sila u sidru 

Pd   Rak      - uvjet nosivosti 

210,87 kN  418,87 kN - zadovoljava 
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4.4.2 PRORAČUN OTPORNOSTI NA KONTAKTU SIDRIŠNOG TIJELA I TETIVE 

Rak =  𝜏 * (2 * r * 𝜋) * Ls    - otpornost na kontaktu sidrišnog tijela i tetive gdje je: 

r = 0,016 m   - polumjer sidra (sidro Ø 32 mm),  

Ls = 6 m   - duljina kontakta čelik – injekcijska smjesa. 

𝜏 = 0,6 N/mm²   - otpor na kontaktu čeličnog tijela i injekcijske smjese,  

           određuje se iskustveno u rasponu 0.23-1.01 N/mm2. 

Rak = 0,6 * 103 * (2 * 0,016 * 3,14) * 6 = 361,91 kN 

Rd' = Rd / R = 361,91 / 1,35 = 268,08 kN - računska otpornost na kontaktu sidrišnog tijela i tetive. 

Pd=70,29 kN/m'·2 m=140,58 kN  - projektna sila dobivena proračunom u programu Plaxis 

Pd=Pk·γQ = 140,58 · 1,50= 210,87 kN - računska sila u sidru 

Pd   Rak     - uvjet nosivosti 

210,87 kN   268,08  kN  - zadovoljava 

4.4.3 PRORAČUN OTPORNOSTI TETIVE SIDRA 

Za štapna sidra korištena u proračunima određena su dopuštena opterećenja prema normi HRN EN 

1537; 2008. 

Proračun se vrši za štapna sidra Ø32 mm. Karakteristike su prikazane u tablici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pp0,1k=400 kN    - karakteristična otpornost tetive (čvrstoća popuštanja) 

 Rk,i= Pp0,1k/R =400/1,15 = 347 kN - računska otpornost tetive 

Pd=86,0 kN/m'·1,20 m=103,00 kN - projektna sila dobivena proračunom u programu Plaxis 

Pd=Pk·γQ = 103,00·1,50=155,00 kN - računska sila u sidru 

Pd   Rk,i
     - uvjet nosivosti 

210,87 kN  347,40 kN   - zadovoljava 

 

 

Tehničke specifikacije Mjerna jedinica Ø32 

Efektivni vanjski promjer mm 32 

Prosječni unutarnji promjer mm - 

Prosječna površina poprečnog 

presjeka 
mm² 804 

Vlačna čvrstoća pri pucanju kN 440 

Granica popuštanja kN 400 

Prosječna vlačna čvrstoća N/mm² 550 

Prosječna granica popuštanja N/mm² 500 
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4.5 ANALIZA STABILNOSTI 

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – (norma HRN EN 1997-1 i NA 1997-2012). Provedene su 

analize za krajnje granično stanje tipa GEO. Analize stabilnosti za projektirano stanje rađene su prema 

projektnom pristupu 3 (PP3) sukladno EC7. Proračunski pristup 3 ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih 

koeficijenata: A1+M2+R3. 

 

Parcijalni koeficijenti za djelovanje (F) i učinke djelovanja (E) 

Djelovanja A1 A2 

Djelovanja trajna nepovoljna-G 1,35 1 

Povoljna-G 1 1 

Djelovanja prolazna (povremena) nepovoljna-Q 1,5 1,3 

Povoljna-G 0 0 

Parcijalni koeficijenti za parametre tla (M) 

Djelovanja M1 M2 

Tangens efektivnog kuta trenja-' 1 1,25 

Efektivna kohezija-c' 1 1,25 

Nedrenirana kohezija-cu 1 1,40 

 

R - Parcijalni koeficijenti otpornosti (R) 

 
R1 R2 R3 R4 

Potporna 

konstrukcija 

nosivost - R, v 1,0 1,4 1,0 -- 

klizanje - R,h 1,0 1,1 1,0 -- 

otpor tla - R,e 1,0 1,4 1,0 -- 

 

Proračun analize stabilnosti provodio se na zagatu za zaštitu građevne jame koji zadržava V.V. na koti 

113 m n.m. te omogućava građenje u suhom. Zagat je građen od 5 redova gabiona sa obje strane u prva 

dva reda se postavljaju 3 gabiona, druga dva reda 2 gabiona i u prtom redu 1 gabion. Tijelo zagata izvedeno 

je od kamenog materijala, a pokosi krune zagata od kamenog nabačaja (rip-rap). Vodopropusnost se 

osigurava mlazno injektiranim stupnjacima promjera 80 cm na razmaku od 60 cm. 
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4.5.1 GRAĐEVNA JAMA 

4.5.1.1 Geotehničko sidro 

Geotehnička sidra su u analizama stabilnosti definirana kao element „Nail“ kako je prikazano na 

sljedećoj slici: 

 

Pullout resistance odnosi se na vrijednost posmičnog naprezanja na kontaktu sidra i injekcijske 

smjese. Iz proračuna štapnih sidara je preuzeta minimalna otpornost na čupanje između šipke sidra i 

injekcijske smjese koja iznosi 268,08 kN te je podjeljena sa površinom kojom šipka prijanja na injekcijsku 

smjesu koja iznosi 0,6 m2 

Tensile capacity odnosi se na vlačnu čvrstoću čeličnog presjeka, koja je definirana u poglavlju 4.4.3 

vlačna čvrstoća iznosi 347,40 kN. 

Duljina sidrišne dionice iznosi 6,0 m, a razmak između geotehničkih sidara je r=2,0 m. 

Za sidro se koristi RA32 B500B. 
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4.5.1.2 Računski modeli 

Za potrebe provedbe analize stabilnosti formirani su računski modeli RM1, RM2, RM3.  

RM1 predstavlja geometriju karakterističnog poprečnog presjeka zagata u vrijeme građenja zagata 

sa vodostajem od 108,5 m n.m. Postavljeno je kontinuirano opterećenje od 10 kN/m2 koji simulira 

opterećenje stroja tijekom izvođenja vodonepropusne zavjese. 

Računski model RM1 
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RM2 predstavlja geometriju karakterističnog poprečnog presjeka zagata u vrijeme iskopa građevne 

jame na dubinu od 3 m sa vodostajem od 113,0 m n.m. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan 

jezgreni šljunak. 

Računski model RM2 
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RM3 predstavlja geometriju karakterističnog poprečnog presjeka zagata u vrijeme iskopa građevne 

jame na dubinu od 6 m sa vodostajem od 113,0 m n.m. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan 

jezgreni šljunak. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan jezgreni šljunak. Ugrađen je samo 

jedan red sidara duljine 8,0 m 

Računski model RM3 
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RM4 predstavlja geometriju karakterističnog poprečnog presjeka zagata u vrijeme iskopa građevne 

jame na dubinu od 6 m sa vodostajem od 113,0 m n.m. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan 

jezgreni šljunak. Ugrađen je samo jedan red sidara duljine 8,0 m 

Računski model RM4 
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RM5 predstavlja geometriju karakterističnog poprečnog presjeka zagata u vrijeme iskopa građevne 

jame na dubinu od 6 m sa vodostajem od 113,0 m n.m. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan 

jezgreni šljunak. Izvedena je mlazno injektirana zavjesa te je poboljšan jezgreni šljunak. Ugrađena su oba 

reda sidara duljine 8,0 m 

Računski model RM5 
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4.5.1.3 Rezultati proračuna 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1 Izvođenje zagata 1,00 1,011 

Razina vode 108,5 m n.m. , drenirani 

proračunski parametri (PP3), geotehničko 

sidro L=8,0 m, na razmaku r=2,0 m 

2 RM2 Iskop građevne jame 1,00 1,027 

Razina vode 113,0 m n.m. bez sidra , 

drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku 

r=2,0 m 

3 RM3 Iskop građevne jame  1,00 1,073 

Razina vode 113,0 m n.m. sa jednim redom 

sidra , drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku 

r=2,0 m 

4 RM4 Iskop građevne jame  1,00 1,085 

Razina vode 113,0 m n.m. sa jednim redom 

sidra , drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku 

r=2,0 m 

5 RM5 Iskop građevne jame 1,00 1,101 

Razina vode 113,0 m n.m. sa dva reda sidra , 

drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku 

r=2,0 m 
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4.5.1.4 Pojedinačni prikaz rezultata proračuna stabilnosti 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1 Izvođenje zagata 1,00 1,011 

Razina vode 108,5 m n.m, drenirani 

proračunski parametri (PP3), geotehničko 

sidro L=8,0 m, na razmaku r=2,0 m, 

opterećenje 10 kN/m2 
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R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM2 Iskop građevne jame 1,00 1,027 

Razina vode 113,0 m n.m. bez sidra , 

drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku 

r=2,0 m 
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R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

3 RM3 Iskop građevne jame  1,00 1,073 

Razina vode 113,0 m n.m. sa jednim redom 

sidra , drenirani proračunski parametri 

(PP3), geotehničko sidro L=8,0 m, na 

razmaku r=2,0 m 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

4 RM4 Iskop građevne jame  1,00 1,085 

Razina vode 113,0 m n.m. sa jednim redom 

sidra , drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku r=2,0 m 

  

Prikaz sila u lameli koja sječe sidro  

 

Sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 10,856 kN 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

5 RM5 Iskop građevne jame 1,00 1,101 

Razina vode 113,0 m n.m. sa dva reda sidra , 

drenirani proračunski parametri (PP3), 

geotehničko sidro L=8,0 m, na razmaku r=2,0 m 

  

4.5.1.5 Zaključak uz analize stabilnosti 

Provedena je analiza globalne stabilnosti na odabranom karakterističnom presjeku zagata za 

situacije izgradnje zagata sa vodostajem od 108,5 m n.m te situacije sa visokom vodom na koti 113 m n.m. 

u slučajevima iskopa bez sidara i sa ugrađenim sidrima. Zagati su privremena građevina koji omogućuju 

faznu gradnju pregrade Brodarci u suhom za vrijeme visokih vodostaj rijeke Kupe do 113,0 m n.m. Zagati se 

izvode u tri faze kako bi bio omogućen protok vode djelom korita rijeke Kupe za vrijeme radova. 

Proračunima je dokazano da je predložena geometrija zagata i iskop građevne jame su geotehnički 

stabilni uz uvjet korektne ugradnje kamenog materijala, gabiona i sidara. Dobiveni su rezultati koji 

zadovoljavaju tražene faktore sigurnosti na klizanje za globalnu stabilnost pokosa. 
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4.5.2 ISKOP ZA UZVODNE ZIDOVE DESNE STRANE 

4.5.2.1 Geotehničko sidro 

Geotehnička sidra su u analizama stabilnosti definirana kao element „Nail“ kako je prikazano na 

sljedećoj slici: 

 

Pullout resistance odnosi se na vrijednost posmičnog naprezanja na kontaktu sidra i injekcijske 

smjese. Iz proračuna štapnih sidara je preuzeta minimalna otpornost na čupanje između šipke sidra i 

injekcijske smjese koja iznosi 209,33 kN te je podjeljena sa površinom kojom šipka prijanja na injekcijsku 

smjesu koja iznosi 0,6 m2 

Tensile capacity odnosi se na vlačnu čvrstoću čeličnog presjeka, koja je definirana u poglavlju 4.4.3 

vlačna čvrstoća iznosi 357,40 kN. 

Duljina sidrišne dionice iznosi 8 m, 6 m, i 4 m, a razmak između geotehničkih sidara je r=2,0 m. 

Za sidro se koristi RA32 B500B. 
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4.5.2.2 Računski modeli 

Za potrebe provedbe analize stabilnosti formirani su računski modeli RM1, RM2.  

RM1 predstavlja geometriju iskopa desnih uzvodnih zidova u suhom. Postavljena su sidra na 

razmaku od 2m. 

Računski model RM1 
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RM2 predstavlja geometriju iskopa desnih uzvodnih zidova za vrijem vodostaja od 113,0 m n.m.. 

Postavljena su sidra na razmaku od 2m. 

Računski model RM2 
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4.5.2.3 Rezultati proračuna 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1 Iskop zidova UZ_D 1,00 1,103 

Vode nema, drenirani proračunski parametri 

(PP3), geotehničko sidro L=10, 8, 6 m, na 

razmaku r=2,0 m 

2 RM2 Iskop zidova UZ_D 1,00 1,047 

Vodostaj u koritu 113,0 m n.m, drenirani 

proračunski parametri (PP3), geotehničko 

sidro L=10, 8, 6 m, na razmaku r=2,0 m 

 

4.5.2.4 Pojedinačni prikaz rezultata proračuna stabilnosti 

R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

1 RM1 Iskop zidova UZ_D 1,00 1,073 

Vode nema, drenirani proračunski 

parametri (PP3), geotehničko sidro L=10, 

8, 6 m, na razmaku r=2,0 m 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 4-32 

 

 

 

Prikaz sila u lameli koja sječe prvi red sidra, sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 6,86 kN 

 

 

Prikaz sila u lameli koja sječe drugi red sidra, sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 16,78 kN 
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R. 

br. 

Oznaka proj. 

sit. 
Projektna situacija Fsmin Fs Napomena 

2 RM2 Iskop zidova UZ_D 1,00 1,047 

Vodostaj u koritu 113,0 m n.m, drenirani 

proračunski parametri (PP3), geotehničko 

sidro L=10, 8, 6 m, na razmaku r=2,0 m 

 

 

Prikaz sila u lameli koja sječe prvi red sidra, sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 6,86 kN 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 4-34 

 

  

Prikaz sila u lameli koja sječe drugi red sidra, sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 15,78 kN 

 

 Prikaz sila u lameli koja sječe treći red sidra, sila koja se ostvaruje u sidru iznosi 31,23 kN 

 

4.5.2.5 Zaključak uz analize stabilnosti 

Provedena je analiza globalne stabilnosti na odabranom presjeku iskopa za desne uzvodne krilne 

zidove za situacije bez vode i sa vodostajem u koritu od 113,00 m n.m. Iskop je denivelacije 12,6 m te je 

nestabilan bez adekvatne zaštite pokosa. Pokos se štiti sa 3 reda sidara na rasteru 2,0 x 4,5 m. Sidra je 

potrebo izvoditi kako se iskapa od gornjeg prema donjem redu.  

Proračunima je dokazano da je predložena zaštita pokosa i iskop su geotehnički stabilni uz uvjet 

korektne ugradnje sidara. Dobiveni su rezultati koji zadovoljavaju tražene faktore sigurnosti na klizanje za 

globalnu stabilnost pokosa. 
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4.6 PRORAČUN NOSIVOSTI TEMELJNOG TLA 

Proračuni nosivosti temeljnog tla provedeni su za: 

• Temeljnu ploču pregrade Brodarci 

• Krilne zidove pregrade Brodarci 

4.6.1 UVOD 

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – EN 1997 za granično stanje nosivosti prema 

proračunskom pristupu 2 (PP2) koji ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih koeficijenata: 

A1+M2+R2 

A1 – proračunske vrijednosti djelovanja Ed 

Djelovanje trajno nepovoljno + djelovanje prolazno nepovoljno – A1 

1,35*G (trajno djelovanje) + 1,5*Q (prolazno djelovanje) 

M2 – Proračunska vrijednost parametara čvrstoće tla dobiva se na način da se karakteristična 

vrijednost podijeli s parcijalnim koeficijentom za parametre tla. 

tgφ'd= tgφ'
k / φ' 

c'
d= c'

k/ c' 

cud= cuk/ cu 

gdje je φ'= c'=1,25 i cu= 1,40. 

U Republici Hrvatskoj za STR i GEO se upotrebljava proračunski pristup 3. Otpornosti R1, R2, R3 i R4 

nisu mjerodavne. 

R2 – Proračunska vrijednost za otpornost plitkih temelja 

R  = 1,0 

4.6.2 NOSIVOST TEMELJNOG TLA PREGRADE BRODARCI 

4.6.2.1 Računski modeli  

Računski modeli napravljeni su za minimalna i maksimalna opterećenja na temeljno tlo: 

RAČUNSKI MODEL SITUACIJA 

RM1 
Minimalno opterećenje na temeljno tlo 

ispod pregrade 

RM2 
Maksimalno opterećenje na temeljno tlo 

ispod pregrade 
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4.6.2.2 Djelovanje na temeljno tlo ispod pregrade 

Kontaktna naprezanja na temeljnu ploču dobivena su od statičara i prikazana na slici ispod.  
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Tablica prikazuje geometriju, analizu opterećenja: 

 
RM1 RM2 

a (m) 96,0 96,0 

b (m) 57,6 57,6 

A (m2) 5529,6 5529,6 

pmax (kN/m2) 277,0 160,0 

F (kN) 1.531.699,2 884.736,0 

Proračun nosivosti temeljnog tla računata je sa minimalnim i maksimalnim vrijednostima 

opterećenja koje djeluju na temeljno tlo. Kako bi se napravila usporedba i razlika između djelovanja. 

 Proračun nosivosti objekata izvršen je s faktoriziranim djelovanjem na temeljno tlo i s proračunskim 

parametrima tla.  

Računska koncentrirana vertikalna djelovanja od vlastite težine konstrukcije na temeljno tlo za 

računske modele RM1 i RM2 u analizi nosivosti temeljnog tla prikazana su u tablici: 

Računski model 

Karakteristično koncentrirano 

vertikalno djelovanje na 

temeljno tlo (kN) 

Računsko koncentrirano 

vertikalno djelovanje na 

temeljno tlo (kN) 

RM1 1.531.699,2 2.067.793,9 

RM2 884.736,0 1.194.393,6 

4.6.2.3 Projektne situacije 

Proračun je proveden za odabrane projektne situacije: 

Provedenim proračunima pokazuje se interakcija pojedinačnih temeljnih konstrukcija s tlom 

(opterećenje od konstrukcije – nosivost temeljnog tla do sloma). 

  

R. 

br. 
Projektna situacija Napomena 

1 S1 Nosivost temeljnog tla - drenirano stanje 
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4.6.2.4 Rezultati proračuna 

Sljedeća tablica prikazuje vrijednost provedenih proračuna nosivosti temeljnog tla: 

Situacija 
R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

Minimalno opterećenje na 

temeljno tlo ispod pregrade 1 RM1 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje 315.802.988,5 2.067.793,9 

Maksimalno opterećenje na 

temeljno tlo ispod pregrade 2 RM2 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  315.802.988,5 1.194.393,6 
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4.6.2.5 Pojedinačni prikaz rezultata proračuna 

Rezultati proračuna nosivosti temeljnog tla prikazani su u nastavku: 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

1 RM1 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje 315.802.988,5 2.067.793,9 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

2 RM2 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  315.802.988,5 1.194.393,6 
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4.6.2.6 Zaključak uz analize nosivosti 

Provedeni su proračuni nosivosti temeljnog tla za temeljno tlo ispod pregrade Brodarci. Proveden je 

proračun nosivosti prema HRN EN 1997-1, sukladno nacionalnom dodatku uz korištenje proračunskog 

pristupa 2 za drenirano stanje. 

Opterećenja na razini temeljnog tla provjerena je za računske vrijednosti opterećenja (sila) dobivenih 

iz podloga statičara. Proračunima je dokazano da temeljno tlo, u okvirima proračunskih pretpostavki, ima 

dostatnu nosivost te da vrijedi: 

𝑉𝑑 < 𝑅𝑑 
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4.6.3 NOSIVOST TEMELJNOG TLA KRILNIH ZIDOVA 

4.6.3.1 Računski modeli  

Računski modeli predstavljaju temeljne ploče građevina kako je prikazano u tablici: 

RAČUNSKI MODEL GRAĐEVINA 

RM1 UZ_L1 i D1 

RM2 UZ_L2 i D2 

RM3 UZ_L3 

RM4 NZ_L1 i D1 

RM5 NZ_L2 i D2 

RM6 NZ_L3 i L3 

RM7 NZ_L4 i L4 

4.6.3.2 Djelovanje na temeljno tlo ispod ustave 

Djelovanja na temeljnu ploču dobivena su od statičara i prikazana u tablici ispod. Za proračun 

nosivosti temeljnog tla ispod krilnih zidova pregrade uzeta su maksimalna opterećenja. 

 
RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 

M (kNm/m') 3101,00 1260,33 342,27 565,63 565,63 344,86 166,27 

Fv (kN/m') 1891,62 1258,05 586,93 637,25 637,25 514,35 394,25 

Fh (kN/m') 788,09 470,77 189,06 204,58 204,58 131,22 91,96 

a (m) 21,05 12 6 13,7 16,5 10 11,4 

b (m) 10 8 5 5,5 5,5 5 4,5 

M (kNm) 65276,05 15123,96 2053,62 7749,13 9332,90 3448,60 1895,48 

Fv (kN) 39818,60 15096,60 3521,58 8730,33 10514,63 5143,50 4494,45 

Fh (kN) 16589,29 5649,24 1134,36 2802,75 3375,57 1312,20 1048,34 

Proračun nosivosti objekata izvršen je s faktoriziranim djelovanjem na temeljno tlo i s proračunskim 

parametrima tla. Prema projektonm pristupu 3 (A1+M2+R3). 
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Računska koncentrirana vertikalna djelovanja od vlastite težine konstrukcije i težine tla na temeljno 

tlo za računske modele RM1-RM7 u analizi nosivosti temeljnog tla prikazana su u tablici: 

 

RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 

Fv (kN) 39818,60 15096,60 3521,58 8730,33 10514,63 5143,50 4494,45 

Fvd (kN) 53755,11 20380,41 4754,13 11785,93 14194,74 6943,72 6067,50 

 

4.6.3.3 Projektne situacije 

Proračun je proveden za odabrane projektne situacije: 

Provedenim proračunima pokazuje se interakcija pojedinačnih temeljnih konstrukcija s tlom 

(opterećenje od konstrukcije – nosivost temeljnog tla do sloma). 

4.6.3.4 Rezultati proračuna 

Sljedeća tablica prikazuje vrijednost provedenih proračuna nosivosti temeljnog tla: 

R. br. 
Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko opterećenje 

(faktorizirano) (kN) 

1 RM1 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  896.035,2 53.755,11 

2 RM2 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje 405.412,2 20.380,41 

3 RM3 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  12.983,6 4.754,13 

4 RM4 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  329.060,6 11.785,93 

5 RM5 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  397.178,4 14.194,74 

6 RM6 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  266.335,3 6.943,72 

7 RM7 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  276.079,0 6.067,50 

  

R. 

br. 
Projektna situacija Napomena 

1 S1 Nosivost temeljnog tla - drenirano stanje  
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4.6.3.5 Pojedinačni prikaz rezultata proračuna 

Rezultati proračuna nosivosti temeljnog tla prikazani su u nastavku: 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

1 RM1 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  896.035,2 53.755,11 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

2 RM2 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje 405.412,2 20.380,41 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

3 RM3 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  12.983,6 4.754,13 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

4 RM4 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  329.060,6 11.785,93 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

5 RM5 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  397.178,4 14.194,74 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

6 RM6 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  266.335,3 6.943,72 
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R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija Nosivost (kN) 

Računsko 

opterećenje (kN) 

7 RM7 
Nosivost temeljnog tla - 

drenirano stanje  276.079,0 6.067,50 
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4.6.3.6 Zaključak uz analize nosivosti 

Provedeni su proračuni nosivosti temeljnog tla ispod krilnih zidova pregrade Brodarci. Proveden je 

proračun nosivosti prema HRN EN 1997-1, sukladno nacionalnom dodatku uz korištenje proračunskog 

pristupa 3 za drenirano stanje. 

Opterećenja na razini temeljnog tla provjerena je za računske vrijednosti opterećenja (sila) dobivenih 

iz podloga statičara. Proračunima je dokazano da temeljno tlo, u okvirima proračunskih pretpostavki, ima 

dostatnu nosivost te da vrijedi: 

𝑉𝑑 < 𝑅𝑑 
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4.7 ANALIZA SLIJEGANJA 

Proračun slijeganja objekata izvršen je s nefaktoriziranim djelovanjem na temeljno tlo i s 

karakterističnim parametrima tla. 

Analize slijeganja provedene su za: 

• Pregrade Brodarci, 

• Krilne zidove pregrade 

4.7.1 ANALIZA SLIJEGANJA PREGRADE BRODARCI 

Kontaktna naprezanja na temeljnu ploču dobivena su od statičara i prikazana na slijedećoj slici. 
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Tablica prikazuje geometriju, analizu opterećenja: 

 
RM1 RM2 

a (m) 96,0 96,0 

b (m) 57,6 57,6 

A (m2) 5529,6 5529,6 

pmax (kN/m2) 277,0 160,0 

F (kN) 1.531.699,2 884.736,0 

Proračun nosivosti temeljnog tla računata je sa minimalnim i maksimalnim vrijednostima 

opterećenja koje djeluju na temeljno tlo. Kako bi se napravila usporedba i razlika između djelovanja. 

4.7.1.1 Računski model RM1 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM1 opisuje temeljnu ploču 

pregrade Brodarci.  

Projektne situacije 

 

RAČUNSKI MODEL SITUACIJA 

S1 
Minimalno opterećenje na temeljno tlo 

ispod pregrade 

S2 
Maksimalno opterećenje na temeljno tlo 

ispod pregrade 

Rezultati - projektna situacija S1 

Prikazani su rezultati naponsko – deformacijske analize za projektnu situaciju S1 " minimalno 

opterećenje" na računskom modelu RM1. 
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RM1-S1 
Minimalno opterećenje na temeljno tlo 

ispod pregrade 
Slijeganje = 0,40 cm 
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Rezultati - projektna situacija S2 

Prikazani su rezultati naponsko – deformacijske analize za projektnu situaciju S2 " maksimalno 

opterećenje" na računskom modelu RM1. 

 

RM1-S2 
Maksimalno opterećenje na temeljno 

tlo ispod pregrade 
Slijeganje = 0,87 cm 
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4.7.1.2 Zaključak naponsko - deformacijske analize ustave 

Izvršene su naponsko deformacijske analize za temeljnu ploču pregrade Brodarci na odabranim 

proračunskim modelima. Analizirano je slijeganje temeljnog tla as minimalni i maksimalnim opterećenjima 

na temeljnoj ploči uvjetima za konačno stanje izgradnje. 

Očekivane vrijednosti slijeganja tla ispod pregrade Brodarci kreću se od 0,4 do 0,87 cm.  
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4.7.2 ANALIZA SLIJEGANJA KRILNIH ZIDOVA USTAVE 

4.7.2.1 Računski modeli  

Računski modeli predstavljaju temeljne ploče građevina kako je prikazano u tablici: 

RAČUNSKI MODEL GRAĐEVINA 

RM1 UZ_L1 i D1 

RM2 UZ_L2 i D2 

RM3 UZ_L3 

RM4 NZ_L1 i D1 

RM5 NZ_L2 i D2 

RM6 NZ_L3 i L3 

RM7 NZ_L4 i L4 

4.7.2.2 Djelovanje na temeljno tlo ispod ustave 

Djelovanja na temeljnu ploču dobivena su od statičara i prikazana u tablici ispod. Za proračun 

nosivosti temeljnog tla ispod krilnih zidova pregrade uzeta su maksimalna opterećenja. 

 
RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 

M (kNm/m') 3101,00 1260,33 342,27 565,63 565,63 344,86 166,27 

Fv (kN/m') 1891,62 1258,05 586,93 637,25 637,25 514,35 394,25 

Fh (kN/m') 788,09 470,77 189,06 204,58 204,58 131,22 91,96 

a (m) 21,05 12 6 13,7 16,5 10 11,4 

b (m) 10 8 5 5,5 5,5 5 4,5 

M (kNm) 65276,05 15123,96 2053,62 7749,13 9332,90 3448,60 1895,48 

Fv (kN) 39818,60 15096,60 3521,58 8730,33 10514,63 5143,50 4494,45 

Fh (kN) 16589,29 5649,24 1134,36 2802,75 3375,57 1312,20 1048,34 
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4.7.2.3 Računski model RM1 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM1 opisuje uzvodni zidovi UZ L1 

i D1.  

RM1 Uzvodni zidovi L1 i D1 
Slijeganje prednja strana = 0,12 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,21 cm 
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4.7.2.4 Računski model RM2 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM2 opisuje uzvodni zidovi UZ L2 

i D2.  

RM2 Uzvodni zidovi L2 i D2 
Slijeganje prednja strana = 0,07 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,13 cm 
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4.7.2.5 Računski model RM3 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM3 opisuje uzvodni zid UZ L3.  

RM3 Uzvodni zid L3 
Slijeganje prednja strana = 2,16 cm 

Slijeganje stražnja strana = 4,78 cm 
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4.7.2.6 Računski model RM4 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM4 opisuje nizvodni zidovi NZ 

L1 i D1.  

RM4 Nizvodni zidovi L1 i D1 
Slijeganje prednja strana = 0,04 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,07 cm 
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4.7.2.7 Računski model RM5 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM5 opisuje nizvodni zidovi NZ 

L2 i D2.   

RM5 Nizvodni zidovi L2 i D2 
Slijeganje prednja strana = 0,05 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,07 cm 
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4.7.2.8 Računski model RM6 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM6 opisuje nizvodni zidovi NZ 

L3 i D3.  

RM6 Nizvodni zidovi L3 i D3 
Slijeganje prednja strana = 0,03 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,05 cm 
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4.7.2.9 Računski model RM7 

Naponsko – deformacijska analiza izvršena na računskom modelu RM7 opisuje nizvodni zidovi NZ 

L4 i D4.  

RM7 Nizvodni zidovi L4 i D4 
Slijeganje prednja strana = 0,03 cm 

Slijeganje stražnja strana = 0,04 cm 
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4.7.2.10 Zaključak naponsko - deformacijske analize krilnih zidova 

Izvršene su analize slijeganja za krilne zidove pregrade Brodarci na odabranim proračunskim 

modelima. Analizirano je slijeganje temeljnog tla za maksimalna opterećenja na temeljnoj ploči uvjetima za 

konačno stanje izgradnje. 

Razlika slijeganja na temeljnim pločama događa se zbog horizontalnih sila i momenata koji djeluju 

na zidove. Očekivane vrijednosti slijeganja tla ispod krilnih zidova su u granicama zadovoljavaju granično 

stanje. 

4.8 DIMENZIONIRANJE MLAZNO INJEKTIRANIH STUPNJAKA 

4.8.1 ODABIR TEHNOLOGIJE 

Tablica: Odnos vrste tla i mogućih promjera injekcijskih tijela (Čorko,1997.) 

 

Vrsta tla Promjer (cm) 

Šljunak 80-120 

S malo pijeska Do 100 

S puno pijeska 80-90 

Pijesak 55-80 

Vrlo zbijen 55-60 

Srednje zbijen 70-75 

Glina 45-100 

Žitka Do 100 

meka Do 75 

kruta 55-60 

Polučvrsta do čvrsta 45-50 

Organsko tlo i nasip Vrlo promjenjivo (do 100) 

 

Prema geotehničkom elaboratu stupnjak prolazi kroz šljunak te je odabran promjer stupnjaka 80 cm. 

S obzirom na vrstu tla (nevezano) i na potreban promjer kao tehnologiju izvođenja odabran je stroj sa jednim 

fluidom (injektirana smjesa). 

 

Parametri: 

Tlak injektiranja: 500 bara 

Broj mlaznica: 2 

Promjer mlaznica: 2 mm 

Vodocementni faktor: W/C=1.0 

→CASAGRANDE DIJAGRAM →za tlačnu čvrstoću od 15 N/mm2 potrebno je oko 400 kg/m3 cementa. 
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Odnos čvrstoće i količine cementa ugrađenog u odgovarajući volumen tla (Casagrande) 

 

→CASAGRANDE NOMOGRAM→ za 2 mlaznice promjera φ=2mm i tlak od 500 bara(min) i za 

W/C=1.0, protok smjese je Q=100 l/s. 

 

Nomogram za određivanje protoka injekcijske smjese (Casagrande) 

4.8.2 SADRŽAJ CEMENTA I VODE U INJEKCIJSKOJ SMJESI 

 

W/C=1.0 

Gustoća injekcijske smjese: 𝜌𝑖𝑠 =
2

3.0+
𝑤

𝑐
+1.0

+ 1 = 1.5 𝑡/𝑚3 

Količina vode: 𝑊 =
3000⋅

𝑊

𝐶

3⋅
𝑊

𝐶
+1

=
3000⋅1

3⋅1⋅1
= 750 𝑘𝑔 
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Količina cementa: 𝐶 = 1500 ⋅ (𝜌𝑖𝑠 − 1.0) = 1500 ⋅ (1.5 − 1.0) = 750 𝑘𝑔 

4.8.3 ANALIZA SASTAVA INJEKCIJSKE SMJESE ZA STUPANJAK 80CM 

Kod mlaznog injektiranja najčešće se koriste injekcijske smjese na bazi cementa i vode s dodacima-

najčešće bentonit. Udjel bentonita je cca 3%. 

Ako je W/C=1, a postotak bentonita 3% proizlazi: 

Bentonit 30 kg 

Cement 1000 kg 

Voda  1000 kg 

Količina injekcijske smjese (pretpostavka da cement i bentonit imaju istu gustoću (ρ=3t/m3): 

Masa veznog sredstva:      m=1000+30=1030 kg 

 

Volumen veznog sredstva:     V1=1.03/3=0.343 m3 →340 l 

 

Ukupni volumen injekcijske smjese (vezivo + voda):  V2=1000+340=1340 l 

 

Proizlazi da volumen injekcijske smjese odgovara približno volumenu vode Vw·1.3 Promjer valjka: 0.8 

m 

Volumen dužnog tijela valjka:  𝑉` =
0.82⋅𝜋

4
⋅ 1.0 = 0.503 𝑚3/𝑚` 

Treba ugraditi 400 kg/m3cementa:    C''=400·0.503=201.2 kg/m' 

→gubitak od 20% C'=1.20·201.2 =241.4 kg/m' 

Potrebni volumen injekcijske smjese za m':   Vis=241.4·1.3=313 l/m' 

Ova količina se može ugraditi u vremenu: 𝑡 =
𝑉𝑖𝑠

𝑄
=

313

100
= 3.13 𝑚𝑖𝑛 →188 𝑠 

Podizanje pribora u inkrementima od 7 cm: N=100/7=14.3 Injektiranje na nekom horizontu od 10 s: 

t'=14.3·10=143 s ≈141 s 

Prema tome uz ovakvu kombinaciju parametara izvedbe mogli bismo ugraditi traženu količinu 

injekcijske smjese u zadani volumen. 

 

 

Projektant : 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

5.1 OPĆENITO 

Ovaj prikaz mjera osiguranja kvalitete u procesu projektiranja se odnosi na mjere provedene tijekom 

projektiranja u svrhu postizanja zadovoljavajuće kvalitete projekta. 

Sustav kontrole i osiguranja kvalitete u projektiranju zasniva se na sljedećim mjerama: 

1. Mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

2. Mjere osiguranja kvalitete izvedbe 

3. Opće mjere zaštite na radu 

5.2 MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

5.2.1 ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja provedene su sljedeće organizacijske mjere: 

1) potpisom odgovornih osoba na naslovnoj stranici potvrđuje se da su provedene organizacijske 

mjere osiguranja kvalitete; 

2) sva poglavlja i nacrti pregledani su i potpisani od strane projektanta. 

5.2.2 TEHNIČKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

Tijekom projektiranja provedene su sljedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 

1) obilazak lokacije, 

2) analiza rezultata izvedenih geotehničkih terenskih i laboratorijskih istražnih radovi, 

3) određene su funkcije pojedinih dijelova zahvata i opisane mjere za njihovo uspostavljanje,  

4) provedeni su potrebni geotehnički proračuni koji dokazuju ispravnost tehničkih rješenja, 

5) primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značenjem zahvata i uobičajenom inženjerskom 

praksom. 

5.3 MJERE OSIGURANJA KVALITETE IZVEDBE 

Opći tehnički uvjeti na koje se poziva poglavlje program kontrole i osiguranja kvalitete mogu se naći 

na stranicama Hrvatskih voda. 

Tijekom građenja potrebno je provoditi kontrolu u cilju osiguranja projektiranih svojstava i kvalitete 

gotove građevine, dok se OTU provodi u dijelu koji nije u suprotnosti s tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije, tehničkim propisom za građevne proizvode, i drugim važećim propisima i normama za to 

područje. 

http://www.voda.hr/hr/opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-u-vodnom-gospodarstvu
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Smatra se da su tehničke specifikacije formulirane sukladno članku 209. ZJN 2016, što podrazumijeva 

da je upućivanje na norme popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ te su ponuditelji slobodni nuditi 

jednakovrijedna rješenja, a kod dokazivanja Naručitelj će u cijelosti primjenjivati odredbe članka 211. ZJN 

2016.. Nadalje, sukladno članku 210. ZJN 2016, tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor 

ili određeni proces s obilježjima proizvoda koje pruža određeni gospodarski subjekt, odnosno smatra se da 

su iste popraćene izrazom „ili jednakovrijedno“. Za tražena testiranja od strane tijela za ocjenu sukladnosti 

ili potvrde koje izdaju takva tijela primjenjuje se članak 213. ZJN 2016. Smatra se da su norme osiguranja 

kvalitete i norme upravljanja okolišem u cijelosti formulirane na način da se članci 270. i 271. ZJN 2016 u 

cijelosti primjenjuju. 

5.3.1 PRIPREMNE RADNJE 

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana rada i plana organizacije gradilišta. Plan rada treba 

sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, te popis mehanizacije i tehničkih 

karakteristika opreme. Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i deponiranja 

materijala potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilišta daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji 

može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, Izvođač radova 

treba obići lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu 

treba posvetiti posebnu pažnju. 

5.3.2 IZVOĐAČ 

Izvođač radova mora posjedovati ateste za materijale koji se ugrađuju te ih zajedno sa nalazima 

ostalih kontrola treba dostavljati nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti radova. Nadzorni 

inženjer nadalje prema dogovoru i potrebi dobivene podatke dostavlja projektantu. 

5.3.3 PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor obavlja projektant. Nakon uvida u Projekt organizacije i tehnologije građenja 

odredit će se dinamika projektantskog nadzora. U sklopu projektantskog nadzora će se rješavati detalji 

izvedbe koji ovise o tehnologiji pojedinog izvođača a nisu u potpunosti riješeni projektom. 

5.3.4 GEOTEHNIČKI NADZOR 

Geotehnički nadzor se obavlja od pripremnih radnji prije početaka izvedbe pa do kraja geotehničkih 

elemenata zahvata. U sklopu geotehničkog nadzora obavlja se: 

• obilazak gradilišta i vizualni pregled cjelokupnog područja zahvata,  

• kontrola i registriranje izvedbe geotehničkih elemenata zahvata,  

• ocjena podudarnosti sastava i svojstava tla u odnosu na model tla primijenjen u projektu,  

• tumačenje geotehničkih elemenata projekta u dogovoru sa projektantom. 

Osnovni ciljevi geotehničkog nadzora su : 

• evidentiranje promjena u temeljnom tlu u odnosu na provedene istražne radove 

(fotodokumentiranjem), 
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• u slučaju nepredviđenih događaja pokretanje aktivnosti na otklanjanju štetnih utjecaja, (npr. 

ako se pregledom ustanovi da je grubo narušena sigurnost građevine, određuju se interventne 

mjere, sastavlja se izvještaj i obavještavaju projektant i glavni nadzornim inženjer). 

Redovni vizualni pregledi obavljaju se u skladu sa dinamikom radova. Izvanredni vizualni pregledi 

obavljaju se prema potrebi (npr. nakon velikih kiša, promjena stanja u okolini i sl.).  

Osnovni podaci o obavljenom geotehničkom nadzoru unose se u Građevinski dnevnik. 

Opis rada 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje na privremena ili 

stalna odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

5.3.5 PRIPREMNI RADOVI 

5.3.5.1 Sječa i krčenje drveća i raslinja u zoni zahvata 

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o 

čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom. U cijenu su uključeni i svi 

troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu investitora. 

Svi radovi na čišćenju terena se izvode u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole 

i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i 

poglavljem 13-03 OTU-a za radove u vodnom gospodarstvu. 

Sječenje i skupljanje šiblja do Ø 10 cm 

Sječenje raslinja obavlja se sječenjem istog što bliže tlu i ručnim izvlačenjem na udaljenost do 50 m.  

Kontrola se obavlja vizualno nakon izvlačenja raslinja i odvoza sa gradilišta. 

Obračun se vrši prema m2 iskrčene površine mjerenjem na terenu. 

Strojno sječenje raslinja do promjera Ø 10 cm 

Strojno sječenje raslinja do Ø 10 cm motornim pilama obavlja se sječenjem istog što bliže tlu, 

kresanjem sitnih grana i ručnim izvlačenjem van mjesta rada na udaljenost do 50 m. Krupnije raslinje se 

reže na 1 m dužine i slaže kao drvo za ogrjev ili u druge svrhe, a sitnije grane privremeno deponiraju. 

Ručno sječenje raslinja do promjera Ø 10 cm 

Ručno sječenje raslinja do Ø 10 cm sjekirama izvodi se udarcima što bliže tlu, najčešće na 

nepristupačnom terenu gdje nije moguć rad motornim pilama. Porušeno raslinje se izvlači van mjesta rada, 

krešu se sitne grane, deponiraju u privremene deponije na udaljenosti do 50 m i uklanjaju. Krupne grane i 

stabla se režu na dužinu 1 m, slažu i odvoze sa gradilišta. 

Sječenje stabala motornom pilom Ø 10 – 90 cm i veća 

Stabla Ø 10 – 90 cm i veća, se sijeku motornim pilama što bliže tlu. Nakon rušenja stabla sitne grane 

se krešu ručno te izvlače van mjesta rada na udaljenost do 20 m i uklanjaju. Debla i krupne grane se režu na 

dužinu od 1 m, izvlače na udaljenost 50 m van mjesta rada i slažu u pravilne hrpe i odvoze sa gradilišta 

(odvoz korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu investitora). 

Tijekom radova motornom pilom radnici su dužni: 

poznavati i pridržavati se obveznih sigurnosnih propisa za rad motornom pilom; 
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• rabiti osobnu zaštitnu opremu; 

• održavati motor, lanac i vodilicu motorne pile na odgovarajući način; 

• poznavati radnu tehniku sječe i rušenja stabala; 

• poznavati osnove prve pomoći u slučaju ozljeđivanja suradnika. 

Kada se debla prevoze na veće udaljenosti, tada se režu na dužinu 4-6 m. Tada ih je potrebno 

kamionskim dizalicama tovariti u kamione i odvesti sa gradilišta. 

Stabla Ø 10 – 90 cm i veća treba posjeći što bliže tlu. Kontrola izvođenja se obavlja vizualno nakon 

sječenja i uklanjanja sa gradilišta. 

Obračun se vrši prema komadu posječenih stabala brojanjem na terenu prije same sječe. 

5.3.5.2 Strojno vađenje panjeva 

Strojno vađenje panjeva 

Rad predviđa strojno vađenje panjeva promjera Ø 10-90 cm i većih, otkopavanjem bagerima ili 

vađenjem dozerom sa riperima te njihovim sakupljanjem van mjesta rada na udaljenosti do 30 m. 

Panjevi Ø 10-90 cm i veći mogu se vaditi otkopavanjem bagerima. Otkopava se zemlja oko panja sve 

dok nije moguće potezanjem bagerske lopate ili posebnog alata iščupati panj iz zemlje. 

Panjevi se mogu vaditi i potezanjem riperima ili nožem dozera. 

Strojno vađenje panjeva Ø 10-90 cm i većih treba izvesti tako da se uz panjeve izvadi i veći dio žilja. 

Prije početka rada panjeve koji se vade treba vidno označiti. Deponiranje je potrebno obaviti sa što manje 

zemljanog materijala na panju. Kontrola se obavlja vizualno tijekom rada i nakon završetka vađenja. 

Rad obuhvaća i zatrpavanje udubljenja od izvađenih panjeva koja nisu pokrivena stavkom uređenje 

temeljnog tla. 

Obračun se vrši po komadu izvađenog panja brojanjem i označavanjem na terenu prije vađenja. 

Deponiranje / kontroliranje zbrinjavanje panjeva i nekorisne drvne mase od posječenih stabala  

Rad obuhvaća čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova 

uklanjanja grmlja, sječe stabala i vađenja panjeva. Stavka obuhvaća utovar i prijevoz nekorisne drvene mase 

i panjeva do nalazišta materijala na udaljenosti do 15 km i sve troškove deponiranja u nalazištu materijala. 

Panjeve strojno zakapati u nalazište materijala s minimalnim nadslojem od 60 cm.  

Obračun radova se vrši po m³ deponirane drvne mase. 

5.3.5.3 Iskolčenje i osiguranje iskolčenja 

Za cijelo vrijeme građenja izvoditelj mora trajno kontrolirati ispravnost prethodno izvršenog 

iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, postavljenih 

poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. 

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za očuvanje i za zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i 

osiguranja na području izvođenja radova. Dođe li do oštećenja ili do uništenja pojedinih točaka, njihovih 

osiguranja, repera, pokosnih letava, obveza je izvoditelja da odmah o tom obavijesti nadzornog inženjera. 

U najkraćem roku izvoditelj mora o svom trošku obaviti popravak nastalih oštećenja ili obnovu. Nadzorni 

će inženjer provjeriti svaki takav popravak ili obnovu. U posebnim slučajevima nadzorni inženjer ima 

pravo ponovno postavljanje uništenih točaka povjeriti i drugom poduzeću, i to na trošak izvoditelja. 

Pri građenju nasipa, nasutih brana i sličnih zemljanih konstrukcija, iskolčenja osi treba u načelu 

obnavljati na svaki 1,0-1,5 m izvedene visine. Za velike nasute brane i nasipe visine veće od 10 m, osim 
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obnavljanja iskolčenja osi, izvoditelj mora u spomenutim visinskim intervalima iskolčiti i granice različitih 

materijala. 

Svaku moguću promjenu projekta mora izvoditelj provesti na terenu. U skladu s tim izvoditelj će 

izvršiti sva potrebna iskolčenja, provesti osiguranja osi građevina i drugih točaka te na postavljenim 

poprečnim profilima. Sve promjene izvoditelj će ucrtati u nacrte osiguranja osi građevina. Izvoditelj je 

obvezan dati nadzornom inženjeru na uvid sve podatke o iskolčenima zbog promjena u projektu. 

Opis radova  

Iskolčenje osi trase ili građevina obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren. Ovi radovi uključuju:  

• iskolčenje osi trase ili građevina;  

• iskolčenje projektiranih poprečnih profila;  

• osiguranje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje.  

Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim 

metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te 

CROPOS-om.  

Materijali  

Za stabilizaciju osnovnih mreža i operativnih poligona koriste se betonski stupići s označenim 

središtem, plastične oznake s klinovima od bronce ili nehrđajućeg čelika te mesingana ili čelična sidra. Za 

obilježavanje detaljnih točaka građevina koriste se drveni kolčići, čelična ili mesingana sidra, čavli te različite 

boje. Način stabilizacije i održavanja referentnih geodetskih točaka određeni su pravilnicima Državne 

geodetske uprave.  

Opis izvođenja radova  

Nadzorni inženjer kroz elaborat iskolčenja predaje izvođaču geodetskih radova podatke o točkama 

geodetske osnovne mreže i operativnog poligona koje su primjereno stabilizirane u skladu s terenom na 

kojemu se radovi izvode. Sve navedene geodetske točke ili mreže trebaju biti određene u važećem državnom 

koordinatnom sustavu, a sve u skladu s važećim geodetskim pravilnicima.  

Nadzorni inženjer predaje izvođaču geodetskih radova i podatke o visinskim točkama (reperima) 

postavljenim duž trase, kao i određeni broj repera koji je uspostavljen kod svakog većeg objekta. Reperi 

moraju biti stabilizirani na čvrstom tlu, u stijeni ili u nekom drugom stabilnom objektu te označeni jasno 

vidljivom vodootpornom bojom i određeni u važećem državnom visinskom sustavu.  

Nadzorni inženjer treba biti posebno upoznat s geodetskim radovima koji se izvode pri gradnji 

navedenih građevina.  Izvođač geodetskih radova iskolčava os trase prema numeričkim podatcima iz 

projekta u razmacima koji ovise o topografskim obilježjima (reljefu) terena, ali koji nisu veći od 50 m.  

Iskolčenje projektiranih poprečnih profila treba obaviti prema potrebama izvođača građevinskih 

radova. Na zahtjev izvođača radova mogu se iskolčiti i dodati poprečni profili (međuprofili).  

Obveza je izvođača geodetskih radova obaviti iskolčenja svih građevina prema projektu i podatcima 

iskolčenja. Prije toga izvođač geodetskih radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid i odobrenje nacrte 

i podatke iskolčenja točaka u položajnom i visinskom smislu te plan osiguranja iskolčenih točaka.  

Nadzorni inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da odobrava 

navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u građevinski dnevnik izvođač geodetskih radova može 

započeti iskolčenje građevina.  

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolčenje, tada će iznijeti 

zahtjeve koje izvođač geodetskih radova mora ispuniti prije nego što započne s iskolčenjima građevina.  

Izvođač geodetskih radova dužan je iskolčavati trasu ili točke objekta, poprečne profile, obavljati osiguranje 

za vrijeme građenja na način primjeren uvjetima rada na gradilištu.  
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Poslije svakog iskolčenja izvođač geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog inženjera o izvedenim 

radovima radi potrebne kontrole. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove dijelove koji se 

zatrpavaju. Izvođač geodetskih radova je odgovoran za svaki propust koji je, namjerno ili nenamjerno, 

učinio.  

Kod primopredaje trase investitor predaje izvođaču nacrte trase, i to:  

• situaciju u mjerilu 1:1000 (1:2000 ili drugom) s ucrtanom osi te naznakom elemenata trase. 

U situaciji su, također, ucrtane referentne geodetske točke potrebne za iskolčenje;  

• račun glavnih i detaljnih točaka osi trase ili objekta i profila  

• popis koordinata osnovnih točaka i točaka operativnog poligona s položajnim opisima;  

• popis repera s položajnim opisima;  

• skicu položaja svih referentnih točaka;  

• uzdužni profil trase objekta s niveletom, stacionažama i kotama najmanje na položaj 

svakoga poprečnog profila trase određenog u projektu.  

Nakon preuzimanja iskolčenja osi ili trase građevine, izvođač geodetskih radova dužan je sve 

preuzete točke osigurati na način da se tijekom građenja ili po njegovom završetku navedene točke mogu 

obnoviti s istom kvalitetom podataka.  Osim detaljnih točaka trase, odnosno drugih građevina izvođač je 

dužan osigurati i sve referentne točke uzduž trase vodovoda i kanalizacije ili pojedinačnih građevina.  

Osiguranje točaka mora biti izvedeno na dovoljnoj udaljenosti od ruba građevine, odnosno područja 

radova. Osiguranje točaka se provodi kolčićima koji su istih mjera kao i kolčići za označavanje osi građevine. 

Osiguranje posebnih točaka trase ili građevina obavlja se letvicama poprečnog presjeka 3 x 5 cm 

postavljenih u obliku trokuta iznad osiguravane točke. O postupku osiguranja točaka izvođač geodetskih 

radova vodi zapisnik i skicu, odnosno nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvođač geodetskih 

radova predaje nadzornom inženjeru.  

Način preuzimanja radova  

Investitor putem izvoditelja radova predaje izvođaču geodetskih radova glavni i izvedbeni projekt u 

analognom i digitalnom obliku te podatke o referentnim geodetskim točkama.  Nadzorni inženjer i izvođač 

geodetskih radova trebaju utvrditi stvarno stanje referentnih geodetskih točaka na terenu. U slučaju 

uništenja uspostavljenih točaka dogovorit će njihovu obnovu na teret investitora.  

O svim promjenama projekta investitor, odnosno nadzorni inženjer dužni su pravovremeno 

informirati izvođača geodetskih radova. U slučaju da izvođač geodetskih radova nije pravovremeno 

informiran o promjeni projekta, troškove za dodatna geodetska mjerenja snosi investitor.  

Zahtjevi kvalitete  

Točnost i pouzdanost referentnih geodetskih točaka mora biti u skladu s geodetskim Pravilnicima i 

normama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za točnost izvođenja pojedinih radova, prema 

ovim ili Posebnim tehničkim uvjetima te zahtjevima projekta. Ukoliko nadzorni inženjer iskaže sumnju u 

pouzdanost izvođenja nekih radova utvrđenih projektom, može radove obustaviti. Tada je izvođač 

geodetskih radova, po nalogu nadzornog inženjera, dužan ponoviti mjerenja. Geodetska kontrola, u 

položajnom i visinskom smislu, provodi se za čitavo vrijeme građenja. Ako nadzorni inženjer nije zadovoljan 

kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj osobi, odnosno tvrtki.  

Obračun radova  

Rad na iskolčenju linijskih građevina obračunava se po m duljine, a iskolčenja svih drugih građevina 

prema m². 

 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 5-7 

 

5.3.5.4 Izmjera stvarnog (izvedenog) stanja gotovih građevina 

Opis radova  

Po završetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehničkog prijama, izvođač je dužan 

po izvođaču geodetskih radova, na zahtjev investitora, obnoviti os trase, odnosno točaka objekta te svih 

referentnih geodetskih točaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik, investitoru. 

I nadzorni inženjer, prije tehničkog prijama, ima pravo tražiti od izvođača radova dodatna geodetska 

mjerenja izgrađenog objekta.  

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za tehnički 

pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, na uvid i: 

• elaborat iskolčenja ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije,  

• geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu kao dio geodetskog 

elaborata za evidentiranje građevina koji je ovjerilo tijelo državne uprave nadležno za poslove 

katastra, izradila fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom 

propisu.  

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:  

• naslovna stranica;  

• geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu sa prikazom granica 

građevinske (katastarske) čestice prema pravilima za prikazivanje katastarskih čestica na 

katastarskome planu;  

• popis koordinata lomnih točaka građevine čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne 

ili više građevine na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu  

• tehničko izvješće o elaboratu.  

Detaljni sadržaj geodetskog elaborata, ovisno u koju je svrhu izrađen, dan je u Pravilniku o 

parcelacijskim i drugim elaboratima.  

Snimak izvedenog stanja investitor naručuje u svrhu izdavanja uporabne dozvole.  

Potvrđivanje elaborata za evidentiranje građevine provodi se u katastarskom operatoru nakon 

ishođenja uporabne dozvole pod uvjetom da je u katastarskom operatoru formirana građevinska 

(katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.  

Zemljišnoj knjizi dostavlja se prijavni list i pravomoćno rješenje doneseno u upravnom postupku po 

službenoj dužnosti od strane katastarskog ureda.  

Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana 

uporabna dozvola.  

Investitor podnosi zahtjev za upis novoizgrađenog objekta u katastar i zemljišnu knjigu i tako 

legalizira izgrađeni objekt, tj. dužan je ishoditi uporabnu dozvolu.  

Uporabnu dozvolu izdaje ured koji je izdao i prethodne dozvole. Izdavanju uporabne dozvole 

prethodi tehnički pregled građevine.  

Kontrola kvalitete radova  

Kvaliteta, točnost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i normama za pojedine 

vrste geodetskih radova ili prema Posebnim tehničkim uvjetima.  

Ovjerom elaborata od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra potvrđuje se da je 

elaborat u skladu sa svim geodetskim pravilima i normama.  
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Obračun radova  

Uobičajeno je obračun geodetskih radova iskazivati po m², odnosno hektaru (ha), a kod linijskih 

građevina obračun može biti po m'. 

5.3.6 ZEMLJANI RADOVI 

5.3.6.1 Uklanjanje humusa 

Ispod svake građevine otklanja se humusni sloj zemlje. Očekivana dubina skidanja humusa ja cca 

20 cm što dakako uvelike ovisi o strukturi tla gdje se humus skida (priloženo u tablicama obračuna količina). 

Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje treba deponirati na samom gradilištu. Višak zemlje odvozi 

se na trajnu deponiju. Lokalno deponiranu zemlju kasnije koristimo za humusiranje i zatravljenje terena.  

Izrada 

Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama količine 

vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. 

Humusno tlo iskopava se s površina na trasi nasipa kao i s površina pozajmišta. Humus se iskopava 

isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Šiblje se 

mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije upotrebe humusa pri 

humusiranju kosina nasipa ili usjeka. 

Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s ne humusnim 

materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za 

njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 

razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna i uzdužna 

odvodnja. Vodu treba odvesti izvan nasipa priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 

Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i 

zbiti. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 

koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni, nije moguće jasno 

odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja 

organskih tvari (HRN U.B1.024 ili jednakovrijedna norma). Ako nije drukčije određeno, humusnim slojem 

smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mas. %. 

Obračun rada 

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) volumena stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim 

jediničnim cijenama koje uključuju iskop humusa, svi utovari istovari, odvozom na deponiju s razastiranjem 

i planiranjem te plaćanjem naknade za korištenje deponije kao i sve ostalo prema opisu u ovom poglavlju. 

5.3.6.2 Široki iskop 

Opis rada 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, planom osiguranja kvalitete ili 

zahtjevom nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka, pozajmišta, iskopi radi korekcija vodotoka i 

regulacija rijeka, iskopi kod devijacije prilaznih putova, kao i široki iskopi pri gradnji ispusta. Rad uključuje i 

utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na deponiju te plaćanje naknade za 

njeno korištenje, uređenje i sanaciju deponije. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te 

propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za 
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namjensku upotrebu iskopanog materijala, u skladu s ovim uvjetima. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada 

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o: 

• predviđenim objektima  

• vrsti tla, 

• mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz, 

• visini i dužini zahtijevanog iskopa, 

• količini tla koje treba iskopati, 

• prijevoznim dužinama, 

• rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka građevine, 

• važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na građevini,  

• ekonomičnosti iskopa. 

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor 

tehnologije rada, izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, izabrati optimalnu tehnologiju 

za iskop. 

Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

• iskop u punom profilu s čela, 

• iskop usjeka (zasjeka) sa strane, 

• iskop u uzdužnim slojevima, 

• iskop s uzdužnim prosjekom. 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 

odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i 

sva potrebna osiguranja postojećih objekata, infrastrukturnih vodova i potrebnih komunikacija. 

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 

pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja 

ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu 

ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji 

upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum. Ručni 

iskop se predviđa u području infrastrukturnih vodova.  

Iskop u materijalu kategorije "C"  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 

mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju 

spadala bi: 

• sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 

• (ilovače), pjeskovite prašine i les, 

• krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno 

• njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

• mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Ako je iskopani materijal osjetljiv 

na atmosferske utjecaje mora se odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasip ili odvesti na deponiju. Svi iskopi 

moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti 

iskopanog materijala u određene svrhe. 
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Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u 

svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa nasipa u pogodne 

recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan 

rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na 

projektu, izvođač je dužan brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja 

izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. Nagib 

radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 2:1 za sitnozrnata vezana 

koherentna tla. Kako materijale dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina vlage 

obično im je visoka, a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari, potrebno je provesti ispitivanja 

pogodnosti materijala prije ugradnje. Ako se ispitivanjima utvrdi da materijali nisu za ugradnju, nadzorni će 

inženjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala. Takvi materijali se najčešće upotrebljavaju za zatrpavanje 

kanala i depresija, izvan područja konstrukcije. 

Ako se iskopaju veće količine materijala od projektiranih ili odobrenih od nadzornog inženjera, tj. 

nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se. 

ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE "B"  

Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla gdje je potrebno 

djelomično miniranje, odnosno uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem, a ostali se dio iskopa obavlja 

izravnim strojnim radom. Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, 

homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), 

raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni 

vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira 

na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati 

tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). 

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, 

prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.  

Projekt miniranja, koji uključuje i „glatko miniranje“, prije početka radova mora najprije odobriti 

ovlašteni revident za minerske radove, a potom nadzorni inženjer. Sve izmjene i dopune tijekom rada mora 

najprije odobriti ovlašteni revident za minerske radove, a potom nadzorni inženjer (sve vezano za 

djelomično miniranje).   Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava pa poprečna i uzdužna 

odvodnja mora biti  u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa nasipa 

u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci 

nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih 

radova na projektu, izvođač je dužan brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do 

oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na 

uporabu.  Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo različiti jer ova 

grupa materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema njihovim fizičkomehaničkim svojstvima.  

Nagib pokosa ovisit će:  

• kod pješčara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti; 

•  kod uslojenih stijena o nagibu slojeva (prema osi nasipa ili brdu); 

• stupnju raspucanosti i svojstvima tla.   

Tijekom rada, na zahtjev izvođača radova, moguće promjene nagiba pokosa odredit će nadzorni 

inženjer uz prethodno mišljenje projektanta, a u skladu sa svojstvima miješanog materijala, geološkim 

nalazima, povećanom potrebom za odgovarajućim materijalom i pojavama u iskopima i sl.  Ovakvi materijali 

mogu se primijeniti za izradu nasipa prema uvjetima iz projekta. Ponekad se materijali te grupe mogu 

koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, što treba dokazati odgovarajućim 

ispitivanjima na probnim dionicama. Projekt miniranja mora biti tako napravljen da minerski radovi izazivaju 

minimalno oštećenje stjenovite mase u pokosu.  Projekt tehnologije iskopa mora biti tako napravljen da se 
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radovima iskopa ne ugrozi stabilnost iskopa u bilo kojoj fazi rada  kao i da se osigura da se pri radovima na 

iskopima na minimum svedu utjecaji  koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša . U takvim 

slučajevima, projektom tehnologije iskopa treba predvidjeti , umjesto  miniranja, iskope strojevima s 

pneumatskim čekićima odgovarajućeg učinka. 

 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. U jediničnu 

cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, odvozom i istovarom 

viška materijala na deponiju, troškovi privremenog i trajnog deponiranja te radovi na uređenju i čišćenju 

pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač 

nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 

5.3.6.3 Iskopi za temelje i građevne jame 

Opis rada 

Rad obuhvaća iskope za građevne jame za objekte šire od 2 m, raznih dubina, u zemljanom 

materijalu. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. 

Sav rad na iskopu mora biti obavljen u skladu s posebnim geotehničkim projektom, propisima, 

planom osiguranja kvalitete, planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

U rad na iskopu se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili 

izvorskih voda, vertikalni prijenos iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko gotovog temelja i 

odvoz na odlagalište viška iskopanog materijala. 

Radovi na izradi zaštite građevinske jame (talpe, žmurje, piloti, itd.) nisu predmet ovog poglavlja. 

Obrađeni su u geotehničkim radovima. 

Opis izvođenja radova  

Metode iskopa građevne jame definirane su ovisno o sljedećim okolnostima:  

• vrsta materijala u kojem se izvodi iskop, 

• položaj dna iskopa u odnosu na razinu vode,  

• ukupna dubina iskopa od površine terena,  

• položaj susjednih građevina.  

Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 

komunikacija. Posebno treba paziti da prilikom iskopa ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa kako ne bi došlo do klizanja pokosa ili odrona. Izvoditelj je dužan svaki slučaj 

potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera ili za složenije 

slučajeve prema projektu sanacije.  

Iskop se obavlja strojno upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava prema odabranoj 

tehnologiji, a iznimno manji dio rada se može obavljati ručno tamo gdje se ne može raditi strojevima. 

Iskopani materijal treba odbacivati od stjenki i ruba iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost zbog 

opasnosti od urušavanja, te ga razvrstati po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za ugradnju u nasipe 

ili za prijevoz na odlagalište.  

Ako je dno građevne jame u nevezanom materijalu treba ga neposredno prije izrade temelja ili 

objekta urediti nabijanjem. Ako je dno temeljne jame u vezanom (koherentnom) materijalu i ako je došlo do 

raskvašenja ili oštećenja dna potrebno je neposredno prije izrade temelja ili objekta napraviti zamjenu 

materijalu ili na drugi odgovarajući način urediti oštećeni dio tla.  

Ako je krivnjom izvoditelja došlo do prekopa dna građevne jame izvoditelj je dužan zamijeniti 
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nedostajući materijal prema odredbama nadzornog inženjera odnosno u skladu s projektnim zahtjevima.  

Iskope za temelje treba obavljati prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja. 

Ako nije drukčije predviđeno geotehničkim elaboratom ili projektom, iskope za temelje treba 

pregledati specijalist - geomehaničar (po potrebi i geolog) i/ili nadzorni inženjer te utvrditi da li materijali u 

iskopu odgovaraju predviđenima u geotehničkom elaboratu (projektu) i upisom u građevni dnevnik odobriti 

daljnju izgradnju.  

Građevne jame treba oblikovati prema projektu. Ako je projektom predviđeno podgrađivanje, a 

tijekom rada nastanu okolnosti koje iziskuju promjenu načina razupiranja, izvođač o tome treba obavijestiti 

nadzornog inženjera.  

Ako se pri iskopu pojavljuju prepreke kao što su kabeli, kanali, drenaže, ostaci objekata, izvođač je 

dužan o tome obavijestiti nadzornog inženjera koji odlučuje na koji će način izvođač odstraniti ili osigurati 

takve prepreke, poštujući sve propise i upute vezane za njihovo djelovanje i upravljanje. 

Ako se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode, onda se to treba raditi tako da se ne smanji zbijenost 

tla ili da se ne odnose sitnije čestice. Radi smanjenja brzine i količine dotoka vode, izrađuje se žmurje od 

dasaka, betonskih ili čeličnih talpi sa žljebovima. 

Pri iskopu treba primijeniti sigurnosne mjere radi zaštite pokosa, što je dužnost izvođača. 

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon izvedenih radova 

potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku.  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, te usklađenost s 

projektom.  

Obračun radova  

Rad se obračunava kubnim metrima (m3) po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema 

mjerama iz projekta ili odredbama nadzornog inženjera. Mjeri se od gornjeg ruba do dna iskopa, pri čemu 

se uzimaju u obzir i kategorije tla.  

Dubine se mjere od prosječne kote terena na obodu građevne jame koja se smatra ishodišnom 

razinom za određivanje dubine iskopa. Mjeri se i iskop za potrebni radni prostor. Ako projektom nije drukčije 

određeno, kada se građevna jama za temelj podgrađuje, izvoditelju se priznaje iskop za radni prostor širine 

50 cm koji se računa kao svijetli razmak između oplate građevne jame i oplate temelja.  

U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja građevnih jama, tj. iskopi, 

potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, 

njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i uređenje i čišćenje terena 

poslije završetka ovih poslova, a sve prema opisu iz ovog poglavlja, pa izvoditelj nema pravo zahtijevati bilo 

kakve dodatne naknade. U cijenu je uključen i odvoz i istovar viška materijala na deponiju te troškovi 

privremenog i trajnog deponiranja. Ako nije drukčije ugovoreno pregledi iskopa s upisom u građevni dnevnik 

trošak su izvoditelja. 
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5.3.6.4 Uređenje tla polaganjem geotekstila  

Opis radova  

Rad obuhvaća sve aktivnosti potrebne za uređenje podloge za nasipavanje kamenog materijala 

zagata primjenom geotekstila u cilju filtersko sloja.  

Uređenje tla loših karakteristika sastoji se u njegovoj pripremi, polaganju geotekstila i izradi sloja od 

zrnatog kamenog materijala debljine prema projektu.  

Polaganjem geotekstila dolazi do odvajanja slojeva materijala bitno različitih karakteristika 

(granulometrijskog sastava kao i svojstava koja proizlaze iz toga) pri čemu se osigurava minimalna 

vodopropusnost kao i mehanizam filtriranja kojim se ograničava ispiranje sitnozrnatog materijala pri 

prolazuvode. 

Dijelovi trase na kojima se ovim načinom uređuje temeljno tlo određeni su projektom. Izvođač može 

kada to uvjeti tla zahtijevaju predložiti primjenu geotekstila za uređenje temeljnog tla i na dijelovima trase 

gdje to nije predviđeno projektom. U tom slučaju mora dobiti suglasnost nadzornog inženjera. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete 

(PKOK), Projektom organizacije građenja (POG) i zahtjevima nadzornog inženjera. 

Materijali  

Pri uređenju podloge zagata primjenom netkanih tekstila njegova je osnovna zadaća odvajanje dvaju 

materijala bitno različitog granulometrijskog sastava i svojstava u cilju funkcije odvajanja geosintetski 

materijal ima i dodatnu funkciju filtriranja radi ograničavanja ispiranja sitnog materijala prilikom prolaza 

vode iz sitnozrnatog u krupnozrnato tlo uz osiguranje protoka vode po mogućosti bez pojave pornog tlaka. 

Geotekstil se koristi kao element za odvajanje i ne preuzima statički dokazanu funkciju armiranja. 

Ukoliko geotekstil kao sastavni dio građevine ima funkciju armiranja na njega se postavljaju dodatni zahtjevi. 

Svaki geotekstil mora bez obzira na svoju funkciju izdržati uvjete ugradnje. Pri ugradnji pojavljuju se 

dinamička i statička naprezanja na proboj, pucanje i razvlačenje.  

Za predmetni geotekstil odabrana je klasa slijedećih karakteristika: 

 

Površinska masa (g/m2) EN ISO 9864 ≥ 200 g/m2 

Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru 
EN ISO 10319 

≥ 20,0 kN/m 

Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru ≥20,0 kN/m 

Izduženje uzdužni smjer 
EN ISO 10319 

50% 

Izduženje poprečni smjer 50% 

Debljina EN ISO 10319 1,2 mm 

Otpornost na CBR proboj EN ISO 12236 3500 N 

minimalno vrijeme otpornosti na 

izloženost UV 

EN ISO 20432 15 dana 

Rukovanje geotekstilom i ugradnja  

Skladištenje  

Geotekstil se uobičajeno isporučuje u rolama sa i bez zaštitnih omotača. 

Ukoliko se geotekstil skladišti na gradilištu potrebno je razlikovati: 

• kratkotrajno skladištenje do mjesec dana i  
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• dugotrajno skladištenje od preko mjesec dana pa do nekoliko mjeseci.  

U slučaju kratkotrajnog skladištenja ne postoje posebni propisi. Međutim, preporučuje se prekriti 

otvorene role geotekstila, kako bi ih se zaštitila od djelovanja UV-zraka i vlage.  

Kod dugotrajnog skladištenja geotekstil je potrebno zaštititi od UV-zračenja i vlage.  

Smrzavica nema bitan utjecaj na svojstva geotekstila. Problemi se mogu javiti kod ugradnje 

zaleđenog geotekstila, jer prilikom postavljanja uslijed savijanje ili smicanja može doći do pucanja vlakana. 

Transport geotekstila  

Kako bi se kod polaganja geotekstila na gradilištu postigla visoka učinkovitost te kako bi bilo što 

manje preklapanja, pogodnije je koristiti role veće širine. Radi pažljivijeg transporta, potrebno je koristiti 

stabilne traverze primjerice montirane na viličar ili bager, a koje se mogu umetnuti u rolu. Oni trebaju 

podupirati rolu po cijeloj dužini, te na taj način spriječiti savijanje i omogućiti jednostavno odmotavanje. 

Uporaba hvataljki bagera, lanaca, sajla ili drugih neodgovarajućih pomoćnih sredstava za istovar rola 

geotekstila i njegovo podizanje na mjesto uporabe ili za namještanje i odmotavanje nije dozvoljena jer 

geotekstil može pretrpjeti znatna oštećenja koja se, prije svega, odnose na vanjske slojeve, a savijanjem role 

također i na unutarnje slojeve.  

Oštećenja u transportu i polaganju potrebno je spriječiti odgovarajućim postupanjem na gradilištu i 

korištenjem odgovarajućih pomoćnih sredstava (transportne traverze i traverze za odmotavanje).  

Kod svakog pretovara i istovara treba paziti da se vanjski slojevi role mehanički ne oštete (rupe, 

ogrebotine itd.).  

Polaganje geotekstila  

Geotekstil treba polagati pažljivo i na što ravniju površinu. U svakom slučaju, geotekstil treba navući 

do vanjskog ruba gabiona.  

Geotekstil treba pažljivo polagati i dobro zategnuti tako da se ne stvaraju nabori. Površina na koju se 

polaže treba biti po mogućnosti sasvim ravna. Na mjestima gdje postoje neravnine ili uglovi potrebno je 

postaviti geotkstila tako da prijanja uz podlogu.  

Ukoliko je role geotekstila građevinskim strojevima moguće transportirati na mjesto polaganja, kod 

primjene na velikim površinama moguće je direktno, ručno odmotavanje rola. 

Kod malih površina i loše pristupačnosti preporučuje se prethodno rezanje na potrebnu veličinu 

polaganja.  

Strojno polaganje je praktički ograničeno na velika gradilišta gdje se isplati preinaka građevinskih 

strojeva za ovu svrhu (naprava za odmotavanje).  

Minimalna vlačna čvrstoća geotekstila u slučaju strojnog polaganje mora iznositi u uzdužnom i 

poprečnom smjeru Fmin = 20,0 kN/m. 

Prilikom postavljanja geotekstila ispod vode potrebno je geotekstip rastegnuti na površinu na koju 

se predviđa polagati te ga potapati nasipavanjem kamena (granulcije  0-64 mm) na geotekstil. Potrebno je 

posebnu pozornost staviti na mjesta gdje postoje neravnosti, uglovi i slično. 
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Spojevi  

Širina traka geotekstila je ograničena. Uobičajene širine kreću se od 3 do 5 m. Stoga je u praksi često 

potrebno međusobno spajanje traka. Pri tome treba razlikovati da li je potreban rastavljivi ili nerastavljivi 

spoj.  

U pravilu se trake geotekstila ugrađuju s preklapanjem u smjeru nasipanja (slijedeća slika). Kada se 

geotekstil postavlja ispod vode smjer preklapanja geotekstila mora biti u smjeru toka vode. Za posebne 

namjene se trake geotekstila također mogu i šivati, lijepiti ili zavarivati. 

 

 

 

Rastavljivi spojevi kod primjene geotekstila s funkcijom razdvajanja, filtriranja i dreniranja rade se s 

preklopom pri čemu razlikujemo dva slučaja:  

• Slučaj 1: dobra, ravna površina polaganja kod srednje nosivosti tla (npr. gradnja prometnica, 

nasipa), jednostavna kontrola postavljanja - preklapanje najmanje 0,5 m,  

• Slučaj 2: loša, nepravilna površina polaganja kod vrlo loše nosivosti tla, kontrola polaganja 

ograničena (opasnost od većih deformacija), na primjer odvodnjavanja, hidrogradnja - 

preklapanje najmanje 0,5 m. 

Kada se geotekstil za razdvajanje polaže ispod vode, širina preklapanja mora biti minimalno 1,0 m.  

Kod poprečnih spojeva je dovoljan preklop od 0,3 m. Kod spojeva u uzdužnom smjeru trase, trebalo 

bi se pridržavati širine preklopa od 0,5 m. 

Da se spriječi klizanje geotekstila na mjestu preklapanja pri nasipanju, preklapanje se izvodi u smjeru 

nasipanja materijala. 

Zahtjevi kakvoće  

Osiguranje kakvoće za geotekstile provodi se prema zahtjevima iz projekta. 

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, te usklađenost s 

projektom.  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Obračun radova  

Rad na postavljanju geotekstilu obračunava se u kvadratnim metrima (m2). Plaća se po jediničnoj 

cijeni iz ugovora, a u cijenu ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju geotekstila kao i sve ostalo 

potrebno za polaganje geotekstila. 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 5-16 

 

5.3.6.5 Oblaganje poleđine zagata geomembranama 

 Svojstva geomembrane uvelike ovise o materijalu od kojeg se proizvodi, a koji je smjesa polimera i 

dodataka kao što su plastifikatori, antioksidansi, punila, itd. Geomembrane se proizvode kao folije različite 

debljine (od 0,5 mm do 3,0 mm, ispitivanjem prema normi HRN EN ISO 9863-1) postupkom izvlačenja, 

valjanja ili slojevitog nanošenja. Najčešće se proizvode postupkom izvlačenja geomembrane od polietilena 

visoke gustoće (HDPE), polietilena niske gustoće (LLPDE) i elastičnog polipropilena (PP). 

Geomembrane mogu biti glatke ili hrapave, gdje su potonje pogodnije s aspekta ostvarenja veće 

čvrstoće kontakta, a time i stabilnosti građevine. Za postizanje hrapavosti geomembrana razvijene su četiri 

metode, i to metoda posebnog izvlačenja, špricanja, uslojavanja i utiskivanja. S obzirom na funkciju u 

hidrotehničkim građevinama, geomembrana mora zadovoljiti zahtjeve na mjerodavna mehanička, 

hidraulička i termalna svojstva te osigurati postojanost tih svojstava za vrijeme životnog vijeka građevine. 

Mjerodavna svojstva geomembrane za primjenu u vodnom gospodarstvu su obuhvaćena normama HRN 

EN 13361 (Geosintetičke barijere – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i 

brana) i HRN EN 13362 (Geosintetičke barijere - Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala), te će 

se detaljnije dati u nastavku. 

Geomembrana treba biti nearmirana i proizvedena što je moguće šira kako bi bila minimalna 

potreba za spajanjem na terenu. Geomembrane moraju biti jednake po boji i debljini. Plohe ne smiju 

sadržavati i moraju biti otporne na nastanak gljivica ili bakterija i ne smiju na sebi imati rupe, rezove, bilo 

kakve prljavštine ili plikove, te ne smiju biti nagrižene ili s bilo kakvim drugim nedostacima i nepravilnostima. 

Geomembrana mora odgovarati zahtjevima prikazanim u slijedećoj tablici za kontrolu kvalitete pri 

proizvodnji. 

Karakteristike glatke HDPE geomembrane: 

HDPE geomembrana 2,00 mm, obostrano glatka 

Debljina mm 2,00 (±0,2) 

Vlačna čvrstoća MD/CMD: N/mm² 30/30 (-2/-2) 

Izduženje MD/CMD: % 800/800 (-40/-40) 

Otpornost na proboj (CBR) kN 5,5 (-0,5) 

Vodopropusnost m³/(m².d) U=1,75E-06 

D=1,66E-06 

Hidraulička svojstva 

S obzirom na osnovnu ulogu geomembrane, najvažnije hidrauličko svojstvo je njezina 

vodopropusnost.  

Koeficijent propusnosti proizvoda geomembrane kreće se od 10-10 do 10-14 m/s, a određivanje 

vodopropusnosti se vrši u skladu s normom HRN EN 14150. 

 Ostala hidraulička svojstva, navedena za GCL-u, nisu relevantna za polimerne geomembrane. 

  



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 5-17 

 

Mehanička svojstva 

Vlačna čvrstoća i izduženje pri vlačnoj čvrstoći 

Vlačna čvrstoća i izduženje pri vlačnoj čvrstoći za geomembrane se određuje prema danom u tablici.  

 

 Vlačna čvrstoća geomembrane Izduženje geomemrane 

PEHD HRN EN ISO 527-3, uzorak tip 5 HRN EN ISO 527-3, uzorak tip 5 

Pri tome je: 

PEHD: polietilen visoke gustoće 

Otpornost na proboj geomembrane se određuje sukladno normi HRN EN ISO 12236, i to najmanja 

otpornost na statičko probijanje FCBR [N], a prema istoj normi se određuje i pomak pri statičkom probijanju 

[mm].  

Određivanje čvrstoće prsnuća i izduženja u svemu prema HRN EN 14151 i to u slučajevima kada se 

očekuje višeoosna deformacija nastala kao rezultat slijeganja u projektnim ili slučajnim situacijama. 

Određivanje čvrstoće na paranje prema ASTM D1004, i to u slučajevima kada se geomembrana 

postavlja na nagnutu površinu ili kada je izložena mehaničkim naprezanjima. 

Potrebno je ispitati i ponašanje zavarenog spoja pri pokusu posmikom sukladno normi HRN EN 

12317, kao i otpornost spoja na razdvajanje sukladno HRN EN 12316. 

Termalna svojstva 

S obzirom na polimernu prirodu geomembrana, važno je istaknuti termalna svojstva koja se moraju 

kontrolirati prilikom primjene navedenih proizvoda u vodnom gospodarstvu. 

Pri tome se ispituje pregibljivost geomembrane pri niskoj temperaturi sukladno normi HRN EN 495-

5, kao i termalna ekspanzija sukladno normi ASTM D696 kojom se određuje koeficijent linearnog termalnog 

širenja plastike između -30°C i 30°C dilatometrom od staklastog silicijevog dioksida. 

 Postojanost 

Otpornost na vremenske utjecaje 

Otpornost na vremenske utjecaje ispituje se prema HRN EN 12224, a ispitivanje je potrebno provesti 

ukoliko se pretpostavlja da će materijal nekoliko tjedana biti izložen izravnim vremenskim utjecajima. 

Mikroorganizmi 

Geomembrana od uobičajenih sintetskih sirovina u pravilu je biološki otporna i neće biti oštećena ili 

uništena djelovanjem mikroorganizama. Ako je potrebno, mikrobiološka otpornost ispituje se prema HRN 

EN 12225 postupkom zakapanja u tlo. 

Oksidacija 

Otpornost na oksidaciju geomembrane se određuje sukladno normi HRN EN 14575. 

Pojava pukotina uslijed naprezanja zbog uvjeta okoline 

Pojava pukotina glatke geomembrane, nastalih uslijed naprezanja zbog uvjeta okoline se određuje 

sukladno normi HRN EN 14576. 

Kemijska otpornost 

Iako je ovo svojstvo većinom relevantno kod primjene geomembrana u odlagalištima otpada, ako je 

potrebno, ispitivanje kemijske otpornosti se vrši sukladno normi HRN EN 14414. 

Otpornost prema izluživanju 
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Otpornost prema izluživanju geomembrane se određuje sukladno normi HRN EN 14415. 

Prodiranje korijenja 

Eventualno, ovisno o projektnim zahtjevima, geomembranu je potrebno ispitati i prema otpornosti 

na prodiranje korijenja i to prema normi HRS CEN/TS 14416. 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Položenu geomembranu ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih 

tekućih i kontrolnih ispitivanja.  

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač je dužan otkloniti.  

Svi troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna 

ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta sanacije.  

Za sve radove koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kvalitete, a izvođač ih nije sanirao po zahtjevu 

nadzornog inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje. 

Obračun radova 

Dobava, polaganje i spajanje geomembrane, uključujući vruće varenje ili neki drugi način spajanja 

(geomembrane) te svi preklopi, kao i sav potreban rad i materijal te sva kontrolna ispitivanja, obračunavaju 

se po kvadratnom metru (m2 ) ugrađene geomembrane. Osnovica za proračun je projekt ili izmjera na 

terenu.  

Količina za obračun određuje se iz dokumenata izvedenog stanja koje kontrolira i ovjerava nadzorni 

inženjer. Nadzorni inženjer kontrolira i ovjerava geodetsku izmjeru podloge na koju se postavlja geosintetik 

prije njegovog polaganja, što se upisuje u dokumente izvedenog stanja. 

5.3.6.6 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 

Ovaj rad obuhvaća sve radove na mehaničkom zbijanju, koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo 

osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa , zaštitnog sloja, gornjeg ustroja pruge 

i prometno opterećenje.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada 

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno 

odredbi nadzornog inženjera. Temeljno to se uređuje i poravnava prema projektiranim kotama, uzdužnim i 

poprečnim nagibima. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje 

optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal 

postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038 ili jednakovrijedna 

norma), pristupa se zbijanju. 

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od 

prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, 

temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja 

temeljnog tla. 

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, 

ovisno o vrsti vezanog tla. 

Kontrola kakvoće 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

• HRN U.B1.010/79 (ili jednakovrijedna norma) Uzimanje uzoraka tla 
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• HRN U.B1.012/79 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

• HRN U.B1.014/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje specifične težine tla 

• HRN U.B1.016/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje zapreminske težine tla 

• HRN U.B1.018/80 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje granulometrijskog sastava 

• HRN U.B1.020/80 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje granica konzistencije tla. 

• HRN U.B1.024/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih 

materija tla 

• HRN U.B1.038/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje optimalnog sadržaja vode 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Dpr) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala). 

Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla. 

Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću 

gustoću ispitivanja od navedenih. 

Kontrolna ispitivanja 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 

vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog 

temeljnog tla.  

Obračun radova 

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno 

rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

5.3.6.7 Izgradnja nasipa 

Opis radova 

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje te planiranje i zbijanje 

materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Rad mora biti obavljen u skladu s 

projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja 

(POG), zahtjevima nadzornog inženjera. 

Izrada 

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je 

najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. Od toga se može odstupiti jedino pri izradi silaznih 

rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u većem nagibu. U poprečnom smjeru nasip mora 

uvijek imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade. 

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od 

nižega ruba prema višemu. 

Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po mogućnosti uvijek po novom tragu, 

tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja 

nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana 

ispitivanjem. 

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog 

materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom i 

strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj dionici. 
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Ispitivanje se obavlja na pokusnoj dionici površine 500 m²kako slijedi: 

• Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlažnosti i debljine za koju se pretpostavlja da 

se može u cijelosti zbiti predviđenim sredstvima za zbijanje. 

• Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon određenog broja 

prijelaza ispituje zbijenost. 

• Zbijenost se ispituje na najmanje četiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj 

polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema metodama i zahtjevima iz projekta. 

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada upisom u 

građevinski dnevnik. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvođača, a tako izrađena 

dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost zadovoljavajuća, priznaje se kao izrađeni nasip. 

Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa tek nakon što 

nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. Po završetku nasipa dotjeruju se i 

planiraju njegovi pokosi. 

Kontrola kakvoće 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz 

projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od 

osiguranih iskolčenih točaka osi po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 

ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću stepenica, primjenom iste 

kakvoće materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja tražene zbijenosti. Nije dopušteno 

smanjenje nagiba pokosa nasipa "naljepljivanjem" sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade 

stepenica. 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

• HRN U.B1.010/79 (ili jednakovrijedna norma) Uzimanje uzoraka tla 

• HRN U.B1.012/79 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje vlažnosti uzoraka tla ili CEN ISO/TS 

17892-1 Određivanje vlažnosti 

• HRN U.B1.016/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje zapreminske težine tla ili CEN 

ISO/TS 17892 2 Određivanje gustoće sitnozrnoga tla  

• HRN U.B1.014/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje specifične težine tla ili CEN ISO/TS 

17892 3 Određivanje gustoće čvrstih čestica -- Metoda piknometra 

• HRN U.B1.018/80 (ili jednakovrijedna norma) ili CEN ISO/TS 17892 4 Određivanje 

granulometrijskog sastava 

• HRN U.B1.020/80 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje granica konzistencije tla. 

Atterbergove granice ili CEN ISO/TS 17892 12 Određivanje Atterbergovih granica 

• HRN U.B1.024/68 (ili jednakovrijedna) Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija 

tla 

• HRN U.B1.038/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje optimalnog sadržaja vode 

• HRN U.E1.010/81 (ili jednakovrijedna norma) Zemljani radovi na izgradnji putova 

• HRN U.E8.010/81(ili jednakovrijedna norma)  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

• Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

• HRN U.B1.010/79(ili jednakovrijedna norma)  Uzimanje uzoraka tla 

• HRN U.B1.012/79 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje vlažnosti uzoraka tla ili CEN ISO/TS 

17892-1 Određivanje vlažnosti 

• HRN U.B1.016/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje zapreminske težine tla ili CEN 

ISO/TS 17892 2 Određivanje gustoće sitnozrnoga tla  

• HRN U.B1.046/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje modula stišljivosti metodom 

kružne ploče 



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 5-21 

 

• DIN 18125-2 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) ili određivanje Modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala) 

najmanje na svakih 1000 m² svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 

materijala najmanje na svakih 4000 m³ izvedenog nasipa. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 

najmanje na svakih 2000 m² svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 

materijala najmanje na svakih 8000 m³ izvedenog nasipa. 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku zemljišta predviđenog za 

izvođenje radova. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku.  

Obračun radova 

Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u 

kubičnim metrima (m³) ugrađenog i zbijenog nasipa.  

Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa dobava materijala, 

dovoz, razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline 

nasipa. 

5.3.6.8 Izrada krune nasipa 

Opis radova  

Ovaj rad obuhvaća uređenje krune nasipa tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene 

zbijenosti. Krunu nasipa treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora biti obavljen u skladu s 

projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima nadzornog inženjera i 

ovim OTU.  

Kruna nasipa je završni sloj nasipa ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala 

i namjeni (promet).  

Zahtjevi kakvoće 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) i/ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm uređene površine krune 

nasipa.  

Minimalna tekuća ispitivanja jesu:  

• jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m², i/ili  

• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m²  

• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala na 6.000 m².  

Kote krune nasipa mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi krune 

nasipa moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
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postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m² i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm 

najmanje na svakih 2000 m² uređene površine. Pri kontroli kvalitete izrade krune nasipa, ispitivanja se 

obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5.  

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m². 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku, a nakon izvedenih radova 

potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku.  

Obračun radova 

Radovi na izradi krune nasipa od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se 

mjerenjem u kvadratnim metrima (m²) uređene i zbijene posteljice.  

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje 

krune nasipa, ovisno o vrsti materijala i ako je posebno iskazan u ugovornom troškovniku, u protivnom je 

uključen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa. 

5.3.6.9 Izrada servisnog puta 

Servisni put nije predviđen za javni promet nego služi za potrebe održavanja nasipa i provođenje 

mjera za obranu od poplava.  

Nosivi sloj od nevezanih mješavina 

Nosivi sloj od nevezanih mješavina jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji servisnog puta koji ima 

osobine gradilišne prometnice. Izrađuje se od mješavine kamenog materijala do najveće nominalne veličine 

zrna 63 mm. Nosivi sloj se ugrađuje, u pravilu kao završni sloj putne mreže, bez kolničkog zastora (asfalta) 

u skladu s projektom, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima nadzornog inženjera i 

ovim OTU ili jednakovrijednim normama. 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda 

Tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema normi 

HRN EN 13242 (ili jednakovrijedna norma). 

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su 

definirane normom HRN EN 13285 (ili jednakovrijedna norma) (točka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga, Gb ili 

Gc. Isporučitelj se osim odabranog razreda graničnih krivulja mora pridržavati i dodatnih graničnih krivulja 

definiranih u HRN EN 13285 (točka 4.4.1, tablica 6) (ili jednakovrijedna norma). 

Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, 

korijenje, čestice ugljena i sl. 

Tehnička svojstva izvedenog sloja 

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u 

pogledu visina i položaja, sljedeća svojstva:  

• modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046  (ili jednakovrijedna norma), i  

• stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016 (ili 

jednakovrijedna norma).  
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Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva, moraju zadovoljavati zahtjeve iz 

projekta.  

Moguće je i drugim metodama dokazati da je sloj pravilno ugrađen i da su postignuti zahtjevi za 

ugrađeni sloj. Druge metode (dinamička ploča, suvremena sredstva za zbijanje slojeva cesta) je moguće 

koristiti samo ako se dokažu zadovoljavajuće korelacije sa standardiziranim metodama (HRN U.B1.046 i HRN 

U.B1.016 (ili jednakovrijedne norme)) za svaku pojedinu vrstu materijala. Navedene korelacije dokazuje 

izvoditelj radova kroz tekuću kontrolu, a odobravaju nadzorni inženjer i projektant. 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku, a nakon izvedenih radova 

potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku. 
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Obračun radova 

Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Za 

obračun se uzimaju obično dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inženjera nije došlo do nekih 

izmjena.  

Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubični metar ugrađenog sloja u zbijenom stanju, u koju 

su uračunani svi troškovi nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i svega što je potrebno za potpuno 

dovršenje rada. 

5.3.6.10 Zaštita dna i pokosa oblaganjem lomljenim kamenom 

Opis radova  

Ovaj rad obuhvaća zaštitu dna i pokosa vodotoka, kanala i drugih vodnih građevina oblaganjem 

lomljenim kamenom na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera uz 

suglasnost projektanta.  

Materijal  

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se lomljeni kamen krupnoće i kakvoće koja je predviđena projektom, 

a u ovisnosti o veličini erozijske sile toka vode u kanalu. Materijal mora imati odgovarajući mineraloško-

petrografski sastav, mora biti zdrav i odgovarajuće veličine. Kvaliteta prirodnog kamenog materijala 

korištenog u svrhu oblaganja kanala treba biti u skladu sa projektom, sljedećim normama HRN EN 1341, 

HRN EN 1926, HRN EN 1936, HRN EN 12370, HRN EN 12371, HRN EN 13755 i ovim OTU-ima ili 

jednakovrijednim normama.  

Opis izvođenja radova  

Kamen se postavljaja na prethodno postavljeni sloj geotekstila. 

Prije izrade podloge za kamene elemente, nadzorni inženjer mora preuzeti uređenu površinu, nakon 

čega se može izvoditi podloga za kamenu oblogu.  

Rad obuhvaća grubu neznatnu obradu lomljenog kamena nepravilnog, poligonalnog oblika. Ako se 

korišteni kamen lomi po plohi slojevitosti ili škriljavosti, kamen je na lomu s dvije strane približno ravan i 

paralelan. Kod ugradnje se jedna od tih ploha koristi kao vidljiva ploha (dno i pokosi jarka).  

Oblik pojedine stranice takvog kamena moguć je i kao poligonalan, samo s ravnom grubo 

obrađenom vidljivom plohom, dok su spojevi sa susjednim kamenom i ploha u sloju pijeska neobrađeni.  

Kamena obloga je po dužini učvršćena kamenim ili betonskim pragovima na mjestima promjene 

pada dna kanala ili na svakih 25-50 m dužine izvedenog kanala, ili kako je to projektom zadano. Pragovi 

moraju biti izvedeni po projektiranoj niveleti uz dozvoljeno odstupanje (± 1 cm).  

Reške između postavljenih kamenih elemenata ispunjavaju se: kamenom, drobljenom sitneži, rjeđe 

cementnom mortom ili drugim materijalom koji je definiran projektom. Za izvedbu ove obloge potrebno je 

osigurati uvjete rada u suhom.  
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Zahtjevi kakvoće  

Lomljeni kamen granulacije 10-30 cm koji se koristi za oblaganje pokosa kanala, treba imati 

određenu tlačnu čvrstoću, biti otporan na kristalizaciju soli, drobljenje i habanje, otporan na smrzavanje i 

upijanje vode u skladu s važećim zakonima, propisima i normama.  

Treba koristiti kamen prema fizičko mehaničkim svojstvima kako slijedi: 

Tlačna čvrstoća HRN B.B8.012  

u suhom stanju 140 MN/m² 

u vodom zasićenom stanju 120 MN/m² 

poslije smrzavanja (50 ciklusa) 120 MN/m² 

Otpornost na habanje po Böhme-u HRN B.B8.015 max As=18,0 cm3/50cm2 

Upijanje vode HRN B.B8.010 max U =0,40 mas.% 

Postojanost na mraz HRN B.B8.001 postojan 

Prostorna masa HRN B.B8.032 ρm=2,65 t/m3 

Kamen mora zadovoljiti osnovne zadane uvjete (prema navedenim ili jednakovrijednim normama), 

a doprema se iz najbližeg kamenoloma koji ima zadovoljavajuće ateste odnosno certifikate. 

Kameni materijal za izradu obloge te drugi primijenjeni materijali trebaju zadovoljiti zahtjeve iz 

projekta, odredbe iz ovih OTU-a predviđene za te materijale te važeće norme i propise. Za oblaganje kanala 

kamenom upotrebljava se zdrav (jedar) kamen, postojan na atmosferske utjecaje, dimenzija određenih 

projektom.  

Veličina lomljenog kamena je u tlocrtu manja od širine dna projektiranog kanala, a debljine ne veće 

od 20 cm.  

Niveleta dna kanala treba biti izvedena s točnosti maksimalnog odstupanja (± 1 cm) mjerena na 

svakom projektnom profilu, a po potrebi i gušće. Pokosi kanala obilježavaju se profilnim letvama kako bi se 

mogli izraditi pravilni nagibi i ravne plohe obloge.  

Obloga po obliku i nagibu mora odgovarati zahtjevima projekta, a odstupanje može biti u granicama 

tolerancije. 

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o 

čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom, a rezultatima 

ispitivanja kakvoća upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Uvjeti i metode ispitivanja kvalitete prirodnog kamena koji se koristi za oblaganje provode se prema 

važećim hrvatskim ili europskim normama te ovim OTU-ima.  

Obračun radova  

Oblaganje dna i pokosa vodotoka, kanala i drugih vodnih građevina, uključujući i izradu podloge 

obračunava se u metrima kvadratnim stvarno obložene površine mjereno prema razvijenoj površini kamene 

obloge mjerene po vanjskoj plohi obloge, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.  

U jediničnoj cijeni sadržani su iskop za temelj obloge, zatim odabir, dobava i obrada kamena, prijevoz 

i postavljanje kamena u oblogu te sav materijal, potreban pribor i alat te rad potreban za potpuno dovršenje 

obloge, opisan u ovom potpoglavlju kao i čišćenje jarka nakon završnih građevinskih radova.  

Eventualni višak radova, koji bi nastao uslijed nepridržavanja zahtjeva, projekta i ovih OTU-a ne 

priznaje se kao višak ili kao dopunski rad. 
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5.3.7 GEOTEHNIČKI RADOVI 

5.3.7.1 Izrada privremenih zagata 

Opis radova  

Rad se sastoji od izrade privremenih zagata u koritu rijeke Kupe za potrebe zaštite građevne jame. 

Zagat se izvodi od kamenog materijala, gabiona i mlazno injektiranih stupnjaka. 

Materijal za kameni zagat se ugrađuje u slojevima uz zbijanje. Ovaj rad obuhvaća uređenje temeljnog 

tla, nabavu, dopremu, ugradnju, razastiranje, zbijanje i sve ostale radove potrebne dovršenje prema 

dimenzijama i nagibima danim u projektu. Rad također uključuje premještanje materijala i ugradnju istog 

za svaku fazu, uklanjanje, utovar i odvoz materijala ugrađenog u privremene zagate po završetku svih 

radova.  

Stavka se obračunava m3 izvedenog zagata. 

Materijali  

Za izradu zagata koristi se kameni materijal granulacije 0 - 64 mm za jezgru zagata te za pokose 

10 - 30 cm. 

Opis izvođenja radova  

Po završenim prethodnim radovima na osnovi ugovorom utvrđenih uvjeta početka rada započinje 

rad na izgradnji privremenog zagata. Prve aktivnosti su iskolčenje položaja zagata i osiguranje pristupa do 

gradilišta. Prije početka iskopa izvoditelj treba dati nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje tehnologiju 

rada koju namjerava primijeniti te oprema s kojom kani raditi. Iskopi se provode strojno, a tek u izuzetnim 

slučajevima ručno. 

Obračun radova 

Privremeni zagat se obračunava m3 izvedenog zagata kamenog. U cijenu je uključeno premještanje i 

uklanjanje zagata po završetku radova na temeljenju. 

5.3.7.2 Mlazno injektiranje stupnjaka - vodonepropusna zavjesa 

Radovi na izvedbi mlaznog injektiranja sastoje se od: 

• pripremnih radova i pripreme krune zagata kao radnog platoa, 

• probno polje 

• iskolčenja položaja pojedinih stupnjaka, 

• izvedbe mlaznog injektiranja monofluidnom rotacijskom tehnikom, 

• kontrole kvalitete ugrađenih materijala i kvalitete izvedenih radova. 

Pripremni radovi za izvedbu mlaznog injektiranja 

Pripremni radovi uključuju mobilizaciju potrebne opreme, potrebne među transporte opreme duž 

dionice i uređenje zagata za izvedbu stupnjaka. 

Tehnički uvjeti za izvedbu mlaznog injektiranja 

Mlazno injektirani stupnjaci izvode se s radnog platoa krune zagata. Karakteristike uređenog radnog 

platoa trebaju biti takve da omoguće nesmetano kretanje mehanizacije za izvođenje mlaznog injektiranja. 

Ovi radovi obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: 

• predradnje, 
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• mlazno injektiranje stupnjaka 

Mlazno injektiranje 

Mlazno injektiranje je postupak koji se sastoji od dvije faze. U prvoj se fazi izvodi bušenje do konačne 

dubine zahvata. U drugoj se fazi u tlo ubrizgava injekcijska smjesa pod visokim pritiskom uz pomoć drugog 

fluida u obliku zračnog plašta.  

Mlaznim injektiranjem se u tlo pod vrlo visokim pritiskom priborom koji rotira ubrizgava injekcijska 

smjesa. Pri tom dolazi do razaranja strukture tla i miješanja čestica tla s injekcijskom smjesom. Injektiranje 

se vrši od dna izvedene bušotine prema gore. 

Brzinom podizanja pribora i kontrolom pritiska postiže se jednoliko radijalno penetriranje injekcijske 

smjese u tlo. Time se u tlu formiraju valjkasta tijela znatno boljih mehaničkih karakteristika od tretiranog tla.  

Veličina, odnosno promjer prodiranja u tlo ovisi prvenstveno o geotehničkim karakteristikama tla i 

primijenjenim pritiscima. Očekivani promjer mlazno injektiranih stupnjaka koji prvenstveno ovisi o 

geotehničkim karakteristikama tla iznosi d = 80 cm. 

Stupnjaci se izvode jednoosno na razmaku 60 cm. Redoslijed izvođenja stupnjaka je napreskokce 

radi ostvarenja bolje vododrživosti. U prvom prolazu izvodi se svaki 4. stupnjak (0, 4, 8,…), u drugom prolazu 

se pomiče za 2 mjesta (2, 6, 10,…), a u trećem prolazu popunjava ostatak stupnjaka (1, 3, 5, 7, 9,...). Između 

dva prolaza injektiranja mora proći 24 sata. 

Tijekom izvođenja radova potrebno je za projektne parametre mlaznog injektiranja mjeriti i bilježiti 

potrošnju injekcijske smjese. Projektni parametri dani su na osnovi podataka o sastavu i karakteristikama 

tla i prema potrebnoj kvaliteti stupnjaka, pri čemu su korišteni iskustveni računski obrasci (dijagrami) za 

ovakvu vrstu rada. 

Početni parametri mlaznog injektiranja su: 

tlak injektiranja injekcijske smjese maksimalno 400 bara 

utrošak suhe tvari (cementa) injekcijske smjese po m’ 

stupnjaka promjera Ø 80 cm 

260 kg/m'  

+ 3%bentonita* 

vrsta cementa 
aktivnosti minimalno 450 

(CEM II/B-M 42,5) 

vodocementni faktor 1:1 

broj mlaznica 2 

* probnim poljem će se potvrditi potrebna količina cementa i postotak bentonita 

Visinu podizanja pribora odnosno brzine podizanja (kad se radi sa kontinuiranim dizanjem, a ne u 

inkrementima), kao i vremena trajanja injektiranja na nekom nivou treba odrediti ovisno o opremi koja se 

koristi za provedbu mlaznog injektiranja (broj mlaznica, kapacitet opreme-pumpe i dr.). U slučaju da se 

koristi oprema koja radi po principu podizanja pribora u inkrementima uvjet rada je da imamo najmanje 

dva puna okreta pribora na svakom horizontu. 
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• Iskolčenje osi i položaja bušotina s točnošću od cca  5 cm. 

• Lociranje bušaćeg pribora u centar budućeg injektiranog stupa te bušenje kroz slojeve tla do 

predviđene dubine. Prilikom bušenja treba konstatirati kroz koje materijale se prolazi. 

• Po dosizanju konačne dubine počinje se mlaznim injektiranjem pri čemu će se formirati 

mlazno injektirano tijelo u tlu koje nazivamo stupnjak. 

• Pri dnu bušaćeg pribora nalaze se dvije mlaznice koje imaju otvore okomito na os bušaćeg 

pribora. Pribor se rotira uz istovremeno injektiranje cementnom suspenzijom pod pritiskom 

od predvidivo 400 bara. Nakon injektiranja od minimalno dva puna okretaja mlaznica pribor 

se podiže za 7 cm, a postupak se ponavlja sve dok se ne izvede stup u predviđenoj visini.  

• Osnovni kriterij kod mlaznog injektiranja je uvjet da se po m' stupnjaka ugradi cca 260 kg 

cementa (cca 340 l injekcijske mase). 

Očekivana jednoosna tlačna čvrstoća injekcijskog tijela je 2,0 – 5,0 N/mm2. Očekivani koeficijent 

vodopropusnosti mlazno injektiranog tla je od 10-7 do 10-9 m/s. Očekivani modul elastičnosti injekcijskog 

tijela je cca 500 – 2000,0 MN/m2. 

Injekcijska smjesa 

Mlazno injektiranje izvest će se smjesom na bazi cementa. Predviđa se koristiti cement aktivnosti 

minimalno 450 (injekcijskih smjesa na bazi cementa CEM II/B-M 42,5). Predviđeni vodocementni faktor (w/c) 

je 1,0. Postotak bentonita u smjesi iznosi 1-3%. 

Injekcijska smjesa je slijedećeg sastava: 

• cement  1000 kg 

• voda  1000 l 

• bentonit 10-30 kg 

U toku rada, a ovisno o uvjetima, moguće su manje korekcije o čemu će odluku donijeti voditelj 

tehničkog nadzora ili projektant. 

Kontrola kvalitete 

Kontrolu kvalitete materijala treba provesti u skladu s važećim propisima i normama. Izvođač radova 

treba posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrola kvalitete provodi se kako za 

komponentne materijale tako i za odgovarajuće smjese.  

Radovi na kontroli kvalitete uključeni su u jediničnu cijenu mlaznog injektiranja. 

Laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese obuhvaćaju: 

• prethodna ispitivanja, 

• kontrolna ispitivanja. 

 

Prethodna ispitivanja služe za određivanje recepture smjese pri čemu je potrebno provjeriti: 

• fizikalna i mehanička svojstva cementa, 

• protočnost, 

• izdvajanje vode, 

• vrijeme vezivanja, 

• promjena zapremnine, 

• tlačnu čvrstoću nakon 7 i 28 dana. 
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Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje kvalitete smjese za injektiranje (određivanje tlačne 

čvrstoće odabranih uzoraka nakon 7 i 28 dana). Uzorke smjese za injektiranje treba uzimati jednom tjedno. 

Tlačna čvrstoća uzoraka nakon 28 dana treba biti najmanje 3 MN/m². 

Kao kontrolu izvedene mlazno injektirane zavjese predviđa se izvesti jednu kontrolnu bušotinu u 

prvih 100 m izvedene zavjese te još tri kontrolne bušotine na svakih cca 600 m dionice. Bušotine promjera 

min 100 mm i duljine 5 m se izvode kroz tijelo stupnjaka. Tijekom bušenja se uzimaju uzorci za provjeru 

tlačne čvrstoće. Bušotina se ispuni vodom te se prati promjena razine vode tijekom 24 sata. Na kraju se 

bušotina ispunjava injekcijskom smjesom, bez pritiska. 

Probno polje 

Prije početka radova na izvedbi injekcijske zavjese, izvodi se probno polje od tri stupnjaka za  

stupnjake promjera 80 cm, dubine 8,0 m, kako bi se utvrdila kvaliteta injekcijske smjese te dobiveni promjer 

stupnjaka.  

U probnom polju izvest će se: 

• jedan stupnjak sa injekcijskom smjesom s 220kg cementa/m', bez bentonita, 

• jedan stupnjak sa injekcijskom smjesom s 240kg cementa/m' i 1% bentonita u smjesi, 

• jedan stupnjak sa injekcijskom smjesom s 260kg cementa/m' i 3% bentonita u smjesi 

Probno injektirani stupnjaci će se otkopati minimalno 3,0 m od površine sedam dana po injektiranju 

kako bi se izmjerili dobiveni promjeri injektiranog tijela i utvrdila kompaktnost zavjese. Lokaciju probnog 

polja osigurava izvođač uz odobrenje nadzora, projektanta i investitora. 

Također se uzimaju uzorci dobivenog materijala injektiranjem (mješavina čestica tla i cementne 

suspenzije) za ispitivanje postignute tlačne čvrstoće. Uzorci se uzimaju rotacijskom tehnikom bušenja sa 

dijamantnom krunom na svakom m stupnjaka. Ispituje se tlačna čvrstoća nakon 7 i nakon 28 dana. 

Za sva prethodna ispitivanja potrebno je izraditi izvještaj u formi elaborata i dostaviti ih Nadzornom 

inženjeru i Projektantu, prije početka radova. 

5.3.7.3 Potporna konstrukcija od gabiona 

Gabioni su sklopovi izrađeni od dvostruko upredene čelične šesterokutne mreže tipa 8x10 

(EN 10223-3, Tablica 2), promjera žice 3,40/4,40 mm. Metalna žica obložena ZnAl5% mora biti zaštićena 

polimernim premazom visoke otpornosti na abraziju, nominalne debljine od 0,5 mm. 

Gabioni moraju biti podijeljeni u jednoliko podijeljene ćelije unutarnjim dijafragmama. Biti napunjeni 

prije postavljanja i opremljeni sa ručkama za podizanje. 
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Prema projektu gabionski koševi koji će se ugrađivati trebaju ispunjavati sljedeća svojstva: 

KARAKTERISTIKE MATERIJALA 

  Vrijednost* Norma 

Mrežasti gabionski koševi / prednja ili bočna strana 8x10; 3,40 mm / 4,40 mm  
EN 10223-3 (ili jednako 

vrijedna) 

Vlačna čvrstoća mrežnog gabionskog koša / prednja ili 

bočna strana 
80 kN/m  

EN 10223-3 (ili jednako 

vrijedna) 

Vlačna čvrstoća žice / produljenje 350-550 MPa / >8% 
EN 10223-3:2013 (ili 

jednako vrijedna) 

Zaštita žice od korozije  
Zn-Al+5%, Klasa A + 

polimerni premaz 

EN 10244-2;  EN 10245 (ili 

jednako vrijedna) 

Otpornost mreže na koroziju prirodnog slanog spreja 

koja pokazuje manje od 5% crvene hrđe 
min. 6000 h 

EN ISO 9227 (ili jednako 

vrijedna) 

Smanjenje vlačne čvrstoće i istezanja polimernog 

premaznog materijala nakon izlaganja 2500 Q-UVA 
max. 25 % 

EN ISO 4892-3 (ili jednako 

vrijedna) 

Otpornost polimerne prevlake na abraziju pri 20 N min. 100 000 ciklusa 
EN 60229  (ili jednako 

vrijedna) 

 

  



 

Građevina: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-

Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Pregrada Brodarci (Etapa 5) 

 

 

ZOP: 089.05 Glavni projekt Oznaka mape: G3-089.05.01-G04.0 

Mjesto, datum: Zagreb, 30.09.2025. Stranica br.: 5-31 

 

Vezanje 

Vezanje se može izvesti pomoću žice za vezivanje ili alternativno čeličnim prstenastim zatvaračima, 

uz korištenje maksimalnog razmaka od 100 mm. Umjesto žice za vezivanje mogu se koristiti prstenovi od 

nehrđajućeg čelika sljedećih specifikacija: 

• Promjer: 3,00 mm 

• Vlačna čvrstoća: >1550 MPa 

• Otporna čvrstoća: >2,0 kN 

Prethodno napunjeni gabionski koševi 

Svaki gabionski koš potrebno je prethodno napuniti na vibracijskom stolu kako bi se postigla 

zbijenost tako da je minimalna zapreminska težina 18 kN/m3. Kamena ispuna ne smije biti osjetljiva na 

vlaženje. 

Donja strana gabiona mora biti ojačana sa na način da može podnijet vlastitu težinu gabiona te 

prijenos gabiona od deponije do pozicije na kojoj se mora nalaziti. 

Postavljanje 

Kamena ispuna gabiona mora biti tvrda, oštro bridna do okrugla, izdržljiva i takva da se neće raspasti 

kada je izložena vodom tijekom predviđenog vijeka trajanja konstrukcije. Preporučene dimenzije za punjenje 

gabiona su 100-200 mm. Raspon veličina može omogućiti odstupanje od 5% veće ili manje kamena, pod 

uvjetom da se ne stavlja na izloženu površinu gabiona. U svakom slučaju, veći kamen ne smije biti veći od 

250 mm, a manji kamen ne smije biti manji od 50 mm. 

Kamen se postavlja u slojevima visine 300 mm za gabione visine 1 m i 250 mm za gabione visine 0,5 

m. Sloj punjenja nikada ne smije biti viši od 300 mm od bilo koje susjedne ćelije. 

Nakon što se sloj kamena postavi u ćeliju, potrebno je izvršiti dovoljno ručne manipulacije kamenom 

kako bi se smanjili prazni prostori i postigla maksimalna gustoća kamena u gabionu. Ojačanja se postavljaju 

okomito na prednje i stražnje površine te bočne površine na trećim vertikalnim točkama za gabion visine 1 

m, dok se ćelija puni. 

Obračun radova 

Gabionski koševi se obračunavaju prema komadu montiranog i pozicioniranog koša, a kamena 

ispuna prema m3 ugrađenog kamene. U cijenu je uključeno premještanje i uklanjanje gabiona po završetku 

radova na iskopu građevne jame. 
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5.3.8 ELEMENTI ZA ZAŠTITU POKOSA 

5.3.8.1 Priprema podloge 

Priprema podloge izvodi se u skladu sa HRN EN 1504-10:2003 (ili jednako vrijedna) Primjena sustava 

i proizvoda na gradilištu i kontrola kvalitete.  

Visokotlačno pranje izvodi se sukladno praksi i odredbama HRN EN 1504-9:1997 (ili jednako vrijedna), 

u rasponu pritiska 50-60 MPa (180-600 bara) po mogućnosti rotacionim mlaznicama radi postizanja 

uniformne površine. 

5.3.8.2 Sidrenje štapnim sidrima 

Potporne konstrukcije za zaštitu građevinskih jama, sidre se pasivnim, štapnim sidrima, gdje je to 

predviđeno projektom. Štapna sidra izvode se kao privremena, s životnim vijekom 1 godine. 

Radovi na sidrenju izvode se u skladu s normom HRN EN 14490 (ili jednako vrijedna)  Specijalni 

geotehnički radovi – Čavlano tlo. 

Sidra sudjeluju u statičkom uravnoteženju sila kod zaštite iskopa te je stoga izvedba i funkcionalnost 

sidara najdelikatnija faza ovog projekta. Kao takvima treba im posvetiti posebnu pažnju i izvršiti sva 

predviđena prethodna i kontrolna ispitivanja.  

Radovi na izradi sidara sastoje se od:  

­ pripreme ugradbenih materijala, pripreme injekcijske smjese i sistema za injektiranje,  

­ bušenja za sidra,  

­ ugradnje sidara i injektiranja sidrišne dionice,  

­ postupka aktiviranja i kontrolnog ispitivanja.  

Projektant daje preporuke pomoću kojih se statička funkcionalnost može ostvariti. Izvođač može 

izvedbenim ili tehnološkim projektom definirati svoju tehnologiju izvedbe, ali uz potpuno ispunjenje 

statičkih zahtjeva projekta. Prvo se izvodi ispitivanje probnih sidara, radi konačnog definiranja sistema 

sidrenja, a zatim se pristupa izradi projektnih sidara. 

Sidra se međusobno povezuju sidrenom gredom, kako bi se osiguralo njihovo zajedničko djelovanje 

u potpornoj konstrukciji te osigurao ležaj za glavu sidra. 

Materijali  

Štapni element sidra zadovoljit će uvjete za privremenu konstrukciju, prema sljedećim 

karakteristikama: 

 

Svojstvo Tražena vrijednost 

Tip čelika S 400 

Vlačna nosivost pri slomu [kN] 440 

Sila pri granici popuštanja [kN] 400 

Kut ugradnje [ °] 15 

Duljina sidra [m] 10, 8 ,6 

Međuosni razmak sidra [m] 2,0 

Elementi sidra (pričvrsni pribor, spojnice, sidrene pločice, navoj), odgovarat će karakteristikama i tipu 

sidra za postizanje projektom zadanih vrijednosti sidra. 
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Karakteristike injekcijske smjese za sidra odgovarat će sljedećim zahtjevima: 

­ cement CEM I, klase 45, 

­ dodatak za bubrenje (IKATON 0.3% ili INTRAPLAST 1% u odnosu na količinu cementa),  

­ dodatak za obradivost, 

­ dodatak za ubrzano vezanje, 

­ omjer suha tvar : voda V/C = 1 : 0,35 – 0,5.  

Sastav smjese određuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjem prije ugradnje. Injekcijska 

smjesa izvodi se sukladno normi HRN EN 447. 

Izvođenje  

Postupak bušenja  

Bušenje se izvodi po točno propisanom redoslijedu definiranim u projektu tehnologije izvođenja 

sidara. Promjer glave bušače krunice za bušenje je min. 110 mm. Bušotine se izvode pod zadanim kutom i 

rasporedom, duljine barem 30 cm većeg od projektne duljine sidra. Tehniku bušenja potrebno je prilagoditi 

sastavu i karakteristikama tla. Za vrijeme bušenja treba voditi zapisnik o napredovanju, materijalu i ostalim 

pojavnostima, kako bi se u slučaju eventualnog podbacivanja nosivosti sidra mogle dokazati i odobriti 

projektne promjene.  

Postupak ugradnje i injektiranja  

Pritisak injekcijske smjese pri bušenju kod sidrišne zone mora biti minimalno 10 bara, a pri 

injektiranju 20 bara. Injektor mora imati mogućnost neprekidnog rada sa minimalnim kapacitetom od  20 

l/min kod pritiska od 2000 kPa. Isto tako, injektor mora biti sposoban ubrizgavati smjesu sa pijeskom frakcije 

0.4 mm. Na injektoru mora biti montiran samo registrirajući manometar koji treba automatski bilježiti čitav 

proces injektiranja bez prekida.  

Postupak zatezanja sidra  

Prednapinjanju sidra može se pristupiti najmanje 10 dana nakon provedenog injektiranja sidrišne 

dionice. Injekcijska smjesa u to vrijeme trebala bi imati tlačnu čvrstoću 30 MPa. Kontrolnim ispitivanjem 

smjese ovaj se rok može skratiti, ali ne smije biti manji od 7 dana.  

Zatezanje sidra izvodi se u dvije faze. Prvo se sidro zateže na nominalno opterećenje NS. Ovo se 

smatra kao kontrolno (primopredajno) ispitivanje nosivosti sidra i  izvodi po navedenom programu. Nakon 

toga, sila u sidru se nanosi na opterećenje prednaprezanja PS i sa tim opterećenjem sila se zaklinjuje u 

zaštitnu konstrukciju.  

Kontrola kvalitete  

Svako sidro će se prilikom zatezanje na radnu silu, ispitati na primopredajnu silu NS. 

Određeno je probno ispitivanje sidara na silu veću od radne za ukupno 2 sidra u konstrukciji. 

Program ispitivanja probnih (kontrolnih) sidara nosivosti 400kN:  

  

Program ispitivanja probnih sidara 

FAZA Sila u sidru Vrijeme postizanja 

sile 

Vrijeme zadržavanja 

sile 

[kN] [min.] [min.] 

1 40 2 5 

2 160 3 10 

3 300 3 10 
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4 360 5 30 

5 40 3 5 

6 Np (290) 3 10 

Ukupno trajanje 89 min. 

Maksimalna sila u testnom sidru Nmax.= 360 kN 

Program primopredajnog ispitivanja sidara: 

 

Program primopredajnog ispitivanja sidara 

FAZA Sila u sidru Vrijeme postizanja sile Vrijeme zadržavanja sile 

[kN] [min.] [min.] 

1 40 1 3 

2 160 2 5 

3 290 2 10 

4 20 2 3 

5 Np (290) 2 10 

Ukupno trajanje 35 min. 

Sila zaklinjenja sidra Np=290 kN 

 

Obračun radova   

Izvedba sidrenja pasivnim, štapnim sidrima obračunava se po m' ugrađenih štapnih sidara. 

Izvedba sidrene grede obračunava se po kg ugrađene čelične konstrukcije sidrene grede, bez 

spojnog pribora.  

Jedinične cijene obuhvaćaju pripremu i raspremanje gradilišta, transport opreme, pribora i ljudstva, 

izradu izvedbenog ili projekta tehnologije izvođenja, izradu radnog platoa za bušenje sidara, bušenje, 

injektiranje, postavljenje glave sidra, ispitivanje i zatezanje, kao i demontažu glave sidra za privremene 

konstrukcije.  

5.3.8.3 Armaturni čelik 

Čelik koji će se ugrađivati mora u pogledu karakteristika ispunjavati uvjete prema propisima iz 

područja betona i armiranog betona. Koristiti će se čelik oznake i vrste B500B u skladu s normama HRN EN 

10080-1 do 6 za čelik za armiranje. Čelik se treba označavati prema HRN EN 1027-1 i 2 i HRN CR 10260. Svaka 

pošiljka čelika mora imati Potvrdu o sukladnosti. 

Armaturna mreža ugraditi će se tako da što je moguće bolje prati nepravilnosti površine iskopa ili 

prethodnih slojeva mlaznog betona. Ista će biti postavljena tako da pri ugradbi mlaznog betona ne dođe do 

njenog pomicanja ili vibracija. Armaturna mreža postavljat će se u najvećim mogućim duljinama. Preklop za 

armaturnu mrežu koji se primjenjuje kod obloga od mlaznog betona bit će najmanje dvostruko veći od 

udaljenosti razmaka žica u obodnom smjeru i jednak razmaku žica u uzdužnom smjeru. Armaturna mreža 

ugrađuje se tako da bude osiguran zaštitni sloj mlaznog betonom debljine najmanje 3 cm. Ugradnju 

armaturne mreže odobrava nadzorni inženjer. 
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5.3.8.4 Mlazni beton 

Izvoditelj je dužan izraditi projekt mlaznog betona kao sastavni dio programa kontrole kvalitete 

u skladu s hrvatskom normama za mlazni beton HRN EN 14487-1, 2 te HRN EN 14488-1 do 7: 2005-07. 

Za sanaciju predusjeka tunela upotrebljava se mlazni beton ugrađen „mokrim postupkom“ razreda 

čvrstoće C25/30 debljine 10 cm, prema potrebi armiran sa armaturnom mrežom Q-188. Na portalima 

ugrađuju se drenažne procjednice  Ø 65 mm. 

Materijali 

Kameni agregat - za spravljanje mlaznog betona koristiti će se drobljeni i separirani kameni agregat. 

Korišteni agregat mora biti atestiran. Uvjet kvalitete prema normi HRN EN 12620  

Koriste će se slijedeće frakcije: 

• F1    0-4 mm, 

• F2    4-8 mm, 

• F3    8-16 mm 

Cement – Ugrađivat će se oznake PC-30z-45s portland cement opće namjene oznake CEM I ili CEM 

II/A-S. Uvjet kvalitete prema normi HRN EN 197-1:2003 (ili jednako vrijedna) 

Voda – za pripremu smjese treba biti čista bez štetnih sastojaka što se potvrđuje certifikatom o 

kakvoći a sve u skladu s normom HRN EN 1008:2002. Ukoliko se upotrebljava voda za piće nije potreban 

dokaz da kakvoća odgovara propisanim uvjetima. 

Dodaci betonu – tehnička svojstva kemijskih dodataka betonu moraju ispunjavati opće i posebne 

zahtjeve prema normama HRN EN 934-2:2010; i HRN EN 934-5:2008 (ili jednako vrijedna). Uvjet kvalitete  

HRN EN 934-2, HRN EN 934-5 i HRN EN 934-6 (ili jednako vrijedna). Skladištenje i primjenu kemijskih 

dodataka treba provoditi prema uputama proizvođača.  

Ugradnja mlaznog betona 

Ugradnja mlaznog betona mora biti u skladu s HRN EN 14487-1 i -2 (ili jednako vrijedna) 

Prije početka nanošenja mlaznog betona napraviti će se pripremni radovi za podgradu stijene: 

• slaba i nevezana stijena treba se ukloniti s površine; 

Za prskanje će se poduzeti slijedeće: 

• potrebno je površinu nanošenja prethodno navlažiti, 

• velike šupljine bit će pažljivo zapunjene prije glavnog nanošenja armaturnom mrežom Q-188 

(''jastuci'') i mlaznim betonom, 

• prskanje će započeti od dna i nastaviti se prema gore da se izbjegne prskanje po odskoku, 

• smjer mlaznice općenito će se održavati okomito prema površini, 

• brzina i udaljenost prskanja bit će optimalna za maksimalno prianjanje i nabijanje mlaznog 

betona. 

  

Osiguranje tunela zahtjevi – mlazni beton 

Konstruktivni element Razred tlačne 

čvrstoče 

Razred 

izloženosti 

Dmax Razred sadržaj 

klorida 

VDP (prodor vode 

srednja vrijednost) HRN 

EN 12390-8 

Vodonepropusni mlazni 

beton  

C25/30 XC1 16 Cl 0,40 50 
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Optimalna udaljenost između mlaznice i površine ugradbe je 1,0 do 1,3 metra. Mlaznica se postavlja 

pod pravim kutem na površinu. Uobičajeno se koriste najmanje dvije mlaznice. 

Armaturna mreža ubetonira se u mlazni beton kako je prikazano na nacrtima u projektu. Armaturne 

mreže i šipke moraju biti s unutrašnje strane prekrivene sa minimalno 3 cm mlaznog betona.  

U zdravoj stijeni, sloj mlaznog betona prati površinu stijene sa odgovarajućim zaobljenjem. Kod 

stršenja zdrave stijene stvarna debljina mlaznog betona može se lokalno smanjiti na dvije trećine 

specificirane debljine. Ovo se primjenjuje samo za dobre kategorije stijenske mase. 

Otpadni mlazni beton će se ukloniti odmah po završetku svake ugradnje mlaznog betona. Ni u kom 

slučaju se otpadni materijal ne vraća u izvedbu. Rad se neprekidno mora odvijati tako da ima što manje 

otpadnog materijala. 

Otpadni materijal se prema programu plana zbrinjavanja otpada odvozi i deponira na najbližu 

legalnu deponiju. 

Određivanje debljine mlaznog betona može se izvoditi pomoću vizualnih markera/vodilica 

postavljenih prije ugradnje mlaznog betona ili rupama ubušenim nakon završetka ugradnje mlaznog 

betona. 

Njega mlaznog betona 

Izvedene površine mlaznog betona treba štiti od evaporacije vlage kao i obični beton. 

Sredstva za njegu koja slabe vezu neće se koristiti gdje se treba nanijeti daljnji sloj mlaznog betona. 

Testovi na terenu o vezi između slojeva bit će izvršeni prije početka radova ako se koristi bilo koja druga 

vrsta sredstva za njegu. 

Po potrebi, sredstvo za njegu će se ukloniti mlazom vode, pjeskarenjem ili sličnim postupkom, prije 

nanošenja narednog sloja. Zaštita od mraza potrebna je dok mlazni beton ne razvije tlačnu čvrstoću od 

najmanje 5 MPa. 

Betoniranje kod temperature ispod +5C i iznad +30C moguće je samo uz pridržavanje posebnih 

mjera. 

Kontrola proizvodnje betona  

Prije početka radova potrebno je obaviti prethodna ispitivanja za potrebe izrade projekta betona kao 

sastavni dio Projekta kontrole kvalitete u skladu s HRN EN 14487-1 i HRN EN 14488:2005-07-1 do 7 (ili 

jednako vrijedna). Nakon usvojene recepture i tehnologije izrade mlaznog betona, tijekom izvedbe sanacije 

tunela potrebno je osigurati kontrolu proizvodnje i kontrolna ispitivanja prema programu.  

Osim gore navedenih ispitivanja nadzorni inženjer je dužan osigurati kontrolu debljine ugrađenog 

mlaznog betona u svemu prema projektu. 

Program ispitivanja  

Prethodna ispitivanja vrše se prije izvođenja radova, potrebno je provesti testove sa raspoloživim 

opremom i materijalima kako bi se odredio odgovarajući proračun smjese kojom se postiže specificirana 

čvrstoća i odgovarajuća ugradljivost zajedno sa korištenom opremom. 

Kontrolna ispitivanja tlačne čvrstoće, potrebno je uzimati barem 1 seriju uzoraka za svakih 250 m3 

ili 1/ proizvodni tjedan. 
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5.3.9 SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 

Pod završnim radovima podrazumijeva se uređenje okoline gradilišta tako da se, što je moguće bolje, 

dovede sve u prvobitno stanje. Eventualno preostali materijal iz privremene deponije treba odvesti na trajnu 

legalnu deponiju. Privremene objekte gradilišta treba ukloniti tako da ne ostanu vidni tragovi. 

5.4 OPĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5.4.1 ZEMLJANI RADOVI 

5.4.1.1 Ručni iskop 

Kada se pri građenju objekta ručno iskopava zemlja, moraju se primijeniti slijedeće zaštitne mjere:  

• pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 1,0 m moraju se poduzeti zaštitne mjere 

protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala, 

• ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako potkopavanje je 

zabranjeno. 

5.4.1.2 Iskop građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

Kada se pri građenju objekta iskapa zemlja građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radniku koji je stručno osposobljen za taj posao i upoznat s  

opasnostima koje prijete pri tom radu. 

Ispravnost građevinskih strojevi i uređaja mora biti pregledana prije postavljanju na mjesto rada i 

samog rada. 

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski čekići i drugo) moraju biti oblika i težine pogodnih za 

lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada. 

Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja. 

Razupiranje stranica iskopa nije potrebno ako su bočne stranice iskopa uređene pod kutom unutarnjeg 

trenja tla u  kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 2,0 m. 

5.4.2 TESARSKI RADOVI 

Oštra sječiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i slično) moraju pri prijenosu biti na pogodan način 

pokrivena. Rukovanje strojevima za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo kvalificiranim ili 

obučenim radnicima. Građa poslije svakog korištenja na gradilištu, mora se pregledati, očistiti od čavala, 

ostataka okova i dr., i složiti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima. Sva 

radna mjesta na visini većoj od 1,0 m moraju biti ograđena zaštitnom ogradom visine ne manje od 100 cm. 

5.4.3 RADOVI NA BETONIRANJU 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi koji vire iz oplate za betoniranje  moraju se podviti 

ili pokriti. 

S radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeri od strane određene stručne osobe na 

gradilištu jesu li izvršeni svi prethodni potrebni radovi. Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice i 

drugih uređaja nije dopušteno. 
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5.4.4 GRADILIŠTE 

Radovi se obavljaju na otvorenom. Postrojenja i površine namijenjene za rad na otvorenom prostora 

moraju biti tako locirane da omogućuju sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za život 

i zdravlje radnika, 

Prostorije namijenjene za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smještene u posebnim 

objektima. 

5.4.4.1 Smanjenje buke 

Prilikom izvođenja radova utjecaj buke od radova na ljude koji se nalaze unutar ili u neposrednoj 

blizini ne smije ugroziti zdravlje.  

Tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 

do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A) sukladno s člankom 

17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, broj 145/04) i 

drugim člancima ovog Pravilnika te ih se potrebno pridržavati. Svi strojevi i oprema moraju imati ateste u 

skladu s hrvatskim i međunarodnim normama i specifikacijama. 

5.4.4.2 Zaštita od požara 

Osnovna mjera zaštite od požara je pravilno uskladištenje zapaljivog materijala, čišćenje i održavanje 

prostora, pravilno održavanje električnih instalacija i osposobljenost radnika za preventivno gašenje požara. 

Sve radove i usluge treba obavljati uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od požara. Na radilištu 

se mora nalaziti odgovarajući broj S9 ili P9 aparata. Sva vozila i strojevi trebaju biti opremljena sa aparatom 

za početno gašenje požara. 

Pušenje je zabranjeno u svim zatvorenim prostorijama, te na otvorenim prostorima osim na onim 

mjestima koja su označena i opremljena. 

5.4.4.3 Odstranjivanje štetnih otpadaka 

Štetni otpaci koji se pojavljuju na gradilištu (ulja, maziva, goriva i dr.), moraju se odstraniti na mjesta 

uređena da se izbjegne zagađenja zemljišta, podzemnih voda i čovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti 

ograđena i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. 

5.4.4.4 Prometnice 

Pomoćni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i izvedeni tako 

da se što manje presijecaju i poklapaju. 

5.4.4.5 Radni prostor 

Radni prostor je na otvorenom, pa stoga izvođač posebnu pažnju mora posvetiti uređenju gradilišta, 

što uključuje: 

• osiguranje granica gradilišta prema okolini 

• određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

• način obilježavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

• način rada na mjestima gdje  se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može 

nastati vatra i drugo 

• određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta. 
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5.4.4.6 Pomoćne prostorije 

Radovi se izvode na otvorenom i potrebno je osigurati pomoćne prostorije kao što su: garderoba, 

kupaonica, nužnici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za povremeno  zagrijavanje radnika i 

drugo. 

Garderobe se moraju predvidjeti za siguran smještaj civilne i radne odjeće i obuće i dragih osobnih 

predmeta. Kupaonice moraju biti tako izvedene da imaju osiguranu toplu i hladnu  vodu, da u hladnom 

vremenskom razdoblju budu grijane. Nužnici moraju biti tako smješteni da udaljenost do najudaljenijih 

mjesta rada ne bude veća od 200  m. Po jedan nužnik mora se predvidjeti na najviše 30 radnika. Odgovornost 

za provedbu tehničkih mjera zaštite na radu za vrijeme izvedbe objekta 

5.4.5 ODGOVORNOST ZA PROVEDBU TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME 

IZVEDBE OBJEKTA 

U skladu s odredbama Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju 

stručnog ispita (NN 142/21) Investitor je obavezan imenovati koordinatora II. Dužnosti koordinatora II 

tijekom izvođenja radova propisane su odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 

94/18, 96/18.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18.). Oprema gradilišta, 

osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te radnika, mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 

Provedbu ovih zaštitnih mjera provodi glavni inženjer gradilišta, nadzorni organ te ovlašteni organ Republike 

Hrvatske. 
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6 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

Na temelju provedenih analiza, procjena troškova gradnje za mapu G3-O89.05.01-G04.0 „Pregrada 

Brodarci – Geotehnički projekt, procjenjuje se vrijednost radova u iznosu 3.271.000,00 € (s PDV-om). 
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7 GRAFIČKI I DRUGI PRILOZI 

Popis priloga pruža slijedeća tablica: 

R.br: 
Oznaka 

priloga 
Naziv priloga Napomena uz prilog 

01 1201 SITUACIJA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME, PRIVREMENI ZAGAT, FAZA 1 MJ 1:1000 

02 1202 SITUACIJA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME, PRIVREMENI ZAGAT, FAZA 2 MJ 1:1000 

03 1203 SITUACIJA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME, PRIVREMENI ZAGAT, FAZA 3 MJ 1:1000 

04 2001 UZDUŽNI PRESJEK KROZ OS PREGRADE BRODARCI, ZAŠTITA 

GRAĐEVINSKE JAME, FAZA 1 I FAZA 2 

MJ 1:200 

05 3001 KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ZAGATA KROZ OS I SLAPIŠTE 

PREGRADE BRODARCI 

MJ 1:100 

06 4001 POPREČNI PRESJEK KROZ SLAPIŠTE PREGRADE BRODARCI, FAZA 1 MJ 1:200 

07 4002 POPREČNI PRESJEK KROZ SLAPIŠTE PREGRADE BRODARCI, FAZA 2 MJ 1:200 

08 4003 POPREČNI PRESJEK KROZ SLAPIŠTE PREGRADE BRODARCI, FAZA 3 MJ 1:200 

09 1301  SITUACIJA  ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME ZIDA UZ_D2 PREGRADE 

BRODARCI 

MJ 1:100 

10 4002 PRESJEK 1-1 ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME ZIDA UZ_D2 PREGRADE 

BRODARCI 

MJ 1:100 

 

 

Projektant : 

Ivan Mihaljavić, dipl.ing.građ.  
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Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP):

OIB: 28921383001

OIB: 61600467614

G 3785

REDNI BR. PRILOGA:

REVIZIJA:

DATUM:BROJ REVIZIJE: NAPOMENA REVIZIJE:

0 E-103-22-07
OZNAKA Geokon-Zagreb d.d. MJERILO:

O89.05 G3-O89.05.01-G04.0

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Velika Jelsa

NAZIV PROJEKTIRANOG Pregrada Brodarci (Etapa 5)
DIJELA GRAĐEVINE:


