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ELEKTROPROJEKT d.d. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadržaja ove dokumentacije prema članku 5. Zakona o 
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Građevina: 

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA 
KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 
 
ETAPA 5: PREGRADA BRODARCI 

POPIS PROJEKNIH MAPA: 

R.br.
mape 

Oznaka projektne 
mape 

Naziv projektne mape Projektanti 

1 G3-O89.05.01-G01.0 OPĆI DIO Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

2 G3-O89.05.01-G04.0 PREGRADA BRODARCI – 
GEOTEHNIČKI PROJEKT 

Ivan Mihaljević, 
dipl.ing.građ. G 3785 

3 G3-O89.05.01-G02.0 PREGRADA BRODARCI - 
HIDROGRAĐEVINSKI PROJEKT 

Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

4 G3-O89.05.01-G03.0 PREGRADA BRODARCI – PROJEKT 
KONSTRUKCIJE 

dr.sc. Marin 
Franetović, 
mag.ing.aedif. G 5027 

5 A3-O89.05.01-G04.0 PREGRADA BRODARCI - 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Jerko Ćorluka, 
dipl.ing.arh. A 3661 

6 S3-O89.05.01-S01.0 PREGRADA BRODARCI - STROJARSKI 
PROJEKT 

Zlatko Kuntić, 
dipl.ing.stroj. S 1543 

7 E3-O89.05.01-E01.0 PREGRADA BRODARCI - 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Marko Grčić, 
struč.spec.ing.el. 
E 2583 

 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 

 PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

 

  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

  A3-O89.05.01-G04.0–001 List: 4/7 

SADRŽAJ PROJEKTNE MAPE  
  
 Oznaka projektne mape-priloga - Rev. 

 
 OPĆI DIO   

1 OPĆI PODACI A3-O89.05.01-G04.0-001  
1.1 Naslovno potpisni list   
1.2 Popis projektanata i suradnika projektne mape   
1.3 Popis projektnih mapa   
1.4 Sadržaj projektne mape   
1.5 Izjave o sukladnosti   
    
2 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I NORME A3-O89.05.01-G04.0-002  
    
 TEKSTUALNI DIO   

3 TEHNIČKI OPIS A3-O89.05.01-G04.0-003  

4 PRORAČUNI A3-O89.05.01-G04.0-004  

5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE A3-O89.05.01-G04.0-005  

6 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJA OTPADOM 

A3-O89.05.01-G04.0-006  

7 ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA A3-O89.05.01-G04.0-007  

 GRAFIČKI DIO   

8 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI A3-O89.05.01-G04.0-101  

9 TLOCRT TEMELJA A3-O89.05.01-G04.0-102  

10 TLOCRT PRIZEMLJA  A3-O89.05.01-G04.0-103  

11 TLOCRT KROVA  A3-O89.05.01-G04.0-104  

12 PRESJEK A-A I B-B A3-O89.05.01-G04.0-105  

13 PRESJEK C-C I D-D A3-O89.05.01-G04.0-106  

14 PROČELJA JUGOISTOK I SJEVEROZAPAD A3-O89.05.01-G04.0-107  

15 PROČELJA JUGOZAPAD I SJEVEROISTOK A3-O89.05.01-G04.0-108  

16 DOKAZNICA OBUJMA A3-O89.05.01-G04.0-109  
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17 TLOCRT TEMELJNOG RAZVODA – VODOVOD I 
ODVODNJA 

A3-O89.05.01-G04.0-110  

18 TLOCRT PRIZEMLJA – VODOVOD I ODVODNJA A3-O89.05.01-G04.0-111  

19 TLOCRT KROVA - ODVODNJA A3-O89.05.01-G04.0-112  

20 SHEME – VODOVOD I ODVODNJA A3-O89.05.01-G04.0-113  

21 DETALJI – VODOVOD I ODVODNJA A3-O89.05.01-G04.0-114  
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Broj: 013424 

Na osnovi članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 
145/24) kao PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem  

I Z J A V U  

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I 
RETENCIJI KUPČINI 

Naziv projekta : PREGRADA BRODRACI (Etapa 5) 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica : Arhitektonski 

Oznaka projektne mape : A3-O89.05.01-G04.0 

Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Glavni projekt je izrađen u skladu s: 

• Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-
0014, izdanom od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 
Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i 
investicija od 7.3.2022. godine, koja je postala pravomoćna dana 20.04.2022. godine, 

Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj: 
531-08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i 
investicija od 28.5.2024, 

i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom, 

• Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – 
karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6.8.2019. 

• Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave 

• Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19, 145/24). 

Popis propisa u skladu s kojima je izrađen glavni projekt: 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,145/24) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) 
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Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21) 
Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 
Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18) 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa  (NN 110/01, 90/22) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/19) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) 
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22) 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 
43/20) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 4/23) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22) 
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20, 114/22) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 
146/05) 
 
te ostali važeći zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upućuju navedeni propisi ili su 
na temelju njih doneseni. 

 

Projektant: 
 

Jerko Ćorluka, dipl.ing.arh A 3661 

 
 

Zagreb, 30.9.2025. 
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PRILOG 002 : PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I 
NORME 
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2.1 Podloge za projektiranje 

- Elaborat krajobraznog uređenja: Pregrada Brodarci, TD KA12/23, Dvokut Ecro d.o.o., 
Zagreb, 2025. 

- Geodetska situacija stvarnog stanja, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, 2022. 

- Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjene u katastru zemljišta – K.O. Velika 
Jelsa, Geometricus d.o.o. 

- Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjene u katastru zemljišta – K.O. Donje 
Pokupje, Geometricus d.o.o. 

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole Pregrada Brodarci s vodnim građevinama 
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini, Y2-O89.00.01-G01.0, 
Elektroprojekt, VPB, Geokon, Institut IGH, Zagreb, siječanj 2021. 

- Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I faza – karlovačko područje 
Studija o utjecaju zahvata na okoliš; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljača 2019. god. 

Geotehnički istražni radovi: 
- Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt pregrade Brodarci, Izvještaj o istraživanju 

temeljnog tla - Geotehnički elaborat, E-141-18-03 v 1.0, Geokon Zagreb, kolovoz 2019, 

- Lijevi nasip kanala kupa-Kupa, Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt 
rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa; E-141-18-10 v 1.0, Geokon Zagreb, 
listopad 2019. 

- Nalazište materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa, Geotehnički istražni 
radovi na nalazištu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa, E-141-18-
09 v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019. 

Prethodne podloge: 
- Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, WYG 

Savjetovanje d.o.o., GEATEH d.o.o., Hrvatske vode, 2017.  

- Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeće stanje na 
slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti), Zagreb, 2016. 

- Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rješenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. 

2.2 Lokacijska dozvola 

Lokacijska dozvola priložena je u mapi 1, G3-O89.05.01-G01.0 „Opći dio“. 
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2.3 Zakoni, propisi i norme 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,145/24) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
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3.1 Općenito 

Projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. faza - karlovačko 
područje je podijeljen na 8 mjera zaštite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju 
provesti u svrhu zaštite navedenog područja od poplava. 
 
Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini. Pregledna situacija prikazana je na sl. 1.1. 
 

 

sl. 1.1 Pregledna situacija M8 

 
Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada 
Karlovca. Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km 
Kupe. Osnovna namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno 
rasterećenje toka Kupe prilikom velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i 
retenciju Kupčina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci došlo bi do 
plavljenja površina uz Kupu i Dobru koje je će se stoga zaštititi izgradnjom uspornih nasipa 
ili zaštitnih AB zidova. Retencija Kupčina formira se postojećim desnim nasipom kanala 
Kupa-Kupa koji se na najnizvodnijem dijelu nadvisuje, izgradnjom istočnog nasipa retencije 
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Kupčina, nasipom za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom Šišljavić. Ustavom Šišljavić 
omogućuje se kontrolirano punjenje/pražnjenje i zadržavanje vode u retenciji Kupčina.  
Kako bi se omogućilo prelijevanje vode u prostor retencije ruši se dio lijevog nasipa kanala 
Kupa-Kupa. Materijal dobiven rušenjem lijevog nasipa kanala ugrađuje se u nasipe koji su 
dio M8. 
 
Na predmetnom zahvatu M8 predviđena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida, rušenje 
~8,4 km lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvišenje ~3,0 km desnog nasipa kanala Kupa-
Kupa i izgradnja pregrade Brodarci i ustave Šišljavić. Izgradnjom građevina osigurava se 
zaštita od 100 godišnjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadvišenje, 
pri čemu se ostvaruju protoci od 650 m3/s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Šišljavić 
je minimalno 320 m3/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode. 
Navedenu građevinu predviđeno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi: 

Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe 
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 

Etapa 2: Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina 

- Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

- Istočni nasip retencije Kupčina 

- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa 

Etapa 4: Ustava Šišljavić 

Etapa 5: Pregrada Brodarci 

 

 
 

Predmet ovog projekta je Etapa 5: Pregrada Brodarci, odnosno arhitektonski dio 
upravljačke kućice smještene na platou pregrade Brodarci. 
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3.2 Opis projektiranog dijela građevine 

Ovom mapom glavnog projekta dat će se tehnička rješenja izgradnje upravljačke kućice. 
 
Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje segmentnim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka, te prostorija u kojoj se nalaze ormari za napajanje i 
upravljanje zapornicama. 
 
Organizirana je kao samostojeći jednoetažni prizemni objekt s neprohodnim ravnim krovom, 
tlocrtnih dimenzija 9,00.m x 6,80.m s uvučenim natkrivenim ulaznim trijemom na 
sjeveroistočnom pročelju dimenzija 1,10.m x 3,30.m. Zgrada je visine 3,45.m mjereno od 
najniže kote uređenog poda uz pročelje. 
 
Upravljačkoj kućici se pristupa s pristupnog platoa na lijevoj obali Kupe do kojeg se dolazi 
novom planiranom pristupnom cestom. Glavnom ulazu upravljačke kućice pristupa se s 
sjeveroistoka preko natkrivenog trijema. 
 
Etaža prizemlja se nalazi na relativnoj koti +0.15 m što odgovara apsolutnoj visinskoj koti 
118.90 m n.m. Kota platoa je 15 cm niža i iznosi 118,75. 
 
Popis prostorija upravljačke kućice: 
- Upravljačka soba 
- Sanitarni čvor 
- Prostor za odmor 
- Prostorija el ormara za upravljanje. 
 
Smještaj i orijentacija prostorija u objektu određeni su sukladno namjeni i funkciji. 
Upravljačka soba je smještena na dijelu platoa s kojeg je omogućen neposredni vizualni 
kontakt s pregradom i rijekom Kupom (uzvodnim koritom). U prostoriji se nalazi upravljačka 
i elektro oprema te potrebni uredski namještaj. 
 
Sanitarni čvor organiziran je da zadovolji potrebe boravka strojara koji će povremeno 
boraviti u prostoru zbog kontrole i održavanja isključivo tijekom trajanja poplave. Sanitarni 
čvor bit će opskrbljen vodom iz spremnika sanitarne vode u kojem se skuplja i filtrira kišnica 
s krova zgrade. Sanitarna i fekalna voda odvodit će se u biojamu. 
U prostoru za odmor smješten je krevet i garderobni ormar. 
 
Prostorija elektro opreme ima zaseban ulaz te je vratima neposredno povezana s  
upravljačkom sobom. U njoj se nalazi strojarska i elektro oprema. 
U grafičkom dijelu projekta je detaljnije obrađeno. 
 
Objekt je stalni i izgradit će se od čvrstog i trajnog materijala. Nosivu konstrukciju građevine 
čine AB zidovi  oslonjeni na armiranobetonske trakaste temelje. Konstrukcija ravne krovne 
ploče je armiranobetonska 
 
U objektu nema stalno zaposlenih osoba. Samo povremeno borave 1-2 osobe kod 
održavanja i tijekom upravljanja za vrijeme poplava. 
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3.2.1 Opis namjene građevine i dispozicija prostora 

Općenito prostorije upravljačke kućice organizirane su na način da im se pristupa 
zaokretnim vratima direktno iz vanjskog prostora. Prostorija sanitarnog čvora i prostor za 
odmor nemaju direktnu vezu s vanjskim prostorom već im se pristupa iz ulaznog prostora 
upravljačke sobe. 

 

ISKAZ NETO ZATVORENIH POVRŠINA - PRIZEMLJE   

BROJ OPIS POD POVRSINA m² 

P01. ULAZ Ind.pod. 4,68 

P02. ČAJNA KUHINJA  Ind.pod. 2,52 

P03. KUPAONICA Ker.pl 4,42 

P04. PROSTOR ZA ODMOR Ind.pod. 7,67 

P05. UPRAVLJAČKA SOBA Ind.pod. 9,30 

P06. PROSTORIJA ELEKTRO OPREME Ind.pod. 15,00 

UKUPNO ZATVORENE POVRŠINE 43,59 

3.2.2 Oblikovanje građevine 

Oblikovanje  građevine odražava reducirani jezik utilitarne arhitekture, koja je u skladu sa 
namjenom građevine i okruženjem u kojem se nalazi. Pročelja su oblikovana čistim 
plohama. 
 
Pregradni zidovi su planirani od gips-kartona u ovisnosti od namjene pregrađenih prostorija 
(standardne ili vlago otporne gips-kartonske ploče) I sa ispunom od mineralne vune kako bi 
se spriječio prijenos buke tamo gdje je to potrebno. 
 
U dijelu prostorija predviđena je izvedba spuštenih stropova od gips-kartonskih ploča. 
 
Završne obrade podova zidova i stropa bit će u skladu s namjenom prostora: podovi 
industrijski pod, žbuka i gipsane obloge s disperzijskim bojama. 
 
Pročelje objekta je obloženo termoizolacijskim Alu-panelima. S unutarnje strane zidovi su 
ožbukani, ogletani i obojani ili završno opločeni. 
 
Prozori i vanjska vrata su predviđeni iz aluminijskih okvira sa prekinutim toplinskim mostom, 
sa izolacijskim ostakljenjem sa staklom niske emisije (low-e).Vanjska ulazna vrata bit će 
aluminijska, i  ostakljena. Unutarnja vrata bit će od drvene stolarije, puna.  
 
U sklopu prozora na pročeljima previđaju se aluminijske žaluzine kao zaštita od sunca. 
Aluminijski brisoleji izvode se kao fiksni na svim otvorima osim kutnog prozora gdje su 
električno pokretani. 

3.2.3 Instalacije u zgradi 

U zgradi će se izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije koje su predmet ove mape i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije te  elektroinstalacije koje su obrađene u zasebnim 
mapama ovog projekta.  

Grijanje i hlađenje je predviđeno split sustavom sa 2 unutarnje jedinice. Dodatno će se 
izvesti el. Radijator u kupaonici. Ventilacija kupaone je prisilna dok se ostatak prostora 
ventilira prirodnim putem 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 

 PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

 

 

 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 31.1.2025. A3-O89.05.01-G04.0–003 List: 7/22 

3.2.3.1 Instalacija vodovoda 

Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađen javni vodoopskrbni cjevovod na koju bi se objekt 
mogao priključiti. Na predmetnom području predviđa se opskrba vodom iz vlastitog 
podzemnog spremnika vode - vodosprema, za sanitarne potrebe. Opskrba vodospreme 
sanitarnom vodom vrši se sakupljanjem kišnice sa krova. 
 
Prema uvjetima Hrvatskih voda (klasa: 325-01/20-18/0005942; ur.broj: 374-3111-1-20-2; 
datum: 24.08.2020) vodoopskrbu kućice sanitarnom vodom predvidjeti sakupljanjem 
kišnice. 
 
Za korištenje, voda se mora ispitati te ishoditi potvrda o higijenskoj ispravnosti. Ukoliko 
analiza vode pokaže da nije sanitarno ispravna, na svim izljevnim mjestima mora se označiti 
oznakom “VODA NIJE ZA PIĆE”. Sanitarna ispravnost vode nije dio ovog projekta.  
 
Izvan građevine u kolnoj površini izvest će se vodosprema i okno za ugradnju hidrofora. 
Iza vodospreme do ulaska u objekt instalacija se vodi u terenu i temeljima objekta. Na etaži 
prizemlja u hodniku ispred sanitarija ugrađuje glavni ventil za objekt, filteri za čistu vodu i 
UV uređaj koji jamči mikrobiološku ispravnost vode. 
 
Iza UV uređaja instalacija hladne vode se priključuje na tlačni električni bojler. Nakon 
električnog bojlera instalacija hladne i tople vode razvoditi će se u zidovima i u slojevima 
poda do pojedinih trošila.  
 
Dostupnost ventilima predviđa se ugradnjom revizijskih vratašca 30x30 cm ili pločicom na 
magnet ovisno o namjeni prostora. 
 
Instalacije montirane u negrijanim dijelovima objekta osiguravat će se protiv smrzavanja 
ugradnjom odgovarajuće toplinske izolacije, debljine min. 20mm. 
 
Vanjska instalacija sanitarnog vodovoda 
 
Iza vodospreme instalacija će se voditi u vanjskom rovu do ulaska u objekt. Na ulasku 
cjevovoda u objekt koristiti će se brtveći prodorni komadi (uvodnice) za vodonepropusno 
izvođenje prodora.  
 
Instalacija sanitarnog vodovoda izvan objekta i u temeljima izvest će se od PE-100 (PEHD) 
tlačne cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće u klasi tlaka PN16. 
 
Cijevi montirane u zemlji položene su na sloj pijeska od 10 cm, te su nakon kompletne 
montaže natkrivene slojem pijeska od cca 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van 
objekta vođene su na 1,0 – 1,5 m od kote terena.  
 
Izolacija vodovodnih cijevi sanitarne vode položenih u zemlju nije potrebna, te se polažu 
direktno na sloj pijeska fine granulacije.  
 
Prateća oprema: 
trasna vrpca upozorenja, boja plava, trasne signalne ljestve 2x4 mm2, trasna ploča za 
orijentaciju, zaštitne cijevi kod križanja vodova ili prometnica. 
 
Zaštita vodovodnih cijevi na mjestima križanja sa ostalim instalacijama izvodi se od PVC-
SN4 cijevi, u dužini 1m na svaki stranu od osi križanja, odnosno min. 0,5 m šire od širine 
rova instalacije s kojom se križa. 
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Unutarnja instalacija sanitarnog vodovoda 
 
Kompletan razvod vertikalnog i etažnog razvoda sanitarnog vodovoda unutar objekta izvest 
će se od peteroslojnih PEX-AL-PEX cijevi sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, uključujući sav 
potrebni spojni materijal. Cijevi predviđene za suhozidnu/predzidnu montažu na 
obujmicama ili za mokru ugradnju u zidne i podne usjeke sa toplinskom izolacijom cijevi 
(DIN 1988/2 i EnEV ili jednakovrijedna norma) prema preporuci proizvođača cijevi. 
 
Vodosprema i okno za ugradnju hidrofora 
 
Planirana je ugradnja gotovog spremnika od linearnog polietilena visoke čvrstoće 
kapaciteta 3000l ili veći. Polegnutog na zaravnatu podlogu od pijeska. Nakon montaže i 
nasipa izvodi se AB prsten za prijenos opterećenja.Nad oknom montirati lijevano željezni 
poklopac za teški promet (nosivosti D400 kN) promjera 60 cm sa natpisom „VODA“.  
 
Specifikacije hidrofora: 

- horizontalnom višestupanjskom crpkom 230 V, 
- vodom hlađenim frekventnim pretvaračem, 
- nazivna snaga Pmin = 0,50 kW 
- nazivna struja 3,46 A 
- pogonski motor IP55, klasa izolacije F. 
- usis 1”¼“  
- tlak 1” 
- membranski spremnik 24l/10bar 
- nepovratni ventil, zasun 
- tlačna sklopka za zaštitu od rada na suho 

 
Po dovršenoj montaži sve cjevovode treba dezinficirati i sprovesti tlačnu probu, te dobaviti 
atest o bakteriološkoj analizi vode i atest o tlačnoj probi. 
 
Tlačno ispitivanje instalacije 
 
Izvođač interne vodovodne instalacije mora nakon dovršetka instalacije obaviti tlačnu probu 
interne vodovodne instalacije. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP (nazivni pritisak). Vrijeme trajanja 
tlačne probe je 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na 
spojevima i pada tlaka na manometru. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni 
inženjer. Nakon uspješno izvršene tlačne probe, izvoditelj radova i nadzorni inženjer 
potpisuju zapisnik o tlačnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehničkom pregledu mora 
predočiti predstavniku isporučitelja. 
 
Tlačno ispitivanje vodoopskrbnih cijevi izvesti prema HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedna 
norma, točka 11. Ispitivanje vodonepropusnosti vodoopskrbnih građevina izvesti prema 
HRN EN 1508:2007, točka 8.3 ili jednakovrijedna norma. 
 
Pranje i dezinfekcija cjevovoda 
 
Po dovršenju i uspješno provedenoj tlačnoj probi potrebno je prije puštanja u pogon obaviti 
pranje i dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno čistom vodom, a 
zatim dezinficirati otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena 
rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati 
čistom sanitarnom vodom i mješavinom vode i zraka pod pritiskom, tako dugo dok se 
sadržaj klora ne smanji ispod 0,1 mg/lit. 
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Sva spojna mjesta moraju se izvesti besprijekorno, presjek cijevi ne smije se smanjiti 
spajanjem. Vodovodne armature i izljevi moraju biti takve konstrukcije da ne uzrokuju velike 
gubitke pritiska, hidrauličke udare, neugodan šum i buku po instalaciji. Unutarnji promjer 
armature ne smije biti manji od unutarnjeg promjera cijevi.  
 
Sve prodore vodovodnih cijevi kroz temeljne ploče potrebno je izvesti potpuno 
vodonepropusno sa brtvenom garniturom. Brtvena garnitura za brtvljene cijevi sastoji se od 
višestruke usne brtve, bitumenske kragne i navojne matice. 
 
Prilikom izrade instalacije vodovoda moraju se poštivati upute proizvođača ugrađenog 
materijala. Prilikom izvođenja radova izvođač treba poštivati sve mjere zaštite na radu 
predviđene Zakonom, a sve radove predviđene ovim projektom izvesti prema predmetnim 
stavkama troškovnika i odnosno prema pozitivnim građevinskim propisima. 
 
Dimenzioniranje cijevi izvedeno je prema unutrašnjem profilu cijevi pa to treba uzeti u obzir 
kod narudžbe i ugradnje materijala. 

3.2.3.2 Instalacija odvodnje 

S obzirom da na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena javna kanalizacija na koju bi se 
objekt mogao priključiti sanitarne otpadne vode odvodit će se u biološki pročistač, a nakon 
obrade i prolaska kroz uređaj za sterilizaciju pročišćene otpadne vode ispustiti će se u upojni 
bunar. 
 
Čiste oborinske vode sakrova sakupljaju se u spremnik – vodospremu za vodoopskrbu 
upravljačke kućice prema uvjetima Hrvatskih voda; klasa: 325-01/20-18/0005942; ur.broj: 
374-3111-1-20-2; datum: 24.08.2020. 
 
U spremniku sanitarne vode predviđen je preljev koji se priključuje na vanjski razvod 
oborinske odvodnje platoa, koji nije predmet ove mape. 
 
Odvodnja svih oborinskih otpadnih voda sa vanjskih kolnih i pješačkih površina platoa 
Pregrade Brodarci kao i sami vanjski razvod je dio mape glavnog projekta; (MAPA 3, 
PREGRADA BRODARCI – HIDROGRAĐEVINSKI PROJEKT; Oznaka mape: G3-
O89.05.01-G02.0; ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb) 
 
Sanitarna odvodnja 
 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda vrši se preko odvodnih cijevi pojedinih čvorova u 
vertikalnu kanalizaciju koja se spušta u temelje. Dalje se horizontalnim cjevovodima ispod 
temelja odvodi izvan objekta u revizijska okna. Vanjski razvod kanalizacije završava 
priključkom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - biojama. Sve prodore 
kanalizacijskih cijevi kroz temelje potrebno je izvesti potpuno vodonepropusno sa brtvenom 
garniturom. 
 
Odzračivanje sanitarne kanalizacije izvest će se pomoću ventilacijskih nastavaka sanitarnih 
vertikala i pomoću automatskih dozračnika. U podnožju vertikala izvest će se revizijski 
komadi za čišćenje. Dostupnost revizijskim komadima omogućeno je kroz pripadajuća 
vratašca sa ugradbenim okvirima. 
 
Sanitarna odvodnja objekta predviđa se izvesti gravitacijski, sa obavezom sifoniranja svih 
priključnih mjesta u objektu 
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Oborinska odvodnja 
 
Prihvat oborinskih voda sa krova predviđa se pomoću grijanog vodolovnog grla i 
pripadajuće vertikale u objektu. Oborinska vertikala vođena u objektu spustiti će se u 
temelje i horizontalnim cjevovodima ispod temelja odvoditi izvan objekta u spremnik 
sanitarne vode u kojemu je ugrađen sigurnosni preljev kojim čista oborinska odvodnja 
završava priključkom na vanjski razvod oborinske odvodnje platoa. 
Oborinska instalacija vođena u objektu cijelom dužinom mora se izolirati toplinsko-zvučnom 
izolacijom radi sprečavanja pojave kondenzata i šumova. U podnožju vertikala izvest će se 
revizijski komad za čišćenje. 
 
Sve prodore cijevi kroz temelje potrebno je izvesti potpuno vodonepropusno s brtvenom 
garniturom 
 
Unutarnji razvod sanitarne odvodnje 
 
Unutar objekta horizontalni priključci sanitarnih uređaja do priključaka na vertikale i okna 
izvest će se ugradnjom cijevi u zidne usjeke, iza knauf ploča te u zidnim prodorima i u 
instalacijskim šahtovima. Vertikale se polažu u vertikalne instalacijske šahtove ili uz zidove 
učvršćene za zidove tipskim obujmicama sa zvučno izolacijskim umetkom, a prodori kroz 
masivnu konstrukciju dodatno se izoliraju sa zvučno zaštitnom cijevnom navlakom ili trakom 
od poliesterske pjene. Svaki vertikalni vod mora imati reviziju i to: na promjeni smjera, prije 
prelaska u horizontalnu kanalizaciju, na najvišoj etaži. Dostupnost revizijama potrebno je 
osigurati ugradbenim revizijskim vratašcima. Nakon priključka na temeljni razvod izvest će 
se spajanje pojedinih vertikala na vanjsku kanalizaciju.  
 
Odzračivanje kompletne kanalizacije je predviđeno izvedbom vertikala do iznad krova 
zgrade. Ventilacijski nastavci kanalizacijskih vertikala montiraju se od plastičnih cijevi. 
Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama 0,5-1,0m iznad krova. Na 
pozicijama bez krovnog odzračivanja ugradit će se automatski dozračnik. Proizvod ugraditi 
prema uputama proizvođača. 
 
Podni odvodi u sanitarnim čvorovima izvest će se sa mokrim sifonom ispod umivaonika. 
 
Cijevni razvod: 
Vertikalna odvodnja fekalne i oborinske kanalizacije unutar objekta kao i kompletan etažni 
razvod kanalizacije izvest će se od PP niskošumnih troslojnih kanalizacijski cijevi i fitnga. 
PP-CO/PP-MV/PP-CO niskošumne troslojne cijevi za kućnu kanalizaciju prema HRN EN 
1451 ili jednakovrijedna norma, HRN EN 14366 ili jednakovrijedna norma, požarne 
klasifikacije prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna norma, najmanje čvrstoće 4 kN/m2 
s integriranim utičnim  kolčakom i gumenom brtvom prema HRN EN 681/1 ili 
jednakovrijedna norma. Polaganje instalacije izvršiti prema HRN EN 12056 ili 
jednakovrijedna norma i tvorničkim uputama za postavljanje.  
 
Horizontalni ili vertikalni cjevovodi fekalne kanalizacije u zemlji, ispod ili u armirano 
betonskoj temeljnoj ploči izvest će se od kanalizacijskih cijevi iz tvrdog polivinilklorida (PVC-
a) prema prema europskim normama HRN EN 1401-1, HRN EN 13476, HRN EN 476 i HRN 
EN 9969, klasa SN-8 ili jednakovrijedne norme.  
 
Cijevi se polažu u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže natkriju 
slojem pijeska 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje 
gumenim brtvama prema uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s 
prethodnim označavanjem karakterističnih točaka na trasi. 
. 
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Vanjski razvod sanitarne i oborinske odvodnje 
 
Vanjska kanalizacija izvest će se od kanalizacijskih cijevi iz tvrdog polivinilklorida (PVC-a) 
prema prema europskim normama HRN EN 1401-1, HRN EN 13476, HRN EN 476 i HRN 
EN 9969, klasa SN-8 ili jednakovrijedne norme.  
 
Cijevi se polažu u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže natkriju 
slojem pijeska 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje 
gumenim brtvama prema uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s 
prethodnim označavanjem karakterističnih točaka na trasi. 
 
Revizijska okna 
 
Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizijska okna, čemu je posvećena 
posebna pažnja. Revizijska okna na kanalu izvodit će se od polimernog materijala.  
 
Revizijska okna za kanalizaciju DN800 (unutarnji promjer minimalno 800 mm). Okna moraju 
biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i 
zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti teleskopski s 
mogućnošću produženja +/- 25 cm. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički 
zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom 
cijelim promjerom okna. Debljina dna mora biti min. 170 mm. Horizontalni lomovi nivelete 
trebaju biti isključivo unutar okna. 
 
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak 
i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 cm od vrha okna. Stupaljke moraju biti izrađene od 
nehrđajućeg materijala. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i 
brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 ili 
jednakovrijedna norma s certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od potvrdbenog tijela 
ovlaštenog od Hrvatske akreditacijske agencije. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno 
u skladu s normom HRN EN 1277 ili jednakovrijedna norma. Obodna čvrstoća treba biti 
ispitana prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedna norma i iznositi minimalno 4 kN/m2. 
Potrebno je priložiti dokaze ispitivanja obodne čvrstoće i vodonepropusnosti. Brtveni 
elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 ili jednakovrijedna norma. Proračunom je 
potrebno dokazati statičku stabilnost okna u prisutnosti podzemnih voda bez dodatnog 
betoniranja prema ATV 127. 
 
Na okna se montiraju završni vijenci (betonski rasteretni prsten, teleskopski adapter za 
kanalske poklopce, kanalski poklopci i rešetke od lijevanog željeza). 
 
Na betonski prsten ugrađuje se lijevano željezni poklopac za kontrolno okno koji mora biti 
nosivosti klase D400 u prometnim površinama ili E600 za teški teret i B125 u zelenim i 
pješačkim površinama. Nosivi okvir poklopca mora biti minimalnih unutarnjih dimenzija 
700x700 mm ili Ø700 mm prema HRN EN 124:2005 ili jednakovrijedna norma. Na 
poklopcima je obvezan natpis "KANALIZACIJA". 
 
Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
 
Za potrebe pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda iz objekta predviđa se ugradnja 
biološkog pročistača do 5 ES; 500l/d; 300g BPK5/dan , volumena uređaja min. 2250 litara, 
dnevnog maksimalnog dotoka do 500 l/d i organskog tereta do 300 g BPK5/dan. Dimenzije 
uređaja (d x š x h) = 1,5 x 1,5 x 2,0 m + visina grla. 
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Konstrukcija uređaja izvedena je od čelika St 235 (Č.0361) s ojačan profilima, unutarnji 
premaz izveden s tekućom plastikom debljine 150 µm. Premaz otporan na agresivne 
tekućine. Vanjska zaštita katran epoksidnom hidroizolacijskom ljepenkom V4. Priključne 
cijevi si izgrađene od nehrđajućeg materijala, prilagođene za priključivanje PVC-cijevi s 
gumenim brtvama. Kvaliteta pročišćene vode na izlazu iz tijela uređaja zadovoljava 
određenu kategorizaciju prijemnika II kategorije. 
 
Iskop jame u tlu prema ukupnoj visini uređaja i ugradnja uređaja na ravnu neliranu 
pripremljenu podlogu. Spajanje PVC cijevi vršiti uz korištenje gumenih brtvi. Nakon spajanja 
priključnih PVC cijevi, napuniti uređaj s vodom sve do nivoa protoka. Provjeriti propusnost 
spojeva. Montažno klizno grlo uređaja s poklopcem prilagoditi potrebnoj visini te ga zasipati 
zemljom. Preporuča se izvedba odzrake zasebnim vodom te odzraku provesti van objekta 
te grla uređaja imaju uljne poklopce. Napraviti pripremu za montažu i spajanje 
elektroormara na biojamu. Dolazni strujni kabel do elektroormara je 3x1,5 mm2. Ugraditi 
alkaten cijevi ½“ od elektroormara do biojame. 
 
Upojni bunar 
 
Upojni bunar služi za odvođenje obrađene sanitarne vode u podzemlje, a smjestit će se u 
kolnu površinu. Predviđeno je izvesti jedan upojni bunar promjera 1,0 m, potrebne dubine 
od kote nivelete ulazne cijevi. 
 
Konstrukcija zidova su perforirane armirano-betonske cijevi d = 10 cm, dok je debljina 
gornje betonske ploče 15 cm. U gornju ploču se ugrađuje poklopac 60x60cm nosivosti D400 
kN. Sve armirano-betonske konstruktivne elemente potrebno je izvesti sa C30/37. 
 
Sam upojni bunar ispunjen je šljunkom ili drobljenim kamenom 32-60 mm. Ispod i iznad 
šljunka postavlja se netkani geotekstil mase 300 g/m2. Na šljunak dolazi sloj pijeska 0-4 
mm. Ispod ulazne cijevi postavlja se betonska ploča koja služi kao razbijač mlaza vode 
 
Ispitivanje vodonepropusnosti 
 
Interna kanalizacija sa svim pripadajućim uređajima treba biti predviđena i izvedena kao 
vodonepropusna. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno u skladu sa zahtjevima 
norme HRN EN 1610 ili jednakovrijedna norma, pomoću jedne od metoda: ispitivanje 
vodom (HRN EN 1610:2002, točka 13.3 ili jednakovrijedna norma) ili ispitivanje zrakom 
(HRN EN 1610:2002, točka 13.2 ili jednakovrijedna norma). Ispitivanje cijevi odvodnje pod 
tlakom prema HRN EN 805:2005, točka 11 ili jednakovrijedna norma i ispitivanje 
vodonepropusnosti građevina odvodnje prema HRN EN 1508:2007, točka 8.3. ili 
jednakovrijedna norma. 
 
Radove ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih 
voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete iz „Pravilnika o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda“ (NN RH 01/11). Kontrolu ispravnosti građevina za odvodnju 
otpadnih voda izvoditi sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje 
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 
pročišćavanje otpadnih voda (NN br. 3/11). 
 
Sanitarni uređaji 
 
Sanitarni predmeti predviđaju se od materijala i klase po izboru investitora, odnosno 
projektanta arhitektonskog dijela. Svi sanitarni uređaji i njihove armature moraju odgovarati 
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hrvatskim normama.Montažu sanitarnih predmeta izvesti prema rasporedu prikazanom u 
tlocrtu, po kotama, detaljima i opisima iz arhitektonskog projekta, a po završetku montaže 
provesti kontrolu o ispravnosti i pravilnom funkcioniranju svih uređaja i opreme. Nakon 
odabira tipa sanitarnih predmeta potrebno je izvesti prilagodbu priključaka vodovoda i 
odvodnje. 

 
Sve prodore kanalizacijskih cijevi kroz temelje i zidove potrebno je izvesti potpuno 
vodonepropusno s brtvenom garniturom. Brtvena garnitura za brtvljene cijevi sastoji se od 
višestruke usne brtve, bitumenske kragne i navojne matice. Za zaštitu od atmosferskog 
pražnjenja na cjelokupnoj građevini potrebno je izvesti gromobransku zaštitu što je 
obuhvaćeno projektom električnih instalacija. Zaštita od previsokog statičkog naboja 
instalacije odvodnje, vodolovna grla, podzemni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 
obuhvaća izvođenje premoštenja svih priručničkih spojeva i uzemljenja što je riješeno 
projektom električnih instalacija 

3.3 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova, a koji su bitni za 
ispunjavanje tehničkih svojstava i temeljnih zahtjeva 

Da bi se ispunila zahtijevana tehnička svojstva i temeljni zahtjevi za građevine koje su 
predmet ovoga projekta, pri izvođenju radova izvođač je dužan, uz pridržavanje pozitivnih 
pravnih propisa, pridržavati se i ovim Glavnim projektom danih tehničkih rješenja i programa 
kontrole i osiguranja kvalitete. 

3.4 Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja 
okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava 
projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini 

Predmetna zgrada je upravljačka kućica. Tijekom gradnje nastajat će emisije u zrak 
karakteristične za izvođenje građevinskih radova (prvenstveno prašina i ispušni plinovi). Uz 
organizaciju građenja te korištenjem ispravne mehanizacije ne očekuje se značajan 
negativan utjecaj na zrak tijekom građenja.  
 
Onečišćenje pristupnih cesta može se pojaviti tijekom povremenih obilazaka od strane 
djelatnika. S obzirom na prethodno navedeno ne očekuje se štetni utjecaj na tlo. 
 
U korištenju se ne očekuje negativan utjecaj na zrak ni vode. 
 
U zgradi nema izvora buke. 
 
Tijekom redovnog korištenja zahvata ne nastaje otpad, jer nema stalno zaposlenih 
djelatnika i nema tehnološkog otpada. Zbog povremenog karaktera rada na objektu 
predviđeno je odnošenje otpada po dovršetku posla u kontejnere u centralnom objektu. 
 
Pri projektiranju zgrade korišteni su materijali i oprema koji odgovaraju namjeni i načinu 
uporabe građevine ovog tipa. Smatra se stoga da nema štetnog utjecaja okoliša na svojstva 
ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine 
te građevine u cjelini. 
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3.5 Opis ispunjenja uvjeta gradnje na lokaciji za projektirani dio građevine 

Za zahvat u prostoru koji uključuje gradnju zgrade , koja je predmet ove projektne mape, 
izdani su uvjeti javnopravnih tijela opisani u mapi 1. Kako bi se ispunili traženi uvjeti 
potrebno je građenje i održavanje građevine provoditi temeljem zahtjeva definiranih 
Glavnim projektom. 

3.5.1 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 

U sklopu ove mape dano je tehničko rješenje izvedbe bio jame radi zbrinjavanja  otpadnih 
voda sanitarnog čvora upravljačke kućice kao i vodoopskrbe putem spremnika za kišnicu. 

3.6 Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine 

Predmetna zgrada je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne 
zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi 
način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u 
građevinu. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati 
zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja 
i uporabe ne mogu dovesti do: 
• rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
• velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
• oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao 

rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 
• oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
Ovaj temeljni zahtjev za građevinu je dokazan u Mapi 4 „USTAVA ŠIŠLJAVIĆ – PROJEKT 
KONSTRUKCIJE“ 
 
Sigurnost u slučaju požara 
 
Prikaz mjera zaštite od požara dan je u poglavlju 3.11. ovog priloga 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 
trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe 
ili uklanjanja. 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 
Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 
električni udari, ozljede od eksplozija i provale. U građevini nije predviđen rad osoba 
smanjene pokretljivosti. Vidjeti poglavlje 3.11 ove mape glavnog projekta „Prikaz 
primijenjenih mjera zaštite na radu“. 
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Zaštita od buke 
 
Tijekom gradnje može doći do povećane razine buke koja će biti uzrokovana radom 
građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala, a povećana razina buke bit 
će lokalnog i privremenog karaktera. Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju 
korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu 
zdravlju i koja im omogućuje rad u zadovoljavajućim uvjetima.  
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su 
projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, 
uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Zgrada je projektirana na 
način da je energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom 
građenja i razgradnje. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Zgrada je projektirana na način da je uporaba prirodnih izvora održiva, a također se jamči 
da projektirani materijali zadovoljavaju slijedeće značajke: 
• ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 

nakon uklanjanja 
• trajnost građevine 
• uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
Mjere zaštite okoliša provest će se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem objekta. 
Primijenjeni materijali za uređenje moraju imati priznate certifikate sukladnosti (HRN i sl.). 

3.7 Podaci o istraživanjima i podlogama od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog 
dijela građevine i građevine u cjelini 

Podaci o prethodnim istraživanjima i podlogama detaljnije su obrađeni u mapi 1. 
 

3.8 Podaci bitni za provedbu pokusnog rada 

Za materijale i opremu koja je predmet ovog projekta nije potrebno predvidjeti pokusni rad. 

3.9 Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka cijele 
građevine 

Za zgradu obrađenu ovom mapom nije predviđena fazna izgradnja. 
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3.10 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održavanja projektiranog dijela 
građevine 

Suglasno HRN EN 1990:2011/NA:2011 ili jednakovrijedna norma ovisno o vrsti konstrukcije 
razlikuju se četiri razreda sa različitim proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj 
tablici: 

Tablica 1.1.(HR): Razredba proračunskoga uporabnog vijeka  

 
 U skladu s ovom normom konstrukciju građevine koja je predmet projektiranja ovim 
projektom treba svrstati u četvrti razred što znači da je zahtijevani proračunski uporabni 
vijek ove građevine uz uporabu sukladno njezinoj namjeni te uz redovito i odgovarajuće 
održavanje minimalno 50 godina.  
 
Uvjeti za održavanje građevine 
 
Projektiranjem arhitektonskih elemenata, u ovoj projektnoj dokumentaciji – glavni projekt, 
predviđeni su svi utjecaji na predmetnu zgradu tijekom građenja i uporabe građevine koji 
proizlaze iz predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša 
na građevinu. Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće 
prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog 
sklopa ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se nosivost konstrukcije tijekom vremena 
utvrđenog elaboratom zaštite od požara. Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, 
izvedene predviđenim materijalima uz odgovarajuće održavanje, neće ugroziti njena 
trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu. 
 
Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina 
trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva 
te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 
 
Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda za 
održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje 
potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge stručne poslove može obavljati samo 
ovlaštena osoba (diplomirani inženjer i inženjer odgovarajuće struke s položenim stručnim 
ispitom odnosno osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajuće struke s položenim 
stručnim ispitom). 
 
Održavanje građevine se provodi tako da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni glavnim projektom građevine, propisima te 
aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena. Održavanje građevine 
podrazumijeva: 

Razred 

Zahtijevani 
proračunski 

uporabni vijek 
[godine] 

Primjer 

1 ≤10 Privremene konstrukcije, konstrukcije tijekom izvedbe (1) 

2 10-20 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. kranski nosači, ležajevi 

3 15-30 Poljoprivredne i slične konstrukcije 

4 50 
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih građevina 
uobičajenih dimenzija ili obične važnosti 

5 100 
Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih građevina 
velikih dimenzija ili velike važnosti 

(1) Proračun na djelovanje potresnih sila privremenih građevina i konstrukcija tijekom gradnje može se 
izostaviti ako je proračunski vijek kraći od 2 godine 
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− Redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen 
projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanje građevine, Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14 i 98/19) i/ili 
posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju 
ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima 
propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda; 

− Izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog 
događaja ili po inspekcijskom nadzoru; 

− Izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u 
tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te 
aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena; 

− Vođenje i čuvanje dokumentacije od održavanju građevine u kontinuitetu rednih brojeva 
navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim 
pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za 
građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

 
Način obavljanja pregleda te mjere održavanja uključuju najmanje : 

− vizualni pregled radi utvrđivanja napuklina i drugih oštećenja 

− vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina 
te drugih oštećenja temeljnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 

− utvrđivanja stanja nakon nepogoda ili izvanrednog događaja  

− svakodnevna čišćenja 

− mjesečna temeljna čišćenja i pranja 

− redovita mjesečna kontrola prostora i građevnih elemenata, uređaja 

− podešavanja i/ili popravci (okovi, žaluzine, ličenja, premazivanja, žbukanja) 

− zamjena dijelova nakon isteka roka trajanja ili zbog većih oštećenja 
 
Nakon pregleda ovlaštena osoba je dužna sastaviti izvještaj o pregledu i stanju građevine 
s preporukama o potrebnim popravcima (ako je potrebno) i jedan primjerak pohraniti u 
dokumentaciju o održavanju.U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za 
život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom 
zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti 
građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
 
Svi oblici popravaka na građevini u sklopu održavanja građevine trebaju biti popraćeni 
pisanim dokumentima koji se pohranjuju u dokumentaciju o održavanju. 
Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, 
ugrožavati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora 
ispunjavati građevina niti mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. 
 
1. Redovito održavanje građevine podrazumijeva: 

− preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova; 

− ličenje zidova i stropova; 

− ličenje bravarije antikorozivnim premazom otpornim na kiseline i lužine; 

− ličenje metalnih dijelova konstrukcije (koji nisu drukčije površinski obrađeni); 

− keramičarski i drugi radovi na oblogama zidova te zamjena uništenih dijelova podloge; 

− popravci na pročelju zgrade; 

− popravci pokrova; zamjena dotrajalog pokrova; 

− održavanje hortikulturnog uređenja okoliša; 

− dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi - minimalno 1 
godišnje. 
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Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uređaje treba 
servisirati prema uputama proizvođača, a najmanje jedanput godišnje. 
 
2. Izvanredno održavanje zgrade nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega 

građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno 
urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.). 

 
Građevni proizvodi mogu se rabiti za održavanje građevine samo ako je dokazana njihova 
uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju temeljnim 
zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje: 

− potvrdom o sukladnosti ili 

− dobavljačevom izjavom o sukladnosti. 
 
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, 
uporabljivi su samo ako imaju: 

− tehničko dopuštenje ili 

− svjedodžbu o ispitivanju. 
Vlasnik građevine je dužan trajno čuvati dokumentaciju o održavanju svih elemenata 
građevine. 
Projektirani vijek uporabe projektiranih dijelova zgrade obrađenih ovim projektom vezan je 
uz dva elementa: 
1. Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane proizvođača i 
2. Pridržavanje propisanih uvjeta održavanja ugrađenih materijala i opreme. 

3.11 Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Mjera zaštite od požara odnose se na izbor materijala nosive konstrukcije, sprečavanju 
širenja vatre i dima unutar građevine, sigurnu evakuaciju osoba, pristup vatrogasnih vozila, 
te osiguranje dovoljnih količina vode i ostalih medija za gašenje požara. 
 
Zgrada osim prostorije za nadzor rada postrojenja sadrži prostorije za odmor radnika te kao 
takva mora zadovoljiti zahtjeve  Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 
Sukladno pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara, zgrada se može razvrstati u podskupinu ZPS2 
 
U zgradi nije predviđeno korištenje zapaljivih tekućina ni plinova.  
 
U slučaju dugotrajne obustave napajanja iz distributivne mreže predviđena je mogućnost 
priključenja servisnog Diesel agregata. U to svrhu na jugoistočnom pročelju objekta 
upravljačke kućice, ugradit će se industrijska trofazna utičnica (400 V, 125 A). 

3.11.1 Vatrogasni pristupi 

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
vatrogasni pristupi su osigurani do građevine. Širina jednosmjernih prometnica je veća od 
3 m, a dvosmjernih 5,5 m. Radijusi osiguravaju nesmetan prolaz vatrogasnim vozilima. 
Osigurane su i površine za operativni rad vatrogasnih vozila. Nosivost kolnika pristupnog 
puta i prostora za parkiranje i okretanje vozila mora biti takva, da može podnijeti osovinski 
pritisak veći od 100 kN. Interventne površine biti će na udaljenosti do 12 m od građevine. 
Pristup vatrogasnog vozila i tehnike osiguran je do otvora (min. dim. 80/120 cm) na pročelju 
građevine uz koje su predviđene interventne površine. 
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Najbliža javna vatrogasna postrojba nalazi se u Karlovcu na udaljenosti  cca 8 km. Dolazak 
po pozivu profesionalne vatrogasne postrojbe na mjesto požara može se očekivati u 
vremenu od 15 minuta. 

3.11.2 Evakuacija i spašavanje 

Udaljenost do izlaza iz bilo koje točke građevine nije veća od 40, sukladno čl. 34 Pravilnika  

Svi Prostori imaju direktan izlaz na teren. Svi evakuacijski putovi će biti osvijetljeni sukladno 
odredbama HRN EN 12464-1 ili jednakovrijedna norma kako slijedi -  ravne pješačke 
površine (hodnici), minimalno 100 lux, mjereno na podu, protupanične svjetiljke kod svih 
ulaza-izlaza. Broj i raspored svjetiljki je takav da se postigne rasvijetljenost glavnih 
evakuacijskih putova od minimalno 1 lux. Nužna rasvjeta je u skladu s HRN EN 1838 
Primjena rasvjete - Nužna rasvjeta ili jednakovrijedna norma. 

3.11.3 Nosivost konstrukcije u slučaju požara, požarni sektori, mobilna oprema za gašenje požara 

Prikaz požarnih odjeljaka, kao i broj potrebnih jedinica gašenja, vidljiv je u grafičkom prilogu, 
te iz sljedeće tablice: 

 

Požarni 
odjeljak 

Namjena 
prostora 

Površina 
(m2) 

Požarna 
opasnost 

Broj potrebnih 
jedinica gašenja 

Aparati sukladno HRN EN 3-7 
ili jednakovrijedna norma 

PO-1 upravljanje 15 srednja 12 1xS6 

PO-2 tehnički prostor 31 srednja 12 1xS6 

 
Za nosivu konstrukciju potrebno je ostvariti otpornost na požar od min R30 (sukladno tablici 
1 Pravilnika). 
 
Zidovi na granici požarnog odjeljka predviđeni su otpornosti na požar REI/EI 90 (sukladno 
tablici 1 pravilnika), a vrata EI2 60-C. 
 
Tehnički prostor biti će požarno odvojen od ostalog sadržaja predmetne građevine. 
 
Na mjestima prekidnih udaljenosti, u širini 1 m, osim otpornosti na požar REI/EI 90, potrebno 
je predvidjeti i negoriv sloj izolacije. 
Zaštita od udara groma postiže se ugradnjom gromobranske instalacije na objekte. 
Zaštita od statičkog elektriciteta provodi se galvanskim povezivanjem i uzemljenjem svih 
metalnih masa, ugradnjom vodljivih podova na objektima te izborom odgovarajuće odjeće i 
obuće za radnike koji ulaze u objekte, kao dodatnom mjerom.   

3.11.4 Mjere zaštite od požara u vrijeme uporabe objekta 

Otpornost na požar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora 
zadovoljiti u slučaju požara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika. Za građevinu su 
predviđene osnovne mjere zaštite od požara i to ručni aparati za početno gašenje požara 
tipa S6 u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima. 
 
Korisnik je dužan provoditi osposobljavanje i provjeru osposobljenosti osoblja koje rukuje 
opremom, osigurati pisane upute i njihovo dostavljanje osobama za rizične procese, 
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redovno održavati i provoditi propisana ispitivanja za procesnu opremu i za svu opremu iz 
sustava zaštite od požara (vatrogasne aparate, gromobransku i dr.) 
Potrebno je predvidjeti mogućnost isključenja električne energije putem tipkala za 
isključenje el. energije. Tipkala treba postaviti na poziciji da budu lako uočljiva i dostupna 
dežurnom djelatniku. 

3.12 Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Općenito, zgrada se koristi za upravljanje pregradom Brodarci za vrijeme kontrole poplava 
i nije predviđena za stalni rad. Prema čl 2. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada 
(NN105/20) Pravilnik se ne primjenjuje za privremena radilišta.  
 
Građevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani: 
- stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja, 
- stabilnost na klimatske utjecaje, 
- odvođenje atmosferskog taloga I difuzne pare, 
- zaštita od požara 
- zaštita od buke, 
- provjetravanje prostorija, 
- prirodno odnosno umjetno osvjetljenje, 
- toplinska zaštita, 
- sigurno kretanje osoba po objektu. 
- zaštitu od požara i statičkog elektriciteta. 
- lako korištenje i održavanje, 

 
Iako u prostorima nije predviđena stalna posada , veličina radnih prostora veća je od 
potrebnog minimuma od 10 m3 za svakog radnika zračnog prostora odnosno 2 m2 slobodne 
površine poda. U radnim prostorima postoje normalni mikroklimatski uvjeti odnosno u istima 
se ne razvija velika toplina, štetne pare, plinovi i prašine. Projektirana svijetla visina 
pojedinih prostora je 280cm. Površina otvora veća je od 1/8 površine poda. 
 
Zgrada je armirano-betonske konstrukcije. Stabilnost objekta u odnosu na meteorološke i 
klimatske uvjete biti će osigurana uporabom termoizolacionih limenih fasadnih panela. Sa 
svih krovnih površina zgrada predviđeno je odvođenje oborinskih voda. Završne obloge i 
obrade podova pojedinih prostorija su sljedeće: keramičke pločice i industrijski pod . 
Površine unutarnjih zidova i stropova radnih prostora obojiti će se svijetlim bojama. 
 
Zaštita prozora od toplinskog zračenja predviđena je vanjskim refleksnim ostakljenjem i 
žaluzinama.  
 
Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju razinu poda sa obje strane jednaku 
odnosno visinska je razlika 2 cm. Sva su izlazna vrata šira od 0.9 m. Iz zgrade su 
projektirana 2 izlaza te je najveća udaljenost za evakuaciju do vanjskog prostora 7m 
(<20m). 
 
Ugraditi protupanične svjetiljke kod svih ulaza-izlaza s autonomijom od minimalno 60 min. 
Broj i raspored svjetiljki je takav da se postigne rasvijetljenost glavnih evakuacijskih putova 
od 1 lux minimalno. Nužna rasvjeta je u skladu s HRN EN 1838 Primjena rasvjete-Nužna 
rasvjeta ili jednakovrijedna norma. 

 
Unatoč povremenosti posla , kod visokog vodostaja postoji mogućnost zadržavanja jednog 
radnika duže od 2h, kod ekstremnih nepogoda čak i preko noći te je izveden prostor za 
odmor sa ležajem i garderobnim ormarom kao i pomoćne prostorije – sanitarije i čajna 
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kuhinja. Nužnik je izveden u posebnoj kabini dimenzija većih od 0,9mx1,20m, ispred je 
izveden umivaonik i tuš kabina sa toplom i hladnom vodom.  
 
U svim prostorima biti će osigurani u zimskom i ljetnom razdoblju povoljni uvjeti rada u 
pogledu temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka u skladu sa tehničkim propisima. 
Brzina kretanja zraka ne prelazi 0,5 m/s u zimskom razdoblju odnosno 0,8 m/s u ljetnom 
razdoblju, a 0,6 m/s u prijelaznom razdoblju. Grijanje i hlađenje zgrade komande je pomoću 
dizalica topline i  zidnih ventilokonvektora. Ventilacija kupaonice je prisilna dok je ostatak 
prostora ventiliran prirodnim putem. 
 
U zgradi će osigurati prirodno provjetravanje kroz prozore i umjetno prema opisu projekta 
strojarskih instalacija. Otvaranje prozora za prirodno provjetravanja osigurava se sa poda 
prostorije uređajima za lako otvaranje. Broj i veličina otvora je takav da osigura prirodno 
provjetravanje u ljetnom i zimskom razdoblju u skladu sa propisima. Otvori za dovođenje 
zraka za umjetnu ventilaciju biti će zaštićeni od ulaska stranih tijela mrežicom i žaluzinama. 
Za sprečavanje buke na uređajima za ventilaciju ugrađeni su elementi koji buku amortiziraju 
na ventilatorima ili na mjestu njihova pričvršćenja na konstrukciju zgrade.  
 
Na zgradi se mora nalaziti dobro čitljiv i lako uočljiv natpis sa odgovarajućim znakom: 
„Nezaposlenim pristup zabranjen“ 
 
U građevini se ne predviđa stalni rad osoba već samo povremeni dolazak. Zapošljavanje 
osoba smanjene pokretljivosti nije predviđen zbog prirode proizvodnog procesa. Nije 
predviđen ni prijem  posjetitelja, te nisu projektirani elementi iz Tehničkog propisa o 
osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN 12/23). 

3.12.1 Dokazivanje kvalitete izvedenih radova i ugrađene opreme 

Kvaliteta izvedenih radova i ugrađene opreme koja je u funkciji zaštite od požara dokazivat 
će se kako slijedi: 
- primjenom hrvatskih propisa i normi  
- uvjerenjima o sukladnosti s odgovarajućim tehničkim propisom 
- ugradnjom pouzdanih uređaja i sustava za mjerenje, upravljanje i nadziranje 

upravljanja pregradom. 
- uvjerenjima o  ispravnosti i funkcionalnosti za ugrađenu opremu izdanim po 

ovlaštenim pravnim  osobama 
- izvješćima ovlaštenih osoba, sudionika u gradnji ( projektanta,  izvođača, nadzornog 

inženjera) 

3.12.2 Mjere zaštite na radu koje korisnik treba provoditi u vrijeme uporabe objekta 

 isporučitelj/proizvođač opreme dužan je za istu osigurati upute za uporabu kojih se 
Korisnik mora točno pridržavati 

 puštanje u rad obavit će se pod nadzorom isporučitelja/proizvođača opreme, uz 
prisutnost pogonskog osoblja koje će preuzeti upravljanje. Isporučitelj je dužan uputiti 
u rad i obučiti pogonsko osoblje za vrijeme trajanja probnog pogona. 

 pogonsko osoblje treba ispunjavati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, 
i posebne uvjete u pogledu dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog 
stanja i psihičke sposobnosti za obavljanje tih poslova, sukladno uvjetima iz 
"Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada" (NN 5/84, 71/14) 

 pogonsko osoblje koje će preuzeti postrojenje treba imati potrebnu stručnu izobrazbu 
i kvalifikaciju za rad s predmetnim postrojenjem    
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 za zaštitu osoblja zaposlenog na postrojenju potrebno je osigurati zaštitne mjere koje 
su predviđene odredbama “Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu” i 
"Pravilnika o uporabi osobnih zaštitnih sredstava" 

 postrojenje i uređaji moraju se održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju. 
Kvarovi se moraju na vrijeme otkloniti. 

 na vidnom mjestu na građevini treba biti postavljen plan postupanja za slučaj 
izvanrednog događaja (jasne i jednostavne upute za rad i postupke u slučaju 
opasnosti) te shema postrojenja   

 glavna i pomoćna rasvjeta mora se održavati u ispravnom stanju. Ona mora omogućiti 
sigurno kretanje i nesmetano odvijanje rada pregrade. 

 remont i pregledi dijelova pregrade ne smiju se vršiti za vrijeme pogona. Isporučitelj 
opreme treba u okviru pogonskih uputa priložiti i plan redovnih i periodičnih pregleda 
i remonta.  

3.13 Iskaz površine i obujma građevine 

Građevinska (bruto) površina (GBP) 
 

 Dio zgrade Mjere 
GBP 
[m2] 

 Prizemlje 9,0*6,8 – 3,3*1,1 57,57 

 Natkriveni ulaz 1,1*3,3 *0,5 1,82 

 Ukupno 59,39 

 
Građevinska bruto površina obračunava se načinom određenim u Pravilniku o načinu 
izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17). Dužine i površine izražene u m1 
i m2, izračunate su odgovarajućim naredbama u CAD program. Grafički prikazi u dwg. 
formatu dostupni su kod projektanata. 
 
Tlocrtna površina (TP) iznosi 59,39 m2 
 
Podaci za obračun komunalnog 
 

 Dio zgrade Tlocrtne mjere Visina 
Obujam 
[m3] 

 Zatvoreni prostor A 9,0*6,8 – 3,3*1,1 2,7 155,44 

 Natkriveni ulaz  3,3*1,1 1 3,63 

 Ukupno 159,07 

 

Obujam građevine obračunava se načinom određenim u Pravilniku o utvrđivanju obujma 
građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/2019) 

Projektant: 
 

Jerko Ćorluka, dipl.ing.arh. A 3661 
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Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Naručitelj : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 

Dio građevine : PREGRADA BRODARCI (Etapa 5) 

Lokacija građevine : Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Donje Pokupje, k.o. 
Velika Jelsa 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica : Arhitektonski 

Projekt : PREGRADA BRODARCI 

Naziv projektne mape : PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRILOG 004 : PRORAČUNI 
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4.1 Proračuni toplinskih svojstava ovojnice 

 

Lokacija zgrade: 

Ulica, kućni broj: Karlovackja županija 

Poštanski broj: Karlovac [47000] 

Katastarska općina: Donje Pokupje [313068] 

Katastarska čestica: 2035/1 

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najvećim Ak: ostale nestambene zgrade koje se griju na 
temperaturu +18°C ili višu 

Namjena zgrade: ostalo 

Vrsta zgrade prema PEPZEC 

prema namjeni zone s najvećim Ak: 9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu 

prema složenosti tehničkih sustava: zgrada s jednostavnim tehnickim sustavom 

Nova zgrada: NE 

Godina izgradnje: 2023 

Etažnost: P 

Meteorološka postaja: KARLOVAC 

Nadmorska visina: 112 mnv (meteorološka postaja);  119 mnv (lokacija zgrade) 

Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA 

 

Investitor: 

Naziv: HRVATSKE VODE 

Ulica, kućni broj: Ulica grada Vukovara 220 

Poštanski broj: Zagreb [10000] 

 

Ostali podaci iz projekta: 

Naziv zgrade: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcin 

Glavni projektant: Nenad Hecek dig G2995 

Zajednička oznaka projekta: 093.05 

Projektant: Jerko Corluka dia A3661 

Tehnički dnevnik: A3-O89.05.01-G04.0 

 

Geometrijske karakteristike zgrade:  

Obujam grijanog dijela, Ve (m³): 152,35 

Neto obujam, V (m³): 124,52 

Korisna površina, AK (m²): 44,47 

Bruto podna površina, Af (m²): 57,57 

Vanjska površina grijanog dijela, A (m²): Ne izračunava se 

Faktor oblika, fo (m‾¹): Ne izračunava se 

 

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir poveæanjem koeficijenta prolaska topline, U (W/m2K), svakog graðevnog dijela oplošja grijanog dijela 
zgrade za UTM = 0,05 (W/m2K) 
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P O D A C I  O  T E R M O T E H N I Č K I M  S U S T A V I M A  Z G R A D E  

Način grijanja zgrade  

lokalno 
 

centralno 
 

nema 
  X  

 

etažno 
 

 

 

Način pripreme potrošne tople vode  

lokalno 
 

centralno 
 

nema 
    

 

spremnik 
 

protočno 
 

X  

 

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje  

Izvor energije za grijanje zgrade  

prirodni plin 
 

ukapljeni naftni plin 
 

nema 
    

 

loživo ulje 
 

električna energija 
 

 X 
 

drvo (cjepanice) 
 

drvna biomasa 
  

 

daljinski izvor 
 

............................   

 

Izvor energije za pripremu potrošne tople vode  

prirodni plin 
 

ukapljeni naftni plin 
 

nema 
    

 

loživo ulje 
 

električna energija 
 

 X 
 

drvo (cjepanice) 
 

drvna biomasa 
  

 

daljinski izvor 

 

............................ 

  

  

Način hlađenja zgrade  

lokalno 
 

centralno 
 

nema 
  X  

 

etažno 
 

 

 

Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade  

električna energija 
 

............................ 

 

nema 
 X   

 

Vrsta ventilacije  
prisilna bez sustava povrata 
topline 

 

prisilna sa sustavom 
povrata topline 

 

prirodna    X 
   

Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije  

dizalica topline 
 

solarni kolektori 
 

nema 
 X   

 

biomasa 
 

fotonapon 
 

  

 

..................................................................................  
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S U S T A V  Z A  A U T O M A T I Z A C I J U  I  U P R A V L J A N J E  Z G R A D O M  

Grijanje. hlađenje i priprema PTV  

Razred učinkovitosti sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom Razred C 

Faktor učinkovitosti SAUZ 1,0 

Električna energija 
Razred učinkovitosti sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom  

Faktor učinkovitosti SAUZ 1,0 

 

Meteorološki podaci: 
Prosječna mjesečna vanjska temperatura: 

mjesec/sat u danu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 1 -1,3 -1,3 -2,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -1,3 0,2 1,7 3,2 4,2 4,7 5,2 4,2 3,2 2,2 1,5 0,7 0,2 -0,5 -0,5 -0,8 

 2 -0,5 -0,5 -1,3 -1,8 -2,0 -2,2 -2,0 -1,3 0,9 2,4 4,1 6,1 7,0 8,1 8,3 8,5 7,6 5,9 3,9 2,4 1,7 1,1 1,1 0,6 

 3 3,3 3,3 2,2 1,7 1,4 1,2 1,6 3,9 6,5 8,5 9,8 11,1 12,1 12,5 12,8 12,8 12,1 10,8 8,9 7,3 6,3 5,3 5,3 3,9 

 4 7,9 7,9 6,5 5,9 5,3 5,3 7,0 9,6 12,3 13,8 15,1 16,1 16,6 17,5 17,0 17,0 16,6 15,5 13,5 11,2 10,2 9,5 9,5 8,4 

 5 11,7 11,7 10,8 10,2 10,0 11,6 13,9 15,9 17,7 19,2 20,4 21,3 22,1 22,3 22,6 22,5 22,2 21,0 19,2 16,3 14,6 13,7 13,7 12,5 

 6 15,1 15,1 13,7 13,3 13,4 15,5 18,0 19,8 21,8 23,1 23,9 24,5 25,1 25,5 25,5 25,4 25,1 24,5 23,2 20,9 18,8 17,5 17,5 15,9 

 7 17,5 17,5 16,0 15,7 15,0 16,4 18,6 20,4 22,1 23,6 24,9 26,2 27,2 27,6 27,7 27,3 27,1 26,3 24,9 22,8 20,7 19,6 19,6 17,8 

 8 16,7 16,7 15,6 15,1 14,8 15,1 17,5 19,7 21,5 23,1 24,4 25,6 26,4 27,1 27,3 27,4 26,9 25,8 23,9 21,0 19,4 18,4 18,4 17,4 

 9 11,9 11,9 11,3 10,6 10,3 10,2 11,4 13,6 16,2 18,0 19,4 20,5 21,2 21,6 21,7 21,5 21,0 19,7 17,4 15,5 14,1 13,4 13,4 12,2 

10 8,3 8,3 7,5 7,2 6,8 6,6 6,7 7,9 9,9 11,7 13,4 14,8 15,9 16,6 16,6 16,4 15,3 12,9 11,6 10,9 10,1 9,4 9,4 8,2 

11 3,9 3,9 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,5 5,8 7,2 8,6 9,4 10,4 10,8 10,8 10,0 8,7 7,2 6,4 5,8 5,0 4,7 4,7 3,9 

12 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,7 -1,5 -1,5 -1,5 -1,3 0,2 2,1 3,1 4,2 4,6 4,6 3,9 2,9 2,5 1,6 1,4 0,8 0,4 0,4 0,0 

 1 -1,3 -1,3 -2,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -1,3 0,2 1,7 3,2 4,2 4,7 5,2 4,2 3,2 2,2 1,5 0,7 0,2 -0,5 -0,5 -0,8 

 2 -0,5 -0,5 -1,3 -1,8 -2,0 -2,2 -2,0 -1,3 0,9 2,4 4,1 6,1 7,0 8,1 8,3 8,5 7,6 5,9 3,9 2,4 1,7 1,1 1,1 0,6 

 3 3,3 3,3 2,2 1,7 1,4 1,2 1,6 3,9 6,5 8,5 9,8 11,1 12,1 12,5 12,8 12,8 12,1 10,8 8,9 7,3 6,3 5,3 5,3 3,9 

 4 7,9 7,9 6,5 5,9 5,3 5,3 7,0 9,6 12,3 13,8 15,1 16,1 16,6 17,5 17,0 17,0 16,6 15,5 13,5 11,2 10,2 9,5 9,5 8,4 

 5 11,7 11,7 10,8 10,2 10,0 11,6 13,9 15,9 17,7 19,2 20,4 21,3 22,1 22,3 22,6 22,5 22,2 21,0 19,2 16,3 14,6 13,7 13,7 12,5 

 6 15,1 15,1 13,7 13,3 13,4 15,5 18,0 19,8 21,8 23,1 23,9 24,5 25,1 25,5 25,5 25,4 25,1 24,5 23,2 20,9 18,8 17,5 17,5 15,9 

 7 17,5 17,5 16,0 15,7 15,0 16,4 18,6 20,4 22,1 23,6 24,9 26,2 27,2 27,6 27,7 27,3 27,1 26,3 24,9 22,8 20,7 19,6 19,6 17,8 

 8 16,7 16,7 15,6 15,1 14,8 15,1 17,5 19,7 21,5 23,1 24,4 25,6 26,4 27,1 27,3 27,4 26,9 25,8 23,9 21,0 19,4 18,4 18,4 17,4 

 9 11,9 11,9 11,3 10,6 10,3 10,2 11,4 13,6 16,2 18,0 19,4 20,5 21,2 21,6 21,7 21,5 21,0 19,7 17,4 15,5 14,1 13,4 13,4 12,2 

10 8,3 8,3 7,5 7,2 6,8 6,6 6,7 7,9 9,9 11,7 13,4 14,8 15,9 16,6 16,6 16,4 15,3 12,9 11,6 10,9 10,1 9,4 9,4 8,2 

11 3,9 3,9 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,5 5,8 7,2 8,6 9,4 10,4 10,8 10,8 10,0 8,7 7,2 6,4 5,8 5,0 4,7 4,7 3,9 

12 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,7 -1,5 -1,5 -1,5 -1,3 0,2 2,1 3,1 4,2 4,6 4,6 3,9 2,9 2,5 1,6 1,4 0,8 0,4 0,4 0,0 

 

Prosječna mjesečna vanjska vlaga: 

mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

vlaga (%) 85,0 77,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 75,0 80,0 83,0 84,0 87,0 
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POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE 

Vanjski zidovi 
 

 panel 12, U=0,27 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K) 
 1 JUBOGLET, d=0,2(cm), λ=1 (W/mK), r=0,02 (m), m'=3 (kg/m2) 

2 armirani beton, d=20(cm), λ=2,5 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2) 

3 Aluminijski lim 2 mm, d=0,2(cm), λ=203 (W/mK), r=1600 (m), m'=5,4 (kg/m2) 

4 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena l= 035, d=12(cm), λ=0,035 (W/mK), r=0,144 (m), m'=3,6 (kg/m2) 

5 Aluminijski lim 2 mm, d=0,2(cm), λ=203 (W/mK), r=1600 (m), m'=5,4 (kg/m2) 

 

 panel 15, U=0,22 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K) 
 1 JUBOGLET, d=0,2(cm), λ=1 (W/mK), r=0,02 (m), m'=3 (kg/m2) 

2 armirani beton, d=20(cm), λ=2,5 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2) 

3 Aluminijski lim 2 mm, d=0,2(cm), λ=203 (W/mK), r=1600 (m), m'=5,4 (kg/m2) 

4 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena l= 035, d=15(cm), λ=0,035 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/m2) 

5 Aluminijski lim 2 mm, d=0,2(cm), λ=203 (W/mK), r=1600 (m), m'=5,4 (kg/m2) 

 

Prozori 
 

 prozor s pomicnom žaluzinom,  Uw=0,72 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K) 
Uf=1,20 W/m2K, Ug=0,60 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,61, Fc,H=1,00, Fc,C=0,50 

 

 

 vrata s fiksnom žaluzinom,  Uw=0,72 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K) 
Uf=1,20 W/m2K, Ug=0,60 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,61, Fc,H=0,50, Fc,C=0,50 

  

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora 
 

 Ravni krov, U=0,24 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K) 
 1 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), λ=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2) 

2 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm, d=0,4(cm), λ=0,19 (W/mK), r=400 (m), m'=3,6 (kg/m2) 

3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=15(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/m2) 

4 filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2) 

5 5.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO, d=0,2(cm), λ=0,26 (W/mK), r=180 (m), m'=3,2 (kg/m2) 

6 filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2) 

7 6.04 - pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac), d=8(cm), λ=0,81 (W/mK), r=0,24 (m), m'=136 (kg/m2) 

8 JUBOGLET, d=0,2(cm), λ=1 (W/mK), r=0,02 (m), m'=3 (kg/m2) 

 

Podovi na tlu 
 

 Pod na tlu, U=0,32 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K) 
 1 Epoksi smola, d=0,03(cm), λ=0,2 (W/mK), r=3 (m), m'=0,36 (kg/m2) 

2 3.19 - cementni estrih (2000), d=5,5(cm), λ=1,6 (W/mK), r=2,75 (m), m'=110 (kg/m2) 

3 XPS ekstrudirani polistiren u plocama, d=8(cm), λ=0,03 (W/mK), r=12 (m), m'=2,4 (kg/m2) 

4 2.01 - armirani beton (2500), d=18(cm), λ=2,6 (W/mK), r=23,4 (m), m'=450 (kg/m2) 

5 Pijesak i šljunak, d=30(cm), λ=2 (W/mK), r=15 (m), m'=660 (kg/m2) 

 

Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom 
 

 ulazna Vrata, U=1,60 W/m2K, (Udop=2,00 W/m2K) 
 

Građevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehničkog propisa! 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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4.2 Hidraulički proračuni  

4.2.1 Vodovod 

Sanitarna potrošna voda 
 
PRORAČUN SANITARNE VODE (PO BRIX-U)  
Potreba sanitarne vode dobiti će se na bazi broja sanitarnih uređaja i jedinica opterećenja i 
faktora istovremenosti upotrjebljenih izljevnih mjesta. 
 

Q = ukupnoOJ ..25,0   (l/s) 

 
Ukupna potrošnja sanitarne vode 
 

SANITARIJE 
BROJ JEDINIČNO UKUPNO PROTOK Q  

SANITARIJA J.O. J.O. J.O. (l/s) 

WC 1,00 0,25 0,25 

2,25 0,38 

UMIVAONIK 1,00 0,50 0,50 

TUŠ 1,00 0,50 0,50 

SUDOPER 1,00 1,00 1,00 

 
 
Odabir hidroforske crpke 
 
Potrošnja sanitarne vode cijelog objekta u objektu: 
Q = 0,38 l/s 
Δh = 4,0 m 
 
Dimenzioniranje spremnika vode - vodospreme 
 
U objektu nema stalno zaposlenih osoba. Samo povremeno borave 1-2 osobe kod 
održavanja i tijekom upravljanja za vrijeme poplava. 
 
Spremnik vode mora biti takve zapremnine da prihvati najmanje dvotjednu količinu 
sanitarne vode, računajući sa 100 l/st/dne. 
Predviđena potrošnja: 
količina sanitarne vode po osobi  = 100 l/st/dne  
broj osoba = 2 
vremensko korištenje sanitarne vode = 15 dana 
Ukupni volumen:    V = 100 x 2 x 15 = 3000 l = 3.0 m³ 
 
Dimenzije korisnog volumena spremnika vode su: 
P = a x b = 2,00 x 1,5 m 
P = 3,0 m² 
 
Korisni volumen spremnika vode: 
P = 3,0 m² 
h =1,00 m 
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V = 3,0 m²  x 1,00 m = 3,0 m³ 
 
Svijetle dimenzije korisnog volumena spremnika vode su: 
 
D x Š x V = 2,0 x 1,5 x 1,35 
 
Prema uvjetima Hrvatskih voda (klasa: 325-01/20-18/0005942; ur.broj: 374-3111-1-20-2; 
datum: 24.08.2020) vodoopskrbu kućice sanitarnom vodom predvidjeti sakupljanjem 
kišnice. 
 
Spremnik vode će se nadopunjavati sakupljanjem kišnice s krova s ugrađenim filterom i 
uređajem za dezinfekciju vode. 
 
Dimenzioniranje priključka prema sanitarnom čvoru 
 
Quk = 0,38 l/s 
 
Za priključak na hidroforsku crpku odabran je spojni vod profila PEHD DN 32 mm (d20), uz 
slijedeće hidrauličke parametre: 
Q = 0,38 l/s,  v = 1,10 m/s 

4.2.2 Odvodnja 

Oborinska odvodnja objekta 
 
Izračun količina oborinskih voda 
Mjerodavna oborina 
Količina mjerodavne oborine za proračun usvojena je s q = 410 l/s/ha sa trajanjem 5 minuta 
i desetgodišnjim povratnim periodom. 
 
Koeficijent dotoka-otjecanje (K) 
Koeficijent dotoka određen je prema namjeni pojedine plohe i postojećih normativa. 
Usvojena vrijednost ovog koeficijenta upisana je u položajnom nacrtu. 
 
Koeficijent otjecanja za pojedine površine iznosi: 

Vrsta površine 
Koef. otjecanja 

Ψ 

Kosi krovovi (≥ 15°) 1 

Kosi krovovi (< 15°) 0,9 

Ravni krovovi s nagibom 0,8 

Ravni krovovi bez nagiba 0,5 

Krovni vrtovi 0,3 

Nogostup sa zaljevanim spojnicama, asfaltne ili betonske površine 0,9 

Staze s pločama ili šljakom 0,6 

Nepopločene ulice, dvorišta ili šetališta 0,5 

Igrališta 0,25 

Predvrtovi 0,15 

Veći vrtovi 0,1 

Parkovi 0,05 

Parkovi i livade na obalama vodotoka 0 
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Koeficijent zakašnjenja (kz) 
Koeficijent zakašnjenja po Scheonefeldtu je: 
 

tUKZ +=
1700

2600
  

 
gdje je: 
 t u = ukupno vrijeme tečenja (za tu = 900, kz = 1) 
 t u = t k + t 
 t k = vrijeme koncentracije 

V
t

1
=    vrijeme tečenja duž kanala 

 Zbog male količine područja i dužine kanala usvaja se: kz = 1 
  
Koeficijent nejednolikosti oborine (kno) 
Kako intenzitet pljuska kiše opada od centra prema periferiji, usvojena je Frulingova formula 
za izračunavanje ovog koeficijenta: 
 
 kno = 1 - 0,005 L0,5 
 
gdje je: 
 L = udaljenost početka kanala od centra kiše 
Zbog male veličine područja usvaja se: kno = 1 
Određivanje količine oborinskih voda provodi se na uobičajen način - izračunavanjem 
izraza: 
 Q' = F x q x k (l/s) 
te reduciranjem istog s ostalim koeficijentima slijedi izračunavanje mjerodavnog protoka: 
 Qmax = Q' x kz x kno 

 
Prikaz krovnih oborinskih voda 
 

slivna površina površina proračunska  koef.  kno kz protok Q profil vertikale oznaka 

površina m2 ha kiša (l/s ha) otjecanja (K)     l/s ø (mm) vertikale 

Ravni krov s nagibom 61,2 0,00612 410 0,8 1 1 2,01 110 OV1 

     ukupno: 2,01   

 
Qk = 2,01 l/s 
 
Preljev krovnih oborinskih voda iz vodospreme za upravljačku kućicu priključiti na vanjsku 
internu oborinsku odvodnju platoa. Vanjski razvod oborinske odvodnje platoa je dio mape 
glavnog projekta; (MAPA 3, PREGRADA BRODARCI – HIDROGRAĐEVINSKI PROJEKT; 
Oznaka mape: G3-O89.05.01-G02.0; ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb) 
 
Sanitarna kanalizacija objekta 
 
Dimenzioniranje kanalizacije prema njemačkim propisima. Temelj za proračun sanitarnih 
vodovoda su količine otpadne vode koje otječu iz sanitarnih i drugih uređaja (priključne 
vrijednosti AWs u l/s). 
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Faktor istovremenosti  
  

Vrsta objekta:  K 

neredovita upotreba (kuće za stanovanje, pansioni, biroi, ...) 0,5 

redovita upotreba (bolnice, škole, restorani, hoteli, ...) 0,7 

česta upotreba (javni WC i/ili tuševi)  1,0 

specijalna upotreba (laboratoriji, ...) 1,2 

 

𝑄 = 𝐾 √∑ 𝐴𝑊𝑆 (l/s) 

 
Q = protok kanalizacije (l/s) 
K = faktor učestalosti protoka 
ΣAWs = zbroj priključnih vrijednosti 

 
 
Količina sanitarnih otpadnih voda objekta 

 

VRSTA SANITARNOG 
PREDMETA 

N 
AWs 
(l/s) 

ΣAWs 

WC 1,00 2,50 2,50 

UMIVAONIK 1,00 0,50 0,50 

TUŠ 1,00 1,00 1,00 

SUDOPER 1,00 1,00 1,00 

UKUPNI AWs  5,00 

UKUPNI PROTOK (l/s) 1,12 

 
Dimenzioniranje uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda 
 

U objektu nema stalno zaposlenih osoba. Samo povremeno borave 1-2 osobe kod 
održavanja i tijekom upravljanja za vrijeme poplava. 
 
Qsan = 1,12 l/s 
 
Predviđena potrošnja: 
-količinu otpadnih voda po osobi  = 100 l/st/dan 
-broj osoba = 2 
 
Potreban korisni volumen: 
V = 100 x 2 = 200 l/dan = 0,2 m³/dan 
 
Odabran je uređaj za biološko pročišćavanje do 5 ES; 500l/d; 300g BPK5/dan 
 
Dimenzije jame: 150x150x250cm 

 
Dimenzioniranje upojnog bunara 

 
Kišni upojni bunari zbog čestog nesklada između velike količine oborina i relativno male 
moći upijanja vode u tlo, moraju imati dovoljan akumulacijski prostor koji služi za 
izravnavanje između dovoda i odvoda vode (infiltracije).  
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Za izračunavanje nepoznate količine kišnice upotrebljavaju se klimatološki podaci o 
oborinama, a moć upijanja tla se mjeri ispitnim postupcima. 
 
Dimenzioniranje se može vršiti na osnovu obrasca prema Ponningeru: 
 
- količina upijanja vode u tlo:                                                    (l/m2 min), 
 
 
- akumulacijski prostor upojnice:                                              (m3), 
 
gdje je: qu – količina upijanja vode u l/m2 min, 
 n – faktor sigurnosti (za krovove n = 5;  za tlo n = 10.......15), 
 f – horizontalna upojna površina upojnice u m2, 
 F – slivna površina u m2, 
 vu – izmjerena brzina upijanja u mm/min (prema Tablici 1.), 
 S – akumulacijski prostor upojnice u m3, 
 Δ0 – parametar za izračunavanje akumulacijskog prostora (Slika 1.) 
 
Slika 1. Dijagram za izračunavanje kišnih upojnica 
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Tablica 1. Potrebna upijajuća površina za upojne bunare 
 

Vrsta tla Vrijeme pada vode za 1cm 
t 

Potrebna upijajuća površina  
po osobi 

m2 

Krupan pijesak ili šljunak 48'' 
1' 12'' 
1' 36'' 

0,95 

Sitan pijesak 2' 
4' 

1,40 

Pjeskovita ilovača ili glina 5' 2,32 

Glina s mnogo pijeska i šljunka 6'.......12' 3,75 

Glina s malo pijeska i šljunka 16'.......24' 7,50 

 
Upojni bunar – sanitarna odvodnja 
 
Korisnici = 2 kom 
 
Dimenzioniranje upojnog bunara za sanitarne vode ako je: 
- Izabran je promjer jame   D = 1,0 m; površine f = 0,79 m2, 
- Upojni sloj je vapnenačka stijena (nasuti materijal) 5 m ispod površine 
- Upijajuća površina po opsegu  1,0 x 3,14 = 3,14 m 
- Upijanje u propusnom sloju debljine 5 m prema Tablici 1. za 1cm/1min  iznosi 0,95 

m2/osobi 
 
Ta površina može upiti za: 
(3,14 * 5) / 0,95 = 15,52 osoba 
 
Potrebna dubina upojnog bunara od kote uljeva: 
d = (0,95 * 2) / 3,14 = 0,61 m 
 
Odabrana dubina upojnog bunara od kote uljeva iznosi 1,0 m. 
 

 

 

 Projektant:  
 

 Jerko Ćorluka, dipl.ing.arh A 3661 
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PRILOG 005 : PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 
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5.1 Općenito 

Program ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, 
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će izvođač primijeniti. Izvođač svakako 
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju svake pripreme proizvodnje i tijeka izgradnje 
pojedinih radova. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće 
regulative, propisa i standarda od važnosti za kvalitetu. 
 
Svi učesnici uključeni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaže, 
građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati 
navedene standarde i ispunjavati tražene zahtjeve. 
 
Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi učesnici u spomenutim aktivnostima dužni su 
primjenjivati standarde i poštivati propise od važnosti za kvalitetu iz područja djelatnosti koju 
obavljaju. 
 
Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih 
standarda i zahtjeva navedenih u ovom projektu. 
 
Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se 
suglasno zamijeniti, ako se u međuvremenu suglasno izmjene tehnička rješenja ili se 
izmjene važeći propisi i norme. 
 
Tehnički uvjeti za izvođenje radova 
 
Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba 
radova treba biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u 
skladu s pravilima struke.  
 
Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta 
izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti Nadzornog inženjera radi 
utvrđivanja kvalitete (posebice na "kontrolnim točkama"). 
 
Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuću dokumentaciju. 
Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama mora odgovarati hrvatskim 
normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u 
troškovničkom opisu.  
 
Ako se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i drugo), 
potrebno je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, potvrditi sukladnost određenoga proizvoda, 
procesa ili usluge kod ovlaštene organizacije. 
 
Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugačije 
ne propiše) te odabrani u skladu s određenom namjenom. Gotovi, tvornički proizvedeni 
materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača. 
 
Uskladištenje materijala treba provesti tako da ovaj bude osiguran od oštećenja (lomova, 
vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na 
sve prefabrikate, obrtničke proizvode i sl. 
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Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili ljetnih vrućina, Izvođač treba osigurati 
konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, 
Izvođač će obaviti popravke o svom trošku. 
 
Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati Investitoru i projektantima potrebnu 
pomoć u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. 
 
Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s Nadzornim inženjerom, obaviti 
pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti: 

− površine ili mjesta na kojima je obavljen pregled; 

− vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne 
posebne zahtjeve za izvedbu; 

− dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču 
i/ili isporučitelju; 

− nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 

5.2 Građevinski radovi 

5.2.1 Zemljani radovi 

Provodi se prema „Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu“ (Hrvatske 
vode, lipanj 2022.; dalje: OTU-RVG), poglavlje 2-09 „Uređenje temeljnog tla – posteljice“ 

5.2.2 Zidane konstrukcije 

Provodi se prema OTU-RVG, poglavlje 8-00 „Opće napomene“ 
 
Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog 
zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti zidane konstrukcije u 
slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (otpornost na 
požar), postiže se zidanom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve 
propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). 

 
Zidana konstrukcija se izvodi od: 
– nearmiranog ziđa, 
– omeđenog ziđa, 
– armiranog ziđa i 
– prednapetog ziđa. 
 
Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu: 
– cement i zidarski cement, 
– građevno vapno, 
– agregat, 
– mort, 
– dodaci mortu, mort za injektiranje natega i betonu, 
– voda, 
– beton, 
– čelik za armiranje, 
– čelik za prednapinjanje, 
– armatura, 
– zidni element, 
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– pomoćni dijelovi, 
– predgotovljeno ziđe, 
– drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju. 
 
Zidana konstrukcija i građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge 
zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i ovim projektom. 
 
Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz 
propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona 
podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i 
uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: 
– rušenje građevine ili njezinog dijela, 
– deformacije nedopuštena stupnja, 
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije, 
– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih 

su nastala. 
 
Građevni proizvodi za zidane konstrukcije 
 
Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta. 
Iznimno elementi od prirodnog kamena mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga 
gradilišta. Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, podrazumijeva i 
proizvodni pogon u kojem se elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe, primjenom 
odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta, a 
u skladu s projektom zidane konstrukcije. 
 
Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se 
ugraditi u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za 
njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
 
Ziđe 
 
Norme za ziđe: 

HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema 
ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 
13501-1:2002) ili jednakovrijedna norma. 
 
Zidni elementi 
 
Vrste zidnih elemenata jesu: 

− opečni zidni element, 

− vapnenosilikatni zidni element, 

− betonski zidni element, 

− zidni element od poro betona, 

− zidni element od umjetnoga kamena, 

− zidni element od prirodnog kamena, 

− razreda proizvodnje I i II. 
 
Potvrđivanje sukladnosti zidnih elemenata provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka 
ZA normi niza HRN EN 771 te odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 
i posebnog propisa. 
 
Sustav potvrđivanja sukladnosti zidnih elemenata razreda proizvodnje I je 2+ a razreda 
proizvodnje II je 4, prema Dodatku ZA norma niza HRN EN 771. 
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Norme za zidne elemente: 
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 
771-1:2003+A1:2005) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni 
elementi (EN 771-2:2003+A1:2005) ili jednakovrijedna norma, 
 
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti 
i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga 
betona (EN 771-4:2003) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od 
porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga 
kamena (EN 771-5:2003+A1:2005) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga 
kamena (EN 771-6:2005) ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001) 
ili jednakovrijedna norma. 
 
MORT 
 
Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2 ili jednakovrijednoj 
normi, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 
 
Vrste morta su: 

− mort opće namjene (G) – mort za ziđe bez posebnih značajka, 

− tankoslojni mort (T) – tankoslojni mort za ziđe s najvećim zrnom agregata do 2 mm, 

− lagani mort (L) – mort za ziđe čija je gustoće suhog očvrsnulog morta 1300 kg/m3. 
 
Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju 
ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 998-2 ili jednakovrijednoj normi 
i zahtjeve Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Tehnička svojstva svježeg i očvrsnulog morta moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2 ili jednakovrijednoj normi. 
 
Potvrđivanje sukladnosti tvornički projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA norme 
HRN EN 998-2 ili jednakovrijednoj normi. Potvrđivanje sukladnosti morta zadanog sastava 
provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2. 
 
Norme za mort: 
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003) ili 
jednakovrijedna norma, HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu 
proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane 
mortove (CEN/TR 15225:2005), HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i 
građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio ili jednakovrijedna norma: 
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002). ili 
jednakovrijedna norma 
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VEZIVA 
 
GRAĐEVNO VAPNO 
 
Tehnička svojstva građevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za 
krajnju namjenu u mortu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1 ili 
jednakovrijednoj normi, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Tehničkog propisa 
za građevinske konstrukcije. 
Vrste vapna su: 
– zračno vapno:   a.1. Kalcijsko vapno, 

a.1.1. Živo vapno, 
a.1.2. Hidratizirano vapno, 
a.2. Dolomitno vapno, 
a.2.1. Poluhidratizirano vapno, 
a.2.2. Potpuno hidratizirano vapno. 

– hidraulično vapno:  b.1. Prirodno hidraulično vapno, 
b.2. Hidraulično vapno. 

 
Norme za građevno vapno: 
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti 
(EN 459-1:2001 + AC:2002) ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + 
AC:2002) ili jednakovrijedna norma 
 
CEMENT I ZIDARSKI CEMENT 
 
Norme za zidarski cement: 
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 
413-1:2004) ili jednakovrijedna norma, HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio ili 
jednakovrijedna norma:  
 
Vrednovanje sukladnosti, 
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 „Vrednovanje sukladnosti“ ili 
jednakovrijedna norma, HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio ili 
jednakovrijedna norma: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005) ili jednakovrijedna norma. 
 
DODACI MORTU 
 
Vrste kemijskih dodataka mortu su: 
– aerant/plastifikator, 
– usporivač vezivanja za mort s odgođenim vezivanjem, 
– aerant, 
– plastifikator, 
– dodatak za zadržavanje vode, 
– dodatak za odbijanje vode, 
– ubrzivač vezivanja, 
– usporivač vezivanja, 
– dodatak za poboljšanje prionljivosti, 
– dodatak za snižavanje točke zamrzavanja. 
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Vrste mineralnih dodataka mortu su: 
– vlakna, 
– punila (fileri), 
– leteći pepeo, 
– kamena prašina, 
– pucolani, 
– pigmenti. 

 
Norme za dodatak mortu: 
HRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za 
ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (ili jednakovrijedna 
norma), HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: 
Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (ili jednakovrijedna norma), 
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (ili jednakovrijedna 
norma). 
 
AGREGAT 
 
Za proizvodnju morta za zidane konstrukcije upotrebljavaju se frakcije sitnog agregata do 
najveće veličine zrna 4 mm, srednjezrnatog (MP) ili finozrnatog (FP) sastava sukladno 
Dodatku A norme HRN EN 13139 ili jednakovrijedna norma. 
 
Norme za agregat za mort: 
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002) ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za 
zalijevanje (EN 13055-1:2002) ili jednakovrijedna norma, HRN EN 13139/AC:2006 Agregat 
za mort (EN 13139:2002/AC:2004) ili jednakovrijedna norma, HRN EN 13055-1/AC:2006 
Lagani agregati – 1. dio ili jednakovrijedna norma: Lagani agregati za beton, mort i mort za 
zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) ili jednakovrijedna norma. 
 
Voda 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje prikladnosti vode za pripremu morta i 
betona, određuje se odnosno provodi odgovarajućom primjenom Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije te u skladu s odredbama posebnog propisa. 
 
ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Armatura je izrađena od čelika za armiranje ili čelika za prednapinjanaje i čelika za armiranje 
(dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona 
za predgotovljene elemente ili u armiračnici na gradilištu. 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti armature, čelika za armiranje 
i čelika za prednapinjanje, određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti čelika, 
odgovarajućom primjenom Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije te u skladu s 
odredbama posebnog propisa. 
 
BETON 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti betona koji je dio zidane 
konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Tehničkog propisa 
za građevinske konstrukcije i s odredbama posebnog propisa. 
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IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
 
Građenje građevina koje sadrže zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija 
ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije. Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se 
projekta zidane konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda. 
 
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač zidane konstrukcije mora utvrditi: 
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju 

li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u 
oznaci, 

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za 

njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni 
svojstvima i podacima određenim glavnim projektom. 

 
Naprijed utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog 
dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se među 
dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 
 
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
– nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, 

odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane 
konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom. 

 
Izvođenje zidane konstrukcije mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva 
i ispunjava zahtjeve određene projektom i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije. 
 
PLIVAJUĆI CEMENTNI ESTRIH 
 
Provodi se prema OTU-RVG, poglavlje 8-07  „Ostali zidarski radovi“ 
 
Projektom je predviđena izrada plivajućeg cementnog estriha sljedećih karakteristika: 

tehnički podaci simbol vrijednost 
norme i propisi  

(ili jednakovrijedni) 

Čvrstoća na savijanje F5 ≥ 5/Nmm2 HRN EN 13892-2 

Tlačna čvrstoća C20 ≥ 20/Nmm2 HRN EN 13892-2 

Gustoća suhog očvrslog 
morta 

- cca 2.200 kg/m3 HRN EN 1015-10 

Toplinska provodljivost λ 1,6 W/mK HRN EN 1745 

Minimalna debljina - 4 cm*  

Reakcija na požar - A1 HRN EN 13501-1 

* minimalna debljina plivajućeg cementnog estriha definirana je u opisima slojeva 
horizontalnih konstruktivnih elemenata zgrade  
 
Sve podloge za postavu plivajućeg cementnog estriha moraju biti čiste, čvrste, suhe, 
nesmrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa stranicama omjera 
maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine 1 cm. Estrih armirati prema statičkom 
proračunu. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete ostalih građevinskih radova (zemljani, betonski, 
armirano- betonski, čelični, armirački) obuhvaćeni su u mapi 4. 
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5.3 Obrtnički radovi 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu - NN 55/96 preuzet Sl. list br. 21/90 – osim dijelova koji se ne primjenjuju 
temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata (69/06). 

5.3.1 Izolaterski radovi 

Hidroizolacije 
 
Provodi se prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu, poglavlje 9-00 „Opće 
napomene“, 9-01 i 9-02 
 
Hidro-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima sljedećeg niza 
normi: 
 
Hidroizolacijske membrane u podzemnim dijelovima zgrade HRN EN 13967 ili 
jednakovrijedna Savitljive hidro izolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu 
od vlage i vode iz tla – Definicije i značajke (HRN EN 13967:2012) ili jednakovrijedna norma, 

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne 
hidroizolacijske trake za krovove - Definicije i značajke (HRN EN  13956:2005/AC:2006) ili 
jednakovrijedna norma,  

HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za 
zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke (HRN EN 13967:2004) ili jednakovrijedna 
norma, 

HRN G.C8.520  opće odredbe za ispitivanje folija ili jednakovrijedna norma 

HRN EN 13984:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne 
paronepropusne trake - Definicije i značajke (HRN EN 13984:2004) ili jednakovrijedna 
norma 

HRN EN 14023: 2010 - Bitumen i bitumenska veziva- okvirna specifikacija za polimerom 
modificirane bitumene ili jednakovrijedna norma 

HRN G.C8.520 opće odredbe za ispitivanje folija ili jednakovrijedna norma 

HRN U.F2.024/80 Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima Ili 
jednakovrijedna norma. 

 
Rezultat ispitivanja vodonepropusnosti na tekuću vodu 24h / 60 kPa prema EN 1928 B ili 
jednakovrijednoj normi, Vatrootpornost klasa E prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj 
normi. 
 
Hidroizolacijski premaz za vanjske armirano betonske stijene prema HRN EN 1504-9 ili 
jednakovrijednoj normi, Vatrootpornost klasa A2 prema HRN EN 13501-1 ili 
jednakovrijednoj normi. Geotekstili za uporabu pri izvođenju zemljanih radova u okolišu 
HRN EN 13251 ili jednakovrijednoj normi 

Geotekstil i proizvodi srodni s geotekstilom – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju 
zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija - Specifikacija (HRN EN 13164:2012 ili 
jednakovrijednoj normi) 

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične vodozaštitne krovove i terase, 
Sl. list br. 26/89., HRN U.F2.024 ili jednakovrijedna norma. 
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Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, Sl. 
list br. 21/90. 

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64. 

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br. 42/68. radovi na krovovima, 

Pravilnik o tehničkim mjerama za ugljikovodične hidroizolacije, Sl. list br. 26/69. 

 
Od inozemne regulative mogu se također primjenjivati i neki njemački standardi: 

− DIN 4177 izolacija građevina od vlage iz tla ili jednakovrijedna norma, 

− DIN 4122 izolacija građevina od površinske i procjedne vode bit. materijalom i 
sintetičkim folijama ili jednakovrijedna norma, 

− DIN 18336 VOB - opći tehnički propisi, izolacija od vode pod pritiskom ili jednakovrijedna 
norma, DIN 18337 VOB - opći tehnički propisi ili jednakovrijedna norma, izolacija od vode 
koja nije pod pritiskom. 

 
Osnovni hidroizolacijski premaz za površinsku zaštitu od unosa tvari u beton, kontrolu vlage 
i povećanje otpornosti je sastavljen od sintetičke smole u vodenoj disperziji koja čini 
fleksibilnu hidroizolacijsku membranu. Hidroizolacijski premaz otporan je na sve 
atmosferske utjecaje i postojan na UV zrake, čime osigurava trajnu zaštitu podloge; lako se 
nanosi valjkom ili dugim kistom, četkom ili gleterom, na horizontalne, kose i vertikalne 
površine. Nakon sušenja postaje fleksibilna obloga, koja nije ljepljiva a otporna je na 
povremeno mehaničko opterećenje. 
 
Sve radove treba izvoditi po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima 
te uputama projektanta i nadzornog inženjera. Sav upotrijebljeni materijal mora zadovoljiti 
navedene propise, te imati odgovarajuće ateste. Ako opis neke od vrsta radova dovodi 
izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe dužan je pravovremeno od projektanta tražiti 
objašnjenje. 
 
Prije početka radova izvoditelj mora ustanoviti kvalitetu podloga na kojoj se izvodi izolacija, 
i ako ona nije pogodna za rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako 
bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje hidroizolacije. 
 
Toplinske izolacije 
 
Opći uvjeti 
 
Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima sljedećeg 
niza normi: 

− HRN EN 13162 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi 
od mineralne vune (MW) - Specifikacija (HRN EN 13162:2012) ili jednakovrijedna norma. 

− U svim vertikalnim i horizontalnim konstrukcijama u kojima je predviđena mineralna vuna 
i/ili proizvodi od mineralne vune ista mora biti klase negorivo, A1 prema HRN EN 13501-
1 neovisno o tome da li se konstruktivni element nalazi na granici požarnog odjeljka ili 
ne ili jednakovrijedna norma. 

− HRN EN 13164 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi 
od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (HRN EN 13164:2012) ili 
jednakovrijedna norma. 

 
Toplinska izolacija na krovovima i podnoj konstrukciji 
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Za toplinsku izolaciju krova predviđena je postava tvrdih ploča od kamene vune, debljine 
15 cm, a za izolaciju podne konstrukcije kamena vuna debljine 8 cm, sljedećih 
karakteristika: 
 

tehnički podaci simbol vrijednost 
norme i propisi (ili 
jednakovrijedno) 

Deklarirani koeficijent toplinske 
provodljivosti 

λ 0,039 W/m²K HRN EN 12667 

Razred reakcije na požar - A1 HRN EN 13501-1 

Otpor difuziji vodene pare μ 1 HRN EN 12086 

Tlačna čvrstoća kod 10% 
deformacija 

σ10 70 kPa HRN EN 826 

Delaminacijska čvrstoća σmt 15 kPa HRN EN 1607 

Točkasto opterećenje pri 5 mm 
deformacije 

Fp 1000 N HRN EN 12430 

 
Ploče se polažu na AB ploču i mehanički učvršćuju. Prilikom određivanja potrebnog broja 
spojnica obavezno se pridržavati uputa proizvođača. 
 
Zvučna izolacija 
 
Izolacije koje se ugrađuju imaju ulogu sniženja udarnog zvuka. 
 
Kod izvedbe plivajućih podova postavlja se uz zidove i instalacije traka kamene vune 
debljine 2 cm, najmanje 1 cm viša od predviđene razine estriha. Ploče kamene vune 
debljine 20 i 30 mm slobodno se polažu na podlogu poda.  

 
*minimalna debljina zvučne izolacije od kamene vune definirana je u opisima slojeva 
horizontalnih konstruktivnih elemenata zgrade 

5.3.2 Fasaderski radovi 

Termopaneli 
 
HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 
fasaderskih radova ili jednakovrijedna norma, 
 
HRN EN 15254-7:2018 - Nenosivi zidovi - 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvič panela (EN 
15254-5:2018) ili jednakovrijedna norma.  
 
Armirano betonska podloga na koju se postavlja fasadni sustav termopanela mora biti u 
skladu s HRN EN 206-1 Ili jednakovrijedna norma.  

  

tehnički podaci simbol vrijednost 
norme i propisi (ili 
jednakovrijedno) 

Toplinska provodljivost λ 0,037 W/mK HRN EN 12667 

Minimalna debljina - 2 cm*  

Reakcija na požar - A1 HRN EN 13501-1 

Tlačna čvrstoća kod 10% 
deformacije 

σ10 20 kPa HRN EN 826 
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Priprema podloge: 
PODLOGA 

MJERE 
VRSTA STANJE 

Stupovi i 
zidovi od „in 
situ“ betona 

prašnjavo Otprašiti, oprati vodenim mlazom²), osušiti 

sinter sloj Sastrugati i otprašiti 

ostaci oplatnog ulja i druga 
odvajajuća sredstva 

Oprati vodenim mlazom²) i odgovarajućim sredstvom 
za čišćenje, isprati čistom vodom, osušiti 

ostaci i neravnine od morta ukloniti 

nepravilnosti, šupljine 
Poravnati odgovarajućim mortom u odvojenom 
radnom koraku (pridržavati se vremena korištenja) 

trusno, nenosivo, vlaga1) 
Ukloniti, zamijeniti, poravnati (pridržavati se vremena 
sušenja) 

loša veza između plašta i 
betonske jezgre 

Stvoriti stabilnu podlogu kroz povezivanje i/ili 
sidrenjem prije postavljanja termopanela 

otvorene pukotine na plaštu šire 
od 5 mm 

Ispuniti pukotinu cementnim mortom, fuge ispunjena 
montažnom pjenom prethodno ostrugati 

5.3.3 Limarski radovi 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim 
propisima: 

− Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu, Sl. list br. 21/90. - odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada 
limenim elementima, 

− Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, HRN U.N9.055, opšivanje vanjskih dijelova 
zgrada limom, HRN U.N9.052 Ili jednakovrijedne norme. 

 
Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s 
tim radovima. Ispod lima uvijek treba postavljati traku bitumenske ljepenke br. 80 za 15 cm 
od ruba lima radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije što je uključeno u cijenu 
svake stavke. 
U principu se ne smije upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno 
upotrijebi, onda spojeve treba na pogodan način izolirati (premaz, izolac. trake i sl.), kako 
ne bi došlo do pojave galvanskog elektriciteta. 
Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim organom 
i projektantom. 
 
Materijali 
 
Razne standardne detalje, spajanje lima petljanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema 
pravilima struke i važećim tehničkim uvjetima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju 
odgovarati standardima: 

− cinčani lim HRN G.E4.020 ili jednakovrijedna norma, 

− pocinčani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedna norma, 

− čelični lim  HRN C.B4.054, HRN C.B4.011 -.017 ili jednakovrijedne norme, 

− bakreni lim HRN C.D4.500, HRN C.D4.020 ili jednakovrijedne norme, 

− olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedna norma, 

− aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.030, HRN C.C4.050, HRN 
C.C4.051 ili jednakovrijedne norme, 

− HRN C.C4.060-62, HRN C.C4.120 Ili jednakovrijedne norme 
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Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene 
ustanove. 
 
Izvoditelj radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan 
prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na 
eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog organa, jer će se u protivnom eventualni 
popravci izvršiti na račun izvođača. 
 
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim 
nosačima (trakama). 

5.3.4 Bravarski radovi – crna bravarija 

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi kakvoće za materijale, proizvode i radove 
koji se koriste kod izvođenja bravarskih radova na građevini. Materijali, proizvodi i oprema 
moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma, obavezna je primjena odgovarajućih EN 
(europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi izvan snage, važit će 
zamjenjujuća norma ili propis. 
Provodi se prema OTU-RVG, poglavlje 10-00  „Opće napomene“  
 
Ovim poglavljem su obrađeni sljedeći čelični elementi: 
• Metalni poklopci s gaznim rešetkama – OTU 10-01 
• Metalni poklopci od rebrastog lima – OTU 10-02 
• Vertikalne metalne ljestve – OTU 10-07 
 
Za svu opremu i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se 
u građevinu, potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne Ateste i Dopuštenja kao dokaz 
standardne kvalitete. Uvjeti ugradbe moraju striktno odgovarati uputama, odnosno 
detaljnom projektu proizvođača. 
 
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi: 

− Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; 

− Tehnički uvjeti za izvođenje bravarskih radova, čeličnih konstrukcija; 

− Tehnički uvjeti za izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti. 
 
Materijali za izradu elemenata, kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati 
standardima, a izrada mora biti prema pravilima zanata: 

− kvadratno željezo: C.B3.024, 

− plosno željezo:  C.B3.025, 

− okruglo željezo:  C.K6.020, 

− profilno željezo:  C.B0.500, 

− čelični limovi:  C.B4.110, C.B4.111, C.B4.112, 

− rebrasti al.limovi:  C.C4.040. 
 
Prije početka izrade sve mjere treba kontrolirati u naravi. Izvođač radova dužan je prije 
početka rada izraditi radioničke nacrte i s uzorcima okova i atestima za tipizirane elemente 
zatražiti od nadzora odobrenje za iste. 
 
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a  hrđa odstranjena. Za varive elemente varioci 
trebaju  posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru 
trebaju biti obrušeni. 
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Metalni poklopci s gaznim rešetkama 
 
Rad obuhvaća nabavu materijala, izradu okvira i poklopca od gaznih rešetki, antikorozivnu 
zaštitu, dopremu i montažu okvira i poklopca prema zahtjevima iz projekta. Za izradu okvira 
koriste se vruće valjani L profili, a za poklopac gazna rešetka odgovarajuće nosivosti (5 
kN/m²). Čelik je kvalitete S235JR. Klasa izvođenja je EXC 2 prema HRN EN 1090. U 
bravarskoj radionici se prema radioničkim nacrtima, nakon dobave materijala, okvir 
poklopca izrađuje od čeličnih profila rezanjem na potrebnu dužinu i zavarivanjem. Poklopac 
se radi iz gaznih rešetki odgovarajuće nosivosti prema dimenzijama svijetlog otvora okvira. 
Na okvir se zavaruju sidra od metalnih traka ili čeličnih šipki. Izrađeni okvir i gazna rešetka 
se nakon brušenja spojeva štite vrućim cinčanjem u skladu sa normom HRN EN ISO 14713 
Ili jednakovrijedna norma, minimalne debljine prosječno 100 mikrometara sukladno HRN 
EN ISO 1461 Ili jednakovrijedna norma,. Nakon sušenja, okvir s poklopcem se doprema na 
gradilište te se postavlja na mjesto ugradbe. Prije ugradbe okvira uz nazočnost nadzornog 
inženjera se provjerava funkcioniranje poklopca. 
Rad se mjeri i obračunava po metru kvadratnom (m²) izrađenog i montiranog poklopca. 
 
Metalni poklopci od rebrastog lima 
 
Rad obuhvaća nabavu materijala, izradu okvira i poklopca od rebrastog lima, antikorozivnu 
zaštitu, dopremu i montažu okvira i poklopca prema zahtjevima iz projekta. Za izradu okvira 
koriste se vruće valjani L profili, a za poklopac ploče rebrastog lima odgovarajuće nosivosti 
(5 kN/m²). Čelik je kvalitete S235JR. Klasa izvođenja prema HRN EN 10025-2:2019 Ili 
jednakovrijedna norma,: Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika. U bravarskoj 
radionici se prema radioničkim nacrtima, nakon dobave materijala, okvir poklopca izrađuje 
od čeličnih profila rezanjem na potrebnu dužinu i zavarivanjem. Poklopac se radi iz 
rebrastog lima odgovarajuće nosivosti prema dimenzijama svijetlog otvora okvira. Na okvir 
se zavaruju sidra od metalnih traka ili čeličnih šipki. Izrađeni okvir i poklopac od rebrastog 
lima se štite vrućim cinčanjem u skladu sa normom HRN EN ISO 14713 Ili jednakovrijedna 
norma, minimalne debljine prosječno 100 mikrometara sukladno HRN EN ISO 1461 Ili 
jednakovrijedna norma,. Nakon sušenja, okvir s poklopcem se doprema na gradilište te se 
postavlja na mjesto ugradbe. Prije ugradbe okvira uz nazočnost nadzornog inženjera se 
provjerava funkcioniranje poklopca. 
Rad se mjeri i obračunava po metru kvadratnom (m²) izrađenog i montiranog poklopca. 
 
Vertikalne metalne ljestve  
 
Rad obuhvaća nabavu potrebnog materijala te izradu, dopremu i ugradbu vertikalnih 
metalnih ljestvi za ulaz u okno u cilju omogućavanja sigurnog silaska, odnosno pristupa 
opremi. Ljestve se izrađuju od čeličnih profila, a sastavljaju zavarivanjem. Okvir se izrađuje 
od profila prema radioničkim nacrtima, uglavnom se koriste čelične trake, limovi i šipke. 
Ljestve se ugrađuju na vertikalne betonske zidove pomoću anker vijaka. Ljestve su u 
cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika AISI304L. Klasa izvođenja je EXC 2 prema HRN 
EN 1090 Ili jednakovrijedna norma,. Vijci i sidreni vijci klase 8.8 Ljestve se izrađuju prema 
radioničkim nacrtima u radionici. Neovisno od izvođenja drugih radova, u radionici radovi 
započinju rezanjem čeličnih profila i sastavljanjem elemenata u cjelinu zavarivanjem i 
obrađuju brušenjem. Elementi ljestava se dopremaju do gradilišta u dijelovima pogodnim 
za transport i postavlja na unaprijed pripremljenu podlogu, odnosno prethodno izbušene 
rupe. Prije ugradbe se uz nazočnost nadzornog inženjera provjerava funkcioniranje 
ljestava. Zahtjevi se postavljaju glede kakvoće upotrijebljenog materijala, točne i kvalitetne 
izrade ljestava i u pogledu ugradnje. Sve mjere i profili ljestava moraju odgovarati mjerama 
danim u nacrtima. Gazišta od okruglih čeličnih profila moraju biti na propisanom osnom 
razmaku. Čelični profili od kojih se izrađuju ljestve moraju odgovarati normi HRN EN 10088 
Ili jednakovrijednoj normi. Ukoliko se ljestve izvode od standardnog konstrukcijskog čelika, 
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profili moraju odgovarati normi HRN EN 10025-2:2007 Ili jednakovrijednoj normi, a mjere i 
odstupanja moraju zadovoljavati standarde prema normama HRN EN 10029:2000, HRN 
EN 10058:2007, HRN EN 10059:2005, HRN EN 10130:2008 Ili jednakovrijednim normama. 
Nadzorni inženjer kontrolira sukladnost s projektom, geometrijsku točnost i samu kvalitetu 
montaže.  

 
Ljestve moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN105/2020).  
 
* Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm ili sl. i dobro 
učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 
cm.   
* Duljina prečki između stranica ljestava ne smije biti manja od 40 cm. 
Rad se mjeri i obračunava po kompletu (kompl) montiranih ljestava. 

5.3.5 Bravarski radovi – aluminijska bravarija  

Vrata i prozori 
 
Sva aluminijska bravarija se izvodi od standardnih višekomornih ekstrudiranih aluminijskih 
profila s prekinutim termičkim mostom, kvalitete materijala Al Mg Si 0,5 F 22 EN AW-6060 
i debljine stijenki profila min 2,20 mm. 
 
Sve tolerancije aluminijskih profila trebaju biti prema DIN 17615 T3 Ili jednakovrijednoj 
normi. 
 
DIN 17611* - površinska obrada (plastifikacija debljine sloja 60±15µm) 
DIN 7863* - materijal za brtvljenje EPDM 
 
Na otpremnici prozora i vrata obavezno označavanje prema normi HRN EN 14351-1 Ili 
jednakovrijednoj normi. 
 
Metode ispitivanja tehničkih svojstava te način potvrđivanja sukladnosti utvrđene su 
Prilogom Tehničkog propisa za prozore i vrata (N.N. 69/06). 
 
HRN EN 12210 - otpornost na opterećenje vjetrom, progib - razred C, promjena 

tlaka zraka - nema oštećenja ili jednakovrijedna norma, 
HRN EN 12210 - impuls (udar) zraka -siguran, najveći tlak od 1200Pa - razred 

C3 ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 12207 - zrakopropusnost, razred 3 ili jednakovrijedna norma 
HRN EN ISO 10077-1 - toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - Proračun 

koeficijenta prolaska topline - 1. dio ili jednakovrijedna norma  
Uw= 1.5 W/m2K - ukupni koeficijent prolaza topline prozora 
HRN U.J6.201 - zvučna izolacija, razred 2 (30-34 Db) ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 410 - obično staklo, natrij silikatno – Mehanička svojstva (HRN EN 

572-2) 
  ili jednakovrijedna norma 
DIN 1286 dio 1 i 2 - Izolacijsko staklo ili jednakovrijedna norma 
HRN D.E1.020 - opći uvjeti ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 12217 - sile otvaranja i zatvaranja ili jednakovrijedna norma 
HRN EN 1529 - vratno krilo - razredba dopuštenih odstupanja,visina i  širina –  

tolerancijski razred 3 (±1mm), debljina -tolerancijski razred 2 
(±1mm) i pravokutnost- tolerancijski razred 3 (±1mm) ili 
jednakovrijedna norma 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 

 PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
Etapa 5: PREGRADA BRODARCI  

 

 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 31.1.2025. A3-O89.05.01-G04.0–005 List: 17/24 

HRN EN 1530 - vratno krilo - opća i lokalna ravnost – razredba dopuštenih 
odstupanja – vitoperenje, tolerancijski razred 3 (do 1 mm),  

  savinutost, tolerancijski razred 3 (do 1 mm), koritavost, 
tolerancijski razred 4 (do 1 mm) ili jednakovrijedna norma,  

HRN EN 179 - građevni okovi – dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom – zahtjevi i metode ispitivanja (HRN EN 
179:1997+A1:2001) ili jednakovrijedna norma 

 
Brisoleji 
 
Zaštita od sunca – ručno pomične i fiksne lamele od aluminija, ugradive u sve prozorske ili 
fasadne konstrukcije. Ugradnja lamela je horizontalna, između AB konstrukcije otvora 
prozora. Letva je preko ekscentričnog prihvatnika spojena na lamelu. Na taj način pretvara 
se pravocrtno gibanje pogonske letve u kružno gibanje lamele. lamele se zakreću uvijek za 
isti kut, i to od 35° do 125°, pri čemu treba prilikom montaže voditi računa o tome da ne 
dođe do preklopa lamela. Nosivi profil je tipski aluminijski. Duljina pokretnih lamela ovisi o 
visini ugradnje.  
 
Osnovni materijal - EN AW-6060 
Tolerancija oblika profila prema HRN EN 12020-2:2016 Ili jednakovrijednoj normi - Aluminij 
i aluminijeve legure; Istisnuti precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 
(Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika). 
Otpornost na opterećenje vjetra EN 1991-1-1 Ili jednakovrijedna norma. 
Kvaliteta površinske obrade prema DIN 17611 Ili jednakovrijedna norma. 
Kontrola kvalitete prema DIN EN ISO 9001 Ili jednakovrijedna norma. 
Dimenzije lamela brisoleja: 140 mm i 220 mm. 
 
Na prozore se ugrađuju električno pokretane žaluzine sa vidljivom kutijom. 

5.3.6 Podopolagački radovi 

HRN U.F2.017 Tehnički uvjeti za izvedbu radova na podnim oblogama ili   
jednakovrijedna norma 

HRN U.F2.033 Betonske podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na 
bazi sintetičkih smola ili jednakovrijedna norma 

Industrijski podovi 
 
HRN U.F2.033 Betonske podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na 

bazi sintetskih smola. Tehnički uvjeti  ili jednakovrijedna norma 
HRN U:F2.034 Izvođenje radova pri nanošenju monolitnih polugotovih podova na 

bazi sintetskih smola. Tehnički uvjeti ili jednakovrijedna norma 

5.3.7 Keramičarski radovi 

Ovi radovi obuhvaćaju oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama u fleksibilnom 
ljepilu, pločicama iz porculanskog gresa. 
 
Potrebno je pridržavati se normi, uputa i tehničkih uputstava vezanih za podlogu i materijale 
koji se polažu. 
 
Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod +5ºC, pri direktnom sunčevom zračenju, 
kiši, jakom vjetru ili propuhu, što znači da je do potpunog sušenja potrebno jako paziti na 
sve faktore koji bi mogli ugroziti uspješnost polaganja. 
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Visoka vlažnost zraka niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju 
proces vezivanja i sušenja. Podlogu i materijal za polaganje ne treba prethodno vlažiti. Kod 
stvaranja «kožice» ljepila potrebno je prekinuti s radom, a ljepilo se mora odstraniti. 
 
Materijal 
 
Keramičke pločice koje se ugrađuju moraju biti neupotrebljavane, neoštećene, 
odgovarajuće klase i po kvaliteti odgovarati HRN EN 14411:2004 Ili jednakovrijedna norma. 
Ivice moraju biti oštre, paralelne, neoštećene, površina mora biti bez zareza i mjehurića, a 
boja ujednačena. 
 
Cementno ljepilo za fleksibilno polaganje u tankom sloju sa upojnošću nižom od 0,5% 
(gress keramiku). 
 
Izvođenje 
 
Podloga mora biti suha, nezaleđena, čvrsta, stabilna oblika, očišćena od prašine, 
prljavštine, ulja, masnoća, čestica i ostataka materijala. 
 
Poravnati neravne cementno vezane podloge sa izravnavajućom masom na zidu, a 
nivelirajućom masom na podu. Impregnirati jako suhe i upojne podloge predpremazom. 
 
Oblaganje zidova u horizontalnim redovima od poda pa na više. Zaostalo vezno sredstvo s 
lica pločica oprat će se vodom prije nego što se osuši. Uključuje se otežanost rada za 
piljenje pločica kod postavljanja pri završetku redova. Sljubnice pločica zalit će se 
cementnim mlijekom odnosno obradit će se drugim brtvenim materijalom (masa za 
sljubnice) i zatim oribati pijeskom ili jelovom piljevinom. 
 
Radi zaštite izvedenih radova treba spriječiti svaki promet i kretanje ljudi u roku od 3 dana 
po završetku oblaganja. 
 
Ako način polaganja pločica traži održavanje vlažnosti opločenih površina određeno 
vrijeme, potrebno je pri većim temperaturama ili odviše intenzivnom provjetravanju i sl. 
vlažiti te površine vodom. 
 
Oblaganje zidova keramičkim pločicama u fleksibilnom ljepilu 
 
Zamiješano ljepilo nanijeti na podlogu i po mogućnosti u istoj debljini pomoću nazubljenog 
gletera razvući po podlozi. Pločice utisnuti u svježi mort, a višak ljepila odstraniti spužvom. 
Nakon završenog polaganja površina mora biti zaštićena cca 48 sati od mehaničkog 
opterećenja. 
 
Svi ventili ili fazonski dijelovi na instalacijama, koji su vidljivi na finalno obrađenim 
površinama, moraju biti postavljeni na udaljenosti min. 2,5 cm od neobrađenog zida i svi 
otvori u zidovima moraju biti obrađeni i izvedeni u dimenzijama predviđenim za ugrađivanje 
zaštitnih poklopaca (rozetni). 
 
Oblagat će se bez veza, tj. "reška na rešku"  i  naknadnim zalijevanjem fugirnom masom 
zapuniti sve šupljine između zida i opločenja. Tokom izvođenja stalno kontrolirati pravac te 
vertikalnost. 
 
Oblaganje podova keramičkim pločicama u fleksibilnom ljepilu 
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Kod pripreme za oblaganje keramičkim pločicama u fleksibilnom ljepilu podloga mora biti 
čista i ravna na koti koja osigurava izradu potrebne debljine sloja ljepila od 0,5 cm. 
Zamiješano ljepilo nanijeti na podlogu i po mogućnosti u istoj debljini pomoću nazubljenog 
gletera razvući po podlozi. Pločice utisnuti u svježi mort, a višak ljepila odstraniti spužvom. 
 
Nakon završenog polaganja površina mora biti zaštićena cca 48 sati od mehaničkog 
opterećenja (hodanja). Po završenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajućim 
brtvenim materijalom, a pod očistiti. 

5.3.8 Soboslikarsko – ličilački radovi 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema 
Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova, standardima HRN 
U.F2.013, HRN U.F2.012 ili jednakovrijedne norme, Pravilniku o tehničkim normativima za 
projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90, te prema 
Tehničkim uvjetima za boje i lakove HRN H.C0.002, H.C5.020, H.C7.031, 035 ili 
jednakovrijedne norme. 
 
U soboslikarske radove ubrajaju se bojanja unutarnjih zidova, stupova i stropova. U ličilačke 
radove ubrajaju se ličenja čeličnih konstrukcija i elemenata. Sve boje prema odabiru 
projektanta. 
 
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski ličilački radovi 
ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, 
oborine, magla, jak vjetar i sl.). 
 
U jediničnu cijenu potrebno je uračunati sav potreban rad i materijal, transportne troškove, 
pomagala pri radu, zaštitu podova i ostalih ugrađenih elemenata, uklanjanje štete načinjene 
pri radu na drugim radovima, čišćenje prostorija. 
 
Disperzivna boja za zidove, stupove i stropove: Vodorazrjediva boja na bazi disperzije 
polimera u vodi. Primjena na unutarnjim površinama armiranog betona. 
 
Početak radova: Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi 
otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C i 
iznad +35°C. 
 
Priprema: Za sve vrste soboslikarskih radova sve podloge moraju biti čiste od prašine i 
druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađe, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati 
je dopušteno samo na suhu i pripremljenu podlogu. Unutrašnji zidovi prethodno se čiste i 
gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja 
tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. 
 
Izvođenje, disperzivna boja za zidove, stupove i stropove: Na novi zid nanosi se u tri sloja 
na suhu, očišćenu i otprašenu podlogu. Prvi nanos razrjeđuje se s vodom, a drugi i treći 
nanos se nanosi nerazrijeđen. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem. Svaki sljedeći sloj 
nanosi se isključivo na već osušen prethodni sloj. 
 
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija: Antikorozivna zaštita provodi se sukladno HRN 
EN ISO 12944 ili jednakovrijedna norma.  
 
Antikorozivna zaštita izvodi se zaštitnim premazima. Sustav površinske zaštite mora biti 
odabran tako da se omogući popravak i održavanje bez primjetnog utjecaja na kakvoću 
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zaštite. Treba voditi računa o utjecaju na okoliš, izbjegavanjem uporabe opasnih supstanci, 
gdje god je to moguće. 
 
Za čeličnu konstrukciju odabran je sustav antikorozivne zaštite S3.21 prema Tab.A.3 
(kategorija korozivnosti C3) za očekivanu trajnost zaštite (dugo) preko 20 godina prema 
HRN EN ISO 12944-1 ili jednakovrijedna norma. 
 
Za antikorozivnu zaštitu predviđeni su premazi s veznim sredstvom na bazi epoksidnih 
smola i poliuretana. Sustav se sastoji od osnovnog premaza, među premaza i završnog 
premaza. Osnovni premaz predviđen je debljine suhog filma od 60 μm s veznim sredstvom 
na bazi epoksidnih smola i cinkovim prahom kao antikorozivnim pigmentom. Međupremaz 
će se izvesti debljine suhog filma od 60 μm s veznim sredstvom na bazi epoksidnih smola. 
Završni sloj na bazi poliuretana izvest će se debljine suhog filma od 60 μm, u boji koju odobri 
projektant. 
 
Za predviđenu AKZ zahtijeva se stupanj čistoće Sa 2 1/2 prema HRN EN 12944-4 Ili 
jednakovrijedna norma. Očišćena površina pjeskarenjem mora biti čista, bez vidljivih 
tragova ulja, masti i prljavštine, hrđe, premaza i stranih nečistoća, tako da eventualno 
preostali tragovi mogu izgledati kao blage mrlje ili sjene. 

5.3.9 Krovopokrivački radovi 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim 
propisima: 

− Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu, Sl. list br 21/90, 

− Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br 42/68, radovi na krovovima, čl. 115-
120, 

− Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/69. 
 
Izvođač krovopokrivačkih radova treba se pridržavati nacrta, opisa pojedinih stavaka 
troškovnika, te postojećih propisa. Sav materijal za izradu krovopokrivačkih radova mora 
zadovoljavati odgovarajuće propise i norme. Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba 
pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene 
materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, imaju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Ukoliko se stavkom troškovnika traži pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima 
se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to 
ovlaštenih ustanova. Obračun se vrši prema GN 361 i GN 561. 
 
Prije početka radova izvoditelj je dužan pregledati donju konstrukciju na kojoj leži pokrov, a 
o njenoj eventualnoj neispravnosti obavijestiti izvođača odnosno investitora te zatražiti 
popravke. Ako položi pokrov na neispravnu podlogu kasniji popravci se vrše na teret 
izvoditelja (krovopokrivača). Eventualne izmjene materijala i načina izvedbe tijekom gradnje 
moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
U jedinične cijene uračunati su svi radovi dotične stavke s dobavom potrebnog materijala i 
građevnih dijelova s istovarom i uskladištenjem na gradilištu i dopremom do mjesta 
uporabe, sve potrebne skele, radna snaga, svi režijski i ostali troškovi ako troškovnikom nije 
drugačije određeno. 
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Sav materijal za pokrivačke radove mora biti prvorazredan, čist i neupotrijebljen i mora 
odgovarati standardima. Rabljeni se materijal može upotrijebiti samo uz izričitu pismenu 
privolu nadzornog inženjera.   

5.3.10 Suhomontažni radovi 

Gipskartonski radovi moraju se izvesti prema svim važećim propisima i pravilima struke;  

− HRN EN 520 - gips-kartonske ploče ili jednakovrijedna norma 

− HRN EN 13964 - modularni i lamelni spušteni stropovi ili jednakovrijedna norma 

− HRN DIN 18183-1 - pregradni zidovi ili jednakovrijedna norma 

− HRN EN 14195 u vezi s DIN 18182 - profili - ili jednakovrijedna norma 

− HRN EN 14566 - vijci ili jednakovrijedna norma 

− DIN 1168 - mase za zaglađivanje ili jednakovrijedna norma 

− DIN 18165 – izolacija ili jednakovrijedna norma 
 
Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips ploča, s nevidljivom reškom, na 
tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve prema uputama proizvođača. Potrebno je provjeriti 
upotrebljavaju li se projektom predviđeni materijali, te dostaviti sve potrebne ateste za 
protupožarnu otpornost i toplinsku izolaciju. Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa 
debljine 12.5, 20, 25 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom. 
 
Izvode se kao: 
- standardne (GK) - za suhe prostore, 
- vlagootporne (GKI) - za vlažne prostore, 
- vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova. 
 
Ako nisu navedene visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga 
do 3,50 m. Za otežani rad iznad 3,50 m visine obračunava se doplata za uporabu radne 
skele. U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova 
potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. Vezu sa žbukom 
potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. 
 
Podkonstrukcija: 
 
Podkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili 
električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli 
pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. 
 
Spojevi: 
 
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. 
 
Izolacijski sloj: 
 
Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije 
navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče. 
 
Razred vatrootpornosti: 
 
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava 
izvoditelj radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi 
iz normi. 
Površina: 
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Površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje, bez temeljnog premaza (ukoliko 
nije drugačije naznačeno). Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji 
su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme 
čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. 
 
Odbitak otvora: 
 
Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m² svjetlo otvora 
posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili 
prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada 
slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s GK pločama posebno se 
zaračunava. 
 
Konstrukcija 
 
Pregradni zidovi se izrađuju od jednostruke ili dvostruke metalne podkonstrukcije i 
obostrane obloge od GK ploča. Ploče mogu biti standardne GK ploče, impregnirane GKI 
ploče, vatrootporne GKF ploče, vatrootporne i impregnirane GKFI ploče i ploče za zvučnu 
zaštitu GKB, GKF i GKFI. Podkonstrukcija se sidri u okolne građevinske elemente. Obloge 
su dvoslojne do troslojne. Višeslojna obloga osigurava veću otpornost na udar. U šupljem 
prostoru zida mogu se ugraditi izolacijski slojevi za zvučnu, toplinsku zaštitu od požara, kao 
i ugradnja električnih i sanitarnih instalacija. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na 
konstrukciju pregradnih zidova. Kod neprekinutih zidova treba u razmaku od otprilike 15m 
ugraditi dilatacijske spojeve. Za ugradnju instalacija treba izvesti dva reda metalne 
potkonstrukcije i povezati trakama od gips kartonskih ploča. 
 
Ugradnja 
 
Podkonstrukcija 
 
Na spojevima s podom, stropom i zidovima na profile se nanosi razdjelni kit ili se lijepi 
brtvena traka. Kod zahtjeva za zvučnom zaštitom potrebno je pažljivo kitanje. Kod 
očekivanih progiba stropa od cca 10 mm treba izvesti klizne spojeve. Rubne profile na 
spojevima s podom, stropom i zidovima treba učvrstiti odgovarajućim elementima na 
razmaku od 1m, a na zidovima u minimalno 3 točke. Elementi za učvršćenje za masivne 
građevinske elemente: vijak sa tiplom, a za ne masivne građevinske elemente: 
odgovarajući elementi za učvršćenje ovisno o vrsti podloge. CW profili se postavljaju u 
vertikalnom položaju, u prethodno montirane UW-profile na podu i stropu. Maksimalni osni 
razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa keramičkim pločicama max. 
razmak CW profila je 41,7 cm). 
 
Obloga GK pločama 
 
Obloga podkonstrukcije se izvodi GK pločama postavljenim u vertikalnom položaju. Spojevi 
se izvode na smicanje. Na profilima koji služe za izradu otvora za montažu dovratnika GK 
ploče se ne smiju spajati. Kod zahtjeva za vatrootpornost, treba ispuniti spojeve ploča i 
poda, a kod zahtjeva za zvučnom izolacijom dovoljan je razdjelni kit ili Akrilat. Razmak vijaka 
iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj ploča se može učvrstiti sa razmakom vijaka od 
75 cm). 
 
Obrada spojeva 
 
Kod višeslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog sloja ploča, a spojeve 
završnog sloja treba i bandažirati. Vidljive glave vijaka treba isto tako poravnati i završno 
obraditi. Isječene rubove obloge obraditi papirnom trakom. Obrada spojeva GK ploča se 
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izvodi nakon što je isključena mogućnost promjene dimenzija ploča (uslijed promjena 
temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili radova žbukanja i sl.). Za vrijeme 
obrade spojeva temperatura prostora ne smije biti niža od cca. +10 C. 
 
Obrada površina 
 
Prije nanošenja završne zidne obloge, GK ploče treba premazati osnovnim premazom. 
Bitno je uskladiti temeljni i završni premaz odnosno završnu oblogu. 
Na GK ploče se nanose slijedeći premazi: 
• premazi: Vodopostojane (perive) i alkalnodisperzivne boje kod kojih se pri nanošenju ne 
stvaraju mjehurići, višebojni premazi, uljane boje, mat-lak boje, boje na bazi polimernih 
smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni lakovi (EP) 
• keramičke obloge: oblaganje keramičkim pločicama izvodi se na najmanje dvostrukoj 
oblozi gipsanim pločama 
• žbuke: GK strukturne žbuke, tankoslojne žbuke, glet mineralne žbuke uz prethodnu 
obradu spojeva bandažiranjem 
• disperzivne silikatne boje se primjenjuju uz odgovarajuću preporuku proizvođača boja, i 
uz strogo pridržavanje njegovih uputstava. 
 
Površine od gipsanih ploča koje su duže vrijeme izložene svjetlu mogu požutjeti i nakon 
premaza. Mjera sprječavanja pojave navedene pigmentacije je nanošenje posebnih 
zaštitnih temeljnih premaza na gipsane ploče. 

5.4 Ograničenja zrakopropusnosti omotača zgradne, ventiliranje prostora zgrade  

Zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da građevni dijelovi koji čine omotač 
grijanog prostora zgrade, uključivo možebitne spojnice između pojedinih građevnih dijelova 
i prozirne elemente koji nemaju mogućnost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s 
dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta. 
 
Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz 
tablice 4. iz Priloga »B« Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti 
u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). 
 
Iznimno, dopuštena je i veća zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno: 
– da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili 
– zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom. 
  
Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi 
treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji kojim se uređuje to područje nije drukčije propisano. 
  
U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, 
potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1. 
 
Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka mora biti veći u 
pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno: 
 
– da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili 
– zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom. 
 
Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uređaji s 
otvorima za ventiliranje, tada mora postojati mogućnost njihova jednostavnog ugađanja 
sukladno potrebama korisnika zgrade. 
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Uređaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u tablici 4. iz 
Priloga »b« Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). 
  
Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi članka 28. Tehničkog propisa o 
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 
102/20)  dokazuje se i ispitivanjem na izgrađenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, 
metoda određivanja A (Ili jednakovrijedna norma). 
 
Prilikom ispitivanja, za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, 
izmjereni tok zraka, sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 
= 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1 
kod zgrada s mehaničkim uređajem za provjetravanje. 
 
Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u člancima 18., 19., 20., i 21. Tehničkog propisa 
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 
86/18, 102/20) odnose se na omotač grijanog dijela zgrade. 

 

 Projektant:  
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PRILOG 006 : POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJA OTPADOM 
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6.1 Zaštita okoliša prilikom gradnje 

Obveza je izvođača da prije uvođenja u posao, a po potpisu ugovora preda Investitoru 
izjavu kojom se obvezuje da će sve radove obaviti uz uvjet da po završetku radova prostor 
oko lokacije izvođenja radova kao i prostor koji je privremeno koristio dovede u prvobitno 
stanje na vlastiti trošak. 
 
Obveza ja izvođača da prije uvođenja u posao, a po potpisu ugovora preda investitoru 
„Izvedbeni projekt organizacije građenja“. Iako to nije u cijelosti zakonska obveza glavninu 
te dokumentacije izvođač je ipak dužan zakonski izraditi. 
 
Pretpostavlja se da će se smještaj radnika riješiti u stabilnim objektima izvan područja 
gradilišta, a na području gradilišta da će biti potrebno predvidjeti prostor za privremeni 
boravak (sastanci, koordinacija i dr.) predstavnika investitora, nadzora i izvođača. 
 
Za transporte materijala i opreme koristit će se postojeći putovi, koje je potrebno nakon 
upotrebe vratiti u prvobitno stanje. Korištenje postojećih javnih putova za kretanje gradilišnih 
vozila potrebno je provoditi prema važećoj zakonskoj regulativi. 
 
Prije primopredaje radova Izvoditelj mora obvezatno osim uobičajene raspreme gradilišta 
provesti i uređenje svih lokalnih, regionalnih te državnih cesta odnosno dovesti ih u stanje 
prije početka radova ili u stanje mogućnosti njihova uobičajena korištenja. Smatra se da su 
svi posredni troškovi ovih radova raspreme gradilišta uključeni u jedinične cijene te u 
ukupnu ugovorenu cijenu radova odnosno idu u bilo kojoj mjeri na trošak Izvoditelja. 
 
Nakon dovršetka svih predviđenih i ugovorenih radova uobičajeno se mora provesti tehnički 
prijem građevine odnosno primopredaja radova i tehnički pregled u skladu s važećim 
zakonima i pravilnicima, te općim uvjetima Ugovora o građenju između Investitora i 
Izvoditelja. 
 
Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova mora voditi računa o obvezi konačnog 
uređenja okoliša gradilišta nakon završetka radova. 
 
U tom smislu izvođač mora: 

− Odrediti deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama. 

− Iskopi će se obaviti prema projektu. Materijal iz iskopa u količinama potrebnim za 
nasipavanje nakon izgradnje deponirati na pogodnim mjestima. Višak materijala iz 
iskopa odmah odvesti na deponiju koju će odrediti investitor. Odloženi materijal na 
deponiji isplanirati i urediti prema uputama i zahtjevu nadzornog inženjera. 

− Tamo gdje se radovima presijecaju lokalni putovi i pješačke staze izvođač je dužan 
osigurati privremene prelaze sa propisanim ogradama. O broju i rasporedu takvih 
prijelaza odlučuje nadzorni inženjer. 

− Pri izvođenju iskopa paziti da se što manje ošteti korijenje u blizini drveća; 

− Pri izvođenju radova paziti da se ne napravi šteta na okolnim površinama i 
građevinama. Drveće i druga vegetacija van zone gradilišta ne smije se oštetiti ili 
uništiti. Na površinama koje nisu definirane kao gradilište ne smije se odlagati iskopani 
ili bilo koji drugi materijal ili otpad. 

− Izvođač je dužan voditi računa da ne ošteti druge podzemne instalacije te na mjestima 
njihovog križanja iskope treba izvršiti ručno pazeći da se ne oštete već položene 
instalacije. 

− Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije, putove i dr. izvođač mora 
zaštititi od oštećenja, a po završetku radova privremena zaštita se mora ukloniti 
odnosno moraju se površine i objekti dovesti u prvobitno stanje. 
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Nakon završetka radova mora se izvršiti sanacija okolice gradilišta prema sljedećem: 

− Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte kao što su skladišta za materijal i alat, objekti 
za smještaj i boravak ljudi, objekti za upravu gradilišta, prehranu radnika, garderobe, 
WC-i, kupaonice i sl. 

− Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, privremene 
elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje 
ispravnosti kakvo je bilo prije početka radova. 

− Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme, 
strojeva i sl., te površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz 
iskopa očistiti, a eventualna oštećenja površina sanirati. 

− Svu privremenu prometnu signalizaciju u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te 
vratiti u funkciju prijašnjeg režima prometa; 

− Nakon postavljanja cijevi, izvršene tlačne probe i završenih svih montažerskih radova, 
potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost 
zemljišta nakon provedenih radova odgovarala početnim vrijednostima; 

− Cjelokupni korišteni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno stanje, sanirati sva 
oštećenja nastala na tim površinama, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni 
materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. 

− Cestovne i pješačke površine popraviti u skladu s projektom, a travnate površine 
isplanirati i zasijati travom te očistiti cestovne jarke; 

− Pridržavati se svih uvjeta koji se odnose na uređenje i sanaciju okoliša gradilišta; 
 
Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač 
treba uračunati u jedinične cijene radova. 

6.2 Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova 
uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 
39/19, 118/20), te izvoditi radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 
145/24). 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za 
izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni 
projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se 
ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 
uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja 
su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom 
materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

6.3 Gospodarenje otpadom 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati 
odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o 
građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, 
nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja 
gradilišta u stanje uporabljivosti. 
 
Nakon izvršene ugradnje novih građevinskih proizvoda izvođač radova dužan je: 

− očistiti gradilište od svih otpadaka i materijala, šute, viška zemlje; 

− sav građevni otpad transportirati na deponiju predviđenu za ovu vrstu otpada; 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39343
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46087
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
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− sve nastale iskope ako nisu potrebni za rekonstrukciju zatrpati i nabiti. 
 
Izvođač radova je posjednik građevnog otpada prema Pravilniku o građevnom otpadu i 
otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) te stoga preuzima sve obveze proizašle iz navedenog 
Pravilnika. Izvođač je dužan sav otpad nastao uklanjanjem dijelova građevine kao i sav 
otpad, stvari i sl. zatečen unutar građevina zbrinuti sukladno odredbama Zakona o 
gospodarenju otpadom (NN 84/21) . 
 
Izvođač se mora pridržavati zakona i pravilnika navedenih u poglavlju 002 ove mape. 
 
Tijekom građenja ne predviđa se nastajanje opasnog otpada niti su posebnim propisom, 
aktom ili lokacijskim uvjetima propisani posebni tehnički uvjeti za gospodarenjem opasnim 
otpadom za predmetnu česticu. 
 
Komunalni otpad sakuplja se u kontejner za privremeno odlaganje, a odvoz će se vršiti 
prema komunalnom redu. 

 Projektant:  
 

 Jerko Ćorluka, dipl.ing.arh. A 3661 
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Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Naručitelj : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 

Dio građevine : PREGRADA BRODARCI (Etapa 5) 

Lokacija građevine : Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Donje Pokupje, k.o. 
Velika Jelsa 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica : Arhitektonski 

Projekt : PREGRADA BRODARCI 

Naziv projektne mape : PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

 

 

 

 

 
  

PRILOG 007 : ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA 
GRAĐENJA 
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Temeljem članka 32. stavka 1., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevina (NN 118/19, 65/20), a u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, te 
prema procjeni projektanta, daje se iskaz procijenjenih troškova gradnje 
 
Procijenjeni troškovi građenja građevina koje su predmet ove projektne mape iznosi: 
 

74.000,00 EUR bez PDV-a 
 

92.500,00 EUR s PDV-om. 
 

Navedeni trošak građenja predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena 
izvođenja radova, dok su stvarne cijene građenja predmet tržišnih odnosa i odluka 
potencijalnih izvođača radova. 

 

 Projektant:  
 

 Jerko Ćorluka, dipl.ing.arh A 3661 
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02 AB ZID 20 cm

K1
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
VZ1
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 10 cm
VZ2
s ispunom od negorive mineralne vune , d=100 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

P1

03 TPO folija 1 cm

01 ARMIRANI BETON 20 cm
Z1

višeslojni, protuklizni i antistatički 
01 INDUSTRIJSKI POD 0,3 cm

02 CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 8,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm

02 AB ZID 20 cm

VZ3

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune, d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

VZ4

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 MINERALNA VUNA 8 cm
04 TPO folija 1 cm

VZ5

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 FASADNA BOJA ZA BETON - cm

VZ6
02 XPS 8 cm
01 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

03 AB ZID 20 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z2

02 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z3

7,5 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

K2
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

03 TPO folija 1 cm
04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm
08 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 8 cm
09 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

P3
02 BETONSKA PODLOGA 10,0 cm
03 NOSIVI SLOJ > 25,0 cm

mehanički zbijeni zrnati kameni materijal granulacije 0-31,5 mm

P2
01 KERAMIČKE PLOČICE 1,5 cm
02 CEMENTNA GLAZURA 5,0-6,5 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 5,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

01 ASFALT  u dva sloja 8,0 cm
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TLOCRT PRIZEMLJA

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
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+3,20

A
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Vanjska split klima jedinica
ogrjevnog učina 3,5 kW i
rashladnog učina 4,0 kW

02 AB ZID 20 cm

K1
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
VZ1
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 10 cm
VZ2
s ispunom od negorive mineralne vune , d=100 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

P1

03 TPO folija 1 cm

01 ARMIRANI BETON 20 cm
Z1

višeslojni, protuklizni i antistatički 
01 INDUSTRIJSKI POD 0,3 cm

02 CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 8,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm

02 AB ZID 20 cm

VZ3

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune, d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

VZ4

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 MINERALNA VUNA 8 cm
04 TPO folija 1 cm

VZ5

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 FASADNA BOJA ZA BETON - cm

VZ6
02 XPS 8 cm
01 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

03 AB ZID 20 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z2

02 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z3

7,5 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

K2
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

03 TPO folija 1 cm
04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm
08 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 8 cm
09 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

P3
02 BETONSKA PODLOGA 10,0 cm
03 NOSIVI SLOJ > 25,0 cm

mehanički zbijeni zrnati kameni materijal granulacije 0-31,5 mm

P2
01 KERAMIČKE PLOČICE 1,5 cm
02 CEMENTNA GLAZURA 5,0-6,5 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 5,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

01 ASFALT  u dva sloja 8,0 cm
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TLOCRT KROVA

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
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±0,00
02 AB ZID 20 cm

K1
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
VZ1
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 10 cm
VZ2
s ispunom od negorive mineralne vune , d=100 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

P1

03 TPO folija 1 cm

01 ARMIRANI BETON 20 cm
Z1

višeslojni, protuklizni i antistatički 
01 INDUSTRIJSKI POD 0,3 cm

02 CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 8,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm

02 AB ZID 20 cm

VZ3

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune, d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

VZ4

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 MINERALNA VUNA 8 cm
04 TPO folija 1 cm

VZ5

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 FASADNA BOJA ZA BETON - cm

VZ6
02 XPS 8 cm
01 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

03 AB ZID 20 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z2

02 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z3

7,5 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

K2
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

03 TPO folija 1 cm
04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm
08 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 8 cm
09 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

P3
02 BETONSKA PODLOGA 10,0 cm
03 NOSIVI SLOJ > 25,0 cm

mehanički zbijeni zrnati kameni materijal granulacije 0-31,5 mm

P2
01 KERAMIČKE PLOČICE 1,5 cm
02 CEMENTNA GLAZURA 5,0-6,5 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 5,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

01 ASFALT  u dva sloja 8,0 cm
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105A3-O89.05.01-G04.0

PRESJECI A-A i B-B

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT



02 AB ZID 20 cm

K1
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
VZ1
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 10 cm
VZ2
s ispunom od negorive mineralne vune , d=100 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

P1

03 TPO folija 1 cm

01 ARMIRANI BETON 20 cm
Z1

višeslojni, protuklizni i antistatički 
01 INDUSTRIJSKI POD 0,3 cm

02 CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 8,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm

02 AB ZID 20 cm

VZ3

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune, d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

03 HORIZONTALNI BRISOLEJI 5 cm

VZ4

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 MINERALNA VUNA 8 cm
04 TPO folija 1 cm

VZ5

02 AB ZID 20 cm

01 FASADA - TERMO IZOLACIJSKI PANELI 15 cm
s ispunom od negorive mineralne vune , d=150 mm
EI 30 - maks. horizontalna dužina 7,5 m; A2-s1, d0

03 FASADNA BOJA ZA BETON - cm

VZ6
02 XPS 8 cm
01 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

03 AB ZID 20 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z2

02 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

01 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm
Z3

7,5 ZRAČNI SLOJ S PODKONSTRUKCIJOM 5,0 cm
ispuna toplinskom izolacijom - MINERALNA VUNA

03 DVOSTRUKE GIPSKARTONSKE PLOČE 2x1,25 cm

K2
01 ŠLJUNAK - zaštitni sloj 8 cm
02 GEOTEKSTIL - cm

05 PE FOLIJA 0,02 cm
06 BETON ZA PAD 4,0-13,0 cm

03 TPO folija 1 cm
04 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 15 cm

07 AB PLOČA 20,0 cm
08 MINERALNA VUNA - tvrde ploče 8 cm
09 FASADA - završna dekor. žbuka 1 cm

P3
02 BETONSKA PODLOGA 10,0 cm
03 NOSIVI SLOJ > 25,0 cm

mehanički zbijeni zrnati kameni materijal granulacije 0-31,5 mm

P2
01 KERAMIČKE PLOČICE 1,5 cm
02 CEMENTNA GLAZURA 5,0-6,5 cm
03 TOPLINSKA IZOLACIJA 5,0 cm

tvrde ploče kamene vune
04 AB PLOČA 20 cm
05 NABIJENI ŠLJUNAK

01 ASFALT  u dva sloja 8,0 cm
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Kontrolirao

projektant
Glavni

Oznaka projektne mape Prilog

Slijedi

Investitor

Građevina

Razina razrade -

Projekt
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Datum Format Mjerilo Sadržaj
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PRESJECI C-C i D-D

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

PRESJEK D-D

PRESJEK C-C

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
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PROČELJA  JUGOISTOK I SJEVEROZAPAD

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

SJEVEROZAPADNO PROČELJE

JUGOISTOČNO PROČELJE

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
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PROČELJA  JUGOZAPAD I SJEVEROISTOK

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

±0,00=118.75 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.

JUGOZAPADNO PROČELJE

SJEVEROISTOČNO PROČELJE

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
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DOKAZNICA OBUJMA

PREGRADA BRODARCI

Glavni projekt - arhitektonski

PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

OIB:28921383001
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

HRVATSKE VODE

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Zatvoreni prostor A  9,0*6,8 - 3,3*1,1* 2,7 = 155,44m3
Natkriveni ulaz B 3,3*1,1*1 = 3,63m3
Ukupno = 159,07m3

A

B

A

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT



A

CC

DD

B

AB

+3,55

KANAL U  PODU
40x35cm

OV 1
Ø110

automatskog dozračnika ispred

BIOLOŠKI PROČISTAČ
do 5 ES, do 500 l/d
(h=2,67 m)
kt = 118,70
ku = 117,39
ki = 117,34
kd = 116,06

VODOSPREMA
V=3,0 m³

UPOJNI BUNAR
(h=2,38 m)
Ø100cm / poklopac D400
kt = 118,70
kpr = 117,32
kd = 116,32

F 1
Ø110/75

FV 1
Ø160/110

F-RO 1 (h=1,25 m)
RO 800 / poklopac D400
kt = 118,70
kn = 117,45

HV DN32/Ø20
- ulaz vode u objekt

DOVOD KIŠNICE
ku = 117,55

PRELJEV
ki = 117,55

PVC SN8 Ø110  i=1,5%  L=4,65m

←

PVC SN8 Ø160
i=1,5% L=1,90m

←

HIDROFOR
Q = 0,38 l/s
Δh = 4,0m

Razvod prema kanalu
oborinske odvodnje platoa
(vidi situaciju, mapa;
G3-O89.05.01-G02.0;
Hidrograđevinski projekt)

UPRAVLJAČKI ORMARIĆ SA PUHALOM
400x400x250mm
- napon 220V, 50Hz
- priključak monofazni 3 x 1,5mm2

- do bio jame provesti alkaten cijev 12" za zrak

50 kN

BIO
JAM

A

TEH
N

IX

PVC SN8 Ø110
i=1,0%

←

PV
C 

SN
8 Ø

16
0  

i=1
,5%

  L
=4

,15
m

←

Ø1
60

  i=
2,0

%
L=

1,0
0m

←

HV PEHD DN32 (Ø20)

odzraka
Ø75→

odz
rak

a

Ø75→

Ø75 odzraka
prema krovu

OKNO ZA HIDROFOR
poklopac D400
kt = 118,70

PVC SN8 Ø110
i=1,0% L=4,65m

←

±0,00=118.70 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.
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PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

Glavni projekt - Arhitektonski

PREGRADA BRODARCI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TLOCRT TEMELJNOG RAZVODA
VODOVOD I ODVODNJA

A3-O89.05.01-G04.0 110
01
-
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Nenad Heček,
dipl.ing.građ.

31.1.2025. Zagreb 0
A3

0,12 m² 1:100

HV

VODOVOD

DN VANJSKI PROMJER PEHD VODOVODNIH CIJEVI

HLADNA VODA

LEGENDA

HLADNA VODA

FEKALNA ODVODNJA ≥ Ø110 mm

ODVODNJA

KT KOTA TERENA

FEKALNA VERTIKALA

REVIZIJSKO OKNO FEKALNE ODVODNJE

Ø UNUTARNJI PROMJER VODOVODNIH CIJEVI

FV

F-RO
OBORINSKA VERTIKALAOV
PRIKLJUČAK FEKALNE ODVODNJEF

KPR KOTA PRIKLJUČKA

KN KOTA NIVELETE

KU KOTA ULJEVA

KI KOTA IZLJEVA

KD KOTA DNA

NAPOMENA:
Sve visinske kote poklopaca šahtova i rešetki
slivnika/kanalica potrebno je uskladiti sa konačnim
uređenjem terena.

FEKALNA ODVODNJA < Ø110 mm



upravljačka soba
9,30 m2
ind.pod.

prostorija  za ormare
za upravljanje
15,0 m2
ind.pod.

prostor za odmor
7,67 m2
ind.pod.

ulaz
4,66 m2
ind.pod.

kuhinja
2,52 m2
ind.pod.

kupaonica
4,41 m2
ker.pl.

KANAL U  PODU
40x35cm

KANAL U  PODU
40x35cm

2%

+0,13
+0,15

±0,00

EB
Tlačni el. grijač vode 50 L
2,0 kW - gornja montaža
VhvØ20, VtvØ20

EB 10 L
35x26x50 cm

EB
Tlačni el. grijač vode 10 L
2,0 kW - donja montaža
VhvØ15, VtvØ15

-glavni ventil objekta Ø20
-filteri za čistu vodu Ø20

HV DN32/Ø20
- ulaz vode u objekt

UV UREĐAJ
za dezinfekciju vode

VODOSPREMA
V=3,0 m³

OKNO ZA HIDROFOR
poklopac D400
kt = 118,70

±0,00=118.70 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.
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PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)

Glavni projekt - Arhitektonski

PREGRADA BRODARCI

PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TLOCRT PRIZEMLJA
VODOVOD
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TOPLA SANITARNA VODA
HLADNA SANITARNA VODA

DIREKTAN PRIKLJUČAK NA
PODŽBUKNI ELEMENT

ZIDNI PRIKLJUČAK TROŠILA

KUTNI VENTIL

HV

VODOVOD

TV TOPLA SANITARNA VODA

HLADNA SANITARNA VODA

LEGENDA

Ø UNUTARNJI PROMJER VODOVODNIH CIJEVI

ELKTRIČNI BOJLEREB

ZAPORNI VENTIL



upravljačka soba
9,30 m2
ind.pod.

prostorija  za ormare
za upravljanje
15,0 m2
ind.pod.

prostor za odmor
7,67 m2
ind.pod.

ulaz
4,66 m2
ind.pod.

kuhinja
2,52 m2
ind.pod.

kupaonica
4,41 m2
ker.pl.

KANAL U  PODU
40x35cm

KANAL U  PODU
40x35cm

2%

+0,13
+0,15

±0,00

OV 1
Ø110

FV 1 - Ø110
spoj na temeljnu odvodnju
odzraka prema krovu
revizija za čišćenje

←
Ø1

10

PO

Ø50→

←
Ø5

0

←Ø50

Ø50→

F1 priključak iz poda - Ø75
spoj na temeljnu odvodnju
revizija za čišćenje

Obavezna ugradnja
automatskog dozračnika ispred
sifona na odvodu sudopera.

UPRAVLJAČKI ORMARIĆ SA PUHALOM
400x400x250mm
- napon 220V, 50Hz
- priključak monofazni 3 x 1,5mm2

- do bio jame provesti alkaten cijev 12" za zrak

BIOLOŠKI PROČISTAČ
do 5 ES, do 500 l/d
(h=2,67 m)
kt = 118,70
ku = 117,39
ki = 117,34
kd = 116,06

UPOJNI BUNAR
(h=2,38 m)
Ø100cm / poklopac D400
kt = 118,70
kpr = 117,32
kd = 116,32

50 kN

BIO
JAM

A

TEH
N

IX

Ø75 odzraka
prema krovu

F-RO 1 (h=1,25 m)
RO 800 / poklopac D400
kt = 118,70
kn = 117,45

±0,00=118.70 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.
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FEKALNA ODVODNJA ≥ Ø110 mm

ODVODNJA

1,2 %2,0 %100 mm

2,5 %
1,5 %2,5 %

3,5 %50 mm

75 mm

0,8 %
0,6 %

1,0 %1,5 %

1,0 %
0,8 %200 mm

150 mm
125 mm

15 %

15 %

15 %

15 %
15 %

15 %

PAD KANALIZACIJE UNUTAR OBJEKTA

FEKALNA VERTIKALA

ČISTA OBORINSKA ODVODNJA

PROMJER
CIJEVI

NORMALNI
PAD

MIN. PAD MAX. PAD

FEKALNA ODVODNJA < Ø110 mm

FV

LEGENDA

REVIZIJSKO OKNO FEKALNE ODVODNJEF-RO
OBORINSKA VERTIKALAOV
PRIKLJUČAK FEKALNE ODVODNJEF

KT KOTA TERENA

KPR KOTA PRIKLJUČKA

KN KOTA NIVELETE

KU KOTA ULJEVA

KI KOTA IZLJEVA

KD KOTA DNA

NAPOMENA:
Sve visinske kote poklopaca šahtova i rešetki
slivnika/kanalica potrebno je uskladiti sa konačnim
uređenjem terena.



+3,20

+3,40

vodolovno grlo Ø110
sa zaštitnom rešetkom
- el. grijano (10-30W/230V)
- horizontalni izljev,

OV 1
Ø110 ←Ø110

FV 1 - Ø110
odzraka sa kapom
h=0,5-1,0 m iznad krova

Ø75 odzraka sa kapom
h=0,5-1,0 m iznad krova

±0,00=118.70 m.n.v.
KOTA GOTOVOG PODA PLATOA U m.
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PREGRADA BRODARCI (Etapa 5)
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ODVODNJA

FEKALNA VERTIKALAFV

LEGENDA

OBORINSKA VERTIKALAOV
ČISTA OBORINSKA ODVODNJA



SUD.
0+50

EBTlačni el. grijač vode 50 L

2,0 kW - gornja montaža

Vhv Ø20, Vtv Ø20

EBTlačni el. grijač vode 10 L

2,0 kW - donja montaža

Vhv Ø15, Vtv Ø15

-glavni ventil objekta Ø20

-filte
ri za čistu vodu Ø20

HV DN32/Ø20

- ulaz vode u objekt
UV UREĐAJ

za dezinfekciju vode

EB 10 L
35x26x50 cm

UM.
0+50

WC
0+105

TUŠ
0+100

HV PEHD DN32 (Ø20)

Razvod prema
hidroforu i

vodospremni

KV

GV
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vodolovno grlo Ø110
sa zaštitnom rešetkom
- el. grijano (10-30W/230V)
- horizontalni izljev

REV Ø110

Priključak na
vodospremu < Ø110

temeljni razvod

2 x luk 45°
Ø110

OV 1

Ø1
10 Ø1

10

2 x luk 45°
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FV 1
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Priključak na
revizijsko okno < Ø160

temeljni razvod
RAČ45°Ø160/110

priključak
F 1

2 x luk 45°
Ø160
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Detalj ugradnje PP okna DN800 i DN1000 s izvedenim AB
rasteretnim prstenom i lj.ž. kanalskim poklopcem

Okno ugraditi:

I. VARIJANTA:
- min. 0,5 m od tijela okna nasipati u
slojevima po 30 cm kamenim drobljenim
mater. 0/16 ili 0/32 okruglozrnat,
- zbijenosti 97% po Proctoru

II. VARIJANTA:
Betoniranje betonom marke C 25/30;
- temeljne ploče šahta deb. 10 cm,
- oko tijela šahta deb. 25 cm i visine od
dna šahta do okvira poklopca (kravate), a
sve radi osiguranja šahta od naknadnog
slijeganja.

Izlaz Ulaz

Posteljica:
I. VARIJANTA:
- pješčana posteljica deb: 20 cm,
- zbijenosti min: 95% po Proctoru
II. VARIJANTA:
- temeljna ploča šahta deb. 10-15 cm
od betona marke C 16/20:,

PVC EN 1401

DN 600

95 cm

 140 cm

20 mm

m
in

. 5
0 

m
m

DN 696
KOLNIČKA
KONSTRUKCIJA

PP tijelo okna

Ljevano željezni poklopac
60x60 cm

KOTA KOLNIKA
cc

a.
 2

0
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DETALJ BIOJAME

UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
SANITARNIH OTPADNIH VODA

Biojama, do 500 l/d

Konstrukcija je izrađena iz čeličnog lima Čs235 JR, površinski je zaštićena specijalnim premazom na bazi
tekuće plastike.
Ostala konstrukcija izvedena je iz profila ili profiliranog lima koji je prilagođen tehnološkom protoku i
tehnologioji pročišćavanja.
Ulazna i izlazna priključna cijev izvedena je iz nehrđajućeg čelika W.nr. 1.4301.
Puhalo se nalazi u upravljačkom ormariću koji se montira s postoljem nadzemno na betonski temelj.
Priključak za odzračnik, horizontalne cijevi sustava postaviti s padom od min 1% prema biojami.
Ugrađuju se lijevano željezni poklopci 5,15,25 i 40 t nosivosti.

UGRADNJA
1. Izvršiti iskop jame prema predviđenim dimenzijama
2. Napraviti AB podlogu prema predviđenim dimenzijama
3. Postaviti traku za uzemljenje Zn 35x5 mm po obodu
4. Pozicionirati biojamu i spojiti ulazne i izlazne cijevi
5. Spojiti biojamu na traku za uzemljenje
6. Zatrpati biojamu sa zemljom te poravnati
7. Visinu poklopca nakon ugradnje prilagoditi nivou i po potrebi napraviti tlačnu betonsku ploču
8. Napuniti biojamu vodom
9. Spojiti na priključak struje
10. Obučiti rukovaoca uređaja i pustiti uređaj u pogon

PUHALO: 150 l/min
    Snaga: 120 W

-ispust u postojeći
tehnološku odvodnju

Upravljački elektro ormar
locirati u radijusu od 10 m
od tijela Biojame

50 kN

BIOJAMA

TEHNIX

ULAZ IZLAZ

izlazna
pregrada

bioakumulator
difuzor zraka

priključak za zrak
klizno prilagodljivo
grlo sa plinotjesnim
poklopcem

AB podloga

A

čelični anker

A

150

15
0

20
0

25 150 25
200

200

D
N

 1
60

H
13

315
0

12
8

H
15

0
15

D
N

 1
60

dovod zraka
-alkaten cijev 1/2"

B
B

TLOCRT

PRESJEK A-A PRESJEK B-B

difuzor zraka

DIFUZOR ZRAKA:

UPRAVLJAČKI ORMARIĆ SA
PUHALOM 400x400x250mm
- napon 220V, 50Hz
- do ormarića dovesti el. kabel,
monofazni 3 x 1,5mm2

- od ormara do jame provesti
Alkaten cijev 12" za zrak

AB podloga
200

15
15

0
16

5

50

10

betonski temelj
500x300mm40

40
odzraka
DN75

odzraka
DN75

odzraka
DN75

upravljački ormarić
sa puhalom
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DETALJ UPOJNOG BUNARA
Ø100cm

TLOCRT

PRESJEK A-A

30

50

40 10 100 10 40
200

20
0

Ø160mm

2 %
-1,38

TEREN ±0,00 +0,05

-2,38

Lijevano željezni
poklopac 60x60 cm,
za teški promet

PENJALICE Ø20 mm
na razmaku 30 cm

Armiranobetonska  pokrovna
ploča, 200x200cm, C30/37

Zasipni kameni
materijal

Betonska ploča
(razbijač mlaza)

50

10 5
10

25

Predgotovljene betonske cijevi
- promjer cijevi Ø150cm,
- perforirati insitu

Zasipni kameni
materijal

Otvori u stijenci
Ø 75 mm 10

0
13

8

20
22

8
15

26
3

Otvori u stijenci
Ø 75 mm

Lijevano željezni
poklopac 60x60 cm,
za teški promet

Zasipni kameni
materijal

Betonska ploča
(razbijač mlaza)

A A

28 82 28

138

NAPOMENA:

U fazi projektiranja nije izrađen geotehnički elaborat i nisu provedeni istražni radovi vezani za stvarnu
upojnost terena na poziciji predviđenoj za izvedbu upojnih bunara. Prilikom gradnje objekta potrebno je
provesti istražne radove stvarne upojnosti terena i razini podzemnih voda kako bi se moglo odrediti
stvarna veličina upojnog bunara potrebna za učinkovitu odvodnju. Za izmjenu rješenja potrebno je
zatražiti mišljenje nadzornog inženjera.

200

Betonski temelj

50 100 50

Drenažna betonska
cijev 1000mm

Ø160mm

2 %

šljunak 32-60mm

pijesak 0-4mm
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A - traka upozorenja s oznakom " vodovod "
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