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Građevina: 

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA 
KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 
 
ETAPA 5: PREGRADA BRODARCI 

POPIS PROJEKNIH MAPA: 

R.br.
mape 

Oznaka projektne 
mape 

Naziv projektne mape Projektanti 

1 G3-O89.05.01-G01.0 OPĆI DIO Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

2 G3-O89.05.01-G04.0 PREGRADA BRODARCI – 
GEOTEHNIČKI PROJEKT 

Ivan Mihaljević, 
dipl.ing.građ. G 3785 

3 G3-O89.05.01-G02.0 PREGRADA BRODARCI - 
HIDROGRAĐEVINSKI PROJEKT 

Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

4 G3-O89.05.01-G03.0 PREGRADA BRODARCI – PROJEKT 
KONSTRUKCIJE 

dr.sc. Marin 
Franetović, 
mag.ing.aedif. G 5027 

5 A3-O89.05.01-G04.0 PREGRADA BRODARCI - 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Jerko Ćorluka, 
dipl.ing.arh. A 3661 

6 S3-O89.05.01-S01.0 PREGRADA BRODARCI - STROJARSKI 
PROJEKT 

Zlatko Kuntić, 
dipl.ing.stroj. S 1543 

7 E3-O89.05.01-E01.0 PREGRADA BRODARCI - 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Marko Grčić, 
struč.spec.ing.el. 
E 2583 
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SADRŽAJ PROJEKTNE MAPE  

  
 Oznaka projektne mape-priloga - Rev. 

 
 OPĆI DIO   

1 OPĆI PODACI S3-O89.05.01-S05.0-001  
1.01 Naslovno potpisni list   
1.02 Popis projektanata i suradnika projektne mape   
1.03 Popis projektnih mapa   
1.04 Sadržaj projektne mape   
1.05 Izjava o sukladnosti   
    

 
TEKSTUALNI DIO 

 
 

2 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I NORME S3-O89.05.01-S05.0-002  

3 TEHNIČKI OPIS S3-O89.05.01-S05.0-003  

4 PRORAČUN S3-O89.05.01-S05.0-004  

5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE S3-O89.05.01-S05.0-005  

6 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJE OTPADOM 

S3-O89.05.01-S05.0-006  

7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE S3-O89.05.01-S05.0-007  

 GRAFIČKI DIO   

8 SITUACIJA S3-O89.05.01-S05.0-100  

9 DISPOZICIJA OPREME S3-O89.05.01-S05.0-105  

10 OPĆI PRIKAZ RADIJALNOG ZATVARAČA S3-O89.05.01-S05.0-110  

11 TIJELO RADIJALNOG ZATVARAČA S3-O89.05.01-S05.0-115  

12 TIJELO GREDNOG ZATVARAČA S3-O89.05.01-S05.0-120  

13 SILE NA BETON S3-O89.05.01-S05.0-125  
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Broj: 013681 

Na osnovi članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) 
kao PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem  

I Z J A V U  

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI 
KUPČINI 

Naziv projekta : PREGRADA BRODARCI 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica : Strojarski 

Oznaka projektne mape : S3-O89.05.01-S05.0 

Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Glavni projekt je izrađen u skladu s: 

• Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-
0014, izdanom od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 
Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i 
investicija od 7.3.2022., koja je postala pravomoćna dana 20.4.2022., 

Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039, 
URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005, izdanim od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih 
dozvola i investicija od 28.5.2024., 

i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom; 

• Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – 
karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 6.8.2019.; 

• Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave; 

• Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19, 145/24). 

Popis propisa u skladu s kojima je izrađen glavni projekt: 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) 
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Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21) 
Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 
Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18) 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 
sa stajališta sigurnosti prometa  (NN 110/01, 90/22) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN 15/19) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) 
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22) 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 
43/20) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
(NN 4/23) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22) 
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20, 114/22) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 
146/05) 

te ostali važeći zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upućuju navedeni propisi 
ili su na temelju njih doneseni. 

 

 
Projektant: 

 
Zlatko Kuntić, dipl.ing.stroj. S 1543 

 

Zagreb, 30.9.2025. 
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2.1 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

- Elaborat krajobraznog uređenja: Pregrada Brodarci, TD KA12/23, Dvokut Ecro d.o.o., 
Zagreb, 2025. 

- Geodetska situacija stvarnog stanja, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, 2022. 

- Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjene u katastru zemljišta – K.O. Velika 
Jelsa, Geometricus d.o.o. 

- Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjene u katastru zemljišta – K.O. Donje 
Pokupje, Geometricus d.o.o. 

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole Pregrada Brodarci s vodnim građevinama 
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini, Y2-O89.00.01-G01.0, 
Elektroprojekt, VPB, Geokon, Institut IGH, Zagreb, siječanj 2021. 

- Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I faza – karlovačko područje 
Studija o utjecaju zahvata na okoliš; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljača 2019. god. 

Geotehnički istražni radovi: 

- Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt pregrade Brodarci, Izvještaj o istraživanju 
temeljnog tla - Geotehnički elaborat, E-141-18-03 v 1.0, Geokon Zagreb, kolovoz 2019, 

- Lijevi nasip kanala kupa-Kupa, Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt 
rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa; E-141-18-10 v 1.0, Geokon Zagreb, 
listopad 2019. 

- Nalazište materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa, Geotehnički istražni 
radovi na nalazištu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa, E-141-18-
09 v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019. 

Prethodne podloge: 

- Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, WYG 
Savjetovanje d.o.o., GEATEH d.o.o., Hrvatske vode, 2017.  

- Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeće stanje na 
slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti), Zagreb, 2016. 

- Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rješenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. 

2.2 LOKACIJSKA DOZVOLA 

Lokacijska dozvola priložena je u mapi 1, G3-O89.05.01-G01.0 „Opći dio“. 
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2.3 ZAKONI, PROPISI I NORME 

2.3.1 Opći propisi 

 Zakoni  Glasilo broj 

• Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19, 67/23 

• Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19, 145/24 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18, 115/18, 98/19, 
57/22 

• Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 46/22 

• Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN NN 53/91, 44/95, 25/96 

• Zakon o normizaciji NN 80/13 

• Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14, 111/18, 114/22 

• Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 
29/18, 126/21, 114/22, 
156/22, 155/23, 56/24 

• Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18 

• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 112/18, 39/22 

• Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14, 69/17, 98/19 

• Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19, 
144/21, 114/22, 4/23 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti NN 127/14, 116/18, 25/20, 
41/21 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19 

• Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 56/13, 119/15, 
120/16, 127/17, 66/19, 
36/24 

• Zakon o vodama NN 66/19, 84/21, 47/23 

 Pravilnici  Glasilo broj 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/19, 65/20 

• Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14 

• Pravilnik o katastru infrastrukture NN 77/21 

• Pravilnik o katastru zemljišta NN 84/07, 148/09 

• Pravilnik o geodetskim elaboratima NN 59/18 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i 
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa  

NN 110/01, 90/22 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa 

NN 15/19 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade NN 93/17 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza 
na javnu cestu 

NN 95/14 

• Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14, 3/21 
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• Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN 9/20, 39/22 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 92/19 

• Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih 
djelatnosti na javnoj cesti 

NN 78/14, 43/20 

• Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina NN 78/15 

• Pravilnik o prostornim planovima NN 152/23 

 Uredbe, naredbe, upute, strategije  Glasilo broj 

• Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje 
voda 

NN 89/10, 46/12, 51/13, 
120/14 

• Uredba o standardu kakvoće voda NN 96/19, 20/23, 50/23 

• Državni plan za zaštitu voda NN 8/99 

2.3.2 Zaštita okoliša 

 Zakoni  Glasilo broj 

• Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 
118/18 

• Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 
127/19 

• Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21, 142/23 

• Zakon o šumama NN 68/18, 115/18, 98/19, 
32/20, 145/20, 101/23, 
36/24 

 Pravilnici   

• Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/22 

• Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i 
uvjetima rada za odlagališta otpada 

NN 4/23 

• Pravilnik o odlagalištima otpada NN 4/23 

2.3.3 Zaštita na radu 

 Zakoni  Glasilo broj 

• Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 
96/18 

• Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 
41/16, 114/18, 14/21 

 Pravilnici  Glasilo broj 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/20 

• Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16, 120/22 

• Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16, 120/22 

2.3.4 Zaštita od požara 

 Zakoni  Glasilo broj 

• Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22 

• Zakon o vatrogastvu NN 125/19, 114/22 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_89_2504.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_51_1018.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_457.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_02_16_458.html


Građevina/Zahvat u prostoru: 
PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00 

Zagreb, 30.9.2025. S3-O89.05.01-S05.0-002 List: 6/9 

• Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja NN 70/17, 141/20, 114/22 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10, 114/22 

• Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07 

 Pravilnici  Glasilo broj 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara 
elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

NN 146/05 

• Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika 
te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja 
u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

2.3.5 Ostale norme 

 
Norme  Oznaka 

• Sustav upravljanja okolišem  ISO 14001:2015 

• Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu  ISO 45001:2018 

2.4 TEHNIČKI PROPISI 

 Tehnički propisi  Glasilo broj 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20, 7/22 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19 

2.5 LITERATURA 

 Literatura 

• Paulo C.F. Erbisti: ''Design of Hydraulic Gates'' 

• Claus Zander: ''Actuator technology for hydraulic steel structures'' 

• Bojan Kraut: ''Strojarski priručnik'' 

• Karl-Heinz Decker: ''Elementi strojeva'' 

• Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Hans Joachim Niebuhr: ''Stahlbau kompakt: Bemessungshilfen – 
Profiltabellen'' 
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2.6 REFERENTNI STANDARDI 

2.6.1 Standardi za kontrolu i ispitivanje 

Projektiranje, proizvodnja, kontrola i ispitivanje hidromehaničke opreme temelje se na 
najnovijim važećim standardima: 

 

 Testiranje materijala Norma Broj 

• Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju HRN EN 10204:2007 

• Metalni materijali – Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim 
batom 

HRN EN ISO 148:2016 

• Metalni materijali – Ispitivanje savijanjem  HRN EN ISO 7438:2020 

 NDT (engl. Non-Destructive Testing) ispitivanja Norma Broj 

• Nerazorno ispitivanje – Kvalifikacija i certifikacija NDT osoblja HRN EN ISO 9712:2012 

• Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva – Radiografsko 
ispitivanje 

HRN EN ISO 17636:2014 

• Nerazorno ispitivanje zavara – Vizualno ispitivanje  zavarenih 
spojeva nastalih taljenjem 

HRN EN ISO 17637:2017 

• Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva – Ispitivanje 
magnetskim česticama 

HRN EN ISO 17638:2016 

• Nerazorno ispitivanje zavara – Ultrazvučno ispitivanje – 
Tehnike, razine ispitivanja i procjena 

HRN EN ISO 17640:2018 

2.6.2 Različiti referentni standardi 

 Zavarivanje Norma Broj 

• Zavarivanje i srodni postupci – Vrste pripreme spoja – 1. dio: 
Ručno elektrolučno zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, 
plinsko zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje čelika 
elektronskim snopom 

HRN EN ISO 9692:2013 

• Zavarivanje – Zavareni spojevi nastali taljenjem u čeliku, niklu, 
titanu i njihovim legurama (osim zavarivanja elektronskim 
snopom i laserom) – Razina kvalitete s obzirom na 
nepravilnosti 

HRN EN ISO 5817:2014 

• Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne 
materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 1. dio: 
Elektrolučno zavarivanje 

HRN EN ISO 15609:2019 

• Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 
1. dio: Čelici 

HRN EN ISO 9606-1:2017 

• Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne 
materijale – Kvalifikacija prihvaćenjem normiranoga 
zavarivačkog postupka 

HRN EN ISO 15612:2018 

• Zavarivanje – Preporuke za zavarivanje metalnih materijala HRN EN 1011:2018 

• Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala 
(dijelovi 1 do 3) 

HRN EN ISO  3834:2021 
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• Zavarivanje – Mjerenje temperature predgrijavanja, 
međuslojne temperature i održavanje temperature 
predgrijavanja 

HRN EN ISO  13916:2018 

 Općenito Norma Broj 

• 
Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 1. dio: Zahtjevi za 
ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata 

HRN EN ISO 1090-1:2012 

• 
Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički 
zahtjevi za čelične konstrukcije 

HRN EN ISO 1090-2:2018 

• Identifikacija cjevovoda prema transportiranoj tekućini DIN 2403:2018 

 Tolerancije Norma Broj 

• 
Zavarivanje – Opća odstupanja za zavarene konstrukcije – 
Dimenzije duljina i kutova – Oblik i položaj 

HRN EN ISO 13920:1999 

• 
Opće tolerancije – 1. dio: Tolerancije duljinskih i kutnih kota 
bez pojedinačnih oznaka tolerancije 

HRN EN  22768-1:2008 

 Projektiranje Norma Broj 

• Hidraulične čelične konstrukcije DIN 19704:2014 

• 

Preporuke za projektiranje, proizvodnju i postavljanje čeličnih 
cjevovoda zavarenih konstrukcija za hidro instalacije. 
"Europski odbor za proizvodnju kotlova i srodne čelične 
konstrukcije", izdanje u siječnju 1979., s izmjenama i 
dopunama iz 1980. i 1984. 

C.E.C.T.  

• Federacija europskih proizvođača – Pravila za dizajn dizalica FEM  

• Eurocode 3 – Projektiranje čeličnih konstrukcija HRN EN 1993 

2.6.3 Standardi za antikorozivnu zaštitu 

 Bojanje Norma Broj 

• Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavima boja (dijelovi 1-8) 

HRN EN ISO 12944: 2018 

• Ispitivanje diskontinuiteta (Holiday) novih zaštitnih premaza na 
provodnim podlogama 

NACE SP0188 

• Boje i lakovi – Ispitivanje prionljivosti vlačnom metodom  HRN EN ISO 4624:2016 

• Boje i lakovi – Procjena propadanja prevlaka – Označivanje 
količine i veličine grešaka i intenzivnosti jednoličnih promjena 
izgleda – 2.dio: Ocjena stupnja mjehuranja  

HRN EN ISO 4628-2:2016 

• Boje i lakovi – Procjena propadanja prevlaka – Označivanje 
količine i veličine grešaka i intenzivnosti jednoličnih promjena 
izgleda – 3.dio: Ocjena stupnja hrđanja  

HRN EN ISO 4628-3:2016 

• Boje i lakovi – Procjena propadanja prevlaka – Označivanje 
količine i veličine grešaka i intenzivnosti jednoličnih promjena 
izgleda – 4.dio: Ocjena stupnja raspucavanja   

HRN EN ISO 4628-4:2016 

• Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda – Vizualna procjena čistoće površine – 1.dio: 
Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih 
površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja 
prethodnih prevlaka 

HRN EN ISO 8501-1:2007 



Građevina/Zahvat u prostoru: 
PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00 

Zagreb, 30.9.2025. S3-O89.05.01-S05.0-002 List: 9/9 

• Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda – Vizualna procjena čistoće površine – 3.dio: 
Stupnjevi pripreme zavarenih spojeva, rubova i drugih 
površina s površinskim nepravilnostima 

HRN EN ISO 8501-3:2008 

• Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda – Ispitivanja za procjenu čistoće površine – 3.dio: 
Ocjena zaprašenosti čeličnih površina pripremljenih za bojenje 
(metoda pomoću trake osjetljive na pritisak)  

HRN EN ISO 8502-3:2017 

• Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda – Ispitivanja za procjenu čistoće površine – 4.dio: 
Smjernice za procjenu mogućnosti kondenzacije prije 
nanašanja boje 

HRN EN ISO 8502-4:2017 

• Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda – Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga 
čišćenih mlazom abraziva 

HRN EN ISO 8503:2017 

 Pocinčavanje Norma Broj 

• Metalne prevlake – Vruće pocinčane prevlake na željeznim i 
čeličnim materijalima – Gravimetrijsko određivanje mase po 
jedinici površine 

HRN EN ISO 
 1460:2020 

• Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima 
– Specifikacije i ispitne metode 

HRN EN ISO 1461:2010 

 Toplinsko naštrcavanje Norma Broj 

• Toplinsko naštrcavanje – Cink, aluminij i njihove legure HRN EN ISO 2063:2019 

• Toplinsko naštrcavanje – Priprema površina metalnih dijelova i 
komponenata za toplinsko naštrcavanje  

HRN EN 13507:2018 

• Toplinsko naštrcavanje – Preporuke za toplinsko naštrcavanje HRN EN ISO 12679:2015 
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Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Naručitelj : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI 
KUPČINI 

Dio građevine : PREGRADA BRODARCI (Etapa 5) 

Lokacija građevine : Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Donje Pokupje, k.o. 
Velika Jelsa 

Vrsta dokumentacije-struka : Glavni projekt – Strojarski 

Projekt : PREGRADA BRODARCI 

Naziv projektne mape : PREGRADA BRODARCI – STROJARSKI PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRILOG 003 : TEHNIČKI OPIS 
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3.1. UVOD 

3.1.1. Općenito  

Projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. faza - karlovačko 
područje je podijeljen na 8 mjera zaštite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju 
provesti u svrhu zaštite navedenog područja od poplava. 

Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, 
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini. Pregledna situacija prikazana je na sl. 1.1.1. 

 

sl. 1.1.1 Pregledna situacija M8 

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada 
Karlovca. Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km 
Kupe. Osnovna namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno 
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rasterećenje toka Kupe prilikom velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i 
retenciju Kupčina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci došlo bi do 
plavljenja površina uz Kupu i Dobru koje je će se stoga zaštititi izgradnjom uspornih nasipa 
ili zaštitnih AB zidova.  

Retencija Kupčina formira se postojećim desnim nasipom kanala Kupa-Kupa koji se na 
najnizvodnijem dijelu nadvisuje, izgradnjom istočnog nasipa retencije Kupčina, nasipom za 
zaštitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom Šišljavić. Ustavom Šišljavić omogućuje se 
kontrolirano punjenje/pražnjenje i zadržavanje vode u retenciji Kupčina. Kako bi se 
omogućilo prelijevanje vode u prostor retencije ruši se dio lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa. 
Materijal dobiven rušenjem lijevog nasipa kanala ugrađuje se u nasipe koji su dio M8. 

Na predmetnom zahvatu M8 predviđena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida, rušenje 
~8,4 km lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvišenje ~3,0 km desnog nasipa kanala Kupa-
Kupa i izgradnja pregrade Brodarci i ustave Šišljavić. Izgradnjom građevina osigurava se 
zaštita od 100 godišnjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadvišenje, 
pri čemu se ostvaruju protoci od 650 m3/s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Šišljavić 
je minimalno 320 m3/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode. 

Navedenu građevinu predviđeno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi: 

Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe 
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 

Etapa 2: Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina 

- Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

- Istočni nasip retencije Kupčina 

- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa 

Etapa 4: Ustava Šišljavić 

Etapa 5: Pregrada Brodarci 

 

 
 
Ovom mapom obrađuje se sljedeće: 

• Radijalni zatvarači s pogonima 

• Gredni (remontni) zatvarači 

• Grijanje, hlađenje i ventilacija upravljačke kućice 

• Dizel električni agregat 

Predmet ovog projekta je Etapa 5: „Pregrada Brodarci“, a predmet ove strojarske mape 
je strojarska oprema pregrade Brodarci. 
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3.1.2. Lokacija 

Pregrada Brodarci smještena je na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji na rijeci 
Kupi neposredno nizvodno od početka kanala Kupa-Kupa. 
 

Objekti su smješteni na sljedećim katastarskim općinama: 

• k.o. Donje Pokupje 

• k.o. Velika Jelsa 

3.1.3. Namjena građevine 

Namjena planiranog zahvata je zaštita od poplava na slivu Kupe, a ujedno i grada Karlovca. 
Predviđeno tehničko rješenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog rješenja prema 
Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe (2015. godina). 
 

Namjena pregrade Brodarci je stvaranje uspora na rijeci Kupi kontroliranjem protočnog 
profila rijeke u svrhu korištenja potpunog kapaciteta kanala Kupa – Kupa i preusmjeravanja 
dijela vodnog vala prema kanalu Kupa-Kupa, odnosno retenciji Kupčini, i time zaštita grada 
Karlovca od velikih voda. 

3.1.4. Tehnološke cjeline građevine 

Pregrada Brodarci planirana je s pet protočnih polja na kojima će se ugraditi radijalni 
zatvarači. Planirani pogon radijalnih zatvarača je elektromotorni, a za potrebe ugradnje 
opreme i pogona predviđena je lokacija stupova pregrade i centralna jedinica u upravljačkoj 
kučici. Spoj pregrade Brodarci od kraja protočnih polja do obale rijeke Kupe planiran je 
izvedbom hidraulički oblikovanih potpornih zidova koji se isklinjavaju na obali rijeke. Na obje 
strane pregrade predviđeni su platoi. Na lijevoj obali predviđen je plato s upravljačkom 
kućicom i parkiralištem na kojeg vodi pristupna cesta.  

3.2. RADIJALNI ZATVARAČ 

3.2.1. Opis 

Pregrada ima pet protočnih polja dimenzija 14,40 x 9,10 m kontrolirana radijalnim 
zatvaračima. Pogon za pokretanje radijalnih zatvarača je elektromotorni. Predviđena brzina 
podizanja i/ili spuštanja radijalnog zatvarača je 7,3 mm/s. Predviđena sila potrebna za 
podizanje radijalnih zatvarača je 730 kN, dok predviđena sila za spuštanje zatvarača iznosi 
320 kN. 
 

Svaki otvor na ustavi ima zaseban mehanizam za dizanje i spuštanje zatvarača. Odabrani 
tip pogonskog mehanizma, kao i odabrani radijalni zatvarači, optimalno su rješenje za 
ovakva tip pregrade i zahtjeve očekivanog vodnog režima. 
 

Na ustavi su predviđeni utori za pomoćne grede. Broj greda je takav da se pod njihovom 
zaštitom može kod protjecanja manjih protoka izvršiti eventualna sanacija na jednom 
protočnom polju. Pomoćne grede smještene su na taj način da su konstantno dostupne u 
blizini ustave odakle ih se auto dizalicama uzima i postavlja u odgovarajuće utore na 
stupovima i upornjacima.  
 
Upravljanje zatvaračima vrši se lokalno iz upravljačke kućice. U slučaju pojave bilo koje 
greške sustav može alarmirati nadzorni centar. 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 
 PREGRADA BRODARCI S PRATEĆIM OBJEKTIMA 
 Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 
 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 31.1.2025. S3-O89.04.01-S05.0-003 List: 6/18 

 
Za grijanje bočnih brtvenih površina ubetoniranih dijelova i praga za radijalne zatvarače 
predviđeni su električni uređaji za grijanje. 
 
Dispozicija zatvarača i sklopni crtež prikazani su na nacrtima oznake S3-O89.05.01-S05.0-
110-115. 

3.2.2. Projektni podaci 

- Tip:  Radijalni zatvarač  

- Količina:  5 

- Širina svijetlog otvora: 14,40 m 

- Visina svijetlog otvora: 9,1 m 

- Kota maksimalnog vodostaja: 116,50 m n.m.  

- Polumjer zatvarača: 9,0 m 

- Kota praga: 107,30 m n.m. 

- Uvjeti rada: Pod bilo kojim protokom 

- Podizni mehanizam: Elektromotorni pogon 

- Brzina dizanja/spuštanja zatvarača: 7,3 mm/s 

- Upravljanje: Automatski i lokalno 

- Radni hod cilindra: 6.000 mm 

- Visina podizanja: 4.000 mm 

- Masa zatvarača: 57,3 t  

- Brtvljenje: Brtva oblika slova „J“, gumeni profil 

- Električna struja: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz 

- Faktor intenziteta potresa: k = 0,175 

3.2.3. Zahtjevi za opremu 

3.2.3.1. Tijelo zatvarača 

Tijelo segmentnog zatvarača se sastoji od zaustavnog lima. Lim je savijen s polumjerom od 
9 m. Sastoji se od glavnih horizontalnih nosača i sekundarnih vertikalnih rebara. 
 
Ruke zatvarača su zavarene konstrukcije koje se sastoje od limova i profila. Iste su spojene 
vijcima za tijelo zatvarača i oslonjene na dva ležaja montirana na betonske konzole na 
bočnim zidovima. 
 
Osovine ležajeva su izrađene od nehrđajućeg čelika, a ležajevi su klizni samopodmazujući.  
 
Bočno vođenje omogućavaju bočni kotači na oprugama. Bočno i horizontalno brtvljenje 
treba biti od gumenog profila „J“ na nožu od plosnate gume te pričvršćeno nehrđajućim 
vijcima i letvama. Klizne brtvene površine na bočnim štitovima izrađene su od nehrđajućeg 
čelika i polirane. 
 

Dizanje i spuštanje zatvarača predviđeno je pomoću elektromehaničkog cilindra 
smještenog na ubetoniranom nosaču. Na ruci nosača bit će postavljena kazaljka, a na 
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bočnom zidu mjerna letva, tako da će se u svakom trenutku moći vizualno očitati položaj 
zatvarača.  

3.2.3.2. Brtve zatvarača 

Zatvarač mora biti opremljen gumenim brtvama s fluorokarbonskim omotačem ili imati 
obrađenu površinu s volframovim karbidom (TCT). 
 

Gumene brtve na zatvaračima moraju biti izrađene u kalupima, a materijal mora biti 
mješavina prirodne gume ili kopolimera butadiena i stirena ili smjese oba. Mješavina 
volumenski mora sadržavati najmanje 70% osnovnog polimera, a ostatak moraju biti 
pojačavajući sastojci, kao što su čađa (engl. carbon black), cinkov oksid, ubrzivači, 
antioksidanti, sredstava za vulkanizaciju i plastifikatori.  

 

Mješavina sastava brtvi mora imati sljedeće značajke: 
- Vlačna čvrstoća: min. 15 MPa 
- Istezanje pri lomu: min. 300% 
- Modul: min. 6 MPa 
- Tvrdoća, durometar (Tip A) 60 – 70 Shore 
- Specifična gravitacija: 1,15 ± 0,03 
- Apsorpcija vode po težini: max. 5% 
- Kompresijski set: max. 25% (stalni otklon u zraku na 70°C, 22h) 
- Vlačna čvrstoća nakon starenja (metoda bombe s kisikom) (2,1 MPa, 48h, 70°C) 

mora biti min. 80% vlačne čvrstoće prije starenja 
 

Guma kod gumenih brtvi s oblogom od fluorokarbona mora imati svojstva kao što je gore 
navedeno. Fluokarbonski omotač mora biti vezan za gumu na brtvenoj površini. Vanjska 
površina ovojnice od fluoroogljika mora biti čista, bez nalijepljene ili vezane gume.  
 

Fluorokarbonska prevlaka mora imati sljedeća fizikalna svojstva: 
- Vlačna čvrstoća: min. 10 MPa 
- Produljenje: min. 250% 

 

Brtve moraju biti kontinuirane s vodonepropusnim spojevima. Svi kutovi i rubovi u dodiru s 
gumenim brtvama moraju biti zaobljeni i glatki. 
 

Donje brtve (brtve na pragu), moraju biti gumene brtve u obliku traka. Bočna i gornja brtva 
bit će namjenske profilirane gumene brtve kako je prikazano na crtežima. Brtve zatvarača 
moraju se pričvrstiti na vrata pomoću čeličnih letvi otpornih na koroziju.  
 

Vijčani materijal mora biti otporan na koroziju, podloške za brtvljenje s razmakom vijaka od 
maksimalno 100 mm. Oni moraju biti lako zamjenjivi. Spojevi brtvi, ako postoje, moraju se 
zalijepiti ili vulkanizirati. Vlačna čvrstoća svih spojeva ne smije biti manja od 50% vlačne 
čvrstoće osnovnog spojenog materijala 

3.2.3.3. Ubetonirani dijelovi 

Ubetonirani dijelovi sastoje se od praga, brtvenih površina, vodilica za bočno vođenje i 
ležajeva. Prag je na koti 108,30 m n.m., vodilice za bočno vođenje s brtvenim površinama 
prostiru se od kote 108,30 m n.m. do kote 117,40 m n.m., ležajevi se nalaze na koti 113,92 
m n.m. Osi ležajeva uležištene su pomoću samopodmazujućih kliznih ležajeva. Ubetonirani 
dijelovi moraju preuzeti sva opterećenja od zatvarača na beton kvalitete najmanje C25/30. 
Brtvene površine moraju biti izrađene od nehrđajućeg čelika i strojno obrađene te polirane. 
Bočne brtvene površine i prag potrebno je grijati pomoću električnih grijača u zimskom 
periodu. 
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3.2.3.4. Ovješenje radijalnog zatvarača 

Zatvarači će biti ovješeni u donjoj i gornjoj poziciji za reviziju i održavanje pomoću dviju 
čeličnih kuka koje su pričvršćene na nosače na koti 120,60 m n.m. Rubni nosači oslonjeni 
su na krilne betonske zidove, a na središnji zid (stup) oslonjen je nosač s dvije kuke. Čelični 
nosači su demontažni. Na zaustavnom limu zatvarača namješteni su prihvatni svornjaci za 
koje se zakače kuke. Za kuke nije predviđen mehanički pogon već se njima rukuje ručno 
tijekom montaže i remonta. Njena aktivna uporaba predviđena je jednom u periodu od 15 
do 20 godina. 

3.2.3.5. Elektromehanički pogon  

Elektromehanički pogon se sastoji od: 

• elektromotornog pogona, proizvod kao Auma SA 35.1; 

• davača apsolutne vrijednosti s Profibus podatkovnim sučeljem; 

• podiznog cilindra. 
 
Karakteristike elektromehaničkog pogona: 

• Napon napajanja: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz 

• Motor: 12,5 kW 

• Maksimalna vučna sila: 803 kN 

• Maksimalna sila potiskivanja: 334 kN 

• Izračunata prosječna sila: 567 kN 

• Radni hod: 6.000 mm 

• Maksimalni hod: 6.100 mm 

• Brzina: 7,3 mm/s 

• Broj okretaja: 22 min-1 

• Temperaturno područje rada od –25°C do 70°C  

• Klasa zaštite kućišta: IP65 

• Antikorozivna zaštita 

• Termička zaštita 
 
Karakteristike davača apsolutne vrijednosti: 

• Profibus podatkovno sučelje 

• Klasa zaštite kućišta IP65 

• Sa zaštitnim poklopcem 

• Namontiran na šuplju osovinu Auma SA pogona 

 
Karakteristike podiznog cilindra: 

• Integrirani sklop opruga apsorbira operativna aksijalna udarna opterećenja 

• Sustav vretena / matice: kuglični vijak 

• Antistatična naprava klipnjače 

• Klipnjača s keramičkim premazom za primjenu u hidrauličnoj strukturi čelika 

• Vanjske gole komponente od nehrđajućeg čelika 
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sl. 2.3.1 Shematski prikaz podiznog cilindra 

(1) Motor/mjenjač - uzrokuje torzijski moment vijčanog vratila, ovisno o smjeru vrtnje 
(potiskivanje, uvlačenje) 

(2) Sklop opruga - štiti cilindar od aksijalnih udaraca 
(3) Sklop ležajeva - omogućuje okretanje vijčanog vratila 
(4) Vijak, bat - prouzrokuje kretanje, stvara osnu silu zbog torzijskog momenta 
(5) Kućište - stvara zaštitu od vanjskih utjecaja i upotrebljava se za vođenje bata 
(6) Batnica - povezana s batom te se kreće naprijed i nazad 
(7) Vođenje batnice - vodi batnicu i štiti od vanjskih nečistoća 
(8) Rotacijska glava - glava vilica, cilindar se preko glave priključuje na dio kojeg je treba 

voziti  
 
Vijčano vratilo može biti precizno trapezno vratilo, precizno kuglično vratilo ili precizno 
planetarno vratilo. 
 
Klipnjača je iz legiranog čelika zaštićena s keramičkom oblogom ili iz nehrđajućeg čelika 
tvrdo kromirana ovisno od namjene upotrebe.  
 
Električna oprema 
 
Električna oprema sastoji se od elektro-ormara s instaliranim uređajima za upravljanje, 
pogon i zaštitu zatvarača te od industrijskog PLC kontrolera s programom (softverom) koji 
šalje podatke do druge opreme i u kontrolni centar.  
 
Sustav upravljanja omogućuje dva načina upravljanja: lokalno/ručno i automatsko. U 
lokalnom načinu upravljanja upravlja se prekidačima, tipkama i signalnim svjetlima za 
određivanje položaja zatvarača. U automatskom načinu, zatvarač se podiže u zadani 
položaj. U slučaju prekida napajanja, u situaciji da zatvarač miruje, isti ostaje u tom položaju. 
U slučaju da do prekida dođe u toku kretanja zatvarača, zatvarač ostaje u međupoložaju 
dok sustav automatski ne preklopi na dizel agregat koji napaja sustav i zatvarač nastavlja 
kretanje u zadanu poziciju. 
 
Područje djelovanja zatvarača će biti ograničeno pomoću krajnjih prekidača uključenih u 
upravljačke strujne krugove. 
 
Oprema instalirana u elektroormaru treba osigurati mogućnost priključka optičkog kabla za 
povezivanje sa tehnološkom mrežom. 
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3.3. GREDNI ZATVARAČ 

Gredni zatvarač koristi se prilikom remonta / sanacije radijalnih zatvarača, a sastoji se od 
vodoravnih greda koje se međusobno povezuju pomoću pera i utora. 
 

Vodoravne grede su konstantno dostupne u blizini pregrade odakle ih se mobilnim kranom 
uzima i postavlja u odgovarajuće utore (U profile) na zidovima i pragu. 
 

Predviđeno je ukupno 10 utora za smještanje grednih zatvarača – uzvodno (ispred) i 
nizvodno (iza) svakog radijalnog zatvarača. Gredni zatvarač ispred radijalnog zatvarača je 
dimenzija max. 6,0 x 14,4 m, a gredni zatvarač iza radijalnog zatvarača je dimenzija max. 
8,0 x 14,4 m. 
 

Dimenzije vodoravnih greda od kojih se sastavlja gredni zatvarač su 2,0 x 14,4 m. Ispred 
radijalnog zatvarača se postavljaju do 3 grede (visine do 6 m), a iza do 4 grede (visine do 
8 m). 
 

Karakteristike: 

• Kanalska izvedba s montažnim gredama 

• Dimenzija utora za U profil: 700 x 500 mm 

• Nepropusnost sukladno DIN-EN 19569/Tab.1/Class 1 

• Greda od AIMgSi0,5 F22 ili jednakovrijedni drugi 

• Brtva EPDM otporna na UV zračenje 

• Visina okvira montažne grede: 11.700 mm i 14.700 mm 

• Visina montažne grede: 2.000 mm 

• Broj montažnih greda: 7 (3 ispred + 4 iza radijalnog zatvarača) 

• Masa grede: 8,5 t 

• Sklop za manipulaciju montažnim gredama 
 

Prije remonta i postavljanja montažnih greda potrebno je ukloniti stupove za rasvjetu. 

3.3.1. Potopna pumpa 

Prije remonta potrebno je ispumpati vodu koja se zadrži između radijalnog zatvarača i 
grednog remontnog zatvarača. Za te potrebe predviđa se korištenje prijenosne potopne 
pumpe s priključkom za vatrogasnu cijev na tlačnoj strani. Pumpa je visine dobave min. 6 
m za protok vode 10 m3/h. 

3.4. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA UPRAVLJAČKE KUĆICE 

Vidjeti grafičke priloge 103 i 104 u arhitektonskom projektu oznake A3-O89.05.01-G04.0. 
 
A. Grijanje i hlađenje 
 
Grijanje i hlađenje prostorije namijenjene za boravak ljudi i tehničko hlađenje prostorije  s 
elektroopremom predviđeno je sa split klimatizacijskim uređajima.  
 
Vanjske jedinice su namijenjene za vanjsku montažu - zaštićene od vremenskih utjecaja, s 
ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i 
svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i 
funkcionalni rad. Unutarnje jedinice su zidne izvedbe s maskom predviđene za montažu uz 
strop s jednim smjerom istrujavanja, opremljene ventilatorom, dvobrzinskim 
elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim 
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elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Rashladni medij je 
ekološki plin R32. 
 
U obje prostorije predviđene je isti uređaj sljedećih karakteristika: 
 

Kap. hlađenja [kW] Kap. grijanja   [kW] 
Električni podaci za 

vanjsku jedinicu [kW] 

Tip unutarnje jedinice 
prema načinu 

ugradnje 

3,5 4,0 
1~/50/220-240; 
osigurač 16 A 

Zidna 

 
B. Grijanje sanitarnog prostora 
 
Grijanje sanitarnog prostora predviđeno je električnim kupaonskim radijatorom (''ljestve'') 
ogrjevnog učinka 400 W. 
 
C. Ventilacija sanitarnog prostora 
 
U sanitarnom prostoru predviđen je sustav odsisne ventilacije putem odsisnih ventilatora 
smještenih na vanjski zid. Dovod zraka osigurat će se ugradnjom prestrujnih rešetki na 
ulaznim vratima.  

3.5. DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 

Dizel električni agregat služi kao sustav rezervnog napajanja u slučaju prekida isporuke 
električne energije. 
 
Dizel agregat neće biti stalno dostupan na lokaciji nego će se dovoditi po potrebi. 
 
Potrebna snaga dizel agregata obrađena je u mapi 7 „Pregrada Brodarci – elektrotehnički 
projekt“. 
 
Predviđena je ugradnja uređaja sljedećih karakteristika: 

- električne snage 160,0 kW (50 Hz),  
- potrošnje goriva pri 100% opterećenju od 43,8 l/h, 
- kapaciteta spremnika goriva od 325 l,  
- potrebne količine zraka za izgaranje 13,9 m3/min, 
- dimenzija (L x W x H) 3.325 x 1.134 x 1.666 mm. 

3.6. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

Ovim se prilogom obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu tijekom 
izgradnje i rada pregrade Brodarci. 
 
Zaštita na radu je skup pravila i mjera organizacijske, tehničke, zdravstvene, obrazovne i 
pravne naravi, sa svrhom otkrivanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje 
radnika te radi očuvanja preostale radne sposobnosti. Mjere sigurnosti na radu dijelimo na 
tri skupine: 

• opće mjere sigurnosti, 

• organizacijske mjere sigurnosti, 

• tehničke mjere sigurnosti. 
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Svrha zaštite na radu jest sprečavanje nezgoda, ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja, 
odnosno osiguranje uvjeta da do toga ne dođe. Nezgoda na radu je neželjeni, odnosno 
nepredviđeni događaj, koji za posljedicu može imati ozljedu ili profesionalno oboljenje. 
Nezgode na radu se pojavljuju uz određene statističke zakonitosti, ali za svaku nezgodu je 
netko odgovoran. Dužnost je radnika rad obavljati na siguran način, što se postiže 
osposobljavanjem i stalnim usavršavanjem na određenom radnom mjestu i pri određenim 
radnim zadacima.  
 
Projektnom dokumentacijom za pregradu Brodarci, kako predmetnog glavnog projekta tako 
i pogonskih uputa, operativnih planova spašavanja i evakuacije, alarmiranja i gašenja i dr., 
osigurat će se osnovne premise sigurnog rada. 

3.6.1. Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti 
otklanjaju 

Opće mjere sigurnosti određene su Zakonom i pravilnicima zaštite na radu.  
 
Budući da postrojenje s opremom obrađeno u dokumentaciji čini tehnološku cjelinu, navodi 
se cjelovit prikaz opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz specifičnosti radnog procesa. 
 
Sve opasnosti potrebno je označiti odgovarajućim znakovima. Isto tako, na vidna mjesta 
potrebno je istaknuti potrebne znakove zabrane, obaveze i ostale neophodne informacije. 
Znakovi opasnosti, zabrane, obaveze i informacija proizlaze iz općih, tehničkih i 
organizacijskih mjera navedenih u ovom prilogu, ali isto tako i iz uputa za opremu, pravilnika 
koji proizlaze iz specifičnosti radnog procesa i internih organizacijskih pravilnika vlasnika, 
te nisu pojedinačno navedeni. 
 
Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz specifičnosti radnog procesa su sljedeće: 

• OPASNOST OD POŽARA  

• OPASNOST OD POVREDA OKRETNIM DIJELOVIMA 

• OPASNOST OD ALATA I OPREME 

• OPASNOST OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE 

• OPASNOST OD KRETANJA U PROSTORU TJ. POSKLIZNUĆA I PADA S VISINE 

• OPASNOST OD PADA TEŠKIH PREDMETA 

• OPASNOST OD KONTAKTA S RADNIM MEDIJEM 

• OPASNOST OD GUŠENJA 

• ŠTETNOST OD PREKOMJERNIH VIBRACIJA 
 
Dok je u radu, u predmetnim građevinama ne očekuje se boravak ljudi. Osobe kojima je 
dopušten boravak u građevinama moraju biti obučene i stručno osposobljene za 
manipulaciju ugrađenom hidromehaničkom opremom. Osobe smanjene pokretljivosti nisu 
predviđene za rad u predmetnim građevinama, zbog specifičnosti radnoga mjesta i 
korištene tehnologije. 

3.6.1.1. Opasnost od požara 

Prikaz mjera zaštite od požara opisan je sljedećem poglavlju ovog priloga. 

3.6.1.2. Opasnost od povreda okretnim dijelovima 

S obzirom na postojanje opreme koja ima okretne dijelove, potrebno je voditi brigu o tome 
da su sve zaštitne naprave propisno postavljene i pričvršćene kako bi se onemogućio 
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pristup toj opremi odnosno okretnim dijelovima u tijeku rada. Takva oprema mora biti 
propisno obilježena kako bi bilo jasno vidljivo da postoji opasnost od mogućnosti zahvata 
okretnim dijelovima postrojenja. 
 
Svi rotirajući dijelovi na uređajima i mjestima smještaja hidromehaničke opreme, koji mogu 
zahvatiti osobe na radu su zaštićeni. Sva strojna oprema je tako izvedena i ugrađena u 
prostorima da u normalnom radu ne može doći do razlijetanja dijelova izvan kućišta u 
slučaju pucanja pojedinih elemenata. 

3.6.1.3. Opasnost od alata i opreme 

U slučaju nužnog popravka opreme za vrijeme pogona, radove je potrebno pažljivo 
isplanirati naročito s aspekta sigurnosti na radu, te zaštite od požara. 

3.6.1.4. Opasnost od udara električne struje 

U svim dijelovima postrojenja koji sadrže električnu opremu, potrebno je primijeniti mjere 
zaštite od opasnosti od ozljeđivanja električnom strujom sukladno važećim propisima i 
normama što je obrađeno u okviru elektrotehničkog projekta. 

3.6.1.5. Opasnost od kretanja u prostoru tj. pokliznuća i pada s visine 

Hidromehanička oprema s pratećim uređajima i instalacijama smještena je na način da će 
se omogućiti sigurno i lako rukovanje njezinim elementima. 
 
Za svu opremu omogućen je pristup pomoću propisanih stepenica sa rukohvatima, stabilnih 
metalnih ljestava sa leđnim zaštitama, podestima, prilazima i platformama sa zaštitnim 
ogradama siguran pristup do svih elemenata strojne opreme, elektro opreme, instalacija i 
armatura, obuhvaćajući i sve, tunele, jame i okna i sl. 

3.6.1.6. Opasnost od pada teških predmeta 

Sva oprema kao i nosiva konstrukcija je proračunata tako da je praktički nemoguć pad bilo 
kojeg komada opreme na djelatnika. Za vrijeme izvanrednog održavanja, a ujedno i kasnije 
u građevini, obavezno je pridržavati se propisanih mjera opreza. Također je unutar 
građevine obavezna upotreba osobnih zaštitnih sredstava (zaštitna kaciga, zaštitne cipele 
s kapicom…) tijekom pogona građevine i prilikom radova na održavanju. 

3.6.1.7. Opasnost od kontakta s radnim medijem 

Nema radnih medija koji su opasni za djelatnike pa će mjere zaštite za takve medije ako se 
koriste pri održavanju i izvanrednom održavanja biti razrađene u uputama za korištenje gdje 
moraju biti dane mjere za uklanjanje opasnosti i štetnosti te definirane dodatne mjere koje 
osiguravaju sigurnost sa stanovišta Zaštite na radu. 

3.6.1.8. Opasnost od gušenja 

Ukoliko se, u postupcima montaže, koriste dušik i ugljični dioksid koji spadaju u zagušljivce, 
neophodno je označiti prostore u kojima je moguće nakupljanje istih u povišenim 
koncentracijama, zabraniti pristup u te prostore, te osigurati neprekinuto provjetravanje.  
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3.6.1.9. Štetnost od prekomjernih vibracija 

Vibracije kod opreme izračunavaju se pomoću teorije mehaničkih vibracija. Sigurnost protiv 
pojave rezonancije proračunata je kao omjer vlastite i prisilne oscilacije. Oprema je 
izvedena tako da minimalno vibrira, a proizvođač to predočuje kroz proračune i ispitivanja 
koja će biti predočena u deklaraciji proizvoda. 

3.6.1.10. Ostali ugrađeni strojevi, uređaji, dijelovi postrojenja i oprema 

Za sve strojeve i uređaje od proizvođača su pribavljene upute o njihovoj namjeni, o načinu 
montaže i demontaže, pregledu i održavanju, te o sigurnosnom načinu rukovanja (na 
hrvatskom jeziku). 

3.7. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), u okviru ovog priloga 
obrađena je primjena propisa odnosno priznatih pravila tehničke prakse zaštite od požara 
građevine, kako u tijeku izgradnje tako i za vrijeme korištenja iste.  
 

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara NN 56/12, predmetna građevina svrstava se u građevine skupine 1 sukladno točki 
B.5. (brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za potrebe hidroelektrana, 
navodnjavanje, regulaciju protoka, sprječavanje poplava).  
 

Ovdje su dana tehnička rješenja i izvršen izbor opreme prema kojima bi se rizik od nastanka 
požara sveo na minimum. Tijekom izgradnje objekta izvođač radova odgovara za primjenu 
mjera zaštite od požara. 

3.7.1. Mogući uzroci i opasnosti od požara 

U prostorima predmetne građevine nije predviđen smještaj zapaljivih tekućina, plinova i 
drugih tvari, te je ZABRANJENO JE ODLAGANJE BILO KAKVIH ZAPALJIVIH TVARI (npr. 
ulja i slično). Strojarska oprema predviđena ovim projektom ne sadrži zapaljive tvari. 
 

Sva nastala otpadna ulja moraju se odložiti u vanjskom otvorenom prostoru na za to 
predviđeno mjesto ili se zbrinuti od ovlaštene institucije registrirane za obavljanje takvih 
djelatnosti. 

3.7.2. Zone opasnosti i sigurnosne udaljenosti 

Vezano za predmetni projekt nema mogućih ispuštanja medija koji bi stvorio eksplozivnu 
atmosferu. 

3.7.3. Tehničke mjere zaštite od požara 

Mjere, navedene u nastavku, imaju cilj održati što manju vjerojatnost požara, a u slučaju 
požara smanjiti rizik za radnike. 
 

S aspekta zaštite od požara implementirane su sljedeće mjere: 
1. Kao građevinska mjera unutar predmetnih građevina nema odvajanja požarnih 

odjeljaka, tj. svaka građevina je jedan požarni odjeljak. 
2. Hidromehanička oprema i popratni uređaji izvode se u skladu s važećim 

zakonima i propisima.  
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3. Izolacija električnih kabela treba udovoljavati važećim propisima prema 
području primjene u pogledu otpornosti na požar (najmanji zahtjev je da izolacija 
ne podržava gorenje).  

4. Svi evakuacijski putevi vode izravno iz prostorije na otvoreni prostor. 
5. Evakuacijski putevi moraju biti opremljeni sigurnosnom rasvjetom. 
6. Evakuacijski putevi moraju biti jasno označene standardiziranim znakovima – 

HRN EN ISO 7010. 
7. Zgrade postaje moraju biti opremljene sustavom zaštite od udara munje. 
8. Za početno gašenje požara na objektu koriste se vatrogasni aparati. Potreban 

broj vrsta i veličina vatrogasnih aparata određen je u skladu s 'Pravilnikom o 
vatrogasnim aparatima' (N.N. br. 101/11, 74/13) i klasom požara koji može 
nastati u građevini, požarnom opterećenju objekta i prema površinama 
pojedinih požarnih odjeljaka. 

3.7.4. Mjere zaštite od požara koje korisnik treba provoditi kod građenja 

Prema Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) potrebno je 
planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu koje uključuju: 

▪ mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska 
službe i drugo); 

▪ mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba; 
▪ mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za 

potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i 
slično); 

▪ mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o 
opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara; 

▪ osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 
gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; 

▪ odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, 
kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva 
konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje 
i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo; 

▪ odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i 
oprema za gašenje požara i drugo); 

▪ mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i slično); 

▪ mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo); 

▪ mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, drugo); 

▪ mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja; 
▪ mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito 

ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično); 
▪ odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom 

stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona 
nakon uporabe; 

▪ mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja; 
▪ mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara; 
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▪ način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona 
koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna 
pomoć 194 i slično). 

 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 
 
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu jest izvođač radova. 
 
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite 
od požara je glavni izvođač radova. 

3.7.5. Upute i oznake opasnosti 

Dužnost investitora – korisnika je da (prije tehničkog pregleda) izradi pogonske upute u 
kojima će se razraditi postupci i mjere za siguran rad i sprječavanje nastanka požara i 
eksplozije. 
 
Prije puštanja postrojenja u probni rad, mora se dokazati ispravnost svih sustava koji utječu 
na kontrolu i sigurnost vođenja tehnološkog procesa, sprječavanja nastanka požara ili 
eksplozije i druge incidentne situacije te sustava gašenja požara. 
 
U Planu gašenja požara za novi dio postrojenja, moraju se razraditi postupci za sve moguće 
opasne događaje i incidentne situacije u smislu sprječavanja nastanka i širenja požara te 
predvidjeti tehničke i organizacijske mjere da se smanje posljedice moguće incidentne 
situacije. 

3.7.6. Zaštita od udara groma i statičkog elektriciteta 

Zaštita od udara groma postiže se ugradnjom gromobranske instalacije na objekte na način 
da se metalna konstrukcija i nosači opreme povežu i spoje na ukopani temeljni uzemljivač.  
Na ukopanim dijelovima opreme i instalacija treba obaviti povezivanje svih metalnih masa i 
spajanje na temeljni uzemljivač. Zaštita od statičkog elektriciteta provodi se također 
galvanskim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih masa. 

3.7.7. Dokazivanje kvalitete izvedenih radova i ugrađene opreme 

Kvaliteta izvedenih radova i ugrađene opreme koja je u funkciji zaštite od požara dokazivat 
će se kako slijedi: 

• primjenom hrvatskih propisa i normi, 

• uvjerenjima o sukladnosti s odgovarajućim tehničkim propisom, 

• ugradnjom pouzdanih uređaja i sustava za mjerenje, upravljanje i nadziranje 
tehnološkog procesa, sprječavanje nastanka i širenja požara ili eksplozije ili 
drugih incidentnih situacija te za gašenje požara, 

• uvjerenjima o ispravnosti i funkcionalnosti za ugrađenu opremu izdanim po 
ovlaštenim pravnim osobama, 

• izvješćima ovlaštenih osoba, sudionika u gradnji (projektanta, izvođača, 
nadzornog inženjera). 

 
Pouzdan uređaj ili oprema je onaj kojem je pouzdanost dokazana potvrdom o sukladnosti, 
izvedbenom dokumentacijom te izvješćima o propisanim ispitivanjima ispravnosti i 
funkcionalnosti. Za takve uređaje korisnik građevine mora imati popis svih takvih uređaja i 
opreme te dokumentaciju o održavanju iz koje je vidljivo: 
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• da se poslovi održavanja povjeravaju stručnim pogonima odnosno ovlaštenim 
ustanovama, ako je to utvrđeno posebnim propisom, koji raspolažu potrebnim 
stručnim osobljem, uređajima i opremom za bezopasno i učinkovito obavljanje 
radova održavanja; 

• tko, kako i u kojim rokovima je obavljao pojedina, propisom i uputom 
proizvođača određena, vremenska ispitivanja ispravnosti, kao i tko, kako i kada 
je obavio pojedine popravke. 

 
Za ugrađene materijale, uređaje i opremu, s aspekta zaštite od požara, izvođači radova 
dužni su propisanim dokumentima priložiti slijedeće dokaze kvalitete i funkcionalnosti istih: 

• da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji, 

• nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete, 

• dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije, 

• dokaz o ispravnosti električnih instalacija, 

• dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje napajanja 
električnom energijom – tipkala za isključenje. 

 
Za svu opremu, sredstva i uređaje namijenjene za gašenje požara te sprječavanje širenja 
požara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene pravne osobe 
o ispravnosti istih, kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. 
 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti 
isključivo pisanim putem (dogovorom) s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene 
projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti 
odgovarajućima bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi 
izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti 
objašnjenje projektanta. 
 
Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze ovlaštenih pravnih osoba. 
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač je 
dužan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i tražiti pojedina objašnjenja. 

3.7.8. Mjere zaštite od požara koje korisnik treba provoditi u vrijeme uporabe 

Korisnik je dužan provoditi osposobljavanje i provjeru osposobljenosti osoblja koje rukuje 
opremom, osigurati pisane upute i njihovo dostavljanje osobama za rizične procese, 
redovno održavati i provoditi propisana ispitivanja za procesnu opremu i za svu opremu iz 
sustava zaštite od požara (vatrogasne aparate, gromobransku instalaciju sa sustavom 
zaštite od statičkog elektriciteta i dr.). 
 
U sklopu pogonskih uputa izdanih od proizvođača opreme moraju biti navedeni postupci 
gašenja odnosno sprječavanje nastanka i širenja požara. U slučaju požara potrebno je 
postupiti u skladu s „Planom zaštite od požara i tehnološke eksplozije“. 

3.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 

Projektirani vijek uporabe hidromehaničke opreme preljeva predviđa se u trajanju od 70 
godina za čelične konstrukcije dok je za strojne i električne elemente projektirani vijek 
trajanja 35 godina. Kroz taj period vršit će se izmjena pojedinih dijelova opreme čiji je vijek 
trajanja kraći, a zamjena ne narušava funkcionalnost te uvjete propisane ovim projektom. 
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Navedeni vijek trajanja je pod uvjetom održavanja propisanih režima rada te primjene 
odgovarajućeg sustava održavanja opreme koji će se bazirati na nadzoru stanja opreme 
te provođenja preventivnih planskih postupaka. 
 
Za vrijeme eksploatacije objekta treba se pridržavati uputa za rad i održavanje isporučitelja 
opreme. To treba uskladiti s programom preventivnog održavanja postrojenja, u skladu s 
praćenjem stanja opreme u eksploataciji na osnovu odgovarajućih dijagnostičkih metoda i 
postupaka.  
 
Izvođač je dužan dostaviti potrebnu tehničku dokumentaciju za održavanje, koja će 
obuhvatiti: preporuke za održavanje, postupke za izvođenje održavanja i uklanjanje kvarova 
te popis rezervnih dijelova. 
 
Ostali aspekti životnog vijeka hidromehaničke opreme obrađeni su u prilogu 005 ove knjige. 

 

 
 

 Projektant:  
 

 Zlatko Kuntić, dipl.ing.stroj. S 1543 
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Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Naručitelj : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI 
KUPČINI 

Dio građevine : PREGRADA BRODARCI (Etapa 5) 

Lokacija građevine : Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Donje Pokupje, k.o. 
Velika Jelsa 

Vrsta dokumentacije-struka : Glavni projekt – Strojarski 

Projekt : PREGRADA BRODARCI 

Naziv projektne mape : PREGRADA BRODARCI – STROJARSKI PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRILOG 004 : PRORAČUN 
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4.1. RADIJALNI ZATVARAČ 

4.1.1 Uvod 

Pregrada Brodarci je pregrada na rijeci Kupi neposredno nizvodno od početka kanala Kupa 
– Kupa s funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu rijeke i time preusmjeravanje 
vodnog vala u kanal Kupa – Kupa. Projektirana je s pet ispusnih otvora (četiri radna + jedan 
rezervni) kontroliranih radijalnim zatvaračima. 
 

 
Slika 1: Prikaz radijalnog zatvarača 

4.1.1.1 Ulazni podaci 

- Dimenzije svijetlog otvora:  B x h = 14,4 x 9,1 m 

- Broj zatvarača:  Četiri + jedan rezervni 

- Polumjer segmenta:  9,0 m 

- Pogon:  Elektromotorni pogon 

- Brtvljenje: Bočno  

- Kota praga:  108,30 m n.m. 

- Kota ležaja zatvarača:  113,92 m n.m. 
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- Kota maksimalnog uspora:  116,50 m n.m. 

- Masa zatvarača: 57,3 t 

- Faktor intenziteta potresa:  0,175 

4.1.1.2 Faktori sigurnosti 

Konstrukcijski elementi: 
- Vlačno naprezanje 0,68 
- Savijanje 0,68 
- Torzija 0,39 
- Smično naprezanje 0,39 
- Izvijanje 0,40 

 
Mehanički elementi (osovina): 

- Vlačno naprezanje 0,40 
- Smično naprezanje 0,23 

4.1.1.3 Materijali 

- Tijelo zatvarača:  S355J2 
- Osovine ležaja: X17CrNi16-2 
- Klizni ležaji:  Samopodmazujući „deva.glide®“ 

4.1.2 Operativne sile zatvarača 

4.1.2.1 Hidrostatska sila 

 

 
 

Slika 2: Hidrostatska sila 
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Horizontalna komponenta hidrostatske sile: 

𝑊ℎ = 𝛾 ∙ 𝐵 ∙ 𝐻 (𝐻 −
𝐻

2
) 

 
U gornjoj jednadžbi su: 

- Širina zatvarača, 𝐵 = 14,4 m  

- Visina vodenog stupca, 𝐻  

- Specifična težina vode, 𝛾 = 9,81 kg/m2 
 
Vertikalna komponenta hidrostatske sile: 

𝑊𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐵 ∙ 𝑅 ∙ [𝐷𝑚 ∙ (𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑠 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑖) + 𝑅 ∙
(𝛼𝑖 − 𝛼𝑠)

2
+ 𝑅 ∙

(𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑠 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑖)

2
]

= 1.889,1 kN 
 
U gornjoj jednadžbi su: 

- Visina zatvarača, 𝐻 = 9,1 m  

- Polumjer segmenta/zatvarača, 𝑅 = 9,0 m  
- Razlika u visini gornje vode i visini središta zakrivljenosti, 𝐷𝑚 = 2,4 m  

- Razlika u visini središta zakrivljenosti i visine gornje brtve, 𝐷𝑠 = −3,3 m  
- Razlika u visini središta zakrivljenosti i visine praga, 𝐷𝑖 = 5,8 m  

- Kut 𝛼𝑠 = arc sin
𝐷𝑠

𝑅⁄   

- Kut 𝛼𝑖 = arc sin
𝐷𝑖

𝑅⁄   

- Specifična težina vode, 𝛾 = 9,81 kg/m2 
 
Rezultantna hidrostatske sile: 

𝑊𝑅 = √𝑊𝑣
2 + 𝑊ℎ

2 

 
Tablica 1: Rezultantna hidristatska sila 

Položaj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑊𝑅 [kN] 5.111,2 4.120,2 3.307,6 2.686,3 2.263,0 2.022,8 1.919,8 1.891,8 1.889,1 

 
Položaj zatvarača odgovara visini između praga i donjeg ruba zatvarača u metrima. 

4.1.2.2 Moment sile uslijed djelovanja težine zatvarača 

Moment sile uslijed djelovanja težine zatvarača: 
𝑀𝐺 = 𝐺 ∙ 𝑑 
 
U gornjoj jednadžbi su: 

- Težina zatvarača, 𝐺 = 561,8 kN  
- Udaljenost težišta zatvarača i centra zakrivljenosti, 𝑑 

4.1.2.3 Trenje 

Moment trenja u brtvama: 

𝑀𝐵 = 2 ∙ 𝜇 ∙ (𝑝 ∙ 𝐿 ∙
𝑏2

2 ∙ 𝑎
) ∙ (𝑅 + 𝑎) 

 
U gornjoj jednadžbi su: 

- Tlak vode u središtu bočnih brtvi, 𝑝 
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- Koeficijent trenja u brtvama (čelik-guma), 𝜇 = 1,0 
- Polumjer segmenta/zatvarača, 𝑅 = 9,0 m  

- Duljina bočnih brtvi, 𝐿 = 10,8 m  
- Aktivna širina brtve, 𝑏 = 5,0 cm  
- Aktivna dubina brtve, 𝑏 = 5,0 cm  

 

 
Slika 3: Sile na brtvu 

Moment trenja u ležajima: 

𝑀𝐿 = 𝜇 ∙ (𝐹𝑟 ∙
𝑑

2
+ 𝐹𝑛 ∙

𝑑∗

2
) 

 
U gornjoj jednadžbi su: 

- Hidrostatska sila – rezultanta, 𝑊𝑅 = 𝐹𝑟 

- Horizontalna komponenta hidrostatske sile, 𝑊𝑣 = 𝐹𝑛  
- Koeficijent trenja u samopodmazujućim ležajima, 𝜇 = 0,15 

- Unutarnji promjer čahure, 𝑑 = 25,0 cm  
- Promjer potisne podloške, 𝑑∗ = 30,0 cm  

 

 
Slika 4: Sile na ležaj 
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4.1.2.4 Moment sile prilikom podizanja i zatvaranja 

Potreban moment sile kod podizanja: 
𝑀𝑃 =  𝑀𝐺 + 𝑀𝐿 + 𝑀𝐵 
 

Tablica 2. Potreban moment sile kod podizanja 

Položaj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑴𝑮 [𝐤𝐍𝐦] 3.483,0 3.792,0 3.960,5 4.033,5 4.039,2 3.983,0 3.876,2 3.707,7 3.539,2 

𝑴𝑩 [𝐤𝐍𝐦] 138,3 119,8 104,5 92,9 84,9 80,4 78,5 78,0 77,9 

𝑴𝑳 [𝐤𝐍𝐦] 196,6 172,6 148,6 124,6 100,7 76,7 52,7 28,8 4,8 

𝑴𝑷 [𝐤𝐍𝐦] 3.817,9 4.084,3 4.213,7 4.251,1 4.224,8 4.140,1 4.007,5 3.814,5 3.621,9 

 
Potreban moment sile kod zatvaranja: 

𝑀𝑍 =
𝑀𝐺

2⁄ − 𝑀𝐿 − 𝑀𝐵 

 
Tablica 3. Potreban moment sile kod zatvaranja 

Položaj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑴𝑮 [𝐤𝐍𝐦] 3.483,0 3.792,0 3.960,5 4.033,5 4.039,2 3.983,0 3.876,2 3.707,7 3.539,2 

𝑴𝑩 [𝐤𝐍𝐦] 138,3 119,8 104,5 92,9 84,9 80,4 78,5 78,0 77,9 

𝑴𝑳 [𝐤𝐍𝐦] 196,6 172,6 148,6 124,6 100,7 76,7 52,7 28,8 4,8 

𝑴𝒁 [𝐤𝐍𝐦] 1.406,6 1.603,6 1.727,1 1.799,3 1.834,0 1.834,4 1.806,9 1.747,1 1.686,9 

 

 
Slika 5: Dijagram momenata sile po zatvaraču 

4.1.2.5 Sila podizanja i sila kod zatvaranja  

Potrebna sila podizanja uz faktor sigurnosti 𝑆 = 1,2 i udaljenost između cilindra i osovine 
𝐷 = 3,5 m: 

𝐹𝑃 = 𝑆 ∙
𝑀𝑃

𝐷
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Potrebna sila kod zatvaranja uz faktor sigurnosti 𝑆 = 1,2 i udaljenost između cilindra i 
osovine 𝐷 = 3,5 m: 

𝐹𝑍 = 𝑆 ∙
𝑀𝑍

𝐷
 

 
Sila podizanja po cilindru: 

𝐹𝑐,𝑃 =
𝐹𝑃

2⁄  

 
Sila kod zatvaranja po cilindru: 

𝐹𝑐,𝑍 =
𝐹𝑍

2⁄  

 
Tablica 4: Operativne sile po cilindru 

Položaj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑭𝒄,𝑷 [𝐤𝐍] 654,5 700,2 722,3 728,8 724,2 709,7 687,0 653,9 620,9 

𝑭𝒄,𝒁 [𝐤𝐍] 241,1 274,9 296,1 308,4 314,4 314,5 309,8 299,5 289,2 

 
 

 
Slika 6: Operativne sile po cilindru 

 
Maksimalna sila podizanja po cilindru iznosi 728,8 kN.  
 
Maksimalna sila kod zatvaranja po cilindru iznosi 314,5 kN. 
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4.1.3 Konstrukcija zatvarača 

4.1.3.1 Vertikalni nosač 

 
Slika 7: Presjek tijela zatvarača 

 
Geometrijske karakteristike izračunate uz pomoć softvera „AutoCAD 2023“: 

- Površina presjeka, 𝐴 = 1,913 ∙ 105 mm2 

- Moment tromosti, 𝐼3−3 = 1,108 ∙ 1012 mm4 

- Moment tromosti, 𝐼2−2 = 7,304 ∙ 1010 mm4 

- Moment otpora, 𝑊1 = 9,130 ∙ 107 mm3 

- Moment otpora, 𝑊2 = 7,939 ∙ 107 mm3 
 

Granica razvlačenja čelika S355, 𝜎0,2 = 355 N/mm2 
 

Dopušteno vlačno naprezanje i naprezanje na savijanje za čelik S355: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 241 N/mm2 

  

Moment savijanja po jedinici širine oko središta ruke zatvarača: 

𝑀′𝐴 = 𝛾 ∙
𝑙1

2

6
∙ (2 ∙ 𝐻 + ℎ𝐴) = 43,6 kNm/m 
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Moment savijanja po jedinici širine između vrha zatvarača i ruke: 

𝑀′𝐵 = 𝛾 ∙ [
ℎ𝐴 ∙ 𝑥

6 ∙ 𝑙2
∙ (𝑥2 − 𝑙2

2)] +
𝑀′𝐴

2
 

 

U gornjim jednadžbama su: 

- Visina zatvarača, ℎ = 9,1 m 

- Širina zatvarača, 𝐵 = 14,4 m 

- Specifična težina vode, 𝛾 = 9,81 kg/m2 

- Duljina tijela zatvarača od dna do ruke, 𝑙1 = 1.108 mm 

- Duljina tijela zatvarača od vrha do ruke, 𝑙2 = 4.153,5 mm 

- Maksimalna gornja voda = 116,50 m n. m. 

- Kota dna kanala = 108,30 m n. m. 

- Visina vodenog stupca, 𝐻 = 8,2 m 

- Visina vodenog stupca u središtu ruke, ℎ𝐴 = 5,3 m 

 
Derivacija jednadžbe za moment savijanja po jedinici širine između vrha zatvarača i ruke: 

(𝑀′𝐵)′ = 6,258 ∙ 𝑥2 − 35,992 

 

Korijeni gornje jednadžbe su 𝑥 = ∓ 2,4. Maksimalni moment savijanja po jedinici širine 

između vrha zatvarača i središta noge tada iznosi: 

𝑀′𝐵 = −35,8 kNm/m 

 

Moment savijanja oko noge zatvarača: 

𝑀𝐴 =
𝑀′𝐴 ∙ 𝐵

2
= 3,14 ∙ 105 Nm 

 

Maksimalni moment savijanja između vrha zatvarača i središta noge: 

𝑀𝐵 =
𝑀′𝐵 ∙ 𝐵

2
= −2,58 ∙ 105 Nm 

 
Maksimalno naprezanje na savijanje iznosi: 

𝜎 =
𝑚𝑎𝑥 {𝑀𝐴; 𝑀𝐵}

𝑚𝑖𝑛 {𝑊1; 𝑊2}
= 4,0 N/mm2 ≪ 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

4.1.3.2 Horizontalni nosač 

 
Slika 8: Skica računskog modela 
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4.1.3.2.1 Geometrijske karakteristike 

A. Presjek na sredini raspona 

 
Slika 9: Skica presjeka na sredini raspona 

 
𝐿1

𝐵
2⁄

=
810 ∙ 2

625
= 2,6 → 𝐼 = 0,5 (prema DIN 19704) 

𝑏∗ = 𝐵 ∙ 𝐼 = 312,5 mm 
 
Geometrijske karakteristike izračunate uz pomoć softvera „AutoCAD 2023“: 

- Površina presjeka, 𝐴 = 6.168,0 mm2 

- Moment tromosti, 𝐼 = 2,248 ∙ 107 mm4 

- Udaljenost od neutralne osi, 𝑒1 = 47,7 mm 
- Udaljenost od neutralne osi, 𝑒2 = 114,3 mm 

- Moment otpora, 𝑊1 = 4,712 ∙ 105 mm3 

- Moment otpora, 𝑊2 = 1,966 ∙ 105 mm3 

B. Presjek iznad oslonca 

 
Slika 10: Skica presjeka iznad oslonca 
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𝐿2

𝐵
2⁄

=
590 ∙ 2

625
= 1,9 → 𝐼𝐼 = 0,27 (prema DIN 19704) 

𝑏∗ = 𝐵 ∙ 𝐼𝐼 = 169 mm 
 
Geometrijske karakteristike izračunate uz pomoć softvera „AutoCAD 2023“: 

- Površina presjeka, 𝐴 = 4.428,0 mm2 

- Moment tromosti, 𝐼 = 1,824 ∙ 107 mm4 
- Udaljenost od neutralne osi, 𝑒1 = 64,1 mm 

- Udaljenost od neutralne osi, 𝑒2 = 97,9 mm 

- Moment otpora, 𝑊1 = 2,845 ∙ 105 mm3 

- Moment otpora, 𝑊2 = 1,863 ∙ 105 mm3 
 
Površina opterećena na smik, 𝐴𝑠: 

𝐴𝑠 = 150 ∙ 10 = 1.500 mm2  

4.1.3.2.2 Opterećenja 

Poznate vrijednosti: 
- Visina zatvarača, ℎ = 9,1 m  

- Visina stupca vode, 𝐻 = 8,2 m  
- Max. gornja voda = 116,50 m n. m. 
- Kota dna kanala = 108,30 m n. m. 
- Specifična težina vode, 𝛾 = 9,81 kg/m2 
- Faktor intenziteta potresa, 𝑘 = 0,175 

 
Dinamički tlak uslijed potresa, 𝑝𝑑𝑖𝑛: 

𝑝𝑑𝑖𝑛 = 𝑘 ∙ 𝛾 ∙
7

8
∙ √𝐻 ∙ ℎ = 13,0 kN/m2 = 0,0130 N/mm2 

 
Donji tlak, 𝑝𝑑: 

𝑝𝑑 =
(116,50 − 108,30) ∙ 𝛾

1.000
= 0,0800 N/mm2 

 
Ukupni tlak, 𝑝𝑢: 

𝑝𝑢 = 𝑝𝑑 +  𝑝𝑑𝑖𝑛 = 0,0930 N/mm2 
 
Kontinuirano opterećenje, 𝑞: 

𝑞 = 2 ∙ 𝐵 ∙ 𝑝𝑢 = 58,4 N/mm 
 
Jednadžba dijagrama sila: 

𝑦𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑥 + 𝑞 ∙ 𝐿
2⁄  

 
Jednadžba dijagrama momenata: 

𝑦𝑀 = 𝑞 ∙ 𝑥2

2⁄ + 𝑞 ∙ 𝐿
2⁄ ∙ 𝑥 + 𝑞 ∙ 𝐿2

12⁄  

 
Maksimalni momenti savijanja javljaju se kod 𝑥 = 700 mm i 𝑥 = 0 mm / 𝑥 = 1.400 mm, 
dakle:  

A. Presjek na sredini raspona 

𝑀1 = 2,38 ∙ 107 Nmm → 𝑥 = 700 mm   
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B. Presjek iznad oslonca 

𝑀2 = 9,54 ∙ 106 Nmm → 𝑥 = 0 mm / 𝑥 = 1.400 mm   

4.1.3.2.3 Naprezanja 

Granica razvlačenja čelika S355, 𝜎0,2 = 355 N/mm2 
 
Dopušteno naprezanje na savijanje za čelik S355: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 241 N/mm2 

 
Dopušteno smično naprezanje za čelik S355: 

𝜏𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,39 = 138,5 N/mm2 

A. Presjek na sredini raspona 

Naprezanje na savijanje: 

𝜎1 = −
𝑀1

𝑊1
= −50,6 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

𝜎2 =
𝑀1

𝑊2
= 121,2 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 

Smično naprezanje: 

𝜏 = 0 N/mm2 

B. Presjek iznad oslonca 

Naprezanje na savijanje: 

𝜎1 =
𝑀2

𝑊1
= 33,5 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

𝜎2 = −
𝑀2

𝑊2
= −51,2 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 

Smično naprezanje: 

𝜏 =
𝐵 ∙ 𝑝𝑢 ∙ 𝐿

2 ∙ 𝐴𝑠
= 27,2 N/mm2 < 𝜏𝑑𝑜𝑝 = 138,5 N/mm2 

4.1.3.3 Zaustavni lim 

4.1.3.3.1 Naprezanje 

Dopušteno naprezanje za čelik S355, 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 

Poznate veličine: 

- Ukupni tlak, 𝑝𝑢 = 0,0930 N/mm2 
- Modul elastičnosti, 𝐸 = 210.000 N 

 

Odabrane dimenzije: 
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- Veća dimenzija sekcije, 𝑏 = 1,4 m 
- Manja dimanezija sekcije, 𝑎 = 0,625 m 

- Omjer stranica sekcije, b 𝑎⁄ = 2,2 

- Debljina ploče, 𝑡 = 12 mm 

 

 
Slika 11: Skica naprezanja u zaustavnom limu 

 
Bezdimenzijski faktori, 𝑘: 
𝑘1𝑥 = 24,9 
𝑘1𝑦 = 9,0 

𝑘3𝑥 = 34,3 
𝑘4𝑦 = 49,95 

 
Naprezanje u plaštu, 𝜎: 

𝜎 =
𝑘 ∙ 𝑝 ∙ 𝑎2

100 ∙ 𝑡2
 

 

𝜎1𝑥 = ±63,0 N/mm2 

𝜎1𝑦 = ±22,8 N/mm2 

𝜎3𝑥 = ∓86,9 N/mm2 

𝜎4𝑦 = ∓126,6 N/mm2 

𝜎3𝑦 = 0,3 ∙ σ3x = ∓26,1N/mm2 

𝜎4𝑥 = 0,3 ∙ σ4y = ∓38,0 N/mm2 

 
Ekvivalentno naprezanje, 𝜎𝑒: 

𝜎𝑢 = √𝜎𝑥−𝑡𝑜𝑡
2 + 𝜎𝑦−𝑡𝑜𝑡

2 − 𝜎𝑥−𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝜎𝑦−𝑡𝑜𝑡 

 
Točka 3 

𝜎3𝑥−𝑡𝑜𝑡 = 𝜎3𝑥 = ∓86,9 N/mm2 

𝜎3𝑦−𝑡𝑜𝑡 = 𝜎3𝑦 + 𝜎1−𝑔𝑙𝑜𝑏 + 𝜎1−𝑙𝑜𝑘 = −20,7 (−72,7) N/mm2 

𝜎1−𝑔𝑙𝑜𝑏 = 4,0 N/mm2 − Vidjeti poglavlje "Vertikalni nosač" 

𝜎1−𝑙𝑜𝑘 = −50,6 N/mm2 − Vidjeti poglavlje "Horizontalni nosač" 
𝜎3 = max. 138,4 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 
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Točka 4 

𝜎4𝑥−𝑡𝑜𝑡 = 𝜎4𝑥 = ∓38,0 N/mm2 

𝜎4𝑦−𝑡𝑜𝑡 = 𝜎4𝑦 + 𝜎1−𝑔𝑙𝑜𝑏 = 130,5 (−122,6) N/mm2 

𝜎1−𝑔𝑙𝑜𝑏 = 4,0 N/mm2 − Vidjeti poglavlje "Vertikalni nosač" 

𝜎4 = max. 153,1 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

4.1.3.3.2 Deformacija 

Dopušteni progib: 

𝑓 𝑑𝑜𝑝 =
𝑚𝑎𝑥 {𝑎; 𝑏}

1.200
= 12,0 mm 

 

Koeficijent kao funkcija omjera stranica sekcije b 𝑎⁄ : 

𝛼 = 0,0284 

 

Progib tijela zatvarača: 

𝑓 =
𝛼 ∙ 𝑝𝑢 ∙ 𝑎4

𝐸 ∙ 𝑡3
= 1,1 mm < 𝑓 𝑑𝑜𝑝 = 12,0 mm 

4.1.3.4 Ruke zatvarača 

4.1.3.4.1 Geometrijske karakteristike 

A. Presjek 1 

 
Slika 12: Presjek 1 

 
Geometrijske karakteristike presjeka: 

𝐴 = (440 ∙ 750) − (680 ∙ 370) = 7,840 ∙ 104 mm2 

𝐼1−1 =
440 ∙ 7503

12
−

370 ∙ 6803

12
= 5,774 ∙ 109 mm4 

𝐼2−2 =
750 ∙ 4403

12
−

680 ∙ 3703

12
= 2,453 ∙ 109 mm4 
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𝑊1−1 =
5.774 ∙ 109

375
= 1,540 ∙ 107 mm3 

𝑊2−2 =
2.454 ∙ 109

220
= 1,115 ∙ 107 mm3 

 
B. Presjek 2 

 
Slika 13: Presjek 2 

 
Geometrijske karakteristike presjeka: 

𝐴 = 440 ∙ 1820 − 370 ∙ 1750 = 1,533 ∙ 105 mm2 

𝐼1−1 =
440 ∙ 18203

12
−

370 ∙ 17503

12
= 5,580 ∙ 1010 mm4 

𝐼2−2 =
1820 ∙ 4403

12
−

1750 ∙ 3703

12
= 5,532 ∙ 109 mm4 

𝑊1−1 =
5.58 ∙ 1010

910
= 6,132 ∙ 107 mm3 

𝑊2−2 =
5.532 ∙ 109

220
= 2,515 ∙ 107 mm3 

4.1.3.4.2 Izvijanje 

B. Presjek 1 
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Granica razvlačenja čelika S355, 𝜎0,2 = 355 N/mm2 
 
Dopušteno naprezanje na izvijanje za čelik S355: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ÷ 2,5 = 142 N/mm2 

 

Poznate veličine: 
- Hidrostatska sila – rezultanta, 𝑊𝑅 = 5.111,2 kN 
- Visina stupca vode, 𝐻 = 8,2 m  

- Visina zatvarača, ℎ = 9,1 m  
- Širina zatvarača, 𝐵 = 14,4 m  

- Kut između ruke i bočnog zida, 𝜔 = 3° = 0,05236 rad  
- Faktor intenziteta potresa, 𝑘 = 0,175 

 

Dinamički tlak uslijed potresa, 𝑝𝑑𝑖𝑛: 

𝑝𝑑𝑖𝑛 = 𝑘 ∙ 𝛾 ∙
7

8
∙ √𝐻 ∙ ℎ = 13,0 kN/m2 

 
Dinamička sila uslijed potresa, 𝐹𝑑𝑖𝑛: 

𝐹𝑑𝑖𝑛 = 𝑝𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝐵 ∙ ℎ = 247,8 kN 
 
Ukupna potencijalno maksimalna sila na zatvarač, 𝐹: 
𝐹 = 𝑊𝑅 + 𝐹𝑑𝑖𝑛 = 6.811,6 kN 
 
Sila izvijanja, 𝑅: 

𝑅 =
𝐹

2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔
= 3,41 ∙ 106 N 

 
Minimalna površina poprečnog presjeka osovine s obzirom na izvijanje, 𝐴𝑚𝑖𝑛: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =  
𝑅

𝜎𝑑𝑜𝑝
= 24.017,4  mm2 

 

Duljina izvijanja, 𝑙0 = 7.300 mm 

 

Polumjer tromosti: 

𝑖 = √
𝐼2−2

𝐴
= 176,9 mm 

 

Granična vitkost na čelike, 𝜆𝑔𝑟 = 105 

 

Stupanj vitkosti: 

𝜆 =
𝑙0

𝑖
= 41,3 

  

Faktor izvijanja, 𝜔 = 1,14 
 

Naprezanje na izvijanje iznosi: 

𝜎 =
𝑅

𝐴
∙ 𝜔 = 49,6 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 142 N/mm2  
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4.1.3.4.3 Savijanje 

 

Dopušteno naprezanje za čelik S355, 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 
Poznate veličine: 

- Širina zatvarača, 𝐵 = 14,4 m  
- Udaljenost između spoja ruka/tijelo i bočnog zida, 𝑎 = 1,1 m 

- Udaljenost između spojeva ruka/tijelo, 𝑏 = 12,2 m 
- Duljina ruke zatvarača, ℎ = 7,3 m 

- Ukupna potencijalno maksimalna sila na zatvarač, 𝐹 = 6.811,6 kN 
 
Ukupna potencijalno maksimalna sila na zatvarač po jedinici širine zatvarača, 𝐹′: 

𝐹′ = 𝐹
𝐵⁄ = 473,0 kN/m 

 
Slika 14: Momenti savijanja 

 

Momenti savijanja 𝑀𝐴1 i 𝑀𝐵1 (Slika 14: Momenti savijanja) za presjek 2 (Slika 13: Presjek 2): 

𝑀𝐴1 = 𝑀𝐵1 =
𝐹′

ℎ
𝑏

+ 2
∙ (

𝑏2

6
− 𝑎2) = 4.295,7 kNm 

 
Naprezanje na savijanje za presjek 2: 

𝜎𝐴1 = 𝜎𝐵1 =
𝑀𝐴1 = 𝑀𝐵1 

𝑊2−2
= 170,8 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 

Momenti savijanja 𝑀𝐷 i 𝑀𝐸 (Slika 14: Momenti savijanja) za presjek 1 (Slika 12: Presjek 1): 

𝑀𝐷 = 𝑀𝐸 = −
𝑀𝐴1

2
= −2.144,5 kNm 

 
Naprezanje na savijanje za presjek 1: 

𝜎𝐷 = 𝜎𝐸 =
𝑀𝐷 = 𝑀𝐸

𝑊2−2
= −192,33N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 
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4.1.4 Ležaj 

 
Slika 15: Opterećenje ležaja 

 

Granica razvlačenja čelika X17CrNi16-2, 𝜎0,2 = 550 N/mm2 
 
Dopušteno tlačno naprezanje čelika X17CrNi16-2: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,4 = 220 N/mm2 

 
Dopušteno smično naprezanje čelika X17CrNi16-2: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,23 = 126,5 N/mm2 

 
Poznate veličine: 

- Ukupna potencijalno maksimalna sila na zatvarač, 𝐹 = 6.811,6 kN 

- Kut između ruke i bočnog zida, 𝜔 = 3° = 0,05236 rad 

- Promjer rukavca, 𝑑 =  250 mm   

- Širina ležaja, 𝑏 = 400 mm 

- Površina poprečnog presjeka rukavca, 𝐴 = 49.087,4 mm2  

 
Radijalna komponenta sile na ležaj: 

𝐹𝑟 =
𝐹

2
= 3.405,8 kN 

 
Aksijalna komponenta sile na ležaj: 

𝐹𝑛 =
𝐹

2
∙ 𝑡𝑎𝑛 𝜔 = 178,5 kN 

 
Tlačno naprezanje: 

𝜎 =
𝐹𝑟

𝑑 ∙ 𝑏
= 34,1 N/mm2 < σ𝑑𝑜𝑝 = 220 N/mm2 

 
Smično naprezanje: 

𝜏 =
𝐹𝑟

𝐴
= 69,4 N/mm2 < 𝜏𝑑𝑜𝑝 = 126,5 N/mm2 
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4.1.5 Nosač elektromehaničkog cilindra 

 
 

Slika 16: Opterećenje nosača elektromehaničkog cilindra 

 

Granica razvlačenja čelika S355, 𝜎0,2 = 355 N/mm2 
 
Dopušteno vlačno naprezanje i naprezanje na savijanje za čelik S355: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 241 N/mm2 

 
Dopušteno torzijsko naprezanje za čelik S355: 

𝜏𝑡−𝑑𝑜𝑝 =
𝜎𝑑𝑜𝑝

√3
3⁄ = 167 N/mm2 

 
Dopušteno smično naprezanje za čelik S355: 

𝜏𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,23 = 82 N/mm2 

 
Geometrijske karakteristike: 

- Vanjski promjer cilindra, 𝐷 = 508 mm 
- Debljina stjenke cilindra, 𝑡 = 20 mm 

- Unutarnji promjer cilindra, 𝑑 = 468 mm 

- Površina poprečnog presjeka cilindra, 𝐴 = 3,066 ∙ 104 mm2 

- Moment otpora cilindra, 𝑊 = 3,6 ∙ 106 mm3 

- Torzijski moment otpora cilindra, 𝑊𝑡 = 7,2 ∙ 106 mm3 
- Udaljenost između položaja sile u cilindru i betona, 𝑙1 = 300 mm 
- Krak između cilindra i nosača, 𝑓 = 500 mm 

 
Poznate veličine: 

- Maksimalna sila podizanja po cilindru, 𝐹𝑐,𝑃 = 728,8 kN 

- Maksimalna sila kod zatvaranja po cilindru, 𝐹𝑐,𝑍 = 314,5 kN 

 

Proračunska sila u cilindru: 
𝐹𝑐 = 𝐹𝑐,𝑃 + 𝐹𝑐,𝑍 = 1.043,3 kN 

 
Moment savijanja: 
𝑀 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑙1 = 314,5 kNm 
 
Moment torzije: 
𝑀𝑡 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑓 = 521,6  kNm 
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Smično naprezanje: 

𝜏 =
𝐹𝑐

𝐴
= 68,0 N/mm2 < 𝜏𝑑𝑜𝑝 = 82 N/mm2 

 
Naprezanje na savijanje: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
= 86,9 N/mm2 < σ𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 
Torzijsko naprezanje: 

𝜏𝑡 =
𝑀𝑡

𝑊𝑡
= 72,5 N/mm2 < 𝜏𝑡−𝑑𝑜𝑝 = 167 N/mm2 

4.1.6 Prag 

 
Slika 17: Opterećenje praga 

 
Geometrijske karakteristike nosača – HEM 180: 

- Širina gornje prirubnice, 𝑏 = 186 mm  

- Moment tromosti, 𝐼 = 7.483,0 cm4 

- Momenti otpora, 𝑊 = 748,3 cm3 

 
Geometrijske karakteristike ploče: 

- Širina = 200 mm  
- Dubina = 24 mm  

- Moment tromosti, 𝐼 = 230.400,0 mm4 

- Momenti otpora, 𝑊 = 19.200,0 mm3 
 
Karakteristike zatvarača potrebne za proračun: 

- Težina zatvarača, 𝐺 = 561,8 kN  

- Širina zatvarača, 𝐵 = 14,4 m 
 

Granica razvlačenja čelika S355, 𝜎0,2 = 355 N/mm2 
 
Dopušteno vlačno naprezanje i naprezanje na savijanje za čelik S355: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 241 N/mm2 
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Granica razvlačenja čelika X3CrNiMo13-4, 𝜎0,2 = 900 N/mm2 
 
Dopušteno vlačno naprezanje i naprezanje na savijanje za čelik X3CrNiMo13-4: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 612 N/mm2 

 
Modul elastičnosti čelika, 𝐸 = 210.000 N 
 

Tlačna čvrstoća betona, 𝑓𝑐𝑘 = 25 N/mm2 
 
Dopušteno tlačno naprezanje betona, 𝑝𝑑𝑜𝑝: 

𝑝𝑑𝑜𝑝 =
𝑓𝑐𝑘

2
⁄ = 12,5 N/mm2 

 
Mudul elastičnosti betona, 𝐸𝑐: 

𝐸𝑐 = 4.760 ∙ √𝑓𝑐𝑘 = 23.800 N/mm2 

 
Savijanje ploče iznosi: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝐺

2 ∙ W
∙ √

E ∙ 𝐼

𝐸𝑐 ∙ 𝑏

3

= 316,9 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 612 N/mm2 

 
Savijanje nosača iznosi: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝐺

2 ∙ W
∙ √

E ∙ 𝐼

𝐸𝑐 ∙ 𝑏

3

= 57,3 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 241 N/mm2 

 
Tlačno naprezanje u betonu iznosi: 

𝑝 =
𝐺

𝐵 ∙ 𝑏
= 0,2 ≪ 𝑝𝑑𝑜𝑝 = 12,5 N/mm2 
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4.2. GREDNI ZATVARAČ 

4.2.1 Uvod 

Gredni zatvarač koristi se prilikom remonta / sanacije pločastih zatvarača, a sastoji se od 
vodoravnih greda koje se međusobno povezuju pomoću pera i utora.  
 

A. Uzvodni gredni zatvarač 

- Dimenzije zatvarača:    14,4 x 6,0 m 

- Broj zatvarača:    1 komad 

- Pogon:    Mobilni kran 

- Kota praga:    107,30 m n.m. 

 
B. Nizvodni gredni zatvarač 

- Dimenzije zatvarača:    14,4 x 8,0 m 

- Broj zatvarača:    1 komad 

- Pogon:    Mobilni kran 

- Kota praga:    104,30 m n.m. 

4.2.2 Tijelo grede 

 
Slika 18: Presjek kroz gredu 
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Geometrijske karakteristike iz softvera AutoCAD 2023: 

o Površina presjeka, 𝐴 = 1,9 ∙ 105 mm2  

o Moment tromosti presjeka, 𝐼 = 9,23 ∙ 109 mm4 
o Momenti otpora presjeka,  

𝑊1 = 𝐼
200,3⁄ = 4,61 ∙ 107 mm3 

𝑊2 = 𝐼
387,7⁄ = 2,38 ∙ 107 mm3 

 

Granica razvlačenja za aluminij AIMgSi0,5 F22: 𝜎0,2 = 215 N/mm2 
 
Dopušteno vlačno naprezanje i naprezanje na savijanje aluminij AIMgSi0,5 F22: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 𝜎0,2 ∙ 0,68 = 146,2 N/mm2 

 
Visina sekcije, ℎ = 2,0 m 
 
Širina, 𝑏 = 15,11 m 
 

Gornji tlak, 𝑝𝑔 = 0,0608 N/mm2 

 

Donji tlak, 𝑝𝑑 = 0,0804 N/mm2  
 

Dinamički tlak uslijed potresa, 𝑝𝑑𝑖𝑛 = 9,0 kN/m2 = 0,009 N/mm2  
 

Opterećenje sekcije, 𝑞: 

𝑞 = (
𝑝𝑔 + 𝑝𝑑

2
+ 𝑝𝑑𝑖𝑛) ∙ ℎ = 98,4 N/mm 

 
Moment savijanja, 𝑀: 

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑏2

8
= 2,81 ∙ 109 Nmm 

 
Naprezanje, 𝜎1: 

𝜎1 = −
𝑀

𝑊1
= −61,0 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 146,2 N/mm2 

 
Naprezanje, σ2: 

𝜎2 =
𝑀

𝑊2
= 118,0 N/mm2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 146,2 N/mm2 

 
 
 

 Projektant:  
 

 Zlatko Kuntić, dipl.ing.stroj. S 1543 
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5.1. STROJARSKI RADOVI 

 OPĆENITO 

Ugrađena oprema i izvedeni radovi u izgradnji pregrade Brodarci moraju osigurati sljedeće: 
 

• pouzdanost opreme i postrojenja u cjelini i u svakom njegovom dijelu ili elementu; 

• mehaničku otpornost i stabilnost; 

• sigurnost u slučaju izbijanja požara; 

• sigurnost za zdravlje ljudi u smislu zagađivanja vode, tla, zraka, izazivanja 
nedozvoljeno visoke razine buke; 

• sigurnost za korištenja u smislu sprječavanja ozljeda uslijed udara električne struje; 

• zaštitu od štetnog djelovanja korozije na ugrađenu opremu; 

• zaštitu od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja na ugrađenu opremu; 

• zaštitu od štetnog utjecaja elektromagnetskih smetnji na ugrađenu opremu. 
 

Radi osiguranja navedenih svojstava, potrebno je vršiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako 
bi se dokazala i održala kvaliteta ugrađene opreme i izvedenih radova. Pri tome se treba 
oslanjati na važeće tehničke propise i norme propisane zakonima i podzakonskim aktima 
nadležnih tijela uprave u Republici Hrvatskoj. Tim propisima je, ovisno o vrsti građevine, 
određena vrsta i periodičnost pregleda, ispitivanja i mjerenja kojih se, u potpunosti, moraju 
pridržavati Izvođač, Investitor i Korisnik predmetne građevine. 
 

Svaki Isporučitelj opreme i Izvođač radova prema ovom projektu dužan je primjenjivati 
program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
(N.N. br 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (N.N. br 153/13, 20/17, 
39/13, 125/19), te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
(NN 78/15, 118/18, 110/19). Programom kontrole i osiguranja kvalitete opisuju se provjere 
i izrada dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta. Odgovornost za provedbu ovog 
Programa imaju Investitor i Izvođač. Prilikom odabira Isporučitelja opreme i Izvođača 
radova Investitor treba voditi računa o njihovoj podobnosti u smislu referenci pri izradi sličnih 
objekata te u smislu uvida u Program osiguranja i kontrole kvalitete kojeg potencijalni 
Isporučitelj ili Izvođač interno primjenjuje (npr. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002; ISO 9003, 
ISO 9004). 
 

Svi oni koji su uključeni u aktivnosti zamjene i dobave dijelova, opreme ili usluga, izrade, 
ugradnje, građenja, puštanja u pogon, dužni su primjenjivati i ispunjavati tražene zahtjeve. 
 

U skladu s navedenim, treba osigurati sljedeće: 

• Isporučitelj (Dobavljač) opreme i/ili uređaja mora isporučiti QC i QA program 
kojim trebaju biti obuhvaćeni svi elementi isporuke. 

• Prilikom isporuke opreme, Izvođač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

− Tehničke podatke 

− Potvrde o sukladnosti, odnosno izjave o sukladnosti s odgovarajućim 
normama 

− Upute za montažu 

− Upute za puštanje u rad 

− Upute za rukovanje 

− Upute za održavanje. 
 

Izvođač je dužan kontrolirati opremu prema internim postupcima i prema primjenjivim 
propisima. Također, dužan je dostaviti zapise o kontrolnim aktivnostima s opsegom 
obavljenih kontrola te dobivenim rezultatima. Ispitivanje opreme i/ili uređaja mora biti u 
skladu s navedenim zahtjevima i uvjetima propisanim ovim projektom. 
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Zastupnik Investitora i Nadzorni inženjer moraju imati slobodan pristup do proizvodnih 
procesa i prostorija Izvođača radova i njegovih podizvođača bilo kada i bilo gdje s namjerom 
vršenja kontrole. 
 
Svi programi ispitivanja, procedure i rezultati moraju biti predloženi Nadzornom inženjeru. 
Instrumenti i aparature za izvođenje ispitivanja i kontrole trebaju biti kalibrirane.  

5.1.1.1 Organizacija, odgovornost, ovlaštenja 

Pri izvedbi projekta (projektiranje, isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon) 
potrebno je provesti integralni sustav osiguranja i upravljanja kvalitetom koji se propisuje 
"Priručnikom osiguranja kvalitete" ili nekim drugim pisanim dokumentom. 
 
Potrebno je definirati odgovornost i ovlaštenja unutar organizacije za sve sudionike u gradnji 
i odnosit će se na: 

• Poduzimanje mjera za sprječavanje pojave neusklađenosti na opremi, konstrukciji, 
materijalu, nacrtima, uslugama ili sl.; 

• Definiranje problema u svezi s kvalitetom opreme ili usluga. 
 

Kontrolu daljnje izrade, isporuke ili ugradnje neusklađenog proizvoda dok se ne ispravi 
nedostatak. 

5.1.1.2 Osiguranja kvalitete 

Izvođač treba u svim etapama realizacije Projekta dosljedno primjenjivati sustav osiguranja 
i kontrole kvalitete (QA/QC) kojeg određuje norma ISO 9001 (EN 29001 ili jednakovrijedno). 
Izvođač je dužan ukupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim QC 
planovima. 
 
QC planovi se trebaju temeljiti na razrađenim tehnološkim procesima i metodama 
ispitivanja.  
 
Izvođač je dužan u QC planovima predložiti sve kontrolne aktivnosti, naznačiti za koje će 
kontrolne aktivnosti izdati dokaz o kvaliteti (atest, ispitni list i sl.), referentnu normu ili propis 
po kojem se kontrola obavlja. 
 
Izvođač treba voditi redovnu evidenciju i čuvanje izvještaja o kvaliteti. Izvještaji moraju biti 
pregledno napisani s jasnom oznakom objekta, primijenjenog postupka i rezultata 
ispitivanja. Pripadne izvještaje za proizvode podisporučitelja također treba uključiti u 
dokumentaciju o kvaliteti. 

5.1.1.3 Plan kontrole kvalitete 

Planom kontrole kvalitete potrebno je utvrditi zahtjeve planiranog programa kontrole i 
ispitivanja za bitnu opremu ili uslugu radi potvrde usklađenosti s pisanim uputama, 
postupcima, nacrtima i ostalom tehničkom dokumentacijom. 
 
U planovima kontrole kvalitete minimalno se definiraju kontrolirane radne operacije i 
materijal, dokument prema kojem se kontrolira, granice prihvatljivosti, način izvješćivanja 
kao i zaustavne točke. Plan kontrole kvalitete minimalno mora obuhvatiti ovdje predloženo. 
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5.1.1.4 Osiguranje kvalitete tehničke dokumentacije 

Treba sadržavati potrebne tehničke opise, proračune, specifikacije opreme i radova i 
dopune potrebnim shemama i nacrtima. Prije samog izvođenja, Izvođač je dužan pribaviti 
izvedbenu dokumentaciju, koja pak treba biti odobrena od strane Projektanta glavnog 
projekta. Kontrolom tehničke dokumentacije postiže se sljedeće: 
 

• Sva dokumentacija, kojom se definira kvaliteta, treba biti pregledana i odobrena od 
strane Investitora odnosno Projektanta glavnog projekta; 

• Posljednja izdanja dokumentacije distribuirat će se na sva radna mjesta i kontrolna 
mjesta na koja se odnose; 

• Promjena se može unositi u dokumentaciju samo uz prethodno odobrenje od strane 
Investitora; 

• Zastarjela se dokumentacija mora povući. 
 
Osobitu pažnju pri izradi tehničke dokumentacije potrebno je posvetiti identificiranju, 
dokumentiranju i provjeri točnosti ulaznih parametara koji sadrže rezultate prijašnjih analiza, 
zahtjeve funkcionalnosti, uvjete okoline, primjenljive norme i propise te zakonske obaveze. 
Provjerom se potvrđuje da izlazni parametri sadrže dokaz da su zadovoljeni ulazni zahtjevi, 
kriteriji prihvatljivosti, dokaz da su korištene odgovarajuće norme i propisi, karakteristike 
presudne za sigurnost i funkcionalnost te tehničku dokumentaciju za nabavu, proizvodnju i 
kontrolu. 
 
Svu ugovorenu tehničku dokumentaciju Izvođač treba dostaviti Investitoru u ugovorenom 
roku. 
 
Za propuste ili nedostatke u tehničkoj i ostaloj dokumentaciji, Izvođač nije oslobođen 
odgovornosti unatoč odobrenju od strane Investitora. Značajne promjene na tehničkoj 
dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji podliježu istoj proceduri odobrenja. 

5.1.1.5 Uvjeti za izvođenje radova 

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju Investitora i Izvođača radova da se pri 
izvođenju predmetnih radova, pored ostalog, pridržavaju i ovih uvjeta jer oni sadrže neke 
elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a važni su za 
izvođenje radova. 
 
Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, sa svim podacima 
koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvješća, kako od strane Nadzornog inženjera 
tako i od strane Izvođača, moraju se unijeti u građevinski dnevnik. Svakodnevno se upisuje 
osoblje na radu i posao koji su obavili. 
 
U građevinski dnevnik Nadzorni inženjer i Investitor upisuju sve primjedbe na izvedbu, te 
sve eventualne promjene s obzirom na tehničku dokumentaciju. 
 
U svrhu normalnog odvijanja radova Izvođač je dužan napraviti Plan izvođenja radova. 

5.1.1.6 Nabava i preuzimanje opreme i dijelova 

Osnovne tehničke karakteristike opreme trebaju biti navedene na pločicama postavljenim 
na opremi na vidnom mjestu. 
 
Uz opremu proizvođač treba isporučiti: 
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• ateste, kojima se garantiraju tehničke karakteristike opreme i kvaliteta ugrađenih 
materijala, 

• garantni list, 

• upute za montažu, rukovanje i održavanje opreme, 

• popis ovlaštenih servisa, 

• popis rezervnih dijelova. 
 

Izvođač je dužan provjeriti je su li oprema i zamjenski dijelovi isporučena u skladu s traženim 
karakteristikama. Kod preuzimanja opreme obavlja se vizualna kontrola i o eventualnim 
nedostacima sastavlja zapisnik. Opremom na gradilištu treba pažljivo manipulirati da se 
izbjegne oštećenje. Posebno treba obratiti pažnju na zaštitu od nepovoljnih vremenskih 
utjecaja. 
 
Svi ugrađeni materijali, oprema i uređaji moraju biti kvalitetni i sukladni prema važećim 
propisima, a potvrde o sukladnosti izdana od nadležnih i ovlaštenih ustanova. 

 
Isporučitelj (Dobavljač) se opreme mora pridržavati internih preporuka tipizacije i unificiranja 
opreme u objektima. 

5.1.1.7 Primjenjeni propisi i norme 

Za ostvarenje ovog projekta kao primjenjive norme, smatraju se osim HRN i norme koje 
izdaju sljedeće organizacije: 
 

• ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju 

• EN - Europske norme 

• IEC - Međunarodna elektrotehnička komisija 

• DIN - Njemačke industrijske norme 

Ostale odobrene norme i preporuke međunarodnih organizacija za normizaciju i nacionalnih 
normi trebaju biti prihvaćene za posebnu uporabu ako omogućuju postizanje jednake ili više 
kvalitete u opremi zahtijevanih postrojenja (za detaljan popis primijenjenih propisa i normi vidi 
Prilog 002). 

5.1.1.8 Materijali i izrada 

Materijali koji se koriste u proizvodnji specificirane opreme trebaju po vrsti, kompoziciji i 
fizičkim svojstvima biti maksimalno prilagođeni za različite namjene u skladu s najboljom 
inženjerskom praksom. 
 
ISO, IEC, EN, DIN odobrene su norme za opskrbu s materijalima. Materijali trebaju biti novi 
i prvoklasne kvalitete, njihova uporaba mora odgovarati svrsi, da nemaju defekta i 
manjkavosti, zatim da je njihova klasifikacija i kvaliteta u suglasnosti sa zadnjim izdanjima 
odgovarajućih normi. Specifikacije materijala, uključujući stupnjevitost ili klasu, trebaju biti 
pokazane na odgovarajućim detaljnim crtežima. 
 
Sva oprema treba biti usklađena s odobrenim normama koje se odnose na materijale, 
izradbu, projekt i ispitivanja. Tolerancije, dosjedi i završne obradbe trebaju biti u skladu s 
najboljom suvremenom radioničkom tehnologijom u izradi završnih proizvoda, kako je to 
određeno ovim projektom. 
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5.1.1.9 Kontrola tijekom proizvodnje opreme i dijelova 

Kod Isporučitelja se obavlja ulazna, međufazna i završna kontrola opreme u skladu s 
Planom kontrole kvalitete. Ispituje se usklađenost proizvedene opreme sa specifikacijama, 
planovima ispitivanja, nacrtima i drugim odgovarajućim dokumentima. Nakon uspješno 
završenog ispitivanja izrađuju se izvještaji o ispitivanju i kompletira se dokumentacija o 
kvaliteti u skladu s Planom kontrole kvalitete. 

5.1.1.10 Održavanje 

Kako bi se zadržala kvaliteta, a u cilju zadovoljenja sigurnosti i pouzdanosti pogona, 
Investitor je obvezan izraditi i provoditi program održavanja građevine tijekom njenog 
korištenja. Prilikom izrade programa održavanja treba poštovati uputa proizvođača opreme 
te zahtjeve tehničkih propisa i normi, koji definiraju određene obveze Investitora u pogledu 
periodičnosti i opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja. 
 
Tijekom redovnog održavanja treba provesti kontrolu: 

• pouzdanosti - jednom godišnje 

• mehaničke otpornosti - jednom u dvije godine 

• sigurnost u slučaju požara - dva puta u tijeku godine 

• antikorozivne zaštite - jednom godišnje 
 
Najmanje jednom mjesečno treba izvršiti preventivni pregled i poduzeti mjere za otklanjanje 
uočenih grešaka i nedostataka.  
 
Najmanje jednom godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvršiti 
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Smjernice i osnove za planiranje kao i 
radovi i rokovi uz redovno održavanje elektroenergetskih postrojenja definirani su 
Pravilnikom o održavanju elektrodistribucijskih postrojenja. 

5.1.1.11 Kontrola i održavanje mjerne i ispitne opreme 

Mjerna i ispitna oprema označava se naljepnicom ili nekim drugim načinom koji pokazuje 
datum baždarenja. Neadekvatna mjerna oprema odstranit će se iz uporabe, popraviti i 
ponovo ispitati. Kada se prilikom kontrole mjerne i ispitne opreme ustanovi neispravnost, 
obavlja se analiza prethodnih mjerenja tim mjerilom i procjenjuje prihvatljivost ispitanih 
proizvoda.  
 
Prema rezultatima analize po potrebi se izvješćuje Investitor o neispravnosti opreme kojim 
je obavljeno mjerenje, a mjerenje se ponavlja. Za kontrolu, uporabu, održavanje te 
baždarenje mjerne i ispitne opreme odgovoran je rukovoditelj QA/QC službe Isporučitelja 
opreme odnosno Izvođača radova. 

 KONTROLA KVALITETE U FAZI PROIZVODNJE 

5.1.2.1 Općenito 

Oprema isporučena prema ovom projektu bit će nova i visokokvalitetna, bez nedostataka i 
oštećenja, mora biti s navedenim klasifikacijskim oznakama razreda kvalitete ili njihovim 
ekvivalentima prihvaćenim od strane Nadzornog inženjera. 
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Oprema koja služi sličnoj ili istoj namjeni mora biti, koliko je to moguće, iste marke i tipa. 
Projekt opreme mora biti prikladan za zadovoljavajući rad pod uvjetima koji vladaju na 
lokaciji, kao i to da oprema mora raditi zadovoljavajuće pod normalnim varijacijama 
opterećenja. Projekt će nadalje sadržavati sve potrebne odredbe kojima se osigurava 
sigurnost osoblja za rad i održavanje. 
 
Strojevi uključeni u opseg isporuke po ovom projektu moraju biti CE certificirani u skladu s 
primjenjivim smjernicama Vijeća EEC-a, tj. Direktivom 2006/42 / EC. 

5.1.2.2 Standardi za materijale 

5.1.2.2.1 Općenito  

Materijali moraju biti novi i visokokvalitetni, prikladni za namjeravanu svrhu, bez 
nedostataka i oštećenja, moraju biti s navedenim oznakama klasifikacije razreda, kvalitete 
ili njihovim ekvivalentima prihvaćenim od strane Nadzornog inženjera. Specifikacije 
materijala, uključujući ocjenu ili klasu, moraju biti prikazane na odgovarajućim detaljnim 
crtežima pojedinih Dobavljača predanih na pregled. Materijali koji ovdje nisu navedeni, 
mogu se koristiti pod uvjetom da ih Nadzorni inženjer pregleda i odobri. 
 
Svi materijali ili dijelovi koji se koriste u opremi moraju se ispitati u skladu s ovdje navedenim 
standardima ili drugim primjenjivim standardima koje je odobrio Nadzorni inženjer.  
 
Nakon izvršenih ispitivanja, ovjereni izvještaji s rezultatima ispitivanja dostavljaju se 
Nadzornom inženjeru u tri primjerka što je prije moguće. Svaka potvrda o ispitivanju mora 
identificirati komponentu za koju će se materijal koristiti i sadržavati sve podatke potrebne 
za provjeru sukladnosti s projektom. 
 
Materijali moraju odgovarati svojoj namjeni te moraju biti sukladni zadnjim izdanjima, 
revizijama u nastavku navedenih normi ili njima jednakovrijednim normama. 
 
Svi dijelovi korišteni u opremi moraju biti izrađeni od materijala određenih dimenzioniranjem 
u hidromehaničkim proračunima ukoliko oni postoje, ili iz adekvatnih materijala boljih 
svojstava koje je odobrio Nadzorni inženjer.  
 
Sva oprema mora udovoljavati najmanje sljedećim standardima, ili ekvivalentnim 
standardima u preciznosti, kvaliteti, prihvatljivosti, tolerancijama itd. Moraju se primjenjivati 
standardi navedeni u Prilogu 002. 
 

1 Konstrukcijski čelik Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih 
čelika 
 
 

HRN EN 10025 
ili 
jednakovrijedno 

2 Čelik za čelične 
obloge 

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne 
namjene 
  
 

HRN EN 10028 
ili 
jednakovrijedno 

3 Čelik otporan na 
koroziju (šipke, 
ploče, cijevi, okovi) 
 
 

Nehrđajući čelici 
 

HRN EN 10088 
ili 
jednakovrijedno 
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4 Vijčani materijal i 
spojni elementi 

Mehanička svojstva vijaka; Tehničke 
specifikacije  
 
 
 
 
 
Spojni elementi - Tehničke specifikacije 
Materijal vijaka mora biti najmanje 8.8 s 
odgovarajućim materijalom matice 
Pocinčani vijci i matice moraju biti vruće 
pocinčani 
Spojni elementi - Mehanička svojstva 
spojnih elemenata izrađenih od 
nehrđajućih čelika. (Vijci od nehrđajućeg 
čelika moraju biti u kvaliteti (A4) A2-70 s 
odgovarajućim materijalom matice) 

DIN (931, 933, 
934, 7991) ili 
ISO standardi 
(4014, 4017, 
4032, 10642), 
EN ISO 898 ili 
jednakovrijedno 
DIN 267 ili 
jednakovrijedno 
 
 
 
HRN EN ISO 
3506 ili 
jednakovrijedno 

5 Kovani čelik Čelični otkivci za tlačne svrhe 
 
 
Čelični otkivci za inženjersku uporabu 
dobiveni slobodnim kovanjem 

HRN EN 10222 
ili 
jednakovrijedno 
HRN EN 10250 
ili 
jednakovrijedno 

6 Lijevani čelik Čelični odljevci - Čelični odljevci za opću 
inženjersku upotrebu 
 
Čelici za poboljšavanje 

HRN EN 10293 
ili 
jednakovrijedno 
HRN EN 10083 
ili 
jednakovrijedno 

7 Čelična užad Čelična užad - Sigurnost HRN EN 12385 
ili 
jednakovrijedno 

8 Samopodmazajući 
ležajevi i podloške 
s nazivnim 
koeficijentom 
trenja manjim od 
0,15 

Lijevana brončana legura s džepovima 
suhog, čvrstog maziva. Ležajevi od PTFE-
vlakana s naslonom od nehrđajućeg čelika 

Primjenjivi EN ili 
DIN standardi 

9 Gumene brtve Materijal za brtve je prirodna ili sintetična 
guma ili mješavina 
Tvrdoća gume                     40-70 
              
Minimalno izduženje           450% 
             
Natezna konačna napetost 20,6 N/mm2   
 
Opsorbacija vode max.       5%                
 
Stisljivost gume max.          50%              

 
 
ASTM-D-2240 ili 
jednakovrijedno 
ASTM-D-412 ili 
jednakovrijedno 
ASTM-D-412 ili 
jednakovrijedno 
ASTM-D-471 ili 
jednakovrijedno 
ASTM-D-395 ili 
jednakovrijedno 
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5.1.2.2.2 Vijci i matice 

Čelični materijali otporni na koroziju ili brončani materijali moraju se koristiti za vijke i matice 
koji su podložni čestom podešavanju ili čestoj demontaži, kao što su vijci za podešavanje, 
vijci za pričvršćivanje bočnih vodilica, vijci na podesivim ležajevima, držači gumenih brtvi 
itd. Materijal svornjaka mora biti kompatibilan s materijalom matice u skladu sa svim 
uvjetima da ne dođe do pojave zaribavanja i galvanske korozije.  
 

Svi vijci na zatvaračima moraju biti veći od 16 mm, sve tiple promjera 12 mm ili veći. Za 
dijelove koji su normalno pod vodom, sve tiple i svi vijčani spojevi (vijci, matice i podloške) 
moraju biti od čelika otpornog na koroziju. Svi vijci, matice i podloške od ugljičnog čelika 
moraju biti vruće pocinčani. Svi vijci koji mogu biti podvrgnuti samo-odvijanju zbog vibracija, 
moraju biti osigurani. Opružne podloške neće se smatrati odgovarajućim sustavom 
osiguravanja protiv odvijanja. Isti neoštećeni osigurači se mogu ponovno koristiti na vijcima, 
ukoliko se zahtijeva odvijanje radi pregleda i održavanja. 

5.1.2.2.3 Kontaktne površine za prijenos opterećenja  

Nosive kontaktne površine na opremi zatvarača moraju biti od čelika otpornog na koroziju. 
To se odnosi na kontaktne površine na kojima bi boja pukla ukoliko se koristi. To uključuje 
sljedeće, ali nije ograničeno ukoliko je drugačije odobreno za:  

• noseće rubove i noseće kontaktne površine panela zatvarača, 

• noseće kontaktne površine predviđene za zabravljivanje zatvarača, 

• noseće kontaktne površine/osovine na zatvaračima predviđene za kuke kliješta za 
podizanje. 

5.1.2.2.4 Ubetonirani dijelovi 

Izložene površine ubetoniranih dijelova armature (prag, nosači vodilice) moraju biti od čelika 
otpornog na koroziju, osim ako nije drugačije odobreno. 

5.1.2.3 Zavarivanje 

5.1.2.3.1 Općenito 

Zavarivanje mora biti u skladu s HRN EN 1011 ili jednakovrijednom normom, dijelovi od 1 
do 8 po potrebi. Elementi koji se spajaju zavarivanjem, mogu se izrezati u zahtijevani oblik 
i veličinu mehaničkim postupcima kao što su smicanje, strojna obrada, brušenje ili rezanje 
plinom, lukom, laserom itd. u skladu s uvjetima. Neki od primjera pripreme spojeva za 
elektrolučno zavarivanje dani su u HRN EN ISO 9692 ili jednakovrijednoj normi, dijelovi 1 
do 4. Oni će se koristiti prema potrebi. Svaki skošen rub koji je oštećen, vratit će se na 
minimalna dopuštena odstupanja. Ako takva reparacija zahtijeva i zavarivanje, 
upotrebljavat će se samo postupci zavarivanja koje je odobrio Nadzorni inženjer. 
 

Sva rezanja, skošenja i druga pripremna oblikovanja materijala potrebnih za terenske veze, 
obavljaju se što je više moguće u tvornici. Moraju se pripremiti prikladni privremeni vijčani 
spojevi za čvrsto fiksiranje sklopova i pravilno pozicioniranje tijekom montaže u tvornici i na 
terenu. Kako bi se osiguralo pravilno pozicioniranje tijekom terenske montaže, moraju se 
osigurati najmanje 2 zatika za svaku terensku vezu između podsklopova. Rupe će se 
izbušiti i ugraditi zatici pri probnoj montaži u tvornici nakon što se podsklopovi pravilno 
pozicioniraju. Sve odredbe za zavarivanje primjenjuju se  na kako na tvorničke tako i na 
terenske radove, osim ako nije drugačije navedeno. 
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Zavarivanje se neće izvoditi kad su površine dijelova koji se zavaruju mokre, kada na 
površine pada kiša, snijeg ili tijekom jakog vjetra, osim ukoliko zavarivač i radovi nisu 
pravilno zaštićeni. Ako je temperatura okoline ispod minus -5°C zavarivanje nije dopušteno. 
 
Sva dokumentacija o zavarivanju mora se predati Nadzornom inženjeru na odobrenje prije 
početka bilo kakvog zavarivanja. To uključuje opis zahtjeva za kvalitetom, specifikaciju 
postupaka zavarivanja, rukovanje i skladištenje potrošnog materijala i kvalifikaciju 
zavarivača. Sva zavarivanja moraju strogo biti u skladu s odobrenom dokumentacijom za 
zavarivanje. 

5.1.2.3.2 Potrošni materijal za zavarivanje 

Materijal za punjenje, odabire se s obzirom na matične metale i posebnu primjenu. Odabir 
potrošnog materijala za zavarivanje mora biti u skladu s odobrenim europskim standardima 
i prema preporukama proizvođača potrošnog materijala. 
 
Skladištenje i rukovanje potrošnim materijalom mora biti u skladu s preporukama 
proizvođača potrošnog materijala. Pismeni postupak skladištenja i rukovanja potrošnim 
materijalom mora se dati na odobrenje prije početka bilo kakvog zavarivanja. Posebna 
pažnja se mora voditi prilikom zavarivanja različitih vrsta osnovnih materijala, poput 
ugljičnog čelika i nehrđajućeg čelika. 

5.1.2.3.3 Izvođenje i kvalifikacije 

Zahtjevi kvalitete za zavarivanje moraju biti u skladu s HRN EN ISO 3834-3 ili 
jednakovrijednoj normi. Postupak zavarivanja mora slijediti najmanje EXC2 u HRN EN 
1090-1,2 ili jednakovrijednoj normi. 
 
Prije početka zavarivanja izrađuje se specifikacija postupka zavarivanja (WPS) za cijelo 
zavarivanje prema HRN EN ISO 15609-1 ili jednakovrijednoj normi. Zavarivanje će slijediti 
HRN EN ISO 15612 ili jednakovrijednu normu. 
 
Za zavarivače i rukovatelje zavarivanjem mora postojati sustav identifikacije. Svaki 
zavarivač mora dobiti jedinstveni identifikacijski broj koji će se koristiti za identifikaciju 
zavarenih spojeva koje izvede taj zavarivač. 
 
Dobavljač će zagarantirati opskrbu s kvalificiranim zavarivačima i operaterima zavarivanja 
s identifikacijskim markerom. Zavarivač mora jasno označiti ploču ili cijev spojene njegovim 
zavarom pomoću utisnutog žiga s matičnom oznakom koja mu je dodijeljena u njegovoj 
kvalifikacijskoj potvrdi. Pripremno privremeno zavarivanje dijelova ne mora biti označeno. 

5.1.2.3.4 Predgrijavanje i međufazna temperatura 

Predgrijavanje se izvodi s elektro-otpornom opremom, indukcijskom opremom ili plinskim 
plamenicima posebno izrađenim i oblikovanim za ovu vrstu rada. Ne smiju se koristiti baklje 
i breneri za plinsko rezanje i topljenje. 
 
Temperatura predgrijavanja utvrđuje se na udaljenosti od najmanje 75 mm s obje strane 
linije zavarivanja i tijekom cijele debljine stijenke prije zavarivanja i održava se cijelom 
dužinom zavarenog spoja sve dok zavarivanje nije završeno, osim ako nije drugačije 
dogovoreno i odobreno od strane Nadzornog inženjera.  
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Mjerenja temperature predgrijavanja, međufazne temperature i temperature održavanja 
predgrijavanja moraju biti u skladu s HRN EN ISO 13916 ili jednakovrijednom normom. 
 
Na svim spojevima gdje je potrebno predgrijavanje, spoj mora biti podvrgnut provjeri 
temperature i njenoj registraciji prije početka zavarivanja. 
 
Temperatura predgrijavanja mora biti onakva kakva je navedena u odobrenom WPS 
postupku. 
 
Ako je temperatura okoline ispod 0°C, svi spojevi za zavarivanje moraju se prethodno 
zagrijati na 50°C. 
 
Temperatura predgrijavanja uha za dizanje mora biti najmanje 150°C. 
 
Za privremene zavare (heftanje), gdje isti kasnije postaju dio glavnog zavara, temperatura 
predgrijavanja mora biti 150°C viša od one koja je određena na WPS-u i maksimalnih 
300°C. 

5.1.2.3.5 Pojedinosti o zavarivanju 

Svi zavari moraju biti izrađeni kontinuirano. Minimalna veličina zavarenih spojeva mora biti 
4,5 mm, mjerena kao najmanja debljina zavara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Svi 
čelni zavareni spojevi moraju biti puno provareni i u primjeru ploča debljih od 6 mm zavarene 
s obje strane. 
 
Zavari se općenito obrađuju tako da imaju dobar izgled i površinu pogodnu za bojanje. Na 
zavarenim mjestima ne smije biti nesavršenosti, kao što su neravnine, poroznost, plinski 
mjehuri, pukotine, krateri itd. Preporuke u vezi s tim, dane u HRN EN ISO 12944-3 ili 
jednakovrijednoj normi, i moraju se poštivati. Zavari koji će se bojati moraju biti "dobri" 
prema slici D.6 iz standarda HRN EN ISO 12944-3 ili jednakovrijednoj normi. Noseći zavari 
se moraju brusiti kako bi se izbjegle neželjena povećanja naprezanja. Svi zavari koji 
zahtijevaju ispitivanje bez razaranja, moraju se pripremiti kako je to propisano u normi koja 
uređuje odgovarajuću metodu ispitivanja bez razaranja. 
 
Šavovi od nehrđajućeg čelika moraju se površinski kemijski obraditi, nagrizati. Cijevi od 
nehrđajućeg čelika moraju se prozračivati inertnim plinovima tijekom postupka zavarivanja. 
Pukotine treba izbjegavati, otvorene pukotine bilo kojeg oblika nisu dopuštene. Uparene 
površine moraju se neprekidno zavarivati. 

5.1.2.3.6 Zahtjevi kvalitete 

Zavareni spojevi se moraju klasificirati prema HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijednoj normi. 
Zavareni spojevi moraju zadovoljavati razred C, osim uzdužnih zavara koji mogu ispunjavati 
razred B. Ne prihvaća se prskanje (naslage otopljenog materijala koji prska po površinama 
u zoni zavara). 
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5.1.2.4 Testiranja materijala 

5.1.2.4.1 Općenito 

Svi materijali ili dijelovi koji se koriste u opremi bit će testirani na usklađenost s ovdje 
navedenim standardima ili drugim primjenjivim propisima koje je odobrio Nadzorni inženjer, 
osim u slučaju da je drugačije propisano. Kada Dobavljač želi koristiti zalihe materijala koji 
nisu proizvedeni posebno za ovim ugovorom propisanu opremu, zadovoljavajući dokazi, da 
takav materijal udovoljava ovdje navedene zahtjeve dostavit će se Nadzornom inženjeru, u 
tom slučaju se može odustati od testiranja tih materijala. 

5.1.2.4.2 Test certifikati 

Svi korišteni materijali moraju biti certificirani najmanje prema HRN EN 10204 3.1 ili 
jednakovrijednoj normi. Sve potvrde za materijal dostavljaju se s konačnom 
dokumentacijom. Sva dokumentacija mora biti dostupna na eventualni raniji zahtjev za 
pregled. 

5.1.2.4.3 Žilavost i test savijanja 

Za sve zahtijevane dijelove opreme, ispitat će se žilavost materijala Charpy V-metodom 
prema HRN EN ISO 148 ili jednakovrijednoj normi. Za čelične odljevke, otkivke i čelični lim, 
svaki od 3 ispitivana uzorka mora imati žilavost najmanje 27 J pri -20°C. Ispitivanja 
uzdužnog i poprečnog udara provode se na čeličnom limu.  
 
Ispitivanja savijanja prema HRN EN ISO 7438 ili jednakovrijednoj normi  sprovest će se na 
uzorcima svih glavnih čeličnih odljevaka i otkivaka u skladu s važećom oznakom EN. 
Temperatura duktilnosti NDT (engl. Nil Ductility Transition) bit će temperatura pri kojoj je 
žilavost u prethodno navedenim vrijednostima. Ako se za glavne dijelove koristi materijal u 
tablama, pločama, za koji je iskustvo pokazalo da će dosljedno ispunjavati ovdje utvrđene 
zahtjeve za duktilnošću, ispitivanja žilavosti materijala se mogu eliminirati, pod uvjetom da 
Dobavljač dostavi podatke koji dokazuju zadovoljavajuće dokaze o tome i prihvaćanjem 
zahtjeva od strane Nadzornog inženjera. 

5.1.2.5 Nerazorna ispitivanja 

5.1.2.5.1 Ispitivanje zavara 

Svi zavari moraju se vizualno pregledati u skladu s HRN EN ISO 17637 ili jednakovrijednom 
normom. Ostala ispitivanja zavara obavljaju se ultrazvučnom metodom prema  HRN EN 
ISO 17640 ili jednakovrijednoj normi, metodom s penetrantom ili magnetskim česticama 
prema HRN EN ISO 17638 ili jednakovrijednoj normi, dopunjeno radiografskim pregledom. 
Dopunsko radiografsko ispitivanje prema HRN EN ISO 17636 ili jednakovrijednoj normi 
uključuje ispitivanje kritičnih područja s visokim naprezanjem u kojima je tumačenje 
rezultata drugih metoda nejasno ili gdje se sumnja u cjelovitost zavara. Ispitno osoblje mora 
ispuniti zahtjeve HRN EN ISO 9712 ili ekvivalentnu odobrenu međunarodnu normu. 
 
Na zahtjev, Dobavljač će izvršiti nasumični pregled zavarenih mjesta, uključujući 
radiografsko ispitivanje, kao dio pregleda opreme. Svi zapisi i rezultati ispitivanja se predaju 
i postaju vlasništvo Poslodavca. 
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Dobavljač će pripremiti i dostaviti na pregled detaljan program za ispitivanje zavarenih 
spojeva bez razaranja. Crteži Dobavljača moraju navesti vrstu i opseg ispitivanja bez 
razaranja za svaku komponentu ili zavar. 
 
Svi obodni čelni zavari čelične obloge i čeoni zavari na prirubnicama i rebra ukrućenja 
moraju se 100% ultrazvučno pregledati. 
 
Svi čelni zavari u prirubnicama i rebrima greda i nosača moraju se 100% ultrazvučno 
pregledati. 
 
Svi uzdužni čelni zavari i križanja čelične obloge moraju se 100% radiografski pregledati.  
 
Svi zavareni spojevi između prirubnica i rebara, uključujući zavarene spojeve između 
čeličnih obloga i ukrućenja ili potisnih prstena moraju se pregledati 100% ultrazvučno ili 
metodom s magnetnim česticama. Isto vrijedi i za priključke (uha za dizanje, ukrućenja) i 
područja na kojima su uklonjeni privremeni zavari kao i za privremene ili trajne zavare na 
površini čelične obloge. 
 
Najmanje 20% zavara na cijevima moraju biti radiografski ili ultrazvučno ispitano. 
 
Ako su prisutne nesavršenosti u uzorcima zavarenih spojeva, koji se djelomično ispituju, 
tada će se za ovu kategoriju zavarenih spojeva bez razaranja ispitati dva dodatna slučajna 
uzorka. Ako su ova dva daljnja uzorka prihvatljiva, izvorni se uzorak popravlja i ponovno 
ispituje uporabom iste nerazorne tehnike. Ako jedan ili oba ova ispitna uzorka ne uspiju, 
tada će se ispitati 100% zavara u ovoj kategoriji. 
 
Sve troškove izrade inicijalnih ispitivanja zavara, kao i troškove dodatnih ispitivanja radi 
dokazivanja prihvatljivosti popravljenih zavara snosi Dobavljač. 

5.1.2.6 Izrada 

5.1.2.6.1 Općenito 

Preciznost izrade svih dijelova od legiranog čelika mora biti u skladu s izvedbenom klasom 
EXC2 po standardu HRN EN 1090-2 ili jednakovrijednoj normi, osim ukoliko nije drugačije 
određeno. 
 
Sve valjane ploče, šipke i dijelovi moraju se poravnati, ispraviti i biti oslobođeni od uvijanja, 
bez oštećenja, prije označavanja i rezanja. Ograničenje količine naprezanja, izazvanog 
hladnim radom mora biti do 3%. 
 
Ploče se režu termičkim rezanjem ili strojnom obradom u skladu s odobrenim postupcima. 
Za ploče debljina manjih od 15 mm može se koristiti hladno smicanje, pod uvjetom da 
razmak rubova nije manji od 1,5 mm. Svi rezani rubovi se moraju pripremiti na 
zadovoljavajući nivo za Nadzornog inženjera. 
 
Rubovi koji se trebaju bojiti moraju biti zaobljeni u radijusu od 2 mm. Urezi na ukrućenjima, 
rebrima ili slično moraju imati radijus od najmanje 50 mm. U tom pogledu moraju se poštivati 
preporuke dane u HRN EN ISO 12944-3 ili jednakovrijednoj normi. 
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Plameno rezani rubovi moraju se brusiti ili obrađivati na ravnu površinu. Tvrdoća plameno 
reznih rubova mora biti ograničena na najviše 325 HV. To se ne odnosi na rubove koji će 
biti dio zavarenih spojeva odnosno prekrivenih zavarima. 
 
Rezani rubovi moraju se 100% vizualno pregledati na pojavu raslojavanja, pukotina i drugih 
nedostatka. Ako se otkriju takvi nedostaci, utvrđuje se njihov opseg. Postupak popravka 
dogovara se s Nadzornim inženjerom. 
 
Zakrivljene ploče i dijelovi moraju se oblikovati do korektne dozvoljene zakrivljenosti 
hladnim valjanjem tako da ne dođe do smanjenja granice plastičnosti materijala. To se 
postiže točnim odabirom promjera i kuta u skladu s karakteristikama materijala. Postupak 
mora odobriti Nadzorni inženjer.  
 
Dozvoljena količina zaostalih naprezanja hladnim deformiranjem mora biti do 3%. Gotov 
proizvod mora udovoljavati zahtjevima relevantnih europskih standarda. 

5.1.2.6.2 Konstrukcijski radovi 

Projektiranje i izrada konstrukcijskih dijelova moraju biti u skladu s važećim odredbama EN 
i DIN standarda, osim ako na drugim mjestima u ovim Zahtjevima nije drugačije propisano. 
Izrada konstrukcijskih dijelova mora udovoljavati zahtjevima odgovarajućih europskih 
normi, kao što je HRN EN 1090-1,2, klasa izvedbe EXC2, osim ako nije drugačije određeno. 
Sav ugrađeni (ubetonirani) metal mora biti debljine najmanje 10 mm, a sav ostali metal 
mora biti debljine najmanje 8 mm. 
 
Maksimalni dopušteni rasponi tolerancija moraju biti u skladu s HRN EN ISO 13920 ili 
jednakovrijednom normom, Opće tolerancije za zavarene konstrukcije, klase AE, kao i 
C.E.C.T. 

5.1.2.6.3 Strojni radovi 

Dimenzije bez tolerancija moraju biti u skladu s HRN EN 22768-1 ili jednakovrijednom 
normom, razred tolerancije m. Na dijelovima koji se obrađuju mora biti predviđeno dovoljno 
dodatka za obradu, kako bi se osigurale pravilne površine strojno obrađenog materijala. 
Gotove kontaktne površine, naležne površine ležajeva moraju biti egzaktne i točne da 
osiguraju puni kontakt. Rukavci i klizne površine moraju se polirati, a sve druge površine 
moraju biti obrađene s propisanom hrapavošću i točnosti kako bi se osigurao ispravan rad 
u sustavu. Na radnim površinama samo-podmazujućih čahura ili podloški, ne smije se 
izvoditi obrada. 
 
Sve površine koje su na crtežima označene kao završene, ili one koje zahtijevaju obradu 
radi njihove predviđene funkcije, ili one koje se obično obrađuju u skladu s dobrom 
proizvodnom praksom moraju se obraditi. Hrapavosti površinske obrade moraju odgovarati 
namjeravanoj uporabi i bit će naznačene na crtežima Dobavljača. Sukladnost s navedenim 
zahtjevom hrapavosti površine, utvrdit će se osjećajem i vizualnim pregledom, kao i sa 
usporedbom sa standardnim uzorcima hrapavosti. 
 
Koliko god je to izvodljivo, svi radovi bit će izvedeni kako bi se osiguralo pravilno slaganje 
sa susjednim nedovršenim površinama. Ako postoji velika razlika između susjednih 
nedovršenih površina, ona će se usitniti i glatko izbrusiti ili obraditi kako bi se osiguralo 
pravilno poravnanje. Ako površine na crtežima, koje nisu označene kao gotove zahtijevaju 
obradu radi postizanja dimenzijskih ili geometrijskih tolerancija ili potrebe za ispravnost 
funkcioniranja, takvu obradu izvest će Dobavljač. 
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Rupe za osovine i zatike moraju biti bušene na toleranciju nalijeganja, glatke i ravne, te pod 
pravim kutom prema osi elementa. Bušenje će se izvršiti nakon što je element čvrsto 
pričvršćen u svom položaju. 
 
Otvori u materijalu za vijke koji će se bojati bit će većega promjera kako bi se nadomjestila 
boja. 
 
Označavanje bojom mora biti u skladu s odobrenim standardima. 

5.1.2.6.4 Montažna opterećenja i stabilnost 

Tijekom montaže na gradilištu, Dobavljač će uzeti u obzir sva privremena opterećenja koja 
djeluju na konstrukciju s nosača i veza u svakoj fazi montaže konstrukcije. 
 
U svakoj fazi montaže konstrukcije, Dobavljač će uzeti u obzir lokalnu ili ukupnu stabilnost 
od vlastitih težina i okolišnih opterećenja; uključujući, betone prilikom zalijevanja, skele, 
skloništa za zavarivanje, upore, nosače, i ostale elemente za privremene radove. Izvođač 
će osigurati da sva naprezanja inducirana u konstrukciji tijekom izrade i montaže budu u 
prihvatljivim granicama. 
 
Izvođač će tijekom gradnje uzeti u obzir utjecaj vjetra na konstrukcijske dijelove. 
 
Dobavljač će na zahtjev Nadzornog inženjera dokazati da je uzeo u obzir sva relevantna 
montažna i privremena opterećenja. 
 
Dobavljač će izraditi postupak za svaku montažnu ili transportnu aktivnost kada elementi 
prelaze 50 tona težine, a za ostale elemente to izrađuje na zahtjev Nadzornog inženjera. 
Sve komponente moraju biti jasno označene u skladu s odobrenom shemom za 
identifikaciju komponenata, zavara i zavarivača.  
 
Dobavljač će tijekom izrade ostvariti potpunu identifikaciju primarnog konstrukcijskog čelika 
kao i održavati njegovu sljedivost. Referentni broj Dobavljača bit će utisnut utiskivanjem, 
pomoću matrica s zaobljenim vrhom ili označen bojanjem, na izrezanim dijelovima ploče i 
presjecima, na način koji odobri Nadzorni inženjer. 

5.1.2.6.5 Podmazivanje 

Otapala se ne smiju koristiti na samo-podmazujućim ležajevima. Samo-podmazujući 
ležajevi se ne smiju podmazivati i moraju se montirati na suho ili prema uputama 
proizvođača. 

5.1.2.7 Akz zaštita - bojanje i priprema površina 

5.1.2.7.1 Općenito 

Ovo poglavlje općih tehničkih zahtjeva pokriva antikorozivnu zaštitu čeličnih obloga, rešetki, 
zatvarača, dizalica i sve pomoćne opreme. Dobavljač navedene opreme dužan je napraviti 
program antikorozivne zaštite u skladu s programom montaže, terminskim planom te 
predvidjeti globalne rokove izvođenja antikorozivne zaštite. Ako Naručitelj prihvaća konačni 
sloj može se nanositi i na gradilištu. 
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Dobavljač opreme ne smije započeti izvođenje antikorozivne zaštite bilo koje opreme ako 
ona podliježe inspekciji i testiranju bez prethodnog pisanog odobrenja Nadzornog inženjera. 
Dobavljač mora preuzeti odgovornost i osigurati, da se zaštitni premazi ne oštete kod 
transporta u radionici, kod transporta na gradilište i kod montaže jer u suprotnom troškovi 
AKZ popravaka idu na njegov račun.  
 
Da ne dođe do oštećenja, oprema se mora pakirati i prevoziti na prikladan način.  
U slučaju da dođe do oštećenja Dobavljač mora za popravke upotrijebiti iste materijale koje 
je prethodno upotrijebio.  
 
Za svu opremu koja je uključena u dobavu Nadzorni inženjer mora dati suglasnost za 
identične proizvode i radne uvjete osim za standardne elemente. 
 
Bez obzira gdje se antikorozivna zaštita izvodi to je trošak Dobavljača. 
 
Svi materijali za AKZ zaštitu moraju biti standardni proizvodi renomiranih proizvođača EU. 
 
Površine koje će se bojati moraju biti očišćene: 
1. Prije bilo kakvog nanošenja boja, površine moraju biti očišćene s upotrebom 

odgovarajuće metode. 
2. Pjeskarenje – pjeskarena površina mora odgovarati najmanje vrijednosti S2,5. 

Hrapavost površine po čišćenju određuje Dobavljač. Pjeskarenje s mokrim vlažnim 
materijalom nije dozvoljeno. 

3. Pažljivo odstranjena prašina. 
 

Površine na koje će biti ponovno nanesen premaz: 
1. Prije nanošenja bilo kojeg premaza površine moraju biti ponovno očišćene i aktivirane. 
2. Priprema površina za AKZ zaštitu mora biti odgovarajuće izvedena s obzirom na 

prethodni premaz, koji mora odgovarati zahtjevima Dobavljača, adhezija s prethodnim 
premazima, hrapavost, odstranjivanje pojedinih premaza itd.  

3. Pažljivo odstranjena prašina. 
4. Izbor mjesta za nanos zadnjeg konačnog premaza zavisi od donjih relacija: 

1. Tipa boje 
2. Programa i zahtjeva nanošenja boje kod izrade i montaže 
3. Klimatskih uvjeta 
4. Načina nanošenja 
5. Opreme, materijala i raspoloživog osoblja. 

Izvođenje pjeskarenja i bojenja dozvoljeno je samo kada je temperatura i stupanj vlažnosti 
u okvirima koje propisuje proizvođač boja. 
 
Općenito radovi se ne smiju izvoditi kad je stupanj vlažnosti veći od 75% i kad je 
temperatura okoline viša od 40°C ili manja od 5°C. Radna temperatura mora biti viša 
najmanje za 3°C od točke rošenja.  
 
Troškove zbog nepravilno umjerenih instrumenata snosi Dobavljač. 
 
Temperatura i vlažnost mora se mjeriti za cijelo vrijeme izvođenja bojenja.  
 
Skladište boja i proizvoda mora biti izvedeno u skladu s uputama proizvođača i tehničkim 
zahtjevima. 
 
Dobavljač dužan je osigurati odgovarajuće uvjete skladištenja na vlastiti račun. 
 
Skladišni prostori za skladištenje pripadajućih razrjeđivača moraju biti zatvoreni i prekriveni.  
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Temperatura i vlažnost mora biti osigurana u skladu s uputama za upotrebu proizvoda. 

5.1.2.7.2 Sustav zaštite 

Sustav antikorozivne zaštite AKZ mora biti izveden kako prikazuju Tablica I i Tablica II u 
nastavku. 
 
Sustavi antikorozivne zaštite Tablica I i Tablica II su u skladu s odlukama i uputama za 
izvođenje po HRN EN ISO 12944, 1÷8 - Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih 
konstrukcija zaštitnim sustavima boja ili jednakovrijednoj normi. 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 

 PREGRADA BRODARCI I PRATEĆE GRAĐEVINE 
 Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 31.1.2025. S3-O89.04.01-S05.0–005 List: 19/39 

 
Tablica I - Sustav antikorozivne zaštite za cjevovod i čelične obloge 
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Tablica II - Sustav antikorozivne zaštite za hidromehaničku opremu 
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Napomene vezane uz prethodne tablice: 
 
(1) Pjeskariti do Sa 2,5  u skladu s HRN EN ISO 8501-1 ili jednakovrijednom normom, 

SSPC-SP 6-63, hrapavost površine 40-75 m 

(2) Nanos epoksi cink premaza ili wash primer, d.s.f. 50 m 
(3) Melaminski premaz 
(4) Bojanje na montaži mora biti isto kao u radionici 
(5) Nanos s brizganjem, kistom, valjkom 

5.1.2.7.3 Standardna oprema 

Antikorozivna zaštita komponenti standardne opreme koju Dobavljač kupuje u trgovini mora 
biti dostavljena nazdornom inženjeru s potvrdom. 

5.1.2.7.4 Boje 

Nijanse boje moraju biti poslane Nadzornom inženjeru na potvrđivanje. Dobavljaču moraju 
biti dane upute za izbor boja kao su: 
- svaki premaz mora biti druge nijanse 
- opremu koja je podvrgnuta ultraljubičastoj svjetlosti potrebno je posebno zaštititi. 

5.1.2.7.5 Zaštita strojno obrađenih površina 

Strojno obrađene površine, različite bušotine, utori itd. moraju biti pažljivo očišćeni i 
presvučeni s odgovarajućim premazom, presvlakom koja sprječava hrđanje i lako se 
odstranjuje s razrjeđivačem na osnovi petroleja. Kod transporta strojno obrađene površine 
moraju biti konačno zaštićene s daskama ili primjerenim drugim oblogama.  
 
Nemontirani dijelovi, svornjaci, vijci, matice itd., moraju biti nauljeni i omotani u vodootporni 
papir ili drugačije zaštićeni. 

5.1.2.7.6 Vruće cinčanje 

Vruće cinčanje čeličnih dijelova, ploča, štapova, vijka, matice, podloški, itd., mora biti u 
skladu s HRN EN ISO 1460: Metalne prevlake – Vruće pocinčane prevlake na željeznim i 
čeličnim materijalima – Gravimetrijsko određivanje mase po jedinici površine ili 
jednakovrijednom normom, te HRN EN ISO 1461: Vruće pocinčane prevlake na željeznim 
i čeličnim predmetima – Specifikacije i ispitne metode ili jednakovrijednom normom. 
 

Debljina vruće cinčanog sloja mora biti najmanje 70 m. 

5.1.2.7.7 Popravci 

Popravci premaza koji se izvode na terenu moraju biti napravljeni s istom bojom u istoj 
kvaliteti kao u radionici i odgovarati uvjetima i materijalima koje prikazuju Tablica I i  
Tablica II.  

5.1.2.7.8 Osiguranje kvalitete, praćenje i dokumentiranje radova na  zaštiti od korozije 

Zahtjeve ove specifikacije mora nadgledati, osigurati i dokumentirati služba za osiguranje 
kvalitete Izvođača koji izvodi zaštitu od korozije. 
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U slučaju da Dobavljač opreme ne izvodi zaštitu od korozije, mora dati reference za 
podizvođača zaštite od korozije, standarde i propise: 

- Standards of general conditions of paint quarantees and technical specifications for 
scroping by  abrasive protection (Office National d’Homologation des Garanties de 
Peinture industriell, 29 rue Francois ker 77038 Paris); 

- Europen scale of rusting degree for auti-rust paint. Published by the Europen Committe 
of the association of paint printing inks and art colours (42 avenue, Marceu, Paris 8e); 

- Standard HRN EN ISO 8501-1 or DIN 55928 on the degree of cleanness of metalic  
surfaces; 

- RAL mora odredi Investitor. 

5.1.2.14.1.1 Kontrola kvalitete i pregled prije isporuke opreme 

Nadzorni inženjer zadržava pravo kontroliranja izvođenja zaštite od korozije u 
Dobavljačevim radionicama odnosno radionicama podizvođača u skladu s propisanim 
postupkom i standardima.  
 
Kontrolira se broj pojedinačnih premaza i ukupna debljina suhog filma. Mjerenja debljine 
suhog filma vrše se u skladu s HRN EN ISO 2178 ili jednakovrijednom normom i HRN EN 
ISO 12944-7 ili jednakovrijednom normom. 
 
Kontrolnu površinu i kontrolne točke propisuje Nadzorni inženjer. Izmjerene debljine 
premaza zaštite od korozije ne smiju biti manje od debljina koje prikazuju Tablica I i Tablica 
II. 
 
Ispitivanje adhezije (prijanjanje na podlogu i između premaza) vršit će se na potopljenim ili 
djelomično potopljenim površinama opreme. Mora izdržati ispitnu silu (Pull-off test) u skladu 
s HRN EN ISO 4624 ili jednakovrijednom normom od najmanje 2,0 N/mm2 . 

 

Kontrola kvalitete na terenu: 

- provjera uvjeta za nanošenje premaza u skladu sa standardima i postupcima 

- kontrola pripreme i površina 

- provjera broja i debljine premaza 

- ispitivanje adhezije. 

5.1.2.14.1.2 Nadgledanje kako bi se osigurala pravilna priprema površine 

- Stupanj čistoće (vizualno 100%) 
- Hrapavost površine (slučajna provjera). 

5.1.2.14.1.3 Praćenje uvjeta izvođenja 

Prije početka izvođenja zaštite (uključujući i pripremu površine) potrebno je provjeriti: 

- temperaturu zraka 

- relativnu vlažnost zraka  

- temperaturu površine 

- točku rosišta (kao i druge vremenske uvjeta koji moraju biti u skladu s ISO 8502-4). 
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5.1.2.14.1.4 Kontrola debljine suhog filma i broj mjerenja 

Opseg ispitivanja za provjeru debljine suhog filma svakog sloja i ukupne debljine suhog 
filma mora odgovarati cijeloj površini sastavnog dijela i u skladu s HRN EN ISO 19840-1 ili 
jednakovrijednom normom. 

5.1.2.14.1.5 Uređaji za testiranje 

- Za stupanj čistoće - fotografije u skladu s HRN EN ISO 8501-1 ili jednakovrijednom 
normom. 

- Za stupanj hrapavosti - komparator (pijesak) u skladu s HRN EN ISO 8503-2 ili 
jednakovrijednom normom. 

- Za uvjete izvođenja - odgovarajući higrometar ili psihrometar. 

- Za debljinu suhog filma - odgovarajući uređaj za mjerenje debljine filma. 

5.1.2.14.1.6 Nadzor, pregled i ispitivanje radova na zaštiti od korozije (prije, tijekom i nakon 
radova) 

Inspekcija Metoda Frekvencija 
Kriteriji 

prihvaćanja 
Posljedice 

Temperatura i 
vlažnost 

Temperatura zraka, 
temperatura površine 

čelika, relativna 
vlažnost zraka, točka 

rosišta 

Prije početka svake 
radne smjene + 2 

puta po radnoj smjeni 

U skladu sa 
specifikacijama 

Ne izvoditi 
pjeskarenja i 

nanošenje premaza 

Sadržaj soli 
(površina bojanja) 

SCM-400 ili 
jednakovrijedno 

Točkasta provjera < 100 mg/m² Čišćenje iznova 

Čelične površine Vizualno 100 % sve površine 
Bez vidnih 

nedostataka 
Popravka 

nedostataka 

Hrapavost (čeličnih 
površina) 

HRN EN ISO 8503 ili 
jednakovrijedno 

Točkasta provjera 
U skladu sa 

specifikacijama 
Novo pjeskarenje 

Stupanj prašine 
HRN EN ISO 8502-3 

ili jednakovrijedno 
Točkasta provjera 

Stupanj 1 po 
HR EN ISO 8502-3 ili 

jednakovrijedno 
Čišćenje na novo 

Priprema površina Vizualno 100 % sve površine 
U skladu s 

poglavljem 2.7.8.2 
Novo pjeskarenje 

Materijal za bojanje 
i materijal za 
pjeskarenje 

Ispitivanje boje i 
oznake učvršćivača 

broj šarže, 
abrazivi za 
pjeskarenje 

Prije početka svake 
radne smjene 

U skladu sa 
specifikacijama 

Korektura 

Debljina filma Elektro-magnetski Točkasta provjera 
U skladu sa 

specifikacijama 
Korektura 

Prekrivanje bojom Vizualno 
100 % sve površine 

za svaki premaz 
Bez nedostataka 

Popravak 
nedostataka 

Adhezija premaza 
HRN EN ISO 4624 ili 

jednakovrijedno 
Točkasta provjera 

Min. 4.0 MPa 
za sustave A, B i D 

Novo pjeskarenje i  
iznova nanošenje 

premaza 

Detekcija 
diskontinuiteta 

NACE SP0188 ili 
jednakovrijedno 

Točkasta provjera Bez diskontinuiteta 
Popravak 

nedostataka 
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Bojanje je prihvatljivo ako ispunjava sve sljedeće zahtjeve: 
 

I. Stupanj zahrđanosti je manji od Ri 1 prema HRN EN ISO 4628-3 ili jednakovrijednoj 
normi. 

II. Stupanj gustoće mjehurića je 0 (nema ih), prema HRN EN ISO 4628-2 ili 
jednakovrijednoj normi. 

III. Stupanj pukotina je 0 (nema ih), prema HRN EN ISO 4628-4 ili jednakovrijednoj 
normi. 

IV. Nije prisutno ljuštenje (odljepljivanje) - niti između pojedinih slojeva boje, niti između 
čelika i boje. 

5.1.2.14.1.7 Dokumentacija 

Za sve premazane dijelove priprema se izvješće koji sadrži najmanje sljedeće informacije: 
- potrebne detalje za identifikaciju premaza ili zaštitnog sustava 
- potrebne detalje za identifikaciju podloge 
- potrebne detalje za identifikaciju pripreme podloge 
- korišteni mjerni instrumenti 
- metoda koja se koristi za podešavanje instrumenta 
- uvjeti izvođenja, kako su utvrđeni u prethodnom poglavlju 
- rezultati mjerenja, u skladu s prethodnim poglavljem za svaki sloj 
- informacije po potrebi, npr. NDFT, minimalni i maksimalni dozvoljeni DFT 
- datum mjerenja 
- ime revizora koji je izvršio mjerenje DFT testa. 

5.1.2.14.1.8 Garancija 

Garanciju mora zvanično izdati Dobavljač opreme odnosno Izvođač zaštite od korozije. 
Garantni rok počinje da teče istovremeno s garantnim rokom za opremu. 
 

Sustav zaštite mora biti u skladu s: 
- BAW, Bundesanstalt für Wasserbau, Liste der zugelassenen Systeme I (für 
Binnengewässer, Im, 1); 
- Geprüft nach den „Richtlinien für die Prüfung von Beschichtungssystemen für den 
Korrosionsschutz im Stahlwasserbau“ (RPB 2010) der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) 30. Ausgabe, Stand: Dezember 2017. 
 

Vrijeme trajanja korozijske zaštite po HRN EN ISO 12944-1 ili jednakovrijednoj normi – 
predviđen stupanj C4 -C5-I (vrlo visoka korozija) – trajanje zaštite ≥ 15 godina. 

5.1.2.8 Dimenzijska vizualna kontrola 

Provjere dimenzija provodit će se na svim glavnim dijelovima, komponentama i 
podsklopovima, posebno kada su u pitanju mala odstupanja i nalijeganja (tolerancija  
između nepokretnih i pokretnih dijelova, dimenzijska slaganja u sklopovima između 
izrađenih elemenata i kupljene opreme, itd.). Ako provjere dimenzija pokazuju odstupanja 
u mjeri koja može utjecati na funkcionalnost, postavljanje, sastavljanje ili demontažu 
odgovarajućih komponenata ili dijela, iste se moraju na odgovarajući način popraviti.  

 

Takve korekcije ili preinake ni na koji način ne smiju dovesti do smanjenja pouzdanosti u 
radu ili mogućnosti zamjenljivosti dijelova, a provesti će se tek nakon dobivanja suglasnosti 
Nadzornog inženjera. Ako se ispravak ili preinaka ne može izvršiti u skladu s gore 
spomenutim uvjetima, predmetni dio ili komponenta mogu biti odbijeni. Neispravni dijelovi 
ili oprema stroja nikako se ne smiju isporučivati. 
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Sve glavne gotove površine podložit će se vizualnom pregledu u prisutnosti Nadzornog 
inženjera, osim ako se posebno od toga ne odustane. 

5.1.2.9 Funkcijski test 

Funkcionalna ispitivanja podsklopova i / ili cjelovitih sklopova provoditi će se što je više 
moguće u tvornici proizvođača. Takva ispitivanja se moraju izvoditi što je više moguće pod 
radnim uvjetima. 

5.1.2.10 Ubetonirani dijelovi 

Dobavljač će dopremiti sve dijelove koji se ugrađuju u beton, uključujući sidrene pločice u 
primarnom betonu za zavarivanje opreme u sljedećim fazama. Prije postavljanja betona 
druge faze, Dobavljač će poravnati i centrirati svoje okvire i ostale ugrađene elemente i 
čvrsto ih pričvrstiti za sidrene pločice zavarivanjem, kako je prikazano na crtežima. Navojne 
šipke za centriranje moraju biti najmanje 16 mm s najvećim međuudaljenostima od 700 mm 
osim ukoliko iz opravdanih razloga nije drugačije definirano na crtežima. Sidrene pločice za 
zavarivanje, ugradit će u beton prve faze drugi Izvođači, prema crtežima dostavljenim od 
strane fobavljača hidromehaničke opreme. 
 
Za fiksiranje opreme mogu biti ugrađeni sidreni vijci. Svaki sidreni vijak sastoji se od čelične 
navojne šipke ugrađene unutar cijevne čahure, kako bi se osiguralo bočno podešavanje 
nakon ugradnje. Ugrađeni kraj šipke mora biti opremljen čeličnom pločom koja se zavaruje 
na šipku i oblogom kako bi se osiguralo sidrenje i spriječio ulazak betona u čahuru tijekom 
ugradnje. Kraj šipke s navojem mora biti opremljen s dvije čelične matice i dvije čelične 
podloške kako bi se omogućilo izravnavanje i fiksiranje opreme prije podlijevanja ili 
injektiranja.  
 
Odobrene vrste ekspanzijskih i kemijskih sidara moguće je koristiti tamo gdje je to praktično 
za manju i lakšu opremu. 

5.1.2.11 Uređaji za dizanje zatvarača 

5.1.2.11.1 Elektromehanički pogon 

5.1.2.11.1.1 Uređaji za dizanje  

Dizalice su opremljene elektromotornim pogonima i užetnim vitlom za dizanje. One moraju 
odgovarati EU standardima i propisima te imati izvršene testove za države ugradnje 
opreme. 
 
Projektiranje, konstrukcija i izrada mora biti u skladu s FEM 1.001, Fédération Européenne 
de la Manutention, Section 1, Heavy lifting equipment, Rules for design of hoisting 
appliances 3rd Edition – 1987-10-1. 
 
Elektromehanički pogon zatvarača mora biti proizvod poznatog EU proizvođača, garancije 
najmanje 24 mjeseca. Dijelovi moraju biti od istog proizvođača. 
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5.1.2.12 Probna montaža u tvornici 

5.1.2.12.1 Preuzimanje i ispitivanje 

Poslije probne montaže u radionici i poslije svih potrebnih ispitivanja predstavnik Investitora 
će potpisivanjem zapisnika preuzeti opremu. Oprema ne može biti transportirana iz 
radionice prije završenog preuzimanja. 

5.1.2.12.2 Zatvarači 

Kotrljajući pločasti zatvarač potrebno je probno sklopiti kako bi se osigurala korektna 
montaža na gradilištu. 
 
Svaki završeni zatvarač mora biti pregledan u pogledu dimenzija, tolerancija i točnosti 
usklađivanja (vidi Tablica III - Montažne tolerancije). Kod montaže brtvi treba uvažavati 
skupljanje istih zbog starenja. Oštećenja i pogreške u gumi i montaži moraju se ispraviti. 
 
Prije rastavljanja i stavljanja montažnih čepova na montažne podsklopove svi dijelovi 
moraju biti jasno označeni za transport i montažu na terenu.  

5.1.2.12.3 Rešetke 

Svaki panel rešetke mora biti kompletno sastavljen u tvornici i ako poslije provjere 
dimenzija, tolerancija i točnosti usklađivanja ima greški, njih treba ispraviti. 

5.1.2.12.4 Uređaji za dizanje 

Uređaji za dizanje (elektromehanički pogon) moraju biti kompletno sastavljeni u tvornici i 
isprobani u pogledu dimenzija i djelovanja. Pri ispitivanju djelovanja zatvarača on treba biti 
isproban na više ciklusa. Uređaji se preuzimaju u radionici. 

5.1.2.12.5 Ubetonirani dijelovi 

Svaki okvir i bočne vodilice glavnih i pomoćnih zatvarača moraju biti kompletno sastavljeni 
u radionici i pregledani u pogledu dimenzija, tolerancija i točnosti usklađivanja. Sve 
eventualne greške treba ispraviti. 
 
Prije rastavljanja i transporta na gradilište treba označiti sve podsklopove. 

5.1.2.12.6 Terenski spojevi 

Sva obrada čeličnih dijelova, koji se spajaju na terenu mora biti učinjena u radionici. 
Potrebno je predvidjeti odgovarajuće privremene terenske vijčane spojeve, koji će držati 
podsklopove konstrukcija u pravom položaju za vrijeme probne montaže i montaže na 
terenu. Uvjeti za zavarivanje i drugi radovi trebaju biti prilagođeni radu na terenu kao i u 
radionici. 
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5.1.2.12.7 Čelične obloge i dilatacije 

Jedan mjesec prije testiranja i montaže u tvornici kao i na gradilištu Izvođač radova dužan 
je dostaviti Nadzornom inženjeru okvirni plan postupaka koje planira izvoditi. Kompletne 
čelične obloge i dilatacije moraju odgovarati dimenzijama na crtežima pa i tolerancijama i 
izradi prema C.E.C.T. preporukama. 

5.1.2.13 Natpisne pločice 

5.1.2.13.1 Općenito 

Na natpisnoj pločici za hidromehaničku opremu najprije mora biti navedeno ime 
proizvođača, mjesec i godina proizvodnje, širina, visina, težina tijela zatvarača, brzina 
dizanja, spuštanja i druge značajne informacije. 
 

Natpisne pločice mogu biti izostavljene za male veličine zatvarača ili opreme. 

5.1.2.14 Ispitivanja u tvornici 

5.1.2.14.1 Općenito 

Pojedine komponente opreme moraju biti testirane u toku proizvodnog procesa. Iz 
praktičkih razloga oprema može biti testirana u pogledu funkcionalnosti već u samoj tvornici 
s namjerom dokazivanja da ona odgovara zahtjevima iz ovih specifikacija i standardima. 
Izvođač radova dužan je podnijeti na odobrenje predložene postupke ispitivanja. 

5.1.2.14.2 Ispitivanje zatvarača 

Uzvodni i nizvodni kotrljajući pločasti zatvarači moraju biti probno sklopljeni, tako da se 
osigura korektna montaža na gradilištu. Moraju se kontrolirati sve glavne dimenzije, 
tolerancije, zavarivanje, materijali itd. Ispitivanja u radionici moraju biti prihvaćena od  
predstavnika Investitora prije nego što se oprema transportira na gradilište. 

5.1.2.14.3 Uređaji za dizanje i upravljanje 

Elektromehanički cilindar mora biti ispitan na maksimalnu nosivost i postizanje propisane 
brzine dizanja i spuštanja. Ispitivanja u radionici moraju biti prihvaćena od  predstavnika 
Investitora prije nego što se oprema transportira na gradilište. 

5.1.2.14.4 Električna oprema 

Svi uređaji za upravljanje zajedno s ožičenjem ispitat će se dielektričnim testom od 250 V i 
50 Hz za vrijeme 1 minute. 

5.1.2.14.5 Čelične obloge i dilatacije 

Sve dilatacije moraju biti testirane na unutrašnji tlak, jednak hidrostatičkom tlaku kod vode  
na mjestima ugradnje pojedinih dilatacija. Oprema ne može biti transportirana iz radionice 
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prije ispitivanja. Jedan mjesec prije izvođenja ispitivanja u radionici pa i na terenu Izvođač 
mora podnijeti opis postupaka u vezi testiranja koja planira izvoditi. Nadzornom inženjeru 
treba predati 4 kopije rezultata ispitivanja.  

 
Čelične obloge i dilatacije moraju biti izrađene prema dimenzijama na nacrtima i 
tolerancijama prema C.E.C.T preporukama. 
 
Za svaki montažni komad cijevi Izvođač treba dati sljedeće oznake:  

- broj ploča za pojedini komad cijevi, 
- broj šarže, 
- broj atesta za pojedine ploče, 
- vrste ispitivanja na ploči kao i na cijevi uključujući mehaničke, radiografske i  

ultrazvučne testove, 
- posebne napomene, 
- datume događanja. 

 KONTROLA KVALITETE U FAZI MONTAŽE 

5.1.3.1 Montaža na terenu 

5.1.3.1.1 Uređaji za rukovanje 

Svi dijelovi i oprema teža od 25 kg mora biti opremljena s ušima za dizanje. Dobavljena 
mora biti i sva potrebna oprema za povezivanje ušiju s kranskom kukom za vrijeme montaže 
ili demontaže. 

5.1.3.1.2 Okvir zatvarača i vodilice 

Okviri i vodilice moraju biti sastavljeni u otvorima u primarnom betonu, centrirani i fiksirani 
vijcima za pozicioniranje. Vijci za pozicioniranje smještaju se tako da ne budu opterećeni 
dodatnim momentima i zatezanjima, a zavaruju se na pločice u primarnom betonu. 
 
Tolerancije u pogledu ravnosti površine, linijske ravnosti, odstojanja, pravokutnosti i 
paralelnosti prikazuje Tablica III. Vijci za pozicioniranje čvrsto drže okvir i vodilice za vrijeme 
betoniranja. Izuzetnu pažnju treba poduzeti u pogledu ravnosti nosećih, vodećih i brtvenih 
površina, da budu one u granicama tolerancija po čitavoj dužini. Za vrijeme betoniranja 
Izvođač radova dužan je zaštititi sve osjetljive dijelove, primjerice brtvene površine, s 
odgovarajućom prevlakom ili poklopcem. 

5.1.3.1.3 Zatvarači 

Zatvarači moraju biti montirani u suglasnosti s crtežima i uputama Izvođača radova. „Nož“ 
zatvarača mora dodirivati prag po čitavoj njegovoj dužini. Isto tako, bočne brtve i gornja 
horizontalna brtva moraju biti u dodiru s brtvenim površinama ubetoniranog okvira zbog 
postizanja efikasnog brtvljenja zatvarača.  
 
Poslije montaže kotrljajućeg zatvarača on se mora ispitati na terenu, nakon čega će biti 
prihvaćen pod uvjetom da su svi zahtjevi iz natječaja ispunjeni. Zatvarač se mora otvarati i 
zatvarati pod uvjetima rada navedenim u tehničkom opisu. 
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5.1.3.1.4 Uređaji za dizanje 

Tablica III - Montažne tolerancije 

 Raspon dimenzija (mm) 

 0 do 1000 1001 do 
2000 

2001 do 
3000 

3001 do 
5000 

 5000 

Dimenzije bez utjecanja 
na redoslijed montaže 

 

 2 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

Glavne dimenzije 
montaže 

 1  2  2,5  3  3,5 

Lokalna ravnost 
površine (200 x 200 
mm) 

0,5/400 cm2 

Ravnost površine 
       općenito 

 
1 

Ravnost Nalijeganja 
       općenito 
       vertikalno 
       horizontalno  

 
2 
2 
2 

Pravokutnost između osi 
zatvarača, vodilice i 
brtvene površine 

 
 
2 

Lokacija u zavisnosti 
referentne osi i 
referentnog nivoa  

 
U zavisnosti od hidrauličnog profila 

5.1.3.1.5 Elektomehanički pogoni za dizanje zatvarača 

Elektromehanički pogoni za dizanje vitla i električni cilindri moraju biti sastavljeni i montirani 
u suglasnosti s crtežima i uputama Izvođača radova. Pogoni moraju biti precizno namješteni 
obzirom na položaj zatvarača. Pri montaži treba biti pažljiv, da ne dođe do oštećenja ili 
zagađivanja. Nosači elektrocilindra drže cilindre čvrsto u pravom položaju i prenose 
opterećenje na betonsku konstrukciju. Zajedno s nosačima moraju biti isporučene i sve 
ankerne ploče s vijcima. 

5.1.3.1.6 Čelične obloge 

Za montažu dozvoljava se upotreba uši i sličnih elementa pod uvjetom, da oni ne smanjuju 
čvrstoće obloge. Sva ukrućenja, potpore, ankeri i slično potrebni kod  transporta, montaže 
i betoniranja isporučuje i montira Izvođač radova. Crteži u vezi ovih elementa, uključivo sa 
zavarivanjem mora biti dostavljeni u reviziju prije izrade. Svi ovi elementi moraju biti poslije 
završene montaže odstranjeni, osim ako su oni ugrađeni u beton, ako nije drukčije 
dogovoreno.  
 
Svi segmenti ili dijelovi moraju biti sastavljeni pomoću privremenih veznih elementa prije 
zavarivanja. Dimenzije i tolerancije moraju biti provjerene od strane predstavnika 
Investitora. 
 
Građevinar će izraditi sve betonske konstrukcije (ankerne blokove, međupotpore, trakaste 
temelje, stepenice itd.) uzduž trase cjevovoda na površini.  
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Korekture bojenja na terenu izvesti će se bojom iste kvalitete i nijanse. Korekcijsko bojenje 
vršit će se po slojevima prikazanim u Tablici I – Sustav antikorozivne zaštite za čelične 
obloge i u skladu s preporukama proizvođača boje. 

5.1.3.2 Građevinski radovi 

Ovo poglavlje odnosi se na zajedničku točku proizvođača hidromehaničke opreme i čeličnih 
obloga i izvođača građevinskih radova. 
 

Izvođač radova definira glavna opterećenja od strane hidromehaničke opreme koja djeluju 
na betonske konstrukcije. Izvođač radova dostavit će crteže s rasporedom glavnih pozicija 
opremu zajedno s potrebnim veličinama i dimenzijama. Izvođač radova mora pratiti 
ispunjavanje vremenskog plana projekta i prekretnice za pripremu potrebnih podataka za 
detaljne građevinske planove. 
 

Izvođač radova mora podnijeti na odobrenje Nadzornom inženjeru kompletnu 
dokumentaciju za opremu koju treba dobaviti i koja mora biti ugrađena u beton, u roku 90 
dana od datuma početka izrade dokumentacije. 
 

Pločice u primarnom betonu moraju biti dobavljene od strane Izvođača radova, a ugrađene 
od strane drugih. 
 

Izvođač radova u svojoj dokumentaciji mora objasniti glavne postupke i uvjete za 
ugrađivanje ubetoniranih dijelova koje smatra potrebnim. 
 

Izvođač radova dužan je izvršiti kontrolu ugradnje ubetoniranih dijelova hidromehaničke 
opreme. 
 

Odgovornost za ispravnu ugradnju ubetoniranih dijelova snosi Izvođač radova.  

5.1.3.3 Specijalni alati i uređaji za dizanje 

Prije izdaje odgovarajućeg Certifikata prihvaćanja specijalnih alata i uređaja za dizanje oni 
moraju biti provjereni u svim pogledima u prisustvu predstavnika Investitora i Dobavljača. 

5.1.3.3.1 Specijalni alati 

Svi specijalni alati koje će isporučiti Dobavljač i koji su potrebni za montažu, namještenje, 
demontažu, rastavljanje, pregledavanje i održavanje moraju biti dokumentirani i sadržavati 
sve bitne dimenzije svakog pojedinog dijela opreme i dobavljeni pod ovim projektom. Svi 
specijalni alati biti će posebno označeni identifikacijskim brojem za njihovu upotrebu i 
moraju biti napravljeni za montažu ili postavljanje. Specijalni alati moraju biti isporučeni kod 
prvih isporuka opreme za montažu ili sastavljanje. Prije predaje specijalnih alata Investitoru, 
Dobavljač će alate pregledati i po potrebi popraviti pred izdavanjem Certifikata prijema 
specijalnih alata. Specijalni alati moraju biti besprijekorni ili će ih Dobavljač obnoviti i 
nadomjestiti s novima. 

5.1.3.3.2 Posebni podizni uređaji 

Dobavljač će izraditi i podnijeti na odobrenje Nadzornom inženjeru crteže uređaja za 
dizanje, potpune upute o sredstvima, opće karakteristike i metode koje se koriste za 
postavljenje i uključivanje teške opreme, vitla, kuke, karike i slično koji su neophodni za 
izvođenje radova na licu mjesta.  
 



 Građevina/Zahvat u prostoru: 

 PREGRADA BRODARCI I PRATEĆE GRAĐEVINE 
 Etapa 5: PREGRADA BRODARCI 

 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 31.1.2025. S3-O89.04.01-S05.0–005 List: 33/39 

Konačni popis posebnih podiznih uređaja podnosi se Nadzornom inženjeru za odobrenje 
najmanje 90 dana prije početka montaže ili instalacijskih radova. 

5.1.3.4 Propisi i standardi 

5.1.3.4.1 Općenito 

Vrsta i opseg kontrole mora odgovarati zahtjevima navedenim u standardima za 
projektiranje, proizvodnju i montažu opreme. Testiranje dizalica podliježe i relevantnoj 
regulativi važećoj u Republici Hrvatskoj. 

5.1.3.4.2 Preporuke u vezi propisa i standarda za ispitivanje 

Ako standard ili propis dozvoljava više različitih kvaliteta ili više stupnjeva točnosti, izbor 
treba ići prema većoj kvaliteti i većoj točnosti. O tome će na kraju odlučiti Nadzorni inženjer.  
 
Za upotrebu dolaze u obzir najnovija izdanja propisa i standarda. Ukoliko ne postoji 
odgovarajući standard potrebno je pristupiti ispitivanjima prema iskustvima proizvođača i 
na osnovu odobrenja Nadzornog inženjera.  
 
Poslije odobrenja ispitivanja Izvođač radova dužan je dostaviti Nadzornom inženjeru tri 
kopije postupka ispitivanja na hrvatskom jeziku prije početka samog ispitivanja.  

5.1.3.5 Plan kvalitete 

Izvođač radova dužan je izvoditi plan kvalitete posebno za izradu i posebno za montažu 
kao i plan aktivnosti ispitivanja. Plan kvalitete mora imati za svaku aktivnost ili grupu 
aktivnosti naveden popis crteža i specifikacija.  
 
U skladu s odobrenim standardima Izvođač radova dužan je dostaviti Nadzornom inženjeru 
postupke ispitivanja, izrade, kontrole kvalitete i procedure testiranja od nabavke materijala 
pa sve do konačnog proizvoda. Sve postupke ispitivanja mora odobriti Nadzorni inženjer 
prije njihovog izvođenja.  

5.1.3.6 Osiguranje kvalitete od strane izvođača  

5.1.3.6.1 Općenito 

Izvođač će za pojedina područja opisati postupke za osiguranje kvalitete i slati Nadzornom 
inženjeru na odobrenje.  
Opis će obuhvaćati uglavnom sljedeće: 

• organizaciju kontrole kvalitete s popisom odgovornih osoba 

• program predviđenih postupaka za kontrolu kvalitete radova. 
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5.1.3.6.2 Sadržaj testova  

Izvođač radova će pažljivo dokumentirati testove za osiguranje kvalitete izvedene na 
gradilištu. Postupak ispitivanja s objašnjenjem i opisom s popisom upotrijebljenih 
instrumenata i dobivenih rezultata mora biti temeljito opisan. 
 
Dokumentacija mora obuhvaćati najmanje sljedeće: 

- identifikacijski broj  
- predmet i mjesto testiranja  
- datum testiranja  
- vrsta testiranja  
- standarde uzete u obzir  
- certifikate  
- osobe prisutne na testiranju  
- rezultate i procjenu testa 
- napomene.  

5.1.3.6.3 Dokumentiranje ispitivanja  

Do završetka montaže, a prije puštanja u pogon Izvođač radova će predati nazdornom 
inženjeru tri kopije dokumentacije koja obuhvaća izvještaje o pregledima, certifikate, ateste 
ugrađenog materijala, sve mjerne protokole i druge tehničke dokumente tražene prema 
zakonu za izvršenje tehničkog pregleda. 

5.1.3.7 Program pregleda i odobrenje ispitivanja 

Svi materijali, dijelovi i oprema kao i servisi koji se vrše prema ovom Projektu moraju biti 
predmet kontrole Nadzornog inženjera koju će izvoditi u fazi izrade, sastavljanja u tvornici, 
montaže, ispitivanja kao i poslije završetka radova. 
 
Prije početka radova, a ne kasnije od 60 dana poslije datuma početka, Izvođač radova će 
dati opis programa ispitivanja uključujući sve njegove glavne faze. Istovremeno mora biti 
isporučen i plan pregleda.  
 
Nadzorni inženjer će vratiti Izvođaču radova jednu kopiju s označenim onim fazama za koje 
će tražiti, da ih Izvođač šalje na odobrenje. Njih treba slati u dogovorenom obliku putem 
pošte ili e-mailom.  

5.1.3.8 Kontrola kvalitete materijala i opreme 

5.1.3.8.1 Općenito 

Svi materijali moraju biti izrađeni i ispitani prema specificiranim ili predloženim standardima 
odobrenim od strane Nadzornog inženjera.  
 
Svi materijali, komponente i oprema moraju biti pogodno označeni i mora biti omogućeno 
praćenja izvora. 
 
Certifikati usklađenosti za materijale, komponente i opremu prihvatljivi su samo za male 
pozicije poslije slobodne odluke Nadzornog inženjera.  
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Posebna ispitivanja, tražena za različite pozicije opreme, dijelove i materijale vršit će se 
prema relevantnim dijelovima ovih specifikacija.  
 

Svi glavni standardni dijelovi opreme moraju biti snabdjeveni tipskim atestima. Ukoliko tipski 
atesti ne postoje potrebno je provesti ispitivanje po prikladnim standardima. Izvođač radova 
odgovoran je za kvalitetu opreme dobavljene prema projektu kao i za izradu i montažu 
proizvođača. Zbog toga se traži, da se kao podizvođač može prihvatiti jedino tvrtka s dobro 
organiziranom službom kontrole kvalitete, koju Izvođač radova može nadzirati. 
 

U određeno vrijeme Izvođač radova će dati dokaz, da njegov materijal i/ili oprema odgovara 
svim zahtjevima iz ovih specifikacija, što omogućava uspješan završetak svih pregleda i 
ispitivanja. Za svaki dio opreme mora biti podnesen atest ili izvještaj o ispitivanju. 

5.1.3.8.2 Kontrola kvalitete tehnoloških procesa 

Načini kontrole kvalitete kao npr. radiografska i ultrazvučna ispitivanja vršit će se prema 
prikladnim standardima. 
 

Dodatna nerazorna ispitivanja mogu se tražiti u slučaju, da po mišljenju Nadzornog 
inženjera postoji sumnja u pouzdanost kontrole. 

5.1.3.8.3 Kontrola kvalitete bojenja 

Kontrola kvalitete bojenja obuhvaća kontrolu boje i kontrolu procesa prije i poslije bojenja 
kao i samog bojenja. Pri tome će se upotrijebiti prikladni standardi navedeni u 
specifikacijama. Prvi i svaki sljedeći sloj boje u radionici ili na gradilištu izvodit će se poslije 
kontrole i odobrenja Nadzornog inženjera. Minimalna debljina suhog filma određena ovim 
specifikacijama kontrolirat će se na taj način, da će se na površini 1 m2 mjeriti debljina u 10 
točaka. U nijednoj točki debljina filma ne smije biti manja od propisane. U suprotnom slučaju 
debljinu je potrebno korigirati. Poslije završenog bojenja mora se kontrolirati čitavu površinu 
i ukloniti eventualne greške. 
 

Za procjenu vrste i opsega greški u procesu antikorozivne zaštite upotrijebiti će se prikladni 
standardi navedeni u ovim specifikacijama i odobreni od strane Nadzornog inženjera. 

5.1.3.8.4 Dokumentacija ispitivanja 

Rezultate ispitivanja moraju potvrditi Izvođač radova i Nadzorni inženjer. 
 

Datoteke dokumenata, koji sadrže ateste materijala, procese zavarivanja, izvještaje 
ispitivanja itd., moraju biti sastavljeni za svaku poziciju opreme, prikladno označeni i vezani. 
Dva kompleta dokumenata moraju biti isporučena Nadzornom inženjeru prije izvođenja 
ispitivanja na terenu. Izvještaj o ispitivanjima kod puštanja u pogon pripremi Izvođač radova 
i isporuči Nadzornom inženjeru u dvije kopije. 

5.1.3.9 Ispitivanja na terenu 

5.1.3.9.1 Općenito 

Sva ispitivanja moraju biti izvedena prema odobrenim standardima, sve potrebne 
instrumente za izvođenje ispitivanja isporučiti će Izvođač radova. On se isto tako obavezuje, 
da pripremi program ispitivanja na terenu kojeg će predati Nadzornom inženjeru na 
odobrenje. 
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5.1.3.9.2 Ispitivanje zatvarača 

Poslije montaže uzvodnog i nizvodnog kotrljajućeg zatvarača oni će se ispitati na terenu i 
biti će prihvaćeni pod uvjetom da su svi zahtjevi iz Tendera ispunjeni. Zatvarači se moraju 
otvarati i zatvarati pod uvjetima rada koji su dani u tehničkim opisima. 
 
Svaki zatvarač mora biti u svojim vodilicama isproban u više ciklusa. Pri tome treba izvršiti 
sva podešavanja i korekcije ako bude potrebno za nesmetanu funkciju.  

5.1.3.10 Uputstva i obuka 

5.1.3.10.1 Općenito 

Dobavljač je dužan izraditi upute i program osposobljavanja osoblja koji će upravljati 
hidromehaničkom opremom, cjevovodom i dizalicama. Program mora biti pravilno 
strukturiran i voditi računa o standardu obrazovanja osoblja koje mora biti zaposleno na 
radovima. 
 
Program izobrazbe mora sadržavati: 

- opće teoretske nastave, 
- opću praktičnu obuku, 
- potrebne upute i obuku za svaku stavku opreme od elektrane, pojedinih instrumenata 

ili druge opreme. 
 
Dobavljač mora isporučiti upute za uporabu za svu opremu.  
 
Upute za uporabu moraju biti podijeljene na pet odjeljaka: 

- opće upute za korištenje , 
- izvođenje pregleda opreme i upute za održavanje mehaničkih komponenti, 
- upute za preglede i upute za održavanje, 
- certifikati pojedinih komponenti opreme, 
- kontrolna knjiga. 

 
Dobavljač mora dati Nadzornom inženjeru detaljni plan obuke na potvrđivanje. 
Upute i obuka moraju biti na hrvatskom jeziku.  

5.1.3.10.2 Obuka 

Dobavljač će obaviti obuku, tako, da će Naručiteljevo osoblje dobiti dovoljno znanja i 
iskustva za obavljanje radova i održavanja na navedenoj opremi, sigurno i učinkovito. 
Obuku izvodi Dobavljač s primjenom suvremenih pomagala. 
 
Obzirom na prošireni djelokrug tvorničke montaže tečajevi mogu biti organizirani već 
tijekom proizvodnje i radioničke montaže, da bi se Naručiteljevo osoblje moglo upoznati s 
konstrukcijskim detaljima. 
 
Program obuke održavanja pojedinih dijelova opreme mora biti usmjeren na osjetljive 
postupke održavanja i na  zamjenu takvih dijelova. 
 
Program obuke će uglavnom biti zasnovan na Dobavljačevim priručnicima za rad i 
održavanje opreme, te će uključivati praktičnu izvedbu svake operacije rada ili postupka 
održavanja. 
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Sva potrebna dodatna dokumentacija, opisi i upute moraju omogućiti upoznavanje 
Naručiteljevog osoblja sa svim operacijama djelovanja i procedurama održavanja. 
 

Ako se koji postupak ne može pokazati (demonstrirati) nakon konačne montaže, Dobavljač 
će dati obavijest Naručitelju da njegovo osoblje pohađa ovoj postupak u radionici Izvođača. 
Sadržaj obuke mora biti predmet odobrenja Nadzornog inženjera. 

5.1.3.11 Pokusni i probni rad 

5.1.3.11.1 Pokusni rad 

Pokusni rad definiran je Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 143. 
U skladu s njim, Investitor je obavezan početak pokusnog rada prijaviti u nadležno upravno 
tijelo.  
 

Prilozi uz prijavu su: 

• plan i program ispitivanja temeljnih zahtjeva za građevinu u tijeku pokusnog rada; 

• plan i program ispitivanja zadovoljavanja uvjeta priključenja građevine na 
energetsku infrastrukturu, ako je sukladno posebnom propisu određen posebnim 
uvjetima; 

• usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u pokusnom radu i vrijednosti 
tolerancije; 

• predviđeni završetak pokusnog rada. 

5.1.3.11.2 Probni rad 

Plan i program ispitivanja temeljnih zahtjeva za građevinu u tijeku probnog rada treba biti 
pripremljen i verificiran od članova tima za ispitivanje. 
 

Usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u probnom radu i vrijednosti tolerancije su 
tehničke karakteristike građevinskih konstrukcija i performanse hidromehaničke, strojarske 
i elektrotehničke opreme koje su garantirane ugovorenim listama tehničkih podataka 
opreme, a ispituju se prema planu i programima ispitivanja i kontrole kvalitete Isporučitelja 
opreme i izvoditelja radova, te u skladu sa zakonskim odredbama, Mrežnim pravilima 
elektroenergetskog sustava (NN 74/18) i elektroenergetskim suglasnostima HEP ODS-a. 
 

Norme zaštite na radu definiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o 
zaštiti od požara, ostalom zakonskom regulativom i internim pravilnicima Hrvatskih voda. 
 

Nakon prve montaže opreme, period probnog rada mora biti dovoljno dug da se Naručitelj 
uvjeri da sve komponente i sustavi zadovoljavajuće funkcioniraju. 

 INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA 

Bakrene cijevi  moraju  biti odmašćene, predizolirane cijevi s izolacijom debljine 6 mm 
otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80°C 
/+115°C. Izrađene su prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijednoj normi. Cjevovodi 
koji se polažu u vanjskom prostoru, osim što se moraju premazati sa bijelom bojom kao 
Armafinish 99, moraju imaju i vanjski plašt od  Al lima (0.5 mm). Postavljanje lima ili folije 
izvesti tako da položaj šavova i preklop sigurno i učinkovito sprječavaju prodor vode u 
izolaciju, tj. da se nalaze s donje strane cjevovoda.  
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Svi pojedinačni cjevovodi moraju se izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanja ili 
lemljenjem). Cjevovodi moraju biti čisti i nezamašćeni. Cu cijevi moraju biti bešavne, 
deoksidirani bakar s dodatkom fosfora. Bakarne cijevi se tvrdo leme (plinski) sa BAg-2 
lemom (točka taljenja 700-845°C). Sve treba toplinski izolirati, a posebnu pažnju posvetiti 
izoliranju cjevovoda koji se vode u spuštenom stropu i vanjskom prostoru (sve spojeve treba 
dodatno izolirati samoljepivom trakom, a toplinski izolirati treba i ventile na unutarnjim 
uređajima). 
 
Tvrdo lemljenje treba izvoditi u horizontalnom ili položaju prema dolje. U tijeku lemljenja 
potrebno je kroz cijev puštati dušik. Tijekom lemljenja pridržavati se svih mjera za zaštitu 
od požara, a u blizini rada držati ispravan i napunjen protupožarni aparat za gašenje požara. 
 
Tlačna proba je nužan zahtjev za ovakvu vrstu instalacija. Nakon kompletnog završetka 
mreže cjevovoda, potrebno je izvršiti tlačnu probu (test propuštanja) cjevovoda prije 
toplinske izolacije. Zrakotijesni test je tlačna proba plinom za cjevovod. Plin za tlačnu probu 
može biti komprimirani zrak ili bilo koji nezapaljivi plin (isključen kisik i otrovni plinovi). 
 
Postupak za tlačnu probu: 

Ispitni tlak Trajanje tlačne probe Svrha 

0,3 MPa (3 bar) 3 minute Otkrivanje glavnih mjesta propuštanja 

1,5 MPa (15 bar) 5 minuta Otkrivanje srednjih propuštanja 

4 MPa (40 bar) 24 sata Otkrivanje manjih propuštanja 

 
O svim izvedenim ispitivanjima potrebno je sastaviti zapisnike s unesenim podacima o 
rezultatima ispitivanja. Sva ispitivanja izvesti uz prisustvo nadzornog inženjera koji ovjerava 
sve zapisnike o ispitivanju. 
 
Sve unutarnje jedinice spajaju se na cjevovod za odvod kondenzata iz tvrdih PVC cijevi 
najmanje istog promjera kao i priključak na uređaju s ovjesom cca svakih 1 m da se izbjegne 
savijanje cjevovoda. 
 
Cjevovod se vodi s nagibom od najmanje 1% ili 1 cm/m prema mjestu priključka na sustav 
otpadnih voda građevine, npr. na odvod iz umivaonika u sanitarijama. 

 DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 

Ispitivanja sustava upravljanja napajanjem trošila na mjestu ugradnje obavljaju se prema 
programu i procedurama načinjenim od strane Isporučitelja i ovjerenim od strane Investitora 
ili po njemu ovlaštenog predstavnika. Program ispitivanja na mjestu ugradnje treba 
obuhvatiti: 

• ispitivanje opreme i ormara po završetku svih montažnih radova u postrojenju, 

• ispitivanje agregata u praznom hodu, 

• ispitivanje agregata u opterećenom stanju. 
 
Isporučitelj se obvezuje da će načiniti izvještaje s rezultatima svih provedenih ispitivanja.  
 
Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara sustava u skladu 
s programom tih ispitivanja. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: 

• provjeru građevinskih i strojarskih montažnih radova na diesel agregatskom 
postrojenju, 

• provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja, 
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• sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline, kao i sve druge opreme iz opsega 
isporuke, 

• ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih i regulacijskih cjelina. 
 
Nakon uspješno završenog ispitivanja izdaje se "Potvrda o spremnosti diesel električnog 
agregata za puštanje u pogon". 
 
Ispitivanja sustava diesel električnog agregata i razvodnog postrojenja kod puštanja u 
pogon trebaju obuhvatiti: 

• ispitivanja diesel električnog agregata u praznom hodu, 

• ispitivanja diesel električnog agregata u sustavu elektroenergetskog napajanja 
vlastite potrošnje. 

 
Ispitivanja kod puštanja u pogon diesel električnog agregata u praznom hodu i u 
opterećenom stanju moraju biti uspješno završena do početka pokusnog rada. 
 
Ispitivanja diesel električnog agregata u praznom hodu moraju se provesti prema 
odgovarajućem programu kojim se u najmanjem opsegu trebaju obuhvatiti: 

• provjera i podešenje opsega udešavanja napona generatora u automatskoj 
regulaciji napona generatora, 

• pokusi starta diesel motora i zaleta na nazivnu brzinu vrtnje sa snimanjem dovoljnog 
broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaleta, 

• pokusi zaustavljanja diesel motora sa snimanjem dovoljnog broja fizikalnih veličina 
potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaustavljanja agregata, 

• primarno ispitivanje zaštitnih funkcija motora i potrebna snimanja, 

• provjera i podešenje opsega udešavanja brzine vrtnje agregata. 
 
Ispitivanja diesel električnog agregata u sustavu napajanja vlastite potrošnje, će se provesti 
prema odgovarajućem programu ispitivanja kojima će se u najmanjem opsegu obuhvatiti: 

• pokus odziva sustava regulacije napona i brzine vrtnje agregata na udarno nazivno 
opterećenje i rasterećenje sa snimanjem odgovarajućeg broja veličina stanja 
sustava regulacije napona generatora. 

 
Program i uvjete ispitivanja u autonomnom pogonu agregata osigurava Investitor.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Projektant:  
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6.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Ovim projektom nisu predviđeni posebni tehnički uvjeti gradnje. 

6.2. GOSPODARENJE OTPADOM 

Prilikom izvođenja strojarskih radova stvara se određena količina otpada. Zabranjeno je 
odlagati otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu. 
 
U obavezi je izvođača strojarskih radova sav nastali otpad zbrinuti na propisane lokacije, a 
mjesta ugradnje strojarske opreme dovesti u uredno stanje.  
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Temeljem članka 32. stavka 1., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevina (NN 118/19, 65/20), a u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, te 
prema procjeni projektanta, daje se iskaz procijenjenih troškova gradnje. 
 
Procijenjeni troškovi građenja građevina koje su predmet ove projektne mape iznose: 
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8.622.250,00 EUR s PDV-om. 
 
Navedeni trošak građenja predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena 
izvođenja radova, dok su stvarne cijene građenja predmet tržišnih odnosa i odluka 
potencijalnih izvođača radova. 
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Radijalna komponenta sile na ležaj, Fr = 3.405,8 kN
Aksijalna komponenta sile na ležaj, Fn = 178,5 kN
Ukupna sila na ležaj, R = 3.410,5 kN
Sila u cilindru, Fc = 1.043,3 kN
Težina zatvarača, G = 561,8 kN
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