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Temeljem ¢lanka 70. stavka 1. tocke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

da je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima
iz ¢lanka 68. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te 0 medusobnoj
uskladenosti svih predmetnih mapa.

Investitor: Hrvatske vode
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
OIB: 28921383001

Projekt: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupc¢ina

Gradevina / Dio gradevine: Nasip

ZOP: 089.01.04

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Oznaka mape: VPB-TGP-22-0010-1

Redni broj mape: 1/6

Glavni projektant: Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.., G 5067
Broj izmjene: 0

Mijesto i datum: Zagreb, listopad 2026

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izraden u skladu s:

e Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014,
izdanom od strane Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za
prostorno uredenje i dozvole drZzavnog znacaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija od
7.3.2022. godine, koja je postala pravomoéna dana 20.04.2022. godine,

¢ RjeSenjem o produzenju vazenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj: 531-
08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,
Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija
od 28.5.2024,.

¢ RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-
19-35, od 06.kolovoza 2019.) izdanim od Ministarstva zastite okoliSa i energetike

te ostalim vazecim zakonskim i podzakonskim propisima i dokumentima na koje upucuju navedeni propisi ili
su na temelju njih doneseni.

Glavni projektant:
Ante Jerkovi¢ ,mag.ing.aedif.,

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO Vi
Zagreb, listopad 2026 Izjava glavnog projektanta
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RJESENJE MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | PRIRODE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
[ ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 13717 135

KLASA: UP/1-351-03/18-02/49
URBROJ: 517-03-1-2-19-35
Zagreb, 6. kolovoza 2019.

Ministarstvo zatite okoliSa i energetike na temelju odredbe ¢lanka 89. stavaka 1. i 2. Zakona o
zadtiti okoliSa (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a vezano uz odredbu ¢lanka
71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadtiti okoli$a (,,Narodne novine*, broj 118/18) i
¢lanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli3 (,,Narodne novine®, broj 61/14
i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
za procjenu utjecaja na okolis sustava zastite od poplava karlovagko-sisatkog podrugja, I. faza —
karlovacko podrugje, donosi

RJESENJE

L Namjeravani zahvat — sustav zaStite od poplava karlovatko-sisatkog podruéja, I.
faza — karlovacko podrudje, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara
220, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli§ koju je izradio u svibnju 2018.
godine, a dopunio u studenome 2018. godine, veljadi i lipnju 2019. godine ovlastenik
WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba — prihvatljiv je za okolis i ekolo§ku mrezu, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa i
mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja
ekoloSke mreZe (A) i provedbu programa praéenja stanja okoli$a i ekoloSke mreZe

(B).
A.MJERE ZASTITE OKOLISA I EKOLOSKE MREZE
A.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME I GRADENJA

Opca mjera

A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan nagin na koji
su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okoli$a i mjere ublazavanja negativnih utjecaja
na ciljeve oduvanja i cjelovitost podru&ja ekoloske mreZe te program praéenja stanja
okoliSa i ekoloske mreZe iz ovog RjeSenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima
suglasnost za obavljanje odgovarajucih struénih poslova zadtite okolida, u suradnji s
projektantom.

Stranica 1 od 36
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Mjere zastite tijekom projektiranja

Krajobraz
A.1.2. Izraditi projekt krajobraznog uredenja.
A.1.3. Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove gradevine tako da se prilagode prostoru
uvazavajuéi elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora materijala postivati kriterij
autenti¢nosti elemenata kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog podruéja.

Vodna tijela

A.1.4. Za MP7 izraditi projekt koji uvazava prirodne znacajke vodotoka i ne mijenja ih znacajno
u smislu hidromorfoloskih, fizikalno — kemijskih i bioekoloskih elementa, odnosno izraditi
projekt koji ne utjece negativno na vodno tijelo.

A.1.5. Izvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak.

A.1.6. Privremeni skladi$ni prostori, parkiralita radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i
prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjesteni §to dalje od vodotoka
(najmanje 15 m).

A.1.7. Obaloutvrde projektirati na osnovu predloZenih tipova prema uvjetima lokacije.

A.1.8. Ukoliko na uskom prostoru izmedu obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, koristiti
montaznu zastitu gdje je tehnicki primjenjivo.

A.1.9. Trasa linije nasipa uz rijeku treba izbjeéi pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je
tehnicki mogude.

A.1.10. Na podrugjima gdje se zastitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja,
razmotriti moguénosti izvedbe mobilnih zadtitnih zidova te predvidjeti odgovarajuce
objekte u kojima ¢e se skladistiti mobilni elementi.

Mjere zastite okolisa tijekom gradenja

Zrak
A.1.11. U slucaju povecane emisije prasine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i
pranje kotada vozila od blata prije priklju¢ka na javnu prometnicu.

Tlo

A.1.12. Kretanje te$ke mehanizacije ograniditi na uski radni pojas, po postoje¢im cestama i
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

A.1.12. Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz
trasu gradiliSta te iskoristiti za zavr$no uredenje nasipa.

A.1.13. Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za ¢uvanje i pretakanje
onecis¢ujucih tekucina.

A.1.14. Kao nalazidte materijala za izgradnju nasipa koristiti najblize lokacije: deponije
iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana — Kupa, namjenske lokacije
nalazista uz rijeku Kupu ili viSak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala
Kupa-Kupa.

Bioraznolikost i zaSticena podrudja

A.1.15. U $to manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju (ukoliko nije planirano
produbljivanje kanala).

A.1.16. Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabiljezene

Stranica 2 od 36
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invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka
gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZene potrebno je:

e Opremu za odrzavanje o¢istiti od mulja i vegetacije;

* Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (3koljkaga,
puzeva i itd.) te ih ukloniti;

*  Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po moguénosti
vruéom parom pod pritiskom);

e Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova
(Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f virginalis)
nakon koriStenja u potpunosti osusiti kako bi se sprijeilo prenosenje raje kuge u
vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Sumarstvo, lovstvo i divljaé
Za mijcre zastite od poplava: MP3, MP4,. MP6, MP7. MP§

A.1.17.

A.1.18.

A.1.19.
A.1.20.

A.1.21.

Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na
gradiliStu s nadleznom Sumarskom sluzbom uskladiti koristenje postojeée Sumske
infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koristenja pristupnih puteva gradilistima
kako bi se izbjegla nepotrebna sjeca i degradacija Sumskih stanista u uzim podruéjima
planiranih zahvata.

Dinamiku sjete stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeéi uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata.

Nakon provedenih sje¢a osigurati provedbu sumskog reda.

Stradavanje divljaci tijekom izgradnje prijaviti ovladtenom lovoovlasteniku.

U suradnji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovidtu i naj taj na&in ouvati populaciju
divljaci.

Kulturna bastina

A.1.22,

A.1.23.

A.1.24.

Osigurati odgovarajuce mjere zastite kulturnih dobara.

Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolosko rekognosciranje koje obuhvaca
vizualni pregled terena i prikupljanje povrsinskih nalaza temeljem kojeg e se, sukladno
dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje.

Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheologko
nalaziSte ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Krajobraz

A.1.25.

A.1.26.

A.1.27.

A.1.28.

Sve povrsine osteéene gradevinskim aktivnostima nakon zavrietka radova sanirati i
urediti, sukladno projektu krajobraznog uredenja.

Pri izvodenju zemljanih radova, povriinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju biolosku rekultivaciju kod sanacije.

Postojecu vegetaciju na rubnim podrugjima planiranog zahvata satuvati u najvecoj
mogucoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na ire podrudje te
zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu.

Na podru¢ju zahvata oko novih gradevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehnikih
objekata), tamo gdje je to moguce uzimajuéi u obzir ogranitenja postavljena Zakonom o
vodama, predvidjeti zastitnu buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta)
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koja ¢e dodatno umanjiti vizualnu izloZenost novog zahvata.

Buka

A.1.29. Izvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U slucaju potrebe noénog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zastite ekoloske mreze.

Otpad
A.1.30. Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlastenoj osobi, uz ispunjen prateci list.

Mjere ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke
mreZe

Mjere zastite tijekom projektiranja za ekolosku mrezu
MP4 Nasipi uz Koranu i MreZnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Ribe
A.1.31. U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti oCuvanje pojasa riparijske vegetacije uz
korito rijeke.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)
A.1.32. Nasipe planirati na nagin da se ouva vegetacija uz rijeku u pojasu od najmanje 20 m.

MP7 Odvodnija lijevog zaobalja Kupe uz buduée nasipe od Selca do Redice

Ptice gnjezdarice
A.1.33. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) na lokacijama izgradnje novih kanala izvoditi
izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz - 15. ozujak).

MP8 Cvor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kup&ina

Ribe

A.1.34. Tehnickim rjeSenjem pregrade Brodarci omoguciti uzvodnu i nizvodnu migraciju u
situaciji spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omoguciti nizvodnu
migraciju te onemoguciti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne

dokumentacije za pregradu Brodarci ukljugiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehnigko rjeenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Ptice gnjezdarice

A.1.35. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev po€etnih isto¢nih
2 km) i pripremne radove na istoénom retencijskom nasipu (od to¢ke u kojoj trasa nasipa
skrece prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sezone
gnijezdenja (u periodu 1. kolovoz - 31. ozujak).

Vodomar (Alcedo atthis), dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra) i 91E0 aluvijalne Sume
A.1.36. Nasipe uz Kupu projektirati na natin da za njihovu izgradnju nije potrebno uklanjati
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obalnu vegetaciju u granicama podru&ja HR2000642 Kupa.

Vodomar (Alcedo atthis), obi¢na lisanka (Unio crassus), ribe, dabar (Castor fiber), vidra

(Lutra lutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.1.37. Na trasama gdje zbog sku&enosti prostora nije moguce izgraditi nasip, predvidjeti
izgradnju mobilnih zidova gdje je to moguce, §to treba analizirati i definirati u Idejnom
ili Glavnom projektu, kako bi se izbjeglo utvrdivanje obale obaloutvrdama.

Mijere zadtite tijekom izgradnje za ekolo¥ku mrezu
Sve mjere zastite od poplava gdje ¢e se graditi obaloutvrde (MP6 i MP8)

Vodomar (Alcedo atthis), 91E0 aluvijalne Sume, ribe, obi¢na lisanka (Unio crassus)

A.1.38. Obaloutvrde projektirati na nain da se predvidi prostor za zeleni otok (1 x 1 x 1 m) na
svakih 10 m, te pojas zelene zone na blazim pokosima obale, gdje je to moguce.

A.1.39. Za krajobrazno uredenje koristiti biljne vrste zastupljene u cil jnom stani$nom tipu 91E0
Aluvijalne Sume.

A.1.40. Radove krajobraznog uredenja izvoditi odmah nakon zavrietka izgradnje obaloutvrda.

MP3 Prokop Korana - Kupa

Ribe
A.1.41. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipan;j - 31. oZujak).

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.1.42. Sirenje zamuéenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomo¢u
barijera, npr. limenih plo¢a.

A.1.43. Prilikom izvodenja radova maksimalno sa&uvati obalna podrucja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.1.44. Neposredno prije podetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkrac¢em moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raduna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onediscenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.45. Svi radovi na gradilitu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradili3ta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu,
preljevnom pragu, ustavama, nasipima i prate¢im objektima uz Kupu i Koranu.

A.1.46. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme (izuzev radova na
ustavama).

A.1.47. U slu€aju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zastiGenim vrstama (hamjerno uznemiravanje,
odtecivanje ili unidtavanje podrugja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
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je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.48. U slu¢aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zasticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unidtavanje
podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjesenju
sredi$njeg tijela drzavne uprave nadleZznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.49. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama,
nasipima i prate¢im objektima uz Kupu i Koranu.

MP4 Nasipi uz Koranu i MreZnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Dabar Castor fiber i vidra Lutra lutra

A.1.50. Svi radovi na gradili§tu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Nocno
osvjetljavanje gradiliSta nije dozvoljeno.

A.1.51. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.52. U sluéaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStiCenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
ostecivanje ili uniStavanje podrué¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredisnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.53. U sluéaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zasticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili uniStavanje
podru¢ja razmnoZzavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjeSenju
sredi$njeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.54. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

MP6 Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

Obié¢na lisanka (Unio crassus)

A.1.55. Sirenje zamuéenja sprije¢iti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera.

A.1.56. Prilikom izvodenja radova maksimalno sauvati obalna podrudja plitke vode s brzacima
1 sprudovima.

A.1.57. Neposredno prije pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkracem mogucem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ratuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneciscenja.
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Ribe
A.1.58. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. ozujak).

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.59. Svi radovi na gradilistu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno.

A.1.60. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.61. U sluaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zadtiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
ostecivanje ili unistavanje podru¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.62. U slu¢aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zasticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oStecivanje ili uniStavanje
podrucja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjesenju
srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.63. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vide od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.1.64. Kako bi se sprije¢io gubitak stanista 91E0, radove izvoditi izvan podruc¢ja HR2000642
Kupa, te ukoliko ¢e to biti potrebno na pojedinim lokacijama, nasipe odmaknuti od
podru¢ja HR2000642 Kupa.

MP7 Odvodnja lijevog zaobalja Kupe uz buduée nasipe od Selca do Recice

Ribe
A.1.65. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. oZujak).

Ptice gnjezdarice

A.1.66. Radove na postojeé¢im kanalima izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz
- 15. ozujak).

A.1.67. Radove Ci3¢enja kanala izvoditi na nagin da se, gdje god je to moguce, ostavi pojas
drvenaste vegetacije s jedne strane kanala te ostaviti pojaseve razvijenih tricaka.

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.1.68. Sirenje zamucenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera.

A.1.69. Prilikom izvodenja radova maksimalno saduvati obalna podrugja plitke vode s brzacima
1 sprudovima.

A.1.70. Neposredno prije po&etka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obicne lisanke i u najkra¢em moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
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se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ratuna o
odgovarajucem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora one¢is¢enja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.71. Svi radovi na gradili$tu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svjetlu. Nocno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na podru¢je us¢a GOK u Kupu.

A.1.72. U slu€aju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zastiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
odtecivanje ili uniStavanje podru¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredinjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.73. U slu¢aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo za$ticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostec¢ivanje ili uniStavanje
podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjeSenju
sredi$njeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

MP8 Cvor Brodarci sa pratec¢im objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi. Dobri i retencija Kupé&ina

Vodomar (Alcedo atthis)

A.1.74. Ukoliko ée radovi na dionici Mahiéno-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sezoni
gnijezdenja vodomara (31. sijeanj - 1. rujan), prije poCetka radova provesti ciljano
istraZivanje sa svrhom utvrdivanja gnijeZzdenja vodomara. Ukoliko rezultati istrazivanja
pokazu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na podrugju gnijezdenja (minimalno 200 m
uzvodno i 200 m nizvodno od pronadenih gnijezda) izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 1. rujan - 31. sije¢anj). Ukoliko rezultati istrazivanja pokazu da vodomar na
ovom podru&ju ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.

Ptice gnjezdarice
A.1.75. Radove oko ribnjaka Crna Mlaka i u Sumi Pre$njak izvoditi izvan sezone gnijeZdenja (u
periodu 15. kolovoz - 15. ozujak).

Kosac (Crex crex) i ptice gnjezdarice

A.1.76. Radove na izgradnji istoénog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do to¢ke u kojoj trasa nasipa skrece prema sjeveroistoku), radove na kanalu
Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Sisljavi¢ prema zapadu), radove na ustavi
Sisljavié te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 15. kolovoz - 15. oZujak).

Ribe

A.1.77. Radove u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj - 31. ozujak).

A.1.78. Tehni¢kim rjeSenjem pregrade Brodarci omoguditi uzvodnu i nizvodnu migraciju u
situaciji spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omoguéiti nizvodnu
migraciju te onemoguciti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne
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A.1.79.

dokumentacije za pregradu Brodarci ukljugiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehni¢ko rjesenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Rad ustave Sisljavi¢ prilagoditi na nagin da ustava bude potpuno zatvorena
(onemogucena migracija) najkra¢i moguéi vremenski period, odnosno da 3to je moguce
viSe vremena bude djelomiéno otvorena kako bi ribama bila omoguéena migracija.

Ptice gnjezdarice

A.1.80.

Radove ¢id¢enja kanala izvoditi na na¢in da se, gdje god je to mogude, saduva pojas
vegetacije s jedne strane kanala te saluvaju pojasevi razvijenih tréaka.

Obié¢na lisanka (Unio crassus)

A.1.81.

A.1.82.

A.1.83.

Sirenje zamuéenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomocu
barijera.

Prilikom izvodenja radova maksimalno saduvati obalna podruéja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

Neposredno prije poCetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkraéem moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raéuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneéidéenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.84.

A.1.85.
A.1.86.

A.1.87.

A.1.88.

Svi radovi na gradilidtu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilita nije dozvoljeno.

Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

U slucaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaSticenim vrstama (namjemno uznemiravanje,
oStecivanje ili unitavanje podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zaitite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
Jje dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

U slu¢aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zasti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, oste¢ivanje ili unistavanje
podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjesenju
sredinjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

Ukoliko ¢e za trasu kroz 3umu Pre$njak biti odabrana varijanta 3. Izgradnja obaloutvrde
i zida na lijevoj obali Kupe unutar sume Pre$njak, predvidjeti prolaze za Zivotinje ili
prilagoditi objekte na nalin da budu prolazni Zivotinjama. Takoder, saduvati $umsku
vegetaciju u pojasu od 20 m od rijeke koliko god je moguée, te predvidjeti primjenu
bioinZenjerskih metoda izgradnje obaloutvrda kao i sadnju drvenaste autohtone
vegetacije, kako bi se $to je moguce vide ublaZio negativan utjecaj na staniste vidre i
dabra.
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Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), crveni muka¢ (Bombina bombina), zuti mukaé&
(Bombina variegata), barska kornjaca (Emys orbicularis)
A.1.89. Nagibi nasipa ne smiju biti vi$e od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle prelaziti.

91F0 poplavne mijesane Sume

A.1.90. Izmjestiti trasu nasipa kroz Sumu Pre$njak na naéin da njegovom izgradnjom nece doci
do gubitka ciljnog stani$nog tipa 91F0 u povrsini vecoj od 0,6 ha. Osim izmjestanja trase
nasipa, mogu se razmotriti i druga tehni¢ka rjesenja, poput izgradnje zastitnoga zida uz
rijeku Kupu, uz obaveznu primjenu bioinzenjerskih metoda stabilizacije obale, ukoliko
se mozZe osigurati da gubitak ciljnog stani$nog tipa 91F0 takoder nece iznositi vise od 0,6
ha.

Crveni mukac¢ (Bombina bombina), zuti mukad (Bombina variegata), barska Kornjaca

(Emvs orbicularis)

A.1.91. Radove ne izvoditi na cijeloj trasi u isto vrijeme, odnosno radove izvoditi po segmentima,
kako bi se veci dio ribnjaka Crna Mlaka uvijek nalazio izvan zone utjecaja.

A.1.92. Ukoliko ce se radovi izvoditi u sezoni razmnozavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata
na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrezom) kako bi se sprijeio dolazak jedinki
na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

A.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA
Opéa mjera
A.2.1. Sve objekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrzavati.

Sumarstvo

Za mjeru zastite od poplava MP8

A.2.2. Sustav postojecih kanala na podru¢ju retencije Kup¢ina redovito odrzavati kako bi se
osigurala u€inkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.
A.2.3. Ukoliko se Programom pracenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru Sumskih
sastojina retencije Kupéina i s tim povezanog povecanog intenziteta odumiranja stabala
u Sumskim sastojinama razmotriti moguénosti za provedbu restauracije rezima
podzemnih voda u pogodenim $umskim povr§inama putem sljedecih mjera:
e razmotriti formiranje manjih akumulacija u blizini pogodenih Sumskih sastojina u
kojima ¢e se zadrZati voda i na taj naCin prihranjivati vodonosnik podzemne vode,
ili
e razmotriti mogucnosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgradenoga sustava
zastite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava Sisljavi¢) i izvan
poplavnih dogadaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika podzemne vode.

Bioraznolikost i zaSti¢ena podrucja

A.2.4. Radove odrzavanja pokosa nasipa ko$njom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi izvan
perioda gnijezdenja ptica (izvan perioda od ozujka do lipnja).

A.2.5. Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.
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Otpad

A.2.6. Voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada azurno i potpuno nakon

svake nastale promjene stanja, te podatke iz Ocevidnika Euvati pet godina.

Mjere zastite u slu¢aju nekontroliranog dogadaja
A.2.7. U slu¢aju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s Drzavnim planom mjera za slucaj

izvanrednih i iznenadnih onegi$¢enja voda.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA I EKOLOSKE MREZE

OKOLIS
Vode
B.2.1. Nastaviti s programom praéenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloskih

elemenata (koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Sirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog
pojasa).

Sumski ekosustav — retencija Kupéina

B.2.2.

B.2.3.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Sumskim
sastojinama retencije Kup&ina uspostaviti Program pracenja. Program pracenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim $umama" d.o.o. Zagreb. Za provedbu programa
praenja osigurati sudjelovanje stru¢njaka iz podrugja ekologije $uma, uzgajanja Suma i
hidropedologije s iskustvom u pracenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine
i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim $umama Hrvatske.

Pracenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kupgina koje se u sadasnjem stanju
ne plave, a u buduéem stanju se o¢ekuje njihovo plavljenje. Program pracenja provoditi
tijekom pet godina nakon izgradnje predlozenoga sustava zastite od poplava. Po
zavrSetku svake sezone pracenja napraviti izvjesée o prikupljenim rezultatima, a na kraju
petogodisnjeg razdoblja potrebno je napraviti zavr$no izvje3¢e o provedenom praéenju.
Zavrsno izvjeSée mora sadrzavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa
pracenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim pradenjem, program pracenja treba
produljiti za jos tri godine. Svake godine pracenje treba poceti neposredno prije (oZujak)
i treba zavrsiti neposredno poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog
poplavnog dogadaja do kojega dode u ovome razdoblju obici predmetne sastojine i
utvrditi postoje li povrsine mikrodepresija u kojima se zadrzava poplavna voda i nakon
$to se poplava povuce iz ostalih dijelova retencije Kup¢ina. Pratiti duljinu zadrzavanja
poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadrzavanje vode traje dulje od 10 dana, a radi
se 0 povrS§inama ve¢im od 0,5 ha organizirati provodenje odgovarajuéih mjera za
evakuaciju vode s tih povrina, kao i preventivne radnje kako bi se u budué¢im poplavnim
dogadajima unaprijed otklonila moguénost stagnacije poplavne vode. Mjere ukljuéuju
kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povrsine sastojine odvodi u najblize
kanale, te redovito odrzavanje kanalske mreZe kako bi mogla posluziti u evakuaciji
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poplavne vode iz retencije Kupéina.

B.2.4. Pratiti razine podzemnih voda na mreZi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma d.o.o.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti
mogucnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se
zadrzavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

EKOLOSKA MREZA

B.2.5. Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti sredidnjem tijelu drzavne uprave nadleznom
za poslove zaStite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu procjenu
prijedloga dodatnih mjera ublaZavanja. U ovisnosti o rezultatima, u zavr§nom izvjestaju
procijeniti postoji li potreba za daljnjim pracenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog
potrebnih aktivnosti.

Ihtiofauna

B.2.6. Pratiti stanje populacija ciljnih vrsta podrucja ekoloske mreze (EM) HR2000642 Kupa i
HR2001505 Korana nizvodno od Slunja u trajanju od 3 godine. Nakon 3 godine praéenja,
ovisno o rezultatima, sredi$nje tijelo drzavne uprave nadlezno za zastitu prirode odlucit
¢e o potrebi daljnjeg pracenja. Pradenje provoditi na 2 lokacije na rijeci Korani (ispusna
ustava, upusna ustava) i najmanje 4 lokacije na rijeci Kupi (nizvodno od Ozlja, Brodarci,
iznad i ispod ulaza prokopa). Osim navedenih lokacija, na podruéju Korane kod brane u
Karloveu kod naselja Rakovac (bivsi hotel Korana i nekadasnja HE) pratiti mrijest
plotice (Rutilus pigus virgo). Na ustavama na Korani te pregrade Brodarci na Kupi pratiti
utjecaj slapiSta na kretanja ciljnih vrsta. Na lokacijama ustava i brane kod naselja
Rakovac na Korani te pregrade Brodarci na Kupi, istraZivanje provoditi u periodu
reprodukcije ciljnih vrsta (kako bi se sagledao utjecaj na migratorne vrste), a na ostalim
lokacijama izvan perioda reprodukcije. IstraZivanje provoditi barem dva puta godis$nje.
Navedeni raspored lokacija uzorkovanja omoguéit ¢e odgovarajuce pracenje ribljih
zajednica i ciljnih vrsta u zoni utjecaja.

B.2.7. S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vise mjera
zadtite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na pracenje
migratornih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus
sarmaticus).

B.2.8. S obzirom da su se za potrebe sakupljanja podataka o nultom stanju ihtiofaune
predmetnog podrudja koristile standardne metode elektroribolova i samo pracenje
provoditi identi¢nim metodama i alatima. Kako se radi o velikoj rijeci neophodno je
uzorkovanje riba iz ¢amca s elektroagregatom snage vece od 7 kW i moguéno3éu lova
istosmjernom ili pulsnom strujom. Zbog slozenosti stanista koristiti najmanje 3 paralelne
anode s prednje strane ¢amca tzv. boom boat. Uzorkovanje provoditi prema CEN
standardu EU o uzorkovanju riba elektoribolovom i to uzvodno i nizvodno od planiranih
objekata (upusna i ispusna ustava prokopa Korana-Kupa te pregrada Brodarci).

B.2.9. Uzorkovanje odnosno praéenje mora obavljati stru€na osoba s potrebnom opremom i
iskustvom za uzorkovanje riba na velikim rijekama.
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Ornitofauna
B.2.10. Pracenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3

B.2.1

terenska izlaska, u ostalim mjesecima najmanje 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka
godisnje).

1. Populaciju vodomara (4lcedo atthis) pratiti na dionici Mahiéno - Zorkovac, u slu¢aju da
se njegova prisutnost na toj dionici zabiljeZi istrazivanjem sukladno mjeri za vodomara
u MP8.

B.2.12. Na podru¢ju Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i Sume Presnjak pratiti populacije ciljnih

vrsta vezanih za Sumska stanista.

B.2.13. Na podru¢ju Donje Kupcine i isto¢nog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih vrsta

vezanih za otvorena stani$ta.

B.2.14. Na podru¢ju kanala Kupa-Kupa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za triake.
B.2.15. Na podrucju lijevog zaobalja Kupe unutar HR 1000001 Pokupski bazen (od Karlovea do

Gradeca Pokupskog) na lokacijama gdje se ogekuje prestanak plavljenja pratiti
populacije ciljnih vrsta ptica vezanih za otvorena mozai¢na stanidta i travnjake te vlazne
travnjake. Odabir i broj podrugja za pracenje treba biti reprezentativan sukladno veligini
podrucja gdje se o&ekuje prestanak plavljenja.

B.2.16. Populaciju kosca (Crex crex) pratiti noénim izlascima na podrugjima: Donja Kupg¢ina,

Retica, Domagovi¢, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

Stani$ni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli (HR2001335 Jastrebarski lugovi)
B.2.17. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u sastojinama ciljnog

IL.

III.

staniSnog tipa 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove $ume
Carpinion betuli u EM podru¢ju Jastrebarski lugovi, u sklopu Programa pracenja
Sumskih sastojina prema tocki B.2.3. posebno pratiti i izvjestavati o rezultatima i
provedenim radnjama za dijelove koji se odnose na ciljni stanisni tip 9160 Subatlantske
1 srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume Carpinion betuli u EM podruéju
Jastrebarski lugovi.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, duZan je osigurati
provedbu mjera zastite okoliSa i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve
otuvanja i cjelovitost podrudja ekoloske mreze (A) i programa pracenja stanja okoli§a
i ekoloSke mreZe (B), kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

Rezultate pracenja stanja okoliSa i ekoloSke mreZe nositelj zahvata Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, je obvezan dostavljati Ministarstvu zastite okolisa
i energetike na propisani nadin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu
kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

Ministarstvo pridrZava pravo opoziva ovog RjeSenja ako nositelj zahvata ne provodi
ovim RjeSenjem propisane mjere zaStite i program pracenja, te ukoliko nositelj
zahvata ne bude provodio dodatne mjere ublaZavanja i/ili program pracenja ako ih,
temeljem zavrSnog izvjeS¢éa pracenja, sredi¥nje tijelo drzavne uprave nadleZno za
poslove zastite prirode propise.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podmiruje sve
troSkove u postupku procjene utjecaja na okoli§ zahvata iz totke L. izreke ovog
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rjeSenja. O tro§kovima ovog postupka odludit ¢e se posebnim rjesenjem koje prilezi u
spisu predmeta.

VI. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjeSenja
nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, ne podnese
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica
grada Vukovara 220, Zagreb, moZe se jednom produZiti na joS dvije godine, uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjeSenjem.

VII. Ovo rjesenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa i
energetike.

VIII. Sastavni dio ovog RjeSenja su sljedeci graficki prilozi:

e PRILOG L. Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojece i planirane gradevine
sustava za zastitu od poplava karlovackog podruéja — faza I

e PRILOG II. Situacijski prikaz na ortofoto podlozi — prikaz Sireg podrudja sustava za
zastitu od poplava karlovagko-sisatkog podruéja — faza I i faza II

e PRILOG III Tabli¢ni prikaz vremenskog ograni¢enja izvodenja radova radi
izbjegavanja perioda razmnozavanja ciljnih vrsta

e PRILOG IV. Tabli¢ni prikaz mjera zastite okolisa i mjera zastite ekoloske mreze
tijekom pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1
do MPS8).

e PRILOG V. Tabli¢ni prikaz mjera zastite okoli3a i mjera zastite ekoloske mreze
tijekom koriStenja i u sluaju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava -
funkcionalne cjeline (MP1 do MP8).

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio je Ministarstvu zastite
okolisa 1 energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) 4. lipnja 2018. godine zahtjev za procjenu
utjecaja na okoli$ sustava zastite od poplava karlovacko-sisackog podruéja, I. faza — karlovacko
podru¢je. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno
odredbama ¢lanka 80. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa (dalje u tekstu: Zakon) te ¢lanka 8.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (dalje u tekstu: Uredba), kao §to su:

e Potvrda Uprave za dozvole drzavnog znadaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uredenja o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-
02/18-02/15; URBROI: 531-06-1-2-18-3 od 25. svibnja 2018. godine).

e Misljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/17-61/49; URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 4.
travnja 2017. godine) da je za planirani zahvat u okviru postupka procjene utjecaja na
okolis$ potrebno prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,,Narodne novine®, broj 124/13 1 105/15)
provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mrezu.

e Studija o utjecaju na okoli§ (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlastenik WYG
savjetovanje d.o.o. iz Zagreba kojem je Ministarstvo izdalo Suglasnost za obavljanje
struénih poslova zastite okolisa: izrada studija o utjecaju zahvata na okoli§ (KLASA: UP/I-
351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 16. travnja 2018. godine) te Glavnu
ocjenu u Studiji koju je izradio ovlastenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba kojem je
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Ministarstvo izdalo Rjesenja za obavljanje strunih poslova zatite prirode: izrada Glavne
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351-02/ 15-08/29;
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 29. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROVJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine i KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13 od 25. svibnja 2018. godine). Studija je izradena u
svibnju 2018. godine, a dopunjena u studenome 2018. godine, veljagi i lipnju 2019.
godine. Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovec, dipl.ing.biol. Voditelj izrade Glavne
ocjene je Domagoj Vranje, mag.ing.prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli§, sukladno
¢lanku 160. stavku 1 i €lanku 162. stavku 1. Zakona i &lanku 7. stavku 1. to¢ki 1.Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoli3a (,,Narodne
novine*, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2018. godine
Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoli§ sustava zastite od poplava karlovagko-
sisatkog podrugja, I. faza — karlovatko podrugje (KLASA: UP/I-351-03/ 18-02/49; URBROIJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 28. lipnja 2018. godine). Odluka o imenovanju savjetodavnog struénog
povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okolis (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je
temeljem ¢lanka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona 24. srpnja 2018. godine (KLASA: UP/I-351-03/18-
02/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11). Povjerenstvo je odrzalo tri sjednice. Na prvoj sjednici
odrzanoj 14. rujna 2018. godine u sluzbenim prostorijama Grada Karlovea u Karloveu,
Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u svojim bitnim elementima, stru¢no utemeljena i izradena
u skladu s propisima, ali nije cjelovita te predlozilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama
¢lanova Povjerenstva te da se nakon dorade odrzi druga sjednica. Na drugoj sjednici odrzanoj 3.
prosinca 2018. godine u sluzbenim prostorijama Ministarstva, Povjerenstvo je zatrazilo da nositelj
zahvata osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama ¢lanova te nakon pozitivnog
oCitovanja ¢lanova Povjerenstva, izmijenjena i dopunjena Studija upuéena je na javnu raspravu.
Ministarstvo je 14. veljage 2019. godine donijelo Odluku o upucivanju Studije na javnu raspravu
(KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-28), a zamolbom za pravnu pomoé
(KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-29 od 14. veljace 2019. godine)
povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) Javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo
i okoli§ Karlovacke zupanije. Javna rasprava provedena je u skladu sa ¢lankom 162. stavkom 2.
Zakona u razdoblju od 5. ozujka do 3. travnja 2019. godine u sluzbenim prostorijama Karlovacke
Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo i okolig, 1. kat, Jurja Krizanica 11, Karlovac, radnim
danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Grada Karlovca, Ivana Banjav¢ica 9, Karlovac,
radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, u prostorijama Grada Ozlja, Odsjek za urbanizam i
komunalne poslove, Kurilovac 1, Ozalj, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama
Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno
uredenje i zastitu okolisa, 1. kat, Dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu
od 8 do 16 sati, u prostorijama Opéine Barilovié, Jedinstveni upravni odjel, Barilovi¢ 91,
Barilovi¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Op¢ine Dragani¢, Draganici
10, Dragani¢, radnim danom u vremenu od 8§ do 14 sati, prostorijama Opéine Klinga Sela,
Op¢inska vije¢nica, Karlovagka 28E, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, u
prostorijama Op¢ine Pisarovina Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radi¢a 10, Pisarovina,
radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u sluzbenim prostorijama Zagrebacke Zupanije, Ulica
grada Vukovara 72/V, Zagreb, radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati. Obavijest o javnoj
raspravi objavljena je u dnevnom listu ,,Vecernji list*, na internetskim stranicama i objavnim
plocama Karlovacke i Zagrebatke zupanije i Grada Karlovca, Grada Ozlja, Grada Jastrebarsko,
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Opéine Barilovi¢, Opéine Dragani¢, Opéine Klin¢a Sela i Op¢ine Pisarovina te na internetskim
stranicama Ministarstva. U sklopu javne rasprave odrzano je javno izlaganje 25. ozujka 2019.
godine, s poletkom u 18:00 sati u velikoj Vijeénici Grada Karlovca, Ivana Banjav&ica 9,
Karlovac. Prema izvje§¢u Upravnog odjela za graditeljstvo i okoli§ Karlovatke Zupanije o
odrzanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-02/3; URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-34 od 12.
travnja 2019. godine). Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi izloZenu uz Studiju upisane su
primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti dok je na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i
okoli§ Karlovacke Zupanije pristiglo oitovanje te pisane primjedbe Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okolisa Grada Karlovca; gospodina Alena Vladic¢a; gospodina Borisa
Bor¢ica; gospodina Marijana Mestri¢a te udruga Pan i WWF Adria. Povjerenstvo je na trecoj
sjednici odrzanoj 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu u skladu s odredbama ¢lanka 14. stavka 2.
Uredbe razmotrilo odgovore na primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata.
Odgovore na primjedbe s javne rasprave, Povjerenstvo je nakon predmetne rasprave prihvatilo.

Zaprimljene primjedbe u bitnom se odnose na nacin izvedbe pojedinih objekata predloZzenoga
sustava zastite od poplava (vijadukt preko prokopa Korana-Kupa, regulacija prihvata vode potoka
Sajevac, lijevoobalni nasip na Kupi na potezu Mahi¢no-Zorkovac, pregrada Brodarci, potrebe za
§ljunéanim materijalom za izgradnju nasipa, rjeSenje zaobalne odvodnje, kapacitet kanala Kupa-
Kupa, upusna ustava prokopa Korana-Kupa), primjedbe o koridtenim podlogama i provedenim
analizama u okviru izrade Studije (analiza varijantnih rjeSenja, potreba provodenja istraznih
radova, kori$teni hidrauli¢ki model, procjena utjecaja na vodna tijela, kumulativni utjecaji HE
Les¢e i mHE Ilovac), primjedbe vezane uz provedbu postupka Procjene utjecaja na okoli§
(potreba provodenja Strateske procjene utjecaja na okolis za predlozeni sustav zastite od poplava,
objekti sustava koji su ve¢ u izgradnji, nepotpuni obvezni sadrzaj studije, koristenje Studije iz
2008. godine za sustav zastite od poplava Srednjeg Posavlja), primjedbe vezane uz glavnu ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreZzu (utjecaj pregrade Brodarci, kumulativni utjecaji,
opcenito i kumulativni utjecaji mHE Ilovac i mHE Dabrova dolina 1, moguénost provedbe
predlozenih mjera ublaZavanja utjecaja na ciljeve ouvanja zastite ekoloske mreze) i primjedbe
vezane uz retenciju Kupcina (nain analize utjecaja zahvata na Sumske ekosustave retencije
Kupé¢ina, moguénosti koriStenja Sumskog i poljoprivrednog zemljista retencije Kupcina nakon
izgradnje predloZenoga sustava). Primjedbe su analizirane te je na temelju prihvacenih primjedbi
studija sukladno primjedbama doradena.

e Primjedbe o uklju€ivanju vijadukta preko prokopa Korana-Kupa i regulacije prihvata voda potoka
Sajevac u opis zahvata. Primjedbe su prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Cestovni most
(vijadukt) nerazvrstane ceste NC 340720 prema naseljima Kamensko i Skakavac preko prokopa
Korana Kupa je objekt koji je uskladen s razmatranim sustavom zastite od poplava te je prikaz
odabrane varijanta mosta dodan u Studiju. Nije utvrdeno da bi navedeni most kumulativno
gledaju¢i mogao imati negativni utjecaj na okolis. Vode potoka Sajevac ¢e biti upustene u prokop
Korana Kupa pa stoga voda iz potoka Sajevac nece vise te¢i Koranom prema Kupi. Ovakvo
rjeSenje temelji se na rjeSenju odvodnje buduce brze ceste (MP4) , koje kao prijemnik oborinskih
voda s prometnice koristi potok Sajevac, §to je sukladno posebnim uvjetima Vodovoda i
kanalizacije d.o.o. Karlovac radi zastite vodocrpilidta na lokaciji us¢a Korane u Kupu. Kako je
primjedba prihvacena Studija je doradena na nadin predlozen ovom primjedbom. Navedeno
rjesSenje regulacije prihvata voda potoka Sajevac ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera zastite
okolisa.

e Primjedbe o potrebi izgradnje lijevoobalnog nasipa na rijeci Kupi od starog mosta u Mahi¢nom
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do mjesta Zorkovac i kori$tenju Zeljeznitke pruge u svrhu zastite od poplava nisu prihvacene uz
sljede¢e obrazloZenje. Tehnigko rjesenje zastite od poplava za koju je izradena ova Studija je
definirano na temelju prostorno planskih uvjeta, okoli$nih uvjeta, hidrolosko hidrauli¢kih analiza
i modela, karata opasnosti i rizika od poplava i analize koristi i tro§kova. Sve stambene gradevine
unaselju Mahi¢no i Gornje Pokupje bit ¢e zadtiéene od poplava predloZenim tehni¢kim rjeSenjem.
Podrugje Mahi¢na zasticeno je lijevoobalnim nasipom uz rijeku Kupu, a podrugje Gornjeg
Pokuplja desnoobalnim nasipom uz Kupu i lijevoobalnim nasipom uz Dobru. Istim nasipom ée
od poplava biti zasticena Zeljeznitka pruga L103 Karlovac-Ozalj-Kamanje-Drzavna granica.
Takoder, predvideno je da se zaobalne vode u branjenom podruéju prikupe kanalskom mrezom i
kanalom JalSevec upuste u rijeku Kupu. Zahvati na Zeljezni¢koj pruzi, koje podnositelj primjedbe
predlaze u ovoj primjedbi, predstavljaju dio tehnickog rjesenja odvodnije Zeljeznitke pruge i kao
takvi izlaze izvan okvira analiziranoga zahvata sustava za zastitu od poplava. Obzirom da
izgradnjom pregrade Brodarci dolazi do pojave nedto visih vodostaja pri pojavi velikih voda,
potrebno je izgraditi usporne zaititne nasipe uz Kupu i Dobru. Zeljeznitka pruga nije zastitna
vodna gradevina i ne moZe biti gradevina za zastitu od poplava. Iz tog razloga potrebno je graditi
i nasip uz lijevu obalu Kupe u potrebnoj duzini i visini koji ¢e biti odreden projektnom
dokumentacijom na temelju hidrauli¢kih i geomehanickih podloga. Nasip je predviden i prostorno
planskom dokumentacijom.

Primjedbe o tehni¢kom rjeSenju pregrade Brodarci i koriStenju termina "brana" za pregradu
Brodarci nisu prihvacene uz sljedece obrazloZenje. U dokumentaciji koja je prethodila ovoj Studiji
se vecinom koristio izraz brana jer je bila predvidena nasuta kamena gradevina. U idejnom
rjeSenju sustava koji se razmatrao u ovoj Studiji nije vide predvidena brana Brodarci, nego
pregrada. Razlika je u tom $to se branom voda diZe na visu razinu stalnim usporom, dok se
pregradom tok Kupe preusmjerava u kanal privremenim dizanjem razine pri znatno manjoj visini
nego §to bi bila u slu€aju izgradnje brane. Rjesenjem sa pregradom odustalo se od ideja za
iskoristavanjem pada za proizvodnju u maloj HE, jer razlike razine nad i pod pregradom vise ne
postoje tako da mHE Brodarci takoder ne predstavlja dio analiziranoga sustava zastite od poplava.
Pregrada Brodarci je regulacijski objekt kojim se optimizira djelovanje postojeéeg kanala Kupa-
Kupa za zatitu Karlovca i dalje. Pregrada je koncipirana na na¢in da se voda ne usporava, tako
da rijeka tijekom godine nesmetano protjece osim u periodu poplava kad se preusmjerava u kanal,
dok se nizvodno prema Karlovcu propusta unaprijed definirani protok. Ukoliko je u Studiji na
nekim mjestima ostao izraz brana kada se govori o Brodarcima, radilo se o terminu preuzetom iz
dokumentacije kada je brana i bila predvidena. Na svim je mjestima u Studiji termin brana
Brodarci sada zamijenjen odgovarajuéim terminom pregrada Brodarci.

Primjedbe o izvoru 3ljunéanog materijala za izgradnju nasipa nisu prihvacene uz sljedeée
obrazloZenje. Potreba za §ljunkom za gradnju nasipa u ovoj Studiji nije nigdje navedena. Materijal
za gradnju zastitnih nasipa nalazi se na vige lokacija, a sve su lokacije navedene u Studiji. U Mjeri
MP2 (Nasipi uz desnu obalu MreZnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaititu naselja)
predloZena lokacija nalaziita je definirana u Idejnom projektu na temelju kojeg je ishodena
lokacijska dozvola. Nalazista glinenog materijala u okviru Mjere MP6 (Desnoobalni nasip Kupe
od Brodaraca do Pivovare) planiraju se uzduz trase kako bi projekt bio ekonomski prihvatljiv. Za
potrebe izgradnje nasipa odredene su 3 potencijalne lokacije nalaziita sa zaobalne strane nasipa:
dva na podru&ju napustene vojarne, dok je treée smjesteno na poljoprivrednom zemljistu JZ od
naselja Brodarci. U mjeri MP8 (Cvor Brodarci, kanal Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kup¢ina) dio materijala nastalog iz uklonjenog nasipa lijeve obale kanala Kupa-Kupa koristit ¢e
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se za nadvisenje nasipa na desnoj obali. Glavno nalaziste materijala za sustav zastite od poplava
na karlovackom dijelu sliva je na lokaciji prokopa Korana- Kupa gdje e nastati viSak materijala
iskopnim radovima te se taj materijal planira koristiti za gradnju na mjerama MP1, MP3, MP4 i
MPS5. Predvideno je jedino da se pristupni putevi mogu graditi od drobljenog kamena i $ljunka,
pri éemu je precizirano da ¢e se kameni materijali za gradenje dobavljati i dovoziti iz nekog od
postojecih legalnih kamenoloma ili §ljuncare.

e Primjedba o rjeSenju odvodnje zaobalja planiranih objekata nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Prilikom izrade koncepcijskog rjeSenja sustava zastite od poplava koji je analiziran
u Studiji (podloge iz 2015. godine) razmatrane su potrebe za mjerama odvodenja zaobalnih voda.
Sukladno tome, analizirano idejno rjeSenje prikazano u Studiji sadrZi mjere odvodenja zaobalnih
voda na svim dionicama nasipa gdje je procijenjeno da je odvodnja potrebna. Odvodnja zaobalnih
voda predvidena je duljinom veéine nasipa u obliku paralelnih kanala koji se na pogodnim
lokacijama upustaju u glavni recipijent (za primjer navode se grafi¢ki prikazi 2-21, 2-23, 2-28, 2-
35idr.). Odvodnja veéih povrsina sadrzana je u samim mjerama zastite od poplava, kao na primjer
mjera MP7.

° Primjedba o povecéanju kapaciteta kanala Kupa-Kupa se ne prihvaca uz sljedece obrazloZenje.
Ovom se primjedbom predlaze novo tehniko rjeSenje koje nije predmet procjene. U Studiji je
razmatrano tehni¢ko rjeSenje koje je temeljeno na podatcima novijim od onih koji se navode u
primjedbi (npr. hidrauli¢ki model je napravljen 2015. godine, a u primjedbi se poziva na zakljucke
Glavne ocjene iz 2013. godine). Prema analiziranom tehni¢kom rjesenju, kapacitet kanala Kupa-
Kupa je u punom projektiranom kapacitetu 700 m?/s protoka koritom Kupe prema Karlovcu i 900
m?/s kanalom (za 100-godisnji povratni period). Stanje u kojem je kanal danas je zate&eno stanje
kojemu se moraju prilagoditi svi daljnji koraci provedbe sustava zastite. Veci dio kapaciteta
kanala je ostao neiskoristen jer se do sada nije izgradio regulacijski objekt kojim bi se voda Kupe
mogla diéi na razinu koja osigurava pun kapacitet kanala. PredloZeno rjesenje je zapravo jedino
moguce. Pri tom je potrebno napomenuti da kanal Kupa- Kupa nema samo funkciju odvodnje
velikih voda rijeke Kupe, ve¢ ih prihvaca i odvodi nizvodno u Kupu svu vodu sjeverno od kanala
(spojni kanal, vodotoci). Ako bi se regulacijski objekt postavio u kanalu umjesto u Kupi, kako se
predlaze u primjedbi, kanal bi se trebao dodatno produbiti za §to ne postoje uvjeti, ni s aspekta
investicijskih troskova ni s aspekta djelovanja takvog &vora. Rjesenje koje je razmotreno u Studiji
ni u emu ne predstavlja barijeru prolazu sedimenta ili riba, osim nekoliko dana kad je
zapornicama tok vode preusmjeren u kanal.

e Primjedba o nejasno opisanoj upusnoj ustavi na prokopu Korana-Kupa nije prihvacena uz sljedece
obrazlozenje. Na Korani se predvidaju upusna i ispusna ustava, $to znaci da se njima regulira
protok u podruéju Korane kroz Karlovac bez stalnog uspora. To je detaljno objasnjeno u opisu
rjeSenja u poglavlju 6. Studije (GO) s odgovarajucim slikama 7-9. Prokop je nuzan kako bi bilo
moguce zadtititi dionicu Korane duz toka kroz Karlovac odgovaraju¢im niZim nasipima. U
studijskoj dokumentaciji iz 2015. godine moguénost koristenja uzvodnih retencija razmatrana je
u Varijanti 3 (akumulacija/retencija Lugice). Varijanta 3 s izgradnjom retencije Lucica takoder
polazi od osnovne varijante za zastitu grada, buduci da se bez osnovnog rjesenja zastite Karlovca
i uzvodnih naselja ne postizu zadani ciljevi zastita grada Karlovca. No, buduci da se kod odabira
varijante u obzir uzelo i druge parametre (ekonomske, financijske, tehni¢ko-tehnoloske i aspekte
zastite okolisa i prirode), varijanta V2 je odabrana kao najpovoljnija zbog najpovoljnijeg odnosa
svih promatranih parametara. Nasip je u Studiji prikazan na slici 2-25., stranica 43.
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Primjedbe o analizi varijantnih rjeSenja sustava zastite od poplava su djelomi¢no prihvaéene uz
sljedece obrazloZenje. Polazni dokument za procjenu utjecaja predlozenoga sustava zastite od
poplava predstavlja Studija — projekt vise struka: Projekt zastite od poplava na slivu Kupe (2015.
godine). Dokument se sastoji od vie knjiga u kojima se obraduju: postojeée stanje na slivu Kupe
(knjiga 1), hidrolosko-hidraulitke analize sliva Kupe (knjige 2 i 2.1), analize rizika od poplava za
postojece stanje (knjiga 3), analiza mjera upravljanja rizicima od poplava (knjiga 4), prikaz
prijedloga rjesenja (knjiga 5) i studija izvodljivosti (knjiga 6). U okviru Hidrologko-Hidrauli¢ke
analize sliva Kupa-Donji dio sliva Kupe br. Y1-G78.00.01-G02.1, obradene su sljedece teme:
hidroloske obrade velikih voda po pojedina&nim postajama, teoretski hidrogrami velikih voda
Kupe i pritoka te hidraulitko modeliranje. Za potrebe provedbe projekta izraden je i hidrologko-
hidrauli¢ki model za tri varijante sustava zastite od poplava. Formuliranje i odabir varijanti s
obzirom na postavljene ciljeve upravljanja rizicima od poplava, napravljeno je uzimajuéi u obzir
tehnitko-tehnoloske aspekte, ekonomske i financijske analize, ali takoder i aspekte zastite okolida
i prirode. U poglavlje Studije 2.2. (Prikaz varijantnih rjeSenja zahvata) sukladno dijelu ove
primjedbe, dodan je dio koji se odnosi na okoli§ne analize provedene prilikom analize varijanti
sustava zatite od poplava iz studijske dokumentacije iz 2015. godine. Analiza troskova i koristi
napravljena je u sklopu studije izvedivosti, gdje su i ocjenjene razne varijante te je odabrano jedno
od varijantnih rjeSenja koje je optimalno, a za koje je provedena procjena utjecaja na okolis.
Studija izvedivosti pripremljena je u skladu sa CBA vodi¢em za sufinanciranje iz strukturnih
fondova EU (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion
Fund and Instrument for Pre-Accession) a sve u cilju apliciranja Projekta za sufinanciranje
sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program
Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014-2020.

Primjedba o provodenju istraznih radova za potrebe definiranja to¢nih finalnih lokacija
obaloutvrda nije prihvacene uz sljedeée obrazlozenje. U Studiji su utjecaji procijenjeni za
maksimalne duljine otekivane na dionicama obaloutvrda. Stoga su rizici za pogresnu procjenu
minimizirani. Geotehni¢ki istrazni radovi su podloga za projektiranje na nivou Idejnog odnosno
Glavnog projekta, izrada kojih slijedi nakon provedenog postupka procjene, a uvazit ée mjere
zadtite okolisa i ekoloske mreZe i sva druga ogranigenja te Idejno rjesenje koje je bilo podloga za
Studiju.

Primjedbe o provedenom hidraulickom modeliranju za potrebe procjene utjecaja predloZenoga
zahvata na okoli§ nisu prihvacene uz sljedeée obrazlozenje. Rezultati modela buduceg stanja su
koriSteni u fazi nalaZenja tehnickih rjeSenja i odredivanja niveleta zastitnih nasipa. U Hrvatskoj
postoji viSegodisnja tradicija izrade simulacijskih hidraulickih modela predmetnog podrudja.
Svaki je novi projekt koji se bavio tom problematikom doprinio sve boljem poznavanju sustava.
Aktualni model nestacionarnog te¢enja &iji su rezultati koristeni za Studiju izraden je2015. godine
za potrebe Studije izvedivosti. Model kupskog podsustava zastite od poplava kao i prethodni
modeli, zamisljen je kao alat za planiranje, projektiranje i upravljanje objektima zastite od poplava
na predmetnom podruéju i formiran je u aplikaciji MIKE11. Rezultati provedenoga modeliranja
su koriSteni u Studiji i Glavnoj ocjeni.

Primjedbe o utjecaju na vodna tijela i prirodnim mjerama zatite od poplava nisu prihvaéene uz
sljedece obrazlozenje. U Studiji Poglavlje 3.4.3. Vodna tijela sadrzi prikaz vodnih tijela na
podru¢ju obuhvata zahvata te stanje vodnih tijela na koja je mogu¢ utjecaj. Poglavlje 4.3.1 Utjecaj
na vodna tijela sadrZi opis i pregled utjecaja ukljugujuéi i hidromorfoloke znadajke, a ocjenjene
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su po svim relevantnim hidromorfoloskim elementima - tablice 4.4. -4.7. Temeljem provedene
procjene utjecaja nisu utvrdene pretpostavke da se primjeni &¢lanak 4.7. Okvirne Direktive o
vodama, odnosno uz primjenu propisanih mjera zastite okolisa nece do¢i do pogorSanja stanja
vodnih tijela, a samim time ona ne mogu biti znagajno izmijenjena. Prirodne mjere zastite od
poplava razmatrane su u sklopu izrade studijske dokumentacije za sliv rijeke Kupe 2015. godine
te je odabrano optimalno rjeSenje koje je predmet Studije. Prirodne mjere upravo su i dio samog
zahvata (retencija Kupgina). Prirodne mjere u smislu "davanja prostora rijeci" uvazene su veé
prilikom koncipiranja idejnog rjeSenja sustava zastite od poplava 2015. godine. Uputa o davanju
veceg prostora rijeci ispostovana je u cijelosti svugdje gdje su to terenske prilike dopustale. Trasa
nasipa koja se nije mogla staviti dalje u zaobalje, minimalno ée promijeniti znacajke poplavnog
vala u smislu povecanja vodostaja za vrijeme poplave $to odgovara smanjivanju manjeg dijela
retencijskih povrsina u urbaniziranim podru¢jima.

° Primjedbe o izostavljanju kumulativnog utjecaja HE Le3c¢e i mHE Ilovac iz procjene utjecaja nisu
prihvacene uz sljedece obrazloZenje. Potencijalni utjecaji objekata navedenih u primjedbi su
sadrZani u rezultatima koristenih hidrauli¢kih modela jer su navedeni objekti ukljudeni u modele
poplava koji su izradeni za studiju izvodljivosti 2015: HIDROLOSKO-HIDRAULICKE
ANALIZE SLIVA KUPE). Dodatno je obrazloZenje navedeno u Studiji, poglavlje 4.7.
Kumulativni utjecaji. Potrebno je takoder naglasiti da su provedenim hidrauli¢kim modeliranjem
(2016.) obuhvaceni i utjecaji na hidrograme Kupe za vrijeme velikih voda koje potencijalno imaju
objekti na cijelom slivu Kupe, kao §to su primjerice hidroelektrane Le$¢e i mHE Ilovac, na nagin
da su ulazni hidroloski podaci za model ukljugivali utjecaj tih objekata na protoke. Nadalje, HE
Lesce nema znacajnog utjecaja na sustave zastite od poplava nizvodnog podruja jer se preko
brane prelijevaju poplavni valovi u prirodnom (nepromijenjenom) obliku. Nizvodni trajni utjecaji
akumulacije i djelovanje (kratkotrajno u periodu poplava) sustava zatite od poplava nisu
medusobno povezani. Osvrt na mogucu ulogu akumulacije Le$ce glede njenog kapaciteta za
reteniranje poplavnog vala dodatno je obrazlozeno u Studiji. Le3ce je akumulacijska
hidroelektrana ¢ija puna akumulacija ima obujam 25,7 a korisni obujam 17,2 milijuna kubi¢nih
metara. Predvideno je da se korisni volumen akumulacije upotrebljava za energetske namjene,
dok reteniranje poplavnog vala nije predvideno. MalaHE Ilovac nema utjecaja na proto¢nost
korita Kupe u vrijeme prolaza poplavnog vala. To je proto¢na (bez akumulacije sa radnim
volumenom) i niskotlaéna hidroelektrana. Takoder je netoéna tvrdnja da se mHE Ilovac i HE
Les¢e ne spominju u Studiji. Navedene HE su spomenute i obradene u sklopu procjene
kumulativnih utjecaja na ekolosku mrezu u poglavlju 6. (Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za
ekolosku mrezu).

e Primjedbe o potrebi provodenja postupka strateske procjene utjecaja na okoli$ za predloZeni zahvat
sustava zastite od poplava nisu prihvacene uz sljedece obrazlozenje. Strateske procjene utjecaja na
okoli$§ ministarstvo nadlezno za vodno gospodarstvo je provelo za Visegodi$nji program gradnje
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije (NN 117/2015) te za Plan
upravljanja vodnim podrucjima (NN 66/2016) kojeg je sastavni dio i Plan upravljanja rizicima od
poplava, u kojima je ocjenjen utjecaj i ovih zahvata. Predmetni zahvat u skladu je s prostorno
planskom dokumentacijom Karlovacke (1. faza) i Sisatko-moslavacke zupanije (II. faza). Obje faze
planiranoga zahvata sustava zastite od poplava strateski su sagledane kroz strateSke postupke koji
su provedeni za II. Izmjene i dopune prostornog plana Karlovacke Zupanije (Strateska studija o
utjecaju na okoli$, Ires ekologija 2016.) i za II. Izmjene i dopune prostornog plana Sisacko-
moslavacke zupanije (Ires ekologija, 2016.). Zahvat kao cjeloviti sustav unijet je u prostorne
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planove obje Zupanije §to predstavlja i jedan od preduvjeta za provodenje postupka procjene
utjecaja na okolis.

Primjedbe o dijelovima zahvata sustava zaitite od poplava za koje je pocela izgradnja nisu
prihvacene uz sljedeée obrazlozenje. Za sve zahvate koji su u fazi realizacije ishodene su dozvole
u skladu s propisima iz podrugja prostornog uredenja i gradnje i podrucja zastite okolisa i prirode
koji su bili na snazi u vrijeme podnosenja zahtjeva za ishodenje dozvola. Svi zahvati Projekta
»Sustav zastite od poplava karlovatko- sisatkog podrucja“ su uklju¢eni u obuhvat Studije radi
razmatranja njihovog meduutjecaja na sve sastavnice okolida kao i meduutjecaje pojedinih
sastavnica okoli3a i optereéenja.

Primjedba o nepotpunom obveznom sadrzaju studije se ne prihvaca uz sljedece obrazlozenje.
Studija je izradena sukladno Uputi za sadrZaj Studije i njezin sadrZaj odgovara Prilogu IV.
Uredbe.

Primjedba o koriStenju Studije iz 2007. godine za izradu ove Studije nije prihvaéena uz sljedece
obrazloZenje. Studija o utjecaju na okoli§ Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja iz 2007.
godine, konzultirana je u izradi ove Studije, kao dio studijske dokumentacije, kao i mnogi drugi
dokumenti koji su tijekom godina izradivani vezano uz problematiku obrane poplava na slivu
Kupe. No za procjenu utjecaja na okoli§ u ovoj Studije za planirane zastitne nasipe uz Kupu
koristeno je koncepcijsko rjesenje i rezultati provedenih hidraulickih modeliranja iz 2015. godine,
kako je i navedeno u Studije. Osim tih podloga iz 2015. godine koristeni su i mnogi drugi, noviji
izvori podataka dobiveni od odgovarajuéih institucija, te podaci koji su okviru izrade ove Studije
dobiveni terenskim istraZivanjima. Podaci, podloge i njihovi izvori navedeni su u odgovarajucim
poglavljima Studije.

Primjedba o procjeni utjecaja pregrade Brodarci na ciljeve ocuvanja ekolodke mreZe u poglavlju
Glavna ocjena nije prihvaéena uz sljedece obrazloZenje. U Glavnoj ocjeni nije koristen termin
brana za objekt Brodarci. Procjena utjecaja pregrade Brodarci izradena je temeljem dostupnih
podataka i raspoloZive projektne dokumentacije, nakon koje je predlozena mjera ublazavanja,
koja u ovoj situaciji (Studiji) ima usmjeravajuéu ulogu za daljnje faze projektiranja: ,,Tehni¢kim
rjeSenjem pregrade Brodarci treba biti omogucena uzvodna i nizvodna migracija u situaciji
spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica treba biti omogucena nizvodna migracija te
onemoguceno ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne dokumentacije za
pregradu Brodarci potrebno je ukljugiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehni¢ko
rjeSenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu®. Ovom mjerom postavljaju se osnovni tehnicki uvjeti
koje pregrada mora zadovoljiti, a da bude prihvatljiva po pitanju migracija riba odnosno o¢uvanja
ciljne vrste podru¢ja HR2000642 Kupa. Takoder, odredena je obaveza ukljucivanja struénjaka
ihtiologa tijekom projektiranja tehnitkog rjeSenja pregrade. Provodenjem navedene mijere
pregrada Brodarci prihvatljiva je za ciljne vrste podrugja HR2000642 Kupa.

Primjedbe o utjecaju mHE Ilovac i mHE Dabrova dolina 1 na ciljeve oduvanja ekoloske mreze
nisu prihvacene uz sljedece obrazlozenje. Odlomak citiran u primjedbi vezan za mHE Ilovac
preuzet je iz Strateske studije utjecaja na okolis II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovacke
Zupanije (Ires ekologija d.o.o., rujan 2016.). Sporna recenica o beznacajnoj promjeni rezima voda
obrisana je iz Glavne ocjene. Dizanje razine vode na lokaciji mHE Ilovac ne moze izazvati
znacajnu promjenu vodostaja odnosno protoka nizvodno. Odlomak vezan za mHE Dabrova dolina
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preuzet je iz RjeSenja o prihvatljivosti ovog zahvata za ekolosku mrezu (2013.) i RjeSenju o
izmjeni i dopuni rje$enja (2014.). Sporna re€enica o dovodnom derivacijskom kanalu, spiralnom
kanalu i turboagregatu obrisana je iz Glavne ocjene. Radi se o postojecem objektu (maloj
protoénoj HE), smjeStenom na gornjem toku MreZnice, koji ni na koji nafin ne utje€e na
hidrologke karakteristike MreZnice u donjem toku, niti na predmetni zahvat.

e Primjedba o procjeni kumulativnih utjecaja na ciljeve ouvanja ekoloske mreZe nije prihvaéena
uz sljedece obrazlozenje. Jedan od koriStenih izvora podataka za izradu poglavlja kumulativnih
utjecaja je i Strateska studija utjecaja na okolis II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovactke
zupanije (Ires ekologija d.0.0., 2016), u kojoj su analizirani utjecaji planiranih zahvata, a Ciji su
zakljuéci preuzeti i koja je citirana u predmetnoj Glavnoj ocjeni. U kontekstu kumulativnih
utjecaja, svi relevantni utjecaji postojecih i planiranih zahvata su uzeti u obzir pa tako i utjecaji
hidroelektrana, a zaklju¢ak o kumulativnim utjecajima dan je u poglavlju 7.6. Studije glavne
ocjene.

e Primjedba o moguénosti provedbe predloZenih mjera ublaZavanja negativnog utjecaja na ciljeve
ocuvanja ekoloske mreZe nije prihvacena uz sljedee obrazloZenje. Predmetna Glavna ocjena
napravijena je u skladu s propisima koji ureduju postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na
ekoloku mreZu. Prepoznati negativni utjecaji ublaZeni su predlozenim mjerama ublaZavanja koje
je nositelj zahvata obavezan provoditi. PredloZen je i program pracenja i izvjeS¢ivanja o stanju
ciljeva o€uvanja i cjelovitosti podrugja ekoloske mreze nakon izgradnje zahvata, koji se takoder
mora provoditi. Tvrdnja da se zahvat ne moZe ocijeniti kao prihvatljiv, uz uvjet provedbe mjera
ublazavanja, nije osnovana.

e Primjedba o nadinu na koji su obradene Sumske povrsine retencije KupCina i protocima na
kriti¢noj lokaciji Kupe (Brest) nije prihvaéene uz sljedece obrazloZenje. Utjecaj sustava zaStite od
poplava i koristenje retencije Kup¢ina u okviru sustava zastite od poplava koji se obraduje u
Studiji na Sumske sastojine retencije Kup&ina obraden je u poglavljima 3.4.5.,4.2.8.,4.3.7.5. i 6.
Analizom svih dostupnih podloga u okviru Studije utvrdeno je da se izgradnjom predloZenoga
sustava zaStite od poplava plavljenje Sumskih sastojina retencije Kupcina priblizno vraca u
(prirodno) stanje prije izgradnje velikih infrastrukturnih objekata 1960-ih godina (usporedba
povrsine plavljenja u prirodnom stanju (prije 1960.-ih godina) i plavljenja nakon provedbe
predloZzenoga zahvata prikazuje slika 3-26 u Studiji). Za izradu Studije angaZirani su Sumarski
struénjaci s dugogodi$njim znanstvenim i struénim radom i iskustvom vezanim uz problematiku
poplavnih nizinskih $uma u Republici Hrvatskoj. S obzirom na lokaciju Brest, napominje se da je
predloZeni sustav zastite od poplava dimenzioniran na na¢in da se sve protoke rijeke Kupe iznad
700 m® na lokaciji Brodaraca upustaju putem kanala Kupa-Kupa u retenciju Kup&ina (900 m*/s
pri nailasku 100-godisnjih voda, a 990 m?/s pri nailasku 1000-godi8njih voda). Na kanalu se gradi
ustava Sisljavié, koja ima dvojaku funkciju: kada je zatvorena omoguéava prelijevanje voda iz
kanala Kupa- Kupa u retenciju Kupgina, a njenim otvaranjem se vode iz retencije Kup¢ina
kontrolirano ispustaju nizvodno u rijeku Kupu. Praznjenje retencije Kupéina u rijeku Kupu ¢e biti
omoguéen upravljanjem ustavom Sisljavié te ¢e se ista otvarati kada za to budu povoljni uvjeti u
koritu rijeke Kupe na nagin da se ne ugrozi nizvodni dio sliva. Navedena je problematika obradena
u podlogama za Studiju (posebice u dvjema studijama: ,lzrada studijske dokumentacije za
pripremu projekata zastite od poplava na slivu Kupe iz EU fondova“-2015 i ,Koncepcijsko
rjeSenje zastite od poplava na sisatkom dijelu Odranskog polja“ — 2017) kao i samoj Studiji.
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Primjedbe o utjecaju zahvata na koristenje poljoprivrednih i $umskih povrSina na prostoru
retencije Kup¢€ina nisu prihvacene uz sljedece obrazlozenje. Zapadna granica retencije Kupgina
je lijevoobalni nasip Spojnog kanala koji prije¢i nekontrolirano razlijevanje poplavnih voda iz
retencije. Sjeverna granica retencije Kupéina je definirana maksimalnom kotom retenirane vode
u retenciji, odnosno postoje¢im vigim terenom. U Studiji su na vise kartografskih prikaza
prikazane granice retencije Kup&ina. Naselja i prometnice zapadno i sjeverno od retencije
Kup¢ina nisu ugrozena uslijed reteniranja vode u retenciji Kup¢ina budu¢i da se nalaze izvan
obuhvata zahvata retencije. U okviru izrade Studije procijenjen je utjecaj predloZenoga zahvata
na dinamiku plavljenja retencije Kupgina. Utvrdeno je da ée do¢i do odredenih promjena u rezimu
plavljenja retencijskog prostora u odnosu na postojeée stanje. Prvenstveno se to o&ituje u dosegu
poplavnih voda u poplavnim dogadajima manje vjerojatnosti pojave. Temeljem navedenih
procjena sa sigurno¢u se moze tvrditi da ée sumske i poljoprivredne povrSine i dalje biti u funkciji
proizvodnje, tj. da ¢e se moci koristiti i nakon izgradnje analiziranoga sustava zastite od poplava.
Ukoliko i dode do potrebe promjena nagina gospodarenja uslijed promjena u dosegu poplavnih
voda nakon izvedbe predloZenoga zahvata i ukoliko je moguée utvrditi da promjene nadina
gospodarenja mogu nanijeti Stctu vlasnicima zemljista, eventualne tete nadoknadit ée se sukladno
Zakonu o vodama.

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljede¢i nadin: Svrha cijelog Sustava zastite od
poplava rijeke Kupe je svesti rizike od poplavnih dogadaja na cijelom slivu Kupe na prihvatljivu
razinu s aspekta zastite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih aktivnosti te
zastite okoliSa i prirode. U smislu prezentacije sustava u jednom dokumentu, prikladnom za
procjenu utjecaja na okolis, obradeno do razine podloge za financiranje, objedinila su se pojedina
tehnicka rjeSenja iz postojece projektne dokumentacije. Na osnovu nacina teritorijalne
organiziranosti vodnogospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sustav zastite od poplava
na slivu rijeke Kupe dijeli se na karlovacko i sisacko podrucje, dok se sustav u tehnickom smislu
smatra jednom cjelinom.

Zahvat kojim se sustavno Stiti od poplava podrucje Pokuplja na karlovacko-sisackom podrucju
sacinjavaju vodne gradevine: nasipi, zidovi, obaloutvrde, odvodni kanali, prokop, pregrada
Brodarci, ustava Sisljavié, ustava Korana i retencija Kupcina. Takoder su za potrebe izgradnje
planiranih objekata predvidena i nalazista materijala, pri cemu se najveci dio materijala planira
iskoristiti iz iskopa prokopa Korana-Kupa, dok su dodatna potencijalna nalazista predvidena u
sklopu mjera zastite od poplava: MP 2, MP 6 i MP 8. Sukladno planovima, prvo ée se krenuti u
realizaciju zahvata na karlovackom podrucju, a zatim na sisackom. Zahvat se dijeli na dvije
cjeline, odnosno faze. Faza I obuhvaéa podrucje Karlovea s okolicom, a Faza II. §ire podrucje
Siska. Zastita od poplava na slivu rijeke Kupe funkcionira sustavno samo ako su obje faze
realizirane. Najveci ucinak zastite na sisacko podrucje (Faza IL) ima retencija Kupcina koja je
predvidena na karlovackom podrucju.

Karlovacko podrucje se nalazi u centru hidrografskog podrucja rijeka kojima je okruzen — Kupa,
Korana, Mreznica i Dobra. Kolicina oborina, veliki padovi rijeka i slivovi koji imaju izrazen
brdski karakter te vodotoci koji formiraju kanjone, uzrok su poplavama s izrazitim maksimumima,
koje se u kratkom vremenu sliju na podrucje Karlovea i uzrokuju velike Stete.

Nizvodno od Orzlja, rijeka Kupa dobiva nizinska obiljezja i ovdje pocinje izlijevanje velikih voda
u zaobalje. Prostrani zaobalni prostori uz veée vodotoke, posebno uz Kupu, reteniraju ogromne
vodene mase, koje se zatim sporo povlace. Ugrozenost od poplava u Karloveu Je stalno prisutna
i povecava se zadnjih godina, a posljedice plavijenja su velike. Samo tijekom 2014. godine u
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veljaci, rujnu i listopadu je doslo do pojave vodnih valova Kupe koji se po rangu nalaze medu
prvih pet u posljednjih 60 godina. U naseljima uz lijevu obalu Kupe nizvodno od Selca redovno
su plavljene kuée i prometnice, driavna cesta DC36 i lokalne ceste. Izgradnjom planiranog
zahvata, podrudje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karloveu od Selca do Recice, zastitilo bi se od
velikih voda istog ranga kao i branjeno podrucje uz izgradene nasipe i zidove u uZem centru
Grada Karlovca. :

Grad Karlovac najugroZeniji je poplavama, kao i naselja uzvodno do Pravutine te nizvodno uz
rijeku Kupu. Opasnost za Grad Karlovac postoji kada se vr$ni vodni valovi dviju ili ¢ak svih triju
karlovackih pritoka Kupe vremenski poklope. Od stogodisnjih voda bila bi poplavljena cesta
prema Gornjem Mekusju, kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju i Recici i to u naselju
Gradecu te dionica drzavne ceste DC36 Karlovac-Pisarovina.

Zbog izlijevanja Dobre cesto plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zbog izlijevanja
Kupe cesta Ozalj - Levkusje i Karlovac - Pisarovina, dok zbog izlijevanja Korane bude zatvorena
cesta Veljun-Perjasica.

U sisacko podrucie, za koje se razmatra potreba daljnje izgradnje sustava zastite od poplava,
ulaze dionica rijeke Kupe na potezu od Jamnicke Kiselice do uséa Kupe u rijeku Savu te Odransko
polje.

Odransko polje obuhvaéa podrucje izmedu Siska i Zagreba i sastavni je dio melioracijskog
podrucja Srednje Posavine. Okosnicu hidrolosko/hidraulic¢kog rezima ovoga prostora predstavlja
rijeka Odra kao lijeva pritoka Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda aluvijalnih
nanosa sjeverno od Velike Gorice. Status Odranskog polja zapravo nikada nije u potpunosti
rijeSen. Dio polja je u Zagrebackoj, a dio u Sisacko-moslavackoj zupaniji. Dio koji je u Sisacko-
moslavackoj Zupaniji je u prostornom planu oznacen kao ,,retencija za obranu od poplava*“, dok
dio koji je u Zagrebackoj Zupaniji nije oznacen kao retencijski prostor, ve¢ se u tekstualnom dijelu
spominje kao ,,sustav melioracijske odvodnje“.

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisackom podrucju u sadasnjem stanju sustava zastite od
poplava, osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim dogadajima je izloZeno vise naselja uz
Kupu, dok su za razliku od karlovackog podrucia komunalna, industrijska i prometna
infrastruktura te pojedinacni objekti (javni i kulturno-povijesni) manje izloZeni poplavnim
rizicima.

Buduéi da na dionici Kupe koja pripada sisackom podrucju (ako se izuzme Odransko polje) nema
znacajnijih retencijskih prostora, predvidena je zastita od velikih voda izgradnjom nasipa/zidova.
utjecalo na postojeéi rezim otjecanja smanjenjem protocnih profila, a od poplave ipak izuzela
najvrjednija podrudja.

S obzirom na znacajan utjecaj koncepcije zastite karlovackog podrucja na hidroloske uvjete
nizvodno pa tako i na uvjete zastite i dimenzije potrebnog sustava zastite, ovako postavljena
osnovna varijanta za sisacko podrudje i Odransko polje razmatrana je u funkcioniranju skupa sa
sustavom zastite na karlovackom podrucju. Primjerice, zastita karlovackog podrucja od poplava
u hidroloskom smislu najpovoljnije djeluje na zastitu nizvodnog podrucja sliva Kupe jer snizava
znacajno ekstremne poplavne valove, ukljucujuéi i poplavne vode 100-godiSnjeg povratnog
razdoblja te tako utjece na dimenzije nizvodnog sustava zastite od poplava.

Dimenzije pojedinih zahvata usvajaju se za varijantu (oznaka u izvornoj dokumentaciji - V2) s
izgradnjom pregrade Brodarci i preostalih elemenata za dovrSenje odteretnog kanala Kupa-Kupa

Stranica 24 od 36

VPB-TGP-22-0010-1 3 OPCI DIO XXX
Zagreb, listopad 2026 RJESENJE Ministarstva zastite okoli$a i prirode



Ve

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
0I1B:35069807615

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
Glavni projekt

i retencije Kupcina te izgradnjom nasipa i zidova, za karlovacko podrucje, koja je usvojena kao
0Snovno rjesenje.

Zahvati su razvrstani u dvije skupine: (1) projekti objekata novih zastitnih linija i (2) projekti
rekonstrukcije objekata na postojeéim zastitnim linijama.

Kako je prema ocjeni stanja zatecenih linija zastite samo linija Stara Drenéina-Staro Pracno na
sisackom podrucju te Stupno-Zabno na podrucju Odranskog polja u nezadovoljavajuéem stanju,
obradeni su podrobnije novi zahvati za zastitu pojedinacnih naselja od velikih voda.
Rekonstrukcije postojeéih linija zastite, buduéi da pretezZito ovise o najboljoj varijanti na
uzvodnom dijelu sliva, ne razmatraju se kao zasebni zahvati.

Zahvat 1. faza — karlovacko podrucje obraduje 8 mjera zastite od poplava, odnosno 8
Junkcionalno samostalnih i medusobno neovisnih cjelina (faza/etapa) koje se odnose na podrucje
Karlovacke Zupanije te dijelom Zagrebacke zupanije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim
Jazama pripreme, njihovoj realizaciji ée se pristupiti nakon ishodenja potrebnih akata zasebno za
svaku od mjera. Na temelju ovog Rjesenja moguée je ishoditi vise akata, odnosno pristupiti
izvodenju radova, zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu. S
obzirom da se izraz ,,mjera* uobicajeno koristi i za mjere zastite okoliSa i prirode, u daljnjem
tekstu za mjere zastite od poplava koristiti ée se oznaka MP. Popis mjera zastite od poplava
obuhvaéenih predlozenim projektom na slivu rijeke Kupe su kako slijedi:

Podrucje Karlovacke Zupanije i Zagrebacke Zupanije (1. faza — predmet ovog postupka procjene
utjecaja na okolis):

MP 1 - Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od Zeljeznickog mosta do Brodaraca (III etapa)

MP 2 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mreznice za zastitu naselja Mala
Svarca, Logoriste i Turanj

MP 3 - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rjeSenjem
odvodnje na podrucju Gornjeg Mekusja)

MP 4 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju drzavne ceste DCI - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

MP 5 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajuc¢im
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Recice

MP 6 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajué¢im
objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do
Karlovacke pivovare

MP 7 - Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Recice

MP 8 - ¢vor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kupcina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre,
ustava Sisljavié na kanalu Kupa - Kupa, istocni nasip retencije Kupéina s regulacijom vodotoka
Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka)
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Mjere zastite od poplava MP 9, MP 10 i MP 11 odnose se na podrucje Sisacko-moslavacke
Zupanije te dijelom Zagrebacke Zupanije i nisu predmet ovog postupka procjene, ali su navedene
kao dio cjelokupnog sustava obrane od poplava, te obuhvacaju sljedece:

Podrucje Sisacko-moslavacke Zupanije i Zagrebacke Zupanije (I1. faza):

MP 9 - nasipi na sisackom podrucju - zastita naselja uz lijevu i desnu obalu Kupe nizvodno od
Jamnicke Kiselice

MP 10 - nasip dionica TiSina Kaptolska- Susa, dionica Greda- Sela- Stupno, crpne stanice Stupno
i rekonstrukcija nasipa (na podrucju Siska, Zabnog, Odre Sisacke, Lekenika, Tisine Kaptolske) u
Odranskom polju

MP 11 - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Susa

Procjena utjecaja na okolis izradena je na osnovi studije izvodljivosti i idejnih rjesenja i/ili
projekata za one dijelove predlozenoga zahvata za koji su bili dostupni.

Utjecaji tijekom pripreme i izgradnje

Utjecaji na stanje kakvoée zraka nastat ¢e uslijed rada gradevinskih strojeva i transporta
materijala za gradenje. Moguée je i pogorsanje stanja zraka prasinom prilikom izgradnje
zemljanog nasipa. Koncentracija prasine varirat ée ovisno o meteoroloskim prilikama te
intenzitetu gradevinskih radova i sastavu materijala za nasipavanje. Utjecaj praskastih cestica
bit ¢e prostorno ogranicen i usko lokaliziran na podrucje rada gradilisnih strojeva i privremenog
Jje karaktera. Utjecaj ée nestati nakon prestanka svih aktivnosti na gradilistu te se kao takav ne
procjenjuje znacajnim. Lokalno i kratkotrajno pogorsanje kakvoce zraka takoder je moguce na
dostupnim putevima za prijevoz do gradilista, pogotovo ukoliko ce se radovi odvijati tijekom
suhog vremena (povecanje kolicine prasine). Uslijed privremenog odlaganja gradevinskog
materijala, viska materijala od iskopa ili otpada na povrsine koje nisu za to predvidene, moguce
Jje oneciséenje tla. Na prostoru predvidenom za izgradnju zemljanog nasipa doéi ¢e do trajne
prenamjene povrsina. Kako je rijec o uskom pojasu povrsina koje se uglavnom nalaze uz Kupu te
su u kategoriji P3 i PS (ostalo poljoprivredno tlo, sume i Sumske povrsine), gubitak vrijednog i
osobito vrijednog obradivog tla ne smatra se znacajnim. Tijekom pripreme i izvodenja radova
koristit ¢e se postojeca cestovna infrastruktura i poljski putevi. Uslijed kretanja gradevinske
mehanizacije izvan cestovnog pojasa moze doéi do zbijanja okolnog tla. Navedeni utjecaj ne
smatra se znacajnim, a moze se dodatno ublaziti pazljivom pripremom izvodenja radova kako bi
se u Sto manjoj mjeri koristile povrsine izvan gradilista. Tijekom izgradnje zahvata moZe doci do
ometanja postojeée dinamike poljoprivredne proizvodnje. Uz postivanje propisanih mjera zastite
i primjenom dobre gradevinske prakse prilikom izvodenja zahvata, procjenjuje se da utjecaj na
tlo i poljoprivredne povrsine neée biti znacajan. Osim zbijanja tla, moze doci do oneciscenja tla
uslijed izlijevanja nafinih derivata ili drugih opasnih tvari u tlo koje mogu dovesti do oneciséenja
tla opasnim tvarima. Navedeno se moze umanjiti na nacin da se koristi ispravna i redovito
servisirana mehanizacija, strojevi i oprema te da se manji popravci i tocenje goriva obavljaju na
za to predvidenom mjestu unutar gradilista. Primjenom dobre gradevinske prakse, pridrzavanjem
propisa i propisanih mjera zastite, cjelokupni utjecaj na tlo i poljoprivredu nece biti znacajan.
Tijekom izvodenja radova na obaloutvrdama moguéi su privremeni negativni utjecaji na kvalitetu
vode u vidu promjena fizikalnih svojstava vode kao Sto je zamucéenje kao posljedica suspenzije
[finih frakcija sedimenta. U tijeku zemljanih radova na podrucju radnog pojasa uz samu obalu
rijeke moze doc¢i do erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispiranje i unos zemljanog materijala
u vodu Kupe. Ovi utjecaji su kratkotrajnog i lokalnog karaktera te se mogu izbjeci pravilnom

Stranica 26 od 36

VPB-TGP-22-0010-1 3 OPCI DIO XXXII
Zagreb, listopad 2026 RJESENJE Ministarstva zastite okoli$a i prirode



Ve

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
0I1B:35069807615

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
Glavni projekt

uporabom gradevinske mehanizacije te radovima u razdoblju malih voda. Moze doéi do istjecanja
goriva i maziva za vrijeme rada gradevinskih strojeva i prometa teretnih vozila, a utjecaj na
kakvocéu vode moze se pojaviti takoder i zbog neadekvatnog skladistenja gradevinskog materijala
i opasnih tvari na gradilistu. Ti se utjecaji mogu izbje¢i uporabom tehnicki ispravnih gradevinskih
strojeva i odgovarajuéom organizacijom gradilista. Tijekom radova izgradnje nasipa postoji
ugroza za okolna stanista, odnosno floru uslijed manevriranja te dovozenja i odvozenja
materijala i opreme za izgradnju, kao i tijekom samih gradevinskih radova. U slucaju livadskih
Stanista moguce je gaZenje stanista teskim strojevima, a kod sumskih stanista moze doéi do
ostecivanja ili izvaljivanja stabala koja se nalaze uz rub. Ovaj se utjecaj moze sprijeciti pravilnom
organizacijom rada na gradilistu i ogranicavanjem kretanja radnih strojeva na za to predvidenim
povrsinama. U sklopu pripremnih radova predvida se kréenje manjih povrsina niskog i visokog
raslinja. Trasa nasipa najveéim dijelom prolazi antropogenim podrucjem. Dio stanista uz rub
zahvata bit ¢e unisten tijekom gradenja zbog uporabe teske mehanizacije. Utjecaj nije trajan i
moZe se pretpostaviti da ée se oporavak i sirenje biljnih vrsta dogoditi u kratkom roku. Izgradnjom
obaloutvrda doci ée do osteéivanja i kréenja visoke vegetacije koja se nalazi uz obalu rijeke Kupe.
Izravan utjecaj uklanjanja autohtone vegetacije odnosi se na gubitak stanista, a posredan na
moguénost aktiviranja novih klizista. Naime, ove vrste svojim korijenjem ucvrséuju tlo. Ukoliko
se one uklone, tlo na strmim kosinama obale Kupe, koje je pod opterecenjem postojece
prometnice, viSe nema $to zadrZavati i dolazi do klizanja tla. S obzirom da je rije¢ o utjecaju
lokalnog karaktera uz primjenu mjera zastite utjecaj se smatra prihvatljivim. Emisija prasSine
uslijed izgradnje te emisija ispusnih plinova uslijed rada radnih strojeva i uredaja te tijekom
prometa vozila smanjuju kvalitetu okolnih stanista, no taj je utjecaj privremenog karaktera i
ogranicen na uzi pojas izgradnje te dugorocno nije znacajan za stanista. Za vrijeme izvodenja
gradevinskih radova Zivotinjske vrste ¢e se zbog uznemiravanja povuéi s podrucja radova. Radovi
se izvode u viSe etapa i na razlicitim lokacijama $to olaksava prilagodbu Zivotinjskih vrsta.
Utjecaj je lokalan i privremen te se ne smatra znacajnim. Utjecaji na faunu ocitovat ée se takoder
u privremenoj promjeni kvalitete stanisnih uvjeta zbog prisutnosti ljudi i strojeva, buke, vibracija,
zamucenja vode, emisije prasine i ispusnih plinova, no ovaj utjecaj je ogranicen na usko podrudje
zahvata i privremenog je karaktera te se ne smatra znacajnim. Nakon zavrietka izgradnje
obaloutvrda postoji moguénost njenih povremenih ostecenja i potrebe za sanacijom, no radit ce
se o lokaliziranim, povremenim i kratkotrajnim promjenama stanisnih uvjeta zbog poveéane
emisije buke, vibracija, zamucenja i sli¢no. Ptice uslijed uznemiravanja mogu napustiti podrudje
te se na njega vratiti nakon prestanka utjecaja. Ipak, utjecaj moze biti znacajan za vrste ptica koje
gnijezde na lokaciji zahvata. To se ponajprije odnosi na vodomara i bijelu rodu buduéi da Je
zabiljeZeno gnijezdenje navedenih vrsta u blizini lokacije zahvata, te na §tekavca koji vierojatno
gnijezdi u blizini lokacije zahvata. Utvrdeno je da se izgradnjom planiranih objekata neée u
znacajnoj mjeri utjecati na proces Sirenja invazivnih vrsta koji je veé prisutan u Sirem podrudju
obuhvata zahvata. Naime, proteklih desetlje¢a navedene vrste se postepeno ali konstantno Sire
nasim teku¢icama od istoka prema zapadu, tako da postepeno zauzimaju sve vise novih stanista.
Zbog svojih specificnih obiljezja, posebno se brzo Sire skoljkasi azijska bezupka (Sinanodonta
woodiana) i raznolika trokutnjaca (Dreissena polymorpha). Signalni rak (Pacifastacus
leniusculus) je medutim, u rijeku Koranu dospio namjernom introdukcijom od strane covjeka pa
osim opasnosti od prirodnog Sirenja njegovog areala, navedeno predstavija jednu od realnih
mogucnosti njegovog Sirenja. Prokop Korana — Kupa mogao bi donekle ubrzati njegovo Sirenje
u Kupu i Kupom uzvodno. Medutim, za ovaj utjecaj nema efikasnih mjera i postupaka kojim bi se
moglo usporiti ili zaustaviti Sirenje navedenih invazivnih vrsta. Na podrucju obuhvata izgradnje
objekata predlozenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zasticena podrudja: posebni
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ornitoloski rezervat Jastrebarski lugovi i posebni ornitoloski rezervat Crna Mlaka. U neposrednoj
blizini ova dva podrudje planirana je rekonstrukcija (nadvisenje) postojecih nasipa oko ribnjaka
Crna Mlaka. Radovi rekonstrukcije odvijat ¢e se na veé postojecem nasipu tako da se ne ocekuju
znacéajni negativni utjecaji na navedena zasticena podrucja. Izgradnjom zahvata doci ce do
trajnih promjena u ciljnim stanisnim tipovima odnosno stanistima ciljnih vrsta. Izgradnjom
objekata u vodotocima (pregrade, ustave, obaloutvrde) vodeni organizmi (prvenstveno ribe i
obicna lisanka) izgubit ée dio stanista. Izgradnjom objekata doéi ¢e do uklanjanja riparijske
vegetacije koja ribama predstavlja povoljno staniste za mrijest, zaklon i hranjenje. Utvrdivanjem
objekata u koritu rijeka gabionima i betonom te izgradnjom obaloutvrda, obicna lisanka izgubit
ée dio stanista buduéi da joj je potreban supstrat za ukopavanje. Ovi utjecaji ce biti lokalnog
karaktera te s obzirom na veli¢inu podrucja ekoloSke mreZe, procijenjeno je da nece biti znacajni.
Uklanjanjem riparijske vegetacije uz Kupu vodomar ¢e izgubiti dio stanista koja koristi kao
hraniliste. Do gubitka stanista za gnijezdenje moZe do¢i na kratkim dionicama gdje Ce se izgraditi
obaloutvrde. Provodenjem mjera ublazavanja (koristenje mobilnih zastitnih zidova koji ne
zahtijevaju utvrdivanje obale), procijenjeno je da ce se negativan utjecaj koji nije znacajan (-1)
dodatno ublaziti. Radovima na izgradnji/rekonstrukciji objekata na podrucju HRI1000001
Pokupski bazen vrste vezane za otvorena mozaicna stanista izgubit ¢e dio stanista (kosac, Crex
crex; eja mocvarica, Circus aeruginosus; eja livadarka, Circus pygargus itd.). Ovaj utjecaj moze
biti znacajan za gnijezdeée populacije zbog stradavanja mladih ptica ili potpunog izostanka
gnijezdenja, stoga je radove potrebno izvoditi izvan sezone gnijezdenja. Preletnicke populacije
e izgubiti dio hranilista i odmorista. Obzirom da se na podrucju Pokupskog bazena nalaze velike
povrSine mozaickih stanista poljoprivrednih povrsina, odriavanih i zapustenih travnjaka,
razlicitih sukcesijskih stadija drvenaste vegetacije, vecih i manjih Sumskih povrsina, procijenjeno
Jje da negativan utjecaj neée biti znacajan, odnosno da ée jedinke moéi bez veéih problema
pronaci jednako kvalitetna zamjenska stanista. Uklanjanjem Sikara i Sume uz rijeku doci ée i do
gubitka stanista dabra i vidre. Utjecaj ée biti lokalan, s obzirom da su nasipi najvec¢im dijelom
polozeni neposredno iza pojasa vegetacije uz obalu, odnosno nalaze se na poljoprivrednim
povrsinama, travnjacima i sl. Provodenjem mjere ublaZzavanja odmicanja nasipa izvan pojasa
obalne vegetacije te projektiranja objekata odgovarajuéih nagiba, procjenjuje se da utjecaj nece
biti znacajan. Izgradnja zahvata najvecu prijetnju predstavlja ciljnim stanisnim tipovima 91E0
Aluvijalne sume i 91F0 Poplavne mijesane Sume. Utjecaj gubitka ovih stanista moZe biti znacajan,
stoga je potrebno provoditi mjeru ublazavanja koja se odnosi na izmicanje nasipa izvan povrsina
ovih stanisnih tipova. To se prvenstveno odnosi na izmicanje nasipa kod sume Presnjak, gdje
moze doéi do znacajnog gubitka stanisnog tipa 91F0. Sumske sastojine na podrucju dosega
utjecaja predlozenoga sustava zastite od poplava administrativno se nalaze na podrucju Uprave
Suma Podruznica Karlovac. Na ovome podrucju previadavaju u velikoj mjeri Sumski ekosustavi
poplavnih vrsta drveéa éija povrsina zauzima preko 80% ukupne povrsine gospodarskih jedinica
u uzem podrucju obuhvata zahvata. Ove su sastojine ovisne o dinamici oborinske, poplavne i
podzemne vode, a osim hrasta luznjaka koji dominira u omjeru smjese javijaju se jos i poljski
Jjasen, crna joha, vrbe i topole. Manjim dijelom se na mikrouzvisinama (gredama) na podrucju
retencije Kupcina javljaju sumske sastojine hrasta luznjaka i obicnoga graba koji se u pravilu
nalaze izvan dosega dugotrajnih poplava. Najznacajniji utjecaj tijekom izgradnje predlozenoga
zahvata je izdvajanje Sumskih sastojina iz gospodarskog podrucja uslijed trajne prenamjene
povrsina na mjestima izgradnje novih objekata. Podrucje Suma i Sumskog zemljista Sumarija
Karlovac, Draganié, Pisarovina i Ozalj, koje ce se u okviru MP3, MP4, MP5, MP6 i MP8
prenamijeniti nalazi se na podrucju drzavnih i privatnih Suma u povrsini od 8,38 ha. Vecim
dijelom postupak prenamjene Suma i Sumskog zemljista nalazi se na povrsini drzavnih Suma te
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iznosi 5,30 ha, a manjim dijelom na povrsini privatnih Suma i iznosi 3,08 ha. Podrucje sumarije
Karlovac bit ¢e najveéim dijelom prenamijenjeno na povrsini od 6,15 ha od toga povrsinom od 5
ha drzavne sume, a 1,15 ha u privatnom je viasnistvu. Sume i sumsko zemljiste na podrucju
Sumarije Dragani¢ bit ce prenamijenjeno na povrsini od 1,38 ha, od toga 1,08 ha je u privatnom
viasnistvu dok povrsinom od 0,30 ha gospodare drzavne sume. Najmanjim dijelom prenamjena
ce obuhvatiti podrucje Sumarije Ozalj na povrsini od 0,12 ha te podrucje sumarije Pisarovina na
povrsini od 0,74 ha, kojima gospodare privatne Sume. U odnosu na ukupne Sumske povrSine na
cijelom podrucju obuhvaéenom ovim zahvatom, ovaj se utjecaj procjenjuje kao negativan, ali ne
znacajan. Takoder je moguce ostecivanje stabala u sumskim sastojinama koje se nalaze uz samu
granicu gradiliSta predvidenih objekata. Do oste¢ivanja stabala moze doci ukoliko se gradevinska
mehanizacija ne bude kretala po predvidenim zonama gradilista. Uz primjenu propisanih mjera
i ovaj je utjecaj ocijenjen kao negativan, ali ne znacajan. Planirani zahvati provodit ée se na
podrucju Suma koja su uzgojna podruéja krupne divijaci. Na podruciu Karlovacke Zupanije
ustanovljena su 54 zajednicka Zupanijska otvorena lovista koja su u zakupu lovackih drustava,
fizickih i pravnih osoba, kako s podruéja Karlovacke zupanije, tako i iz najblizeg okruzenja.
Takoder su ustanovijena i 22 drzavna lovista, koja su u zakupu ili koncesiji fizickih i pravnih
osoba. Dijelovi zahvata u gradevinskim podrucjima naselja ili drugim manje naseljenim
podrudjima nece imati znacajan utjecaj na lovstvo buduéi da divlja¢ u veéoj mjeri izhjegava
naseljena podrucja. Na ostalim lokacijama zahvata narocito Sumskim podrucjima, tijekom
izgradnje doci ¢e do uznemiravanja i poviacenja divijaci s lokacija zahvata. Navedeno ée biti
uzrokovano prisutnoséu ljudi, strojeva i bukom koja ¢e nastajati prilikom radova. Navedeni
utjecaj bit ée lokaliziran i privremen stoga se ne smatra znacajnim. Nakon zavrsetka radova, moze
se ocekivati povratak lovne divijaci. Negativan utjecaj na kulturnu bastinu mogao bi se dogoditi
tijekom gradevinskih radova. Negativni utjecaj na kulturnu bastinu mogué je u zoni Kompleksa
Krizani¢ Turnja pri gradnji zavrSetka desnoobalnog nasipa u zoni uredenog prostora Muzeja
Domovinskog rata. Takoder, s obzirom da je tijekom povijesti podrucje uz rijecne tokove bilo
intenzivno naseljeno, najosjetljiviju kategoriju kulturnih dobara predstavljaju potencijalni novi i
neistrazeni podzemni i podvodni arheoloski lokaliteti na koje se moze naiéi tijekom izvodenja
radova. Tijekom svih pripremnih i zemljanih radova (nasipi, ustave, prokop Korana Kupa)
potrebno je osigurati stalan, odnosno povremeni arheoloski nadzor, a wkoliko se prilikom
izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheolosko nalaziste ili nalaze potrebno
Je bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel. Utjecaj zahvata na krajobraz u fazi
izvedbe manifestira se kroz zahvate uklanjanja postojece vegetacije, izvodenja kopova i ravnanja
terena, izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme, te izgradnje nasipa.
Prisutnost radnih strojeva, kao i promjena karaktera prostora negativno utjecu na Siru
krajobraznu sliku podrucja. Zavrsetkom izgradnje prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine
sastavnice okolisa te narusavanja krajobrazne slike zbog prisutnosti strojeva. Trajne promjene
ostaju u vidu promjene karaktera i namjene prostora sto se direktno odrazava na fizicke promjene
krajobrazne slike podrucja kroz vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navedeni negativni
utjecaji koji ¢e se pojaviti za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata ée se elaboratom krajobraznog
uredenja svesti na prihvatljivu razinu. S obzirom da Ce se za vrijeme izvodenja gradevinskih
radova po lokalnim cestama kretati poveéan broj gradevinske mehanizacije, na pojedinim
dionicama bit ¢e otezano odvijanje prometa. Moguce je i prosipanje zemljanog materijala
prometnicama $to bi u slucaju kise moglo uzrokovati skliske kolnike. Ovaj utjecaj na stanovnistvo
se ocjenjuje kao umjeren negativan utjecaj, privremenog karaktera. Medutim, uz propisane mjere
zastite, procjenjuje se kako ovi utjecaji na lokalno stanovnistvo neée biti znacajni. Prilikom
izvodenja radova na nasipima sustava zastite od poplava Pokuplja provodit ¢e se iskljucivo
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zemljani radovi pri éemu je razina emisije CO; zanemariva. Rad gradevinskih strojeva, vozila i
opreme tijekom izgradnje uzrokovat ce odredene emisije stakleni¢kih plinova, medutim ne
ocekuje se da Ce te emisije biti znacajne, a samim time ne oCekuje se ni znacajni utjecaj na
klimatske promjene. Do emisija staklenickih plinova doci ¢e samo u fazi izgradnje pri koristenju
mehanizacije koja za pogon koristi fosilna goriva. S obzirom da ée se za vrijeme izvodenja
gradevinskih radova po lokalnim cestama kretati povecan broj gradevinske mehanizacije, na
pojedinim dionicama bit ¢e otezano odvijanje prometa. Moguce je i prosipanje zemljanog
materijala prometnicama §to bi u slucaju kise moglo uzrokovati skliske kolnike. S obzirom na
navedeno, tijekom izgradnje zahvata se ocekuje slab negativan utjecaj na promet koji ée biti
privremenog karaktera. Tijekom izgradnje zahvata moguce je povelanje razine buke uzrokovane
radom gradevinskih strojeva i vozila. Poveéana razina buke bit ce lokalnog i privremenog
karaktera, buduci da ¢e biti ogranicena na podrucje gradilista i to iskljucivo tijekom radnog
vremena [ u periodu izgradnje zahvata. Najvise dopustene razine buke koja se javlja kao
posljedica rada gradilista odredene propisom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave, prema kojem tijekom dnevnog razdoblja dopustena ekvivalentna razina
buke iznosi 65 dB(A), a u razdoblju od 8.00 do 18.00 sati dopusta se prekoracenje ekvivalentne
razine buke za dodatnih 5 dB(A). Dio zahvata nalazi se u neposrednoj blizini stambenih objekata.
Izgradnja predmetnog zahvata se planira uz pridrzavanje discipline u pogledu vremena i nacina
izvodenja radova, stoga se procjenjuje da se neée prekoraciti dozvoljene razine buke. Utjecaji
buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te
vremenski ograniceni pa kao takvi ne predstavijaju znacajan utjecaj. Tijekom izgradnje
predmetnog zahvata nastajat ¢e razne vrste i kolic¢ine otpada, zbog cega moze doci do negativnih
utjecaja na okolis ukoliko se s otpadom ne postupa na odgovarajuéi nacin. Medutim, s obzirom
na propisane mjere postupanja s otpadom, procijenjeno je da utjecaj od nastanka otpada nece
biti znacajan jer ¢e se otpad skupljati odvojeno prema vrstama, privremeno skladistiti u
odgovaraju¢im uvjetima te predavati ovlastenim osobama. Vjerojatnost nastanka
nekontroliranih dogadaja u najvecoj mjeri ovisi o provodenju predvidenih mjera zastite okolisa
i zastite na radu, osposobljenosti djelatnika i stupnju organizacije gradilista. Tijekom gradenja
izvoditelj radova duzan je pridrzavati se svih uvjeta zastite na radu, kao i zastite okolisa, te je
opasnost od nastanka nekontroliranih dogadaja minimalna.

Utjecaji tijekom koristenja

Posredan utjecaj na tlo i zemljiste odnosi se na promjene u rezimu voda i to na smanjenje
plavijenja podrucja izvan podrucja zahvata. Izgradnjom planiranog nasipa smanyjit Ce se rizik od
poplava $to ce omoguciti stabilniju poljoprivrednu proizvodnju. Zbog izostanka plavljenja bit ée
smanjen utjecaj oneciscenja povrSina izvan zahvata tvarima koje se Cesto nalaze u poplavnim
vodama. Prema navedenom, utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljiste ¢e biti pozitivan. Osim toga,
izgradnjom obaloutvrda zaustavit ¢e se erozija obale koja ugrozava prometnice i poljoprivredne
povrsine uz rijeku. U podrucju zadrzavanja voda pri retenciji Kupéina utjecaj na tlo moze biti
negativan u slucaju prelijevanja oneciséenim poplavnim vodama. Nakon otjecanja poplavnih
voda, na tlo se deponira biorazgradivi materijal (naslage grancica, lis¢e itd.), fini rijecni
sedimenti-pijesak, kao i razni otpad i onecis¢ujuce tvari koje pronose poplavne vode. Utjecaj ée
ovisiti o ekoloskom i kemijskom stanju voda Kupe uzvodno od retencije. S obzirom na ocekivane
niske ucestalosti zadrzavanja poplave (100 ili 1.000 godisnja velika voda) u retenciji, ne ocekuje
se znacajan utjecaj. Za vrijeme koristenja zahvata ne ocekuju se negativni utjecaji planiranog
zahvata na kakvoéu podzemnih i povrsinskih voda. Utjecaj na podzemne vode lokaliziran je na
usko podrucje uz nasip u trajanju poplave, te se stoga ne ocekuju znacajne promjene nivoa

Stranica 30 od 36

VPB-TGP-22-0010-1 3 OPCI DIO XXXVI
Zagreb, listopad 2026 RJESENJE Ministarstva zastite okoli$a i prirode



Ve

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
0I1B:35069807615

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
Glavni projekt

podzemnih voda. Tijekom koristenja zahvata neée biti utjecaja na kakvoéu vode. Izgradnjom
predmetnog zahvata vodni rezim ostaje nepromijenjen i zadrzava se postojeca linija obale te ée
vodne razine koje se nalaze unutar osnovnog korita ostati identicne razinama postojeceg stanja.

Vezano uz fizikalno-kemijske te bioloske elemente kakvoée, ne oéekuju se negativni utjecaji, osim
na vodnom tijelu CSRN0513_001, koje se predvida kao dio kanalske mreze zaobalne odvodnje
(MP?7) te se u sklopu radova predvida uklanjanje dijela obalne vegetacije §to moze negativno
utjecati na oba elementa kakvoée. Predvideni zahvat mogao bi imati i pozitivne ucinke na kakvoéu
vode. Prokopom Korana-Kupa, u rijeku Kupu bi se ispustao visak vode iz rijeke Korane, koja je
vrlo dobre kakvoce, sto bi moglo povoljno utjecati na kakvoéu vode rijeke Kupe nizvodno od
Karlovea. Takoder, u retenciji Kupéina predvida se duze zadrzavanje veéih kolicina vode te ée se
na taj nacin potencirati njezina funkcija prirodnog procistaca vode. Na podrucdju dosega utjecaja
tijekom koristenja predlozenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zasticena podruéja
unutar granica retencije Kupcina. Radi se o posebnim ornitoloskim rezervatima Jastrebarski
lugovi i Crna Mlaka. Tijekom koristenja izgradenoga zahvata najveéi utjecaj na bioraznolikost i
zadticena podrucja predstavijat ¢e preraspodjela plavijenih povrsina. Kao posliedica
funkcioniranja  izgradenoga sustava, doéi ¢ée do smanjenja plavijenih povriina u
antropogeniziranim podrucjima obuhvata zahvata (naseljena podrucja, poljoprivredno zemljiste)
dok ¢e se povecati plavljena povrsina na prostoru retencije Kupcina. Ova razlika plavljenja
najizraZenija je u poplavnim dogadajima najveée vjerojatnosti pojave (2 i 25 godisnji), dok je
puno manje izrazena u poplavnim dogadajima male i najmanje vjerojatnosti pojave (100 i 1000
godisnji). Buduci se redukcija poplavnih povrsina dogada uglavnom na antropogeniziranim
dijelovima povrsine obuhvata zahvata, procijenjeno je da taj utjecaj neée biti znacajno negativan
na faunu, floru ili zasticene dijelove prirode. Na podrucju retencije Kupcéina procijenjeno je da
¢e povecanje poplavne povrsine u najucestalijim povratnim periodima pozitivno utjecati na
Sumske ekosustave koji se tom promjenom povrsine najveéim dijelom i zahvaéaju. Poplavni se
reZim zahvatom vraca u stanje blisko prirodnom stanju koje je na prostoru retencije Kupéina
viadalo prije izgradnje velikih infrastrukturnih projekata 1960.-ih godina. Pozitivan utjecaj na
Sumske ekosustave, posljedi¢no e pozitivno utjecati i na sve sastavnice flore i faune tog prostora,
kao i na zasti¢ene prirodne vrijednosti. Promjena rezima plavljenja neée utjecati na posebni
ornitoloski rezervat Crna Mlaka jer se u okviru predlozenoga sustava planira nadvisenje nasipa
oko ribnjaka Crna Mlaka cime ée se rezim plavljenja zadrzati u sadasnjim okvirima. U fazi
koristenja, glavni utjecaj se odnosi na promjenu rezima plavijenja analiziranog podrucja. Doéi
¢e do prostornih promjena podrucja koja se u sadasnjem stanju plave, a nakon izgradnje sustava
nece i obrnuto. Analize su pokazale da do utjecaja neée dovesti promjene rezima plavljenja na
Sumskim stanistima te mocvarnim stanistima i ribnjacima, odnosno ekoloSke mrefe. Kod
otvorenih stanista, nesto izrazeniji utjecaj je kod C.2.3.2. Mezofilne livade Srednje Europe, gdje
¢e doci do smanjenja plavljenja povrsina od 12,73% do 13,80%, no kako veéina ovog stanista
(oko 77%) viagu prima putem oborina ili podzemnom vodom, ne ocekuju se promjene stanisnih
uvjeta. Od Sumskih stanista, promjenom rezima plavljenja negativni utjecaj, ali ne znac¢ajan moze
se ocekivati na stanisni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabove
Sume Carpinion betuli na podrucju HR2001335 Jastrebarski lugovi. Do ovog utjecaja moze doéi
ukoliko se unutar ovih sastojina nalaze tereni koji su nesto nizi u odnosu na okolni teren, pa bi se
u njima zadrZala poplavna voda koja se ne bi mogla u potpunosti povuéi nakon prolaska
poplavnog vala. Ovakvo dugotrajno zadrzavanje poplavne vode u sastojinama koje u sadasnjem
stanju nisu plavljene moze dovesti do zamoévarenja i potencijalno negativnih utjecaja prilikom
obnove ovih sastojina na ponik i pomladak hrasta luznjaka. U nastavku su navedene
duljine/povrsine stanista ciljnih vrsta odnosno ciljnih stanista, koje ¢e biti potpuno ili djelomicno
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degradirane izgradnjom zahvata. Radi se o povrsinama nakon provedbe svih mjera ublazavanja
negativnih utjecaja. Vodomar ¢e izgradnjom uljevnog objekta prokopa Korana - Kupa izgubiti
230 m obale Kupe koja mu sluzi kao hraniliste (MP3). Ciljne vrste ptica gnjezdarica koje su
vezane za mozaik stanista (poljoprivredne povrsine, travnjaci) izgubit ce 48,62 ha stanista
Giséenjem kanala i vodotoka (MP7). Bitno je napomenuti da ¢e stvarna promjena stanista biti na
znacajno manjoj povrSini, te da promjena stanisnih uvjeta nece biti apsolutna. Drugim rijecima,
MP7 obuhvaéa linijske zahvate uredenja postojecéih kanala i vodotoka, velike ukupne duljine no
malog podrucja djelovanja. Isto vrijedi i za izgradnju istocnog retencijskog nasipa (MPS8), gdje
e doci do trajnih promjena na 26,97 ha povrsine. Ptice preletnice koje su vezane za ovakav tip
mozaicnih stanista, takoder ce biti pod utjecajem, no kako one za ova stanista nisu vezane zbog
gnijeZdenja, utjecaj je time blazi. Izgradnjom istocnog retencijskog nasipa kosac (Crex crex) ce
izgubiti 5,27 ha stanista kod Donje Kupcine, §to iznosi 0,37% do 0,55% povrsine stanista kosca
na podrucju POP Pokupski bazen. Ciljne vrste riba podrucja POVS Kupa ¢e izgubiti oko 440 m
vegetacije na samoj obali rijeke, te jos oko 450 m na podrucju POVS Korana nizvodno od Slunja,
odnosno u toj duljini ée doéi do degradacije stanisnih uvjeta. Dabar i vidra izgubit ¢e oko 230 m
(uljevni objekt prokopa Korana-Kupa) te oko 0,5 ha (pregrada Brodarci i obaloutvrda) riparijske
vegetacije na podrucju POVS Kupa, dok ¢e vidra izgubiti jos 450 m riparijske vegetacije na
podrucju POVS Korana nizvodno od Slunja. Obicna lisanka ¢e trajno izgubiti oko 110 m obale
rijeke Kupe (izgradnja obaloutvrde i crpne stanice), oko 0,66 ha u koritu rijeke (pregrada
Brodarci), te oko 450 m duljine rijeke Korane (izgradnja ustava). Povr$ina ciljnog stanisnog tipa
91E0 aluvijalne Sume smanjit ¢e se za 0,16 ha (pregrada Brodarci i crpna stanica). Sto se tice
kumulativnih utjecaja s postojecim i planiranim zahvatima, na sve tri analizirane rijeke (Kupa,
Korana i Mreznica) postoji realan rizik od pojave znacajnih kumulativnih utjecaja, ukoliko ée se
realizirati svi planirani zahvati. Na Korani je planiran najveéi broj hidroelektrana, dok na Kupi
nije planirana niti jedna, no planiran je veci broj obaloutvrda (8.744,9 m). lako postoje adekvatne
mjere ublazavanja i tehnicka rjeSenja kojima se mogu znacajno ublaZiti negativni utjecaji
hidroelektrana (migracijske prepreke, promjena vodnog rezima, utjecaj na pronos nanosa),
realno je za ocekivati da ¢e doci do znacajnih promjena u populacijama ciljnih vrsta (prvenstveno
riba), ukoliko se izgrade sve planirane hidroelektrane. Izgradnja obaloutvrda, osim utjecaja na
ribe, moze negativno utjecati i na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obic¢na lisanka),
kao i na ciljno staniste 91E0 Aluvijalne Sume zbog gubitka stanista. Kako bi se negativan utjecaj
ublazio, gdje god je to moguce, obaloutvrde je potrebno projektirati uz primjenu bioinZenjerskih
metoda, kojima se oponaSaju prirodni uvjeti i koriste prirodni materijali. Tijekom koristenja
zahvata do utjecaja na Sumske ekosustave doci ¢e na podrucju retencije Kupcina. Do utjecaja ce
doci zbog znacajnog povecanja povrsina retencije koje se u izgradenom stanju plave u odnosu na
sadasnje stanje i to u najucestalijim povratnim periodima. Zbog navedene promjene doci ce do
generalnog pozitivnog utjecaja na poplavne Sumske ekosustave na podrucju retencije Kupcina, a
dijelom negativni utjecaji ocekuju se na manjim povrsinama, lokalno. Pozitivnim se utjecajem
smatra povratak rezima plavijenja u uvjete koji su na podrucju retencije viladali prije izgradnje
velikih infrastrukturnih objekata 60-tih godina proslog stoljeca. Zbog navedene izgradnje
smanjena je plavljena povrsina retencije, te trajanje poplave i dubina poplavne vode. Izgradnjom
zahvata doseg poplavne vode, odnosno plavijena povrsina retencije dovodi se u priblizno isto
stanje ¢ime se za poplavne Sumske ekosustave uspostaviljaju povoljniji uvjeti. Prvenstveno se to
odnosi na infiltraciju vode u akvifere podzemnih voda cime se povecava otpornost navedenih
ekosustava na eventualne susne dogadaje koji su moguéi zbog klimatskih promjena. Do lokalnih,
potencijalno negativnih utjecaja moze doéi u mikrodepresijama povrsina koje se u sadasnjem
stanju ne plave, a u stanju izgradenog sustava ¢e se ponovo poceti plaviti. Ukoliko na takvim
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povrsinama dode do prekomjerne stagnacije poplavne vode zbog nemoguénosti njenoga
odvodenja iz mikrodepresija, doci ée do negativnog utjecaja na onim povrsinama na kojima ée se
u trenutku stagnacije poplavne vode tijekom vegetacijskog razdoblja nalaziti mlade sastojine u
stadiju ponika i pomlatka. Ovaj je negativni utjecaj ocijenjen kao prihvatljiv, uz uvjet provodenja
predloZenoga programa pracenja stanja Sumskih ekosustava i mjera koje iz navedenog programa
proizlaze. Nakon izgradnje obrambenih gradevina od poplava, prestat ¢e veéina nepovoljnih
utjecaja koji su uzrokovali privremeno napustanje lokacije zahvata to ée dovesti do postepenog
vracanja divija&i u zahvacena podrucja. Utjecaj na kulturnu bastinu koja se nalazi iza nasipa
bit ¢e pozitivan, buduci da ée kulturna bastina biti zastiéena od stetnih u¢inaka poplavnih voda.
Nasipi i zidovi nece znacajnije promijeniti strukturne znacajke krajobraza s obzirom da predmetni
zahvat prati tok rijeke Kupe. Utjecaj zahvata ocitovat ée se uglavnom u manjoj promjeni vizualnih
znacajki prostora. Projektom je predvidena izgradnja zida uz objekte naselja. Utjecaj je znacajan,
no lokalnog karaktera s obzirom da novonastala struktura neée biti vizualno izlozena sa Sireg
obuhvata zahvata. Neke dionice nasipa nisu zaklonjene postojeéim naseljima te se utjecaj na
vizualnu izloZenost odnosi na Sire podrucje obuhvata zahvata. S obzirom da je rijeé o nasipu koji
¢e se zatravniti te bojom i teksturom uklopiti u krajobraz, a njegova projektirana visina je
maksimalnih 1,5-1,8 m, ovaj utjecaj nije procijenjen kao znacajan. Osim za niskog vodostaja,
obaloutvrda nece biti vidljiva s obzirom da ¢ée se nalaziti ispod nivoa srednjeg vodostaja. Uz
zatravljivane povrsine autohtonim travnim vrstama i postivanjem mjera zastite ne oCekuje se
negativan utjecaj na krajobraz. Realizacija zahvata imat ée pozitivan utjecaj na stanovnistvo i
gospodarstvo koje ce se ogledati u poveéanoj sigurnosti branjenog podrucja od poplava.
Izgradnja protupoplavnih nasipa pozitivno ée utjecati na sigurnost ljudi i njihovu imovinu, te na
infrastrukturu, wjedno se smanjuje mogucnost Sirenja nametnika i bolesti. Erozijski procesi koji
se odvijaju na obalama Kupe s vremenom bi ugrozili stabilnost postojece prometnice. S obzirom
da je projektom predvidena sanacija erodirane obale i zaustavljanje erozijskih procesa, utjecaj
na prometnice i sigurnost prometa, ocjenjuje se pozitivnim. Zbog smanjenja zone poplava steta
zbog osteéenja prometne infrastrukture ¢e se smanjiti na podrucjima koja se stite novim nasipima.
Koristenje nasipa i ostalih objekata kao Sto je retencija Kupcina, kanala za odvodnju zaobalnih
voda i prokopa na lokaciji zahvata ne iziskuju znacajnu potrosnju energije koja svakako neée biti
znacajno veéa od sadasnje potrosnje energije u istu svrhu (zastita od poplava). Stoga se moze
zakljuciti kako se emisija stakleni¢kih plinova tijekom koristenja izgradenih objekata
predloZenoga zahvata nece promijeniti, pa tako ne moze doéi niti do znacajnijeg utjecaja na
atmosferu ili klimatske promjene. Na temelju izracunatih faktora rizika od klimatskih promjena
koji iznosi 8 (umjeren rizik), procijenjeno je da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih mjera
prilagodbe. Projicirane buduce promjene ekstremnih koli¢ina oborina te poplavnih dogadaja
koje predstavijaju prijetju zahvatu, ujedno su i razlog izgradnje cijelog sustava zastite od
poplava. Tijekom koristenja predmetnog zahvata ne ocekuje se poveéanje postojeéeg intenziteta
buke. Nakon realizacije zahvata nece dolaziti do nastanka otpada, osim prilikom sanacije ili
zamjene oSteCenih elemenata sustava obrane od poplava. U tom slucaju, otpad ¢e se skupljati
odvojeno prema vrstama, privremeno skladistiti u odgovarajuéim uvjetima i predavati ovlastenim
osobama, te se procjenjuje da e utjecaj biti prihvatljiv. Sagledavajuéi sve elemente tehnologije
rada, do nekontroliranog dogadaja tijekom koristenja zahvata moze doéi uslijed:

e prosipanja ili izlijevanja tekuéih otpadnih tvari u tlo i vode,

® poZara na otvorenim povrSinama,

e nesreca uzrokovanih visom silom, kao Sto su ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti,

nesrece uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greskom.
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Procjenjuje se da je tijekom koristenja, uz kontrole koje ¢e se provoditi, te ostale postupke,
vjerojatnost negativnih utjecaja na okolis zbog nekontroliranog dogadaja, svedena na najmanju
moguéu mjeru.

Kod odredivanja mjera (A), $to ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrzavalo i nacela predostroznosti navedenih u ¢lanku 10. Zakona, koji nalaze da se razmotre i
primjene mjere koje doprinose smanjivanju onec¢i$¢enja okolisa utvrdene propisima i
odgovarajuéim aktom.

e Opéa mjera propisana je u skladu sa ¢lankom 69. stavkom 2. toc¢kom 8. i ¢lankom
89. Zakona o gradnji (,,Narodne novine®, broj 153/13, 20/17 i 39/19) te ¢lankom 40.
stavkom 2. i ¢lankom 89.a Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine®, broj 80/13,
153/13, 78/15,12/18 1 118/18).

e Mjere zastite zraka propisane su u skladu s élankom 9. Zakona o zastiti zraka (,,Narodne
novinc®, broj 130/11, 47/14, 61/17 1 118/18).

e Mjere zasStite krajobraza propisane su u skladu sa ¢lankom 69. Zakona o gradnji te
¢lancima 7.1 11. Zakona o zastiti prirode.

e Mjere zastite u slu¢aju nekontroliranog dogadaja propisane su u skladu sa Zakonom o
vodama te Drzavnim planom mjera za slu¢aj izvanrednih i iznenadnih one¢i$¢enja voda
(,,Narodne novine“, broj 05/11).

e Mijere zastite voda temelje se na Zakonu o vodama (,,Narodne novine*, broj 153/09,
130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), Drzavnom planu mjera za slu¢aj izvanrednih i iznenadnih
oneciscenja voda (,,Narodne novine®, broj 5/11) i Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista (,,Narodne novine®, broj 66/11 1 47/13).

e Mjere zastite tla temelje se na Zakonu o zatiti okolisa, Zakonu o odrzivom
gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19), Zakonu o
poljoprivrednom zemljistu (,,Narodne novine*, broj 20/18 i 115/18), Pravilniku o zastiti
poljoprivrednog zemljista od oneéiscenja (,,Narodne novine®, br. 9/14), Pravilniku o
agrotehni¢kim mjerama (,,Narodne novine“, br. 22/19) i Pravilniku o viSestrukoj
sukladnosti (,,Narodne novine*, broj 32/15, 45/16, 26/18 1 84/18).

e Mjere zastite bioraznolikosti temelje se na Zakonu o zastiti prirode (,,Narodne novine®,
broj 80/13, 15/18, 14/19) i Pravilniku o popisu staninih tipova, karti stanista te ugroZzenim
i rijetkim stani$nim tipovima (,,Narodne novine®, broj 88/14).

e Mjere zastite Suma temelje se na Zakonu o Sumama (,,Narodne novine®, broj 68/18
i115/18).

e Mjere zastite divljaci temelje se na Zakonu o lovstvu (,,Narodne novine*, broj 99/18 i
32/19).

e Mjere zastite kulturne bastine temelje se na Zakonu o zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara (,,Narodne novine*, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i Pravilniku o arheoloskim istraZivanjima
(,,Narodne novine®, broj 102/10).

e Mjere zaStite prometa temelje se na Zakonu o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11,
18/13, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13 1 92/14).

e Mijera zastite buke temelje se na Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne novine*, broj 30/09,
55/13, 153/13 141/16) i Pravilniku o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (,,Narodne novine®, broj 145/04).

e Mjera postupanja s otpadom temelje se na Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom.
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® Mjere ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost
podrucja ekoloSke mreZe temelje se na Zakonu o zastiti prirode, Uredbi o ekoloskoj
mreZi (,,Narodne novine®, broj 124/13 1 105/15), Pravilniku o popisu stani$nih tipova, karti
staniSta te ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima (,Narodne novine®, broj 88/14) i
Pravilniku o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine®, broj 144/13 i 73/16).

Nositelja zahvata se ¢lankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na praéenje stanja okoli$a

i ekoloke mreZe (B) posredstvom stru¢nih i za to ovlastenih osoba, koje provode mjerenja

emisija i imisija, vode ogevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, a obvezan je

sukladno €lanku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praenje

stanja okoli3a.

e Program pracenja voda temelji se na Pravilniku o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje (,,Narodne novine*, broj 83/10 i 76/14).

e Program pracenja Sumskih ekosustava — retencija Kupéina temelje se na Zakonu
0 Sumama (,,Narodne novine®, broj 68/18 i 115/18).

* Program pracenja ekoloske mreZe temelji se na Zakonu o zadtiti prirode, Uredbi o
ekoloskoj mrezi, Pravilniku o popisu stanignih tipova, karti stanista te ugrozenim i rijetkim
staniSnim tipovima i Pravilniku o strogo zati¢enim vrstama.

Sukladno ¢lanku 21. stavku 2. Uredbe, prije donosenja rjesenja nacrt rjesenja je stavljen na uvid
Javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 25. srpnja
2019. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod tockom II. ovog Rje3enja proizlazi iz odredbe &lanka 10. stavka 3.
Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoli§ pri planiranju i
izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zastite okolifa i mjere ublazavanja
negativnih utjecaja zahvata na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreZe te program
pracenja stanja okolisa i ekoloske mreze.

Totka III. izreke ovog rjesenja utemeljenja je na odredbama ¢lanka 142. stavka 2. Zakona.

Tocka IV. ovog rjeSenja sadrzi pridrzaj opoziva rjeSenja ako nositelja zahvata ne provodi
propisane mjere zastite i programa pra¢enja s obzirom na to da je za oéuvanje sastavnica okolisa,
kao i ciljnih vrsta i ciljnih stani3nih tipova podru&ja ekoloske mreZe to nuzno. Sukladno &lanku
98. Zakona o opéem upravnom postupku, izrekom rjeSenja se odluéuje o upravnoj stvari te ona
mora biti jasna i nedvosmislena, te kratka i odredena. Kada je za provodenje rjesenja bitan rok, ili
se rjeSenjem odreduje neki namet ili pridrzaj opoziva te sve mora biti navedeno u izreci. Tako
Ministarstvo pridrZava pravo opoziva ovoga RjeSenja i ako rezultati pradenja stanja pokazu
negativne utjecaje zahvata na ciljne vrste i/ili njihova stanista te ciljne stani$ne tipove podrugja
ekoloSke mreZe te sredidnje tijelo drzavne uprave nadlezno za poslove zadtite prirode donese
misljenje o obvezi primjene dodatnih mjera ublazavanja i/ili potrebi nastavka programa praéenja,
a nositelj zahvata ih ne izvrsava.

Prema odredbi ¢lanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troskove u postupku
procjene utjecaja zahvata na okoli¥ (totka V. ovog rjeSenja).
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Rok vazenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je
mogucnost produZenja vazenja ovog rieSenja propisana u skladu s lankom 92. stavkom 4. Zakona
(to¢ka VI. ovog rjeSenja).

Obveza objave ovog rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je ¢lankom 91.
stavkom 2. Zakona (to¢ka VII. ovog rjesenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci, Baréi¢eva 3, u
roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZzba se predaje navedenom upravnom sudu
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom odnosno dostavlja
elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rje$enje naplacena je drZavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga L. Uredbe o Tarifi

DOSTAVITIL:
1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (R!, s povratnicom)

NA ZNANIJE: 5
1. Drzavni inspektorat, Inspekcija zastite okolisa, Subiéeva 29, 10000 Zagreb
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PRILOG 1: Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojece i planirane gradevine sustava za zastitu od poplava karlovackog podrucja — faza I

Legenda
/\/ Planirani nasipi - Karlovac
/7 Istotni retencijski nasip (v100gVV)
/" \/ Rekonstrukija - Ribnjaci
/\/ Rekonstrukcila - Kanal Kuptina
/\/ Prokop Korana-Kupa
7™\ 7 Retencila Kuptina
Retencija Kupgina (v100gVV)
Zaobalna odvodnia Selce-Retica
/\/ Kanal Kupéina
"\ Postojeci nasipi - Karlovac

Regulacijski objekti
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PRILOG 2: Situac. prikaz na ortofoto podlozi—pr:

ikaz §ireg podru¢. sustava zast. od poplava karlovacko-sisackog podrugja—faza I1 faza I
: RS, NGB O o ST ) :

£

planirani zahvati:

m—— zgradnja

== rekonstrukcija
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PRILOG 3: Tabli¢ni prikaz vremenskog ogranicenja izvodenja radova radi izbjegavanja perioda

razmnozavanja ciljnih vrsta

radovi

MP3

radovi na prokopu | objektima uz prokop

radovi u Kupi i Korani

MpP4

svi radovi

MP6

radovi u Kupi

MpP7

pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na novim kanalima

radovi na postojecim kanalima

ptice gnjezdarice

radovi u Kupi

ostali radovi na novim kanalima nakon pripremnih radova

MpP8

pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na kanalu Kupa-Kupa (izuzev pocetnih
istocnih 2 km)

ostall radovi na kanalu Kupa-Kupa nakon pripremnih radova (izuzev pocetnih isto¢nih
2km)

pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na istoénom retencijskom nasipu (od totke
u kojoj trasa nasipa srece prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)

ostali radovi na istocnom retencijskom nasipu nakon pripremnih radova (od tocke u
kojoj trasa nasipa srece prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)

radovi u kanalu Kupa-Kupa (trasa duljine 2 km, od ustave Sisljavi¢ prema zapadu)

radovi na istotnom retencijskom nasipu (duljina 2,1 km, od kanala Kupa-Kupa do
totke u kojoj trasa nasipa skrete prema sjeveroistoku)

ptice gnjezdarice

ptice gnjezdarice
ptice gnjezdarice

kosac Crex crex

radovi na ustavi Sishjavié

kosac Crex crex

radovi na regulaciji potoka Znanovit

kosac Crex crex

radovi u Kupi

radovi na lijevoj obali Kupe unutar sume Presnjak

radovi uz ribnjake Crna Mlaka

kosac Crex crex

ptice gnjezdarice

radovi uz Kupu unutar POP Pokupski bazen na dionici Mahi¢no-Zorkovac

ptice gnjezdarice

vodomar Alcedo atthis (samo ako se zabiljezi
prisutnost)

nije dozvoljeno izvoditi radove

dozvoljeno izvoditi radove
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PRILOG 4: Tabli¢ni prikaz mjera zastite okoliSa i mjera zastite ekolo§ke mreze tijekom
pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MPS)

& MJERE ZASTITE OKOLISA I
MJERE ZASTITE OD POPLAVA FKOLOSKE MREZE TIJEKOM

FUNKCIONALNE CJELINE (MP) PRIPREME I GRADENJA (A)

MP1 S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da
Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od | suprethodno provedeni relevantni postupci za
zeljeznickog mosta do Brodaraca (11 etapa) dobivanje svih potrebnih dozvola, nije
potrebno propisivati mjere zastite okolisa. Do
sada su ishodeni sljedeéi dokumenti:
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-
05/96-02/32, URBROJ: 531-02/2-96-05 od
15.10.1996.; Nacelna dozvola KLASA: UP/I-
361-03/97-01/62, URBROIJ: 531-03/1-98-7
od 09.03.1998.; Izmjena nacelne dozvole
KLASA: UP/I-361-03/01-01/31, URBROI:
531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.; Gradevinska
dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-
0013 od 06.07.2018.; Rjesenje o
prihvatljivosti za ekolosku mrezu: 1.3.2017.
(postupak prethodne ocjene prihvatljivosti,
KLASA: UP/T 612-07/17-60/17, URBROU:
517-07-1-1-2-17-4)

S obzirom da je za ovu MP ve¢ proveden
MP2 postupak ocjene o potrebi procjene zahvata
Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu | na okoli§ (KLASA: 351-03/17-04/33
obalu Mreznice za =zaStitu naselja Mala | URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28.
Svaréa, Logoriste i Turanj veljate 2017.) nije potrebno propisivati
dodatne mjere. Takoder su ishodeni sljede¢i
dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA:
UP/I-350-05/17-01/000016, URBROI:
2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017.;
Rjesenje o prihvatljivosti za ekolosku mrezu:
21.4.2017. (postupak prethodne ocjene
prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-
60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3 Mjere zastite okolisa:

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, | od A.1.1. do A.1.3; 0d A.1.5. do A.1.30.
desni nasip Kupe i prokop Korana s rjeSenjem | Mjere ublazavanja negativnih utjecaja na
odvodnje na podru¢ju Gornjeg Mekusja) ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja
ekoloske mreze:

od A.1.17. do A.1.21.; od A.1.41. do A.1.49.
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MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA I
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
PRIPREME I GRADENJA (A)

MP4

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu
obalu MreZnice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju drzavne ceste DCI -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mjere zastite okoliga:

A.1.1.do A.1.3.; od A.1.5. do A.1.30.

Mjere ublazavanja negativnih _utjecaja_na
cilieve oCuvanja_ i cjelovitost podrucija
ekoloske mreze:

od A.1.31. do A.1.32.; od A.1.50. do A.1.54.

MP5

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali
Kupe od naselja Selce do Recice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolis (Rjesenje
KLASA: UP/T 612-07/15-60/93, URBROU:
517-07-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene
utjecaja zahvata na ekolosku mrezu - nije
potrebno propisivati mjere zastite okoliSa.
Ishodeno je Pozitivno rjesenje Glavne ocjene
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu
(KLASA: UP/T 612-07/17- 0/16, URBROJ:
517-07-1-1-2-17-19, od 29. rujna 2017.)

MPé6

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja i crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

Mjere zastite okolisa:

od A.1.1.do A.1.3.; od A.1.5. do A.1.30.
Mjere ublazavanja negativnih utjecaja _na
cilieve oc¢uvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreze:

od A.1.38. do A.1.40.; od A.1.55. do A.1.64.

MP7

Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do
Recice

Mjere zastite okolisa:

A.1.1.do A.1.30

Mjere ublazavanja negativnih utjecaja _na
cilieve oCuvanja i cjelovitost podrudija
ekoloske mreze:

A.1.33.; 0d A.1.65. do A.1.73.

MPS8

Cvor Brodarei s prateéim objektima na kanalu
Kupa - Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupéina
(pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i
desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava
Sigljavié na kanalu Kupa - Kupa, istoéni nasip
retencije Kupcina s regulacijom vodotoka
Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala
Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka)

ekologke mreze:

Mjere zastite okolisa:

od A.1.1.do A.1.3; 0d A.1.5. do A.1.30.
Mjere ublazavanja negativnih _utjecaja na
ciljieve ocuvanja i cjelovitost podrucja

od A.1.34. do A.1.40.; 0d A.1.74. do A.1.92.
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FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projekt

PRILOG 5: Tabli¢ni prikaz mjera zastite okoli$a i mjera zastite ekoloske mreze tijekom
koristenja i u slu¢aju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava - funkcionalne

cjeline (MP1 do MPg)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA I U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

G

MP1
Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od
zeljeznickog mosta do Brodaraca (III etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su
prethodno provedeni relevantni postupci za
dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno
propisivati mjere zastite okoliSa. Do sada su
ishodeni sljedeéi dokumenti: Lokacijska dozvola
KLASA: UP/I-350-05/96-02/32, URBROJ: 531-
02/2-96-05 od 15.10.1996.; Nacelna dozvola
KLASA: UP/I-361-03/97-01/62, URBROJ: 531-
03/1-98-7 od 09.03.1998.; Izmjena nacelne
dozvole KLASA: UP/I-361-03/01-01/31,
URBROJ: 531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.;
Gradevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-0013
od 06.07.2018.; Rjesenje o prihvatljivosti za
ekolosku mrezu: 1.3.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/1 612-07/17-
60/17, URBROIJ: 517-07-1-1-2-17-4))

MP2

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu
obalu Mreznice za zastitu naselja Mala
Svarda, Logoriste i Turan;

S obzirom da je za ovu MP veé proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na
okoli§ (KLASA: 351-03/17-04/33 URBROJ:
517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. veljace 2017.)
nije potrebno propisivati dodatne mjere. Takoder
su ishodeni sljedeéi dokumenti: Lokacijska
dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016,
URBROLI: 2133/1-07-02/02-17-0004, od
19.10.2017.; RjeSenje o prihvatljivosti za
ekolosku mrezu: 21.4.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-
60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe 1 prokop Korana s
rjeSenjem odvodnje na podrucju Gornjeg
Mekusja)

Mjere zastite okolisa:
A2.1;0d A24.doA2.7.
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MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA I U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

&Y

MP4

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu
obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju drzavne ceste DCI1 -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mijere zastite okoliSa:
A2.1;0d A2.4.do A2.7.

MPS

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali
Kupe od naselja Selce do Recice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ (Rjesenje KLLASA:
UP/T 612-07/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-
2-15-4) te postupak glavne ocjene utjecaja
zahvata na ekoloSku mrezu - nije potrebno
propisivati mjere zaStite okoliSa. Ishodeno je
Pozitivno rjesenje Glavne ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu (KLASA: UP/I 612-
07/17- 0/16, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-19, od
29. ryjna 2017.)

MP6

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja i crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

Mjere zastite okoliga:
A2.1;0dA24.doA2.7.

MP7

Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do
Recice

Mjere zastite okoliga:
A2.1;0d A24.doA2.7.

MP8

Cvor Brodarci s prateéim objektima na
kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kup¢ina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi
uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu
Dobre, ustava Sisljavi¢ na kanalu Kupa -
Kupa, isto¢ni nasip retencije KupCina s
regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica,
rekonstrukeija kanala Kupa - Kupa i
rekonstrukeija nasipa za zastitu ribnjaka
Crna Mlaka)

Mjere zastite okoliga:
od A.2.1.do A.2.7.

VPB-TGP-22-0010-1
Zagreb, listopad 2026

3 OPCI DIO
RJESENJE Ministarstva zastite okoli$a i prirode

XLIX



10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt

p VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
v 0I1B:35069807615

POSEBNI UVJETI

%&?

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
ODRZIVOG RAZVOJA
Uprava za procjenu utjecaja na okoli$
i odrzivo gospodarenje otpadom

KILASA: 351-03/20-01/1133
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 25. kolovoza 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA
UREDENJA, GRADITELJSTVA I DRZAVNE
IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znadaja

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljutenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na
Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja
ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podruéju retencije Kupéina - (MP 8)

- odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je putem elektroni¢kog
sustava eKonferencija va$ poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja temeljem
¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19) za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavié¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina
u podrudju retencije Kupéina - (MP 8).

Obavjestavamo vas da je Ministarstvo za sustav zastite od poplava karlovatko-sisagkog
podrucja, I. faza — karlovagko podrugje provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okolis i
donijelo Rjesenje o prihvatljivosti zahvata za okoli§ i ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351-
03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom
propisanih i rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okoli3a i mjera ublazavanja negativnih utjecaja
na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloske mreZe te uz provedbu programa pracenja
stanja okoliSa i ekoloske mreZe koji se smatraju posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja u
smislu odredaba ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine*, broj 153/13,
65/17,114/18, 39/19 1 98/19).

Od
s GRE LS
’),,,fflvoc AR
Tvo gostS
Stranica 1 od 1
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m?}
W
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
- ODRZIVOG RAZVOJA

KLASA: 612-07/20-63/302
URBROJ: 517-05-2-2-20-2
Zagreb, 29. srpnja 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uredenje

i dozvole drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Ulica Republike Austrije 20

HR-10000 Zagreb

PREDMET: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave §i§ljavic', obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kup¢ina
- posebni uvjeti — o¢itovanje, daje se

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja zaprimilo je 24. srpnja 2020. godine
ponovljeni poziv (KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.
srpnja 2020.) za utvrdivanje posebnih uvjeta putem elektroni¢kog sustava eKonferencija za
zahvat ,.Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja
ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije
Kupéina® na k.€.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.¢.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo, k.¢.br. 1026 i
dr. u k.o. Zadobarje, k.€.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.&.br. 14261/1 i dr. u k.o. Dragani¢,
k.¢.br. 1476 i dr. u k.o. Reéica, k.¢.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.&.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac,
k.¢.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u k.o.
Donje Pokuplje, k.&.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sisljavi¢, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska,
k.¢.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup¢&ina, k.&.br.
2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovié, k.¢.br. 1203/19 i dr. u k.o.
Zdengina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podruju Grada Karlovca, Grada Ozlja i Opcine
Dragani¢ u Karlovackoj Zupaniji te na podrugju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinga Sela i
Op¢ine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji. Elektroni¢kim sustavom omoguéen je pristup
dostavljenoj dokumentaciji — Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, oznake: Y2-
089.00.01-G01.0, Mapa 1 od 1, izradivaca: Elektroprojekt d.d., Zagreb, srpanj 2020. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da je za planirani zahvat proveden
postupak procjene utjecaja na okoli§ u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mrezu te je Ministarstvo zatite okolisa i energetike donijelo

1
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Rjesenje (KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019.
godine) da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoli i ekolodku mreZu uz primjenu zakonom
propisanih i navedenim RjeSenjem utvrdenih mjera zastite okoliSa i mjera ublaZzavanja
negativnih utjecaja na ciljeve o¢uvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreZe i provedbu
programa pracenja stanja okoliSa i ekoloske mreze.

Navedenim RjeSenjem, propisane mjere zastite okolisa (za krajobraz, bioraznolikost i
zastiCena podrudja) i mjere ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ekolosku mrezu,
predstavljaju posebne uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zastiti prirode (,,Narodne
novine*, br. 80/13, 14/18, 15/19, 127/19) obvezni sadrZaj glavnog projekta koji je sastavni dio
akta kojim se odobrava gradenje sukladno posebnim propisima.

Slijedom navedenoga, sukladno odredbama ¢lanka 23. stavka 1. podstavka 1. Zakona o
zadtiti prirode, za predmetni zahvat u postupku ishodenja akta za gradenje prema posebnom
propisu iz podrugja gradnje potrebno je od ovoga Ministarstva (Uprave za zaStitu prirode)
zatraziti potvrdu glavnog projekta.

DOSTAVITI:
1. Naslovu;
(dostava putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. U spis predmeta, ovdje;
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podruéni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
KLASA: 540-02/20-03/6464
URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2
Karlovac, 31.07.2020.

Visi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Zagreb, Ispostave u
Karloveu, u postupku izdavanja posebnih uvjetima za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s
pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala
Kupa-Kupa i pripadaju¢ih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podru¢ju retencije Kup¢ina na katastarskim ¢esticama k.&.br.
395/2 i dr. u k.o. Mahiéno, k.&.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo, k.&.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje,
k.&.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.¢.br. 14261/1 i dr. u k.o. Dragani¢, k.¢.br. 1476 i dr. u k.o.
Regica, k.&.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.¢.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.¢.br. 6825 i dr. u k.o.
Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.¢.br.
1217/1 i dr. u k.o. §i§ljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.¢.br. 1342 i dr. u k.o.
Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup¢ina, k.&.br. 2850/1 i dr. u k.o.
Cvetkovié, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovié, k.¢.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdencina, k.¢.br.
11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podru¢ju Grada Karlovea, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u
Karlovatkoj Zupaniji te na podruéju Grada Jastrebarskog, Opéine Klin¢a Sela i Opcine
Pisarovina u Zagrebatkoj Zupaniji, po zahtjevu Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217 URBROJ: 531-06-2-
3-20-0003 od 24.07.2020. godine., zaprimljenog dana 27.07.2020. godine., putem
elektronitkog sustava eKonferencija, na temelju ¢lanka 6. Zakona o DrZzavnom inspektoratu
(“Narodne novine” broj 115/18), utvrduje sljedece:

POSEBNE SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

Rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kup¢ina na
Kkatastarskim &esticama k.&.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.¢.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo,
k.&.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.¢.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.¢.br. 14261/1 idr. uk.o.
Draganié, k.¢.br. 1476 i dr. u k.o. Re€ica, k.¢.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.&.br. 1038/2 i dr. uk.o.
Zorkovac, k.&.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br.
2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.¢.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sigljavié, k.¢.br. 2531 i dr. u k.o.
Luka Pokupska, k.&.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.¢.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja
Kupéina, k.&.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.¢.br.
1203/19 i dr. u k.o. Zden&ina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podru¢ju Grada Karlovca,
Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u Karlovackoj Zupaniji te na podru¢ju Grada Jastrebarskog,
Op¢ine Klinda Sela i Opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji, investitor Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izraditi u skladu s odredbama:

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, oznaka projekta: Y2-089.00.01-
G01.0, mapa 1, ZOP — 089 od 15.07.2020. godine., izradenom od strane trgovackog drustva
ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.
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2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do kona¢ne
dispozicije.

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o Drzavnom inspektoratu (“Narodne novine” broj 115/18).

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine™ broj: 79/07, 113/08 i
43/09, 130/17, 114/18, 47/20).

4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolida u predmetnu gradevinu. kao i mjere za
spreavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (“Narodne novine™ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

- Pravilnika o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i1 borave
(*Narodne novine™ br. 145/04).

- Pravilnika 0 mjerama zadtite od buke izvora na otvorenom prostoru (“Narodne novine” broj
156/08).

Upravna pristojba nije naplac¢ena jer je podnositelj zahtjeva osloboden placanja pristojbe
temeljem ¢lanka 8. stavak 1. to¢ka 1. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™ broj

115/16).
\{ SPEKTOR
Hpl.san.ing
\(
DOSTAVITI:

(1. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavieiifas

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja,

Sektor lokacijskih dozvola i investicija,

(putem elektronikog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr),
2. Arhiva
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/901
URBROI: 525-07/0179-20-2
Zagreb, 13. kolovoza 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - Izgradnja pregrade

Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa

te izgradnja ustave Siéliavic’, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupcina
- dostavlja se

Vasa Klasa:  350-05/20-28/000217
Vas Urbroj:  531-06-2-3-20-0003

Od:

Zagreb, 24.07.2020.

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede 06.08.2020.

Ministarstvo poljoprivrede temeljem c¢lanka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(‘Narodne novine’, br. 20/18, 115/18 i 98/19) utvrduje posebne uvjete za zahvat u prostoru —
Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave SiSljavié¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrudju retencije Kup¢ina - kako slijedi:

1

2:

(%)

Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja;

Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiste ne

moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada:

— nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

— je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima
grade izvan gradevinskog podrucja.

— se grade gospodarske gradevine namijenjene isklju¢ivo za poljoprivrednu
djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda:;

Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske. odnosno sa vlasnicima zemljista:

VPB-TGP-22-0010-1
Zagreb, listopad 2026
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10.

Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa
dijelova lokacije/zone na kojoj je predviden zahvat;

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala izvan
predvidene lokacije/zone zahvata, tada je prije pocetka koriStenja materijala sa
predvidenog pozajmista potrebno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima
prava koristenja odnosno prava vlasnistva na zemljistu predvidenom za pozajmiste;

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima potrebno je odrediti mjesto
odlaganja viska materijala iz iskopa;

Potrebno je ogranic¢iti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje kako bi
povrsina devastirana radovima bila $to manja, odnosno Kkoristiti postoje¢u mrezu
puteva. Po zavrSetku radova devastiranu povrsinu potrebno je sanirati.

Potrebno je prona¢i odgovarajuéa rjeSenja u slucaju presijecanja prilaznih
poljoprivrednih puteva, a u smislu odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza
1 provoza svih poljoprivrednih, vatrogasnih i1 drugih vozila;

Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa 1 grmlja;

Po zavrSetku izgradnje neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati;

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina, duzno je u
skladu s odredbama clanka 25. Zakona o poljopriviednom zemljistu (‘Narodne
novine’, br. 20/18, 115 /18 i 98/19) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od izvr$nosti tog akta, nadleznom upravnom tijelu Zupanije odnosno Grada
Zagreba u ¢ijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova drzavne uprave koji se
odnose na poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao
dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta;

Projektnu dokumentaciju uskladenu s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru
potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o uskladenosti
glavnog projekta sa posebnim uvjetima za zahvat u prostoru;

. U postupku izdavanja uporabne dozvole, a u sluc¢aju kad se radi o gradevini za koju su

utvrdeni posebni uvjeti za zahvat u prostoru i potvrda o uskladenosti glavnog projekta
s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru, sudjeluje predstavnik Ministarstva
poljoprivrede.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru broj: -, Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i trziste izdalo je
posebne uvjete za zahvat u prostoru, a radi izrade tehnicke dokumentacije.

VPB-TGP-22-0010-1
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/871
URBROJ: 525-11/0602-20-2
Zagreb, 7. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenja i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

PREDMET: Zahtjev za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: ,JIzgradnja
pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajudih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kup¢ina“
- posebni uvjeti, daju se

Postovani,

ovo Ministarstvo zaprimilo je Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja
KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24. srpnja 2020. godine
za zahvat u prostoru: ,Jlzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina®. investitor Hrvatske vode d.o.0., Ulica
grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, prema Idejnom projektu zajednicke oznake: 089 od 15.
srpnja 2020.

Odredbom ¢&lanka 40. stavka 7. Zakona o Sumama (.,Narodne novine®, broj 68/18,
115/18, 98/19 i 32/20) propisano je da u svrhu izdavanju lokacijske dozvole i izrade glavnog
projekta kada se ne izdaje lokacijska dozvola sukludno posebnom propisu, posebne uvjete za
izgradnju gradevina iz stavka 1. ovog clanka i izgradnju objekata u pojasu do 30 m od ruba
Sume za Sume i Sumska zemljista u vilasnisStvu Republike  Hrvatske utvrduje javni
Sumoposjednik, Ustanova odnosno Pravina osoba. « za Sume privainih Sumoposjednika
Ministarstvo.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO LVI
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Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrdeno je

sljedece:
1.

4.

Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema Idejnom projektu, planirana je
izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Siljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina.

Uvidom u Preglednik katastarskih podataka, na dijelu predmetnih katastarskih
Cestica, koje su u privatnom vlasnistvu, utvrdena je katastarska kultura Suma.

U Sumi i na Sumskom zemlji§tu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura,
lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora
drzavne granice, spomenici kojima se obiljeZavaju mjesta masovnih grobnica
Zrtava rata i mjesta stradavanja te gradevine koje su planirane prostornim
planovima.

Predmetni zahvat u prostoru zahtjeva €istu sjecu Sume.

Na temelju navedenog, dajemo sljedeée uvjete gradenja:

L

S poStovanjem,

DOSTAVITI:
. Naslovu;

Na temelju ¢lanka 39. Zakona o Sumama (,,Narodne novine®, br. 68/18, 115/18
98/19 i 32/20), potrebno je od nadleZnog ureda regionalne samouprave ishoditi
Rjesenje o dozvoli kréenja, odnosno &iste sje¢e Sume.

Nakon ishodenog Rjesenja iz to¢ke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku
stabala nadleznom uredu Ministarstva poljoprivrede.

U podru¢ju gradnje vidljivo oznagiti gradiliSte koje se izvodi u $umi prema
projektnoj dokumentaciji.

Imovinsko-pravne odnose rijesiti s vlasnicima/posjednicima.

Sjecu stabala na predmetnoj Cestici izvr$iti nakon doznake stabala za sjecu.
Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se pustoSenje Suma,
bespravna sjeca stabala ili oStecivanje stabala u susjednoj Sumi.

Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje
smeca i ispustanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljiste i Sumu.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Sumovlasniku omoguéiti nesmetano
gospodarenje Sumom.

U Sumi ili na Sumskom zemljistu te na zemljistu 50 metara od ruba Sume ne smije
se loziti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridrzavati
mjera zastite od pozara.

2. Pismohrana
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drustvo s ograni¢enom odgovorno$cu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupcic, dipl.ing. Sum. — predsjednik; Ante Sabljic, dipl.ing. Sum. — Clan; mr.sc. Igor Fazekas - ¢lan « MB 3631133 +
OIB 69693144506 -« Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) + Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti *
SWIFT: PBZGHR2X « IBAN: HR46 2340 0091 10071 0036 0 « Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 « pp 148, 10002 Zagreb -+
web: http://www.hrsume.hr+ e-mail: direkcija@hrsume.hr

KLASA:DIR/20-01/1111
URBROJ:00-02-03/04-20-03 Zagreb, 17. ozujka 2020.

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja

Uprava za prostorno uredenje
i dozvole drzavnog znacaja
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradenja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa
i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina

Temeljem vaSeg zahtjeva (KLASA:350-05/19-28/000167;Ur.broj:531-06-2-3-20-0003
od 20. veljace 2020.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat
u prostoru, obavjeStavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na Sumi i Sumskom zemljiStu kojima gospodare HS d.o.o., Uprava
Suma Podruznica Karlovac, i to:

- gumarija Karlovac u g.j. ,,Re¢icki lugovi®, odsjeci 44a,b, 45a,b, 50f,g, 57a,b,c,d.e,
58e.f,g, 73b, 74a,b, 80a,b, 81a,b

- Sumarija Dragani¢ u g.j. ,,Draganicki lugovi®, odsjeci 89e.g,i

- Sumarija Jastrebarsko u g.j. ,,Jastrebarski lugovi®, odsjeci 39¢c, 43a, 47a,b, 53a, 54a,
56a, 58a, 72a

- éumarija Pisarovina u g.j. ,,Pisarovinski lugovi®, odsjeci 5b.c, 6¢, 7e, 8b.c.d.e, 40a,
46a.c.

Planiranom izgradnjom uspornog nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca (Etapa
2) presijeca se pristupni put na Sumsku prometnicu koja sluzi gospodarenju Sumama u odjelu
89 u g.j. ,,.Draganicki lugovi®.

Slijedom navedenog i shodno ¢l. 40. Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedece:
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Glavni projekt

Posebne uvjete gradenja

1. U podrugju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HS d.0.0., osigurati prometni pristup Sumskim
prometnicama koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati
zamjenske prometnice prometno tehnickih karakteristika (Sirina i nosivost) takvih da
omoguéuju prijevoz teskim teretnim vozilima minimalno 40t.

3. Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi brzeg otjecanja i sprjeavanja
dugotrajnog zadrzavanja vode na Sumskim povrSinama i Sumskoj infrastrukturi.

4. O potetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Karlovac, Draganié,
Jastrebarsko, Pisarovina, najmanje 8 dana ranije.

5. Imovinskopravne odnose rijesiti s vlasnikom.

6. Temeljem €l. 39. Zakona o Sumama ishoditi dozvolu za kréenje Sume od Ureda drzavne
uprave u zupaniji, nadleZznog za poslove u Sumarstvu.

7. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i osteCivanje stabala izvan
prostora rada.

8. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.o., izvodada radova i
investitora, kako bi se sprijecile i smanjile Stete na Sumskom zemljistu i u Sumi.

9. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu.

10. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog
za izgradnju objekta.

11. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Karlovac, Draganié,
Jastrebarsko, Pisarovina omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

12. Eventualno koristenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HS d.o.o.
temeljem odredbi Pravilnika o koristenju Sumske infrastrukture.

13. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od poZara.

14. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemlji$tu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a §tetu nadoknaditi HS d.o.o.

15. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:

Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavljanje tehnickih pregleda potrebno
Jje zatraziti od Uprave §uma Podruznica Karlovac.

S postovanjem,

Predsjednik Ubravg HS d.o.o.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/20-23/3512
Urbroj: 532-04-02-01/1-20-2
Zagreb, 19. 08. 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREDENJA, GRADITELJSTVAI
DRZAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru -
Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te
izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupéina
- posebni uvjeti gradnje

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, na temelju ¢lanka 60. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. to¢ke 9. Zakona o zastiti i
ocuvaniju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
2512, 136/12, 157/13, 152114, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), a povodom zahtjeva
Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, a u ime investitora HRVATSKE
VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske
dozvole za zahvat u prostoru — lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sigljavié, obodnih nasipa retencije i
ostalih requlacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina na k.¢.br. 1025/2 i dr. u k.o.
Donja Kupcina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.¢.br.
1203/19 i dr. u k.o. Zdendina, k.&.br. 11734 i dr. u ko. Ceglie, na podrugju Grada
Jastrebarskog, Opcine Klin¢a Sela i Op¢ine Pisarovina, Zagrebacka zupanija.

Suglasni smo s predloZenim idejnim rieSenjem uz ispunjenje slijedecih uvjeta:

1. Na dijelu trase Istoénog nasipa retencije Kupéina potrebno je provesti arheoloski pregled prije
izgradnje jer predmetna trasa prelazi potpuno arheoloski neistrazenim prostorom.

2. Troskove arheolo$kog pregleda i eventualnih zastitnin arheoloskih istrazivanja snosi
investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provodenje.
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3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naide na arheolo$ke ostatke (nepokretni ili pokretni)
potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i 0 nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski
odjel u Zagrebu, Uprava za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture RH, Mesnicka 49.
Nakon izvr§ena uvidaja struéna ekipa ¢e odrediti daljnji postupak.

4. Obvezni ste pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zastitu
kulturne bastine, Ministarstva kulture i medija RH, Mesni¢ka 49, o pocetku gradevinskih
radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvrSiti pripremne radove i uskladiti
zajednicka djelovanja.

Zahtjevu je priloZzen idejni projekt oznake: ¥2-089.00.01-G01.0 izraden od Elektroprojekt
d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, srpanj 2020.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za zahvat u prostoru — lzgradnja pregrade Brodarci na
Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajué¢ih nasipa te izgradnja ustave Sisljavié, obodnih nasipa
retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kup&ina na k.€.br. 1025/2 i dr.
u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.o. Domagovic,
k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdengina, k.¢.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podru¢ju Grada
Jastrebarskog, Opéine Klin¢a Sela i Opéine Pisarovina, Zagrebacka Zupanija, potrebno je u
jednom primjerku priloZiti tehni¢ku dokumentaciju. jp—

Dostavlja se:
1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE
IMEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU

Klasa: 612-08/20-23/0921
Urbroj: 532-04-02-09/4-20-02
Karlovac, 17. ozujka 2020.

Ministarstvo graditeljstva
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: eKonferencija - posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite kulturnih dobara
za zahvat u prostoru: izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajué¢ih nasipa te izgradnja ustave SiSljavi¢,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju
retencije Kupdina
- daju se

Veza Vas broj:  Klasa 350-05/19-28/000167
Urbroj: 531-06-2-3-20-0003
Zagreb, 20.02.2020.

Temeljem uvida u situacijski prikaz zahvata u prostoru i pregleda terena, utvrduje se da na
predmetnom podrudju izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadaju¢ih nasipa te izgradnju ustave SiSljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kup¢ina nema poznatih arheoloskih lokaliteta
na trasi, ali vjerojatno ima vise poznatih arheoloskih lokaliteta u blizini.

Kako se radi o arheoloski zanimljivom, a neistraZenom podruéju investitor je duZan
osigurati arheolo$ki nadzor prilikom svih zemljanih radova.

Takoder treba poslati obavijest o poéetku radova 8 dana prije pocetka zemljanih radova.

NAPOMENA: Uvidom u nacrt Pregledna situacija svih gradevina na podlozi iz Studije
utjecaja na okolis - knjiga G01.0, prilog 101, utvrdeno je da se u okviru zahvata na lijevoj obali
rijeke Kupe (oznaka M1) nalazi pojedina¢no zasticeno kulturno dobro Dvorac Kastel, k.¢. 101/2,
101/4 (dio), 101/10, 101/6, k.o. Karlovac I, rjeSenjem KLASA: UP/I-612-08/08-06/0515, URBR:
532-04-01-03-02/2-14-4, upisan u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3959.

Slijedom navedenog, za navedeni zahvat u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete ovog
Odjela, odnosno provesti proceduru sukladno odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
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dobara (,,Narodne novine® RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20).

sastavio:
Kresimir RaguZ, dipl. arheolog i romanist
Y i PROCELNICA

) Sonja Kogevar dia.
Dostaviti:
1.Naslovu putem elektroni¢kog sustava eKonferencija : -4
2.0va Uprava, ovdje A . g .
3.Pismohrana. '

& ,_»'/'
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' HRVATSKE VODE - 374
=N Prim{jena 04.10.2024. 14:03:16
Klasilikacijska oznaka ’f— ~) Org jed
325-02/24-06/0000415 3F-24-4
Urudzben| broj Prilog
532-24-1
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE [ MEDIJA ’ ’ \

03 _m_ m‘ 080303810
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Konzervatorski odjel u Karlovcu za podrucje Karlovacke Zupanije
KLASA: UP/I- 612-08/24-05/0009
URBROJ: 532-05-02-09/3-24-06
Karlovac, 30.09.2024.

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu za
podrucje Karlovacke zupanije, na temelju ¢lanka 10., a u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tokom
11. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj (NNRH 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20,
117/21 i 114/22) i Elanka 2. Pravilnika o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja Registra kulturnih
dobara Republike Hrvatske (,Narodne novine®, broj 19/23), rjeavajuci po sluzbenoj duznosti,
donosi

RJESENJE

1.
Utok Dobre u Kupu, Gornje Pokupje stavilja se pod preventivhu zastitu do donosenja
rieSenja o utvrdivanju svojstva kulturnoga dobra, sukladno &lanku 10. Zakona o zastiti |

ocuvanju kulturnih dobara, a najduze Sest godina od dana dono$enja ovoga RjeSenja
30.09.2030.).

2.

Utvrduje se da granice preventivne zastite nalazista iz tocke 1. ovog Rjesenja obuhvacaju: ké
804/12, 804/13, 804/14m 804/15, 804/16, 804/17, 804/18, 804/19, 804/20, 805/1, 805/2, 805/3,
805/4, 805/6, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4,
806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 808/1, 808/2, i 808/3 k.o,
Pokupje, Grad Ozalj.

Kopija Izvoda iz katastarskog plana Drzavne geodetske uprave, Podruénog ureda za katastar
Karlovac klasa: 938-06/24-01/145, urbroj: 541-15-05/4-24-2 od 19.06.2024. u mjerilu 1:2000 s
ucrtanim prostornim medama preventivno zasticenoga dobra sastavni je dio ovoga Rjesenja.

3

Na podrucju preventivno zasticenog dobra iz tocke 1. i unutar granica iz tocke 2. ovoga
Rjesenja primjenjuje se sljedeci sustav mjera zastite:

- zastitni i drugi radovi na preventivnho zasticenom dobru mogu se poduzeti samo uz
dopustenje nadleznoga tijela;

- vlasnik kao i drugi imatelj dobra duzan je provoditi sve mjere zastite koje se odnose na
odrzavanje predmetnoga dobra, a odredi ih nadlezno tijelo;

- ako se prilikom dopustenih radova naide na arheoloske nalaze, nalaznik je duzan prekinuti
radove i 0 tome obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel koji ¢e predmete predati na
priviemenu pohranu muzeju do odluke o mjestu trajne pohrane;

- gradevinske intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheoloskim istrazivanjima
u skladu s posebnim uvjetima, a svaki je moguéi zahvat podreden rezultatima provedenih
istraZivanja.

- predmetno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz
¢lanaka 36. - 40. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara;
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4.
Na dobro iz tocke 1. izreke ovoga Rjesenja primjenjuje se u potpunosti Zakon o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

3.
Dobro iz to¢ke 1. izreke ovoga Rjesenja upisat ¢e se u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske — Listu preventivno zasti¢enih dobara.

6.
Nadlezni sud izvrSit ¢e zabiljezbu ovoga Rjesenja u zemljiSnoj knjizi, a Ured za katastar
zabiljezbu u katastru.

iz
Zalba ne odgada izvrenje ovoga Rjedenja.

Obrazlozenje

Arheoloski lokalitet Utok Dobre u Kupu nalazi se na samom uscu rijeke Dobre u Kupu: radi
se o prapovijesnom nizinskom naselju omedenom rijekom Kupom sa zapada, rijekom
Dobrom, sastavcima Dobre i"Kupe s juga te ostacima zemljanih bedema sa sjevera.
Nalaziste je u znatnoj mjeri odnoSeno vodom za visokih vodostaja kroz 2 i po tisuclieca, a
ostaci su djelomicno devastirani i viSestoljetnom obradom zemlje. Manja arheoloska
istraZivanja na lokalitetu Utok Dobre u Kupu provodena su 2018. i 2019. godine kada je
pronaden materijal iz uglavnom mladeg zelieznog doba. Arheoloski muzej u Zagrebu na
lokalitetu provodi preglede | probna istrazivanja od 2018. godine. Dosad prikupljen keramicki
materijal, iz povrsinskih pregleda i iskopavanja u Sondi 1, datira taj naseobinski lokalitet
iskljuéivo u mlade zeljezno doba. Na sjevernom je dijelu naselje bilo zasticeno masivnim
bedemom, gradenim u kombinaciji zemlje i kamena, koji se protezao u smjeru zapad-istok,
od rijeke Dobre do Kupe, &ineci to naselje iznimno dobro zasticenim. Naime, vazno je
naglasiti da je to jedino dosad arheoloski potvrdenc utvrdeno nizinsko naselje na prostoru
Pokuplja, ali i susjednih regija. Tre¢a je vazna komponenta prisutnost znatne koliCine
zeljezne sirovine i §ljake, Sto upucuje na metalursku proizvodnju u naselju, za koju je,
naravno, nuzno osigurati dodatnu potvrdu.

Slijedom navedenoga predmnijeva se da Utok Dobre u Kupu, Gornje Pokupje ima svojstvo
kulturnoga dobra te se na temelju odredbe clanka 10. Zakona o zastiti i ofuvanju kulturnih
dobara, donosi rjieSenje o njegovoj preventivnoj zastiti. Preventivna zastita odreduje se do
donosenja rieSenja o utvrdivanju svojstva kulturnoga dobra, a najduze na 6 godina od dana
njegova donosenja. (${KDDatuml|stekaPreventive}).

Sukladno ¢lanku 10. stavku 6. Zakona o zastiti | o¢uvanju kulturnih dobara, toCkom 2. izreke
ovoga Rje&enja, utvrdene su prostorne mede na koje se odnosi preventivna zastita.

Sukladno ¢lanku 11. stavku 1. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara na predmetno dobro
primjenjuje se citirani Zakon kao i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra te je tockom
5. izreke ovoga Rjesenja odredena obveza dostavljanja rieSenja nadleznom Katastru i sudu
radi zabiljezbe u katastru i zemljiSnoj knjizi.

Sukladno ¢lanku 11. stavku 2. istoga Zakona, tockom 5. izreke ovoga Rjesenja, odredena je
obveza upisa predmetnog dobra u Registar kulturnih debara Republike Hrvatske — Listu
preventivno zasti¢enih dobara.

Sukladno ¢lanku 10. stavku 7. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, zalba protiv ovoga
Rjesenja ne odgada njegovo izvrsenje.

1z gore navedenih razloga trebalo je rijesiti kao u lzreci.

Uputa o pravnome lijeku:

Protiv ovoga Rjesenja moze se izjaviti zalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu kulture u
roku od 15 dana od primitka ovoga Rjesenja. Zalba se predaje ovome tijelu neposredno ili $alje
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postom preporuc¢eno, a moze se izjaviti | u zapisnik. Na Zalbu se sukladno &lanku 9. stavku 2.
tocki 29. Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) ne placa
upravna pristojba. Stranke imaju pravo odrec¢i se prava na Zalbu od dana primitka
prvostupanjskog riesenja do dana isteka roka za izjavljivanje zalbe.

VODITELJICA PODRUCNOG ODJELA ZA
KONZERVATORSKE POSLOVE:

Sonja Kocevar, dia.

574 Ot

Dostaviti:

35
36

Franjo Bukovcéak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec

Andro Bukovcak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec p

Pajo Bukovcak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec

Stjepan Bukovcak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec

Ivan Bukovéak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec

Dragica Maradin, Stjepana Seljana 34, Karlovac

Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb

Pero Turkovi¢, Priselci 17, Priselci, 47286 Mahi¢no

Damir Mohor, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec

. Zeljko Bubli¢, Mahiéno 51, 47286 Mahi¢no
. Darijo Lai¢, Mahi¢no 3/A, 47286 Mahiéno
. Elizabeta Vogt od Hunoltstein nazvana Stein-Kallenfels, rod. Bunjevac, Jaskovo, Jaskovo, 47281

Mali Erjavec
Hans Hunoltstein, JaSkovo, Jaskovo, 47281 Mali Erjavec
Felicitas Hunoltstein Bunjevac, Jaskovo 4, Jaskovo, 47281 Mali Erjavec

. Teodora Hunoltstein Bunjevac, Jaskovo, Jaskovo, 47281 Mali Erjavec

Dragica Titan rod. Halic, KANADA, prije Gornje Pokupje 30, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec

. Renduli¢ Biserka, Kranjéevi¢eva 8, 47000 Karlovac

. Bozidar Tomasi¢, Gornje Pokupje 1B, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec
. Marin Jaramaz, dr Milana Nemi&i¢a, 47000 Karlovac

. Pepa Krapac, Levkus$je 28, Levkusje, 47286 Mahitno

. Stjepan Krapac, Levkusje 21 A, Levkusje, 47286 Mahiéno

. Stefanija Krapac, Brazilska 2, 10090 Zagreb

. Marija Begi¢, Meksicka 3, 10080 Zagreb

. Stefanija Pavlovié, Zorkovac na Kupi 31, Zorkovac na Kupi, 47280 Ozalj

. Biserka Marcetic-Pavlovi¢, Krizanic¢eva 4, Ozalj, 47280 Ozalj

. Danica Strizi¢, Priselci 42, Priselci, 47286 Mahiéno

Adam Mrzljak, Priselci 18, Priselci, 47286 Mahi¢no

. Ljuba Kocajner, Priselci 32, Priselci, 47286 Mahicno
. Stef Lesi¢, Priselci 18, Priselci, 47286 Mahino
- Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za upravijanje i

raspolaganje nekretninama, Savska cesta 41, Zagreb

. Grad Ozalj, Kurilovac 21, 47280 Ozalj UO

Karlovacka Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoli§, Odsjek za prostorno uredenje i
graditeljstvo, Jurja Krizani¢a 11, 47000 Karlovac UO

. Drzavna geodetska uprava, Podrucni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina

Karlovac, Jurja Krizani¢a 11, 47000 Karlovac UO

. Opcinski sud u Karlovcu, Zemljisno-knjizni odjel u Karlovcu, Hrvatskih branitelja 1, 47000 Karlovac

uo

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Registar kulturnih dobara
Republika Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb UO

Pismohrana
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_— HRVATSKE VODE

e

e VODNOGOSPODARSKI ODJEL

——-—' ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035/ 386 307
—ce— i Setalis : i Telefax: 035 / 225 521
B——emm 35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radica 22 elefax: /

KLASA: 325-01/20-18/0005942
URBROJ: 374-3111-1-20-2
Datum: 24.08.2020

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, podnijelo je zahtjev putem elektroni¢kog programa
eDozvola KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.07.2020. godine, u
Hrvatskim vodama zaprimljenim 28.07.2020. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija
dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kupéina, sukladno &lanku 136. stavku 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno &lanku 82. stavku
1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Investitor je HRVATSKE VODE, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 35069807615.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sliedeca dokumentacija:

- Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ina - prikaz tehnigkog riesenja, izraden
od strane tvrtke Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, 01.10.2019. godine

- Rije8enje Sustav zastite od poplava | faza karlovacko podrucje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49,
URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019.g.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjeCe na cilieve iz ¢lanka 5. stavka
2.i Elanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19). Sukladno ¢lanku 136. stavku 3. Zakona
0 prostornom uredenju, odnosno &lanku 82. stavku 3. Zakona o gradnji, te na temelju ¢lanka 158.
Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI
1. Opéi dio

1.1.  Lokacija: podrugje Grada Karlovca, grada Ozlja i op¢ine Dragani¢ u Karlovagkoj zupaniji i
Grada Jastrebarskog, Opéine Klinéa Sela i Opcine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji. Obuhvat
gradevine nalazi se u slijedeéim katastarskim opéinama: Velika Jelsa, Donje Pokupije,
Zadobarje, Mahi¢no, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sigljavi¢, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Donje Mekusje, Dragani¢, Reéica, Donja Kupéina, Kupinec, Zdenéina, Cvetkovié,
Domagovié i Caglie.

1.2.  Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa -
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupé&ina

1.3. Opskrba vodom:
- nacin vodoopskrbe: nije primjenjivo
- kvaliteta vode: nije primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okoliéne dozvole —
nije primjenjivo
1.4.  Odvodnja otpadnih voda:
- koncepcijsko rjesenje odvodnie - nije primjenjivo

075491249
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.12.

- sanitarne otpadne vode - Kod Ustave Sislljavi¢ i Pregrade Brodarci sanitarna i fekalna
voda odvodit ¢e se u biojame.

- oborinske otpadne vode - - nije primjenjivo

- ostale industrijske otpadne vode — nije primjenjivo

- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturaina stabilnost i funkcionalnost, obveza
redovnih kontrola — nije primjenjivo

- obveza praznjenja sabirne jame po ovlastenom izvrSitelju - nije primjenjivo

- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoliSne dozvole -
nije primjenjivo

Zadtita od $tetnog djelovanja voda: Svrha izgradnje sustava obrane od poplava grada
Karlovca, &iji je dio i predmetna gradevina, je zastita od Stetnog djelovanja voda

Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoli$ i prirodu
provodi se prema propisima o zastiti okolis$a — RjeSenje Sustav zastite od poplava | faza
karlovacko podrugje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od
06.08.2019.g.

Proviera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Projektant
je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.

Obveza prijave pogetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora —

Investitor se obvezuje osigurati vodni nadzor pri izvodenju predmetnih radova na dionicama
uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora potrebno je zatraziti od Hrvatskih
voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, petnaest (15) dana prije pocetka
radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnicki
opis, preglednu i detaljnu situaciju, popreéne i uzduzne presjeke na mjestima gdje se trasa
vodi uz vodnogospodarske objekte i preko njih. Zapisnik o izvrSsenom vodnom nadzoru
potrebno je predogiti na tehnickom pregledu.

Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavijenom idejnom projektu.

. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru —

U skladu s odredbama Zakona o vodama.

. Ovi ée se vodopravni uvjeti izmijenit / dopuniti i: zbog promjene osobe korisnika ili naziva

korisnika, na zahtjev stranke ili nadleznog tijela; radi produljenja vazenja vodopravnih uvjeta
ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje cilieva upravljanja vodama.

Vodopravni uvjeti vaze dok vazi odgovarajuéi akt prema propisima o prostornom uredenju i
gradniji.

2. Posebni dio

Planirani zahvat obuhvaca slijedece gradevine:

~NOoO O WN =

. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
. Nasipi za zaétitu ribnjaka Crna Mlaka

. Istoéni nasip retencije Kup&ina

. Rusenie lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa

. Nadvi$enje desnog nasipa kanal Kupa — Kupa

. Ustava Sisljavi¢

. Pregrada Brodarci

075491248
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2.1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153’/13,
20/17,39/19125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, te postoje¢om
projektnom dokumentacijom

1. Projekt zastite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeée stanje na slivu Kupe,
Prikaz prijedloga rjesenja, Studija izvodljivosti) Zagreb, 20186. god.

2. Idejno riesenje sustava zastite od poplava karlovacko-sisatkog podrugja, WYG Savjetovanje d.o.0.,
GEATEH d.o.0., Hrvatske vode, 2017.

3. Sustav zaétite od poplava karlovagko-sisadkog podruéja, | faza — karlovacko podrucje Studija o
utjecaju zahvata na okoli§; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljaga 2019. god.

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno riesenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. god.
5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnicki elaborat,
Geolo$ki i geotehnéki istrazni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sijecanj 2020.

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnicki elaborat, Labaratorijska
ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sije¢anj 2020.

7. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnicki elaborat, Geolo$ki i geotehnicki
istrazni radovi — Pozajmiste materijala; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sije¢anj 2020.

i rjeSenjem Ministarstva zastite okoliga i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-
03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli$ i ekolosku mrezu
proglaen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rie§enjem utvrdenih mjera
zastite okoli$a i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na cilieve ocuvanja i cjelovitost podrugja
ekoloSke mreze i provedbu programa pracenja stanja okolida i ekoloSke mreze kolovoza 2019.,
bududi je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovagko-sisackog podrugja,
I. faza - karlovagko podrugje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli$ i donijeto
navedeno rjiesenje.

2. Pored uobigajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrzavati:

2.1. Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida
uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nozicu nasipa za
odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraéem na
nasipima, rampama preko nasipa s pripadajucim propustima na procjednom kanalu. U ovu situaciju
treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrucju postoje,

koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buducnosti, a na koje bi predmetna

izgradnja mogla imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje
predmetna gradnja moze imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuceg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu
i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nozicu nasipa za odvodnju
procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraéem na nasipima,
rampama preko nasipa s pripadajuéim propustima na procjednom kanalu, sa svim potrebnim
elementima za iskoléenje i izvodenje radova na gradenju.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

‘ 2.8.

5.1.

5.2,

i

UzduZne profile novoprojektiranih nasipa/zida s ucrtanim niveletama krune nasipa i mjerodavnom
stogodisnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u sklopu predmetnih radova na
izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala
uz nozicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s
automatskim zatvaratem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajucim propustima na
procjednom kanalu, i sve s karakteristicnim kotama izrazenim u apsolutnim vrijednostima.

Karakteristicne normalne profile novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih
voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaracem na nasipima, rampama preko nasipa
s pripadajucim propustima na procjednom kanalu.

Rjesenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

Podatke o izvedenim geotehnickim istraznim radovima na trasi novoprojektiranih nasipa/zida, te
kakvoci materijala iz pozajmista.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradniji nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaratem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajuc¢im propustima na procjednom kanalu.

Trasu nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz
noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim
zatvaragem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajuc¢im propustima na procjednom kanalu,
potrebno je uskladiti s postoje¢im objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim
objektima, infrastrukturnim objektima itd., a na naéin da se ru$enje odnosno izmjestanje postoje¢ih
objekata predvidi samo u slugaju da se bez ovakvih zahvata ne moZe osigurati funkcionalnost
novoprojektiranih objekata.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeoloske, geomehanicke i dr.).

Dimenzioniranje objekata obrane od poplave (nasipa/zida) uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godisnjeg povratnog perioda Kupe i
Dobre u buduéem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvienje, a sve
prema dostavljenom idejnom rjeSenju.

Nadvigenje objekata iznad mjerodavne velike vode treba iznosti:

- 1,2mzanasip
- 0,5-0,7m zazid.

Tehnicko rieSenje zida mora omoguciti postavljanje provizornog zegjeg nasipa (vreca) li montazno-
demontaznih elemenata za vrijeme provodenja mjera obrane od poplava, ovisno o ukupnoj
potrebnoj visini zida.

Prilikom razrade projekta novoprojektiranih nasipa/zida na predmetnoj lokaciji potrebno je
pridrzavati se slijedeéeg:

Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

Elemente normalnog profila nasipa, irinu krune i nagib pokosa, te odredi.vanje tehnolcigij'e
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedemh geomehamck!h
't'vai'a i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmista, te provedenih
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

geostatickih proracuna kao i proracuna hidrauli¢ke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnih nasipq
izvrsiti proracun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odred_m
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godi$nje velike vode u buduc’em stanju
izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluéaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja povrsina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnih nasipa/zida potrebno je dati odgovarajuée
rieSenje odvodnije zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rjesenjem odvodnje ovog podruéja
treba sprijeCiti zadrzavanje vode u pojasu uz nasipe, vlazenje noZice nasipa, te procjedivanje vode
u temeljno tlo ispod nasipa, $to bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom
unutarnje odvodnje ne smije se pogorsati rezim odvodnje u sada$njem stanju. Stoga je potrebno
provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile i kote dna postojecih (izvedenih)
kanala i propusta i prema potrebi predvidieti i projektirati rekonstrukcije i dopune sustava odvodnje
zaobalja. Za sve postojece, novoprojektirane kao i propuste na kojima se predvida rekonstrukcija,
a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrologko-hidraulicke elemente ( niveleta
dna, kapacitet i sl).

Sav eventualni materijal od &iSéenja odvodnog sustava odloZiti i deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja i odno$enja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrucja.

U sklopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito riesenje
odvodnije istih, a na nacin, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradniji nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajuéim
objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala
unutar protjecajnog profila rijeka Kupe i Dobre za velike vode 100 godiSnjeg povratnog perioda,
osim na prostoru projektiranog pojasa novih nasipa/zida. Organizaciju izvodenja zemljanih radova
na izgradnji predmetnih nasipa treba, po mogucnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal
iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nasipa/zida uz Kupu i Dobru s
pripadajucim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nacin izvodenja svih radova da se
ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) rijeka Kupe i Dobre, kao i nosivost pojasa terena
(temeljinog tla) predvidenog za izgradnju nasipa/zida, te sprije&i svako ostecenje postojeéih
objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajuéim
objektima treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska velikih voda rijeka
Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova moze osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprie¢avanja steta na vodnogospodarskim
i ostalim objektima branjenog podrugja.

Nakon dovr$etka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi osiguranja

dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.
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U svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta i procjednog kanala uz noZzicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaratem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajuc¢im propustima na procjednom kanalu i dr, i dostaviti Hrvatskim vodama.

Takodgr nakon dovrSetka radova treba zadrzati mreZu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, i ostalih objekata
nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajuéim objektima.

10. Buduci da se glineni materijal za potrebe izgradnje jezgri nasipa uz Kupu i Dobru predvida osigurati

projektne dokumentacije potrebno je izraditi:

10.1.Preglednu situaciju podru¢ja u pogodnom mijerilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na
predmetnom podrucju postoje, koji se grade ili rekonstruiraju te koji se predvidaju graditi u
buducénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjeca;.

10.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazi§ta materijala sa svim potrebnim elementima za iskolCenje i
izvodenje radova na formiranju istog.

10.3.Nekoliko karakteristicnih profila nalaziSta materijala.
Nadalje u sklopu projektne dokumentacije potrebno je i:

10.4.Definirati velic¢inu nalazita materijala kao i koli¢inu materijala koja se predvida iskopati za potrebe
izgradnje predmetnih nasipa.

10.5.0tkopno polje (nalaziste materijala) formirati na nacin da se ne poremeti postojeci sustav odvodnje
predmetne lokacije.

10.6.Nalaziste materijala izvesti u padu koji prati postojeci smjer pada terena, a u cilju omogucavanja
nesmetane odvodnje oborinskih voda bez Stetnih posljedica za poljoprivredne, Sumske i prometne
povéine, kao i postojece objekte koji na predmetnoj lokaciji postoje.

10.7.Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja pokosa nalazista materijala od erozijskog djelovanja.

10.8.Nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar
otkopanog polja. Organizaciju radova predvidjeti na nadin da se sav iskopani materijal iz nalazista
materijala direktno ugraduje u tijelo nasipa.

10.9.Sav materijal iz nalazista, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

10.10.Predvidjeti odgovarajué¢e radove na sanaciji i uredenju nalazista materijala nakon zavrSetka
radova na izgradnji nasipa.

11. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradili$ta za potrebe izgradnje nasipa/zida uz
Kupu i Dobru s pripadajuc¢im objektima, treba narocito obratiti paznju da ne dode dol za_gaderya
povrginskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim

T e
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2.3.
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2.6.

2.7.

Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rjesenjem
Ministarstva zastite okoli$a i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ i ekolodku mrezu proglasen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rie$enjem utvrdenih mjera zaétite okolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve oduvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreze i
provedbu programa pracenja stanja okolia i ekolodke mreze kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrugja, |. faza - karlovagko
podruéje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli$ i donijeto navedeno rieSenje.

Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrzavati:

Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama nasipa za zastitu ribnjaka
Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata. U ovu situaciju treba ucrtati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrucju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja moze
imati utjecaj.

Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mijerila s ucrtanim trasama nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka,
koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i
izvodenje radova na gradenju.

UzduzZne profile nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, s ucrtanim niveletama
krune nasipa i mjerodavnom stogodidnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u
sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa ribnjaka Crna Mlaka, i sve s karakteristinim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

Karakteristi¢ne normalne profile nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka.
Rjesenje pristupnog puta ribnjacima sa Sl strane za vrijeme obrane od poplava.

Podatke o izvedenim geotehnickim istraznim radovima na trasi nasipa, koji se rekonstruiraju, te
kakvoci materijala iz potencijalnih nalazta.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nasipa za zastitu ribnjaka Crna Miaka, koji se
rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeoloske, geomehanicke i dr.).

Dimenz_ioniranjg nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, kao i pad krune istih
provesti za mijerodavnu veliku vodu 100 godi$njeg povratnog perioda u buduéem stanju
izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvi$enje od 0,8 m.

Prilikom razrade projekta nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, potrebno je
pridrzavati se slijedeéeg:
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

10.

b i 5

Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune i nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na rekonstrukciji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehaniékih
ispitivanja i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmista, te provedenih
geostatickih prorauna kao i proracuna hidrauli¢ke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na rekonstrukciji predmetnih nasipa
izvrsiti proraéun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godisnje velike vode u retenciji u buduc¢em
stanju 110,30 u buduéem stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluéaju pojave
velike vode u razini krune nasipa.

Predvidjeti odgovarajuéi nacin osiguranja povrsina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju predmetnih nasipa potrebno je dati odgovarajuce
rieSenje sanacije i rekonstrukcije viSe postojeéih ustava i pregrada u funkciji manipulacijskih
gradevina ribnjaka.

Organizaciju izvodenja zemljanih radova na rekonstrukciji predmetnih nasipa treba, po mogucnosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za rekonstrukciju nasipa za zastitu ribnjaka Crna
Miaka, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nain izvodenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost
pojasa terena (temeljnog tla) predvidenog za rekonstrukciju nasipa, te sprijeci svako oStecenje
postojeéih objekata odvodnije i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na rekonstrukciji nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moze osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zagtite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i spriecavanja Steta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrucja.

Nakon dovrsetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrdetka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje rekonstruiranih nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka i dostaviti
Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrietka radova treba zadrzati mreZu stalnih geodetskih to¢aka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela rekonstruiranih nasipa za
zastitu ribnjaka Crna Mlaka.

Za rekonstrukciju nasipa predvideno je koriStenje viska pogodnog glinenog materijala s preostalih
mjera zastite od poplava grada Karlovca.

Lokalni glineni materijal iz potencijalnih nalazista u zoni tri ribnjaka moze se ugraditi uz odredene
mjere pobolj§anja kao $to su: prosusivanje, oplemenijivanje materijala, oja¢anja nasipa, i dr. U
tom sluéaju, u sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi:
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11.1.Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mijerilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala.

11.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazista materijala sa svim potrebnim elementima za iskolenie i
izvodenje radova na formiranju istog.

11.3.Nekoliko karakteristi¢nih profila nalazita materijala.
Nadalje u sklopu projektne dokumentacije potrebno je i:

11.4.Definirati veli¢inu nalazista materijala kao i koli¢inu materijala koja se predvida iskopati za potrebe
rekonstrukcije predmetnih nasipa.

11.5. Predvidjeti odgovarajuci nagin osiguranja pokosa nalazista materijala od erozijskog djelovanja.

11.6. Sav materijal iz nalazista, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

11.7. Predvidjeti odgovarajuce radove na sanaciji i uredenju nalazista materijala nakon zavr$etka
radova na izgradnji nasipa.

12. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradiliSta za potrebe rekonstrukciju nasipa za
zaétitu ribnjaka Crna Mlaka, treba naroéito obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrsinskih i
podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

2.3. Istocni nasip retencije Kupéina

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rieenjem
Ministarstva zastite okolida i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ i ekolosku mrezu proglagen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rieSenjem utvrdenih mjera zastite okoli§a
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na cilieve ocuvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreze i
provedbu programa pracenja stanja okoli$a i ekoloske mreze kolovoza 201 9., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovacko-sisatkog podrugja, |. faza - karlovagko
podrucje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli$ i donijeto navedeno rie$enje.

2. Pored uobi¢ajenih priloga s vodopravnog stajaliSta projektna dokumentacija mora sadrzavati:

2.1. Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama novoprojektiranog istoénog
nasipa retencije Kupgine, servisnog puta i procjednog kanala uz nozicu nasipa za odvodnju
procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priklju¢enje poljskog puta, ustave
Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom. U ovu situaciju treba ucrtati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrugju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja moze
imati utjecaj.
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2.6.

2.7,

2.8.

5.1.

5.2.

Detaljnu situaciju odgovaraju¢eg mijerila s ucrtanim trasama novoprojektiranog istoénog nasipa
retencije Kupcine, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i
zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta, ustave Znanovit,
kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom, sa svim potrebnim elementima za iskolGenje i
izvodenje radova na gradenju.

Uzduzne profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kup&ine, servisnog puta i procjednog
kanala uz nozicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova,
prikljuenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s cijevnim propustom, i sve
s karakteristicnim kotama izrazenim u apsolutnim vrijednostima.

Karakteristicne normalne profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kup¢ine, servisnog
puta i procjednog kanala uz nozicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne
rampe lokalnih putova, prikljuenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s
cijevnim propustom.

Rjesenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

Podatke o izvedenim geotehniCkim istraznim radovima na trasi novoprojektiranog nasipa, te
kakvoci materijala iz pozajmista.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji isto€nog nasipa retencije Kupcine, servisnog puta i
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe
lokalnih putova, prikljuenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim
propustom.

Trasu istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za
odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priklju€enje poljskog puta,
ustave Znanovit, kanala unutrasnje odvodnje s cijevnim propustom, potrebno je uskladiti s
postojecim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim objektima, infrastrukturnim
objektima itd., a na nacin da se ruSenje odnosno izmjestanje postojecih objekata predvidi samo u
slugaju da se bez ovakvih zahvata ne moze osigurati funkcionalnost novoprojektiranih objekata.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeoloske, geomehanicke i dr.).

Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, istoénog nasipa retencije Kupcine, kao i pad krune
istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godi$njeg povratnog perioda / u retenciji Kupcina koja
iznosi 110,30 u buduc¢em stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadviSenje
od 1,20 m.

Prilikom razrade projekta novoprojektiranog nasipa na predmetnoj lokaciji potrebno je pridrzavati
se slijedeceg:

Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

Elemente normalnog profila nasipa, $irinu krune i nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmista, te provedenih
geostatikin proracuna kao i proracuna hidraulicke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
izvrsiti proracun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godi$nje velike vode u sadasnjem i buduéem
stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluc¢aju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

Predvidjeti odgovaraju¢i nacin osiguranja povrsina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnog nasipa potrebno je dati odgovarajuce
rieSenje odvodnje zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rjesenjem odvodnje ovog podruéja
treba sprijeciti zadrzavanje vode u pojasu uz nasip, vlaZenje noZice nasipa, te procjedivanje vode
u temeljno tlo ispod nasipa, $to bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom
unutarnje odvodnje ne smije se pogorsati rezim odvodnje u sadadnjem stanju. Stoga je potrebno
provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile i kote dna postojeéih (izvedenih)
kanala i propusta i prema potrebi predvidjeti i projektirati rekonstrukcije i dopune sustava odvodnje
zaobalja. Za sve postojece, novoprojektirane kao i propuste na kojima se predvida rekonstrukcija,
a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrologko-hidraulitke elemente ( niveleta
dna, kapacitet i sl).

Sav eventualni materijal od ¢iS¢enja odvodnog sustava odloziti i deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja i odnoSenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrucja.

U sklopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito riedenje
odvodnje istih, a na nacin, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji.

Za vrileme izvodenja predmetnih radova na izgradnii istoénog nasipa retencije Kupéine s
pripadaju¢im objektima nije dozvolieno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija
iskopanog materijala unutar protjecajnog profila potoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa za velike vode
100 godiSnjeg povratnog perioda, osim na prostoru projektiranog pojasa novog nasipa.
Organizaciju izvodenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog nasipa treba, po mogucénosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmista direktno ugraduje u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju istoénog nasipa retencije Kupéine s
pripadajucim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nagin izvodenja svih radova da se
ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) potoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa, kao i nosivost
pojasa terena (temeljnog tla) predvidenog za izgradnju nasipa, te sprije€i svako o$tecenje
postojecih objekata odvodnie i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji istoénog nasipa retencije Kupéine s
pripadajuéim objektima treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska
velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova moze osigurati obrana od poplava, te
provesti druge mjere radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprie¢avanja steta
na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog podrugja.

Nakon dovretka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praéenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavr$etka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenog istoénog nasipa retencije Kupcine, servisnog puta i
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe
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lokalnih putova, priklju¢enje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnije s cijevnim
propustom i dr, i dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrzati mrezu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, i ostalih objekata
istocnog nasipa retencije Kupéine s pripadaju¢im objektima.

10. U glavnom projektu treba razraditi nacin koriStenja materijala iz uklonjenog lijevog nasipa kanala.

11. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradiliSta za potrebe izgradnje istoénog nasipa
retencije KupCine s pripadajucim objektima, treba narogito obratiti paznju da ne dode do zagadenja
povrsinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim
tvarima.

2.4. Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rieSenjem
Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ i ekoloSku mreZu proglaSen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolia
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na cilieve oéuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreZe i
provedbu programa pracenja stanja okoli$a i ekoloske mreZe kolovoza 2019., buduci je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrucja, |. faza - karlovacko
podrugje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okolis i donijeto navedeno riesenje.

2. Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrzavati:

2.1. Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama rusenja lijevog nasipa kanala
Kupa-Kupa.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuceg mjerila s ucrtanim trasama rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, sa svim potrebnim elementima za iskolcenje i izvodenje radova na gradenju.

2.3. Uzduzni profil ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa s karakteristicnim kotama izraZzenim u
apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristiéne normaine profile ruenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

2.5. Podatke o izvedenim geotehnigkim istraznim radovima na trasi ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, te kakvoéi i kolicini glinenog materijala iz iskopa koji je pogodan za rekonstrukciju desnog
nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju isto¢nog nasipa retencije Kupcina.

2.6. Opis tehnologije izvodenja radova na rudenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

3. Zavréno uredenje terena izvesti pod odgovarajucim nagibom prema kanalu Kupa-Kupa radi lakSeg
otjecanja vode prilikom praZnjenja retencije KupCina.
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23.

24.

2.5.

2.6.

2.7

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na ruSenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa treba
predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre
tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zastite
branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprie¢avanja Steta na vodnogospodarskim i ostalim
objektima branjenog podrucja.

Nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski i visinski) snimiti izvedeno
stanje i dostaviti Hrvatskim vodama. Takoder nakon dovrsetka radova treba zadrzati mrezu stalnih
geodetskih tocaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje stanje.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradiliSta za potrebe rusenja lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa, treba narocito obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrsinskih i podzemnih
voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i §tetnim tvarima.

NadviSenje desnog nasipa kanal Kupa — Kupa

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i riesenjem
Ministarstva zastite okoli$a i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli$ i ekolodku mrezu proglagen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rie§enjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreze i
provedbu programa pracenja stanja okoli$a i ekoloSke mrezZe kolovoza 2019., bududi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrugja, . faza - karlovacko
podrucje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli§ i donijeto navedeno riesenje.

Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajali$ta projektna dokumentacija mora sadrzavati:

Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mijerilu s ucrtanom trasom nadvi$enja desnog nasipa
kanala Kupa — Kupa, servisnog puta, te postoje¢e rampe na stacionazi kanala od oko 3+580 m.

Detaljnu situaciju odgovarajuceg mijerila s ucrtanim trasom nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa
— Kupa, servisnog puta, te postojee rampe na stacionaZi kanala od oko 3+580 m, sa svim
potrebnim elementima za iskolCenje i izvodenje radova na gradenju.

Uzduzni profil nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa s ucrtanom niveletom krune nasipa
i mjerodavnom stogodi$njom velikom vodom s karakteristiénim kotama izraZenim u apsolutnim
vrijednostima.

Karakteristicne normalne profile nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa.
RjeSenje pristupa nasipu i inundaciji.

PoQatke o izvedenim geotehnickim istraznim radovima duz trase nasipa, temeljnog tla ispod
nasipa, te kakvoéi materijala iz potencijalnih pozajmista za izvedbu nasipa.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa.
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U sklopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeoloSke, geomehanicke i dr.).

Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa, kao
i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godi$njeg povratnog perioda u retenciji
Kupéina u buduéem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvi$enje od 1,20
m. — odnosno sve prema dostavljeno idejnom projektu, te uklopiti na visinu postojeceg desnog
nasipa na dionici od 5+750 km do 11+740 km

Prilikom razrade projekta nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa potrebno je pridrzavati se
slijedeceg:

Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune i nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmista, te provedenih
geostatickih proraduna kao i proraduna hidrauliCke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i
vodonepropusnost nasipa.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
izvrsiti proraun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godiSnje velike vode u sadaSnjem i budu¢em
stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u slu¢aju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

Predvidjeti odgovarajuci nacin osiguranja povrsina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje
deponija iskopanog materijala unutar protjecajnog profila kanala Kupa — Kupa za velike vode 100
godisnjeg povratnog perioda. Organizaciju izvodenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog
nasipa treba, po mogucnosti, predvidijeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmista direktno
ugraduije u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa
— Kupa, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nacin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost obale (pokosa i korita) kanala Kupa — Kupa, kao i nosivost pojasa terena (temeljnog tla)
predvidenog za izgradnju nasipa/zida.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa —
Kupa treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sludaju nailaska velikih voda rijeka
Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova mozZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprie¢avanja Steta na vodnogospodarskim
i ostalim objektima branjenog podruéja.

Nakon dovréetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrietka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacij;ki i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenog nadvi$enja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa i isto
dostaviti Hrvatskim vodama.
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Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrzati mrezu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa desnog nasipa kanala
Kupa — Kupa.

Za izgradnju nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa koristiti glineni materijal nastao
ruSenjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa koje se nalazi na vide potencijalnih lokacija materijala
u inundacijskom prostoru na lijevoj obali kanala Kupa — Kupa.

Sav materijal iz uklanjanja postojeceg nasipa, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa,
potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradili$ta za potrebe izgradnje nasipa/zida uz
Kupu i Dobru s pripadajuéim objektima, treba naroéito obratiti paznju da ne dode do zagadenja
povrsinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i tetnim
tvarima.

Ustava Sisljavi¢

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rjesenjem
Ministarstva zastite okolia i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ i ekolodku mreZu proglasen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rieSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na cilieve ouvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreze i
provedbu programa pracenja stanja okolida i ekoloske mreze kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovagko-sisatkog podrugja, |. faza - karlovagko
podrucje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli§ i donijeto navedeno rieSenje.

Pored uobicajenih priloga s vodopravnog stajalita projektna dokumentacija mora sadrzavati:

Preglednu situaciju podru¢ja u pogodnom mierilu s ucrtanom pozicijiom Ustave Sigljavi¢ s
pripadajucim objektima.

Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mjerila s ucrtanom pozicijom Ustave Sisljavi¢ s pripadajuc¢im
objektima sa svim potrebnim elementima za iskol&enije i izvodenje radova na gradenju.

Tlocrt, presjek i pogled Ustave Sisljavié s pripadajuéim objektima s karakteristicnim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

Rjesenje pristupa ustavi.
Opis tehnologije izvodenja radova na izgradniji Ustave Sisljavi¢ s pripadajuéim objektima.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrotehnicke, geotehnicke i dr.)
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Ustavu Siljavi¢ projektirati kao betonsku gravitacijsku ustavu. Krunu ustave postaviti na
projektiranu kotu nadviSenja nasipa uvecanu za sigurnosni dodatak 100 godi$njeg povratnog
perioda. Prag ustave smjestiti u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaciji.
Dopusteni protok u uvjetima maksimalne gornje i donje vode ne smije biti manji od Q=320,00 m%/s.
Predvidjeti odgovarajuée slapiste za potapanje vodnog skoka, te zastitu kanala Kupa — Kupa
uzvodno od ustave i nizvodno od slapista, radi sprjeavanja o$te¢enja i erodiranja uslijed utjecaja
velikih voda.

Odvodenije fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog ¢vora upravljacke kucice predvidjeti izgradnjom
biojame. Vodoopskrbu kucice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem ki$nice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e biti smjesten u prostor sanitarnog ¢vora.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Ustave Sisljavié s pripadajuéim objektima nije
dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog i drugog materijala unutar
protjecajnog profila odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godi$njeg povratnog perioda.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Ustave Si§ljavi¢ s pripadajuéim
objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i naéin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost odteretnog kanala Kupa-Kupa.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Ustave Sisljavi¢ s pripadajucim objektima
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slu€aju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprie¢avanja Steta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrudja.

Tijekom i nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i dalinjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Ustave Sisljavi¢ s pripadajuéim objektima i isto dostaviti
Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovretka radova treba zadrzati mreZu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje stanje Ustave Sisljavi¢ s pripadajucim objektima.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradili$ta za potrebe izgradnje treba narocito
obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrsinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena,
naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravljanje Ustavom
Sigljavié.

2.7.

Pregrada Brodarci

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/1 9) Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 1_53{13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rieSenjem
Ministarstva zastite okoliga i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 51“7-03-1-2-:1 9-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli$ i ekologku mrezu proglasen
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21,

2:2.

2.3.

24.

2.5.

prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublaZzavanja negativnih utjecaja na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze i
provedbu programa pracenja stanja okoli$a i ekoloSke mreze kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrudja, |. faza - karlovacko
podrucje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okolis i donijeto navedeno rieSenje.

Pored uobi¢ajenih priloga s vodopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrzavati:

Preglednu situaciju podru¢ja u pogodnom mijerilu s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s
pripadajucéim objektima.

Detaljnu situaciju odgovarajuceg mijerila s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s pripadajué¢im
objektima sa svim potrebnim elementima za iskol&enje i izvodenje radova na gradenju.

Tlocrt, presjek i pogled Pregrade Brodarci s pripadaju¢im objektima s karakteristicnim kotama
izrazenim u apsolutnim vrijednostima.

Rjesenje pristupa pregradi.
Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuc¢im objektima.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrotehnicke, geotehnicke i dr.).

Pregradu Brodarci projektirati s protocnim poljima na kojima ée se ugraditi segmentne zapornice.
Kota usporne vode na mjestu pregrade Brodarci iznosi 113,34 m n.m. Predvidena kota uspora
116,70 m.n.m. pri prolasku 100 godi$njeg povratnog perioda i kota uspora 117,20 m.n.m. pri
prolasku 1000 godiSnjeg povratnog perioda. Predvidjeti odgovarajuée slapiste za potapanje
vodnog skoka, te zastitu korita rijeke Kupe uzvodno od pregrade i nizvodno od slapista, radi
sprjeCavanja oStecenija i erodiranja uslijed utjecaja velikih voda.

Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog &vora upravljacke kucice predvidjeti izgradnjom
biojame. Vodoopskrbu kuéice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kignice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e biti smjesten u prostor sanitarnog &vora.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog i drugog materijala
unutar protjecajnog profila rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godinjeg
povratnog perioda.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Pregrade Brodarci s pripadajuéim
objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nagin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slugaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mijere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i spriedavanja $teta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrugja.
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Tijekom i nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i dalinjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Pregrade Brodarci s pripadaju¢im objektima i isto
dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrZati mreZu stalnih geodetskih toaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje stanje Pregrade Brodarci s pripadaju¢im objektima.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradili§ta za potrebe izgradnje treba narocito
obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrSinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena,
naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravljanje pregradom
Brodareci.

DOSTAVITI:

Po ovlastenju
voditelj postupka:

-

. eDozvola

2. Direktoru i Zamjeniku direktora VGO-a
(putem e-mail adrese)

3. Voditelju sluzbe zastite od Stetnog
djelovanja voda (putem e-mail adrese)

4. VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

5. Pismohrana

AT
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POSLOVNA JEDINICA TEHNICKA ISPOSTAVA KARLOVAC

Pl LT E Zagre . Suias e

F: 438547 646 103

KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04
Karlovac, 28.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih i investicijskih dozvola
Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta — pregrada Brodarci s gradevinama

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnitka ispostava Karlovac, Banija 160A,
Karlovac, na temelju Clanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.,
65/17.,114/18.,39/19.198/19.) i Clanka 55. Zakona o cestama (,Narodne novine* broj 84/11., 22/13.,
54/13., 148/13., 92/14.), u ponovlienom postupku utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora za
izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i pripadaju¢ih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupé€ina, na poziv
Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-
3-20-0003, zaprimlien dana 27.07.2020.godine putem elektroni¢kog sustava eKonferencija, za
investitora — Hrvatske vode Zagreb, daju sljedece ocitovanje.

Potvrdujemo valjanost posebnih uvjeta Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, KLASA: 340-09/20-05/181,
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 koji su izdani dana 04.03.2020.godine u prethodno
provedenom postupku utvrdivanja posebnih uvjeta Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167, te se ocitujemo da novi posebni uvjeti (po
ponovljenom postupku) odgovaraju prethodno utvrdenim posebnim uvjetima.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:

mr.sc. Kreéimir"l'iytlvlc:’;mpl.ing.grad.

Dostaviti:
1. Naslovu (putem elektroniCkog sustava eKonferencija)
2. Tl Karlovac — arhiva UTP
Hrvatske ceste d.o.0. za ljanje, g e | odr: je driavnih cesta
Vonéinina 3, 10000 Zagreb | +38514722555 | javnost@hrvatske-cestetr |  www.hrvatske-ceste.hr
Trgovackisudu Zagrebu | MBS080391652 | MB1554972 |  Temeljni kapital 107.384.800,00 kuna, uplacen u cijelosti
OIB 55545787885 |  Uprava: Josip Skorié, predsjednik | Alen Leverié | Niksa Konjevod | Senko Bosnjak
Privredna banka Zagreb d.d,, Radnicka cesta 50, Zagreb |  IBAN: HR67 2340 0091 1002 3190 2
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POSLOVNA JEDINICA TEHNICKA ISPOSTAVA KARLOVAC
— H RVATS K E Za reb Banija 160A, 47 000 Karlovac
‘ C E S T E g T +385 47 648 087

F:+385 47 646 103

KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02
Karlovac, 04.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znaéaja
Sektor lokacijskih i investicijskih dozvola
Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

Predmet: Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja — pregrada Brodarci s gradevinama
- dajuse

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnicka ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac, na temelju
Clanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19. )i Clanka 55.
Zakona o cestama (,Narodne novine*” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. ), U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta
uredenja prostora, na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drZavnog
znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investiciia KLASA: 350-05/19-28/000167, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, zaprimljen
dana 21.02.2020.godine putem elektronickog sustava eKonferencija, za investitora — Hrvatske vode Zagreb, izdaju:

POSEBNE UVJETE

Za zahvat u prostoru — izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i pripadajuéih nasipa
te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podruéju retencije Kupéina, na katastarskim &esticama k.¢.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi€no, k.¢.br.
1473 i dr. u k.o. Jaskovo, k.€.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.&.br. 779/3 i dr. u k.o0. Pokupje, k.&.br.
14261/1i dr. u k.o. Dragani¢, k.C.br. 1476 i dr. u k.o. Re€ica, k.&.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.&.br. 1038/2
i dr. u k.o. Zorkovac, k.€.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.€.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.&.br.
2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.6.br. 1217/1 i dr. u k.o. Siljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka
Pokupska, k.€.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup¢€ina, k.¢.br.
2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovié, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdengina,
k.C.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podrugju Grada Karlovca, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u
Karlova€koj Zupaniji te na podrucju Grada Jastrebarskog, Op¢ine Klinéa Sela i Op¢ine Pisarovina u
Zagrebackoj; na osnovu uvida u Idejni projekt gradevine: ,Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina“, oznake projekta: G2-089.00.01-
G01.0-002, izradivaca: Elektroprojekt d.d. Zagreb, potpisan po projektantu: mr.sc. Danijel Kresi¢,
mag.ing.aedif., izdajemo nase uvjete:

1. Glavni projekt predmetne izgradnje, u dijelu koji se poklapa sa izgradnjom pristupne ceste i
novog mosta preko rijeke Kupe na D228 u Pokupju, odnosi se na 2. etapu — Usporni nasipi uz
Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, potrebno je uskladiti s glavnim projektom izgradnje ,NOVI
MOST | PRISTUPNA CESTA PREKO RIJEKE KUPE U POKUPJU NA D228 izraden po IPZ
d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovica 21, ZOP: 3147/2010, za $to je potrebno ishoditi izjavu
glavnog projektanta.

2. Odvodnju zaobalnih voda ¢iji sastavni dio su i vode s drzavnih cesta, potrebno je rijesiti tako da
ne ugrozava postojeCe stanje cestovne odvodnje. Odvodnja drzavnih cesta mora biti u
funkcionalnom stanju i nakon izgradnje obrambenih nasipa i zidova. Sustav odvodnje drzavne
ceste D228 u zoni nasipa i obrambenog zida mora biti detaljno razraden u glavnom projektu.

Hrvatske ceste d.o.o. za ljanj jei ih cesta

Voncinina 3,10 000 Zagreb |  +38514722555 |  javnost@hrvatske-cestehr |  www.hrvatske-ceste.hr
Trgovacki sud uZagrebu | MBS 080391653 | MB 1554972 | Temeljni kapital: 107.384.800,00 kuna, uplacen u cijelosti
OIB 55545787885 |  Uprava: Josip Skori¢, predsjednik | Alen Leveri¢ | Niksa Konjevod | Senko Bosnjak
Privredna banka Zagreb d.d., Radnicka cesta 50, Zagreb |  IBAN: HR67 2340 0091 1002 3190 2
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3. Za stabilnost trupa drzavne ceste i kompletnog cestovnog profila radi izgradnje nasipa i
obrambenog zida uz drzavnu cestu D228 odgovoran je projektant glavnog projekta ,Pregrada
Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup¢ina“,
te izvodac€ predmetnih radova.

4. U glavnom projektu potrebno je projektirati prilaze pristupnih cesta na drzavne ceste D228 u
Donjem Pokupju i D36 u naselju Si$ljavi¢, sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i
izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (,Narodne novine* 95/2014), Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne novine* broj 92/2019) te

uskladitispostoje¢om- prometnom signalizacijom-na-drzavnoj cesti——————————————————————

5. Niveletu prilaza u zoni spoja s drzavnom cestom potrebno je prilagoditi postojecoj niveleti
drzavne ceste, te izvesti u padu od kolnika drzavne ceste s nagibom od max. 4%. Polumijeri
zaobljenja prilaza na spoju s drzavnom cestom moraju biti u skladu s vazeéim normama i
pravilnicima i izvedeni tako da ne ugrozavaju sigurnost prometa na drZzavnoj cesti u zoni spoja.

6.  Odvodnju oborinskih voda s prilaza/prilazne ceste ne dozvoljava se odvoditi u trup drzavne
ceste. RjeSenje odvodnije prilaza na drzavne ceste mora biti sastavni dio glavnog projekta.

7. KolniCku konstrukciju prilaza u zoni spoja s drzavnom cestom potrebno je dimenzionirati na
minimalno osovinski pritisak propisan za drzavne ceste.

8. Na prilazu prije izlaska na drzavnu cestu postaviti vertikalni prometni znak ,obavezno
zaustavljanje” (B02) s popratnom horizontalnom signalizacijom.

9. Gradevinsko i prometno rieSenje prilaza i prometnih povriina mora biti sastavni dio glavnog
projekta i uskladeno s gore navedenim totkama, te ostalim vazeéim pravilnicima i zakonima.

10.  Glavni projekt mora sadrzavati i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja
radova u cestovnom zemlji$tu i zadtitnom pojasu drzavnih cesta, izraden prema ,Pravilniku o
sadrzaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste* (,Narodne novine* broj 140/13.) i u
skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i oznaéavanju te osiguranju radova na
cestama (,Narodne novine* broj 92/2019).

11. Glavni projekt obavezno mora sadrzavati situacioni prikaz nasipa i zida u odnosu na drzavnu
cestu, rjeSenje odvodnje drzavne ceste, poprecne presjeke drzavne ceste, nasipa, zida, kanala,
detalje i tehnicki opis.

12.  Investitor se obvezuje ispitati lokaciju izgradnje nasipa i zida u odnosu na postojece instalacije
i poduzeti mjere za njihovu zastitu, odnosno rekonstrukciju (cestovne odvodnje i sl.). U glavnom
projektu potrebno je obraditi zastitu eventualnih postojecih instalacija i zastitu cestovnog trupa
te osigurati stabilnost ceste, da se prilikom izgradnje nasipa i tijekom eksploatacije ne pojave
slijeganja i deformacije koje bi mogle uzrokovati oteéenja na kolniékoj konstrukciji i cestovnoj
odvodniji.

13.  Prije izdavanja konaénog akta o gradenju investitor je duzan dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o.,
Tehnicka ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, glavni gradevinski projekt i elaborat
priviemene regulacije prometa na potvrdu o uskladenosti s ovim posebnim uvjetima.

14.  Investitor odnosno izvodaé radova ne smije zapodeti s radovima u cestovhom zemljistu i
zastitnom pojasu drzavnih cesta, dok nije zatraZio od Hrvatskih cesta d.0.0., Tehnicke ispostave
Karlovac, Banija 160A, Karlovac, suglasnost za izvodenje radova. Zahtjevu prilozZiti foto-kopiju
nasih posebnih uvjeta, dokument kojim je stekao pravo gradnje i elaborat privremene regulacije
prometa na cesti.

L RVATSKE Hrvatske ceste d.o.o.
‘ C E S T E za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
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15.

16.

TroSkove izgradnje prilaza na drzavnu cestu, ukljuéujuéi i postavljanje potrebnih prometnih
znakova, signalizacije i opreme snosi ovlastenik prava gradenja ili vlasnik nekretnine koja se
spaja na drzavnu cestu (Clanak 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Uslijed promjene uvjeta odvijanja prometa na drzavnoj cesti, promjene urbanisti¢kih planova,
promjene namjene Cestica i dr., sukladno Clanku 27. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i
izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine 95/2014), korisnik prilaza duzan
je prilagoditi isti novom rezimu prometa, bez naknade.

17.Nakon-izvedenih-radova-obavezno-je—prisustvovanje—predstavnika—Hrvatskih—cesta—d-0:0:

Zagreb, tehni¢kom pregledu.

18.  Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik
duzan je zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:
mr.sc. KreSimir Futivi¢, dipl.ing.grad.
/49
Dostaviti:

1. Naslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Tl Karlovac — arhiva UTP

HRVATSKE Hrvatske ceste d.o.0.

‘ C E S T E za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOV A
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

KRK broj: 160/20

Zagreb, 21. 8. 2020.
Znak: HZI - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 27 03

Predmet: Idejni projekt — opis zahvata u prostoru - Pregrada Brodarci s vodenim gradevinama na
kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup¢ina
Veza: klasa 350-05/20-28/000217, urbroj 531-06-2-3-20-0003

Posebni uvjeti gradnje RK broj 160/20 od 6. 3. 2020.
Posebni uvjeti gradnje RK broj 759/19 od 6. 11. 2019.

Predlagatelj: RH Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za
prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Projektant: ELEKTROPROJEKT d.d. Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4
Investitor: HRVATSKE VODE d.o.0. Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
Izvjestitelji: HZI (I. Peri¢, K. Renduli¢, D. Vukoja, T. Salopek, M. Protulipac)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava, te na osnovi
Upute o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije, daju se sljedeci

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u Idejni projekt — Pregrada Brodarci s vodenim gradevinama na kanalu
Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina, MAPA 1/ 1, oznaka projekta — knjige
Y2-089.00.01-G01.0, od srpnja 2020. godine.

Predmetni zahvat odvija s lijeve strane pruge L103 Karlovac — Kamanje — DG. U km
6+852 granica obuhvata je udaljena cca 50 m od osi kolosijeka (prilog 201, list 2). Od km 7+983
do 8+213 granica obuhvata se proteze paralelno uz lijevu stranu pruge. Od km 11+174 do
114313 granica obuhvata se proteze paralelno uz lijevu stranu pruge, tj. obuhvaca podrucje
ispred i iza Zeljezni¢kog mosta Kupa - Zorkovac.

Posebni uvjeti gradnje:

1. Prije izrade daljnje tehni¢ke dokumentacije izvrsiti terenski o¢evid sa predstavnicima HZI
Podruéne radne jedinice (PRJ) za odrzavanje:
- gradevinskog infrastrukturnog podsustava (GIP) Centar,
- SSiTK sustava, EEP i KM Centar,
koje je potrebno obavijestiti deset (10) dana ranije. OCevidom je potrebno mikrolocirati
postojece podzemne kabelske instalacije u vlasnistvu HZ Infrastrukture d.o.o. te odrediti
mjere zaStite za iste na mjestima gdje se podrudje projektiranog zahvata dodiruje sa
zeljezni¢kom prugom.

2. Potrebno je prikazati tehnicka rjeSenja na mjestima gdje se dijelovi nasipa spajaju s pruznim

nasipom kod mosta Kupa — Zorkovac kao i dijelove nasipa na lokaciji od km 7+983 do
8+213.

3. Potrebno je postivati uvjete odredene Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zastitnom

KRK 160-20 PUG 12
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pruznom pojasu (NN 93/10).

4. Prije pocCetka izvodenja radova investitor je duzan sve imovinsko — pravne odnose za
koristenje Zeljezni¢kog zemljista treba rijeSiti sa HZI — Sektorom nekretnina, Zagreb,
Trnjanska 11f.

5. Prije pocetka radova potrebno je najmanje 10 dana ranije izvijestiti o pocetku radova te
zatraZiti i platiti struéni nadzor djelatnika PRJ za odrZavanje GIP-a Centar.

Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju putem e-konferencije i na znanje:

1. HZI 1.2.1.1.1. Podruénoj radnoj jedinici za odrzavanje gradevinskog infrastrukturnog
podsustava Centar, tel. 01/378 29 04,

2. HZI 1.2.3.1.1. Podru¢noj radnoj jedinici za odrzavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar,
Zagreb, Vodovodna ulica 21c, tel. 01/378 27 85,

3. HZI 2.4. Sektoru nekretnina, Zagreb, Trjanska 11f, tel 01/378 29 07.

Voditelj Odjela za Direktor Sektors

il G jaa : g pavol, pripremui
P“P"eaﬁestlcua i provedby/ ‘éNU fondova
/B B s \
Hrvoje Ivankovic, Hipl. ing. grad. Mirko# AT L/igng. grad.

KRK 160-20 PUG 2/2
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S HopPs

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Sektor za razvoj, prikljuéenja, izgradnju i ELEKTROPROJEKT d.d.

upravljanje imovinom

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ULl. Alexandera von Humboldta 4,
10 000 ZAGREB

Telefon +385 14545 111 +385 1 4545 652
Telefaks +385 1 4545 277
Posta 10001 Zagreb * Servis

Klasa 700/20-07/251 DATUM 27. srpanj 2020

Ur. broj 3-200-002-06/JM-20-03

Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru:

lzgradnja pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina,

na vise k.¢. u K.O. Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje,

PREDMET:  K.0. Mahi&no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo, K.O. Trg, K.O. Zorkovac,
K.O. Sisljavi¢, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska,
na podrucju Karlovacke zupanije
- utvrdivanje posebnih uvjeta,
Postovani,

u skladu s Vasim zahtjevom, zaprimlienog dana 27.07.2020. godine i dostavljene
elektronske Obavijesti o posebnim uvjetima u pokrenutom postupku ishodenja lokacijske dozvole
(eKonferencija Klasa: 350-05/20-28/000217), po predmetu ponovljenog definiranja posebnih uvjeta
gradnje ili drugih ograni¢enja za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina, na vise k.¢. u K.O. Velika Jelsa, K.O.
Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahi¢no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo, K.O. Trg, K.O.
Zorkovac, K.O. Siljavié, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na podrugju Karlovacke
zupanije u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svhu ishodenje lokacijske dozvole za navedeni
zahvat u prostoru (investitor: HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb) u skladu sa
odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nakon
izvrSenog uvida u dostavljen Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta, oznaka projekta: Y2-
089.00.01-G01.0, ZOP:089 (izradio: ELEKTROPROJEKT d.d., Ul. A. von Humboldta 4, srpanj
2020., Zagreb) i obavljenog pregleda struéne dokumentacije, Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.0., u sklopu svojih nadleznosti, donosi:

OCITOVANJE

o namjeravanom zahvatu izgradnje u odnosu na objekte
visokonaponske elektroenergetske mreze

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske
dozvole, oznaka projekta: G2-089.00.01-G01.0-002, Sazetak projekta, utvrdeno je da se izgradnja
pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupcina sastoji od slijedecih gradevina:

UPRAVA DRUSTVA -« Predsjednik Uprave Tomislav Plavsic¢ « Clanovi Dejan Liovié¢ « Zlatko Viskovié

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 + Privredna banka Zagreb + OIB 13148821633
Trgovacki sud u Zagrebu + MBS 080517105 -

Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK BUREAU VERITAS
uplacen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima Conification
www.hops.hr
VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO XClll
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Izmjestanje Zupanijske ceste ZC3143

Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Isto€ni nasip retencije Kupcina

Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa
Nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa
Ustava Sisljavi¢

Pregrada Brodarci

0N O AN =

1 Uvidom u izvjestajnu i pogonsko-tehni¢ku dokumentaciju utvrdeno je da u granicama
obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa —
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina, na podrucju Karlovacke Zupanije, nema postojecih
elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadleznosti
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., $to je vidljivo iz grafickog priloga br. 1. ovog
dopisa;

2. Pregledom planske i projektne dokumentacije Sluzbe za pripremu izgradnje i izgradnju,
utvrdeno je da se u granicama obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina, na podrucju
Karlovacke zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca nalazi
rezervirani koridor za trasu planiranog dalekovoda DV 110 kV TS POKUPJE — TS OZALJ, te je u
smislu posebnih uvjeta kroz izradu projektno — tehni¢ke dokumentacije potrebno uvaziti slijedece:

2.1.  Koridor planiranog visokonaponskog dalekovoda DV 110 kV TS Pokupje — TS Ozalj uvrsten
je u vazeéi prostorno planski dokument Karlovacke Zupanije (dokument viSeg reda),
temeljem kojih se ista prava i smjernice prenose u jednom dijelu na predloZeni zahvat
izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji Kup€ina, na podrucju Karlovacke Zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu
i Dobru uzvodno od Brodaraca;

2.2. Potrebno je kroz izradu idejnog/glavnog projekta za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s
vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup¢&ina, na
podrucéju Karlovacke zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca kroz zasebni naslov (predlazemo elektroenergetski vodovi) obraditi tekstualno i
graficki, odnosno opisati i prikazati mjesta krizanja planiranog visokonaponskog dalekovoda
i planiranog zahvata u prostoru: FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, do izlaza iz granica obuhvata predmetnog zahvata;

2.3. Konacna situacija (smjestaj u prostoru) planiranog visokonaponskog objekta DV 110 kV
utvrdivati ¢e se postupkom izdavanja lokacijske dozvole, gdje ¢e se odnos i udaljenost
parcela i gradevina predmetnog zahvata od planiranih dalekovoda odrediti uvazavajuci
odredbe ,Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (Sluzbeni glasnik 65/88, Narodne novine 53/91 i
24/97) kao i primjenom drugih propisa kojima se regulira smjestaj u prostoru i izgradnja
ovakve vrste elektroenergetskih objekata;

2.4. Pocetkom realizacije izgradnje dalekovoda vlasnik ili korisnik gradevine i pripadnih parcela
duzan je omoguciti HOPS-u nesmetan pristup u koridor dalekovoda tijekom pripremo —
istraznih radova, njegove izgradnje, te kasnije tijekom redovitog odrzavanja, kao i u
slu¢ajevima hitnih intervencija;

T I\ [ ]

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO XCIV

Zagreb, listopad 2026 Posebni uvjeti




10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt

p VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
V 0I1B:35069807615

3

3. Sve izmjene ili promjene koje bi nastale naknadno, a koje bi zadirale izvan promatranog
prostora, odnosno granica zahvata za koju se izdaje ovo ocitovanje, zajedno s korigiranim Idejnim
projektom potrebno je prijaviti u Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.;

4. Ovo ocitovanje potrebno je uvrstiti u dokumente koji priliezu tehnickoj dokumentaciji za
ishodenje lokacijske dozvole.

Poziva se investitor da se tijekom izrade Glavnog projekta/tehnicke dokumentacije iste dostave u
HOPS, na uvid tehni¢kih rieSenja koja se zahtijevaju u gore navedenim to¢kama, kako bi se
pojednostavnile radnje vezane uz davanje potvrde Glavnog projekta u sklopu postupka izdavanja
gradevinske dozvole.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno
ocitovanje, mozete se obratiti g. Josku Moseru, tel. 01/45-45-841, mob. 099/310-88-01, fax.
01/4545-277 i na e-mail adresu: josko.moser@hops.hr.

NAPOMENA: Ovo ocitovanje o posebnim uvjetima za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina, na vise k.¢. u K.O.
Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahi¢no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo,
K.O. Trg, K.O. Zorkovac, K.O. Si§ljavi¢, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na podrugju
Karlovacke Zupanije, u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svrhu izrade tehnicke
dokumentacije za navedeni zahvat u prostoru odnosi se na objekte prijenosne mreze (dalekovodi i
transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vaseg zahtjeva, sli¢no
ocitovanje je potrebno zatraziti od nadleznih organizacijskih cjelina HEP-a:

HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“Elektra” — Karlovac
Vlatka Maceka 44, 47 000 KARLOVAC

i to za postojece dalekovode DV 35 kV i DV 10 kV koji pripadaju u djelokrug njihove nadleznosti, a
koji se nalaze u podrudju planiranog zahvata.

S postovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priklju¢enja,
|zgradnju i upravljanje imovinom _

F
Rajko Uglje§4, dif)l |ng el

ator prijenasnag sHstava ¢.0.0.

,,L)

Prilozi: /SL

y |2 Kartografski prikaz granica obuhvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina, na podrucju Karlovacke
zupanije, PREGLEDNA KARTA, van mijerila;

2. Ortofoto prikaz krizanja DV 110 kV TS Pokupje — TS Ozalj i planiranog zahvata izgradnje
FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, van mjerila;

3. Ortofoto prikaz odnosal/priblizavanja DV 220 kV TS Mraclin — TS Brinje i planiranog zahvata
izgradnje FAZA 7. Ustava Sisljavié, van mijerila;

RSN S S SN AS SN SANS0 HOPS
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Sektor za razvoj, prikljuéenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju (B. Stambak, dipl. ing. el.)

QOdjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta (J. Moser, prof. geo-geo.)
QOdjel za pripremu izgradnje (K. Lausic¢, dipl. ing. el.)

Prijenosno podrucje Zagreb, Ured Direktora

Prijenosno podrucje Zagreb, Sluzba za upravljanje podru¢énom mrezom

Prijenosno podrucje Zagreb, Odjel za nadzemne i kabelske vodove

Arhiva
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RETENCIJA KUPCINA

ETAPA 4
ISTOCNI NASIP
RETENCIJE KUPCINA
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RUSENJE LIJEVOG NASIPA
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NADVISENJE DESNOG NASIPA
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VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
0I1B:35069807615

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projekt

OPERATOR
QISTRIBUCIJSKOG
USTAVA do0

Elektra Karlovac

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVAII

Vladka Mageka 44, PROSTORNOG UREBDENJA
47000 Karlovac Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
o 1 . 11 : J S
:EI[EEQES .- 344;;2;51 . 102 Ulica Republike Austrije 20,
POSTA - 47000 Karlovac - SERVIS 10000 Zagreb

IBAN - HR9424840081400016244

NAS BROJ 1 ZNAK 401700102/2569/20IF VAS BROJ | ZNAK  350-05/20-28/000217

preomer  |zdavanje posebnih uvjeta gradenja DATUM 30.07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013 i 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017),
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/2017) i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev HRVATSKE VODE , OIB: 28921383001 (u daljnjem
tekstu: Podnositelj zahtjeva

POSEBNE UVJETE ZA ZAHVAT U PROSTORU
Broj 401700102/2569/201F

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
27.07.2020. godine, pod urudzbenim brojem 401700102/5327/20AS za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi

s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Si§ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrug¢ju retencije Kup&ina na vise k.¢. k.o. Mahi¢no, Jaskovo, Zadobarje, Pokuplje, Dragani¢,Recica, Trg,
Zorkovac, Kupinec, Velika Jelsa, Donje Pokuplie, Sisljavi¢, Luka Pokupska, Blatnica Pokupska, Donja
Kupéina, Cvetkovié, Domagovié, Zdenéina i Ceglie.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za zahvat u prostoru (u daljnjem tekstu:
posebni uvjeti), te se odreduju sljedeci posebni uvjeti, a na temelju Idejnog projekta br. Y2-089.00.01-G01.0
izraden od Elektroprojekt d.d.

e Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se: odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS TRG, odcjepni 10(20)
kV dalekovod za TS MIRKOPOLJE, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS ZORKOVAC DESNI, odcjepni
10(20) kV dalekovod za TS LEVKUSJE, 10(20) kV dalekovod EKONOMIJA iz TS 35/10(20) kV OZALJ,
odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS DONJI PRISELCI, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS CRNA MLAKA
i TS CRNA MLAKA, 35 kV dalekovod POKUPLJE — OZALJ i nadzemna NN mreza od TS TRG, TS
ZORKOVAC DESNI, TS ZORKOVAC LIJEVI, TS LEVKUSJE, TS GORNJE POKUPLJE, TS DONJI
PRISELCI, TS GORNJI PRISELCI, TS MAHICNO 1, TS MAHICNO 2, TS BRODARCI, TS SVETA
MARGARETA i TS CRNA MLAKA.

e Planirani zahvat u prostoru ugrozava i dolazi u blizinu postojecih elektroenergetskih vodova, a koji
su u nadleznosti HEP ODS-a.

* Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene
u ,Tehni¢kim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten
HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi na mreznim stranicama HEP ODS-a).

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -+
» www.hep.hr -
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U sluCaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih vodova , investitor duzan je, za izvodenje radova
izmjestanja sklopiti ugovor s HEP ODS-om i izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduviet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine.

Postojecu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zastititi.

Sve troSkove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih osteéenja distribucijske mreze podmiruje
investitor, a posao je duzan naruciti od HEP ODS-a.

Prije poCetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije
pocetka radova

Za priklju¢enje pregrade Brodarci i ustave Sisljavic neophodno je slozeno prikljuéenje, u prilogu ovih
posebnih uvjeta dostavljamo Ponude za izradu Elaborata optimalnog tehni¢kog riesenja prikljuéenja
pregrade Brodarci i ustave Si§ljavi¢ na distribucijsku elektroenergetsku mrezu (u daljnjem tekstu: EOTRP).

Podnositelj zahtjeva duzan je prije ishodenja potvrde glavnog projekta Gradevine od HEP ODS-a,
sklopiti Ugovor o priklju¢enju i ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a temeljem izradenog
EOTRP-a.

Podnositelj zahtjeva u obvezi je predvidjeti lokaciju za izgradnju tipskih stupnih betonskih trafostanica
(SBTS) za pregradu Brodarci i ustavu Sisljavi¢ , te se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor
w kojim se ureduje stjecanje prava gradenja, odnosno, prava vlasnistva na nekretninama u njegovom
vlasnistvu u korist HEP-ODS-a.

Podnositelj zahtjeva se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovljenju prava sluznosti (puta,
izgradnje i odrzavanja) na nekretninama u vlasni$tvu kupca za potrebe izgradnje prikljucka.

Podnositelj zahtjeva duzan je osigurati na svojoj ¢estici koridor minimalne $irine 2 m za izgradnju planirane
distribucijske elektroenergetske mreze i prikljucka.

Dostaviti :
DIREKTOR:

. La A
&\? >

von pudi¢, stru¢.spec.ing.sec.
@REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA | i
PROSTORNOG UREBDENJA
Uprava za prostorno uredenje i dozvole

drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija .
Ulica Republike Austrije 20, A
10000 Zagreb, 14
2. TJ Karlovac,
3. Odjel za pristup mrezi,
4. Pismohrana.
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC -
- + TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
——
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HRVATSKE VODE - 374

Pnmijeno. 08.01.202%. 09:01 16
Kiasifikacska oznaka TTTTTTO6g Jed

" H E Pg@ﬁﬁa JSKOG 325-04/20-08/0000227 374-1-17/39
ELEKTRA KARLOVAC 100 Urid#ben broj v Prilog
47000 KARLOVAG, VLADKA MACEKA 44 3M-21-8

HRVATSKE VODE
ULICA GRADA VUKOVARA 220

TELEFON 047/661-111 10 000 ZAGREB
TELEFAX 047/411-102

POSTA 47000 KARLOVAC

IBAN HR4424840081500088552

NAS BROJ | ZNAK 4017001/4629/200J VAS BROJ | ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 28.12.2020,

HEP-Operator distribucijskog susteva d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikijuenju na
distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zshtjev viasnikafinvestitora gradevine HRVATSKE VODE, ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 220, OIB: 28921383001 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), lzdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401700-200070-0022

Prihvada se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnostl Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
28.12.2020. godine, pod urudZbenim brojem 10262, za Ustava Sisljavié (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

SISLIAVIC, SISLJAVIC BB, k.&.br. 2597, k.o. Sisljavic
Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elekiroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odraduju

sliede¢l uvjeti prikiju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljugenja novog korisnika mrefe, a na temelju
Gradevine.

). OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradavine: poslovni Ustava Sisljavié
Predvidiva godisnja potro8nja elektri¢ne energije: 50.000 kWh.

Il. POSEBNI! UVJET! ZA LOKACIJU GRADEVINE

lzdani posebni uvjeti za zahvat u prostoru broj 401700102/2569/201F od 30.07.2020. godine.
M. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikifu¢na snaga i mjesto prikljutenja na mreZu

Ukupna prikljutna snaga u smjeru preuzimanja iz mre2e: 50,00 kW

Postoje¢a prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj; .

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljuZenja na mreZu: NN sabirnice u TS 20/0,4 kV USTAVA SISLJAVIC - buduéa TS

Napajanje mjesta prikljudenja iz: TS 20/0,4 kv USTAVA SISLJAVIC - bududa TS, izvod braj 1 USTAVA SISLJAVIC.

2.2, Prikljugak

Mjesto razgranitenja viasnitva i odgovomosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUBTVA - DIREKTOR * NIKOLA BULENTY -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HR6323400004110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGRES d.d. -
= MB 1643991 - OIB 46830800761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK «
* www.hep.hr ~
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Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO
2.3. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obra&unskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektri¢ne snergije: SPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnidkim uvjetima za obraunska mjema mjesta u nadleZmosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektridna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani | izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima | Opéim uvjetima za kori$tenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora bitl uskladena s tehni¢kim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuguje.

Postrojenje i slektridna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehni¢ke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pegonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
ad kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izofacije opreme u postrojenju i elekiriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponsko] razini na
koju se prikljuéuje.

Dimenzioniranje pastrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema od&skivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrei:
* na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljugnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektritnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektriénog udara u sjudaju kvara (indirekinag dodira) treba biti
izvedena:

TN-C-S sistem + RCD

U niskonapanskoj elektriéno] instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje nautrainog
vodita (N-vodida) i zastitnog vodita (PE-vodiéa) do mjesta razgranidenja viasni$tva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljudenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najviBe:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositel] zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskiaditi s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i slektridnoj instalaciji ne uzrokuju poremedéaje u distribucijska] mreZi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukalike padnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskfjudivo u sluéaju prekida
napajanja elektriénom energijom iz mree, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja ne mreZu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti ocbuhvaceno i:
» alekiroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljucenih preko drugog obradunskog mjemog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI
Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zaklJugitl ugovomi adnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, gime se ureduju uvjeti

prikljudenja na distribucijsku mre3u, iznos naknade za prikjudenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositslja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuSenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nu2nih za prikijuéenje njegove gradevine ne mreiZu.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
« MB 1643981 - OIB 46830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
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VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MRE2U

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mre2u HEP ODS-a.

Za prikljudenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
* ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
» skiopiti ugovor o karistenju mreZe,
+ dostaviti zahtjev 2a podetak kori§tenja mreZe.

Podnasitelj zahtjeva duan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascy, podnijeti Zahtjev za skiapanje
ugovora o koridtenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljugenju.

Za potetak koriétenja mre¥e Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijsti Zahtjev za po&etak korigtenja mreze.
Prije poletka koridtenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi slektriéne energije s opskrbljivatem.

V. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za sloZeni prikljuak jednak je roku vaZen]a ugovara o prikljugenju,

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosnc gradevingke dozvole.

ViIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu&aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obradunskih mjemih mjesta
2. Prikaz postojete i planirane distribucijske elektroenergetske mre2e na lokaciji
3. Jednopoina shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o priklju¢anju

- ' e A O \

- Podnosite htj
lf ioya Zvon pudié, struc.snec.lggg

- HRVATS ODE “Zvonk ‘
- HEP ODS,£LEKTRA KARLOVAC HEPCiparator distrbucijhdg susteva 4.6.0 ZAG] ;
s DISTRIBUCIISKO PODRUCJE 1 K

ELEKTRA K:RLOVAC A8

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR - NIKOLA 8ULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR8323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MD 18439891 + OIB 46830600751 *+ UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.438.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projekt

> _ .

» "
4
Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta
Sifra Kategorija | Napon Prikljuéna | Dopusteni faktor| 1F;
OMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage - 3F
! potro$nja (kW) potroénja |
7945274 USTAVA SI3LJAVIC KUPAC 0,40 50,00 ’ 0,85ind. - 1 3!
[ o .
GLAN HEP GRUPE
« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -
« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077857 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
« MB 1643991 - OIB 48830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
= www.hep.hr »
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HRVATSKE VODE 374

9 ‘ Frimijeno 08.01.2021. 08:45°47
KiasKacijska oznaka T Ong ed.

; 325-04/20-08/0000226 374-4-17/39
HAHE P . TR
: 80 Urudzbeni broj - Prilog

ELEKTRA KARLOVAC

47000 KARLOVAC, VLADKA MACEKA 44 -6 N
HRVATSKE VODE
ULICA GRADA VUKOVARA 220

TELEFON 047/661-111 10 000 ZAGREB

TELEFAX 047/411-102

POSTA 47000 KARLOVAC

IBAN HR4424840081500088552

NAS BROJ | ZNAK 4017001/4628/20DJ VAS BROJ | ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 28.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTRA KARLOVAC, (u dalinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnaosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikjjutenja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikafinvestitora gradevine HRVATSKE VODE, ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 220, OIB: 28821383001 (u daljnjem tekstu: Podnositej zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401700-200178-0022
Prihvaca se uredno podnesen Zahtiev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Padnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
28.12.2020. godine, pod urudZbenim brojem 10261, za pregrada Brodarci na rijeci Kupi (u dafjnjem tekstu: Gradevina), na

lokaciji:
KARLOVAC, DONJE POKUPJE BB (BRODARCI), k.&.br. 2035/1, k.o. Donje Pokupije

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sljsdeéi uvleti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mre2u radi: prikljudenja novog korisnika mreZe, a na temelju
Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: poslovnl pregrada Brodarci na rijeci Kupi
Predvidiva godi$nja potro&nja elektri¢ne ensrgije: 50.000 kWh.

IIl. POSEBN] UVJETI ZA LOKACHU GRADEVINE

lzdani posebni uvjsti za zahvat u prostoru broj 401700102/2569/20F od 30.07.2020. gedine.
Il UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga | mjesto priklju&enja na mreZu

Ukupna prikijuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 50,00 kW

Postojeda prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mraze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivnl napon na mjestu prikljudenja na mre2u: 0,4 kV.

Mjesto prikljugenja na mreZu: NN sabirnice u TS 10(20)/0.4 kV PREGRADA BRODARCI - buduéa TS

Napajanje mjesta prikljugenja iz: TS 10{20)/0,4 k¥ PREGRADA BRODARCI - buduéa TS, izvod broj 1 PREGRADA BRODARCI.

2.2. Prikljutak

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SBULENTIC -

. TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR8323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
« MB 1643991 - OIB 48830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL €90.436.000,00 HRK -
= www.hephs «
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Mjesto razgranitenja viasnidtva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)

je: SPMO
Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO

2.3. Obragunska mjerna mjesta

Popis obratunskih mjemih mjesta Gradevine s tehniékim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: TN-C-S sistem + RCD

Oprema mjemog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obratunska mjemna mjesta u nadleznostl HEP-ODS-a.

IV, UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehnidkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opé&im uvjetima za koristenje mre2e i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz

ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susreino postrojenje mora biti uskladena s tehnidkim karakteristikama uredaja u susretnom

postrajenju na kojeg se prikljuiuje.

Postrajenje | elekiriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napana, pogonsko i zadtitna uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu

od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreu.

Razina izolacile opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na

koju se prikljuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema otekivanoj maksimainoj struji fropoinog kratkog spaja u

mreZi:
* na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljugnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elekiriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti

izvedena:

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemlienja obvezne je zasshno izvodenje neutrainog
vodiga (N-vodita) i zastitnog vodiga (PE-vadi&a) do mjesta razgrani¢enja vlasnidtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog priklju&enjem postrojenja i instalacija

Gradevine moZe iznositi najvise:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zaStitom v distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektrignoj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrei ili kod drugih karisnika

mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuuje iskljudivo u sluéaju prekida

napajanja elektriénom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projekiom Gradevine, osim radova za kaje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
* elektroenergetski kabsli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine ne smije biti spojenc s postrojenjem | elektritnom instaiacijom gradevine drugog

kerisnika mreze (prik|jutsnih preko drugog cbragdunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HRS323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ~
= MB 1843081 - OIB 46830800767 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 695.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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Podnositel] zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljutiti ugovomi odnos iz ponude/ugovora o prikljudenju, &ime se ureduju uvjet!
prikijutenja na distribucijsku mreZu, Iznos naknade za prikljuenje i dinamika placan|a, te adnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljudenja gradevine na distribucijsku mre2u.

Obveza Podnositelia zahtjieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imavinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskih objekata nuZnih za prikljudenje njegove gradevine ne mreZu.

V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljudena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljugenje na mre2u Podnositelj zahtjeva treba:
« ishoditi potvrdu glavriog projekta (ako je propisano)
+  sklopiti ugovor o koridtenju mrels,
« dostaviti zahtjev za potetak koriStenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljugenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovara o koridtenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti dafinirani u ovoj EES, i nakon §to su Ispunjene sve
abveze po Ponudi o prikljuenju.

Za podetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poetak kori§tenja mreZe.
Prijo potetka koristenjs mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elaktriéne energije s opskrbljivatem.

VIl. OSTALIUVJETI

Rok vaZenja EES za sioZeni prikljuéak jednak je roku vaZenja ugavora o prikljuenju.
lznimno, ukallko je EES sastavni dio lokacijske ill gradevinske dozvole Gradevins, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja

Iokacijske, odnosno gradevinske dozvole.
Viil. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluBaju neslaganja s uvjstima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ave EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj snergetskaj regulatomoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obra&dyiskih mjsmih mjesta
2. Prikaz postpjeée i planirane distribucijske alsktroenergetske mreza na lokaciji
3. Jednopolnaéhema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuCenju

Dostaviti: s, 'L m )/O

- Podnositelju zahtjeva - - ~
- HRVATSKE VODE Zvon pudié, struc.spe;_:}.\l?% - \
- HEP ODS, ELEKTRA KARLOVAC HEP-Operator distribudnsgog sustave do.u LAT

- Pismohrani DﬁSTRiBUCIJSKO PODRUCJE i il

ELEKTRA KARLOVAC

GLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUBTVA - DIREKTOR * NIKOLA S8ULENTIC -

= TRGOVAGK) SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « IBAN HR6323400001110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
= MB 1643091 - OIB 46830800761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 889.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr *
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(8 $
Prilog 1. Tablica obragunskih mjemih mjesta
Sifra Kategorja | Napon Priklju¢na | Dopusteni faktor’ 157 |
OMM Naziv OMM korisnika mreze ~ OMM (kV) snaga- snage - 3F
‘ potrodnja (kW) potronja |
L | . 5
\—7945273 ; PREGRADA BRODARCI KUPAC 0,40 ‘ 50,00 0,95ind. - 1 3 J
i . . =
|
|
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA BULENTIC -
 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HRE323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. «
* MB 1643891 - OIB 46830600761 ¢ UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
.
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.0.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje

i dozvole drzavnog znadaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Zagreb, 30.07.2020.
Klasa: PL/20-01/2245
Ur.broj: 0-Z/DS1-20- ©2.

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24. srpnja
2020. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: ,,Izgradnja pregrade
Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadaju¢ih nasipa te izgradnja ustave Sidljavié,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina“,
poloZaja postojeceg magistralnog plinovoda Pula — Karlovac DN500/50 i planiranog magistralnog
plinovoda Bosiljevo - Karlovac DN700/75 za koji posjedujemo lokacijsku dozvolu, a sukladno s
odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/ 19) ili
Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13, 65/17 i 114/18) i
primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni
transport (,,Sluzbeni list* broj 26/85.) utvrdujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi Clanka 82. ili ¢lanka 88. Zakona o gradnji (,,Narodne novine® broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,SluZzbeni list broj
64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podrugja organizacije i
poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republicki zakoni
»Narodne novine* broj 53/91.)).

1.  OPCIUVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2, Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezasti¢enog plinovoda, a mjere zadtite od optereéenja odredit
e upravitelj Regije Goran Ronéevi¢, PLINACRO d.0.0., Sektor transporta plina, Regija

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB - HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 « (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLANICA UPRAVE DARIA KRSTICEVIC, GLAN UPRAVE MARIN ZOVKO
SWIFT: PBZGHR2X: IBAN: HR8323400091100225794: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176: ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D
SWIFT: OTPVHR2X; IBAN HR8924070001100614480; OTP BANKA DD

VPB-TGP-22-0010-1 o Oan(i:L Bg CIX
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1.3.

1.4.

15,

D

2.1,

2.2.

2.3

2.4.

2:5.

2.6.

2,1

2.8.

transporta plina sjeverna Hrvatska, sa sjedistem u Lug Zabocki bb, 49210 Zabok, tel.: 049 223
239.

Najmanje sedam (7) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
Je o pocetku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta plina sjeverna Hrvatska i od istih ishoditi suglasnost za
izvodenje radova.

Ovi uvjeti s pripadaju¢im grafickim prilogom moraju biti dio Elaborata tehni¢kog rjesenja
krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda (separat glavnog projekta). Investitor je
obvezan upoznati izvodage radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase
plinovoda i ostalih gradevina.

Po zavrSetku radova na predmetnoj gradevini investitor Je duzan najmanje sedam (7) dana
prije odrzavanja tehnitkog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.0., Sektor
informacijske sigurnosti, zastitnih i op¢ih poslova, PJ tehnigke zatite plinovoda, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a i dostaviti ovjerenu geodetsku snimku krizanja ili polozaja predmetne
gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i digitalnom obliku.

TEHNICKI UVJETI

U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas
sluZnosti, zabranjena je gradnja gradevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkciji
plinovoda kao i sadnja biljaka ¢ije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiste dublje od 0,5 metara.

U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteZe se zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

U fazi projektiranja, na mjestu krizanja plinovoda s predmetnom gradevinom, probnim iskopom
potrebno je utvrditi stvarni polozaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazo&nost
zaposlenika PLINACRO d.0.0. i o tome sastaviti Zapisnik. Termin izvodenja radova probnog
iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina sjeverna
Hrvatska. Troskove probnog iskopa snosi investitor.

Na mjestu kriZanja nasipa s magistralnim plinovodom kut izmedu osi nasipa i plinovoda mora
biti izmedu 90° i 60°. Isto tako, u ukupnoj duljini od +5 metara na svaku stranu od vanjske
nozice nasipa, odnosno, kanala za odvodenje procjednih i zaobalnih voda i +5 metara od nozice
nasipa u inundacijskom prostoru rijeke potrebno je uz obaveznu nazognost zaposlenika
PLINACRO d.o.0. provjeriti stanje izolacije te ukoliko je potrebno namotati novu sukladno
pravilima struke. Prilikom zbijanja zemljanog materijala, radove je dopusteno izvoditi samo i
isklju¢ivo valjanjem, bez vibracija. Ukoliko se wtrasirke®, oznake za obiljezavanje trase
plinovoda uklanjaju za vrijeme izvodenja radova, u dogovoru sa djelatnicima Plinacra nuzno ih
Je vratiti na odgovarajuéu poziciju.

Na mjestu krizanja plinovoda s servisnim putem, a radi zastite od vertikalnog optereéenja,
plinovod se mora zatititi armirano betonskom plotom. Armirano betonska ploga treba
kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati planirana opterecenja i nosivost, pri
Cemu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s armaturom oznake B500A ili
B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg ruba obuhvata zahvata, $irine
150 cm i debljine 15 cm. Kut izmedu osi puta i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°,

Na mjestu krizanja kanala za odvodenje procjednih i zaobalnih voda s magistralnim
plinovodom, nadsloj plinovoda od kote tjemena plinovoda do kote dna kanala, mora biti
najmanje jedan (1,0) metar. Ukoliko je nadsloj manji od jednog metra, potrebno je iznad
plinovoda postaviti zastitu od armirano-betonskih plo¢a (,talpe), najmanje 0,5 metra iznad
plinovoda. Kut izmedu osi kanala i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Ukoliko se sa gradnjom predmetne gradevine zapocne prije gradnje planiranog magistralnog
plinovoda Bosiljevo — Karlovac DN700/75, u fazi projektiranja potrebno je predvidjeti ugradnju
uvodne Celiéne cijevi ispod nasipa na lijevoj i desnoj obali rijeke, u ukupnoj duljini od +5
metara na svaku stranu od vanjske noZice nasipa, odnosno, kanala za odvodenje procjednih i
zaobalnih voda i +5 metara od noZice nasipa u inundacijskom prostoru rijeke. Nazivni promjer
uvodnih cijevi mora biti 900 mm, vrste &elika X52, debljine stjenke min 9,5 mm, a polozaj istih
uskladiti s postojeéom cijevi plinovoda Pula — Karlovac DN500/75.

Udaljenost pozajmista glinenog materijala za izradu tijela nasipa, mora biti najmanje trideset
(30,0) metara od osi plinovoda na jednu i drugu stranu. Uzeti u obzir i planirani plinovod.
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2.10.

2.1,

202

2:13.

2.14.

Prije radova mikrosondiranja, kao i prije radova zamjene materijala izvodenjem nepropusnog
tepiha od gline iznad i oko plinovoda, probnim iskopom potrebno je potvrditi stvarni polozaj i
dubinu istog iz projekta, uz obaveznu nazocnost zaposlenika PLINACRO d.o.o., isto tako,
plinovod je potrebno na predmetnoj dionici zadtititi od eventualnih mehanickih ostecenja kao
posljedica radova zamjene materijala izvodenjem nepropusnog tepiha od gline iznad i oko
plinovoda nekim od tehni¢kih rjeSenje (npr. ugradnja AB krila (zida) uz cijev plinovoda,
ugradnja betonske obloge plinovoda i sl.). Zbijanje zemljanog materijala dopusteno je izvoditi
samo i iskljucivo valjanjem, bez vibracija

Na mjestu ugradnje zastite plinovoda, potrebno je uz obaveznu nazoénost zaposlenika
PLINACRO d.o.0. provjeriti stanje izolacije te ako je potrebno namotati novu sukladno
pravilima struke..

Obzirom da je plinovod pod rezimom katodne zadtite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nadin da ne remeti postojece stanje.

Mjesto krizanja trase plinovoda s predmetnom gradevinom mora biti prikazano u uzduznom i
popre¢nom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnicki
uvjeti odredeni to¢kama 2.1. do 2.10., a iznad mjesta krizanja u uzduznom profilu potrebno je
obavezno naznagiti uvjet odreden tockom 1.1. Geodetska snimka krizanja odredena todkom
1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio
krizanje te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim koordinatama drzavnog koordinatnog
sustava. U Kkartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike
instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena i kota tjemena instalacije
piSe se u obliku razlomka tako da je »brojnik* nadmorska visina i ispisan Jje u crnoj boji, dok je
»nazivnik“ nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije.
Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz,
potrebno je izraditi uzduzni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

Na temelju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehnic¢kog rjesenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda, s naznakom da je isti sastavni dio
glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid putem e-Konferencije.
Ukoliko su u Elaboratu tehnickog rjeSenja krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani opéi i tehnicki uvjeti krizanja ili polozaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat ée se potvrda na isti.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zatitnih i op¢ih poslova, PJ tehnitke zastite plinovoda, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-mail adresu: posebni_uvjeti@plinacro.hr,

Prilog: -Situacija s kartiranim polozajem plinovoda

Rukovoditelj PJ Direktor Sektora informacijske sigurnosti,
tehnicke zastite plinovoda zastitnih i op¢ih posloya
1 -
Goran Bulatovié, dipl.ing. /- Ivan Radog, dip%nj

Dostaviti:

s OUNQCIO

d.0.0. « Zagreb

1. Naslovu
2. Upravitelju Regije, Goran Ron&evié, diplLing.
3. Arhiva, ovdje
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HAKOM

REPUELIKA HRVATSKA
Minlitar itwo pror bmoga mredmls, gra ditsl it |
dr&awe Imovine, Uprava @ prortomo uredsae |
dozwle dri wog smisje, Sekor lokacljikih dozvola |

PrAmlieno: 08.02.2020
KT, oxroka: 2600620-22000217
Urudfbend brod : 8ra-20-0016
KLASA: 361-03/20-01/8010 omd: p— IE2
URBROJT: 376-05-3-20-2
Zagreb, 06.08.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za

prostorno uredenje i dozvole driavnog mma¥ajm,

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: Posebniuvjeti gradnje

Podnositelj:
= DANITEL KRESIC, HR-10020 Veliko Polje, MASLENICKA ULICA 5

Gradevina/zalivat u prostoru:

® zahvatu prostoru infrastruktume namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine -
izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima
uz Kupu 1 Dobru, rekonstrukeija dijelovakanala Kupa-Kupa1 pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave &ﬂ_]mé, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina

u podrudju retencije Kuping
Lokacija:
= kEbr k&b, 395/21 dr. ko Mahitno
= k&br. kébr. 14731 dr. ko Jafkovo
m kEbr. k&br, 10261 dr. ko Zadobarje
n k&br. k&br. 779/31 dr. ko Pokupje
= k&br k&br. 14261/11 dr. ko. Dragenié
= kb k&b 14761 dr. ko Redica
= k&br. k&br. 5371 dr ko Trg
m kEbr. k&br. 1038/21 dr. ko Zorkovac
m k&br. ké&br. 68251 dr. k.o. Kupinec
m kEbr k&br, 2906/4 1 dr. ko, Velika Jelsa
" k&b k&br 20341 dr. ko Donje Pokupje
» k&br.k&br. 1217/11 dr. ko. Silljavié
= k¥br. k&br, 25311 dr. ko Luka Pokupska
= k&br. kébr. 13421 dr. ko Blatnica Pokupska
= kEbr. k&br, 1025/21 dr. k.o. Donja Kup&ing
= k&b k&b 2850/1 1 dr. k.o. Cvetkovié

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA ZA MREZNE DIELATNGSTI
Raberta FranzeZs Mitanoviéd 9, 10110 Zagreb / OIB: 57950753661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakam hr
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= k.&br. k.&br. 843 i dr. k.o. Domagovié
= k.&.br. k.&.br. 1203/19 i dr. k.o. Zden¢ina
» k.&br. k&br. 117341 dr. k.o. Ceglie

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 376-20-0015 od 06.08.2020. godine

Postovani,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postoje€e elektronitke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a)

Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz &l.
26. Zakona o elektroni€kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17, dalje ZEK) i Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbi ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slu€aju kada je nuZno zastititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom tro§ku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, trofak njezine
zadtite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slu€aju potrebe izmicanja ili zastite postojeée
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postojeéoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnitko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKIEKYV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni€kog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehniCkog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni€kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema €lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b)
2. Za

Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreZze projektant je

obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

VPB-TGP-22-0010-1
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(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troSkova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije podetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekriaj za koji se moze izreéi kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.
S postovanjem,
REFERENT
Branimir OgrinSak
Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroniCkog sustava eKonferencija)
3. U spis

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CXVI
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

Danijel Kresi¢

Maslenicka &
10010 Zagreb-Slobostina

OZNAKA T 43-61825027-21

KONTAKT 05084 Marijo Stajduhar

TELEFON 1+385 47 600 088
DATUM 05 07.2021.
NASTAMNONA  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU KUPA - KUPA,

RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA (podruéje: Blatnica Pokupska, Ceglje,
Cvetkovi¢, Domagovi¢, Donja Kupcina, Donje Pokupje, Dragani¢, Jaskovo, Kupinec,
Luka Pokupska, Mahiéno, Pokupje, Reéica, Sisljavié, Trg, Velika Jelsa, Zadobarje,
Zdencina i Zorkovac)

INVESTITOR: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,

izdajemo Vam sljedeéu
IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacdinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe rieSenjima zastite i/ili izmjestanja s tehnicko-
tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnicko-tehnoloSkog rieSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rjieSenje sa suglasno3éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije po€etka radova na

predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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10.

11.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim e se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodac radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
osteéenja, HT ée odmah pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno &1.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i ¢1.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o3teéenja EKI izvodac¢
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

lzvodac¢ radova/investitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o poCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniCko-tehnoloSki aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-
u prouzro€i Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
koji nacin prouzroci Steta investitoru ili treéoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvaéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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12. Ukoliko izvoda€ radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
toc.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi Steta, izvodac radova/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili ometanje u
radu elektronike komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi €l.216. Kaznenog zakona.

Ova lzjava o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 05.07.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: danijel kresic@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CXIX
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VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D.
vp 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0I1B:35069807615

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
Glavni projekt

OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM
NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.
Odijel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Adresa: Radnicka cesta 21, Zagreb

Elektroprojekt d. d.

Gradevinsko-arhitektonski biro; Odjel sustava navodnjavanja i uredenja zemljisSta
Ulica Alexandera von Humboldta 4

10000 Zagreb

T23-79360752-25

Drazen PiSkur

+385 98 286 994

12.05.2025.

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRABEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA na k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje,
Zadobarje, Mahiéno, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sisljavi¢, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Dragani¢, Recica, Donja Kupc€ina, Kupinec, Zdencina, Cvetkovi¢, Domagovi¢ i
Ceglie

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik) mjesta
kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rieSenjima zastite i/ili
izmjestanja. Za izradu tehnicko-tehnoloskog rieSenja zastite ifili izmjestanja potrebno je od HT-a zatraZiti dodatne
podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom uredenju potrebno

je dati prednost rieSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjeSenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasnos¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je dostaviti HT-u
na suglasnost najmanje 90 dana prije dana poc¢etka izvodenja radova unutar obuhvata EKI, odnosno bez odgode

po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih ¢estica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih odnosa

i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodac radova je obvezan najmanje 90
dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje mozete pronaci
na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrskal/izmjestanie odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih
dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova te najmanje 10 radnih dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za oznac¢avanje/iskolenje trase podzemne EKI

putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO
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6. Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnickom rjesenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rjeSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskolCenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodac¢. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodac¢a radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavr$etka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT mozZe zatraZiti
kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStec¢enja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na
troSak investitora, a tro$ak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

11. Tro$kovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$te¢enja EKI, izvoda¢ radova/investitor je duZzan
odmabh prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjeStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane teta, HT za istu nece
biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili treca osoba.

14. Ukoliko izvodaé radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroci Steta, izvodac radovalinvestitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. Unistenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 12.05.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreZe i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovi¢, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: nenad.hecek@elektroprojekt.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)
Uprava: Natasa Rapaic (predsjednica), Ivan Bartulovi¢, Matija Kovacevic, Boris Drilo, Kresimir Madunovic, Marijana Bacic, Sinisa Buranovic
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4,
10000 Zagreb

Datum: 23.07.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Va$ upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: PREGRADA BRODARCI S VODNIM
GRADEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPCINA, na k.o.
Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahi¢no, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sisljavi¢,
Blatnica Pokupska i Luka Pokupska, isti¢e se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZzenu

infrastrukturu.

S poStovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

y

Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagre

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjan¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CXXV
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#

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVACKA ZUPANIJA
[N
s <©®» HARIOW
@& GRAD KARLOVAC >4 crad suseta

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO

KLASA: 340-02/20-02/45
URBROIJ: 2133/01-07-01/07-20-04
Karlovac, 24.08.2020. god.

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja
Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i
investicija

Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb

VEZA: KLASA: 350-05/20-28/000217
URBROJ: 531-06-2-3-20-0003

PREDMET: Posebni uvjeti iz podruéja prometa
Za izgradnju pregrade Brodarci s
gradevinama na vise katastarskih Cestica

U svezi ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (,,Narodne novine® broj 153/13., 20/17. i
39/19.) i €L 3., 9.1 11. Odluke o uredenju prometa na podrudju Grada Karlovca (,,Glasnik Grada
Karlovca* br. 19/17) i Odluke o nerazvrstanim cestama na podrudju grada Karlovca (,,Glasnik Grada
Karlovca“ 2/14) tijelo Gradske uprave nadlezno za poslove prometa u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo, Odsjeku za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadaju¢ih nasipa te
izgradnja ustave Sisljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju
retencije Kup¢ina na katastarskim ¢esticama k.¢.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.¢.br. 1473 i dr. u k.o.
Jaskovo, k.¢.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.¢.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.¢.br. 14261/1 i dr. u
k.o. Dragani¢, k.€.br. 1476 i dr. u k.o. Recica, k.¢.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.¢.br. 1038/2 i dr. u k.o.
Zorkovac, k.¢.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u
k.o. Donje Pokupje, k.¢.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sigljavi¢, k.¢.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.&.br.
1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.¢.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u
k.o. Cvetkovié, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.¢.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zden¢ina, k.€.br. 11734 i
dr. u k.o. Ceglje, na podrugju Grada Karlovca, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u Karlovackoj Zupaniji
te na podru¢ju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinca Sela i Op¢ine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji
, kako slijedi:

1. Da se izgradnja pregrade Brodarci s vodnim gradevinama na vise katastarskih Cestica na vise
katastarskih opcina locira prema idejnom rjeSenju tvrtke ELEKTROPROJEKT d.d.,
Alexandera von Humboldta kbr. 4 iz Zagreba pod brojem Y2-089.00.01-G01.0, ZOP: 089 iz
srpnja 2020. godine, ali uz slijedece uvjete:

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CXXVI
Zagreb, listopad 2026 Posebni uvjeti
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v 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
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FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projekt

10.
11,

12;

13:
14.

15:

C7
DOSTAVITL ;2{

1. UO za poslove provedbe dokumenata
prostornog uredenja,
elektronicku ispravu putem elektronickog
sustava (https://dozvola.mgipu.hr);

Glavni projekt je potrebno uskladiti s glavnim projektom izgradnje ,,Novi most i pristupna
cesta preko rijeke Kupe u Pokupju na D228 izraden po IPZ d.d. zagreb, Prilaz baruna
Filipovica 21, ZOP: 3147/2010.
Prometno rjeSenje mora sadrzavati prikaz potrebnih parkirali$nih mjesta za gradevine na
pregradama, kao i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju na ulazu/izlazu zone Pregrada.
U glavnom projektu potrebno je prikazati rjesenje odvodnje svih nerazvrstanih cesta u zahvatu
nakon izgradnje nasipa. Izgradnjom nasipa i pregrada ne smije se narusiti postoje¢i sustav
odvodnje nerazvrstanih cesta.
U glavnom projektu je potrebno je projektirati i izvesti prilaze svim parcelama i prometnicama
(posebno drzavnim cestama i servisnim putevima u zoni obuhvata) kako se ne bi desilo da se
zbog izvodenja projekta onemoguéio kolni pristup odredenoj Eestici ili prometnoj povrsini.
Sastavni dio glavnog projekta mora biti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova. U elaboratu je potrebno prikazati i rute opskrbe gradiliita. Prikazati pravce
kretanja teretnog prometa za opskrbu gradilista, odvoz/dovoz materijala i opreme.
Izvoda¢ radova je duzan sanirati sve eventualne Stete u cijelom cestovnom profilu i zastitnom
pojasu nerazvrstanih cesta uzrokovane izvodenjem predmetnih radova.
Da se nakon izvr$enog saniranja, obavijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek
za odrzavanje nerazvrstanih cesta Grada Karlovca kako bi se organizirao pregled saniranih
javnih prometnih povrsina i nerazvrstanih cesta.
Da izvoditelj radova mora ugovoriti sanaciju eventualnih prekopa ili da izvoditelj
gradevinskih radova prekope sanira sam, uz uvjete da se ti radovi izvode pod kontrolom —
nadzorom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjeka za odrzavanje nerazvrstanih
cesta Grada Karlovca.
Da se predvidi ¢iS¢enje kolnika po potrebi za vrijeme radnih operacija.
Da se izvijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za odrZavanje i promet
Grada Karlovca o datumu pocetka radova i imenuje odgovornu osobu koja ée izvoditi radove.
Obvezuje se investitor da dostavi u ovaj Upravni odjel snimak izvedenog stanja u digitalnom
obliku.
Ovi posebni uvjeti imaju rok valjanosti 4 godine.
Prilikom projektiranja potrebito je pridrzavati se odredbi:
- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne
Novine“ br. 92/19);
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznatavanju te osiguranju radova na
cestama (,,Narodne Novine* br. 92/19);
- Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br.
140/13);
- Odluke o nerazvrstanim cestama na podru¢ju Grada Karlovca (“Glasnik” Grada
Karlovca br. 2/14);
- Pravilnik o izvodenju i sanaciji prekopa na nerazvrstanim cestama na podruéju Grada
Karlovca (“Glasnik™ Grada Karlovca br. 5/15).
- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/2013)
- Pravilnik o biciklisti¢koj infrastrukturi (NN br. 28/16)
Investitor - projektant se obvezuju da projektnu dokumentaciju dostave u Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo, Odsjek za odrzavanje Grada Karlovca na uvid i izdavanje potvrde.

Hermina Ple

2. Ovaj Upravni odjel, ovdje;
3. Arhiva.

Grad Karlovac, UO za komunalno gospodarstvo, Banjavéic¢eva 9, 47000 Karlovac,
OIB: 25654647153, tel. +385 47 628 118, fax: +385 47 628 225 , www karlovac.hr
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opine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLJA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Odsjek za komunalni sustav,
prostorno uredenje i zastitu okolisa
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROIJ: 238/12-04-01/4-20-5
Jastrebarsko, 07. rujna 2020.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

Predmet: Olitovanje na izmjene i dopune dokumentacije za izgradnju pregrade
Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave §i§ljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih
gradevina u podruéju retencije Kupéina

Postovani,

Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Si3ljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kup¢ina KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ:
238/12-04-01/4-20-2 izdani 26.veljace 2020.godine od strane Grada Jastrebarskog su
pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih Posebnih uvjeta nisu se
odnosile na podrucje Grada Jastrebar‘skog, odnosno Prostornog plana uredenja Grada

Jastrebarskog.
Visi referent:
Jasmink Kiiit(;, ing.el.
L %M\tu &<XC
\
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

' GRAD JASTREBARSKO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zastitu okolisa
Odsjek za komunalni sustav,

prostorno uredenje i zastitu okolisa

KLASA: 361-01/20-01/04

URBROJ: 238/12-04-01/4-20-2

Jastrebarsko, 26.veljace 2020.

Na temelju ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 ) na temelju poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje
posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja putem elektroni¢kog sustava za gradenje, a na zahtjev
opunomocenika investitora HRVATSKIH VODA, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, mr.sc.
Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif., projektanta dioni¢kog drustva Elektroprojekt d.d., Zagreb, za
izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadaju¢ih nasipa te izgradnja ustave
Sigljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podru&ju retencije
Kup¢ina, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uredenje i
zastitu okoliSa Grada Jastrebarskog utvrduje

POSEBNE UVJETE

za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavié, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kup¢ina na k.¢.br. 2850/1 i dr. u
k.o. Cvetkovié, k.¢.br. 843 i dr. u k.o., Domagovié, k.¢.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zden¢ina,
k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje na, podru¢ju Grada Jastrebarskog,

1. Kod izrade glavnog projekta potrebno je postivati odredbe vaze¢ih dokumenata
prostornog uredenja za podru¢je na kojem se izvode radovi izgradnje (Prostorni plan uredenja
Grada Jastrebarskog-PPUG, sa svim donesenim izmjenama i dopunama, SluZbeni vjesnik
Grada Jastrebarskog, br.2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14-pro&i¥céeni tekst,
1/16, 2 /16-procisceni tekst, 1/19 1 2/19 -procisceni tekst).

2. Kod izrade glavnog projekta i prilikom izvodenja radova potrebno je postivati
izreku rjeSenja Ministarstva zastite okoliSa i energetike KLASA UP/I-351-03/18-02/49,
URBROJ 517-03-1-2-19-35 od 06.kolovoza 2019.godine.

3. Prilikom izvodenja radova primijeniti sve mjere zastite od poplave na podru¢ju
Grada Jastrebarskog gdje se predvida izrada retencije.
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4. Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj radova mozZe koristiti javnu povr§inu u
skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog (SluZbeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, br. 5/19), a nakon zavrSetka radova mora je vratiti u prvobitno stanje.

S. Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj radova smije Koristiti nerazvrstane ceste
na podrudju izgradnje sustava, a po zavrSetku radova sve povrsine osteéene gradevinskim
aktivnostima treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, sve u skladu s odredbama Odluke o
nerazvrstanim cestama na podruju Grada Jastrebarskog (SluZbeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, br. 11/14, 6/15 i 9/16).

6. Investitor je duZzan prije poCetka izvodenja radova zatraziti od ovog Upravnog
odjela Suglasnost za koriStenje javne povrSine, nerazvrstanih cesta, kojemu ¢e priloziti
Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova.

7. Posebne uvjete za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina
u podru¢ju retencije Kup€ina na ostalu komunalnu infrastrukturu potrebno je ishoditi od
nadleznih pravnih osoba.

8. Za eventualnu $tetu tre¢im osobama, nastalu zbog radova koji su predmet ovih
posebnih uvjeta, u cijelosti je odgovoran i nadoknaduje je izvoditelj radova. Izvoditelj radova
mora pribaviti dokumentaciju koja dokazuje da se izvodenjem predmetnih radova ne dira i ne
ostecuje postojec¢a komunalna infrastruktura na mjestu radova. Ukoliko do o$tecenja ipak dode,
Stetu je duzan nadoknaditi izvoditelj radova, te dovesti komunalnu infrastrukturu u prijadnje
stanje o vlastitom trosku.

9 Nadzor nad radovima na javnoj povrsini i uspostavi prijanjeg stanja na javnoj
povrsini, u smislu pridrzavanja odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog,
obavljat ¢e komunalni redar.

10.  Posebni uvjeti vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka
investitor, odnosno korisnik, mora zatraziti nove ili produljenje starih uvjeta, ako se u

meduvremenu nisu stekle prilike koje bi zahtijevale njihovu izmjenu.

11.  Za nepridrzavanje odredbi ovih posebnih uvjeta investitor snosi sve zakonske

posljedice.
Visi referent:
Jasminka Kisi¢, ing.el.
Dostaviti:
1. REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebacka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju

Ispostava Jastrebarsko

(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Arhiva, ovdje
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gazanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@vik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

Nas znak: 5-2018-0003/ASK REPUBLIKA HRVATSKA

Vas znak: Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine

Karlovac, 18.08.2020. Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: - ODVODNJA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Si§ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kup&ina
Investitor: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja putem elektroni€kog sustava
eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020. godine za
zahvat "lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kupé&ina" i
prilozenog prikaza tehni¢kog rieSenja, nakon pregleda dostavljene dokumentacije iz domene
odvodnje izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

» Na zahtjev ¢emo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani
postojeci cjevovodi odvodnje. Instalacije Vodovoda i kanalizacije d.o.o. potrebno je ucrtati na
situaciji.

* Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati zadrzavanje rezima rada sustava odvodnje (crpne

stanice, Ispusti, itd). U glavhom projektu treba utvrditi da funkcioniranje odvodnje grada
Karlovca ovim projektom ni na koji nacin nece biti poremeceno ili ugrozeno.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s:
- Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga (svibanj 2016.g.),

- Odlukom o odvodnji otpadnih voda za podrucje aglomeracije Karlovac - Duga Resa
(Glasnik Karlovacke Zzupanije 6a/15).

T

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2 ;
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818 : ‘g
IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac =
Uprava-direktorica: Katarina Malenica,mag.oec.

Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sve izmjene na javnom sustavu odvodnje potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke Vodovod i
kanalizacija d.o.0.

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata: Direktori
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.grad. i

Malenica,mag.oec.

/[//t’d//{/

GGOVG0 | KANALZACIA ggq

KARLOVA C
Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi.
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gazanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@uik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

Nas znak: 5-2018-0002/ASK REPUBLIKA HRVATSKA

Vas znak: Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine

Karlovac, 18.08.2020. Uprava za prostorno uredenje i dozvole

I

-2018.0f

48852

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Urbroj 5 002 1D

Oznaka: Davorka Stepinac

Il" m drzavnog znadaja
4

Predmet: - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sigljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupéina
Investitor: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja putem elektroni¢kog sustava
eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020. godine za
zahvat "Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kupé&ina" i
priloZzenog prikaza tehni¢kog rieSenja, nakon pregleda dostavljene dokumentacije iz domene
vodoopskrbe izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

» Na zahtjev éemo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani
postojeci cjevovodi vodoopskrbe.

» Nadalje, na zahtjev ¢emo Vam elektronski dostaviti i situacije projektiranog vodoopskrbnog
cjevovoda u naselju Mahi¢no, projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda Lug-Pojatno i projektiranog
vodoopskrbnog cjevovoda u drzavnoj cesti D36 kao prilog ovih uvjeta s kojima je nuzno uskladiti
ovu projektnu dokumentaciju.

* Nivo podzemnih voda na lokacijama nasih vodocrpilista ne smije se smanijiti u odnosu na
postojece stanje. Nadalje, ne smije se narusiti kvaliteta vode u rijekama tijekom izvodenja radova.
Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati da se u rezimu malih voda nivo vode u rijekama odrzi
na prihvatljivoj razini nuznoj za funkcioniranje vodocrpili§ta grada Karlovca. Projektirani zahvat u
prostoru ne smije imati utjecaja na male vode, odnosno na izdasnost vodocrpilista. U glavhom
projektu treba utvrditi da funkcioniranje vodoopskrbe grada Karlovca ovim projektom ni na
koji nacin nece biti poremeceno ili ugrozeno.

» Na mjestu krizanja projektiranih objekata s vodoopskrbnim cjevovodima potrebno je predvidjeti ili
adekvatnu zastitu ili zamjenu istih cijevima adekvatnih profila, ovisno o situaciji i u dogovoru s
tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.0.0. Zamjenske cjevovode potrebno je smjestiti u zastitnu cijev, a
prije i poslije predvidjeti vodonepropusna zasunska okna. Zasunska okna moraju biti vidljiva i
uvijek dostupna radi odrzavanja cjevovoda.

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2 ¢
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818 =%
IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac E3
Uprava-direktorica: Katarina Malenica,mag.oec.

Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti

Ikl
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

* Na trasi vodoopskrbnih cjevovoda nije dozvoljeno oformljenje nalazista materijala.

« Ukoliko se trasa planiranih objekata i vodoopskrbnog cjevovoda preklapa, neophodno je
predvidjeti izmjestanje istoga. Prilikom izmjestanja takoder je neophodno predvidjeti zamjenu
cijevima adekvatnog profila.

 Kod krizanja i paralelnog vodenja novoizgradene infrastrukture s postojeéim instalacijama
vodoopskrbe i odvodnje u trenutku izgradnje, a kada je krizanje odnosno paralelno vodenje
vidljivo, polozaj instalacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. potrebno je geodetski snimiti.

« Prilikom priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja s instalacijama vodoopskrbe treba postivati
sliedeée razmake: min. horizontalni svijetli razmak 1,5 m, min. vertikalni svijetli razmak 0,5 m. U
slu¢aju da se trazeni razmaci ne mogu posti¢i treba obrazloziti zasto, na kojim mjestima te
predvidjeti nacine zastite instalacija.

« Opisno i graficki treba obraditi detalj paralelnog vodenja i krizanja s instalacijama vodovoda.
Mjesta paralelnog vodenja i krizanja potrebno je naznaditi na situaciji.

* Iskopi na mjestima priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja s instalacijama vodovoda izvode se
ruéno, uz dodatan oprez. Prometovanje gradevinskih strojeva i vozila preko trase vodovoda vrsi se
uz pojacani oprez.

* U slu€aju ostecenja instalacija javnog sustava vodoopskrbe, popravak i sanaciju istih provodi
tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.0., a na troSak investitora.

« Prije poCetka izvodenja radova, investitor je duzan od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o0. Karlovac
zatraziti utvrdivanje mikrolokacije vodoopskrbnih cijevi sustava javne vodoopskrbe, kao i
utvrdivanje polozaja kuénih vodovodnih priklju¢aka koji nisu ucrtani u gore spomenutu situaciju.

Sve izmjene na javnom sustavu vodoopskrbe potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke
Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s "Op¢im 1 tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih
usluga" od 16. listopada 2012. godine .

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata: Direktarica:
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.grad. a Malenica,mag.oec.
AV - Votmgie,
7 Eﬁuku{} | KANALZAGIJA g

ARLOVAC

Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi.
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Komunalno Ozalj d.o.o.
M. Heraka 11, 47280 Ozalj
Tel 047/731-402

OIB 05352816122

Ozalj 27.07.2020.
Ur br 6-08-01/20

Hrvatske vode
Ul grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvijeti

Uvidom u idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole Y2-089.00.01-G01.0-0, ZOP O89
»Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kupéina*®, na viSe k.C. u viSe k.o, izradenog u ,Elektroprojekt d.d.“, Zagreb dajemo
slijedeée uvjete:

= U blizini stacionaZe 4+580 (desna obala Kupe) prolazi vodoopskrbni cjevovod DN 110
kojim se nakon prelaska mosta, vodom opskrbljuju stanovnici na lijevoj obali rijeke
Kupe

= Postojeée betonsko okno u kojem se nalazi sektorski ventil ostat ée na dijelu izmedu
nasipa i korita rijeke Kupe

= Radi omogucéavanja izvedbe radova na izgradnji nasipa na desnoj obali rijeke Kupe,
potrebno je izvrSiti izmicanje postojeéeg cjevovoda DN 110 od postojeéeg betonskog
okna u smjeru ceste, u duzini cca 180 m, te izvrSiti prespajanje postojeéih odvojaka i
priklju¢aka na novougradeni cjevovod

= U blizini stacionaze 5+980 (lijeva obala rijeke Kupe)nalazi se betonsko okno odvojka

= Radi omoguéavanja izvedbe radova potrebno je izvrditi izmicanje cjevovoda DN 110 u
duzini cca 60 m

= U fazi projektiranja, projektant treba suradivati sa predstavnikom Komunalnog Ozalj, te
zajednicki dogovoriti trasu izmicanja

= Radove ha izmicanju cjevovoda potrebno je izvesti prije poCetka ostalih radova, a
izvode ih iskljucivo radnici Komunalnog Ozalj (potrebne stavke predvidjeti u
troSkovniku)

Tehnicki direktor:
Dubravko llijani¢

@ KOMUNAL
4 OB N 50

Komunalno Ozalj d.o.0. - posebni uvjeti
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‘ VO DE VODE JASTREBARSKO d.o.0. Uprava: Racunovodstvo:
" Dr. Franje Tudmana 47 Tel:01/6281 189  Tel: 01/6283 860
> JASTREBARSKO 10450 Jastrebarsko Fax:01/6271616  Fax: 01/6271617

e-mail: info@vode-jastrebarsko.hr

www.vode-jastrebarsko.hr 0IB: 19136164708

© © ©

SGS

VODE Jastrebarsko d.o.o. u predmetu POSEBNI UVJETI po zahtjevu od Danijela
KresSi¢a, Maslenic¢ka ulica 5, Veliko Polje, Zagreb za gradevinu: Pregrada Brodarci
s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kup¢€ina, na k.C.br. 1025/2 i dr., u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o.
Cvetkovi¢, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, Investitor
HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Sukladno ¢Elanku 135 stavka 1., a u svezi €lanka 127 stavka 3. Zakona o gradenju
(Narodne novine broj 153/13)

DONOSI:
POSEBNI UVJETI

za vodoopskrbu i odvodnju u zoni gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupé&ina
uz slijedece uvjete:
I Uvijeti lociranja objekta:
Prema kopiji katastarskog plana.
Il Tehnicki uvjeti:
VODOOPSKRBA:
Sustav javne vodoopskrbe u planiranoj zoni obuhvata nije izgraden.
ODVODNJA:
Sustav javne odvodnje u planiranoj zoni obuhvata nije izgraden.
Il Napomene:
1. Navedeni posebni uvjeti prestaju vrijediti ukoliko se ne iskoriste u roku 2 godine
od dana izdavanja.
KLASA: 361-03/20-01/35
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2
Jastrebarsko, 11.08.2020.
Obradio: lvan Gali¢, stru€.spec.ing.aedif. ~Pregledao: Tomislav Ciban, dipl.ing.grad.

e %,,/

Direktor: Mario Brnabi¢, dipl.oec

L VOPE
9 JASTREBARSKO .0.0,

Dr. Franje Tudmana 47
10450 Jastrebarsko

O tome obavijestiti:

1. Podnositelja zahtjeva

2. Investitor

3. Tehnicka sluzba (Arhiva)

SGS

SGS

VODE JASTREBARSKO d.o.0. upisano je u registar Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080140574. Iznos temeljnog kapitala 46.420.400,00

Clan uprave: Mario Brnabi¢, dipl.oec. IBAN HR93 23400091110523134, HR 1924840081101514353 OIB: 19136164708

VPB-TGP-22-0010-1
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1. 7UC

UPANIJSK

KARLOVAC

Klasa: 350-01-02-20/156
Ur.broj: 02-4-1114-20/MB
Barilovi¢, 18.08.2020.

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Barilovi¢, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA

OIB: 17330552245, IBAN: HR12 23400091110015827
Tel.: 047 645 159, 047 645 131, Fax: 047 645 068
e-mail: zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr
www.zuc-karlovac.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znadaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci s vodnim gradevinama
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupé&ina

Vas zahtjev, Klasa: 350-05/20-28/000217,
URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020.

Na temelju ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
obavjeStavamo vas da Zupanijska uprava za ceste, Barilovi¢, B. Poljice, Poslovni Park
Karlovac 1/A nema posebnih uvjeta za izgradnju pregrade Brodarci s vodenim
gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kuptina na vie
k.¢. br. u k. .0. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahi¢no, Pokupje, Jaskovo, Trg,

Zorkovac, SlleaVIc, Blatnica Pokupska i Luka Pokupska.

Dostaviti:

E% ‘ /Qlj Naslovu

Odjel odrzavanja, ovdje
3. Arhiva

RAVNATELI:

Stjepan Turkovié

/fi d &i( me

)
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b4 ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
W Barilovi¢, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
ann 47250 DUGA RESA
M OIB: 17330552245, IBAN: HR12 23400091110015827

Tel.: 047 645 159, 047 645 131, Fax: 047 645 068
ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE e-mail: zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr

K A R L O V A C www.zuc-karlovac.hr

Klasa: 350-01-02-20/62
Ur.broj: 02-4-269-20/MB
Barilovi¢, 08.04.2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znadaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Zupanijska uprava za ceste Karlovac, Barilovi¢, Belajske Poljice, Poslovni Park Karlovac
1/A, na osnovi &lanka 136. stavka 1. Zakona prostornom uredenju ( NN 153/13 , 65/17,
114/18 i 39/19 i 98/19 ), a u skladu s &l. 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11), utvrduje
slijedece:

POSEBNE UVJETE

Za izgradnju pregrade Brodarci s vodenim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup¢ina uz Zupanijsku cestu ZC 3143 Ozalj
(Z3297)-Zorkovac na Kupi-Gornje Pokupje (D228)

1. Izgradnju pregrade Brodarci s vodenim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama
Kupi i Dobri i retenciji Kup¢ina uz Zupanijsku cestu ZC 3143, dozvoljava se
projektirati u skladu s Jedinstvenim opisom zahvata u prostoru, izradenim od
Elektroprojekt d.d., Zagreb, Prilog 003, projektant mr.sc.Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif.

2. Dozvoljava se izmjeStanje dijela Zupanijske ceste ZC 3143 u duzini 570 m.
Novoizmjestenu cestu projektirati u $irini 5 m, a asfaltni zastor izvesti u debljini 6+4,
nosivi sloj AC 22 base 50/70, habajuéi sloj AC 11 surf 50/70.

Koridor Zupanijske ceste mora iznositi minimalno 12 m, a prikljuéak na novoformirani
dio izvesti u skladu s vaze¢im tehni¢kim uvjetima i propisima, te Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (N.N. 95/14).

3. RjeSenje odvodnje povr3inskih i oborinskih voda mora biti sastavni dio glavnog
projekta i mora se rijesiti tako da se ne slijeva na ZC 3143.
Rjesenjem odvodnje ne smije se naruditi stabilnost 7C 3143, te postojeci reZim
odvodnje povrsinskih, procjednih i podzemnih voda.

4. U projektu (izmjestanja 7C 3143) je potrebno rijesiti horizontalnu i vertikalnu
signalizaciju u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama (N.N.33/05).

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO
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LOKACIJSKA DOZVOLA

L
e

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
Zagreb, 07.03.2022.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znadaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju
¢lanka 116. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17,
114118, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: ZOPU), ¢lanka 2. stavka 3. tocke 3.1. Uredbe o
odredivanju gradevina i zahvata u prostoru i powrsina drzavnog i podruénog (regionalnog)
znadaja (Narodne novine, broj 37/14., 154/14. i 30/21), te Zakona o projektu zastite od
poplava u sliwu rijeke Kupe (Narodne novine broj 118/18.), rjeSavajuéi po zahtjew za
izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, putem opunomodenika trgovackog drustva
Elektroprojekt d.o.0., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493,
izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAPEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim &esticama k.o.
Ceglie, k.o. Cvetkovié, k.o. Domagovié, k.o. Donja Kupéina, k.o. Kupinec, k.o. Regica i
k.o. Zdendina, na podrudju grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovackoj
Zupaniji, te k.o. Dragani¢, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o.
Mahiéno, k.o. Pokupje, k.o. Jaskovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Sidljavi¢, k.o. Blatnica
Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na podrucju grada Jastrebarskog, opéine Klin¢a Sela i
opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedeéih gradevina,
odnosno etapa s fazama kako slijedi:

1. Etapa: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Faza 1- Nasipi 1i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desngj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
2. Etapa: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
3. Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istoénom nasipu
- Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istogni nasip retencije Kupéina

KLASA: UP{1-350-05/21-01/000024, URBROJ: §31-06-02-02/01-22-0014 1/8 1D: P20210213-612954-Z02

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalfficiranim elektroniCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/E0
(elDAS Reguiation), a isti je vidijiv na posijednjof nenumeriranof stranici. fzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (httns/wvebgate ec.europa ew/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pedat te je omoguden za
LTV

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO
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- NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
4. FEtapa: Ustava Sisljavié
5. Etapa: Pregrada Brodarci

za koji su lokacijski uvjeti definirani idejnim projektom oznake Y2-089.00.01-G01.0 iz
sijeCnja 2021., revidiranim u srpnju 2021. godine, kojeg je izradio projektantski tim u
sastavu: Danijel Kresié, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 4507; Ivan Birovljevi¢,
mag.ing.aedif, broj ovlastenja G 6084; Darko Radevski, dipl.ing.grad. broj ovlastenja G
4877; Katarina Duvnjak, mag.ing.mech., broj ovlastenja S 1795; Zvonimir Kralj,
dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 3343; Dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. broj ovlasdtenja E
2594; iz projektantskog ureda ELEKTROPROJEKT d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica
Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493; Darko Jelasié, dipl.ing.grad., broj
ovlastenja G 160 i Slaven Marasovié¢, dipl.ing.geod., broj ovladtenja GEO 781 iz
projektantski ured: VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d., HR-10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615; Olja Brklja¢, stru¢.spec.ing.aedif., broj
ovlastenja G 6393, iz Instituta IGH, d.d., HR-10000 Zagreb, Janka Raku3e 1, OIB
79766124714, te Goran Grget, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3561, iz tvrtke Geokon-
Zagreb d.d., HR-10000 Zagreb, Starotrnjanska 16/a, OIB: 61600467614,

potpisan kvalificiranim elektroniCkim potpisom po ovlastenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Il. Za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na
okoli§, te je doneseno RjeSenje Ministarstva zastite okoliSa i energetike o prihvatljivosti
zahvata na okoli$ i ekolosku mrezu, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-
2-19-35 od 06.08.2019. godine.

lll. Projektanti su suodgovorni da je Idejni projekt iz tocke |. izraden u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju i uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim
planom, posebnim propisima i posebnim uvjetima, te da su njegovi pojedini dijelovi
medusobno uskladeni.

IVV. Na temelju ove lokacijske dozvole, parcelacijskim elaboratom formirat ¢e se gradevne
Cestice.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne mozZe se zapocCeti s gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona iz podrucja gradnje, na nacin da je
za faze i/ili etape moguce ishoditi posebne gradevinske dozvole, ili za vide faza ili etapa
objedinjeno. Uporabne dozvole izdaju se sukladno redoslijedu navedenom u ldejnom
projektu.

VI. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocénosti. Lokacijska
dozvola prestaje vaziti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoénosti iste ne
poduzme odgovaraju¢a radnja, propisana odredbom ¢&lanka 150., stavka 1. Zakona.

VII. VaZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u
skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VIII. Idejni projekt iz tocke |. izreke u elektroni€kom obliku, koji je sastavni dio ove lokacijske
dozvole, ovjeren je od sluzbene osobe ovog Ministarstva, te je pohranjen u sustavu
eDozvola.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 2/8 ID: P20210213-612954-202

Ova elekironiCka isprava potpisana je kvalificiranim elekironiCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za
LTV.
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OBRAZLOZENJE

Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB
28921383001, zatrazio je, podneskom =zaprimljenim dana 19.02.2021. godine, putem
opunomocéenika trgovackog drustva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von
Humboldta 4, OIB 48197173493, izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAPEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim &esticama k.o. Ceglje,
k.o. Cvetkovi¢, k.o. Domagovié, k.o. Donja Kup¢ina, k.o. Dragani¢, k.o. Kupinec, k.o. Recica,
k.o. Zdencina, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahi¢no, k.o.
Pokupje, k.o. Jaskovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. éiéljavi(:, k.o. Blatnica Pokupska i k.o.
Luka Pokupska, na podru¢ju Grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovackoj
Zupaniji, te Grada Jastrebarskog, Opc¢ine Klinéa Sela i Opcéine Pisarovina u Zagrebackoj
Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedecih gradevina, odnosno etapa s fazama kako slijedi:

6. Etapa: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Faza 1 - Nasipi 1i2 na lijevoj obali rijleke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
7. Etapa: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
8. Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istoéhom nasipu
- RusSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istoéni nasip retencije Kupc&ina
- NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
9. Etapa: Ustava Sisljavié
10. Etapa: Pregrada Brodarci
Predmetni zahvat obuhvaéa dijelom modernizaciju postojec¢ih gradevina i dijelom izgradnju
novih, a provodi se u pet etapa, s tim da su pojedine etape podijeljene u faze, sve kako je
opisano u idejnom projektu iz to¢ke |. izreke, za koje faze i/ili etape je moguce ishoditi
posebne gradevinske dozvole, ili za viSe faza ili etapa objedinjeno, dok ¢e se uporabne
dozvole ishoditi sukladno redoslijedu navedenom u ldejnom projektu.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) Idejni projekt u elektroniCkom obliku i ispis istog ovjeren od projektanata, iz tocke I.
izreke lokacijske dozvole.

b) Elektronicki zapis popisa koordinata lomnih to¢aka koje odreduju granice obuhvata
predmetnog zahvata u "gml" formatu.

c) Posebni uvjeti javnopravnih tijela zatraZeni temeljem Obavijesti Ministarstva
prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167,
URBROJ: 531-06-2-3-20-0036 od 26.05.2020. godine i ponovljenog postupka, KLASA:
350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0035 od 17.09.2020. godine.

d) Izjava ovladtenih projektanata strukovnih odrednica da je idejni projekt uskladen s
vazeéim prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima, u skladu s kojima se
izdaje lokacijska dozvola, koja je izjava u sastavu ldejnog projekta.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 3/8 ID: P20210213-612954-202

Ova elekironiCka isprava potpisana je kvalificiranim elekironiCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za
LTV.
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FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projekt

e) Rje3enje Ministarstva zastite okoliSa i energetike o prihvatljivosti zahvata na okoli$ i
ekolosku mrezu, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od
06.08.2019. godine, iz tocke Il. izreke lokacijske dozvole.

f) Potvrde tijela nadleZnog za drZavnu izmjeru i katastar nekretnina o pravilnom uklopu
katastarskog plana na digitalnoj ortofotokarti, u svrhu izdavanja ove lokacijske dozvole,
koje prileze spisu.

g) Dokazi legalnosti postojeéih gradevina u obuhvatu zahvata, koji dokazi prileze spisu

h) Punomo¢ investitora Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,
OIB: 28921383001, trgovatkom drustvu Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493.

Zahtjev je osnovan

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

1. Uz zahtjev su priloZeni svi propisani dokumenti iz odredbe ¢&lanka 127. stavka 2.
Zakona o prostornom uredenju

2. Utvrdeni su posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja javnopravnih tijela, kako slijedi:

0
~

Posebne uvijete utvrdili su:

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na
okoli8 i odrZivo gospodarenje otpadom - posebni uvjeti, KLASA: 351-03/20-
01/1133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 25.08.2020. godine.

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb - posebni uvjeti, KLASA: 612-07/20-63/302, URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od
29.07.2020. godine.

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu - posebni uvjeti,
KLASA: 540-02/20-03/6464, URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2 od 31.07.2020.
godine

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i
trziste - posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/901, URBROJ: 525-07/0179-20-2 od
13.08.2020. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije - posebni
uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/871, URBROJ: 525-11/0602-20-2 od 07.08.2020.
godine

Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: DIR/20-
01/1111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 17.03.2020. godine.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Zagrebu - posebni uvjeti, KLASA: 612-08/20-23/3512, URBROJ: 532-04-
02-01/1-20-2 od 19.08.2020. godine.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Karlovcu - posebni uvjeti, KLASA: 612-0/20-23/0921 URBROJ: 532-04-02-
09/4-20-02 od 17.03.2020. godine

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu - posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-
18/0005942, URBROJ: 374-3111-1-20-2 od 24.08.2020. godine.
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— Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb,
Tehni¢ka ispostava Karlovac - posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-05/181-1640,
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od 28.07.2020. godine, u vezi s posebnim
uvjetima KLASA: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 od
04.03.2020. godine.

— HZ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU
fondova - posebni uvjeti, KLASA: 160/20, URBROJ: HZI-1.3.2. NNS od
21.08.2020. godine.

— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, prikljuéenja,
izgradnju i upravljanje imovinom - posebni uvjeti, KLASA: 700/20-07/251,
URBROJ: 3-200-002-06/JM-20-03 od 27.07.2020. godine.

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac - utvrdeni posebni
uvjeti, KLASA: 401700102/2569/20IF, od 30.07.2020. godine.

— Elektroenergetska suglasnost za ustavu Sisljavi¢, broj 4017001/4629/20DJ, EES
broj 401700-200070-0022 od 28.12.2020. godine

— Elektroenergetska suglasnost za pregradu Brodarci, broj 4017001/4628/20DJ,
EES broj 401700-200178-0022 od 28.12.2020. godine

— PLINACRO d.o.o. - posebni uvjeti, KLASA: PL/20-01/2245, URBROJ: O-Z/DS1-
20-02 od 30.07.2020. godine.

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 06.08.2020. godine.

— HRVATSKI TELEKOM d.d. - posebni uvjeti, KLASA: T43-61825027-21, od
05.07.2020. godine.

— A1 HRVATSKA d.o.0. —izjava o polozaju EKI, od 23.07.2021. godine.

— Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - posebni uvjeti, KLASA:
340-02/20-02/45, URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od 24.08.2020. godine.

— Grad Jastrebarsko - posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ: 238/12-
04-01/04-20-2 od 26.02.2020. i URBROJ: 238/12-04-01/04-20-05 od 07.09.2020.
godine.

— VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. - posebni uvjeti, KLASA: 5-2018-0002/ASK-
vodoopskrba i 5-2018-0003/ASK-odvodnja, od 18.08.2020. godine.

— KOMUNALNO OZALJ d.o.o. - posebni uvjeti, URBROJ: 6-08-01/20 od 27.07.2020.
godine.

— VODE JASTREBARSKO d.o.0o. - posebni uvjeti, KLASA: 361-03-20-01-35,
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11.08.2020. godine.

— Zupanijska uprava za ceste Karlovacke Zupanije - oditovanje, KLASA: 350-01-02-
20/156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od 18.08.2020. godine, u vezi s posebnim
uvjetima KLASA: 350-01-02-230/62, URBROJ: 02-4-269-20/MB, od 08.04.2020.
godine.

b) Izjasnili su se da hemaju posebnih uvjeta

— Opéina Pisarovina - o¢itovanje, KLASA: 350-05/20-50/12, URBROJ: 238/21-02-20-
2 od 27.07.2020. godine.
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— Opéina Klin¢a Sela - ogitovanje, KLASA: 350-05/20-01/02, URBROJ: 383-05/20-
01-3 od 10.08.2020. godine.

— MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno podrugje Karlovac - odcitovanje,
KLASA: PU-KA-217/07/2020, od 03.08.2020. godine

— MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno podrucje Jastrebarsko - oitovanje,
KLASA: PU-J-179/07/2020, od 03.08.2020. godine

— VODOVOD KLINCA SELA d.o.o. - oditovanje, KLASA: VKS/027-01/20, od
14.08.2020. godine

— VODE PISAROVINA d.o.0. - oCitovanje, KLASA: 14/20, od 03.08.2020. godine

©;

Nisu utvrdili posebne uvijete i/ili uvjete priklju¢enja u zakonskom roku, te se smatra da
posebnih uvjeta nema:

— Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i
zastite mora, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civine =zastite, Sektor za
inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335

— AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., HR-10000 Zagreb, Sirolina 4

— Zupanijska uprava za ceste Zagrebacke Zupanije, HR-10000 Zagreb, Remetine&ka
cesta 3

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb,
Gunduliceva 32

— OT-OPTIMA TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Bani 75a
— Grad Ozalj, HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1
— Opéina Dragani¢, HR-47201 Draganié, Draganiéi 10.

3. Uvidom u idejni projekt iz toCke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim
osobama, utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s odredbama sliedeéih
prostornih planova:

— Prostornog plana Karlovacke Zupanije (Glasnik Karlovacke Zupanije, broj 26/01,
33/01-ispravak, 36/08-prolisceni tekst, 56/13, 07/14-ispravak, 50b/14, 6¢/17,
29c/17-prociséeni tekst, 8a/18 i 19/18-prolidceni tekst) kojim je za predmetni
zahvat propisana neposredna primjena, i

— Prostornog plana Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/02, 6/02-
ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12-pro€i&éeni tekst, 27/15, 31/15-prociséeni
tekst, 43/20, 46/20-ispravak Odluke i 2/21-prociSceni tekst), kojim je za predmetni
zahvat propisana neposredna primjena.

4. Predmetni zahvat je unutar granica inundacijskog podrucja odredenog Odlukom
Ministarstva zastite okoliSa i energetike, KLASA: UP/I-325-01/19-04/25, URBROJ:
517-07-1-1-2-20-2 od 03.02.2020. godine i Odlukom Ministarstva gospodarstva i
odrzivog razvoja, KLASA: UP/I-325-01/20-04/38, URBROJ: 517-09-1-1-2-21-5 od
18.03.2021. godine.

5. Potvrde parcelacijskih elaborata u obuhvatu zahvata izdane su temeljem Zakona o
projektu zastite od poplava u slivu rijeke Kupe, u svrhu rieSavanja imovinsko pravnih
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odnosa, dok ée se gradevne Cestice formirati parcelacijskim elaboratom sukladno
ovoj lokacijskoj dozvoli.

6. Idejni projekt izradila je ovlaStena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin
da je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

7. ldejni projekt izraden je u skladu s posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja.

8. Idejni projekt priloZen uz zahtjev revidiran je u svrhu uskladenja s Pravilnikom o
obveznom sadrZaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15., 67/16.,
23/17., 118/19. i 65/20.) i ta revizija nije od utjecaja na izdane posebne uvjete, o
¢emu spisu prilezi izjava projektanata.

U ciliu omoguéavanja uvida u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
pozvane su stranke javnim pozivom, sukladno odredbi ¢lanka 142. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju, o ¢emu je sacinjen zapisnik koji prileZi spisu. Na dan zakazanog uvida
u spis — 28.12.2021. godine nije se odazvala niti jedna stranka. Pozvane stranke nisu se
odazvale javhom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od dana
odredenog u pozivu, sukladno odredbi ¢lanka 145. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju.

S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pruZena mogucnost uvida u spis
predmeta. O uvidu u spis sacinjen je Zapisnik predmetne KLASE, URBROJ: 531-06-02-
02/01-21-0011 od 13.01.2022. godine, koji prilezi spisu.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21.). Upravna pristojba za izdavanje ove
lokacijske dozvole, prema tarifnom broju 19. stavak 1. to¢ka 6. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi, plaéena je u iznosu od 25.000,00 kuna na racun broj HR1210010051863000160.

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu odredbe ¢lanka 146.
Zakona o prostornom uredenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci
ove lokacijske dozvole.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rjeSenje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana
primitka ovog akta. Tuzba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili
usmeno na zapisnik ili se Salje poStom.

NACELNICA SEKTORA
Snjezana Duridi¢, dipl.ing.grad.
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DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
= ispis elektroniCke isprave na oglasnoj plo¢i Ministarstva (osam (8) dana),
= elektronicka oglasna ploca (trideset (30) dana), putem elektronickog sustava
(https://dozvola.mgipu.hr),
= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) i ovjereni
ispis elektroniCke isprave putem poste
- Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 —
opunomoéenik
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 3102014
Vjerodostojnost ovog dokumenta moZete provieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav ée
‘fas preusmierit na stranice izvornika ovog dokurmenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizic kom obliku.

SNJEZANA BURISIC .
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELISTVA | DREAVNE IMOVINE
Pofpisano: 08.03.2022.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO

. . CXLVII
Zagreb, listopad 2026 Lokacijska dozvola



10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt

p VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
V 0I1B:35069807615

LOKACIJSKA DOZVOLA- POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/1-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016
Zagreb, 17.05.2022.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje | dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju
¢lanka 160. Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne novine", broj 47/09. i 110/21.),
povodom zahtjeva tvrtke Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB:
28921383001, putem opunomocenika trgovackog drustva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000
Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493, izdaje

POTVRDU O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

lokacijska dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
od 07.03.2022. godine, koja je postala pravomoéna dana 20.04.2022. godine.

Na temelju odredbe ¢lanka 118, stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®,
broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) protiv akta za provedbu prostornog plana i
riesenja o izmjeni, dopuni, ukidanju, ponistenju i/ili produZenju vazenja tog akta, riesenja o
odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za izdavanje tog akta, odnosno rjeSenja, te rieSenja o
obustavi postupka, kojeg donosi Ministarstvo, ne moZe se izjaviti Zalba, ali se mozZe
pokrenuti upravni spor.

Predmetna lokacijska dozvola postala je izvrSna dana 17.03.2022. godine. Klauzula
pravomoénosti dana je s obzirom na &injenicu da je Upravni sud u Zagrebu 17.05.2022.
godine, utvrdio da protiv predmetnog akta nije pokrenut upravni spor radi ocjene zakonitosti.
S obzirom da u zakonskom roku od 30 dana od dostave pojedinacne odluke, prema odredbi
Clanka 24. Zakona o upravnim sporovima (,Narcdne novine®, broj 20/10., 143/12., 152/14.,
94/16., 29/17. i 110/21.), nije podnesena tuZba nadleznom upravnom sudu, utvrdena je
pravomoénost predmetnog rieSenja.

VODITELJICA SLUZBE
Sladjana Sepic, dipl.ing.arh.
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Ova slektronicka isprava potpisana je Kkvalficiranim aelektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti fe vidliv na posiednjof nenumerirano) stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (htlps/iwebgate ec.europa.ewli-browsers). U polpis je ugraden vremenski pedal, te je omogudcen za
LTV.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCIDIO |  cXLVII
Zagreb, listopad 2026 Lokacijska dozvola- potvrda o pravomoc¢nosti rieSenja
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V 0I1B:35069807615

DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putemn elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
-~ Elektroprojekt d.o.o.,
HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016 2/2 1D: P20210213-612954-Z02

Ova slektronicka isprava polpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliv na poshednjol nenumerivanoy stramc). Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lisls (htips/webgate. ec.europa. euwli-browsers). U polpis je ugraden vremenski pecal, (e je omogucen za
LTV.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CXLIX
Zagreb, listopad 2026 Lokacijska dozvola- potvrda o pravomoc¢nosti rieSenja
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vp 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt
! 0I1B:35069807615

RJESENJE O PRODULJENJU LOKACIJSKE DOZVOLE

ID: P20240307-1472979-Z08
nEn
||

-

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/1-350-05/24-01/000039
URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005
Zagreb, 28.05.2024.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drZavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje | dozvole drZzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687,
na temelju élanka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj
15313, 65M17., 11418, 39/19.198/M19.), u vezi s tlankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama
i dopunama zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 67/23.), rjeSavajuéi po
zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220,
OIB 28921383001, izdaje

RJESENJE
O PRODUZENJU VAZENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Rok vaZenja lokacijske dozvole, KLASA: UFP/I-350-05/21-01/000024, URBRQJ:531-06-02-
02/01-22-0014, od 07.03.2022. godine, pravomocne dana 20.04 2022. godine, izdane po ovom
Ministarstvu, od utvrdenog isteka roka vaZenja lokacijske dozvole dana 20.04.2024. godine,
produzuje se za jos dvije godine.

OBRAZLOZENJE

Podnositel] Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001,
Je zatraZzio podneskom zaprnimljemim dana 07.03.2024. godine izdavanje resenja o produZenju
vazenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-
0014, od 07.03.2022. godine, pravomocna dana 20.04.2022. godine, za zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA
KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim gesticama k.o. Ceglje, k.o. Cvetkovic,
k.o. Domagovi¢, k.o. Donja Kuptina, k.o. Kupinec, k.o. Refica i k.o. Zdencina, na podrucju
grada Karlovca, grada Ozlja i1 op¢ine Dragani¢ u Karlovatko] Zupanij, te k.o. Draganic, k.o.
Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahi¢no, k.o. Pokupje, k.o. JasSkovo, k.o.
Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Sidljavi¢, k.o. Blatnica Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na podruéju
grada Jastrebarskog, opcine Klinca Sela i opcine Pisarovina u Zagrebackoj Zupaniji.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:
— Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-
0014, od 07.03.2022. godine, pravomocna dana 20.04 2022 godine
Zahtje je osnovan.

Prema odredbi Clanka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju, u vezi s Clankom 61.
stavkom 2. Zakona o izmjenama | dopunama Zakona o prostornom uredenju, lokacijska dozvola
prestaje vaziti ako se u roku od dvije godine od dana pravomocnosti lokacijske dozvole ne:

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039, URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005 13
Ova elekironicka isprava poipisana je kvalificiranim elektromickim potpisom sukiadno EU uredbi S10/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidijiv na posfjednjoj nenumerirangy stranici. lzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https:/esignature ec.europa.ewefdati-browsers). U potpis je ugraden vremenski pecat.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CL
Zagreb, listopad 2026 RjeSenje o produljenju lokacijske dozvole
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ID: P20240307-1472979-Z08
1. podnese zahtjev za davanje koncesije, 2. podnese zahfjev za donosenje rjesenja o
izvlastenju, 3. podnese prijedlog za dono3enje odluke o sluZnosti ili pravu gradenja na zemljistu
u viasnistvu Republike Hrvatske, 4. podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole odnosno
5. pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojeg se ne izdaje akt za gradenje.

Utvrdeno je da za predmetnu lokacijsku dozvolu postoje uvjeti za produZenje vaZenja lokacijske
dozvole jer u roku dvije godine od dana pravomocnosti nisu poduzete radnje propisane
odredbama prethodno navedenog ¢lanka Zakona o prostornom uredenju.

Temeljem ¢lanka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju vaZenje lokacijske dozvole
produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za jo3 dvije godine ako se
nisu promijenili uvjeti utvrdeni prostornim planom u skladu u skladu s kojima je lokaciska
dozvola izdana.

Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju, utvrdeno je da su po izdavanju lokacijske dozvole
donesene:
— VL lzmjene | dopune Prostornog plana Karlovaike Zupanije (,Glasnik Karlovatke
Zupanije®, broj 57c/2022
— Protiséeni tekst Prostornog plana Karlovaéke Zupanije (,Glasnik Karlovacke Zupanije®,
broj 10/23),
koje nisu od ufjecaja na uskladenost predmetnog zahvata sa sada vaZecim prostornim
planovima.

Buduéi da su ispunjeni uvjeti iz élanka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, a u vezi s
tlankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama 1 dopunama Zakona o prostornom uredenju,
odluéeno je kao u izreci ovog resenja o produZenju vaZzenja lokacijske dozvole.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja se ne mozZe izjaviti Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor
se moZe pokrenuti pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog
akta. TuZba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili
se Salje poStom odnosno dostavlja elektronicki putem informacijskog sustava.

NACELNICA SEKTORA
Snjezana Burisic, dipl.ing.grad.

KLASA: UP/N-350-05/24-01/000039, URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005 203
Ova elektronicka isprava potpisana fe kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi $10/2014/EU Eig =
(elDAS Regulafion), a isfi je vidijiv na posijednjoj nenumerirancj stranici. [zvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (hifps.iesignature ec.europa.eusefdatl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.

VPB-TGP-22-0010-1
Zagreb, listopad 2026

OPCI DIO CLI
RjeSenje o produljenju lokacijske dozvole
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1D: P20240307-1472979-206
DOSTAVITL:

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (hitps://dozvola.mgipu.hr), te ispis
elektronif¢ke isprave putem poste

— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

— ispis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (trideset (30) dana)

(https://dozvola.mgipu.hr)

KLASA: UP/-350-05/24-01/000039, URBRO.J: 531-08-2-1-1-24-0005 33
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 9102014/ EL
(elDAS Regulation), a isfi je vidijiv na posfiednjoj nenumeriranaj stranici. Izvor pouzdanosti je Ewropean Union
Trusted Lists (hiips:/esignature. ec.europa.ew'efdatl-browser). U polpis je ugraden vremenski pecat.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLI
Zagreb, listopad 2026 RjeSenje o produljenju lokacijske dozvole
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Elektroniéki potpis

sukdro wradbi [EL) broj S02014
Warodostjnosl ouog dokumanka mozeds prowjardi
sherianjorn CF kada. Shenranem ovog hods, sustaw e
Was preusenir | na skance zuorrika ovog dobmena,
ka ko bisle mogli poberditi auientitnost. Hjegona
wierodoshanost U owom digitalnomn obliku, valare jg i
istoujema palpsenom dokumentu o fizékom obik.

ENJERANA BURIEID
IHISTARSTID PROSTORNDGE UREBEHAS, GRADITELISTVA | DREAVNE IMOWIHE
Fokszano: 25,05 2024

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLIll
Zagreb, listopad 2026 RjeSenje o produljenju lokacijske dozvole
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POTVRDA O OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA

ot SNJEZANA DURISIC
E .
5 E.’h’:ﬂ&:&?uﬁ 200 NMETLORST (UTCE-01-2ETE08512)]
REPUBLIKA HRVATSKA Frovara: Heatimigr et la s s '
Ministarstvo prostornooga uredenja, el ot TR st ST SO TiE o
graditeljstva i drzavne imovine e R \
Uprava za prostorno uredenje

KLASA: 350-05/26-11/000007
URBRO): 531-06-2-26-0003
Zagreb, 26.01.2026.

Ministarstvo prostornoga uredenja. graditeljstva | drZavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje, na temelju clanka 141. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Marodne novine broj
155/25), rjegavajuci po zahtjevu koji je podnio, STJEPAN EELEMINEC mag.ing.gecd. et geocinf.,
broj ovlastenja Geo 1068 ispred tvrike GEOMETRICUS d.o.o.. HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32,
OIB 28104778956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske festice u k.o. JASKOVO na podrudju Grada Ozlja u
Karlovackoj Zupaniji
Potvrduje se da je dostavljeni:

- parcelacijski elaborat, oznake 138-2025 od 14.11.2025.
- izradivac: Stjepan Keleminec, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlastenja Geol068
- ured: GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956

u skladu sa izdanim aktom: Lokacijskom dozvolom, ELASA: UP/-350-05/21-01/000024, URBRO):
531-06-02-02/01-22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomocnom dana 20.04.2022. godine

za planirani zahwat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljem ¢lanka 9. stavka 6. Pravilnika o geodetskim
elaboratima (Narodne novine broj 59/18).

Owvom potvrdom prestaje vaZiti prethodna potvrda KLASA: 350-05/23-11/000117 URBROJ: 531-
08-2-3-25-0007

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Marodne novine, broj 156/22).

OVLASTENA Z& OBAVLJANJE POSLOVA RAVNATELA
SNJEZANA BURISIC, dipling.grad.

KLASA: 350-05/26-1L/000007, URBRO): 531-06-2-26-0003 12

1D: P20260122-4465370-Z207 Eﬁ%
Owva elektronicka isprava potpisana je sukdadno EU uredbi 91072014780 (elDAS). E{};’g];
VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLIV

Zagreb, listopad 2026 Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA
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DOSTAVITI:

- elektronifku ispravu putem korisnickog pretinca

- GEOMETRICUS d.o.o..
HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32

{STJEPAN KELEMIMEC, ovl.ing.geod.)

NA ZNANJE:

- elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https:/fdozvola.mgipu.hr)
- PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ozalj

KLASA: 350-0526-11/000007, URBRO): 531-06-2-26-0003 22 .

ID: P20260122-4465370-Z07 E_:Tu.E

Owa elektronicka isprava potpisana je subdadno EU uredbi 91072014720 (=lDAS). E"%];
VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLV

Zagreb, listopad 2026 Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA
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1D: P2O230206-1208037-207

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: 350-05/23-11/000113
URBROW: 531-08-2-3-24-0005
Zagreb, 26.11.2024.

Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostomno
uredenje | dozvole drzavnog znataja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687,
na temelju Elanka 162. stavka 1. Zakona o prostormom uredenju (Narodne novine, broj 15313,
65/17, 114/18, 39M9, 98M9 1 67/23), redavajuéi po =zahtievu koji je podnjela tvrtka
GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske cestice
u k.o. Zadobarje na podrucju Grada Jastrebarskog u Zagrebackoj Zupaniji

Potvrduje se da je dostavljeni geodetski elaborat oznake 47-2023 od 21.02.2023. godine, kojeg
je izradio ovlasteni inZenjer geodezije STJEPAN KELEMIMEC, dipling.geod., broj oviastenja
Geo 1068 ispred twrike GEOMETRICUS do.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB
28104778956 u skladu sa akitom i to:

— Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-
22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomodénom dana 20.04_2022. godine

Za planirani zahvat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-
Kupa, rijekama Kupi i Dobr i retenciji Kupéina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljern ¢lanka 9. stavka 6. Pravilnika o
geodetskim elaboratima (“Marodne noving” broj 55/18.).

Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Marodne novine, braj 156/22).

NACELNICA SEKTORA
Snjezana Burisic, dipl.ing.grad.

KLASA: 350-05/23-11000016, URBROW: 531-06-2-32-23-0003 112
Ova edekironicha isprava polpisana je kvalificianim elekironickim poipisom subdadno EU uredbi #020{4EV :E_-a:‘n_,g
(elDAS Requiation), a ish je vidliiv na posfednjoy nenumeriranoj stranicl. [zver pouzdanost je Eurnpean Linion Biid
Trusted Lists (hifpsVesignaiure. ec.europs. ew'sfdat-browsen]. U polpis je ugraden vremenski pecal g

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO
Zagreb, listopad 2026 Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA

CLVI



10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt

: VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
v 0I1B:35069807615

ID: P20230206-1208037-207
DOSTAVITI
— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (hitps:idozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis
elekironitke isprave putem poste
- GEOMETRICUS d.o.o.,
HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32

(STJEPAN KELEMINEC, dipl.ing.geod.)
- ispis elekironitke isprave u spis predmeta

MNA ZNANJE:

— elektronitku ispravu putem elektronitkog sustava (https:idozvola.maipu.hr)
— PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Karovac

KLASA: 350-05/23-11000016, URBROJ: 531-06-2-2/2-23-0003 22 o

Ova elekdronitka isprava polpisana je kvalificianim slekdronidhim polpisom sulkdadng EU uredbi $102014EL E"af‘"-'E

{elDAS Requiation), 2 il je vidljiv na pasfednjoy nenumnerirancy stranicl [zver pouzdanost je Eurnpean Linion ﬁrﬁ"

Trusted Lists (hitps:Vesignature. ec europa. ew'efdad-browser). U pofpis je ugraden vremenski pecat. o
VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO cLVvI

Zagreb, listopad 2026 Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA
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Elektronicki potpis
cibbgdroueds [EL0 g 310G
prdceignoe o] dokimenk mosate prvgrd
SN TR hodka. EReninar e D Bocks, sk (e
‘W 5 poss e 1 sk iz wr il b o dobaments,
ka b bista ragli poberdd autentiteo st Megova
wjer odostnjnoet U rwarn digisinom obliku, valam i
istwjeina patpisanom dakumenty u find born obi bu

BHAEDAMS, DURIEN )
MHNETARETW] PROETORNOIGE UREDEN M, CREDITELIETUS | DRZAWKHE IMOVHE
Polaar: 26112004

b &

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CcLVvII
Zagreb, listopad 2026 Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA
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ID: P20230726-1327T380-Z07

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
driavne imovine

Uprava za prostorno uredenje

KLASA: 350-05/23-11/000118
URBROW: 531-06-2-25-0004
Zagreb, 04.04 2025.

Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva | drZavne imovine, Uprava za prostormno
uredenje | dozvole drzavnog znataja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, QIB 95093210687,
na temelju élanka 162. stavka 1. Zakona o prostormom uredenju (Narodne novine, broj 15313,
B5/M17, 11418, 3919, 98M9 1 67/23), resavajuci po zahtievu koji je podnjela twrika
GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 281047785956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske cestice
u k.o. Pokupje na podrucju Grada Ozlja u Karlovacko] Zupaniji

Potvrduje se da je dostavljeni geodetski elaborat oznake 42-2023 od 15.02 2023. godine, kojeq
je izradio oviasteni infenjer geodezije STJEPAN KELEMINEC, dipling.geod., broj oviastenja
Geo 1068 ispred tvrike GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB
28104778956 u skladu sa aktom i to:

— Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-
22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomoénom dana 20.04 2022, godine

Za planirani zahvat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljemn Elanka 9. stavka 6. Pravilnika o
geodetskim elaboratima (*Marodne novine™ broj 59/18.).

Oslohodeno od platanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

NACELNICA SEKTORA
SnjeFana Buridic, dipl.ing.grad.

KLASA: 350-0523-11/0001 18, URBROJ: 531-D6-2-25-00:04 12
Ova elekdronicka isprava polpisana je kvalificianim elekironickim podpisom sukdadno EU uredbi 310V 2HAEU
{BlDAS Reguiation), a isl je widljiv na posiiednjoy nenumenrancy stranici. [zver pouzdanost je European Uinion
Trusted Lists (hitps-Yesignaiure. ec. europs. ew'sfdat-browsen]. U poipis je ugraden vremenshi pecal.
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ID: P20230726-1327380-207
DOSTAVITI:
— elektroniku ispravu putem elektroniékog sustava (hitps:idozvela.mgipu.hr), te ovjereni ispis
elektroniéke isprave putem poste
- GEOMETRICUS do.o.,
HR-342340 Ferovac, FEROVAC 32
(STJEPAN KELEMINEC, dipling.geod.)
- ispis elekironitke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

— elektroni€ku ispravu putem elektroniékog sustava (httpsJidozvola.mgipu.hr)
— PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ozalj

KLASA: 350-0523-11/0001 18, URBROJ: 331-06-2-25-0004 22

Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiranim elekdroniclim polpisom suldadno EU wredbi $1020H4EL Bl
(elDAS Reguiation), 2 it je vidjiv na posfiednjoj nenumeriranoj siranici. [zvor pouzdsnost je European Uinion %’%’?
Trrsted Lists (hitpsfesignature. ec europa. ew'sfdaf-browsen). U polpis je ugraden vremenshi pecal. B
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

KARLOVAC

KLASA: 932-06/25-02/17
URBROJ: 541-15-02/1-25-3
KARLOVAC, 21.01.2025

Podruéni ured za katastar Karlovac, OIB: 84891127540, na temelju odredbe &1 160. st. 1. tof. 3. Zakona
o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»MNarodne novinew, br, 112/18, 39/22 i 152/24) i na temelju €l
83, Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novinew, br. 59/18) rjefavajudi po zahtjevu
STIEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.0.Q. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 61405848789,
FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTIEVO, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je geodetski elaborat intermog broja izvoditelja 47-2023 izraden za potrebe provodenja
promjena u katastru zemljidta i u svrhu:

® evidentiranje stvarnog poloZaja pojedinaénih ved evidentiranih katastarskih estica
* provedba lokacijske dozvole

na katastarskim Cesticama 1026, 1027/2, 2256, 974, 977 i dr. u katastarskoj opéini ZADOBARIE (Mbr.
313386) od strane osobe ovladtene za obavljanje struénih geodetskih poslova STIEPAN KELEMINEC
(GEOMETRICUS D.0.0O. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 61405848789, FEROVAC 32,
FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA i za Investitora HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA
ZA UPRAVLIANIE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000
ZAGREB, HRVATSKA, te zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku opéinu ZADOBARIJE
(Mbr. 313386) kao RN 1/2025, izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi
za kaju je izraden te se moZe Koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zem|jista.

» Ovaj geodetski elaborat je izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za
koju je izraden te se mozZe koristiti za potrebe odrZavanja katastra nekretnina. Za provodenje ovoga
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrdivanije elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne
novines, br. 115/16 § 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih prlst.ojhl {»Narodne novines, br. 156/22),
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne napladuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu. a sukladno Zakonu o upravnim pristajbama (»
Narodne novines, br. 1135/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br.
156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne napladuje se.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLXII
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Dostavitiz

Sluzbena osoba:
Branka Draksic, dipl.ing.geod.
Voditeljica odjela za katastar nekretnina

I. STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32,
FEROVAC 34340 KUTIEVO, HRVATSKA,

2. PISMOHRANA

Maziv izdavatelja Zajednizio Naziv izdavatelja ) N ..

dokumanta i skl sustay ikata Fina FDC 2020, Finencipka agencija, HR

:E:ﬂ Zdavan o ogos s mi‘_l:i'::;“j 27091 BT RIS EISE 14 ST S IEITITIRAED
i Algoritam potpiza RSA

Kentrolni brof ZIBGTHIBESAS4 P02

Ekeniranjen QR koda nawedenog na cwom eletdranitkom zapisy mofete provieritl tofnest podataka, |sto modete ulind i ne
miternel advesi hiips:/foss. ured|enazemfa.brpubiic/preuemibokumant unosom konsrolnog beoja, U oba sludsjs sustay g
arikazati izvamik oo dokumenta. U sluEaj da je avel dakumant (dentiéan prlkazancm izoeniku u digitsinam abliky, Drizwna
gendetsks vprava pabaduje 1oinost dokumenta i stanje podatasa U trenuth izrade | sprave.

Mapomene

VPB-TGP-22-0010-1
Zagreb, listopad 2026

OPCI DIO
Potvrda o OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA

CLXill



VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

vp; 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 Glavni projekt

0I1B:35069807615

REFPUBLIEA HRVATSEA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEEKRETNINA OZALJ

ELASA: 931-06/25-02/195
URBROJ: 541-15-05/1-26-8
OZALT 13.02.2026

Odjel za katastar neloetning Ozalj, OIB: 84801127540, na temelju odredbe €1, 160. st. 1. to€. 3. Zakona o
drzavnoj 1izmjeri 1 katastru nelyetning (wNarodne novines, br. 112/18, 39/22 1 152/24) i na temelju €1. 33,
Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/18) rjefavajudi po zahtjevu STIEPANA
EELEMINCA (GEOMETERICUS d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32,
FEROVAC 34340 KUTIEVO, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je geodetsla elaborat internog broja izveditelja 138-20235 izraden za potrebe provodenja
promyjena v katastru zemljista 1 v svrhn:

®  evidentiranje stvarnog poloZaja pojedinaénib ved evidentiranih katastarskih Gestica
*  provedba lokacijske dozvole

na katastarskim esticama 1078/5, 1078/6, 1079/6, 1080/3, 1082/4 i dr.u katastarskoj opéini JASKOVO
(MBE.: 321192} od strane osobe ovlaStene za obavljanje struénih geodetskih poslova STJEPANA
EELEMINCA (GEOMETRICUS d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 312,
FEROVAC 34340 KUTJEVO, HEVATSEA i za wnvestitora HEVATSEE VODE, pravna oscba za
upravljanje vodama. OIB: 28921383001. ULICA GRADA VUKOVAFRA 220, 10000 ZAGREB.
HRVATSKA. te zaveden u zbirkn gecdetskih elaborata za katastarsku opéinu JASKOVO (Mbr. 321192)
kao BN 2/2026, izraden v skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je
izraden te se moZe koristiti za potrebe provedenja promjena v katastru zemljista.

» Owaj geodetski elaborat je izraden u skladu s geodetskim 1 katastarskim propisima, odgovara svrsi za
koju je izraden te se moZe koristiti za potrebe odrZavanja katastra nekretnina. Za provedenje ovoga
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrdivanje elaborata, a sukladno Zakomn o vpravnim pristojbama (»Naredne
novines, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novinesw, br. 156/22,
130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata v katastarskom operatn, a sukladne Zakonu o upravnim pristojbama (»
Warodne novines, br. 115/161 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novines, br.
156/22. 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplacuje se.

VPB-TGP-22-0010-1 OPCI DIO CLXIV
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Dostaviti:

SluZFbena osoba:
Jasna Panijan dipling geod.
WVoditeljica odjela za katastar neloretnina

1. STIEPAN KELEMINEC (GEOMETEICUS D.0.O. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32,
FEROVAC 34340 EUTIEVO, HEVATSE A,

2. PISMOHEANA

Maziv izdavatelja Zaednicd  Maziv izdavatelja ) .

ol ta informacski sustar gortifih Fina ROC 2020, Finandjska agencija, Hi

1Ir|1| Jl II.:E"E“‘JE 13,02 2026 12:19 :HIJShF L hl‘ﬂj 166562437 I0TA4 26090 SRS 52007 6S0411302T2
Algoritam potpisa ReEA

Kontrolni braj 7107955331 dafbsa

Skeriranjern R koda nawedenog na aovom elekronifkom zapisu modete provjerit tofnost podataka. isto mofete uin |
na intemet adresi hitps:/ foss uredjenazemlja. br,/pulblic/prewemiDokument unosom komrolnog braja. U oba sluaja
sustay de prikazati rvomik ovog dokumenta. U sloSaju da je ovaj dokument idemtifan prikazanom izvomiisu u digitalinom
chiil, Driavna geodet sia uprava potvrduje todnost dokumena | stanje podataka u trenutky izrade sprave.
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REPUBLIEKA HREVATSEA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA EATASTAR NEERETNINA OZALJ

ETLASA: 932-06/25-02/197
URBROJ: 541-15-05/1-26-7
OZALJ 02.01.2026

Odjel za katastar neloetnina Ozalj, OIB: 84891127540, na temelju odredbe €1. 160. st. 1. tof. 3. Zakona o
drzavno) izmyeri 1 katastrn nelyetning (wNarodne novines, br. 112/18, 39/22 1 152/24) i na temel &1 83.
Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novinew, br. 39/18) rjeSavajuci po zahtjevu STIEPANA
KEELEMINCA (GEOMETERICUS | do.o. za geodetske ushuge). OIB: 614058487389, FEROVAC 32
FEROVAC 34340 KUTIEVO. HEVATSKA izdaje:

FOTVRDU

Potvrduje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 42-2023 izraden za potrebe provodenja
promyjena v katastru zemljiSta 1 v svrho:

® provedba lokacijske dozvole
® evidentiranje stvarnog poloZaja pojedinacnih veé evidentiranih katastarskih festica

na katastarskim esticama 703, 704, 705/1, 705/2, 758/4 1 dr. u katastarsko) opéini POKUPJE (Mbr.
321303) od strane osobe ovlastene za obavljanje struénib geodetskih poslova STIEPANA KEELEMINCA
(GEOMETEICUS d.oo. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340
KUTJEVO, HEVATSKA i za investitora HEVATSKE VODE, pravna oscba za upravljanje vedama,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVAERA 220, 10000 ZAGREB, HREVATSKA. te zaveden u
zbirkm geodetskih elaborata za katastarsim opéinn POKUPTE (Mbr. 321303) kao RN 12026, izraden u
skladu s geodetskim i katastarskim propisima, edgovara svrsi za koju je izraden te se moZe koristiti za
potrebe provodenja promjena v katastro zemljista.

» Ovaj geodetski elaborat je izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima odgovara svrsi za
koju je izraden te se moZe koristiti za potrebe odrfavanja katastra nelretnina. Za provedenje ovoga
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrdivanje elaborata. a sukladno Zakomn o upravnim pristojbama (»Narodne
novines, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi wpravmh pristojbd (#Narodne novines, br. 156/22,
130/25), upravna pristejba pe Tar. br. 1. ne naplacuje se.
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Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarslom operatu, a sukladno Zakenu o upravnim pristojbama (»
Narodne novines, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi upravaih pristojbi («Naredne novines br.
156722, 130/25), upravna pristojba po Tar br. 1. i Tar. br. 2. ne naplacuje se.

Sluzbena oscba:
Jaszna Panijan_ dipling geod.

Voditeljica odjela za katastar nelretnina

Dostaviti:

1. STIEPAN KEILEMINEC (GEOMETEICUS D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32,
FEROVAC 34340 EUTIEVO, HEVATSEA
2. PISMOHEANA

Maziv izdavatelja Zaednizd  Maziv izdavatelja ) .

ol ta informac skl sustsr gertifi) Fina ROC 2020, Arandjska agencija, HA

1“1' JI II.:E"E“‘JE 0201 2026 10:50 fEI'IJShF L hl‘ﬂj 1B6E56243TI0TI4T6AGE ARG IN0T 60411308272
Algoritam potpisa ReEa

Kontrolni braj Z181484555a06900d

Skeniranjern (R koda navedenog na ovom slektronitkom mpisy modete proviert tofnost podataka. ksio mofete uiin i
na intemet adresi htips: foss uredjenazemlja.br/public/preuemiDoksment unosom komroinog broja. U oba slufaja
sustay fe prikazat izvomis ovog dokumenta. U shudaju da je ovaj dokument identifan prikazanom izvomiiu u digitalnom
obli, Orfavna geodetsia uprava poterdiuje tofnost dokumena | stanje podataka u trenutky izrads sprave.

MNapomene
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¥ 01B:35069807615 Glavni projekt

1.1. Uvodne napomene

Zastita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca definirana je Studijom izvodljivosti
i popratnim dokumentima (prosinac 2021.).

Odabrano rjeSenje za Projekt sustava zastite od poplava karlovackog i sisackog podrucja predvida
kombiniranu primjenu aktivnih i pasivnih mjera obrane od poplava. Aktivna obrana se postize
koriStenjem regulacijskin objekata u kombinaciji s retencijskim prostorima za prihvacanje i
ublazavanje poplavnih valova. Pasivna obrana se pak postize obrambenim nasipima/zidovima uzr.
Kupu i glavne pritoke i uz retencijske prostore.

Realizacijom Projekta zastite od poplava karlovackog i sisatkog podrucja osigurat e se:

. Koristenje punog potencijala retencijskih prostora Kupcina od 156 hm3 (obodni i
usporni nasipi 31,2 km, ustave Brodarci i Si§ljavi¢) i prostora Odranskog polja od 225
hm3 (obodni i usporni nasipi 46,7 km),

. Bolje stanje obrane od poplava grada Karlovca na dionici buduéeg prokopa Korana-
Kupa duljine 2.116 m s upusno-ispusnim ustavama,

. Ujednacena razina sigurnosti podrucja od plavljenja duz 217,3 km obrambene linije
uz r. Kupu, glavne pritoke i retencijska podrucja (87,5 km novih nasipa, 26,3 km
rekonstrukcije postojecih i 18,0 km novih zidova, te 85,5 km bez radova).

Projekt Sustav zastite od poplava karlovacko - sisatkog podrucja, 1. faza - karlovacko podrucje
je podijeljen na 8 mjera zastite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju provesti u svrhu
zastite navedenog podrucja od poplava.

Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama
Kupi i Dobri i retenciji Kupcini. Pregledna situacija prikazana je na slici u nastavku.

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada Karlovca.
Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km Kupe. Osnovna
namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno rasterecenje toka Kupe prilikom
velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i retenciju Kup€ina. Uslijed stvaranja
uspora uzvodno od pregrade Brodarci doslo bi do plavljenja povrSina uz Kupu i Dobru koje je ¢e se
stoga zastititi izgradnjom uspornih nasipa ili zastitnih AB zidova. Retencija Kupc&ina formira se
postoje¢im desnim nasipom kanala Kupa-Kupa koji se na najnizvodnijem dijelu nadvisuje,
izgradnjom istonog nasipa retencije Kupcina, nasipom za zastitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom
Sisljavié. Ustavom Sisljavié omoguéuje se kontrolirano punjenje/praznjenje i zadrzavanje vode u
retenciji Kup€ina. Kako bi se omogucilo prelijevanje vode u prostor retencije rusi se dio lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa. Materijal dobiven ruSenjem lijevog nasipa kanala ugraduje se u nasipe koji su
dio M8.
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Pregledna situacija M8.

Na predmetnom zahvatu M8 predvidena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida, rusenje ~8,4 km
lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadviSenje ~3,0 km desnog nasipa kanala Kupa-Kupa i izgradnja
pregrade Brodarci i ustave Si$ljavié. Izgradnjom gradevina osigurava se zastita od 100 godi$njih
velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadviSenje, pri Eemu se ostvaruju protoci od
650 m®s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Sisljavié je minimalno 320 m®s za uvjete
maksimalne gornje i donje vode.
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Navedenu gradevinu predvideno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi:
Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Etapa 2: Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto¢ni nasip retencije Kupcina
- RusSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istocni nasip retencije Kupcina
- NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

Etapa 4: Ustava Sisljavié¢

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca; Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre.

TUMAC ZNAKOVA Yisd
NASIP

e 7|0

REKONSTRUKCIVA

NASIPA ’
B PREGRADA BRODARCI|

6\

} o X
el ~ O YT

Slika 1-1-2:  Predmet projekta
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1.2. Pregled koristenih podloga

Za izradu glavnog projekta faze 4-nasip na lijevoj obali rijeke Dobre, koriStene su slijedece

podloge:

1)

2)

3)

4)

5)

G2-089.00.02-G01.0- Idejni projekt- Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
izraden od Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb (12.2019.9.).,

Geoloski i geotehnicki istrazni radovi - nasip, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb, sijeanj 2020. godine,
Institut IGH d.d.,

Geoloski i geotehnicki istrazni radovi - pozajmiste materijala, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru
uzvodno od Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb, sije€an]
2020. godine, Institut IGH d.d.,

Kao geodetska podloga, sukladno projektnom zadatku koriStena je geodetska snimka
izradena u svrhu izrade idejnog projekta, kao i dopunjena geodetske snimka tijekom 2022.
g. Sukladno tome, za potrebe glavnog projekta izvrSeno je detaljnije dosnimavanje
odredenih mikrolokacja — lokacija spoja nasipa s izvedenom rekonstrukcijom Zupanijske
ceste, odvodnja ceste, postojeci zaobalni kanali na lokacijama krizanja s trasom nasipa, el.
Energetski stupovi koji nisu obuhvaceni posebnim uvjetima i ostalo.

Elaborat krajobraznog uredenja : Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre Faza 4, Dvokut ECRO
d.o.o, TD KA08/23, Zagreb, 2025.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Namjena planiranog zahvata je zastita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca.
Predvideno tehnicko rjieSenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog rjeSenja prema Projektu
zastite od poplava na slivu Kupe (prosinac 2021. godina).

Uslijed stvaranja uspora na pregradi Brodarci u svrhu koristenja potpunog kapaciteta kanala Kupa
— Kupa, plavi se podrucje uz Kupu i Dobru &to se rieSava izgradnjom nasipa ili obrambenih zidova.

Predmetna dionica nalazi se u Karlovackoj zupaniji, Op¢ini Ozal;j, k.o. Pokupje, k.o. Jaskovo i k.o.
Zadobarje.

2.1. Postojece stanje
U postojeéem stanju uz lijevu obalu Dobre ne postoji nasip, trasa zahvata pokrivena je travnatim
pokrovom i obradivim povrSinama.

Duz dionice u zaobalju postoje tri kanala koja prikupljaju vode zaobalja i vode ih u Dobru, od kojih je
najveci kanal Slatinik, koji prikuplja dotok sa sliva povrsine cca 29 km?.

Osnovne znacajke prostora na predmetnoj dionici prikazane su nastavno na slikama.
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Slika 2-1: Postojec¢e stanje duz trase nasipa na dionici lijevi nasip Dobre

2.1.1. Postojeca i planirana infrastruktura

2.1.1.1. Drzavna cesta DC228

Kroz naselje Gornje Pokupje se proteze drzavna cesta DC228 koja se proteze od D6 (Jurovski
Brod) do D1 (Karlovac). Predmetna trasa zapocinje spojem na cestovni nasip drzavne ceste.

CESTA
V
1 DC228| B Podaci ceste

Dionica Kategorija drzavna cesta

N\

Oznaka ceste DC 228

N
o
5
=
N\

Jurovski Brod (DC6) - Kamanje - Ozalj - Karlovac

ons oc1)

N

Duljina kolnika 30.137 km

|

Duljna pravca 30.137 km
Duljina s rampama 30137 km i
Duljina - regulamo [km 30.137 i
Duljina - u planu i izg1 0.000 i

B Ostalo
\

Sadrzi dionice 1 ]

Naziv i broj akta Odiuka o razvrstavanju javnih cesta NN 118/2025

Ostalo

Slika 2-2: Trasa drZzavne ceste DC228 na predmetnom podrucju

2.1.1.2. HT EKIl instalacije

Posebnim uvjetima su utvrdene EKI instalacije pod nadlezno$éu Hrvatskog telekoma. Kolizija
je kod spoja nasipa sa nasipom cestovnog mosta na lokalnoj prometnici u naselju Gornje Pokupje,
te na prijelazu preko rijeke Dobre u ko Jaskovo. Projektom je predvideno izmjeStanje trase
instalacija, a Sto je predmet mape 2 ovog projekta.
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Slika 2-3: Trase EKI mrezZe

2.1.1.3. HEP distribucijska mreza

Na trasi nasipa su utvrdene koliziie sa srednjenaponskim elektroenergetskim vodom u
Gornjem Pokupju i sa niskonaponskom mrezom takoder u Gornjem Pokupju. Utvrdena je mreza koja
prelazi preko rijeke Dobre i predvidene trase nasipa, te je projektom predvideno izmjestanje
navedene trase. Izmjestanje navedenih trasa je predmet mape 5 i 6 ovog projekta.

Slika 4: Lokacije kolizija s HEP mrezom

2.2. Opis lokacije zahvata

Prostorno gledano planirani zahvat po€inje neposredno uzvodno od us¢a Dobre u Kupu.

Predmetna dionica nalazi se u Karlovackoj Zupaniji, na podrucju Op¢ine Ozalj i Grada Karlovca, k.o.
Pokupje, k.o. Jaskovo i k.o. Zadobarje.

U postoje¢em stanju trasa zahvata prolazi poljoprivrednim povrSinama, i povrSinama s travnatim
pokrovom, i prati trasu rijeke Dobre.
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Priselci

Slika 2-5: PoloZaj dionice Lijevi nasip Dobre

2.3. Opis faznosti
Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predvideno je ishodenje gradevinskih dozvola po
zasebnim etapama i fazama:
Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe

Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe

Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe

Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Etapa 2: Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto¢ni nasip retencije Kupcina
Etapa 4: Ustava Sisljavié

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 1 faza 4 ,Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre*.

Izgradnjom ustave Brodarci dolazi do promjene vodnih reZzima na rijekama Dobri i Kupi uzvodno od
ustave. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci dolazi do plavljenja povrsina uz
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2.4. Opis oblika i veli¢ine gradevne cestice

PoloZaj sustava obrane od poplava sa svim mjerama je prikazan na preglednoj karti 1.1 u
mijerilu 1:50 000. Pregled svih etapa i faza mjere 8 je prikazan u prilogu 1.2 na TK podlozi u mjerilu
1:50 000. Pregledna situacija zahvata izgradnje desnog nasipa rijeke Kupe sa smjestajom gradevine
u prostoru je prikazana u prilogu 1.3 u mjerilu 1:5 000.

Duzina trase iznosi: 3 306.60
Povrsina obuhvata gradevine 11.78ha.
Povrsina nalaziSta materijala iznosi 1.65 ha.

Nalaziste iz kojeg je planiran iskop za izgradnju predmetnog zahvata, udaljeno je od nasipa
cca 50 m, a od rijeka Kupe 20 m, a dio materijala potrebnog za izgradnju nasipa rezultiran rusenjem
lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa udaljen od pocetka trase nasipa 19.5 km.

Gradevna Cestica je definirana parcelacijskim elaboratom kojim se formira gradevna Cestica
temeljem lokacijske dozvole (Lokacijska dozvola za zahvat Pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retencije Kup¢&ina, KLASA: UP/I-350-
05/21-01/000024; URBROJ: 531-06-02-02/02-22-0014 od 07. ozujka 2022.) izdanom od
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drZzavne imovine, Sektora lokacijskih dozvola i
investicija.

Granica obuhvata definirana je geometrijom zahvata, potrebnim koridorom uz zahvat i
postoje¢im &esticama javnoga vodnog dobra. Cestice koje obuhvaéaju cestovni most, lokalnu
prometnicu i pokos drZzavne ceste, a u kojima se predmetni nasip isklinjava, ostaju pod nadleznoSc¢u
jedinice lokalne samouprave, odnosno drzavne institucije pod &ijim upravljanjem se predmetne
Cestice nalaze. Za predmetne Cestice se prilaze pravo gradenja.

Za vrijeme provedbe mjera obrane od poplava se prijelaz lokalne ceste preko nasipa
zatvara barijerama, ¢ime se onemogucuje kretanje poplavnim inundacijskim podrucjem.

Opis oblika i veli¢ine te smjeStaja jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar
obuhvata zahvata u prostoru.

Instalacije koje se zbog izgradnje predmetne gradevine moraju izmijesiti, a dijelovi trase se

nalaze izvan obuhvata zahvata, je izraden elaborat nepotpunog izvladtenja. Za navedene Cestice se
prilaze pravo sluznosti.

Za ishodenje gradevinske dozvole izraduje se ovaj glavni projekt te parcelacijski elaborat,
kojim ¢e se formirati nova gradevna Cestica koja ¢e biti proglasena javnim vodnim dobrom i koja ¢e
se nalaziti unutar granice obuhvata zahvata odredene idejnim projektom i lokacijskom dozvolom. U
grafickim prilozima se nalazi situacije gradevine na podlozi iz parcelacijskog elaborata, a u Cijem
prilogu se nalazi popis lomnih toCaka gradevne Cestice, gradevine i popis Cestica sa
zemljiSnoknjiznim vlasnicima.

Trazena mjera ispunjena je definiranjem lokacija nalaziSta materijala koje se nalaze uz rijeku
Kupu u pojasu izmedu projektiranog nasipa i vodotoka te na dionici lijevog nasipa Kupa-Kupa koji
se za ovu namjenu rusSi. Detaljan opis nalaziSta materijala za potrebe izgradnje nasipa na lijevoj obali
Kupe dan je u prvoj mapi projekta (VPB-TGP-22-0010-1), u poglavlju 2. Zajednicki tehnicki opis,
potpoglavlje 2.4. Opis oblika i veli¢ine gradevne Cestice.

2.5. Opis namjene gradevine

TehniCko rjeSenje projekta izgradnje objekata u podrucju retencije Kup€ina predvideno idejnim
projektom predvida izgradnju pregrade Brodarci kojom se omogucuje kontroliranje nizvodnog
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protoka u Kupi i stvaranje uspora uzvodno cime se omogucuje rasterecenje dijela protoka Kupe
koristenjem potpunog kapaciteta kanala Kupa - Kupa.

Zbog toga se s razvojem pregrade Brodarci trebaju predvidjeti i radovi na izradi zastitne linije
uzvodno uz rijeku Kupu i rijeku Dobru, te je predmet ovog projekta izgradnja lijevog nasipa Dobre.

2.6. Opis naé€ina prikljuéenja na prometnu povrsinu
Pristup zahvatu omoguéen je sa Zupanijske cesta ZC228 preko lokalne ceste prema mostu na Dobri,
te postojeéom i nerazvrstanom i lokalnom cestom prema selu Jaskovo.

Predvideni servisni put po bermi, nema obiljezja javnog puta, te sluzi za interventni pristup nasipu
pri provedbi aktivnih mjera obrane od poplava. Planirana berma se lokalno prikljuéuje na postojecée
nerazvrstane prometne povrsine.

Predmetna gradevina se ne priklju€uje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Priselci

Slika 2-6: Prikaz mogucih pristupa gradilitu i nalazistu sa Zupanijskih cesta i nerazvrstanih prometnica

Pristup nalazistu omogucen je nerazvrstanom cestom, na kojoj je predvidena izvedba rampe preko
nasipa kako je vidljivo na prethodnoj slici.

2.7. Osvrt na posebne uvjete javnopravnih tijela

Temeljem Clanka 134. Obavijest o posebnim uvjetima, vazeéeg Zakona o prostornom uredeniju,
podnesen je zahtjev za popis javno pravnih tijela od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za
projektiranje i izgradnju predmetnog zahvata. Prikupljeni su svi trazeni uvjeti navedeni u lokacijskoj
dozvoli koja je uvezana kao sastavni dio ovog projekta.

U nastavku su navedeni posebni uvjeti javnopravnih tijela, izdani kroz postupak e-konferencije
utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuCenja
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KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0037, Zagreb, 22.09.2020.

Projektno rjeSenje ovog glavnog projekta je uskladeno sa sljedeéim izdanim posebnim uvjetima i
uvjetima prikljucenja.
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2.7.1.Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okolis

i odrzivo gospodarenje otpadom

Izdalo je posebne uvjete: KLASA: 351-03/20-01/1133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2, Zagreb, 25.
kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:

,, Obavjestavamo vas da je Ministarstvo za sustav zastite od poplava karlovacko sisackog podrudja, I. faza-
karlovacko podrucje provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okolis i donijelo RjeSenje o
prihvatljivosti zahvata za okolis i ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-
19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom propisanih i rjeSenjem utvrdenih mjera zastite
okolisa i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze
te uz provedbu programa pracenja stanja okolisa i ekoloSke mreze koji se smatraju posebnim uvjetima i
uvjetima prikljucenja u smislu odredaba clanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine",
broj 153/13,65/17' 114/18, 39/19i 98119).

2.7.2.Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okolis

i odrzivo gospodarenje otpadom

Izdalo je posebne uvjete , KLASA: 612-07/20-63/302,URBROJ: 517-05-2-2-20-2,Zagreb, 29.
srpnja 2020.

U Uvjetima se navodi:

“Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da je za planirani zahvat proveden postupak procjene
utjecaja na okolis u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu
te je Ministarstvo zastite okolisa i energetike donijelo 1

RjeSenje (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine)
daje namjeravani zahvat prihvatljiv za okolis i ekoloSku mrezu uz primjenu zakonom propisanih i
navedenim RjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na
ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze i provedbu programa pracenja stanja okolisa
i ekoloSke mreze.

Navedenim RjeSenjem, propisane mjere zastite okoliSa (za krajobraz, bioraznolikost i zasticena
podrucja) i mjere ublazavanja negativnih utjecaja zahvata na ekolosku mrezu, predstavljaju posebne
uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine", br. 80/13, 14/18, 15119,
127/19) obvezni sadrzaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava gradenje
sukladno posebnim propisima.”
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2.7.3.Drzavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu

Izdao je posebne uvjete KLASA: 540-02/20-03/6464,URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2,Karlovac,
31.07.2020.

U uvjetima se navodi:
“1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te

sukladno idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole...

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opce mjere za sprecavanje

suzbijanje zaraznih bolesti:...

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- osiguranjem sanitarno-tehnickih uvjeta...

4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz

I3

gradevine u okolis, ali isto tako i iz okolisSa u predmetnu gradevinu,... "

Projekt je izraden sukladno idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli, gradevina nasipa ne emitira buku
u prostor, dok se je prilikom izvodenja potrebno pridrzavati propisanih razina buke vazeéim
Pravilnicima i Zakonu o zastiti od buke.

2.7.4. Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste...

Izdalo je posebne uvjete KLASA: 350-05/20-01/901, URBROJ: 525-07/0179-20-2, Zagreb, 13.
kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:

1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja

2. Osobito vrijedno obradivo (P ) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiste ne moze se koristiti u
nepoljoprivredne svrhe osim kada:....

3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim nositeljima prava
koristenja....

4. Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa dijelova lokacije/zone
na kojoj je predviden zahvat, ....

5. Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima potrebno je odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa; ....

6. Potrebno je ograniciti kretanje teske mehanizacije prilikom izgradnje kako bi povrsina devastirana
radovima bila sto manja, odnosno koristiti postojecu mrezu puteva....

7. Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu
od erozije izvesti ozelenjivanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja...

8. Po zavrSetku izgradnje neophodno je zasticene krajolike sanirati...

9. Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi grasevina, duzno je u skladu s odredbama
¢lanka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljistu taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od
izvrsnosti tog akta, nadleznom upravnom tijelu Zupanije odnosno Grada

Zagreba...

10. Projektnu dokumentaciju uskladenu s posebnim Uvjetima za zahvat u prostoru potrebno je dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa posebnim uvjetima za
zahvat u prostoru; ...itd "
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Zahvat je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, a ostali propisani posebni uvjeti primjenjivi
su u fazi izvodenja radova, te ih je pri gradnji nuzno postivati. Slijedom navedenog nema
ograni¢avajucih posebnih uvjeta za izdavanje gradevinske dozvole.

2.7.5.Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije

Izdalo je posebne uvjete KLASA: 350-05/20-011871, URBROJ: 525-11/0602-20-2, Zagreb, 7.
kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:

,,...INa temelju navedenog, dajemo sljedece uvjete gradanja:

1. Na temelju c¢lanka 39. Zakona o Sumama (,Narodne novine", br. 68/18, 115/18 98/19 i 32/20), potrebno je
od nadleznog ureda regionalne samouprave ishoditi RjeSenje o dozvoli kréenja, odnosno Ciste sjece Sume.

2. Nakon ishodenog Rjesenja iz tocke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku stabala nadleznom uredu
Ministarstva poljoprivrede.

3. U podrucju gradnje vidljivo oznaciti gradiliste koje se izvodi u Sumi prema projektnoj dokumentaciji.

4. Imovinsko-pravne odnose rijesiti s vlasnicima/posjednicima.

5. Sjecu stabala na predmetnoj Cestici izvrsiti nakon doznake stabala za sjecu.

6. Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se pustosSenje Suma, bespravna sjeca stabala ili
oStec¢ivanje stabala u susjednoj Sumi.

7. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i ispustanje otpadnog
ulja na susjedno sumsko zemljiste i sumu.

8. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je sumo viasniku omoguciti nesmetano gospodarenje Sumom.

9. U Sumi ili na Sumskom zemljistu te na zemljistu 50 metara od ruba sume ne smije se loZiti otvorena vatra i
paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridrzavati mjera zastite od pozara.

1 0. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i trasa sanacije eventualnih Steta na susjednoj
Sumi i Sumskom zemljistu snosi investitor...”

Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te ih je pri gradnji nuzno postivati

2.7.6.Hrvatske Sume

Izdalo je posebne uvjete KLASA: DIR/20-01/1111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03, Zagreb, 17.
ozujka 2020.

U uvjetima se navodi:

1. U podrucju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.

2. Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HS d.o.o., osigurati prometni pristup Sumskim prometnicama
koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati zamjenske prometnice prometno tehnickih
karakteristika (Sirina i nosivost) takvih da omogucuju prijevoz teskim teretnim vozilima minimalno 40t.

3. Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi brzeg otjecanja i sprjecavanja dugotrajnog zadrzavanja
vode na sumskim povrsinama i Sumskoj infrastrukturi.

4. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Karlovac, Draganié, Jastrebarsko, Pisarovina,
najmanje 8 dana ranije.

5. Imovinsko pravne odnose rijesiti s vliasnikom.

6. Temeljem cl. 39. Zakona o sumama ishoditi dozvolu za krcenje Sume od Ureda drzavne

uprave u zupaniji, nadleznog za poslove u Sumarstvu.

7. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i oStec¢ivanje stabala izvan prostora rada.

8. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.o., izvodaca radova i investitora, kako bi se
sprijecile i smanjile Stete na Sumskom zemljistu i u Sumi.

9. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog
ulja na sumsko zemljiste i u Sumu.
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10. Susjedno sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju
objekta.

11. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleznoj sumariji Karlovac, Dragani¢, Jastrebarsko, Pisarovina
omoguciti nesmetano gospodarenje okolnom sumom.

12. Eventualno koristenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HS d.o.o. temeljem odredbi
Pravilnika o koristenju Sumske infrastrukture.

13. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zastite od pozara.

14. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica izgradnje, investitor je duzan
sanirati, a Stetu nadoknaditi HS d.o.o.

15. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor

Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te ih je pri gradnji nuzno postivati.
Uvjet pod tockom 3 potrebno je postivati kod projektiranja dionica uspornih nasipa uz rijeku Dobru.
Uvjet pod tockom 3 je zadovoljen u fazi projektiranja izgradnjom zaobalnih kanala i hidrotehnickih
Cepova kojima je predvideno ispustanje zaobalnih voda u rijeku Dobru. Nakon izvedenih radova je
nuzno da javno tijelu zaduZzeno za upravljanje navedenim sustavom odrZzavana i mrezu zaobalnih
kanala.

2.7.7.Ministarstvo kulture i medija Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu je izdalo posebne uvjete Klasa: 612-08/20-23/3512, URBROJ: 532-04-02-01/1-20 od
19.08.2020.

Posebnim uvjetima je utvrdeno da ukoliko se tijekom zemljanih radova naide na arheoloske
ostatke odmah uspostave radovi i nalazima hitno obavijesti Konzervatorski odjel u Zagrebu, a nakon
Cega Ce se utvrditi daljnji postupci.

2.7.8.Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Karlovcu

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Karlovcu je izdalo posebne uvjete Klasa: 612-08/20-23/0921, URBROJ: 532-04-02-09/4-20-02 od
17.03.2020.

Posebnim uvjetima je utvrdeno da je investitor duzan osigurati arheoloski nadzor prilikom
svih zemljanih radova. Trasa zida prolazi u blizini dvorca Turk-Mazurani¢ u Gornjem Pokupju, no
predmetnim zahvatom objekti nisu zahvaceni.

Tijekom izrade projektne dokumentacije od strane tvrtke Ruina d.o.o je izradeno ,Stru¢no
izvjeS¢e o arheoloSskom terenskom pregledu podruCja obuhvata zahvata izgradnje objekata u
podrugju retencije Kupgina“, Sibenik prosinac 2023.-veljaéa 2024.

IzvieS¢em je zaklju¢eno da bi bilo uputno pri realizaciji protupoplavne zastite popratiti sve
aktivnosti, te pravovremeno intervenirati dodatnim zastitnim istrazivanjjma sa cilje reambulacije
arheoloSke topografije, mapiranjem kulturne bastine i povijesnih rije¢nih i cestovnim komunikacija.

Sto se tite samih predloZenih mjera zastite nalazista ugroZenih izgradnjom nasipa retencije

Kupcina, osim vec ranije propisanog arheolo8kog nadzora, bilo bi potrebno izvodenje probnih
arheolo$kih istraZivanja na podrucju rasprostriranja nalaza utvrdeni terenskim pregledom. Na ko Trg

VPB-TGP-22-0010-1 TEKSTUALNI DIO 2-15
Zagreb, listopad 2026 2. Zajednicki tehnicki opis



VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU
V; 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA
J 01B:35069807615 Glavni projekt

i ko. Jaskovo. Takoder je potrebno provesti potrebne mjere zastite na veé prethodno poznatim
arheoloSkim zonama, ukljuCujuéi i zastitha arheoloSka istrazivanja svih podrucja ugrozenih bilo
kakvim gradevinskim zahvatima.

Nastavno je izdano i RjeSenje od strane Ministarstva kulture i medija, Uprave za za$titu
kulturne bastine, Konezrvatorskog odjela u Karlovcu za podrucje Karlovacke Zupanije, Klasa: UP/I-
612-08/24-05/0009, URBROJ: 532-05-02-09/3-24-06 od 30.09.2024 utok Dobre u Kupu stavljen pod
preventivhu zastitu. Slijedom toga je podrucje nalazista 1 podijeljeno u dvije zone. U prvoj zoni je
dopustena eksploatacija materijala, dok je druga zona pod preventivhom zastitom.

RjeSenjem je navedeno da se u zoni pod preventivhom zastitom mogu poduzeti zastitni i drugo
radovi samo uz dopustenje nadleznog tijela. Gradevinske intervencije u navedenoj zoni su
uvjetovane prethodnim arheoloSkim istraZivanjima, a svaki moguéi zahvat je podreden rezultatima
provedenih istraZivanja. U slu€aju nailaska na arheolo$ke nalaze, nalaznik je duZan prekinuti radove
i 0 tome obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

7

&

2.7.9.Hrvatske vode

Hrvatske vode su izdale vodopravne uvjete Klasa: 325-01/20-18/0005942, URBROJ: 374-3111-1-
20-2 od 24.08.2020. godine.

Glavnim projektom su obuhvaceni svi potrebni grafiCki prilozi koji ukljuuje situacije na
parcelacijskim elaboratima, geodetskim podlogama, kao i situacije gradevina sa ucrtanim postojeéim
objektima i instalacijama na predmetnoj trasi. Od grafi¢kih priloga su izradeni karakteristi¢ni presjeci,
poprecni presjeci na razmaku od 50m, uzduzni profili nasipa/zida, kao i servisnog puta i zastite obale.

Kota krune nasipa je definirana idejnim projektom za ishodenje lokacijske dozvole te ona iznosi
za nasipe 120cm iznad kote 100 god. VV.

VPB-TGP-22-0010-1 TEKSTUALNI DIO 2-16
Zagreb, listopad 2026 2. Zajednicki tehnicki opis



VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU
V 1 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA

¥ 01B:35069807615 Glavni projekt

2.7.10. Hrvatske ceste

lzdalo posebne uvjete Klasa: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od
28.07.2020.

Glavni projekt je uskladen sa projektom ,Novi most i pristupna ceste preko rijeke Kupe u Pokupju na
D228 IPZ d.d. Zagreb, ZOP: 3147/2010. koji je u fazi projektirana izveden. Sukladno tome je pri
projektiranju koridten i snimak izvedenog stanja mosta. DrZzavna cesta DC228 ima rijeSen sustav
oborinske odvodnje, te su projektom izgradnje zida ispusti oborinske odvodnje uklopljeni, a ¢ime je
omogucéen neometan ispust voda u rijeku Kupu.

Radi osiguranja pokosa prometnice je predvideno oblaganje istog cementnim geokompozitom radi
postizanja vododrzivosti trupa drzavne ceste. Karakteristi¢ni presjek je prilozen u nacrtima.

2.7.11.HZ INFRASTRUKTURA

Izdalo posebne uvjete ,KRK broj: 160/20, Znak: HZI — 1.3.2. NNS, od 21.08.2020.
Predmetna trasa nije u koliziji sa Zeljezni¢kom infrastrukturom..

2.7.12. HOPS

Izdalo posebne uvjete ,Klasa: 700/20-07/251, Ur.broj: 3-200-002-06/JM-20-03, od 27.srpnja
2020.°

Posebnim uvjetima je utvrdeno da u granicama obuhvata nema postojecih elektroenergetskih
vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadleznosti Hrvatskog operatora
prijenosnog sustava d.o.o.

2.7.13. HEP Elektra Karlovac

Izdala posebne uvjete za zahvat u prostoru Broj 401700102/2569/20IF od 30.07.2020.

Na trasi nasipa su utvrdene koliziie sa srednjenaponskim elektroenergetskim vodom u
Gornjem Pokupju i sa niskonaponskom mrezom takoder u Gornjem Pokupju. Utvrdena je mreza koja
prelazi preko rijeke Dobre i predvidene trase nasipa, te je projektom predvideno izmjeStanje
navedene trase.

Mapom 6 ,Projekt kabliranja SN i NN mreze* je prikazano tehnicko rjeSenje predmetne kolizije.

Predmetna faza zahvata u prostoru je u koliziji sa SN dalekovodom DV 10 kV za STS Doniji Priselci
te s nadzemnom NN mreZzom 0,4 kV koja se napaja iz STS Gornji Priselci. Pregledna situacija s
naznacenim lokacijama krizanja projektiranog nasipa te postojece SN i NN mreze prikazana je na
nacrtu u prilogu br. 100 mape 6 projekta. Projektom je predvideno kabliranje postojece mreze s
podzemnim kabelskim vodovima na mjestima kolizije.

Kabliranje SN dalekovoda DV 10 kV za STS Donji Priselci
Detaljna situacija lokacije krizanja prikazana je na nacrtu br. 110. mape 6.

Projektom je predvidena demontaza dva postoje¢a armirano-betonska stupa (br. 2 i 3) te zamjena
dva postojeca armirano-betonska stupa s novim krajnjim stupovima na istom mjestu (br. 1 4).
Skice glave novih stupova br. 1 i 4 priloZene su na nacrtima u prilogu br. 300 mape 6.

Izmedu stupova br. 14 predvideno je polaganje SN kabelskog voda u ukupnoj duzini 242 m. Prijelaz
kabela na mjestu krizanja s rijekom Dobrom predviden je tehnikom buSenja ispod dna korita rijeke
te uvlaCenjem kabela u zastitne cijevi PEHD ®110. Na mjestima krizanja buducCeg nasipa,
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prometnice i kanala predvideno je polaganje SN kabela u zastitnim cijevima PEHD ®110. Detaljan
opis kabliranja dan je u prilogu br. 003 — Tehni¢ki opis mape 5

Kabliranje NN mreze 0,4 kV iz STS Gornji Priselci

Detaljna situacija lokacije krizanja prikazana je na nacrtu br. 120 mape 6

Gradevina/Zahvat u prostoru:FAZA 4 - NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE Projektom je
predvidena demontaza dva postoje¢a armirano-betonska stupa (br. 2 i 4), jednog drvenog stupa (br.
3) te zamjena dva postoje¢a armirano-betonska stupa s novim krajnjim stupovima na istom mjestu
(br. 1i5).

Skice glave novih stupova br. 1i 5 prilozene su na nacrtima u prilogu br. 310 mape 6 Izmedu stupova
br. 1i 5 predvideno je polaganje NN kabelskih vodova u ukupnoj duzini

200 m. Prijelaz kabela na mjestu krizanja s rijekom Dobrom predviden je tehnikom buSenja ispod
dna korita rijeke te uvlatenjem kabela u zastitne cijevi PEHD ®110. Na mjestu krizanja projektiranog
nasipa, prometnice i kanala predvideno je polaganje NN kabela u zastitnim cijevima PEHD ®110.

Uz navedeno izmjeStanje, na trasu nasipa u stacionazi 0+160 u ko Pokupije, je predvideno
iskop&enje i uklanjanje posljednja 4 stupa iz elektroenergetskog sustava.

Slika 2-8: IskopCenje dijela stupova iz elektroenergetskog sustava

2.7.14.Plinacro

Izdao posebne uvjete Klasa: PL/20-01/2245, URBROJ: 0O-Z/DS1-20-02, URBROJ: O-Z/DS1-
20-02 od 30.07.2020.

Na predmetnoj trasi nije utvrdena kolizija sa infrastrukturom pod nadlezno$¢u Plinacroa..

2.7.15.HAKOM

HAKOM je izdao posebne uvjete Klasa: 361-03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od
06.08.2020. godine

Posebnum uvjetima su priloZeni posebnu uvjeti operatera Hrvatski telekom (HT) i A1.
Utvrdeno da je da podloge EKI mreze moraju biti ucrtane na grafickim prilozima sa ucrtanom
predmetnom gradevinom, da je potrebno utvrditi da li infrastrukturni operateri posjeduju uporabne
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dozvole, a &ime je sukladno Pravilniku o i uvjetima zone komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili (NN br.
75/13; utvrdena nadleznost u vezi zastite i u slu€aju potrebe izmjestanja trase mreze.

2.7151. HT

Izdao posebne uvjete oznake T43-61825027-21 od 05.07.2021.

Na predmetnoj trasi je utvrdena kolizija sa EKI KK na podrucju mosta preko rijeke Dobre i sa
nadzemnim vodom EKI-a preko rijeke Dobre na podrucju ko Jaskovo.

Potrebno je utvrditi i dokumentirati mjesta kolizije na nacin da se opseg predmetnog zahvata
prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjestanja s tehni¢ko-tehnoloSkog aspekta. Na rieSenje zastite i/ili
izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje rieSenje sa suglasno¢u mora biti
sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru.

Projektom je predvideno izmjeStanje predmetnih trasa, a sve prema grafi¢kim prilozima 5.3
mape 2 ovog projekta.

Slika 2-9: Trasa EKI mrezZe

2.7.15.2. A1

Izdalo izjavu od 23.07.2021. kojom je utvrdeno da operater u zoni zahvata nema poloZenu
infrastrukturu.

2.7.16. Grad Karlovac

Izdao posebne uvjete ,Klasa: 340-02/20-02/45 URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od
24.08.2020. god.*

Predmetni zahvat se dijelom nalazi na podrucju Grada Karlovca i u skladu je sa propisanim
posebnim uvjetima.
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R i e
Slika 2-10: Dio dionice na podrucju Grada Karlovca

2.7.17.Grad Jastrebarsko
Izdao posebne uvjete ,Klasa: 361-01/20-01/04 URBROJ: 238/12-04-01/4-20-5 od 07. rujna
2020 god.”

Predmetni zahvat izgradnje desnog nasipa rijeke Kupe se u potpunosti nalazi na
administrativnom podrucju Grada Ozlja i Grada Karlovca.

2.7.18.Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Izdao posebne uvjete ,Nas znak: 5-2018-0003/ASK, od 18.08.2020.".
Posebnim uvjetima je utvrdeno da je sve izmjene na javhom sustavu odvodnje potrebno dogovoriti
s predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacije d.o.o. Na predmetnoj trasi nije utvrdena kolizija sa
sustavom odvodnje i vodoopskrbe.

2.7.19.Vode Jastrebarsko

Su izdale posebne uvjete ,Klasa: 361-03/20-01/35, URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od
11.08.2020.

U planiranoj zoni obuhvata nema izgradenog sustava.

2.7.20.ZUC Karlovac
Izdao posebne uvjete ,Klasa: 350-01-02-20/156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od
18.08.2020".

Izjavio da nema posebnih uvjeta izgradnje, dok je izmjeStanje Zupanijske ceste 3143 predmet
zasebne projektne dokumentacije.
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2.8. Opis nac€ina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Planirani se zahvat nece, osim na prometnu povrsinu, priklju€ivati ni na koji drugi infrastrukturni
sustav.

2.9. Uyvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti

Nije predvideno kretanje osoba ukljuCujuci i osobe smanjene pokretljivosti na predmetnoj
gradevini.

2.10.Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti
predviden

Nije predviden pokusni rad za predmetnu gradevinu.

2.11.Moguénost i uvjete uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine
ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

2.12.Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

Prema vazeéem Zakonu o prostornom uredenju i vazeéem Zakonu o gradnji potrebno je
glavnim projektom definirati projektni vijek uporabe gradevine kao i uvjete za njeno odrzavanje.

Zakonom o vodama odredeno je da su za upravljanje i odrzavanje vodotoka i vodnih gradevina
nadlezne Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama.

Tijekom uporabnog vijeka gradevine potrebno je provoditi mjere odrZzavanja kojima c¢e se
osigurati namjena (funkcionalnost) i oCuvati projektirana tehniCka svojstva. To podrazumijeva
redovite i izvanredne preglede svih objekata te poduzimanje nuznih mjera radi o€uvanja tih
svojstava. Odrzavanje projektirane gradevine potrebno je provoditi u skladu s Pravilnikom
upravljanja i odrzavanja Hrvatskih voda.

Prema propisanom sustavu Hrvatskih voda za gospodarenje, upravljanje i odrzavanje sve
vodne gradevine podlozne su stalnoj dnevnoj kontroli i nadzoru vodoCuvara. Tijekom njihova
uporabnog vijeka sva se zapazanja evidentiraju u Knjizi vodoCuvara i dostavljaju odgovornoj
sluzbenoj osobi koja pokre¢e odgovarajuce aktivnosti radi provodenja mjera odrzavanja i sanacije.
Tehnicki pregledi stanja vodogradevina se obavljaju izvanredno nakon svakog prolaska poplavnog
vodnog vala ili redovito svakih najvise 5 godina.

Ovim projektom predvidena je izgradnja protpupolavnog zida, lokalne ceste po kruni
postojeéeg nasipa i rijeSavanje oborinske odvodnje prometnice. Kontrole se obavljaju vizualno
(utvrdivanje opéeg stanja i utvrdivanje znacaja eventualnih ostecenja), a sva zapazanja se upisuju
u evidencijske knjige stanja gradevine. Na temelju stru€nih procjena ostecenja se moraju sanirati s
ciliem osiguranja geometrijske istovjetnosti, mehaniCke stabilnosti i otpornosti te funkcionalnosti
gradevina prema ovom projektu.

U prvoj godini eksploatacije potrebno je posebno voditi raduna o sljedeéem:

- odrzavanje svih povrina na kojima je provedena hidrosjetva $to podrazumijeva dodatno
zalijevanje povrSina dok se ne uspostavi stabilnost zelene povrSine kao i dodatno
provodenje hidrosjetve na oStec¢enim povrSinama

- kontroliranje ev. oste¢enja nasipa i berme redovitim pregledom krune i pokose nasipa,
berme uz sanaciju prema potrebi.

- saniranje erodiranih mjesta rati u ¢im kraéem vremenu, a svakako prije kiSne sezone
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Ko$nja travne vegetacije na povrsini nasipa, berme i pokosa servisnog puta obavlja se prema
procjeni struénih sluzbi Hrvatskih voda. Redovita koSnja travne vegetacije je dvaput godiSnje:

- prva kosnja, razdoblje 15. svibnja do 15. lipnja

- druga kosnja, razdoblje 20. kolovoza do 30. rujna

Izvanredni tehniCki pregledi obavljaju se nakon proglasavanja mjera redovitog i izvanrednog
stanja obrane od poplave te nakon akcidentnih dogadaja (ekstremni vremenski uvjeti, zemljotresi).

Pri odredivanju projektiranog vijeka uporabe predmetne gradevine u obzir su uzeta geografska
i klimatska obiljeZja lokacije, uvjeti i djelovanja pri gradnji i eksploataciji, zahtjevi koji se postavljaju
na gradevinu i njezine dijelove te znacaj gradevine.

U skladu sa vazec¢im propisima i pravilima struke, ovim glavnim projektom su definirani
materijali i njihova tehnicka obiljezja, zastitni slojevi, nacini ugradnje, odrzavanje gradevine i njenih
dijelova te drugi potrebni kriteriji i mjere kako bi se postigao projektirani vijek uporabe gradevine. Uz
primijenjene mjere osiguranja kvalitete u projektiranju i propisane mjere osiguranja kvalitete pri
izvedbi i odrzavanju, projektirani vijek trajanja gradevina ovoga zahvata je 50 godina.

2.13. Utjecaj planiranog zahvata na okoli$

Ministarstva zastite okoliSa i energetike izdalo je RjeSenje prihvatljivosti zahvata za okoli$ i
ekolodku mreZu s mjerama zastite okoliSa (KLASA:UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ:517-03-1-2-
19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) za sustav zastite od poplava karlova&ko-sisackog podrudja, I.
faza — karlovacko podrudje.

Mijere koje se odnose na izradu projektne dokumentacije ugradene su u Glavni projekt, a mjere
koje treba provesti Investitor i Izvodac¢ radova navedene su u nastavku.

Nacin kako su mjere zastite okolida i ekoloSke mreze primijenjene u Glavhom projektu Prikazano je
u Elaboratu uskladenosti glavnoga projekta s mjerama zastite okoliSa i ublazavanja utjecaja na
ekolodku mrezu, VPB-TEO-24-0007-2, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb 2024.

2.13.1. Obveze investitora

213.1.1. Odrzavanje sustava obrane od poplava

- Sve objekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrzavati.

- Sustav postojecih kanala na podrucju koje gravitira lijevom i desnom nasipu Kupe
redovito Cistiti kako bi se osigurala odvodnja zaobalja

- Radove odrzavanja pokosa nasipa kosnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi Izvan
perioda gnijezdenja ptica (izvan perioda od ozZujka do lipnja).
- Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.

- Voditi OCevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada azurno i potpuno
nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz OCevidnika Cuvati pet godina.

- U slu€aju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s Drzavnim planom mjera za
slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciScenja voda.

2.13.1.2. Uspostava monitoringa pra¢enja stanja okoliSa

Uspostava monitoringa pra¢enja stanja okolisa
- Nastaviti s programom pracenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloskih
elemenata (koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Sirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura
obalnog pojasa).
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- Pratiti razine podzemnih voda na mrezi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma d.o.o.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti
mogucnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se
zadrzavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

- Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Sumskim
sastojinama retencije Kup€ina uspostaviti Program pracenja. Program pracenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim Sumama" d.o.o0. Zagreb. . Za provedbu programa
praéenja osigurati sudjelovanje struénjaka iz podrucja ekologije Suma, uzgajanja
Suma i hidropedologije s iskustvom u pracenju zdravstvenog stanja, dinamike
strukture sastojine i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim Sumama Hrvatske.

- Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti srediSnjem tijelu drzavne uprave
nadleznom za poslove zastite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu
procjenu prijedloga dodatnih mjera ublaZavanja. U ovisnosti o rezultatima, u
zavrSnom izvjeStaju procijeniti postoji li potreba za daljnjim praéenjem te ukoliko
postoji, dati prijedlog potrebnih aktivnosti.

- S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vise mjera
zastite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na praéenje
migratornih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus
sarmaticus).

- Populaciju kosca (Crex crex) pratiti no¢nim izlascima na podrudjima: Donja Kup€ina,
Recica, Domagovi¢, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

- Ornitofauna Na podruéju Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i Sume Prednjak pratiti
populacije ciljnih vrsta vezanih za Sumska stanista.

2.13.2. Obveze izvodaca radova

213.21. Planizvodenja radova

Obveza izvodaca prije poCetka gradnje je izrada plana izvodenja radova koji mora biti u skladu s
mjerama zastite okoliSa i prirode:

- Izvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Dobre nizak

- Privremeni skladiSni prostori, parkiraliSta radnih strojeva, privremeni objekti za
radnike i prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjesSteni Sto dalje od
vodotoka (najmanje 15 m).

- Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada
na gradiliStu s nadleznom Sumarskom sluzbom uskladiti koriStenje postojece Sumske
infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koriStenja pristupnih puteva
gradilistima kako bi se izbjegla nepotrebna sje¢a i degradacija Sumskih stanista u
uzim podrucjima planiranih zahvata.

- Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev pocetnih
isto¢nih 2 km) i pripremne radove na istoénom retencijskom nasipu (od toCke u kojoj
trasa nasipa skreCe prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku))
izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u periodu . kolovoz- 31. oZujak).

- Neposredno prije poCetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak
malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkraéem
mogucem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od
lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke
premjestaju voditi raCuna o odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je
vazno da premjestene jedinke ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne
bude izvora oneciS¢enja.
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2.13.2.2.

Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolosko rekognosciranje koje
obuhvaca vizualni pregled terena i prikupljanje povrsinskih nalaza temeljem kojeg ¢Ce
se, sukladno dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje

Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheolosko
nalaziste ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Mjere tijekom izvodenja radova

U slucaju povecane emisije praSine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i
pranje kotaCa vozila od blata prije priklju¢ka na javnu prometnicu

Kretanje teSke mehanizacije ograni€iti na uski radni pojas, po postojeCim cestama i
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvoijiti i posebno deponirati uz
trasu gradilidta te iskoristiti za zavr$no uredenje nasipa.

Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za Cuvanje i
pretakanje oneciscujucih tekucina.

U S$to manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju

Dinamiku sjeCe stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeéi uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata.

Stradavanije divljadi tiiekom izgradnje prijaviti ovlaStenom lovoovlasteniku.

U suradniji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovistu i naj taj nacin oCuvati populaciju
divljacdi.

Osigurati odgovaraju¢e mjere zastite kulturnih dobara.

Pri izvodenju zemljanih radova, povrSinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju bioloSku rekultivaciju kod sanacije.

Postojeéu vegetaciju na rubnim podrucjima planiranog zahvata saCuvati u najvecéoj
mogucoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanijio utjecaj na Sire podrucje
te zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu.

Izvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U slu€aju potrebe noc¢nog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjemu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zastite ekoloSke mreze.

Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlastenoj osobi, uz ispunjen prateci list.
Radove na izgradnji isto€nog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do toCke u kojoj trasa nasipa skreCe prema sjeveroistoku), radove na
kanalu Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Sisljavié prema zapadu), radove
na ustavi Siljavi¢ te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone
gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz- 15. oZujak). Radovi u koritu Kupe izvoditi izvan
sezone mrijesta riba (1. lipanj — 31. ozujak)

Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Noc¢no
osvjetljavanje gradiliSta nije dozvoljeno.

Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

U slu€aju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti
neku od zabranjenih radnji sa strogo zasticenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
oStecivanje ili uniStavanje podruc¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje
te postupiti po rieSenju srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije
te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

U slu€aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od
100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od
zabranjenih radnji sa strogo =zaSticenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
osStecivanje ili uniStavanje podrucja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje
te postupiti po rijeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije
te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.
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- Ukoliko ¢e se radovi izvoditi u sezoni razmnozavanja (od travnja do rujna), trasu
zahvata na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrezom) kako bi se sprijeCio dolazak
jedinki na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

- Ukoliko ¢e radovi na dionici Mahi¢no-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u
sezoni gnijezdenja vodomara (31. sije€anj - 1. rujan), prije poCetka radova provesti
ciljano istrazivanje sa svrhom utvrdivanja gnijezdenja vodomara. Ukoliko rezultati
istrazivanja pokazu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na podru¢ju gnijezdenja
(minimalno 200 m uzvodno i 200 m nizvodno od pronadenih gnijezda) izvoditi izvan
sezone gnijezdenja (u periodu 1. rujan - 31. sijeCanj). Ukoliko rezultati istrazivanja
pokazu da vodomar na ovom podrucju ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom
cijele godine.Radove u koritu Kupe dozvoljeno je izvoditi izvan sezone mrijesta riba,
odnosno od 1.6. do 31. ozujka

- Prilikom izvodenja radova u vodi Sirenje zamucenja potrebno je sprije€iti odjeljivanjem
toka koristenjem barijera

- Prilikom izvodenja radova u vodotoku maksimalno se moraju sacuvati obalna
podrucja plitke vode s brzacima i sprudovima

- Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su

zabiliezene invazivhe vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim
vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljezene
potrebno je:

o Opremu za odrzavanje ocistiti od mulja i vegetacije;

o Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (Skoljkasa,
puzeva i itd.) te ih ukloniti;

o Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po
mogucnosti vruc¢om parom pod pritiskom);

o Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste
rakova (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambants fallaxf
virginalis) nakon koriStenja u potpunosti osusiti kako bi se sprijecilo
prenoSenje racje kuge u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu
prisutne.

- Neposredno prije pocCetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak
malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiCne lisanke i u najkraéem
mogucem roku premijestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od
lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke
premjestaju voditi raCuna o odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je
vazno da premjestene jedinke ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne
bude izvora oneciscenja.

- Kao nalaziSte materijala za izgradnju nasipa koristiti najblize lokacije: deponije
iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana - Kupa, namjenske lokacije
nalaziSta uz rijeku Kupu ili viSak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala
Kupa-Kupa.

2.13.2.3. Uredenje okoliSa po zavrSetku radova

Nakon zavrSetka gradenja izvodac je duzan:
- Nakon provedenih sjeCa osigurati provedbu Sumskog reda.

- Sve povrSine oSte¢ene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova sanirati
urediti, sukladno elaboratu krajobraznog uredenja (TD KA08/23).
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2.14.Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti
predviden

Nije predviden pokusni rad za predmetnu gradevinu.

2.15.Moguénost i uvjete uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine
ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine.

Glavni projektant
Ante Jerkovié, mag.ing.aedif.
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3. PODATCI ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA

Planirani zahvat, se nalazi na podru¢ju administrativnhe opcine Op¢ina Ozalj, i k.o. Pokupje, k.o.
Zadobarje, k.o. Jaskovo,

3.1. Komunalni doprinos

Za planirani zahvat modernizacija lijevoobalnog savskog nasipa, dionica Dolina-Mackovac-
Nova Gradiska, za izgradnju berme uz postojeci nasip na temelju ¢l. 26 st. 7 Zakona o vodama (NN
66/19, NN 84/21 i NN 47/23) ne placa se komunalni doprinos.

Obrazlozenije:

U ¢l. 30 st. 8 navodi se: ,Na gradenje gradevina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga €¢lanka ne plac¢a se
komunalni doprinos.*

U ¢l. 30 st. 1 navodi se: ,Gradnja i odrzavanje regulacijskih i zastitnih gradevina i vodnih
gradevina za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasniStvu Republike Hrvatske provodi se prema
Planu upravljanja vodama.*

U ¢l. 25 st. 1 navodi se da su vodne gradevine, s obzirom na njihovu namjenu: 1. regulacijske
i zastitne vodne gradevine — nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni
kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuc¢e im gradevine,
crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapista, gradevine za za$titu od erozija i
bujica i druge gradevine pripadajuce ovim gradevinama.”

U ¢l. 26 st. 1 navodi se pravni status vodnih gradevina: ,Regulacijske i zastithe vodne
gradevine i gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasnistvu su Republike Hrvatske.*

Glavni projektant
Ante Jerkovié, mag.ing.aedif.
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

4.1. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja predmetnog dijela gradevine

Temeljem Clanka 32. stavka 2., Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19, 65/20), a u skladu s izradenom projektnom dokumentacijom, te prema procjeni
projektanta, daje se zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje.

U nastavku su navedeni procijenjeni troskovi radova za izvedbu uspornih nasipa na lijevoj obali
rijeke Dobre i popratnih gradevina.

PROCIJENJENI TROSKOVI RADOVA EUR
BEZ PDV-A 6 279 862.50
PDV 1 569 965,38
UKUPNO 7 849 826,88

Navedeni troSak gradenja predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena izvodenja
radova, dok su stvarne cijene gradenja predmet trziSnih odnosa i odluka potencijalnih izvodaca
radova.

Glavni projektant
Ante Jerkovié¢,mag.ing.aedif..
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SADRZAJ GRAFICKIH PRIKAZA

1. Situacije

1.1. Pregledna situacija mjera zastita od poplava 1:50000
1.2. Pregledna situacija Mjere 8 na DOF podlozi 1:50000
1.3. Pregledna situacija gradevine na DOF podlozi 1:5000
1.4. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Jaskovo 1:1000

+ Prilog lomne to¢ke gradevne Eestice

1.5. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Zadobarje 1:1000
+ Prilog lomne tocke gradevne cestice

1.6. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Pokupje 1:1000
+ Prilog lomne to¢ke gradevne Eestice

+ Prilog lomne tocke Cestica s pravom gradenja

+ Prilog lomne to¢ke gradevine

+ Prilog lomne to¢ke nalaziSta materijala

+ Prilog C teretovnica
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

: Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
0IB: 35069807615
KT k.¢. IME / NAZIV (011} ADRESA OSTALA STVARNA PRAVA
Domijanci¢ Jasna, OIB:
35373319195, CEGLIE 72,
1079/6 | . STELNIK
Ceglje 10450 Jastrebarsko,
Hrvatska
Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021
KOVACIC IVICA, . y 5 .
. . UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1067/1, Na temelju ugovora o
JASKOVO 68b, Jaskovo - . . iy
1078/6 ] LUKA osnivanju prava sluznosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjizuje se
47280 Ozalj, Hrvatska . S . . . . .
pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koriStenja, odrZzavanja,
OIB: 55776030921 o . . S .
popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme HT-a, opisano u ¢lanku 2 to¢ka 3 ugovora na kcbr.
1067/1 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb
Redni br.
11
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021
KOVACIC IVICA, OIB: . y 5 .
9 UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.. 1067/1, Na temelju ugovora o
55776030921, JASKOVO - . ) -
1078/5 . ] LUKA osnivanju prava sluznosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjizuje se
68B, Jaskovo 47280 Ozalj, . . .. . . ey . .
Hrvatska pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koriStenja, odrZzavanja,
popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme HT-a, opisano u ¢lanku 2 to¢ka 3 ugovora na kcbr.
1067/1 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 1/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

1080/4

MOSKUN KATICA ROD.
GREDELJ, AUSTRALIJA, 41
HASTINGS
ST,BOTANY,NSW 2019

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
Redni br.
1.1

KUPINAC

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 04.09.2015.g. pod brojem RZ-96/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 912/2/B, 1286/2/B, | Na temelju
Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 03. svibnja 2004.
uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, Sto
obuhvaca nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br.912/2b i 1286/2b u A, kao posluznoj nekretnini za
korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve
zakorist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0O.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

2/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
11

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08
Na temelju Rje$enja Ureda Drzavne uprave u Karlova¢koj Zupaniji od
19.sije€nja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69
uknjiZuje se pravo sluznosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75 na €k.br.1036i 1037/2 u A.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 12.12.2016.g. pod brojem Z-11714/2016
TUSKAN ZADRUGA, . . . L
N UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1069/2, Na temelju RjeSenja
1083/4 JASKOVO 52 KUPINAC . ) ) o
Opcinskog suda u Karlovcu od 12.prosinca 2016. i Ugovora o oshivanju
prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjiZuje se pravo stvarne
sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Siriniod 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na Ck.br.
1069/2 kao posluznom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.O.0O., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 3/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
3.1

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11919/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.€. 1053/2, Na temelju Rje$enja
Opcinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju
prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjiZuje se pravo stvarne
sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Siriniod 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na Ck.br.
1053/2 kao posluznom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

4.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7135/2020

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.. 1070/1, Na temelju prijedloga
od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u Sirini od 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
k&br.1070/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog

Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 4/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
OIB: 35069807615

6.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 28.04.2022.¢g. pod brojem Z-6205/2022

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1037/2, RJIESENJE 28.04.2022,
Opcinskog suda u Karlovcu,, prijedloga od 5.studeni 2021. i kopije
katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne
sluznosti od rujna 2007. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti
(ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u siriniod 10 m ,odnosno 5
metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s
ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda
Pula- Karlovac DM 500/75, sto obuhvaca nesmetano koristenje koje
ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke cjevovoda,sjecu
drvecaidrugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika
predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece
saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr. 1037/2 kao
posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D. 0. 0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 5/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
11

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08
Na temelju Rje$enja Ureda Drzavne uprave u Karlova¢koj Zupaniji od
19.sije€nja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69
uknjiZuje se pravo sluznosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75 na €k.br.1036i 1037/2 u A.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 12.12.2016.g. pod brojem Z-11714/2016
TUSKAN ZADRUGA, . . . L
1083/3 JASKOVO 52 KUPINAC U|,<_NJIZBA, STVARNA SLUZNOST na kc 1069/2, Na temelju Rjesgnja_
Opcinskog suda u Karlovcu od 12.prosinca 2016. i Ugovora o oshivanju
prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjiZuje se pravo stvarne
sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Siriniod 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na Ck.br.
1069/2 kao posluznom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.O.0O., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 6/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
3.1

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11919/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.€. 1053/2, Na temelju Rje$enja
Opcinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju
prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjiZuje se pravo stvarne
sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Siriniod 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na Ck.br.
1053/2 kao posluznom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

4.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7135/2020

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.. 1070/1, Na temelju prijedloga
od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u Sirini od 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
k&br.1070/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog

Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 7/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
OIB: 35069807615

6.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 28.04.2022.¢g. pod brojem Z-6205/2022

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1037/2, RJIESENJE 28.04.2022,
Opcinskog suda u Karlovcu,, prijedloga od 5.studeni 2021. i kopije
katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne
sluznosti od rujna 2007. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti
(ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u siriniod 10 m ,odnosno 5
metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s
ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda
Pula- Karlovac DM 500/75, sto obuhvaca nesmetano koristenje koje
ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke cjevovoda,sjecu
drvecaidrugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika
predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece
saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr. 1037/2 kao
posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D. 0. 0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 8/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1083/2

TUSKAN ZADRUGA,
JASKOVO 52;

KUPINAC

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 30. srpnja 1898. Z-2191
Na temelju posjedovnog lista uknjizuje se pravo sluznosti puta preko
kat. parc. 1071 u A za korist vlasnika kat. parc.1072/2
Redni br.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08
Na temelju Rje$enja Ureda Drzavne uprave u Karlovaékoj Zupaniji od
19.sijeCnja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69
uknjiZzuje se pravo sluznosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75 na ¢k.br.1037/3i1069/1 u A.
Redni br.

2.2
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 13.03.2017.g. pod brojem Z-2694/2017

UKNJIZBA, STVARNI TERET U KORIST NEKRETNINE u korist ZK tijela
1111, Prvenstveni red upisa: Z-871/2008 UKNJIZBA, STVARNI TERET U
KORIST NEKRETNINE Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08 Na temelju
Rjesenja Ureda Drzavne uprave u Karlovagkoj Zupaniji od 19.sije¢nja
2006. br.UP/1-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69 uknjizuje
se pravo sluznosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN
500/75 na ¢k.br.1037/3i1069/4 u A.

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

9/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
3.1

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 13.12.2016.g. pod brojem Z-11773/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1054/2, Na temelju RjeSenja
Opcinskog suda u Karlovcu od 13.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju
prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjizuje se pravo stvarne
sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Siriniod 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na ¢k.br.
1054/2 kao posluznom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

Plinacro d.o.o, OIB: 69401829750, , Zagreb, Savska cesta 88a

Redni br. upisa:

7.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 30.03.2023.¢g. pod brojem Z-4499/2023

ZABILJEZBA, ODBACENI PRIJEDLOG, RJIESENJE O ODBACIVANJU
PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE POJEDINACNOG ISPRAVNOG POSTUPKA

02.02.2024, na kébr.1070/2,1071,1074/2 u A.
Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021
KOVACIC IVICA, JASKOVO . . 5 .
. . UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.C. 1067/1, Na temelju ugovora o
68b, Jaskovo 47280 Ozalj, . . . v
Hrvatska 55776030 MALA NJIVA| osnivanju prava sluznosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjiZuje se
pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koriStenja, odrzavanja,
popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme HT-a, opisano u ¢lanku 2 to¢ka 3 ugovora na kcbr.
1067/1 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv

1082/10

HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 10/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1082/8

KOVACIC IVAN, JASKOVO 66
KOVACIC KATICA, JASKOVO
66
KOVACIC STJEPAN
JASKOVO 66

MALA NJIVA

edni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno 28. oZujka 1978. br. Z-907/78.

Na temelju Darovnog ugovora od 30. prosinca 1977. i nadopune od 01.
ozujka 1978. uknjizuje se pravo dozivotnog uzivanja na dio nekretnina
Kovaci¢ Stjepana (Tome) iz JaSkova 66 u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

KOVACIC TOMO (PETAR) , JASKOVO 66/78

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 04.09.2015.¢g. pod brojem RZ-103/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1046/3, 1047/1, 1067/3, Na
temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3. svibnja 2004.
uknjiZzuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
0si cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaéa nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveéa i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br. 1046/3, 1047/1,1067/3 , kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Redni br.

3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 20.05.2021.g. pod brojem Z-6540/2021

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1030, 1068, Na temelju ugovora
0 osnivanju prava sluznosti broj P10-362/2021 od 06.05.2021.,
uknjizuje se pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koristenja,
odrZzavanja, popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske

infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i

nadzemne EKI u duljini od 66,89 m i 3 prihvata prema skici u prilogu,
opisano u €l.2. toCka 2.4. ugovora na kcbr. 1030, kCbr. 1068, u A za
korist:
Prezime i ime/Naziv

KOVACIC MAGDA, JASKOVO

65
1082/4 . VEL. NJIVA
KOVACIC IVAN, (STJEPAN),
JASKOVO 65
Redni br. upisa:
2.1
. Opis upisa:
TURKOVIC IVAN (MIHO),
JASKOVO 18 - .
. Zaprimljeno 14.04.2017.g. pod brojem Z-4151/2017
1084 TURKOVIC DRAGUTIN, RIJEKA
JASKOVO 19 DOBRA . . . ,
ZABILIEZBA, DOZIVOTNO UZDRZAVANIJE, Na temelju ugovora o
doZivotnom uzdrzavanju od 12.04.2017., zabiljeZuje se da ¢e
cjelokupne nekretnine Turkovi¢ Dragutin, OIB: 00876001681, iz JaSkovo
19, Ozalj u A, na temelju navedenog ugovora, nakon njegove smrti
prije¢i u vlasnisStvo davatelja uzdrzavanja Turkovié Matija, OIB:
24273997788, iz JaSkovo
KOVACIC MLADEN (JOSIP),
JASKOVO 68/C
KOVACIC MARICA,
JASKOVO 68/C .
1085/5 L JOVACKA
KOVACIC IVAN (JOSIP),
JASKOVO 68/C
KOVACIC IVAN (JOSIP),
JASKOVO 68/C

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1085/6

KOVACIC MAGDA, JASKOVO
65
KOVACIC IVAN, (STJEPAN),
JASKOVO 65

JOVACKA

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 26.10.2015.¢g. pod brojem RZ-121/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1035/1, 1047/3, Na temelju
Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3. svibnja 2004.
uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u

zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaca nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na Ck.br. 1035/1i1047/3, kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac
DN 500/75 sve za korist:
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0O.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

Redni br.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11928/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1047/2, Na temelju RjeSenja
Opcinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016.br. RZ-102/15 i
Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjizuje
se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Sirini
od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda
prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje
magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca
nesmetano koriStenje koje ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i
popravke cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugrozava
plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti
na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
Ck.br. 1047/2 kao posluznom nekretninom upisanom u A u korist
povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za
korist :

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1085/7

KOVACIC IVICA, JASKOVO
68b, Jaskovo 47280 Ozalj,
Hrvatska

55776030

JOVACKA

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1067/1, Na temelju ugovora o
osnivanju prava sluznosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjiZuje se
pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koriStenja, odrzavanja,
popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme HT-a, opisano u ¢lanku 2 to¢ka 3 ugovora na kcbr.
1067/1 u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

1085/8

OVACIC DENIS, Jakovo 64,
JaSkovo 47280 Ozalj,
Hrvatska
OIB: 67885618141
KOVACIC DRAGICA,
Jaskovo 64, Jaskovo 47280
Ozalj, Hrvatska
OIB: 41705900024

JOVACKA

Redni br.

11
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 26.10.2015.¢g. pod brojem RZ-120/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1046/4, 1047/4, 1067/2, Na
temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 03. svibnja
2004. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
0si cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaéa nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveéa i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br. 1046/4,1047/4 1 1067/2 kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

14/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
OIB: 35069807615

Redni br.

3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 25.06.2020.¢g. pod brojem Z-7139/2020

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1041/1, Na temelju prijedloga
od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Sirini od 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca nesmetano
koristenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr.
1041/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

Redni br.
1.1
KOVACIC IVAN, JASKOVO 66 Sadrzaj upisa:
KOVACIC KATICA, JASKOVO Primljeno 28. ozujka 1978. br. Z-907/78.
1086/4 66 BRIG Na temelju Darovnog ugovora od 30. prosinca 1977. i nadopune od 01.
KOVACIC STJEPAN (TOMO), oZujka 1978. uknjizuje se pravo doZivotnog uZivanja na dio nekretnina
JASKOVO 66 Kovaci¢ Stjepana (Tome) iz JaSkova 66 u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

KOVACIC TOMO (PETAR) , JASKOVO 66/78

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 15/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
OIB: 35069807615

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 04.09.2015.¢g. pod brojem RZ-103/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1046/3, 1047/1, 1067/3, Na
temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3. svibnja 2004.
uknjiZzuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
0si cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaéa nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveéa i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br. 1046/3, 1047/1,1067/3 , kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

Redni br.

3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 20.05.2021.g. pod brojem Z-6540/2021

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1030, 1068, Na temelju ugovora
0 osnivanju prava sluznosti broj P10-362/2021 od 06.05.2021.,
uknjizuje se pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koristenja,
odrzavanja, popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske

infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i

nadzemne EKI u duljini od 66,89 m i 3 prihvata prema skici u prilogu,
opisano u €l.2. toCka 2.4. ugovora na kcbr. 1030, kCbr. 1068, u A za
korist:
Prezime i ime/Naziv

HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 16/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1086/5

KOVACIC MAGDA, JASKOVO
65
KOVACIC IVAN, (STJEPAN),
JASKOVO 65

BRIG

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 26.10.2015.¢g. pod brojem RZ-121/2015

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1035/1, 1047/3, Na temelju
Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3. svibnja 2004.
uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u

zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaca nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na Ck.br. 1035/1i1047/3, kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac
DN 500/75 sve za korist:
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0O.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

Redni br.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11928/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1047/2, Na temelju RjeSenja
Opcinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016.br. RZ-102/15 i
Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 3.svibnja 2004. uknjizuje
se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Sirini
od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda
prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje
magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca
nesmetano koriStenje koje ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i
popravke cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugrozava
plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti
na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
Ck.br. 1047/2 kao posluznom nekretninom upisanom u A u korist
povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za
korist :

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

KOVACIC IVICA, JASKOVO
68b, Jaskovo 47280 Ozalj,

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
Redni br.
1.1

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1067/1, Na temelju ugovora o

Jaskovo 64, Jaskovo
47280 Ozalj, Hrvatska
OIB: 41705900024

1086/2 Hrvatska BREG osnivanju prava sluznosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjiZuje se

pravo sluznosti radi izgradnje, pristupa, koriStenja, odrzavanja,

OIB: 55776030921 L . . S .
popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme HT-a, opisano u ¢lanku 2 to¢ka 3 ugovora na kcbr.
1067/1 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb
Redni br.
11
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 26.10.2015.¢g. pod brojem RZ-120/2015
- . UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1046/4, 1047/4, 1067/2, Na
KOVACIC DENIS, Jaskovo ] . . . o
. . temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne sluznosti od 03. svibnja
64, JasSkovo 47280 Ozalj, . . . ) )
Hrvatska 2004. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljiStu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od
OIB: 67885618141, o . . .
s 0si cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi
1087 KOVACIC DRAGICA, BREG

izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to
obuhvaéa nesmetano koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjeCu drveéa i drugog raslinja koje
ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu
sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br. 1046/4,1047/4 1 1067/2 kao posluznim nekretninama
upisanima u A za korist:
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Redni br.

3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 25.06.2020.¢g. pod brojem Z-7139/2020

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1041/1, Na temelju prijedloga
od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Sirini od 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca nesmetano
koristenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr.
1041/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

1089/2

KAIN-MATAKOVIC STEFAN,
JASKOVO 35
KAIN-MATAKOVIC IVAN,
JASKOVO 35

BREG

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

0IB: 35069807615

1091/8

Zaprimljeno 29.10.2025.8.

MATAKOVIC ZADRUGA,
JASKOVO 36
Redni br. upisa:

9.1
Opis upisa:

pod brojem Z-14831/2025

ZABILJEZBA, OTVOREN

POJEDINACNI ISPRAVNI
POSTUPAK, predlagatelja

Lukezi¢ Janka, OIB:

66860246940, Slapno 20,
Slapno, Ozalj zastup. po

punomocéniku Sandri

Pleskina, OIB:

34758836022, odvjetniciu
Karlovcu, radi uknjizbe
prava vlasniStva nak.¢.br.
1091/3/Ai1091/8

BRIG

1091/11

JURAC NADA, Jaskovo 86D,
JaSkovo 47280 Ozalj,
Hrvatska

BRIG

OIB: 65533594561

ZOP: 089.01.04

Br. pr

ojekta: VPB-TGP-22-0010-1

20/29



10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
4724 MATAKOVIC - KAIN
ZADRUGA, JASKOVO 11;
8/24 MATAKOVIC - KAIN
ZADRUGA, JASKOVO 36;
1/24 KAIN STJEPAN (IVAN),
JASKOVO 85;
1/24 KAIN LJUBA
R.LUKEZIC, JASKOVO 85:
1/24 KAIN JOSIP (STJEPAN),
JASKOVO 85;
1/24 KAIN STJEPAN
1090/2 | (STJEPAN), JASKOVO 85; BRIG
1/24 KAIN M1JO (STJEPAN),
JASKOVO 85;
1/24 KAIN BLAZ (STJEPAN),
JASKOVO 85;
1/24 KAIN MIRKO
(STJEPAN), JASKOVO 85
1/24 KAIN MARICA
(STJEPAN), JASKOVO 85;
4/24 SUSANJ DARKO
(IVAN), JASKOVO 69/F

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:

Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7164/2020
VOGT OD HUNOLSTEINA

ELIZABETA, NAZVANE STEIN -
KALLENFELS, R. BUNJEVAC,
JASKOVO;
HUNOLTSTEIN BUNJEVAC
BARUN HANS, JASKOVO;
1115/9 | VEICHSEL FELICITAS ROD. TRESCENJE
BAR. HUNOLTSTEIN

BUNJEVAC, JASKOVO;
HUNOLTSTEIN BUNJEVAC
TEODORA, BAR. , JASKOVO

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 1138/7, Na temelju prijedloga
od 28.studeni 2019.. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u Sirini od 10 m
,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, §to obuhvac¢a nesmetano
koriStenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
cjevovoda,sjeCu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te
obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
k&br.1138/7 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv

PLINACROD. 0. 0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 21/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

REPUBLIKA HRVATSKA -

edni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javhom
vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljace 2008. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti izgradnje i odrzavanja cjevovoda magistralnog
plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kébr. 1553/1u A u korist:
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.O.0., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A

), JASKOVO KBR.54/B

JAVNO VODNO DOBRO -
1551/3 | POD UPRAVOM HRVATSKIH DOBRA-
VODE
VODA Redni br.
2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-787/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javhom
vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljace 2008. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti izgradnje i odrzavanja cjevovoda magistralnog
plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kébr. 1554 u A u korist:
Prezime i ime/Naziv
PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA88 A
MRZLJAK BORIS ( DRAGUTIN “
1472/3 TRESCENIJE

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 25.06.2020.¢g. pod brojem Z-7164/2020
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.¢. 1138/7, Na temelju prijedloga
VOGT OD HUNOLSTEINA od 28.studeni 2019.. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim
ELIZABETA, NAZVANE STEIN - stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjiZuje se pravo
KALLENFELS, R. BUNJEVAC, stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljiStu) u Sirini od 10 m
JASKOVO ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
1472/1 | HUNOLTSTEIN BUNJEVAC TRESCENJE| plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog
BARUN HANS, JASKOVO plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, $to obuhvaca nesmetano
VEICHSEL FELICITAS ROD. koristenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke
BAR. HUNOLTSTEIN cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te
BUNJEVAC, JASKOVO obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi
plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na
kcbr.1138/7 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv
PLINACROD. 0. 0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000
Zagreb, Hrvatska
1474/19|  REPUBLIKA HRVATSKA TRESCENJE
ORAH D.0.0. ZA PRERADU 56
1474124 DRVA ITRGOVINU, OZALJ, TRESCENJE
TRG BRACE RADIC BB
ORAH D.0.0. ZA PRERADU ‘.
1471 DRVA ITRGOVINU, OZALJ, TRESCENJE
TRG BRACE RADIC BB
ORAH D.0.0. ZA PRERADU 56
1473 DRVA ITRGOVINU, OZALJ, TRESCENJE
TRG BRACE RADIC BB
ORAH D.0.0. ZA PRERADU ‘.
1474721 DRVA ITRGOVINU, OZALJ, TRESCENJE
TRG BRACE RADIC BB
ORAH D.0.0. ZA PRERADU 56
1475 DRVA ITRGOVINU, OZALJ, TRESCENJE
TRG BRACE RADIC BB

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 19.10.2011. broj Z-916/11
Na temelju RjeSenja o osiguranju Op¢inskog suda u Karlovcu od
17.listopada.2011.br. Ovr- 1907/11 na cjelokupni suvlasnicki dio
nekretnina JakiCi¢ Stjepan (Juraj), Mali Erjavec 60 OIB: 93002576030
uknjizuje se prisilno pravo zaloga, a radi osiguranja novCane trazbine
prema RjeSenju Porezne uprave.Podrucni ured Karlovac od 15.listopada
2010. br. KL.LUP/I-410-20/10-001/230 u iznosu od 931,64
kn(devetstotrideset jednukunu SezdesetCetirilipe) kao i troSkova ovog
postupka osiguranja sa zakonskim zateznim kamatama od dana
donoSenja ovog rjeSenja pa do isplate sve u korist :
L. Prezime i ime/Naziv
1476/48 TRESCENIJE
REPUBLIKA HRVATSKA-MINISTRASTVO FINANCIJA,POREZNA
UPRAVA,PODRUCNI URED KARLOVAC
Iznos:

931,64 KN
Redni br.

1.2
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 19.10.2011. broj Z-916/11
Na temelju RjeSenja o osiguranju Op¢inskog suda u Karlovcu od
17.listopada.2011.br. Ovr-1907/11 zabiljeZuje se ovrSivost trazbine radi
Cijeg osiguranja je uknjizba dopuStena (€L.95i 96 ZZK) ,a imaju uCinak da
se ovrha na nekretnini smije provesti i prema trecoj osobi koja je tu

JAKICIC JURAJ (JURAJ) ROD.
1946 GODINE, MALI
ERJAVEC 62
JAKICIC STJEPAN (JURAJ),
MALI ERJAVEC 60

STOJCIC KATICA, MALI
ERJAVEC 9
STOJCIC STJEPAN, MALI »
1476/49 ERIAVEC S TRESCENJE

STOICIC JOSIP (MIRKO),
MALI ERJAVEC 32; STOICIC
JOSIP, MALI ERJAVEC 3
BOGOVIC STJEPAN,
Jaskovo 1, Jaskovo 47280 ..,
1476/50 : TRESCENJE
Ozalj, Hrvatska
OIB: 56582742525
BOGOVIC STJEPAN,
Jaskovo 1, JaSkovo 47280 ..
1476/51 : TRESCENJE
Ozalj, Hrvatska

OIB: 56582742525

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 24/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2
101000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
0IB: 35069807615

ROZMAN NIKOLA, JASKOVO
9;
ROZMAN LJUBA , JASKOVO »
1476/52 9: TRESCENJE
ROZMAN IVAN , JASKOVO 9 ;
ROZMAN DANICA,
JASKOVO 9;
ROZMAN BARA , JASKOVO 9
JAKICIC JURAJ (JURAJ) ROD.
1946 GODINE, MALI
1476/53 ERJAVEC 62 TRESCENJE
JAKICIC STJEPAN (JURAJ),

MALI ERJAVEC 60
GREDELJ MARICA,
Jaskovo 69E, Jaskovo 47280
Ozalj, Hrvatska

OIB: 70942124031 ..
1476/54 GREDELJ STJEPAN, TRESCENIJE
Jaskovo 69e, Jaskovo 47280

Ozalj, Hrvatska

OIB: 69869996394

KAIN JANKO , JASKOVO 64 ;
KAIN KATA , JASKOVO 64 ;
1476/55 JURAC NADA, OIB:
65533594561 , Jaskovo
86D, JaSkovo 47280 Ozalj,
Hrvatska

POLJAK IVAN, JASKOVO 70;
POLJAK STJEPAN, JASKOVO
70; POLJAK DANICA,
JASKOVO 70; POLJAK
STEFICA, JASKOVO 70;
1476/56| POLJIAK JOSIP, JASKOVO 94; TRESCENJE
POLJAK STJEPAN, JASKOVO
B.B.; POLJAK IVAN,
KARLOVAC, SCULCEVO
BRDO; JAZBEC DRAGICA,
SLAPNO 35; VUCIC-SOKOL
MATIJA, CAZMA, GORNJI
DRAGANAC 172

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 25/29



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
OIB: 35069807615
Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 24. sije€nja 2005. Z-57/05
Na temelju Ugovora o darovanju nekretnina od 20. sije¢nja 2005.
1476/57 TRESCENJE| uknjiZzuje se pravo doZivotnog uZivanja na cjelokupne nekretnine u A za
korist:
Prezime i ime/Naziv
KRCELIC JOSIP, (IVAN), JASKOVO 43/A
KRCELIC STEVO, (JOSIP),
JASKOVO 43/A KRCELIC DRAGICA, ROD. PLASAJ , JASKOVO 43/A
MATAKOVIC JOSIP (JOSIP), .
1476/58 KARLOVAC, OMLADINSKA 3 TRESCENJE
86623210
HERCEG JANDRA, MALI
ERJAVEC 23
HERCEG DANICA, MALI
ERJAVEC 23 »
HERCEG BARA, MALI TRESCENJE
ERJAVEC 23
HERCEG JOSIP, MALI
ERJAVEC 23
KOVACIC IVAN, JASKOVO 66
KOVACIC KATICA, JASKOVO
66
KOVACIC STJEPAN (TOMO), »
JASKOVO 65 TRESCENJE
KOVACIC MLADEN (JOSIP),
JASKOVO 68/C
KOVACIC MARICA,
JASKOVO 68/C

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1476/61| 51A, JaSkovo 47280 Ozalj,

ZAPCIC MARA, JASKOVO
25;ZAPCIC JOSIP, JASKOVO
25; ZAPCIC REZA, JASKOVO
25; POZAR ZELJKO, Jaskovo

Hrvatska
OIB: 63365502368; POZAR
DENIS, SEKETINO BRDO 50
OIB: 33316991436; POZAR
MARTINA, MILSPER STR.
195, ENNEPETAL OT
ALTENVOERDE, NJEMACKA

TRESCENJE

1476/62

PETRIC MATO, SLAPNO 25;
PETRIC KATA, SLAPNO 25;
PETRIC MARICA,
SLAPNO;PETRIC STJEPAN,
SLAPNO 25
PETRIC JOSIP, SLAPNO 25
VINOVRSKI DRAGICA,
SLAPNO 25
PETRIC JOSIP (MATO),
SLAPNO 77/25

TRESCENJE

1476/36

VINOVRSKI MATO (MIJO),
PODGRAJ BB; VINOVRSKI
DRAGICAROD. LATIN,
PODGRAJ BB

TRESCENJE

1476/37

BELANEK LJUBA, JASKOVO
14; BELANEK MARA,
JASKOVO 14; BELANEK
NENAD (STJEPAN),
JASKOVO 79; BELANEK
NENAD,

Jaskovo 79, Jaskovo
47280 Ozalj, Hrvatska
OIB: 58769459880;
BELANEK NENAD, JASKOVO

79

TRESCENJE

ZOP: 089.

01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

1476/38

BELANEK LJUBA, JASKOVO
14; BELANEK MARA,
JASKOVO 14; BELANEK
NENAD (STJEPAN),
JASKOVO 79; BELANEK
NENAD,

Jaskovo 79, JaSkovo
47280 Ozalj, Hrvatska
OIB: 58769459880;
BELANEK NENAD, JASKOVO
79

TRESCENJE

1476/84

VINOVRSKI DRAGICA ROP.
LATIN, PODGRAJ BB
VINOVRSKI MATO (M1JO),
PODGRAJ BB

TRESCENJE

1476/85

KUCAS STJEPAN, SLAPNO
69/21
KUCAS JANA, SLAPNO
69/21
KUCAS KATA, SLAPNO
69/21
KUCAS IVAN, SLAPNO 69/21
KUCAS JOSIP, SLAPNO
69/21
KUCAS MARICA, SLAPNO
69/21
KUCAS MIRJANA, Slapno
69, Slapno 47280 Ozalj,
Hrvatska
OIB: 37995953447

TRESCENJE

1476/39

VINOVRSKI MATO (MIJO),
PODGRAJ BB; VINOVRSKI
DRAGICAROD. LATIN,
PODGRAJ BB

TRESCENJE

1476/63

Cvitkovi¢ Josip, Gornje
Pokupje 16A, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac

31844180

TRESCENJE

1476/64

CVITKOVIC JOSIP (MIJO),
GORNJE POKUPJE 16/A

TRESCENJE

1476/88

BELANEK BRANKO,
JASKOVO 73, Jaskovo
47280 Ozalj, Hrvatska

03069154

TRESCENJE

1476/93

BELANEK BRANKO, (IVAN),
JASKOVO 73

TRESCENJE

1476/41

BELANEK BRANKO, (IVAN),
JASKOVO 73

TRESCENJE

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Jaskovo FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

BELANEK BRANKO, (IVAN),

1476/42 JASKOVO 73 TRESCENIJE
BELANEK BRANKO, (IVAN), .
1476/43 JASKOVO 73 TRESCENIJE
BELANEK BRANKO, (IVAN), .
1476/66 JASKOVO 73 TRESCENIJE
BELANEK BRANKO, (IVAN), .
1476/67 JASKOVO 73 TRESCENIJE
BELANEK BRANKO, (IVAN), .
1476/92 JASKOVO 73 TRESCENIJE
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javnhom
1553/11 JARAK vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljaCe 2008. uknjizuje se pravo
stvarne sluznosti izgradnje i odrzavanja cjevovoda magistralnog
REPUBLIKA HRVATSKA - plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na k€br. 1553/1u A u korist:
JAVNO VODNO DOBRO - Prezime i ime/Naziv
POD UPRAVOM HRVATSKIH
VODA PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA88 A

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javhom
vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljace 2008. uknjiZuje se pravo
stvarne sluznosti izgradnje i odrzavanja cjevovoda magistralnog
plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na k€br. 1553/1u A u korist:
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.O.0O., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevne Cestice
KO Jaskovo

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

LOMNE TOCKE GRADEVNE CESTICE KO JASKOVO
Br. Br. Br.
tocke N [m] £ [m] tocke N [m] £ [m] tocke N [m] E [m]
1 5047138.88 421101.03 42 5047012.65 421367.92 83 5046977.67 422268.91
2 5047148.35 421087.09 43 5047024.96 421380.45 84 5046991.02 422283.52
3 5047150.21 421086.74 44 5047026.12 421381.34 85 5046992.05 422285.9
4 5047162.49 421084.32 45 5047028.85 421384.31 86 5046995.8 422295.26
5 5047162.89 421074.98 46 5047036.6 421392.17 87 5047005.72 422315.23
6 5047181.27 421045.97 47 5047038.74 421394.07 88 5047015.79 422333.56
7 5047191.9 421019.36 48 5047048.85 421407.91 89 5047023.37 422348.05
8 5047207.11 420979.51 49 5047055.34 421416.85 90 5047032.57 422364.88
9 5047212.49 420974.89 50 5047061.34 421429.17 91 5047037.49 422373.95
10 5047215.16 420972.59 51 5047069.1 421442.25 92 5047039.94 422377.6
11 5047218.39 420970.37 52 5047078.81 421439.54 93 5047043.63 422381.97
12 5047205.29 420946.22 53 5047094.18 421442.15 94 5047061.52 422378.38
13 5047184.71 420910.99 54 5047109.14 421440.23 95 5047072 422392.88
14 5047171.93 420917.06 55 5047118.48 421448.04 96 5047084.3 422403.51
15 5047161.23 420922.16 56 5047127.49 421454.35 97 5047097.58 422415.11
16 5047156.52 420910.94 57 5047130.54 421456.4799 98 5047109.37 422432.37
17 5047149.97 420913.08 58 5047127.47 421442.02 99 5047119.19 422446.84
18 5047141.38 420915.89 59 5047123.48 421423.28 100 5047134.72 422469.81
19 5047139 420972.86 60 5047126.2 421414.41 101 5047138.52 422475.45
20 5047135.87 420996.76 61 5047122.27 421410.97 102 5047150.76 422504.79
21 5047121.78 421024.53 62 5047089.33 421379.21 103 5047161.96 422563.78
22 5047094.34 421057.9 63 5047085.64 421375.43 104 5047165.22 422581.66
23 5047081.6 421070.3 64 5047091.21 421365.96 105 5047175.05 422640.4
24 5047074.7 421076.39 65 5047088.53 421347.86 106 5047174.66 422642.29
25 5047046.93 421103.26 66 5047053.98 421314.12 107 5047175.26 422642.48
26 5047028.04 421118.93 67 5047044.15 421304.52 108 5047177.95 422662.11
27 5047017.18 421129.43 68 5047043.48 421305.09 109 5047183.69 422710.73
28 5047006.45 421139.79 69 5047028.11 421279.64 110 5047183.94 422723.43
29 5047002.76 421143.32 70 5047029.79 421255.85 111 5047181.96 422754.39
30 5046998.04 421150.53 71 5047031.18 421236.19 112 5047173.39 422792.78
31 5046989.53 421163.39 72 5047032.88 421212.2 113 5047148.62 422873.99
32 5046980.83 421176.39 73 5047040.31 421201.11 114 5047137.2 422898.45
33 5046979.71 421178.06 74 5047048.57 421188.79 115 5047132.722 | 422906.7757
34 5046975.93 421194.55 75 5047055.42 421178.59 116 5047163.29 422911.72
35 5046971.32 421214.68 76 5047138.88 421101.03 117 5047183.37 422913.18
36 5046971.31 421221.33 77 5046850.13 422119.16 118 5047193.72 422912.45
37 5046971.31 421249.06 78 5046881.31 422166.17 119 5047200.15 422910.53
38 5046968.34 421274.81 79 5046896.21 422181.96 120 5047201.74 422905.8
39 5046984.16 421331.07 80 5046908.13 422202.29 121 5047223.747 | 422852.6791
40 5046995.66 421350.31 81 5046916.13 422214.76 122 5047214.36 422849.61
41 5047000.52 421355.51 82 5046939.257 | 422240.1259 123 5047245.26 422769.23
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Lomne tocke gradevne Cestice FAZA 2

OlB: S0 KO Jagkovo NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUUEKE DOBRE
° 1 Nmm] Em] | 20| Nmm) Em] | 50 | Npm] E [m]
tocke tocke tocke
124 | 5047236.93 422765.94 166 | 5046954.43 421705.53
125 | 5047238.22 422734.07 167 | 5046949.43 421705.86
126 | 5047240.11 422687.42 168 | 5046942.01 421706.34
127 | 5047247.31 422665.37 169 | 5046911.11 421694.13
128 | 5047237.07 422662.19 170 | 5046876.755 | 421705.3147
129 5047235.4 422643.39 171 5046857.8 421739.46
130 | 5047230.78 422591.34 172 | 5046853.99 421769.15
131 | 5047225.27 422541.67 173 | 5046836.02 421823.51
132 | 5047213.52 422497.56 174 5046808.6 421879.65
133 | 5047208.49 422484.08 175 | 5046787.18 421971.08
134 | 5047212.55 422465.12 176 | 5046785.79 422015.69
135 | 5047205.35 422454.57 177 | 5046796.18 422066.88
136 | 5047184.32 422431.69 178 | 5046816.95 422082.46
137 | 5047163.22 422405.37 179 | 5046833.19 422108.65
138 | 5047152.56 422392.08 180 | 5046850.13 422119.16
139 | 5047139.16 422375.39

140 | 5047127.43 422360.78

141 | 5047116.91 422347.69

142 | 5047105.22 422333.14

143 | 5047094.55 422319.59

144 | 5047085.44 422308.02

145 | 5047073.42 422292.77

146 | 5047063.66 422280.37

147 | 5047051.23 422264.59

148 | 5047037.11 422246.67

149 | 5047022.85 422228.57

150 | 5046900.68 422073.47

151 | 5046874.57 421928.1

152 | 5046903.11 421844.68

153 | 5046956.36 421789.65

154 | 5047033.02 421779.59

155 5047041.8 421777.22

156 | 5047046.68 421770.82

157 | 5047040.38 421766.56

158 | 5047048.059 | 421738.5427

159 | 5047031.62 421734.01

160 | 5047005.96 421727

161 | 5046995.26 421720.25

162 | 5046978.55 421710.33

163 | 5046972.28 421691.16

164 | 5046969.29 421688.23

165 | 5046961.86 421696.88

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 2/2
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Lomne tocke gradevne Cestice

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

0IB: 35069807615 KO Zadobarje
LOMNE TOCKE GRADEVNE CESTICE KO ZADOBARIJE
o 1 Nm] erml | 2| nem | oEmm |2 | N | EmmI
tocke tocke tocke

1 5047107.5 421629.37 42 5047026.79 | 421665.98
2 5047107.76 | 421628.71 43 5047016.76 | 421675.08
3 5047110.65 | 421621.55 44 5047012.86 | 421678.92
4 5047115.99 | 421602.05 45 5046992.13 | 421685.08
5 5047121.61 | 421581.54 46 5046972.28 | 421691.16
6 5047123.78 421573.6 47 5046978.55 1 421710.33
7 5047129 421554.54 48 5046995.26 | 421720.25
8 5047131.3 421538.41 49 5047005.96 421727
9 5047135.87 421506.4 50 5047031.62 | 421734.01
10 5047154.6 421489.94 51 5047039.17 | 421736.09
11 5047142.83 | 421481.11 52 5047060.88 | 421712.85
12 5047134.44 | 421474.81 53 5047075.23 | 421688.79
13 5047130.741 | 421457.424 54 5047082.34 | 421678.36
14 5047121.79 | 421451.23 55 5047089.59 | 421667.72
15 5047109.01 | 421441.91 56 5047095.57 | 421658.93
16 5047098.3 421443.04 57 5047107.5 | 421629.37
17 5047093.39 | 421443.32

18 5047083.57 | 421441.98

19 5047081.99 421441.2

20 5047069.83 | 421443.49

21 5047070.04 | 421443.84

22 5047075.95 421453.8

23 5047077.33 421469.8

24 5047078.6 421495.24

25 5047078.08 | 421509.32

26 5047077.32 | 421518.96

27 5047075.19 | 421540.62

28 5047074.79 | 421543.93

29 5047073.18 421554.5

30 5047070.75 | 421569.94

31 5047070.17 | 421571.85

32 5047069.13 421576

33 5047067.92 | 421581.02

34 5047067.32 | 421582.62

35 5047065.11 | 421599.11

36 5047063.65 | 421604.17

37 5047059.21 | 421619.99

38 5047053.05 | 421630.71

39 5047048.97 | 421638.93

40 5047034.45 | 421658.81

41 5047032.03 421661

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

KT k.¢.

983/2

IME / NAZIV
Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

Popis vlasnika KO Zadobarje

(0)1:]

OIB: 35373319195

ADRESA

MED VODAMI

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

OSTALA STVARNA PRAVA

974

Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

OIB: 35373319195

MED VODAMI

2256/1

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNO VODNO DOBRO
U OPCOJ UPORABI, NA
UPRAVLJANJU
HRVATSKIH VODA,
PRAVNE OSOBE ZA
UPRAVLJANJE
VODAMA, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220
(VLASNIK)

OIB: 28921383001

MED VODAMI

977

Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

OIB: 35373319195

MED VODAMI

978

Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

OIB: 35373319195

MED VODAMI

981/1

Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

OIB: 35373319195

MED VODAMI

982/2

Domjangéi¢ Jasna, Ceglje,
Ceglje 72 (VLASNIK)

OIB: 35373319195

MED VODAMI

986/3

BELANEK BRANKO,
Jaskovo, Jaskovo 73A
(VLASNIK)

OIB: 43086462371

MED VODAMI

986/4

BELANEK BRANKO, Jaskovo,
JaSkovo 73A (VLASNIK)

OIB: 43086462371

MED VODAMI

987/2

LATIN NIKOLE
STJEPAN , VRBANSKA
DRAGA 10/8, OZALJ

MED VODAMI

990/2

LATIN NIKOLE
STJEPAN , VRBANSKA
DRAGA 10/8, OZALJ

MED VODAMI

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

991/2

2/4 SPANIC ANKICA ROD.
MIKULANDRIC, MAHICNO
26
1/4 BREZOVIC BRANKA,
Mahiéno, Mahi¢no 97
(VLASNIK)

OIB: 97217436233

3/4 SPANIC ANKICA,
Mahi¢no, Mahi¢no 26
(VLASNIK)

OIB: 84648829091

MED VODAMI

996/4

2/4 SPANIC ANKICA ROD.
MIKULANDRIC, MAHICNO
26
1/4 BREZOVIC BRANKA,
Mahi¢no, Mahi¢no 97
(VLASNIK)

OIB: 97217436233

3/4 SPANIC ANKICA,
Mahiéno, Mahi¢no 26
(VLASNIK)

OIB: 84648829091

MED VODAMI

996/3

BELANEK BRANKO, Jaskovo,
MED VODAMI LIVADA 25
Jaskovo 73 (VLASNIK)

OIB: 03069154897

MED VODAMI

997/4

BELANEK BRANKO, Jaskovo,
MED VODAMI LIVADA 25
JaSkovo 73 (VLASNIK)

OIB: 03069154897

MED VODAMI

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

2/8



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

997/3

LUGAR JANKO, MALI
ERJAVEC 39

LUGAR STJEPAN , MALI
ERJAVEC 39

MED VODAMI

TTCUTITIoTS

1.1
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 14. SRPNJA 1891. BR. 1042 GR.

NA TEMELJU OBVEZNICE OD 12. SRPNJA 1891.
UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO
ZALOGA ZA ZAJAMNU SVOTU OD DESET TISUCA
FORINTI SPP. ZA KORIST:

Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA
Redni br.

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 14. SRPNJA 1899. BROJ 2040 GR.

NA TEMELJU ZADUZNICE DDATO KARLOVAC OD
28. LIPNJA 1899., UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE
U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DESET
TISUCA FORINTI SPP. ZA KORIST:
Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA
Redni br.

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

997/3

3.1
Sadrzaj upisa:

PRIMLIJ. 06. SRPNJA 1901. BROJ 3566/Z.
NA TEMELJU ZADUZNICE OD 30. LIPNJA 1901.,
UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO
ZALOGA ZA GLAVNICU OD TRIDESET TISUCA
KRUNA SPP. ZA KORIST:

Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA U BECU
Redni br.

4.1
Sadrzaj upisa:

PRIMLJ. 23. STUDENOG 1914. BROJ 8248/Z.
NA TEMELJU UGOVORA OD 31. PROSINCA 1905.
UKNJIZUJE SE NA A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU
OD DVADESET TISUCA KRUNA SPP. ZA KORIST:
Prezime i ime/Naziv

STEFANIJA BAR. AICHELBURG ROD. BUNJEVAC U
GRACU
Redni br.

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

997/3

5.1
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 08. VELJACE 1915. BROJ 462/Z.
NA TEMELJU OCITOVANJA OD 27. PROSINCA
1905. | RIESIDBE C.I. KR. VOJNOG
ZAPOVJEDNISTVA U INNSBRUCKU OD 15.
SIJECNJA 1915. BROJ 772, UKNJIZUJE SE PRAVO
ZALOGA NA A ZA GLAVNICU ZENITBENU
JAMCEVINU OD CETRDESET TISUCA KRUNA SPP.
ZAKORIST:
Prezime i ime/Naziv

AICHELBURG GUSTAV BARUN | STEFANIJA
BARUNICA AICHELBURG ROD. PL. BUNJEVAC,
SADA U INNSBRUCKU
Redni br.
6.1
SadrzZaj upisa:

PRIMLIJ. 19. SVIBNJA 1955. BR. Z-1472/55.
NA TEMELJU UGOVORA O DOSMRTNOM
UZDRZAVANJU OD 05. STUDENOG 1954.

UKNJIZUJE SE PRAVO SLUZNOSTI DOSMRTNOG
UZDRZAVANJA SASTOJECEG SE I1Z STANA, HRANE,
ODJECE, OBUCE TE OGRJEVA, NJEGE PODVORBE
LJECENJA TE ZA SLUCAJ SMRTI POKOPA NA DIO
NEKRET. LUGAR JANKA | STIEPANAKBR. 39 U AZA
KORIST:
Prezime iime/Naziv

LUGAR BOGOVIC MATO , MALI ERJAVEC 14/39

Kovac Tomislav, JaSkovo 5D
(VLASNIK)

998/3

OIB: 59302725809

MED VODAMI

Redni br. upisa:

6.2
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.12.2025.¢. pod brojem Z-
16883/2025

ZABILJEZBA, SPOR, TUZBA 15.01.2025, OBAVIJEST
O PRIMITKU ELEKTRONICKOG PODNESKA
16.01.2025, Na temelju prijedloga za zabiljezbu
spora u skladu sa odredbama ¢l. 86 i ¢l. 87 Zakona
0 zemljiSnim knjigama od 21.11.2025. tuzbe
zaprimljene kod Opéinskog suda u Karlovcu dana
15. sije¢nja 2025. pod poslovnim brojem P-
30/2025 od 16. sije¢nja 2025. i obavijesti o
primitku elektroni¢kog podneska Opc¢inskog suda
u Karlovcu od 16. sijecnja 2025 zabiljeZuje se spor
2ganjer Nade, OIB: 67479222849, Jaskovo 27,
Jaskovo, 47280 Ozalj radi utvrdivanja prava
vlasniStva na dijelu kébr. 1010 med vodami 5824

m2 (livada 4133 m2, oranica 1691 m2)

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

999/3

LUGAR JANKO, MALI
ERJAVEC 39
LUGAR STJEPAN , MALI
ERJAVEC 39

MED VODAMI

TTCUTITIoTS

1.1
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 14. SRPNJA 1891. BR. 1042 GR.

NA TEMELJU OBVEZNICE OD 12. SRPNJA 1891.
UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO
ZALOGA ZA ZAJAMNU SVOTU OD DESET TISUCA
FORINTI SPP. ZA KORIST:

Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA
Redni br.

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 14. SRPNJA 1899. BROJ 2040 GR.

NA TEMELJU ZADUZNICE DDATO KARLOVAC OD
28. LIPNJA 1899., UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE
U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DESET
TISUCA FORINTI SPP. ZA KORIST:
Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA
Redni br.

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

999/3

3.1
Sadrzaj upisa:

PRIMLIJ. 06. SRPNJA 1901. BROJ 3566/Z.
NA TEMELJU ZADUZNICE OD 30. LIPNJA 1901.,
UKNJIZUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO
ZALOGA ZA GLAVNICU OD TRIDESET TISUCA
KRUNA SPP. ZA KORIST:

Prezime iime/Naziv

AUSTROUGARSKA BANKA U BECU
Redni br.

4.1
Sadrzaj upisa:

PRIMLJ. 23. STUDENOG 1914. BROJ 8248/Z.
NA TEMELJU UGOVORA OD 31. PROSINCA 1905.
UKNJIZUJE SE NA A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU
OD DVADESET TISUCA KRUNA SPP. ZA KORIST:
Prezime i ime/Naziv

STEFANIJA BAR. AICHELBURG ROD. BUNJEVAC U
GRACU

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Zadobarje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

999/3

5.1
Sadrzaj upisa:
PRIMLI. 08. VELJACE 1915. BROJ 462/Z.

NA TEMELJU OCITOVANJA OD 27. PROSINCA
1905. | RIESIDBE C.I. KR. VOJNOG
ZAPOVJEDNISTVA U INNSBRUCKU OD 15.
SIJECNJA 1915. BROJ 772, UKNJIZUJE SE PRAVO
ZALOGA NA A ZA GLAVNICU ZENITBENU
JAMCEVINU OD CETRDESET TISUCA KRUNA SPP.
ZAKORIST:

Prezime i ime/Naziv

AICHELBURG GUSTAV BARUN | STEFANIIA
BARUNICA AICHELBURG ROD. PL. BUNJEVAC,
SADA U INNSBRUCKU

24/79

Redni br.
6.1
SadrzZaj upisa:
PRIMLJ. 19. SVIBNJA 1955. BR. Z-1472/55.
NA TEMELJU UGOVORA O DOSMRTNOM
UZDRZAVANJU OD 05. STUDENOG 1954.
UKNJIZUJE SE PRAVO SLUZNOSTI DOSMRTNOG

UZDRZAVANJA SASTOJECEG SE 1Z STANA, HRANE,

ODJECE, OBUCE TE OGRJEVA, NJEGE PODVORBE

LIJECENJA TE ZA SLUCAJ SMRTI POKOPA NA DIO

NEKRET. LUGAR JANKA | STIEPANAKBR. 39 U AZA

KORIST:
Prezime iime/Naziv
LUGAR BOGOVIC MATO , MALI ERJAVEC 14/39
PARAZAJDER IVAN (IVAN),
PRISELCI 27, PARAZAJDER
1026/1 |VLADO (STJEPAN), MAHICNO MED VODAMI
B.B., PARAZAJDER MARIJAN
(STJEPAN) , MAHICNO B.B.
KOVAC JOSIP, JASKOVO
1027/2 MED VODAMI

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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© 347  Lomna toCka gradevne Cestice
< P347 Lomna toCka Cestice s pravom gradenja
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————— Granica Cestice s pravom gradenja
Obhuvat elaborata nepotpunog izvlastenja
Katastar

——-—-— Granica katastarskih op¢ina

< G 347 Lomna toCka gradevine .
< N 347 Lomna to¢ka nalaziSta materijala

Nasip
Projektirana gradevina
Servisni put

mm }Drenaini kanal

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:  1ZGRADNJA OBJEKATA U PODRUCJU RETENCIJE KUPCINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU | DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Gradevina / Dio gradevine:

FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
Glavni projektant: R. br. mape: 1/6 R. br. sveska: 1/1

Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif. Zajednicka oznaka projekta:  089.01.04

Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1

Ovlasteni geodet: Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

dr.sc. Slaven Marasovi¢, dipl.ing.geod. Strukovna odrednica:

OPCI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Pokupje

Mjesto i datum izrade: Br. revizije: Mjerilo: Br. nacrta: List:
ZAGREB, listopad 2026. 0 1:1 000 1.6. 1
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10 000 Zagreb,
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OIB: 35069807615
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Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:  1ZGRADNJA OBJEKATA U PODRUCJU RETENCIJE KUPCINA
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rProjektirana gradevina

10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Ve

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.

Investitor / Podnositelj zahtjeva:

Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:

IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUCJU RETENCIJE KUPCINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU | DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Gradevina / Dio gradevine:

FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
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Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.
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Situacija zahvata na podlozi iz

ovjerenog PE k.o. Pokupje
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ZAGREB, listopad 2026. 0
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1:1 000
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Lomne tocke gradevne Cestice

FAZA 2

o900 Zogreb. Ui KO Pokupje NASIP NA LUEVOJ OBALI RUEKE DOBRE
LOMNE TOCKE GRAPEVNE CESTICE KO POKUPJE
o | N[m] E[m] Br. N [m] E[m] Br. N [m] E[m]
tocke tocke tocke
1 5046669.14 423819.53 42 5046687.42 423565.58 83 5046481.2 | 423647.64
2 5046684.12 423809.2 43 5046681.35 423569.42 84 5046501.25 | 423645.55
3 5046689.62 423808.27 44 5046670.51 423576.28 85 5046523.74 | 423643.16
4 5046713.88 423804.19 45 5046658.94 423583.63 86 5046544.8 | 423640.66
5 5046740.8 423799.64 46 5046648.81 423590.06 87 5046552.15| 423639.77
6 5046773 423785.24 47 5046638.87 423596.38 88 5046556.57 | 423638.84
7 5046791.03 423764.76 48 5046618.74 423609.62 89 5046561.49 | 423637.5
8 5046803.1 423751.02 49 5046598.54 423622.9 90 5046568.33 | 423634.6
9 5046814.51 423737.88 50 5046585.82 423631.29 91 5046574.61 | 423631.34
10 5046824.63 423725.99 51 5046573.2 423639.57 92 5046587.01 | 423623.05
11 5046823.73 423721.75 52 5046562.22 423644.37 93 5046597.09 | 423616.29
12 5046822.61 423715.85 53 5046553.82 423646.46 94 5046607.6 | 423609.26
13 5046821.6 423708.47 54 5046551.7 423647 95 5046626.88 | 423596.36
14 5046821.36 423706.72 55 5046515.59 423651.3 96 5046629.9 | 423594.4
15 5046820.53 423696.44 56 5046499.51 423653.2 97 5046653.56 | 423579.07
16 5046820.48 423695.73 57 5046481.02 423654.91 98 5046673.45 | 423566.48
17 5046820.37 423692.99 58 5046467.91 423656.09 99 5046695.94 | 423552.28
18 5046820.27 423688.82 59 5046454.18 423657.31 100 5046702.72 | 423547.54
19 5046820.29 423683.08 60 5046444.92 423658.13 101 5046709.91 | 423542.52
20 5046820.62 423676.31 61 5046441.26 423658.45 102 5046716.39| 423538
21 5046821.06 423671.5 62 5046426.6 423659.72 103 5046733.72 | 423525.82
22 5046821.82 423665.3 63 5046413.17 423660.88 104 5046759.18 | 423506.9
23 5046822.68 423659.74 64 5046400.29 423662 105 5046745.18 | 423481.31
24 5046824.19 423653.85 65 5046386.55 423663.21 106 5046762.36 | 423467.58
25 5046825.65 423648.63 66 5046372.41 423664.44 107 5046780.08 | 423453.42
26 5046827.05 423644.06 67 5046357.7 423665.86 108 5046788.4 | 423446.78
27 5046828.85 423638.79 68 5046342.99 423667.5 109 5046796.97 | 423439.93
28 5046830.7 423633.82 69 5046329.09 423669.06 110 5046813.08 | 423427.06
29 5046833.4 423627.09 70 5046311.56 423671.01 111 5046833.86 | 423454.12
30 5046835.43 423623.24 71 5046311.36 423670.55 112 5046841.74 | 423448.74
31 5046837.73 423619.15 72 5046310 423667.57 113 5046853.45 | 423444.24
32 5046840.57 423614.51 73 5046308.23 423663.6 114 5046791.26 | 423372.85
33 5046845.44 423607.37 74 5046312.08 423663.3 115 5046788.51 | 423369.68
34 5046847.4 423604.95 75 5046341.67 423660.15 116 5046786.42 | 423371.04
35 5046837.04 423592.28 76 5046362.7 423657.94 117 5046775.88 | 423378.66
36 5046762.2 423511.09 77 5046381.87 423656.34 118 5046760.15 | 423389.96
37 5046728.16 423537.48 78 5046400.83 423654.79 119 5046750.6 | 423395.38
38 5046722.5 423541.59 79 5046421.26 423653.14 120 5046744.17 | 423399.02
39 5046703.62 423555.35 80 5046440.14 423651.43 121 5046741.03 | 423400.75
40 5046702.36 423556.13 81 5046461.93 423649.44 122 5046722.15| 423411.17
41 5046693.48 423561.75 82 5046480.8 423647.68 123 5046721.8 | 423411.31
ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 1/2



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Lomne tocke gradevne Cestice

FAZA 2

OIB: 50008061t KO Pokupije NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Br. Br. Br.
tocke N{m] E[m] tocke N{m] E[m] tocke N{m] E[m]

124 | 5046710.49 423416.18 165 5046514.1 423875.78 206 5047009.7 | 423199.58
125 | 5046663.93 423435.85 166 5046551.76 423873.48 207 |5047004.38| 423209.5
126 5046662.2 423436.57 167 5046575.53 423865.81 208 | 5046999.16 | 423219.24
127 | 5046656.96 423440.48 168 5046588 423861.79 209 |5046988.13|423231.94
128 | 5046650.36 423445.39 169 5046596.72 423857.94 210 | 5046976.97 | 423244.86
129 | 5046644.33 423449.86 170 5046617.45 423848.77 211 | 5046950.06 | 423268.58
130 | 5046625.13 423464.12 171 5046637.95 423839.7 212 | 5046939.74 | 423277.51
131 | 5046622.38 423466.18 172 5046643.29 423837.34 213 | 5046927.84 | 423284.05
132 | 5046604.89 423477.62 173 5046669.14 | 423819.53 214 | 5046925.64 | 423284.56
133 | 5046583.52 423492.77 174 5047058.89 423247.54 215 5046924.49 | 423284.77
134 | 5046582.68 423493 175 5047064.34 | 423240.37 216 | 5046921.56 | 423286.16
135 | 5046553.58 423501.07 176 5047069.14 | 423233.21 217 | 5046916.36 | 423289.83
136 5046541.5 423504.44 177 5047073.82 423226.23 218 | 5046903.52 | 423297.27
137 | 5046537.97 423505.42 178 5047075.86 423223.2 219 5046899.6 | 423299.42
138 | 5046528.82 423507.11 179 5047086.1 423185.51 220 |5046880.74]423311.08
139 | 5046505.73 423511.31 180 5047120.84 | 423104.06 221 | 5046875.96 | 423314.21
140 5046483.7 423515.03 181 5047136.01 423105.62 222 | 5046863.76 | 423322.18
141 5046473.1 423516.77 182 5047131.19 423087.27 223 5046855.65 | 423327.17
142 | 5046462.68 423516.54 183 5047157.25 423017.2 224 | 5046845.79| 423333.09
143 | 5046440.86 423516.03 184 5047176.28 422981.77 225 | 5046842.07 | 423335.26
144 | 5046419.09 423515.49 185 5047198.99 422914.01 226 |5046818.93|423349.59
145 | 5046409.22 423515.23 186 5047200.15 422910.53 227 | 5046805.16 | 423358.67
146 | 5046368.58 423512.05 187 5047193.72 422912.45 228 |5046807.75]423361.89
147 | 5046327.68 423514.89 188 5047183.37 422913.18 229 | 5046874.87 | 423446.17
148 | 5046249.85 423534.68 189 5047163.29 422911.72 230 |5046891.07|423428.31
149 5046231.4 423548.81 190 5047132.72 422906.78 231 | 5046883.19| 423419.84
150 | 5046154.82 423601.52 191 5047131.36 422909.26 232 | 5046879.35|423423.13
151 | 5046141.25 423614.38 192 5047133.28 422912.49 233 | 5046862.15| 423402.2
152 | 5046126.54 | 423628.31 193 5047118.28 422939.49 234 |5046887.06|423384.11
153 | 5046111.31 423642.75 194 5047103.09 422970.84 235 | 5046896.82|423377.02
154 | 5046101.12 423654.39 195 5047090.3 422999.49 236 | 5046904.09|423371.74
155 5046050.5 423712.24 196 5047095.32 423001.33 237 |5046920.43 | 423360.47
156 | 5046049.801 | 423716.1431 197 5047074.17 423041.94 238 | 5046962.54 | 423331.43
157 | 5046049.06 423715.87 198 5047066.96 423066.91 239 | 5046969.31 | 423340.07
158 | 5046026.86 423743.26 199 5047063.86 423078.64 240 |5046981.74|423331.89
159 | 5046203.81 423802.96 200 5047053 423102.5 241 | 5046993.29 | 423323.87
160 | 5046203.27 423803.59 201 5047038.05 423135.38 242 |5047020.12 | 423296.16
161 | 5046310.38 423839.99 202 5047020.28 423180.35 243 |5047032.34 | 423280.77
162 | 5046306.88 423823.33 203 5047018.95 423182.77 244 5047044 |423266.13
163 | 5046385.19 423859.01 204 5047015.76 423188.56 245 | 5047051.59| 423256.66
164 | 5046421.71 423868.87 205 5047012.9 423193.76 246 | 5047058.89 | 423247.54

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 2/2



VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
01B: 35069807615

Lomne tocke nalazista

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. Br.
tock|  N[m] Efm]  |togk|  N[m] E[m] Br. N [m] E[m]
toCke

e e

1 | 5046641.184 | 423828.3473 | 43 | 5046674.148 | 4236335 | 85 | 50464205 | 423526.17
2 | 5046646.844 | 423826.5028 | 44 | 5046666.5 |423628.3238 | 86 | 50464165 | 42352612
3 | 5046660.503 | 423822.0512 | 45 | 5046663.944 | 423626.5935 | 87 | 50464115 | 423526.07
4 | 5046663.616 | 423821.0366 | 46 | 5046653.666 | 423617.5252 | 88 | 5046407.5 | 423526.02
5 | 5046667.773 | 423818.2246 | 47 | 50466515 |423615.2645| 89 |5046402.377 | 423525.96
6 | 5046673.121 | 423814.6066 | 48 | 5046648.5 |423612.1333| 90 | 5046390.5 | 42352532
7 | 5046679.329 | 423810.4063 | 49 | 5046644.159 | 423607.6018 | 91 | 50463865 | 423525.11
8 | 5046682.208 | 423808.4585 | 50 | 5046636.5 | 423598.144 | 92 | 50463785 | 423524.69
9 | 5046687.285 | 423805.0236 | 51 | 5046633.975 | 423595.0254 | 93 | 50463745 | 423524.47
10 | 5046695.42 | 423804.5601 | 52 | 5046626.85 | 423586.2262 | 94 | 5046367.5 | 423524.1
11 | 5046704.969 | 423804.0159 | 53 | 5046624.5 | 423583.0502 | 95 |5046359.334 | 423523.67
12 | 5046712.61 | 4237995 | 54 | 5046619.5 |423576.2911| 96 | 50463555 | 423523.46
13 | 5046715.957 | 423797.5216 | 55 | 5046617.038 | 423572.9624 | 97 | 5046350.449 | 423523.19
14 | 5046725.98 | 423790.1392 | 56 | 5046610.806 | 423564.5389 | 98 | 50463435 | 423523.16
15 | 5046734.876 | 423781.7208 | 57 | 5046606.646 | 423559.3538 | 99 | 5046340.5 | 423523.15
16 | 5046739.807 | 4237755 | 58 | 5046601.5 |423552.9396 | 100 | 5046336.5 | 423523.13
17 | 5046742.487 | 423772.1184 | 59 | 5046594.819 | 423544.6122 | 101 | 50463295 | 4235231
18 | 5046745.653 | 423766.5 | 60 | 5046586.468 | 423535.9566 | 102 | 5046325.867 | 423523.08
19 | 5046748.649 | 423761.1839 | 61 | 5046581.201 | 4235315 | 103 | 5046316.5 | 423523.99
20 | 5046751.512 | 423753.488 | 62 | 5046577.677 | 423528.5183 | 104 | 5046312.5 | 423524.39
21 | 5046753.21 | 423748.9239 | 63 | 5046568.294 | 423522.5563 | 105 | 5046302.46 | 423525.37
22 | 5046754.598 | 423742.5 | 64 | 5046562.5 | 423520.135 | 106 | 5046296.315 | 423526.68
23 | 5046756.038 | 423735.8346 | 65 | 5046558.171 | 423518.3262 | 107 | 5046291.257 | 423527.77
24 | 5046756.425 | 423730.5 | 66 | 5046551231 | 423516.7694 | 108 | 5046280.402 | 423531.17
25 | 5046757.005 | 423722.5091 | 67 | 5046547.252 | 423515.8769 | 109 | 5046274.5 | 423533.85
26 | 5046755.984 | 423709.5402 | 68 | 50465415 |423515.4125 | 110 | 5046269.5 | 423536.13
27 | 5046754.013 | 423701.9869 | 69 | 5046535.625 | 423514.9381 | 111 | 5046264.5 | 423538.41
28 | 5046752.848 | 423697.5211 | 70 | 5046529.5 | 423515.0753 | 112 | 5046259.531 | 423540.68
29 | 5046750.313 | 423692.5 | 71 | 5046523.393 | 423515.2121 | 113 | 5046252.5 | 423545.07
30 | 5046747.515 | 423686.9589 | 72 | 5046516.108 | 423515.8925 | 114 | 5046248.5 | 423547.57
31 | 5046743.464 | 423682.4917 | 73 | 5046510.657 | 423516.4015 | 115 | 5046243.005 | 423551.01
32 | 5046739.681 | 423678.3194 | 74 | 50465045 |423517.3098 | 116 | 5046239.385 | 423553.27
33 | 5046734.154 | 423673.898 | 75 | 5046492.5 |423519.0802 | 117 | 50462315 | 423559.22
34 | 5046730.39 | 423670.8865 | 76 | 50464835 |423520.4079 | 118 | 5046224.501 | 423564.5
35 | 5046720285 | 423663.6101 | 77 | 5046477.5 |423521.2931 | 119 | 5046219.49 | 423568.28
36 | 5046712.717 | 423658.2044 | 78 | 5046472.5 | 423522.0308 | 120 | 5046213.231 | 423573.5
37 | 5046709.66 | 423656.1473 | 79 | 50464635 |423523.3585 | 121 | 5046207.235 | 423578.5
38 | 5046704.537 | 423652.9892 | 80 | 5046456.717 | 423524.3593 | 122 | 5046199.375 | 423585.05
39 | 5046699.27 | 423649.742 | 81 | 5046450.183 | 423524.8172 | 123 | 5046193.823 | 423589.82
40 | 5046692.385 | 423645.4978 | 82 | 5046439.429 | 423525571 | 124 | 5046188.378 | 423594.5
41 | 5046686.661 | 423641.9694 | 83 | 5046435.128 | 423525.8725 | 125 | 50461845 | 423597.83
42 | 5046681.5 |423638.4762 | 84 | 5046429.342 | 423526278 | 126 | 5046178.567 | 423602.93

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
01B: 35069807615

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Lomne tocke nalazista

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

Br. Br.
tock|  N[m] Efm]  |togk|  N[m] E[m] Br. N [m] E[m]
tocke

e e

127 | 5046174.28 | 423606.5 | 169 | 5046180.86 | 423789.9697 | 211 | 5046496.959 | 423871.32
128 | 5046165.881 | 423613.5 | 170 | 5046186.111 | 4237916172 | 212 | 5046502.5 | 423870.62
129 | 5046159.881 | 423618.5 | 171 | 5046192.112 | 423793.5002 | 213 | 5046510.5 | 423869.61
130 | 5046156.591 | 423621.2416 | 172 | 5046201.113 | 423796.3246 | 214 | 5046520.093 | 423868.39
131 | 5046148.502 | 423627.4979 | 173 | 5046207.114 | 423798.2075 | 215 | 5046524.5 | 423867.41
132 | 50461455 |423629.8198 | 174 | 5046210.114 | 423799.1489 | 216 | 5046533.597 | 423865.4
133 | 5046142.035 | 423632.5 | 175 | 5046218.366 | 423801.738 | 217 | 5046543.709 | 423863.17
134 | 5046137.5 | 423636.0071 | 176 | 5046222.985 | 423803.1875 | 218 | 5046547.5 | 423862.05
135 | 5046133.153 | 423639.3695 | 177 | 5046230.367 | 423805.5038 | 219 | 50465555 | 423859.69
136 | 5046126.362 | 423644.5 | 178 | 5046273.593 | 423819.0669 | 220 | 5046561.5 | 423857.92
137 | 5046118.42 | 423650.5 | 179 | 5046282.331 | 423818.6668 | 221 | 5046567.726 | 423856.09
138 | 5046114.449 | 423653.5 | 180 | 5046288.677 | 423818.3763 | 222 | 5046578.027 | 423852.5
139 | 5046109.776 | 423657.0309 | 181 | 5046293.554 | 423818.1531 | 223 | 5046586.637 | 423849.5
140 | 50461025 | 423662.8175 | 182 | 5046303.003 | 423817.7205 | 224 | 5046592.045 | 423847.62
141 | 5046098.923 | 423665.6627 | 183 | 5046306.152 | 423817.5763 | 225 | 5046598.5 | 423845.08
142 | 5046089.063 | 423674.1498 | 184 | 5046306.85 | 423817.5444 | 226 | 5046605.5 | 423842.34
143 | 5046083.58 | 423679.5 | 185 | 5046315.255 | 4238215289 | 227 | 5046609.5 | 423840.77
144 | 5046080.523 | 423682.4829 | 186 | 5046318.128 | 423822.891 | 228 | 5046617.5 | 423837.63
145 | 5046076.291 | 423687.5 | 187 | 5046325.361 | 423826.32 | 229 | 5046623.5 | 42383528
146 | 5046073.631 | 423690.6529 | 188 | 5046365.65 | 423845.4191 | 230 | 5046629.5 | 423832.93
147 | 5046068.713 | 423698.6507 | 189 | 5046368.608 | 423846.8774 | 231 | 5046633.73 | 423831.27
148 | 5046066.074 | 423706.4677 | 190 | 5046372.209 | 423848.6528

149 | 5046065.753 | 423714.1027 | 191 | 5046380.226 | 423852.6053

150 | 5046067.6 | 423721.5597 | 192 | 5046385.835 | 423855.3707

151 | 5046069.5 | 423725.1414 | 193 | 5046391.178 | 423857.2546

152 | 5046071.464 | 423728.8426 | 194 | 5046395.036 | 423858.6147

153 | 5046077.195 | 423735.9554 | 195 | 5046403.522 | 423861.6068

154 | 5046084.641 | 423742.9021 | 196 | 5046404.842 | 423862.0723

155 | 5046093.65 | 423749.6868 | 197 | 5046409.859 | 423863.1413

156 | 5046098.946 | 423753.0539 | 198 | 5046413.981 | 423864.0195

157 | 5046104.073 | 423756.3133 | 199 | 5046422.5 | 423865.8347

158 | 5046115.756 | 423762.7858 | 200 | 5046428.393 | 423867.0903

159 | 5046123.645 | 423766.5 | 201 | 5046434.951 | 423868.0487

160 | 50461265 | 423767.8441 | 202 | 5046440.5 | 423868.8595

161 | 5046132.385 | 423770.6149 | 203 | 50464465 | 423869.7363

162 | 5046138.5 | 423773.494 | 204 | 5046451.401 | 423870.4526

163 | 5046142.303 | 423775.2844 | 205 | 5046458.5 | 423870.9157

164 | 5046146.881 | 423777.1188 | 206 | 50464685 | 423871.568

165 | 50461535 | 423779.7706 | 207 | 5046474.159 | 423871.9372

166 | 5046158.5 | 423781.7738 | 208 | 50464835 |423871.6851

167 | 5046166.5 | 423784.979 | 209 | 5046487.5 | 4238715772

168 | 5046172.08 | 423787.2147 | 210 | 5046493.587 | 423871.4129
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Lomne tocke Cestice s pravom gradenja

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

0OIB: 35069807615 KO Poku pje
LOMNE TOCKE CESTICA S PRAVOM GRADENJA KO POKUPJE
B N [m] ey | 2" N [m] E [m] B N [m] E [m]
tocke tocke tocke
1 5046853.45 | 423444.24 44 5046574.61 423631.34 87 5046851.21 | 423624.37
2 5046864.76 423439.9 45 5046568.33 423634.6 88 5046857.79 | 423613.17
3 5046873.92 | 423450.59 46 5046561.49 423637.5 89 5046854.06 | 423611.02
4 5046875.03 | 423451.88 47 5046556.57 423638.84 90 5046847.4 423604.95
5 5046882.55 | 423458.92 48 5046552.15 423639.77 91 5046845.44 | 423607.37
6 5046892.24 | 423467.98 49 5046544.8 423640.66 92 5046840.57 | 423614.51
7 5046874.87 | 423446.17 50 5046523.739 | 423643.1554 93 5046837.73 | 423619.15
8 5046807.75 | 423361.89 51 5046523.7 423643.16 94 5046835.43 | 423623.24
9 5046805.16 | 423358.67 52 5046523.32 423643.2 95 5046833.4 423627.09
10 5046800.83 | 423361.55 53 5046501.25 423645.55 96 5046830.7 423633.82
11 5046788.51 | 423369.68 54 5046480.955 | 423647.6656 97 5046828.85 | 423638.79
12 5046791.26 | 423372.85 55 5046461.93 423649.44 98 5046827.05 | 423644.06
13 5046853.45 | 423444.24 56 5046440.14 423651.43 99 5046825.65 | 423648.63
14 5046562.22 | 423644.37 57 5046421.26 423653.14 100 5046824.19 | 423653.85
15 5046573.2 423639.57 58 5046400.83 423654.79 101 5046822.68 | 423659.74
16 5046585.82 | 423631.29 59 5046381.87 423656.34 102 5046821.82 423665.3
17 5046598.54 423622.9 60 5046362.7 423657.94 103 5046821.06 423671.5
18 5046618.74 | 423609.62 61 5046341.67 423660.15 104 5046820.62 | 423676.31
19 5046638.87 | 423596.38 62 5046312.08 423663.3 105 5046820.29 | 423683.08
20 5046648.81 | 423590.06 63 5046308.23 423663.6 106 5046820.27 | 423688.82
21 5046658.94 | 423583.63 64 5046310 423667.57 107 5046820.37 | 423692.99
22 5046670.51 | 423576.28 65 5046311.57 423671.0089 108 5046820.48 | 423695.73
23 5046681.35 | 423569.42 66 5046329.09 423669.06 109 5046820.53 | 423696.44
24 5046687.42 | 423565.58 67 5046342.99 423667.5 110 5046821.36 | 423706.72
25 5046693.48 | 423561.75 68 5046357.7 423665.86 111 5046821.6 423708.47
26 5046702.36 | 423556.13 69 5046372.41 423664.44 112 5046822.61 | 423715.85
27 5046703.62 | 423555.35 70 5046386.55 423663.21 113 5046823.73 | 423721.75
28 5046722.5 423541.59 71 5046400.29 423662 114 5046824.63 | 423725.99
29 5046728.16 | 423537.48 72 5046413.17 423660.88 115 5046826.18 423724.3
30 5046762.2 423511.09 73 5046426.6 423659.72 116 5046836.67 | 423713.06
31 5046759.18 423506.9 74 5046441.26 423658.45 117 5046837.46 | 423695.39
32 5046733.72 | 423525.82 75 5046444.92 423658.13 118 5046837.43 | 423687.03
33 5046716.39 423538 76 5046454.18 423657.31 119 5046837.42 | 423684.32
34 5046709.91 | 423542.52 77 5046467.91 423656.09 120 5046837.39 | 423679.32
35 5046702.72 | 423547.54 78 5046481.02 423654.91 121 5046837.96 | 423671.11
36 5046695.94 | 423552.28 79 5046499.51 423653.2 122 5046838.75 | 423664.11
37 5046673.45 | 423566.48 80 5046515.59 423651.3 123 5046839.69 | 423658.65
38 5046653.56 | 423579.07 81 5046551.7 423647 124 5046842.51 | 423646.54
39 5046629.9 423594.4 82 5046553.82 423646.46
40 5046626.88 | 423596.36 83 5046562.22 423644.37
41 5046607.6 423609.26 84 5046842.51 423646.54
42 5046597.09 | 423616.29 85 5046842.92 423645.32
43 5046587.01 | 423623.05 86 5046845.55 423637.48

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

KT k.&. IME / NAZIV ADRESA OSTALA STVARNA PRAVA
Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-786/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od
28.veljace 2008. uknjiZuje se pravo stvarne sluznosti izgradnje i odrZavanja cjevovoda
magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kébr. 825/1u A u korist:
Prezime i ime/Naziv
PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA88 A
Redni br.
REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO 2.1
827/2 VODNO DOBRO NA UPRAVLJANJU | RIJEKA DOBRA SadrZaj upisa:
HRVATSKIH VODA Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3484/2023
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 828/1, RIESENJE 13.03.2023, Na temelju prijedloga od 25.
lipnja 2022. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne
sluZnosti od rujna 2007. uknjiZzuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu)
u Sirini od 10 m ,0odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s
ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75,
$to obuhvaca nesmetano koristenje koje ukljuCuje redoviti pregled, odrZavanje i popravke
cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne
nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na ¢k.br. 828/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist :
Prezime i ime/Naziv
PLINACRO d.o0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
703/2 upravljanje vodama, Ulica grada KUTI Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
704 upravljanje vodama, Ulica grada POLOJ
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
705/5 upravljanje vodama, Ulica grada POLOJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -|

PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

705/6

ZAGREB, BARTOLICI 9
1/7 OSMOKROVIC
MIROSLAVA, ZAGREB,
EHRLICHOVA 11
OIB: 31720367132
1/7 PODVORAC HELENA,
ZAGREB, ZATISIE 8 B
OIB: 00216340465
17
PODVORAC IVAN,
STARUI, SLAPNO 67
1/7
PODVORAC JOSIP, DOM
STARACA U BOSILIEVU
1/72201
7UGAC DRAGICA,
ZAGREB, TRNSKO 37/C
2/7
FABIJANIC MARICA,
ZAGREB, BARTOLICI 9
17
OSMOKROVIC
MIROSLAVA, ZAGREB,
EHRLICHOVA 11
OIB: 31720367132
1/7
PODVORAC HELENA,

POLO)J

763/2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

POLO)J

Prilog C teretovnica

764/1

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

POLO)J

Prilog C teretovnica

764/2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

POLOJ

Prilog C teretovnica

765

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

POLOJ

Prilog C teretovnica

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

4/96 MOHOR DRAGUTIN, PUT
GORNJE POKUPJE 23
4/96 MOHOR IVAN, GORNJE
POKUPJE 23
2/96 MOHOR DRAGO, GORNJE
POKUPJE 18/A

Karlovac, Hrvatska
0IB: 64315110948

24/96 ZAKULA GORDANA,
GORNJE POKUPJE 22/1
24/96 ZAKULA GORDANA,
GORNJE POKUPJE 22/1
4/96 VERGOT KRUNOSLAV
(NIKOLA), GORNJE
POKUPJE 18 .
758/4 1/96 TRCONIC ANDREJA, FUNDU,S KOD
BJELOVAR, ZVIJERCI 15 KUCE
1/96 MOHOR ZRINKA,
BJELOVAR, ZVIJERCI 15
16/96 CVITKOVIC MARIO, Gornje
Pokupje 16A, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 14015046870
16/96 MOHOR DAMIR, Gornje
Pokupje 21, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 71864209682
Redni br.
3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.10.2016.¢g. pod brojem Z-9325/2016
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 585/2, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne
CVITKOVIC MARIO, sluznosti od 9. svibnja 2005. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
Gornje Pokupje 16A, zemlji$tu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
759/6 Gornje Pokupje 47000 POD VRTI plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac, Hrvatska Karlovac DN 500/75, $to obuhvacéa nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled,
OIB: 14015046870 odrZavanje i popravke cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu
vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade
niti graditi trajne objekte na ¢k.br. 585/2 upisanoj u A, kao posluznoj nekretnini za korist
magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist:
Prezime i ime/Naziv
PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska
MOHOR VALENTINA,
Gornje Pokupje 18A, SLOG DO
75917 Gornje Pokupje 47000
DOBRE

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

Redni br. upisa:

11
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11387/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/246 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢l. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 760/1 u A.
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

760/1

MOHOR DAMIR, Gornje
Pokupje 21, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 71864209682

PUT

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 14. oZujka 1942. broj Z-334/42
Na temelju Odluke kot. oblasti u Karlovcu od 11.3.1942. broj 12027/41 zabiljeZuje se da je
proveden postupak za otvorenje nuznog prolaza kolnika preko Cestice broj 760/1i759/1uAza
korist Cestica 1390/1, 1391 i 1392 upisane u ul. broj. 380 k.0. Zadobarje.

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.10.2016.¢g. pod brojem Z-9320/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 585/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne
sluznosti od 13. svibnja 2005. uknjiZzuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemljistu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75, $to obuhvacéa nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu
vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade
niti graditi trajne objekte na ¢k.br. 585/3 upisanoj u A,kao posluznoj nekretnini za korist
magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska

759/8

ZOP: 089.01.04

MOHOR DAMIR, Gornje
Pokupje 21, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 71864209682

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

POD VRTI

Redni br. upisa:

11
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11387/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/246 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 760/1 u A.

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 14. oZujka 1942. broj Z-334/42
Na temelju Odluke kot. oblasti u Karlovcu od 11.3.1942. broj 12027/41 zabiljeZuje se da je
proveden postupak za otvorenje nuznog prolaza kolnika preko Cestice broj 760/1i759/1 uAza
korist ¢estica 1390/1, 1391 i 1392 upisane u ul. broj. 380 k.0. Zadobarje.
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 11.10.2016.¢g. pod brojem Z-9320/2016

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 585/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne
sluznosti od 13. svibnja 2005. uknjiZzuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u
zemlji$tu) u Sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji
plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-
Karlovac DN 500/75, $to obuhvacéa nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled,
odrZavanje i popravke cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu
vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade
niti graditi trajne objekte na ¢k.br. 585/3 upisanoj u A,kao posluznoj nekretnini za korist
magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist:

Prezime i ime/Naziv

PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZAKULA GORDANA,

759/10
GORNJE POKUPJE 22/1

ORANICA

SKLOPAN JASMINKA,
Gornje Pokupje 24, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
760/3 Hrvatska
OIB: 67620426412
RADELJIC UILJIANA, OIB:
39588950563 , ZAGREB,KLAICEVA 6,

LIVADA

84/660 SKLOPAN STEFAN,
POKUPJE 8
84/660 SKLOPAN JANA UDATA
ZUGCIC, POKUPJE 8
84/660 SKLOPAN JELA,
POKUPJE 8
84/660 ZUGCIC JANKO,
POKUPJE 8
7/660 BISKUP DRAGA ROD.
SKLOPAN,

36/660 ZUGCIC ANA, UDOVA,
GORNJE POKUPJE 25
4/660 ZUGCIC DAVOR, Gornje
Pokupje 25, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 66992778901
4/660 STOJADINOVIC VESNA,
AUSTRIJA,BEC,BONYGA
SSE 21-23
0IB: 69748399882

POD VRTOM

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

12/660 ZUGCIC DRAGICA (MIJO),
GORNJE POKUPJE 25
767/2 12/660 ZUGCIC SLAVA (MIJO),
GORNJE POKUPJE 25
84/660 COS SNJEZANA,
GORNJE POKUPJE 2
771660 KLARIC DARINKA,
KARLOVAC, DONJA
JELSA 112
42/660 SKLOPAN JASMINKA,
Gornje Pokupje 24, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 67620426412
42/660 RADELJIC LJILJIANA,
ZAGREB,KLAICEVA 6,
OIB: 39588950563
4/660 ZUGCIC JOSIPA, Gornje
Pokupje 25, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 08353553990
1/2 KLARIC ZADRO TAJANA,
CVJETNO NASELJE 12,
10450 Jastrebarsko,
Hrvatska
OIB: 05086440000
Redni br.
1.1
1/2 VLASIC NEVENKA o Sadrzaj upisa: _
B Zaprimljeno 30.06.2021.¢g. pod brojem Z-8238/2021
ROD.GATARIC,
JASTREBARSKO,RADNIC 5 5 . . —
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.€. 766, 769, 770, Na temelju ugovora o osnivanju prava
766/2 KA CESTA 37 POD VRT . o . N -
1/2 RADELJIC LIILJANA, _sluznosﬁ erJ P10—415/EO21- od 30:06‘2921. OV—47_40.- 2_021, u.knJ|zuje se_?ravo sluzr?osnuradl
. izgradnje, pristupa, koriStenja, odrzavanja, popravljanja i razvoja elektronicke komunikacijske
ZAGREB,KLAICEVA 6, ) ) . . ) )
OIB: 39588950563 |nfra5truktureu| pove%ane opreme HT-a, avk0]a se Sa?tojl od poEizemne i nadzemr?e EKl opisane u
€l.2. tocka 2.3 ugovora na kcbr. 766, kébr. 769, kébr. 770 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb
Redni br.
11
Sadrzaj upisa:
VLASIC NEVENKA Zaprimljeno 30.06.2021.g. pod brojem Z-8238/2021
ROD.GATARIC,
77072 JASTREBABSKO,RADNICKA CESTA 37 POD VRT UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 766, 769, 770, Na temelju ugovora o osnivanju prava
KLARIC ZADRO TAJANA , OIB: sluZnosti broj P10-415/2021 od 30.06.2021. OV-4740- 2021, uknjiZuje se pravo sluznosti radi
05086440000, CVJETNO NASELJE 12, izgradnje, pristupa, koristenja, odrZavanja, popravljanja i razvoja elektroni¢ke komunikacijske
10450 Jastrebarsko, Hrvatska infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI opisane u
€l.2. toCka 2.3 ugovora na kébr. 766, kébr. 769, kébr. 770 u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
771 upravljanje vodama, Ulica grada POD VRT Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

1/3 HALIC MATEJA, GORNJE
POKUPJE 28.
1/3 HALIC MARTIN, GORNJE
POKUPJE 28.
77312 1/3 Hali¢ Alenka, GORNJE GORNJE
POKUPIJE 28, Gornje POKUPIE
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 43640081626
KEVIC DANICA ROD.
772/3 BASAR, GORNJE KOD KUCE
POKUPJE 29
Severinski Vesna,
GORNIJE POKUPJE 30,
77712 Gornje Pokupje 47000 CORNJE
Karlovac, Hrvatska POKUPJE
OIB: 88537755017
LAIC DARIJO, MAHICNO 3A
OIB: 81322597610
77916 Lai¢ Anita, OIB: 78574512192, POD VRT
Mahic¢no 3A, Mahi¢no 47000 Karlovac,
Hrvatska
Redni br. upisa: 3.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 16.08.2022.¢g. pod brojem Z-11629/2022
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
HALIC VLATKO, Gornje usPornin—] nasipi_ma uz Kuerl_Jvi.Do.t?ru, reko.nstruk_cije dijeIO\_/.a l_<anala_ Kupa—Ku?a i.pripadajL'Jc'ih
Pokupje 33, Gornje nasipa te izgradnja ustavf SISlJaVIC”, Obodtl'lh nas{lpa reFenC|Je |fnstal|h regulacijskih gradevina u
77917 Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska PREOR podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na k&br. 794/2 u A.
OIB: 48733380912 :
Rednibr. 3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.09.2022.¢g. pod brojem Z-13101/2022
UKNJIZBA, OSOBNA SLUZNOST - PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU 0V-7012/2022
16.09.2022
Prezime i ime/Naziv
HALIC KATA, OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska
Redni br. upisa:3.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 16.08.2022.¢g. pod brojem Z-11629/2022
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
. ) st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
HALIC VLATKO, Gornje : . . ) . ) . . e
Pokupje 33, Gornje potpun(?g |zvla§t?nja za zahvaf izgradnje pregradelﬁro?arm na Kupis pr|padajuc‘|m ‘objekgnla i
779/8 . PREOR uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska . . X Sixpi i a . . - . Lo .
OIB: 48733380912 nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 794/2 u A.
Redni br. 3.1 Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.09.2022.¢g. pod brojem Z-13101/2022
UKNJIZBA, OSOBNA SLUZNOST - PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU OV-7012/2022
16.09.2022
Prezime i ime/Nazi
HALIC KATA, OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -|

PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br. upisa: 2.3
Opis upisa:
Zaprimljeno 29.10.2019.¢g. pod brojem Z-13014/2019
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, Na temelju ¢1.34 st.1 Zakona o izvlastenju i odredivanju
naknade (NN.74/14) zabiljeZuje se postupak izvlastenja na prijedlog Ureda drzavne uprave u
Karlova&koj Zupaniji, Sluzbe za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove Klasa.UP/I-943-04/19-
01/748 Urbroj:2133-03-01/1-19-6 od 15.11.2019. na k&br.785/5 i kEbr.785/6 u A.

ZUGCIC SLAVA (M1JO),
GORNJE POKUPJE 25
0OIB: 08353553990
124/2016
ZUGCIC DAVOR, Gornje
Pokupje 25, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 66992778901
33/2016
ZUGCIC DRAGICA,
NIEFMACKA DRIIE

Redni br.
JARAMAZ MARIN (BRANKO),
785/7 KARLOVAC, DR. MILANA NEMICICA 12 NAKOL 1.1
OIB: 00011719785 Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.06.2021.g. pod brojem Z-7691/2021
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 785/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava sluznosti br.
P10-475/2021 od 16.06.2021., uknjizuje se pravo sluznosti, radi izgradnje, pristupa ,koristenja
,odrZavanja, popravljanja i razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
HT-a, koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI opisano u €lanku 2 to¢ka 3 ugovora za korist
Prezime i ime/Naziv
HT d.d., OIB: 81793146560, , Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb
255720 NAKOL 16
SKLOPAN STEFAN,
POKUPJE 8
255/2016
SKLOPAN JOSIP,
POKUPJE 8
255/2016 ) )
Redni br. upisa:
SKLOPAN JELA,
POKUPJE 8
5.1
“ 24/2016 Opis upisa:
BISKUP DRAGA ROD.
SKLOPAN Zaprimljeno 14.02.2023.¢. pod brojem Z-2077/2023
39/2016
786/10 Zugg;%inggﬁ;E;?) ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 04.10.2022, Na temelju
39/2016 prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/411 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za

opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 04.10.2022., sukladno ¢L. 33 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 786/4 u A.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VP

B-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

255/2016
MIHALIC LIUBICA ROD.
MUZE, UDANA ZUGCIC,
GORNJE POKUPJE 2
255/2016
COS SNJEZANA,
GORNJE POKUPJE 2
234/2016
KLARIC DARINKA,
KARLOVAC, DONJA
JELSA 112
124/2016
ZUGCIC JOSIPA, Gornje
Pokupje 25, Gornje
Pokupje 47000 Karlovac,
Hrvatska
124/2016 ZUGCIC JOSIPA, Gornje
Pokupje 25, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 08353553990
124/2016 ZUGCIC DAVOR,
GornjePokupje 25, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 66992778901
124/2016 STOJADINOVIC VESNA,
AUSTRIJA,BEC,BONYGAS
SE 21-23

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 15. svibnja 1987. broj Z-575/87
Na temelju ovos. pravom. RjeSenja o nasljedivanju od 19. oZujka 1986. br. 0-56/86-3 uknjiZuje se
pravo doZivotnog uZivanja na cjelokupni dio nekretnina u A za korist:
Prezime i ime/Naziv

ZUGCIC JELA, ROD. SKLOPAN , GORNJE POKUPJE 2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za

78711 upravljanje vodama, Ulica grada NAKOL Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
788/1 upravljanje vodama, Ulica grada NAKOL Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
78712 upravljanje vodama, Ulica grada NAKOL Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
788/4 upravljanje vodama, Ulica grada NAKOL Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
Redni br. upisa: 1.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 09.08.2022.¢g. pod brojem Z-11386/2022
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
794/3 LAIC ANITA, MAHICNO 3 A MLAKA prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/245 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za

opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 794/1 u A.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br. upisa: 3.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 16.08.2022.¢g. pod brojem Z-11629/2022
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢l. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
HALIC VLATKO, Gornje potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
794/4 Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 MLAKA uspornim nasipima uz Kueru i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
Karlovac, Hrvatska nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
OIB: 48733380912 podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 794/2 u A.
Rednibr. 3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 16.09.2022.g. pod brojem Z-13101/2022
UKNJIZBA, OSOBNA SLUZNOST - PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU 0V-7012/2022
16.09.2022
Prezime i ime/Naziv
HALIC KATA, OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
795/2 upravljanje vodama, Ulica grada MLAKA Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
KEVIC NIKOLA ( MILAN ), GORNJE
801/2 . POKUPJE 29 KUCELJ
KEVIC DANICA ROD. BASAR, GORNJE
POKUPJE 29
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
802 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
803/1 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
803/2 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
Redni br. upisa: 1.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11394/2022
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
MOHOR DAMIR, Gornje Pokupje 21, prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/250 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
803/3 Gornje Pokupje 47000 Karlovac KUCELJ opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢l. 33134
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 803/3 u A.
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/1 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

804/2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/3

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/4

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/5

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/6

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/7

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/8

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/9

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/10

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/11

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

804/12

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br. upisa:
11
Opis upisa:
Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11368/2022
804/13 Stizic Danica, PRISELCI 42, Priselci KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 30.06.2022, Na temelju
47000 Karlovac, Hrvatska - - - .
prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/233 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 30.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 804/13 u A.
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/14 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/15 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/16 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/17 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/18 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
804/19 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
Redni br.
REPUBLIKA HRVATSKA .1'.1 .
Sadrzaj upisa:
HRVATSKE VODE - pravna osoba za Primijeno: 10. sijetnja 1964. Z-80/64.
804/20 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ . T . . R .
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska Na temelju ReSenja OpC|nske'svkup§t|ne O?alj 'od 28.12.1963. br: 01-21'22/1-1963. }Jknjlzum se
OIB: 28921383001 pravo besplatnog koristenja u polijoprl'v_redne sv_rhe na nekretnine u A u korist:
Prezime i ime/Naziv
TONKOVIC STJEPAN,, PRISELCI 46

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Rednibr. 1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 20.08.2025.¢g. pod brojem Z-11399/2025
ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, RJIESENJE O IZVLASTENJU
KLASA:UP/1-943-04/22-01/146, URBROJ:2133-08-02/08-24-9 26.06.2024, POTVRDA O
PRAVOMOCNOSTI RIESENJA 01.08.2024, zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom unutar
REPUBLIKA HRVATSKA roka od 7 godina od dana pravomocénosti rje$enja o izvlastenju odnosno do 27.07.2031.g.
HRVATSKE VODE - pravna osoba za Redni br.
806/1 upravljanje vodama, Ulica grada POKUCNICA
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska 2.1
OIB: 28921383001 Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 20.08.2025.¢. pod brojem Z-11399/2025
ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENIJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE O
1IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/146, URBROJ:2133-08-02/08-24-9 26.06.2024,
POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RIESENJA 01.08.2024, zabrana otudenja i zabrana opterecenja
nekretnine zaloZnim pravom, uz naznaku posljedica niStetnosti pravnih poslova (¢l. 14. Zakona o
vodama)
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/8 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/5 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
807/4 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
KRAPAC PEPA , LEVKUSJE 28
KRAPAC STJEPAN , OIB: 48762610034
, Levkusje 21A, Levkusje 47000
Karlovac, Hrvatska
KRAPAC STEFANIJAROD. JURMAN ,
807/6 ZAGREB, BRAZILSKA ULICA 2 KUCELJ
BEGIC MARIJA ROD.KRAPAC, OIB:
45780802742 , ZAGREB, MEKSICKA 3
KRAPAC STJEPAN , OIB: 48762610034
, Levkusje 21A, Levkusje 47000
Karlovac, Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
807/5 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
807/3 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

1.1
Opis upisa:
806/6 ROG Primlj.25. veljace 1958. Z-496/58.
TOMASIC BOZIDAR, Gornje Pokupje Na temelju ovjer. Darovnog ugovora od 17. sije¢nja 1956. i nacrt od 3.7.1956. uknjizuje se pravo
1B, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, sluZnosti kolnoga prevoza i prolaza preko ¢kbr. 806/2 upisane u zk.ul. br. 257 za korist ¢kbr. 807/5
Hrvatska OIB: 90167225970 upisane u A (a sve prema B 3 u ul. 256 ove opc.)
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/4 upravljanje vodama, Ulica grada ROG Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
808/2 upravljanje vodama, Ulica grada ROG Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
808/3 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001
Redni br.1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-786/14
Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava sluznosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od
28.veljace 2008. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti izgradnje i odrzavanja cjevovoda
magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kEbr. 825/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv
PLINACRO D.0.0., OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A
Rednibr.2.1
REPUBLIKA HRVATSKA SadrZaj upisa:
HRVATSKE VODE - pravna osoba za Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3484/2023
828/6 upravljanje vodama, Ulica grada RIJEKAKUPA |UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 828/1, RIESENJE 13.03.2023, Na temelju prijedloga od 25.
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska lipnja 2022. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne
OIB: 28921383001 sluznosti od rujna 2007. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu)
u Sirini od 10 m ,0odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s
ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75,
§to obuhvaca nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled, odrZavanje i popravke
cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugroZava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne
nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne
objekte na €k.br. 828/1 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog
plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv
PLINACRO d.o.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
PAVLOVIC STEFANIJA, OIB:
63327771400, Zorkovac na Kupi 31,
Zorkovac na Kupi 47280 Ozalj, . .
Hrvatska, Redni b_r. up_|5a: 1.1
PAVLOVIC STEFANUA, OIB: Primljeno: 02 OZE}EaUEIQTSI broj Z 330/43
808/1 63327771400, Zorkovac na Kupi 31, Na temelju odobrenog Kupopr(jdajn.og l.Jgov:)ra od 1’3;. lip:lja 1929. i'oéitovanja 0d 7.11.1942.
Zorkovac na Kupi 47280 Ozalj, L . K X . X .
Hrvatska, uknjiZzuje se pravo sluznosti kolnoga provozai pvrolaza preko €kbr. 806/2 upis. u grunt. ul. broj 257
MARGETIC-PAVLOVIC BISERKA , OIB: ove opcine za korist Ckbr. 807/2 upisane u A.
00524950487 , Krizanic¢eva ulica 4,
47280 Ozalj, Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/3 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za

Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001

807/2 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
807/1 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/7 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28921383001
828/2  |REPUBLIKA HRVATSKA KUCELJ
Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno:6.1. 1982. Z-5/82.
Na temelju Ugovora o razvrgnucu suvlasnicke zajednice nekretnina od 15.12.1981.zabiljezuje se
pravo sluznosti nuznog prolaza kolima, pjeske i progona stoke juznom stranom ¢kbr. 806/2
upisanoj u A, u Sirini od 3 metra u korist vlasnika ¢kbr. 806/7 upisanoj u z.k.ul.br. 257 ove k.o.
REPUBLIKA HRVATSKA Redni br.
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
806/2 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ 2.1

Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 21.10.2025.¢. pod brojem Z-14459/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANIA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, RIESENJE O IZVLASTENJU
KLASA:UP/1-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-01/11-22-6 20.12.2022, POTVRDA O
PRAVOMOCNOSTI RIESENJA 09.04.2025, RIESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/389,
URBRO0J:2133-08-02/17-24-13 09.01.2024, POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA 09.04.2025,
NALOG ZA ISPLATU BROJ:341256 05.06.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:412064 07.07.2025, -
zabiljezuje se zabran raspolaganja izvlaStenom nekretninom unutar roka od 7 godina od dana
pravomocénosti rje$enja o izvlastenju odnosno do 14.02.2032.g.

Redni br.

3.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 21.10.2025.¢. pod brojem Z-14459/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENIJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE O
1IZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-01/11-22-6 20.12.2022,
POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RIESENJA 09.04.2025, RIESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/389,
URBROJ:2133-08-02/17-24-13 09.01.2024, POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA 09.04.2025,
NALOG ZA ISPLATU BROJ:341256 05.06.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:412064 07.07.2025, -
zabiljeZuje se zabrana otudenja i zabrana opterecenja nekretnine zaloZznim pravom, uz naznaku
posljedica nistetnosti pravnih poslova (¢l. 14. Zakona o vodama)

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje FAZA2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Redni br. upisa:

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 29.08.2022.¢g. pod brojem Z-12075/2022

805/12 KUCALJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG 23.08.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE
15.07.2022, Na temelju prijedloga od 23.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/340 Karlovacke
Zupanije, Upravnog odjela za opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od
15.07.2022., sukladno ¢€l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17,
69/17, 98/19) zabiljezuje se postupak potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci
na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova
. kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Siljavi¢, obodnih nasipa retencije i
LAIC DARIJO (IVAN), OIB: . . ) o " . ) . -
ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kbr. 805/12 u A.

Prezime iime / Naziv

81322597610 , MAHICNO 3/A

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
805/11 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 28921383001

Redni br. upisa:

11
Opis upisa:

Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11625/2022
805/10 BUBLIC ZELIKO (ASIDR”A) - MAHICNO KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 29.06.2022, Na temelju

prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/284 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za

opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 29.06.2022., sukladno ¢L. 331 34

st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u

podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na k&br. 805/10 u A.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
805/9 upravljanje vodama, Ulica grada KUCELJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
805/8 upravljanje vodama, Ulica grada KUCALJ Prilog C teretovnica
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

Redni br. upisa:

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 03.10.2022.¢g. pod brojem Z-13902/2022

805/7 KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 22.09.2022, PRIJEDLOG
28.09.2022, Na temelju prijedloga od 28.09.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/390 Karlovacke
Zupanije, Upravnog odjela za opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od
22.09.2022., sukladno ¢l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaStenju i odredivanju naknade (NN 74/17,
69/17, 98/19) zabiljezuje se postupak potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci
na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kébr. 805/7 u A.

MOHOR DAMIR, OIB: 71864209682,
Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 16/26
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FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

805/6

MOHOR DAMIR, OIB: 71864209682,
Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska

KUCELJ

Redni br. upisa:

11
Opis upisa:

Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11627/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 13.06.2022, Na temelju
prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/287 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 13.06.2022., sukladno ¢l. 331 34
st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 805/6 u A.

805/5

TURKOVIC PERO (BARTOL) , PRISELCI
17

GATARIC ZDRAVKO, OIB:
11904570510, Levkusje 48, Levkusje
47000 Karlovac, Hrvatska

KUCELJ

Redni br. upisa:

2.2
Opis upisa:

Zaprimljeno 16.03.2026.g. pod brojem Z-3687/2026

ZABILJEZBA, OTVARANJE POJEDINACNOG ISPRAVNOG POSTUPKA, RIESENJE O OTVARANJU
POJEDINACNOG ISPRAVNOG POSTUPKA OPCINSKOG SUDA U KARLOVCU BR. Z-3687/2026
20.03.2026, za kébr. 805/5 kucelj 2532 m2 (oranica 2532 m2) i to za 1/4 dijela nekretnina Turkovié¢
Pere (Bartol), iz Priselci 17.
Redni br. upisa:

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 19.09.2022.¢. pod brojem Z-13161/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 22.08.2022, Na temelju

prijedloga od 13.09.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/374 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za

opcu upravu Odsjeka za izvlaStenja i prijedloga za izvlaStenje od 22.08.2022., sukladno ¢l. 3334

st.1 Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17,69/17, 98/19) zabiljezuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih

nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u

podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 805/5 u A.

805/4

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

805/3

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za
upravljanje vodama, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
0IB: 28921383001

KUCELJ

Prilog C teretovnica

805/2

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

805/1

VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA

POKUCNICA

Prilog C teretovnica

800/3

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -

OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)

upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA

KUCELJ

Prilog C teretovnica

800/4

UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA

VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

798/15

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

798/16

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)

KUCELJ

Prilog C teretovnica

798/10

UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

800/5

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

800/2

OPAT STJEPAN , LEVKUSJE 39

798/19

TOMASIC JANA , POKUPJE 12

KUCELJ

Redni br. upisa:

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 27.06.2006. broj Z-520/06
Prijedlog Plinacro D.0.0., Zagreb,Savska Cesta 88 A za uknjizbu sluznosti izgradnje plinovoda na

KUCELJ

k&.br.563/22 u A, odbacen, zabiljeZuje se.

ZOP: 089.01.04

Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO

-PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br. upisa:
1.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 15.11.2024.¢. pod brojem Z-14186/2024
ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, Sa otpisom k&br.798/2a iz zk.ul.br.39 iste k.0. prenesena je
798/20 i sljedeca zabiljezba: Zaprimljeno 10.01.2024.g. pod brojem Z-366/2024 ZABILJEZBA, POSTUPAK
IZVLASTENJA, PRIJEDLOG PRIJEDLOG ZA POTPUNO IZVLASTENJE 07.12.2023, Na temelju
prijedloga od 09.01.2024. Klasa:UP/1-943-04/23-01/197 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 07.12.2023., sukladno ¢L. 33 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
OPAT STJEPAN,, OIB: 21305025164, i ) ) Sixpi oz ) . - . s h
.. .. nasipa te izgradnja ustave SiSljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
Levkusje 39, Levkusje 47000 Karlovac, . " - . . M
podrucju retencije KupcCina, Mjera 8 i to na kcbr. 798/2a u A.
Hrvatska
JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - POLIEU
798/12 |upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA KUCELIU Prilog C teretovnica
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - POLIEU
798/21 |upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA KUCELIU Prilog C teretovnica
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
798/11 |upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA KUCELJ Prilog C teretovnica
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
798/3  |upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA KUCELJ Prilog C teretovnica
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
Redni br. upisa:
3.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 14.02.2023.¢. pod brojem Z-2078/2023
798/18 MATKOF{C?ZA, POLJE KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 22.08.2022, Na temelju
VRBANCIC RADOMIR, OIB: - s N .
18439902021 . Levkusie 33, Levkugie prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/365 KarlovaCke zupanije, Upravnog odjela za
47000 Karlova(’: Hrvats]ka ’ ! opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 22.08.2022., sukladno ¢l. 331 34
“ ’ st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
VRBANCIC IVAN, OIB: 20181196007, e . ) . - Lo o
.. .. potpunog izvladtenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
Levkusje 33, Levkus$je 47000 Karlovac, . . . - - .
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucinh
Hrvatska . . . &kl 2 ) . Lo . - .
. nasipa te izgradnja ustave SiSljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
GRCIC DURDA, OIB: 64156766307, Y. " .. ) ; M
. podrucju retencije KupcCina, Mjera 8 i to na kcbr. 798/18 u A.
Brodarci 15, 47000 Karlovac, Hrvatska

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

VRBANCIC VISNJA, LEVKUSJE 33
CUK VESNA, LEVKUSJE 33
VRBANCIC VISNJICA, OIB:
43718415374, KIEM-PAULI-WEG 31,
MUNCHEN, NJEMACKA, NJEMACKA

Redni br. upisa:

3.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2082/2023

JANDRI CENA, OIB: 64222305019,
Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska

798/17 |CukVesna, OIB: 61963182293, KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 22.08.2022, Na temelju
GORNJA KUPCINA 47, Gornja Kupgina prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/363 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
10454 Krasi¢, Hrvatska opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 22.08.2022., sukladno ¢L. 331 34
Cuk VESNA, OIB: 61963182293, st.1Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
Gornja Kup€ina 47, Gornja Kupcina potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im objektima i
10454 Kra$i¢, Hrvatska uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih

nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podru¢ju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na k¢br. 798/17 u A
Redni br. upisa:
2.1
Opis upisa:
Zaprimljeno 09.12.2022.¢g. pod brojem Z-17971/2022
798/9 KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/445 05.12.2022,
PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 08.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-
04/22-01/445 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za op¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i
BANICEK BORIS . OIB: 22540823201 prijedloga za izvlastenje od 08.11.2022., sukladno ¢l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlastenju i
’ ) i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak potpunog izvlastenja za
Strmac 39A, 47000 Karlovac, Hrvatska . ) . . . N TR . .
. zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
BANICEK TOMISLAV, OIB: . - - S . . .
i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
51941370933, KARLOVAC, BANIJA Sl A R Lo ) s . o - .
114 Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupc¢ina,
Mijera 8ito nakébr. 798/9 u A.
Redni br. upisa:
3.1
Opis upisa:
TONKOVIC JASNA, OIB: 12605017581 o )
N Zaprimljeno 10.01.2024.g. pod brojem Z-362/2024
, MIROSLAVA KRLEZE 2, 47000
Karl Hrvatsk Y “ “
798/22 J:ég\gg VI;\;‘\US\ aOIB' 19639475180 KUCELJ ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG PRIJEDLOG ZA POTPUNO IZVLASTENJE
. | ’ 07.12.2023, Na temelju prijedloga od 09.01.2024. Klasa:UP/I-943-04/23-01/199 Karlovacke
DR.VLADKA MACEKA 16, 47000 . N ) ) . e e
Karlovac. Hrvatska Zupanije, Upravnog odjela za opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od
’ 07.12.2023., sukladno €l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlatenju i odredivanju naknade (NN 74/17,
69/17, 98/19) zabiljezuje se postupak potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci
na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kup€ina, Mjera 8 i to na kébr. 798/4b u A.
Redni br. upisa:
5.1
JANDRI CENA ROD. TUCAK , GORNJE Opis upisa:
POKUPIE 13 Zaprimljeno 17.04.2023 od brojem Z-5275/2023
JANDRI CENA ROD. TUCAK , GORNJE primd o P J
798/8  |POKUPJE 13 POKUSICA

ZABILJEZBA, DOZIVOTNO UZDRZAVANJE, UGOVOR O DOZIVOTNOM UZDRZAVANJU UGOVOR O
DOZIVOTNOM UZDRZAVANJU 17.04.2023, Na temelju &l. 581 Zakona o obveznim odnosima (N.N.
35/05, 41/08, 125/11) na nekretnine u A, zabiljeZuje se da je izmedu Jandri Cene, OIB:
64222305019, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, 47000 Karlovac, kao primateljice
uzdrZavanja i Jandri Zdravka, OIB: 09741720791, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, Karlovac
kao davatelja uzdrzavanja dana 17.04.2023. sklopljen Ugovor o doZivotnom uzdrzavanju OU-
108/2023.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d. Popis vlasnika KO Pokupje FAZA 2

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
0IB: 35069807615

RADOVIC VEDRAN , OIB: 07106629192
, MAHICNO 54, Mahi¢no 47000
Karlovac, Hrvatska

Redni br. upisa:

2.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.12.2022.¢g. pod brojem Z-17967/2022

GORNJE ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/451 05.12.2022,
POKUPJE PRIEDLOG ZA IZVLASTENJE 07.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-
04/22-01/451 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za op¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i
prijedloga za izvlastenje od 07.11.2022., sukladno ¢l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlastenju i
odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak potpunog izvlastenja za
zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kupéina,
Mijera 8ito nakébr. 798/7 u A.

79817

RADOVIC VEDRAN , OIB: 07106629192
, MAHICNO 54, Mahiéno 47000
Karlovac, Hrvatska

Redni br. upisa:

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 16.08.2022.¢g. pod brojem Z-11617/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 29.06.2022, Na temelju
prijedloga od 03.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/178 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlaStenje od 29.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 798/5 u A.

GORNJE Redni br. upisa:

798/14
POKUPJE

2.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17968/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRUEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/461 05.12.2022,
PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 09.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-
04/22-01/461 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za op¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i
prijedloga za izvladtenje od 09.11.2022., sukladno ¢l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlastenju i
odredivanju naknade (NN 74/17,69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak potpunog izvlastenja za
zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kup&ina,
Mijera 8ito nakcbr. 798/14 u A.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1 21/26



Popis vlasnika KO Pokupje

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

FAZA 2
NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

Redni br. upisa:

798/5

RADOVIC VEDRAN, OIB: 07106629192 GORNJE
, MAHICNO 54, Mahi¢no 47000
POKUPJE

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 29.06.2022, Na temelju
prijedloga od 03.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/178 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 29.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i

uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih

nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 16.08.2022.¢g. pod brojem Z-11617/2022

podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 798/5 u A.
Redni br. upisa:

Karlovac, Hrvatska

ZABILJE

PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 09.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-
04/22-01/461 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za op¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i
prijedloga za izvladtenje od 09.11.2022., sukladno ¢l. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlastenju i
odredivanju naknade (NN 74/17,69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak potpunog izvlastenja za
zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kup&ina,

21
Opis upisa:

Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17968/2022

7BA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/461 05.12.2022,

Mijera 8ito nakcbr. 798/14 u A.

Redni br. upisa:

ZABILIEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 29.06.2022, Na temelju

1.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 02.08.2022.¢g. pod brojem Z-11114/2022

prijedloga od 20.07.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/217 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
opc¢u upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 29.06.2022., sukladno ¢L. 331 34
st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak

GORNJE

potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Si$ljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u

podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kébr. 796/5 u A.

796/13 RADOVIC GORAN , TUSKANI 49
POKUPJE

Redni br. upisa:

2.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 03.08.2022.¢g. pod brojem Z-11191/2022

ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIEDLOG ZA IZVLASTENJE 29.06.2022, PRIJEDLOG ZA
ZABILJEZBU 21.07.2022, Na temelju prijedloga Karlova¢ke Zupanije, Upravnog odjela za opéu
upravu, Odsjeka za izvladtenja od 21. srpnja 2022.br. UP/I-943-04/22-01/240, Urbr.:2133-08-

01/11-22-2 po prijedlogu za izvlastenje Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 od
29.06.2022., a sukladno ¢l. 33 Zakona o izvladtenju i odredivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17)
zabiljeZuje se postupak potpunog izvlastenja na kébr. 796/12 u A.

BLAZEVIC NENAD , OIB: 58755555851
KUCELJ

799/7 ) ) ) )
, Gornje Pokupje 9, Gornje Pokupje

47000 Karlovac, Hrvatska

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

799/6

Krapac Miroslav, OIB: 73283385073,
Gornje Pokupje 10, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska

KUCELJ

799/8

TOMASIC JOSIP (JANKO) , GORNJE
POKUPJE 17.

KUCELJ

799/1

TOMASIC JANA, POKUPJE 12

KUCELJ

799/9

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

799/5

JANDRI CENA ROD. TUCAK , GORNJE
POKUPJE 13

JANDRI CENA ROD. TUCAK , GORNJE
POKUPJE 13

JANDRI CENA, OIB: 64222305019,
Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje
47000 Karlovac, Hrvatska

Redni br. upisa:

POLJEU
KUCELJU

5.1
Opis upisa:

Zaprimljeno 17.04.2023.¢g. pod brojem Z-5275/2023

ZABILIEZBA, DOZIVOTNO UZDRZAVANJE, UGOVOR O DOZIVOTNOM UZDRZAVANJU UGOVOR O

DOZIVOTNOM UZDRZAVANJU 17.04.2023, Na temelju &L. 581 Zakona o obveznim odnosima (N.N.

35/05, 41/08, 125/11) na nekretnine u A, zabiljeZuje se da je izmedu Jandri Cene, OIB:
64222305019, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, 47000 Karlovac, kao primateljice
uzdrzavanja i Jandri Zdravka, OIB: 09741720791, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, Karlovac
kao davatelja uzdrZavanja dana 17.04.2023. sklopljen Ugovor o doZivotnom uzdrzavanju OU-
108/2023.

799/10

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

POLJEU
KUCELJU

Prilog C teretovnica

799/4

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

LUCICA

Prilog C teretovnica

799/3

JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

LUCICA

Prilog C teretovnica

797/5

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

79714

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

797/3

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

KUCELJ

Prilog C teretovnica

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -

0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

GORNJE
79717  |upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA POKUPJE Prilog C teretovnica
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
OIB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
Cestice na koje se ishoduje pravo gradenja
Redni br.
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 04.12.2018.g. pod brojem Z-12476/2018
ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga
Opcinskog drzavnog odvjetnistva u Karlovcu br: IP-DO-215/18 od 27.11.2018. i rje$enja Ureda
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ drza;,/geogpzrg\izu Kzrtfavvac.km Zup;\nm Klasa:L:P/I-9f1:3.—0:1/v1t7—01/267kurlt)rfJJ:213k3v—g3—7O;7//21—;8—:lAl
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - ol .05. .zta |Jizu1237e zad'ranadraspo agar,ua |zt\{ as enc'mj ng re‘mrl]ovn: c r. u
Sosr7 upravija HRVATSKE VODE - PRAVNA GORNJE unutar roka od 7 godina od pravomocnosti ovog rjeSenja o izvlastenju.
OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, POKUPJE Redni b
OIB: 28921383001, ULICA GRADA eantor.
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB o1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2784/2022
ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE
MINISTARSTVA GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA, KLASA:UP/I-325-01/22-02/49
08.02.2022, PRIJEDLOG OPCINSKOG DRZAVNOG ODVJETNISTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-
288/2022 28.02.2022, - zabiljeZuje se zabrana otudenja i opterecenja nekretnine i to kébr. 797/10
u A zaloZnim pravom, uz oznaku posljedice niStetnosti pravnih poslova.
1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.¢. pod brojem Z-2783/2022
Prvenstveni red upisa: Z-9981/2019
ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga
Opcinskog drzavnog odvjetnistva u Karlovcu IP-DO-648/2019 od 20.01.2020. i od 27.08.2019., i
rieSenja Ureda drzavne uprave u Karlovakoj Zupaniji Klasa:UP/I-943- 04/17-01/270 Urbroj:2133-
O VoONODOBROUORCD) T o o s
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - epoiseRna '3’;;:;:]“12;:;:22“;‘ 7O ocdi;a od r’avomoc';wsti ow; r'eéen"a , ,
Jog/34 | UPravia HRVATSKEVODE - PRAVNA |  GORNJE 8 P gresenja.
OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, POKUPJE

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENIJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE
KLASA:UP/I-325/01/22-02/50 MINISTARSTVA GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA 08.02.2022,

PRIJEDLOG OPCINSKOG DRZAVNOG ODVJETNISTVA U KARLOVCU BR:IP-D0O-306/2022
28.02.2022, zabiljeZuje se zabrana otudenja i opterecenja nekretnina i to kébr.798/6, kébr.
798/23, kEbr. 798/24, kEbr. 798/26, kébr. 798/29, kébr. 798/31, kEbr. 798/33 u A zaloZnim pravom,
uz oznaku posljedice niStetnosti pravnih poslova.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -|

PROJEKTNIBIRO d.d.

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

796/14

REPUBLIKA HRVATSKA

GORNJE
POKUPJE

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 31.10.2019.¢. pod brojem Z-13135/2019

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga
Opcinskog drzavnog odvjetnistva u Karlovcu broj:IP-DO- 640/19 od 24.10.2019,, i rje$enja Ureda
drzavne uprave u Karlovackoj Zupaniji Klasa:UP/I-943-04/17-01/261 Urbroj:2133-03-03/1-19-39
od 03.05.2019. pravomoénog dana 31.05.2019. zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom i to kébr.796/4 u zk.ul.br. 648 k.0. Pokupje unutar roka od 7 godina od pravomo¢nosti
ovog rieSenja o izvlastenju.

798/35

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

GORNIJE
POKUPJE

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022

Prvenstveni red upisa: Z-9981/2019

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga
Opcinskog drzavnog odvjetnistva u Karlovcu IP-DO-648/2019 od 20.01.2020. i od 27.08.2019., i
rie§enja Ureda drzavne uprave u Karlovac¢koj Zupaniji Klasa:UP/I-943- 04/17-01/270 Urbroj:2133-
03-03/1-19-36 0d 21.05.2019. pravomoc¢nog dana 13.06.2019. zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenim nekretninama i to kébr. 798/6, 798/23, 798/24, 798/26, 798/29, 798/31,
798/33 u A unutar roka od 7 godina od pravomoénosti ovog rjeSenja.

Redni br.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.¢g. pod brojem Z-2783/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENIJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE
KLASA:UP/I-325/01/22-02/50 MINISTARSTVA GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA 08.02.2022,
PRIJEDLOG OPCINSKOG DRZAVNOG ODVJETNISTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-306/2022
28.02.2022, zabiljeZuje se zabrana otudenja i opterecenja nekretnina i to kébr.798/6, kébr.
798/23, kEbr. 798/24, kEbr. 798/26, kébr. 798/29, kébr. 798/31, kEbr. 798/33 u A zaloZnim pravom,
uz oznaku posljedice niStetnosti pravnih poslova.

797/10

JAVNO VODNO DOBRO U OPCO)
UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA -
upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA
OSOBA ZA UPRAVLIANJE VODAMA,
0IB: 28921383001, ULICA GRADA
VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB

GORNJE
POKUPJE

Redni br.

1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 04.12.2018.¢g. pod brojem Z-12476/2018

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga
Opcinskog drzavnog odvjetnistva u Karlovcu br: IP-DO-215/18 od 27.11.2018. i rjeSenja Ureda
drzavne uprave u Karlovackoj Zupaniji Klasa:UP/I-943-04/17-01/267 Urbroj:2133-03-03/2-18-11
od 30.05.2018. zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvla§tenom nekretninom k&br. 797/10 u A
unutar roka od 7 godina od pravomoc¢nosti ovog riesenja o izvlastenju.

Redni br.

2.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 02.03.2022.¢. pod brojem Z-2784/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA OTUDENJA I/ILI OPTERECENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RIESENJE
MINISTARSTVA GOSPODARSTVA | ODRZIVOG RAZVOJA, KLASA:UP/I-325-01/22-02/49
08.02.2022, PRIJEDLOG OPCINSKOG DRZAVNOG ODVJETNISTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-
288/2022 28.02.2022, - zabiljeZuje se zabrana otudenja i optereéenja nekretnine i to kébr. 797/10
u A zaloZnim pravom, uz oznaku posljedice nistetnosti pravnih poslova.

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

OIB: 35069807615

Popis vlasnika KO Pokupje

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RUEKE DOBRE

ZUGCIC SLAVA (MIJO),
GORNJE POKUPJE 25
33/2016
ZUGCIC DRAGICA,
NJEMACKA, PRIJE
GORNJE POKUPLIE 25
255/2016
MIHALIC LIUBICA ROD.
MUZE, UDANA ZUGCIC,
GORNJE POKUPJE 2

255/2016
SKLOPAN STEFAN,
POKUPJE 8
255/2016
SKLOPAN JOSIP, Redni br. upisa:5.1
POKUPJE 8 Opis upisa:
255/2016
SKLOPAN JELA, Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2077/2023
POKUPJE 8 ZABILJEZBA, POSTUPAK IZVLASTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLASTENJE 04.10.2022, Na temelju
24/2016 prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/411 Karlovacke Zupanije, Upravnog odjela za
BISKUP DRAGA ROD. opcu upravu Odsjeka za izvlastenja i prijedloga za izvlastenje od 04.10.2022., sukladno ¢L. 33 34
SKLOPAN st.1Zakona o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabiljeZuje se postupak
o 39/2016 MOST NA potpunog izvlastenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
786/4 ZUGCIC DRAGICA (MlJO), DOBRI uspornim nasipima uz Ku?u i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih
GORNIJE POKUPJE 25 nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
39/2016

podrucju retencije Kupcina, Mjera 8 i to na kcbr. 786/4 u A.
Rednibr. 1.1
Sadrzaj upisa:
Primljeno: 15. svibnja 1987. broj Z-575/87
Na temelju ovos. pravom. RjeSenja o nasljedivanju od 19. oZujka 1986. br. 0-56/86-3 uknjizuje se
pravo doZivotnog uZivanja na cjelokupni dio nekretnina u A za korist:
Prezime i ime/Naziv
ZUGCIC JELA, ROD. SKLOPAN , GORNJE POKUPJE 2

255/2016
COS SNJEZANA,
GORNJE POKUPJE 2
234/2016
KLARIC DARINKA,
KARLOVAC, DONJA
JELSA 112
1/2 Lai¢ Anita, Mahiéno 3A,
Mahiéno 47000 Karlovac,
Hrvatska
OIB: 78574512192

GRAD OZALJ, OZALJ, KURILOVAC 1-
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
0IB: 45123683624
GRAD OZALJ, OZALJ, KURILOVAC 1-
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
OIB: 45123683624

809/3

GORNIJE
POKUPJE

Rednibr. 1.1
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 21.11.2018.g. pod brojem Z-11797/2018
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 813, Na temelju ugovora o osnivanju prava stvarne
sluznosti od 05.06.2018. uknjiZuje se pravo stvarne sluznosti ukopavanja i odrZavanja cjevovoda
Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75,i prava nesmetanog koristenja dijela
predmetnog cestovnog zemljiSta u svrhu redovitog pregleda,odrZavanja i popravljanja plinovoda,
otklanjanja ekoloski Stetnih posljedica ukoliko bi nastale uslijed havarije, sve to u pojasu sluznosti
Sirine 10 metara, odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda i to za cijelo vrijeme
postojanja plinovoda, sve sukladno dozvolama iz ¢l.1 ovog ugovora na kébr. 813 kao posluznoj
nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, a sve
na me i za korist vlasnika plinovoda :
Prezime i ime/Naziv

PLINACRO d.o0.0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Redni br.

21
Sadrzaj upisa:
Zaprimljeno 15.11.2019.¢g. pod brojem Z-13926/2019

UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.&. 814, Na temelju ugovora o osnivanju prava stvarne
sluznosti od 06.11.2018. i dodatka ugovoru o osnivanju prava stvarne sluznosti od 30.10.2019.,
uknjiZuje se pravo stvarne sluznosti na kébr.814 upisanoj u A kao posluznoj nekretnini u korist
povlasnog Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, a sve na ime i za korist vlasnika
plinovoda:
Prezime i ime/Naziv

PLINACROD. 0. 0., OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Z0P: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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lzvadak iz BZP-a
Katastarska opéina: 321303, POKUPJE

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
REPUBLIKA HRVATSKA - upravija HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE
VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB
Cc
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

1.1 Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16525/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU 19.09.2022, Na temelju pravomoénog i izvrénog
rieSenja o izvlastenju Karlovacke Zupanije Upravnog odjela za opéu upravu,
Odsjeka za izvlastenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/266 Urbroj:2133-08-01/11-22- 6
od 19.09.2022. i naloga za isplatu broj:255703 zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom i to kébr. 241/6 unutar roka od 7 godina
od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

2.1 Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16527/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/229 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5, 15.09.2022, Na temelju pravomoc¢nog i izvrSnog rjeSenja o
izvlastenju Karlovacke zupanije Upravnog odjela za op¢u upravu, Odsjeka za
izvlastenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/229 Urbroj:2133-08- 01/11-22-5 od
15.09.2022. i naloga za isplatu broj:255713, 255714, 255715 zabiljezuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom i to k&br. 788/2 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.




lzvadak iz BZP-a

Katastarska opéina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.

Sadrzaj upisa Iznos

Primjedba

3.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16528/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
PUNOMOC 07.07.2022, RIESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-
01/260 URBROJ:2133-08-01/15-22-7 26.09.2022, Na temelju pravomoénog i
izvrSnog rjeSenja o izvlastenju Karlovacke Zupanije Upravnog odjela za opéu
upravu, Odsjeka za izvlastenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/260 Urbroj:2133-08-
01/15-22- 7 od 26.09.2022. i naloga za isplatu broj:255701 zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom i to k&br. 61 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti riedenja o izvlastenju.

4.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16529/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/262 URBROJ:2133-08-
01/15-22-7 26.09.2022, zabiljeZzuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom i to kébr. 270/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti
rieSenja o izvlastenju.

5.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16530/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/228 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 15.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 561 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o
izvlastenju.

6.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16531/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/230 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 27.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 799/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

7.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16532/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/236 URBROJ:2133-08-
01/11-22-6 16.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 553 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o
izvlastenju.

8.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16533/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/269 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 26.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom kébr. 3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o
izvlastenju.
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9.1

Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16534/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/268 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 26.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rijeSenja o
izvlastenju.

10.

10.1

Zaprimljeno 11.11.2022.g. pod brojem Z-16545/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/232 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 26.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 556 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o
izvlastenju.

1.

11.1

Zaprimljeno 11.11.2022.g. pod brojem Z-16546/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/243 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 16.09.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 241/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

12,

121

Zaprimljeno 07.12.2022.9. pod brojem Z-17797/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/251 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 19.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 787/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

13.

13.1

Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17817/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/291 URBROJ:2133-08-
01/14-22-5 29.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr. 805/8 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

14.

14.1

Zaprimljeno 13.12.2022.g. pod brojem Z-18087/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/282 URBROJ:2133-08-
01/14-22-5 28.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 28.11.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 805/9 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

15.

15.1

Zaprimljeno 13.12.2022.g. pod brojem Z-18089/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/356 URBROJ:2133-08-
01/-4 04.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 28.11.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 808/3 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.
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16.

16.1

Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18240/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/198 URBROJ;2133-08-
01/03-22-07 20.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 295/15 unutar roka od 7
godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

17.

17.1

Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18241/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/168 17.10.2022,
NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom k&br. 734/1 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rijeSenja o izvlastenju.

18.

18.1

Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18242/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/203 URBROJ:2133-08-
01/03-22-07 28.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr. 798/10 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

19.

19.1

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18257/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/223 URBROJ:2133-08-
01/03-22-06 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 258/3 unutar roka od 7
godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

20.

20.1

Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17791/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/277 URBROJ:2133-08-
01/14-22-6 29.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 805/11 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

21.

211

Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17800/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/254 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 19.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 22.11.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 788/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

22,
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22.1

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18258/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/166 URBROJ:2133-08-
01/04-22-8 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 558/2 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

23.

23.1

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18260/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/172 URBROJ:2133-08-
01/04-22-7 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 560 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

24,

241

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18261/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/259 URBROJ:2133-08-
01/15-22-7 26.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 52 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rijeSenja o izvlastenju.

25,

251

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18262/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/174 URBROJ:2133-08-
01/04-22-7 21.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, - zabiljezuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 241/2 unutar roka od 7
godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

26.

26.1

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18263/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/179 URBROJ:2133-08-
01/04-22-5 13.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 799/3 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

27.

271

Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18265/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/159 URBROJ;2133-08-
01/04-22-9 17.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 233/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

28.

28.1

Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18617/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/196 URBROJ:2133-08-
01/03-22-07 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 15.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 295/6 unutar roka od 7
godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.
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29.

29.1

Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18623/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/195 URBROJ:2133-08-
01/03-22-08 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 15.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 295/5 unutar roka od 7
godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

30.

30.1

Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18643/2022

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/316 URBROJ:2133-08-
01/02-22-9 25.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 09.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr. 804/12 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

31.

31.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-6/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/248 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 26.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 771 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

32.

32.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-9/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/237 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 18.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 803/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

33.

33.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-11/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/351 URBROJ:2133-08-
01/02-22-6 25.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 804/8 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

34.

34.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-13/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/138 URBROJ:2133-08-
01/05-22-6 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 787/2 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

35.
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35.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-32/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/235 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 18.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, - zabiljezuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 803/2 unutar roka od 7
godina od dana pravomoénosti rieSenja o izvlastenju.

36.

36.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-39/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, RJIESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-
943-04/22-01/280 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 28.09.2022, RJESENJE
KLASA:UP/I-943-04/22-01/280 URBROJ:2133-08-01/14-22-6 21.11.2022,
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 806/7 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

37.

37.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-41/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/288 URBROJ:2133-08-
01/14-22-5 28.09.2022, RIESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/288 URBROJ;
2133-08-01/14-22-6 21.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 807/1 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rjieSenja o izvlastenju.

38.

38.1

Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-43/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/249 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 24.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 703 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

39.

39.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-719/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/275 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 04.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, - zabiljezuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 5 unutar roka od 7 godina
od dana pravomocnosti rjeSenja o izvlastenju.

40.

40.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-720/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/373 URBROJ:2133-08-
01/11-2-6 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, RJESENJE O
ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/373 URBROJ:2133-08-01/01-22-7
28.10.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
7/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rjieSenja o izvlastenju.

41.
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41.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-721/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/270 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 26.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 547/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

42,

42.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-722/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I_943-04/22-01/271 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 03.10.2022, RIESENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/271
URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266691
23.12.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br.
547/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

43.

43.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-723/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/267 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 26.09.2022, RIESENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/267
URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 266476
23.12.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
241/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

44,

441

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3351/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1943-04/22-01/161 URBROJ:2133-08-
01/04-22-11 21.11.2022, POTVRDA POTVRDA O ISPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENJE BR.284947 22.02.2023, - zabilieZuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 242 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

45.

45.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3388/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/165 URBROJ:2133-08-
01/04-22-9 14.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU BR.285974 27.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 294/8 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

46.

46.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3393/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/137 URBROJ:2133-08-
01/05-22-9 25.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU BR.284950 22.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 802 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

47.
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471

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-724/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/272 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 03.10.2022, RIESENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/272
URBROJ:2133-08-01/11-22-5 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266474
23.12.2022, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br.
549/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

48.

48.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-725/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/273 URBROJ:2133-08-
01/11-22-5 04.10.2022, RIESENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/273
URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266692
23.12.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
549/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

49.

49.1

Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2830/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/387 URBROJ:2133-08-
01/14-22-8 24.11.2022, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvladtenom
nekretninom k&br. 806/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o0 izvlastenju.

50.

50.1

Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1176/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/253 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 27.09.2022, NALOG O ISPLACENOJ NAKNADI 24.01.2023, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom kcébr. 795 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

51.

51.1

Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1178/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/336 URBROJ:2133-08-
01/02-22-5 25.10.2022, NALOG O ISPLATI 24.01.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 804/7 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

52.

52.1

Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1183/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/322 URBROJ:2133-08-
01/02-22-5 24.10.2022, NALOG O UPLATI 24.01.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 804/11 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

53.
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53.1

Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1189/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/353 URBROJ:2133-08-01/02-22-6
07.11.2022, NALOG O UPLATI 24.01.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 804/10 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

54.

54.1

Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-726/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/202 30.09.2022,
NALOG ZA ISPLATU BR.266696 23.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 800/5 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

55.

55.1

Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1192/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/136 18.10.2022,
NALOG O UPLATI 24.01.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaS§tenom
nekretninom k&br. 804/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
0 izvlastenju.

56.

56.1

Zaprimljeno 08.02.2023.9. pod brojem Z-1794/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/171 13.10.2022,
NALOG ZA ISPLATU 24.01.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kébr. 798/11 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti riedenja o izvlastenju.

57.

57.1

Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3456/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/323 URBROJ:2133-08-
01/02-22-6 08.12.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvladtenom
nekretninom kébr. 804/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o izvlastenju.

58.

58.1

Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3129/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/276 URBROJ:2133-08-
01/11-22-8 19.12.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 13/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
o izvlastenju.

59.

59.1

Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3128/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/432 URBROJ:2133-08-
01/03-22-07 22.12.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 295/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti
rieSenja o izvlastenju.
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60.

60.1

Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3143/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I_943-04/22-01/433 URBROJ:2133-08-
01/03-22-6 22.12.2022, POTVRDA 22.02.2023, - zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 257/3 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

61.

61.2

Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3133/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KLASA;UP/I_943-04/22-01/222 URBROJ:2133-08-01/03-22-09
25.10.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br.
258/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

na 61.1

62.

62.1

Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3134/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/361 URBROJ:2133-08-01/03-22-10
27.10.2022, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
735 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

63.

63.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3397/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/220 URBROJ:2133-08-
01/03-22-11 09.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU 22.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kébr. 257/1 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rijeSenja o izvlastenju.

64.

64.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3400/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/201 URBROJ:2133-08-
01/03-22-06 25.10.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU 24.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kébr. 798/12 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rjeSenja o izvlastenju.

65.

65.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3405/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/180 URBROJ:2133-08-
01/04-22-8 18.10.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU 27.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kébr. 797/4 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rijeSenja o izvlastenju.

66.
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66.1

Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3491/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/164 URBROJ:2133-08-
01/04-22-10 15.11.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 805/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
0 izvlastenju.

67.

67.1

Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3409/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/431 URBROJ:2133-08-
01/03-22-06 22.12.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU 22.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 249/4 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

68.

68.1

Zaprimljeno 24.03.2023.g. pod brojem Z-4169/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/357 URBROJ:2133-08-
01/04-22-8 07.12.2022, NALOZI ZA ISPLATU BR.284942, 285912 23.02.2023, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 797/5 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

69.

69.1

Zaprimljeno 24.03.2023.g. pod brojem Z-4171/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/332 URBROJ:2133-08-
01/14-22-5 26.10.2022, NALOG ZA PLACANJE BR.285977 28.02.2023, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 804/4 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

70.

70.1

Zaprimljeno 17.03.2023.g. pod brojem Z-3774/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-934-04/22-01/439 URBROJ:2133-08-
01/03-22-06 22.12.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU BR.286172 28.02.2023, POTVRDA POTVRDA O
UPLATI NAKNADE ZA IZVLASTENU NEKRETNINU BR.286185 28.02.2023, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 295/3 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

71.

71.1

Zaprimljeno 17.03.2023.g. pod brojem Z-3777/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/177 URBROJ:2133-08-01/04-22-12
12.12.2022, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
230 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti riesSenja o izvlastenju.

72.
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721

Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4242/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/176 URBROJ:2133-08-
01/04-22-11 07.12.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 754/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
0 izvlastenju.

73.

73.1

Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4243/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-934-04/22-01/347 URBROJ:2133-08-
01/12-22-5 20.10.2022, RIESENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/1-943-04/22-01/347
URBROJ:2133-08-01/12-22-6 22.12.2022, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 764/1 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

74.

74.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4705/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/169
URBROJ:2133-08-01/04-22-10 09.12.2022, POTVRDA POTVRDA O
PLACANJUBR.284940 23.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU BR.
285983 23.02.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 558/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o0 izvlastenju.

75.

75.1

Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2873/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/218 URBROJ:2133-08-
01/03-22-07 09.11.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 271/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

76.

76.1

Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4236/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU DJELOMICNO, KLASA:UP/I-943-04/22-01/205
URBROJ:2133-08-01/03-22-08 24.10.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.285981,
284936 28.02.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 798/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti
rieSenja o izvlastenju.

77.

771

Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2832/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/281 URBROJ:2133-08-
01/14-22-10 | NALOG ZA ISPLATU BR.284657, 284949 28.11.2022, - zabiljezuje
se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 807/2 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

78.




lzvadak iz BZP-a

Katastarska opéina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.

Sadrzaj upisa Iznos

Primjedba

78.1

Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4239/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/173 URBROJ:2133-08-
01/04-22-11 22.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 284944 23.02.2023, - zabiljezuje
se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom ké&br. 80/1 unutar roka od 7
godina od dana pravomoénosti rieSenja o izvlastenju.

79.

79.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4678/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/386 URBROJ:2133-08-
01/14-22-8 24.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU BR.284659
22.02.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br.
807/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

80.

80.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4684/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/321
URBROJ:2133-08-01/02-22-6 30.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU
BR.285976 28.02.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 804/6 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

81.

81.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4687/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/156 URBROJ:2133-08-
01/04-22-11 16.12.2022, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU BR.284660
21.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU 2 BR.284953 23.02.2023,
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom kébr. 240 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

82.

82.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4681/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU DJELOMICNO KLASA:UP/I-943-04/22-01/204
URBROJ:2133-08-01/03-22-08 24.10.2022, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU
BR. 285913 23.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU BR.284946
27.02.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
798/15 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

83.

83.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4707/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/152
URBROJ:2133-08-01/04-22-10 15.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLACANJU
BR.284948 23.02.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 294/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

84.




lzvadak iz BZP-a
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C
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84.1

Zaprimljeno 21.04.2023.g. pod brojem Z-5484/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/263
URBROJ:2133-08-01/15-22-13 | POTVRDA O NAPLATI 22.11.2022, - zabiljezuje
se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 281/3 unutar roka od 7
godina od dana pravomoénosti rieSenja o izvlastenju.

85.

85.1

Zaprimljeno 21.04.2023.g. pod brojem Z-5509/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/377
URBROJ:2133-08-01/12-22-9 | POTVRDA O UPLATI 22.12.2022, - zabiljeZuje
se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 15 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

86.

86.1

Zaprimljeno 25.04.2023.g. pod brojem Z-5623/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/261 URBROJ:2133-08-
01/15-22-10 28.10.2022, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 270/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
0 izvlastenju.

87.

87.1

Zaprimljeno 02.05.2023.9. pod brojem Z-5862/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/437 URBROJ:2133-08-
01/03-23-07 26.01.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 295/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o izvlastenju.

88.

88.1

Zaprimljeno 02.05.2023.g. pod brojem Z-5868/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/438 URBROJ:2133-08-
01/03-23-06 19.01.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom kébr. 295/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o izvlastenju.

89.

89.1

Zaprimljeno 02.05.2023.g. pod brojem Z-5882/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/241
URBROJ:2133-08-01/11-23-10, ISPRAVAK | POTVRDA BR.295242, 295241
20.04.2023, - zabiljeZzuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom kcbr.
797/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rjieSenja o izvlastenju.

90.

90.1

Zaprimljeno 25.04.2023.g. pod brojem Z-5621/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/224 URBROJ:2133-08-
01/03-23-14 21.02.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 548 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja o
izvlastenju.
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91.

91.1

Zaprimljeno 26.04.2023.g. pod brojem Z-5682/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU 19.12.2022, POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA
IZVLASTENU NEKRETNINU 13.04.2023, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 241/5 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

92.

92.1

Zaprimljeno 28.04.2023.g. pod brojem Z-5794/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/252 URBROJ:2133-08-
01/12-22-7 | NALOG ZA ISPLATU BR.294775 20.12.2022, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 762 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

93.

93.1

Zaprimljeno 08.05.2023.g. pod brojem Z-6186/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/443 URBROJ:2133-08-
01/02-23-5 27.01.2023, POTVRDA UPLATA NAKNADE ZA 1ZVLASTENE
NEKRETNINE BR. 295248, 295249 24.04.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 16/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

94.

94 1

Zaprimljeno 21.03.2023.g. pod brojem Z-3972/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
NALOG ZA ISPLATU BR.284954, 284656 22.02.2023, RJESENJE O
IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/285 URBROJ:2133-08-01/14-22-10
28.11.2022, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
806/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

95.

95.1

Zaprimljeno 04.05.2023.g. pod brojem Z-6036/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/434 URBROJ:2133-08-01/03-
23-061 POTVRDA O PLACANJU BR.295247 19.01.2023, - zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 295/11 unutar roka od 7
godina od dana pravomoénosti rieSenja o izvlastenju.

96.

96.1

Zaprimljeno 28.04.2023.9. pod brojem Z-5805/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/449 URBROJ:2133-08-
01/02-23-5 | NALOG ZA ISPLATU BR.295250 31.01.2023, - zabiljezuje se
zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 37/7 unutar roka od 7
godina od dana pravomoc¢nosti rjieSenja o izvlastenju.

97.
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97.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6292/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU RJESENJE KLASA:UP/1-943-04/22-01/334
URBROJ:2133-08-02/04-23-8 02.03.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 804/19 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

98.

98.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6270/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-
04/22-01/247 URBROJ:2133-08-01/12-22-7 20.12.2022, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 763 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

99.

99.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6293/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU DJELOMICNO RJESENJE O IZVLASTENJU BR.
KLASA:UP/I-943-04/22-01/265 URBROJ:2133-08-01/15-22-10 28.10.2022, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 270/1 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

100.

100.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6295/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/435 URBROJ:2133-08-
01/03-23-07 24.01.2023, zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br. 295/18 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti
rieSenja o izvlastenju.

101.

101.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6306/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU RJESENJE KLASA:UP/1-943-04/22-01/462
URBROJ:2133-08-01/02-23-9 09.02.2023, POTVRDA POTVRDA O UPLATI
28.04.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br.
14/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rjieSenja o izvlastenju.

102.

102.1

Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6303/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
ZAKLJUCAK KLASA:UP/1-943-04/22-01/208 URBROJ:2133-08-01/03-23-14
04.01.2023, POTVRDA POTVRDA O UPLATI 28.04.2023, RJESENJE O
IZVLASTENJU DOPUNSKO RJESENJE KLASA:UP/1-943-04/22-01/208
URBROJ:2133-08-01/03-23-11 04.01.2023, RIESENJE O IZVLASTENJU
KLASA;UP/I-943-04/22-01/208 URBROJ:2133-08-01/03-22-11 10.11.2022, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 705/1 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

103.
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103.1

Zaprimljeno 02.03.2023.g. pod brojem Z-2911/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/199 URBROJ:2133-08-
01/03-22-07 21.10.2022, zabiljeZzuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom
nekretninom k&br.295/14 unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti
rieSenja o izvlastenju.

104.

104.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9352/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU DJELOMICNO RJESENJE O IZVLASTENJU
KLASA:UP/I-943-04/22-01/257 URBROJ:2133-08-02/15-23-10 24.03.2023,
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 50/2 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

105.

105.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9355/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/23-01/70 URBROJ:2133-08-
02/16-23-5 KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA 24.05.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 282 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

106.

106.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9360/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/23-01/69 URBROJ:2133-08-
02/16-23-5 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 23.05.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 283 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

107.

1071

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9361/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/460 URBROJ:2133-08-
02/04-23-6 KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEK ZA IZVLASTENJA 31.03.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 284/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riesenja o izvlastenju.

108.

108.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9366/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU RJESENJE KLASA:UP/1-943-04/22-01/158
URBROJ:2133-08-02/06-23-12 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG
ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA 29.03.2023, -
zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kébr. 233/2 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

109.
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109.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9369/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1IZVLASTENJU RJESENJEKLASA:UP/I-943-04/22-01/444
URBROJ:2133-08-02/04-23-6 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 07.03.2023, - zabilieZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom ké&br. 257/5 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rjieSenja o izvlastenju.

110.

110.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9372/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/335 URBROJ:2133-08-
02/14-23-14 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 29.03.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 807/3 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

111.

1111

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9374/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA;UP/1-943-04/22-01/286 URBROJ:2133-08-
02/14-23-16 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ODSJEKA ZA
IZVLASTENJA 27.03.2023, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlatenom
nekretninom k&br. 806/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
0 izvlastenju.

112.

1121

Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14232/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/341 URBR:2133-08-
02/12-23-14 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 29.06.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 808/2 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

113.

113.1

Zaprimljeno 17.08.2023.g. pod brojem Z-10042/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU RJESENJE O ISPRAVKU RJESENJA KLASA:
UP/1-943-04/22-01/346 URBROJ:2133-08-02/12-23-6 KARLOVACKE ZUPANIJE
UPRAVNI ODJEL ZA OPCU UPRAVAU, ODSJEK ZA I1ZVLASTENJA
14.06.2023, RIESENJE O IZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/346
URBROJ:2133-08-01/12-22-5 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA I1ZVLASTENJA 20.10.2022, - zabilieZuje se
zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 764/2 unutar roka od 7
godina od dana pravomocnosti rjieSenja o izvlastenju.

114.

1141

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9377/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA, KLASA;UP/1-943-04/22-
01/274 URBROJ:2133-08-01/11-23-9 20.02.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 258/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.
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115.

1156.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9353/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/436 URBROJ:2133-08-
02/02-23-16 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 03.04.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 295/12 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

116.

116.1

Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9354/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/197 URBROJ:2133-08-
02/02-23-12 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 22.03.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 295/4 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

117.

1171

Zaprimljeno 27.09.2023.g. pod brojem Z-12076/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I- 943-04/22-01/455 URBROJ: 2133-
08- 02/02-23-11 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA 27.04.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 270/5 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

118.

118.1

Zaprimljeno 28.09.2023.g. pod brojem Z-12205/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/242 URBROJ: 2133-08-01/11-23-9 15.02.2023, ZAKLJUCAK KARLOVACKE
ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA
IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/22-01/242 URBROJ: 2133-08-02/17-23-11
04.09.2023, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr.
241/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

119.

119.1

Zaprimljeno 02.10.2023.g. pod brojem Z-12355/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/448 URBROJ: 2133-08-02/16-23-10 23.05.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom ké&br. 46/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

120.
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120.1

Zaprimljeno 13.10.2023.g. pod brojem Z-12959/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I- 943-04/22-
01/446 URBROJ: 2133-08-02/16-23-10 26.05.2023, POTVRDA O ISPLATI
BROJ:316850, 316851 13.09.2023, RIESENJE O IZVLASTENJU
KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU,
ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/I- 943-04/22-01/446 URBROJ: 2133-
08-02/16-23-12 12.06.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom kébr. 14/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rieSenja
o izvlastenju.

121.

1211

Zaprimljeno 24.10.2023.g. pod brojem Z-13448/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/71
URBROJ: 2133-08-02/16-23-8 20.07.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja
izvlaStenom nekretninom k&br. 285 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti riedenja o izvlastenju.

122.

1221

Zaprimljeno 06.11.2023.g. pod brojem Z-14082/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/234 URBROJ: 2133-08-02/12-23-12 11.08.2023, POTVRDA NALOG ZA
ISPLATU BROJ:320605 25.10.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom k&br. 804/2 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti riedenja o izvlastenju.

123.

123.1

Zaprimljeno 31.10.2023.g. pod brojem Z-13813/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BR:320605 25.10.2023, RIESENJE
KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU,
ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/375 URBROJ: 2133-
08-02/14-23-9 26.09.2023, RIESENJE O IZVLASTENJU KARLOVACKE
ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA
IZVLASTENJA KLASA:UP/I1-943-04/22-01/375 URBROJ: 2133-08-02/14-23-8
31.03.2023, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
805/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

124,

1241

Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14230/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O IZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/396 URBROJ: 2133-08-01/15-22-9 31.01.2023, POTVRDA PREGLED
PROMETA 07.12.2021, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja izvlastenom
nekretninom k&br. 804/15 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti
rieSenja o izvlastenju.

125.
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1251

Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14251/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O 1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/442 URBROJ: 2133-08-02/16-23-14 20.07.2023, - zabiljeZzuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 293/2 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

126.

126.1

Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4676/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE RJESENJE O 1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE
UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA
KLASA;UP/I-943-04/22-01/175 URBROJ:2133-08-01/04-22-12 08.12.2022,
POTVRDA POTVRDA O PLACANJU BROJ:284935 23.02.2023, - zabilieZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br.800/3 unutar roka od 7
godina od dana pravomoc¢nosti rjieSenja o izvlastenju.

127.

1271

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-775/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/450 URBROJ:2133-08-
02/16-23-15 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEK ZA IZVLASTENJA 05.05.2023, zabilieZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 243 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

128.

128.1

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-777/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/378
URBROJ:2133-08-02-/05-23-9 01.03.2023, RIESENJE O ISPRAVKU
RJESENJE O ISPRAVKU RJESENJA KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG
ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA: UP/I-943-
04/22-01/378 URBROJ:2133-08-02-/17-23-11 09.11.2023, zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 804/17 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

129.

1291

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-787/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
POTVRDA POTVRDA PRAVOMOCNOSTI RJESENJA DANA 30.11.2022.
13.12.2023, RIESENJE O IZVLASTENJU DJELOMICNO RJESENJE O
IZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/264
URBROJ:2133-08-01-/15-22-10 02.11.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 295/9 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

130.
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130.1

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-789/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1ZVLASTENOM NEKRETNINOM,
POTVRDA POTVRDA PRAVOMOCNOSTI DANA 05.12.2023. 11.12.2023,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/371 URBROJ:2133-08-02/17-23-8 06.11.2023, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 754/2 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

131.

131.1

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-792/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/364 URBROJ:2133-08-02/1-23-6 07.09.2023, POTVRDA POTVRDA O
PRAVOMOCNOSTI DANA 11.10.2023. 08.11.2023, POTVRDA PREGLED
PROMETA 10.01.2024, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvliadtenom
nekretninom k&br. 798/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja
o izvlastenju.

132.

132.1

Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-797/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA I1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/372 URBROJ:2133-08-02/17-23-8 07.11.2023, POTVRDA POTVRDA O
PRAVOMOCNOSTI DANA 05.12.2023. 11.12.2023, zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 754/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

133.

133.1

Zaprimljeno 22.04.2024.9. pod brojem Z-5305/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/464 URBROJ: 2133-08-01/17-24-10, PRAVOMOCNO DANA 19.03.2024.
GOD. 15.02.2024, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom
kcébr. 805/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rjeSenja o
izvlastenju.

134.

1341

Zaprimljeno 23.04.2024.g. pod brojem Z-5389/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/330 URBROJ:2133-08-02/14-24-15, PRAVOMOCNOG DANA 09.02.2024.
17.01.2024, POTVRDA O ISPLATI BROJ:342543 08.03.2024, POTVRDA O
ISPLATI BROJ:342542 08.03.2024, - zabiljezuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kcbr. 804/3 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

135.
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135.1

Zaprimljeno 13.06.2024.g. pod brojem Z-7755/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/376 URBROJ: 2133-08-01/15-24-34 18.03.2024, POTVRDA
PRAVOMOCNOSTI DANA 23.04.2024. 09.05.2024, RJESENJE O ISPRAVKU
RJESENJA KLASA:UP/I-643-04/22-01/376 URBROJ:2133-08-02/15-24-35
04.04.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br.
37/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rjeSenja o izvlastenju.

136.

136.1

Zaprimljeno 11.07.2024.g. pod brojem Z-8982/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-
01/203 URBROJ:2133-08-02/04-24-7 15.04.2024, POTVRDA O
PRAVOMOCNOSTI DANA 20.05.2024. 28.05.2024, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 799/2b unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

137.

1371

Zaprimljeno 11.07.2024.g. pod brojem Z-8966/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU ODSJEKA ZA IZVLASTENJA, KLASA:UP/I-943-04/22-
01/456 URBROJ:2133-08-02/17-24-22 30.04.2024, POTVRDA
PRAVOMOCNOSTI DANA;22.05.2024. 18.06.2024, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 797/3 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

138.

138.1

Zaprimljeno 12.07.2024.g. pod brojem Z-9050/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/331 URBROJ: 2133-08-02/14-24-15, PRAVOMOCNO 23.03.2024.
26.02.2024, POTVRDA 06.06.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja
izvlastenom nekretninom kcbr. 804/9 unutar roka od 7 godina od dana
pravomocnosti riedenja o izvlastenju.

139.

139.1

Zaprimljeno 27.08.2024.g. pod brojem Z-10420/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-
01/198 URBROJ: 2133-08-02/04-24-7 PRAVOMOCNOG DANA 20.05.2024.
16.04.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
798/2b unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rieSenja o izvlastenju.

140.




lzvadak iz BZP-a

Katastarska opéina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.

Sadrzaj upisa Iznos

Primjedba

140.1

Zaprimljeno 24.09.2024.9g. pod brojem Z-11709/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-
01/196 URBROJ: 2133-08-02/1-24-6 17.05.2024, POTVRDA
PRAVOMOCNOSTI DANA 27.06.2024. 04.07.2024, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 257/2a unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

141.

1411

Zaprimljeno 02.10.2024.g. pod brojem Z-12045/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/200 URBROJ: 2133-08-01/03-22-07, PRAVOMOCNOG DANA 31.10.2022.
30.09.2022, POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BROJ:285972 27.02.2023, -
zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr. 800/4 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

142.

142.1

Zaprimljeno 22.10.2024.g. pod brojem Z-13010/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/23-01/195
URBROJ: 2133-08-02/04-24-6 16.04.2024, POTVRDA PRAVOMOCNOSTI
DANA 20.05.2024. 28.05.2024, POTVRDA POTVRDA O ISPLATI BROJ:359451
02.07.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom kcbr.
799/2a unutar roka od 7 godina od dana pravomocénosti rijedenja o izvlastenju.

143.

143.1

Zaprimljeno 22.10.2024.g. pod brojem Z-13014/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/23-01/202
URBROJ: 2133-08-02/04-24-6 19.04.2024, POTVRDA PRAVOMOCNOSTI
DANA 23.05.2024. 28.05.2024, POTVRDA O ISPLATI BROJ:360686
05.07.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br.
295/1b unutar roka od 7 godina od dana pravomoc¢nosti rjieSenja o izvlastenju.

144,

1441

Zaprimljeno 05.11.2024.9g. pod brojem Z-13688/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/144 URBROJ: 2133-08-02/08-24-10 27.06.2024, POTVRDA
PRAVOMOCNOSTI DANA 27.07.2024. 01.08.2024, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 806/8 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti riedenja o izvlastenju.

145.




lzvadak iz BZP-a
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C
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Primjedba

145.1

Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3479/2023

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/22-01/154
URBROJ: 2133-08-01/04-22-14 PRAVOMOCNOG DANA 03.01.2023.
08.12.2022, zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
805/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

146.

146.1

Zaprimljeno 29.11.2024.9g. pod brojem Z-14827/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/22-01/151
URBROJ:2133-08-02/08-24-7 PRAVOMOCNOG 30.07.2024. 24.06.2024,
POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BROJ:371285, 371281 28.10.2024, -
zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr. 294/4 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

147.

1471

Zaprimljeno 15.11.2024.g. pod brojem Z-14219/2024

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
NALOG ZA ISPLATU BROJ;370908 28.10.2024, POTVRDA PRAVOMOCNOSTI
DANA 30.7.2024. 01.08.2024, RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE
UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA
KLASA:UP/I-943-04/22-01/148 URBROJ: 2133-08-02/08-24-10 25.06.2024, -
zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr. 241/1 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

148.

148.1

Zaprimljeno 03.02.2025.g. pod brojem Z-1295/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/428 URBROJ:2133-08-
02/08-24-6 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA, PRAVOMOCNOG DANA 09.07.2024.
20.06.2024, - zabiljeZzuje se zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom kcbr.
807/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

149.

149.1

Zaprimljeno 03.02.2025.g. pod brojem Z-1339/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/463 URBROJ:2133-08-
02/06-24-21 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA, PRAVOMOCNOG DANA 29.11.2024.
08.11.2024, POTVRDA PRAVOMOCNOSTI DANA 29.11.2024. 27.12.2024, -
zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kébr. 281/2 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

150.




lzvadak iz BZP-a
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150.1

Zaprimljeno 04.02.2025.g. pod brojem Z-1417/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KLASA:UP/1-943-04/22-01/139 URBROJ:2133-08-
02/06-24-9 KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA, PRAVOMOCNOG DANA 13.09.2024.
17.07.2024, POTVRDA PRAVOMOCNOSTI DANA 13.09.2024. 17.09.2024, -
zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlatenom nekretninom kébr. 765 unutar
roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlatenju.

151.

151.1

Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3223/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA;UP/I-943-
04/2201/314 URBROJ:2133-08-02/15-24-6 26.03.2024, PRAVOMOCNO
03.05.2024, POTVRDA O UPLATI BROJ:388718 30.12.2024, zabiljeZuje se
zabrana raspolaganja izvlastenom nekretninom k&br. 804/14 unutar roka od 7
godina od dana pravomoc¢nosti rjieSenja o izvlastenju.

152.

152.1

Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3224/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/258 URBROJ: 2133-08-02/15-24-5 07.03.2024, PRAVOMOCNO 02.04.2024,
POTVRDA O ISPLATI BR:390333 14.01.2025, - zabiljeZuje se zabrana
raspolaganja izvlastenom nekretninom ké&br. 50/1 unutar roka od 7 godina od
dana pravomoc¢nosti rieSenja o izvlastenju.

153.

153.1

Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3225/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA 1IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE O I1ZVLASTENJU KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA 1ZVLASTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-
01/145 URBROJ: 2133-08-02/08-24-9 27.06.2024, PRAVOMOCNO 27.07.2024,
RJESENJE O ISPRAVKU KARLOVACKE ZUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA
OPCU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/22-01/145
10.10.2024, PRAVOMOCNO 31.10.2024, POTVRDA O UPLATI BR:387038
19.12.2024, - zabiljeZuje se zabrana raspolaganja izvlaStenom nekretninom kcbr.
804/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

154.

154.1

Zaprimljeno 19.03.2025.9. pod brojem Z-3744/2025

ZABILJEZBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLASTENOM NEKRETNINOM,
RJESENJE KARLOVACKE ZUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPCU
UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLASTENJA KLASA:UP/1-943-04/22-01/143
URBROJ:2133-08-02/08-24-9 15.07.2024, PRAVOMOCNO 10.09.2024,
POTVRDA O ISPLATI BR.374437 23.01.2025, - zabiljezuje se zabrana
raspolaganja izvlaStenom nekretninom k&br. 804/18 unutar roka od 7 godina od
dana pravomocnosti rieSenja o izvlastenju.

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljiSnih podataka na datum 10.04.2026.




VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke obuhvata
elaborata nepotpunog izvlastenja

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1

o N [m] E [m] o N [m] E [m] o N [m] E [m]
toCke toCke toCke

1 | 5047123.592 | 421423.8078 | 12 | 5046911.11 | 421694.13 | 23 | 5047030.402 | 422977.539
2 | 5047123.48 | 42142328 | 13 | 5046901.394 | 421697.2932 | 24 | 5047017.504 | 422973.9029
3 | 5047124.071| 421421.355 | 14 | 5046873.648 | 421662.1884| 25 | 5046996.976 | 423001.3533
4 | 5047124.839 | 421418.8472 | 15 | 5046891.668 | 421649.4089 | 26 | 5047037.01 | 423000.162
5 | 5047144.559 | 421437.0691| 16 | 5046903.768 | 421666.1157 | 27 | 5047177.451 | 422978.2811
6 5047142.652 | 421441.2143 17 | 5046898.071 | 421670.3048 28 5047176.28 | 422981.775
7 | 5047061.041 | 421428.5562 | 18 | 5047090.637 | 423010.3219 | 28 | 5047172.84 | 422989.3254
8 | 5047058.34 | 421423.01 | 19 | 504709532 | 423001.33 | 30 | 5047246.369 | 422984.1928
o | 5046992.966 | 421436.4375| 20 | 5047090.3 | 42299949 | 31 | 504724527 | 422972.4606
10 | 5046993.951 | 421441.2328 | 21 | 5047097.49 | 422983.3846 | 32 | 5047179.317 | 422978.162
11 | 5046921214 | 421698.1224 | 22 | 5047060.921 | 422985.7186
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevine

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

o N [m] E [m] o N [m] E [m] o N [m] E [m]
toCke toCke toCke

1 5046811.456 423387.7293 44 5046812.432 423424.4467 87 5046739.272 423523.4349
2 5046812.104 423388.5059 45 5046808.107 423427.7651 88 5046742.05 423521.545
3 5046813.979 423390.8501 46 5046805.123 423430.198 89 5046744.744 423525.7601
4 5046813.912 423391.5369 47 5046803.11 423431.5021 90 5046742.437 423527.3407
5 5046814.282 423394.3646 48 5046798.327 423435.1243 91 5046741.493 423528.493
6 5046812.919 423397.4403 49 5046792.363 423439.6719 92 5046741.268 423529.0435
7 5046811.556 423400.5161 50 5046782.822 423446.9465 93 5046741.112 423529.9807
8 5046810.193 423403.5918 51 5046774.618 423453.5022 94 5046741.15 423531.7227
9 5046808.7 423406.9619 52 5046771.871 423455.6191 95 5046740.951 423533.1
10 5046810.127 423406.9505 53 5046769.538 423457.9267 96 5046740.515 423534.4217
11 5046812.645 423407.2819 54 5046767.779 423459.5962 97 5046739.856 423535.6474
12 5046814.98 423407.9917 55 5046766.574 423460.1428 98 5046739.145 423536.8818
13 5046817.141 423409.1165 56 5046762.65 423462.3429 99 5046738.251 423537.8067
14 5046819.154 423410.5871 57 5046756.698 423466.9332 100 5046735.623 423540.7207
15 5046820.855 423412.3448 58 5046753.101 423469.6104 101 5046734.278 423542.2148
16 5046828.304 423421.8494 59 5046750.126 423471.8917 102 5046732.844 423543.7
17 5046833.094 423428.2656 60 5046745.868 423474.9619 103 5046731.534 423545.1438
18 5046837.852 423434.7075 61 5046741.234 423478.7698 104 5046730.863 423545.892
19 5046842.556 423441.1933 62 5046737.899 423481.7903 105 5046730.096 423546.5345
20 5046843.687 423442.8518 63 5046732.984 423487.452 106 5046728.799 423548.1102
21 5046844.686 423444.617 64 5046730.316 423491.0749 107 5046728.077 423548.7741
22 5046845.615 423445.6408 65 5046727.814 423494.8138 108 5046727.113 423549.1051
23 5046845.862 423445.7886 66 5046725.53 423498.6896 109 5046725.619 423550.425
24 5046846.717 423446.0826 67 5046724.14 423501.3466 110 5046722.712 423553.1709
25 5046847.45 423446.0325 68 5046722.349 423505.4721 111 5046719.557 423555.8892
26 5046848.785 423446.0327 69 5046721.275 423508.2734 112 5046720.439 423558.9379
27 5046841.74 423448.74 70 5046719.779 423512.5162 113 5046720.883 423560.3704
28 5046839.167 423450.497 71 5046718.531 423516.8386 114 5046721.87 423563.2032
29 5046837.13 423451.8877 72 5046717.832 423519.7542 115 5046722.418 423564.5991
30 5046839.374 423449.3563 73 5046717.284 423522.7021 116 5046723.286 423566.675
31 5046838.942 423447.192 74 5046717.037 423525.691 117 5046724.233 423568.7156
32 5046837.941 423445.8147 75 5046717.028 423527.405 118 5046725.211 423570.7416
33 5046836.521 423444.3046 76 5046720.985 423526.0467 119 5046725.581 423571.3935
34 5046835.181 423442.9041 77 5046722.894 423525.4311 120 5046725.952 423572.0454
35 5046833.788 423441.4589 78 5046724.816 423524.8496 121 5046727.059 423573.9917
36 5046832.395 423440.0138 79 5046726.783 423524.3798 122 5046727.87 423575.2663
37 5046830.958 423438.5169 80 5046728.727 423523.8527 123 5046729.079 423577.1645
38 5046829.635 423437.0154 81 5046731.125 423523.1523 124 5046731.251 423580.2212
39 5046828.356 423435.5647 82 5046732.188 423523.0455 125 5046731.708 423580.8157
40 5046827.033 423434.0629 83 5046733.628 423523.127 126 5046732.639 423581.9914
41 5046825.71 423432.5611 84 5046735.025 423523.3897 127 5046733.571 423583.1672
42 5046820.449 423426.5278 85 5046736.475 423523.9415 128 5046735.036 423584.8743
43 5046816.551 423421.9647 86 5046737.928 423523.9849 129 5046738.063 423588.2025

ZOP: 089.01.04
Br. projekta: VPB-TGP-22-0010-1
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevine

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. N [m] E [m] e N [m] E[m] e N [m] E[m]
tocke tocke tocke

130 5046742.424 423592.3207 173 5046837.423 423693.2938 216 5046689.21 423577.8439
131 5046745.91 423595.1659 174 5046835.84 423693.1503 217 5046687.43 423572.85
132 5046748.283 423597.0004 175 5046834.498 423692.8198 218 5046686.692 423571.8265
133 5046750.73 423598.7351 176 5046833.391 423692.4059 219 5046679.712 423574.5214
134 5046753.257 423600.3522 177 5046832.329 423691.841 220 5046675.816 423575.9057
135 5046757.157 423602.5946 178 5046831.04 423690.8949 221 5046669.431 423578.4543
136 5046761.165 423604.6394 179 5046830.298 423690.1724 222 5046664.006 423581.1476
137 5046767.3 423607.1699 180 5046829.433 423689.0947 223 5046659.908 423583.4714
138 5046768.146 423607.3292 181 5046828.919 423688.2717 224 5046659.019 423583.4714
139 5046772.568 423608.1659 182 5046828.53 423687.4794 225 5046655.317 423580.5473
140 5046779.941 423609.539 183 5046828.066 423686.2014 226 5046659.65 423577.0319
141 5046786.037 423610.6579 184 5046827.875 423685.3657 227 5046661.191 423575.7416
142 5046806.449 423614.6682 185 5046827.752 423684.5381 228 5046664.18 423573.0237
143 5046818.939 423617.0256 186 5046827.707 423683.1426 229 5046666.548 423570.661
144 5046817.913 423621.4378 187 5046828.115 423673.6837 230 5046670.634 423566.5106
145 5046818.38 423621.7191 188 5046829.039 423664.4346 231 5046671.97 423564.9193
146 5046824.242 423622.9766 189 5046829.099 423661.4757 232 5046674.021 423562.5997
147 5046828.014 423624.4018 190 5046825.398 423660.7057 233 5046676.086 423560.3026
148 5046827.734 423625.6061 191 5046825.96 423657.7583 234 5046676.762 423559.5172
149 5046827.994 423629.7246 192 5046825.704 423657.7052 235 5046681.921 423552.826
150 5046827.07 423633.0566 193 5046826.15 423655.556 236 5046681.474 423550.2415
151 5046831.957 423633.932 194 5046817.201 423653.2227 237 5046680.595 423544.6525
152 5046832.909 423634.2524 195 5046810.466 423652.4903 238 5046680.514 423543.1171
153 5046833.534 423632.7116 196 5046797.722 423648.6892 239 5046680.199 423539.0074
154 5046834.357 423630.564 197 5046783.829 423645.65 240 5046680.05 423533.349
155 5046834.588 423630.6523 198 5046778.182 423644.4148 241 5046680.077 423527.6822
156 5046835.866 423627.9296 199 5046763.075 423641.0265 242 5046680.27 423523.5003
157 5046838.937 423629.0844 200 5046757.641 423639.6933 243 5046680.597 423519.4271
158 5046837.893 423631.9194 201 5046752.367 423637.828 244 5046681.068 423516.1187
159 5046838.092 423631.9959 202 5046747.16 423635.7688 245 5046683.421 423505.2719
160 5046837.269 423634.1435 203 5046741.969 423633.6224 246 5046686.759 423494.4152
161 5046836.718 423635.5337 204 5046737.083 423630.856 247 5046688.441 423490.4914
162 5046838.011 423637.9275 205 5046732.193 423628.0901 248 5046691.108 423484.3647
163 5046838.116 423638.3515 206 5046727.405 423625.1255 249 5046692.657 423481.5073
164 5046839.72 423644.696 207 5046722.908 423621.7342 250 5046694.323 423478.5075
165 5046838.956 423647.9774 208 5046718.596 423618.1107 251 5046695.96 423475.5958
166 5046841.995 423648.658 209 5046714.462 423614.285 252 5046697.716 423472.7539
167 5046839.688 423658.532 210 5046710.51 423610.2709 253 5046699.598 423469.9934
168 5046839.227 423661.1786 211 5046706.896 423605.9509 254 5046701.492 423467.242
169 5046838.696 423664.2477 212 5046703.379 423601.559 255 5046703.404 423464.4966
170 5046837.93 423671.1413 213 5046697.018 423592.2759 256 5046705.544 423461.9265
171 5046837.373 423679.3472 214 5046693.902 423587.5635 257 5046707.739 423459.4057
172 5046837.401 423685.0038 215 5046691.204 423582.5958 258 5046710.024 423456.966
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevine

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. N [m] E [m] e N [m] E[m] e N [m] E[m]
tocke tocke tocke

259 5046712.287 423454.5079 302 5046817.54 423363.9595 345 5047110.605 423004.1452
260 5046714.598 423451.9779 303 5046819.325 423365.5161 346 5047121.397 422977.2566
261 5046716.976 423449.7296 304 5046819.723 423365.0271 347 5047128.861 422958.7017
262 5046719.482 423447.5078 305 5046823.1 423362.2218 348 5047136.555 422940.2109
263 5046724.429 423443.728 306 5046823.641 423362.9309 349 5047139.054 422934.7495
264 5046729.105 423439.9686 307 5046826.206 423360.8726 350 5047144.874 422922.0303
265 5046733.687 423436.0929 308 5046833.611 423356.0366 351 5047147.099 422903.6589
266 5046738.065 423431.9674 309 5046851.422 423343.8842 352 5047150.029 422902.5413
267 5046740.291 423429.9504 310 5046859.327 423339.0955 353 5047152.157 422898.7733
268 5046742.643 423428.0882 311 5046872.601 423331.2858 354 5047147.055 422896.7061
269 5046747.385 423424.4083 312 5046886.11 423323.882 355 5047145.059 422894.707
270 5046752.069 423420.6585 313 5046899.724 423316.9653 356 5047143.985 422893.6305
271 5046756.647 423416.7793 314 5046915.835 423308.9374 357 5047143.449 422893.5706
272 5046763.519 423410.9652 315 5046926.576 423303.5855 358 5047143.028 422893.744
273 5046768.104 423407.0939 316 5046934.632 423299.5716 359 5047142.77 422894.0149
274 5046772.69 423403.2225 317 5046942.361 423295.6697 360 5047142.42 422894.8316
275 5046777.369 423399.4672 318 5046947.049 423293.0155 361 5047141.558 422896.9639
276 5046776.992 423395.4602 319 5046951.594 423290.1281 362 5047138.491 422895.7222
277 5046774.006 423391.7897 320 5046958.139 423285.4035 363 5047148.652 422873.9448
278 5046773.861 423391.7786 321 5046964.883 423279.6696 364 5047151.139 422874.9504
279 5046771.961 423393.328 322 5046971.108 423273.4342 365 5047150.014 422877.7316
280 5046769.813 423390.6929 323 5046976.129 423267.5718 366 5047149.958 422878.0896
281 5046779.116 423383.1073 324 5046989.867 423249.8289 367 5047149.958 422878.2871
282 5046781.264 423385.7424 325 5047015.733 423216.4552 368 5047150.14 422878.7041
283 5046779.364 423387.2919 326 5047019.231 423211.787 369 5047150.567 422879.0335
284 5046779.35 423387.4326 327 5047024.436 423204.1578 370 5047154.328 422878.7209
285 5046782.34 423391.0999 328 5047030.046 423194.8485 371 5047154.884 422878.9458
286 5046785.869 423392.6424 329 5047033.624 423188.1581 372 5047161.27 422881.5209
287 5046788.445 423390.5438 330 5047037.169 423180.7407 373 5047162.092 422879.3455
288 5046794.402 423389.5279 331 5047039.406 423175.601 374 5047163.145 422876.5351
289 5046793.749 423388.7263 332 5047041.482 423170.3535 375 5047167.381 422865.304
290 5046798.678 423387.8858 333 5047044.655 423161.9572 376 5047174.151 422848.6258
291 5046796.165 423384.804 334 5047057.143 423131.3822 377 5047176.402 422843.0641
292 5046794.993 423382.6594 335 5047065.197 423111.9872 378 5047180.109 422833.8777
293 5046794.704 423380.5483 336 5047073.256 423092.5941 379 5047182.028 422828.8047
294 5046795.114 423378.3268 337 5047077.645 423081.4249 380 5047184.036 422822.8652
295 5046796.357 423376.3636 338 5047079.678 423075.7749 381 5047185.733 422817.3068
296 5046799.165 423373.223 339 5047080.694 423072.9498 382 5047187.53 422810.4585
297 5046805.182 423368.034 340 5047082.831 423067.3421 383 5047188.792 422804.917
298 5046810.728 423364.3078 341 5047085.174 423061.8174 384 5047189.415 422801.9818
299 5046810.728 423364.3078 342 5047089.849 423050.7925 385 5047191.118 422794.6552
300 5046812.783 423363.3921 343 5047098.761 423032.8232 386 5047192.854 422787.1849
301 5046815.257 423363.2662 344 5047102.76 423023.6902 387 5047195.373 422773.9597
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615
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FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. N [m] E [m] e N [m] E[m] e N [m] E[m]
tocke tocke tocke

388 5047196.157 422767.9121 431 5046938.258 422185.8808 474 5046875.602 421819.2533
389 5047196.913 422759.4891 432 5046913.266 422154.6492 475 5046878.593 421814.9159
390 5047197.574 422733.1404 433 5046887.349 422122.692 476 5046881.689 421810.6534
391 5047199.074 422694.1644 434 5046883.096 422117.4474 477 5046884.886 421806.4681
392 5047199.321 422688.217 435 5046875.349 422107.2086 478 5046888.183 421802.3625
393 5047199.432 422679.7348 436 5046869.48 422098.3702 479 5046891.579 421798.3387
394 5047199.287 422674.0776 437 5046866.732 422093.8323 480 5046895.07 421794.3991
395 5047198.95 422668.4263 438 5046864.117 422089.2181 481 5046898.655 421790.5458
396 5047198.443 422662.7856 439 5046861.643 422084.5273 482 5046906.106 421783.1138
397 5047195.21 422639.0756 440 5046859.303 422079.7708 483 5046910.046 421779.6267
398 5047190.916 422603.3323 441 5046857.055 422074.9726 484 5046914.067 421776.2385
399 5047188.239 422579.4801 442 5046854.733 422070.2061 485 5046918.167 421772.951
400 5047186.33 422564.602 443 5046852.545 422065.3736 486 5046921.814 421770.1598
401 5047185.226 422555.6701 444 5046850.309 422060.0238 487 5046926.59 421766.6849
402 5047184.891 422552.6885 445 5046848.593 422055.5205 488 5046930.818 421763.7723
403 5047183.891 422543.9952 446 5046846.878 422050.4945 489 5046935.296 421760.8409
404 5047182.446 422534.7441 447 5046845.301 422045.4234 490 5046939.749 421758.081
405 5047180.515 422525.5783 448 5046843.862 422040.3112 491 5046948.841 421752.8921
406 5047179.503 422521.6577 449 5046841.403 422029.9795 492 5046955.848 421749.1586
407 5047176.191 422511.3722 450 5046840.385 422024.7683 493 5046962.681 421745.436
408 5047173.46 422503.2629 451 5046839.51 422019.5322 494 5046969.137 421741.9187
409 5047169.836 422494.6292 452 5046838.777 422014.2754 495 5046972.753 421740.1912
410 5047165.853 422486.3553 453 5046838.187 422009.0021 496 5046977.758 421737.6311
411 5047158.605 422469.3807 454 5046837.741 422003.7165 497 5046975.852 421734.979
412 5047158.031 422467.7942 455 5046837.308 421995.2158 498 5046973.202 421731.1712
413 5047155.536 422463.7879 456 5046835.8 421968.2845 499 5046969.743 421727.4957
414 5047153.281 422459.6599 457 5046835.419 421953.1927 500 5046967.648 421725.3757
415 5047150.044 422456.1237 458 5046835.53 421942.6023 501 5046971.039 421721.6871
416 5047147.136 422451.3705 459 5046836.162 421932.0431 502 5046972.717 421723.0396
417 5047144.019 422446.6269 460 5046837.271 421921.5357 503 5046975.97 421724.8798
418 5047137.242 422437.5217 461 5046838.799 421911.0902 504 5046977.548 421725.7808
419 5047133.465 422432.9237 462 5046840.836 421900.7366 505 5046978.328 421726.2904
420 5047127.898 422425.8519 463 5046843.376 421890.4992 506 5046981.896 421728.3542
421 5047103.927 422395.0852 464 5046844.833 421885.4316 507 5046985.026 421729.9728
422 5047087.25 422373.8507 465 5046846.413 421880.4019 508 5046989.175 421732.1066
423 5047072.321 422355.0592 466 5046848.096 421875.4063 509 5046990.239 421731.6128
424 5047047.926 422324.6301 467 5046851.801 421865.536 510 5046991.614 421730.5127
425 5047037.517 422311.372 468 5046853.837 421860.6729 511 5046993.21 421729.1008
426 5047025.098 422295.6949 469 5046855.625 421856.6624 512 5046995.887 421726.4199
427 5047000.747 422263.9527 470 5046860.133 421846.8254 513 5046997.435 421725.0599
428 5046988.276 422248.3168 471 5046862.399 421842.0466 514 5047003.129 421719.8562
429 5046958.699 422211.6045 472 5046867.304 421832.7117 515 5047008.083 421713.8189
430 5046950.711 422201.5313 473 5046872.715 421823.6631 516 5047012.514 421708.8108
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517 5047018.4 421704.5462 560 5047087.192 421438.6032 603 5047015.808 421173.5755
518 5047020.022 421702.9481 561 5047084.16 421435.466 604 5047018.862 421169.3284
519 5047026.724 421696.2028 562 5047080.58 421434.6542 605 5047022.02 421165.1608
520 5047033.135 421689.1734 563 5047077.967 421424.8061 606 5047025.281 421161.0752
521 5047039.236 421681.8655 564 5047073.531 421419.2417 607 5047028.395 421157.3618
522 5047045.015 421674.2919 565 5047070.134 421414.8444 608 5047032.101 421153.1598
523 5047048.793 421668.9026 566 5047061.305 421403.4128 609 5047039.301 421145.5992
524 5047052.65 421663.0116 567 5047048.672 421387.9031 610 5047046.861 421138.4105
525 5047056.083 421657.6678 568 5047036.515 421372.0202 611 5047054.532 421131.7074
526 5047058.286 421654.1582 569 5047030.331 421363.9415 612 5047069.608 421118.5629
527 5047063.126 421645.968 570 5047024.268 421355.3521 613 5047084.546 421105.2645
528 5047067.524 421637.5172 571 5047021.401 421350.9471 614 5047099.395 421091.8658
529 5047069.717 421631.794 572 5047018.646 421346.4724 615 5047112.211 421080.6138
530 5047070.691 421629.0781 573 5047013.48 421337.3253 616 5047114.241 421078.6681
531 5047074.239 421619.7012 574 5047011.072 421332.6587 617 5047117.59 421075.2724
532 5047079.837 421601.1434 575 5047008.87 421327.8923 618 5047120.938 421071.8834
533 5047085.258 421581.8908 576 5047007.604 421324.9024 619 5047124.178 421068.392
534 5047091.129 421561.0068 577 5047006.824 421323.06 620 5047127.222 421064.728
535 5047093.817 421551.0842 578 5047005.782 421320.4361 621 5047130.344 421061.1368
536 5047095.691 421543.6648 579 5047003.501 421314.4616 622 5047133.223 421057.3464
537 5047097.688 421534.325 580 5046997.363 421299.7707 623 5047135.988 421053.4766
538 5047099.221 421524.8914 581 5046995.344 421294.9356 624 5047138.668 421049.5513
539 5047100.066 421515.3707 582 5046993.396 421289.8628 625 5047141.901 421043.9185
540 5047100.554 421501.048 583 5046991.692 421284.7012 626 5047146.39 421037.5687
541 5047100.408 421491.4905 584 5046990.234 421279.4623 627 5047148.764 421033.4471
542 5047099.79 421481.9457 585 5046989.028 421274.1579 628 5047151.014 421029.2544
543 5047098.581 421472.455 586 5046988.075 421268.7998 629 5047153.148 421024.9991
544 5047097.469 421464.6711 587 5046987.378 421263.4002 630 5047155.893 421019.0406
545 5047095.813 421454.3658 588 5046986.939 421257.9713 631 5047158.798 421011.8774
546 5047089.924 421455.3398 589 5046986.759 421252.5253 632 5047160.412 421007.3931
547 5047084.278 421457.2226 590 5046986.99 421244.7316 633 5047161.874 421002.8568
548 5047083.756 421457.6266 591 5046987.412 421240.5351 634 5047163.35 420998.0834
549 5047083.599 421458.2681 592 5046988.852 421231.992 635 5047164.704 420993.772
550 5047083.933 421461.696 593 5046990.075 421225.5508 636 5047168.21 420983.3563
551 5047076.986 421462.3717 594 5046991.518 421220.3 637 5047170.182 420978.3985
552 5047076.211 421454.4093 595 5046993.205 421215.1241 638 5047174.714 420968.7402
553 5047075.538 421452.3893 596 5046995.132 421210.0333 639 5047177.276 420964.0599
554 5047072.013 421445.136 597 5046997.425 421205.0989 640 5047180.068 420959.3653
555 5047077.331 421441.899 598 5046999.872 421200.2471 641 5047183.528 420955.4216
556 5047079.122 421444.8409 599 5047003.401 421193.4049 642 5047187.311 420951.6245
557 5047080.292 421445.2697 600 5047004.347 421191.2034 643 5047191.161 420947.9614
558 5047085.939 421443.3869 601 5047009.886 421182.3184 644 5047193.485 420946.0419
559 5047089.67 421441.7562 602 5047012.824 421177.8763 645 5047195.685 420944.2402
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646 5047198.292 420942.5407 689 5047141.02 421091.198 732 5047035.574 421311.4632
647 5047200.899 420940.8412 690 5047136.46 421095.0972 733 5047039.764 421319.4272
648 5047201.84 420941.673 691 5047131.532 421099.7099 734 5047041.955 421323.3578
649 5047203.35 420942.9508 692 5047122.682 421107.814 735 5047044.217 421327.2481
650 5047209.816 420954.6339 693 5047110.447 421118.8839 736 5047046.574 421331.0807
651 5047211.184 420957.9632 694 5047105.985 421122.8956 737 5047049.046 421334.8403
652 5047211.664 420959.0082 695 5047102.64 421125.9049 738 5047051.62 421338.5317
653 5047213.782 420961.875 696 5047098.191 421129.9307 739 5047055.922 421344.5752
654 5047211.351 420964.2768 697 5047092.629 421134.9629 740 5047062.495 421352.8661
655 5047208.648 420966.877 698 5047088.181 421138.9887 741 5047068.228 421359.8039
656 5047206.684 420969.1402 699 5047084.849 421142.014 742 5047072.05 421364.4291
657 5047203.925 420972.6932 700 5047080.408 421146.0483 743 5047074.913 421367.9011
658 5047199.872 420978.9974 701 5047075.967 421150.0825 744 5047078.682 421372.5691
659 5047197.76 420982.9702 702 5047073.746 421152.0996 745 5047081.509 421376.07
660 5047195.113 420988.3541 703 5047070.387 421155.0943 746 5047084.337 421379.571
661 5047192.908 420993.9321 704 5047064.326 421160.69 747 5047088.065 421384.2714
662 5047192.421 420995.3506 705 5047060.598 421164.3859 748 5047096.154 421395.0796
663 5047191.446 420998.1879 706 5047057.495 421167.6447 749 5047100.669 421401.0679
664 5047190.994 420999.6177 707 5047055.472 421169.8598 750 5047102.493 421403.4497
665 5047190.573 421001.0575 708 5047052.497 421173.2355 751 5047104.465 421405.7076
666 5047189.648 421003.9113 709 5047049.616 421176.692 752 5047106.467 421407.9419
667 5047188.318 421008.2097 710 5047046.815 421180.214 753 5047107.968 421409.6175
668 5047186.66 421013.9761 711 5047043.211 421185.0103 754 5047108.469 421410.1761
669 5047184.962 421019.7303 712 5047038.083 421192.4054 755 5047108.969 421410.7346
670 5047183.565 421024.0077 713 5047034.795 421197.4473 756 5047109.47 421411.2932
671 5047182.599 421026.8479 714 5047029.994 421205.0364 757 5047109.951 421411.8669
672 5047181.562 421029.6629 715 5047026.896 421210.1737 758 5047110.369 421412.4897
673 5047180.466 421032.4554 716 5047024.812 421214.1609 759 5047112.04 421414.9811
674 5047178.128 421037.9802 717 5047022.944 421218.2534 760 5047113.634 421417.5222
675 5047176.228 421042.0591 718 5047020.881 421223.8829 761 5047115.195 421420.0836
676 5047174.192 421046.0724 719 5047020.083 421226.7735 762 5047116.676 421422.6904
677 5047171.331 421051.3459 720 5047019.323 421229.6757 763 5047118.719 421426.7
678 5047167.546 421057.8199 721 5047017.72 421236.9967 764 5047120.607 421430.9502
679 5047165.162 421061.6366 722 5047017.095 421241.4517 765 5047121.21 421432.6539
680 5047162.676 421065.3874 723 5047016.62 421248.9338 766 5047123.537 421431.878
681 5047160.954 421067.8433 724 5047016.661 421253.4325 767 5047126.906 421441.979
682 5047159.215 421070.2881 725 5047017.081 421259.4167 768 5047127.559 421442.4657
683 5047157.401 421072.6776 726 5047017.932 421265.3533 769 5047127.887 421444.0093
684 5047155.576 421075.058 727 5047019.589 421272.6654 770 5047125.932 421446.7068
685 5047153.681 421077.3838 728 5047022.991 421282.5917 771 5047126.222 421447.8749
686 5047151.767 421079.6939 729 5047026.496 421290.8809 772 5047126.972 421450.8966
687 5047148.813 421083.0886 730 5047028.256 421295.0221 773 5047127.667 421456.742
688 5047144.732 421087.4853 731 5047032.984 421306.0516 774 5047128.021 421459.7211
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775 5047128.148 421461.2157 818 5047072.523 421687.7852 861 5047017.109 421769.8472
776 5047128.524 421465.6999 819 5047069.222 421692.7957 862 5047015.137 421769.6381
777 5047128.807 421468.5641 820 5047066.671 421696.5027 863 5047007.19 421768.6979
778 5047129.36 421473.3289 821 5047064.912 421698.9326 864 5046997.258 421767.5214
779 5047129.673 421474.616 822 5047063.137 421701.3508 865 5046989.315 421766.5616
780 5047130.203 421476.8026 823 5047061.315 421703.7343 866 5046983.371 421765.743
781 5047130.999 421480.466 824 5047059.465 421706.0954 867 5046979.411 421765.177
782 5047131.726 421484.2602 825 5047056.599 421709.565 868 5046976.057 421764.6977
783 5047131.995 421487.0366 826 5047055.13 421711.2691 869 5046975.761 421764.6763
784 5047132.221 421489.3731 827 5047053.657 421712.9698 870 5046975.384 421764.7176
785 5047132.313 421490.8698 828 5047050.683 421716.3473 871 5046974.665 421765.0248
786 5047132.528 421495.3858 829 5047048.676 421718.5765 872 5046972.921 421766.0052
787 5047132.526 421501.3643 830 5047046.644 421720.7834 873 5046973.772 421769.2863
788 5047132.289 421506.5374 831 5047045.611 421721.8704 874 5046975.742 421772.84
789 5047132.063 421513.1564 832 5047043.463 421723.9648 875 5046967.128 421778.0517
790 5047131.785 421517.671 833 5047041.278 421726.0196 876 5046960.713 421781.9358
791 5047131.656 421519.3413 834 5047035.085 421731.3785 877 5046954.449 421786.0596
792 5047131.191 421523.8168 835 5047032.591 421734.2579 878 5046948.35 421790.4232
793 5047130.771 421526.7871 836 5047030.276 421736.8715 879 5046944.768 421793.1465
794 5047130.084 421531.2341 837 5047026.043 421741.1361 880 5046940.088 421796.9007
795 5047129.022 421537.1387 838 5047023.453 421737.9637 881 5046935.518 421800.7876
796 5047127.788 421543.01 839 5047021.927 421735.3082 882 5046932.171 421803.7954
797 5047126.388 421548.8438 840 5047020.262 421735.9875 883 5046927.822 421807.9294
798 5047125.624 421551.7446 841 5047018.561 421737.7082 884 5046923.592 421812.1841
799 5047124.403 421556.0758 842 5047017.511 421739.6866 885 5046915.525 421821.0648
800 5047121.936 421564.7303 843 5047017.219 421740.7932 886 5046910.752 421826.8492
801 5047117.901 421579.1774 844 5047017.154 421741.9035 887 5046903.726 421836.502
802 5047112.208 421599.391 845 5047017.211 421742.6508 888 5046901.111 421840.2327
803 5047109.766 421608.0531 846 5047017.548 421744.1001 889 5046896.349 421847.8684
804 5047108.137 421613.8279 847 5047018.223 421745.6548 890 5046893.371 421853.0769
805 5047106.465 421619.5901 848 5047024.386 421756.7673 891 5046890.564 421858.3794
806 5047104.643 421625.3065 849 5047025.196 421758.6874 892 5046888.594 421862.4242
807 5047103.198 421629.5681 850 5047025.769 421760.1533 893 5046885.441 421869.2294
808 5047102.267 421632.42 851 5047025.885 421761.8554 894 5046883.665 421873.3634
809 5047101.495 421634.7862 852 5047025.582 421763.7152 895 5046881.486 421878.9533
810 5047100.168 421638.0367 853 5047025.741 421765.2696 896 5046878.984 421886.0234
811 5047098.432 421642.1884 854 5047026.66 421766.5332 897 5046875.572 421897.526
812 5047095.349 421649.0237 855 5047040.385 421777.6002 898 5046874.123 421903.3169
813 5047091.103 421656.9562 856 5047034.416 421779.2095 899 5046872.857 421909.2125
814 5047085.891 421666.071 857 5047023.157 421770.132 900 5046871.647 421915.8528
815 5047081.213 421673.7595 858 5047020.853 421769.1652 901 5046870.674 421922.5317
816 5047077.27 421680.1389 859 5047019.681 421769.4338 902 5046869.637 421932.2254
817 5047074.904 421683.9669 860 5047018.779 421769.7067 903 5046869.106 421940.4573
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevine

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. N [m] E [m] e N [m] E[m] e N [m] E[m]
tocke tocke tocke

904 5046868.914 421947.9542 947 5047129.987 422369.9304 990 5047237.065 422681.3645
905 5046868.984 421953.9534 948 5047135.129 422376.3824 991 5047237.115 422686.6142
906 5046869.617 421967.4382 949 5047142.573 422385.7943 992 5047236.659 422703.5348
907 5046870.549 421985.4141 950 5047152.701 422398.8199 993 5047236.075 422722.5986
908 5046871.439 421997.3793 951 5047158.286 422405.8774 994 5047235.27 422748.0859
909 5046872.162 422003.3352 952 5047162.156 422410.768 995 5047234.384 422767.5622
910 5046873.594 422012.2193 953 5047165.078 422414.3368 996 5047232.896 422778.7092
911 5046875.616 422021.7559 954 5047167.616 422417.6212 997 5047229.491 422794.2461
912 5046878.124 422031.1766 955 5047168.495 422418.7684 998 5047225.462 422810.8559
913 5046880.875 422039.7452 956 5047172.334 422424.14 999 5047223.224 422819.5728
914 5046882.388 422043.9831 957 5047174.839 422428.1249 | 1000 | 5047221.225 422826.8014
915 5046884.006 422048.1819 958 5047176.855 422431.2867 | 1001 5047219.31 422833.2739
916 5046887.543 422056.457 959 5047178.806 422434.489 1002 | 5047217.434 422839.3053
917 5046890.753 422063.235 960 5047183.314 422442.3793 | 1003 | 5047214.333 422848.7692
918 5046894.228 422069.8801 961 5047184.669 422444.9569 | 1004 | 5047212.538 422853.9411
919 5046897.964 422076.3824 962 5047186.859 422449.2028 | 1005 | 5047209.735 422861.9652
920 5046900.33 422080.2099 963 5047192.412 422460.371 1006 5047206.1 422871.7558
921 5046904.456 422086.4724 964 5047196.407 422468.4354 | 1007 | 5047202.619 422880.6609
922 5046908.849 422092.5509 965 5047198.76 422473.1284 | 1008 | 5047196.296 422895.8962
923 5046913.459 422098.4655 966 5047200.53 422476.4342 | 1009 | 5047197.419 422896.3614
924 5046918.149 422104.3188 967 5047204.611 422485.3856 | 1010 | 5047198.901 422896.1598
925 5046921.9 422109.0015 968 5047206.812 422490.5087 | 1011 | 5047202.346 422892.2693
926 5046927.527 422116.0254 969 5047208.817 422495.7126 | 1012 | 5047205.791 422888.3788
927 5046939.719 422131.2441 970 5047210.497 422501.0308 | 1013 | 5047198.208 422914.3171
928 5046951.912 422146.4621 971 5047211.907 422506.5303 | 1014 5047195.25 422914.4108
929 5046962.239 422159.3304 972 5047212.043 422506.754 1015 | 5047192.352 422913.7284
930 5046971.583 422171.0647 973 5047212.807 422508.5892 | 1016 | 5047190.671 422913.0486
931 5046981.785 422184.0322 974 5047214.058 422511.6119 | 1017 | 5047190.296 422913.9757
932 5046990.526 422195.2868 975 5047214.388 422512.7955 | 1018 | 5047189.832 422913.7883
933 5047003.88 422212.4538 976 5047216.692 422521.4948 | 1019 | 5047189.219 422914.052
934 5047014.141 422225.3754 977 5047219.123 422533.3746 | 1020 | 5047187.801 422917.8155
935 5047023.413 422237.1663 978 5047220.746 422543.6168 | 1021 | 5047186.962 422919.607
936 5047029 422244.2222 979 5047222.712 422559.9991 | 1022 | 5047183.191 422928.598
937 5047034.675 422251.2075 980 5047224.576 422574.8829 | 1023 | 5047177.525 422942.4859
938 5047041.766 422259.941 981 5047226.19 422588.286 1024 | 5047173.667 422952.2517
939 5047047.905 422267.5159 982 5047228.165 422603.1548 | 1025 | 5047170.254 422960.5791
940 5047055.46 422276.8391 983 5047230.288 422618.7608 | 1026 | 5047167.482 422966.8783
941 5047063.015 422286.1628 984 5047232.164 422633.4973 | 1027 5047166.45 422970.3454
942 5047073.321 422299.0481 985 5047232.751 422638.1046 | 1028 | 5047165.505 422973.5196
943 5047078.926 422306.0893 986 5047233.603 422644.8005 | 1029 | 5047161.697 422982.9692
944 5047091.046 422321.3656 987 5047234.69 422653.3372 | 1030 | 5047157.761 422992.7036
945 5047104.11 422337.8066 988 5047235.662 422661.1715 | 1031 | 5047156.063 422996.8702
946 5047120.129 422357.6475 989 5047236.34 422667.8869 | 1032 | 5047153.909 423002.4703
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VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

0IB: 35069807615

Lomne tocke gradevine

FAZA 2

NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Br. N [m] E [m] e N [m] E[m] e N [m] E[m]

tocke tocke tocke

1033 | 5047150.683 423010.8722 | 1076 | 5046985.997 423312.8547 | 1119 | 5046867.984 423441.1426
1034 | 5047146.658 423022.1771 | 1077 | 5046983.051 423315.1748 | 1120 | 5046868.546 423441.0283
1035 | 5047144.646 423027.8296 | 1078 | 5046980.049 423317.4208 | 1121 | 5046868.978 423440.5553
1036 | 5047143.201 423032.0909 | 1079 | 5046973.911 423321.7292 | 1122 | 5046869.043 423439.9176
1037 | 5047141.522 423037.065 1080 5046971.41 423323.3854 | 1123 | 5046868.905 423439.1307
1038 | 5047140.796 423039.1946 | 1081 | 5046968.864 423324.9721 | 1124 | 5046868.516 423437.2666
1039 | 5047139.678 423041.9786 | 1082 | 5046966.949 423326.1658 | 1125 5046868.07 423435.5035
1040 | 5047136.312 423050.3252 | 1083 | 5046963.703 423328.0289 | 1126 | 5046867.151 423433.7099
1041 | 5047132.332 423060.0418 | 1084 | 5046961.762 423329.1425 | 1127 | 5046866.793 423432.8347
1042 | 5047128.384 423069.7712 | 1085 | 5046959.771 423330.218 1128 | 5046866.389 423431.9789
1043 5047124.51 423079.5302 | 1086 5046952.37 423333.862 1129 | 5046865.523 423430.3019
1044 | 5047120.652 423089.296 1087 | 5046943.611 423338.1456 | 1130 | 5046865.115 423429.4576
1045 | 5047116.821 423099.072 1088 | 5046938.234 423340.8061 | 1131 5046864.78 423428.5811
1046 | 5047112.969 423108.8397 | 1089 | 5046924.793 423347.4666 | 1132 | 5046864.304 423427.7707
1047 | 5047108.523 423119.986 1090 | 5046901.912 423358.7174 | 1133 | 5046863.215 423426.2344
1048 5047104.01 423131.1049 | 1091 | 5046889.994 423365.0525 | 1134 5046862.76 423425.4106
1049 | 5047101.176 423138.0489 | 1092 | 5046881.012 423370.4882 | 1135 | 5046861.825 423423.977
1050 | 5047097.142 423147.7428 | 1093 | 5046873.467 423375.3942 | 1136 | 5046858.839 423419.4161
1051 | 5047093.657 423156.0408 | 1094 | 5046867.366 423379.755 1137 | 5046858.603 423419.2073
1052 | 5047089.551 423165.7045 | 1095 | 5046860.246 423385.2592 | 1138 | 5046854.706 423414.6398
1053 | 5047085.409 423175.353 1096 | 5046852.026 423392.1753 | 1139 | 5046847.582 423406.2497
1054 | 5047081.859 423183.6232 | 1097 | 5046849.941 423395.4671 | 1140 | 5046844.456 423402.2987
1055 | 5047078.902 423190.5156 | 1098 | 5046851.754 423397.8581 | 1141 | 5046841.951 423399.1798
1056 | 5047076.406 423195.9702 | 1099 | 5046857.139 423405.0735 | 1142 | 5046840.699 423397.6204
1057 | 5047073.722 423201.3364 | 1100 | 5046858.946 423407.4694 | 1143 | 5046839.446 423396.0609
1058 5047070.2 423207.9575 | 1101 | 5046863.321 423413.4006 | 1144 | 5046838.194 423394.5014
1059 | 5047067.242 423213.1774 | 1102 | 5046865.019 423415.8664 | 1145 | 5046836.822 423392.6774
1060 | 5047064.158 423218.3241 | 1103 | 5046866.504 423418.6896 | 1146 | 5046836.548 423392.2911
1061 5047060.14 423224.6561 | 1104 | 5046868.424 423422.3341 | 1147 | 5046835.561 423390.3688
1062 | 5047054.216 423233.3239 | 1105 | 5046869.297 423424.1026 | 1148 | 5046834.984 423388.7383
1063 | 5047045.972 423244.0089 | 1106 5046870.04 423426.1078 | 1149 | 5046834.984 423388.4842
1064 5047040.32 423251.0134 | 1107 | 5046870.975 423429.1583 | 1150 | 5046831.958 423388.9449
1065 | 5047031.843 423261.52 1108 | 5046871.644 423431.4562 | 1151 | 5046822.627 423385.5152
1066 | 5047021.482 423274.3614 | 1109 | 5046872.097 423433.2161 | 1152 | 5046821.655 423384.918
1067 | 5047014.916 423282.5542 | 1110 | 5046872.901 423436.2545 | 1153 | 5046821.447 423384.9289
1068 | 5047011.229 423287.2869 | 1111 | 5046873.329 423438.3059 | 1154 | 5046821.377 423384.8412
1069 | 5047007.466 423291.9589 | 1112 | 5046873.724 423440.7672 | 1155 | 5046818.877 423381.7182
1070 | 5047004.493 423295.337 1113 | 5046874.111 423443.5252 | 1156 | 5046818.877 423381.7182
1071 | 5047001.418 423298.6219 | 1114 | 5046874.572 423447.0902 | 1157 5046812.44 423374.2807
1072 | 5046998.266 423301.8325 | 1115 | 5046875.898 423449.8641 | 1158 | 5046811.005 423374.2007
1073 | 5046993.928 423305.9762 | 1116 | 5046874.322 423448.2009 | 1159 | 5046805.652 423379.1466
1074 5046991.71 423307.9969 | 1117 | 5046868.113 423441.6481 | 1160 | 5046805.555 423380.5126
1075 | 5046988.303 423310.9349 | 1118 | 5046867.344 423440.8365
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