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 Oznaka projektne mape-priloga - Rev. 

 
 OPĆI DIO    

1 OPĆI PODACI Y2-O89.00.01-G01.0-001   
1.01 Naslovno potpisni list    
1.02 Popis projektanata i suradnika projektne mape    
1.03 Sadržaj projektne mape    
1.04 Izjave o sukladnosti    
     
2 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I NORME Y2-O89.00.01-G01.0-002   
2.01 Lokacijska dozvola Prostorno planska dokumentacija    
2.02 Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš    
2.03 Posebni tehnički uvjeti    
2.04 Zakoni, propisi i norme    
2.05 Podloge za projektiranje    
     
 TEKSTUALNI DIO    

 SVEZAK 1/4    

3 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU Y2-O89.00.01-G01.0-003   

4 USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD 
BRODARACA - TEHNIČKO RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-004   

5 NASIPI ZA ZAŠTITU RIBNJAKA CRNA MLAKA - 
TEHNIČKO RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-005   

6 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA - TEHNIČKO 
RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-006   

7 RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA - KUPA - 
TEHNIČKO RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-007   

8 NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA - KUPA - 
TEHNIČKO RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-008   

9 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - GRAĐEVINSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-009   

10 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - STROJARSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-010   

11 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - ELEKTROTEHNIČKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-011   

12 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - ARHITEKTONSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-012   

13 PREGRADA BRODARCI - GRAĐEVINSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-013   

14 PREGRADA BRODARCI - STROJARSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-014   

15 PREGRADA BRODARCI - ELEKTROTEHNIČKO 
RJEŠENJE 

Y2-O89.00.01-G01.0-015   

16 PREGRADA BRODARCI - ARHITEKTONSKO RJEŠENJE Y2-O89.00.01-G01.0-016   

17 POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA OBUHVATA 
ZAHVATA 
 

Y2-O89.00.01-G01.0-017   
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18 POPIS ČESTICA I VLASNIKA NEKRETNINA Y2-O89.00.01-G01.0-018   

 GRAFIČKI DIO    

 SVEZAK 3/4    

19 PREGLEDNA SITUACIJA SVIH GRAĐEVINA Y2-O89.00.01-G01.0-101   

20 PREGLEDNA SITUACIJA SVIH GRAĐEVINA NA PODLOZI 
IZ STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Y2-O89.00.01-G01.0-102   

21 PREGLEDNA SITUACIJA OBUHVATA ZAHVATA S 
LOMNIM TOČKAMA 

Y2-O89.00.01-G01.0-103   

22 NASIP UZ LIJEVU OBALU KUPE, Situacija nasipa na 
katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-201   

23 NASIP UZ DESNU OBALU KUPE, Situacija nasipa na 
katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-202   

24 NASIP UZ LIJEVU OBALU DOBRE, Situacija nasipa na 
katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-203   

25 NASIP UZ KUPU KOD MJESTA TRG, Situacija nasipa na 
katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-204   

26 NASIPI ZA ZAŠTITU RIBNJAKA CRNA MLAKA, Situacija 
nasipa na katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-205   

27 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Situacija zahvata 
na katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-206   

28 RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Situacija zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi 

Y2-O89.00.01-G01.0-207   

29 NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Situacija nasipa na katastru i ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-208   

30 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Situacija građevine na katastru i 
ortofoto karti 

Y2-O89.00.01-G01.0-209   

31 PREGRADA BRODARCI, Situacija građevine na katastru i 
ortofoto karti 
 

Y2-O89.00.01-G01.0-210   

 SVEZAK 4/4    

32 KARAKTERISTIČNI PRESJEK NASIPA TIP 1 Y2-O89.00.01-G01.0-301   

33 KARAKTERISTIČNI PRESJEK NASIPA TIP 2 Y2-O89.00.01-G01.0-302   

34 KARAKTERISTIČNI PRESJEK NASIPA S 
OBALOUTVRDOM  TIP 3 

Y2-O89.00.01-G01.0-303   

35 KARAKTERISTIČNI PRESJEK ZIDA S OBALOUTVRDOM  
TIP 4 

Y2-O89.00.01-G01.0-304   

36 UZDUŽNI PROFIL NASIPA NA LIJEVOJ OBALI KUPE Y2-O89.00.01-G01.0-305   

37 UZDUŽNI PROFIL NASIPA NA DESNOJ OBALI KUPE Y2-O89.00.01-G01.0-306   

38 UZDUŽNI PROFIL NASIPA NA LIJEVOJ OBALI DOBRE Y2-O89.00.01-G01.0-307   

39 UZDUŽNI PROFIL NASIPA NA DESNOJ OBALI KUPE KOD 
MJESTA TRG 

Y2-O89.00.01-G01.0-308   
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40 UZDUŽNI PRESJECI ČEPOVA KROZ NASIP I ZID UZ 
LIJEVU OBALU KUPE 

Y2-O89.00.01-G01.0-309   

41 UZDUŽNI PRESJECI ČEPOVA KROZ NASIP UZ DESNU 
OBALU KUPE 

Y2-O89.00.01-G01.0-310   

42 UZDUŽNI PRESJECI ČEPOVA KROZ NASIP UZ LIJEVU 
OBALU DOBRE 

Y2-O89.00.01-G01.0-311   

43 UZDUŽNI PRESJECI ČEPOVA 1 I 2 KROZ NASIP UZ 
DESNU OBALU KUPE KOD MJESTA TRG 

Y2-O89.00.01-G01.0-312   

44 PREGLEDNA SITUACIJA NASIPA ZA ZAŠTITU RIBNJAKA 
CRNA MLAKA 

Y2-O89.00.01-G01.0-401   

45 KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK NASIPA ZA 
ZAŠTITU RIBNJAKA CRNA MLAKA 

Y2-O89.00.01-G01.0-402   

46 UZDUŽNI PROFIL NASIPA ZA ZAŠTITU RIBNJAKA CRNA 
MLAKA 

Y2-O89.00.01-G01.0-403   

47 PREGLEDNA SITUACIJA ISTOČNOG NASIPA RETENCIJE 
KUPČINA 

Y2-O89.00.01-G01.0-501   

48 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
nasipa 

Y2-O89.00.01-G01.0-502   

49 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
prijelazne rampe NC1 

Y2-O89.00.01-G01.0-503   

50 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
prijelazne rampe NC2 

Y2-O89.00.01-G01.0-504   

51 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
prijelazne rampe NC3 

Y2-O89.00.01-G01.0-505   

52 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
prijelazne rampe NC4 

Y2-O89.00.01-G01.0-506   

53 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
prijelazne rampe NC5 

Y2-O89.00.01-G01.0-507   

54 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
priključka ceste NC6 na nasip 

Y2-O89.00.01-G01.0-508   

55 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
kanala K1 

Y2-O89.00.01-G01.0-509   

56 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Uzdužni profil 
kanala K2 

Y2-O89.00.01-G01.0-510   

57 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Karakteristični 
poprečni profili nasipa 

Y2-O89.00.01-G01.0-511   

58 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA, Ustava Znanovit Y2-O89.00.01-G01.0-512   

59 RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Uzdužni profil  od stac. 2+000 do stac. 12+650 
 

Y2-O89.00.01-G01.0-601   

60 RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Karakteristični poprečni presjek rušenja 

Y2-O89.00.01-G01.0-602   

61 RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Poprečni presjek rušenja u stac. 3+020 i 5+040 

Y2-O89.00.01-G01.0-603   

62 NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA, 
Karakteristični poprečni presjeci nasipa 

Y2-O89.00.01-G01.0-701   

63 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Tlocrt  Y2-O89.00.01-G01.0-801   
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64 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Presjek  Y2-O89.00.01-G01.0-802   

65 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Pogled Y2-O89.00.01-G01.0-803   

66 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Jednopolna shema Y2-O89.00.01-G01.0-804   

67 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ, Upravljačka kućica Y2-O89.00.01-G01.0-805   

68 PREGRADA BRODARCI, Tlocrt  Y2-O89.00.01-G01.0-901   

69 PREGRADA BRODARCI, Presjek Y2-O89.00.01-G01.0-902   

70 PREGRADA BRODARCI, Pogled  Y2-O89.00.01-G01.0-903   

71 PREGRADA BRODARCI, Jednopolna shema  Y2-O89.00.01-G01.0-904   

72 PREGRADA BRODARCI, Upravljačka kućica Y2-O89.00.01-G01.0-905   
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Broj: 002542 

Na osnovi članka 128. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) daje se: 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI IDEJNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 
PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI 
KUPČINA 

Naziv projekta : IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE 

Vrsta dokumentacije-struka : Idejni projekt – Projekt više struka 

Oznaka projektne mape : Y2-O89.00.01-G01.0 

Investitor : HRVATSKE VODE 
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 
OIB 28921383001 

Idejni projekt izrađen je u skladu s prostornim planom KARLOVAČKE ŽUPANIJE ,Glasnik 
Karlovačke županije, broj 26/01, 36/08, 56/13, 50b/14, 6c/17, 29c/17-pročišćeni tekst, 
8a/18, 19/18-pročišćeni tekst, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Glasnik Zagrebačke županije 
3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 
(pročišćeni tekst), 43/20, 46/20 (ispravak) i 2/21 (pročišćeni tekst). Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (153/13, 20/17, 
39/19, 125/19), Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Zakonom o 
zaštiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), Zakonom o zaštiti od požara (NN 
92/10), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakonom o zaštiti 
prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), te posebnim zakonima i propisima u skladu s 
kojima se izdaje lokacijska dozvola. 
 

mr.sc. Danijel Krešić, 
mag.ing.aedif. G 4507 

 
Darko Jelašić, 
dipl.ing.građ. G 160 

 

e-potpis e-potpis 

Ivan Birovljević, 
mag.ing.aedif. G 6084 

 

Olja Brkljač, 
struč.spec.ing.aedif.  
G 6393  

e-potpis e-potpis 

Darko Radevski, 
dipl.ing.građ. G 4877 

 

Katarina Duvnjak, 
mag.ing.mech. S 1795 

 

e-potpis e-potpis 

dr.sc. Ivan Kursan, 
mag.ing.el. E 2594 

 
Zvonimir Kralj, 
dipl.ing.arh. A 3343 

 

e-potpis e-potpis 

Goran Grget,  
dipl.ing.građ. G 3561 

 

Ovlašteni geodet: 
Slaven Marasović 
dipl.ing.geod. GEO 781  

e-potpis e-potpis 

 
Zagreb, 15.7.2021. 
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2.1 UVOD 

Ugovor o uslugama provedbe geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih 
podloga, ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske 
dozvole za zahvat "Izgradnja brane Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim 
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa 
te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih graeđevina u 
području retencije Kupčina" sklopljen je između Hrvatskih voda i zajednice izvršitelja s 
Elektroprojektom kao vodećim članoma s druge strane kao izvršitelja. Ugovor je potpisan 
04.12.2018. godine. Razina obrade je idejni projekt za lokacijsku dozvolu. 
 
Građevina „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama 
Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ je dio „Projekta zaštite od poplava grada Karlovca“ te kao 
takav strateški investicijski projekt Republike Hrvatske prema odluci Vlade Republike 
Hrvatske (NN 111/2018). 
 
Idejnim projektom obuhvaćeni su pregrada Brodarci, usporni nasipi uz Kupu i Dobru, 
rušenje dijela lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvišenje dijela desnog kanala Kupa – 
Kupa, nasipi za zaštitu Crne Mlake, Istoćni nasip retencije Kupčina i ustava Šišljavić 

2.2 POPIS PODLOGA 

Na području obuhvata zahvata građevine korištene su sljedeće raspoložive podloge: 
 

1. Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeće 
stanje na slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti)  Zagreb, 
2016. god. 

2. Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 
WYG Savjetovanje d.o.o., GEATEH d.o.o., Hrvatske vode, 2017.  

3. Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I faza – karlovačko 
područje Studija o utjecaju zahvata na okoliš; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljača 
2019. god. 

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rješenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. 
god. 

5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Geološki i geotehnčki istražni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. 
Zagreb, siječanj 2020. 

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Labaratorijska ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, 
siječanj 2020. 

7. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Geološki i geotehnički istražni radovi – Pozajmište materijala; 72370-41/19, 
Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 2020. 

8. Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt nasipa za zaštitu ribnjaka Crna 
Mlaka, E-141-18-01 v 1.0, Geokon Zagreb, kolovoz 2019. godina 

9. Geotehnički elaborat - Geotehnički istražni radovi na nalazištu materijala za 
izradu nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, (ozanaka E-141-18-08 v 1.0), 
Geokon Zagreb, rujan 2019. godina 

10. Geotehnički izvještaj istražnih radova za istočni nasip retencije Kupčina“, 
oznake evidencije: 72370-52/2019 , izrada: Institut IGH d.d., Zagreb, studeni 
2019. 
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11. Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa 
kanala Kupa-Kupa; E-141-18-10 v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019. 

12. Geotehnički elaborat – Geotehnički istražni radovi na nalazištu materijala za 
rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), 
Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019. 

13. Desni nasip kanala Kupa-Kupa, Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt 
rekonstrukcije desnog nasipa kanala Kupa-Kupa – Geotehnički elaborat; E-
141-18-04 v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019. 

14. Ustava Šišljavić, Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt ustave Šišljavić – 
Geotehnički elaborat; E-141-18-02 v 1.0, Geokon d.d. Zagreb, svibanj 2019. 
godina 

15. Pregrada Brodarci, Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt pregrade 
Brodarci – Geotehnički elaborat; E-141-18-03 v 1.0, Geokon d.d. Zagreb, 
kolovoz 2019. godina 

16. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, Idejni projekt, G2-
O89.00.02-G01.0, Elektroprojekt, Zagreb, 2019. 

17. Nadvišenje desnog  nasipa kanala Kupa-Kupa, Idejni projekt, G2-O89.00.02-
G01.0, Elektroprojekt, Zagreb, 2019. 

18. Ustava Šišljavić, Idejni projekt, G2-O89.00.02-G01.0, Elektroprojekt, Zagreb, 
2019. 

19. Pregrada Brodarci, Idejni projekt, G2-O89.00.02-G01.0, Elektroprojekt, 
Zagreb, 2019. 

20. Istočni nasip retencije Kupčine, Idejni projekt, VPB-TIP-20-0001, 
Vodoprivredno-projektni biro, Zagreb, 2020 

21. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, Idejni projekt, 72360-168/19, 
Institut IGH, Zagreb, 2020 

22. Izgradnja nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, Idejni projekt, E-141-18-05 v 
1.0, Geokon-Zagreb, Zagreb, 2019. 

2.3 GEODETSKE PODLOGE 

Za potrebe izrade idejnog projekta izrađeno je geodetsko snimanje zahvata iz zraka od 
strane tvrtke VPB d.d. u ožujku 2019. godine. 
 
Snimanje je izvršeno bespilotnom letjelicom senseFly eBee RTK uz pratnju automobilom 
u kojem je smješten sustav za upravljanje i praćenje letjelice.  
 
Podatci se obrađuju pomoću dva softvera: software „eMotion 2“ za pripremu fotografija, 
putanja lijeta i telemetrijskih podataka o lijetu i software „Postflight Terra 3D“ za izradu 
Ortomozaika, DMS-a i oblaka točaka (eng. Point Cloud). Software-i su povezani izlaznom 
datotekom software-a „eMotion 2“ s koja je istovremeno ulazna datoteka za  „Postflight 
Terra 3D“. 
 
U skladu s terenskim uvjetima i projektnim potrebama geodeska snimka iz zraka se 
provjerava ili dopunjuje klasičnim snimanjem na tlu. Za izmjeru su korištena dva 
dvofrekvencijska uređaja GNSS (Global Navigation Satellite System) Trimble 5800 R3. 
Uređaj mjeri na 24 kanala, koristi GPS (Global Positioning System) i GLONASS (rus. 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema or Global Navigation Satellite 
System) aplikacije GNSS (Global Navigation Satelite System) sustava, posjeduje precizni 
kod (P-kod) te ima mogućnost bežične bluetooth komunikacije. Primjenjena je RTK (Real 
Time Kinematic) metoda pozicioniranja u realnom vremenu. Mjerenje je izvršeno preko 
CROPOS sustava (CROatian Positioning System). 
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Referentni koordinatni sustav korišten za snimanje je HTRS96 (HVRS71), dobivene 
koordinate i visine moguće je  preračunati pomoću T7D u HDKS (Visine-Trst). 

2.4 PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 
Prostorni planovi koji su aktualni na području ovog projekta su slijedeći: 
 
 
1. PPŽ Karlovačka županija, Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 36/08, 56/13, 

50b/14, 6c/17, 29c/17-pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18-pročišćeni tekst 
 
2. Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ), Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 

6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 
(pročišćeni tekst), 43/20, 46/20 (ispravak) i 2/21 (pročišćeni tekst) 

 
 
 
 
 
 

2.5 PRIMJENJENI PROPISI I NORME 

  Zakoni   Glasilo broj 

• Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19 

• Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19 

• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) NN 81/15, 94/17 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18, 115/18, 98/19 

• Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 51/15 

• Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN 53/91 

• Zakon o normizaciji  NN 80/13  

• Zakon o mjeriteljstvu  NN 74/14, 111/18 

• Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 

29/18 

• Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18  

• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 112/18  

• Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14, 69/17 

• Zakon o javnoj nabavi NN 120/16  

• Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 

110/19 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 

80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 89/15, 108/17, 

70/19 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14, 32/19 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_65_1494.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_114_2218.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_801.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1939.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1548.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_94_2194.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_03_20_402.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2253.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1954.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_51_994.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_111_2150.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_03_29_586.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_03_25_475.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_112_2167.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_69_1608.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_360.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_54_1083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3154.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1843.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1670.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1842.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_89_1754.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_108_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1450.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_645.html
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• Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 

102/15 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 

110/19 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju 

NN 78/15, 114/18, 

110/19 

• Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih 

kvalifikacija 

NN 82/15 

• Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 

39/19 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09,139/10, 14/14, 

32/19 

• Zakon o koncesijama  NN 69/17  

• Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 56/13, 

119/15, 120/16, 

127/17, 66/19 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  NN 69/99, 151/03, 

157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 

157/13, 152/14, 

98/15, 44/17, 90/18 

• Zakon o Državnom inspektoratu NN 115/18 

• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/15 

• Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske NN 29/18, 114/18 

• Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom 

razdoblju od 2014./2020. 

NN 92/14 

• Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe NN 118/18 

  Pravilnici   Glasilo broj 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19 

• Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje 

se izdaje lokacijska dozvola 

NN 105/17, 108/17 

• Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14  

• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu 

projekata 

NN 32/14, 69/14, 27/15 

• Pravilnik o nostrifikaciji projekata NN 98/99, 29/03, 20/17 

• Pravilnik o mjernim jedinicama  NN 88/15  

• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 

uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog 

izvješća nadzornog inženjera 

NN 111/14, 107/15, 

20/17, 98/19, 121/19 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine  NN 46/18, 98/19 

• Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i 

uvjetima održavanja građevine 

NN 43/14 

• Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora NN 116/19  

• Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

NN 129/15  

• Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14  

• Pravilnik o katastru infrastrukture NN 29/17  

• Pravilnik o katastru zemljišta NN 84/07, 148/09 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_120_2583.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_114_2217.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1569.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2990.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_798.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_643.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_69_1603.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2244.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2610.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2879.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1292.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_09_98_1897.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_44_1000.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_90_1756.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2243.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_584.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_114_2216.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_118_2337.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_112_2625.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_04_36_755.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1985.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_105_2408.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_108_2515.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_583.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_69_1315.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_27_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1737.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_111_2135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2091.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_484.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1984.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2400.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_05_46_880.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1982.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_43_803.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_116_2324.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2445.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2077.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_29_663.html
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• Pravilnik o geodetskim elaboratima NN 59/18 

• Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava 

zemljišnih knjiga i katastra 

NN 107/10 

• Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina NN 142/08, 148/09 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi 

elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa  

NN 110/01 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 

doprinosa 

NN 136/06, 135/10, 

55/12, 15/19 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade NN 93/17 

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na 

javnu cestu 

NN 95/14  

• Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14  

• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste NN 53/02, 20/17 

• Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN 78/10, 79/13, 09/14 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 92/19  

• Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti 

na javnoj cesti 

NN 78/14 

• Pravilnik o geodetskom projektu NN 12/14, 56/14 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta NN 118/19 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina NN 118/19 

• Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja NN 122/15 

• Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova 

prostornog uređenja 

NN 136/15 

  Uredbe, naredbe, upute, strategije   Glasilo broj 

• Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske NN 106/17 

• Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo 

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili 

građevinsku dozvolu 

NN 116/07, 56/11 

• Uredba o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granice za 

luke posebne namjene 

NN 23/04  

• Državni plan obrane od poplava NN 84/10 

• Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda NN 89/10, 46/12, 51/13, 

120/14 

• Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12 

• Državni plan za zaštitu voda NN 8/99 

• Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske NN 1997 

• Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 103/18, 17/18 

• Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti 

razvrstane u javne ceste  

NN 44/12 

• Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda NN 101/18 

 

2.6 POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA 

Za potrebe ishođenja lokacijske dozvole zatraženi su posebni uvjeti od slijedećih 
javnopravnih tijela: 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_59_1237.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_15_304.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_93_2165.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_95_1921.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_90_1826.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_481.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1643.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_9_169.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1823.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_78_1465.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_56_1060.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2353.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2327.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_136_2558.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_106_2423.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_02_23_665.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_89_2504.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_51_1018.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_120_2282.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_103_2021.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_101_1981.html
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• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 
i održivo gospodarenje otpadom 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i 
zaštite mora 

• Državni inspektorat, PU Zagreb, Sanitarna inspekcija 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 

• Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb 

• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Zagrebu 

• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Karlovcu 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske 
poslove 

• Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 

• AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. 

• Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, 
Tehnička ispostava Karlovac 

• Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije 

• Županijska uprava za ceste Karlovačke županije 

• HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU 
fondova 

• Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, 
izgradnju i upravljanje imovinom 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac 

• PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a 

• Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

• HRVATSKI TELEKOM d.d. 

• OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 

• A1 Hrvatska d.o.o. 

• Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 

• Grad Ozalj 

• Općina Draganić 

• Grad Jastrebarsko 

• Općina Pisarovina 

• Općina Klinča Sela 

• VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Jastrebarsko 

• KOMUNALNO OZALJ d.o.o. 

• VODE JASTREBARSKO d.o.o. 

• VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. 

• VODE PISAROVINA d.o.o. 
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2.7 POSEBNI UVJETI 

2.7.1 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 
održivo gospodarenje otpadom 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–002 List: 10/170 

2.7.2 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode 
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2.7.3 HEP-Operator distribucijskog sustava Elektra Karlovac 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1, 2 Izrađenim idejnim projektom rekognoscirane su trase elektro instalacije te su 
definirane lokacije križanja koje će se obraditi u glavnom projektu. 

• ad. 3, 4 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 5 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad. 6 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad. 7 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 8, 9 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.2.1.,2.2.,2.3. i IV Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 2.1., 2.2., 2.3. i IV Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 
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2.7.4 Grad Jastrebarsko 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1, 2, 3 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 4, 5 Uvjeti će biti navedeni kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad. 6 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad. 7, 8 Uvjeti će biti navedeni kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
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2.7.5 Grad Karlovac 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 Idejni projekt se uskladio s glavnim projektom mosta, a detaljno tehničko rješenje 
definirat će se u glavnom projektu. 

• ad. 2, 3, 4, 5 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 6, 7,8 , 9, 10 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad. 11 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.6 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1, 2 Ovisno o posjedovanju uporabne dozvole, križanja s EKI trošak tehničkog rješenja 
za zaštitu ili izmještanje EKI snosit će Investitor ili vlasnik EKI. 
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2.7.7 Hrvatski telekom 
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2.7.8 A1 
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2.7.9 Hrvatske ceste 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.12,13,14,15,16 Uvjeti će biti navedeni kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.10 Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i 
upravljanje imovinom 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1,2 Izrađenim idejnim projektom zadovoljen je navedeni uvjet. 

• ad.3 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.4 Izrađenim idejnim projektom zadovoljen je navedeni uvjet. 
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2.7.11 Hrvatske šume 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–002 List: 71/170 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–002 List: 72/170 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–002 List: 73/170 

Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 Navedena obveza biti će navedene kao obveze izvođača prilikom izvođenja radova. 

• ad.2 Tehničkim rješenjem su predviđene rampe za prijelaz u inundaciju i pristup svim 
parcela. Također su predviđene zamjenske pristupne ceste uz uzvodnu nožicu nasipa ili uz 
vanjski rub drenažnog kanala na dijelovima gdje ne postoji pristup do pojedinih parcela. 

• ad.3 Tehničkim rješenjem su predviđeni čepovi na trasi nasipa gdje se prelazi preko 
odvodnih kanala koji će osiguravati funkcioniranje sustava odvodnje šumskih površina i 
infrastrukture. 

• ad.4 Navedena obveza biti će navedene kao obveze izvođača prilikom izvođenja radova. 

• ad.5 Imovinsko pravni odnosi rješavat će se prilikom izrade glavnog projekta odnosno 
ishođenja građevinske dozvole. Sukladno tome pravovremeno će se riješiti navedeni 
odnosi s vlasnicima. 

• ad.6 Nakon što se u glavnom projektu definiraju točne površine za čistu sječu šume i riješe 
se imovinsko-pravni odnosi, Investitor je dužan ishoditi dozvolu za krčenje šuma. Obveza 
će biti navedena kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 Navedena obveza biti će navedene kao obveze izvođača prilikom 
izvođenja radova. 
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2.7.12 Hrvatske vode 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 1. Opći dio: 

• ad.1.4. Tehničkim rješenjem se predviđa odvodnja otpadnih voda u bio jame. 

• ad.1.8. Obveza će biti navedena kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od 
Brodaraca: 

• ad.1, 2, 3,4,5,6,7 i 8 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 9 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad. 10 Navedeni uvjet obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 11 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.2. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka: 

• ad.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Navedeni uvjet obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.12 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.3. lstočni nasip retencije Kupčina: 

• ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.11 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.4. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa: 

• ad. 1, 2, 3, 4, 5 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 6 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.5. Nadvišenje desnog nasipa kanal Kupa – Kupa: 

• ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad. 12 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.6. Ustava Šišljavić: 

• ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.10 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad.11 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
 
Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima 2.7. Pregrada Brodarci: 

• ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.10 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad.11 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.13 HŽ infrastruktura 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1, 2, 3 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.4,5 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.14 Komunalno Ozalj 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1,2,3,4,5,6 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.7 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.15 Konzervatorski odjel u Karlovcu 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 Obveza će biti navedena kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.16 Konzervatorski odjel u Zagrebu 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 i 2 Obveza će biti navedena kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.3 i 4 Navedena obveza bit će navedene kao obveze izvođača prilikom izvođenja radova. 
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2.7.17 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 Izrađeni idejni projekt je usklađen s važećim dokumentima prostornog uređenja. 

• ad.2 Trase nasipa su definirane na način da se izbjegnu osobito vrijedno obradiva (P1) i 
vrijedno obradiva poljoprivredna zemljišta (P2) na dijelovima gdje je to bilo moguće. 

• ad.3 Imovinsko pravni odnosi rješavat će se prilikom izrade glavnog projekta odnosno 
ishođenja građevinske dozvole. Sukladno tome pravovremeno će se riješiti navedeni 
odnosi s nositeljima prava korištenja. 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.4 U obuhvat zahvata građevine predviđeno je prostor za 4 pozajmišta uz obale rijeke 
Kupe. Navedena pozajmišta će se nalaziti u parcelama građevina te će biti potrebno riješiti 
imovino-pravne odnose prilikom ishođenja građevinske dozvole. Hoće li se koristiti sva 
predviđena pozajmišta definirat će se prilikom izrade glavnog projekta i analize količina i 
kvalitete materijala za ugradnju. Također je predviđeno korištenje materijala nastalog nakon 
rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa za izgradnju Istočnog nasipa i nadvišenje desnog 
nasipa kanala Kupa-Kupa.) 

• ad.5 Lokacija odlaganja materijala bit će definirana u glavnom projektu ali prema tehničkom 
rješenju s obzirom na predviđene lokacije pozajmišta, nakon korištenja pozajmišta moći će 
se višak materijala odlagati u taj prostor.) 

• ad.6 Tehnologija građenja biti će definirana u glavnom projektu sukladno odredbi posebnog 
uvjeta, te će se za izgradnju objekata koristiti postojeća mreža puteva gdje postoji, koje će 
se sanirati nakon završetka radova. Tehničkim rješenjem su predviđene rampe za prijelaz u 
inundaciju i pristup svim parcela. Također su predviđene zamjenske pristupne ceste uz 
uzvodnu nožicu nasipa ili uz vanjski rub drenažnog kanala na dijelovima gdje ne postoji 
pristup do pojedinih parcela. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne 
industrije. 

• ad.7 Tehnologija izvođenja radova u glavnom projektu predvidjet će potrebne mjere kojima 
će se smanjiti opasnost od klizanja tla, dok je u glavnom projektu predviđena izrada 
projekta krajobraznog uređenja koji će definirati kulture koje će se koristiti za zaštitu od 
erozije. 

• ad.8 Projektom je predviđeno sve korištene površine vratiti u prvobitno stanje. 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1 Čista sječa šuma predviđena je na trasi lijevog nasipa 1 rijeke Kupe na stacionaži: od 
0+085 do 0+365, lijevog nasipa 2 rijeke Kupe na stacionaži od 2+035 do 2+760 i na trasi 
nasipa za zaštitu Crne Mlake na stacionažama: od 0+000 do 2+000, od 2+600 do 4+800, 
od 4+900 do 6+800 i od 7+800 do 8+800. Navedene dionice su okvirne a točne površine 
definirat će se u glavnim projektom sukladno parceli građevine. Nakon što se u glavnom 
projektu definiraju točne površine za čistu sječu šume i riješe se imovinsko-pravni odnosi, 
Investitor je dužan ishoditi Rješenje o dozvoli krčenja, odnosno čiste sječe šume te 
podnijeti Zahtjev za doznaku stabala nadležnom uredu Ministarstva poljoprivrede. Obveza 
će biti navedena kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.3 Glavnim projektom će biti definirano područje gradnje te će u obvezi izvođača biti 
označavanje gradilišta  sukladno projektnoj dokumentaciji. 

• ad.4 Imovinsko pravni odnosi rješavat će se prilikom izrade glavnog projekta odnosno 
ishođenja građevinske dozvole. Sukladno tome pravovremeno će se riješiti navedeni 
odnosi s vlasnicima/posjednicima. 

• ad.5 Radovi na sječi smiju započeti nakon doznake stabala za sječu što će biti definirano u 
glavnom projektu. 

• ad.6 i 7 Navedene obveze biti će navedene kao obveze izvođača prilikom izvođenja 
radova. 

• ad.8 Tehničkim rješenjem su predviđene rampe za prijelaz u inundaciju i pristup svim 
parcela. Također su predviđene zamjenske pristupne ceste uz uzvodnu nožicu nasipa ili uz 
vanjski rub drenažnog kanala na dijelovima gdje ne postoji pristup do pojedinih parcela. 
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2.7.18 Plinacro 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad.1,2,3 Uvjeti će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.4 Navedeni uvjet obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.5 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 

• ad.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Idejnim projektom je definirana trasa nasipa koja 
omogućuje tehničko rješenje križanja s plinovodom prema posebnim uvjetima, glavni 
projekt će obraditi tehničko rješenje kojim će se zadovoljiti navedeni posebni uvjeti. 
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2.7.19 Državni inspektorat 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• Na upravljačkim objektima na pregradi Brodarci i ustavi Šišljavić predviđena je izgradnja 
sanitarnih čvorova te odvodnja do bio jame. Objekt se neće redovito koristiti nego 
povremeno u vrijeme obrane od poplava. 

• Prilikom izrade glavnih projekata građevina predvidjet će se mjere za sprečavanje širenja 
prekomjerne buke iz građevine u okoliša isto tako iz okoliša u predmetnu građevinu 
sukladno važećim zakonima. Također sukladno mjerama zaštite okoliša iz Rješenje o 
prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu (klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-
03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) navodi se kako je potrebno građevinske radove 
izvoditi u dnevnom razdoblju, što će biti definirano u glavnom projektu. 
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2.7.20 Vodovod i Kanalizacija Karlovac 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1 Navedeni uvjet je zadovoljen i prikazan u ovom idejnom projektu. 

• ad. 2, 3 Navedeni uvjeti obradit će se u glavnom projektu. 
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Prikaz usklađenosti s posebnim uvjetima: 

• ad. 1, 2 Navedeni uvjeti su zadovoljeni i prikazani u ovom idejnom projektu. 

• ad. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Navedeni uvjet obradit će se u glavnom projektu. 

• ad.9 Uvjet će biti naveden kao obveza Izvođača u glavnom projektu. 

• ad. 10, 11 Uvjet će biti naveden kao obveza Investitora u glavnom projektu. 
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2.7.21 Županijska uprava za ceste Karlovac 
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Popis javnopravno tijela koje posebnim uvjetima izjavljuju da nemaju posebne uvjet: 

• Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (Ur.broj: 01-200-447/20) 

• Županijska uprava za ceste Karlovačke županije (Klasa: 350-01-02-20/156, Ur.broj: 02-4-
1114-20/MB) 

• Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije (Klasa: 350-05/20-01/41, Ur.broj: 238/1-
15-2/4-20-2) 

• Vodovod Klinča Sela d.o.o. (VKS/027-01/20) 

• Vode Pisarovina d.o.o. (14/20) 

• Vode Jastrebarsko d.o.o. (Klasa: 361-03/20-01/35, Ur. broj: 238/12-152-04/01/1-20-2) 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac (PU-KA-217/07/2020 od 
03.08.2020.) 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Jastrebarsko (PU-J-179/07/2020/ od 
03.08.2020.) 

• Općina Klinča Sela (Klasa: 350-05/20-01/02, Ur. broj: 383-05/20-01/3) 

• Općina Pisarovina (Klasa: 350-05/20-50/12, Ur. broj: 238/21-02-20-2) 
 
Popis javnopravnih tijela koja nisu izdala posebne uvjete: 

• Općina Draganić 

• Grad Ozalj 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske 
poslove 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora 
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3.1 OPIS ZAHVATA 

Predmet idejnog projekta složene građevine „Građevina Pregrada Brodarci s vodnim 
građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ su objekti koje 
se odnose na mjeru 8 definiranu čvorom Brodarci sa pratećim objektima na Kupi, Dobri i 
kanalu Kupa – Kupa a koja je definirana studijskom dokumentacijom „Projekt zaštite od 
poplava na slivu Kupe“. 
 
Pojedine građevine od kojih se sastoji ova složena građevina su (prilog 101): 

• Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

• Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka  

• Istočni nasip retencije Kupčina 

• Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa 

• Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa 

• Ustava Šišljavić 

• Pregrada Brodarci 
 

3.2 OPIS LOKACIJE 

Građevina Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi 
i Dobri i retenciji Kupčina smještena je na području Grada Karlovca, grada Ozlja i općine 
Draganić u Karlovačkoj županiji i Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine 
Pisarovina u Zagrebačkoj županji. 
 
Obuhvat građevine nalazi se u slijedećim katastarskim općinama: Velika Jelsa, Donje 
Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica 
Pokupska, Luka Pokupska, Draganić, Rečica, Donja Kupčina, Kupinec, Zdenčina, 
Cvetković, Domagović i Čeglje. 

3.3 STANJE NA LOKACIJI 

Lokacija planiranog zahvata obuhvaća prostor uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu 
Dobre uzvodno od pregrade Brodarci i neposrednu nizvodnu lokaciju od početka kanala 
Kupa – Kupa kao i područje retencije Kupčina definiranu s južne strane kanalom Kupa – 
Kupa, na istoku trasom Istočnog nasipa u blizini sela Donja Kupčina, na sjeveru nasipima 
za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka a na zapadu vodotokom Kupčina. 
 
Planirane građevine su većinom smještene na poljoprivrednim i šumskim područijima, te 
manjim dijelom na građevinskom području u selima Mahično, Gornje Pokupje, Levkušje, 
Zorkovac i Zorkovac na Kupi na području gdje se kuće nalaze neposredno uz rijeku. 
 
Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa i nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – 
Kupa planirano je na česticama postojećih građevina koje su u vodnogospodarskoj funkciji. 
 
Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka previđeni su uz postojeće nasipe ribnjaka, no zbog 
smještaja nasipa predviđen je smještaj na okolne šumske i poljoprivredne površine. 
 
U sadašnjem stanju navedene površine nisu ugrožene velikom vodama Kupe i Dobre iz 
razloga što velike vode nekontrolirano teku rijekom Kupom prema Karlovcu gdje plave 
nebranjena područja. 
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Pristup planiranim objektima biti će omogućen s postojećih prometnica kojima se danas 
odvija promet a to su državne ceste D228 i D36, županijske ceste 3143 i lokalne ceste 
34038, 34028 i 34040 te nerazvrstanih cesta. 

3.4 NAMJENA I KAPACITET GRAĐEVINE 

Namjena planiranog zahvata je zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada 
Karlovca. Predviđeno tehničko rješenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog 
rješenja prema Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe (2015. godina). 
 
Projektom je predviđeno izgradnja ukupno ~31,69 km nasipa, rušenje ~8,44 km lijevog 
nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvišenje ~2,97 km desnog nasipa kanala Kupa-Kupa i 
izgradnju pregrade Brodarci i ustave Šišljavić. Izgradnjom građevina osigurava se zaštita 
od 100 godišnjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadvišenje, pri 
čemu se ostvaruju protoci od 650 m3/s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Šišljavić je 
minimalno 320 m3/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode. 

3.5 OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA 

Planirani zahvat prikazan je na prilogu 101. Zahvat obuhvaća slijedeće građevine: 
 

1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca (prilozi 201, 202, 203 i 204) 
2. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka (prilog 205) 
3. Istočni nasip retencije Kupčina (206) 
4. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa (prilog 207) 
5. Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa (208) 
6. Ustava Šišljavić (prilog 209) 
7. Pregrada Brodarci (prilog 210) 

 
Navedene dimenzije građevina u nastavku su orijentacijske, te će se točne dimenzije 
definirati prilikom izrade glavnog projekta. 

3.5.1 Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

3.5.1.1 Nasipi za zaštitu od poplava 

Prilikom nailaska poplavnog vala izgradnjom pregrade Brodarci stvara se uspor kako bi se 
iskoristio kapacitet kanala Kupa – Kupa u rasterećenju vodnog vala. Uslijed stvaranja 
uspora uzvodno od pregrade Brodarci dolazi do plavljenja dijela površina uz Kupu i Dobru 
koje je potrebno zaštititi nasipima ili zaštitnim zidovima. 
 
Planirani nasipi prikazani su na situacijama 201 do 204 koje su sastavni dio ovog projekta 
i obuhvaćaju slijedeće građevine: 
 

• nasip 1 na lijevoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,43 do 117,69 m n.m. 
ukupne duljine 1.288 m (od spoja s nasipom kanala Kupa-Kupa do budućeg mosta 
preko rijeke Kupe) 

• nasip 2 na lijevoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,70 do 118,63 m n.m. 
ukupne duljine 4.677 m (od budućeg mosta preko rijeke Kupe do željezničkog 
mosta u Zorkovcu) 
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• nasip na desnoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,76 do 118,63 m n.m. 
ukupne duljine 4.597 m (od budućeg mosta preko rijeke Kupe do željezničkog 
mosta Zorkovca na Kupi) 

• nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 119,52 do 
120,32 m n.m. duljine 1.853 m 

• nasip na lijevoj obali rijeke Dobre s krunom na visini od 117,76 do 117,93 m n.m. 
ukupne duljine 3.296 m (od budućeg mosta preko rijek Kupe od isklinjenja na 
prirodnom terenu kod Jaškova) 

 
Kota krune nasipa definirana je kao nadvišenje od 1,2 m iznad 100-godišnje velike vode. 
Točna kota krune nasipa i zidova i visina nadvišenja definirat će se u glavnom projektu. 
Prosječna visina nasipa iznosi oko 3,8 m, a maksimalna visina iznosi 5,4 m na nasipu 
Dobre. 
 
Ovisno o situaciji na terenu, geotehničkim podlogama, udaljenosti od ruba vodotoka, 
stablinosti obale i načinu korištenja rijeke predviđena je izvedba četiri različita poprečna 
presjeka nasipa ili zaštitnog zida. U nastavku se daje opis karakterističnih poprečnih 
presjeka korištenih prilikom definiranja tehničkih rješenja uspornih nasipa: 
 

• TIP 1 - nasip će se izvoditi od glinenog materijala. Širina krune nasipa iznosi 4,0 m 
i izvest će se od zaglinjenog šljunka debljine 0,30 m kako bi se omogućio promet 
po kruni za potrebe održavanja. Nagib uzvodnog i nizvodnog pokosa nasipa iznosi 
1:2,5 i biti će obloženi humusom na kojem je zasijana trava. U tijelu nasipa 
predviđena je izvedba horizontalnog drena na nizvodnoj nožici nasipa. Usporedo 
s nizvodnom nožicom nasipa planirana je izgradnja servisnog puta širine 3,00 m 
od drobljenog kamena ili šljunka i kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda 
širine dna od 0,60 m i prosječne dubine od 0,50 m u sloju površinske gline. Za 
visine nasipa niže od 1,2 m, servisna cesta i drenažni kanal se neće izvoditi. Na 
lokacijama gdje je uzvodna nožica nasipa blizu obale, izvodi se obaloutvrda koju 
čini nožica s pokosom nagiba 1:1,5 i berma širine 3,0 m. Predviđeno je oblaganje 
pokosa obaloutvrde, berme i uzvodnog pokosa nasipa kamenim materijalom 
debljine 0,4 m (prilog 301). Za poprečne profile terena na kojima je utvrđena mala 
debljina površinskog sloja gline (cca do 1 m) potrebno je izvršiti zamjenu materijala 
ugradnjom uzvodnog nepropusnog tepiha od gline debljine cca 1-2 m, u ovisnosti 
od udaljenosti nasipa od obale. 

 

• TIP 2 – nasip će se izvoditi od glinenog materijala. Širina krune nasipa iznosi 4,0 
m i izvest će se od zaglinjenog šljunka debljine 0,30 m kako bi se omogućio promet 
po kruni za potrebe održavanja. Nagib uzvodnog i nizvodnog pokosa iznosi 1:1,5. 
Na svim poprečnim profilima terena izvodi se obaloutvrda koju čini nožica s 
pokosom promjenjivog nagiba 1:1,5 do 1:5. Na lokacijama gdje je visina uzvodne 
strane nasipa veća od 4,0 m, izvodi se berma širine 2,5-3,0 m. Predviđeno je 
oblaganje pokosa obaloutvrde, berme i uzvodnog pokosa nasipa kamenim 
materijalom debljine 0,4 m. Nizvodni pokos biti će obložen humusom na kojem je 
zasijana trava. U tijelu nasipa predviđena je izvedba horizontalnog drena na 
nizvodnoj nožici nasipa. Usporedo s nizvodnom nožicom nasipa planirana je 
izgradnja betonske kanalice širine 0,60 m  i visine 0,25 m s funkcijom odvođenja 
procjednih i zaobalnih voda. (prilog 302). Za sve poprečne profile terena na kojima 
je utvrđena mala debljina površinskog sloja gline (cca do 2 m) potrebno je izvršiti 
zamjenu materijala ugradnjom uzvodnog nepropusnog tepiha od gline debljine cca 
2 m i ugraditi injekcijsku zavjesu ispod uzvodne nožice nasipa.  
 

• TIP 3 – na lokacijama gdje je sada omogućen direktan pristup rijeci predviđeno je 
osigurati lokalnom stanovništvu pristup i nakon izgradnje uspornih nasipa. Iz tog 
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razloga predviđeno je nasip izvoditi od glinenog materijala s širinom krune od 4,0 m. 
Nagib uzvodnog i nizvodnog pokosa izvest će se u nagibu 1:5 (20%). Uzvodni i 
nizvodni pokos kao i kruna brane biti će obloženi kamenim nabačajem debljine 0,40 
m koji će omogućiti pristup rijeci vozilima. Uzvodni pokos nasipa dio je obaloutvrde 
koju čine tijelo nasipa i nožica s pokosom nagiba 1:5 (prilog 303). 
 

• TIP 4 – na lokacijama gdje nema dovoljno mjesta između obala rijeke i postojećih 
zgrada i prometnica za izgradnju nasipa, planirano je izvođenje armiranobetonskog 
zaštitnog zida. Zid je planiran debljine 0,40 cm a poprečni presjek definirat će se u 
višim fazama projektiranja ovisno o visini zida i karakteristikama temeljnog tla. Zbog 
smanjenja procjeđivanja i osiguranja hidrauličke stabilnosti samog zida predviđeno 
je izvođenje kombinacije injekcijske zavjese i mikropilota ispod njega. S obzirom da 
je zid uglavnom na rubu obale vodotoka, ukoliko je obala blažeg nagiba, izvesti će 
obaloutvrda koju čine nožica s pokosom nagiba 1:1,5 koji je obložen kamenim 
materijalom debljine 0,40 m. U varijantama kada je obala strmijeg nagiba 
predviđena je izvedba obaloutvrde gabionima na gabionskoj temeljnoj nožici. Iza 
gabiona izvršit će se nasipavanje zamjenskog materijala a površina terena do zida 
uredit će se oblaganjem obale kamenim materijalom debljine 0,30 m u nagibu 
maksimalno 1:2 (prilog 304). Za sve poprečne profile terena na kojima je utvrđena 
mala debljina površinskog sloja gline (cca do 2 m) potrebno je izvršiti zamjenu 
materijala ugradnjom uzvodnog nepropusnog tepiha od gline debljine cca 2 m. Na 
dijelovima trase gdje je moguće izvest će se osiguranje stabilnosti obale na ekološki 
prihvatljiv način (najčešće zaštita obale kamenom oblogom (rip – rap), potpornim 
drvenim zidom s obraštajem na obali, fašinski madraci, kolje i eventualno gabioni u 
kombinaciji s drugim mjerama). Navedena rješenja su u skladu s ekološkim 
smjernicama i osiguravaju zaštitu obale i zadržavanje prirodnog izgleda sadnjom 
autohtonih kultura. Za primjenu navedenih tehničkih rješenja potrebno je osigurati 
blagu obalu ili dovoljno prostora za izvedbu viših obaloutvrda. 

 
Za prikazana rješenja bitno je naglasiti da ukoliko se postavljaju gabioni ili kameni nabačaj, 
potrebno je šupljine ispuniti lokalnim šljunkom i/ili pijeskom kako bi se spriječilo naseljavanje 
invazivnih vrsta. Također prilikom pripreme obale za izvedbu potrebno je pokušati iskoristiti 
korijenje srušenih stabala za dodatnu stabilizaciju obala. 
 
U svrhu prelaska preko nasipa u prostor između nasipa i obala rijeka ili na lokacijama gdje 
se prekidaju postojeći poljski putevi predviđena je po izgradnja rampi od šljunčanog 
materijala čiji položaj je vidljiv na grafičkim prilozima 201 do 204. 
 
Rampe za prijelaz preko nasipa smještene su na slijedećim stacionažama: 

• nasip 1 na lijevoj obali rijeke Kupe – stacionaža 0+759 m 

• nasip 2 na lijevoj obali rijeke Kupe – stacionaža 0+545 m, 2+581 m i 3+854 

• nasip na desnoj obali rijeke Kupe – stacionaža 2+413 m, 2+527 m i 3+048 m 

• nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe – stacionaža 0+204 m, 0+715 m, 
0+878 m i 1+123 m 

• nasip na lijevoj obali rijeke Dobre – stacionaža 0+180 m i 2+294 m 
 
Na mjestima na kojima će navedene rampe presjeći drenažni kanal planira se izvođenje 
cijevnog propusta kroz trup rampe. Za propust je odabrana betonska cijev promjera 0,5 m. 
Na početku i završetku cijevnog propusta izvest će se potporni zidovi od betona koji će štiti 
kanal od odrona pokosa nasipa rampe. 
 
Na dijelovima građevine gdje se izgradnjom nasipa prekida pristup česticama, uz rampe za 
prijelaz preko nasipa predviđena je izgradnja zamjenskih pristupnih puteva čija trasa je 
postavljena uz nizvodnu nožicu nasipa iz uz vanjski rub drenažnog kanala ovisno o lokaciji 
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čestica kojima je potrebno pristupiti. Širina zamjenskih pristupnih cesta iznosi min. 3,0 m i 
izvodi se kao makadamska konstrukcija debljine 0,4 m. Lokacija zamjenskih pristupnih 
cesta prikazana je na prilozima 201 do 204. 
 
Potvrdu navedenih tehničkih rješenja i dimenzija uspornih nasipa potrebno je provesti 
putem proračuna na nivou Glavnog projekta. 

3.5.1.2 Građevine za odvodnju zaobalnih voda 

Izgradnjom nasipa uz rijeke Kupu i Dobru presjeći će se postojeći putevi odvodnje oborinske 
vode s okolnog terena prema rijekama. Zato je usporedno s nožicom nasipa predviđena 
izgradnja servisne ceste i kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda. Ovim kanalima 
se oborinska voda dovodi do lokacija planiranih propusta kroz nasip koji se najčešće nalaze 
na lokaciji ušća manjih vodotoka u rijeke. Planiranim objektima omogućiti će se propuštanje 
vode kroz planirane nasipe tijekom niskih vodostaja. Na krajevima propusta kroz nasipe 
predviđena je ugradnja automatskih zatvarača koji će se zatvarati u slučaju visokih 
vodostaja Kupe i Dobre i spriječiti plavljenje branjenog područja. U tim situacijama zaobalne 
vode će se mobilnim crpkama prebacivati preko nasipa u vodotoke Kupu i Dobru. Za 
mobilne crpke pristup je omogućen preko planiranih servisnih putova koji će prolaziti 
usporedno s nizvodnom nožicom nasipa i koji će biti povezani s postojećim prometnim 
površinama (prilozi 309 – 312).  
 
Ovim idejnim projektom predviđeno je 16 čepova kroz nasipe s automatskim zatvaračima: 
 

1. čep LNK 1 na nasipu 1 na lijevoj obali Kupe na stacionaži 0+916 
2. čep LNK 2 na nasipu 1 na lijevoj obali Kupe na stacionaži 1+236 
3. čep LNK 3 na nasipu 2 na lijevoj obali Kupe na stacionaži 0+331 
4. čep LNK 4 na nasipu 2 na lijevoj obali Kupe na stacionaži 2+765 
5. čep LNK 5 na nasipu 2 na lijevoj obali Kupe na stacionaži 4+438 
6. čep DNK 1 na nasipu na desnoj obali Kupe na stacionaži 0+573 
7. čep DNK 2 na nasipu na desnoj obali Kupe na stacionaži 0+850 
8. čep DNK 3 na nasipu na desnoj obali Kupe na stacionaži 2+458 
9. čep DNK 4 na nasipu na desnoj obali Kupe na stacionaži 2+957 
10. čep DNK 5 na nasipu na desnoj obali Kupe na stacionaži 4+408 
11. čep LND 1 na nasipu na lijevoj obali Dobre na stacionaži 0+369 
12. čep LND 2 na nasipu na lijevoj obali Dobre na stacionaži 1+015 
13. čep LND 3 na nasipu na lijevoj obali Dobre na stacionaži 2+710 
14. čep TRG 1 na nasipu oko sela Trg na desnoj obali Kupe na stacionaži 0+013 
15. čep TRG 2 na nasipu oko sela Trg na desnoj obali Kupe na stacionaži 0+112 
16. čep TRG 3 na nasipu oko sela Trg na desnoj obali Kupe na stacionaži 1+121 

 

3.5.1.3 Pozajmišta glinenog materijala za izgradnju tijela nasipa 

Za izgradnju tijela nasipa uspornih nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od pregrade Brodarci 
planira se koristiti glineni materijal iz 4 pozajmišta koja se nalaze u inundaciji rijeke Kupe i 
na ušću rijeke Dobru u Kupu.  
 
Pozajmište 1 nalazi se na ušću rijeke Dobru u Kupu, širine je oko 300 m i dužine oko 620 
m. Pozajmište 2 nalazi se u inundaciji lijeve obale Kupe, širine je oko 70 m i duljine oko 
1100 m. Pozajmište 3 također se nalazi u inundaciji lijeve obale Kupe , širine je 110 m i 
duljine oko 1000 m. Pozajmište 4 nalazi se u inundaciji desne obale Kupe, širine je oko 120 
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m i duljine oko 750 m. Skidanje materijala predviđeno je u dubini od 1,0 do 2,5 m ovisno o 
geotehničkim parametrima. 
 
Pozajmišta bi trebala biti udaljena 50-80 m od nožice nasipa i oko 25 m od obale rijeke. 
Nagib pokosa iskopa će biti 2:1 što približno odgovara nagibu prirodnog stanja obale. Nakon 
završetka iskopa materijala iz pozajmišta potrebno je vratiti uklonjeni humus te prekriti 
površinu iskopa slojem debljine od oko 30 cm. 
 

3.5.2 Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

Na sjevernoj granici Retencije Kupčina nalaze se ribnjaci Crna Mlaka. Razvojem i 
nadogradnjom sustava za obranu od poplava grada Karlovca, a ovisno o nivou vode u 
Retenciji Kupčina javlja se potreba zaštite ribnjaka od visokih voda. 
 
Postojeći nasipi ribnjaka svojim stanjem i geometrijom ne zadovoljavaju tražene sigurnosne 
uvjete. Kotu krune nasipa potrebno je nadvisiti uz sigurnosno nadvišenje od 0,8 m od kote 
100 godišnje visoke vode u retenciji. 
 
Tehničkim rješenjem predviđeno je stepenasto zasijecanje postojećeg nasipa i na 
njegovom mjestu izvođenje novog nasip sa kunom širine 5,0 m i nagibom pokosa 1:2. Kota 
krune nasipa je na 111,10 m n. m. (konačna kota potvrditi će se glavnim projektom). Zbog 
povećanja geotehničke stabilnosti postojeći kanal se rekonstruira te se između kanala i 
nasipa izvodi berma širine 5,0 m, no na nekim mjestima, ovisno o udaljenosti kanala 
moguće je da njena širina varira do 6,0 m. Postojeći kanal se uređuje, linija kanala 
minimalno se korigira, većim dijelom prati se linija postojećeg korita. Uređeni kanal tako ima 
pokose nagiba 1:2, a širina mu varira od 3,0-5,0 m. 
 

Također, potrebno je sanirati sva oštećenja na postojećem nasipu na strani prema 
ribnjacima i ukloniti stabla s panjevima. Lokalni odroni sanirati će se primjenom: trajnih 
čeličnih talpi (duljine L=8,0 m), kamenog materijala i geotekstila. 
 
Svi postojeći manipulacijski objekti za reguliranje nivoa vode u ribnjacima (ustave, pregrade 
itd.) zadržati će svoj položaj i funkciju te ih je potrebno sanirati i rekonstruirati. 
 
Potrebno je urediti pristup ribnjacima za vrijeme visokih voda u retenciji. Pristupni put kojim 
će se služiti za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava nalazi se sa sjeveroistočne 
strane ribnjaka te prolazi katastarskim česticama: k.č. 1175, 1176/5, 1176/14 i 1176/15 u 
k.o. Zdenčina. U sklopu pripremnih radova potrebno je urediti postojeći pristupni put i 
sanirati sve objekte na njemu. Konačne dimenzije i kote nasipa definirat će se prilikom 
izrade glavnog projekta. 
 
Obuhvat zahvata na katastarskoj podlozi dan je u prilogu 205. 
 
Na slici ispod nalazi se karakteristični poprečni presjek rekonstrukcije nasipa (prilog 402): 
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sl. 3.5.1 Karakteristični poprečni presjek nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

 

3.5.3 Istočni nasip retencije Kupčina 

3.5.3.1 Opis trase 

(prilog 206) 
 
Trasa nasipa ukupne dužine 4,47 km je položena u pravcima sjever-jug svojom prvom 
polovicom duljine i sjeveroistok-jugozapad preostalim dijelom. Početak nasipa (km 0+000) 
se nalazi kod stacionaže odteretnog kanala Kupa-Kupa u kojoj je predviđena izgradnja 
Ustave Šišljavić na koju je priključen spojnim nasipom obrađenim projektom ustave. Prva 
polovica trase nasipa vođena je usporedo s vodotokom Znanovitim, s njegove desne strane, 
do stacionaže km 2+085,00 gdje se presijecanjem vodotoka usmjerava prema 
sjeveroistoku. Na križanju trase nasipa i korita vodotoka predviđena je Ustava Znanovit s 
regulacijskim oknom u zacijevljenom kvadratnom protjecajnom profilu veličine 2,0x2,0 m2. 
 

3.5.3.2 Opis tehničkog rješenja 

Građevina Istočnog nasipa retencije Kupčina uključuje sljedeće: 
• zaštitni nasip sa servisnom cestom duljine 4,47 km 
• prijelazne rampe lokalnih putova (NC1 do NC5) preko nasipa 
• priključenje poljskog puta (NC6) na projektirani nasip (servisnu cestu)  
• ustava Znanovit  
• kanali unutrašnje odvodnje K1 i K2 
• cijevni propust kanala detaljne odvodnje K1 ispod poljskog puta 

 
Konstrukcija nasipa 
 
Istočni nasip retencije Kupčine je nasuta zemljana građevina homogenog poprečnog 
presjeka u obliku složenog trapeza na početnoj dionici trase od km 0+000 do približno km 
2+650 odakle se nastavlja presjekom jednostavnog simetričnog trapeznog oblika do krajnje 
stacionaže u km 4+470. Kruna nasipa je nepromjenljive širine od 4,0 metra po cijeloj duljini 
od čijih se obostranih rubova spuštaju pokosi u nagibu 1:2. Na zaobalnoj bermi nasipa 
predviđen je servisni put širine kolnika 3,0 m sa svrhom provođenja aktivnosti obrane od 
poplave i održavanja građevine. Ukupna širina berma iznosi 5,0 m. Pokos berma je u nagibu 
1:2,5. Visina nasipa je određena mjerodavnim proračunima vodnih razina aktualnog 
hidrauličkog modela. Na prvom dijelu trase nasipa u duljini od cca 2,625 km nepromjenljiva 
visinska kota krune nasipa iznosi 111,30 m n.m. što daje sigurnosno nadvišenje od 1,15 m 
iznad velike vode retencije 100-godišnjeg razdoblja pojavljivanja. Na preostaloj dionici 
nasipa duljine cca 1820 m sigurnosno nadvišenje je smanjeno za 60 cm (kota krune 110,70 
m n.m.) s obzirom na znatno manju dubinu retenirane vode i manju potencijalnu opasnost 
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za zaobalje. Nasip će se graditi slabopropusnim koherentnim glinovitim zemljanim 
materijalom s propisanim mehaničkim obilježjima pogodnosti ugradbe. Trup nasipa će biti 
obložen humusom, a zaglinjenim šljunkom na kruni. Sve površine su zatravljene autohtonim 
travnim vrstama osim kolnika servisne ceste na zaobalnoj bermi gdje je predviđena 
šljunčana kolnička konstrukcija. Konačne dimenzije i kote nasipa definirat će se prilikom 
izrade glavnog projekta. Konačne dimenzije i kote nasipa definirat će se prilikom izrade 
glavnog projekta. 
 

 

sl. 3.5.2 Karakteristični poprečni profil od km 0+000 do km km 2+627 
 

 
sl. 3.5.3 Karakteristični poprečni profil od km 2+627 do km3+189 i od km 3+449 do km 
4+447 
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sl. 3.5.4 Karakteristični poprečni profil od km 3+189 do km 3+449 
 
 
 
Cestovne prijelazne rampe 
 
Prijelazne cestovne rampe su nasute građevine koje osiguravaju postojećim putovima 
prijelaz preko projektiranog nasipa. Položajno su uklopljene u postojeću trasu putova, a 
širina kolnika je odgovarajuće prilagođena postojećim prometnicama (prilog 503-508). 
 
Ustava Znanovit 
 
Na mjestu prelaska nasipa preko korita vodotoka Znanovita, u stac. nasipa cca 2+085,00, 
predviđena je izgradnja ustave. Pri funkcioniranju sustava u normalnim uvjetima ustava je 
otvorena, a zatvara se u slučaju pojave velikih voda i punjenja retencije (prilog 512) 
 
Ustava je koncipirana kao armiranobetonski cijevni propust kvadratnog protjecajnog profila 
veličine 2 x 2 m s armiranobetonskom regulacijskom građevinom u obliku vertikalnog okna 
u kojem je ugrađena pločasta zapornica. Na krajevima cjevovoda, obostrano, nalaze se 
ulazna, odnosno izlazna armiranobetonska građevina jednake konstrukcije. Ulazna 
građevina opremljena je zaštitnom čeličnom rešetkom za zadržavanje plutajućih predmeta 
u vodotoku. 
 
Kanali unutrašnje odvodnje K1 i K2 
 
Kanali unutrašnje odvodnje u retencijskom prostoru služe ocjeđivanju vode iz lokalnih 
depresija nakon pražnjenja retencije. To su kanali trapeznog poprečnog presjeka manjih 
dimenzija, širine dna 1,0 m s nagibom pokosa 1:3 odnosno 1:2. Duljine kanala su oko 470m 
i 450 m (prilog 509 i 510).  
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Cijevni propusti kanala detaljne odvodnje 
 
Ovi objekti omogućavaju otjecanje vode u kanalima detaljne odvodnje ispod cestovnih 
nasipa. Radi se o cijevnim propustima kružnog protjecajnog profila Ø100 cm koji su prema 
potrebi opremljeni zaklopkom za sprječavanje tečenja u neželjenom smjeru. Tehničkim 
rješenjem se ove građevine postavljaju na mjestima gdje je izgradnjom novoga nasipa s 
cestovnim prijelaznim rampama narušeno otjecanje vode u kanalskoj mreži odvodnje. 

3.5.4 Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa 

(prilog 207, 601-603) 
 
Projektom ''Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa–Kupa, rijekama Kupi 
i Dobri i retenciji Kupčina'' predviđeno je rušenje dijela lijevog nasipa kanala Kupa–Kupa 
kako bi se vršilo kontrolirano odterećenje dijela visokih voda rijeke Kupe u retenciju 
Kupčina, odnosno ostvario retencijski prostor na potezu od 2. do 12,65. km.. Ukupna duljina 
dionice na kojoj je predviđeno uklanjanje iznosi oko 8,44 km. 
 
Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa definirano je na temelju: 

• Geotehničkih istražnih radova te postojećeg stanja na terenu 

• Hidrauličkih proračuna za procjenu potrebne duljine preljeva 

• Procijenjenih količina pogodnog materijala za ugradnju u desni nasip kanala Kupa-
Kupa i izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčina 

 
Sukladno tome određene su zone uklanjanja materijala: 

• ZONA 1- rušenje od st. 2+000,00 do st. 8+680,00 

• ZONA 2 – rušenje od st. 9+740,00 do st. 10+740,00 

• ZONA 3 – rušenje od st. 11+887,21 do st. 12+650,00 
 
S uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa počinje se nizvodno od stacionaže 2+000 
čišćenjem terena od prirodnog raslinja. Kada je teren očišćen od prirodnog raslinja izvršiti 
će se iskop humusa kojega je potrebno deponirati u neposrednoj blizini predmetnog 
zahvata kako bi se mogao kasnije koristiti za uređenje terena podnožja uklonjenog nasipa. 
Nakon uklanjanja površinskog sloja humusa izvršiti će se iskop u slojevima duž osi lijevog 
nasipa kanala Kupa-Kupa. 
 
Završno uređenje terena izvesti će se pod nagibom od 2% prema kanalu Kupa-Kupa radi 
lakšeg otjecanja vode prilikom pražnjenja retencije Kupčina. Materijal se na pojedinim 
dijelovima zbog konfiguracije terena uklanja od osi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u 
varijabilnoj duljini od 12-20 m nakon čega se pod nagibom 1:4 uklapa u postojeći teren. 
Karakteristični poprečni presjeci rušenja dijela lijevog nasipa i preljeva kanala Kupa-Kupa 
prikazani su na sl. 3.5.5 i sl. 3.5.6. 
 
Glineni materijal iz iskopa koji je pogodan za ugradnju planira se koristiti za rekonstrukciju 
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčina te ga 
je kao takvog potrebno odvojiti od materijala nepogodnog za ugradnju i deponirati za na to 
predviđeno mjesto. 
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sl. 3.5.5 Rušenje u zoni lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 
 

 

 

 
sl. 3.5.6 Rušenje u zoni preljeva lijevoga kanala Kupa-Kupa 
 
 
Na temelju geodetske podloge te nivelete rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 
dobivena je procijenjena količina materijala koja se oslobađa uklanjanjem lijevog nasipa 
kanala Kupa-Kupa koja iznosi 404 000 m3. 
 
tab. 3.5.1 Količina gline nastala uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa 
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3.5.5 Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa 

(prilozi, 208, 701) 
 
Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa predviđeno je na duljini od oko 2.970 m, 
odnosno od lokacije ustave Šišljavić na stacionaži kanala Kupa – Kupa 1+980 m do 
stacionaže oko 4+950. Kota krune nasipa definirana je kao nadvišenje od 1,2 m iznad 100-
godišnje velike vode te iznosi 111,35 m n.m. Točna kota krune nasipa definirat će se u 
glavnom projektu. Maksimalno nadvišenje nasipa iznosi oko 1,0 m. U daljnjim fazama 
projektiranja potrebno je definirati točnu veličinu nadvišenja nad mjerodavnim vodostajima 
u retenciji iz razloga što izgradnjom građevine „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama 
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ desni nasip kanala Kupa – 
Kupa postaje nasip retencije koji se može klasificirati kao velika brana. 
 
Nadvišenje je planirano izvesti od glinenog materijala. Širina krune nasipa će iznositi 4,0 m 
i izvest će se od zaglinjenog šljunka kako bi se omogućio promet po kruni za potrebe 
održavanja. Nagib uzvodnog pokosa iznosi 1:2, dok je nagib nizvodnog pokosa 1:2,5. 
Uzvodna i nizvodna kosina nasipa oblagat će se humusom na kojem će biti zasijana trava. 
 
Ovisno o poprečnom presjeku postojećeg nasipa, predviđena je izvedba tri različita 
poprečna presjeka koja se razlikuju u količini uklanjanja postojećeg nasipa i izradi uzdužnog 
i poprečnog drena. Na dijelu trase gdje je predviđen uzdužni dren na nizvodnoj nožici 
nasipa, dimenzije drena iznose širine 0,30 m i visine 0,40 m, a ukoliko se izvodi poprečni 
širina drena iznosi 2,40 m a visina 0,40 m (prilozi 801 i 802). 
 
Usporedo s nizvodnom nožicom nasipa planirano je uređenje terena i izgradnja servisnog 
puta širine 3,00 m od drobljenog kamena ili šljunka koji postoji u postojećem stanju a koji 
će osigurati procjeđivanje u postojeći kanal. 
 
U svrhu prelaska preko nasipa u prostor između nasipa i kanala, predviđeno je zadržavanje 
postojeće rampe na stacionaži kanala od oko 3+580m a također će biti omogućen pristup i 
sa ustave Šišljavić. Konačne dimenzije i kote nasipa definirat će se prilikom izrade glavnog 
projekta. 
 
Nadvišenje desnog nasipa situativno je prikazano u prilogu 208. 

3.5.6 Ustava Šišljavić 

(prilozi 209, 801 - 805) 
 
Ustava Šišljavić koja je smještena na odteretnom kanalu Kupa-Kupa (stac. 1+995 km) 
predviđena je radi kontroliranja vodnih nivoa kanala kod aktiviranja bočnih preljeva prilikom 
odterećenja voda u retenciju Kupčina. 
 
Projektirana je kao betonska gravitacijska ustava. Kruna ustave postavljena je na 
projektiranoj koti uspornih nasipa uvećanoj za sigurnosni dodatak te iznosi 111,85 m n.m. 
Prag ustave smješten je u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaciji 
(102,60 m n.m.) čime se je želio osigurati što manji utjecaj na prirodne uvjete protjecanja, 
te pojednostaviti način izvedbe. 
 
U srednjem dijelu ustava ima pet ispusnih otvora dimenzija 4,50 x 4,50 m kontrolirana 
tablastim zapornicama. Pogon za pokretanje zapornica je elektromotorni. Predviđena 
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brzina podizanja i/ili spuštanja zapornice je 0,01 m/s. Predviđena snaga potrebna za 
podizanje i/ili spuštanje spomenutih zapornica je oko 50 kW.  
 
Bočni dijelovi ustave riješeni su kao armirano betonski krilni zidovi koji se zaklinjavaju  u 
obale kanala a međuprostor se zatrpava zemljanim materijalom kontroliranog sastava. 
Slapište nizvodno završava oblogom od armiranih betonskih ploča koje su naslonjene na 
prag osiguran armiranom betonskom membranom. Bokovi odteretnog kanala zaštićeni su 
na čitavom nizvodnom prijelaznom dijelu oblogom od kamenog nabačaja. 
 
Uzvodna zaštita kanala provedena je oblogom od lomljenog kamena, a neposredno uz 
ustavu armirano betonskim pločama. Te ploče, međusobno brtvljene, imaju ujedno funkciju 
horizontalnog vodonepropusnog ekrana. 
 
Vodonepropusni vertikalni ekran (glino-betonska membrana) predviđen je i bočno ispod 
upornjaka ustave i zidova slapišta. 
 
Promet preko srednjeg dijela ustave odvijati će se jednosmjerno mostom širine 3,50 m. Na 
krajnjem lijevom i desnom boku ustave predviđene su rampe za nesmetani pristup ustavi. 
Također, na ovim lokacijama predviđene su pristupne rampe na inundacije koje omogućuju 
nesmetan prolaz duž inundacije kanala prilikom pogona i održavanja. 
 
Cesta na ustavi priključena je na cestu s južne strane koja vodi sve do državne ceste D36. 
Sa sjeverne strane omogućena je komunikacija na istočni nasip retencije Kupčina i servisnu 
cestu lijevog nasipa odteretnog kanala Kupa-Kupa. Cesta na ustavi i pripadni platoi 
projektirani su propisano sabijenom podlogom i asfaltnim zastorom. 
 
Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje tablastim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka. 
 
Zgrada je jednoetažna prizemnica tlocrtnih dimenzija 6,70m x 6,70m s uvučenim 
natkrivenim ulaznim trijemom na sjeveroistočnom, odnosno jugoistočnom pročelju 
dimenzija 3,00m x 1,60m, te visine 3,40m mjereno od najniže kote uređenog poda uz 
pročelje(prilog 904). 
 
Odvođenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog čvora upravljačke kućice predviđeno je 
izgradnjom bio jame smještenom u blizini kućice. Vodoopskrba kućice sanitarnom vodom 
osigurat će se skupljanjem kišnice s krova u spremnik sanitarne vode s ugrađenim filterom 
koji će biti smješten u prostor sanitarnog čvora. 
 

3.5.7 Pregrada Brodarci 

(prilozi 210, 901 - 905) 
 
Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi na stacionaži r.km 146+195 neposredno 
nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa (prilog 210). Funkcija pregrade Brodarci je 
kontoliranje nizvodnog protoka u Kupi s funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu i 
time preusmjeravanje dijela vodnog vala u kanal Kupa – Kupa i dalje u retenciju Kupčina. 
 
Ukupna duljina pregrade iznosi oko 160,0 m od spoja na desni nasip kanala Kupa – Kupa 
do kraja platoa na desnoj obali rijeke Kupe. Visina brane definirana je na koti 119,10 m 
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n.m., što je 2,6 m iznad kote 100-godišnjeg poplavnog vala na 116,50 m n.m. Točne kote 
pregrade definirat će se u glavnom projektu. 
 
Pregrada Brodarci planirana je s 4 protočna polja na kojima će se ugraditi segmentne 
zapornice dimenzija 19,0m x 5,5m. Pogon segmentnih zapornica planiran je hidraulički, a 
za potrebe ugradnje opreme i pogona predviđena je lokacija stupova pregrade i centralna 
jedinica u upravljačkoj kučici. Predviđena brzina podizanja i/ili spuštanja zapornice je 0,01 
m/s. Predviđena snaga potrebna za podizanje i/ili spuštanje spomenutih zapornica je oko 
50 kW (prilog 1001 i 1002). 
 
Spoj pregrade Brodarci od kraja protočnih polja do obale rijeke Kupe planiran je izvedbom 
hidraulički oblikovanih potpornih zidova koji se isklinjavaju na obali rijeke. Na obje strane 
pregrade predviđeni su platoi. Na lijevoj obali predviđen je plato s upravljačkom kučicom i 
parkiralištem na kojeg vodi pristupna cesta. Sa plato je moguć pristup na postojeći desni 
nasip kanala Kupa – Kupa i na samo pregradu. Preko pregrade predviđena je prometnica 
širine 7,0 m(2 x 3,5 m) i pješačka staza  širine 2,5 m. Na lijevoj obali rijeke Kupe planiran je 
plato za potrebe okretišta i privremenog odlaganja opreme. 
 
Pristup na pregradu Brodarci predviđen je sa državne ceste D228 neposredno južno od 
prijelaza kanala Kupa – Kupa. Pristupna cesta je duljine oko 320 m, poprečni presjek je 2 x 
3,0 m i bankine s obje strane 0,5 m. Trasa pristupne ceste položena je od spoja s državnom 
cestom po nožici nasipa postojećeg desnog nasipa kanala Kupa – Kupa te završava na 
platou pregrade na lijevoj obali rijeke Kupe. 
 
Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje segmentnim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka, te prostorija u kojoj se nalazi ulje pumpi za hidrauliku. 
 
Zgrada je jednoetažna prizemnica tlocrtnih dimenzija 9,20m x 9,20m s uvučenim 
natkrivenim ulaznim trijemom na sjeveroistočnom, odnosno jugoistočnom pročelju 
dimenzija 4,50m x 4,60m, te visine 3,40m mjereno od najniže kote uređenog poda uz 
pročelje (prilog 1004). 
 
Odvođenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog čvora upravljačke kućice predviđeno je 
izgradnjom bio jame smještenom u blizini kućice. Vodoopskrba kućice sanitarnom vodom 
osigurat će se skupljanjem kišnice s krova u spremnik sanitarne vode s ugrađenim filterom 
koji će biti smješten u prostor sanitarnog čvora. 

3.5.8 Retencija Kupčina 

Izgradnjom nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka na sijevernom dijelu zajedno s visokim 
prirodnim terenom, Istočnog nasipa na istoku, desnim nasipom kanala Kupa – Kupa i 
ustavom Šišljavić na jugu i postojećim nasipima uz vodotok Kupčina na zapadu formira se 
prostor retencije Kupčina površine ~95 km2. Rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa 
i izgradnjom ustave Šišljavić omogućuje se kontrolirano prelijevanje vode iz kanala Kupa – 
Kupa u prostor retencije sa svrhom rasterećenja dijela velikih voda Kupe i Dobre i 
reteniranja dijela vodnog vala. 
 
Prema hidrauličkom proračunu za 100-godišnju veliku vodu postiže se kota vode od 109,91 
m n.m. ostvaruje se volumen od ~135 mil. m3 što predstavlja prosječnu dubinu vode ~1,4 m 
(sl. 3.5.7). U sadašnjem stanju prostor retencije Kupčina predstavlja nizinski močvarni 
prostor starog toka vodotoka Kupčina ispresijecan napuštenom melioracijskom mrežom u 
svrhu bolje odvodnje navedenog područja. 
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sl. 3.5.7 krivulja volumena retencije Kupčina 
 

3.6 KONCEPCIJA TEHNIČKOG RJEŠENJA 

Zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca definirana je Studijom, a 
osnova tog rješenja je kanal Kupa – Kupa koji je izgrađen, dok će punu funkciju dobiti 
izgradnjom brane Brodarci. 
 
Tehničko rješenje predviđeno ovim projektom predviđa izgradnju pregrade Brodarci kojom 
se omogućuje kontroliranje nizvodnog protoka u Kupi i stvaranje uspora uzvodno čime se 
omogućuje rasterećenje dijela protoka Kupe korištenje potpunog kapaciteta kanala Kupa – 
Kupa. Stvaranje uspora uzvodno od Brodaraca uzrokuje plavljenje područja uz Kupu i 
Dobru što se rješava izgradnjom nasipa ili obrambenih zidova na lijevoj i desnoj obali Kupe 
i lijevoj obali Dobre. 
 
Dio vodnog vala koji je nastao rasterećenjem protoka u kanala Kupa – Kupa ovisno o 
hidrološkim uvjetima na ušću kanala Kupa – Kupa u rijeku Kupu može se retenirati u 
retenciji Kupčina. Prostor retencije Kupčina je nizinski prostor sjeverno od kanala Kupa – 
Kupa ograničen južno kanalom Kupa – Kupa, zapadno nasipom uz vodotok Kupčina a 
sjeverno visokim terenom. Kako bi se ostvario retencijski prostor i kontrola protoka potrebna 
je izgradnja ustave Šišljavić, rušenje dijela lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa, nadvišenje 
desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina i izgradnja 
nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 
 
Planirani objekti dimenzionirani su na temelju 100-godišnje velike vode na Kupi i 
korespodentnom protoku Dobru uz uvjet da ne dođe do prelijevanja prilikom nailaska 1000-
godišnje velike vode Kupe i korespodentne protoke Dobre. Objekti planirani ovim projektom, 
kada se izgrade, funkcionirat će kao jedinstveni sustav sa svrhom rasterećena dijela velikih 
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voda Kupe i reteniranja dijela vodnog vala u retenciji Kupčina kao jedna od mjera 
optimalnog rješenja prema Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe (2015. godina). 

3.7 OBUHVAT ZAHVATA I PRIJEDLOG GRAĐEVNIH ČESTICA 

Građevina Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi 
i Dobri i retenciji Kupčina smještena je na području Grada Karlovca, grada Ozlja i općine 
Draganić u Karlovačkoj županiji i Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine 
Pisarovina u Zagrebačkoj županiji. 
 
Granica obuhvata zahvata definirana je geometrijom zahvata. Na trasi planiranih nasipa 
obuhvat zahvata definiran je na udaljenosti od ~20 m od ruba drenažnog kanala uz korekcije 
zbog granica postojećih parcela. Na prostoru retencije obuhvat je definiran s kotom 
prirodnog terena od 110,15 m n.m. što predstavlja poplavnu liniju za 100-godišnju veliku 
vodu i postojećim nasipima kanala Kupa – Kupa i nasipima uz vodotok Kupčina. Unutar 
definirane granice obuhvata dan je prijedlog parcelacije za objekte na kojima će se definirati 
područje javnog vodnog dobra koje će nositelj zahvata otkupiti od vlasnika. Unutar javnog 
vodnog dobra naći će se planirani nasipi s servisnim putevima i kanalima, ustava Šišljavić 
i pregrada Brodarci. 
 
Unutar prostora retencije Kupčina definirat će se područje vodnog dobra koje se neće 
otkupljivati nego će se vlasnici parcela obeštetiti za sve eventualne nastale štete prilikom 
plavljenja. 
 
Obuhvat građevine nalazi se u slijedećim katastarskim općinama: Velika Jelsa, Donje 
Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica 
Pokupska, Luka Pokupska, Draganić, Rečica, Donja Kupčina, Kupinec, Zdenčina, 
Cvetković, Domagović i Čeglje. 
 
Obuhvat zahvata građevine prikazan je prilogu 101 i prilozima 201 do 210 i zauzima 
~97.95 km2. Unutar obuhvata zahvata predviđeni su prostori za formiranje posebnih 
građevinskih čestica za slijedeće dijelove građevine: 

• Pregrada Brodarci 

• pristupna cesta pregradi Brodarci 

• Nasip na lijevoj obali rijeke Kupe 

• Nasip na lijevoj obali rijeke Kupe 

• Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 

• Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 

• Nasip na desnoj obali rijeke Kupe oko sela Trg 

• Istočni nasip retencije Kupčina 

• Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 

• Ustava Šišljavić 

• pristupna cesta ustavi Šišljavić 
 
Točan broj parcela i veličina definirat će se tokom izrade glavnog projekta i položaju čestica 
u odnosu na katastarske općine. 
 
Parcela za izgradnju nasipa 1 na lijevoj obali Kupe nalazit će se u K.O. Donje Pokupje i 
Mahično (veličine ~14,20 ha), dok se parcela za nasip 2 na lijevoj obali Kupe i pozajmište 
2 i 3 nalazi u K.O. Mahično i Zorkovac (veličina ~41,12 ha). Nasip na desnoj obali rijeke 
Kupe i pozajmišta 4 nalazit će se na parcelama u K.O. Pokupje i Trg. Nasipi zauzima 
površinu od ~32,1 ha. Nasip za zaštitu sela Trg na desnoj obali Kupe nalazi se na parceli u 
K.O. Trg zauzima površinu od ~6,6 ha. Parcela za formiranje nasipa na lijevoj obali rijeke 
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Dobre i pozajmišta 1 nalazi se u K.O. Pokupje, Jaškovo i Zadobarje i zauzima površinu od 
~43,3. 
 
Parcela za formiranje nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka definirat će se u K.O. Zdenčina 
i Cvetković a površina iznosi ~66,5 ha. 
 
Parcela na kojoj će biti smješten Istočni nasip retencije Kupčine ukupne površine od oko 35 
ha nalazi se na površinama K.O. Šišljavić i Donja Kupčina. 
 
Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa planirano je u unutar postojećih čestica lijevog 
nasipa kanala Kupa – Kupa koje se nalaze u K.O. Luka Pokupska, Rečica, Blatnica 
Pokupska, Šišljavić i Donja Kupčina. 
 
Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa planirano je također unutar postojećih 
čestica postojećeg nasipa koje se nalazi u K.O. Šišljavić. 
 
Formiranje parcele za ustavu Šišljavić i pristupnu cestu ustavi planirano je u K.O. Šišljavić. 
Površina za ustavu iznosit će ~4,6 ha, dok će površina za pristupnu cestu ustavi iznosit 
~1,1 ha. 
 
Parcela za pregradu Brodarci veličine ~6,2 ha nalaziti u K.O. Velika Jelsa i Donje Pokupje. 
Pristupna cesta pregradi Brodarci veličine ~0,8 ha nalazi se u K.O. Donje Pokupje. 
 
Ovim idejnim projektom prikazan je prijedlog parcelacije za pojedine objekte, dok će se 
konačan oblik i veličina građevinske čestice za objekte definirati glavnim projektom. 

3.8 SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Približne dimenzije građevina su slijedeće: 

• Nasip 1 na lijevoj obali rijeke Kupe je nasip od glinenog materijala širine krune 4,0 
m s servisnom cestom i drenažnim kanalom duljine ~1.288 m i prosječne visine cca 
3,5 m s 2 planirana čepa za odvodnju zaobalnih voda 

• Nasip 2 na lijevoj obali rijeke Kupe je dijelom nasip od zemljanog materijala širine 
krune 4,0 m s servisnom cestom i drenažnim kanalom a dijelom armiranobetonski 
zaštitni zid ukupne duljine ~4.677 m i prosječne visine od terena ~2,5 m s 3 planirana 
čepa za odvodnju zaobalnih voda. Ukupna duljina zemljanog nasipa je ~2.885 m a 
duljina zaštitnog zida ~1.792 m 

• Nasip na desnoj obali rijeke Kupe je dijelom nasip od zemljanog materijala širine 
krune 4,0 m s servisnom cestom i drenažnim kanalom a dijelom armiranobetonski 
zaštitni zid ukupne duljine ~4.597 m i prosječne visine od terena ~3,0 m s 5 
planiranih čepa za odvodnju zaobalnih voda. Ukupna duljina zemljanog nasipa je 
~3.493 m a duljina zaštitnog zida ~1.104 m  

• Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe je dijelom nasip od zemljanog 
materijala širine krune 4,0 m s servisnom cestom i drenažnim kanalom a dijelom 
armiranobetonski zaštitni zid ukupne duljine ~1.853 m i prosječne visine od terena 
~2,0 m s 3 planiranih čepa za odvodnju zaobalnih voda. Ukupna duljina zemljanog 
nasipa je ~1.505 m a duljina zaštitnog zida ~348 m 

• Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre je nasip od glinenog materijala širine krune 4,0 m 
s servisnom cestom i drenažnim kanalom duljine ~3.296 m i prosječne visine cca 
3,5 m s 3 planirana čepa za odvodnju zaobalnih voda  

• Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka je nasip od glinenog materijala koji se izvodi 
zasijecanjem postojećeg nasipa, njegovom rekonstrukcijom, proširenjem i 
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nadvišenjem krune nasipa širine 5,0 m zajedno s sanacijom i rekonstrukcijom 
postojećih ustava i pregrada koje su u funkciji ribnjaka ukupne duljine ~11.500 m 

• Istočni nasip retencije Kupčina je nasip od glinenog materijala širine krune 4,0 m 
duljine ~4.470 m zajedno sa servisnom cestom, prijelaznim rampama lokalnih 
puteva, ustavom Znanovit veličine otvora 2,0 x 2,0 m i kanalima K1 i K2 za 
unutrašnju odvodnju 

• Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa predviđa rušenje postojećeg lijevog 
nasipa kanala u 3 zone ukupne duljine ~10.650 m uklanjanjem zemljanog materijala 
do razine okolnog terena 

• Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa je nasip od glinenog materijala koji se 
izvodi zasijecanjem postojećeg nasipa, njegovom rekonstrukcijom i nadvišenjem na 
definiranu kotu s širinom krune od 4,0 m u duljini od ~2.970 m zajedno sa servisnom 
cestom u nizvodnoj nožici nasipa 

• Ustava Šišljavić je betonska gravitacijska ustava s krunom na koti 111,85 m i 5 
ispusnih otvora dimenzija 4,5 x 4,5 m. Upravljanje ustavom predviđeno je iz 
upravljačke kućice a promet preko ustave predviđen je mostom 

• Pregrada Brodarci je betonska gravitacijska ustava ukupne duljine u kruni ~160 m i 
visine krune 119,10 m. Pregrada je predviđena s 4 protočna polja s segmentnim 
zapornicama dimenzija 19,9 x 5,5 m. Upravljanje ustavom predviđeno je iz 
upravljačke kućice a promet preko ustave predviđen je mostom 

 
Granice obuhvata zahvata unutar kojih će se formirati građevinske čestice su planirane tako 
da svi objekti pripadne građevine mogu biti smješteni unutar planiranog prostora. 
 
Konačni oblik svih građevina i oblik građevinskih čestica definirat će se glavnim projektom. 
 
Za sve objekte za koje je planirano ishođenje građevinske dozvole osiguran je pristup na 
javnu površinu. 
 
Na čestici predviđenoj za izgradnju nasipa 1 na lijevoj obali Kupe predviđen je smještaj 
slijedećih građevina: 

• Nasipa s servisnom cestom i drenažnim kanalom 

• Čepova za odvodnju zaobalnih voda 

• Obaloutvrde na dijelovima gdje je ugrožena stabilnost obale 

• Pristupne ceste prema nasipa i prijelazne rampe 
 
Na čestici predviđenoj za izgradnju nasipa 2 na lijevoj obali Kupe predviđen je smještaj 
slijedećih građevina: 

• Nasipa s servisnom cestom i drenažnim kanalom ili armiranobetonskog zaštitnog 
zida 

• Čepova za odvodnju zaobalnih voda 

• Obaloutvrde na dijelovima gdje je ugrožena stabilnost obale 

• Pozajmište materijala 2 i 3 

• Pristupne ceste prema nasipa i prijelazne rampe 
 
Na čestici predviđenoj za izgradnju nasipa na desnoj obali Kupe predviđen je smještaj 
slijedećih građevina: 

• Nasipa s servisnom cestom i drenažnim kanalom ili armiranobetonskog zaštitnog 
zida 

• Čepova za odvodnju zaobalnih voda 

• Obaloutvrde na dijelovima gdje je ugrožena stabilnost obale 

• Pozajmište materijala 4 

• Pristupne ceste prema nasipa i prijelazne rampe 
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Na čestici predviđenoj za izgradnju nasipa na lijevoj obali Dobre predviđen je smještaj 
slijedećih građevina: 

• Nasipa s servisnom cestom i drenažnim kanalom 

• Čepova za odvodnju zaobalnih voda 

• Obaloutvrde na dijelovima gdje je ugrožena stabilnost obale 

• Pristupne ceste prema nasipa i prijelazne rampe 
 
Na čestici predviđenoj za izgradnju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka predviđen je 
smještaj slijedećih građevina: 

• Rekonstrukcija postojećih nasipa s proširenjem krune i nadvišenjem, sanacija i 
rekonstrukcija postojećih ustava i pregrada u funkciji manipulacijskih građevina 
ribnjaka 

 
Na čestici predviđenoj za izgradnju Istočnog nasipa retencije Kupčina predviđen je smještaj 
slijedećih građevina: 

• Nasipa s servisnom cestom i drenažnim kanalom 

• Prijelazne rampe lokalnih puteva 

• Priključenje poljskog puta na projektirani nasip 

• Ustave Znanovit 

• Kanala unutrašnje odvodnje K1 i K2 

• Cijevni propust na kanalu K1 ispod poljskog puta 
 
Na postojećoj čestici kanala Kupa-Kupa predviđene su slijedeće građevine: 

• Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u 3 zone ukupne duljine 10,65 km 

• Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa u duljini od ~2,97 km na lokaciji od 
planirane ustave Šišaljavić uzvodno 

 
Na čestici predviđenoj za izgradnju ustave Šišljavić predviđen je smještaj slijedećih 
građevina: 

• Ustava Šišljavić s pripadajućom opremom, radnim platoima, upravljačkom kućicom 
i servisnim cestama 

 
Na čestici predviđenoj za pristupne ceste ustavi Šišljavić predviđen je smještaj slijedećih 
građevina: 

• Pristupna cesta 
 
Na čestici predviđenoj za izgradnju pregrade Brodarci predviđen je smještaj slijedećih 
građevina: 

• Pregrada Brodarci s pripadajućom opremom, radnim platoima, upravljačkom 
kućicom i servisnim cestama 

 
Na čestici predviđenoj za pristupne ceste pregradi Brodarci predviđen je smještaj slijedećih 
građevina: 

• Pristupna cesta 
 
Dispozicija predmetnog zahvata sa svim pripadajućim građevinama i dijelovima građevina 
prikazana u Idejnom projektu biti će definirana Glavnim projektom, sukladno važećoj 
zakonskoj i tehničkoj regulativi. 
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3.9 UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Građevinske čestice nasipa s vodne strane se uređuju tako da se osigura stabilnost i 
sigurnost nasipa od djelovanja vode, dok će se sa zračne strane pokosi urediti, odnosno 
biti će humusirani i zatravljeni. 
 
Građevinska čestica ustave Šišljavić biti će ograđena, a pristup kontroliran i moguć sa 
pristupnih cesta. Osim površina za građevinu, servisni plato s parkirnim površinama i 
upravljačkom kućicom, preostale površine će se namijeniti u zelene površine. 
 
Građevinska čestica pregrade Brodarci biti će ograđena, a pristup kontroliran i moguć sa 
pristupnih cesta. Osim površina za građevinu, servisni plato s parkirnim površinama i 
upravljačkom kućicom, preostale površine će se namijeniti u zelene površine. 

3.10 FAZNOST I ETAPNOST IZGRADNJE GRAĐEVINE 

Promatrano tehničko rješenje sastoji se od slijedećih građevina: 
 

1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 
2. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 
3. Istočni nasip retencije Kupčina 
4. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa 
5. Nadvišenje desnog nasipa kanal Kupa – Kupa 
6. Ustava Šišljavić 
7. Brana Brodarci 

 
Sve građevine obuhvaćene su jednom (1) lokacijskom dozvolom dok će se građevinske 
dozvole ishoditi za svaku etapu ili fazu zasebno ili više faza ili etapa zajedno prema 
etapnosti i faznosti definiranoj u nastavku: 
 
1. ETAPA - Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 
 
Uslijed stvaranja uspora izgradnjom brane Brodarci područja uz lijevu i desnu obalu Kupe i 
lijevu obalu Dobre postat će ugrožena poplavnim vodama te je potrebno zaštititi navedena 
područja. 
 
Faza 1 Nasipi 1 i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe 
Faza 2 Nasip na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 3 Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe 
Faza 4 Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre 
 
2. ETAPA - Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka 
 
 
3. ETAPA – Radovi na kanalu Kupa – Kupa i Istočnom nasipu 
 
Faza 1  Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa 
Faza 2 Istočni nasip retencije Kupčina 
Faza 3 Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa 
 
Kako bi se formirao retencijski prostor u retenciji Kupčina potrebno je izvesti istočni nasip i 
nasipe za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka. Uslijed budućeg formiranja retencijskog prostora u 
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retenciji Kupčina potrebno je izvršiti nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa od 
uzvodno od planirane ustave Šišljavić i izvesti rušenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa.  
 
4. ETAPA - Ustava Šišljavić 
 
Izgradnjom građevina u etapama 2 i 3 projekta osigurava se retencijski prostor retencije 
Kupčina, te je moguće izgraditi ustavu Šišljavić koja će omogućiti kontrolirano zadržavanje 
i ispuštanje vode nizvodno u kanal Kupa – Kupa i osigurati funkcionalnost retencije. 
 
Za korištenje ustave Šišljavić prethodno je potrebno izgraditi građevine etapa 2 i 3 (Nasip 
za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, Radovi na kanalu Kupa – Kupa i Istočnom nasipu) 
 
5. ETAPA - Pregrada Brodarci 
 
Izgradnjom etape 1 (usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca) osigurava se 
zaštita područja koja će biti ugrožena stvaranjem uspora od pregrade Brodarci, a 
izgradnjom etapa 2 do 4 (Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, Radovi na kanalu Kupa – 
Kupa i Istočnom nasipu i ustave Šišljavić) funkcioniranje retencije Kupčina uslijed povećanja 
protoka u kanalu Kupa – Kupa uslijed stvaranja uspora i reteniranje dijela poplavnog vala. 
Izgradnja pregrade Brodarci omogućiti će funkcioniranje sustava zaštite od poplave 
stvaranje uspora prilikom nailaska poplavnog vala čime će se omogućiti rasterećenja dijela 
protoka kanalom Kupa – Kupa i reteniranjem navedenih voda u prostor retencije. 
 
Za korištenje brane Brodarci potrebno je izgraditi građevine etapa 1, 2, 3 i 4. 

3.11 NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU I DRUGU INFRASTRUKTURU 

Kruna projektiranog nasipa i servisni putevi nisu predviđena za promet vozilima osim u 
slučaju održavanja građevine (košnja i popravci nasipa) i provođenja mjera obrane od 
poplave. Neovlašten pristup vozilima je zapriječen postavljenim brkljama na kruni nasipa. 
Pristup na krunu nasipa i servisne puteve osiguran je priključenjem na postojeće prometnice 
 
Za potrebe prijelaza postojećih javnih kolnih putova preko krune nasipa predviđeno su 
rampe kojima je omogućen obostran pristup nasipu kako iz retencijskog prostora ili 
inundacije tako i od vanjskog, branjenog područja.  
 
Projektirani nasipi nemaju potrebu priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu. 
 
Pristup prema ustavi Šišljavić planira se izgradnjom pristupne ceste duljine oko 460 i 
spojem na državnu cestu D36. Na ustavi Šišljavić nije planirana stalna posada nego 
boravak zaposlenika tokom trajanja poplave. Za sanitarne potrebe predviđeno je korištenje 
kišnice s krova upravljačke kućice, a odvođenje fekalnih otpadnih voda osigurat će se 
izgradnjom bio jame. 
 
Pristup prema pregradi Brodarci planira se izgradnjom pristupne ceste duljine oko 320 i 
spojem na državnu cestu D228. Na pregradi Brodarci nije planirana stalna posada nego 
boravak zaposlenika tokom trajanja poplave. Za sanitarne potrebe predviđeno je korištenje 
kišnice s krova upravljačke kućice, a odvođenje fekalnih otpadnih voda osigurat će se 
izgradnjom bio jame. 
 
Priključenje na elektroenergetsku mrežu definirano je Elaboratom optimalnog tehničkog 
rješenja priključenja građevine na niskonaponski distribucijsku elektroenergetsku mrežu  za 
građevine Ustava Šišljavić i Pregrada Brodarci (EOTRP broj 401700-200070-0016 i 
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401700-200178-0016) izrađena od strane HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP 
Elektra Karlovac. 
 
Priključak ustave Šišljavić na elektroenergetsku mrežu predviđeno je na samostojećem 
priključno-mjernom ormaru (SPMO) koji se nalazi uz upravljačku kućicu na servisnom 
platou ustave sukladno izrađenom EOTRP-u (prilog 208). Za potrebe priključenja biti će 
potrebno izgraditi novu trafostanicu (TS) koja nije predmet ovog projekta, nego će biti 
izgrađena u sklopu stvaranja uvjeta u EE mreži od strane nadležnog HEP ODS-a. Od 
planirane TS biti će postavljen kabel do samostojećeg priključno-mjernog ormara (SPMO) 
na lokaciji ustave koji je također u obvezi izrade HEP ODS. 
 
Priključak pregrade Brodarci na elektroenergetsku mrežu predviđeno je na samostojećem 
priključno-mjernom ormaru (SPMO) koji se nalazi uz upravljačku kućicu na servisnom 
platou pregrade sukladno izrađenom EOTRP-u (prilog 209). Za potrebe priključenja biti će 
potrebno izgraditi novu trafostanicu (TS) koja nije predmet ovog projekta, nego će biti 
izgrađena u sklopu stvaranja uvjeta u EE mreži od strane nadležnog HEP ODS-a. Od 
planirane TS biti će postavljen kabel do samostojećeg priključno-mjernog ormara (SPMO) 
na lokaciji pregrade koji je također u obvezi izrade HEP ODS. 

3.12 PRIVREMENE GRAĐEVINE 

Za izgradnju nasipa nije previđena potreba privremenih građevina. Eventualna potreba 
privremenih građevina može biti prilikom izvođenja obaloutvrda ili čepova, kada se može 
pokazati potreba za izvođenjem manjih zagata od zemljanog materijala unutar obuhvata 
zahvata odnosno građevne čestice. Potreba izvođenja privremenih građevina ovisi o 
tehnologiji izvođenja i biti će definirana u Glavnom projektu.  
 
Prilikom izvođenja radova na ustavi Šišljavić i pregradi Brodarci potrebno je privremeno 
preusmjeriti tok vode kako bi se osigurao rad u suhom, najprije na jednoj polovici vodotoka, 
a potom na drugoj polovici. Rad u suhom osigurava se primjenom jedne od slijedećih 
metoda, a može se prilagoditi tehnologiji i dinamici izvođenja:  

• zagat od nasutog materijala 

• čelične talpe i/ili dijafragma 

• vodonepropusne membrane 

• čelični gabioni sa kamenom ispunom, itd. 

Privremeni zagat izvest će se na parceli čestice građevine te neće utjecati na život i/ili 
zdravlje ljudi niti stabilnost okolnih građevina. Način izvođenja privremenog zagata 
definirat će se u Glavnom projektu ovisno o tehnologiji izvođenja. 
 

3.13 OPIS LOKACIJSKIH UVJETA ZA PLANIRANI ZAHVAT 

3.13.1 Uklanjanje postojećih objekata 

Za potrebe izgradnje nasipa 1 i nasipa 2 na lijevoj obali rijeke Kupe, nasipa na desnoj obali 
rijeke Kupe i nasipa oko naselja Trg na desnoj obali rijeke Kupe biti će potrebna rušenja 
određenog broja stambenih i gospodarskih objekata. Prema Idejnog projektu za potrebe 
izgradnje: 
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• Nasipa 1 na lijevoj obali rijeke Kupe potrebno je ukloniti 3 stambena objekta 

• Nasipa 2 na lijevoj obali rijeke Kupe potrebno je ukloniti 3 stambena objekta i 2 
gospodarska objekta 

• Nasipa na desnoj obali rijeke Kupe potrebno je ukloniti 9 stambenih objekta i 7 
gospodarskih objekata 

• Nasipa oko naselja Trg na desnoj obali Kupe potrebno je ukoniti 1 stambeni objekt 
i 6 gospodarskih objekata 

 
Ukupni broj objekata za uklanjanje definirat će se glavnim projektom nakon definiranja 
tehničkog rješenja. Za navedene objekte predviđene za uklanjanje biti će potrebno izraditi 
projekte uklanjanja. Lokacije otrebnih rušnja prikazane su na situacijama 201 do 204. 

3.13.2 Plinovodi 

Na trasi nasipa 2 na lijevoj obali Kupe (stac. oko 0+900) i nasipa na desnoj obali Kupe (stac. 
oko 1+100) nalazi se postojeći magistralni plinovod Pula – Karlovac DN500/50. Prilikom 
izgradnje nasipa potrebno je izvršiti zaštitu postojećeg plinovoda sukladno posebnim 
uvjetima građenja kao i predvidjeti rješenje za planirani magistralni plinovod  Bosiljevo – 
Karlovac DN700/75. Tehničko rješenje prikazano u ovom idejnom projektu usklađeno je s 
prijedlogom tehničkog rješenja križanja s plinovodom sukladno posebnim uvjetima, 
odnosno moguće se izvesti zaštitu plinovoda sukladno posebnim uvjetima. Prilikom izrade 
Glavnog projekta tehnički će se obraditi rješenje križanja kao i predvidjeti tehničko rješenje 
za mogućnost izvedbe planiranog plinovoda. 

3.13.3 Elektroenergetski vodovi 

Na trasi nasipa 2 na lijevoj obali Kupe (stac. oko 3+800) i nasipa na desnoj obali Kupe (stac. 
oko 3+800) nalazi se planirani 110 kv dalekovod. O obzirom da ne postoji tehničko rješenje 
planiranog dalekovoda kojim se definiraju lokacije stupnih mjesta a postoji dovoljan prostor 
za smještaj stupnih mjesta unutar  ili izvan inundacije, te je omogućen pristup lokaciji 
stupnog mjesta neovisno o njegovoj lokaciji, tehničko rješenje i trasa nasipa nije prepreka 
za buduću izvedbnu dalekovoda. 
 

3.14 OCJENA USKLAĐENOSTI PLANIRANOG ZAHVATA S PROSTORNIM PLANOM 

Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi, Dobri i 
retenciji Kupčina protežu se kroz Karlovačku županiju i Zagrebačku županiju. Osnovni cilj i 
zadaća prostornog planiranja je određivanje namjene i korištenje prostora. Prema niže 
navedenim prostornim planovima (kartografski prikaz KORIŠTENJE I NAMJENA 
PROSTORA), područje duž pregrade s vodnim građevinama i retencije je zona „ostalo 
poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište “. 
 
U prostornim planovima Karlovačke i Zagrebačke županije predviđeni su objekti predviđeni 
ovim projektom. U tekstu prostornog plana Karlovačke županije navode se slijedeće 
građevine: 

• VES Brodarci 

• Ustava Šišljavić 

• Nasipi uz Kupu i Dobru 

• Retencija Kupčina 
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Na kartografskim prilozima prostornog plana Karlovačke županije ucrtane su slijedeće 
građevine: 

• akumulacija za obranu od poplava uzvodno od Brodaraca što predstavlja uspor koji 
nastaje radom pregrade Brodarci 

• nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca 

• retencija za obranu od poplava Kupčina koja predstavlja područje retencije koje se 
formira uslijed izgradnje Istočnog nasipa i rekonstrukcijom nasipa za zaštitu ribnjaka 
Crna Mlaka, rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa i nadvišenjem desnog 
kanala Kupa – Kupa i ustave Šišljavić 

• početak trase Istočnog nasipa koji se nalazi u Karlovačkoj županiji 
 
U tekstu prostornog plana Zagrebačke županije navodi se slijedeće građevine: 

• retencija za obranu od poplava Kupčina koja predstavlja područje retencije koje se 
formira uslijed izgradnje Istočnog nasipa i rekonstrukcijom nasipa za zaštitu ribnjaka 
Crna Mlaka koji se nalaze u Zagrebačkoj županiji, i rušenjem lijevog nasipa kanala 
Kupa – Kupa, nadvišenjem desnog kanala Kupa – Kupa i ustave Šišljavić koji se 
nalaze u Karlovačkoj županiji 

• gradnja pregrade Brodarci na Kupi, gradnja nasipa uz lijevu i desnu obalu Kupe i 
lijevu obalu Dobre, gradnja ustave Šišljavić na kanalu Kupa – Kupa, gradnja 
istočnog nasipa retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, 
rekonstrukcija kanala Kupa – Kupa i rekonstrukciju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna 
Mlaka 

 
Na kartografskim prilozima prostornog plana Zagrebačke županije ucrtane su slijedeće 
građevine: 

• retencija za obranu od poplava Kupčina koja predstavlja područje retencije koje se 
formira uslijed izgradnje Istočnog nasipa i rekonstrukcijom nasipa za zaštitu ribnjaka 
Crna Mlaka koji se nalaze u Zagrebačkoj županiji, i rušenjem lijevog nasipa kanala 
Kupa – Kupa, nadvišenjem desnog kanala Kupa – Kupa i ustave Šišljavić koji se 
nalaze u Karlovačkoj županiji 

• trasa Istočnog nasipa 
 
Građevine projektirane ovim idejnim projektom predviđene su u tekstualnim i 
kartografskim prilozima prostornih planova županija (Zagrebačka i Karlovačka), 
stoga je stajalište projektanata da je projekt usklađen s prostornim planovima.  
 
U nastavku se daju izvodi prostornih planova na kojima se navode projektirane građevine. 

3.14.1 PPŽ Karlovačka županija 

Glasnik Karlovačke županije broj 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-pročišćeni tekst, 56/13, 
07/14-ispravak, 50b/14, 6c/17, 29c/17 –pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18 – pročišćeni tekst”. 
 

Članak 4. 
Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju 
4.1.3. Vodne građevine  
4.1.3.1. Zaštitne i regulacijske građevine  
- Sustav za obranu od poplave grada Karlovca s pripadajućim građevinama (VES Brodarci, 
kanal Kupa - Kupa, retencija Kupčina, retencija Jamadol) 
4.1.3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju  
- Hidromelioracijsko polje Draganić  
- Hidromelioracijsko polje Zorkovac - Ozaljsko polje  
- Hidromelioracijsko polje Srednje Pokuplje  
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- Hidromelioracijsko polje Kupčinski šumski bazen  
- Hidromelioracijsko polje Plašćansko polje 
 

Članak 8. 
UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U 
PROSTORU 
8.9. Vodnogospodarski sustavi 
8.9.3. Uređenje režima voda provodi se izgradnjom planiranih objekata:  
- VES Brodarci, smještena uzvodno od Karlovca; 
 - ustava Šišljavić, smještena u km 6+400 kanala Kupa-Kupa;  
- ustava Kupčina, u km 4+707 kanala Kupa-Kupa;  
- prokop Korana, od km 6+665 r. Korane do km 127+400 r. Kupe;  
- upusna ustava na r. Korani, u km 6+230 r. Korane, na desnoj obali;  
- ispusna ustava na r. Korani, locirana na desnoj obali u km 0+400;  
- upusni preljevni objekt na r. Korani, lociran u km 1 +750 prokopa r. Korane;  
- retencija Smoljanac;  
- akumulacija Okić;  
- retencija Ogulin, prioritetni objekt obrane od poplava grada Ogulina, locirana nizvodno od 
ušća Vitunjčice;  
- akumulacija Bjelolasica.  
- lijevi i desni obrambeni nasipi uz rijeke Kupu, Koranu, Mrežnicu i Dobru.  
- nasipi za obranu od poplava sustava za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca 
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sl. 3.14.1 Kartografski prilog namjene za PP Karlovačke županije 

 
sl. 3.14.2 Legenda kartografskog priloga namjene za PP Karlovačke županije 
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sl. 3.14.3 Kartografski prilog vodnogospodarskog sustava PP Karlovačke županije 

 
 
sl. 3.14.4 Legenda kartografskog priloga vodnogospodarskog sustava PP Karlovačke 
županije 
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3.14.2 PPŽ Zagrebačka županija 

Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 
(pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20, 46/20 (ispravak) i 2/21 (pročišćeni 
tekst) 
 
 
2 Uvjeti određivanja građevina i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja 
2.1 Građevine i površine državnog značaja 

(32) Članak 37. 
Planom se određuju sljedeće građevine i površine državnog značaja: 
3. Vodne građevine 
d) Retencije za obranu od poplava 

• Kupčina 
 
 
6.3 Vodnogospodarski sustav 
6.3.1. Zaštitne i regulacijske građevine 

(110) Članak 115. 
Zaštita od neposrednih velikih voda rijeka Save i Kupe odnosi se na: 

• prostor retencije Kupčina za zaštitu od 1000-godišnjih velikih voda, 
 
Neposredna provedba ovog Plana za zaštitne i regulacijske vodne građevine iz članka 37. 
ovih Odredbi koje se nalaze na području više županija, provodi se prema odredbama Plana 
u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za vodno 
gospodarstvo. 
 
Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe obuhvaća sljedeće zahvate: 
1. na području Karlovačke županije i Zagrebačke županije: 

• gradnju pregrade Brodarci na Kupi, gradnju nasipa uz lijevu i desnu obalu Kupe i 
lijevu obalu Dobre, gradnju ustave Šišljavić na kanalu Kupa – Kupa, gradnju 
istočnog nasipa retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, 
rekonstrukciju kanala Kupa – Kupa i rekonstrukciju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna 
Mlaka 
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sl. 3.14.5 Kartografski prilog namjene za PP Zagrebačke županije 
 
 

 

 
sl. 3.14.6 Legenda kartografskog priloga namjene za PP Zagrebačke županije 
 
 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

                                                                                PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  G2-O89.00.01-G01.0–003 List:  32/35 

 
sl. 3.14.7 Kartografski prilog vodnogospodarskog sustava za PP Zagrebačke županije 
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sl. 3.14.8 Legenda kartografskog priloga vodnogospodarskog sustava za PP Zagrebačke 
županije 
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3.15 OCJENA USKLAĐENOSTI RJEŠENJA PLANIRANOG ZAHVATA S POSEBNIM 
UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA 

Za potrebe ishođenja lokacijske dozvole zatraženi su posebni uvjeti od slijedećih 
javnopravnih tijela: 
 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš 
i održivo gospodarenje otpadom 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode 

• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i 
zaštite mora 

• Državni inspektorat, PU Zagreb, Sanitarna inspekcija 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 

• Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb 

• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Zagrebu 

• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Karlovcu 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske 
poslove 

• Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 

• AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. 

• Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, 
Tehnička ispostava Karlovac 

• Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije 

• Županijska uprava za ceste Karlovačke županije 

• HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU 
fondova 

• Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, 
izgradnju i upravljanje imovinom 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac 

• PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a 

• Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

• HRVATSKI TELEKOM d.d. 

• OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 

• A1 Hrvatska d.o.o. 

• Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 

• Grad Ozalj 

• Općina Draganić 

• Grad Jastrebarsko 

• Općina Pisarovina 

• Općina Klinča Sela 

• VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac 

• MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Jastrebarsko 

• KOMUNALNO OZALJ d.o.o. 

• VODE JASTREBARSKO d.o.o. 

• VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. 

• VODE PISAROVINA d.o.o. 
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Posebni uvjeti i ocjena usklađenosti planiranog zahvata s posebnim uvjetima prikazana je 
u prilogu 2, prikazani su u prilogu 2, točci 2.7 Posebni uvjeti. Projekt je usklađen s posebnim 
uvjetima na način gdje je tehničko rješenje na nivou idejnog projekta moglo zadovoljiti 
ishođene uvjete, dok će ostali posebni uvjeti biti zadovoljeni prilikom izrade glavnog 
projekta. 

3.16 OCJENA USKLAĐENOSTI RJEŠENJA PLANIRANOG ZAHVATA S RJEŠENJEM O 
PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ I EKOLOŠKU MREŽU 

Planirani zahvat je dio namjeravanog zahvata sustav zaštite od poplava karlovačko – 
sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje za koji je izdano rješenje na studiju o 
utjecaju na okoliš (klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 
2019. godine). 
 
Rješenjem su definirane mjere zaštite okoliša i ekološke mreže koje su korištene i prilikom 
projektiranja ovog idejnog projekta, te je projekt usklađen s rješenjem. U prilogu 101, list 2 
prikazane su planirane lokacije objekata na podlozi iz Studije utjecaja na okoliš za zahvat 
sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje. 
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4.1 OPĆENITO 

Predmet 2. etape projekta „Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca“ je 
izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj obali rijeke Kupe i lijevoj obali rijeke Dobre u ukupnoj 
duljini od 15.711 m. 
 
Izgradnjom pregrade Brodarci stvara se uspor vode kako bi se iskoristio kapacitet kanala 
Kupa – Kupa u rasterećenju vodnog vala. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade 
Brodarci dolazi do plavljenja dijela površina uz Kupu i Dobru koje je zato potrebno zaštititi 
nasipima ili zaštitnim zidovima. 
 
Položaj planiranih nasipa prikazan je na situacijama u prilogu 201 do 204 koje su sastavni 
dio ovog projekta i obuhvaćaju slijedeće građevine: 
 

• nasip 1 na lijevoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,43 do 117,69 m n.m. 
ukupne duljine 1.288 m (prilog 305) 

• nasip 2 na lijevoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,70 do 118,63 m n.m. 
ukupne duljine 4.677 m (prilog 305) 

• nasip na desnoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 117,76 do 118,63 m n.m. 
ukupne duljine 4.597 m (prilog 306) 

• nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe s krunom na visini od 119,52 do 
120,32 m n.m. duljine 1.853 m (prilog 308) 

• nasip na lijevoj obali rijeke Dobre s krunom na visini od 117,76 do 117,93 m n.m. 
ukupne duljine 3.296 m (prilog 307) 

 
Kota krune nasipa definirana je kao nadvišenje od 1,2 m iznad 100-godišnje velike vode. 
Točna kota krune i visina nadvišenja nasipa i zaštitnog zida definirat će se u glavnom 
projektu. Prosječna visina nasipa iznosi oko 3,8 m, a maksimalna visina iznosi 5,4 m na 
nasipu Dobre. 
 
Ovisno o situaciji na terenu, geotehničkim podlogama, položaju nasipa i zaštitnih zidova u 
odnosu na obalu vodotoka, stabilnost obale vodotoka i načinu korištenja rijeke predviđena 
je izvedba četiri različita poprečna presjeka nasipa ili zaštitnog zida.  
 
U svrhu prelaska preko nasipa u prostor između nasipa i obala rijeka ili na lokacijama gdje 
se prekidaju postojeći poljski putevi predviđena je po izgradnja rampi od šljunčanog 
materijala čiji položaj je vidljiv na grafičkim prilozima 201 do 204. 
 
Na mjestima na kojima će navedene rampe presjeći drenažni kanal planira se izvođenje 
cijevnog propusta kroz trup rampe. Za propust je odabrana betonska cijev promjera 0,5 m. 
Na početku i završetku cijevnog propusta izvest će se potporni zidovi od betona koji će štiti 
kanal od odrona pokosa nasipa rampe. 
 
Na dijelovima građevine gdje se izgradnjom nasipa prekida pristup česticama, uz rampe za 
prijelaz preko nasipa predviđena je izgradnja zamjenskih pristupnih puteva čija trasa je 
postavljena uz nizvodnu nožicu nasipa iz uz vanjski rub drenažnog kanala ovisno o lokaciji 
čestica kojima je potrebno pristupiti. Širina zamjenskih pristupnih cesta iznosi min. 3,0 m i 
izvodi se kao makadamska konstrukcija debljine 0,4 m. Lokacija zamjenskih pristupnih 
cesta prikazana je na prilozima 201 do 204. 
 
Potvrdu navedenih tehničkih rješenja i dimenzija uspornih nasipa potrebno je provesti 
putem proračuna na nivou Glavnog projekta. 
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Izgradnjom nasipa uz rijeke Kupu i Dobru presjeći će se postojeći putevi odvodnje oborinske 
vode s okolnog terena prema rijekama. Zato je usporedno s nožicom nasipa predviđena 
izgradnja servisne ceste i kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda. Ovim kanalima 
se oborinska voda dovodi do lokacija planiranih propusta kroz nasip koji se najčešće nalaze 
na lokaciji ušća manjih vodotoka u rijeke. Planiranim objektima omogućiti će se propuštanje 
vode kroz planirane nasipe tijekom niskih vodostaja. Na krajevima propusta kroz nasipe 
predviđena je ugradnja automatskih zatvarača koji će se zatvarati u slučaju visokih 
vodostaja Kupe i Dobre i spriječiti plavljenje branjenog područja. U tim situacijama zaobalne 
vode će se mobilnim crpkama prebacivati preko nasipa u vodotoke Kupu i Dobru. Za 
mobilne crpke pristup je omogućen preko planiranih servisnih putova koji će prolaziti 
usporedno s nizvodnom nožicom nasipa i koji će biti povezani s postojećim prometnim 
površinama. Ovim idejnim projektom predviđeno je 16 čepova kroz nasipe s automatskim 
zatvaračima: 
 
Za izgradnju tijela nasipa uspornih nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od pregrade Brodarci 
planira se koristiti glineni materijal iz 4 pozajmišta koja se nalaze u inundaciji rijeke Kupe i 
na ušću rijeke Dobru u Kupu.  
 
Pozajmište 1 nalazi se na ušću rijeke Dobru u Kupu, širine je oko 300 m i dužine oko 620 
m. Pozajmište 2 nalazi se u inundaciji lijeve obale Kupe, širine je oko 70 m i duljine oko 
1100 m. Pozajmište 3 također se nalazi u inundaciji lijeve obale Kupe , širine je 110 m i 
duljine oko 1000 m. Pozajmište 4 nalazi se u inundaciji desne obale Kupe, širine je oko 120 
m i duljine oko 750 m. Skidanje materijala predviđeno je u dubini od 1,0 do 2,5 m ovisno o 
geotehničkim parametrima. 
 
Pozajmišta bi trebala biti udaljena 50-80 m od nožice nasipa i oko 25 m od obale rijeke. 
Nagib pokosa iskopa će biti 2:1 što približno odgovara nagibu prirodnog stanja obale. Nakon 
završetka iskopa materijala iz pozajmišta potrebno je vratiti uklonjeni humus te prekriti 
površinu iskopa slojem debljine od oko 30 cm. 
 

4.2 RASOLOŽIVE PODLOGE 

Na području uspornih nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca korištene su sljedeće 
raspoložive podloge: 
 

1. Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeće 
stanje na slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti)  Zagreb, 
2016. god. 

2. Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, WYG 
Savjetovanje d.o.o., GEATEH d.o.o., Hrvatske vode, 2017.  

3. Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I faza – karlovačko 
područje Studija o utjecaju zahvata na okoliš; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljača 
2019. god. 

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rješenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. 
god. 

5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Geološki i geotehnčki istražni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. 
Zagreb, siječanj 2020. 

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Labaratorijska ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 
2020. 
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7. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, 
Geološki i geotehnički istražni radovi – Pozajmište materijala; 72370-41/19, 
Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 2020. 

4.3 HIDRAULIČKI MODEL TEČENJA 

4.3.1 OPĆENITO 

Građevinski objekti u ovom Idejnom projektu imaju ulogu obrane od poplava, dio su sustava 
obrane od poplava grada Karlovca, te njihovo dimenzioniranje ovisi o kotama vodnih lica i 
protocima. Zbog toga je napravljen je hidraulički model koji je osnova za dimenzioniranje 
objekata. Model obuhvaća Kupu na dionici od HE Ozalj do vodomjerne postaje (u daljnjem 
tekstu VP) Karlovac, Dobru na dionici od VP Donje Stative do ušća Dobre i kanal Kupa-
Kupa. 
 
U studijskoj dokumentaciji „Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe“, (Postojeće stanje na 
slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti)  Zagreb, 2016. god., u prilogu 
2.2 ove knjige, provedena je analiza hidroloških podataka i definirani su teoretski hidrogrami 
za različita povratna razdoblja. U hidrauličkom modelu, kao ulazni podaci, korišteni su 
teoretski hidrogrami za povratno razdoblje PP 100 godina i PP 1000 godina. Teoretski 
hidrogrami su definirani kao 100 godišnja, odnosno 1000 godišnja velika voda na Kupi i 
korespondentna velika voda na Dobri. 

4.3.2 OPIS MODELA 

Za izradu modela i provođenje hidrauličkog proračuna korišten je kompjuterski program 
HEC-RAS. HEC-RAS služi za modeliranje jednodimenzionalnog hidrauličkog tečenja u 
prirodnim i umjetnim vodotocima. Zbog složenije hidrografske mreže i potrebe za različitim 
hidrotehničkim objektima bilo je neophodno da kompjuterski program ima sve potrebne 
opcije. HEC-RAS je odabran jer zadovoljava te uvjete. 
 
Zbog velikog projektnog područja bilo je jasno da će i hidraulički model morati obuhvaćati 
cijelo to područje koje čine rijeka Dobra, rijeka Kupa i kanal Kupa-Kupa. 
 
Osnovni ulazni podaci su hidrološki podaci koji su poznati na vodomjernim postajama Donje 
Stative i Kamanje. Navedene postaje su prvotno bile gornji rubni uvjeti modela. Kod HE 
Ozalj je u koritu Kupe veliki uzdužni skok, te je odlučeno da će model biti kvalitetniji ako se 
skrati do HE Ozalj, najviše zbog točnije kalibracije jer za HE Ozalj imamo vodostaje za 
nekoliko velikovodnih događaja. Što se tiče promjene u superponiranju velikih vodnih valova 
u Dobri i Kupi, skraćivanjem modela do HE Ozalj smo na strani sigurnosti jer je 
nestacionarnom analizom, za slučaj da je granica modela HE Ozalj, utvrđeno da je 
neznatno veći superponirani vodni val koji nastaje spajanjem rijeke Dobre i rijeke Kupe. 
Rijeka Dobra je unesena u model od stacionaže 0+000 do 12+100 rkm, rijeka Kupa je u 
modelu od stacionaže 136+780 do 161+772 rkm, dok je kanal Kupa-Kupa cijelom dužinom 
u modelu od stacionaže 0+000 do 21+700. 
 
Nizvodni rubni uvjeti su VP Karlovac i ušće kanala Kupa-Kupa. Os svih vodotoka je 
geopozicionirana u HDKS-u, na kanalu Kupa-Kupa je geopozicioniran i svaki poprečni 
profil. Zbog lakšeg očitavanja rezultata cijeli model je visinski stavljen u HTRS koordinatni 
sustav. 
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Za buduće stanje u model su stavljeni usporni nasipi uz Kupu i Dobru, pregrada Brodarci, 
ustava Šišljavić i retencija Kupčina s pripadajućim preljevima na lijevom nasipu kanala 
Kupa-Kupa. Situacija modela je prikazana na sl. 4.3.1. 

   
sl. 4.3.1 Prikaz situacije hidrauličkog modela 
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4.3.3 ULAZNI PODACI 

4.3.3.1 Hidrološki podaci 

U modelu su korišteni poznati hidrološki podaci koje smo preuzeli iz studije i podaci koje 
smo dobili iz baze podataka Hrvatskih voda. Hidrološki podaci su vezani za vodomjerne 
postaje. Na VP Kamanje i VP D. Stative u studiji definirani su teoretski hidrogrami povratnog 
razdoblja 100 i 1000 godina. Na VP Kamanje isti je korišteni kao ulazni podatak u modelu, 
dok je na VP D. Stative korišten korespondentni hidrogram. Na ostalim postajama su 
korišteni podaci o vodostajima koji su u hidrauličkom modelu služili ili za donji rubni uvjet ili 
za kalibraciju. Postaje na kojima raspolažemo s hidrološkim podacima su sljedeće: VP 
Brodarci, VP D. Stative, VP Mahićno, VP Brodarci, VP Karlovac Kupa, VP Donja Kupčina, 
VP Rečica i VP Jamnička Kiselica. 
 

4.3.3.2 Geodetske podloge 

Poprečne profile na rijekama Kupi i Dobri dobiveni su od tvrtke VPB, radi se o profilima 
snimljenima 1959. godine no pretpostavka je da se korita nisu značajno mijenjala jer 
većinom su građena od stjenovitog materijala. Profili su snimljeni vrlo široko i obuhvaćena 
su šira inundacijska područja. Navedeni poprečni profili su korišteni pri izradi hidrauličkih 
modela ovog područja u prijašnjim studijama i projektima. 
 
Geodezija na području kanala Kupa - Kupa (od stacionaže kanala 1+500 km do 12+700 
km) i ustave Šišljavić je za potrebe ovog Idejnog projekta snimljena dronom u suhom 
periodu. Uzvodno od Spojnog kanala (12+700 km) nismo raspolagali s podacima o 
geometriji kanala te je bilo potrebno naknadno snimanje što je geodet i napravio u sklopu 
projekta. Izvršeno je ručno snimanje poprečnih profila svakih 1000 m kanala. Navedena 
geodezija, snimljena dronom i ručno snimljena, je korištena u hidrauličkom modelu. 

4.3.4 KALIBRACIJA 

Kalibracija služi da se hidraulički model kalibrira, odnosno umjeri, tako da model bude prikaz 
realnog hidrauličkog stanja. Za kalibraciju je korišten stacionarni model tečenja u koji je 
unesena postojeća geometrija. 
 
Kalibracija se provodi tako da se u stacionarnom stanju puste neki zabilježeni protoci te se 
na vodomjernim postajama pokušavaju dobiti vodostaji koji odgovaraju stvarno 
zabilježenima. Vrijednosti koje se mijenjaju su Manningov koeficijent hrapavosti i efektivna 
protjecajna površina po profilima. 
 
Kalibracija je provedena na hidrauličkom modelu postojećeg stanja za nekoliko velikovodnih 
događaja koji su se dogodili 2001., 2005., 2013. i 2015. godine. Za kalibriranje su nam 
koristile VP Donje Stative, VP Brodarci, VP Donja Kupčina, VP Karlovac Kupa i vodostaji 
kod HE Ozalj. HEP Ozalj nam je isporučio podatke donje vode kod HE Ozalj za tražene 
velikovodne događaje. Model je skraćen do HE Ozalj i poznati protoci na VP Kamanje su 
ubačeni na HE Ozalj.  
 
Na potezu od VP Brodarci do VP Kamanje, duljine 28 km nema ni jedne vodomjerne 
postaje, imamo samo podatke vodostaja za pojedine velikovodne događaje na HE Ozalj. 
No i od VP Brodarci do HE Ozalj je potez od 17 km bez mjerenja odnosno vodomjernih 
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postaja. Zbog navedenog hidraulički model na tom relativno dugačkom potezu može imati 
odstupanja te bi za glavni projekt bilo dobro izvršiti mjerenja vodostaja kod velikovodnih 
događaja na tom potezu, npr. na željezničkom mostu u Zorkovcu. 
 

4.3.5 VERIFIKACIJA 

Nakon što je model kalibriran u stacionarnom obliku tečenja, da bi model bio vjerodostojniji, 
potrebno je provesti i verifikaciju modela u nestacionarnom obliku tečenja. Verifikacija ima 
ulogu provjere modela na stvarno zabilježenim događajima a rezultati se uspoređuju na 
grafovima u obliku nivograma.  
 
Verifikacija je provedena na nestacionarnom hidrauličkom modelu tečenja. Donji rubni uvjeti 
su bili zabilježeni nivogrami na VP Karlovac Kupa i na VP Donja Kupčina koja se nalazi na 
stacionaži 1+300 km kanala Kupa-Kupa. Gornji rubni uvjet su zabilježeni hidrogrami na 
vodomjernim postajama Donje Stative na Dobri i Kamanje na Kupi. Korišteni su velikovodni 
događaji 2014. i 2015. godine koji su se tada pojavili. Na VP Brodarci i VP Donje Stative su 
uspoređivani zabilježeni nivogrami s onima dobivenim u modelu. 
 
Korišteni poprečni profili su ponegdje široki i 2000 m, zbog toga su se u modelu stavljali 
graničnici do kojih voda efektivno teče kako bi se simuliralo stvarno stanje. 
 
VP Kamanje nije obuhvaćena u verifikaciji jer se na HE Ozalj nalazi veliki uzdužni skok 
korita Kupe, umjetno napravljen, te uzvodno od HE Ozalj model ne može dobro prikazivati 
podatke vodostaja.  

4.3.5.1 Događaj 2014. godine 

Na VP Brodarci je najveći zabilježeni vodostaj 112,74 m n.m., u modelu je dobiven vodostaj 
112,66 m n.m. što je razlika od -0,08 m. 
 
Na VP Donje Stative je najveći zabilježeni vodostaj od 120,64 m n.m., u modelu je dobiven 
vodostaj 120,63 m n.m. što je razlika od -0,01 m. 
 
Na VP Mahićno je najveći zabilježeni vodostaj od 112,63 m n.m., u modelu je vodostaj 
112,66 m n.m. što je razlika od +0,03 m. 

4.3.5.2 Događaj 2015. godine 

 
Na VP Brodarci je najveći zabilježeni vodostaj od 112,95 m n.m., u modelu je vodostaj 
120,88 m n.m. što je razlika od -0,07 m. 
 
Na VP Donje Stative je najveći zabilježeni vodostaj od 120,43 m n.m., u modelu je vodostaj 
120,45 m n.m. što je razlika od +0,02 m. 

4.3.6 REZULTATI 

Hidraulički proračun nestacionarnog tečenja je proveden za postojeće i za buduće stanje i 
to za 100 g. povratni period i 1000 g. povratni period. Napravljena je i usporedba postojećeg 
i budućeg stanja izgrađenosti. 
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Za postojeće stanje gornji rubni uvjeti su bili ulazni teoretski hidrogrami, dok je donji rubni 
uvjet u Karlovcu bio teoretski vodostaj za PP 100 g. i procjena vodostaja za PP 1000 g.  
 
Za buduće stanje su isti gornji rubni uvjeti, a donji rubni uvjet je uvjetovan projektnim 
zadatkom i iznosi 110,70 m n.m. za razinu Kupe u Karlovcu. Na pregradi Brodarci imamo i 
uvjet iz projektnog zadatka da ona za PP 100 g. mora propuštati u Karlovac 650 m3/s dok 
se ostatak propušta u kanal Kupa-Kupa. Za PP 1000 g. geometrija kanala Kupa-Kupa je 
ograničavajući faktor, naime kanal u sadašnjem stanju izgrađenosti može propustiti 
određenu količinu vode. Stoga je nam je uvjet u modelu za PP 1000 g. bio da se u kanalu 
dopusti razina vode do najviše 0,50 m ispod krune nasipa kanala dok se ostatak vode mora 
propustiti kroz pregradu Brodarci prema Karlovcu. 
 
Kako se radi o nestacionarnom tečenju, u rezultatima su prikazani samo najveći proračunati 
vodostaji i protoci. 

4.3.6.1 Buduće stanje za VV PP 100 god 

Rezultati hidrauličkog modela nestacionarnog tečenja za buduće stanje za povratni period 
PP 100 g. prikazani su u tab. 4.3.1 do tab. 4.3.3. Prikazani su maksimalni proračunati 
vodostaji odnosno anvelopa najvećih vodostaja. Raspodjela protoka se također odnosi na 
maksimalne proračunate protoke na određenim profilima vodotoka. 
 
 
U tab. 4.3.1 su prikazani vodostaji na Kupi na bitnim lokacijama koje su vezane za objekte 
u ovom Idejnom projektu. 
 
tab. 4.3.1 maksimalni vodostaji na lokacijama na Kupi PP 100 g. 

stac.rkm vodno lice (m n.m.) lokacija 

144990 
 

116.17 Brana Brodarci 

145290 
 

116.18 Ulaz u kanal Kupa Kupa 

146900 116.59 Početak desnog nasipa uz Kupu 

151030 117.36 Kraj desnog nasipa uz Kupu 

156560 118.32 Početak nasipa kod mjesta Trg 

160050 119.15 Kraj nasipa kod mjesta Trg 

 
U tab. 4.3.2 su prikazani vodostaji na Dobri na bitnim lokacijama koje su vezane za objekte 
u ovom Idejnom projektu. 
 
tab. 4.3.2 maksimalni vodostaji na lokacijama na Dobri PP 100 g. 

stac.rkm vodno lice (m n.m.) lokacija 

0 116.53 Početak nasipa uz Dobru 

3800 
 

116.73 Kraj nasipa uz Dobru 

 
 
Raspodjela protoka 
 
U tab. 4.3.3 je prikazana raspodjela protoka po dijelovima hidrografske mreže. 
 
 
tab. 4.3.3 raspodjela maksimalnih protoka PP 100 g. 
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lokacija (m3/s) 

VP Kamanje 1290 

VP Donje Stative 318 

Kupa nakon ušća Dobre 1535 

Kupa nakon brane Brodarci 650 

kanal Kupa Kupa 885 

 
 

 
 

sl. 4.3.2 Poprečni presjek u kanalu Kupa-Kupa na stacionaži 21+700 s pripadajućim 
maksimalnim vodostajem za PP 100 g. buduće stanje 

4.3.6.2 Buduće stanje za VV PP 1000 god 

Rezultati hidrauličkog modela nestacionarnog tečenja za buduće stanje za povratni period 
PP 1000 g. prikazani su niže u tab. 4.3.4 do tab. 4.3.6. Prikazani su maksimalni proračunati 
vodostaji odnosno anvelopa najvećih vodostaja. Raspodjela protoka se također odnosi na 
maksimalne proračunate protoke na određenim profilima vodotoka. 
 
 
U tab. 4.3.4 su prikazani vodostaji na Kupi na bitnim lokacijama koje su vezane za objekte 
u ovom Idejnom projektu. 
 
 
tab. 4.3.4 maksimalni vodostaji na lokacijama na Kupi PP 1000 g. 

stac.rkm vodno lice (m n.m.) lokacija 

144990 116.5 Brana Brodarci 

145290 116.53 Ulaz u kanal Kupa Kupa 

146900 116.97 Početak desnog nasipa uz Kupu 

151030 117.87 Kraj desnog nasipa uz Kupu 

156560 118.91 Početak nasipa kod mjesta Trg 

160050 119.76 Kraj nasipa kod mjesta Trg 
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U tab. 4.3.5 su izvučeni vodostaji na Dobri na bitnim lokacijama koje su vezane za objekte 
u ovom Idejnom projektu. 
 
tab. 4.3.5 maksimalni vodostaji na lokacijama na Dobri PP 1000 g. 

stac.rkm vodno lice (m n.m.) lokacija 

0 116.91 Početak nasipa uz Dobru 

3800 
 

117.13 Kraj nasipa uz Dobru 

 
 
Raspodjela protoka 
 
U tab. 4.3.6 je prikazana raspodjela protoka po dijelovima hidrografske mreže. 
 
 
tab. 4.3.6 raspodjela maksimalnih protoka PP 1000 g. 

lokacija (m3/s) 

VP Kamanje 1560 

VP Donje Stative 386 

Kupa nakon ušća Dobre 1860 

Kupa nakon brane Brodarci 880 

Kanal Kupa Kupa 980 

 

sl. 4.3.3 Poprečni presjek u kanalu Kupa-Kupa na stacionaži 21+700 s pripadajućim 
maksimalnim vodostajem za PP 1000 g. buduće stanje 
 

4.3.6.3 Usporedba rezultata za PP 100 g. 

Ustava Brodarci negativno utječe na vodostaje uzvodno, te će na tom području doći do 
povećanja vodostaja na Kupi i Dobri u budućem stanju izgrađenosti. Nizvodno od ustave 
Brodarci, i u Karlovcu, će doći do sniženja vodostaja, što je i svrha objekata koji su dio ovog 
Idejnog projekta.  
 
Na Kupi u profilu ustave Brodarci 144+990 rkm, u budućem stanju za 100 g. veliku vodu će 
doći do povećanja vodostaja za 2,92 m. Kod mosta u Zorkovcu na stacionaži Kupe 151+491 
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rkm budućem stanju će doći do povećanja vodostaja 0,97 m dok će na najuzvodnijem dijelu 
budućih nasipa kod mjesta Trg doći do povećanja vodostaja od 0,23 m. 
 
Na rijeci Dobri je kod ušća predviđeno povećanje vodostaja u budućem stanju od 2,14 m 
dok će na stacionaži Dobre 7+000 rkm nestati razlika postojećeg i budućeg stanja. Uzvodno 
od te stacionaže neće biti promjena. 
 

 
sl. 4.3.4 Uzdužni profil vodnih lica na Kupi uzvodno od ustave Brodarci za PP 100 g. 
 
 

 
sl. 4.3.5 Uzdužni profil vodnih lica na Dobri od ušća do VP D. Stative za PP 100 g. 
 
 
Usporedba protoka 
 
U tab. 4.3.7 je prikazana usporedba protoka za postojeće i buduće stanje po dijelovima 
hidrografske mreže. 
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tab. 4.3.7 usporedba maksimalnih protoka PP 100 g. 
 

lokacija 
 

POSTOJEĆE 

(m3/s) 
BUDUĆE 

(m3/s) 
RAZLIKA 

(m3/s) 

VP Kamanje 1290 1290 +0,00 

VP Donje Stative 318 318 +0,00 

Kupa nakon ušća Dobre 1560 1535 -25 

Kupa nakon brane Brodarci 1290 650 -640 

Kanal Kupa - Kupa 270 885 +615 

4.3.6.4 Usporedba rezultata za PP 1000 g. 

Na Kupi u profilu ustave Brodarci 144+990 rkm, u budućem stanju za 1000 g. veliku vodu 
će doći do povećanja vodostaja za 2,63 m. Kod mosta u Zorkovcu na stacionaži Kupe 
151+491 rkm budućem stanju će doći do povećanja vodostaja 1,11 m dok će na 
najuzvodnijem dijelu budućih nasipa kod mjesta Trg doći do povećanja vodostaja od 
0,21 m. 
 
Na rijeci Dobri je kod ušća predviđeno povećanje vodostaja u budućem stanju od 2,09 m 
dok će na stacionaži Dobre oko 8+000 rkm nestati razlika postojećeg i budućeg stanja. 
Uzvodno od te stacionaže neće biti promjena. 
 
 

 
sl. 4.3.6 Uzdužni profil vodnih lica na Kupi uzvodno od ustave Brodarci za PP 1000 g. 
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sl. 4.3.7 Uzdužni profil vodnih lica na Dobri od ušća do VP D. Stative za PP 1000 g. 
 
 
Usporedba protoka 
 
U tab. 4.3.8 je prikazana usporedba protoka za postojeće i buduće stanje po dijelovima 
hidrografske mreže. 
 
 
tab. 4.3.8 usporedba maksimalnih protoka PP 1000 g. 
 

lokacija 
 

POSTOJEĆE 

(m3/s) 
BUDUĆE 

(m3/s) 
RAZLIKA 

(m3/s) 

VP Kamanje 1575 1575 +0,00 

VP Donje Stative 386 386 +0,00 

Kupa nakon ušća Dobre 1900 1860 -40 

Kupa nakon brane Brodarci 1550 880 -670 

Kanal Kupa Kupa 345 980 +635 
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4.3.6.5 Rušenje lijevog nasipa na kanalu Kupa-Kupa 

Rušenje lijevog nasipa na kanalu Kupa-Kupa je analizirano za postojeće stanje, za fazu 
gradnje i za buduće stanje. 
 
Postojeće stanje 
 
U postojećem stanju izgrađeni preljevi su na kotama od 110,70 m n.m. do 111,00 m n.m. 
Najveća kota vodnog lica u modelu na lokacijama preljeva, i to za 1000 g. VV je oko 110,80 
m n.m., možemo zaključiti da u postojećem stanju preljevi praktički ne funkcioniraju i 
punjenje retencije Kupčina se odvija kroz dva otvora u lijevom nasipu kanala Kupa-Kupa. 
Radi se zapravo o ušćima postojećih kanala Tešnjić i Kupčina. Uzdužni profil kanala u 
postojećem stanju za 1000 g. VV je prikazan na sl. 4.3.8. 
 

 
sl. 4.3.8 Uzdužni profil kanala Kupa-Kupa postojeće stanje, PP 1000 g., Q=345 m3/s 
 
 
Faza izgradnje 
 
Rušenje lijevog nasipa se predviđa početi od uzvodnog dijela prema nizvodnom, točnije od 
Spojnog kanala. Najosjetljivija faza će biti nakon što se krene rušiti nasip stoga je u modelu 
u HEC-RAS-u simuliran srušeni dio koji je u model stavljen u obliku preljeva na definiranoj 
koti rušenja u duljini od 200 m. 
 
U fazi izgradnje je model skraćen na kanal Kupa-Kupa i retenciju Kupčina. Ulazni hidrogram 
je uzet iz cjelokupnog modela na mjestu ulaza u kanal i to za PP 5 g. VV.  
 
Protok u kanalu koji se javlja za taj slučaj je 166 m3/s. Pri tome se na početku rušenja lijevog 
nasipa, na stacionaži 12+500 km kanala, javlja vodostaj od 108,72 m n.m. Kota rušenja na 
tom dijelu je od 108,85 m n.m. do 109,00 m n.m. te možemo zaključiti da neće dolaziti do 
prelijevanja preko nove kote srušenog nasipa. 
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Buduće stanje 
 
Projektnim zadatkom je predviđeno rušenje lijevog nasipa od Spojnog kanala na stacionaži 
12+700 do ustave Šišljavić na stacionaži 2+000. Nakon provedenih geotehničkih 
istraživanja u suradnji s tvrtkom IGH definirane su kote i duljine rušenja lijevog nasipa. Kote 
su definirane tako da se zadovolje hidraulički uvjeti tečenja, da se ostvari stabilnost nasipa 
i da se zadovolje potrebe materijala. Zbog svega navedenog kote rušenja nasipa su 
promjenjive i imaju prekide rušenja, ne ruši se nasip cijelom duljinom, a postojeći otvori se 
zadržavaju.  
 
Dionice koje se ruše se sljedeće: 

- prva dionica – od stac. kanala 2+000 do 8+680 
- druga dionica – od stac kanala 9+740 do 10+740 
- treća dionica – od stac. kanala 11+887 do 12+650 

 
Preljevi su u model stavljeni s počecima na stacionažama 12+500, 5+900 i 2+000 km 
kanala jer su na tim lokacijama najniže kote budućeg preljeva. Na 5+900 i 2+000 se nalaze 
postojeći otvori u nasipima jer se tu nalaze ušća potoka Tešnjić i Kupčina. Duljine preljeva 
u modelu su 100 m, jer se kod definiranih planiranih duljina rušenja nasipa u 
nestacionarnom tečenju u modelu javlja nestabilnost i model nije u mogućnosti provesti 
proračun. Preljevi zadovoljavaju i za duljine od 3x100 m, u stvarnosti će preljevi biti puno 
dulji time i njihov kapacitet.  
 

                    
sl. 4.3.9 Uzdužni profil kanala Kupa-Kupa buduće stanje 
 
Na stacionaži kanala 2+000 nalazit će se ustava Šišljavić za koju se pretpostavlja da će biti 
zatvorena kod punjenja retencije Kupčina. Kada se ustava zatvori ubrzo će doći do uspora 
u kanalu Kupa Kupa u kojemu će se pojaviti gotovo horizontalno vodno lice i male brzine 
tečenja. Upravo zbog malih brzina tečenja u kanalu može se pretpostaviti prelijevanje iz 
kanala u retenciju po zakonu spojenih posuda te možemo koristiti jednadžbe za prelijevanje 
preko širokog praga. Da bi dokazali da preljevi zadovoljavaju, na tri najniže dionice preljeva 
iz modela ručno je proveden proračun kapaciteta svakog pojedinog preljeva. 
 
Protok preko preljeva je u funkciji širine preljeva B, gornje vode H i koeficijenta protoka m 
koji je odabran 0,32. Koeficijent protoka je odabran prema istraživanju D. I. Kuzmina (izvor: 
Agroskin, Hidraulika, 1973). Jednadžba protoka preko preljeva koja je korištena je izvedena 
iz Bernoullijeve jednadžbe i njen oblik je prikazan niže. 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–004 List:  17/48 

𝑄 = 𝑚 ⋅ 𝐵 ⋅ √2 ⋅ 𝑔 ⋅  𝐻3/2𝑄 = 𝑚 ⋅ √2 ⋅ 𝑔 ⋅  𝐻1,5

 
 

gdje je: 

Q.…………..protok preko preljeva (m3/s) 

g….………..ubrzanje sile teže (m/s2) 

H……………visina gornje vode s obzirom na kotu preljeva (m) 

B……………širina preljeva (m) 

m…………...koeficijent protoka (1) 
 
 
Preljev 1 počinje na stacionaži kanala 2+000 ukupne je duljine 3000 m i nalazi se na koti 
106,80 m n.m. Za tako veliku duljinu dobivamo i veliki kapacitet preljeva. Na sl. 4.3.10 je 
prikazana protočna krivulja preko preljeva 1. Preljev 2 počinje na stacionaži kanala 5+900 
ukupne je duljine 100 m i nalazi se na koti 107,00 m n.m. dok preljev 3 počinje na stacionaži 
kanala 11+700 duljine 770 m a kota preljeva je u padu od 108,84 do 109,00 m n.m. Protočne 
krivulje na preljevima 2 i 3 su prikazane na sl. 4.3.11 i sl. 4.3.12. 
 
 

 
sl. 4.3.10 Protočna krivulja preko preljeva 1 s početkom na stacionaži 2+000 km kanala 
Kupa-Kupa 
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sl. 4.3.11 Protočna krivulja preko preljeva 2 s početkom na stacionaži 5+900 km kanala 
Kupa-Kupa 
 
 
 

 
sl. 4.3.12 Protočna krivulja preko preljeva 3 s početkom na stacionaži 11+700 km kanala 
Kupa-Kupa 
 
Protočne krivulje odgovaraju početnoj fazi punjenja retencije Kupčine dok se na preljevima 
javlja nepotopljeno tečenje. Možemo uočiti da su preljevi vrlo velikog kapaciteta i da su 
sposobni propustiti svu nadolazeću vodu u retenciju Kupčina. Već pri koti vode od 109,00 
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m n.m. koja se javlja u kanalu ukupni kapacitet sva 3 preljeva je Q=13000 m3/s, što daleko 
nadmašuje zahtjeve za preljeve. 
 
Kada se retencija ispuni vodom tada će se preljevi potopiti i dio kanala Kupa - Kupa će s 
retencijom Kupčina tvoriti jedno vodno tijelo. Sva preostala voda koja bude dolazila kanalom 
će se ulijevati u tu formiranu retenciju sve dok je ustava Šišljavić zatvorena. Krivulja 
volumena retencije Kupčina je preuzeta iz studije [1] i prikazana na sl. 4.3.13. 
 

 
sl. 4.3.13 krivulja volumena retencije Kupčina 
 
U slučaju da je retencija Kupčina prazna te da se pojavi hidrološki slučaj povratnog perioda 
100 g., uz pretpostavku da je ustava Šišljavić zatvorena, doći će do punjenja retencije do 
određene razine. U tablici tab. 4.3.9 je prikazano punjenje retencije za takav teoretski 
događaj po satima. Vidi se da je maksimalna kota retencije za PP 100 g. 109,91 m n.m. dok 
je maksimalna dopuštena kota u retenciji 110,15 m n.m. 
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tab. 4.3.9 prikaz punjenja retencije za teoretski događaj PP 100 g. 
 

Sat (h) Volumen (m3·106) 
Razina vode 

(m n.m.) 

0 0 106 

10 1.17 106.29 

20 8.12 107.31 

30 28.24 108.27 

40 57.66 108.82 

50 87.40 109.29 

60 106.21 109.58 

70 113.46 109.67 

80 117.35 109.72 

90 119.88 109.75 

100 121.69 109.77 

110 123.19 109.79 

120 124.56 109.81 

130 125.84 109.82 

140 127.04 109.84 

150 128.19 109.85 

160 129.30 109.87 

170 130.37 109.88 

180 131.41 109.89 

190 132.41 109.91 

192 132.60 109.91 
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4.4 HIDROLOŠKI I HIDRAULIČKI PRORAČUN ČEPOVA 

Voda se kanalima za odvođenje procjednih i zaobalnih voda dovodi do lokacija planiranih 
čepova kroz nasip koji se najčešće nalaze na lokaciji ušća manjih vodotoka u rijeke. S 
obzirom na lokacije čepova teren je podijeljen na podslivove (sl. 4.4.1) uz pomoć Arc GIS 
programa i topografske karte te je izračunat maksimalni protok koji se može pojaviti, na 
temelju toga su dimenzionirane cijevi. Na krajevima čepova kroz nasipe predviđena je 
ugradnja nepovratnih zaklopka (žablji poklopac). 
 

 
sl. 4.4.1 Prikaz podjele sliva na podslivove ovisno o pozicijama čepova 

4.4.1 HIDROLOŠKI ANALIZA SLIVA 

Za potrebe dimenzioniranja čepova kroz nasipe potrebno je odrediti maksimalni protok za 
svaki podsliv. Maksimalni protok određen je pomoću Srebrenovićeve formule za male 
slivove koja je po svojem obliku složenija od ostalih, a izvedena je temeljem racionalne 
formule.  
 
Maksimalni protoci po različitim povratnim periodima dani su sljedećom formulom: 
 

, 
Gdje je: 
A [km2] – površina sliva 
α – otjecajni koeficijent, koji u obzir uzima povratno razdoblje p [god] i faktor ovisan o 
propusnosti, pošumljenosti i sl. [β=1 - 3]. 
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𝜓p definiran je kao: 

𝐷^𝑝 = [𝑃 ∗ (1 + 1,5 log 𝑝)]1,43 

P [m] – prosječna godišnja oborina 
S [m/km] – pad sliva 
ω – ovisi o vremenu površinskog sabiranja  i vremenu tečenja duž vodotoka : 

 
Prosječna godišnja oborina korištena u proračunu je za grad Karlovac za period od 2010. 
godine i kao mjerodavna odabrano je P=1.117 mm. 
 
Za definirane ulazne parametre i mjerodavno povratno razdoblje za dimenzioniranje čepova 
od 5 godina, izračunati su maksimalni protoci na svakom čepu.  

4.4.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN ČEPOVA 

S obzirom na dobivene protoke određene su dimenzije i broj cijevi. Maksimalan promjer 
cijevi je DN1200 jer su to ujedno i najveće dimenzije za nepovratne zaklopke. U sljedećim 
tablicama prikazan je maksimalni protok za povratno razdoblje od 5 godina za svaki podsliv, 
protok koji može proći kroz cijevi odabranog promjera i broj potrebnih cijevi. 
 
 
tab. 4.4.1 Potrebne dimenzije i broj cijevi na čepovima za lijevi nasip Kupe.  
 

ČEP LNK 1 LNK 2 LNK 3 LNK 4 LNK 5 

PROTOK [5 god] m3/s 0,62 6,45 0,42 2,11 0,32 

DN cijevi mm 800,00 1200,00 400,00 1000,00 400,00 

Max protok kroz jednu cijev m3/s 2,20 3,25 0,42 2,13 0,35 

Potreban broj cijevi kom 1 2 1 1 1 

 
 
tab. 4.4.2 Potrebne dimenzije i broj cijevi na čepovima za desni nasip Kupe.  
 

ČEP DNK 1 DNK 2 DNK 3 DNK 4 DNK 5 

PROTOK [5 god] m3/s 0,04 1,35 3,03 1,02 0,17 

DN cijevi mm 400,00 1200,00 1200,00 1200,00 400,00 

Max protok kroz jednu cijev m3/s 0,27 2,83 3,39 3,70 0,29 

Potreban broj cijevi kom 1 1 (1)-2 (1)-2 1 

 
 
Iako je proračunski na desnoj obali kupe za čepove DNK 3 i DNK 4 potrebna jedna cijev 
postaviti će se dvije jer je na tim mjestima postojeći vodotok većih dimenzija te je za 
očekivati i veće protoke od dobivenih. 
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tab. 4.4.3 Potrebne dimenzije i broj cijevi na čepovima za Lijevi nasip Dobre i Trg.  
 

ČEP LND 1 LND 2 LND 3 TRG 1 TRG 2 

PROTOK [5 god] m3/s 0,27 19,62 0,28 0,12 0,23 

DN cijevi mm 1000,00 1200,00 1000,00 600,00 600,00 

Max protok kroz jednu cijev m3/s 2,39 4,35 2,23 0,86 0,80 

Potreban broj cijevi kom 1 4 1 1 1 

 
 
Na lijevoj obali Dobre na mjestu čepa LND 2 potrebne su četiri cijevi iz razloga što će se 
dio protoka zadržati na podslivu zbog postojećih prirodnih retencija te neće sav doći do 
čepa. 

4.5 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 

4.5.1 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI 

Cilj ovih istražnih radova je: 
 

• utvrđivanje geotehničkih sredina i njihovih karakteristika duž trase nasipa i na 
lokacijama objekata, 

• određivanje karakteristika temeljnog tla ispod nasipa i potpornih zidova, 

• određivanje pogodnosti materijala iz potencijalnih pozajmišta za izvedbu nasipa. 
 
Geomehanička istraživanja temeljnog tla na lokaciji uspornih nasipa uz Kupu i Dobru, 
uključujući lokacije potencijalnih pozajmišta materijala provedena su u nekoliko navrata, te 
prikazana u okviru slijedećih elaborata: 
 

(1) VES Brodarci na Kupi - Geotehnički elaborat (knjiga 1) o provedenim 
geomehaničkim istraživanjima uz trasu uspornih nasipa, Građevinski institut, 
1979. 

(2) VES Brodarci na Kupi - Geotehnički elaborat (knjiga 2) o provedenim 
geomehaničkim istraživanjima na lokacijama pozajmišta, Građevinski institut, 
1979. 

(3) Geotehnički izvještaj (knjiga 3) za idejni projekt uspornih nasipa uz Kupu i Dobru, 
IGH, 2019. 

 
U okviru novih istraživanja, prema elaboratu (3), istražena je trasa uspornih nasipa uz Kupu 
i Dobru uzvodno od Brodaraca. U razdoblju od ožujka do prosinca 2019. godine provedeni 
su sljedeći geotehnički istražni radovi: 
 

• inženjersko-geološko istraživanje s ciljem reinterpretacije postojećih geoloških 
podataka, kartiranja terena duž trase nasipa u pojasu širine 100 m zahvaćajući i 
pozicije potencijalnih nalazišta materijala te geološke determinacije izbušene 
jezgre, 

• geofizička istraživanja za određivanje karakteristika plićih slojeva tla metodom 
geoelektrične 2-D tomografije. Izvedeno je ukupno 54 profila duljine od 80 do 600 
m, sveukupno cca 14000 m. 
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• istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem i uzimanjem poremećenih i 
neporemećenih uzoraka tla. Ukupno je izvedeno 50 bušotina; od čega 49 bušotina 
dubine 10,0 m i 1 bušotina dubine 6,0 m (po dvije bušotine u paru na osima lijevog 
nasipa rijeke Dobre i Kupe te desnom nasipu Kupe i četiri puta po jedna bušotina 
na desnom nasipu Kupe u mjestu Trg) te 25 bušotina dubine 4,0 m na četiri lokacije 
potencijalnih nalazišta materijala. Tijekom bušenja izvođeni su in-situ pokusi: 
standardni penetracijski pokus (SPT), a praćena je i pojava podzemne vode.  

• laboratorijska istraživanja na izvađenim poremećenim i neporemećenim 
uzorcima tla s ciljem određivanja indeksnih i klasifikacijskih, te hidrauličkih, 
mehaničkih i ugradbenih svojstava tla. 

 
U okviru novih istraživanja izvedeni su sljedeći pokusi: određivanje prirodne vlažnosti 
materijala, specifične i zapreminske težine; određivanje Atterbergovih granica plastičnosti i 
tečenja, granulometrijskog sastava, bubrenje uzoraka nakon 4 dana potapanja u vodi i 
sadržaja organskih tvari te disperzivnost tla u pinhole testu; određivanje vodopropusnosti i 
stišljivosti neporemećenih uzoraka u edometru, određivanje parametara čvrstoće u 
pokusima izravnog posmika te određivanje jednoosne čvrstoće uzoraka; ugradbena 
svojstva iz standardnog Proctorovog pokusa. 
 
Za određivanje geotehničkih karakteristika temeljnog tla i materijala iz pozajmišta korišteni 
su rezultati svih do sada provedenih istraživanja. 

4.6 GEOTEHNIČKE ANALIZE 

4.6.1 OPĆENITO 

U cilju izrade proračunskog modela i provedbe analiza stabilnosti i deformacija uspornih 
nasipa uz Kupu i Dobru odabrani su karakteristični profili koji najbolje opisuju ponašanje 
projektiranih zaštitnih građevina tijekom pojave velikih voda rijeke Kupe i korespodentne 
Dobre. 
 
Karakteristični profili obuhvaćaju četiri različita modela tla (LNK, DNK-1, DNK-2 naselje Trg 
i LND) i dva tipa zaštitnih građevina (nasip i potporni zid). Za nivo idejnog projekta provesti 
će se geotehničke analize za kritične proračunske modele koji se odnosi na sve nasipe i 
potporne zidove uz Kupu i Dobru. 

4.6.2 PRORAČUNSKI MODELI 

Za geotehničke analize odabrana su četiri proračunska modela; (1) za analizu nasipa uz 
Kupu, (2) za analizu nasipa i obaloutvrde uz Kupu, (3) za analizu potpornog zida uz Kupu i 
(4) za analizu nasipa uz Dobru. 
 
Karakteristični profil nasipa uz Kupu nalazi se na lijevoj obali u stac. km 0+329, s visinom 
nasipa od 4,0 m (117,40 m n.m.), širinom krune nasipa 4,0 m te nagibom pokosa nasipa 
1:2,5 ili 1:3. 
 
Karakteristični profil nasipa i obaloutvrde uz Kupu nalazi se na lijevoj obali u stac. km 
0+858, s visinom nasipa od 3,0 m (117,60 m n.m.), širinom krune nasipa 4,0 m te nagibom 
pokosa nasipa 1:2,5 ili 1:3. 
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Karakteristični profil potpornog zida nalazi se na lijevoj obali Kupe u stac. km 1+566, s 
visinom zida 3,0 m (117,70 m n.m.) od površine terena i 4,0/5,0 m od temeljne stope plitkog 
temelja ili 4,0 m od stope naglavne grede mikropilota. 
 
Karakteristični profil nasipa uz Dobru nalazi se na lijevoj obali u stac. km 2+358, s visinom 
nasipa od 3,0 m (117,80 m n.m.), širinom krune nasipa 4,0 m te nagibom pokosa nasipa 
1:2,5 ili 1:3. 
 
Maksimalna kota vode je određena tako da odgovara 100 godišnjoj velikoj vodi uvećanoj 
za 1,2 m, a raspored slojeva temeljnog tla je određen prema geotehničkom modelu tla. 
 
Za određivanje reprezentativnih slojeva, njihove debljine i rasprostiranja, te pripadajućih 
svojstava i projektnih parametara, korišteni su rezultati terenskih i laboratorijskih ispitivanja.  
 

4.6.3 PRORAČUNSKI PRISTUP PREMA EC7 NORMAMA 

U cilju osiguranja dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (uspornih nasipa 
Kupe i Dobre) provedene su geotehničke analize na proračunskom modelu nasipa i 
temeljnog tla koristeći računalne programe (konačnih elemenata) GEOSTUDIO (analize 
procjeđivanja, analize stabilnosti i analize deformacija temeljnog tla i nasipa). 
 
Osiguranje da neko od graničnih stanja nosivosti STR ili GEO (otkazivanje otpornosti 
konstrukcije ili tla) za neku proračunsku situaciju ne bude prekoračeno zahtjeva da bude 
zadovoljena opća nejednadžba provjere 

Ed ≤ Rd  

gdje Ed označava proračunski učinak djelovanja, a Rd proračunsku otpornost uz uvođenje 
odgovarajućih parcijalnih koeficijenata za djelovanja, materijalne parametre i otpornosti te 
njihovih kombinacijskih faktora za odgovarajuću kombinaciju djelovanja. 
 
Računsku provjeru da granična stanja nosivosti vrste STR ili GEO nisu premašena moguće 
je prema Eurokodu 7 provesti jednim od tri ponuđena proračunska pristupa. Svaka zemlja 
koja prihvati sustav Eurokodova može izabrati koji će se proračunski pristup uvažavati u toj 
zemlji. U Republici Hrvatskoj je prihvaćen proračunski pristup 3 (PP3) kroz Nacionalni 
dodatak HRN EN 1997-1_2012NA. 
 
Za granična stanja nosivosti STR i GEO odabrane su kombinacije grupa parcijalnih 
koeficijenata A2 (djelovanja), M2 (materijal) i R3 (otpornosti). 

 
Parcijalni koeficijenti za djelovanja i učinke djelovanja prema PP3 dani su u tab. 4.6.1. 
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tab. 4.6.1 Parcijalni koeficijenti za djelovanja i učinke djelovanja prema Eurocode 7 normi i 
PP3 (A2) 

 

 
Parcijalni koeficijenti za geotehničke parametre tla prema PP3 dani su u tab. 4.6.2. 
 

tab. 4.6.2 Parcijalni koeficijenti za geotehničke parametre tla prema Eurocode 7 normi i PP3 
(M2) 

 

Parcijalni koeficijenti za otpornosti nisu primjenjivi u slučaju projektiranja nasipa odnosno 

njihov utjecaj je neutralan, γR=1.0 za pristup PP3 (slučaj R3). 

 
Za provedbu geotehničkih analiza na proračunskom modelu nasipa i temeljnog tla potrebno 
je predvidjeti sve realne situacije (odnosno događaje ili opterećenja) koje se mogu pojaviti 
tijekom izgradnje i eksploatacije te za navedene situacije (događaje, opterećenja) dokazati 
njenu stabilnost i sigurnost. 

4.6.3.1 Analize procjeđivanja 

Analize procjeđivanja provedene su da bi se provjerila hidraulička stabilnost nasipa, u što 
ulazi provjera vodnog lica u tijelu nasipa, rasporeda pornih tlakova za analize stabilnosti u 
efektivnim naprezanjima, veličine hidrauličkih gradijenata u nasipu i temeljnom tlu, te 
količine procjedne vode kroz pregradni profil. 
 
Za analize procjeđivanja, odnosno hidrauličke stabilnosti nasipa, definirane su sljedeće 
projektne situacije: 

a) stacionarno stanje tečenja – uz konzervativnu pretpostavku uspostavljanja trajnog 
uspora za maksimalni vodostaj u rijeci kada je voda na koti krune nasipa, što 
odgovara nadvišenju od 1,2 m iznad velike vode povratnog razdoblja 100 godina, dok 
je nizvodno razina vode na površini terena 

 
Analize su provedene na karakterističnim proračunskim modelima duž lijeve i desne obale 
rijeke Kupe i lijeve obale rijeke Dobre: 
 
- MODEL 1 - karakteristični profil nasipa uz Kupu (LNK u km 0+329), 
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- MODEL 2 - karakteristični profil nasipa i obaloutvrde uz Kupu (LNK u km 0+858), 
- MODEL 3 - karakteristični profil potpornog zida uz Kupu (LNK u km 1+566), 
- MODEL 4 - karakteristični profil nasipa uz Dobru (LND u km 1+520). 
 

Proračun je proveden računalnim programom GeoStudio 2019/SEEPW (GEO-SLOPE 
International Ltd., Calgary, Alberta, Canada) koji problem stacionarnog tečenja u tlu rješava 
metodom konačnih elemenata. 
 
 
1. MODEL 1 (LNK u km 0+329) 
 
Proračunski Model 1 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog nasipa 
Kupe u km 0+329 prikazan je na sl. 4.6.1. Mreža konačnih elemenata konstruirana je tako 
da su rubovi dovoljno daleko od nasipa, kako bi utjecaj nedovoljno poznatih rubnih uvjeta 
bio zanemariv. Najniža kota prirodnog terena ispod nasipa je oko 113.40 m n.m. (dno 
temeljne jame ovisit će o debljini zamjene materijala u podlozi), a projektna kota krune 
nasipa je na 117.40 m n.m., tj oko 1.2 m više od maksimalne očekivane razine 100-godišnje 
visoke vode. Za modeliranje je uzet kritični presjek nasipa visine 4 metra iznad terena s 
maksimalnom projektnom razinom vode na 117.40 m n.m. (kota krune nasipa). 
 
Raspored materijala u nasipu odgovara projektnim veličinama. Raspored materijala u 
podlozi odgovara geotehničkim podlogama koje su identificirale slojeve površinske gline, 
ispod koje se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje stijene ili lapor u podlozi. 
 

 
sl. 4.6.1 Proračunski Model 1 lijevog uspornog nasipa Kupe u km 0+329 
 
U model je uključena zona zamjene materijala u podlozi glinovitim tlom u uzvodnom i 
nizvodnom dijelu presjeka. Dubinske dimenzije prikazanog modela proizlaze iz 
kompatibilnosti mreže s ostalim dijelovima geotehničkih proračuna, i nisu od posebnog 
značaja za analizu procjeđivanja. 
 
Rubni uvjeti za stacionarno tečenje na uzvodnoj strani predstavljeni su ukupnim 
potencijalom za maksimalnu razinu vode na kruni nasipa, a na nizvodnoj strani vodom 
približno na površini terena (113.40 m n.m.). 
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Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa te vodopropusnost, izražena preko 
koeficijenta vodopropusnosti k, prikazani su u tab. 5.3.3. 
 
Rezultati analiza 
 
Analizama su obuhvaćeni slučajevi simulacije trajnog uspora za maksimalni vodostaj u 
rijeci, te stacionarno tečenje kroz nasip. 
 
tab. 4.6.3 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog uspornog 
nasipa Kupe u km 0+329 

 
 

2. MODEL 2 (LNK u km 0+858) 

Proračunski Model 2 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog nasipa 
Kupe u km 0+858 prikazan je na sl. 4.6.2. Mreža konačnih elemenata konstruirana je tako 
da su rubovi dovoljno daleko od nasipa, kako bi utjecaj nedovoljno poznatih rubnih uvjeta 
bio zanemariv. Najniža kota prirodnog terena ispod nasipa je oko 114.60 m n.m. (dno 
temeljne jame ovisit će o debljini zamjene materijala u podlozi), a projektna kota krune 
nasipa je na 117.60 m n.m., tj oko 1.2m više od maksimalne očekivane razine 100-godišnje 
visoke vode. Za modeliranje je uzet kritični presjek nasipa i obaloutvrde visine 3 metra iznad 
terena i 6 metara iznad dna korita rijeke Kupe, s maksimalnom projektnom razinom vode 
na 117.60 m n.m. (kota krune nasipa). 
 
Raspored materijala u nasipu odgovara projektnim veličinama. Raspored materijala u 
podlozi odgovara geotehničkim podlogama koje su identificirale slojeve površinske gline, 
ispod koje se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje stijene ili lapor u podlozi. 
 
U model je uključena zona zamjene materijala u podlozi glinovitim tlom u uzvodnom i 
nizvodnom dijelu presjeka i izvedba injekcijske zavjese ispod uzvodne nožice nasipa. 

g k

[kN/m³] [m/s]

S1 nasip do 5,0 m CL glina u nasipu 19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 5,3×10-10

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 4,2×10-4

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,1×10-6

S4 2,0-6,3

Naslage kršja 

stijene ili lapor u 

podlozi

21,00 2,1×10-10

S5 0,40
GW šljunak u 

drenaži
20,00 1x10-2

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih 

ispod nasipa
19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S7 0,40 GC šljunak glinovit 20,00 1×10-6

S8 0,20 Selektirani kamen 21,00 1×10-1

0+329 lijevi 

usporni nasip 

Kupe

MODEL SLOJ
DEBLJINA 

SLOJA [m] 

Opis materijala ili 

sloja

Koeficijent 

vodopropusnosti

Zapreminska 

težina

temeljno 

tlo

nasip
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Dubinske dimenzije prikazanog modela proizlaze iz kompatibilnosti mreže s ostalim 
dijelovima geotehničkih proračuna, i nisu od posebnog značaja za analizu procjeđivanja. 
 
Rubni uvjeti za stacionarno tečenje na uzvodnoj strani predstavljeni su ukupnim 
potencijalom za maksimalnu razinu vode na kruni nasipa, a na nizvodnoj strani vodom 
približno na površini terena (114.60 m n.m.). 
 
 

 
sl. 4.6.2 Proračunski model 2 lijevog uspornog nasipa Kupe u km 0+858 
 
Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa te vodopropusnost, izražena preko 
koeficijenta vodopropusnosti k, prikazani su u tab. 4.6.4. 
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tab. 4.6.4 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog uspornog 
nasipa Kupe u km 0+858 

 
 

g k

[kN/m³] [m/s]

S1 - beton obaloutvrda do 1,0 m Beton 25,00 0

S1 - nasip nasip do 5,0 m CL glina u nasipu 19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 5,3×10-10

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 4,2×10-4

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,1×10-6

S4 2,0-6,3
Naslage kršja stijene 

ili lapor u podlozi
21,00 2,1×10-10

S5 0,40 GW šljunak u drenaži 20,00 1x10-2

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih ispod 

nasipa
19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S7 0,40 GC šljunak glinovit 20,00 1×10-6

S8 0,20 Selektirani kamen 21,00 1×10-1
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nasip
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3. MODEL 3 (LNK u km 1+566) 
 
Proračunski Model 3 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog 
potpornog zida Kupe u km 1+566 prikazan je na sl. 4.6.3. Mreža konačnih elemenata 
konstruirana je tako da su rubovi dovoljno daleko od potpornog zida, kako bi utjecaj 
nedovoljno poznatih rubnih uvjeta bio zanemariv. Najniža kota prirodnog terena je oko 
114.70 m n.m., dno temeljne stope potpornog zida je na -1,0 m od površine terena, a 
projektna kota vrha potpornog zida je na 117.70 m n.m., tj oko 1.2m više od maksimalne 
očekivane razine 100-godišnje visoke vode. Za modeliranje je uzet kritični presjek 
potpornog zida visine 3 metra iznad terena, s maksimalnom projektnom razinom vode na 
117.40 m n.m. (kota vrha potpornog zida). 
 
Raspored materijala u podlozi odgovara geotehničkim podlogama koje su identificirale 
slojeve površinske gline, ispod koje se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje 
stijene ili lapor u podlozi. 
 
U model je uključena zona zamjene materijala u podlozi glinovitim tlom u uzvodnom i 
nizvodnom dijelu presjeka te izvedba injekcijske zavjese i mikropilota ispod potpornog zida. 
Dubinske dimenzije prikazanog modela proizlaze iz kompatibilnosti mreže s ostalim 
dijelovima geotehničkih proračuna, i nisu od posebnog značaja za analizu procjeđivanja. 
 
Rubni uvjeti za stacionarno tečenje na uzvodnoj strani predstavljeni su ukupnim 
potencijalom za maksimalnu razinu vode na vrhu potpornog zida, a na nizvodnoj strani 
vodom približno na površini terena (114.70 m n.m.). 
 
 
a) 
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b) 

 
sl. 4.6.3 Proračunski model 3 lijevog potpornog zida Kupe u km 1+566: a) 'T-profil' zida; b) 
'L-profil' zida 
 
Proračunski parametri tla i potpornog zida te vodopropusnost, izražena preko koeficijenta 
vodopropusnosti k, prikazani su u tab. 4.6.5. 
 
tab. 4.6.5 Proračunski parametri tla za model lijevog potpornog zida Kupe u km 1+566 
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S4

km 1+566 lijevi potporni zid Kupe

1:2.5

S1
117,7 mn.m.

114,7 mn.m.

111,7 mn.m.

g k

[kN/m³] [m/s]

S1 potporni zid do 1,0 m Beton 25,00 0

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 5,3×10-10

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 4,2×10-4

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,1×10-6

S4 2,0-6,3
Naslage kršja stijene 

ili lapor u podlozi
21,00 2,1×10-10

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih ispod 

potpornog zida
19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

MODEL SLOJ
DEBLJINA SLOJA 

[m] 

Opis materijala ili 

sloja

Koeficijent 

vodopropusnosti

Zapreminska 

težina

temeljno tlo

1+566 lijevi 
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4. Model 4 (LND u km 1+520) 
 
Proračunski Model 4 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog nasipa 
Dobre u km 1+520 prikazan je na sl. 4.6.4. Mreža konačnih elemenata konstruirana je tako 
da su rubovi dovoljno daleko od nasipa, kako bi utjecaj nedovoljno poznatih rubnih uvjeta 
bio zanemariv. Najniža kota prirodnog terena ispod nasipa je oko 113.80 m n.m. (dno 
temeljne jame ovisit će o debljini zamjene materijala u podlozi), a projektna kota krune 
nasipa je na 117.80 m n.m., tj oko 1.2m više od maksimalne očekivane razine 100-godišnje 
visoke vode. Za modeliranje je uzet kritični presjek nasipa visine 4 metra iznad terena , s 
maksimalnom projektnom razinom vode na 117.80 m n.m. ( kota krune nasipa). 
 
Raspored materijala u nasipu odgovara projektnim veličinama. Raspored materijala u 
podlozi odgovara geotehničkim podlogama koje su identificirale slojeve površinske gline, 
ispod koje se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje stijene ili lapor u podlozi. 
 
U model je uključena zona zamjene materijala u podlozi glinovitim tlom u uzvodnom i 
nizvodnom dijelu presjeka. Dubinske dimenzije prikazanog modela proizlaze iz 
kompatibilnosti mreže s ostalim dijelovima geotehničkih proračuna, i nisu od posebnog 
značaja za analizu procjeđivanja. 
 
 

 
sl. 4.6.4 Proračunski Model 4 lijevog uspornog nasipa Dobre u km 1+520 
 
Rubni uvjeti za stacionarno tečenje na uzvodnoj strani predstavljeni su ukupnim 
potencijalom za maksimalnu razinu vode na kruni nasipa, a na nizvodnoj strani vodom 
približno na površini terena (113.80 m n.m.). 
 
Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa te vodopropusnost, izražena preko 
koeficijenta vodopropusnosti k, prikazani su u tab. 4.6.6. 
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tab. 4.6.6 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog uspornog 
nasipa Dobre u km 1+520 

 
 

4.6.3.2 Analiza stabilnosti 

Analize stabilnosti provedene su kako bi se ocijenila sigurnost tijela nasipa i temeljnog tla 
od sloma i prekomjernih pomaka. Ocjena sigurnosti provedena je metodom granične 
ravnoteže, a rezultati analize su kritične klizne plohe i pripadajući minimalni faktori sigurnosti 
za razne slučajeve opterećenja. 
 
Prema proračunskom pristupu PP3 tako dobiveni proračunski faktori moraju imati vrijednost 
Fs,min > 1,0. 
 
Za analize stabilnosti definirane su sljedeće projektne situacije: 
 
a) završetak izgradnje nasipa - ova projektna situacija pokriva stabilnost nasipa u 

trenutku dovršetka izgradnje i kroz onaj dio eksploatacijskog perioda nasipa kada 
nema pojave velikog vodnog vala. Analize stabilnosti rađene su s dreniranim i 
nedreniranim parametrima čvrstoće uz konzervativnu pretpostavku brze izgradnje 
nasipa 

b) visoka voda na kruni nasipa - ova projektna situacija pokriva stabilnost nasipa u 
vremenu prolaska velikog vodnog vala. U analizi su korišteni drenirani parametri 
posmične čvrstoće 

c) naglo sniženje vode u inundaciji - ova projektna situacija pokriva tzv. „rapid draw-
down“, odnosno brzo sniženje razine vode u inundaciji, uz zaostatke pornih pritisaka 
u tijelu nasipa. Procjedna linija vode zadana je „ručno“, a u analizi su korišteni 
drenirani parametri posmične čvrstoće. 

 
U nastavku je dan prikaz analiziranih karakterističnih proračunskih modela duž lijeve i desne 
obale rijeke Kupe i lijeve obale rijeke Dobre: 

g k

[kN/m³] [m/s]

S1 nasip do 5,0 m CL glina u nasipu 19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S2 0,65-3,1 CL,CH glina 19,00 4,9×10-10

S3 - G 0,6-3,5
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 4,1×10-4

S3 - S 0,6-3,5 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,1×10-6

S4 4,6-6,8

Naslage kršja 

stijene ili lapor u 

podlozi

21,00 4,4×10-09

S5 0,40
GW šljunak u 

drenaži
20,00 1x10-2

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih 

ispod nasipa
19,00 6,3×10-11 - 6,3x10-9

S7 0,40 GC šljunak glinovit 20,00 1×10-6

S8 0,20 Selektirani kamen 21,00 1×10-1
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- MODEL 2 - karakteristični profil nasipa i obaloutvrde uz Kupu (LNK u km 0+858), 
- MODEL 3 - karakteristični profil potpornog zida uz Kupu (LNK u km 1+566). 
 
Proračun je proveden računalnim programom GeoStudio 2019/SLOPEW (GEO-SLOPE 
International Ltd., Calgary, Alberta, Canada) koji problem stabilnosti rješava metodom 
granične ravnoteže. 
 
Analize stabilnosti provedene su metodom Morgenstern-Price za kružne klizne plohe i 
navedene slučajeve opterećenja. 
 
 
1. MODEL 2 (LNK u km 0+858) 
 
Proračunski Model 2 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog nasipa 
Kupe u km 0+858 prikazan je na sl. 4.6.5. Za modeliranje je uzet kritični presjek nasipa i 
obaloutvrde visine 3 metra iznad terena i 6 metara iznad dna korita rijeke Kupe. 
 
Proračunski model uključuje tijelo nasipa s izvedenim drenom u nizvodnoj nožici, temeljno 
tlo i porne pritiske iz procijenjenih piezometarskih linija. Tlo ispod nasipa čini sloj površinske 
gline, ispod kojeg se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje stijene ili lapor u 
podlozi. 
 
Proveden je veći broj analiza za svaku karakterističnu projektnu situaciju. 
 

 
sl. 4.6.5 Proračunski model 2 lijevog uspornog nasipa Kupe u km 0+858 
 
Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa prikazani su u tab. 4.6.7. 
 

km 0+858 lijevi usporni nasip Kupe

117.6 mn.m.

114.6 mn.m.
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tab. 4.6.7 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog uspornog 
nasipa Kupe u km 0+858 

 
 
Rezultati analiza 
 
a) Završetak izgradnje nasipa. Budući da su tijelo nasipa i površinska CL,CH glina u 
nezasićenom stanju, a izgradnja predstavlja relativno brzo opterećenje, mjerodavno stanje 
za te materijale može se opisati nedreniranim parametrima. 
 
Stoga je za glinene (sitnozrne) materijale provedena analiza u totalnim naprezanjima uz 
parametre nedrenirane čvrstoće, a nekoherentni materijali analizirani su u efektivnim 
naprezanjima. Kritične klizne plohe prolaze kroz slojeve S1, S2 i S3. Rezultati pokazuju 
povećane faktore sigurnosti (globalnu stabilnost) s povećanjem debljine površinskog sloja 
CL,CH gline i sa smanjenjem nagiba pokosa nasipa. 
 
Dodatno je provedena i analiza s dreniranim parametrima i za glinene materijale u tijelu 
nasipa, fiktivno simulirajući trajno niski nivo vode u rijeci. Rezultati pokazuju 
zadovoljavajuće faktore sigurnosti koji su za drenirane uvjete nešto veći u odnosu na 
nedrenirano stanje. 
 
b) Visoka voda na kruni nasipa. Analize su provedene u efektivnim naprezanjima uz 
pretpostavljenu procjednu liniju kroz tijelo nasipa. 
 
Analize su provedene za uzvodnu i nizvodnu kosinu nasipa. Kritična je nizvodna kosina, u 
kojoj nema povećanja pornih pritisaka zbog djelovanja nizvodnog drena. 
 
Rezultati analize stabilnosti za visoku vodu na kruni nasipa i usporedba s istom analizom 
stabilnosti za vodu s vodnim licem 100 godišnjeg vodnog vala ukazuju na neznatne 
promjene faktora sigurnosti što upućuje na mali utjecaj opterećenja od podizanja nivoa vode 
u inundaciji na stabilnost nizvodnog pokosa nasipa. 

Nedrenirana 

posmična 

čvrstoća

cu[kPa] 

reducirana 

sa 1,4

c'[kPa] 

reducirana 

sa 1,25

f '[°] 

reduciran 

sa 1,25

Kohezija

Kut 

unutarnjeg 

trenja

Kohezija

g c' f' cu

[kN/m³] [kPa] [°] [kPa]

S1 - beton obaloutvrda do 1,0 m Beton 25,00 1000,00 0,00 800,00 0,00

S1 - nasip nasip do 5,0 m CL glina u nasipu 19,00 14,00 25,00 91,00 65,00 11,20 20,46

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 15,00 21,00 88,00 62,86 12,00 17,07

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 1,00 30,50 0,00 0,00 0,80 25,23

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,00 27,50 0,00 0,00 0,80 22,61

S4 2,0-6,3

Naslage kršja 

stijene ili lapor u 

podlozi

21,00 24,00 25,50 171,00 122,14 19,20 20,89

S5 0,40
GW šljunak u 

drenaži
20,00 1,00 35,00 0,00 0,00 0,80 29,26

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih 

ispod nasipa
19,00 14,00 25,00 91,00 65,00 11,20 20,46

S7 0,40 GC šljunak glinovit 20,00 2,00 33,00 0,00 0,00 1,60 27,45

S8 0,20 Selektirani kamen 21,00 1,00 40,00 0,00 0,00 0,80 33,87

1,1 do 

3,2 m

MODEL SLOJ
DEBLJINA 

SLOJA [m] 

Opis materijala ili 

sloja

Drenirana posmična 

čvrstoća

RPV

Zapreminska 

težina

temeljno tlo

nasip

0+858 lijevi 

usporni nasip 

Kupe
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c) Naglo sniženje vode u inundaciji ('rapid drawdown'). Analize su provedene za 
sniženje vode u inundaciji tijekom povlačenja poplavne vode u korito rijeke. 
 
Analize su provedene u efektivnim naprezanjima, a za porne pritiske pretpostavljena je 
procjedna linija vode na površini uzvodnog dijela nasipa. 
 
Minimalni faktori sigurnosti manji su za slučaj 'rapid drawdown' što je posljedica 
pretpostavke o naglom sniženju vodnog lica i zadržavanju zaostalih pornih tlakova u CL 
glini po cijeloj visini nasipa. Navedena pretpostavka nije sasvim realna jer se sniženje 
vodnog lica odvija kroz određeni vremenski period što omogućava smanjenje pornih tlakova 
i postepeno povećanje stabilnosti pokosa nasipa. 
Iz analiza stabilnosti za naglo sniženje vode u inundaciji možemo zaključiti kako je za sloj 
površinske gline manji od 2 m potrebno izvesti obaloutvrdu. 
 
Zaključne napomene 
Pokazuje se da su za sve uvjete postignuti faktori sigurnosti iznad minimalnih vrijednosti, 
Fs > 1.0, osim za slučaj naglog sniženja vode u inundaciji bez površinskog sloja CL,CH gline 
pa sve do minimalne debljine 0,8 m. Stoga je, u navedenom slučaju, potrebno izgraditi 
obaloutvrdu. 
 
Pregled rezultata navedenih analiza stabilnosti je prikazan u tab. 4.6.8. 
 
tab. 4.6.8 Pregled rezultata analiza stabilnosti (Slope/W) za model lijevog uspornog nasipa 
Kupe u km 0+858 (Model 2) 

 
 

Završetak izgradnje nasipa - nedrenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 2,0 m, voda do 

kote 112,4 mn.m. (slika 5.3.25)

DA

Završetak izgradnje nasipa - nedrenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 0,8 m, voda do 

kote 112,4 mn.m. (slika 5.3.26)

DA

Završetak izgradnje nasipa - nedrenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda do kote 112,4 

mn.m. (slika  5.3.27)

DA

Završetak izgradnje nasipa - drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline 0d 0,8 m, voda do 

kote 112,4 mn.m. (slika  5.3.28)

DA

Visoka voda na kruni nasipa – drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda do kote 117,4 

mn.m., nizvodno (slika 5.3.29) 

DA

Visoka voda na kruni nasipa – drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda do kote 117,4 

mn.m., uzvodno (slika 5.3.30) 

DA

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 2,0 m, voda do 

kote 112,4 mn.m. (slika  5.3.31) 

DA

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 0,8 m, voda do 

kote 112,4 mn.m. (slika  5.3.32) 

NE/DA

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib pokosa 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda do kote 112,4 

mn.m. (slika 5.3.33) 

NE/DA

MODEL
OPIS PROJEKTNE SITUACIJE

(NASIP UZ OBALU)

2 - LNK km 

0+858

ZADOVOLJAVA

Uzvodno Nizvodno

FAKTOR SIGURNOSTI (Fs,min)

2,274

1,980

1,829

-

1,463

*0,905 / 1,209

-

-

-

-

-

- 1,728

2,687 -

1,013 -

*0,949 / 1,829
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2. MODEL 3 (LNK u km 1+566) 
 
Proračunski Model 3 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog 
potpornog zida Kupe u km 1+566 prikazan je na sl. 4.6.6. Za modeliranje je uzet kritični 
presjek potpornog zida visine 3 m i obaloutvrda nagiba pokosa 1:2,5. 
 
Proračunski model uključuje potporni zid izgrađen od armiranog betona obrnutog 'T' ili 'L' 
profila, temeljno tlo i porne pritiske iz procijenjenih piezometarskih linija. Tlo ispod potpornog 
zida čini sloj površinske gline, ispod kojeg se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci 
i kršje stijene ili lapor u podlozi. 

 
sl. 4.6.6 Proračunski model 3 lijevog potpornog zida Kupe u km 1+566 
 
Proveden je veći broj analiza za svaku karakterističnu projektnu situaciju. Proračunski 
parametri tla i potpornog zida prikazani su u tab. 4.6.9. 
 
tab. 4.6.9 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog potpornog 
zida Kupe u km 1+566 

 
 

km 1+566 lijevi potporni zid Kupe

117.7 mn.m.

112.7 mn.m.

114.7 mn.m.

1:2.5

S1

S2

S3

S4

-0,8

-2,0

-5,0

Materials

S1-beton
S2-CL,CH glina
S3-SM-SP pijesak prahovit
S4-Naslage kršja stijene ili lapor u podlozi

Nedrenirana 

posmična 

čvrstoća

cu[kPa] 

reducirana 

sa 1,4

c'[kPa] 

reducirana 

sa 1,25

f '[°] 

reduciran 

sa 1,25

Kohezija

Kut 

unutarnjeg 

trenja

Kohezija

g c' f' cu

[kN/m³] [kPa] [°] [kPa]

S1
potporni 

zid
do 1,0 m Beton 25,00 1000,00 0,00 800,00 0,00

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 15,00 21,00 88,00 62,86 12,00 17,07

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 1,00 30,50 0,00 0,00 0,80 25,23

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,00 27,50 0,00 0,00 0,80 22,61

S4 2,0-6,3

Naslage kršja 

stijene ili lapor u 

podlozi

21,00 24,00 25,50 171,00 122,14 19,20 20,89

S6 1,0 - 2,0
CL glineni tepih 

ispod potpornog 
19,00 14,00 25,00 91,00 65,00 11,20 20,46

MODEL SLOJ
DEBLJINA 

SLOJA [m] 

Opis materijala ili 

sloja

Drenirana posmična 

čvrstoća

RPV

Zapreminska 

težina

temeljno 

tlo

1+566 lijevi 

usporni 

potporni zid 

Kupe

1,1 do 

3,2 m
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Rezultati analiza 
 
a) Završetak izgradnje potpornog zida. Budući da izgradnja potpornog zida predstavlja 

relativno sporo opterećenje na maloj površini terena, mjerodavno stanje za glinene 
(sitnozrne) materijale može se opisati efektivnim naprezanjima. 

 
Stoga je provedena analiza s dreniranim parametrima, fiktivno simulirajući trajno niski nivo 
vode u rijeci. Kritične klizne plohe prolaze kroz slojeve S2 i S3. Rezultati pokazuju povećane 
faktore sigurnosti s povećanjem debljine površinskog sloja CL,CH gline kao posljedica 
relativnih odnosa kohezije pojedinih slojeva tla. 
 
Dodatno je provedena i analiza nedreniranim parametrima za glinene materijale u 
temeljnom tlu. Rezultati pokazuju zadovoljavajuće faktore sigurnosti koji su za nedrenirane 
uvjete veći u odnosu na drenirano stanje. 
 
b) Naglo sniženje vode u inundaciji ('rapid drawdown'). Analize su provedene za 
sniženje vode u inundaciji tijekom povlačenja poplavne vode u korito rijeke. 
 
Analize su provedene u efektivnim naprezanjima, a za određivanje pornih tlakova 
pretpostavljena je procjedna linija vode na površini uzvodnog dijela obale do potpornog 
zida. 
 
Minimalni faktori sigurnosti smanjuju se za slučaj 'rapid drawdown' što je posljedica 
pretpostavke o naglom sniženju vodnog lica i zadržavanju zaostalih pornih tlakova u 
površinskom sloju CL,CH gline. Navedena pretpostavka nije sasvim realna jer se sniženje 
vodnog lica odvija kroz određeni vremenski period što omogućava smanjenje pornih tlakova 
i postepeno povećanje stabilnosti obale. 
 
Iz analiza stabilnosti za naglo sniženje vode u inundaciji možemo zaključiti kako je za sloj 
površinske gline manji od 2 m potrebno izvesti obaloutvrdu ili zamjenu materijala glinenim 
tepihom. 
 
Zaključne napomene 
 
Pokazuje se da su za sve uvjete postignuti faktori sigurnosti iznad minimalnih vrijednosti, 
Fs > 1,0, osim za slučaj naglog sniženja vode u inundaciji bez površinskog sloja CL,CH gline 
pa sve do minimalne debljine 0,8 m. Stoga je, u navedenom slučaju, potrebno izgraditi 
obaloutvrdu ili izvesti zamjenu materijala glinenim tepihom od nožice riječne obale do 
uzvodne strane potpornog zida. 
 
Pregled rezultata navedenih analiza stabilnosti je prikazan u tab. 4.6.10. 
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tab. 4.6.10 Pregled rezultata analiza stabilnosti (Slope/W) za model lijevog uspornog 
potpornog zida Kupe u km 1+566 (Model 3) 

 
 

4.6.3.3 Analiza slijeganja i deformacija 

Analize deformacija provedene su prvenstveno radi procjene slijeganja nasipa i temeljnog 
tla. Proračun deformacija u karakterističnom presjeku nasipa proveden je metodom 
konačnih elemenata. 
 
Za analize deformacija definirane su sljedeće projektne situacije: 
a) završetak izgradnje nasipa - ova projektna situacija pokriva deformacije samog 

nasipa do trenutka dovršetka izgradnje i kroz onaj dio eksploatacijskog perioda kada 
je završena konsolidacija nasipa. Analize deformacija rađene su s dreniranim i 
nedreniranim parametrima čvrstoće uz konzervativnu pretpostavku brze izgradnje 
nasipa 

b) visoka voda na kruni nasipa - ova projektna situacija pokriva deformacije nasipa 
uslijed opterećenja vodom u vremenu prolaska velikog vodnog vala. U analizi su 
korišteni drenirani parametri posmične čvrstoće. 

 
U nastavku je dan prikaz analiziranih karakterističnih proračunskih modela duž lijeve i desne 
obale rijeke Kupe i lijeve obale rijeke Dobre: 
- MODEL 1 - karakteristični profil lijevog uspornog nasipa Kupe (LNK u km 0+329). 
 

Završetak izgradnje potpornog zida - drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 2,0 m, voda u 

rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.35)

DA

Završetak izgradnje potpornog zida - drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 0,8 m, voda u 

rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.36)

DA

Završetak izgradnje potpornog zida - drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda u rijeci do kote 

112,7 mn.m. (slika 5.3.37)

DA

Završetak izgradnje potpornog zida - nedrenirani uvjeti, nagib 

obale 1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 0,8 m, 

voda u rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.38)

DA

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 2,0 m, voda u 

rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.39) 

DA

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_debljina površinskog sloja CL,CH gline od 0,8 m, voda u 

rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.40) 

NE

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib obale 

1:2.5_bez površinskog sloja CL,CH gline, voda u rijeci do kote 

112,7 mn.m. (slika 5.3.41) 

NE

Naglo sniženje vode u inundaciji – drenirani uvjeti, nagib izvedene 

obale 1:2.5_ugtadnja obaloutvrde ili zamjene materijala glinenim 

tepihom, voda u rijeci do kote 112,7 mn.m. (slika 5.3.42) 

DA

ZADOVOLJAVA

Uzvodno Nizvodno

0,778 -

1,226 -

0,988

MODEL
OPIS PROJEKTNE SITUACIJE

(POTPORNI ZID)

FAKTOR SIGURNOSTI (Fs,min)

-

1,045 -

3 - LNK km 

1+566

1,595 -

1,375 -

1,187 -

1,840 -
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Analize su provedene računalnim programom GeoStudio 2019/SIGMAW (GEO-SLOPE 
International Ltd., Calgary, Alberta, Canada) koji proračun deformacija provodi metodom 
konačnih elemenata. 
 
1. MODEL 1 (LNK u km 0+329) 
 
Proračunski Model 1 koji približno odgovara poprečnom presjeku lijevog uspornog nasipa 
Kupe u km 0+329 prikazan je na sl. 4.6.7. 
 
Mreža konačnih elemenata konstruirana je tako da su rubovi dovoljno daleko od nasipa, 
kako bi utjecaj nedovoljno poznatih rubnih uvjeta bio zanemariv. Najniža kota prirodnog 
terena ispod nasipa je oko 113.40 m n.m. Za modeliranje je uzet kritični presjek nasipa 
visine 4 metra iznad terena, s maksimalnom projektnom razinom vode na 117.40 m n.m. 
(kota krune nasipa). 

 
sl. 4.6.7 Proračunski model 1 lijevog uspornog nasipa Kupe u km 0+329 
 
Nasip je homogen i izgrađen od gline s drenažom u nizvodnoj nožici. Raspored materijala 
u podlozi odgovara geotehničkim podlogama koje su identificirale slojeve površinske gline, 
ispod koje se rasprostiru slojevi šljunka i pijeska te odlomci i kršje stijene ili lapor u podlozi. 
 
Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa prikazani su utab. 4.6.11. 
 
 

Udaljenost

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

S1

S2

S3

S4

117.4 mn.m.

113.4 mn.m.

1:2.5 1:2.5

S5

km 0+329 lijevi usporni nasip Kupe

-0,8

-5,0
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tab. 4.6.11 Proračunski parametri tla i materijala u tijelu nasipa za model lijevog nasipa 
Kupe u km 0+329 

 
 
 
Zaključne napomene 
 
Rezultati procjene slijeganja i pomaka u tipičnim točkama nasipa prikazan je u tab. 4.6.12. 
 
Rezultati pokazuju raspone očekivanih slijeganja. Ocjenjuje se da dobiveni proračunski 
pomaci nakon završetka izgradnje i za vrijeme visoke vode u inundaciji nemaju bitnog 
utjecaja na funkcioniranje nasipa. 
 
tab. 4.6.12 Skupni rezultati slijeganja i pomaka u za model lijevog nasipa Kupe u km 0+329 

 
 

4.6.3.4 Analiza likvefakcije tla ispod nasipa 

Analiziran je likvefakcijski potencijal tla na trasi uspornih nasipa gdje je utvrđen sloj 
prahovitog i slabo zbijenog pijeska (SM, ML-SM) na površini terena. Debljina ovog sloja 
varira od 0,9 do 3,15 m, a zbog svojih karakteristika (prilično uniforman granulometrijski 
sastav, slaba zbijenost) procijenjeno je da ovaj sloj materijala u uvjetima visoke saturacije 
posjeduje likvefakcijski potencijal u slučaju potresa. Ovaj sloj ocijenjen je kao srednje 
vodopropustan (k=1*10-6 m/s). 
 

Nedrenirana 

posmična 

čvrstoća

Efektivni 

modul krutosti

Totalni modul 

krutosti

cu[kPa] 

reducirana 

sa 1,4

c'[kPa] 

reducirana 

sa 1,25

f '[°] 

reduciran 

sa 1,25

Kohezija

Kut 

unutarnjeg 

trenja

Kohezija Krutost Krutost

g c' f' cu E' Eu

[kN/m³] [kPa] [°] [kPa] [MPa] [MPa]

S1 nasip do 5,0 m CL glina u nasipu 19,00 14,00 25,00 91,00 7,00 8,50 65 11 20

S2 0,8-3,7 CL,CH glina 19,00 15,00 21,00 88,00 7,00 8,00 63 12 17

S3 - G 0,7-4,4
GW/GP-GC/GM 

šljunak
20,00 1,00 30,50 0,00 9,00 0 1 25

S3 - S 0,7-4,4 SP-SC/SM pijesak 20,00 1,00 27,50 0,00 5,00 0 1 23

S4 2,0-6,3

Naslage kršja 

stijene ili lapor u 

podlozi

21,00 24,00 25,50 171,00 24,00 28,00 122 19 21

S5 nasip 0,40
GW šljunak u 

drenaži
20,00 1,00 35,00 0,00 30,00 0 1 29

1,1 do 

3,2 m0+329 lijevi 

usporni nasip 

Kupe

MODEL SLOJ
DEBLJINA 

SLOJA [m] 

Opis materijala ili 

sloja

Drenirana posmična 

čvrstoća

RPV

Zapreminska 

težina

temeljno 

tlo

NEDRENIRANI 0,06 0,005 0,005 0,05 0,0004 0,00035

DRENIRANI 0,075 0,005 0,005 0,06

horizontalni 

pomak - 

nizvodna 

nožica (m)

MODEL

1 - LNK km 

0+329

slijegamje 

krune nasipa 

(m)

horizontalni 

pomak - 

uzvodna 

nožica (m)

slijeganje 

temeljnog tla 

(m)

slijeganje 

nizvodne 

nožice nasipa 

(m) 

slijeganje 

uzvodne 

nožice nasipa 

(m) 

PARAMETRI 

MATERIJALA
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Zone potencijalne likvefabilnosti utvrđene su uzduž desne obale rijeke Kupe (DNK), na 
istražnim bušotinama B-35, B-36 i B44 cca stacionaža km 1+100 - 2+100 i 3+900 -4+100. 
 
U slučaju istovremene pojave velikog vodnog vala rijeke Kupe (koja bi uzrokovala 
saturiranje temeljnog tla ispod nasipa) i pojave potresa, ova vrsta tla se ocjenjuje kao 
potencijalno likvefabilna što bi moglo uzrokovati nestabilnost temeljnog tla i moguće rušenje 
nasipa. 
 
Postupak je proveden prema pojednostavljenoj proceduri H.B. Seed, i I.M. Idriss iz 1971. 
godine gdje je za odabir PGA indeksa uzeta vrijednost maksimalne akceleracije za povratni 
period od 475 godina, amax=0,19g, a za faktor prigušenja tla vrijednost S = 1,0. 
 
Izračun je proveden prema podacima iz bušotina B-35, B-36 i B-44 i dat je na slikama sl. 
4.6.8, sl. 4.6.9 i sl. 4.6.10 u nastavku, a za izračun je uzet slučaj kada je temeljno tlo nasipa 
u potpunosti saturirano vodom te potres povratnog perioda od T = 475 godina za predmetnu 
lokaciju. 

 

 
sl. 4.6.8 Rezultati analize potencijala na likvefakciju površinskog (pjeskovitog i prahovitog) 
materijala na trasi DNK; na lokaciji bušotine B -35. 
 
Ukoliko se dobivena vrijednost Cyclic Stress Ratio (0,117) i pripadajuća vrijednost 
korigirane zbijenosti (N1)60 (3) uvrste na dijagram b) Silty Sands na sl. 4.6.8, uz korištenje 
krivulje za pjeskovite materijale s približno 35% sitnih čestica (praha), izlazi da se tako 
dobivena točka nalazi rubno na dijelu dijagrama koji upućuje na likvefabilnost što je opet 
dostatno da se za navedeni materijal uzme u obzir rizik od likvefakcije. Iz toga proizlazi da 
u analiziranom materijalu, u slučaju potresa i visoke razine podzemne vode (što se može 
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dogoditi i izvan nailaska velikog vodnog vala u rijeci Kupi) eventualno može doći do 
likvefakcije materijala, odnosno potpunog gubitka posmične čvrstoće temelja nasipa. 
 
Slični rezultati dobiveni su za bušotinu B-36 prikazani na sl. 4.6.9 i za bušotinu B-44 
prikazani na sl. 4.6.10. 
 

 
sl. 4.6.9 Rezultati analize potencijala na likvefakciju površinskog (pjeskovitog i prahovitog) 
materijala na trasi DNK; na lokaciji bušotine B -36. 
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sl. 4.6.10 Rezultati analize potencijala na likvefakciju površinskog (pjeskovitog i prahovitog) 
materijala na trasi DNK; na lokaciji bušotine B -44. 
 
Ukoliko bi se nasip sagradio na ovakvom tlu, postoji vjerojatnost za trajnu nestabilnost 
nasipa zbog sloma temeljnog tla. Iz tog razloga potrebno je predvidjeti mjeru djelomične 
zamjene materijala u temeljima desnog nasipa Kupe (DNK). 
 
Za potvrdu zaključaka o potencijalnoj likvefabilnosti tla i određivanju zona zamjene 
materijala potrebno je provesti dodatna istraživanja na nivou glavnog projekta. 

4.6.4 ZAKLJUČAK 

4.6.4.1 Općenito 

U cilju utvrđivanja stabilnosti i nosivosti nasipa i potpornih zidova, predviđenih za zaštitu 
Gornjeg Pokupja od nailaska visokih voda rijeke Kupe i Dobre, provedene su geotehničke 
analize procjeđivanja, analize stabilnosti te analize slijeganja i deformacija. 
 
Za geotehničke analize odabrana su četiri proračunska modela; po jedan za analizu nasipa 
koji su udaljeni od obale Kupe i od obale Dobre, ukupno dva modela, zatim jedan za analizu 
nasipa koji se nalazi uz obalu Kupe, te jedan za analizu potpornog zida uz obalu Kupe. 
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Za utvrđivanje uslojenosti tla, te pripadajućih svojstava i projektnih parametara, korišteni su 
geotehnički podaci dobiveni iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja. 
 
Analiza procjeđivanja provedena je radi provjere hidrauličke stabilnosti tijekom 
uspostavljanja trajnog uspora za maksimalni vodostaj u rijeci kada je voda na koti krune 
nasipa i potpornog zida. 
 
Analiza stabilnosti provedena je kako bi se ocijenila sigurnost tijela nasipa i temeljnog tla 
od sloma i prekomjernih pomaka nakon završetka izgradnje nasipa, u vremenu prolaska 
velikog vodnog vala i tijekom naglog snižavanja vode u inundaciji. 
 
Analize slijeganja i deformacija provedene su radi procjene slijeganja nasipa i temeljnog tla 
nakon završetka izgradnje nasipa i u vremenu prolaska velikog vodnog vala. 

4.6.4.2 Potvrda karakterističnih profila  

Promatrana su četiri karakteristična profila prema kojima su izrađeni modeli uspornih nasipa 
i potpornih zidova uz rijeku Kupu i Dobru.  
 

• MODEL 1 - nasip u inundaciji rijeke Kupe 
 

• MODEL 4 - nasip u inundaciji rijeke Dobre 
 
Predlaže se ugradnja sljedećih konstrukcijskih elemenata poprečnog profila nasipa: 
 

- osnovni model za homogeni nasip od gline, malu debljinu površinskog sloja gline 
i nagib pokosa 1:2,5 ne zadovoljava u odnosu na procjeđivanje kroz nasip jer se 
formira procjedna linija na nizvodnoj nožici nasipa, 

- nizvodna drenaža povoljno utječe na spuštanje procjedne linije u nasipu i 
predlaže se njezina ugradnja duž cijele trase uspornih nasipa Kupe i Dobre, 

- nizvodna bankina bitno ne utječe na položaj procjedne linije u nasipu, ali 
usporava proces iznošenja sitnih čestica te se predlaže njezina primjena kod malih 
debljina površinskog sloja gline (cca do 1 m), 

- nizvodni drenažni kanal, koji ulazi u propusne slojeve šljunka i pijeska, 
nepovoljno utječe na stabilnost nasipa te se predlaže njegova izvedba isključivo u 
sloju površinske nepropusne gline, 

- uzvodni nepropusni tepih od gline povoljno utječe na stabilnost nasipa te se 
predlaže njegova primjena kod malih debljina površinskog sloja gline (cca 1 m 
zamjene materijala), 

- iskop za pozajmišta materijala u inundaciji, do sloja šljunka i pijeska, 
nepovoljno utječe na stabilnost nasipa, te se predlaže ograničena primjena na 
većoj udaljenosti od uzvodne nožice nasipa, isključivo u sloju površinske 
nepropusne gline, 

- radi ostvarenja minimalne vodopropusnosti nasipa potrebno je osigurati adekvatnu 
tehnologijom ugradnje, 

- analize stabilnost zadovoljavaju za sve kritične situacije nakon završetka izgradnje 
nasipa i naglog sniženja vode u inundaciji, 

- proračunska slijeganja nakon završetka izgradnje i za vrijeme visoke vode u 
inundaciji nemaju bitnog utjecaja na funkcioniranje nasipa, 

- očekivana nadvišenja nasipa iznose između 5 i 8 cm. 
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• MODEL 2 - nasip i obaloutvrda uz rijeku Kupu i Dobru 
 
Predlaže se ugradnja sljedećih konstrukcijskih elemenata poprečnog profila nasipa: 
 

- osnovni model za homogeni nasip od gline, malu debljinu površinskog sloja gline 
i nagib pokosa 1:2,5 ne zadovoljava u odnosu na procjeđivanje kroz nasip jer se 
formira procjedna linija visoko na nizvodnom pokosu nasipa, 

- nizvodna drenaža povoljno utječe na spuštanje procjedne linije u nasipu ali ne 
rješava problem velikog hidrauličkog gradijenta u nizvodnoj nožici nasipa. 
Svejedno, predlaže se njezina ugradnja duž cijele trase uspornih nasipa Kupe i 
Dobre, 

- nizvodna bankina ne utječe na položaj procjedne linije u nasipu, ali usporava 
proces iznošenja sitnih čestica te se predlaže njezina primjena kod malih debljina 
površinskog sloja gline (cca do 2 m), 

- uzvodni nepropusni tepih od gline (cca 2 m zamjene materijala) usporava 
proces iznošenja sitnih čestica, ali ne rješava problem procjedne vode visoko na 
nizvodnom pokosu nasipa, 

- injekcijska zavjesa ispod uzvodne nožice nasipa rješavaja problem procjedne 
vode na pokosu nasipu i iznošenja sitnih čestica iza nasipa, te se predlaže njena 
ugradnja duž trase uspornih nasipa uz samu obalu Kupe i Dobre, 

- radi ostvarenja minimalne vodopropusnosti nasipa potrebno je osigurati adekvatnu 
tehnologijom ugradnje, 

- analize stabilnosti nasipa i obale rijeke ne zadovoljavaju za naglo sniženje vode u 
inundaciji i rijeci, te je predviđena ugradnja uzvodnog nepropusnog tepiha od gline 
(cca 2 m zamjene materijala) i obaloutvrde koja služi za stabilizaciju obale rijeke 
(točne dionice izvedbe uzvodnog nepropusnog tepiha od gline i obaloutvrde 
definirat će se glavnim projektom) 

- proračunska slijeganja nakon završetka izgradnje i za vrijeme visoke vode u 
inundaciji nemaju bitnog utjecaja na funkcioniranje nasipa, 

- očekivana nadvišenja nasipa iznose između 5 i 8 cm. 
 
 

• MODEL 3 – potporni zid uz rijeku Kupu 
 
Predlaže se ugradnja sljedećih konstrukcijskih elemenata u zoni potpornog zida: 
 

- osnovni model za potporni zid te debljinu površinskog sloja gline do 2 m ne 
zadovoljava zbog visoke vrijednosti hidrauličkih gradijenata iza potpornog zida, 

- uzvodni nepropusni tepih od gline značajno smanjuje hidraulički gradijent i 
usporava proces iznošenja sitnih čestica iza potpornog zida, 

- injekcijska zavjesa i mikropiloti ispod potpornog zida 'L profila' značajno 
smanjuju hidraulički gradijent i usporavaju proces iznošenja sitnih čestica iza 
potpornog zida, 

- analize stabilnosti ne zadovoljavaju za naglo sniženje vode u inundaciji, te se 
predlaže ugradnja obaloutvrde i izvedba uzvodnog nepropusnog tepiha od 
gline duž cijele trase potpornih zidova 'obrnutog T profila' uz samu obalu Kupe. 

 
Iz rezultata provedenih analiza na nivou Idejnog projekta može se zaključiti da ovako 
postavljen koncept uspornih nasipa i potpornih zidova uz obalu Kupe i Dobre zadovoljava 
uvjete stabilnosti za ovaj tip građevine. 
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4.6.4.3 Smjernice za daljnje projektiranje 

Na nivou Glavnoga projekta potrebno je provesti dodatne geomehaničke analize stabilnosti 
nasipa, nosivosti potpornih zidova i pogodnosti materijala iz pozajmišta. 
 
Smjernice za daljnje radove u sklopu Glavnoga projekta su sljedeće: 
 

1. Dodatna istraživanja na nalazištima materijala. Dodatnim istraživanjima potrebno je 
precizno ustvrditi sljedeće: 

a. Raspoložive količine glinenog materijala na nalazištima gline „Lokacije 1 do 4“ 
b. Ispitivanja pogodnosti gline sa nalazišta, obrađene Proctorovim pokusom 
c. Ispitivanja udjela organskih tvari 
d. Mogućnosti dobivanja materijala za drenažni sloj i bankinu na nalazištima u blizini 

nasipa, istraživanja za procjenu količina navedenog materijala  

2. Detaljna inženjerskogeološka i hidrogeološka kartiranja na mjestima izvedbe 
obaloutvrda i injekcijskih zavjesa 

3. Dodatna istraživanja potencijala likvefakcije. Utvrditi potencijal likvefakcije tla prema 
procedurama predloženim u Eurocode 8 

4. Detaljna razrada projekta uspornih nasipa na razini Glavnoga projekta, što između 
ostalog uključuje: 

a. Definiranje granulometrijskih kriterija drenažnih slojeva i općenito materijala iz tijela 
nasipa 

b. Geomehaničke analize: procjeđivanje i hidraulička stabilnost nasipa; 
geomehanička stabilnost; naponsko-deformacijske analize; provjera stabilnosti i 
deformacije nasipa i potpornog zida u slučaju potresa 

c. Definiranje zona u kojima će se primijeniti projektna rješenja zamjene materijala 
nepropusnim glinenim tepihom, injekcijske zavjese i obaloutvrde 

d. Izračun potrebnog nadvišenja nasipa za neutralizaciju utjecaja slijeganja krune 
nasipa 

e. Proračun injekcijske zavjese i mikropilota ispod potpornih zidova 
f. Projekt eksploatacije i sanacije nalazišta materijala za izgradnju nasipa 
g. Projektantsku procjenu dinamike izvođenja radova na izgradnji nasipa 
h. Troškovnik 

 

  

 

 

 

                                                                                                Projektant: 

 Ivan Birovljević, mag.ing.aedif. G 6084 
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5.1 UVOD 

Ovaj idejni projekt je podloga za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru 
"Izgradnja nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka“ na lokaciji „Zagrebačka županija (k.o. 
Cvetković, k.o. Zdenčina) i Karlovačka županija (k.o. Šišljavić)“. 

5.2 OSVRT NA PODLOGE 

5.2.1 Osvrt na geotehničke istražne radove 

Za potrebe izrade Idejnog projekta nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka koji se nalazi 
unutar buduće retencije Kupčina, provedeni su istražni radovi kojima su prikupljeni podaci 
o uslojenosti, vrstama i svojstvima materijala postojećeg nasipa i temeljnog tla, podaci o 
razini podzemne vode te inženjerskogeološke i hidrogeološke značajke lokacije.  

Sustav ribnjaka omeđen je nasipima koji su izvedeni od lokalnog materijala iz iskopa 
prilikom gradnje ribnjaka. Svi pojedinačni ribnjaci su spojeni sustavom kanala kojima voda 
dolazi iz okolnih potoka Brebernica, Lukavac, Okićnica i Botić. Najveći ribnjaci su oznaka 
R400 i R150 koji se nalaze na južnom dijelu lokacije, a ukupna površina im je oko 316 ha. 
Ukupna dužina nasipa koja je obuhvaćena istražnim radovima je cca 11,5 km.  

Temeljem provedenih istražnih radova izdvojene su sljedeće geotehničke grupe materijala. 

Grupa 
materijala 

Vrsta materijala Oznaka materijala 

(1) TIJELO NASIPA - GLINA VISOKE PLASTIČNOSTI MJESTIMIČNO S ORGANSKOM GLINOM N (CH, CH/OH) 

(2) GLINA UGLAVNOM VISOKE PLASTIČNOSTI, MJESTIMIČNO NISKE I SREDNJE CH (CL, CI) 

(3) ORGANSKE GLINE OH, OH/CH, CH/OH 

(4) PIJESAK SC, SP 

(5) ŠLJUNAK GC/SC, GW 

Nasip i temeljno tlo izgrađuju uglavnom gline visoke plastičnosti, a mjestimično gline niske 
i srednje plastičnosti te organske gline. Do dubine bušenja, pijesak i šljunak se pojavljuju 
mjestimično kao proslojci. Gline visoke plastičnosti i organske materijale karakteriziraju 
male posmične čvrstoće, velika stišljivost te promjena volumena s promjenom vlažnosti uz 
stvaranje vlačnih pukotina kao posljedica tog procesa. Uz negativan utjecaj površinskih i 
podzemnih voda te utjecaj destruktivnog djelovanja životinja i ljudi, ove značajke glina su 
glavni razlog pojava nestabilnosti.  

Za izradu nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka koristit će se lokalni glineni materijali.  

Na osnovu provedenih geotehničkih istraživanja potencijalnog nalazišta unutar ribnjaka te 
relativno plitke dubine eksploatacije uvjetovane funkcioniranjem ribnjaka ne preporuča se 
eksploatacija materijala na lokaciji ribnjaka. Rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su 
da lokalni glineni materijali ne zadovoljavaju OTU za ugradnju glinenog materijala u tijelo 
nasipa. Lokalni materijal može se ugraditi uz određene mjere poboljšanja kao što su: 
prosušivanje, oplemenjivanje materijala, ojačanja nasipa, i dr. Za izgradnju nasipa 
predviđeno je korištenje viška pogodnog glinenog materijala s preostalih mjera zaštite od 
poplava grada Karlovca. 

Dodatna ispitivanja nalazišta materijala unutar samog ribnjaka prikazana su u elaboratu 
oznake E-141-19-08 (Geokon-Zagreb d.d.).  

Uvažavajući raster izvedenih bušotina i sondi dinamičke penetracije čija je prosječna 
udaljenost u osi trase nasipa oko 400 m, za razinu glavnog projekta predlaže se 
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izvesti dodatne istražne radove koji će obuhvatiti istražno bušenje 3 bušotine dubine 
8-12 m (ukupno 30 m) te ispitivanje tla statičkim penetrometrom s mjerenjem pornog 
tlaka (CPTU) – 10 sondi dubine 8-12 m (ukupno 100 m). 
 

5.2.2 Osvrt na geodetske podloge 

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za projekt „Izgradnja nasipa za zaštitu ribnjaka 
Crna Mlaka“ provedena je geodetska, aerofotogrametrijska izmjera i potom su ti podaci 
obrađeni i to za pojas kojim su obuhvaćeni postojeći nasipi ribnjaka te okolni teren u 
dostatnoj širini pojasa. Dodatno su totalnom stanicom dosnimljene kontrolne točke na 
profilima svakih 100 m te dvije postojeće brane. 

Ovako izrađena geodetska situacija (nastala na temelju snimanja dronom) nije dovoljna za 
daljnje razine razrade projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) zbog izrazito 
nepovoljne konfiguracije terena koja uključuje gustu močvarnu vegetaciju i šumu te 
postojeće kanale i ribnjake koji su ispunjeni vodom. Za glavni projekt potrebno je 
napraviti novi geodetski snimak koristeći klasične terestričke metode geodetskog 
snimanja. Na dužini od oko 9,9 km postojećeg nasipa potrebno je snimiti poprečne 
profile na svakih 50 m u cijeloj širini obuhvata zahvata. Potrebno je snimiti i sve 
postojeće objekte (pregrade, ulazne i izlazne građevine) kao i sve uočene 
nestabilnosti u širini obuhvata zahvata. 
 

5.3 UTVRĐIVANJE LOKACIJSKIH UVJETA I MJERA ZA PROVEDBU ZAHVATA U 
PROSTORU 

Postojeći ribnjaci nalaze se unutar posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka u dolini 
rijeke Kupe, jugoistočno od Jastrebarskog. Radi se o sustavu ribnjaka koji su smješteni 
unutar močvarno šumskog područja. Kazete unutar ribnjaka su omeđene nasipima koji su 
izvedeni lokalnim materijalom iz iskopa pri izgradnji ribnjaka i kanala. Svi pojedinačni 
ribnjaci su spojeni sustavom kanala kojima voda dolazi iz okolnih potoka. 

Ukupna dužina postojećih nasipa ribnjaka je cca 11,5 km. Budući da navedeno područje 
ulazi u prostor Retencije Kupčina, a postojeći nasipi ribnjaka svojim stanjem i geometrijom 
ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete za obranu od poplava, potrebna je njihova 
rekonstrukcija.  

Na slijedećim slikama prikazan je položaj ribnjaka unutar prostora retencije Kupčina te 
njihova lokacija: 
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5.3.1 Postojeće stanje 

Sa sjeverne strane retencije nalaze se ribnjaci Crna Mlaka. Pojedinačni ribnjaci odvojeni su 
nasipima i spojeni su sustavom kanala te se pune i prazne autonomno sustavom ustava, 
brana i pregrada. Stavljanjem u pogon retencije Kupčina promijeniti će se hidraulička slika 
područja te je moguće plavljenje ribnjaka sa strane retencije.  

Stoga je postojeće nasipe potrebno rekonstruirati tako da zadovoljavaju nove tražene 
sigurnosne uvjete.  

Obilaskom lokacije utvrđeno je da se postojeći nasipi nalaze u lošem stanju. Registrirana 
su slijeganja nasipa, odroni, klizanja, podlokavanja kao i rupe od životinja. Postojeći nasipi 
izgrađeni su od glina srednje i visoke plastičnosti koje imaju male posmične čvrstoće. Radi 
se o lokalnom materijalu iz iskopa za ribnjake koji je ugrađen u tijelo nasipa. 

5.3.2 Smještaj zahvata i granice obuhvata 

Zahvat Izgradnja nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka smješten je na području dvije 
županije i tri katastarske općine.  

U Zagrebačkoj županiji zahvat se prostire na području katastarskih općina Cvetković i 
Zdenčina, dok se u Karlovačkoj županiji prostire na području k.o. Šišljavić. Tijela lokalne 
samouprave na predmetnom području su Grad Jastrebarsko i Grad Karlovac. 

Zahvat podrazumijeva rekonstrukciju postojećih nasipa i pripadnih manipulacijskih objekata 
za ribnjake, nadvišenje nasipa uz izgradnju berme te regulaciju postojećeg kanala-vodotoka 
koji uglavnom prati liniju postojećih nasipa. 

Obuhvat zahvata prikazan je na situacijama u grafičkim prilozima ovog projekta. 

 

RIBNJACI CRNA MLAKA 
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5.3.3 Elementi zahvata 

Zahvat u prostoru Izgradnja nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka sastoji se od više 
elemenata (građevina), a to su: 

1. Zasijecanje postojećeg nasipa, njegova rekonstrukcija i proširenje i nadvišenje krune, 
tj. izgradnja nasipa od glinenog materijala, 

2. Na dijelovima gdje je postojeći nasip oštećen njegova sanacija, 
3. Sanacija i rekonstrukcija više postojećih ustava i pregrada u funkciji manipulacijskih 

građevina ribnjaka (obilaskom terena uočena je potreba saniranja cca tri veće 
pregrade i desetak manjih objekata), 

4. Izgradnja berme prema retencijskoj strani nasipa, 
5. Uređenje pristupnog puta ribnjacima sa SI strane za vrijeme obrane od poplava, 
6. Izmještanje podzemnog elektro kabela visokog napona smještenog u nožici 

postojećeg nasipa na SI strani ribnjaka, 
7. Prema potrebi nalazišta glinenog materijala unutar obuhvata zahvata u prostoru, tj. iz 

postojećih ribnjaka i dovoz materijala s preostalih mjera zaštite od poplava grada 
Karlovca. 

5.3.4 Funkcija zahvata 

Svrha izgradnje nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka je zaštita ribnjaka od plavljenja 
prilikom puštanja u pogon retencije Kupčina. 

Predmetni zahvat rekonstrukcije postojećih nasipa dio je mjera zaštite od poplava grada 
Karlovca, tj. izgradnje objekata tehnološke cjeline obrane od poplava Srednjeg Posavlja i 
Srednjeg Pokuplja. 
 

5.4 TEHNIČKI OPIS – KONCEPCIJA RJEŠENJA 

5.4.1 Tehnički opis 

Na sjevernoj granici Retencije Kupčina nalaze se ribnjaci Crna Mlaka. Razvojem i 
nadogradnjom sustava za obranu od poplava grada Karlovca, a ovisno o nivou vode u 
Retenciji Kupčina javlja se potreba zaštite ribnjaka od visokih voda. 

Postojeći nasipi ribnjaka svojim stanjem i geometrijom ne zadovoljavaju tražene sigurnosne 
uvjete. Kotu krune nasipa potrebno je nadvisiti uz sigurnosno nadvišenje od 0,8 m od kote 
100 godišnje visoke vode u retenciji. 

Postojeći nasip stepenasto se zasijeca i na njegovom mjestu izvodi se novi nasip sa kunom 
širine 5,0 m i nagibom pokosa 1:2. Kota krune nasipa je na 111,10 m n. m. (konačna kota 
potvrditi će se glavnim projektom). Zbog povećanja geotehničke stabilnosti postojeći kanal 
se rekonstruira te se između kanala i nasipa izvodi berma. Širina berme je 5,0 m, no na 
nekim mjestima, ovisno o udaljenosti kanala moguće je da njena širina varira do 6,0 m. 
Postojeći kanal se uređuje, linija kanala minimalno se korigira, većim dijelom prati se linija 
postojećeg korita. Uređeni kanal tako ima pokose nagiba 1:2, a širina mu varira od 3,0-
5,0 m  (prilog 402 i 403). 

Također, potrebno je sanirati sva oštećenja na postojećem nasipu na strani prema 
ribnjacima i ukloniti stabla s panjevima. Lokalni odroni sanirati će se primjenom: trajnih 
čeličnih talpi (duljine L=8,0 m), kamenog materijala i geotekstila. 
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Svi postojeći manipulacijski objekti za reguliranje nivoa vode u ribnjacima (ustave, pregrade 
itd.) zadržati će svoj položaj i funkciju te će se prilagoditi na način da imaju i novu funkciju 
u sklopu sustava obrane od poplava grada Karlovca. Glavnim projektom će se definirati 
način sanacije i rekonstrukcije istih.  

Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je točno geodetski snimiti i provjeriti koje od su 
od navedenih građevina u funkciji, tj. koje rade.  

U nožici postojećeg nasipa, od lok. stac. cca 0+050,00 do 0+790,00 m, nalazi se 
visokonaponski elektro kabel. Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je voditi računa o 
izmještanju postojeće infrastrukture. 

Potrebno je urediti pristup ribnjacima za vrijeme visokih voda u retenciji. Pristupni put kojim 
će se služiti za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava nalazi se sa sjeveroistočne 
strane ribnjaka te prolazi katastarskim česticama: k.č. 1175, 1176/5, 1176/14 i 1176/15 u 
k.o. Zdenčina. U sklopu pripremnih radova potrebno je urediti postojeći pristupni put i 
sanirati sve objekte na njemu. 

Na slici ispod nalazi se karakteristični poprečni presjek rekonstrukcije nasipa: 

 
 

5.4.2 Nalazište 

Projektnim zadatkom predviđena lokacija nalazišta nalazi se unutar ornitološkog rezervata 
Crna Mlaka u dolini rijeke Kupe, jugoistočno od Jastrebarskog, tj. unutar sustava ribnjaka 
čiji je nasip potrebno rekonstruirati i izgraditi. 

Postojeće kazete unutar ribnjaka omeđene su nasipima koji su izvedeni lokalnim 
materijalom iz iskopa pri izgradnji ribnjaka i kanala.  

Za utvrđivanje pogodnosti materijala za ugradnju u tijelo nasipa istraženo je područje u zoni 
ribnjaka R150 i R400 te područje u zoni ribnjaka „Ziegelteich“ koji za vrijeme istraživanja 
nije bio u funkciji. Ribnjak R 150 nalazi se u središnjem dijelu dok se ribnjaka „Ziegelteich“ 
nalazi na sjevernom dijelu ribnjaka Crna Mlaka te je obrastao u gustu neprohodnu šikaru. 

Lokacije koje su ispitivane za potencijalna nalazišta prikazane su na slici ispod: 
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Određivanje debljine sedimenta (mulja) izvršeno je na dnu najvećeg ribnjaka oznake R 400, 
koji zauzima površinu od 240 ha. Mjerenje debljine izvršeno je iz čamca na prosječnoj 
udaljenosti 20 m od linije nasipa.  

Na osnovu provedenih geotehničkih istraživanja potencijalnog nalazišta unutar 
ribnjaka te relativno plitke dubine eksploatacije uvjetovane funkcioniranjem ribnjaka 
ne preporuča se eksploatacija materijala na lokaciji ribnjaka. Rezultati laboratorijskih 
ispitivanja pokazali su da lokalni glineni materijali ne zadovoljavaju OTU za ugradnju 
glinenog materijala u tijelo nasipa. Lokalni materijal može se ugraditi uz određene 
mjere poboljšanja kao što su: prosušivanje, oplemenjivanje materijala, ojačanja 
nasipa, i dr. Za izgradnju nasipa predviđeno je korištenje viška pogodnog glinenog 
materijala s preostalih mjera zaštite od poplava grada Karlovca. 
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6.1 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 

Kao podloga za izradu ovog idejnog projekta korišteni su podaci o izvedenim istražnim 

radovima koji su obrađeni i prikazani u sljedećim elaboratima: 

1. „Geotehnički izvještaj istražnih radova za istočni nasip retencije Kupčina“, oznake 

evidencije: 72370-52/2019 , izrada: Institut IGH d.d., Zagreb, studeni 2019. 

2. „Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-

Kupa“, oznake elaborata: E-141-18-10 v 1.0, izrada: Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, 

listopad 2019. 

U elaboratu „Geotehnički izvještaj istražnih radova za istočni nasip retencije Kupčina“, 

prikazani su obrađeni rezultati geotehničkih istražnih radova na trasi nasipa retencije Kupčine. 

Radovi su se sastojali od inženjersko-geološkog kartiranja terena, istražnog bušenja s kontinuiranim 

jezgrovanjem i uzorkovanjem materijala (poremećeni i neporemećeni uzorci), terenskih ispitivanja i 

terenske klasifikacije tla, te geofizičkih profiliranja i laboratorijskih ispitivanja na izvađenim uzorcima 

tla. 

U elaboratu „Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa 

kanala Kupa-Kupa“, provedeni su geotehnički istražni radovi na po trasi postojećeg lijevog nasipa 

kanala Kupa-Kupa za potrebe utvrđivanja mehaničkih značajki materijala za moguću ugradnju u 

istočni nasip retencije Kupčine. Ovi radovi su se sastojali od inženjersko-geološkog kartiranja terena, 

istražnog bušenja s kontinuiranim jezgrovanjem i uzorkovanjem materijala (poremećeni i 

neporemećeni uzorci), terenskih ispitivanja, terenske klasifikacije tla i laboratorijskih ispitivanja na 

izvađenim uzorcima tla. 

Prema rezultatima gore navedenih istražnih radova definirane su skupine zemljanih 

materijala, odnosno tla s geotehničkim obilježjima za potrebe osnovnih računskih pokazatelja 

ispravnosti odabranog tehničkog rješenja. Ovi proračuni su prikazani u projektu Istočnog nasipa 

retencije Kupčine, VPB-TIP-20-0001, siječanj 2020. g.  koji je podloga ovom idejnom projektu za 

ishođenje lokacijske dozvole. 

 

6.2 TEHNIČKO RJEŠENJE 

Predmet ovog projekta je izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčine sa pratećim objektima 

kao dio mjere M8, sustava zaštite od poplava karlovačkog područja.  

Tehničko rješenje uključuje sljedeće građevine: 

• zaštitni nasip sa servisnom cestom duljine 4,47 km 

• prijelazne rampe lokalnih putova (NC1 do NC5) preko nasipa 

• priključenje poljskog puta (NC6) na projektirani nasip (servisnu cestu)  

• ustava Znanovit  

• kanali unutrašnje odvodnje K1 i K2 

• cijevni propust kanala detaljne odvodnje K1 ispod poljskog puta 
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6.2.1 OPIS TRASE 

Trasa nasipa ukupne dužine 4,47 km je položena u pravcima sjever-jug svojom prvom 

polovicom duljine i sjeveroistok-jugozapad preostalim dijelom. Početak nasipa (km 0+000) se nalazi 

cca 100 m sjeverno od lijevog nasipa oteretnog kanala Kupa-Kupa u kojem je predviđena izgradnja 

nove Ustave Šišljavić na koju će se priključiti spojnim nasipom određenim u projektu ustave. Prva 

polovica trase nasipa vođena je usporedo s vodotokom Znanovitim s njegove desne strane do 

stacionaže km 2+085,00 gdje se presijecanjem vodotoka usmjerava prema sjeveroistoku. Na 

križanju trase nasipa i korita vodotoka predviđena je Ustava Znanovit s regulacijskim oknom u sklopu 

zacijevljenog kvadratnog protjecajnog profila veličine (2,0x2,0) m2. 

6.2.2 KONSTRUKCIJA NASIPA 

Istočni nasip retencije Kupčine je nasuta zemljana građevina homogenog poprečnog 

presjeka u obliku složenog trapeza na početnoj dionici trase od km 0+000 do približno km 2+650 

odakle se nastavlja presjekom jednostavnog simetričnog trapeznog oblika do krajnje stacionaže u 

km 4+470. Kruna nasipa je nepromjenljive širine od 4,0 metra po cijeloj duljini od čijih se obostranih 

rubova spuštaju pokosi u nagibu 1:2. Na zaobalnoj bermi nasipa predviđen je servisni put širine 

kolnika 3,0 m sa svrhom provođenja aktivnosti obrane od poplave i održavanja građevine. Ukupna 

širina berma iznosi 5,0 m. Pokos berma je u nagibu 1:2,5. Visina nasipa je određena mjerodavnim 

proračunima vodnih razina aktualnog hidrauličkog modela. Na prvom dijelu trase nasipa u duljini od 

cca 2,625 km nepromjenljiva visinska kota krune nasipa iznosi 111,30 m n.m. što daje sigurnosno 

nadvišenje od 1,15 m iznad velike vode retencije 100-godišnjeg razdoblja pojavljivanja. Na preostaloj 

dionici nasipa duljine cca 1820 m sigurnosno nadvišenje je smanjeno za 60 cm (kota krune 110,70 

m n.m.) s obzirom na znatno manju dubinu retenirane vode i manju potencijalnu opasnost za 

zaobalje. Nasip će se graditi slabopropusnim koherentnim glinovitim zemljanim materijalom s 

propisanim mehaničkim obilježjima pogodnosti ugradbe. Trup nasipa će biti obložen humusom, a 

zaglinjenim šljunkom na kruni. Sve površine su zatravljene autohtonim travnim vrstama osim kolnika 

servisne ceste na zaobalnoj bermi gdje je predviđena šljunčana kolnička konstrukcija. 

 

 

Slika 6-1 Karakteristični poprečni profil od km 0+000 do km km 2+627 
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Slika 6-2 Karakteristični poprečni profil od km 2+627 do km3+189 i od km 3+449 do km 4+447 
 
 

 
 
 

Slika 6-2  Karakteristični poprečni profil od km 3+189 do km 3+449 
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6.2.3 PRIKLJUČENJA NASIPA NA POSTOJEĆE PUTOVE 

Kruna projektiranog nasipa nije predviđena za promet vozilima osim u slučaju održavanja 

građevine (košnja i popravci oštećenja nasipa) i provođenja mjera obrane od poplave. Neovlašten 

pristup vozilima je zapriječen postavljenim brkljama na kruni nasipa. Za održavanje nasipa i 

provođenje aktivnost obrane od poplave predviđen je servisni put na zaobalnoj bermi nasipa.  

Za potrebe prijelaza postojećih javnih poljskih kolnih putova (NC1 do NC5) preko krune 

nasipa predviđeno je 5 rampa kojima je omogućen obostran pristup nasipu kako iz retencijskog 

prostora tako i od vanjskog, branjenog područja. Nasipom presječeni postojeći putovi u području 

obuhvata priključuju se na državnu cestu D36 u naselju Donjoj Kupčini. 

6.2.4 USTAVA ZNANOVIT 

Na mjestu prelaska nasipa preko korita vodotoka Znanovita, u stac. nasipa 2+085,00, 

predviđena je izgradnja ustave. Pri funkcioniranju u normalnim uvjetima ustava je otvorena, dok se 

zatvara u slučaju pojave velikih voda i punjenja retencije Kupčine. 

Ustava je koncipirana kao armiranobetonski cijevni propust kvadratnog protjecajnog profila 

veličine 2 x 2 m s armiranobetonskom regulacijskom građevinom u kojoj je ugrađena pločasta 

zapornica s mehanizmom na ručnim pogon. Pristup unutrašnjosti regulacijske građevine omogućen 

je kroz otvor na njenoj pokrovnoj armiranobetonskoj ploči sidrenim čeličnim vertikalnim ljestvama. 

Na krajevima cjevovoda, obostrano, nalaze se ulazna, odnosno izlazna armiranobetonska građevina 

jednake konstrukcije. Ulazna građevina opremljena je zaštitnom čeličnom rešetkom za zadržavanje 

plutajućih predmeta u vodotoku. U izvanrednim okolnostima dotok vode u cjevni propust ustave 

moguće je spriječiti postavljanjem talpa u predviđene utore na zidovima ulazne/izlazne građevina. 

6.2.5 KANALI K1 I K2 

Izgradnjom nasipa pojedini dijelovi trase presjeći će lokalne depresije terena te onemogućiti 

otjecanje površinske vode bilo da je riječ o oborinskoj ili zaostaloj vodi retencijskog prostora. Stoga 

su predviđena dva kopana odvodna kanala trapeznog poprečnog presjeka s širnom dna 1,0 m i 

obostranim nagibima pokosa 1:2. Kanal K1 je duljine oko 450 m s ušćem u koritu vodotoka Kupčine, 

a kanal K2 je dugačak oko 460 m s utokom u vodotok Znanovit. 

6.2.6 PROPUST 

Unutar obuhvata zahvata potrebno izvesti cijevni propust na kanalu K1 ispod postojećeg 

poljskog puta kod stacionaže kanala km 0+149,5. Tehničko rješenje propusta se sastoji iz ulazne i 

izlazne glave propusta te cjevovoda. S obzirom na svoju namjenu i potreban kapacitet odabran je 

protjecajni profil cijevi Ø100 cm što omogućava bolje uvjete eksploatacije i lakše održavanje. 
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6.2.7 NALAZIŠTE 

Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, mjera M8,  I. faza 

(karlovačko područje), predviđa uklanjanje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa unutar dionice km 

2+000 do km 12+650. Projektu uklanjanja prethodili su geomehanički istražni radovi po trasi nasipa 

sa svrhom ocjene kvalitete materijala i pogodnosti za rekonstrukciju desnog nasipa kanala Kupa-

Kupa i izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčine.   

Ispitivanjem pogodnosti materijala iz postojećeg nasipa utvrđeno je da gline visoke 

plastičnosti karakteriziraju visoke vrijednosti granice tečenja (wL), indeksa plastičnosti (IP) i prirodne 

vlažnosti (w0) te sklonost bubrenju, a ustanovljena je i prisutnost organskih primjesa. Dio ispitanih 

uzoraka ne zadovoljava tražene uvjete kvalitete sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu pa se ovi materijali ne mogu ugrađivati bez dodatnih mjera poboljšanja i 

posebnih tehničkih rješenja. Da bi se izbjegla složenija i skuplja rješenja korištenjem visokoplastičnih 

glina, nedostatak kvalitetnijih zemljanih materijala s ove lokacije kompenzirat će se viškom materijala 

iz iskopa na lokaciji budućeg gradilišta rekonstrukcije odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od 

naselja Selca do Rečice koja predstavlja mjeru M7 sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog 

područja. Na temelju izvješća s terenskih istražnih radova (E-138-18-01 v1.0, Geokon-Zagreb, d.d.) 

procijenjeno je da se selekcijom matrijala mogu zadovoljiti potrebe za gradnju istočnog nasipa 

retencije Kupčine. 
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7.1 UVOD 

Temeljem ugovora između Investitora/Naručitelja Hrvatske vode (Klasa: 325-02/16-
13/0000218, Urbroj: 374-21-1-18-68) i Zajednice izvršitelja Elektroprojekt d.d., Vodoprivredno-
projektni biro d.d., Geokon-Zagreb d.d. i Institut IGH d.d. (br. 2-72370-1-15897/18), napravljen je 
Idejni projekt rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa koji je predviđen projektom ''Pregrada 
Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa–Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina'' za 
ishođenje lokacijske dozvole. 

 

Projektom ''Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa–Kupa, rijekama Kupi 
i Dobri i retenciji Kupčina'' predviđeno je rušenje lijevog nasipa kanala Kupa–Kupa na potezu od 2. 
do 12,65. km.  Uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa vrši se kontrolirano odterećenje dijela 
visokih voda rijeke Kupe u retenciju Kupčina. Duljina dionice na kojoj je predviđeno uklanjanje iznosi 
oko 10,65 km. S uklanjanjem se počinje nizvodno od stacionaže 2+000 do stacionaže 12+650. 

7.2 OSVRT NA GEOTEHNIČKE PODLOGE 

Kao podloga za izradu ovoga Idejnog projekta rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 
korištena je sljedeća tehnička dokumentacija:  

- Geotehničkog elaborata – Geotehnički istražni radovi na nalazištu materijala za 

rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-

Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019. 

- Geotehničkog elaborata – Geotehnički istražni radovi za idejni projekt rekonstrukcije 

lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb, listopad 2019. 

7.2.1.1 Sastav i svojstva materijala lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

Temeljem geotehničkih istražnih radova koje je provela tvrtka Geokon d.d. utvrđeno je kako 
se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i 
dubini pojavljivanja. 
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Detaljan opis sastava i svojstva materijala prikazan je u geotehničkom elaboratu – 
Geotehnički istražni radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: 
E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019. 

7.2.1.2 Sastav i svojstva nalazišta materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa 

Temeljem geotehničkih istražnih radova koje je provela tvrtka Geokon d.d. utvrđeno je kako 
se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i 
dubini pojavljivanja. 

 

Nalazište materijala u 2. km 
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Nalazište materijala u 7. km 

 

 

Nalazište materijala u 9. km 

 

 

Detaljan opis sastava i svojstva materijala prikazan je u geotehničkom elaboratu – 
Geotehnički istražni radovi na nalazištu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa 
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019. 

7.3 PROJEKTNI SEIZMIČKI PARAMETRI 

Za projektne seizmičke parametre definirane su vrijednosti maksimalne horizontalne 
akceleracije (amax izraženo u jedinici g) i maksimalnog intenziteta potresa (Imax izraženo u stupnjevima 
MCS). 

 

Podaci horizontalne akceleracije su očitani s "Karte potresnih područja Republike Hrvatske" 
koju je izradio Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 2011. godine. 
Karte s tumačem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, 
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja 
i pravila za zgrade. Podaci maksimalnog intenziteta potresa očitani su sa seizmoloških karata za 
povratni period 100 i 500 godina, V. Kuk (1987) - SR Hrvatska, Geofizički zavod PMF – Zagreb. 
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Očitana maksimalna horizontalna akceleracija: 

povratni period amax (g) 

95 0,10 

475 0,18 

Očitani maksimalni intenzitet potresa: 

povratni period Imax (°) ljestvice MCS 

100 7 

500 7 

 

 

Slika 2. Prikaz lokacije na karti maksimalne horizontalne akceleracije potresnih područja Republike 
Hrvatske za povratni period od 95 godina 
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Slika 3. Prikaz lokacije na karti maksimalne horizontalne akceleracije potresnih područja Republike 
Hrvatske za povratni period od 475 godina 

 

 

Slika 4. Prikaz lokacije na karti maksimalnog intenziteta potresa potresnih područja Republike 
Hrvatske za povratni period od 100 godina 
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Slika 5. Prikaz lokacije na karti maksimalnog intenziteta potresa potresnih područja Republike 
Hrvatske za povratni period od 500 godina 

 

Slika 6. Epicentri potresa iz Hrvatskog kataloga potresa (Geofizički odsjek PMF-a, 2011) 

Tlo se na lokaciji može svrstati u razred C po Eurokodu 8, dokumentu HRN EN 1998-1:2011. 

 

file:///C:/Users/spuljak/Documents/2__Riznica/5__Literatura/EC8_Potres/EC8/Tlo%20se%20na%20lokaciji%20može%20svrstati%20u%20razred%20po%20dokumentu%20HRN%20EN%201998.docx
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Tip 
temeljnog 

tla 
Opis stratigrafskog profila 

Parametri 

vs,30  

(m/s) 

NSPP 

(udara / 
30cm) 

cu 

(kPa) 

A 

Stijena ili druga geološka 
formacija poput stijene uključujući 
najviše 5 m slabijeg materijala na 
površini 

> 800 - - 

B 

Nanosi vrlo gustog pijeska, 
šljunka ili vrlo krute gline, debljine 
najmanje nekoliko desetaka 
metara, s postupnim povećanjem 
mehaničkih svojstava s dubinom 

360 - 800 > 50 > 250 

C 

Duboki nanosi gustog ili srednje 
gustog pijeska, šljunka ili krute 
gline debljine od nekoliko 
desetaka metara do više stotina 
metara 

180 - 360 15 - 50 70 – 250 

D 

Nanosi rahlog do srednje zbijenog 
nekoherentnog tla (s nešto mekih 
koherentnih slojeva ili bez njih), ili 
pretežno meko do dobro 
koherentno tlo 

< 180 < 15 < 70 

E 

Profil tla koji se sastoji od 
površinskog aluvijskog sloja s 
vrijednostima vs za tipove C ili D i 
debljinom između 5 i 20 m ispod 
kojeg je krući materijal s vs,30 > 
800 m/s 

   

S1 

Nanosi koji se sastoje od, ili 
sadrže, sloj debljine najmanje 10 
m mekih glina/praha s velikim 
indeksom plastičnosti (PI>40) i 
velikim sadržajem vode 

< 100 

(indikativno) 
- 10 - 20 

S2 

Nanosi tla podložnih likvefakciji, 
osjetljivih glina ili svaki drugi profil 
tla koji nije obuhvaćen tipovima A 
do E ili S1 

   

 

7.4 POSTOJEĆE STANJE 

Retencija Kupčina, odteretni kanal Kupa-Kupa te brana Brodarci čine tehnološku cjelinu i 

zajedno su u funkciji regulacije vodnog režima velikih voda Kupe. Odteretni kanal Kupa-Kupa 

prihvaća i evakuira u rijeku Kupu vode s vlastitog brdskog sliva (sliv Spojnog kanala) i unutarnjeg 

sliva retencije Kupčina. Na taj se način oterećene i vlastite vode direktno, i bez nepotrebnog 
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razlijevanja, odvode izvan poplavljenog područja. Višak vode koji je neprihvatljiv za donju Kupu 

preusmjerava se iz kanala Kupa-Kupa i privremeno retenira u bočnoj retenciji Kupčina.  

 

Prostor retencije Kupčina je dio prirodne depresije sjeverno od kanala Kupa-Kupa koji je zbog 

svoga nizinskoga položaja izložen čestom stihijskom plavljenju i relativno dugom zadržavanju 

poplavnih voda. U postojećem stanju izgrađenosti retencija je formirana u konačnim planiranim 

okvirima na južnoj strani kanalom Kupa-Kupa, nasipom uz vodotok Kupčina na zapadnoj strani te 

visokim terenom na sjevernoj strani. Kako bi se retencijski prostor kontrolirano praznio i punio 

izvedeni su bočni preljevi u lijevom nasipu kanala Kupa-Kupa na srednjoj dionici od km 6+400 do 

12+700.  

 

Stacionaža kanala Kupa-Kupa 
Duljina preljeva  

(m) 

Kota krune preljeva  

(m.n.m.) 

6+500 – 7+600 1100 110,70 – 110,82 

8+600 – 9+650 1050 110,79 – 110,96 

11+740 – 12+650 910 110,97 – 111,00 

Tablica 1: Bočni preljevi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

 

Punjenje retencije vanjskim vodama nije dovoljno preko izvedenih bočnih preljeva te se 
prelijevanje planira dodatno osigurati uklanjanjem dijela lijevog nasip kanala Kupa-Kupa. Dio lijevog 
nasipa kanala Kupa-Kupa koji se uklanja proteže se nizvodno od stacionaže 2+000 do stacionaže 
12+650. Na predmetnom području širina krune nasipa iznosi oko 4 m s nagibom pokosa ~1:2.  

 

Na predmetnoj lokaciji rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa provedeno je inženjersko-
geološko kartiranje te su registrirana klizanja i slijeganja tijela nasipa te temeljnog tla u inundaciji 
(sufozija).  

 

Klizišta se pojavljuju u grupama, pretpostavljeno u zonama lošijih uvjeta u temeljnom tlu, 
zonama gdje postoji povećanje vlažnosti zbog pregrađivanja prirodnih meandara ili starijih kanala te 
u zonama gdje su unutar tijela ugrađivane gline lošijih fizikalno mehaničkih svojstava. Duljine svih 
klizišta mjereno od čela klizišta ne premašuje značajno duljinu pokosa na kojima se nalaze jer su 
ograničena geometrijom samog nasipa. Denivelacije u čelu klizišta su između 1 i 2 m. Mjestimično 
se nekoliko manjih uzastopnih kliznih tijela nalaze jedno do drugoga pa time predstavljaju puno veću 
zonu klizanja (od 10-120m) s mogućnošću daljnje progresije klizanja. 
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Slika 7. Prikaz zona klizanja iz geotehnički elaborata – Geotehnički istražni radovi za idejni projekt 
rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, 

listopad 2019. 
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Pojave slijeganja temeljnog tla u inundaciji vezana su za antropogena djelovanja prilikom 
izgradnje i uređenja inundacije. Uzroci pojave sufozijskog slijeganja su povezana s pretpostavljenim 
odlaganjem vegetacije koja uklanjana tijekom izgradnje nasute građevine i odlagana u unaprijed 
pripremljene jame. Udubljenja su registrirana na potezu od 1500 m, dubine 30 do 100 cm i promjera 
5-6 m te se nalaze na pravilnim razmacima svakih 30 -50 m.  

 

Inženjersko-geološke pojave i procesi detaljnije su opisani i prikazani u geotehničkom 
elaboratu Geotehnički istražni radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019.. 

 

 

Slika 8. Prikaz lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u 4. km 

 

 

Slika 9. Prikaz lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa na području bočnoga preljeva u 6. km 
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7.5 TEHNIČKO RJEŠENJE 

Koncepcija tehničkog rješenja razmatrana je na temelju projektnog zadatka, dostupnih 
podloga i terenskog obilaska lokacije. 

 

Projektom ''Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa–Kupa, rijekama Kupi 
i Dobri i retenciji Kupčina'' predviđeno je rušenje dijela lijevog nasipa kanala Kupa–Kupa kako bi se 
vršilo kontrolirano odterećenje dijela visokih voda rijeke Kupe u retenciju Kupčina, odnosno ostvario 
retencijski prostor na potezu od 2. do 12,65. km. Ukupna duljina dionice na kojoj je predviđeno 
uklanjanje iznosi oko 10,65 km.  

 

Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa definirano je na temelju: 

- Geotehničkih istražnih radova te postojećeg stanja na terenu (klizanja u tijelu 

nasipa te slijeganja uzrokovana kolotrazima na kruni nasipa) opisanih u 

geotehničkim elaboratima 

- Hidrauličkih proračuna za procjenu potrebne duljine preljevanja  

 

Sukladno tome određene su zone uklanjanja materijala koje su prikazane u prilogu 701. 

 

Zone rušenja: 

ZONA 1- rušenje od st. 2+000,00 do st. 8+680,00 

ZONA 2 – rušenje od st. 9+740,00 do st. 10+740,00 

ZONA 3 – rušenje od st. 11+887,21 do st. 12+650,00 

 

S uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa počinje se nizvodno od stacionaže 2+000 
čišćenjem terena od prirodnog raslinja. Kada je teren očišćen od prirodnog raslinja izvršiti će se 
iskop humusa kojega je potrebno deponirati u neposrednoj blizini predmetnog zahvata kako bi se 
mogao kasnije koristiti za uređenje terena podnožja uklonjenog nasipa. Nakon uklanjanja 
površinskog sloja humusa izvršiti će se iskop u slojevima duž osi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa i 
niveleti prikazanoj u uzdužnom presjeku, prilog 702.  

 

 
 

Slika 10: Rušenje u zoni lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 
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Slika 11: Rušenje u zoni preljeva lijevoga nasipa kanala Kupa-Kupa 

 

Završno uređenje terena izvesti će se pod nagibom od 2% prema kanalu Kupa-Kupa radi 
lakšeg otjecanja vode prilikom pražnjenja retencije Kupčina. Materijal se na pojedinim dijelovima 
zbog konfiguracije terena uklanja od osi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u varijabilnoj duljini od 12-
20 m nakon čega se pod nagibom 1:4 uklapa u postojeći teren. Karakteristični poprečni presjeci 
rušenja dijela lijevog nasipa i preljeva kanala Kupa-Kupa prikazani su u prilogu 703. 

 

Glineni materijal iz iskopa koji je pogodan za ugradnju planira se koristiti za rekonstrukciju 
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčina te ga je kao 
takvog potrebno odvojiti od materijala nepogodnog za ugradnju i deponirati za na to predviđeno 
mjesto. Prikazi sastava materijala dani su u geotehničkim elaboratima: 

- Geotehnički elaborat – Geotehnički istražni radovi na nalazištu materijala za 

rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-

Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019. 

- Geotehnički elaborat – Geotehnički istražni radovi za idejni projekt rekonstrukcije 

lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb, listopad 2019. 

 

Na temelju geodetske podloge, nivelete rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa te 
odabranog tehničkog rješenja dobivena je procijenjena količina materijala koja se oslobađa 
uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa. 

 
 

 Količina uklonjenog 
materijala 

(m³) 

Površinski sloj 
humusa 

(m³) 

Količina uklonjenog materijala 
bez površinskog sloja humusa 

(m³) 

ZONA 1 406596 40601 365995 

ZONA 2 24902 4064 20841 

ZONA 3 21603 4382 17222 

UKUPNO 453101 49047 404058 

Tablica 2: Procijenjena količina materijala koji se oslobađa rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa prema 

zonama rušenja 
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UKUPNA KOLIČINA UKLONJENOG MATERIJALA – UKUPNA KOLIČINA POVRŠINSKOG 
SLOJA HUMUSA = UKUPNA KOLIČINA UKLONJENOG MATERIJALA BEZ POVRŠINSKOG 
SLOJA HUMUSA iznosi cca 404 000 m³. 

 
 

Konačnu ocjenu pogodnosti materijala, ocjenu potrebnih/raspoloživih količina te ukupnu 
količinu materijala pogodnog za ugradnju detaljnije će razraditi Projektant u Glavnom projektu. 
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8.1 OPĆENITO 

Predmet projekta „Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa“ je osiguravanje 
potrebnog sigurnosnog nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa-Kupa kod najveće kote 
vode u retenciji Kupčina. Desni nasip kanala Kupa-Kupa je u postojećem stanju u funkciji 
nasipa koji onemogućava preljevanje vode iz kanala u desno zaobalje. U budućem stanje 
desni nasip će imati i funkciju rubnog nasipa retencije Kupčina u koju će se usmjeriti dio 
vode pri nailasku velikovodnih događaja na karlovačkom području. 
 
Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa predviđeno je na duljini od oko 2.970 m, 
odnosno od lokacije ustave Šišljavić na stacionaži kanala Kupa – Kupa 1+980 m do 
stacionaže oko 4+950. Kota krune nasipa definirana je kao nadvišenje od 1,2 m iznad 100-
godišnje velike vode te iznosi 111,35 m n.m. Točna kota krune nasipa definirat će se u 
glavnom projektu. Maksimalno nadvišenje nasipa, u odnosu na postojeće kote, iznosi oko 
1,0 m. U daljnjim fazama projektiranja potrebno je definirati točnu veličinu nadvišenja nad 
mjerodavnim vodostajima u retenciji iz razloga što izgradnjom građevine „Pregrada Brodarci 
s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“ 
desni nasip kanala Kupa – Kupa postaje nasip retencije koji se može klasificirati kao velika 
brana.  
 
Nadvišenje je planirano izvesti od glinenog materijala. Širina krune nasipa će iznositi 4,0 m 
i izvest će se od zaglinjenog šljunka kako bi se omogućio promet po kruni za potrebe 
održavanja. Nagib uzvodnog pokosa iznosi 1:2, dok je nagib nizvodnog pokosa 1:2,5. 
Uzvodna i nizvodna kosina nasipa oblagat će se humusom na kojem će biti zasijana trava. 
 
U ovom prilogu prikazan je hidrauličke i geotehničke analize nadvišenja desnog nasipa 
kanala Kupa – Kupa. 

8.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Hidraulički proračun nadvišenja desnog nasipa u odteretnom kanalu Kupa-Kupa proveden 
je pomoću hidrauličkog modela sustava zaštite Karlovca od velikih voda koji je izrađen za 
potrebe ovog Idejnog projekta. U modelu su analizirani utjecaji uspornih nasipa na Kupi i 
Dobri, rekonstrukcije odteretnog kanala Kupa-Kupa, ustave Šišljavić i pregrade Brodarci na 
hidrološko-hidrauličke pojave. 
 
Kanal Kupa-Kupa je izgrađen i prihvaća odterećene vode Kupe. Izgradnjom pregrade 
Brodarci predviđa se u kanal pri nailasku velikih voda 100-godišnjeg povratnog perioda 
upuštati 885 m3/s, a u slučaju 1000 godišnjih velikih voda kanalom bi protjecalo oko 980 
m3/s.  
 
Hidrauličkim modelom utvrđeno je da pri nailasku 100-godišnje velike vode za navedeni 
protok od 885 m3/s vodostaj u kanalu iznosi oko 108,50 m n.m. na dijelu kanala od stac. 
2+000 do stac. 5+000 km na kojem se planira nadvišenje desnog nasipa. To vrijedi za slučaj 
otvorene ustave Šišljavić. U slučaju zatvorene ustave Šišljavić voda u retenciji Kupčina i 
kanalu Kupa-Kupa će se nastaviti podizati i time će nastati jedno vodno tijelo. Kota koju će 
100 g. vodni val prouzročiti u retenciji je 109,91 m. n.m. Maksimalna kota vode koja će biti 
dopuštena u retenciji i kanalu, s obzirom na uvjete u retenciji i oko nje, je definirana 
hidrauličkim modelom prema Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe (2015.) i iznosi 
110,15 m n.m. Ustavom Šišljavić će se upravljati tako da se ta kota ne premaši. 
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Kota nadvišenja postojećeg nasipa odredila se na način da se maksimalna dopuštena kota 
u retenciji Kupčina uvećala za 1,20 m kako je traženo projektnim zadatkom. Ovime se 
ujedno postiže i nadvišenje dostatno u slučaju 1000-godišnje vode. 
 
Nadvišenje s novo određenom kotom desnog nasipa koja iznosi 111,35 m n.m. vodi se od 
stacionaže 1+995 km kanala, gdje je smještena ustava Šišljavić. Nadvišenje se provodi do 
stacionaže 4+950 km jer na ovoj stacionaži niveleta postojećeg nasipa je jednaka ili viša od 
navedene kote. Uzdužni profil navedene dionice je prikazan na sl. 8.2.1. 
 

 
sl. 8.2.1 Uzdužni profil na dionici nadvišenja desnog nasipa 
 
S obzirom da nasipi unutar odteretnog kanala za slučaj poplavljene retencije Kupčina 
preuzimaju ulogu “brane“, potrebno je provjeriti da li nadvišenje zadovoljava uvjete tako da 
ne dođe do prelijevanja kod valova izazvanih vjetrom. Za mjerodavno određivanje visine 
penjanja vala na pokos potrebno je najprije odrediti visinu i duljinu signifikantnoga vala pri 
brzini vjetra od (procijenjeno) 80 km/h iz najnepovoljnijeg smjera. 
 
a) visina signifikantnoga vala 
 

 
 
Hvs – signitikantna visina vala 
v – brzina vjetra – 80 [km/h] 

Lv – efektivna duljina razmaha vjetra – 4,00 [km] 
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𝐇𝐯𝐬 = 1,00 m 
 
b) duljina signifikantnoga vala 
 

 
 

 
 
𝐋𝐯𝐬 = 17,47 m 
 
Visina penjanja vala na kosinu očitava se sa dijagrama (Ervin Nonveiler, “Nasute brane, 
projektiranje i građenje“, Školska knjiga, Zagreb, 1983) i to za slijedeće parametre: 
 

- nagib kosine 1:2,5  
- omjer Hvs/Lvs = 1,00/17,47 = 0,06 

 
Očitano: 

- Hp/Hv = 1,80 

 
pa je:  

 
  𝐇𝐩 = 𝟏, 𝟖𝟎 m 

 
Kotom nadvišenja nasipa od 111,35 m n.m. zadovoljen je kriterij nadvišenja nad 
mjerodavnom kotom 100 godišnje vode u retenciji  zadan projektnim zadatkom od 1,20 m. 
S obzirom da nasipi u slučaju poplavljene retencije preuzimaju ulogu brane, prema provjeri 
od prelijevanja uzrokovanog vjetrovnim valovima, kota nadvišenja ne zadovoljava kriterije 
sigurnosti. Stoga je u glavnom projektu potrebno definirati tehničko rješenje zaštite od 
prelijevanja uzrokovanog vjetrovnim valovima na način da se zadovolje uvjeti nadvišenja 
nad mjerodavnom kotom vode. Moguća tehnička rješenja su slijedeća: 
 

• dodatno nadvišenje nasipa u svrhu zadovoljavanja kriterija 

• oblaganje uzvodnog pokosa nasipa u svrhu smanjenja penjanja vala 

• ugradnja valobrana po kruni nasipa 

• smanjenje maksimalnih dopuštenih vodostaja u retenciji Kupčina u svrhu zaštite 
od prelijevanja 

8.3 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 

8.3.1 Geotehnički istražni radovi 

Cilj ovih istražnih radova je: 
 

- utvrđivanje geotehničkih sredina i njihovih karakteristika duž trase nasipa, 
- određivanje karakteristika temeljnog tla ispod nasipa, 
- određivanje pogodnosti materijala iz potencijalnih pozajmišta za izvedbu nasipa. 
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Geomehanička istraživanja temeljnog tla na lokaciji desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, 
uključujući lokacije potencijalnih pozajmišta materijala, provedena su u okviru 
Geotehničkog elaborata za idejni projekt rekonstrukcije desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, 
Geokon oznake E-141-18-04 v 1.0, listopad 2019. i Geotehničkog elaborata (2) na nalazištu 
materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa - Kupa, Geokon oznake E-141-18-09 v 1.0, 
listopad 2019. 
 
U razdoblju od svibnja do srpnja 2019. godine provedeni su sljedeći geotehnički istražni 
radovi: 
 

• inženjersko-geološko i hidro-geološko istraživanje s ciljem reinterpretacije 
postojećih geoloških podataka, kartiranja terena duž trase osi nasipa u pojasu širine 
100 m, te geološke determinacije izbušene jezgre 

• geofizička istraživanja za određivanje karakteristika plićih slojeva tla, metodom 
geoelektrične 2-D tomografije. Izvedena su dva profila ukupne duljine 3840 m. 

• istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem i uzimanjem poremećenih i 
neporemećenih uzoraka tla. Izvedeno je 18 istražnih bušotina na 9 poprečnih profila 
(kruna nasipa / zaobalna strana). Dubine bušotina su od 12,00 do 13,00 m, ukupno 276 
m bušenja. Tijekom bušenja izvođeni su in-situ pokusi: standardni penetracijski pokus 
(SPT), a praćena je i pojava podzemne vode. 

• laboratorijska istraživanja na izvađenim poremećenim i neporemećenim uzorcima tla 
s ciljem određivanja indeksnih i klasifikacijskih, te hidrauličkih, mehaničkih i ugradbenih 
svojstava tla. 
 

U okviru ovih istraživanja izvedeni su sljedeći pokusi: određivanje prirodne vlažnosti 
materijala, te specifične i zapreminske težine; određivanje Atterbergovih granica 
plastičnosti i tečenja, granulometrijskog sastava i sadržaja organskih tvari, te disperzivnost 
tla u pinhole testu; određivanje vodopropusnosti i stišljivosti neporemećenih uzoraka u 
edometru, određivanje parametara čvrstoće u pokusima izravnog posmika, te određivanje 
jednoosne čvrstoće uzoraka; ugradbena svojstva iz standardnog Proctorovog pokusa. 
 
Za određivanje geotehničkih karakteristika temeljnog tla i materijala iz nalazišta korišteni su 
rezultati svih do sada provedenih istraživanja. 

8.3.2 Opis temeljnog tla 

8.3.2.1 Geološka determinacija 

Prema geološkoj determinaciji naslage tla u širem području nasipa čine barske naslage 
holocena (b,Q2) na površini ispod kojih se nalaze aluvijalne naslage holocena (a,Q2). 
 
Inženjerskogeološkim kartiranjem površine terena utvrđene su naslage antropogenog 
pokrivača (obrambeni nasip) i prirodnog geološkog pokrivača aluvijalne geneze (aluvijalni 
pokrivač). Unutar naslaga aluvija se prema svojim karakteristikama mogu izdvojiti sljedeći 
materijali: površinska glina, glinoviti pijesak, glina, te šljunak i pijesak. 
 
Antropogeni pokrivač (nasip) umjetna je tvorevina nastala kontroliranom ugradnjom 
materijala - nasipavanjem, u svrhu izgradnje sustava za obranu od poplava. Sastoji se 
uglavnom od glina srednje do visoke plastičnosti, srednje do kruto plastične konzistencije, 
te u manjoj mjeri pjeskovite gline niske plastičnosti (CL) i glinoviti pijesak (SC). Od primjesa, 
gline sadrže konkrecije željeznih oksida i mangana, te nešto organskih tvari. 
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Aluvijalne naslage kvartarne starosti nastale su taloženjem sitnozrnog materijala i 
krupnozrnog materijala koji su transportirani rijekom Kupom. Aluvijalne naslage zastupljene 
su glinama, te pijescima i šljuncima. 

8.3.2.2 Geoelektrična mjerenja 

Geoelektrična mjerenja daju uvid u temeljno tlo do dubina od cca 30 m. U klastičnim 
sedimentima osnovicu litološkog raspoznavanja izmjerenog električnog otpora čini veličina 
zrna i prisutnost vode u porama sedimenata, pri čemu krupnozrni sedimenti pokazuju 
znatno veću otpornost od sitnozrnih, a zasićenost vodom smanjuje otpornost. 
 
Na izmjerenim geoelektričnim profilima GT_KUPA-1 i GT_KUPA-2 ukupne duljine 3840 m 
mogu se raspoznati karakteristične litološke sredine: 
 
- Nasip - u površinskom dijelu nasip se sastoji od mješavine drobljenog kamena i gline, 

te gline koja je ugrađivana u tijelo nasipa. Otpornost nasipa je do 50 ohmmetara dok se 
debljina kreće od 3 do 4 metra u prosjeku. Lateralne promjene u otpornosti uzrokovane 
su različitim materijalima koji su ugrađivani u tijelo nasipa. Prema otpornostima u 
pojedinim dijelovima gline u nasipu sadrže više prahovitih i pjeskovitih sitnih čestica te 
se u tom dijelu mjerene otpornosti veće od 30 ohmmetara 

- Gline – ispod postojećih nasipa izmjerene su otpornosti od 12 do 30 ohmmetara koje 
su karakteristične za gline, prahovite gline i pjeskovite gline s proslojcima praha ili 
pijeska. Debljina ovih naslaga je od 3 do 6 metara u prosjeku. 

- Gline i prahovi, pjeskoviti, šljunkoviti povećane otpornosti ispod glina ukazuje na 
naslage prahova i pijeska s otpornostima većim od 30 ohmmetara. Iz tomografskih 
mjerenja vidljivo je da se otpornosti mijenjaju kako lateralno tako i po dubini na što utječu 
odnosi sitnozrnih i krupnozrnatih čestica. Otpornosti veće od 40 ohmmetara trebale bi 
odgovarati glinama s većim udjelom pijeska i šljunka. Što su nam otpornosti veće 
sadržaj krupnozrnatih čestica je veći. Iste otpornosti mogu imati i slojevi pijeska s većim 
sadržajem gline i praha. Za točniju determinaciju ove sredine upravo zbog omjera 
sitnozrnatih i krupnozrnatih čestica pouzdaniji su podaci dobiveni istražnim bušenjem i 
granulometrijskim analizama na uzorcima iz bušotina. 

- Pijesci – otpornosti od 50 do 110 ohmmetara koje su karakteristične za pijeske, s 
manjim ili većim sadržajem čestica gline ili praha te šljunka. Ove naslage nalazimo na 
istraživanom području kontinuirano ispod naslaga glina. Debljina im varira ali se u 
prosjeku kreće od 1 do 15 metara. 

- Šljunak – otpornosti od 110 do 200 ohmmetara koje su karakteristične za šljunke, s 
manjim ili većim sadržajem čestica gline, praha te pijeska. Ove naslage pojavljuju se 
unutar naslaga pijeska, nisu kontinuirane na mjerenim profilima a debljina im se kreće 
do desetak metara. 

8.3.2.3 Istražna bušenja i laboratorijska ispitivanja 

Detaljniji uvid u svojstva temeljnog tla daju rezultati istražnih bušenja, in-situ pokusa u 
bušotinama i laboratorijskih ispitivanja. Reprezentativne bušotine dubina 12-13 m (oznake 
S-141-18-59 do S-141-18-76) pozicionirane su uzduž desnog nasipa kanala Kupa – Kupa 
(prilozi 201, list 1-5) . Uz identifikaciju jezgre, u ovim bušotinama učestalo po dubini su 
vađeni poremećeni i neporemećeni uzorci, te izvođeni in-situ pokusi (standardni 
penetracijski pokus). Za verifikaciju pružanja naslaga relevantne dubine poprečno na os 
nasipa izvedeni su parovi bušotina na karakterističnim profilima. 
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8.3.2.4 Rezultati istraživanja 

Na osnovu izvedenih istražnih radova na desnom nasipu kanala Kupa – Kupa (bušotine 
oznake S-141-18-59 do S-141-18-76) moguće je izdvojiti sljedeći profil tla: 
 

• na površini terena humusni pokrivač debljine do 0,40 m ili tijelo nasipa od gline srednje 
do visoke plastičnosti (CI, CH), debljine 3,60 do 5,00 m, srednje do kruto plastične 
konzistencije, s primjesama željeznih oksida, sive do smeđe boje. Rezultati SPT 
ispitivanja u tijelu nasipa iznose 6 do 14 udaraca 

• ispod humusnog pokrivača se od 0,10 m do najviše 8,00 m rasprostiru naslage gline 
(CI, CH), debljine 1,80 do 7,70 m, srednje do visoke plastičnosti, srednje do kruto 
plastične konzistencije, s primjesama željeznih oksida i mangana, sivo do narančasto 
smeđe boje. Rezultati SPT ispitivanja u ovim naslagama iznose 0 do 17 udaraca, 

• na dubini od 1,80 m do najviše 12,00 m rasprostiru se slojevi pijeska, glinovit ili slabo 
graduiran (SC, SP), srednje zbijen, sive boje debljine 0,90 do 7,20 m. Rezultati SPT 
ispitivanja u tim naslagama iznose od 3 do 28 udaraca (ovisno o položaju sloja u 
odnosu na površinu terena i nivo podzemne vode), 

• na dubini od 3,90 do 12,00 m pa do dna bušenja registrirana je podina koju predstavlja 
sloj šljunka uglavnom slabo do dobro graduiran, zaglinjen i srednje zbijen, sive boje 
(GW-GC, GP). Rezultati SPT ispitivanja u tim naslagama iznose od 4 do 26. 

 
Za vrijeme bušenja registrirana je pojava podzemne vode dok je nakon završenog bušenja 
izmjerena razina podzemne vode PPV/RPV: najviše -3,00 m/-2,10 m (S-60) do najniže -
7,20 m/-7,30 m (S-67). 

8.3.3 Nalazišta glinenog materijala za izgradnju nadvišenja nasipa 

Za izgradnju nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa planira se koristiti glineni 
materijal nastao rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa koje se nalazi na više 
potencijalnih lokacija materijala u inundacijskom prostoru na lijevoj obali kanala Kupa – 
Kupa. 
 
Potencijalna nalazišta se nalaze na 2. km, 7. km i 9. km kanala Kupa – Kupa. Od navedenih 
lokacija pogodnost materijala prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu zadovoljavaju 
samo gline srednje plastičnosti (CI) do dubina 1,00 i 1,30 m na nalazištu materijala u 7. km. 
 
Nalazišta bi trebala biti udaljena minimalno 25 m od obale kanala. Nagib pokosa iskopa će 
biti 2:1 što približno odgovara nagibu prirodnog stanja obale. Nakon završetka iskopa 
materijala iz pozajmišta potrebno je prekriti površinu iskopa slojem tla minimalne debljine 
30 cm. 

8.4 GEOTEHNIČKE ANALIZE 

8.4.1 Općenito 

U cilju izrade proračunskog modela i provedbe preliminarnih analiza hidrauličke stabilnosti 
desnog nasipa kanala Kupa – Kupa odabran je najnepovoljniji karakteristični profil koji 
najbolje opisuje ponašanje nasipa tijekom pojave velikih voda. 
 
Za nivo idejnog projekta provesti će se geotehničke analize za kritični proračunski model 
koji se odnosi na desni nasip kanala Kupa - Kupa. 
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8.4.2 Proračunski modeli 

Za geotehničke analize odabran je najnepovoljniji karakteristični profil u stac. km 2+600, s 
visinom nasipa od 4,15 m (111,35 m n.m.) koja uključuje nadvišenje nasipa od 1,35 m, 
širinu krune 4,0 m i promjenjive nagibe pokosa nasipa koje je potrebno potvrditi 
proračunom. 
 
Maksimalna kota vode je određena tako da odgovara 100 godišnjoj velikoj vodi (110,15 m 
n.m.) uvećanoj za 1,2 m, a raspored slojeva nasipa i temeljnog tla na način da odgovara 
bušotini karakterističnoj S-141-18-61. 
 
Za određivanje reprezentativnih slojeva, njihove debljine i rasprostiranja, te pripadajućih 
svojstava i projektnih parametara, korišteni su rezultati terenskih i laboratorijskih ispitivanja.  

8.4.3 Zaključak 

8.4.3.1 Općenito 

U cilju utvrđivanja stabilnosti nadograđenog desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, 
predviđenog za zaštitu naselja Šišljavić od nailaska velikih voda u kanalu Kupa-Kupa, 
provedene su geotehničke analize procjeđivanja kroz nasip. 
 
Za geotehničke analize odabran je karakterističan proračunski model desnog nasipa kanala 
Kupa – Kupa približno u km 2+600. 
 
Za utvrđivanje uslojenosti tla, te pripadajućih svojstava i projektnih parametara, korišteni su 
geotehnički podaci dobiveni iz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja. 
 
Analiza procjeđivanja provedena je radi provjere hidrauličke stabilnosti tijekom 
uspostavljanja trajnog uspora za maksimalni vodostaj u rijeci kada je voda na koti krune 
nasipa. 
 
Analize stabilnosti ublaženih pokosa nasipa, te analize slijeganja i deformacija za konačno 
rješenje nadvišenja nasipa provest će se na nivou glavnog projekta. 

8.4.3.2 Potvrda karakterističnih profila nasipa 

Provedena je analiza procjeđivanja radi provjere hidrauličke stabilnosti nasipa prema 
kriteriju položaja strujne mreže, iznosa hidrauličkih gradijenata i pornih pritisaka u nasipu i 
temeljnom tlu, te količine procjedne vode kroz promatrani profil temeljnog tla i nasipa. 
 
Utvrđen je sljedeći utjecaj pojedinih konstrukcijskih elemenata poprečnog profila nasipa: 
- nizvodna drenaža povoljno utječe na spuštanje procjedne linije u nasipu, 
- niža vodopropusnost novog (nadvišenog) nasipa povoljno utječe na spuštanje 

procjedne linije u nasipu, 
- nizvodni drenažni kanal ne utječe na procjednu liniju u nasipu pod uvjetom njegove 

izvedbe u sloju površinske nepropusne gline, 
- nagib pokosa utječe na procjednu liniju u nasipu pa se ne preporučuje nagib strmiji od 

1:2, 
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- prema rezultatima istraživanja iz elaborata (1) u bušotinama S-141-18-74 i S-141-18-
76 uočena je žitka konzistencija gline u sloju (S3) te se predlaže izvedba zamjene 
temeljnog tla ili bankine u nizvodnoj nožici zbog sprječavanja pojave hidrauličkog sloma, 

- prema elaboratu (1) na mjestima uočenih pojava sufozije tla u desnoj inundaciji kanala 
predlaže se izvedba lokalne zamjene tla zbog sprječavanja procesa iznošenja sitnih 
čestica. 

 
Zaključno se predlaže izvedba nadogradnje nasipa najveće visine 5 m koja obuhvaća 
nadvišenje od najviše 1,35 m, izvedbu minimalnog nagiba nizvodnog i uzvodnog pokosa 
1:2, izvedbu poprečne i uzdužne drenaže u nizvodnoj nožici kao dodatne mjere, zaštitu dna 
drenažnog kanala ugradnjom kamenog nabačaja i kontroliranu ugradnju novog nasipa u 
nadvišenju prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu; Knjiga 1 - Regulacijske i 
zaštitne vodne građevine; Hrvatske vode, Zagreb, ožujak 2011. 
 
Iz rezultata provedenih analiza na nivou Idejnog projekta može se zaključiti da ovako 
postavljen koncept desnog nasipa kanala Kupa - Kupa zadovoljava uvjete stabilnosti za 
ovaj tip građevine. 

8.4.3.3 Smjernice za daljnje projektiranje 

Na nivou Glavnoga projekta potrebno je provesti dodatne geomehaničke analize stabilnosti 
nasipa i pogodnosti materijala iz nalazišta. 
 
Smjernice za daljnje radove u sklopu Glavnoga projekta su sljedeće: 

1. Dodatna istraživanja na nalazištima materijala. Dodatnim istraživanjima potrebno je 
precizno ustvrditi sljedeće: 

a. Raspoložive količine glinenog materijala na nalazištima gline 
b. Ispitivanja pogodnosti gline sa nalazišta, obrađene Proctorovim pokusom 
c. Mogućnosti dobivanja materijala za drenažni sloj i eventualno bankinu na 

nalazištima u blizini nasipa, istraživanja za procjenu količina navedenog materijala  

2. Detaljna razrada projekta desnog nasipa kanala Kupa – Kupa na razini Glavnoga 
projekta, što između ostalog uključuje: 

a. Definiranje granulometrijskih kriterija drenažnih slojeva i općenito materijala iz 
nadograđenog tijela nasipa 

b. Geomehaničke analize: procjeđivanje i hidraulička stabilnost nasipa; 
geomehanička stabilnost; naponsko-deformacijske analize; provjera stabilnosti i 
deformacije nasipa u slučaju potresa 

c. Definiranje zona u kojima će se primijeniti projektna rješenja zamjene materijala 
na lokacijama sufozija i žitke konzistencije tla 

d. Izračun potrebnog nadvišenja nasipa za neutralizaciju utjecaja slijeganja krune 
nasipa 

e. Projekt eksploatacije i sanacije nalazišta materijala za izgradnju nasipa 
f. Projektantsku procjenu dinamike izvođenja radova na izgradnji nasipa 
g. Troškovnik 

                                                                                              Projektant:  

                                                                          Darko Radevski, dipl.ing.građ. G 4877 
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9.1 UVOD 

Ustava Šišljavić je objekta smješten u odteretnom kanalu Kupa-Kupa (stac. 1+995 km) sa 
pripadajućim pristupnim cestama. Ustava je predviđena radi kontroliranja vodnih nivoa 
kanala kod aktiviranja bočnih preljeva prilikom odterećenja voda u retenciju Kupčina. 
 
U ovom prilogu prikazan je hidrauličke i geotehničke analize ustave Šišljavić koji će 
omogućiti kontrolu protoka nizvodno u kanalu Kupa – Kupa u skladu s uzvodnim i nizvodnim 
uvjetima. 

9.2 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 

Za potrebe izrade idejnog projekta kao podloga korišten je geotehnički elaborat 
„Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt ustave Šišljavić“. Rezultati istražnih radova na 
predmetnom dijelu prikazani su u elaboratu oznake E-141-18-02, izradio Geokon-Zagreb.  
 
Izvedeni istražni radovi sastojali su se od terenskih istražnih radova u sklopu kojih je 
izvedeno: 

• Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre 
bušenja 

• Uzorkovanje tla i stijene podloge 

• Ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini (SPT) 

• Ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri 
bušenja 

 
Podatke o izvedenim bušotinama pruža sljedeća tablica (koordinatni sustav HTRS96/TM, 
visinski HVRS71). 
 
tab. 9.2.1 Lokacije izvedenih bušotina na ustavi Šišljavić 
 

Bušotina 
Datum izvođenja 

dd.mm.gggg. 

Koordinate i visina ušća bušotine Dubina 
bušotine 

(m) E N H 

S-141-18-77 21. - 25.03.2019. 443861,52 5043980,02 104,48 25,0 

S-141-18-78 15. - 20.03.2019. 443876,93 5044014,69 105,17 25,0 

S-141-18-79 13. - 14.03.2019. 443901,22 5044077,77 105,95 25,0 

 
Provedena su i laboratorijska ispitivanja u akreditiranom laboratoriju. Izvedena su sljedeća 
ispitivanja: 

• određivanje sadržaja prirodne vode (vlažnosti) 

• određivanje ukupne gustoće mase (zapreminska težina) 

• određivanje gustoće mase čestica (specifična težina) 

• određivanje granica konzistentnih stanja (Atterbergove granice) 

• granulometrijska analiza 

• određivanje sadržaja gorivih i organskih tvari 
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• jednoosno tlačno ispitivanje s praćenjem deformacija 

• konsolidirano ispitivanje izravnim posmikom (standardno) 

• edometarsko ispitivanje stišljivosti 

• određivanje koeficijenta propusnosti (hidrauličke provodljivosti) 

Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji 
od sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 
 
 
tab. 9.2.2 Vrste utvrđenih tala po bušotinama 

Grupa 
materijal

a 
Vrsta materijala 

Oznaka 
materijala 

Opis materijala 

(1) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 10-20 cm. 

(2) 

POVRŠINSKA GLINA 
SREDNJE DO 

VISOKE 
PLASTIČNOSTI 

CI, CH 
(CL,CL/SC

) 

Površinska glina je srednje do visoke plastičnosti, u manjoj mjeri i niske 
plastičnosti, uglavnom meko do srednje plastične konzistencije, 
mjestimice pjeskovita, smeđe boje do dubine cca 1,5-2,0 m, dalje sive 
boje. Sadrži nešto sitnih vapnenačkih konkrecija te konkrecije Fe 
oksida. Registrirana je ispod sloja humusa, najpliće do dubine 2,1 m u 
bušotini S-141-18-77, a najdublje do 3,5 m u bušotini S-141-18-79.  

(3) 
GLINOVITI PIJESAK 

DO PJESKOVITA 
GLINA 

SC/CL, 
SC/CI 

Ispod površinske gline je registriran glinoviti pijesak vrlo rastresite i 
rastresite zbijenosti do pjeskovita glina meko do srednje plastične 
konzistencije, sive boje. Debljina sloja se kreće od 1,2 do 1,7 m, a 
nabušen je najpliće do 3,8 m u bušotini S-141-18-77, a najdublje do 4,7 
m u bušotini S-141-18-79. 

(4) ŠLJUNAK GP 

Šljunak je slabo graduiran sa pijeskom, sitan do srednje krupan, 
rastresit do srednje zbijen, sive boje, oblog do poluzaobljenog zrna 
veličine do 3-4 cm. Registriran je u intervalu 3,8-5,9 m u bušotini S-141-
18-77, u intervalu 4,3-6,7 m u bušotini S-141-18-78 te u intervalu 4,7-
6,5 m bušotini S-141-18-79 (debljina sloja 1,8-2,4 m). 

(5) PIJESAK 
SP, SC-
SM, SC, 
SC/CL 

Pijesak je sitan do srednje krupan, slabo graduiran, prašinast i zaglinjen 
(u manjoj mjeri dosta zaglinjen), uglavnom srednje zbijen, sive boje. 
Mjestimice sadrži malo šljunka te nešto sitnih ljuštura školjaka. Po 
dubini je registriran u dva intervala. Gornji interval je debljine 7,5 do 10,5 
m te je nabušen u svim bušotinama (5,9-13,4 m u S-141-18-77, 6,7-
14,3 u S-141-18-78 i 6,5-17,0 m u S-141-18-79). Donji interval je 
nabušen u bušotinama S-141-18-77 i S-141-18-78. U bušotini S-141-
18-77 je debljine 2,1 m te je registriran u intervalu 21,5-23,6 m, dok je u 
bušotini S-141-18-78 nabušen na dubini 21,1 m, a debljina mu nije 
utvrđena jer se sa bušenjem završilo u sloju pijeska. 

(6) 

GLINA VISOKE 
PLASTIČNOSTI DO 
ORGANSKA GLINA 

VISOKE 
PLASTIČNOSTI 

CH/OH 

Glina visoke plastičnosti do organska glina visoke plastičnosti je 
uglavnom srednje plastične, a u manjoj mjeri i kruto plastične 
konzistencije, pretežito tamnosive boje. Mjestimice je pjeskovita u 
tanjim proslojcima, a sadrži sitne ljušture školjaka, organske primjese 
(ponegdje i treset) te nešto vapnenačkih konkrecija. Registrirana je u 
intervalu 13,4-17,5 m u bušotini S-141-18-77, u intervalu 14,3-19,5 m u 
bušotini S-141-18-78 te u intervalu 17,0-20,7 m u bušotini S-141-18-79 
(debljina sloja 3,7-5,2 m).  

(7) 
GLINA SREDNJE DO 

VISOKE 
PLASTIČNOSTI 

CI, CH 

Glina je srednje do visoke plastičnosti, kruto plastične konzistencije, 
sivoplave boje mjestimice prošarane žutosmeđom. Sadrži nešto sitnih 
vapnenačkih konkrecija te mjestimice organske primjese u tragovima. 
Registrirana je u intervalu 17,5-21,5 m i 23,6-25,0 m u bušotini S-141-
18-77, u intervalu 19,5-21,1 m u bušotini S-141-18-78 te u intervalu 
20,7-25,0 m u bušotini S-141-18-79. Bušotine S-141-18-77 i S-141-18-
79 su završene u ovoj glini.  
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Geotehnička uslojenost na lokaciji ustave karakterizirana je slojem površinske gline (2) 
ispod koje se rasprostiru slojevi nekoherentnih vodopropusnih zaglinjenih pijesaka i šljunka 
(3, 4, 5), nakon kojih ponovno nalazimo gline visoke te srednje do visoke plastičnosti (6, 7). 
 
Temeljem prethodnih analiza, uzimajući u obzir karakteristike tla, vrstu konstrukcije i 
očekivana opterećenja, odabrano je rješenje dubokog temeljenja na pilotima i izrada 
vodonepropusne zavjese. Izvršen je preliminarni proračun pilota promjera 0,8 m i duljine 
minimalno L=8,0 m (duljinu je potrebno definirati ovisno o dodatnim geotehničkim istražnim 
radovima). Konačan broj pilota odrediti će se u glavnom projektu uzimajući u obzir grupno 
djelovanje pilota ispod temelja ustave, rezultate dodatnih istražnih radova te utjecaj 
nosivosti vodonepropusne zavjese. 

9.3 TEHNIČKI OPIS USTAVE ŠIŠLJAVIĆ 

(prilog 209, 801 do 805) 
 
Ustava Šišljavić koja je smještena na odteretnom kanalu Kupa-Kupa (stac. 1+995 km) 
predviđena je radi zadržavanja velikih voda unutar retencije Kupčina te kontrolirano 
ispuštanje natrag u korito rijeke Kupe. 
 
Projektirana je kao betonska gravitacijska ustava. Kruna ustave postavljena je na 
projektiranoj koti nadvišenja nasipa uvećanoj za sigurnosni dodatak te iznosi 111,85 m n.m. 
Prag ustave smješten je u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaciji 
(102,60 m n.m.) čime se je želio osigurati što manji utjecaj na prirodne uvjete protjecanja, 
te pojednostaviti način izvedbe. Slapište je odabrane dužine 22 m na koti 101,60 m n.m. 
čime se osigurava potopljen vodni skok. Dužina ustave po osi krune, ne računajući bočne 
krilne zidove, iznosi 35 m. Nizvodno od ustave predviđeno je oblaganje korita kamenim 
nabačajem kao zaštita od erodiranja nizvodnog korita u duljini od oko 100,0 m. 
 
 
U srednjem dijelu ustava ima pet ispusnih otvora dimenzija 4,50 x 4,50 m kontrolirana 
tablastim zapornicama. Pogon za pokretanje zapornica je elektromotorni. Predviđena 
brzina podizanja i/ili spuštanja zapornice je 0,01 m/s. Predviđena snaga potrebna za 
podizanje i/ili spuštanje spomenutih zapornica je oko 60 kW.  
 
Svaki otvor na ustavi ima zaseban mehanizam za dizanje i spuštanje zapornice smješten 
na konzoli mosta i odgovarajućem stupu (upornjaku). Odabrani tip pogonskog mehanizma, 
kao i odabrane tablaste zapornice, optimalno su rješenje za ovakav tip ustave i zahtjeve 
očekivanog vodnog režima s obzirom da se očekuju usporne vode sa uzvodne i nizvodne 
strane ustave. 
 
Sustav za upravljanje zapornicama smješten je u upravljačkoj kućici na samoj ustavi. 
 
Na ustavi su predviđeni i utori za pomoćne grede. Broj greda je takav da da se pod njihovom 
zaštitom može kod protjecanja manjih protoka izvršiti eventualna sanacija na jednom 
protočnom polju. 
 
Pomoćne grede smještene su na taj način da su konstantno dostupne u blizini ustave 
odakle ih se auto dizalicama uzima i postavlja u odgovarajuće utore na stupovima i 
upornjacima. 
 
Bočni dijelovi ustave riješeni su kao armirano betonski krilni zidovi koji se zaklinjavaju u 
obale kanala a međuprostor se zatrpava zemljanim materijalom kontroliranog sastava. 
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Slapište nizvodno završava oblogom od armiranih betonskih ploča koje su naslonjene na 
prag osiguran armiranom betonskom membranom. Bokovi odteretnog kanala zaštićeni su 
na čitavom nizvodnom prijelaznom dijelu oblogom od kamenog nabačaja. 
 
Uzvodna zaštita kanala provedena je oblogom od lomljenog kamena, a neposredno uz 
ustavu armirano betonskim pločama. Te ploče, međusobno brtvljene, imaju ujedno funkciju 
horizontalnog vodonepropusnog ekrana. 
 
Vodonepropusni vertikalni ekran predviđen je i bočno ispod upornjaka ustave i zidova 
slapišta. 
 
Promet preko srednjeg dijela ustave odvijati će se jednosmjerno mostom širine 3,50 m. Na 
krajnjem lijevom i desnom boku ustave predviđene su rampe za nesmetani pristup ustavi. 
Također, na ovim lokacijama predviđene su pristupne rampe na inundacije koje omogućuju 
nesmetan prolaz duž inundacije kanala prilikom pogona i održavanja. 
 
Cesta na ustavi priključena je na cestu s južne strane koja vodi sve do državne ceste DC36. 
Sa sjeverne strane omogućena je komunikacija na istočni nasip retencije Kupčina i servisnu 
cestu lijevog nasipa odteretnog kanala Kupa-Kupa. Cesta na ustavi i pripadni platoi 
projektirani su propisano sabijenom podlogom i asfaltnim zastorom. 
 
Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje tablastim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka.  
 
Ustava će se temeljiti na pilotima čija stopa završava u geotehničkoj grupi materijala 5 – 
pijescima (SP, SC-SM, SC, SC/CL). Pritom je potrebno paziti da se ostavi dovoljan nadsloj 
od kote stope pilota do idućeg nabušenog sloja, dovoljna udaljenost ispod stope je oko 3 
Øpilota. 
 
Bušeni armiranobetonski piloti povezani su naglavnom pločom čija je duljina otprilike 35 m 
i širina 20 m. Debljina armirano betonske temeljne ploče varira od 2,0 do 3,0 m. Ustava se 
sastoji od 5 polja, lijevog i desnog boka te četiri stupa ustave. Za potrebe glavnog projekta 
potrebno je izvesti tri dodatne geotehničke bušotine dubine 25 m kako bi se prostorno 
definiralo rasprostiranje plohe vodonepropusnog sloja gline u podlozi te prema potrebi 
definirala izvedba vodonepropusne zavjese tipa dijafragma ili tankostijena dijafragma. 
 
Idejnim projektom analizirano je da se ustava temelji na pilotima Ø80 cm, duljine L=8 m, na 
osnom razmaku s=2,0 m, a točne dimenzije i razmak pilota potvrdit će se glavnim 
projektom. 
 
Prilikom izvođenja radova potrebno je privremeno preusmjeriti tok vode kako bi se osigurao 
rad u suhom, najprije na jednoj polovici vodotoka, a potom na drugoj polovici. Rad u suhom 
osigurava se primjenom jedne od slijedećih metoda, a može se prilagoditi tehnologiji i 
dinamici izvođenja:  

• zagat od nasutog materijala 

• čelične talpe i/ili dijafragma 

• vodonepropusne membrane 

• čelični gabioni sa kamenom ispunom, itd. 
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Privremeni zagat za rad u suhom, izveden jednom od gore navedenih metoda, potrebno je 
dimenzionirati na kotu 25. godišnje visoke vode za period od 6 ljetnih mjeseci, a procjena 
je da radove treba provesti kroz dvije sezone. 
 
Radovi se izvode tako da se prvo izvodi zagat. Zagatom se prvo zagrađuje jedan, veći dio 
korita kako bi se izvela tri polja i dva stupa ustave. Po zagrađivanju slijedi iskop do kote 
temeljenja, izvedba radnog platoa, potom se izvode armirano betonski piloti, uređuje 
temeljno tlo, postavlja se podbeton i temeljna ploča objekta. 
 
Po završetku radova na prvom, većem dijelu ustave, vodotok se preusmjerava na dio korita 
gdje je pregrada već izvedena te se izvodi preostali dio pregrade, tj. dva polja i dva stupa. 
Pregrada se tako izvodi u dva dijela, u omjeru cca 60:40. Izvedba uređenja dna korita i 
slapišta izvodi se paralelno s izvedbom same ustave. 

9.4 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Hidraulički proračun ustave proveden je prema podacima iz već izrađenih elaborata datih 
popisom u Projektnom zadatku kao i novo formiranom modelu sustava zaštite Karlovca od 
velikih voda koji obuhvaća usporne nasipe na Kupi i Dobri, rekonstrukciju odteretnog kanala 
Kupa-Kupa, ustavu Šišljavić (odteretni kanal Kupa-Kupa) i pregradu Brodarci. Interakcijom  
ovih građevina omogućena je puna efikasnost svih pojedinačnih građevina koje su u službi 
zaštite Karlovca od poplava. 
 
Kao rezultat postavljenog modela ažuriranog podlogama novijeg datuma proizašli su 
parametri na kojima se temelje hidraulički proračuni ustave Šišljavić, a prikazani su u 
projektu G2-O89.00.02-G01.0-004 Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, 
prilog 4: Građevinsko i hidrotehničko rješenje. Ustava Šišljavić je potpuno otvorena do 
protoka koji bi za nizvodno područje predstavljao opasnost. U slučaju opasnosti za nizvodno 
područje, zapornice ustave se djelomično ili u potpunosti zatvaraju kako bi se zadržala voda 
u retenciji Kupčina. Prema hidrauličkom modelu dopušteni protok u uvjetima maksimalne 
gornje i donje vode ne smije biti manji od Q=320,00 m3/s.  
 
Kota dna kanala na lokaciji ustave iznosi 102,60 m n.m.. Za gornju vodu usvojena je kota 
110,15 m n.m. koja predstavlja maksimalnu dopuštenu kotu uspora vode pri nailasku 1000 
godišnje velike vode u novoformiranim uvjetima. Maksimalna izmjerena kota usporne vode 
od Kupe iz smjera Jamničke Kiselice na mjestu ustave iznosi 108,70 m n.m. Navedena kota 
usvojena je kao mjerodavna visina donje vode pri proračunu veličine otvora ustave. Za gore 
navedeni protok i odnose gornje i donje vode dimenzioniraju se otvori ustave. 
 
Prema navedenim uvjetima za ustavu Šišljavić iskazala se kao optimalna varijanta sa pet 
protočnih polja regulirana tablastim zapornicama. Ovakve zapornice omogućuju s jedne 
strane brzu i efikasnu regulaciju protoka pri ispuštanju vode iz retencije Kupčina, dok s druge 
pak strane, pošto imaju mogućnost obostranog brtvljenja, omogućuju i zaštitu od uspornih 
voda Kupe iz smjera Jamničke Kiselice. Odabrane dimenzije otvora su 4,50x4,50 m. 
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10.1 UVOD 

Ustava Šišljavić je smještena na odteretnom kanalu Kupa-Kupa (stac. 1+995 km). Svrha 
ove ustave je zadržavanja velikih voda unutar retencije Kupčina te kontrolirano ispuštanje 
natrag u korito rijeke Kupe. U nastavku se daju tehničke karakteristike strojarske opreme 
ugrađene u ustavu Šišljavić. 

10.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STROJARSKE OPREME  

Strojarski dio opreme na građevini ustava Šišljavići su tablaste zapornice i njihovi pogoni. 
Tablaste zapornice gravitacionog ispusta čini komplet sa mehanizmom za dizanje na el. 
motorni pogon, komandnim i električnim razvodnim ormarićem za upravljanje, vodilicama, 
nosačem mehanizma za dizanje i ostalom potrebnom opremom. 
 
Dimenzija pojedine tablaste zapornice: 
 

• Širina tablaste zapornice: 4500 mm 

• Visina tablaste zapornice: 4500 mm 

• Težina tablaste zapornice:  oko 7 t 

• Broj zapornica: 5 kom 
 
Zaptivanje table će biti izvedeno sa gumom notnog profila na brtvene površine od 
nehrđajućeg čelika u oba smjera. 
 
Za pogon zapornica predviđen je sustav na elektromotorni pogon. Mehanizam za 
upravljanje svakom zapornicom izveden je za rad na otvorenom. 
 
Elektromotorni pogon 

• Snaga: oko 9 kW 
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11.1 ELEKTROTEHNIČKO RJEŠENJE 

Ovim poglavljem dano je elektrotehničko rješenje građevine ustave Šišljavić koja je dio 
predmetnog zahvata. Predviđenu elektrotehničku opremu predmetne građevine čine: 

• elektromotori rotacijskih pogona zatvarača, 

• vanjska rasvjeta predmetne građevine i pripadajućih platoa, 

• samostojeći priključno mjerni ormar, +SPMO 

• glavni ormar u upravljačkoj kućici, +GRO 

• rasvjete, priključnice i grijača glavnog razdjelnog ormara, 

• ormar upravljanja, +RO-U, 

• rasvjete, priključnice i grijača ormara upravljanja, 

• pripadna upravljačka i mjerna opreme, 

• elektroinstalacije upravljačke kućice te 

• ostali potrebni potrošači. 

11.2 ELEKTROENERGETSKI PROPISI 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14)  

• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 

granica (NN 43/16) 

• Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake »C« i »CE« (NN 18/11)  

• HRN EN 62208:2005 Prazna kućišta za niskonaponske sklopne blokove - Opći zahtjevi  

• HRN EN 60439-1:2005 Niskonaponski sklopni blokovi - 1. dio: Tipski ispitani i djelomično 

tipski ispitani sklopni blokovi  

• HRN EN 50102:2000 Stupnjevi zaštite za električnu opremu osigurani kućištima od 

vanjskih mehaničkih udara (IP Code) 

• HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP-Code)  

• IEC 60695-2-10:2000 Ispitivanja užarenom žicom  

• HRN EN ISO 4892-2:2008 Metode izlaganja dnevnom svjetlu u laboratorijskim uvjetima  

• Interni normativni dokumenti Hrvatske elektroprivrede d.d. (Bilten br. 32)  

• Interni normativni dokumenti Hrvatske elektroprivrede d.d. (Bilten br. 18)  

• HRN EN 60439-1:2005 Niskonaponski sklopni blokovi - 1. dio: Tipski ispitani i djelomično 

tipski ispitani sklopni blokovi, 

• HRN EN 60439-5:2005 Niskonaponski sklopni blokovi - 5. dio: Posebni zahtjevi za 

sklopne blokove predviđene za vanjsku ugradnju na javnim mjestima  

• HRN HD 60364-5-54: 2007 – Niskonaponske električne instalacije -- 5-54. dio: Odabir i 

ugradba električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči – (IEC 60364- 5-54: 2002 

MOD;HD 60364-5-54: 2007)    

• HRN IEC 60038:1998 - IEC normirani naponi (IEC 60038:1983+am1:1994+am2:1997) 

• HRN EN 62059-41:2008 Oprema za mjerenje električne energije – Ovisnost -- 41. dio: 

Predviđanje  pouzdanosti (IEC 62059-41:2006; EN 62059-41:2006)  

• HRN EN 60947-1:2009 – Niskonaponska sklopna aparatura – 1. dio: Opća pravila (IEC 

60947-1:2007; EN 60947-1:2007) , 

• BILTEN HEP ODS-a broj 246 – Tehnički uvjeti za obračunska mjerna mjesta u 

nadležnosti HEP ODS-a 

 
Primijenjeni propisi uključuju i norme na koje upućuju navedeni Tehnički propisi i pravilnici. 
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Projekt je izrađen u skladu s normama ISO 14001 i ISO 45001, te su primijenjeni 
odgovarajući procesni modeli u pogledu zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša. 
Korisniku objekta se preporučuje da pri korištenju primjenjuje procesne modele iz 
navedenih normi. 

11.3 PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

NAPOMENA: Priključak i mjerenje električne energije izvest će se prema vlastitom 

tehničkom rješenju nadležne distribucije, u skladu s Uvjetima priključenja i Ugovorom o 

priključku kojeg će Investitor sklopiti s HEP-ODS-om u postupku ishođenja građevinske 

dozvole. 

 

Samostojeći priključno mjerni ormar +SPMO s montiranom i ožičenom opremom objedinjuje 
funkciju priključenja objekta i obračunskog mjernog mjesta u jednom ormariću.  

Sukladno Elektroenergetskoj suglasnosti (EES), br. 401700-200070-0022 od 28.12.2020.,  
priključak +SPMO izvesti će se iz buduće transformatorske stanice (TS) TS 20/0,4 kV 
Ustava Šišljavić, izvod br. 1: „Ustava Šišljavić“. 
TS 20/0,4 kV Ustava Šišljavić i priključni kabelski vod od TS do +SPMO su predmet druge 
projektne dokumentacije (u nadležnosti HEP-ODS d.o.o.). 

Nazivni napon na mjestu priključenja iznosi 3×400/230V, 50Hz.  
 
Ovisno o tehničkim uvjetima, odnosno ostalim specifičnostima, +SPMO može biti na granici 
parcele (međa, granica javne i privatne površine) kako je inicijalno predviđeno ovim 
projektom i prikazano u grafičkom prilogu 209. 

Standardno, +SPMO se sastoji od temeljnog dijela, koji služi za razvod kabela i od 
energetskog dijela s vratima, u kojem je smještena oprema za razdjel i mjerenje električne 
energije.  
 
+SPMO mora biti konstruiran, proizveden, opremljen, ispitan i testiran u skladu s 
posljednjim izdanjima normi navedenim u elektroenergetskim propisima datim u poglavlju 
11.2 ovog priloga. 
 
Priključenje se izvodi s tipiziranim kabelima, vodiči od aluminija ili bakra, presjeka od 16 do 
50 mm2, koji se primjenjuju u distribucijskom području. 
 
+SPMO namijenjeni su za distribuciju električne energije pod normalnim pogonskim 
uvjetima:  

- temperatura okoline neće prelaziti 40 °C  

- minimalna temperatura neće prelaziti -25 °C  

- nadmorska visina do 2.000 m  

- prisutnost vode : mogućnost padanja u obliku kiše pod kutem 60° od vertikale  

- prisutnost prašine 

- stupanj mehačke zaštite IP 54 

- prisutno Sunčevo zračenje znatne jačine i trajanja  

- indirektni udari munje porijekla iz nadzemne napojne mreže NN  

- znatna prisutnost korozijskih (posolica) ili prljajućih tvari atmosferskog porijekla  

- zanemariv elektromagnetski, elektrostatički i ionizacijski utjecaj  
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Oprema ormarića je zatvorena vratima, ali obzirom na smještaj ormarić je dostupan: 
- neupućenim osobama (normalan električni otpor ljudskog tijela: suha ili vlažna 

koža) 

- u normalnim uvjetima osobe se ne nalaze u dodiru s vodljivim dijelovima – slabi 
dodir. 

 
Vršna snaga potrošača dobivena je prema bilanci potrošnje električne energije u poglavlju 
11.4.7 Analiza opterećenja. 
 
Shema priključka prikazana je u prilogu 804.  

11.4 ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Sa samostojećeg priključno mjernog ormara +SPMO predviđen je priključak dovoda 
glavnog razdjelnog ormara predmetne građevine, oznake +GRO, smještenog u upravljačkoj 
kućici odnosno predviđenom prostoru u upravljačkoj sobi. Dovod glavnog razdjelnog 
ormara, +GRO je predviđeno izvesti energetskim kabelom tipa N2XY-J predviđenog 
presjeka 5x35 mm2, Cu, a koji se treba potvrditi proračunom u glavnom projektu. 
 
S glavnog razdjelnog ormara, +GRO je predviđeno napajanje svih potrošača predmetne 
građevine: 

• elektromotori rotacijskih pogona zatvarača, 

• vanjska rasvjeta predmetne građevine i pripadajućih platoa, 

• samostojeći priključno mjerni ormar, +SPMO 

• glavni ormar u upravljačkoj kućici, +GRO 

• rasvjete, priključnice i grijača glavnog razdjelnog ormara, 

• ormar upravljanja, +RO-U, 

• rasvjete, priključnice i grijača ormara upravljanja, 

• pripadna upravljačka i mjerna opreme, 

• elektroinstalacije upravljačke kućice te 

• ostali potrebni potrošači. 
 
U glavnom razdjelnom ormaru, +GRO predviđena je ugradnja rastavne grebenaste sklopke 
s vidljivim odvajanjem kontakata, nazivne struje 160 A, kojom je moguće odabrati napajanje 
s napojne mreže, odvajanje svih potrošača od napojne mreže ili napajanje sa servisnog 
diesel agregata.  
 
Glavni razdjelni ormara +GRO je predviđen kao samostojeći niskonaponski sklopni blok, za 
unutarnju ugradnju, minimalnog stupnja mehaničke zaštite IP 31, sa unutarnjim vratima za 
ugradnju glavne sklopne opreme. 
 
Unutar ormara je predviđena ugradnja rasvjete ormara, servisne priključnice te grijača 
ormara. 
 
U svrhu sprečavanja kondenzacije vlage unutar ormara predviđen je grijač upravljan 

lokalnim higrostatom. U svrhu sprječavanja povećanja temperature unutar ormara 

predviđen je ventilator upravljan lokalnim termostatom. Za povremeno priključivanje 

pojedinih trošila, predviđene su jednofazne i trofazne priključnice. Jednofazne priključnice 

izvesti će se za napon 250 V i nazivnu struju 16 A, dok će trofazne biti izvedene za napon 

415 V i nazivne struje 16 A. Sve priključnice bit će opremljene zaštitnim kontaktom i 

blokadom rada za vrijeme rada obje crpke. 
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11.4.1 Pokretanje elektromotornih pogona 

Pokretanje elektromotornih pogona je predviđeno motorskim pokretačima (soft starter) za 
usporeni zalet i usporeno zaustavljanje motora. Pokretači trebaju ograničavati poteznu 
struju elektromotora crpnih agregata te omogućiti prekapčanje (bypass) elektromotora 
direktno na mrežu nakon postignute nazivne brzine vrtnje. Time se smanjuje vršna snaga 
objekta, ublažava utjecaj na naponske prilike i olakšavaju se zahtjevi na napojnu 
distribucijsku mrežu. 

11.4.2 Kompenzacija jalove snage 

Predviđena je lokalna kompenzacija jalove snage. Korekcija faktora snage na vrijednost 
0,95 smanjuje prekomjerno preuzetu jalovu energiju iz mreže i povoljno utječe na naponske 
prilike pri pogonu zatvarača i crpnog agregata.  

11.4.3 Upravljanje i mjerenje 

Za smještaj opreme za upravljanje i mjerenje u upravljačkoj kućici u upravljačkoj sobi 
predviđena je ugradnja ormara upravljanja, oznake +RO-U. Ormar upravljanja je predviđen 
kao samostojeći niskonaponski ormar, za unutarnju ugradnju, minimalnog stupnja 
mehaničke zaštite IP 31, sa unutarnjim vratima za ugradnju opreme za upravljanje. 
 
Otvaranje i zatvaranje zatvarača predviđeno je pomoću trofaznih asinkronih elektromotora 
s mogućnošću ručnog pogona. Upravljanje zatvaračima odnosno elektromotorima 
rotacijskih pogona je predviđeno s ormara upravljanja, oznake +RO-U. 

11.4.3.1 Upravljanje zatvaračima predmetne građevine 

Predviđen je samo lokalni režim upravljanja, direktno na unutarnjim vratima ormara. 
 
U položaju lokalno(ručno) nalozi zatvaraču se daju tipkalima s unutarnjih vrata ormara. Za 
nadzor položaja zatvarača, na predviđenom sustavu zatvarača je predviđena ugradnja 
davača položaja. 

11.4.3.2 Upravljanje crpnim agregatom crpne stanice 

Programabilni uređaj PLC prati stanja motorskih pokretača, motornih zaštitnih prekidača i 
stanje glavnih kontakata prekidača dovoda, stanja prorade termičke odnosno magnetske 
zaštite elektromotora zatvarača te prorade diferencijalne zaštite prekidača dovoda (ukoliko 
se predvidi). U slučaju pojave bilo koje greške sustav može alarmirati nadzorni centar 
slanjem SMS poruke. 

11.4.3.3 Mjerenja 

Predviđen je kontinuirani se nadzor sljedećih veličina: 

• razine vode uzvodno od ustave 

• razine vode nizvodno od ustave 

• položaji zatvarača. 
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11.4.4 Vanjska rasvjeta 

Vanjska rasvjeta je predviđena za osvjetljavanje ustave sa pripadnom hidromehaničkom 
opremom, platoa predmetne građevine te dijela površine vode. 
 
Predviđeni su dva tipa LED svjetiljaka i stupova. Osvjetljenje ustave predviđeno je 
svjetiljkama na stupu visine 6 m, dok se platoi osvjetljavaju svjetiljkama na stupu visine  
10 m kako je dispozicijski prikazano u grafičkom prilogu 209. Predviđena osvijetljenost na 
spomenutim površinama je 10 lx. 
 
Aktiviranje vanjske rasvjete je predviđeno tropoložajnom izbornom preklopkom, uključi – 0 
– automatski, ugrađenom na unutarnja vrata ormara upravljanja, +RO-U. U automatskom 
načinu rada aktiviranje vanjske rasvjete vršilo bi se putem svjetlosne sklopke „luksomata“. 

11.4.5 Sustav uzemljenja  

U predmetnoj građevini predviđena je ugradnja temeljnog uzemljivača od nehrđajuće 
čelične inox trake, minimalnog presjeka 30x3,5 mm. Uzemljivač je predviđeno položiti i u 
betonsku konstrukciju do samog zatvarača. Na uzemljivač se moraju spojiti temeljni 
uzemljivač upravljačke kućice, svi metalni dijelovi, vodilice i armatura zatvarača, cjevovodi, 
metalni poklopci, stupovi vanjske rasvjete te zaštitna o grada. Moraju se učinkovito uzemljiti 
i svi ostali metalni elementi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom a u slučaju kvara 
mogu doći pod napon.  
 
Na temeljni uzemljivač predviđeno je spajanje i zaštitne PE sabirnice razvoda 3×400/231 V, 
50 Hz, glavnog razdjelnog ormara, +GRO te PE sabirnica ormara upravljanja, +RO-U. 

11.4.6 Zaštita od kratkog spoja i indirektnog napona dodira 

Električna zaštita instalacije predviđena je prekidačima s magnetskim i termičkim izvršnim 
članovima. Zaštita elektromotora rotacijskih pogona zatvarača predviđena je zaštitnom 
motorskom sklopkom. Zaštitna motorska sklopka ujedno štiti i napojni kabel predviđenih 
elektromotora.  

Zaštita od indirektnog napona dodira predviđeno je u izvedbi se automatskim isključenjem 
napajanja u TN-C-S sustavu uzemljenja sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje   (RCD) 
uz izvedbu izjednačenja potencijala. 

Od samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO do glavnog razdjelnog ormara, +GRO 
predviđeno je polaganje energetskog kabela sa zasebnim neutralnim, N i zaštitnim, PE 
vodičem, a u instalaciji predmetne građevine predviđeno je polaganje energetskih kabela 
sa zasebnim neutralnim, N i zaštitnim, PE vodičem te bakrenim opletom. Iznos napona 
dodira ovisi o otporu rasprostiranja uzemljivača i automatsko isključenje napajanja mora 
nastupiti u propisanom vremenu.  

Ukoliko se glavnim projektom pokaže potrebnim, nakon rastavne sklopka u dovodu 
razdjelnog ormara, +GRO, može se ugraditi prekidač sa zaštitnim modulom diferencijalne 
struje (Idif=0,3 A) koji će automatskim isključenjem napajanja u propisanom vremenu 
zadovoljiti uvjete zaštite od indirektnog dodira. 

11.4.7 Analiza opterećenja 

Pod ovom točkom provedena je analiza opterećenja glavnog razdjelnog ormara, +GRO. 
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Popis potrošača napajanih sa predviđenog razvoda 3×400/231 V, 50 Hz, razdjelnog 
ormara, +GRO, dani su u sljedećoj tablici.. 
 
Tablica Opterećenje razvoda 3×400/231 V, 50 Hz, +GRO 
  

Redni 
broj 

Naziv potrošača 
Instalirana 

snaga 
[W] 

Faktor 
istodobnosti 

Vršno 
opterećenje 

[W] 

1. Elektromotorni pogon zatvarača  9000 1,00 9000 

2. Elektromotorni pogon zatvarača  9000 1,00 9000 

3. Elektromotorni pogon zatvarača  9000 1,00 9000 

4. Elektromotorni pogon zatvarača  9000 1,00 9000 

5. Elektromotorni pogon zatvarača  9000 1,00 9000 

4. Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

 Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

 Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

5. 
Jednofazna priključnica, rasvjeta i grijanje 
ormara +GRO 

1000 0,25 250 

6. 
Jednofazna priključnica, rasvjeta i grijanje 
ormara +RO-U 

1000 0,25 250 

 Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

 Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

 Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

 Upravljačka kućica – sigurnosna rasvjeta 100 0,5 50 

 Upravljačka kućica – sigurnosna rasvjeta 100 0,5 50 

 Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

 Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

 Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

 Utičnice 1f 1500 0,3 450 

 Utičnice 1f 1500 0,3 450 

 Utičnice 3f 2500 0,2 500 

7. Pričuva 16A (5×kom) 7500 0,2 1500 

 Pričuva 10A (3×kom) 3000 0,2 600 

 Ukupno 77450  56600 

1Pretpostavljena električna snaga EM rotacijskih pogona zatvarača, nazivne snage 9,5 kW, η=88%, cosφ=0,87 

 

Uz pretpostavljeni srednji faktor snage cos=0,87, strujno opterećenje napojnog kabela je: 
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Predviđeni kabel za napajanje razdjelnog ormara, +GRO, predmetne građevine sa 
samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO, je tipa N2XY-J 5x35 mm2 čije je 
dozvoljeno strujno opterećenje, položenog u zemlji, 174 A.  
 
Uz sljedeće faktore polaganja kabela: 

• Kabel se polaže u pregradu tako da je cirkulacija zraka spriječena→ k1=0,95 

• temperatura zraka je 30 C → k2=1,00 
 
proizlazi da je dopušteno strujno opterećenje položenog kabela: 

Ikab doz = 174 A 

k = k1 ∙ k2 = 0,95  

Ikab doz = k ∙ Ikab_doz = 165 A 

Kako je predviđeno opterećenje manje od dozvoljenog može se zaključiti kako će 
predviđeni napojni kabel zadovoljiti s obzirom na termička naprezanja u normalnom 
pogonu. 

11.4.8 Smještaj opreme i polaganje kabela 

Smještaj samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO predviđen je na betonskom 
postolju visine oko 200 mm, a predviđeni smještaj prikazan je na situacijskom prikazu u 
grafičkom prilogu 209. 
 
U upravljačkoj kućici u upravljačkoj sobi predviđen je smještaj glavnog razdjelnog ormara, 
+GRO te ormara upravljanja, +RO-U. 
 
Polaganje kabela je predviđeno u fleksibilnim cijevima prethodno položenim u betonski 
plato predmetne građevine. 

11.4.9 Priključak servisnog Diesel agregata 

U slučaju dugotrajne obustave napajanja iz distributivne mreže predviđena je mogućnost  
priključenja servisnog Diesel agregata. U to svrhu na jugoistočnom pročelju objekta 
upravljačke kućice, ugradit će se industrijska trofazna utičnica (400 V, 125 A). 

  

 

 

 

                                                                                                 Projektant: 

 dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. E 2594 
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12.1 UVOD  

Ustava Šišljavić je smještena na odteretnom kanalu Kupa-Kupa (stac. 1+995 km). Svrha 
ove ustave je zadržavanja velikih voda unutar retencije Kupčina te kontrolirano ispuštanje 
natrag u korito rijeke Kupe (prilog 209). U nastavku se daju arhitektonsko rješenje 
upravljačke kućice. 
 
U srednjem dijelu ustava ima pet ispusnih otvora dimenzija 4,50 x 4,50 m kontroliranih iz 
upravljačke kućice tablastim zapornicama. Pogon za pokretanje zapornica je 
elektromotorni. Promet preko srednjeg dijela ustave odvijati će se jednosmjerno mostom 
širine 3,50 m. Cesta na ustavi priključena je na cestu s južne strane koja vodi sve do 
državne ceste D36. Sa sjeverne strane omogućena je komunikacija na istočni nasip 
retencije Kupčina i servisnu cestu lijevog nasipa odteretnog kanala Kupa-Kupa. Cesta na 
ustavi i pripadni platoi projektirani su propisano sabijenom podlogom i asfaltnim zastorom. 
Na sjevernom platou nalazi se upravljačka kućica. 

12.2 ZGRADA UPRAVLJAČKE KUĆICE  

12.2.1 Sadržaj i dispozicija prostora 

Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje tablastim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka. 
 
Organizirana je kao samostojeći jednoetažni prizemni objekt s neprohodnim ravnim krovom, 
tlocrtnih dimenzija 6,70m x 6,70m s uvučenim natkrivenim ulaznim trijemom na 
sjeveroistočnom, odnosno jugoistočnom pročelju dimenzija 3,00m x 1,60m, te visine 3,40m 
mjereno od najniže kote uređenog poda uz pročelje (prilog 805). 
 
Upravljačkoj kućici se pristupa s pristupnog platoa na istočnom nasipu odteretnog kanala 
Kupa-Kupa. Glavni ulaz u upravljačku kućicu nalazi se na jugoistočnom pročelju. Pred 
ulazom se nalazi natkriveni trijem.  
 
Etaža prizemlja se nalazi na relativnoj koti ±0.00 m što odgovara apsolutnoj visinskoj koti 
111.95 m nm. 
 
Popis prostorija upravljačke kućice: 
- Upravljačka soba 
- Sanitarni čvor 
- Prostor za odmor 
 
Smještaj i orijentacija prostorija u objektu određeni su sukladno namjeni i funkciji. 
 
Upravljačka soba je smještena na dijelu platoa s kojeg je omogućen neposredni vizualni 
kontakt s ustavom i odteretnim kanalom (nizvodnim koritom). U prostoriji se nalazi 
upravljačka i elektro oprema te potrebni uredski namještaj. 
 
Sanitarni čvor organiziran je da zadovolji potrebe boravka manjeg broja ljudi koji će 
povremeno boraviti u prostoru zbog kontrole i održavanja isključivo tijekom trajanja poplave. 
Sanitarni čvor bit će opskrbljen vodom iz spremnika sanitarne vode u kojem se skuplja i 
filtrira kišnica s krova zgrade. Sanitarna i fekalna voda odvodit će se u biojamu. 
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U prostoru za odmor smješten je krevet i garderobni ormar.  
 
Nacrti zgrade upravljačke kućice nalaze se u prilogu 805 - Ustava Šišljavić - Upravljačka 
kućica. 

12.2.2 Konstrukcija 

Objekt je stalni i izgradit će se od čvrstog i trajnog materijala.  
 
Nosivu konstrukciju građevine čine zidani zidovi od opeke s vertikalnim serklažima. Zidovi 
su oslonjeni na armiranobetonske trakaste temelje. Konstrukcija ravne krovne ploče je 
armiranobetonska. 

12.2.3 Broj zaposlenih 

U objektu nema stalno zaposlenih osoba. 
 
Samo povremeno borave 1-2 osobe kod održavanja i tijekom upravljanja za vrijeme 
poplava.  

12.2.4 Unutarnje komunikacije 

Prostorija upravljačke sobe organizirana je na način da joj se pristupa zaokretnim vratima 
direktno iz vanjskog prostora. Prostorija sanitarnog čvora i prostor za odmor nemaju 
direktnu vezu s vanjskim prostorom već im se pristupa iz ulaznog prostora upravljačke sobe. 

12.2.5 Materijali i obrade 

Predviđeni građevni dijelovi su: 
 

Zidovi  
Pročelje objekta je obloženo termoizolacijskim Alu-panelima. S unutarnje strane zidovi su 
ožbukani, ogletani i obojani ili završno opločeni.  
 
Krov 
Pokrov ravnog neprohodnog krova je hidroizolacija kao završni sloj (PVC membrana).  
Svi potrebni razdjelni i izolacijski slojevi položeni su na nosivu AB ploču. 
 
Pod 
Podovi zgrade su određeni prema fizikalno tehničkim uvjetima u skladu s propisima i 
prema namjeni prostorija. U pravilu sadrže sloj hidroizolacije i toplinske izolacije kod 
podova na tlu, a zatim nosivi podložni sloj (cem. estrih) i završnu podnu oblogu. Završne 
podne obloge određene su ovisno o namjeni prostorija. Primjenjivat će se industrijski pod 
te protuklizne keramičke pločice ili kamen.  
 
Vrata i prozori 
Sva vrata i prozori predviđene su konstrukcije od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim 
mostovima, s punom ispunom ili ostakljeni izo staklom. 
 
Pregradni zidovi 
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Pregradni zidovi izvodit će se kao suhomontažni elementi. 
 
Fizikalna svojstva obodnih slojeva zgrade bit će definirana i specificirana u glavnom 
projektu. 

12.2.6 Osvjetljenje i zračenje 

Cijeli prostor ima prirodno i umjetno osvjetljenje.  
Radi sprječavanja nastajanja građevinskih šteta prouzrokovanih vlagom vršit će se 
prirodno poprečno provjetravanje.  
 

12.3 GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA ZGRADE UPRAVLJAČKE KUĆICE 

 
Građevinska bruto površina po etažama: 
  
-  prizemlje / zatvoreni prostori  = 40,09 m2                       
 
 
UKUPNO       GBP = 40,09 m2 
 

 

  

 

 

 

 Projektant: 

    Zvonimir Kralj, dipl.ing.arh. A 3343 
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13.1 UVOD 

Izgradnjom pregrade Brodarci omogućuje se kontroliranje nizvodnog protoka u rijeci Kupi i 
stvaranje uspora uzvodno čime se omogućuje rasterećenje dijela protoka Kupe korištenjem 
potpunog kapaciteta kanala Kupa – Kupa. 
 
U ovom prilogu prikazan je hidrauličke i geotehničke analize pregrade Brodarci koji će 
omogućiti kontrolu protoka nizvodno u rijeci Kupi neovisno o uzvodnim uvjetima.  
 
Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi na stacionaži r.km 146+195 neposredno 
nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa (prilog 201). Ukupna dužina pregrade iznosi oko 
160,00 m od spoja na desni nasip kanala Kupa – Kupa do kraja platoa na desnoj obali rijeke 
Kupe. Visina brane definirana je na koti 119,10 m n.m., što je 2,60 m iznad kote 1000-
godišnjeg poplavnog vala na 116,50 m n.m. Pregrada Brodarci planirana je s 4 protočna 
polja na kojima će se ugraditi segmentne zapornice dimenzija 19,00m x 5,50m. 

13.2 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 

Za potrebe izrade idejnog projekta kao podloga korišten je geotehnički elaborat 
„Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt pregrade Brodarci“.  
 
Rezultati istražnih radova na predmetnom dijelu prikazani su u elaboratu oznake E-141-18-
03, izradio Geokon-Zagreb.  
 
Izvedeni istražni radovi sastojali su se od terenskih istražnih radova u sklopu kojih je 
izvedeno: 

• Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre bušenja 

• Uzorkovanje tla i stijene podloge 

• Ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini (SPT) 

• Ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri bušenja 

Podatke o izvedenim bušotinama pruža sljedeća tablica (koordinatni sustav 
HTRS96/TM, visinski HVRS71). 
 
tab. 13.2.1 Podaci o izvedenim bušotinama 

Bušotina 
Datum izvođenja 

dd.mm.gggg. 

Koordinate i visina ušća bušotine Dubina 
bušotine 

(m) E N H 

S-141-18-55 23.04. - 08.05.2019. 424283,89 5045375,01 113,45 25,0 

S-141-18-56 10. - 17.04.2019. 424376,00 5045491,23 113,53 25,5 

S-141-18-57 01. - 18.04.2019. 424386,91 5045565,77 112,56 15,0 

S-141-18-58 08. - 09.05.2019. 424399,36 5045616,03 112,75 15,0 

 
Provedena su i laboratorijska ispitivanja u akreditiranom laboratoriju. Izvedena su sljedeća 
ispitivanja: 

• određivanje sadržaja prirodne vode (vlažnosti) 

• određivanje ukupne gustoće mase (zapreminska težina) 

• određivanje gustoće mase čestica (specifična težina) 
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• određivanje granica konzistentnih stanja (Atterbergove granice) 

• granulometrijska analiza 

• jednoosno tlačno ispitivanje s praćenjem deformacija 

• konsolidirano ispitivanje izravnim posmikom (standardno) 

• edometarsko ispitivanje stišljivosti 

• određivanje koeficijenta propusnosti (hidrauličke provodljivosti) 
 
Laboratorijska ispitivanja uzoraka stijene obavljena su na većim odlomcima stijene te je 
ispitan indeks čvrstoće postupkom opterećenja u točki - PLT. Izvršena su ukupno 
34 ispitivanja indeksa čvrstoće postupkom PLT-a na uzorcima stijene podloge. 
 
Temeljem provedenih istražnih radova je utvrđeno kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji 
od sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 
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tab. 13.2.2 Vrste utvrđenih tala po bušotinama 
 

Grupa 
materijala 

Vrsta materijala 
Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

POKRIVAČ 

(1) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine 10-20 cm. 

(2) NASIP N 

Nasip predstavlja površinski sloj tla koji je iskopavan, premještan te 
nasipavan prilikom uređenja obale izgradnje kanala i nasipa. Sastoji se od 
sitnog do srednje krupnog prahovitog šljunka, gline kruto plastične 
konzistencije, odlomaka šejla pomiješanih sa glinom meko plastične 
konzistencije te gline i šljunka u različitim omjerima. Uglavnom je smeđe 
boje. Često sadrži korijenje biljaka te nešto humusa. Valutice su zaobljene 
do oštrobridne različitog litološkog sastava, a prevladavaju odlomci šejla, 
zrna kvarca te valutice siltita. Registriran je ispod u bušotinama S-141-18-
55, S-141-18-57 i S-141-18-58, a debljina mu iznosi od do 0,6 m do 1,1 m.  
Nasip je umjerene do dobre vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke 
vodljivosti od 2x10-4 do 2.6 cm/sek  

(3) 

GLINA VISOKE, 
SREDNJE I 

NISKE 
PLASTIČNOSTI 

CH, CI, CL, 

CI-CH 

Pripovršinskom sloju prirodnog pokrivača pripadaju gline visoke, srednje i 
niske plastičnosti koje su pretežito kruto plastične konzistencije, a rjeđe 
srednje do meko plastične konzistencije. Smeđe su i sivo-smeđe boje. 
Često sadrže manji udio sitnog pijeska ili šljunka te konkrecije željeznih i 
manganovih oksida. Gline su registrirane u bušotinama S-141-18-55, S-
141-18-56 i S-141-18-58. Debljina sloja gline se kreće od 1,3 do 3,6 m, a 
nabušena je najpliće od 0,2 m i najdublje do 3,8 m u bušotini S-141-18-56. 
Gline su slabe i vrlo slabe vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke 
vodljivosti veličine 10-6 – 10-7 cm/sek.  

(4) 
GLINOVITI 
PIJESAK 

SC/GC 

SC/CL 

Glinoviti pijesak je sitan do srednje krupan, sivo smeđe i smeđe boje, i 
rastresit. Mjestimično sadrži valutice šljunka veličine do 21 mm oblog do 
poluzaobljenog zrna. Registriran je u  bušotinama S-141-18-56, S-141-18-
57 i S-141-18-58 na dubinama od minimalno 1,8 m do maksimalno 4,1 m, 
a debljina sloja je između 0,3 i 0,9 m. 
Pijesak je slabe do umjerene vodopropusnosti s koeficijentom hidrauličke 
vodljivosti od 1x10-6 do 3x10-4 cm/sek. 

(5) ŠLJUNAK 
GW 

GP-GC 

Šljunak je dobro do slabo graduiran sa pijeskom i mjestimično glinovit, 
najčešće je sitan do srednje veličine zrna, a ponegdje i krupnozrnat. Prema 
broju udaraca SPT-a (13-19) spada u srednje zbijene do zbijene materijale. 
Sivo-smeđe je i smeđe boje. Zrna su zaobljena do poluzaobljena, a rijetko 
oštrobridna. Šljunak je nabušen u bušotinama S-141-18-55, S-141-18-56 i 
S-141-18-57, te predstavlja prijelazni član između gornjih dijelova glinovito 
pjeskovitog pokrivača i stijene u podlozi. Debljine je od 0,4 m do 1,5 m, a 
rasprostire se između 1,1 i 4,7 metara dubine. 
Koeficijent hidrauličke vodljivosti za šljunke iznosi 1x10-2 do 1,65 cm/sek te 
su stoga oni dobro do vrlo dobro propusni materijali. 

STIJENA PODLOGE 

(6) ŠEJL Sh 

Šejl predstavlja stijenu podloge (osnovnu stijenu) na promatranoj lokaciji. 
Izrazito je tankoslojevite strukture, tamnosive do mjestimično crne boje. 
Ispresjecan je kvarcnim žilama bijele boje i debljine do 2 mm. Generalno 
gledajući stijenska masa je umjereno trošna do trošna W3-W4 
(ISRM,1981), dodatno bušenjem zdrobljena na fragmente od veličine 
pijeska do nekoliko cm u promjeru. Mjestimično se unutar šejla javljaju tanki 
proslojci dolomita i tinjčastog siltita.  
Pretpostavljena vrijednost koeficijenta hidrauličke vodljivosti za šejl je manja 
od 10-5 cm/sek te on spada u slabo vodopropusne materijale 
Prosječna vrijednost tlačne čvrstoće okomito na slojevitost iznosi 100,41 
MPa, a paralelno sa slojevitošću 5,60 MPa. 

Geotehnička uslojenost na predmetnoj lokaciji pregrade Brodarci je takva da se u dnu korita 
rijeke Kupe i kanala Kupa-Kupa prostire šejl (6) koji predstavlja stijenu podloge, tj. osnovnu 
stijenu na promatranoj lokaciji. 
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Temeljem prethodnih analiza, uzimajući u obzir karakteristike tla, vrstu konstrukcije i 
očekivana opterećenja, odabrano je rješenje plitkog temeljenja na AB temeljnoj ploči. 

 

13.3 TEHNIČKI OPIS PREGRADE BRODARCI 

Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi na stacionaži r.km 146+195 neposredno 
nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa (prilog 210). Funkcija pregrade Brodarci je 
kontoliranje nizvodnog protoka u Kupi s funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu i 
time preusmjeravanje dijela vodnog vala u kanal Kupa – Kupa i dalje u retenciju Kupčina. 
 

Ukupna duljina pregrade iznosi oko 160,0 m od spoja na desni nasip kanala Kupa – Kupa 
do kraja platoa na desnoj obali rijeke Kupe. Visina brane definirana je na koti 119,10 m n.m., 
što je 2,6 m iznad kote 1000-godišnjeg poplavnog vala na 116,50 m n.m. Kota slapišta niža 
je za 3 m od kote praga pregrade čime se osigurava potapanje vodnog skoka. Točne kote 
pregrade definirat će se u glavnom projektu. Nizvodno od pregrade predviđeno je oblaganje 
korita kamenim nabačajem kao zaštita od erodiranja nizvodnog korita u duljini od oko 140,0 
m. 
 
Pregrada Brodarci planirana je s 4 protočna polja na kojima će se ugraditi segmentne 
zapornice dimenzija 19,0m x 5,5m. Pogon segmentnih zapornica planiran je hidraulički, a 
za potrebe ugradnje opreme i pogona predviđena je lokacija stupova pregrade i centralna 
jedinica u upravljačkoj kučici. Predviđena brzina podizanja i/ili spuštanja zapornice je 0,01 
m/s. Predviđena snaga potrebna za podizanje i/ili spuštanje spomenutih zapornica je oko 
50 kW (prilog 904). 
 
Spoj pregrade Brodarci od kraja protočnih polja do obale rijeke Kupe planiran je izvedbom 
hidraulički oblikovanih potpornih zidova koji se isklinjavaju na obali rijeke. Na obje strane 
pregrade predviđeni su platoi. Na lijevoj obali predviđen je plato s upravljačkom kučicom i 
parkiralištem na kojeg vodi pristupna cesta. Sa plato je moguć pristup na postojeći desni 
nasip kanala Kupa – Kupa i na samo pregradu. Preko pregrade predviđena je prometnica 
širine 7,0 m(2 x 3,5 m) i pješačka staza širine 2,5 m. Na desnoj obali rijeke Kupe planiran 
je plato za potrebe okretišta i privremenog odlaganja opreme. 
 
Pristup na pregradu Brodarci predviđen je sa državne ceste D228 neposredno južno od 
prijelaza kanala Kupa – Kupa. Pristupna cesta je duljine oko 320 m, poprečni presjek je 2 x 
3,0 m i bankine s obje strane 0,5 m. Trasa pristupne ceste položena je od spoja s državnom 
cestom po nožici nasipa postojećeg desnog nasipa kanala Kupa – Kupa te završava na 
platou pregrade na lijevoj obali rijeke Kupe. 
 
Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje segmentnim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka, te prostorija u kojoj se nalazi ulje pumpi za hidrauliku. 
 
Prilikom izvođenja radova potrebno je privremeno preusmjeriti tok vode kako bi se osigurao 
rad u suhom, najprije na jednoj polovici vodotoka, a potom na drugoj polovici. Rad u suhom 
osigurava se primjenom jedne od slijedećih metoda, a može se prilagoditi tehnologiji i 
dinamici izvođenja:  
 

• zagat od nasutog materijala s vodonepropusnim elementom (čelične talpe ili 
geomembrana) 
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• dijafragma 

• vodonepropusne membrane 

• čelični gabioni sa kamenom ispunom, itd. 
 
Privremeni zagat za rad u suhom, izveden jednom od gore navedenih metoda, potrebno je 
dimenzionirati na kotu 25. godišnje visoke vode za period od 6 ljetnih mjeseci, a procjena 
je da radove treba provesti kroz dvije sezone. 
 
Radovi se izvode tako da se prvo izvodi zagat. Zagatom se prvo zagrađuje jedan, veći dio 
korita kako bi se izvela dva polja i dva stupa. Po zagrađivanju slijedi iskop do kote 
temeljenja, potom se uređuje temeljno tlo, postavlja se podbeton i temeljna ploča. Kod 
temeljenja je cilj mršavim betonom zaštititi površinski kontakt šejla i spojiti ga direktno s 
temeljnom pločom kako bi se u budućnosti spriječilo degradiranje šejla uslijed kontakta s 
vodom. 
 
Po završetku radova na prvom, većem dijelu, vodotok se preusmjerava na dio korita gdje 
je pregrade već izvedena te se izvodi preostali dio pregrade, tj. dva polja i jedan stup. 
Pregrada se tako izvodi u dva dijela, u omjeru cca 60:40. 
 
Izvedba uređenja dna korita i slapišta izvodi se paralelno s izvedbom same pregrade. 

13.4 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Hidraulički proračun pregrade proveden je prema podacima iz već izrađenih elaborata datih 
popisom u Projektnom zadatku kao i novo formiranom modelu sustava zaštite Karlovca od 
velikih voda koji obuhvaća usporne nasipe na Kupi i Dobri, rekonstrukciju odteretnog kanala 
Kupa-Kupa, ustavu Šišljavić (odteretni kanal Kupa-Kupa) i pregradu Brodarci. Interakcijom 
ovih građevina omogućena je puna efikasnost svih pojedinačnih građevina koje su u službi 
zaštite Karlovca od poplava. 
 
Kao rezultat postavljenog modela ažuriranog podlogama novijeg datuma proizašli su 
parametri na kojima se temelje hidraulički proračuni pregrade Brodarci, a prikazani su u 
projektu G2-O89.00.02-G01.0-004 Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca. 
 
Pregrada Brodarci je potpuno otvorena do protoka koji bi za nizvodno područje predstavljao 
opasnost. Ti protoci prema postojećim studijama i novoformiranom hidrauličkom modelu 
sustava zaštite od poplava grada Karlovca usvojeni su na način da zadovoljavaju slijedeća 
tri slučaja.  
 
Prvi slučaj predstavlja protok koji se smije propuštati Kupom kroz grad Karlovac za događaj 
1000 god. PR, a zadan je projektnim zadatkom i iznosi Qmax=1000 m3/s.  
 
Drugi slučaj predstavlja situaciju u kojoj uz djelovanje uspornih voda Korane vodostaj Kupe 
u Karlovcu ne prelazi maksimalnu dopuštenu razinu izdizanja od 110,70 m n.m.. U tome 
slučaju maksimalni protok koji bi se prema hidrauličkom modelu mogao propustiti kroz 
pregradu Brodarci iznosi Qmax=1300 m3/s.  
 
U trećem slučaju razmatrana je idealizirana situacija prema kojoj je maksimalni protok na 
mjestu pregrade Brodarci određen kao onaj koji uzrokuje vodostaj od 110,70 m n.m. Kupe 
u gradu Karlovcu za minimalnu razinu Korane. Taj protok iznosi Qmax=1750 m3/s, a određen 
je hidrauličkim modelom prikazanim u projektu G2-O89.00.02-G01.0-004 Usporni nasipi uz 
Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca. 
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Kota dna korita rijeke Kupe na lokaciji pregrade Brodarci iznosi ≈108,07 m n.m.. Za gornju 
vodu usvojena je kota 116,50 m n.m. koja predstavlja maksimalnu dopuštenu kotu 
podizanja vode pri nailasku 1000 godišnje velike vode u novoformiranim uvjetima. 
Maksimalna izmjerena kota usporne vode od Kupe iz smjera Karlovca na mjestu pregrade 
iznosi 113,34 m n.m. Navedena kota usvojena je kao mjerodavna visina donje vode pri 
proračunu veličine otvora ustave. Za gore navedeni protok i odnose gornje i donje vode 
dimenzioniraju se otvori pregrade. 
 
Prema navedenim uvjetima za pregradu Brodarci iskazala se kao optimalna varijanta sa 
četiri protočna polja regulirana segmentnim zapornicama. Ovakve zapornice, obzirom na 
dimenzije otvora i izračunate hidrostatske pritiske iskustveno su se nametnule kao najbolja 
varijanta. Odabrane dimenzije otvora su 5,50x19,00 m. 
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14.1 UVOD 

Izgradnjom pregrade Brodarci omogućuje se kontroliranje nizvodnog protoka u rijeci Kupi i 
stvaranje uspora uzvodno čime se omogućuje rasterećenje dijela protoka Kupe korištenjem 
potpunog kapaciteta kanala Kupa – Kupa. U nastavku se daju tehničke karakteristike 
strojarske opreme ugrađene u pregradu Brodarci. 

14.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STROJARSKE OPREME 

Strojarski dio opreme na građevini pregrada Brodarci su segmentne zapornice i njihovi 
pogoni. Segmentne zapornice su vrste zapornica čija je funkcija propuštanje vode ispod 
zapornice. Najčešće se koriste za preljeve velikih objekata, kao što je objekt pregrada 
Brodarci 
 
Segmentna zapornica čini komplet sa hidraulikom (cilindri) za pogon zapornice, komandnim 
i električnim razvodnim ormarićem za upravljanje, nosačem sustava za pogon, hidrauličkim 
agregatom za napajanje hidrauličkih cilindara i ostalom potrebnom opremom. 
 
Dimenzija pojedine segmentne zapornice: 
 

• Širina segmentne zapornice: 19000 mm 

• Visina segmentne zapornice: 5500 mm 

• Broj zapornica: 4 kom 

 
 
Brtvljenje će biti izvedeno sa gumom notnog profila na brtvene površine od nehrđajućeg 
čelika u oba smjera. 
 
Za pogon zapornica predviđen je sustav na hidraulički pogon. Predviđena snaga potrebna 
za spomenuti hidraulički pogon (za sve 4 segmentne zapornice) je oko 30 kW. 
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15.1 ELEKTROTEHNIČKO RJEŠENJE 

Ovim poglavljem dano je elektrotehničko rješenje građevine pregrada Brodarci koja je dio 
predmetnog zahvata. Predviđenu elektrotehničku opremu predmetne građevine čine: 

• uljna pumpa hidraulike segmentih zapornica (zatvarača) , 

• vanjska rasvjeta predmetne građevine i pripadajućih platoa, 

• samostojeći priključno mjerni ormar, +SPMO 

• glavni ormar u upravljačkoj kućici, +GRO 

• rasvjeta, priključnice i grijači glavnog razdjelnog ormara, 

• ormar upravljanja, +RO-U, 

• rasvjeta, priključnice i grijači ormara upravljanja, 

• pripadna upravljačka i mjerna opreme, 

• elektroinstalacije upravljačke kućice te 

• ostali potrebni potrošači. 

15.2 ELEKTROENERGETSKI PROPISI 

Popis elektroenergetskih propisa dan je u prilogu 12. Ustava Šišljavić – elektrotehničko 
rješenje ove knjige. 

15.3 PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

NAPOMENA: Priključak i mjerenje električne energije izvest će se prema vlastitom 

tehničkom rješenju nadležne distribucije, u skladu s Uvjetima priključenja i Ugovorom o 

priključku kojeg će Investitor sklopiti s HEP-ODS-om u postupku ishođenja građevinske 

dozvole. 

 

Samostojeći priključno mjerni ormar +SPMO s montiranom i ožičenom opremom objedinjuje 
funkciju priključenja objekta i obračunskog mjernog mjesta u jednom ormariću.  

Sukladno Elektroenergetskoj suglasnosti (EES), br. 401700-200178-0022 od 28.12.2020.,  
priključak +SPMO izvesti će se iz buduće transformatorske stanice (TS) TS 20/0,4 kV 
Pregrada Brodarci, izvod br. 1: „Pregrada Brodarci“. 
TS 20/0,4 kV Pregrada Brodarci i priključni kabelski vod od TS do +SPMO su predmet druge 
projektne dokumentacije (u nadležnosti HEP-ODS d.o.o.). 

Nazivni napon na mjestu priključenja iznosi 3×400/230V, 50Hz.  
 
Ovisno o tehničkim uvjetima, odnosno ostalim specifičnostima, +SPMO može biti na granici 
parcele (međa, granica javne i privatne površine) kako je inicijalno predviđeno ovim 
projektnim i prikazano u grafičkom prilogu 210. 
 
Standardno, +SPMO sastoji se od temeljnog dijela, koji služi za razvod kabela i od 
energetskog dijela s vratima, u kojem je smještena oprema za razdjel i mjerenje električne 
energije.  
 
+SPMO mora biti konstruiran, proizveden, opremljen, ispitan i testiran u skladu s 
posljednjim izdanjima normi navedenim u elektroenergetski propisima datim u točki 15.2 
ovog priloga. 
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Priključenje se izvodi s tipiziranim kabelima, vodiči od aluminija ili bakra, presjeka od 16 do 
50 mm2, koji se primjenjuju u distribucijskom području. 
 
+SPMO namijenjeni su za distribuciju električne energije pod normalnim pogonskim 
uvjetima:  

- temperatura okoline neće prelaziti 40 °C  

- minimalna temperatura neće prelaziti -25 °C  

- nadmorska visina do 2.000 m  

- prisutnost vode : mogućnost padanja u obliku kiše pod kutem 60° od vertikale  

- prisutnost prašine 

- stupanj mehačke zaštite IP 54 

- prisutno Sunčevo zračenje znatne jačine i trajanja  

- indirektni udari munje porijekla iz nadzemne napojne mreže NN  

- znatna prisutnost korozijskih (posolica) ili prljajućih tvari atmosferskog porijekla  

- zanemariv elektromagnetski, elektrostatički i ionizacijski utjecaj  
 

Oprema ormarića je zatvorena vratima, ali obzirom na smještaj ormarić je dostupan: 
- neupućenim osobama (normalan električni otpor ljudskog tijela: suha ili vlažna 

koža) 

- u normalnim uvjetima osobe se ne nalaze u dodiru s vodljivim dijelovima – slabi 
dodir. 

 
Vršna snaga potrošača dobivena je prema bilanci potrošnje električne energije u točki 
15.4.7 Analiza opterećenja. 
 
Shema priključka prikazana je u prilogu 904.  

15.4 ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Sa samostojećeg priključno mjernog ormara +SPMO predviđen je priključak dovoda 
glavnog razdjelnog ormara predmetne građevine, oznake +GRO, smještenog u 
odgovarajućem prostoru u upravljačkoj kućici. Dovod glavnog razdjelnog ormara, +GRO je 
predviđeno izvesti energetskim kabelom tipa N2XY-J predviđenog presjeka 5x35 mm2, Cu, 
a koji se treba potvrditi proračunom u glavnom projektu. 
 
S glavnog razdjelnog ormara, +GRO je predviđeno napajanje svih potrošača predmetne 
građevine: 

• uljna pumpa hidraulike segmentih zapornica (zatvarača), 

• vanjska rasvjeta predmetne građevine i pripadajućih platoa, 

• samostojeći priključno mjerni ormar, +SPMO 

• glavni ormar u upravljačkoj kućici, +GRO 

• rasvjete, priključnice i grijača glavnog razdjelnog ormara, 

• ormar upravljanja, +RO-U, 

• rasvjete, priključnice i grijača ormara upravljanja, 

• pripadna upravljačka i mjerna opreme, 

• elektroinstalacije upravljačke kućice te 

• ostali potrebni potrošači. 
 
U glavnom razdjelnom ormaru, +GRO predviđena je ugradnja rastavne grebenaste sklopke 
s vidljivim odvajanjem kontakata, nazivne struje 160 A, kojom je moguće odabrati napajanje 
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s napojne mreže, odvajanje svih potrošača od napojne mreže ili napajanje sa servisnog 
diesel agregata. 
 
Glavni razdjelni ormara +GRO je predviđen kao samostojeći niskonaponski sklopni blok, za 
unutarnju ugradnju, minimalnog stupnja mehaničke zaštite IP 31, sa unutarnjim vratima za 
ugradnju glavne sklopne opreme. 
 
Unutar ormara je predviđena ugradnja rasvjete ormara, servisne priključnice te grijača 
ormara. 
 
U svrhu sprečavanja kondenzacije vlage unutar ormara predviđen je grijač upravljan 

lokalnim higrostatom. U svrhu sprječavanja povećanja temperature unutar ormara 

predviđen je ventilator upravljan lokalnim termostatom. Za povremeno priključivanje 

pojedinih trošila, predviđene su jednofazne i trofazne priključnice. Jednofazne priključnice 

izvesti će se za napon 250 V i nazivnu struju 16 A, dok će trofazne biti izvedene za napon 

415 V i nazivne struje 16 A. Sve priključnice bit će opremljene zaštitnim kontaktom i 

blokadom rada za vrijeme rada obje crpke. 

15.4.1 POKRETANJE HIDRAULIČNE PUMPE 

Pokretanje uljne pumpe za hidrauliku za pokretanje segmentih zapornica (zatvarača) 
motorskim pokretačima (soft starter) za usporeni zalet i usporeno zaustavljanje motora. 
Pokretači trebaju ograničavati poteznu struju te omogućiti prekapčanje (bypass) pumpe 
direktno na mrežu nakon postignute nazivne brzine vrtnje. Time se smanjuje vršna snaga 
objekta, ublažava utjecaj na naponske prilike i olakšavaju se zahtjevi na napojnu 
distribucijsku mrežu. 

15.4.2 KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE 

Predviđena je lokalna kompenzacija jalove snage. Korekcija faktora snage na vrijednost 
0,95 smanjuje prekomjerno preuzetu jalovu energiju iz mreže i povoljno utječe na naponske 
prilike pri pogonu zatvarača i crpnog agregata.  

15.4.3 UPRAVLJANJE I MJERENJE 

Za smještaj opreme za upravljanje i mjerenje u upravljačkoj kućici u upravljačkoj sobi 
predviđena je ugradnja ormara upravljanja, oznake +RO-U. Ormar upravljanja je predviđen 
kao samostojeći niskonaponski ormar, za unutarnju ugradnju, minimalnog stupnja 
mehaničke zaštite IP 31, sa unutarnjim vratima za ugradnju opreme za upravljanje. 
 
Otvaranje i zatvaranje segmentih zapornica (zatvarača) predviđeno je pomoću uljne pumpe 
hidraulike (vidi strojarsko rješenje za više informacija). Upravljanje segmetnim zapornicama 
odnosno je predviđeno s ormara upravljanja, oznake +RO-U. 

15.4.3.1 Upravljanje zatvaračima predmetne građevine 

Predviđen je samo lokalni režim upravljanja, direktno na unutarnjim vratima ormara. 
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U položaju lokalno(ručno) nalozi zatvaraču se daju tipkalima s unutarnjih vrata ormara. Za 
nadzor položaja zatvarača, na predviđenom sustavu zatvarača je predviđena ugradnja 
davača položaja. 
 
Programibilni uređaj PLC prati stanja motorskih pokretača, motornih zaštitnih prekidača i 
stanje glavnih kontakata prekidača dovoda, stanja prorade termičke odnosno magnetske 
zaštite hidraulične pumpe te prorade diferencijalne zaštite prekidača dovoda (ukoliko se 
predvidi). U slučaju pojave bilo koje greške sustav može alarmirati nadzorni centar slanjem 
SMS poruke. 

15.4.3.2 Mjerenja 

Predviđen je kontinuirani se nadzor sljedećih veličina: 

• razine vode uzvodno od pregrade 

• razine vode nizvodno od pregrade 

• položaji segmetnih zapornica (zatvarača). 

15.4.4 VANJSKA RASVJETA 

Vanjska rasvjeta je predviđena za osvjetljavanje pregrade sa pripadnom hidromehaničkom 
opremom, platoa predmetne građevine te dijela površine vode. 
 
Predviđeni su dva tipa LED svjetiljaka i stupova. Osvjetljenje pregrade predviđeno je 
svjetiljkama na stupu visine 6 m, dok se platoi osvjetljavaju svjetiljkama na stupu visine  
10 m kako je dispozicijski prikazano u grafičkom prilogu 210. Predviđena osvijetljenost na 
spomenutim površinama je 10 lx. 
 
Aktiviranje vanjske rasvjete je predviđeno tropoložajnom izbornom preklopkom, uključi – 0 
– automatski, ugrađenom na unutarnja vrata ormara upravljanja, +RO-U. U automatskom 
načinu rada aktiviranje vanjske rasvjete vršilo bi se putem svjetlosne sklopke „luksomata“. 

15.4.5 SUSTAV UZEMLJENJA  

U predmetnoj građevini predviđena je ugradnja temeljnog uzemljivača od nehrđajuće 
čelične inox trake, minimalnog presjeka 30x3,5 mm. Uzemljivač je predviđeno položiti i u 
betonsku konstrukciju do samog zatvarača. Na uzemljivač se moraju spojiti temeljni 
uzemljivač upravljačke kućice, svi metalni dijelovi, vodilice i armatura zatvarača, cjevovodi, 
metalni poklopci, stupovi vanjske rasvjete te zaštitna ograda. Moraju se učinkovito uzemljiti 
i svi ostali metalni elementi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom a u slučaju kvara 
mogu doći pod napon.  
 
Na temeljni uzemljivač predviđeno je spajanje i zaštitne PE sabirnice razvoda 3×400/231 V, 
50 Hz, glavnog razdjelnog ormara, +GRO te PE sabirnica ormara upravljanja, +RO-U. 

15.4.6 ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA I INDIREKTNOG NAPONA DODIRA 

Električna zaštita instalacije predviđena je prekidačima s magnetskim i termičkim izvršnim 
članovima. Zaštita hidraulične pumpe predviđena je zaštitnom motorskom sklopkom. 
Zaštitna motorska sklopka ujedno štiti i napojni kabel predviđene pumpe.  
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Zaštita od indirektnog napona dodira predviđeno je u izvedbi se automatskim isključenjem 
napajanja u TN-C-S sustavu uzemljenja sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje   (RCD) 
uz izvedbu izjednačenja potencijala. 

Od samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO do glavnog razdjelnog ormara, +GRO 
predviđeno je polaganje energetskog kabela sa zasebnim neutralnim, N i zaštitnim, PE 
vodičem, a u instalaciji predmetne građevine predviđeno je polaganje energetskih kabela 
sa zasebnim neutralnim, N i zaštitnim, PE vodičem te bakrenim opletom. Iznos napona 
dodira ovisi o otporu rasprostiranja uzemljivača i automatsko isključenje napajanja mora 
nastupiti u propisanom vremenu.  
 
Ukoliko se glavnim projektom pokaže potrebnim, nakon rastavne sklopka u dovodu 
razdjelnog ormara, +GRO, može se ugraditi prekidač sa zaštitnim modulom diferencijalne 
struje (Idif=0,3 A) koji će automatskim isključenjem napajanja u propisanom vremenu 
zadovoljiti uvjete zaštite od indirektnog dodira. 

15.4.7 ANALIZA OPTEREĆENJA 

Pod ovom točkom provedena je analiza opterećenja glavnog razdjelnog ormara, +GRO. 
 
Popis potrošača napajanih sa predviđenog razvoda 3×400/231 V, 50 Hz, razdjelnog 
ormara, +GRO, dani su u sljedećoj tablici. 
 
Tablica Opterećenje razvoda 3×400/231 V, 50 Hz, +GRO 
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Redni 
broj 

Naziv potrošača 
Instalirana 

snaga 
[W] 

Faktor 
istodobnosti 

Vršno 
opterećenje 

[W] 

1. 
Uljna pumpa hidraulike segmentih zapornica 
(zatvarača) 

30000 1,00 30000 

2. Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

3. Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

4. Vanjska rasvjeta 250 1,00 250 

5. 
Jednofazna priključnica, rasvjeta i grijanje 
ormara +GRO 

1000 0,25 250 

6. 
Jednofazna priključnica, rasvjeta i grijanje 
ormara +RO-U 

1000 0,25 250 

7. Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

8. Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

9. Upravljačka kućica – opća rasvjeta 500 0,5 250 

10. Upravljačka kućica – sigurnosna rasvjeta 100 0,5 50 

11. Upravljačka kućica – sigurnosna rasvjeta 100 0,5 50 

12. Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

13. Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

14. Upravljačka kućica – grijanje i klimatizacija  4000 0,5 2000 

15. Utičnice 1f 1500 0,3 450 

16. Utičnice 1f 1500 0,3 450 

17. Utičnice 3f 2500 0,2 500 

18. Pričuva 16A (5×kom) 7500 0,2 1500 

19. Pričuva 10A (3×kom) 3000 0,2 600 

 Ukupno 62 450  41 600 

1Pretpostavljena električna snaga uljne pumpe, nazivne snage 9,5 kW, η=88%, cosφ=0,87 

 

Uz pretpostavljeni srednji faktor snage cos=0,87, strujno opterećenje napojnog kabela je: 
 

 
 

 
Predviđeni kabel za napajanje razdjelnog ormara, +GRO, predmetne građevine sa 
samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO, je tipa N2XY-J 5x35 mm2 čije je 
dozvoljeno strujno opterećenje, položenog u zemlji, 174 A.  
 
Uz sljedeće faktore polaganja kabela: 

• Kabel se polaže u pregradu tako da je cirkulacija zraka spriječena→ k1=0,95 

• temperatura zraka je 30 C → k2=1,00 
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proizlazi da je dopušteno strujno opterećenje položenog kabela: 

Ikab doz = 174 A 

k = k1 ∙ k2 = 0,95 

Ikab doz = k ∙ Ikab_doz = 165 A 

Kako je predviđeno opterećenje manje od dozvoljenog može se zaključiti kako će 
predviđeni napojni kabel zadovoljiti s obzirom na termička naprezanja u normalnom 
pogonu. 

15.4.8 SMJEŠTAJ OPREME I POLAGANJE KABELA 

Smještaj samostojećeg priključno mjernog ormara, +SPMO predviđen je na zajedničkom 
betonskom postolju visine oko 200 mm, a predviđeni smještaj prikazan je na situacijskom 
prikazu u grafičkom prilogu 210. 
 
U upravljačkoj kućici u upravljačkoj sobi predviđen je smještaj glavnog razdjelnog ormara, 
+GRO te ormara upravljanja, +RO-U. 
 
Polaganje kabela je predviđeno u fleksibilnim cijevima prethodno položenim u betonski 
plato predmetne građevine. 
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15.4.9 PRIKLJUČAK SERVISNOG DIESEL AGREGATA 

U slučaju dugotrajne obustave napajanja iz distributivne mreže predviđena je mogućnost  
priključenja servisnog Diesel agregata. U to svrhu na jugoistočnom pročelju objekta 
upravljačke kućice, ugradit će se industrijska trofazna utičnica (400 V, 125 A). 
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 Građevina/Zahvat u prostoru: 
 

 PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–016 List:  1/5 

Investitor : HRVATSKE VODE 
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 

      OIB 28921383001 

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

Lokacija građevine : Karlovačka županija (Grad Karlovac, Grad Ozalj, Općina 
Draganić), Zagrebačka županija (Grad Jastrebarsko, 
Općina Klinča Sela, Općina Pisarovina) 

  k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, 
Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica Pokupska, Luka 
Pokupska, Draganić, Rečica, Donja Kupčina, Kupinec, Zdenčina, 
Cvetković, Domagović i Čeglje 

Vrsta dokumentacije-struka : Idejni projekt - Projekt više struka 

Projekt : IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE  LOKACIJSKE DOZVOLE 

Naziv projektne mape : SVEZAK 1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prilog 016 : PREGRADA BRODARCI - 
ARHITEKTONSKO RJEŠENJE 
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16.1 UVOD  

Pregrada Brodarci predviđena je na rijeci Kupi na stacionaži r.km 146+195 neposredno 
nizvodno od početka kanala Kupa – Kupa (prilog 210). Funkcija pregrade Brodarci je 
kontroliranje nizvodnog protoka u Kupi s funkcijom stvaranja uspora na uzvodnom dijelu i 
time preusmjeravanje dijela vodnog vala u kanal Kupa – Kupa i dalje u retenciju Kupčina. 
 
Pregrada Brodarci planirana je s 4 protočna polja na kojima će se ugraditi segmentne 
zapornice dimenzija 19,0m x 5,5m. Pogon segmentnih zapornica planiran je hidraulički, a 
za potrebe ugradnje opreme i pogona predviđena je lokacija stupova pregrade i centralna 
jedinica u upravljačkoj kućici. Na obje strane pregrade predviđeni su platoi. Na lijevoj obali 
predviđen je plato s upravljačkom kućicom i parkiralištem na kojeg vodi pristupna cesta. Sa 
platoa je moguć pristup na postojeći desni nasip kanala Kupa – Kupa i na samu pregradu. 
Preko pregrade predviđena je prometnica širine 7,0 m (2 x 3,5 m) i pješačka staza širine 
2,5 m.  
 
Pristup na pregradu Brodarci predviđen je sa državne ceste D228 neposredno južno od 
prijelaza kanala Kupa – Kupa. Pristupna cesta je duljine oko 320 m. Trasa pristupne ceste 
položena je od spoja s državnom cestom po nožici nasipa postojećeg desnog nasipa kanala 
Kupa – Kupa te završava na platou pregrade na lijevoj obali rijeke Kupe. 
 
U nastavku se daju opis zgrade upravljačke kućice na pregradi Brodarci. 

16.2 ZGRADA UPRAVLJAČKE KUĆICE  

16.2.1 SADRŽAJ I DISPOZICIJA PROSTORA 

Upravljačka kućica kao izdvojena građevina predviđena je za upravljanje segmentnim 
zapornicama, a u njoj je ujedno smješten prostor za odmor strojara sa sanitarnim čvorom i 
prostorom za pripremu obroka, te prostorija u kojoj se nalazi ulje pumpi za hidrauliku. 
 
Organizirana je kao samostojeći jednoetažni prizemni objekt s neprohodnim ravnim krovom, 
tlocrtnih dimenzija 9,20m x 9,20m s uvučenim natkrivenim ulaznim trijemom na 
sjeveroistočnom, odnosno jugoistočnom pročelju dimenzija 4,50m x 4,60m, te visine 3,40m 
mjereno od najniže kote uređenog poda uz pročelje (prilog 905). 
 
Upravljačkoj kućici se pristupa s pristupnog platoa na lijevoj obali Kupe do kojeg se dolazi 
novom planiranom pristupnom cestom. Glavnom ulazu upravljačke kućice pristupa se s 
jugoistoka preko natkrivenog trijema. Preko istog trijema je omogućen zaseban ulaz na 
sjeveroistočnom pročelju za potrebe unosa i remonta opreme u prostoriji uljne pumpe za 
hidrauliku.  
 
Etaža prizemlja se nalazi na relativnoj koti ±0.00 m što odgovara apsolutnoj visinskoj koti 
118.85 m nm. 
 
Popis prostorija upravljačke kućice: 
- Upravljačka soba 
- Sanitarni čvor 
- Prostor za odmor 
- Prostorija uljne pumpe za hidrauliku 
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Smještaj i orijentacija prostorija u objektu određeni su sukladno namjeni i funkciji. 
 
Upravljačka soba je smještena na dijelu platoa s kojeg je omogućen neposredni vizualni 
kontakt s pregradom i rijekom Kupom (uzvodnim koritom). U prostoriji se nalazi upravljačka 
i elektro oprema te potrebni uredski namještaj. 
 
Sanitarni čvor organiziran je da zadovolji potrebe boravka manjeg broja ljudi koji će 
povremeno boraviti u prostoru zbog kontrole i održavanja isključivo tijekom trajanja poplave. 
Sanitarni čvor bit će opskrbljen vodom iz spremnika sanitarne vode u kojem se skuplja i 
filtrira kišnica s krova zgrade. Sanitarna i fekalna voda odvodit će se u biojamu. 
 
U prostoru za odmor smješten je krevet i garderobni ormar. 
 
Prostorija uljne pumpe za hidrauliku ima zaseban ulaz s natkrivenog trijema, te je vratima 
neposredno povezana s upravljačkom sobom. U njoj se nalazi strojarska i elektro oprema. 
 
Nacrti zgrade upravljačke kućice nalaze se u prilogu 905 - Pregrada Brodarci - Upravljačka 
kućica. 

16.2.2 KONSTRUKCIJA 

Objekt je stalni i izgradit će se od čvrstog i trajnog materijala.  
 
Nosivu konstrukciju građevine čine zidani zidovi od opeke s vertikalnim serklažima. Zidovi 
su oslonjeni na armiranobetonske trakaste temelje. Konstrukcija ravne krovne ploče je 
armiranobetonska. 

16.2.3 BROJ ZAPOSLENIH 

U objektu nema stalno zaposlenih osoba. 
 
Samo povremeno borave 1-2 osobe kod održavanja i tijekom upravljanja za vrijeme 
poplava.  

16.2.4 UNUTARNJE KOMUNIKACIJE 

Prostorije upravljačke kućice organizirane su na način da im se pristupa zaokretnim vratima 
direktno iz vanjskog prostora. Prostorija sanitarnog čvora i prostor za odmor nemaju 
direktnu vezu s vanjskim prostorom već im se pristupa iz ulaznog prostora upravljačke sobe. 

16.2.5 MATERIJALI I OBRADE 

Predviđeni građevni dijelovi su: 
 

Zidovi  
Pročelje objekta je obloženo termoizolacijskim Alu-panelima. S unutarnje strane zidovi su 
ožbukani, ogletani i obojani ili završno opločeni.  
 
Krov 
Pokrov ravnog neprohodnog krova je hidroizolacija kao završni sloj (PVC membrana).  
Svi potrebni razdjelni i izolacijski slojevi položeni su na nosivu AB ploču. 
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Pod 
Podovi zgrade su određeni prema fizikalno tehničkim uvjetima u skladu s propisima i 
prema namjeni prostorija. U pravilu sadrže sloj hidroizolacije i toplinske izolacije kod 
podova na tlu, a zatim nosivi podložni sloj (cem. estrih) i završnu podnu oblogu. Završne 
podne obloge određene su ovisno o namjeni prostorija. Primjenjivat će se industrijski pod 
te protuklizne keramičke pločice ili kamen.  
 
Vrata i prozori 
Sva vrata i prozori predviđene su konstrukcije od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim 
mostovima, s punom ispunom ili ostakljeni izo staklom. 
 
Pregradni zidovi 
Pregradni zidovi izvodit će se kao suhomontažni elementi. 
 
Fizikalna svojstva obodnih slojeva zgrade bit će definirana i specificirana u glavnom 
projektu. 

16.2.6 OSVJETLJENJE I ZRAČENJE 

Cijeli prostor ima prirodno i umjetno osvjetljenje.  
Radi sprječavanja nastajanja građevinskih šteta prouzrokovanih vlagom vršit će se 
prirodno poprečno provjetravanje.  

16.3 GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA ZGRADE UPRAVLJAČKE KUĆICE 

 
Građevinska bruto površina po etažama: 
  
-  prizemlje / zatvoreni prostori  = 63,94 m2                       
 
 
UKUPNO       GBP = 63,94 m2 
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U nastavku se daje popis lomnih točaka obuhvata zahvata. 
 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1 420.978,39 5.047.216,65 

2 420.975,01 5.047.213,88 

3 420.973,38 5.047.215,77 

4 420.970,69 5.047.219,70 

5 420.942,31 5.047.209,86 

6 420.911,00 5.047.184,71 

7 420.922,16 5.047.161,23 

8 420.910,94 5.047.156,52 

9 420.915,89 5.047.141,38 

10 420.918,06 5.047.120,23 

11 420.967,44 5.047.121,18 

12 420.979,38 5.047.119,60 

13 421.012,61 5.047.106,42 

14 421.047,88 5.047.079,79 

15 421.081,89 5.047.044,75 

16 421.118,29 5.046.993,45 

17 421.129,39 5.046.982,72 

18 421.141,14 5.046.973,84 

19 421.156,05 5.046.965,05 

20 421.169,76 5.046.961,55 

21 421.182,87 5.046.954,41 

22 421.213,97 5.046.950,26 

23 421.246,94 5.046.950,29 

24 421.274,37 5.046.948,83 

25 421.335,28 5.046.960,45 

26 421.354,85 5.046.971,62 

27 421.363,04 5.046.979,76 

28 421.396,94 5.047.012,61 

29 421.405,95 5.047.023,48 

30 421.422,36 5.047.035,11 

31 421.431,77 5.047.040,24 

32 421.451,98 5.047.031,35 

33 421.462,41 5.047.037,14 

34 421.470,74 5.047.039,49 

35 421.495,93 5.047.035,06 

36 421.508,84 5.047.036,18 

37 421.521,63 5.047.037,08 

38 421.538,39 5.047.032,48 

39 421.561,48 5.047.029,63 

40 421.573,05 5.047.029,01 

41 421.597,92 5.047.025,99 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

42 421.598,59 5.047.025,69 

43 421.618,63 5.047.018,34 

44 421.622,39 5.047.014,62 

45 421.623,74 5.047.014,01 

46 421.631,46 5.047.007,43 

47 421.652,60 5.046.982,51 

48 421.653,65 5.046.981,15 

49 421.658,08 5.046.955,13 

50 421.670,12 5.046.910,81 

51 421.675,88 5.046.891,22 

52 421.677,36 5.046.870,50 

53 421.705,62 5.046.844,93 

54 421.738,19 5.046.835,78 

55 421.777,89 5.046.827,27 

56 421.812,06 5.046.817,22 

57 421.877,90 5.046.785,99 

58 421.958,78 5.046.764,55 

59 422.012,70 5.046.763,19 

60 422.067,99 5.046.773,64 

61 422.086,64 5.046.780,46 

62 422.105,30 5.046.801,55 

63 422.128,17 5.046.820,46 

64 422.142,92 5.046.837,51 

65 422.184,92 5.046.866,88 

66 422.201,65 5.046.881,99 

67 422.232,00 5.046.904,04 

68 422.258,19 5.046.927,31 

69 422.286,63 5.046.961,08 

70 422.301,82 5.046.972,72 

71 422.343,31 5.046.996,77 

72 422.358,03 5.046.997,75 

73 422.393,04 5.047.008,11 

74 422.410,73 5.047.015,49 

75 422.444,24 5.047.058,89 

76 422.487,52 5.047.093,30 

77 422.530,47 5.047.119,24 

78 422.542,61 5.047.134,39 

79 422.644,94 5.047.153,49 

80 422.677,21 5.047.158,26 

81 422.766,56 5.047.156,77 

82 422.831,07 5.047.139,28 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

83 422.884,89 5.047.121,30 

84 422.903,94 5.047.113,68 

85 422.966,77 5.047.080,20 

86 422.991,84 5.047.071,30 

87 423.035,74 5.047.054,08 

88 423.080,23 5.047.035,07 

89 423.170,40 5.046.998,13 

90 423.204,99 5.046.978,97 

91 423.236,78 5.046.952,73 

92 423.253,21 5.046.934,93 

93 423.269,87 5.046.914,61 

94 423.282,06 5.046.895,03 

95 423.300,58 5.046.864,20 

96 423.306,64 5.046.853,50 

97 423.339,82 5.046.797,82 

98 423.373,31 5.046.748,94 

99 423.376,21 5.046.744,16 

100 423.382,77 5.046.728,41 

101 423.395,88 5.046.704,42 

102 423.413,91 5.046.656,60 

103 423.427,51 5.046.633,08 

104 423.428,22 5.046.630,99 

105 423.443,51 5.046.608,28 

106 423.470,37 5.046.566,16 

107 423.484,71 5.046.527,61 

108 423.486,84 5.046.520,49 

109 423.489,81 5.046.502,84 

110 423.494,86 5.046.464,16 

111 423.493,85 5.046.409,54 

112 423.493,17 5.046.396,50 

113 423.488,85 5.046.365,10 

114 423.491,91 5.046.323,99 

115 423.494,87 5.046.276,46 

116 423.512,48 5.046.236,25 

117 423.525,73 5.046.216,83 

118 423.579,53 5.046.141,67 

119 423.592,01 5.046.128,52 

120 423.630,35 5.046.091,39 

121 423.670,49 5.046.055,70 

122 423.701,02 5.046.023,43 

123 423.704,44 5.046.018,17 

124 423.769,42 5.045.983,68 

125 423.785,95 5.045.943,22 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

126 423.823,20 5.045.878,81 

127 423.921,77 5.045.805,73 

128 424.042,43 5.045.703,03 

129 424.168,85 5.045.589,65 

130 424.164,86 5.045.583,32 

131 424.134,48 5.045.527,98 

132 424.128,38 5.045.519,08 

133 424.164,04 5.045.491,65 

134 424.169,75 5.045.479,88 

135 424.182,19 5.045.467,51 

136 424.197,97 5.045.460,96 

137 424.182,90 5.045.435,22 

138 424.210,04 5.045.399,71 

139 424.230,24 5.045.379,52 

140 424.253,14 5.045.356,56 

141 424.268,06 5.045.334,47 

142 424.280,29 5.045.314,03 

143 424.286,34 5.045.301,61 

144 424.294,51 5.045.289,98 

145 424.306,79 5.045.269,70 

146 424.316,22 5.045.255,09 

147 424.350,87 5.045.279,49 

148 424.352,75 5.045.275,81 

149 424.356,74 5.045.268,60 

150 424.360,58 5.045.259,92 

151 424.374,56 5.045.270,58 

152 424.386,23 5.045.250,93 

153 424.395,68 5.045.236,67 

154 424.407,07 5.045.222,93 

155 424.416,47 5.045.212,71 

156 424.424,42 5.045.218,32 

157 424.426,22 5.045.215,51 

158 424.492,59 5.045.248,98 

159 424.539,73 5.045.305,97 

160 424.586,99 5.045.341,67 

161 424.599,48 5.045.352,09 

162 424.642,66 5.045.384,50 

163 424.633,20 5.045.402,66 

164 424.640,40 5.045.401,78 

165 424.643,33 5.045.407,20 

166 424.659,08 5.045.422,74 

167 424.663,92 5.045.427,24 

168 424.683,67 5.045.431,32 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

169 424.680,84 5.045.476,60 

170 424.671,82 5.045.478,24 

171 424.665,95 5.045.519,25 

172 424.665,95 5.045.519,25 

173 424.662,91 5.045.582,22 

174 424.664,11 5.045.613,69 

175 424.581,55 5.045.629,54 

176 424.564,48 5.045.606,73 

177 424.551,14 5.045.610,72 

178 424.538,26 5.045.614,56 

179 424.511,13 5.045.627,07 

180 424.492,25 5.045.635,93 

181 424.466,53 5.045.645,69 

182 424.435,22 5.045.654,67 

183 424.394,47 5.045.671,81 

184 424.392,47 5.045.672,79 

185 424.387,82 5.045.674,88 

186 424.366,33 5.045.684,05 

187 424.345,20 5.045.692,86 

188 424.296,99 5.045.716,83 

189 424.271,75 5.045.731,89 

190 424.250,51 5.045.747,32 

191 424.229,92 5.045.763,64 

192 424.222,55 5.045.771,18 

193 424.214,43 5.045.779,29 

194 424.199,06 5.045.796,45 

195 424.190,77 5.045.805,72 

196 424.183,68 5.045.815,15 

197 424.165,34 5.045.840,23 

198 424.158,65 5.045.835,45 

199 424.144,46 5.045.825,17 

200 424.112,01 5.045.886,68 

201 424.107,14 5.045.895,91 

202 424.083,00 5.045.877,85 

203 424.056,60 5.045.901,71 

204 424.028,63 5.045.937,01 

205 424.012,56 5.045.973,61 

206 424.008,27 5.046.064,44 

207 424.010,52 5.046.094,11 

208 424.023,17 5.046.118,19 

209 424.014,47 5.046.132,68 

210 424.015,19 5.046.140,68 

211 424.019,07 5.046.193,81 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

212 424.020,39 5.046.213,80 

213 424.017,51 5.046.215,36 

214 424.035,13 5.046.271,51 

215 424.048,77 5.046.307,12 

216 424.041,43 5.046.309,82 

217 424.033,86 5.046.312,75 

218 424.045,54 5.046.342,04 

219 424.052,71 5.046.360,33 

220 424.045,91 5.046.369,44 

221 424.037,20 5.046.381,53 

222 424.041,78 5.046.404,02 

223 424.042,84 5.046.423,52 

224 424.041,14 5.046.444,71 

225 424.038,90 5.046.470,73 

226 424.034,98 5.046.480,61 

227 424.029,96 5.046.489,49 

228 424.031,00 5.046.512,01 

229 424.031,00 5.046.512,01 

230 424.036,94 5.046.514,33 

231 424.044,90 5.046.532,42 

232 424.051,91 5.046.643,37 

233 424.028,05 5.046.668,25 

234 424.001,73 5.046.706,00 

235 423.989,61 5.046.727,08 

236 423.986,00 5.046.731,74 

237 423.978,91 5.046.738,69 

238 423.967,13 5.046.755,74 

239 423.964,47 5.046.752,62 

240 423.935,23 5.046.782,79 

241 423.930,14 5.046.817,37 

242 423.916,53 5.046.832,11 

243 423.919,87 5.046.839,18 

244 423.921,80 5.046.849,71 

245 423.911,18 5.046.855,40 

246 423.893,79 5.046.863,42 

247 423.855,03 5.046.880,16 

248 423.809,09 5.046.902,29 

249 423.796,59 5.046.908,62 

250 423.791,01 5.046.910,58 

251 423.772,47 5.046.920,15 

252 423.726,64 5.046.958,38 

253 423.714,25 5.046.969,75 

254 423.699,75 5.046.983,26 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

255 423.696,00 5.046.988,29 

256 423.688,71 5.047.002,14 

257 423.682,08 5.047.015,25 

258 423.670,33 5.047.038,55 

259 423.664,91 5.047.049,48 

260 423.662,48 5.047.054,37 

261 423.657,89 5.047.066,16 

262 423.644,38 5.047.079,01 

263 423.633,45 5.047.087,23 

264 423.627,74 5.047.088,99 

265 423.623,34 5.047.089,52 

266 423.616,66 5.047.089,08 

267 423.610,87 5.047.087,66 

268 423.604,87 5.047.085,44 

269 423.597,56 5.047.091,44 

270 423.589,43 5.047.098,95 

271 423.583,35 5.047.104,56 

272 423.567,61 5.047.117,60 

273 423.553,83 5.047.127,22 

274 423.575,12 5.047.138,66 

275 423.572,51 5.047.153,16 

276 423.556,61 5.047.175,55 

277 423.504,21 5.047.271,82 

278 423.506,00 5.047.399,32 

279 423.566,50 5.047.492,04 

280 423.636,55 5.047.561,60 

281 423.649,97 5.047.575,03 

282 423.663,19 5.047.587,86 

283 423.669,65 5.047.594,45 

284 423.675,58 5.047.600,31 

285 423.681,25 5.047.605,88 

286 423.698,83 5.047.623,33 

287 423.710,66 5.047.635,21 

288 423.717,91 5.047.642,50 

289 423.726,14 5.047.650,59 

290 423.735,09 5.047.659,30 

291 423.751,61 5.047.675,99 

292 423.758,76 5.047.683,47 

293 423.762,14 5.047.687,00 

294 423.771,29 5.047.697,75 

295 423.783,48 5.047.713,82 

296 423.791,32 5.047.725,33 

297 423.794,09 5.047.730,20 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

298 423.798,19 5.047.737,88 

299 423.799,82 5.047.740,93 

300 423.802,80 5.047.746,51 

301 423.806,23 5.047.754,94 

302 423.808,06 5.047.763,24 

303 423.811,88 5.047.779,77 

304 423.818,41 5.047.801,20 

305 423.822,96 5.047.816,10 

306 423.828,51 5.047.834,32 

307 423.836,83 5.047.861,61 

308 423.843,27 5.047.882,71 

309 423.877,11 5.047.874,03 

310 423.882,70 5.047.922,61 

311 423.887,67 5.047.962,05 

312 423.892,31 5.047.998,59 

313 423.892,52 5.048.000,41 

314 423.900,17 5.047.998,92 

315 423.906,33 5.048.022,58 

316 423.908,13 5.048.026,24 

317 423.923,32 5.048.061,27 

318 423.931,38 5.048.078,34 

319 423.935,72 5.048.088,34 

320 423.956,89 5.048.133,79 

321 423.971,10 5.048.167,33 

322 424.003,41 5.048.240,71 

323 424.025,80 5.048.293,09 

324 424.004,94 5.048.366,38 

325 423.998,55 5.048.394,92 

326 423.999,97 5.048.404,92 

327 423.999,58 5.048.409,63 

328 423.999,08 5.048.415,79 

329 423.997,41 5.048.424,44 

330 423.996,43 5.048.429,52 

331 423.995,58 5.048.433,93 

332 423.994,63 5.048.438,82 

333 423.988,61 5.048.459,74 

334 423.979,83 5.048.482,96 

335 424.012,66 5.048.475,81 

336 424.011,21 5.048.489,79 

337 424.009,63 5.048.503,32 

338 424.006,63 5.048.525,51 

339 423.995,35 5.048.527,84 

340 423.977,80 5.048.531,61 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

341 423.975,29 5.048.532,75 

342 423.956,62 5.048.558,40 

343 423.922,22 5.048.645,66 

344 423.903,70 5.048.702,57 

345 423.821,50 5.048.939,39 

346 423.813,04 5.048.999,35 

347 423.816,47 5.049.005,73 

348 423.790,90 5.049.023,45 

349 423.790,33 5.049.024,35 

350 423.772,64 5.049.066,10 

351 423.725,77 5.049.167,34 

352 423.729,22 5.049.198,59 

353 423.708,14 5.049.258,52 

354 423.691,93 5.049.281,88 

355 423.690,06 5.049.306,24 

356 423.678,00 5.049.315,83 

357 423.677,34 5.049.317,11 

358 423.665,24 5.049.338,38 

359 423.664,39 5.049.349,06 

360 423.663,99 5.049.353,80 

361 423.672,98 5.049.382,32 

362 423.675,07 5.049.386,82 

363 423.682,22 5.049.401,12 

364 423.687,44 5.049.411,92 

365 423.694,03 5.049.429,81 

366 423.702,77 5.049.435,75 

367 423.753,69 5.049.522,37 

368 423.753,69 5.049.522,37 

369 423.786,26 5.049.571,18 

370 423.798,84 5.049.559,89 

371 423.815,44 5.049.582,50 

372 423.832,12 5.049.605,10 

373 423.818,48 5.049.609,96 

374 423.883,43 5.049.687,87 

375 423.899,63 5.049.713,25 

376 423.914,81 5.049.725,82 

377 423.930,90 5.049.739,55 

378 423.931,08 5.049.744,99 

379 423.959,97 5.049.779,36 

380 423.970,42 5.049.791,82 

381 423.980,46 5.049.803,89 

382 423.990,36 5.049.815,99 

383 424.037,66 5.049.853,03 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

384 424.085,71 5.049.919,07 

385 424.108,01 5.049.964,12 

386 424.109,60 5.049.981,97 

387 424.128,71 5.050.009,59 

388 424.132,97 5.050.007,97 

389 424.150,64 5.049.998,00 

390 424.149,80 5.050.001,20 

391 424.146,41 5.050.012,93 

392 424.122,83 5.050.027,45 

393 424.101,98 5.050.037,37 

394 424.093,93 5.050.094,35 

395 424.078,67 5.050.120,53 

396 424.061,61 5.050.151,23 

397 424.077,33 5.050.162,25 

398 424.075,94 5.050.174,77 

399 424.068,68 5.050.184,04 

400 424.059,92 5.050.188,07 

401 424.045,78 5.050.204,84 

402 424.042,44 5.050.232,81 

403 424.018,16 5.050.253,43 

404 424.014,46 5.050.258,18 

405 424.008,17 5.050.269,69 

406 424.005,02 5.050.283,24 

407 423.993,91 5.050.288,61 

408 423.987,39 5.050.298,21 

409 423.989,84 5.050.310,84 

410 423.997,23 5.050.326,11 

411 423.976,69 5.050.328,74 

412 423.961,85 5.050.355,82 

413 423.956,68 5.050.368,65 

414 423.954,91 5.050.373,03 

415 423.948,90 5.050.387,95 

416 423.942,56 5.050.403,66 

417 423.935,11 5.050.418,46 

418 423.934,38 5.050.467,41 

419 423.918,59 5.050.467,71 

420 423.904,40 5.050.542,90 

421 423.891,32 5.050.542,11 

422 423.880,55 5.050.542,26 

423 423.881,16 5.050.562,78 

424 423.881,71 5.050.590,75 

425 423.886,74 5.050.613,29 

426 423.888,48 5.050.622,10 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

427 423.888,50 5.050.633,84 

428 423.891,83 5.050.644,20 

429 423.907,28 5.050.663,29 

430 423.923,78 5.050.680,62 

431 423.932,62 5.050.695,38 

432 423.956,46 5.050.715,07 

433 423.964,01 5.050.712,95 

434 423.974,54 5.050.711,06 

435 423.980,82 5.050.708,59 

436 423.993,30 5.050.711,14 

437 423.970,26 5.050.722,58 

438 423.974,05 5.050.728,80 

439 423.972,24 5.050.738,13 

440 423.983,23 5.050.754,02 

441 424.004,59 5.050.763,95 

442 424.004,59 5.050.763,95 

443 424.004,59 5.050.763,95 

444 424.005,07 5.050.763,53 

445 424.013,17 5.050.773,37 

446 424.023,05 5.050.783,53 

447 424.029,74 5.050.789,51 

448 424.035,94 5.050.788,39 

449 424.036,27 5.050.788,75 

450 424.045,33 5.050.798,81 

451 424.047,27 5.050.804,39 

452 424.050,72 5.050.808,15 

453 424.068,23 5.050.797,88 

454 424.079,41 5.050.818,79 

455 424.097,95 5.050.838,75 

456 424.143,75 5.050.863,59 

457 424.122,21 5.050.882,27 

458 424.115,73 5.050.876,03 

459 424.087,26 5.050.901,14 

460 424.089,17 5.050.902,92 

461 424.073,96 5.050.915,24 

462 424.063,82 5.050.922,88 

463 424.049,75 5.050.939,69 

464 424.038,19 5.050.949,59 

465 424.026,08 5.050.956,04 

466 424.001,58 5.050.934,30 

467 423.969,70 5.050.908,12 

468 423.933,95 5.050.881,24 

469 423.910,86 5.050.861,45 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

470 423.906,33 5.050.843,80 

471 423.914,32 5.050.840,76 

472 423.899,97 5.050.829,44 

473 423.891,91 5.050.831,37 

474 423.884,87 5.050.833,12 

475 423.876,11 5.050.835,17 

476 423.872,43 5.050.825,58 

477 423.868,54 5.050.809,42 

478 423.869,16 5.050.795,01 

479 423.865,72 5.050.785,88 

480 423.858,16 5.050.775,07 

481 423.848,20 5.050.766,43 

482 423.835,00 5.050.743,83 

483 423.814,65 5.050.719,30 

484 423.796,31 5.050.679,61 

485 423.789,28 5.050.639,88 

486 423.780,25 5.050.609,76 

487 423.774,84 5.050.586,21 

488 423.753,38 5.050.588,05 

489 423.752,43 5.050.579,92 

490 423.749,48 5.050.564,12 

491 423.745,94 5.050.535,68 

492 423.741,53 5.050.504,23 

493 423.740,45 5.050.496,56 

494 423.739,97 5.050.485,47 

495 423.739,33 5.050.471,58 

496 423.738,62 5.050.456,80 

497 423.737,00 5.050.435,87 

498 423.736,12 5.050.418,56 

499 423.726,81 5.050.403,05 

500 423.722,62 5.050.375,50 

501 423.717,56 5.050.375,73 

502 423.707,34 5.050.376,08 

503 423.707,34 5.050.376,08 

504 423.705,86 5.050.327,49 

505 423.703,82 5.050.253,95 

506 423.703,82 5.050.253,95 

507 423.703,82 5.050.253,95 

508 423.696,90 5.050.212,71 

509 423.664,97 5.050.211,78 

510 423.665,12 5.050.203,57 

511 423.665,12 5.050.203,57 

512 423.665,21 5.050.193,75 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

513 423.664,21 5.050.181,64 

514 423.663,39 5.050.173,65 

515 423.662,02 5.050.160,66 

516 423.661,11 5.050.152,83 

517 423.659,83 5.050.147,78 

518 423.656,61 5.050.134,82 

519 423.655,92 5.050.132,22 

520 423.645,54 5.050.106,50 

521 423.641,37 5.050.097,56 

522 423.637,20 5.050.087,67 

523 423.633,95 5.050.078,28 

524 423.650,81 5.050.071,92 

525 423.615,08 5.049.997,74 

526 423.599,02 5.050.005,01 

527 423.590,44 5.049.985,20 

528 423.578,61 5.049.967,16 

529 423.567,13 5.049.950,65 

530 423.559,47 5.049.936,87 

531 423.540,08 5.049.897,99 

532 423.526,85 5.049.871,59 

533 423.522,19 5.049.869,62 

534 423.511,67 5.049.852,01 

535 423.509,24 5.049.847,55 

536 423.499,85 5.049.834,74 

537 423.489,86 5.049.821,71 

538 423.481,17 5.049.809,47 

539 423.454,14 5.049.772,25 

540 423.436,68 5.049.746,64 

541 423.427,86 5.049.732,67 

542 423.418,69 5.049.719,79 

543 423.410,15 5.049.707,20 

544 423.399,50 5.049.693,38 

545 423.388,09 5.049.677,36 

546 423.377,55 5.049.663,48 

547 423.366,51 5.049.648,66 

548 423.359,70 5.049.639,87 

549 423.336,32 5.049.605,35 

550 423.326,77 5.049.592,85 

551 423.316,93 5.049.580,67 

552 423.305,22 5.049.564,36 

553 423.297,52 5.049.557,95 

554 423.293,61 5.049.551,86 

555 423.292,17 5.049.549,60 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

556 423.290,13 5.049.546,40 

557 423.288,07 5.049.540,59 

558 423.229,28 5.049.433,42 

559 423.197,87 5.049.412,29 

560 423.222,55 5.049.390,83 

561 423.228,96 5.049.385,26 

562 423.226,53 5.049.384,35 

563 423.221,06 5.049.369,78 

564 423.232,45 5.049.355,80 

565 423.257,13 5.049.325,43 

566 423.307,69 5.049.232,27 

567 423.349,27 5.049.181,14 

568 423.443,93 5.049.110,26 

569 423.454,11 5.049.100,65 

570 423.468,85 5.049.086,38 

571 423.472,96 5.049.077,88 

572 423.497,35 5.049.023,89 

573 423.510,33 5.049.011,55 

574 423.510,33 5.049.011,55 

575 423.512,45 5.049.000,13 

576 423.544,13 5.049.013,09 

577 423.559,12 5.048.986,23 

578 423.564,47 5.048.976,84 

579 423.569,90 5.048.967,31 

580 423.580,36 5.048.947,58 

581 423.590,83 5.048.927,84 

582 423.600,32 5.048.907,98 

583 423.613,52 5.048.877,03 

584 423.615,96 5.048.871,29 

585 423.631,08 5.048.835,81 

586 423.641,66 5.048.813,14 

587 423.651,87 5.048.789,23 

588 423.662,52 5.048.763,95 

589 423.666,99 5.048.753,58 

590 423.671,16 5.048.743,76 

591 423.681,81 5.048.713,30 

592 423.689,44 5.048.672,48 

593 423.694,51 5.048.643,32 

594 423.696,99 5.048.628,53 

595 423.697,34 5.048.626,47 

596 423.697,64 5.048.624,66 

597 423.698,42 5.048.620,00 

598 423.699,32 5.048.614,40 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

599 423.700,54 5.048.606,69 

600 423.701,74 5.048.598,38 

601 423.704,20 5.048.578,31 

602 423.705,22 5.048.567,93 

603 423.705,98 5.048.557,82 

604 423.698,30 5.048.556,32 

605 423.702,13 5.048.544,09 

606 423.703,46 5.048.537,41 

607 423.718,63 5.048.540,03 

608 423.721,21 5.048.518,66 

609 423.721,39 5.048.515,13 

610 423.721,10 5.048.496,03 

611 423.720,84 5.048.478,85 

612 423.720,79 5.048.475,68 

613 423.720,43 5.048.452,24 

614 423.720,19 5.048.436,48 

615 423.719,93 5.048.418,85 

616 423.700,36 5.048.419,50 

617 423.700,05 5.048.410,50 

618 423.703,59 5.048.410,38 

619 423.703,21 5.048.404,37 

620 423.700,73 5.048.394,62 

621 423.694,51 5.048.370,17 

622 423.679,91 5.048.369,05 

623 423.685,52 5.048.338,19 

624 423.691,13 5.048.338,13 

625 423.691,16 5.048.337,63 

626 423.691,60 5.048.327,20 

627 423.692,90 5.048.312,43 

628 423.683,81 5.048.312,46 

629 423.678,70 5.048.294,46 

630 423.677,09 5.048.289,22 

631 423.675,62 5.048.284,45 

632 423.673,75 5.048.278,38 

633 423.671,68 5.048.271,86 

634 423.664,67 5.048.249,46 

635 423.664,67 5.048.249,46 

636 423.658,00 5.048.228,42 

637 423.656,68 5.048.224,26 

638 423.653,49 5.048.214,08 

639 423.649,58 5.048.201,46 

640 423.646,81 5.048.192,34 

641 423.643,74 5.048.182,53 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

642 423.640,08 5.048.171,15 

643 423.637,31 5.048.162,29 

644 423.637,31 5.048.162,29 

645 423.626,14 5.048.163,85 

646 423.625,35 5.048.161,67 

647 423.624,45 5.048.159,16 

648 423.622,16 5.048.152,84 

649 423.620,37 5.048.147,89 

650 423.618,59 5.048.142,95 

651 423.614,18 5.048.132,00 

652 423.610,22 5.048.122,10 

653 423.608,85 5.048.118,66 

654 423.606,47 5.048.112,73 

655 423.600,27 5.048.096,77 

656 423.615,74 5.048.092,58 

657 423.586,29 5.048.001,33 

658 423.578,93 5.047.979,79 

659 423.585,70 5.047.977,30 

660 423.585,70 5.047.977,30 

661 423.577,16 5.047.956,46 

662 423.568,99 5.047.936,21 

663 423.559,72 5.047.915,76 

664 423.552,87 5.047.918,59 

665 423.540,50 5.047.899,65 

666 423.526,97 5.047.881,53 

667 423.513,54 5.047.863,84 

668 423.500,21 5.047.846,10 

669 423.486,55 5.047.828,30 

670 423.407,38 5.047.720,08 

671 423.378,30 5.047.654,44 

672 423.376,65 5.047.651,06 

673 423.364,96 5.047.655,68 

674 423.340,84 5.047.598,69 

675 423.333,37 5.047.601,17 

676 423.327,28 5.047.587,08 

677 423.326,42 5.047.583,57 

678 423.322,71 5.047.584,62 

679 423.319,50 5.047.578,10 

680 423.328,54 5.047.576,30 

681 423.325,73 5.047.566,80 

682 423.361,65 5.047.551,96 

683 423.331,71 5.047.494,48 

684 423.318,26 5.047.451,88 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

685 423.307,18 5.047.410,42 

686 423.290,72 5.047.415,11 

687 423.294,21 5.047.361,14 

688 423.294,91 5.047.354,14 

689 423.294,91 5.047.354,14 

690 423.281,95 5.047.348,92 

691 423.293,72 5.047.333,50 

692 423.296,65 5.047.328,31 

693 423.297,73 5.047.323,88 

694 423.285,67 5.047.316,84 

695 423.292,51 5.047.306,55 

696 423.298,43 5.047.295,81 

697 423.302,65 5.047.291,05 

698 423.305,64 5.047.279,31 

699 423.314,61 5.047.272,79 

700 423.320,83 5.047.270,91 

701 423.329,69 5.047.249,63 

702 423.334,99 5.047.240,19 

703 423.343,05 5.047.227,67 

704 423.348,29 5.047.219,96 

705 423.355,59 5.047.209,43 

706 423.366,75 5.047.195,53 

707 423.346,73 5.047.176,40 

708 423.352,53 5.047.168,23 

709 423.370,77 5.047.152,03 

710 423.382,49 5.047.141,93 

711 423.410,37 5.047.117,60 

712 423.415,41 5.047.100,53 

713 423.430,43 5.047.087,94 

714 423.439,62 5.047.080,14 

715 423.451,60 5.047.068,15 

716 423.469,74 5.047.044,72 

717 423.472,84 5.047.041,34 

718 423.480,44 5.047.030,27 

719 423.487,61 5.047.019,96 

720 423.497,42 5.047.006,03 

721 423.506,38 5.046.992,19 

722 423.505,45 5.046.987,77 

723 423.505,61 5.046.985,66 

724 423.506,17 5.046.978,43 

725 423.515,73 5.046.981,16 

726 423.519,47 5.046.981,14 

727 423.521,27 5.046.977,59 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

728 423.524,44 5.046.971,31 

729 423.529,36 5.046.960,91 

730 423.544,61 5.046.941,53 

731 423.578,30 5.046.853,23 

732 423.592,28 5.046.837,04 

733 423.511,09 5.046.762,20 

734 423.506,90 5.046.759,18 

735 423.491,14 5.046.779,40 

736 423.472,26 5.046.807,12 

737 423.454,12 5.046.833,86 

738 423.448,74 5.046.841,74 

739 423.439,90 5.046.864,76 

740 423.451,88 5.046.875,03 

741 423.467,98 5.046.892,24 

742 423.446,17 5.046.874,87 

743 423.428,31 5.046.891,07 

744 423.419,84 5.046.883,19 

745 423.423,05 5.046.879,28 

746 423.402,20 5.046.862,15 

747 423.371,74 5.046.904,09 

748 423.360,94 5.046.919,75 

749 423.331,06 5.046.963,07 

750 423.339,84 5.046.969,66 

751 423.331,89 5.046.981,74 

752 423.323,87 5.046.993,29 

753 423.296,16 5.047.020,12 

754 423.280,77 5.047.032,34 

755 423.266,13 5.047.044,00 

756 423.247,54 5.047.058,89 

757 423.240,37 5.047.064,34 

758 423.233,21 5.047.069,14 

759 423.226,23 5.047.073,82 

760 423.223,20 5.047.075,86 

761 423.224,76 5.047.077,52 

762 423.179,34 5.047.104,96 

763 423.136,35 5.047.124,10 

764 423.105,62 5.047.136,01 

765 423.102,94 5.047.144,39 

766 423.084,66 5.047.137,74 

767 423.011,00 5.047.178,08 

768 423.004,38 5.047.200,31 

769 423.000,02 5.047.198,06 

770 422.990,70 5.047.185,42 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

771 422.985,82 5.047.180,42 

772 422.957,95 5.047.194,57 

773 422.926,88 5.047.213,07 

774 422.915,94 5.047.213,07 

775 422.911,76 5.047.206,47 

776 422.903,40 5.047.206,07 

777 422.903,40 5.047.206,07 

778 422.891,39 5.047.211,42 

779 422.808,21 5.047.242,17 

780 422.761,66 5.047.248,17 

781 422.735,51 5.047.247,94 

782 422.705,48 5.047.248,17 

783 422.669,60 5.047.260,66 

784 422.665,37 5.047.247,31 

785 422.611,31 5.047.241,97 

786 422.564,50 5.047.236,17 

787 422.521,76 5.047.229,36 

788 422.465,73 5.047.240,87 

789 422.465,12 5.047.212,55 

790 422.386,29 5.047.158,76 

791 422.326,98 5.047.111,17 

792 422.286,55 5.047.079,05 

793 422.258,41 5.047.056,78 

794 422.222,39 5.047.027,66 

795 422.067,79 5.046.907,76 

796 421.930,16 5.046.894,75 

797 421.789,65 5.046.995,70 

798 421.777,22 5.047.041,80 

799 421.770,82 5.047.046,68 

800 421.766,56 5.047.040,38 

801 421.742,03 5.047.060,66 

802 421.738,63 5.047.049,06 

803 421.717,93 5.047.068,00 

804 421.721,52 5.047.073,04 

805 421.703,41 5.047.096,71 

806 421.695,41 5.047.086,68 

807 421.666,91 5.047.101,44 

808 421.629,04 5.047.117,71 

809 421.581,53 5.047.130,74 

810 421.537,96 5.047.141,22 

811 421.506,00 5.047.143,75 

812 421.504,72 5.047.169,68 

813 421.503,25 5.047.174,31 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

814 421.489,94 5.047.154,60 

815 421.481,11 5.047.142,83 

816 421.432,20 5.047.133,70 

817 421.414,41 5.047.126,20 

818 421.405,91 5.047.132,76 

819 421.376,77 5.047.102,00 

820 421.365,96 5.047.091,21 

821 421.347,86 5.047.088,53 

822 421.314,12 5.047.053,98 

823 421.295,87 5.047.054,11 

824 421.286,06 5.047.065,85 

825 421.264,96 5.047.047,59 

826 421.232,82 5.047.088,33 

827 421.221,75 5.047.079,28 

828 421.206,45 5.047.069,63 

829 421.194,84 5.047.062,79 

830 421.188,53 5.047.059,91 

831 421.151,77 5.047.104,43 

832 421.089,56 5.047.162,42 

833 421.083,76 5.047.165,20 

834 421.082,98 5.047.168,91 

835 421.071,54 5.047.200,21 

836 421.037,36 5.047.194,61 

837 422.434,82 5.053.456,53 

838 422.474,70 5.053.478,85 

839 422.532,67 5.053.500,63 

840 422.586,12 5.053.543,70 

841 422.614,50 5.053.574,05 

842 422.620,25 5.053.574,28 

843 422.631,11 5.053.588,60 

844 422.629,79 5.053.596,37 

845 422.633,76 5.053.596,93 

846 422.629,94 5.053.598,26 

847 422.703,08 5.053.728,64 

848 422.757,05 5.053.844,83 

849 422.799,47 5.053.958,03 

850 422.805,56 5.054.026,79 

851 422.788,07 5.054.073,96 

852 422.764,54 5.054.108,89 

853 422.764,96 5.054.111,16 

854 422.765,11 5.054.111,61 

855 422.761,01 5.054.112,11 

856 422.718,76 5.054.137,77 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

857 422.641,14 5.054.167,71 

858 422.639,15 5.054.167,95 

859 422.629,82 5.054.167,37 

860 422.623,57 5.054.173,69 

861 422.586,38 5.054.180,71 

862 422.525,00 5.054.161,59 

863 422.473,94 5.054.115,70 

864 422.474,19 5.054.061,98 

865 422.475,33 5.054.046,19 

866 422.480,15 5.054.012,92 

867 422.479,13 5.053.999,78 

868 422.477,47 5.053.994,38 

869 422.460,13 5.053.923,26 

870 422.414,45 5.053.836,96 

871 422.333,63 5.053.753,39 

872 422.194,55 5.053.663,39 

873 422.068,89 5.053.655,37 

874 421.978,28 5.053.671,96 

875 421.970,31 5.053.644,32 

876 421.964,37 5.053.623,93 

877 421.976,48 5.053.566,13 

878 422.000,24 5.053.556,92 

879 422.031,47 5.053.592,78 

880 422.075,22 5.053.589,49 

881 422.129,40 5.053.590,65 

882 422.211,75 5.053.611,67 

883 422.267,79 5.053.642,57 

884 422.317,15 5.053.674,08 

885 422.344,98 5.053.693,47 

886 422.355,68 5.053.702,98 

887 422.373,11 5.053.699,83 

888 422.379,16 5.053.722,31 

889 422.383,49 5.053.733,00 

890 422.396,50 5.053.745,90 

891 422.409,51 5.053.743,12 

892 422.411,33 5.053.751,55 

893 422.429,19 5.053.784,57 

894 422.445,27 5.053.780,11 

895 422.445,61 5.053.781,78 

896 422.455,68 5.053.801,57 

897 422.475,28 5.053.838,13 

898 422.482,08 5.053.846,13 

899 422.489,55 5.053.858,99 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

900 422.491,35 5.053.868,71 

901 422.495,07 5.053.875,86 

902 422.495,06 5.053.898,37 

903 422.497,54 5.053.903,84 

904 422.508,17 5.053.906,16 

905 422.521,92 5.053.916,59 

906 422.518,70 5.053.920,28 

907 422.519,89 5.053.925,24 

908 422.522,44 5.053.924,63 

909 422.529,98 5.053.939,90 

910 422.530,17 5.053.940,30 

911 422.532,75 5.053.949,22 

912 422.541,83 5.053.956,41 

913 422.554,04 5.053.982,24 

914 422.556,83 5.053.999,31 

915 422.560,15 5.054.006,99 

916 422.563,60 5.054.014,15 

917 422.563,71 5.054.014,32 

918 422.551,70 5.054.018,69 

919 422.534,22 5.054.023,42 

920 422.540,25 5.054.040,21 

921 422.528,27 5.054.042,62 

922 422.524,02 5.054.042,79 

923 422.528,06 5.054.064,55 

924 422.553,55 5.054.106,74 

925 422.600,83 5.054.093,51 

926 422.609,26 5.054.099,80 

927 422.629,50 5.054.096,21 

928 422.659,82 5.054.087,65 

929 422.704,93 5.054.072,71 

930 422.746,71 5.054.013,22 

931 422.745,53 5.054.007,41 

932 422.744,84 5.054.002,65 

933 422.742,27 5.053.990,95 

934 422.737,58 5.053.970,87 

935 422.733,03 5.053.956,00 

936 422.730,31 5.053.950,62 

937 422.721,77 5.053.934,33 

938 422.717,03 5.053.923,68 

939 422.712,19 5.053.911,53 

940 422.705,01 5.053.893,47 

941 422.705,40 5.053.893,31 

942 422.704,46 5.053.888,72 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

943 422.704,47 5.053.887,47 

944 422.696,76 5.053.866,31 

945 422.686,33 5.053.833,11 

946 422.686,48 5.053.831,36 

947 422.684,19 5.053.827,52 

948 422.682,05 5.053.823,96 

949 422.679,76 5.053.820,11 

950 422.678,34 5.053.817,75 

951 422.671,39 5.053.810,30 

952 422.670,35 5.053.807,31 

953 422.663,30 5.053.798,41 

954 422.659,09 5.053.793,72 

955 422.656,49 5.053.791,86 

956 422.654,83 5.053.789,21 

957 422.651,21 5.053.781,95 

958 422.646,60 5.053.775,46 

959 422.639,89 5.053.768,60 

960 422.636,67 5.053.764,40 

961 422.633,85 5.053.760,18 

962 422.631,17 5.053.755,76 

963 422.626,32 5.053.746,38 

964 422.625,22 5.053.743,25 

965 422.621,88 5.053.740,23 

966 422.618,47 5.053.733,00 

967 422.613,47 5.053.722,41 

968 422.608,19 5.053.711,62 

969 422.603,08 5.053.701,59 

970 422.598,80 5.053.691,75 

971 422.597,25 5.053.686,63 

972 422.595,66 5.053.683,25 

973 422.592,43 5.053.678,67 

974 422.590,58 5.053.673,85 

975 422.584,88 5.053.664,59 

976 422.581,41 5.053.659,55 

977 422.579,86 5.053.656,77 

978 422.577,36 5.053.651,83 

979 422.576,17 5.053.647,71 

980 422.572,14 5.053.643,82 

981 422.567,43 5.053.636,73 

982 422.562,97 5.053.628,64 

983 422.561,05 5.053.623,14 

984 422.559,81 5.053.612,12 

985 422.525,62 5.053.606,34 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

986 422.518,49 5.053.577,01 

987 422.481,14 5.053.565,49 

988 422.471,76 5.053.553,86 

989 422.468,01 5.053.550,57 

990 422.436,85 5.053.538,22 

991 422.423,50 5.053.531,61 

992 422.402,08 5.053.513,78 

993 422.394,47 5.053.508,90 

994 422.395,26 5.053.498,20 

995 422.394,84 5.053.494,87 

996 422.393,45 5.053.483,72 

997 422.398,56 5.053.483,65 

998 445.691,84 5.047.163,06 

999 445.662,84 5.047.260,43 

1000 445.648,96 5.047.252,42 

1001 445.642,27 5.047.248,56 

1002 445.628,09 5.047.269,83 

1003 445.608,44 5.047.285,25 

1004 445.580,47 5.047.293,78 

1005 445.550,01 5.047.291,02 

1006 445.518,75 5.047.290,52 

1007 445.481,35 5.047.302,07 

1008 445.462,75 5.047.314,10 

1009 445.455,29 5.047.316,16 

1010 445.439,60 5.047.299,14 

1011 445.414,47 5.047.270,41 

1012 445.390,03 5.047.256,32 

1013 445.360,07 5.047.249,60 

1014 445.338,07 5.047.250,69 

1015 445.324,02 5.047.254,08 

1016 445.306,02 5.047.261,92 

1017 445.281,48 5.047.275,70 

1018 445.275,56 5.047.274,53 

1019 445.263,73 5.047.263,29 

1020 445.244,33 5.047.254,31 

1021 445.222,77 5.047.253,01 

1022 445.200,65 5.047.260,59 

1023 445.164,28 5.047.281,74 

1024 445.141,56 5.047.286,34 

1025 445.118,80 5.047.280,28 

1026 445.108,78 5.047.266,22 

1027 445.095,46 5.047.251,56 

1028 445.066,21 5.047.219,37 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1029 445.038,08 5.047.189,58 

1030 445.016,96 5.047.169,50 

1031 445.010,11 5.047.163,38 

1032 444.994,96 5.047.150,45 

1033 444.982,04 5.047.140,06 

1034 444.967,97 5.047.129,37 

1035 444.960,93 5.047.124,24 

1036 444.953,52 5.047.119,01 

1037 444.941,19 5.047.110,65 

1038 444.930,16 5.047.103,53 

1039 444.920,66 5.047.097,64 

1040 444.914,34 5.047.093,86 

1041 444.908,42 5.047.090,41 

1042 444.888,53 5.047.079,42 

1043 444.872,54 5.047.071,26 

1044 444.856,83 5.047.063,78 

1045 444.832,03 5.047.052,79 

1046 444.807,34 5.047.038,28 

1047 444.794,01 5.047.027,77 

1048 444.781,50 5.047.015,65 

1049 444.772,28 5.047.004,84 

1050 444.763,98 5.046.993,26 

1051 444.744,40 5.046.958,35 

1052 444.729,60 5.046.931,01 

1053 444.714,03 5.046.902,28 

1054 444.687,72 5.046.853,70 

1055 444.731,22 5.046.799,69 

1056 444.721,03 5.046.788,79 

1057 444.705,98 5.046.772,71 

1058 444.703,90 5.046.770,48 

1059 444.699,59 5.046.774,51 

1060 444.693,55 5.046.780,16 

1061 444.689,15 5.046.785,92 

1062 444.673,64 5.046.806,23 

1063 444.663,51 5.046.819,50 

1064 444.659,44 5.046.811,98 

1065 444.652,80 5.046.799,73 

1066 444.649,39 5.046.793,42 

1067 444.644,49 5.046.784,38 

1068 444.614,63 5.046.729,24 

1069 444.604,34 5.046.710,25 

1070 444.596,77 5.046.696,27 

1071 444.565,27 5.046.645,81 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1072 444.547,53 5.046.624,29 

1073 444.518,49 5.046.595,74 

1074 444.490,23 5.046.573,82 

1075 444.487,48 5.046.571,14 

1076 444.406,61 5.046.524,19 

1077 444.377,24 5.046.507,19 

1078 444.413,05 5.046.491,39 

1079 444.412,15 5.046.489,35 

1080 444.407,87 5.046.479,64 

1081 444.402,73 5.046.467,47 

1082 444.396,90 5.046.454,80 

1083 444.378,01 5.046.463,13 

1084 444.347,69 5.046.476,51 

1085 444.334,96 5.046.482,13 

1086 444.326,65 5.046.473,40 

1087 444.315,99 5.046.453,91 

1088 444.312,56 5.046.436,87 

1089 444.313,25 5.046.422,74 

1090 444.319,70 5.046.397,64 

1091 444.323,56 5.046.377,96 

1092 444.327,00 5.046.347,76 

1093 444.327,53 5.046.318,50 

1094 444.326,25 5.046.297,82 

1095 444.322,59 5.046.271,32 

1096 444.318,31 5.046.248,82 

1097 444.315,40 5.046.233,61 

1098 444.313,49 5.046.224,33 

1099 444.311,00 5.046.213,46 

1100 444.306,96 5.046.197,85 

1101 444.301,13 5.046.178,38 

1102 444.295,03 5.046.160,41 

1103 444.287,28 5.046.138,89 

1104 444.266,82 5.046.098,01 

1105 444.248,33 5.046.066,62 

1106 444.238,07 5.046.051,27 

1107 444.219,60 5.046.025,92 

1108 444.214,92 5.046.019,62 

1109 444.210,14 5.046.013,79 

1110 444.202,63 5.046.005,83 

1111 444.194,88 5.045.998,84 

1112 444.186,60 5.045.992,18 

1113 444.174,23 5.045.983,51 

1114 444.158,41 5.045.974,57 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1115 444.148,91 5.045.970,20 

1116 444.139,75 5.045.966,63 

1117 444.125,78 5.045.962,30 

1118 444.117,25 5.045.959,02 

1119 444.107,18 5.045.957,61 

1120 444.084,50 5.045.954,45 

1121 444.083,40 5.045.954,29 

1122 444.076,85 5.045.953,38 

1123 444.073,50 5.045.951,46 

1124 444.070,97 5.045.950,01 

1125 444.064,08 5.045.946,06 

1126 444.061,04 5.045.928,63 

1127 444.063,74 5.045.919,07 

1128 444.065,57 5.045.912,63 

1129 444.070,45 5.045.895,37 

1130 444.083,04 5.045.857,21 

1131 444.084,37 5.045.853,18 

1132 444.096,07 5.045.817,72 

1133 444.107,19 5.045.784,00 

1134 444.114,54 5.045.761,73 

1135 444.121,40 5.045.740,93 

1136 444.150,87 5.045.685,17 

1137 444.170,72 5.045.650,35 

1138 444.175,64 5.045.641,72 

1139 444.204,00 5.045.652,33 

1140 444.206,97 5.045.653,44 

1141 444.216,20 5.045.656,90 

1142 444.218,14 5.045.653,26 

1143 444.224,68 5.045.641,00 

1144 444.235,20 5.045.621,30 

1145 444.216,15 5.045.614,17 

1146 444.203,07 5.045.609,27 

1147 444.217,07 5.045.580,60 

1148 444.225,51 5.045.563,32 

1149 444.237,53 5.045.538,70 

1150 444.246,99 5.045.474,28 

1151 444.250,76 5.045.448,64 

1152 444.253,01 5.045.433,31 

1153 444.252,23 5.045.424,53 

1154 444.249,99 5.045.399,23 

1155 444.249,01 5.045.388,21 

1156 444.244,61 5.045.380,53 

1157 444.240,93 5.045.374,10 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1158 444.222,82 5.045.342,48 

1159 444.207,45 5.045.331,29 

1160 444.206,40 5.045.330,53 

1161 444.203,38 5.045.328,32 

1162 444.188,14 5.045.317,23 

1163 444.174,40 5.045.288,50 

1164 444.186,22 5.045.239,70 

1165 444.187,65 5.045.233,79 

1166 444.187,98 5.045.232,43 

1167 444.189,60 5.045.225,72 

1168 444.194,18 5.045.206,80 

1169 444.198,15 5.045.190,42 

1170 444.199,49 5.045.184,91 

1171 444.207,83 5.045.150,45 

1172 444.235,14 5.045.146,12 

1173 444.249,15 5.045.143,90 

1174 444.257,81 5.045.144,64 

1175 444.273,36 5.045.145,96 

1176 444.278,83 5.045.146,42 

1177 444.278,95 5.045.143,65 

1178 444.279,37 5.045.133,44 

1179 444.280,00 5.045.118,05 

1180 444.280,48 5.045.106,42 

1181 444.267,71 5.045.105,33 

1182 444.260,23 5.045.104,70 

1183 444.240,34 5.045.104,74 

1184 444.218,60 5.045.105,99 

1185 444.234,87 5.045.034,68 

1186 444.239,63 5.045.013,82 

1187 444.240,45 5.045.005,21 

1188 444.240,93 5.044.998,13 

1189 444.241,71 5.044.986,75 

1190 444.242,15 5.044.980,22 

1191 444.243,39 5.044.962,02 

1192 444.245,90 5.044.925,07 

1193 444.246,76 5.044.899,74 

1194 444.244,86 5.044.886,97 

1195 444.243,08 5.044.875,08 

1196 444.241,61 5.044.865,22 

1197 444.240,31 5.044.856,49 

1198 444.238,44 5.044.843,89 

1199 444.236,89 5.044.833,49 

1200 444.235,45 5.044.823,83 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1201 444.233,69 5.044.812,07 

1202 444.232,19 5.044.801,96 

1203 444.230,95 5.044.793,70 

1204 444.229,75 5.044.785,60 

1205 444.224,05 5.044.762,47 

1206 444.216,28 5.044.733,59 

1207 444.209,14 5.044.707,08 

1208 444.190,35 5.044.637,25 

1209 444.184,56 5.044.616,62 

1210 444.183,65 5.044.613,38 

1211 444.181,75 5.044.606,64 

1212 444.179,74 5.044.599,47 

1213 444.175,71 5.044.585,13 

1214 444.172,53 5.044.573,79 

1215 444.188,52 5.044.572,69 

1216 444.197,62 5.044.572,07 

1217 444.209,51 5.044.571,25 

1218 444.224,52 5.044.570,22 

1219 444.230,02 5.044.569,85 

1220 444.234,98 5.044.569,51 

1221 444.236,95 5.044.569,37 

1222 444.236,05 5.044.554,61 

1223 444.235,24 5.044.541,34 

1224 444.235,08 5.044.538,71 

1225 444.233,88 5.044.519,08 

1226 444.214,28 5.044.523,17 

1227 444.160,70 5.044.534,34 

1228 444.147,69 5.044.496,68 

1229 444.134,93 5.044.459,73 

1230 444.131,67 5.044.450,30 

1231 444.126,63 5.044.435,71 

1232 444.124,53 5.044.429,61 

1233 444.118,10 5.044.411,00 

1234 444.114,10 5.044.399,42 

1235 444.109,83 5.044.387,06 

1236 444.098,21 5.044.353,43 

1237 444.089,71 5.044.328,81 

1238 444.089,61 5.044.328,52 

1239 444.083,31 5.044.310,27 

1240 444.080,83 5.044.303,09 

1241 444.067,41 5.044.272,45 

1242 444.058,17 5.044.251,34 

1243 444.057,65 5.044.250,16 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1244 444.074,50 5.044.244,85 

1245 444.111,85 5.044.190,98 

1246 444.143,65 5.044.145,10 

1247 444.160,48 5.044.087,00 

1248 444.181,31 5.044.092,65 

1249 444.195,54 5.044.092,65 

1250 444.166,23 5.043.985,87 

1251 444.281,51 5.043.927,08 

1252 444.402,57 5.043.915,42 

1253 444.412,63 5.043.868,06 

1254 444.424,34 5.043.852,54 

1255 444.441,45 5.043.842,93 

1256 444.452,87 5.043.840,49 

1257 444.470,00 5.043.840,33 

1258 444.580,85 5.043.811,95 

1259 444.482,88 5.043.592,68 

1260 444.178,53 5.043.717,83 

1261 444.169,35 5.043.721,04 

1262 444.159,52 5.043.724,48 

1263 443.921,41 5.043.807,74 

1264 443.918,89 5.043.791,69 

1265 443.797,22 5.043.787,47 

1266 443.758,17 5.043.789,62 

1267 443.768,29 5.043.805,42 

1268 443.773,79 5.043.813,04 

1269 443.776,93 5.043.823,68 

1270 443.780,75 5.043.833,94 

1271 443.781,11 5.043.843,48 

1272 443.779,11 5.043.849,97 

1273 443.672,06 5.043.794,80 

1274 443.654,47 5.043.784,25 

1275 443.547,82 5.043.693,81 

1276 443.515,24 5.043.708,24 

1277 443.554,10 5.043.738,46 

1278 443.603,56 5.043.783,24 

1279 443.630,44 5.043.802,47 

1280 443.775,85 5.043.892,30 

1281 443.753,00 5.043.911,08 

1282 443.733,34 5.043.927,27 

1283 443.730,46 5.043.926,24 

1284 443.723,50 5.043.923,76 

1285 443.694,42 5.043.938,23 

1286 443.686,03 5.043.937,56 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1287 443.633,73 5.043.942,88 

1288 443.634,62 5.043.959,46 

1289 443.635,89 5.043.962,28 

1290 443.609,04 5.043.973,96 

1291 443.477,27 5.044.032,91 

1292 443.469,01 5.044.026,97 

1293 443.466,55 5.044.037,71 

1294 443.418,91 5.044.059,02 

1295 443.351,47 5.044.093,08 

1296 443.332,84 5.044.093,79 

1297 443.327,19 5.044.094,89 

1298 443.327,71 5.044.099,83 

1299 443.302,37 5.044.111,16 

1300 443.276,48 5.044.122,74 

1301 443.273,59 5.044.121,68 

1302 443.260,20 5.044.129,51 

1303 443.253,82 5.044.127,25 

1304 443.242,60 5.044.135,52 

1305 443.240,41 5.044.134,66 

1306 443.232,56 5.044.152,43 

1307 443.219,38 5.044.148,29 

1308 443.124,55 5.044.190,72 

1309 443.118,94 5.044.188,73 

1310 443.105,55 5.044.199,22 

1311 443.046,91 5.044.225,45 

1312 443.027,33 5.044.219,99 

1313 443.024,81 5.044.227,57 

1314 443.019,66 5.044.243,07 

1315 443.012,03 5.044.241,06 

1316 442.978,29 5.044.256,17 

1317 442.961,35 5.044.252,18 

1318 442.955,64 5.044.274,15 

1319 442.944,82 5.044.271,34 

1320 442.905,67 5.044.289,08 

1321 442.893,11 5.044.286,70 

1322 442.863,05 5.044.281,00 

1323 442.863,06 5.044.285,69 

1324 442.863,06 5.044.290,37 

1325 442.862,35 5.044.299,67 

1326 442.861,31 5.044.307,68 

1327 442.813,94 5.044.330,65 

1328 442.801,58 5.044.336,25 

1329 442.767,35 5.044.351,76 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1330 442.722,06 5.044.367,25 

1331 442.678,88 5.044.379,23 

1332 442.638,92 5.044.389,55 

1333 442.572,33 5.044.408,78 

1334 442.516,68 5.044.424,22 

1335 442.483,69 5.044.432,03 

1336 442.450,74 5.044.437,83 

1337 442.438,90 5.044.422,36 

1338 442.416,38 5.044.439,60 

1339 442.409,35 5.044.445,13 

1340 442.342,34 5.044.456,94 

1341 442.248,79 5.044.465,29 

1342 442.218,94 5.044.451,26 

1343 442.219,15 5.044.467,56 

1344 442.063,73 5.044.478,58 

1345 441.972,01 5.044.486,17 

1346 441.915,13 5.044.469,77 

1347 441.915,44 5.044.490,84 

1348 441.878,28 5.044.493,69 

1349 441.600,40 5.044.506,96 

1350 441.583,98 5.044.512,66 

1351 441.459,26 5.044.527,14 

1352 441.356,49 5.044.538,73 

1353 440.959,84 5.044.577,07 

1354 440.706,64 5.044.600,18 

1355 440.667,45 5.044.601,44 

1356 440.630,79 5.044.607,11 

1357 440.501,05 5.044.618,95 

1358 440.442,37 5.044.624,31 

1359 440.382,06 5.044.629,81 

1360 440.360,80 5.044.631,75 

1361 440.271,68 5.044.639,89 

1362 440.146,61 5.044.651,30 

1363 440.147,04 5.044.637,26 

1364 440.136,84 5.044.649,96 

1365 440.114,44 5.044.654,24 

1366 440.088,46 5.044.656,61 

1367 440.064,83 5.044.660,27 

1368 440.013,60 5.044.658,79 

1369 440.010,92 5.044.656,54 

1370 439.977,51 5.044.661,07 

1371 439.967,72 5.044.662,09 

1372 439.959,89 5.044.662,32 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU 
  KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA 

 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01 

Zagreb, 15.7.2021.  Y2-O89.00.01-G01.0–017 List:  18/22 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1373 439.953,04 5.044.662,45 

1374 439.944,20 5.044.662,83 

1375 439.933,19 5.044.663,12 

1376 439.928,12 5.044.663,24 

1377 439.923,89 5.044.663,54 

1378 439.916,16 5.044.663,79 

1379 439.913,61 5.044.664,76 

1380 439.903,09 5.044.665,93 

1381 439.905,76 5.044.673,28 

1382 439.833,68 5.044.677,70 

1383 439.696,72 5.044.692,12 

1384 439.661,48 5.044.677,84 

1385 439.648,54 5.044.679,92 

1386 439.621,66 5.044.684,29 

1387 439.607,20 5.044.686,04 

1388 439.596,36 5.044.700,74 

1389 439.364,40 5.044.721,67 

1390 439.333,33 5.044.723,36 

1391 439.209,76 5.044.733,98 

1392 439.205,74 5.044.724,36 

1393 439.202,27 5.044.716,74 

1394 439.199,74 5.044.708,61 

1395 439.191,91 5.044.693,98 

1396 439.129,51 5.044.728,29 

1397 439.101,66 5.044.744,07 

1398 439.028,43 5.044.749,57 

1399 439.026,73 5.044.745,82 

1400 439.023,11 5.044.737,88 

1401 439.019,35 5.044.729,96 

1402 439.017,18 5.044.725,04 

1403 439.005,89 5.044.730,87 

1404 438.988,19 5.044.740,43 

1405 438.970,35 5.044.750,26 

1406 438.957,70 5.044.757,28 

1407 438.450,12 5.044.799,55 

1408 438.426,33 5.044.789,33 

1409 438.407,94 5.044.801,21 

1410 438.296,69 5.044.812,47 

1411 438.030,34 5.044.835,36 

1412 437.934,01 5.044.843,65 

1413 437.354,35 5.044.896,38 

1414 437.192,79 5.044.899,59 

1415 437.129,23 5.044.901,21 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1416 436.798,59 5.044.927,38 

1417 436.736,98 5.044.935,78 

1418 436.564,65 5.044.956,26 

1419 436.518,21 5.044.944,50 

1420 436.409,15 5.044.958,95 

1421 436.409,15 5.044.958,95 

1422 436.404,07 5.044.971,35 

1423 436.398,27 5.044.986,73 

1424 436.336,41 5.044.958,61 

1425 436.236,65 5.044.988,17 

1426 436.167,58 5.045.002,86 

1427 436.156,21 5.045.007,54 

1428 436.129,44 5.045.015,15 

1429 436.128,49 5.045.012,67 

1430 435.741,60 5.045.048,78 

1431 434.922,78 5.045.123,05 

1432 434.919,83 5.045.126,71 

1433 434.911,37 5.045.125,20 

1434 434.905,89 5.045.121,28 

1435 434.902,56 5.045.124,89 

1436 434.878,95 5.045.127,03 

1437 434.874,65 5.045.131,78 

1438 434.871,96 5.045.127,66 

1439 434.746,73 5.045.139,02 

1440 434.522,09 5.045.127,36 

1441 434.511,49 5.045.160,36 

1442 434.414,68 5.045.169,14 

1443 434.410,79 5.045.178,81 

1444 434.399,05 5.045.170,56 

1445 434.391,69 5.045.165,38 

1446 434.384,48 5.045.175,63 

1447 434.296,55 5.045.179,85 

1448 434.223,20 5.045.186,51 

1449 433.329,52 5.045.272,00 

1450 433.178,64 5.045.290,87 

1451 433.185,41 5.045.410,08 

1452 433.195,75 5.045.526,66 

1453 433.324,15 5.045.514,53 

1454 433.267,34 5.045.892,05 

1455 433.174,54 5.046.408,46 

1456 433.062,50 5.047.093,49 

1457 432.996,76 5.047.857,41 

1458 433.121,04 5.047.856,27 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1459 433.254,39 5.047.830,87 

1460 433.427,96 5.047.708,11 

1461 433.544,37 5.047.699,64 

1462 433.523,21 5.047.780,07 

1463 433.478,76 5.047.881,67 

1464 433.487,22 5.047.985,39 

1465 433.440,66 5.048.349,46 

1466 433.427,96 5.048.453,18 

1467 433.440,66 5.048.516,68 

1468 433.449,12 5.048.586,53 

1469 433.453,36 5.048.666,96 

1470 433.497,81 5.048.823,59 

1471 433.514,74 5.048.882,86 

1472 433.495,69 5.048.933,66 

1473 433.463,94 5.049.035,26 

1474 433.463,94 5.049.172,84 

1475 433.476,64 5.049.291,38 

1476 433.463,94 5.049.335,83 

1477 433.391,97 5.049.397,21 

1478 433.339,06 5.049.496,69 

1479 433.290,37 5.049.562,31 

1480 433.264,97 5.049.663,91 

1481 433.258,62 5.049.725,29 

1482 433.271,32 5.049.793,03 

1483 433.298,84 5.049.858,64 

1484 433.334,82 5.049.941,20 

1485 433.315,77 5.049.964,48 

1486 433.345,41 5.050.025,86 

1487 433.413,14 5.050.053,38 

1488 433.449,12 5.050.089,36 

1489 433.487,22 5.050.125,35 

1490 433.637,51 5.050.163,45 

1491 433.643,86 5.050.226,95 

1492 433.574,01 5.050.277,75 

1493 433.533,79 5.050.366,65 

1494 433.518,97 5.050.430,15 

1495 433.527,44 5.050.472,48 

1496 433.546,49 5.050.546,56 

1497 433.495,69 5.050.610,06 

1498 433.415,26 5.050.690,50 

1499 433.343,29 5.050.743,41 

1500 433.330,59 5.050.834,43 

1501 433.313,66 5.050.912,75 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1502 433.252,27 5.050.988,95 

1503 433.288,26 5.051.065,15 

1504 433.402,56 5.051.143,46 

1505 433.457,59 5.051.132,88 

1506 433.529,56 5.051.164,63 

1507 433.546,49 5.051.183,68 

1508 433.559,19 5.051.204,85 

1509 433.639,62 5.051.238,71 

1510 433.711,59 5.051.257,76 

1511 433.756,04 5.051.317,03 

1512 433.772,97 5.051.393,23 

1513 433.758,16 5.051.490,60 

1514 433.736,99 5.051.560,45 

1515 433.694,66 5.051.645,12 

1516 433.681,96 5.051.712,85 

1517 433.764,51 5.051.780,58 

1518 433.880,92 5.051.858,90 

1519 433.912,67 5.051.913,93 

1520 433.925,37 5.051.990,13 

1521 433.961,36 5.052.011,30 

1522 434.022,74 5.052.000,72 

1523 434.065,08 5.052.000,72 

1524 434.151,86 5.052.134,07 

1525 434.249,23 5.052.212,38 

1526 434.359,29 5.052.225,08 

1527 434.422,79 5.052.208,15 

1528 434.463,01 5.052.148,88 

1529 434.458,78 5.052.087,50 

1530 434.520,16 5.052.062,10 

1531 434.619,64 5.052.091,73 

1532 434.689,49 5.052.106,55 

1533 434.721,24 5.052.163,70 

1534 434.786,86 5.052.136,18 

1535 434.835,54 5.052.153,12 

1536 434.850,36 5.052.195,45 

1537 434.867,29 5.052.242,02 

1538 434.949,84 5.052.309,75 

1539 435.136,11 5.052.356,32 

1540 435.210,19 5.052.364,78 

1541 435.244,06 5.052.426,17 

1542 435.284,28 5.052.498,13 

1543 435.286,39 5.052.532,00 

1544 435.239,83 5.052.629,37 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1545 435.309,68 5.052.720,38 

1546 435.426,09 5.052.762,72 

1547 435.595,43 5.052.786,00 

1548 435.684,33 5.052.815,63 

1549 435.775,35 5.052.743,67 

1550 435.853,66 5.052.616,67 

1551 435.931,98 5.052.614,55 

1552 435.951,03 5.052.665,35 

1553 435.942,56 5.052.762,72 

1554 435.959,50 5.052.849,50 

1555 435.936,21 5.052.940,52 

1556 435.921,40 5.053.046,35 

1557 435.879,06 5.053.135,25 

1558 435.915,05 5.053.207,22 

1559 435.970,08 5.053.281,30 

1560 435.889,65 5.053.355,39 

1561 435.866,36 5.053.389,25 

1562 435.889,65 5.053.465,45 

1563 435.889,65 5.053.505,67 

1564 436.027,23 5.053.539,54 

1565 436.141,53 5.053.586,10 

1566 436.230,43 5.053.607,27 

1567 436.348,96 5.053.622,09 

1568 436.414,58 5.053.691,94 

1569 436.465,38 5.053.821,05 

1570 436.497,13 5.053.869,74 

1571 436.516,18 5.053.977,69 

1572 436.569,10 5.054.064,47 

1573 436.723,61 5.054.102,57 

1574 436.926,81 5.054.121,62 

1575 437.053,81 5.054.106,80 

1576 437.085,56 5.054.125,85 

1577 437.108,85 5.054.187,24 

1578 437.121,55 5.054.233,80 

1579 437.115,20 5.054.307,89 

1580 437.110,96 5.054.371,39 

1581 437.127,90 5.054.460,29 

1582 437.174,46 5.054.534,37 

1583 437.312,05 5.054.591,52 

1584 437.360,73 5.054.652,90 

1585 437.453,87 5.054.792,60 

1586 437.568,17 5.054.853,99 

1587 437.760,78 5.054.824,35 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1588 437.779,83 5.054.847,64 

1589 437.887,78 5.054.942,89 

1590 438.033,83 5.055.012,74 

1591 438.167,18 5.055.044,49 

1592 438.281,48 5.055.004,27 

1593 438.300,53 5.054.911,14 

1594 438.416,95 5.054.729,10 

1595 438.516,43 5.054.602,10 

1596 438.611,68 5.054.525,90 

1597 438.630,73 5.054.290,95 

1598 438.641,32 5.054.185,12 

1599 438.673,07 5.054.119,50 

1600 438.817,00 5.053.960,75 

1601 438.946,12 5.053.882,44 

1602 438.983,03 5.053.894,26 

1603 438.982,26 5.053.897,16 

1604 439.042,25 5.053.913,00 

1605 439.115,78 5.053.748,10 

1606 439.191,12 5.053.692,92 

1607 439.045,69 5.053.486,38 

1608 438.991,76 5.053.473,70 

1609 438.980,02 5.053.463,82 

1610 438.944,45 5.053.412,75 

1611 438.961,29 5.053.272,92 

1612 438.929,30 5.053.209,49 

1613 438.944,62 5.053.144,61 

1614 439.065,83 5.053.143,44 

1615 439.377,73 5.052.935,12 

1616 439.450,05 5.052.698,19 

1617 439.501,70 5.052.697,35 

1618 439.500,85 5.052.584,40 

1619 439.513,99 5.052.584,30 

1620 439.521,37 5.052.580,58 

1621 439.529,67 5.052.540,19 

1622 439.532,22 5.052.537,84 

1623 439.528,41 5.052.467,29 

1624 439.504,67 5.052.453,58 

1625 439.505,73 5.052.429,38 

1626 439.520,38 5.052.369,97 

1627 439.549,07 5.052.374,72 

1628 439.561,39 5.052.300,31 

1629 439.532,22 5.052.295,48 

1630 439.547,39 5.052.202,77 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1631 439.716,72 5.052.061,20 

1632 439.741,51 5.051.851,67 

1633 439.866,50 5.051.713,76 

1634 439.881,87 5.051.492,35 

1635 439.731,17 5.051.082,68 

1636 439.576,22 5.050.510,47 

1637 439.680,61 5.050.362,59 

1638 439.834,07 5.050.256,41 

1639 439.990,94 5.050.101,01 

1640 440.058,31 5.050.106,74 

1641 440.112,68 5.050.241,90 

1642 440.599,12 5.050.524,11 

1643 440.625,83 5.050.546,70 

1644 440.635,50 5.050.565,20 

1645 440.667,14 5.050.643,82 

1646 440.732,87 5.050.838,90 

1647 440.781,01 5.050.962,81 

1648 440.904,67 5.051.185,45 

1649 440.994,04 5.051.356,77 

1650 441.047,65 5.051.421,89 

1651 441.151,72 5.051.565,73 

1652 441.164,48 5.051.582,43 

1653 441.215,23 5.051.649,12 

1654 441.405,33 5.051.880,41 

1655 441.396,87 5.052.438,42 

1656 441.048,29 5.052.830,04 

1657 440.934,47 5.052.880,72 

1658 440.866,12 5.052.977,75 

1659 440.696,18 5.053.056,16 

1660 440.661,42 5.053.064,66 

1661 440.583,35 5.053.035,32 

1662 440.511,52 5.053.008,32 

1663 440.459,60 5.053.060,88 

1664 440.583,21 5.053.212,96 

1665 440.898,07 5.053.600,32 

1666 440.951,51 5.053.668,04 

1667 440.958,56 5.053.675,49 

1668 440.986,96 5.053.698,34 

1669 441.013,97 5.053.671,33 

1670 440.934,76 5.053.570,94 

1671 440.620,81 5.053.184,70 

1672 440.716,61 5.053.237,12 

1673 440.824,56 5.053.353,53 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1674 440.943,09 5.053.383,17 

1675 441.019,29 5.053.290,03 

1676 441.129,36 5.053.201,13 

1677 441.366,43 5.053.247,70 

1678 441.379,13 5.053.281,57 

1679 441.385,48 5.053.370,47 

1680 441.444,74 5.053.463,60 

1681 441.766,48 5.053.482,65 

1682 441.836,33 5.053.427,62 

1683 441.865,96 5.053.355,65 

1684 441.944,28 5.053.290,03 

1685 441.984,49 5.053.290,03 

1686 442.278,71 5.053.345,07 

1687 442.346,44 5.053.294,27 

1688 442.598,33 5.053.154,57 

1689 442.627,96 5.052.953,48 

1690 442.767,66 5.052.807,43 

1691 442.924,30 5.052.724,88 

1692 443.072,46 5.052.680,43 

1693 443.030,13 5.052.494,16 

1694 443.102,10 5.052.401,03 

1695 443.222,75 5.052.320,60 

1696 443.339,16 5.052.346,00 

1697 443.468,28 5.052.362,93 

1698 443.665,13 5.052.318,48 

1699 443.718,05 5.052.375,63 

1700 443.836,58 5.052.350,23 

1701 443.912,78 5.052.284,61 

1702 444.039,78 5.052.199,95 

1703 444.124,45 5.052.098,35 

1704 444.300,13 5.052.005,21 

1705 444.393,26 5.051.988,28 

1706 444.573,18 5.052.003,10 

1707 444.789,08 5.051.986,16 

1708 444.928,78 5.051.867,63 

1709 445.098,12 5.051.711,00 

1710 445.345,77 5.051.514,15 

1711 445.197,60 5.051.332,11 

1712 444.971,12 5.051.080,23 

1713 444.899,15 5.050.980,48 

1714 445.231,47 5.050.686,26 

1715 445.419,85 5.050.421,68 

1716 445.616,70 5.050.258,70 
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Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1717 445.648,45 5.050.125,35 

1718 445.678,08 5.049.890,40 

1719 445.623,05 5.049.729,53 

1720 445.623,05 5.049.598,29 

1721 445.633,63 5.049.503,04 

1722 445.745,82 5.049.333,71 

1723 445.656,92 5.049.251,16 

1724 445.614,58 5.049.196,13 

1725 445.565,90 5.049.119,93 

1726 445.561,67 5.048.923,08 

1727 445.568,02 5.048.728,34 

1728 445.574,37 5.048.539,96 

1729 445.661,15 5.048.463,76 

1730 445.766,98 5.048.429,89 

1731 445.915,15 5.048.417,19 

1732 446.035,80 5.048.370,63 

1733 446.107,77 5.048.334,64 

1734 446.137,40 5.048.243,63 

1735 446.162,80 5.048.135,67 

1736 446.171,27 5.048.055,24 

Lomne točke obuhvata zahvata  
(HTRS 96/TM) 

Točka X koordinata (E) Y koordinata (N) 

1737 446.192,44 5.047.980,10 

1738 446.182,91 5.047.704,93 

1739 446.267,58 5.047.529,25 

1740 446.345,89 5.047.417,07 

1741 446.436,91 5.047.345,10 

1742 446.517,34 5.047.243,50 

1743 446.563,91 5.047.144,01 

1744 446.595,66 5.047.017,01 

1745 446.612,59 5.046.902,71 

1746 446.633,76 5.046.786,30 

1747 446.616,83 5.046.727,03 

1748 446.180,79 5.046.676,23 

1749 446.079,19 5.046.722,80 

1750 446.024,16 5.046.809,58 

1751 445.973,36 5.046.873,08 

1752 445.890,81 5.046.964,10 

1753 445.823,08 5.047.040,30 
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