INSTITUT IGH, d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU; GEOTEHNIKU |
ZASTITU OKOLISA

10000 ZAGREB, J.Rakuse 1

OIB: 79766124714

Podnositelj zahtjeva/lnvestitor:

Naziv gradevine:

Lokacija gradevine:

Razina razrade:
Strukovna odrednica:

Knjiga:

Zajednic¢ka oznaka projekta:
Broj projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Direktor zavoda za hidrotehniku,
geotehniku i zastitu okolisa:

Mjesto i datum:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

PREGRADA BRODARCI S VODNIM
GRADPEVINAMA NA KANALU KUPA — KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA
k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje,Zadobarje, Mahiéno,
Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sisljavié, Blatnica
Pokupska i Luka Pokupska

Idejni projekt

GRADBEVINSKI DIO

RUSENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA -
KUPA

089
72360-168/19

mr.sc. Danijel Kre$i¢, mag.ing.aedif.

Olja Brkljag, stru¢.spec.ing.aedif.

mr.sc. Miroslav Blanda, dipl. ing. grad.

Zagreb,sijeCanj 2020.



Broj projekta: 72360-168/19

Datum:sije€anj 2020.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt
ZOP: 089

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Izradio:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okoliSa
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Naziv gradevine:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa
— Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina

Lokacija gradevine:

k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje,Zadobarje, Mahicno,
Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sisljavi¢, Blatnica
Pokupskai Luka Pokupska

Razina razrade:

Idejni projekt

Strukovna odrednica:

Gradevinski dio

Knjiga:

RUSENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA - KUPA

Zajednicka oznaka projekta:

089

Broj projekta:

72360-168/19

Mjesto i datum:

OPCI DIO

Zagreb, sije¢anj 2020.

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji

Kupcina

Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

| Op¢i dio
Stranica 2 od 87



Broj projekta: 72360-168/19
Datum:sije€anj 2020.

Institut IGH d.d.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

.1 SADRZAJ MAPE:

L. OPCI DI .. oo 2
L SADRZAJ MAPE: ... ..o oo e et e e e et et e e e et e e et e e e e et e e et e e eee e et e eraaaaas 3
.2  POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA .....oeeoee oo eeee e e e ee e aeeeeeeeereen e 4
.3  UPISIGH d.d. U SUDSKI REGISTAR ...oeeeeeeeeeee oot eee e e ee e e e e et eeaeeeeaearn e e 5
.4 POTVRDA O IZDAVANJU DIGITALNOG KATASTARSKOG PLANA ....c.oe oo oo 9
.5 RJESENJE MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA I ENERGETIKE .......ccvveovveeeeeeeeeeeeee 10
1.6 PROJEKTNI ZADATAK ..ottt e et e e e et e e e e et e e e e e e e e et e et e ee e e e e eeeeeeaeeeeae e, 52
1.7 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI IDEJNOG PROJEKTA S PROSTORNIM

PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA ....ooeee oo e ee e 65
. TEHNICKIDIO ..o e e, 67
1.1 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU - PREGRADA BRODARCI S VODNIM

GRADEVINAMA NA KANALU KUPA - KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI

KUPCINA . .......oooiiiiteeie ettt ettt ettt s ettt ettt et et s et et etese st esese s sere s, 68
1.1 UVOD .. 68
11.1.2 LOKACIIA e 68
11.1.3 NAMIENA ZAHVATA Lo 68
11.1.4 KONCEPCIJA TEHNICKOG RIESENUA.......ciiiiitiiieieieieeietee st 69
11.1.5 SMJESTAJ GRADEVINE UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA .....ccoovovieieieeeeereeee 69
11.1.6 ETPANOST PROUJEKTA. ...ttt e s 70
1.1.7 MJERE (NACIN) SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS | PRIRODU
................................................................................................................................... 71
1.2 TEHNICKI OPIS PREDMETNOG ZAHVATA — RUSENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA-
KU P A ettt oo e e e e e e e e e e e e e e s 72
11.2.1 UVOD .. 72
11.2.2 PRIKAZ KORISTENIH PODLOGA .......oouiuiiieieiiisieteie sttt 72
11.2.3 LOKACIJA ZAHVATA e 75
11.2.4 POSTOJIECE STANUE ..ottt 80
11.2.5 TEHNICKO RUESENUE ..ottt 83
lII. TEHNICKI DIO - GRAFICKIPRIKAZL............c.ocooueeeeeeeeeeeeeeee e, 86

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji

Kupcina

| Opéi dio

Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 3 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 .
Datum:sijecanj 2020. Institut IGH d.d.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

.2 POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Rudenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa, zajednicke
oznake projekta O89, broj projekta 72360-168/19 napravljen je temeljem Ugovora sklopljenog izmedu
Investitora: HRVATSKE VODE i Izvoditelja: Zajednica izvrSitelja Elektroprojekt d.d., Vodoprivredno-
projektni biro d.d., Geokon-Zagreb d.d. i Institut IGH d.d., br. 2-72370-1-15897/18, RN 62315897.

Projektant: Olja Brklja¢, stru¢.spec.ing.aedif.
/ /
Suradnik: Silvija Puljak, dipl.ing.grad.

RADNI NALOG: 62315897
ARHIVSKI BROJ: 72360-84/19-G

Voditelj odjela za geotehnicko projektiranje:

\ .
| f
v \| A

Donat Uzarevi¢, dipl.ing.grad.

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupcina | Opéi dio
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 4 od 87



Broj projekta: 72360-168/19

Datum:sije€anj 2020.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt
ZOP: 089

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

.3 UPIS IGH d.d. U SUDSKI REGISTAR

Qe ———

@
)
L L
Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupcina | Opéi dio
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Stranica 5 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 Institut IGH d.d.

Datum:sije€anj 2020.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
J
& @
3
¢
©

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
| Opéi dio

Kup¢€ina
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 6 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 Institut IGH d.d.

Datum:sije€anj 2020.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
L ¢
)
0 ¢

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
| Opéi dio

Kup¢€ina
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 7 od 87



Broj projekta: 72360-168/19
Datum:sijecanj 2020.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt
ZOP: 089

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okoliSa
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

1raleb b mebhng e 1

PROETTEN PUML LA, MITS Snatenss, COFR WNGALITIL, Zagerh, Janka Nakebe |

. ?0
Roe ON 122910 —cg, Aty
Morm Ot

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji

Kupcina
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

| Op¢i dio
Stranica 8 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 .
Datum:sijecanj 2020. Institut IGH d.d.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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1.5 RJESENJE MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
[ ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
tel; 4385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/1-351-03/18-02/49
URBROJ: 517-03-1-2-19-35
Zagreb, 6. kolovoza 2019.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike na temelju odredbe &lanka 89. stavaka 1. i 2. Zakona o
zaStiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a vezano uz odredbu ¢lanka
71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaStiti okoli3a (,,Narodne novine®, broj 118/18) i
¢lanka 21, stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine*, broj 61/14
i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
za procjenu utjecaja na okolis sustava zastite od poplava karlovacko-sisatkog podruéja, 1. faza -
karlovatko podrudje, donosi

RIJESENJE

Namjeravani zahvat - sustav zaStite od poplava karlovadko-sisakog podruéja, I.
faza — karlovatko podrudje, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara
220, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okolis koju je izradio u svibnju 2018.
godine, a dopunio u studenome 2018. godine, veljadi i lipnju 2019. godine ovlaitenik
WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba — prihvatljiv je za okoli$ i ekolosku mreZu, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih mjera zadtite okoli¥a i
mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ouvanja i cjelovitost podruéja
ekoloSke mreZe (A) i provedbu programa pradenja stanja okolisa i ekoloSke mreze
(B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA 1 EKOLOSKE MREZE

A.l. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME | GRADENJA

Opcéa mjera
A.LL U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ¢e biti prikazan naéin na koji

su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okolisa i mjere ublaZavanja negativnih utjecaja
na ciljeve otuvanja i cjelovitost podruéja ekolotke mreZe te program pradenja stanja
okolisa i ckolodke mreZe iz ovog Rjesenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima
suglasnost za obavljanje odgovarajuéih struénih poslova zadtite okolifa, u suradnji s
projektantom.
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Mjere zastite tijekom projektiranja
Krajobraz

A.1.2, lzraditi projekt krajobraznog uredenja.

A.1.3. Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove gradevine tako da se prilagode prostoru
uvazavajuéi elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora materijala postivati kritenij
autentiénosti elemenata kultumog i prirodnog krajobraza predmetnog podrudja.

Vodna tijela

A.1.4. Za MP7 izraditi projekt koji uvaZava prirodne znacajke vodotoka i ne mijenja ih zna¢ajno
u smislu hidromorfolotkih, fizikalno - kemijskih i bioekolo3kih elementa, odnosno izraditi
projekt koji ne utjece negativno na vodno tijelo.

A.1L5. lzvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak.

A.1.6. Privremeni skladiSni prostori, parkirali¥ta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i
prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjedteni $to dalje od vodotoka
(najmanje 15 m).

A.L1.7. Obaloutvrde projektirati na osnovu predloZenih tipova prema uvjetima lokacije.

A.1.8. Ukoliko na uskom prostoru izmedu obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, koristiti
montaZznu zastitu gdje je tehnicki primjenjivo.

A.1.9. Trasa linije nasipa uz rijeku treba izbjeéi pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je
tehnicki moguce.

A.L10. Na podrudjima gdje se zadtitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja,
razmotriti moguénosti izvedbe mobilnih zadtitnih zidova te predvidjeti odgovarajuce
objekte u kojima ¢e se skladistiti mobilni elementi.

Mjere zastite okolisa tijekom gradenja

Zrak
A.L11. U slu¢aju povecane emisije praSine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i
pranje kotata vozila od blata prije prikljutka na javnu prometnicu.

Tlo

A.1.12. Kretanje tefke mehanizacije ogranititi na uski radni pojas, po postoje¢im cestama i
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

A.1.12, Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz
trasu gradilidta te iskoristiti za zavrino uredenje nasipa.

A.L.13. Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za ¢uvanje i pretakanje
oneciséujuéih tekuéina.

A.1.14. Kao nalaziste materijala za izgradnju nasipa koristiti najblize lokacije: deponije
iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana — Kupa, namjenske lokacije
nalazi$ta uz rijeku Kupu ili visak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala
Kupa-Kupa.

Bioraznolikost i zaSticena podruéja

AL15. U &to manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju (ukoliko nije planirano
produbljivanje kanala).

A.1.16. Ukoliko se radna mehanizacija koriStena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabiljeZene
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invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka
gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZene potrebno je:
* Opremu za odrzavanje odistiti od mulja i vegetacije;
* Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (3koljkasa,
puZeva i itd.) te ih ukloniti;
* Dobro oprati kontaminiranu opremu vedom pod visokim tlakom (po moguénosti
vru¢om parom pod pritiskom);
® Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova
(Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f virginalis)
nakon koristenja u potpunosti osusiti kako bi sc sprijeilo prenosenje ragje kuge u
vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Sumarstvo, lovstvo i divljag¢

Za micre zadtite od poplava: MP3, MP4, MP6, MP7, MP§

A.1.17. Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na
gradilistu s nadleZznom Sumarskom sluzbom uskladiti koridtenje postojece Sumske
infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koristenja pristupnih puteva gradilidtima
kako bi se izbjegla nepotrebna sjeca i degradacija 3umskih stanidta u uZim podru¢jima
planiranih zahvata.

A.L18. Dinamiku sjete stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeéi uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata.

A.1.19. Nakon provedenih sjeta osigurati provedbu Sumskog reda.

A.1.20. Stradavanje divljati tijekom izgradnje prijaviti ovlastenom lovoovladteniku.

A.1.21. U suradnji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovistu i naj taj natin ocuvati populaciju
divljadi.

Kulturna bastina

A.1.22. Osigurati odgovarajuée mjerc zastite kultumih dobara,

A.1.23. Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolosko rekognosciranje koje obuhvaca
vizualni pregled terena i prikupljanje povrsinskih nalaza temeljem kojeg ée se, sukladno
dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje.

A.1.24. Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheologko
nalaziste ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel,

Krajobraz

A.1.25. Sve povrdine odteene gradevinskim aktivnostima nakon zavretka radova sanirati i
urediti, sukladno projektu krajobraznog uredenja,

A.1.26. Pri izvodenju zemljanih radova, povrsinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju biolosku rekultivaciju kod sanacije.

A.1.27. PostojeCu vegetaciju na rubnim podrudjima planiranog zahvata saduvati u najvecoj
mogucoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na Sire podrudje te
zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu,

A.1.28. Na podrutju zahvata oko novih gradevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehnickih
objekata), tamo gdje je to moguée uzimajuéi u obzir ogranitenja postavljena Zakonom o
vodama, predvidjeti zastitou buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta)
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koja ce dodatno umanjiti vizualne izloZenost novog zahvata.

Buka

ALY, lzvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U sluéaju potrebe nodnog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zaitite ekolodke mreke.

(rtpad
ALL30. Onpad koji nastaje privremeno skladidtiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, w
odgovarajudim spremnicima i predavati ovlaitenoj osobi, uz ispunjen prateéi list.

Mjere wbfafavania negativail wijecaja na cilfeve ofuvanfa i cielovitost podrucia ekolodke
mrede

Mjere zadtite tijekom projektiranja za ekolofku mreiu
MP4 Masipi uz Koranu | Mreknicu vezani uz izegradnju brze ceste kroz karlovac

Ribe
AL31. U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti ofuvanje pojasa riparijske vegetacije vz
korito rjeke.

Dabar { Castor fiker) i vidra (Lutra lutra)
A.1.32. Masipe planirati na nafin da se ofuva vegetacija uz rijeku u pojasu od najmanje 20 m,

MPT Odvodnja lijevog zachalja Kupe uz budude nasipe od Selca do Redice

Ptice gnjezdarice
A.1L33. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) na lokacijama izgradnje novih kanala izvoditi
izvan sezone gnijeidenja (u periodu 15, kolovoz - 15, ofujak).

MP8 Cvor Brodarci s prateéim ohjektima na kanaly Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupéina

Ribe

A3, Tehnifkim rjefenjem pregrade Brodarci omoguéiti uzvodno 1 mizvodne migraciju u
situaciji spustenih zapornica. U situacifi podignutih zapornica omoguditi nizvodnu
migraciju te cnemoguciti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projekine
dokumentacije za pregradu Brodarci ukljuéitt struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehnicko rjefenje s aspekta utjecaja na ihtiofawnu,

Piice gnjezdarice

A.1.35. Prpremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev podetnih istoénih
2 km) i pripremne radove na istoénom retencijskom nasipu (od totke u kojoj trasa nasipa
skrece prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sexone
gnijeidenja (u periodu 1. kolovoz - 31. odujak).

Vodomar (Alcedo afthis), dabar (Castor fiber), vidra { Lura futra) § 91ED aluvijalne Sume
A.1.36. Masipe uz Kupu projektirati na nalin da za njihowvu izgradnju nije potrebno uklanjati
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obalnu vegetaciju u granicama podrugja HR2000642 Kupa.

Yodomar (Alcedo arihis), obiéna lisanka (Unio crassus), ribe, dabar {Castor Siber), vidra

(Lufra lurra), 91ED aluvijalne Sume

AL3T. Ma trasama gdje rbog skuenosti prosiora nije moguée izgraditi nasip, predvidjeti
izgradnju mobilnih zidova gdje je to mogude, Sto treba analizirati i definirati u ldejnom
ili Glavnom projekty, kako bi se izbjeglo utvrdivanje obale obaloutvrdama.

Mjere zadtite tijekom izgradnje za ekolofku mredu
Sve mjere zaftite od poplava gdje ée se praditi obaloutvrde (MP6 | MPR)

Yodomar (Alcede aithis), 91ED aluvijalne Sume, ribe, obiéna lisanka (Fnie crassus)

A.L38. Obaloutvrde projektirati na nadin da se predvidi prostor za zeleni otok (1x1x1m)na
svakih 10 m, te pojas zelene zone na bla2im pokosima obale, gdie je o mogude,

A.L39. Za krejobrazno uredenje koristiti biljne vrste zastupljene u ciljnom staninom tipu 91E0
Aluvijalne Sume.

A.140. Radove krajobraznog uredenja izvoditi odmah nakon ravrietka izgradnje obaloutvrda,

MP3 Prokop Korana - Kupa
Hibe
A.lL4l. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31, ofujak).

Obitna lisanka (Unie erassus)

A.142. Sirenje zamuéenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera, npr. limenih plota.

A.143. Prilikom izvodenja radova maksimalno safuvati obalna podrudja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.1.44. Neposredno prije pogetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakalog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u najkraéem moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodne od lokacije na kojoj
se provode radovi, Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ratuna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaino da premjediene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onegiséenja.

Dabar {Castor fiber) | vidra (Lutra futra)

A.1.45. Svi radovi na gradili3fu moraju se izvoditi iskljufive po danjem svietlu. Noéno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu,
preljevnom pragu, ustavama, nasipima i prateéim ohjektima uz Kupu i Koranu.

A.L.46. Radovi se ne smiju obavljati na ohje obale rijeke u isto vrijeme (izuzev radova na
ustavama).

ALAT. U sludaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor Sfiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuine provesti nekou
od zabranjenih radnji sa strogo zaftidenim  vrstama (namjerno uFnemiravanje,
oftedivanje ili unidtavanje podrutja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi doputenje te
postupiti po rjelenju srediSnjeg tijela drfavne uprave nadlefnog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba tefke mehanizacije te
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je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.48. U slutaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno 1 nizvodno, Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unistavanje
podruja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjedenju
sredisnjeg tijela drzavne uprave nadleZznog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teike mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.49. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama,
nasipima i prate¢im objektima uz Kupu i Koranu.

MP4 Nasipi uz Koranu i MreZnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Dabar Castor fiber i vidra Lutra lutra

A.1.50. Svi radovi na gradilitu moraju se izvoditi iskljuéivo po danjem svjetlu. Nocno
osvjetljavanje gradili$ta nije dozvoljeno.

A.1.51. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.52. U slucaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti ncku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStienim vrstama (namjemo uznemiravanje,
odtedivanje ili unistavanje podruéja razmnoZzavanija ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjedenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.53. U sludaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, odtecivanje ili unistavanje
podrutja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjedenju
sredisnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.54. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

MP6 Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.1.55. Sirenje zamucéenja sprijeéiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera,

A.1.56. Prilikom izvodenja radova maksimalno sacuvati obalna podrucja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.1.57. Neposredno prije podetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiéne lisanke i u najkratem moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ratuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaZno da premjedtene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oncéiicenja.
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Ribe
AL, Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1, lipanj - 31. c¥ujak).

Dabar (Castor fiber) § vidra (Lutra lutra)

ALSY. Svi radovi na gradilidtu moraju se izvoditi iskljutive po danjem svietlu. Noéno
osvjetljavanje gradilidta nije dozvaljeno.

A.L60. Redovi se ne smiju obavljati na obje obale rjeke u isto veijeme.

AL61. U slufaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenib radnji sa strogo zadticenim  vrstama (namjerno  uznemiravanje,
odteCivanje ili unistavanje podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjefenju sredisnjeg tijela drfavne uprave nadlefnog za poslove zaStite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba tefke mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.L.62. U slutaju pronalasks nastambe vidre { Lutra lutra), obustaviii radove u granicama od 100
m uzvodne i nizvodno. Ako je za nastavak radova nufno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unistavanje
podrudja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje e postupiti po rjeSenju
sredifinjeg tijela drzavne uprave nadlefnog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije doevoljena uporaba tefke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
same manjih skupina radnika.

A.L63. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vite od 60°, kako bi ih Zivotinje maogle
prelaziti.

Dabar {(Castor fiber), vidra {Lurra Tutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.L64. Kako bi se sprijecio gubitak stanista 91E0, radove izvoditi izvan podrutja HR2000642
Kupa, te ukoliko ée to biti potrebno na pojedinim lokacijama, nasipe odmaknuti od
podrugja HR2000642 Kupa.

MP7 Odvodnja lijevog zachalja Kupe uz budude nasipe od Selca do Recice
Ribe
A.L.65. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31, odujak).

Ptice gnjezdarice

A.1.66. Radove na postojecim kanalima izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15, kolovoz
- 15, odujak).

A.L.67. Radove CiSéenja kanala izvoditi na nadin da se. pdje god je to mogude, ostavi pojas
drvenaste vegetacije s jedne strane kanala te ostaviti pojaseve razvijenih tricaka,

Obifna lisanka (nio crassus)

A.1.68. Sirenje zamudenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomodu
barijera.

A.1.69. Prilikom izvodenja radova maksimalne safuvati obalna podru&ja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

ALTD. Neposredno prije potetka ikakvih radova u vodi ili na pakosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiéne lisanke i u najkracem mogudem
roku premjestit ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar wevodno od lokacije na kajoj
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se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raduna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaino da premjediene jedinke
ne budu izlofene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneéiséenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra [ufra)

ALTL Svi radovi ma gradilidtu moraju se izvoditi iskljutive po danjem svjetlu. Nodno
osvietljavanje gradilista nije dozvoljeno, Mjera se odnosi na podrudje uica GOK u Kupu,

ALT2. U slutaju pronalaska nastambe il brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno 1 nizvodno, Ako je za nastavak radova nufne provesti neku
od zabeanjenih radnji sa strogo zaftienim wvrstama (namjemo wrnemiravanje,
oftedivanje ili uniftavanje pedrudja rmemnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopudtenje te
postupiti po rjefenju sredifnjeg tijela drfavne wprave nadlefnog za poslove zadiite
prirode. U hlizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba tedke mehanizacije te
jedorvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

ALT3. U sluaju pronalaska nasiambe vidre ( Lerra futra), obustavit radove u grancama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuEno provesti neku od zabranjenih
radn]i sa strogo zadtidenim vrstama (namjerne uznemiravanje, ostedivanje ili wnistavanje
podruéja razmnofavanja ili odmaranja) ishoditi dopuftenje te postupiti po gefenju
sredifnjeg tijela drZavne uprave nadle?nog za poslove zaltite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika,

P& Cwvor Br i rateci jektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupdina

Vodomar (Afcedoe athis)

A.1.74. Ukoliko ée radovi na dionici Mahiéno-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sexoni
gnije?denja vodomara (31, sijefanj - 1. rujan), prije poetka radova provesti ciljano
istraZivanje sa svrhom utvrdivanja gnije?denja vodomara. Ukoliko rezultati istrazivanja
pokafu da vodomar ovdje gnijeedi, radove na podrucju gnijeldenja (minimalno 200 m
uzvodno | 200 m nizvodno od pronadenih gnijerda) izvoditi izvan sezone gnijefdenja (u
periodu 1. rujan - 31, sijeanj), Ukolike rezultati istraZivanja pokaiu da vodomar na
avom podrudju ne gnijezdi, radovi se mogu obavijati tijekom cijele godine.

Ptice gnjezdarice
A.L75, Radove oko ribnjaka Crona Mlaka i u Sumi Prednjak izvoditi izvan sezone gnijeidenja (u
perodu 15, kolovoz - 15, ofujak).

Kosac (Crex crex) 1 ptice gnjezdarice

A.1.76. Radove na izgradnji istotnog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do toéke u kojoj trasa nasipa skrece prema sjeveroistoku), radove na kanalu
Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Sigljavic prema zapadu), radove na ustavi
Sigljavi¢ te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 15, kolovoz - 15, ofujak).

Ribe

ALTT. Radove u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj - 31, oZujak).

ALLTE, Tehnitkim rjeenjem pregeade Brodarei omoguéitl wzvodnu i nizvodnu migraciju u
situaciji sputenih zapornica. U situaci)i podignutih zapornica omoguéiti nizvodnu
migraciju te onemoguéiti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projekine
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dokumentacije za pregradu Brodarei ukljuciti strugnjaka ihtiologa, kako bi se odabrala
najbaolje tehnitko rjefenje s aspekia utjecaja na ihtiofaunu,

. Rad ustave Sifljavié prilagoditi na nain da ustava bude potpuno zatvorena

{onemogucena migracija) najkraci mogudi vremenski period, odnosno da &to je moguée
vige vremena bude djelomiéne otvorena kako bi ribama bila omoguéena migracija.

Ptice gnjezdarice

A.LLBO,

Radove Cidéenja kanala izvoditi na nalin da se, gdje god je 1o moguce, saduva pojas
vegetacije s jedne strane kanala te safuvaju pojasevi razvijenih tricaka,

Obitna lisanka (Unio crassus)

ALLEL.

ALEL

ALLE3,

Sirenje zamuéenja sprijetiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomocu
barijera.

Prilikom izvodenja radova maksimalno satuvati obalna podrucja plitke vode s brzacima
i sprudovima,

Meposredno prije pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve cventualno prisutne jedinke obine lisanke i u najkracem mogudem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjeftaju voditi raduna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaino da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onediséenja.

Dabar (Castor fiber) | videa (Lutra futra)

ALlB4.

A.1.B5.
A.l.B6b.

AT,

ALLES.

Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljudive po danjem svijetlu. Moéno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno.

Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

U sludaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove o
granicama od 200 m wevedne | nizvedna, Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStifenim vrstama (namjemno  uznemiravanje,
obtefivanje ili unidtavanje podrugja razmnoavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjedenju sredifnjeg tijela driavne uprave nadlefnog za poslove zastite
prirode, U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba tefke mehanizacije te
j& dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

U slutaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodne. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zadticenim vrstama namjerno uznemiravanje, odteéivanje il unistavanje
podrudja razmnofavanja ili odmaranja) ishoditi dopuitenje te postupiti po rjeSenju
sredifnjeg tijela driavne uprave nadleinog za poslove zadtite pricode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teike mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radmika.

Ukoliko ée za trasu kroz $umu Presnjek biti odabrana varijanta 3. lzgradnja obaloutvrde
i zida na lijevoj obali Kupe unutar fume Pregnjak, predvidjeti prolaze za Fivotinje ili
prilagoditi objekte na nadin da budu prolazni #Fvotinjama. Takoder, satuvati Sumsku
vegetaciju u pojasu od 20 m od rijeke koliko god je mogude, te predvidjeti primjenu
bicinZenjerskih metods irgradnje obaloutvrda kao i sadnju drvenaste sutohtone
vegetacije, kako bi se dto je mogude vide ubla¥o negativan utjecaj na stanite vidre i
dabra,
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Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), crveni mukaé& (Bombina bombina), zuti mukaé&
(Bombina variegata), barska kornjata (Emys orbicularis)
A.1.89. Nagibi nasipa ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle prelaziti.

91F0 poplavne mijeSane Sume

A.1.90. Izmjestiti trasu nasipa kroz Sumu Prednjak na nadin da njegovom izgradnjom nece doci
do gubitka ciljnog stani$nog tipa 91F0 u povr3ini ve¢oj od 0,6 ha. Osim izmjestanja trase
nasipa, mogu se razmotriti i druga tehnicka rjeSenja, poput izgradnje zaStitnoga zida uz
rijeku Kupu, uz obaveznu primjenu bioinZenjerskih metoda stabilizacije obale, ukoliko
se mozZe osigurati da gubitak ciljnog stani¥nog tipa 91F0 takoder nece iznositi vide od 0.6
ha.

Crveni mukaé (Bombina bombina), zuti mukaé (Bombina variegata), barska kornjaca

(Emvs orbicularis)

A.1.91. Radove ne izvoditi na cijeloj trasi u isto vrijeme, odnosno radove izvoditi po segmentima,
kako bi se veci dio ribnjaka Crna Mlaka uvijek nalazio izvan zone utjecaja.

A.1.92. Ukoliko ée se radovi izvoditi u sezoni razmnoZavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata
na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mreZzom) kako bi se sprije¢io dolazak jedinki
na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

A.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA

Opca mjera
A.2.1. Sveobjekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrzavati.

Sumarstvo
Zami ite od poplava MP8
A.2.2.  Sustav postojecih kanala na podrudju retencije Kupéina redovito odrzavati kako bi se
osigurala u¢inkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.
A23. Ukoliko se Programom pracenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru 3umskih
sastojina retencije Kupéina i s tim povezanog povecanog intenziteta odumiranja stabala
u Sumskim sastojinama razmotriti moguénosti za provedbu restauracije reZima
podzemnih voda u pogodenim Sumskim povriinama putem sljedeéih mjera:
o razmotriti formiranje manjih akumulacija u blizini pogodenih Sumskih sastojina u
kojima e se zadrZati voda i na taj nadin prihranjivati vodonosnik podzemne vode,
ili
e razmotriti moguénosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgradenoga sustava
zatite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava Sisljavi¢) i izvan
poplavnih dogadaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika podzemne vode.

Bioraznolikost i zaSti¢ena podruéja

A.24. Radove odrzavanja pokosa nasipa kodnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi izvan
perioda gnijeZdenja ptica (izvan perioda od oZujka do lipnja).

A.2.5. Redovito uklanjati biljnc invazivne vrste uz nasipe.
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Otpad

A.2.6. Voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada azumo i potpuno nakon

svake nastale promjene stanja, te podatke iz O&evidnika Cuvati pet godina.

Mjere zaitite u sluéaju nekontroliranog dogadaja
A.2.7. U slu¢aju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s Drzavnim planom mjera za slucaj

izvanrednih i iznenadnih onetiéenja voda.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA I EKOLOSKE MREZE

OKOLIS
Vode
B.2.1. Nastaviti s programom pracenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfolokih

elemenata (koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Sirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog
pojasa).

Sumski ekosustay — retencija Kup€ina

B.2.2.

B.2.3.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Sumskim
sastojinama retencije Kuplina uspostaviti Program praenja. Program praéenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim $umama” d.o.0. Zagreb. Za provedbu programa
pracenja osigurati sudjelovanje stru¢njaka iz podruéja ekologije suma, uzgajanja Suma i
hidropedologije s iskustvom u praéenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine
1 vodnih odnosa u nizinskim poplavnim dumama Hrvatske.

Pracenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kup&ina koje se u sadadnjem stanju
ne plave, a u buducem stanju se otekuje njihovo plavljenje. Program pracenja provoditi
tijekom pet godina nakon izgradnje predloZenoga sustava zastite od poplava. Po
zavrietku svake sezone praéenja napraviti izvjedce o prikupljenim rezultatima, a na kraju
petogodisnjeg razdoblja potrebno je napraviti zavrino izvjed¢e o provedenom pracenju,
Zavrino izvjedce mora sadrzavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa
pracenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim praéenjem, program pracenja treba
produljiti za jos tri godine. Svake godine pracenje treba podeti neposredno prije (oZzujak)
i treba zavrsiti neposredno poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog
poplavnog dogadaja do kojega dode u ovome razdoblju obiéi predmetne sastojine i
utvrditi postoje li povrSine mikrodepresija u kojima se zadrzava poplavna voda i nakon
$to se poplava povute iz ostalih dijelova retencije Kuptina. Pratiti duljinu zadrzavanja
poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadrzavanje vode traje dulje od 10 dana, a radi
se 0 povrdinama vecim od 0,5 ha organizirati provodenje odgovarajuéih mjera za
evakuaciju vode s tih povrSina, kao i preventivne radnje kako bi se u buduéim poplavaim
dogadajima unaprijed otklonila moguénost stagnacije poplavne vode. Mjere ukljuéuju
kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povrdine sastojine odvodi u najblize
kanale, te redovito odrzavanje kanalske mreze kako bi mogla posluZiti u evakuaciji
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poplavne vode iz retencije Kuptina.

B.2.4. Pratiti razine podzemnih voda na mreZi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma d.o.0.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti
moguénost usposiave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se
zadrzavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

EKOLOSKA MREZA

B.2.5. Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti sredidnjem tijelu drzavne uprave nadleznom
za poslove zaStite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu procjenu
prijedloga dodatnih mjera ublaZavanja. U ovisnosti o rezultatima, u zavr$nom izvjestaju
procijeniti postoji |i potreba za daljnjim pracenjem te ukoliko postaji, dati prijedlog
potrebnih aktivnosti.

Ihtiofauna

B.2.6. Pratiti stanje populacija ciljnih vrsta podrucja ekoloske mreze (EM) HR2000642 Kupa i
HR2001505 Korana nizvodno od Slunja u trajanju od 3 godine. Nakon 3 godine pradenja,
ovisno o rezultatima, sredidnje tijelo drzavne uprave nadleZno za zadtitu prirode odludit
¢e o potrebi daljnjeg pracenja. Pracenje provoditi na 2 lokacije na rijeci Korani (ispusna
ustava, upusna ustava) 1 najmanje 4 lokacije na rijeci Kupi (nizvodno od Ozlja, Brodarci,
iznad i ispod ulaza prokopa). Osim navedenih lokacija, na podrugju Korane kod branc u
Karloveu kod naselja Rakovac (bivi hotel Korana i nekada¥nja HE) pratiti mrijest
plotice (Rutilus pigus virgo). Na ustavama na Korani te pregrade Brodarei na Kupi pratiti
utjecaj slapiita na kretanja ciljnih vrsta, Na lokacijama ustava i brane kod nasclja
Rakovac na Korani te pregrade Brodarci na Kupi, istraZivanje provoditi u periodu
reprodukcije ciljnih vrsta (kako bi se sagledao utjecaj na migratorne vrste), a na ostalim
lokacijama izvan perioda reprodukcije. IstraZivanje provoditi barem dva puta godisnje.
Navedeni raspored lokacija uzorkovanja omogucit ¢e odgovarajuce pracenje ribljih
zajednica i ciljnih vrsta u zoni utjecaja.

B.2.7. S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vide mjera
zadtite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na pracenje
migraternih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus
sarmaticus).

B.2.8. S obzirom da su sc za potrebe sakupljanja podataka o nultom stanju ihtiofaune
predmetnog podru¢ja koristile standardne metode elektroribolova i samo pracenje
provoditi identiénim metodama i alatima. Kako se radi o velikoj rijeci neophodno je
uzorkovanje riba iz ¢&amca s elektroagregatom snage vece od 7 kW i moguénodcu lova
istosmjernom ili pulsnom strujom. Zbog sloZenosti stanista koristiti najmanje 3 paralelne
anode s prednje strane ¢amca tzv. boom boat. Uzorkovanje provoditi prema CEN
standardu EU o uzorkovanju riba elektoribolovom i to uzvodno i nizvodno od planiranih
objekata (upusna i ispusna ustava prokopa Korana-Kupa te pregrada Brodarci).

B.2.9. Uzorkovanje odnosno pracenje mora obavljati struéna osoba s potrebnom opremom i
iskustvom za uzorkovanje riba na velikim rijekama.
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Ornitofauna
B.2.10. Pracenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3

terenska izlaska, u ostalim mjesecima najmanje 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka
godisnje).

B.2.11. Populaciju vodomara (Alcedo atthis) pratiti na dionici Mahiéno - Zorkovac, u slu¢aju da

se njegova prisutnost na toj dionici zabiljezi istraZivanjem sukladno mjeri za vodomara
u MPS,

B.2.12. Na podrutju Cme Mlake, Jastrebarskih lugova i ume Presnjak pratiti populacije ciljnih

vrsta vezanih za Sumska stanista.

B.2.13. Na podru¢ju Donje Kupine i istoénog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih vrsta

vezanih za otvorena stanita.

B.2.14. Na podrudju kanala Kupa-Kupa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za tri¢ake.
B.2.15. Na podru¢ju lijevog zaobalja Kupe unutar HR 1000001 Pokupski bazen (od Karlovea do

Gradeca Pokupskog) na lokacijama gdje se o¢ekuje prestanak plavijenja pratiti
populacije ciljnih vrsta ptica vezanih za otvorena mozaitna stanidta i travnjake te vlazne
travnjake. Odabir i broj podruéja za pracenje treba biti reprezentativan sukladno velicini
podruja gdje se otekuje prestanak plavljenja.

B.2.16. Populaciju kosca (Crex crex) pratiti noénim izlascima na podrucjima: Donja Kupgina,

Retica, Domagovi¢, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

Stanisni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli (HR2001335 Jastrebarski lugovi)
B.2.17. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u sastojinama ciljnog

1I.

v,

stanisnog tipa 9160 Subatlantske i srednjocuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli w EM podru¢ju Jastrebarski lugovi, u sklopu Programa pratenja
Sumskih sastojina prema tocki B.2.3. posebno pratiti i izvjedtavati o rezultatima i
provedenim radnjama za dijelove koji se odnose na ciljni stanisni tip 9160 Subatlantske
i srednjocuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume Carpinion betuli u EM podrudju
Jastrebarski Jugovi.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, duZan je osigurati
provedbu mjera zastite okolida i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve
ofuvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreZe (A) i programa pracenja stanja okolisa
i ekoloSke mreZe (B), kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

Rezultate pracenja stanja okoli¥a i ekoloSke mreZe nositelj zahvata Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, je obvezan dostavljati Ministarstvu zastite okolisa
i energetike na propisani nadin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu
kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

Ministarstvo pridrZava pravo opoziva ovog Rjefenja ako nositelj zahvata ne provodi
ovim RjeSenjem propisane mjere zaStite i program pracenja, te ukoliko nositelj
zahvata ne bude provodio dodatne mjere ublaZavanja i/ili program praéenja ako ih,
temeljem zavrSnog izvjeiéa praéenja, sredidnje tijelo drzavne uprave nadleZno za
poslove zatite prirode propise.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podmiruje sve
trofkove u postupku procjene utjecaja na okoli§ zahvata iz tofke . izreke ovog
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rjeSenja. O troSkovima ovog postupka odlutit ée se posebnim rjeSenjem koje prileZi n
spisu predmeta.

VI. Ovo rjedenje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjeSenja
nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, ne podnese
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. VaZenje ovog rjelenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica
grada Vukovara 220, Zagreb, moZe se jednom produziti na jos dvije godine, uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjeSenjem.

VIL. Ovo rjefenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zadtite okolisa i
energetike.
VIII. Sastavni dio ovog Rjedenja su sljedeéi grafi¢ki prilozi:
e PRILOG I. Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojece i planirane gradevine
sustava za zadtitu od poplava karlovatkog podrudja - faza |
e PRILOG II Situacijski prikaz na ortofoto podloz - prikaz Sireg podrutja sustava za
zastitu od poplava karlovagko-sisatkog podruéja — faza I i faza II
* PRILOG III Tabli¢ni prikaz vremenskog ograni¢enja izvodenja radova radi
izbjegavanja perioda razmnozavanja ciljnih vrsta
e PRILOG IV, Tabliéni prikaz mjera zastite okoli3a i mjera zadtite ckoloske mreZe
tijekom pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1
do MP8).
e PRILOG V. Tabli¢ni prikaz mjera zastite okolisa i mjera zastite ckolodke mreze
tijekom koristenja i u sluaju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava -
funkcionalne cjeline (MP1 do MP8).

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio je Ministarstvu zaStite
okolisa i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) 4. lipnja 2018, godine zahtjev za procjenu
utjecaja na okolis sustava zadtite od poplava karlovacko-sisatkog podruéja, 1. faza — karlovagko
podruje. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i dokazi sukladno
odredbama ¢lanka 80. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa (dalje u tekstu: Zakon) te ¢lanka 8.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (dalje u tekstu: Uredba), kao 3to su:

e Potvrda Uprave za dozvole drZzavnog znafaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uredenja o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-
02/18-02/15; URBROIJ; 531-06-1-2-18-3 od 25. svibnja 2018. godine).

e Misljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/17-61/49; URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 4,
travnja 2017. godine) da je za planirani zahvat u okviru postupka procjene utjecaja na
okolis potrebno prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,Narodne novine®, broj 124/131 105/15)
provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekologku mrezu,

* Studija o utjecaju na okoli¥ (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlastenik WYG
savjetovanje d.o.0. iz Zagreba kojem je Ministarstvo izdalo Suglasnost za obavljanje
strucnih poslova zastite okolisa: izrada studija o utjecaju zahvata na okolis (KLASA: UP/I-
351-02/16-08/52; URBROIJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 16, travnja 2018, godine) te Glavnu
ocjenu u Studiji koju je izradio ovladtenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba kojem je
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Ministarstvo izdalo Rjedenja za obavljanje struénih poslova zadtite prirode: izrada Glavne
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu (KLASA: UP/I-351-02/ 15-08/29;
URBROIJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 29. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine i KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13 od 25. svibnja 2018. godine). Studija je izradena u
svibnju 2018. godine, & dopunjena u studenome 2018, godine, veljagi i lipnju 2019,
godine. Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovec, dipling.biol. Voditelj izrade Glavne
ocjene je Domagoj Vranje$, mag.ing.prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoli, sukladno
¢lanku 160. stavku | i €lanku 162. stavku 1. Zakona i ¢lanku 7. stavku 1. tocki 1.Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresiranc javnosti u pitanjima zadtite okolisa (,Narodne
novine*®, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2018. godine
Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okolis sustava zadtite od poplava karlovagko-
sisatkog podrucja, I. faza — karlovatko podruje (KLASA: UP/I-351-03/ 18-02/49; URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 28. lipnja 2018. godine). Odluka o imenovanju savjetodavnog struénog
povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okolis (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je
temeljem &lanka 87, stavaka 1., 4, i 5, Zakona 24, srpnja 2018. godine (KLASA: UP/I-351-03/18-
02/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11). Povjcrenstvo je odrzalo tri sjednice. Na prvoj sjednici
odrzanoj 14. rujna 2018, godine u sluZbenim prostorijama Grada Karlovea u Karloveu,
Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u svojim bitnim elementima. struéno utemeljena i izradena
u skladu s propisima, ali nije cjelovita te predlozilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama
¢lanova Povjerenstva te da se nakon dorade odrzi druga sjednica. Na drugoj sjednici odrzanoj 3.
prosinca 2018. godine usluzbenim prostorijama Ministarstva, Povjerenstvo je zatrazilo da nositelj
zahvata osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama ¢lanova te nakon pozitivnog
otitovanja ¢lanova Povjerenstva, izmijenjena i dopunjena Studija upuéena je na javnu raspravu.
Ministarstvo je 14, veljace 2019, godine donijelo Odluku o upucivanju Studije na javnu raspravu
(KLASA: UP/1-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-28), a zamolbom za pravnu pomo¢
(KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-29 od 14, veljate 2019. godine)
povierilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) Javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo
i okoli§ Kerlovacke Zupanije. Javna rasprava provedena je u skladu sa ¢lankom 162. stavkom 2.
Zakonau razdoblju od 5. ozujka do 3. travnja 2019 godine u sluzbenim prostorijama Karlovacke
Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo i okolis, I, kat, Jurja Krizani¢a 11, Karlovac, radnim
danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Grada Karlovea, lvana Banjav¢ica 9, Karlovac,
radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, u prostorijama Grada Ozlja, Odsjek za urbanizam i
komunalne poslove, Kurilovac 1, Ozalj, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama
Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno
uredenje i zastitu okolisa, 1. kat, Dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu
od 8 do 16 sati, u prostorijama Opcine Barilovié, Jedinstveni upravni odjel, Barilovi¢ 91,
Barilovi¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Opéine Dragani¢, Draganiéi
10, Dragani¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, prostorijama Opéine Klin¢a Scla,
Opcinska vijecnica, Karlovatka 28E, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, u
prostorijama Op¢ine Pisarovina Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radica 10, Pisarovina,
radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u sluzbenim prostorijama Zagrebagke Zupanije, Ulica
grada Vukovara 72/V, Zagreb, radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati, Obavijest o javnoj
raspravi objavljena je u dnevnom listu wVedemji list", na internetskim stranicama i objavnim
plo¢ama Karlovacke i Zagrebacke Zupanije i Grada Karlovea, Grada Ozlja, Grada Jastrebarsko,
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Opéine Barilovic, Opcine Draganic, Opéine Klinéa Sela i Opéine Pisarovina te na internetskim
stranicama Ministarstva. U sklopu javne rasprave odrZano je javno izlaganje 25. ozujka 2019,
godine, s poletkom u 18:00 sati u velikoj Vijeénici Grada Karlovca, Ivana Banjavéica 9,
Karlovac. Prema izvjeséu Upravnog odjela za graditeljstvo i okolis Karlovatke Zupanije o
odrzanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-02/3; URBROIJ: 2133/1-07-01/03-19-34 od 12.
travnja 2019. godine). Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi izloZenu uz Studiju upisane su
primjedbe javnosti 1 zainteresirane javnosti dok je na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i
okoli§ Karlovagke Zupanije pristiglo o¢itovanje te pisane primjedbe Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okolisa Grada Karlovea; gospodina Alena Vladi¢a; gospodina Borisa
Borti¢a; gospodina Marijana Mestrica te udruga Pan i WWF Adria. Povjerenstvo je na treéoj
sjednici odrZanoj 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu u skladu s odredbama ¢lanka 14, stavka 2.
Uredbe razmotrilo odgovore na primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata.
Odgovore na primjedbe s javne rasprave, Povjerenstvo je nakon predmetne rasprave prihvatilo,

Zaprimljene primjedbe u bitnom se odnose na nadin izvedbe pojedinih objekata predloZenoga
sustava zastite od poplava (vijadukt preko prokopa Korana-Kupa, regulacija prihvata vode potoka
Sajevac, lijevoobalni nasip na Kupi na potezu Mahiéno-Zorkovac, pregrada Brodarci, potrebe za
$ljuncanim materijalom za izgradnju nasipa, rjesenje zaobalne odvodnje, kapacitet kanala Kupa-
Kupa, upusna ustava prokopa Korana-Kupa), pnmjedbe o koristenim podlogama i provedenim
analizama u okviru izrade Studije (analiza varijantnih rieSenja, potreba provodenja istraznih
radova, Koridteni hidraulitki model, procjena utjecaja na vodna tijela, kumulativni utjecaji HE
Led¢e i mHE llovac), primjedbe vezane uz provedbu postupka Procjene utjecaja na okolis
(potreba provodenja Strateike procjene utjecaja na okolis za predlozeni sustav zaStite od poplava,
objekti sustava koji su ve¢ u izgradnji, nepotpuni obvezni sadrZaj studije, koristenje Studije iz
2008. godine za sustav zastite od poplava Srednjeg Posavlja), primjedbe vezane uz glavnu ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu (utjecaj pregrade Brodarci, kumulativni utjecaji.
opéenito i kumulativni utjecaji mHE llovac i mHE Dabrova dolina 1, moguénost provedbe
predlozenih mjera ublazavanja utjecaja na ciljeve ouvanja zastite ckoloske mreZe) i primjedbe
vezane uz retenciju Kuptina (nadin analize utjecaja zahvata na Sumske ekosustave retencije
Kuptina, mogucnosti koridtenja Sumskog i poljoprivrednog zemljista retencije Kup&ina nakon
izgradnje predloZenoga sustava). Primjedbe su analizirane te je na temelju prihvadenih primjedbi
studija sukladno primjedbama doradena.

* Primjedbe o ukljucivanju vijadukta preko prokopa Korana-Kupa i regulacije prihvata voda potoka
Sajevac u opis zahvata. Primjedbe su prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Cestovni most
(vijadukt) nerazvrstane ceste NC 340720 prema naseljima Kamensko i Skakavac preko prokopa
Korana Kupa je objekt koji je uskladen s razmatranim sustavom zastite od poplava te je prikaz
odabrane varijanta mosta dodan u Studiju. Nije utvrdeno da bi navedeni most kumulativno
gledajuéi mogao imati negativni utjecaj na okolis. Vode potoka Sajevac ¢e biti uputene u prokop
Korana Kupa pa stoga voda iz potoka Sajevac neée vise te¢i Koranom prema Kupi. Ovakvo
nesenje temelji se na rjeSenju odvodnje buduce brze ceste (MP4) , koje kao prijemnik oborinskih
voda s prometnice koristi potok Sajevac, Sto je sukladno posebnim uvjetima Vodovoda i
kanalizacije d.o.0. Karlovac radi zastite vodocrpilidta na lokaciji ui¢a Korane u Kupu. Kako je
primjedba prihvacena Studija je doradena na natin predloZen ovom primjedbom. Navedeno
rjesenje regulacije prihvata voda potoka Sajevac ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera zastite
okolia,

* Primjedbe o potrebi izgradnje lijevoobalnog nasipa na njeci Kupi od starog mosta u Mahiénom
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do mjesta Zorkovac i koriStenju 2eljeznitke pruge u svrhu zadtite od poplava nisu prihvacene uz
sliedeée obrazlokenje. Tehnitko rjefenje zaftite od poplava za koju je izradena ova Studija je
definirano na temelju prostorno planskih uvjeta, okolignih uvjera, hidrologko hidraulizkib analiza
i modela, karata opasnosti i rizika od poplava i analize koristi i trodkova, Sve stambene gradevine
unaselju Mahiéno | Gomje Pokupje bit ée zadtidene od poplava predloZenim tehnitkim rjefenjem,
Podrsgje Mahitna zasticeno je lijevoobalnim nasipom uz rijeky Kupu, 8 podruéje Gomjeg
Fokuplja desnoobalnim nasipom uz Kupu i lijevoobalnim nasipom uz Dobru. stim nasipom ée
od poplava biti zadticena Feljeznitka pruga L103 Karlovac-Ogalj-Kamanje-Dr¥avna granica,
Takoder, predvideno je da se zaobalne vode u branjenom podrudju prikupe kanalskom mreom |
kanalom Jalfevec upuste u rijeku Kupu. Zahvati na feljerniékoj pruzi, koje podnositelj primjedbe
prediaze u ovoj primjedbi, predstavjaju dio tehnitkog rjesenja odvodnje 2eljeznitke pruge i kao
takvi izlaze izvan okvira analiziranopa zahvata sustava za zeitin od poplava, Obzirom da
izgradnjom pregrade Brodarci dolazi do pojave nedto visih vodostaja pri pojavi velikih voda,
potrebno je izgraditi uspome zadtitne nasipe uz Kupu | Dobru. Zeljeznitka pruga nije zadtitna
vodna gradevina i ne mode biti gradevina za zadtitu od poplava. [z tog razloga potrebno je graditi
i nasip uz lijevu obalu Kupe u potrebnoj duZini i visini koji ¢e biti odreden projekenom
dokumentacijom na temelju hidrauligkih | geomehanitkih podloga. Nasip je predviden | prostorno
plangkom dokumentacijom.

Primjedbe o tehnifkom rjeSenju pregrade Brodarci | koristenju termina "brana” za pregradu
Brodarci nisu prihvacene uz sljedeée obrazlofenje. U dokumentaciji koja je prethodila ovoj Studiji
se vecinom koristio izraz brana jer je bila predvidena nasuta kamena gradevina. U idejnom
rjefenju sustava koji se razmatrao u ovoj Studiji nije vise predvidena brana Brodarci, nego
pregrada, Razlika je u tom %o se branom voda diZe na vidu razinu stalnim wsporom, dok sc
pregradom tok Kupe prevsmjerava u kanal priviemenim dizanjem razine pri znatno manjoj visini
nego Sto bi bila u sluéaju izgradnje brane. RjeSenjem sa pregradom odustalo se od ideja za
iskoristavanjem pada za proizvodnju u maloj HE, jer razlike razine nad i pod pregradom vige ne
postoje tako da mHE Brodarci takoder ne predstavija dio analiziranoga sustava zagtite od poplava,
Pregrada Brodarci je regulacijski objekt kojim se optimizira djelovanje postojedeg kanala Kupa-
Kupa za zaftitu Karlovea i dalje. Pregrada je koncipirana na nagin da se voda ne usporava, tako
da rijeka tijekom godine nesmetano protjece osim u periodu poplava kad se preusmjerava u kanal,
dok se nizvodno prema Karloveu propudta unaprijed definirani protok. Ukoliko je u Studiji na
nekim mjestima ostao izraz brana kada se povori o Brodarcima, radilo se o terminu preuzetom iz
dokumentacije kada je brana i bila predvidena. Na svim je mjestima u Studiji termin brana
Brodarei sada zamijenjen odgovarajuéim terminom pregrada Brodarci.

Primjedbe o fzvoru 3ljunéanog marterijala za izgradnju nasipa nisu prihvacene uz sljedece
obrazloZenje. Potreba za Bljunkom za gradnju nasipa u ovoj Studiji nije nigdje navedena. Materijal
za gradnju zadtitnih nasipa nalazi se na vide lokacija, a sve su lokacije navedene u Studiji. U Mjeri
MPZ (Masipi uz desnu obalu MreZnice te lijeva i desnu obale Korane za zadtit naselju)
predloZena lokacija nalazidta je definirana u Idejnom projektu na temelju kojeg je ishodena
lokacijska dozvala. Nalazidta glinenog materijala u okviru Mjere MP& (Desnoobalni nasip Kupe
od Brodaraca do Pivovare) planiraju se uzduf trase kako bi projekt bio ekonomski pribvatljiv. Za
potrebe izgradnje nasipa odredenc su 3 potencijalne lokacije nalazista sa zaobalne strane nasipa;
dva na podrutju napuitens vajame, dok je trede smjedteno na poljoprivrednom zemljidiu JZ od
naselja Brodarci. U mjeri MP8 (Cvor Brodarci, kansl Kups-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kuptina) dio materijala nastalog iz uklonjenog nasipa lijeve obale kanala Kupa-Kupa Koristit ée
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se za nadvidenje nasipa na desnoj obali. Glavno nalazidte materijala za sustav zaltite od poplava
na karlovatkom dijelu sliva je na lokaciji prokopa Korana- Kupa gdje ¢e nastati visak materijala
iskopnim radovima te se taj materijal planira koristiti za gradnju na mjerama MP1, MP3, MP4 |
MP3. Predvideno je jedino da se pristupni putevi mogu graditi od drobljenog kamena i 3ljunka,
pri ¢emu je precizirano da e se kameni materijali za gradenje dobavljati i dovoziti iz nekog od
postojecih legalnih kamenoloma ili &ljunéare.

e Primjedba o rjefenju odvodnje zaobalja planiranih objekata nije prihvaéena vz sljedeée
obrazloZenje. Prilikom izrade koncepcijskog rjedenja sustava zastite od poplava koji je analiziran
u Studiji (podloge iz 2015. godine) razmatrane su potrebe za mjerama odvodenja zaobalnih voda.
Sukladno tome, analizirano idejno rjesenje prikazano u Studiji sadrZi mjere odvodenja zaobalnih
voda na svim dionicama nasipa gdje je procijenjeno da je odvodnja potrebna. Odvodnja zaobalnih
voda predvidena je duljinom vedine nasipa u obliku paralelnih kanala koji se na pogodnim
lokacijama upustaju u glavni recipijent (za primjer navode se graficki prikazi 2-21, 2-23, 2-28, 2-
35idr.). Odvodnja vecih povrdina sadrZana je u samim mjerama zastite od poplava, kao na primjer
mijera MPT.

*  Primjedba o povecanju kapaciteta kanala Kupa-Kupa se ne prihvaca uz sljedece obrazioZenje.
Ovom se primjedbom prediaZe novo tehnitko rjeSenje koje nije predmet procjenc. U Studiji je
razmatrano tehnitko rieSenje koje je temeljeno na podatcima novijim od onih koji se navode u
primjedbi (npr. hidraulicki model je napravljen 2015. godine, a u primjedbi se poziva na zakljucke
Glavne ocjene iz 2013. godine). Prema analiziranom tehni¢kom rjesenju, kapacitet kanala Kupa-
Kupa je u punom projektiranom kapacitetu 700 m*/s protoka koritom Kupe prema Karloveu 1 900
m?/s kanalom (za 100-godisnji povratni period). Stanje u kojem je kanal danas je zateteno stanje
kojemu se moraju prilagoditi svi daljnji koraci provedbe sustava zastite. Ve€i dio kapaciteta
kanala je ostao neiskoristen jer se do sada nije izgradio regulacijski objekt kojim bi se voda Kupe
mogla di¢i na razinu koja osigurava pun kapacitet kanala. PredloZeno rjesenje je zapravo jedino
moguce. Pri tom je potrebno napomenuti da kanal Kupa- Kupa nema samo funkciju odvodnje
velikih voda rijeke Kupe, veé ih prihvaca i odvodi nizvodno u Kupu svu vodu sjeverno od kanala
(spojni kanal, vodotoci)., Ako bi se regulacijski objekt postavio u kanalu umjesto u Kupi, kako sc
predlaze u primjedbi, kanal bi se trebao dodatno produbiti za $to ne postoje uvjeti, ni s aspekta
investicijskih trofkova ni s aspekta djelovanja takvog tvora. Rjesenje koje je razmotreno u Studiji
ni u Cemu ne predstavija barijeru prolazu sedimenta ili riba, osim nekoliko dana kad je
zapomicama tok vode preusmjeren u kanal.

* Primjedba o nejasno opisanoj upusnoj ustavi na prokopu Korana-Kupa nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Na Korani se predvidaju upusna i ispusna ustava, §to zna¢i da se njima regulira
protok u podrucju Korane kroz Karlovac bez stalnog uspora. To je detaljno objasnjeno u opisu
rjcienja u poglavlju 6. Studije (GO) s odgovaraju¢im slikama 7-9. Prokop je nuzan kako bi bilo
moguée zadtititi dionicu Korane duZ toka kroz Karlovac odgovaraju¢im nizim nasipima. U
studijskoj dokumentaciji iz 2015. godine moguénost koristenja uzvodnih retencija razmatrana je
u Varijanti 3 (akumulacija/retencija Ludice). Varijanta 3 s izgradnjom retencije Lucica takoder
polazi od osnovne varijante za zadtitu grada, bududi da se bez osnovnog rjesenja zastite Karlovea
i uzvodnih naselja ne postiZzu zadani ciljevi zastita grada Karlovea. No, bududi da se kod odabira
varijante u obzir uzelo i druge parametre (ckonomske, financijske, tchnicko-tehnolodke i aspekte
zaltite okolifa i prirode), varijanta V2 je odabrana kao najpovoljnija zbog najpovoljnijeg odnosa
svih promatranih parametara. Nasip je u Studiji prikazan na slici 2-25., stranica 43,
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Primjedbe o analizi varijantnih fedenja sustava zastite od poplava su djelomiéno prinvacene uz
sliedece obrazloZenje. Polazni dokument za procjenu utjecaja predlofenoga sustava zadtite od
poplava predstavlja Studija ~ projekt vise struka; Projekt zadtite od poplava na slive Kupe (2015,
godine). Dokument se sastoji od vide knjiga u kojima se obraduju: postojece stanje na slivu Kupe
{kmjiga 1), hidrologko-hidraulicke analize sliva Kupe (knjige 2 i 2.1), analize rizika od poplava za
postojede stanje (knjiga 3), analiza mjern upravljanja rizicima od poplava (knjiga 4), prikaz
prijedloga rjeSenja (knjiga 5) i studija izvodljivosti (knjiga 6). U okviru Hidrolodko-Hidraulicke
analize sliva Kupa-Donji dio sliva Kupe br. ¥ 1-G78.00.01-G02.1, obradene su sljedede teme:
hidrolodke obrade velikih veda po pojedinaénim postajama, teoretski hidrogrami velikih voda
Kupe i pritoka te hidraulicko modeliranje, Za potrebe provedbe projekta izraden je i hidrologko-
hidraulicki model za tri varijante sustava zadtite od poplava. Formuliranje i odabir varijanti s
obizirom na postavljene ciljeve upravljanja rizicima od poplava, napravljeno je uzimajuéi u obeir
tehnitko-tehnologke aspekte, ekonomske i financijske analize, ali takoder i aspekte zastite okolisa
i prirode. U poglavlje Stedije 2.2. (Prikaz varijantih rjefenja zahvata) sukladno dijelu ove
primjedbe, dodan je dio koji se odnosi na okoline analize provedene prilikom analize varijanti
sustava zadtite od poplava iz studijske dokumentacije iz 2013, podine. Analiza troskova i koristi
napravljena je u sklopu studije izvedivosti, gdje su i ocjenjene razne varijante te je odabrano jedno
od varijanmih rjefenja koje je optimalno, & #a koje je provedena procjena utjecaja na okelis,
Studija izvedivosti pripremljena je v skladu sa CBA vodigem za sufinanciranje iz struktumnih
fondova EU (Guide to Cast-Benefit Analvsis of Invesement Projects Structural Funds, Cohesion
Fiind and Instrument for Pre-Accession) a sve v cilju apliciranja Projekta za sufinanciranje
sredstvima iz Europskog fonda #a regionalni raevoj (EFRR) kroz Operativni program
Konkurentnost i kohesija (OPKK) 2014-2020.

Primjedba o provodenju istrafnih radova za potrebe definiranja toénih finalnih lokacija
ohaloutvrda nije pribvadene uz sljedeée obrazloZenje. U Studiji su utjecaji procijenjeni za
maksimalne duljine ofekivane na dionicama obaloutvrda. Stoga su rizici za pogrednu procjenu
minimizirani. Geotehnitki istrazni radovi su podloga za projektiranje na nivou Idejnog odnosno
Glavnog projekta, izrada kojih slijedi nakon provedenog postupka procjene, a uvafit ée mjere
zadtite okolisa i ckolofke mrefe i sva drugs ogranifenja te Idejno rjedenie koje je bilo podloga za
Studiju.

Primjedbe o provedenom hidraulitkom modeliranju za potrebe procjene utjecsja predlofenoga
zahvata na okolid nisu prihvadene uz sljedece obrazloZenje. Rezultati modela buduéeg stanja su
koristeni u fazi nalaZenja tehnickih rjelenja i odredivanja niveleta zadtitnih nasipa. U Hrvatskoj
postoji viSegeditnja tradicija izrade simulacijskih hidraulitkih modela predmetnog podrudja.
Svaki je novi projekt koji se bavio tom problematikom doprinio sve boljem poznavanju sustava.
Aktualni model nestacionamog tefenja &iji su rezultati koristeni za Studiju izraden je 2015, godine
za potrebe Studije izvedivosti. Model kupskog podsustava zadtite od poplava kao i prethodni
modeli, zamiljen je kao alat za planiranje, projektiranie i upravljanje objektima zaStite od poplava
na predmetnom podrudju i formiran je u aplikaciji MIKE1 1, Rezultari provedenoga modeliranja
su koriSteni u Studiji i Glavnoj ocjeni.

Primjedbe o utjecaju na vodna tijela i prirodnim mjerama zadtite od poplava nisu prihvaéenc uz
sljedece obrazlokenje. U Stadiji Poglavlje 3.4.3. Vodna tijela sadr?i prikaz vodnih tijela na
podrutju obuhvata zahvata te stanje vodnih tijela na koja je mogué utjecaj. Poglavlje 4.3.1 Utjecaj
na vodna tijela sadrii opis 1 pregled utjecaja ukljuujuéi i hidromorfoloske znacajke, a oejenjenc
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gu po svim relevantnim hidromerfolo$kim elementima - tablice 4.4, -4.7, Temeljem provedens
procjens utjecaja nisu utvrdene pretpostavke da se primjeni lanak 4.7, Okvirne Direktive o
vodama, odnosno uz primjeny propisanih mjera zaitite okolifa nedée doéi do pogorfanja stanja
vodnih tijela, a samim time ona ne mogu biti znacajno izmijenjena. Prirodne mjere zadtite od
poplave razmatrane su u sklopo izrade studijske dolumentacije za sliv rijeke Kupe 2015, godine
te je odabrano optimalno riefenje koje je predmet Studije. Prirodne mjere upravo su i dio samog
zahvata (retencija Kupdina). Prirodne mjere u smislu “davanja prostora rijeci” uvaZene su ved
prilikom koncipiranja idejnog rjedenja sustava zastite od poplava 2015, godine. Uputa o davanju
vedeg prostora rijeci ispoitovana je u cijelosti svugdje gdje su to terenske prilike dopustale. Trasa
nasipa koja se nije mogla staviti dalje u zaobalje, minimalno e promijeniti znatajke poplaviog
vala u smislu poveéanja vodostaja za vrijeme poplave $to odgovara smanjivanju manjeg dijela
retencijskih povrEing u urbanizicanim podrudjima.

. Primjedbe o izostavljanju kumulativnog utjecaja HE Lesée i mHE llovac iz procjene uljecaja nisu
prihvacene uz sljedece obrazloZenje. Potencijalni utjecaji objekata navedenih u primjedbi  su
sadrzani u rezultatima koristenih hidraulickih modela jer su navedeni objekti ukljueni w modele
poplava koji su izradeni za studiju izvodljivesti 2015: HIDROLOSKO-HIDRAULICKE
AMNALIZE SLIVA KUPE). Dodatne je obrazlodfenje navedeno u Studiji, poglavije 4.7,
Kumulativii utiecaji. Potrebno je takoder naglasiti da su provedenim hidraulikim modeliranjem
{2016.) obuhvadeni i utjecaji na hidrograme: Kupe za vrijeme velikih voda koje potencijalno imaju
objekti na cijelom sliva Kupe, kao §to su primjerice hidroelektrane Lesée | mHE llovac, na nadin
da su ulazni hidrolofki podaci za model uklju&ivali utjecaj tih objekata na protoke. Madalje, HE
Ledée nema znafajnog utjecaja na sustave zadtite od poplava nizvednog podruja jer se preko
brane preljevaju poplavm valovi w prirodnom (nepromijenjenom) obliku. Nizvodni trajni utjeca)i
akumulacije i djelovanje (kratkotrajno u periodu poplava) susteva zadtite od poplava nisu
medusobno povezani, Osvrt na moguéu wlogu akumulacije Ledée glede njenog kapaciteta za
reteniranje poplavnog vala dodatmo je obrazlodeno u Studiji. Lefée je akumulacijska
hidroelektrana ¢ija puna akumulacija ima obujam 25,7 a korisni obujam 17,2 milijuna kubignih
metara. Predvideno je da se korisni volumen akumulacije upotrebljava za energetske namjene,
dok reteniranje poplasmog vala nije predvideno. MalaHE liovac nema utjecaja na protoénost
korita Kupe u vrijeme prolaza poplavnog vala. To je protofna (bez akumulacije sa radnim
volumenom) i niskotlaina hidroelektrana. Takoder je netoéna tvednja da se mHE Hovac § HE
Ledée ne spominju u Studiji. Navedene HE su spomenute i obradens u sklopu procjene
kumulativnih utjecaja na ekolodku mre#u u poglaviju . (Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za
ekolosku mredu).

¢ Primjedbe o potrebi provodenja postupka stratetke procjene utjecaja na okolii za predloZeni zahvat
sustava zadtite od poplava nisu prihvaéene uz sljedede obrazloZenje. Strateike procjene utjecaja na
okolid ministarstvo nadledno #a vodno gospodarstvo je provelo za Videgodisnji program gradnje
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije (NN 117/2015) te za Plan
upravljanja vodnim podrudjima (NN 66/2016) kojeg je sastavni dic i Plan upravljanja rizicima od
poplava, u kojima je ocjenjen utjeca) 1 ovih zahvata. Predmetni zahvat u skladu je s prostorno
planskom dokumentacijom Karlovacke (L. faza) i Sisalko-moslavaéke Fupanije (11, faza). Obje faze
planiranoga zahvata sustava zadtite od poplava strateiki su sagledane kroz strateske postupke koji
su provedent za [, lzmjene 1 dopune prostomog plana Karlovedke Fupanije (Strateska studija o
utjecaju na okolii, Ires ckologija 2016.) i za 11 lzmjene i dopune prostermog plana Sisacko-
moslavatke Fupanije (Ires ekologija, 2016.). Zahvat kao cjeloviti sustav unijet je u prostome
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planove obje Zupanije $to predstavlja i jedan od preduvjeta za provodenje postupka procjene
utjecaja na okolis.

Primjedbe o dijelovima zahvata sustava zadtite od poplava za koje je pocela izgradnja nisu
prihvacene uz sljedece obrazlozenje. Za sve zahvate koji su u fazi realizacije ishodene su dozvole
u skiadu s propisima iz podru¢ja prostomog uredenja i gradnje i podrugja zadtite okolida i prirode
koji su bili na snazi u vrijeme podnosenja zahtjeva za ishodenje dozvola. Svi zahvati Projekta
wSustay zastite od poplava karlovatko- sisatkog podrudja* su ukljueni u obuhvat Studije radi
razmatranja njithovog meduutjecaja na sve sastavnice okolida kao i meduutjecaje pojedinih
sastavnica okolisa i opterecenja.

Primjedba o nepotpunom obveznom sadrZaju studije se ne prihvacéa uz s| ljedece obrazloZenje.
Studija je izradena sukladno Uputi za sadrZaj Studije i njezin sadrzaj odgovara Prilogu IV.
Uredbe.

Primjedba o koristenju Studije iz 2007, godine za izradu ove Studije nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Studija o utjecaju na okolis Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja iz 2007.
godine, konzultirana je u izradi ove Studije, kao dio studijske dokumentacije, kao i mnogi drugi
dokumenti koji su tijekom godina izradivani vezano uz problematiku obrane poplava na slivu
Kupe. No za procjenu utjecaja na okoli§ u ovoj Studije za planirane zadtitne nasipe uz Kupu
koristeno je koncepcijsko rjesenje i rezultati provedenih hidraulickih modeliranja iz 2015. godine,
kako je i navedeno u Studije. Osim tih podloga iz 2015. godine koridteni su i mnogi drugi, noviji
izvori podataka dobiveni od odgovarajuéih institucija, te podaci koji su okviru izrade ove Studije
dobiveni terenskim istraZivanjima. Podaci, podloge i njihovi izvori navedeni su u odgovarajuéim
poglavljima Studije.

Primjedba o procjeni utjecaja pregrade Brodarci na ciljeve otuvanja ckolodke mreze u poglaviju
Glavna ocjena nije prihvadena uz sljedece obrazloZzenje. U Glavnoj ocjeni nije koristen termin
brana za objekt Brodarci. Procjena utjecaja pregrade Brodarci izradena je temeljem dostupnih
podataka i raspoloZive projektne dokumentacije, nakon koje je predloZena mjera ublazavanja,
koja u ovoj situaciji (Studiji) ima usmjeravajucu ulogu za daljnje faze projektiranja: , Tehnigkim
rjeSenjem pregrade Brodarci treba biti omoguéena uzvodna i nizvodna migracija u situaciji
spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica treba biti omogucena nizvodna migracija te
onemoguceno ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne dokumentacije za
pregradu Brodarci potrebno je ukljuciti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehnitko
rjesenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu“, Ovom mjerom postavljaju se osnovni tehnicki uvjeti
koje pregrada mora zadovoljiti, a da bude prihvatljiva po pitanju migracija riba odnosno otuvanja
ciljne vrste podrucja HR2000642 Kupa. Takoder, odredena je obaveza uklju€ivanja stru¢njaka
ihtiologa tijekom projektiranja tehnitkog riesenja pregrade. Provodenjem navedene mjere
pregrada Brodarci prihvatljiva je za ciljne vrste podrudja HR2000642 Kupa.

Primjedbe o utjecaju mHE llovac i mHE Dabrova dolina | na ciljeve otuvanja ckolodke mreze
nisu prihvaéene vz sljedeée obrazloZenje. Odlomak citiran u primjedbi vezan za mHE llovac
preuzet je iz Strateske studije utjecaja na okolis 1. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovacke
Zzupanije (Ires ekologija d.o.0., rujan 2016.). Sporna redenica o beznatajnoj promjeni reZzima voda
obrisana je iz Glavne ocjene. Dizanje razine vode na lokaciji mHE [lovac ne moZe izazvati
znaCajnu promjenu vodostaja odnosno protoka nizvodno. Odlomak vezan za mHE Dabrova dolina
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preuzet je iz Rjesenja o prihvatljivesti ovog zahvata za ekoloSku mredu (2013)) | Rjefenju o
izmjeni i dopuni rjedenja (2014.), Sporma reéenica o dovodnom derivacijskom kanalu, spiralnom
kanalu i turboagregane obrisana je iz Glavne ocjenc. Radi se o postojedem objekiu {maloj
protofno] HE), smjeitenom na gomjem toku Mrefnice, koji ni na koji nadin ne utjeée na
hidroloske karakreristike Mreznice u donjem toku, niti na predmetni zahvat,

Primjedba o procjeni kumulativaih utjecaja na ciljeve ofuvanja ckoloike mrele nije pribvadena
uz sljedeée obrazlozenje, Jedan od koristenih izvora podataka za izradu poglavlja kumulativiih
utjecaja je i Stratetka studija utjecaja na okoli3 1. lzmjena i dopuna prostomog plana Karlovatke
Fupanije (Ires ekologija d.owo., 2006), u kojoj su analizirani utjecaji planiranih zahvate, a &iji su
zakljudei preuzeti i koja je citirana u predmetnoj Glavnoj ocjeni. U kontekstu kumulativnih
uljecaja, svi relevantni utjecaji postojecih i planiranih zahvata su uzeti u obzir pa tako § utjecaj:
hidroelektrana, a zakljutak o kumulativaim utjecajima dan je u poglavlju 7.6. Studije glavne
ocjene,

Primjedba o moguénosti provedbe predlofenih mjera ublaZavanja negativiog utjecaja na ciljeve
ofuvanja ekolodke mrefe nije prihvacena uz sljedede obrazloZenje, Predmeina Glavna ocjena
napravijena je u skladu s propisima koji ureduju postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na
ekolodku mredu. Prepoznati negativni utjecaji ublaZeni su predloZenim mjerama ublaZavanja koje
je nositel) zahvata obavezan provoditi. PredloZen je § program pradenja i izvjeddivanja o stanju
ciljeva ofuvanja i cjelovitosti podrudja ckolodke mrefe nakon izgradnje zahvata, koji se takoder
mota provoditi. Tvrdnja da se zahvat ne moZe ocijeniti kao pribvatljiv, uz uvjet provedbe mjera
ublafavanja, nije osnovana.

Primjedba o nadine na koji su obmdene fumske povriine retencije Kupéina i protocima na
kritiénoj lokaciji Kupe (Brest) nije prihvatene uz sljedece obrazloZenje. Utjecaj sustava zastite od
poplava i koriftenje retencije Kupéina u okviru sustava zastite od poplava koji se obraduje u
Studiji na tumske sastojine retencije Kupdina obraden je u poglavljima 345,428, 43.75.16.
Analizom svih dostupnih podloga u okviru Studije utvedeno je da se izgradnjom predloZencga
sustava zadtite od poplava plavljenje Sumskih sastojina retencije Kup&ina priblizno vraéa u
{prirodno) stanje prije izgradnje velikih infrastruktumih objekata 1960-ih godina (usporedba
povriine plavljenja u prirodnom stanju (prije [960.-ih godina) i plavljenja nakon provedbe
predlofenoga zahvata prikazuje slika 3-26 u Studiji). Za izradu Studije angadirani su fumarski
struénjaci s dugegodiinjim znanstvenim i strugnim radom i iskustvom vezanim uz problematiku
poplavnih nizinskih Suma u Republici Hrvatskoj. 3 obzirom na lokaciju Brest, napominje se da je
predlofeni sustav zadtite od poplava dimenzioniran na nadin da se sve protoke rijeke Kupe iznad
700 m? na lokaciji Brodaraca upuitaju putem kanala Kupa-Kupa u retenciju Kupéina (900 m*/s
pri nailasku 100-godiznjih voda, a 990 m'/s pri nailaska 1000-godiznjih voda), Na kanalu se gradi
ustava Si3ljavic, koja ima dvojaku funkeiju: kada je zatvorena omoguéava prelijevanje voda iz
kanala Kupa- Kupa u retenciju Kup&ina, a njenim otvaranjem se vode iz retencije Kuplina
kontralirano ispustaje nizvodne u rijeku Kupu. PraZnjenje retencije Kupéina urijeku Kupu £e biti
omogucen upravljanjem ustavom Siskjavié te ¢e se ista otvarati kada za to budu povaljni uvjeti u
koritu rijeke Kupe na nafin da se ne ugrozi nizvodni die sliva, Navedena je problematika obradena
u podlogama za Stediju (posebice u dviema studijama; Jlzrada studijske dokumentacije za
pripremu projckats zadtite od poplava na slive Kupe iz EU fondova®-2015 i , Koncepeijsko
rie3enje zadtite od poplava na sisackom dijelu Odranskog polja® — 201 7) kao i samoj Studiji.
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Primjedbe o utjecaju zahvata na koristenje poljoprivrednih i 3umskih povriina na prostors
retencije Kupéina nisu prihvacenc uz sljedeée obrazloZenje. Zapadna granica retencije Kupéing
Je lijevoobalni nasip Spojnog kanala koji prijedi nekontrolirano razlijevanje poplavnih voda iz
retencije. Sjeverna granica retencije Kupéina je definirana maksimalnom kotom retenirane vode
u retenciji, odnosne postojedim visim terenom. U Studiji su na vide kartografskih prikaza
prikazane granice retencije Kupdina. Naselja i prometnice rapadno i sjeverno od retencije
Kupdina nisu ugroZena uslijed reteniranja vode u retenciji Kup&ina buduéi da se nalaze izvan
obuhvata zahvata retencije. U okviru izrade Studije procijenjen je utjecaj predlofenoga zahvata
na dinamiku plavjenja retencije Kupdina. Utvrdeno je da ée doéi do odredenih promjena u resimuy
plavljenja retencijskog prostora u odnosu na postojece stanje. Prvenstveno se to oéituje u dosegu
poplavnih voda u poplavnim dogadajima manje vjerojamosti pojave. Temeljem navedenih
procjena sa sigurnosiu se moge tvediti da ée Sumske i paljopriveedne povrgine i dalje biti u funkciji
proizvodnje, 1j. da ce se modi koristit | nakon izgradnje analiziranoga sustava zadtite od poplava.
Ukoliko i dode do potrebe promjena natina gospodarenja uslijed promjena u dosegu poplavnih
voda nakon izvedbe predioZenoga zahvata i ukoliko je moguée utvrditi da promjene nadina
gospodarenja mogu nanijeti Stetu vasnicima zemljifta, eventualne Stete nadoknadil ce se sukladno
Zakonu o vodama,

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljededi nafin: Swha cifelog Sustava zaftite od
poplava rifeke Kupe je svesti rizike od poplavnih dogadaia ma cifelom sliva Kupe na prifvatfivs
raziny 5 aspetta zaftite ludi, materijoinih dobara, gospodarsiva i gospodarskil aktivaosti te
zaktite okolifa i prirode. U7 smisly prezentacije sustava u jednom dokumenty, prikfadmom za
procjenu ufjecafa na okolis, obradeno do razine podioge za financiranje. objedinila su se pojedina
tehnicka rfeienja iz postofece projektne dokumentacije. Na osmevn mading tevitorifalne
organiziranost vodnogospodarske dielatmosti w Republici Hrvatsboj, sustav zastite od poplava
wa slivu rijeke Kupe dijeli se na kavlovacko i sisafko podrudie, dok se sustav u tehnickom smisly
smaitra jednom clelinom.

Lakvat kojim se sustavno $titi od poplava podrudie Pokuplia na karlovacko-sisackom podridi
Facinfavaju vodne gradeving: nasipi, zidovi, obaloutvede, odvodni kanali prokap, pregrada
Brodurd, wstava Si8lavié, wustava Korana i refencija Kupfina. Takoder su za porrebe izgrodnge
planiranih objekata predvidena i nalazitia materijala, pri femu se najveci dio materijala planira
iskoristiti iz iskopa prokapa Korana-Kupa, dok su dodatna potencijalng nalaziita predvidena u
sklopu mjera zatite od poplava: MP 2, MP 6 | MP 8. Sukladno planovima, prve e se kremuti u
realizacijiu zabvara ma karlovadkom podrudiu, a zatim ma sisackom. Zakvat se dijeli na dvije
cfeline, odnosne faze. Faza [ obuhvada podrudie Karloves s okolicom, a Faza [T re podrudfe
Siska. Zaitita od poplava na sliva rijeke Kupe finkcionira sustavne samo ako su ahfe faze
realizirane. Najvedi uéinak zastite na sisacko podrucie (Faza II) ima retencija Kupding kofa je
predvidena na karlovackom podvidiu.

Kagriovacke podrufe se nalazi u centru hidrografskog podrucia rifeka kajima je okruzen — Kupa,
Korana, Mreznica i Dobra. Kolicing oboring, veliki padovi vijeka § slivovi kaji imeaiu izvaten
brdski karakter te vodotoci kaji formiraju kanjone, uzrok su paplavama s izvazitim maksimumima,
koje se u kratkom vremenu sliju na podrucie Karlovea | uzrokuju velike Stete.

Nizvadno od Ozlja, rijeka Kupa dobiva nizinska obiljesja i ovdie pocinfe izlijevanie velikih voda
u zaobalje. Prostrani zaobalni prostori uz veée vodoioke, posebno uz Kupu, retenivajy ogromne
vadene mase, koje se zatim sporo poviace. UgroZenast od poplava u Karloveu je stalno prisuma
i poveéava se zadnfih goding, @ posliedice plavifenja su velike. Sama tifekom 2004, godine u
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veljadi, rujnu i listopadu je doslo do pojave vodnih valova Kupe koji se po rangu nalaze medu
prvih pet u posljednjil 60 godina. U naseljima uz lijevu obalu Kupe nizvodno od Selca redovno
su plavijene kuce i prometnice, driavna cesta DC36 i lokalne ceste. Izgradnjom planiranog
zahvata, podrudje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karloveu od Selca do Recice, zastitilo bi se od
velikih voda istog ranga kao i branjeno podrudje uz izgradene nasipe i zidove u uiem centru
Grada Karlovea,

Grad Karlovac najugroZeniji je poplavama, kao i naselja uzvodno do Pravutine te nizvodno uz
rijeku Kupu. Opasnost za Grad Karlovac postoji kada se vrsni vodni valovi dviju ili ¢ak svih triju
karlovackih pritoka Kupe vremenski poklope. Od stogodisnjik voda bila bi poplavijena cesta
prema Gornjem Mekusju, kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju i Recici i to u naselju
Gradecu te dionica driavne ceste DC36 Karlovac-Pisarovina.

Zbog izlijevanja Dobre cesto plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zbog izlijevanja
Kupe cesta Ozalj - Levkusje i Karlovac - Pisarovina, dok zbog izlijevanja Korane bude zatvorena
cesta Veljun-Perfasica,

U sisacko podrucie, za koje se razmatra potreba daljnje izgradnje sustava zastite od poplava,
ulaze dionica rijeke Kupe na potezu od Jamnicke Kiselice do uSéa Kupe u rijeku Savu te Odransko
polje.

Odransko polje obukvaca podrucje izmedu Siska i Zagreba i sastavni je dio melioracijskog
podrucja Srednje Posavine. Okosnicu hidrolosko/hidraulickog reZima ovoga prostora predstavija
rijeka Odra kao lijeva pritoka Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda aluvijainih
nanosa sjeverno od Velike Gorice. Status Odranskog polfa zaprave nikada nije u potpunosti
rijesen, Dio polja je u Zagrebackoj, a dio u Sisacko-moslavackoj Zupaniji. Dio koji je u Sisacko-
moslavackof 2upaniji je u prostornom planu oznaden kao ,, retencija za obranu od poplava ", dok
dio koji je u Zagrebackoj fupanifi nije oznacen kao retencijski prostor, ve¢ se u tekstualnom dijelu
spominje kao ,, sustav melioracijske odvodnje".

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisackom podrucfu u sadasnjem stanju sustava zastite od
poplava, osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim dogadajima fe izloZeno vise naselja uz
Kupu, dok su za razliku od karlovackog podruéja komunmalna, industrijska i promeina
infrastruktura te pojedinaéni objekui (favni i kultwrno-povijesni) manje izloZeni poplavnim
rizicima,

Buduéi da na dionici Kupe koja pripada sisackom podruciu (ako se izuzme Odransko polje) nema
znacajnifih retencijskih prostora, predvidena je zastita od velikih voda izgradnjom nasipa/zidova,
Pri tome je odluceno da ée se stititi isklfuc¢ivo ugroZena stambena podrucja, kako bi se ¢im manje
utjecalo na postojeci rezim otjecanja smanjenjem protoénih profila, a od poplave ipak izuzela
najvriednija podrudia.

S obzirom na acajan utjecaj koncepcije zastite karlovackog podrucja na hidroloske uvjete
nizvodno pa tako i na wyjete zastite i dimenzije potrebnog sustava zastite, ovako postavijena
osnovna varijanta za sisacko podrudje i Odransko polje razmatrana fe u funkcioniranju skupa sa
sustavom zastite na kariovackom podrucju. Primjerice, zastita karlovackog podrudja od poplava
u hidroloskom smislu najpovoljnije dieluje na zastitu nizvodnog podrudja sliva Kupe jer snizava
znaéajno ekstremne poplavne valove, ukljucujuéi i poplavne vode 100-godisnjeg povramog
razdoblja te tako utjeée na dimenzije nizvodnog sustava zastite od poplava.

Dimenzife pojedinih zahvata usvajaju se za varijantu (oznaka u izvornoj dokumentaciji - V2) s
izgradnjom pregrade Brodarci t preostalih elemenata za dovrsenje odteretnog kanala Kupa-Kupa
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i retencije Kupéina te izgradnjom nasipa i zidova, za karlovacko podrucie, koja je usvojena kao
osnovno rjesenje.

Zahvati su razvrstani u dvije skupine: (1) projekii objekata novih zastitnih linija i (2) projekti
rekonstrukcije objekata na postojecim zastitnim linijama.

Kako je prema ocjeni stanja zatecenih linija zastite samo linija Stara Drencina-Staro Praéno na
sisackom podrucju te Stupno-Zabno na podruciu Odranskog polja u nezadovoljavajudem stanju,
obradeni su podrobnije novi zahvati za zastitu pojedinacnih naselja od velikih voda.
Rekonstrukcije postojeéih linija zastite, buduéi da pretefito ovise o najboljoj varijanti na
uzvodnom difelu sliva, ne razmatraju se kao zasebni zahvati.

Zahvat I faza - karlovacko podrucje obraduje 8 mjera zastite od poplava, odnosno 8
Junkcionalno samostalnih i medusobno neovisnih cjelina (faza/etapa) koje se odnose na podrucje
Karlovacke 2upanije te dijelom Zagrebacke Zupanije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim
fazama pripreme, njihovoj realizaciji ée se pristupiti nakon ishodenja potrebnih akata zasebno za
svaku od mjera. Na temelju ovog RjeSenja moguce je ishoditi vise akata, odnosno pristupiti
izvodenju radova, zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu. S
obzirom da se izraz ,, mjera” uobicajeno koristi i za mjere zastite okolisa i prirode, u daljnjem
tekstu za mjere zastite od poplava koristiti ée se oznaka MP. Popis mjera zaitite od poplava
obuhvacenih prediozenim projektom na slivu rijeke Kupe su kako slijedi:

odrucie Karlovacke Zupanije backe Zu, (I _faza — predmet ovog postupka procjene

utjecaja » i)

MP 1 - Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od Zeljeznickog mosta do Brodaraca (Il etapa)

MP 2 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mreznice za zastitu naselja Mala
Svaréa, Logoriste i Turanj

MP 3 - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe { prokop Korana s rjesenjem
odvodnje na podruciu Gornjeg Mekusja)

MP 4 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju driavne ceste DCI - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

MP 5 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastime (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajucim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Recice

MP 6 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (masip, zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do
Karlovacke pivovare

MP 7 - Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Recice

MP 8 - évor Brodarci s prateéim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kupcina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre,
ustava Sisijavié na kanalu Kupa - Kupa, istoéni nasip retencije Kupéina s regulacijom vodotoka
Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka)
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Mjere zastite od poplava MP 9, MP 10 i MP 11 odnose se na podruéje Sisacko-moslavacke
Zupanije te dijelom Zagrebacke Zupanife i nisu predmet ovog postupka procjene, ali su navedene

Jamniéke Kiselice

MP 10 - nasip dionica Tisina Kaptolska- Su$a, dionica Greda- Sela- Stupno, crpne stanice Stupno
i rekonstrukcija nasipa (na podruéju Siska, Zabnog, Odre Sisacke, Lekenika, Tisine Kaptolske) u
QOdranskom polfu

MP 11 - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Sua

Procjena utjecaja na okolis izradena je na osnovi studije izvodljivosti i idejnih rieSenja i/ili
projekata za one dijelove predioZenoga zahvata za koji su bili dostupni.

Utjecaji tijekom pripreme i izgradnje

Utjecaji na stanje kakvoce zraka nastat ce uslijed rada gradevinskih strojeva i transporta
materijala za gradenje. Moguce je i pogorsanje stanja zraka prasinom prilikom izgradnje
zemljanog nasipa. Koncentracija praSine varirat ée ovisno o meteoroloskim prilikama te
intenzitetu gradevinskih radova i sastavu materijala za nasipavanje. Utjecaf praSkastih cestica
bit ce prostorno ogranicen i usko lokaliziran na podrucje rada gradilisnih strojeva i privremenog
Jje karaktera. Utjecaj ¢e nestati nakon prestanka svih aktivnosti na gradilistu te se kao takav ne
procjenjuje znacajnim. Lokalno i kratkotrajno pogorsanje kakvoce zraka takoder je moguée na
dostupnim putevima za prijevoz do gradilisia, pogotovo ukoliko ée se radovi odvijati tifekom
suhog vremena (povecanje kolicine prasine). Uslijed priviemenog odlaganja gradevinskog
materijala, viska materijala od iskopa ili otpada na povrsine koje nisu za to predvidene, moguce
Jje oneciséenje tla. Na prostoru preavidenom za izgradnju zemljanog nasipa doéi ¢e do trajne
prenamjene povrsina. Kako je rijeé o uskom pojasu povrina koje se uglavnom nalaze uz Kupu te
su u kategoriji P3 i PS (ostalo poljoprivredno tlo, Sume i sumske povriine), gubitak vrijednog i
osobito vrijednog obradivog tla ne smatra se znacajnim, Tijekom pripreme i izvodenja radova
koristit ¢e se postojeca cestovna infrastruktura i poliski putevi. Uslijed kretanja gradevinske
mehanizacije izvan cestovnog pojasa moze doci do zbijanja okolnog tla. Navedeni utfecaf ne
smatra se znacajnim, a moze se dodatno ublaziti pazljivom pripremom izvodenja radova kako bi
se u §to manjoj mjeri koristile povr$ine izvan gradilista. Tijekom izgradnje zahvata moze do¢i do
ometanja postojece dinamike poljoprivredne proizvodnje. Uz postivanfe propisanih mjera zaStite
i primjenom dobre gradevinske prakse prilikom izvodenja zahvata, procjenjuje se da uljecaj na
tlo i poljoprivredne povriine nece biti znaéajan. Osim zbijanja tla, moze doci do oneciséenja tla
uslijed izlijevanja nafinth derivata ili drugih opasnih tvari u tio kofe mogu dovesti do oneéiséenfa
tla opasnim tvarima. Navedeno se moze umanjiti na nacin da se koristi ispravna i redovito
servisirana mehanizacija, strojevi i oprema te da se manji popravci i tocenje goriva obaviljaju na
za to predvidenom mjestu unutar gradilista. Primjenom dobre gradevinske prakse, pridriavanjem
propisa i propisanih mjera zastite, cjelokupni wijecaj na tlo i poljoprivredu nece biti znacajan.
Tijekom izvodenja radova na obaloutvrdama moguéi su priveemeni negativni utjecaji na kvalitetu
vode u vidu promjena fizikalnih svojstava vode kao $to je zamuéenfe kao posliedica suspenzife
finih frakcija sedimenta. U tijeku zemijanik radova na podruéju radnog pojasa uz samu obalu
rijeke moZe doci do erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispiranje i unos zemljanog materijala
u vodu Kupe. Ovi utjecaji su kratkotrajnog | lokalnog karaktera te se mogu izbjeéi pravilnom
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uporabom gradevinske mehanizacije te radovima u razdoblju malih voda. MoZe doéi do istjecanja
goriva | maziva za vrijeme rada gradevinskih strojeva i prometa teretnih vozila, a wtjecaj na
kakvoéu vode moZe se pojaviti takoder i zbog neadekvatnog skladistenja gradevinskog materijala
i opasnih tvari na gradilistu. Ti se utjecafi mogu izbjeci uporabom tehnicki ispravnih gradevinskih
strojeva i odgovarajucom organizacijom gradilista. Tijekom radova izgradnje nasipa postoji
ugroza za okolna staniSta. odnosno floru uslijed manevriranja te dovozenja i odvozenja
materijala i opreme za izgradnju, kao i tijekom samih gradevinskih radova. U slucaju livadskik
stanista moguce je galenje stanista teskim strojevima, a kod $umskih stanista moZe doéi do
ostecivanja ili izvalfivanja stabala koja se nalaze uz rub. Ovaj se utjecaj moze sprijeciti pravilnom
organizacifom rada na gradiliStu i ogranic¢avanjem kretanja radnik strojeva na za to predvidenim
povriinama. U sklopu pripremnih radova predvida se kréenje manjih povrsina niskog i visokog
raslinja. Trasa nasipa najvecim dijelom prolazi antropogenim podrudiem. Dio stanista uz rub
zahvata bit ée unisten tijekom gradenja zbog uporabe teske mehanizacije. Utjecaj nije trajan i
moZe se pretpostaviti da ¢e se oporavak i Sivenje biljnih vrsta dogoditi u kratkom roku. Izgradnjom
obaloutvrda doci ée do ostecivanja i kréenja visoke vegetacije koja se nalazi uz obalu rijeke Kupe.
lzravan utjecaj uklanjanja autohtone vegetacije odnosi se na gubitak stanista, a posredan na
mogucnost aktiviranja novih klizista, Naime, ove vrste svojim korijenjem uévrséuju tlo. Ukoliko
se one uklone, tlo na strmim kosinama obale Kupe, koje je pod opterecenjem postojece
prometnice, vise nema §to zadravati i dolazi do klizanja tla. S obzirom da je rije¢ o utjecaju
lokainog karaktera uz primjenu mjera zastite utjecaj se smatra prihvatljivim. Emisija prasine
uslijed izgradnje te emisija ispusnih plinova uslijed rada radnih strojeva i uredaja te tijekom
prometa vozila smanjuju kvalitetu okolnih stanista, no taj je utjecaj privremenog karaktera i
ogranicen na uzi pojas izgradnje te dugorocno nije znacajan za stanista. Za vrijeme izvodenja
gradevinskih radova Zivotinjske vrste ce se zbog uznemiravanja povuéi s podruéja radova. Radovi
se izvode u viSe etapa i na razlicitim lokacijama $to olaksava prilagodbu Zivotinjskih vrsta,
Utjecaj je lokalan i privremen te se ne smatra znacajnim. Utjecaji na faunu ocitovat ce se takoder
u privremenoj promjeni kvalitete stanisnih uvjeta zbog prisutnosti ljudi i strojeva, buke, vibracifa,
zamucenja vode, emisije prasine i ispusnih plinova, no ovaj utjecaj je ogranicen na usko podrucje
zahvata i priviemenog je karaktera te se ne smatra znacajnim. Nakon zavrietka izgradnje
obaloutvrda postoji moguénost njenih povremenih osteéenja i potrebe za sanacijom, no radit ée
se o lokaliziranim, povremenim i kratkotrajnim promjenama stanisnih wvjeta zbog poveéane
emisije buke, vibracija, zamucenja i sliéno. Ptice uslijed uznemiravanja mogu napustiti podrudje
te se na njega vratiti nakon prestanka utjecaja. Ipak, utjecaj moze biti znacajan za vrste ptica koje
gnijezde na lokaciji zahvata. To se ponajprije odnosi na vodomara i bijelu rodu buduéi da je
zabilfezeno gnijezdenje navedenih vrsta u blizini lokacife zahvata, te na §tekavea koji vierojatno
gnijezdi u blizini lokacije zahvata. Utvrdeno je da se izgradnjom planiranih objekata nece u
znacajnoj mjeri uljecati na proces Sirenja invazivnih vrsta koji je veé prisutan u Sirem podrucju
obuhvata zakvata. Naime, proteklih desetljeca navedene veste se postepeno ali konstantno Sire
nasim tekucicama od istoka prema zapadu, tako da postepeno zauzimaju sve vise novih stanista,
Zbog svojih specificnih obiljeja, posebno se brzo Sire Skoljkasi azijska bezupka (Sinanodonta
woodiana) i razmolika trokutnjaca (Dreissena polymorpha). Signalni rak (Pacifastacus
leniusculus) je medutim, u rijeku Koranu dospic namjernom introdukcijom od strane covieka pa
osim opasnosti od privodnog Sirenja njegovog areala, navedeno predstavija jednu od realnik
mogucnosti njegovog Sirenja. Prokop Korana — Kupa mogao bi donekle ubrzati njegovo Sirenje
u Kupu i Kupom uzvodno. Medutim, za ovaj utjecaj nema efikasnih mjera i postupaka kojim bi se
moglo usporiti ili zaustaviti Sirenje navedenih invazivnih wsta. Na podruciu obuhvata izgradnje
objekata predlozenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zastidena podrudja: posebni
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ormitelodkl rezerval Jastrebarski lugovi | posebni ornitoloskl rezervat Crmna Miaka, U neposrednoy
Blizini ova dva podrudje planirana fe rekonstrukeija (nadvitenje) postojedih nasipa oko ribnjaka
Cring Mlake. Radovi vekonstrukeije odvijat ée se na veé postojecem nasipu tako da se ne odekuju
znadafmi negativai wifecail na navedera zadticena podridia. fzgradnjom zahvata doéi ce do
trafnih promjena u cilinim stapiinim fipovima odnosno staniitme eilfnih vresta, zgradnjom
abjekata u vodotocima (pregrade, ustave, obalourvede) vodeni organizmi (prvenstveno vibe §
obicna (isankal izgubit fe dio stanifta. Egradnfom obfekata doci ée do wklanfanja ripariiske
vegetacije kofa ribama predstavija poveling staniite za mrijest, zaklon | hranfenje. Uwr‘dr'mnjem
ofjekata w koriti Fijeka gabiowima | betonom te izgradnjom obaloutvrda, obidna livanka izgubir
fe dio stanifia bududi da jof je potreban supstral zo ukopavarje. Ovi utfecaii ce biti lokalnog
karakiera te 5 obzirom na velidinu podrudia ekolo$ke mrefe, procijenfens je da nede biri snadajni.
Liklanjanfem riparifske vegetaciie uz Kupu vodomar ée izgubiti dio stanifta kofa koristi kao
hraniliste. Do gubitka staniita za gnijeidenje mode dodi ma kratkim dionicama gdje ée se izgraditi
obalourvrde, Provodenjiem mjera whlafavanja (koviftenje mobilnih zastimih zidovae kopi ne
zahtifevaiu uhrdivanfe obale), procifenfeno je da fe se negarivar wifecal kaji nife znadajan -1}
doduing ublaziti. Radovima na izgradwjilrekonstrukeiii objekata no podrudiu HRID0000]
Pokupski bazen veste vezane za ofvorena mozaicnag stanifta izgubit ¢ dio stonifta (hosoe, Crex
crex; efa modvarica, Clreus aeruginosus; eja livadarka, Circus pyeargus itd ). Ovaj uijecafi mode
Biti zmacajan za gnijezdede populacije zbog stradavania miadih ptica #i potpunog Tzostanka
ghijeidenia, stoga je radove potrebma ivoditi izvan sezone grijesdenjo. Preleinicke populacije
e izgubinl dio hranilifia | odmorifta. Obzivom da se na podrudiu Pokupskog bazena nalaze velike
povesinge mozaickih staniita polfopriveednih povriing, odviavanifh | zapuitemith travejaka,
razlicitih sukcesiiskih stadifa drvenaste vegetacije, vedih { manfih Sumskih poveing, procijenjeno
Je da megativan wifecai mece biti tnafajan, odnosae da fe fedinke modi bez vedth problema
pronadi jednako kvalitetna zamjenska stanifte. Uklonjanjem fikara § fume uz rijeku dodi ce § do
guebitka stanifta dabra § vidre, Utjecal ée biti lokalan, s obzivom da su nasipi nafveéim dijelom
polozent neposredno iza pojasa vegetacife uz vbalu, odnosno ralaze se no poljoprivrednin
povriinama, travnjacima {5l Provedenfem miere ublafovanja odmicanio nasipa izvan pofose
obalne vegetacije re profelrirania objekara adgovarajucith nagiba, procienfuje se da utfecay nece
hirt snadafon. pradnfa zahvata nafvedu prifemju predssaviia cilinim stanifnim tipovima 91 E0
Alwvijalne fwme i 21F0 Poplavee mifesane fume. Ulfecai gubitka ovil staniSta mode biti madajan,
stoga fe potrebno provediti miery whlafavanja koja se odnosi na fzmicanfe nasipa izvan poveding
avil staniinih fipova. To se prvenstveno odnosi na izmicanje nasipa kod fume Prefnjak, gdje
maode dodl do mmadafrog gubitka stanidnoeg tpe P1F0. Sumske sastofine na podrudiu dosega
uifecaia prediofenoga sustava zafiite od poplava administrativeo se nalaze na podrudin Uprave
fuma Podruinica Karlovac, Na oveme podeudin previgdavain u velikoj mjeri fumski ekosuvtavi
poplavnih vesta drveda Cifa poveSing zauzima preko 80% whupne povesine gospodarskih jedinica
u wfem podruciu obuwhvala zakvate. Ohve su sastofine ovisne o dinamicl oborinske, poplavne i
podzemne vode, a osim hrasta lufnjaka kofi dominiva u omjeru smjese javijaju se jof | polisti
Jasen, crna joha, vebe | ropole. Maniim difelom se na mikrouzvisinama (eredama) na podradiu
relencife Kupéina javijaju fumske sastofine hrasta luinjaka § obidnoga grabe kofi se u pravilu
nalaze izvan dosega dugotrainih poplava, Najznadainifi wijecaj tijekom izgradnje predioZenoga
zafvata fe lzdvaianje fumskih sastofing fz pospodarskog podrudia uslifed trajne prenamjene
poveiing ma mjestima izgradnje novih objekata. Podrudfe Suma § Sumskog zemifista Sumarifa
Kavlovae, Draganié, Pisaroving | Ozalf, koje ée se w okvirn MP3, MP3, MP3 MP6 i MPS
prengmijeniti nalazi se na podrudiu drzavaih | privaraih Suma o poveding od 838 ha, Vedim
difelom postupak prencmjene sume | fumskog zemljifia nalazi se ng povedini deiawmih Suma te
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iznosi 3,30 ha, a manjim dijelom na povesini privatnih suma i iznosi 3,08 ha. Podrudje sumarije
Karlovac bit ¢e najvecim difelom prenamijenjeno na povesini od 6,15 ha od toga povrsinom od 5
ha drzavne $ume, a 1.15 ha u privatnom je viasnistvu. Sume i Sumsko zemljiste na podruciu
Sumarije Draganié bit ée prenamijenjeno na povrsini od 1,38 ha, od toga 1,08 ha je u privatnom
vlasnistvu dok povrsinom od 0,30 ha gospodare drzavne sume. Najmanjim dijelom prenamjena
ce obuhvatiti podrudje Sumarije Ozalj na povrsini od 0,12 ha te podrucje sumarije Pisarovina na
povriini od 0,74 ha, kojima gospodare privatne Sume. U odnosu na wkupne sumske povrsine na
cijelom podrucju obuhvaéenom ovim zahvatom, ovaj se utjecaj procjenfuje kao negativan, ali ne
znacajan. Takoder je moguce osteéivanje stabala u Sumskim sastojinama koje se nalaze uz samu
granicu gradilista predvidenih objekata. Do oSteéivanja stabala moze doéi ukoliko se gradevinska
mehanizacija ne bude kretala po predvidenim zonama gradilista. Uz primjenu propisanih mjera
i ovaj je utjecaj ocifenjen kao negativan, ali ne znacajan. Planirani zahvati provodit ée se na
podrudju Suma koja su uzgojna podrudja krupne divljadi. Na podruéju Karlovacke Zupanije
ustanovifena su 54 zajednicka fupanijska otvorena lovista koja su u zakupu lovackih drustava,
fizickik i pravnih osoba, kako s podrucja Karlovacke zupanije, tako i iz najblizeg okruZenja.
Takoder su ustanovijena i 22 driavna lovista, koja su u zakupu ili koncesiji fizickih i pravnih
osoba. Dijelovi zahvata u gradevinskim podrucjima naselja ili drugim manje naseljenim
podrucjima nece imati znacajan utjecaj na lovstvo buduéi da divijaé u vecoj mjeri izhjegava
naseljena podrucja. Na ostalim lokacijama zahvata narocito sumskim podrudjima, tijekom
izgradnje doci ¢e do uznemiravanja i poviacenja divijaci s lokacija zahvata. Navedeno ce biti
uzrokovano prisutnoséu ljudi, strojeva i bukom koja ée nastajati prilikom radova. Navedeni
utfecaj bit ée lokaliziran i privremen stoga se ne smaira znacajnim. Nakon zavrsetka radova, moze
se ocekivati povratak lovne divijaci. Negativan utfecaj na kulturnu bastinu mogao bi se dogoditi
tijekom gradevinskih radova. Negativni utjecaj na kulturnu bastinu mogué je u zoni Kompleksa
Krizani¢ Turnja pri gradnji zavrsetka desnoobalnog nasipa u zoni uredenog prostora Muzeja
Domovinskog rata. Takoder, s obzirom da je tijekom povijesti podrucje uz rijecne tokove bilo
intenzivno naseljeno, najosjetljiviju kategoriju kulturnih dobara predstavijaju potencijalni novi i
neistrazeni podzemni i podvodni arheoloski lokaliteti na koje se moze naiéi tijekom izvodenja
radova. Tijekom svih pripremnih i zemljanih radova (nasipi, ustave, prokop Korana Kupa)
potrebno je osigurati stalan, odnosno povremeni arheoloski nadzor, a wkoliko se prilikom
izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheolosko nalaziste ili nalaze potrebno
Jje bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel. Utjecaj zahvata na krajobraz u Jazi
izvedbe manifestira se kroz zahvate uklanjanja postojeée vegetacife, izvodenja kopova i ravnanja
terena, izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme, te izgradnje nasipa.
Prisutnost radnih strojeva, kao i promjena karaktera prostora negativno utiecu na Siru
krajobraznu sliku podrucja. Zavrsetkom izgradnje prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine
sastavnice okolisa te naruSavanfa krajobrazne slike zbog prisutnosti strojeva. Trajne promjene
ostaju u vidu promjene karaktera i namjene prostora to se direkino odrazava na fizicke promjene
krajobrazne slike podrucja kroz vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navedeni negativni
utjecaji koji ce se pojaviti za vrifeme pripreme i izgradnje zahvata e se elaboratom krajobraznog
uredenja svesti na pribvatljivu razinu. S obzirom da ée se za vrijeme izvodenja gradevinskih
radova po lokalnim cestama kretati poveéan broj gradevinske mehanizacije, na pojedinim
dionicama bit ¢e otezano odvijunje prometa. Moguce je i prosipanje zemljanog materijala
prometnicama §to bi u slucaju kise moglo uzrokovari skliske kolnike. Ovaj utjecaj na stanovnistvo
se ocjenjuje kao umjeren negativan utjecaj, privremenog karaktera. Medutim, uz propisane mjere
zastite, procjenjuje se kako ovi utjecaji na lokalno stanovnistvo nece biti znacajni. Prilikom
izvodenja radova na nasipima sustava zastite od poplava Pokuplja provodit ée se iskljucivo

Stranica 29 od 36

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji

Kupcina

Knjiga: RuSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

| Op¢i dio
Stranica 38 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 .
Datum:sijecanj 2020. Institut IGH d.d.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okoliSa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

sentlfani vadowi pei Genru fe razing emisife O0; sanemariva. Rad pradevinskifh strajeva, vozila
opreme  fjekom izgradnfe wzrokoval ce odredeme emisife stakfenickih plinova, medutim ne
odfekuje se da ce te emizife hiti madajne, a samim time ne ofekuje se ni Tnacajni wijecaj ng
klimatske promjene. Do emisija staklenickih plinova dodi ée samo u fazi izgradnje pri koriftenju
mefanizacife koja zo pogon korist fosilng goriva. § obzirom da &e se zo vrifeme izvodenja
gradevinskih radova po lokalnim cestama kretati povecan broj gradevinske mehanizacije, na
pojedinim dionicama bit fe otefane odvijanje prometa. Mogude je | prosipanje zemlfanog
materijala prometaicama fo bi u sludaju kise moglo wzrokevali skliske kolntke, S obzirom ma
navedeno, fijekom izgradnje zahvata se ofeluje slab negarivan wifecal na promet kofi fe biti
privremenog karaktera. Tiekom izgradnfe zabvata mogude je povelanfe razine buke uzrokovane
radom gradevinskih strafeva § vozila. Povedana razina buwke bit de lokalnog | privremenog
karakiera, bududi da ce biri ogranidena no podrudie pradilifia @ o iskifudive tijekom radnog
veemena | u periodu izgradnfe zahvata, Najvife dopuftene razine buke kofa se favifa ko
postiedica rada gradilifta odredene propisom o nafvifim dopuftenim razimgma buke u sredind u
kojoi fudi rade | borave, prema kofem tijekom dnevnog razdoblio dopuitena elvivalenina razing
biake fznost 63 dB{A), a u razdoblfu od 8.00 do I18.00 sati dopuita se prekoradenfe ekvivalentne
razing buke za dodatmih § dB74), Dio zahvata ralazi se u neposrednoy blizini stambenih objekata,
[zgradnja predmetnog zahvata se planira uz pridriavanie discipling u pogledu vremena i rading
izvodenfa radova, stoga se proclenjuje da se nede prekoraciti dozvelfene razine buke, Utfecaji
buke kofi nastafu tijfekom izgradnfe predmetnog zahvata, lokalnog su § priveemenog karakfera fe
veemenski ogramideni pa koo fakvi wne predstavijgiv smadaian wifecaj, Tijekom izgrodnje
predmetnog zahvata nastajat ée razne veste | kolidine otpada, zhog fega mofe dodi do megativaih
wtfecala ma okolis wkoliko se 5 oipadom ne postupa na odeovarafud! mading Medutim, 5 obzirom
i propisame mjere postupania s olpadom, procijenjeno je da wijeca od noastonka ofpada nece
biti zmacajon jer fe ke ofpad skupliati odvofenc prema vestamoe, priveemeno sklodiseiti u
odgovaraiucim - wvietima e predavari  oviaftenim  osobama.  Vierojatnost  nastanka
nekontroliranih dogadaja u najvedol mieri ovisi o provodenfu predvidenith miera zaitite okolifa
{ zadtite na rady, esposobljenosti dielatmika | stupniu organizactje gradilista. Tifekom gradenfa
izvoditelf radova dufan je pridrigvaii se svih wweta zaftite na rvadn, koo § zastite obolisa, te fe
opastost od mastanka nekontrolivanih dogadaja minimalna.

Utjecaji tijekom koriStenja

FPosredan wtjecai na tle i zemijifte odnosi se na promjene w refimu voda § fo na smanjenje
plaviienja podrudia izvan podrudfa zokvate. Egradifom planivanog rasipa smanfit ée se rizik od
poplave Ste de omagudiil stabilnifu polioprivredm proizvodnfn. Zbog (zostanka plavijenfa bt ée
smanjen wiecal onediitenia povriing izvan zahvata tvarima koje se desto nalaze u poplaveim
vodama, Frema navedenom, utiecaj na to | poljopriveedno zem{fifte de biti pozitivan. Osim foga,
izgradnjom obaloutvrda zaustavit de se erozifa obale koja ugroZava promeinice | polfopriveedne
povriine wz rijekn. U podrucin zodriavanja voda pri retencifi Kupcdima utfecay na tlo moZe hiti
negativan u sludaju prelifevanja onedifiéenim poplavainm vodema. Nakon ogecanio poplaveik
voda, na tle se deponira Sorazgradivi materijal fnaslage grondica, 18ée ind ), fini rifecni
sedimenti-pijesak, kao § razni ofpad § onedifcuince tvari koje pronose poplavne vode, Uifecaj ce
ovigiri o ekolofkom | kemijskom stanfy voda Kupe uzvodne od retencije. § obzirom na odekivang
niske wlestalosti zodriavania poplave (100 ifi 1000 podisaja velika vodal u refencifi, me odekufe
se znacajen wijecaj. La vrijfeme Koriftenja zahvata ne odefuju se negativel uijecaji planiranog
zahvata na kalvoadu podzemnik | poveiinskik voda, Utiecaj na podzemne vode lokalizivan je na
wske podridfe uz nasip w trafanin poplave, le se stoga me ofekufu snadaine promfene nivoa
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podzemnih voda. Tijekom koristenja zahvata neée biri utjecaja na kakvoéu vode. Izgradnjom
predmetnog zahvata vodni reZim ostaje nepromifenjen i zadrzava se postojeca linija obale te ée
vodne razine koje se nalaze unutar osnovnog korita ostati identicne razinama postojeéeg stanja.
Vezano uz fizikalno-kemijske te bioloske elemente kakvode, ne ocekuju se negativni utjecaji, osim
na vodnom tijelu CSRNOSI3_001, koje se predvida kao dio kanalske mreze zaobalne odvodnje
(MP7) te se u sklopu radova predvida uklanjanje dijela obalne vegetacije $to moze negativno
utjecati na oba elementa kakvoce. Predvideni zahvat mogao bi imati i pozitivne uéinke na kakvoéu
vode. Prokopom Korana-Kupa, u rijeku Kupu bi se ispustao visak vode iz rijeke Korane, koja je
vrio dobre kakvoce, $to bi moglo povolino utjecati na kakvocu vode rijeke Kupe nizvodno od
Karlovea. Takoder, u retenciji Kupéina predvida se duze zadrzavanje veéih kolicina vode te ée se
na taf nacin potencirati njezina funkcija prirodnog proéistaéa vode. Na podrudju dosega utjecaja
tijekom koriStenja predlozenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zaSticena podrudja
unutar granica retencije Kupéina. Radi se o posebnim ornitoloskim rezervatima Jastrebarski
fugovi i Crna Miaka, Tijekom koristenja izgradenoga zahvata najveéi utjecaj na bioraznolikost i
zasticena podrucfa predstavijat ¢e preraspodjela plavijenih povriina. Kao posljedica
Junkcioniranja izgradenoga sustava, doéi ¢ée do smanjenja plavijenih povrsina u
antropogeniziranim podrucfima obuhvata zahvata (naseljena podrudja, poljoprivredno zemljiste)
dok ce se poveéati plavijena povrsina na prosioru retencije Kupcina. Ova razlika plavijenja
najfizraZenifa je u poplavnim dogadajima najveée vjerojatnosti pojave (2 i 25 godisnji), dok je
puno manfe izrazena u poplavnim dogadajima male i najmanje vjerojatnosti pojave (100 i 1000
godisnji). Buduci se redukcija poplavnih povriina dogada uglavnom na antropogeniziranim
dijelovima povrSine obuhvata zahvata, procijenjeno je da taj utjecaj neée biti znaéajno negativan
na faunu, floru ili zasticene dijelove prirode. Na podrucju retencije Kupéina procijenjeno je da
ce povecanje poplavne povriine u najucestalijim povratnim periodima pozitivno utjecati na
Sumske ekosustave koji se tom promjenom povrsine najveéim dijelom i zahvaéaju. Poplavni se
reZim zahvatom vraéa u stanje blisko prirodnom stanju koje je na prostoru retencije Kupéina
viadalo prije izgradnje velikih infrastrukturnih projekata 1960.-ih godina, Pozitivan utjecaj na
Sumske ekosustave, posijedicno ée pozitivno utjecati i na sve sastavnice flore i faune tog prostora,
kao i na zasticene prirodne vrijednosti. Promjena refima plavijenja neée utjecati na posebni
ornitoloski rezervat Crna Mlaka jer se u okviru prediozenoga sustava planira nadvisenje nasipa
oko ribnjaka Crna Mlaka ¢ime ée se rezim plavijenja zadrzati u sadasnjim okvirima. U fazi
koriStenja. glavni utjecaj se odnosi na promjenu rezima plavijenja analiziranog podrucia. Doéi
ce do prostornih promjena podrucia koja se u sadasnjem stanju plave, a nakon izgradnje sustava
nece i obrnuto. Analize su pokazale da do utjecaja nece dovesti promjene reima plavijenja na
Sumskim stanistima te moévarnim stanistima i vibnjacima, odnosno ekoloske mrede. Kod
otvorenih staniSta, nesto izraZeniji utjecaj je kod C.2.3.2. Mezofilne livade Srednje Europe, gdje
ce doci do smanjenja plavijenja povriina od 12,73% do 13,80%, no kako veéina ovog stanista
foko 77%) viagu prima putem oborina ili podzemnom vodom, ne oéekuju se promjene stanisnih
uvjeta. Od Sumskih staniSta, promjenom vezima plavijenja negativi utjecaj, ali ne znaéajan moze
se odekivati na stanisni tip 9160 Subatlaniske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabove
Sume Carpinion betuli na podruéfu HR2001335 Jastrebarski lugovi. Do ovog utjecaja moze doéi
ukoliko se unutar ovik sastojina nalaze tereni koji su nesto nizi u odnosu na okolni teren, pa bi se
u njima zadriala poplavna voda koja se ne bi mogla u potpunosti povuéi nakon prolaska
poplavnog vala. Ovakvo dugotrajno zadriavanje poplavne vode u sastojinama koje u sadasnjem
stanju nisu plavijene moze dovesti do zamoévarenja i potencijalno negativnih utjecaja prilikom
obnove ovih sastojina na ponik i pomiadak hrasta lnjaka. U nastavku su navedene
dulfine/povrsine stanista ciljnih vrsia odnosno ciljnih stanista, koje ée biti potpurno ili dielomicno
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degradirane izgradnjom zahvata. Radi se o povrSinama nakon provedbe svih mjera ublazavanja
negativnih utjecaja. Vodomar ée izgradnjom uljevnog objekta prokopa Korana - Kupa izgubiti
230 m obale Kupe koja mu sluzi kao hraniliste (MP3). Ciljne vrste ptica gnjezdarica koje su
vezane za mozaik stanista (poljoprivredne povriine, travnjaci) izgubit ¢ce 48,62 ha stanista
ciséenjem kanala i vodotoka (MP7). Bitno je napomenuti da Ce stvarna promjena staniSta biti na
znacajno manjoj povriini, te da promjena stanisnih uvjeta nece biti apsolutna. Drugim rije¢ima,
MP7 obuhvaca linijske zahvate uredenja postojecih kanala i vodotoka, velike ukupne duljine no
malog podrudia dfelovanja. Isto vrijedi i za izgradnju istocnog retencijskog nasipa (MP8), gdje
¢e doci do trajnih promjena na 26,97 ha povrsine. Ptice preletnice koje su vezane za ovakav tip
mozaicnih stanista, takoder ée biti pod utfecajem, no kako one za ova stanista nisu vezane zbog
gnijezdenja, utjecaj je time blazi. Izgradnjom istocnog retencijskog nasipa kosac (Crex crex) ée
izgubiti 5,27 ha stanista kod Donje Kupéine, $to iznosi 0,37% do 0,55% povrsine stanista kosca
na podrucju POP Pokupski bazen. Cilfne vrste riba podrudja POVS Kupa ¢e izgubiti oko 440 m
vegetacije na samoj obali rijeke, te joi oko 450 m na podrucju POVS Korana nizvodno od Slunja,
odnosno u toj duljini ée doci do degradacije stanisnih uvjeta. Dabar i vidra izgubit ce oko 230 m
(uljevni objekt prokopa Korana-Kupa) te oko 0,5 ha (pregrada Brodarci i obaloutvrda) riparijske
vegetacije na podruciu POVS Kupa, dok ce vidra izgubiti jos 450 m riparijske vegelacije na
podrucju POVS Korana nizvodno od Slunja. Obiéna lisanka ée trajno izgubiti oko 110 m obale
rifeke Kupe (izgradnja obaloutvrde i crpne stanice), oko 0,66 ha u koritu rijeke (pregrada
Brodarci), te oko 450 m duljine rijeke Korane (izgradnja ustava). Povr§ina cilinog stanisnog tipa
91E( aluvijalne sume smanjit ée se za 0,16 ha (pregrada Brodarci i crpna stanica). Sto se tice
kumulativnih wijecaja s postojecim i planiranim zahvatima, na sve tri analizirane rijeke (Kupa,
Korana i Mretnica) postoji realan rizik od pojave znacajnih kumulativnih utjecaja, ukoliko ée se
realizirati svi planirani zahvati. Na Korani je planiran najveéi broj hidroelektrana, dok na Kupt
nije planirana niti jedna, no planiran je vecéi broj obaloutvrda (8.744,9 m). lako postoje adekvatne
mjere ublazavanja i tehnicka rjeSenja kojima se mogu znacajno ublaZiti negativni utjecaji
hidroelektrana (migracijske prepreke, promjena vodnog refima, wijecaj na pronos nanosa),
reaino fe za ocekivati da ée doéi do znacajnih promjena u populacijama ciljnih vrsta (prvensiveno
riba), ukoliko se izgrade sve planirane hidroelektrane. Izgradnja obaloutvrda, osim utjecaja na
ribe, moZe negativno utjecati i na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obicna lisanka),
kao i na ciljno staniste 91E0 Aluvijalne Sume zbog gubitka stanista. Kako bi se negativan utjecaf
ublazio, gdje god Je to moguce, obaloutvrde je potrebno projektirati uz primjenu bioinZenjerskih
metoda, kojima se oponasaju prirodni uvjeti i koriste prirodni materijali. Tijekom koristenja
zahvata do wijecaja na Sumske ekosustave doci ée na podrudju retencije Kupéina. Do utjecaja e
doci zbog znacajnog poveéanja povrsina retencife kofe se u izgradenom stanfu plave u odnosu na
sadasnje stanje i to u najucestalijim povratnim periodima. Zbog navedene promjene doéi ée do
generalnog pozitivnog utjecaja na poplavne Sumske ekosustave na podrucju retencije Kupéina, a
dijelom negativni utjecaji oéekuju se na manjim povrsinama, lokalno. Pozitivnim se utjecajem
smatra povratak rezima plavijenja u uvjete koji su na podrucju retencije viadali prije izgradnje
velikih infrastruknurnih objekata 60-tih godina proslog stoljeca. Zbog navedene izgradnje
smanjena je plavljena powsina retencife, te trajanje poplave t dubina poplavne vode. lzgradnjom
zahvata doseg poplavne vode, odnosno plavljena povrsina retencije dovodi se u priblizno isto
stanije cime se za poplavne Sumske ekosustave uspostavijaju povoliniji uvjeti. Prvenstveno se to
odnosi na infiliraciju vode u akvifere podzemnih voda ¢ime se poveéava otpornost navedenih
ekosustava na eventualne susne dogadaje koji su moguci zbog klimatskik promjena. Do lokalnih,
potencijalno negativnih utjecaja moZe do¢i u mikrodepresijama povriina koje se u sadasnjem
stanju ne plave, a u stanju izgradenog sustava ée se ponovo podeti plaviti. Ukoliko na takvim
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povriinama dode do prekomjerne stagnacife poplavee vode zhog nemogudnosti njenoga
advadenja iz mikrodepresija, dodi ée do negativiog utfecaja na onim povriinama na kojima ée se
0 trerutkn stagnacije poplavae vode Hjekom vegetacijskog razdeblja nalaziti mlade sasiojine u
staclifu porika | pomlarka, Ovaf fe megatival wijecay ocifenfen kao prifvatliiv, uz wvjet provodenja
prediodenoga programa pracenja stanja Sumskik ekosustava | miera koje iz navedenog programa
proiziaze. Nakon izgradnje obrambenih grodeving od poplava, prestar e vedina nepovoljnih
utjecafa koji su uzvokovali priveemens napuitanje lokacife zakvata Sto de dovesti do postepenog
vracanja divifadi u zahvacena podrudia. Utiecaf na kultarnu basting koja se nalazi iza nasipa
bit ¢e pozitivan, bududi da fe kaltwrna basting biti zagtidena od Sremih uéinaka poplavnih voda,
Nasipi i zidovi nece znacafnife promijeniei strukiurne znadafke krafobraza s obzirom da predmemi
zahvat praif tok rijeke Kupe, Utjecaj zakvata oditovat & se uglavnon: u manjof promjeni vizualnih
anacaiki prostora, Profektom je predvidena izgradnjo zida uz objekte naselja. Utfecaf je mnadajan,
mo lokalnog karaktera s obzirom da novonasiala strukiura nede biti vizualno izloZena sa Sireg
obubvata zahvata. Neke dionice wasipa nisu zaklonjene postojeéim naseljima te se wtfecaj na
vizualnu izloZenast odnosi na Sire podrucie obwivarg zahvata, 5 obzivom da je rijed o nasipu koji
de se zatravnitl te bojom | tekstrom whlopiti w krafobraz, a wjegova projektivana visina fe
maksimalnih {,3-1.8 m. ovaj wijecaf wije procijenjen kao mnadajan, Osim za niskog vodostaja,
obaleutvrda rece biri vidifiva s obzirom da ée se nalazii ispod nivoa srednjeg vodostaja, Uz
zatravifivane povriine autohtonim travnim vestama | poitivanfem mjera zastite ne odekuje se
negativan wifecai na krajobraz, Realizacifa sakvata imaf Ge pozitivan wifecal na stanovniStve |
guspodarstve kofe ce se ogledati w povedanof sigurnosti bramjenog podrudia od poplava,
Izgracinfa protupoplaveih nasipa pozitivac ée wtfecati na sigurnost [fudt § nfihova imovien, te na
infrastruktury, wedno se smanfufe mogucnost frevja nametnika § bolesti. Erozijski procesi kaji
se advijaju na obalama Kupe 5 vremenom bi ugrozili stabilnost postojede promemice. § obzirom
da je profektom predvidena sanacija erodirane obale i zaustavijanje erozijskih procesa, uljecaf
na prometnice [ sigurmost promela, ocjenjufe se pozitivaim. Zhog smanjenja zone poplava §teta
zhog oftecenja promeine infrastruktire e se smanfini na podvudiima koja se §tite novim nasiping.
Korifienfe nasipa | ostalih objekata kao fto je retencija Kupdina, kanala zo odvodnju zaobalnih
v | prokopa na lokaciji zalvara ne iziskuju nadainu potrodnjy energife koja svakake nede biti
snacajne veda od sadafnfe poiroinie energife u isty ek (zadtite od poplava). Stoga se mode
zakljuciti kako se emisija staklenitkih plinova tijekom koristenja izgradenih objekara
prediofenoga zakvata neée promijeniti, pa tako ne mofe dodi miti do adainifeg wjecajs na
atmosfer il kimatske promjene. Na temelju izracunarih fakiora rizika od kimatskih promjena
kaji iznosi & (umferen rizik), procifenjenc je da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smunfenfa wifecafe kao niti provedbe daljnfe analize varijanti | implementacije dedatnih mjera
prilagodbe. Projicirane budwée promjene ekstremnif kalicing oboring fe poplavnih dogadaia
kofe predstavijaju prifetnju zahvatu, wjedno su i razlog izgradnfe cijelog sustava zaitite od
paplava, Tijekom korigtenja predmernog zahvata ne odekuje se pavedanje postajedeg intenziteta
buke. Nakon realizacije zahvata nece dolaziti do nastanka otpada, osim prilikom sanacije ili
zamjene aftecenil elemenata sustava obrane od poplave. U tom shedaju, otpad ée se skupliati
odvajeno prema vrstama, priveemeno skladistind u odgovarajudim wjetima | predavati eviastenim
osobama, te se procienfuje da ée wijeca biti prifvarljiv. Sagledavaiuci sve elemente tehnologife
vada, do nekontroliranog dogadaja tijekom koriftenjn sahvata moze doéi uslijed;

»  prosipanfa i izlijevanja tekudcih otpadnil tvari o Ho § vode,

®  podora no oivorenim povrsinamea,

= nesreca wzrokevanih vidom silom. koo Sto s eksremno pepovolini vremenski wjet,

mesrece uzrokovane fehnickim kvarom ii [judvkom grefkom.
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Procienjufe se da je tijekom koriftenja, uz komtrole Koje ée se provediti, te ostale postupke,
vierofainost regativaih wifecafa na okolis zbog nekonirolivanog dogadaja, svedena na najmangu
FROZUCH MfEri.

Kod odredivanja mjera (A), 5o ih nositel) zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridriavalo i natela predostroinosti navedenih u Elanku 10, Zakona, koji nalaZe da se razmotre i
primjens mjere koje doprinose smanjivanju oneéiséenja okoliza utvrdene propisima i
odgovarajudim aktom,

« Opéa mjera propisana je u skladu sa &lankom 69, stavkom 2, toékom 8. i Elankom
89, Zakona o gradnji (,,Marodne novine®, broj 153/13, 20017 1 39/19) te ¢lankom 40
stavkom 2. 1 Elankom §9.a Zakona o zagtiti okolisa ( MNarodne novine®, braj 80/13,
153/13, 7815, 12/18 1 118/18).

= Mjere zaStite zraka propisane su u skladu s Slankom 9. Zakona o zastiti zraka {MNarodne
novine®, broj 130711, 47/14, 61/17 i 118/18).

# Mjere zaitite krajobraza propisane su u skladu sa élankom 69, Zakona o gradnji te
Elancima 7. 1 11. £akona o zastiti prirode.

*  Mjere zastite u sluaju nekontroliranog dogadaja propisane su u skladu sa Zakonom o
vodama t& Drkavnim planom mjera #a sludaj izvanrednib i iznenadnib onediséenja voda
(.Marodne novine®, broj 05/11).

*  DMjere zastite voda temelje se na £akonu o vodama (,Marodne novine®, broj 153/0%9,
130011, 56/13, 14714 i 4&/18), Dr¥avnom planu mjera za slufaj izvanrednih i iznenadnih
onediféenja voda [ Narodne novine™, brog 5/11) i Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitame zastite izvonsta (,Narodne novine®, broj 66711 1 47713).

» DMjere zagtite tla temelje se na Zakonu o rasot okolia, Zakonu o odriivom
gospodarenju otpadom ( Marodne novine™, broj 94713, 7317 1 1419, Fakonu o
poljoprivrednom zemljidtu (Marodne novine™, broj 20018 i 115/18), Pravilnikue o zaStit
poljoprivrednog zemljifta od onefiféenja (MNarodne novine®, br. 914), Pravilniku o
agrotehnitkim mjerama (,Marodne novine™, br. 22/19) 1 Pravilniku o viSestrukoj
sukladnosti (,,Marodne novine®, broj 32/15, 45/16, 26/18 1 §4/18).

* Mjere zastite bioraznolikosti temelje se na Zakonu o zastiti prirede (,,MNarodne novine®,
broj 80413, 15718, 14/19) i Pravilniku o popisu stanifnih tipova, karti staniSta te ugroZenim
1 rijetkim stanifnim tipovima (,.Narodne novine™, broj 88/14).

»  Mjere zastite Suma temelje se na Lakonu o Sumama (,,Narodne novine®, broj 68/18
i 115/18).

#  Mjere zastite divijadi temelje s2 na Zakonu o lovstvu ( Marodne novine”, broj 99018 i
32/19).

» Mijere zadtite kulturne badtine temelje se na Zakonu o zadtiti 1 ofuvanju kultumih
dobara (, Narodne novine™, broj 60009, 151703, 157/03, 87700, 88/10, 61/11, 2512,
136/12, 157713, 152714, 4417 i 90/18) i Pravilniku o arheolofkim istraZivanjima
[ Marodne novine™, broj 102/10),

*  Mijere zastite prometa temelje se na Zakonu o cestama (,,Narodne novine®™, broj 84/11,
18713, 22013, 54013, BOF13, 148131 92/14).

*  DMjera zaftite buke temelje se na Zakonu o zastiti od buke (,Narodne novine®, broj 30/09,
5513, 153713 1 41/16) 1 Pravilniku o najvidim dopudtenim razinama buke u sredini u kojo)
ljudi rade i borave (,,Narodne novine®, broj 145/04).

+« Mijera postupanja s otpadom temelje se na Zakonu o odriivom gospodarenju otpadom,
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® Mjere ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost
podrudja ekolodke mreZe temelje se na Zakonu o zadtiti prirode, Uredbi o ekologkoj
mreZi (,,Narodne novine*, broj [24/13 i 105/15), Pravilniku o popisu stanidnih tipova, karti
stanita te ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima (,Narodne novine", broj 88/14) i
Pravilniku o strogo zasti¢enim vrstama (,,Narodne novine®, broj 144/13 i 73/16).

Nositelja zahvata se ¢lankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na praéenje stanja okolisa

i ekolofke mreZe (B) posredstvom strucnih i za to ovlastenih osoba, koje provode mjcrenja

emisija i imisija, vode olevidnike, te dostavljaju podatke nadleznim tijelima, a obvezan je

sukladno ¢lanku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praéenje

stanja okolisa,

e Program pracenja voda temelji s¢ na Pravilniku o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje (,,Narodne novine*, broj 83/10 1 76/14).

¢ Program praéenja Sumskih ekosustava - retencija Kupéina temelje se na Zakonu
o Sumama (,,Narodne novine®, broj 68/18 1 115/18).

* Program praéenja ekolodke mree temelji se na Zakonu o zaStiti prirode, Uredbi o
ekoloskoj mrezi, Pravilniku o popisu stanidnih tipova, karti stanidta te ugroZenim i rijetkim
stanisnim tipovima i Pravilniku o strogo za$ti¢enim vrstama,

Sukladno ¢lanku 21. stavku 2. Uredbe, prije donoSenja rjesenja nacrt rjesenja je stavljen na uvid
Javnosti na intemetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 25. stpnja
2019. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe,

Obveza nositelja zahvata pod toékom l1. ovog Rjesenja proizlazi iz odredbe &lanka 10, stavka 3.
Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoli§ pri planiranju i
izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zastite okolifa i mjere ublaZavanja
negativnih utjecaja zahvata na ciljeve oéuvanja i cjelovitost podrudja ekoloske mreze te program
pracenja stanja okoli$a i ckoloske mreZe.

Totka II. izreke ovog rieSenja utemeljenja je na odredbama &lanka 142. stavka 2. Zakona.

Totka IV. ovog rjesenja sadrZi pridrZaj opoziva rjedenja ako nositelja zahvata ne provodi
propisane mjerc zastite i programa pradenja s obzirom na to da je za ofuvanje sastavnica okolisa,
kao i ciljnih vrsta i ciljnih stani3nih tipova podrugja ekolotke mreZe to nuzno. Sukladno &lanku
98. Zakona o opéem upravnom postupku, izrekom rjesenja se odluéuje o upravnoj stvari te ona
mora biti jasna i nedvosmislena, te kratka i odredena. Kada je za provodenje rjedenja bitan rok, ili
se rjesenjem odreduje neki namet ili pridrZaj opoziva te sve mora biti navedeno u izreci. Tako
Ministarstvo pridrzava pravo opoziva ovoga RjeSenja i ako rezultati pradenja stanja pokazu
negativne utjecaje zahvata na ciljne vrste ¥/ili njihova stanista te ciljne stanisne tipove podruéja
ckoloske mreZe te srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za poslove zadtite prirode donese
misljenje o obvezi primjene dedatnih mjera ublazavanja ifili potrebi nastavka programa pracenja,
a nositelj zahvata ih ne izvriava.

Prema odredbi ¢lanka 85, stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troskove u postupku
procjene utjecaja zahvata na okolis (to¢ka V. ovog rjedenja).
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Rok vaZenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je
moguénost produZenja vaZzenja ovog rjesenja propisana u skladu s ¢lankom 92. stavkom 4. Zakona
(tocka VI. ovog rjedenja).

Obveza objave ovog rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je ¢lankom 91,
stavkom 2, Zakona (to¢ka VII. ovog rjesenja).

UPUTA O PRAVNOM LLJIEKU:
Ovo rjedenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se moZe

pokrenuti upravni spor, Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci, Barticeva 3, u
roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. Tuzba se predaje navedenom upravnom sudu
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se falje postom odnosno dostavlja
elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeﬁenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upra\ mm pn:lu;bumu (,,Narodne novmc broj 115/ l6) 1 Tunﬁ br.2 ( l) Pnlogn L. Uredbe o Tarifi

DOSTAVITL:
I. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:
1. Drzavni inspektorat, Inspekcija zadtite okoli%a, Subiceva 29, 10000 Zagreb
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za zastitu od poplava karlovaikog podrucja — faza |

PRILOG 1: Situacijski prikaz na

Legenda
N\ P navp - Kadowac
SN ot s nasp (11 003VV)
NS Rusarenaain - R
NS Recratnsec - Karet Kt
NS Prohip Kaveme Kipa
“oLf Rewnap Kuphine
Foemnogm KupSre (v 100gVV)
ZHONTD BTN R Sl Rt
N\ KenalKupena
/NS Posteps nans - Kinksvae
Rnjudaci bl chyeds

planirani zahvati:
| e izgradnja
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PRILOG 3: Tabli¢ni prikaz vremenskog ogranicenja izvodenja radova radi izbjegavanja perioda
razmnoZavanja ciljnih vrsta
rndoel mjesec

mofm fwo v ja fen Jvm b | x N

| w3

|
| radow na probogu | ofjeltima ur prokog
}

| Tidawt b Kupd | Norand

| e

| v radont

| vos

| radoe u Kupd

| W

peipremen radol [ukdanganie vegetaoie) na novim kanaima

| radrer ha postopecin kanabna

ket w Mapd

+

| ontad eadind e nonte kanadirna ko prirsenadh ey

| s
'

| peipremmed sadont (ekisnjanje vegetacie) ro kanody Nupa-Kape [lourey poletréh
| todels 2 km)

| ontal radent i banaiu Kuge Kugw rekos pripsensed radove [inamey poletrdd stodsh
| Thm)
'

| priprerres radored (uklanjanje wagetaciie] an todnom reteecishon sk (o talke
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PRILOG 4: Tabli¢ni prikaz mjera zadtite okolida i mjera zastite ekoloske mreZe tijekom
pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MPS)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TLJEKOM
PRIPREME I GRADENJA (A)

MP1
Lijevoobalni  nasip rijeke Kupe od
zeljeznickog mosta do Brodaraca (111 etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da
su prethodno provedeni relevantni postupci za
dobivanje svih potrebnih dozvola, nije
potrebno propisivati mjere zastite okolisa. Do
sada su ishodeni sljede¢i dokumenti:
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I1-350-
05/96-02/32, URBROJ: 531-02/2-96-05 od
15.10.1996.; Nacelna dozvola KLASA: UP/I-
361-03/97-01/62, URBROJ: 531-03/1-98-7
od 09.03.1998.; Izmjena nalelne dozvole
KLASA: UP/I-361-03/01-01/31, URBROJ:
531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.; Gradevinska
dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000249, URBROIJ: 531-06-2-1-576-18-
0013 od 06.07.2018.; Rjelenje o
prihvatljivosti za ekolosku mreZzu: 1.3.2017.
(postupak prethodne ocjene prihvatljivosti,
KLASA: UP/ 612-07/17-60/17, URBROJ:
517-07-1-1-2-17-4)

MP2

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu
obalu MreZnice za zaStitu naselja Mala
Svaréa, Logoridte i Turanj

S obzirom da je za ovu MP ve¢ proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata
na okoli§ (KLASA: 351-03/17-04/33
URBROIJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28.
veljate 2017.) nije potrebno propisivati
dodatne mjere. Takoder su ishodeni sljedeci
dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA:
UP/1-350-05/17-01/000016, URBROI:
2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017;
Rjedenje o prihvatljivosti za ekolosku mreZu:
21.4.2017. (poswpak prethodne ocjene
prihvatljivosti, KLASA: UP/l 612-07/17-
60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe i prokop Korana s rjeSenjem
odvodnje na podrucju Gomjeg Mekusja)

Mjere zadtite okolida:

od A.l.l.do A.1.3; 0d A.1.5. do A.1.30.
Mjere ublazavanja negativnih _utjecaja na
cilieve oluvanja i cjelovitost rucja
ckoloske mreZe:

od A.l.17.do A1.21:0d A.1.4]1.do A.1.49.
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MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CIJELINE (MFP)

MIERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TILJEKOM
PRIPREME 1 GRADENJA (A)

MP4

Masipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu
obalu Mrefnice i regulacija potoka Sajevac
verani uz izgradnmju drfavne ceste DC1 -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mjere zadtite okolifa:

ALl do Al3;od A LS do A L300
Mijere ublafavanjs negativaih  wijecaja na

ciljeve  ofuvanja i cjelovitost  podruéja
ekolofke mreke:
od A13] do A 132 od A 150 do A 154

MPS5

Repgulacijske (obaloutvrde) i zadtitne (nasip,
zid) wvodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zobalja na lijevoj obali
Kupe od naselja Selce do Redice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolif (Rjefenje
KLASA: UM 612-07/15-60/93, URBROJ:
F17407-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene
utjecaja zahvata na ekolodku mrefu - nije
potrebno  propisivati mjere zadtite okolifa.
Ishodeno je Pozitivio rjesenje Glavne ocjene
pribvatljivosti zahvata za ekolodku mredu
(KLASA: UP/ 612-0717- 0/16, URBROJ:
51707-1-1-2-17-19, od 29. rujna 2017 )

MP6

Regulacijske (obaloutvrde) 1 zadtilne (nasip,
zid) wvodne gradevine = pripadajucim
objektima odvodnje  zaobalja i crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

Mijere zaftite okolifa:

od Al l doA 13 od ALS do A1.30.
Mijere ublaZavanja mnesativiih  uljecaja na

ciljeve ofuvanja i cjelovitost  podrudja
ekolofke mreke:
od A138 do A 140 od A 155 do A lod

MP7

Objekti  odvodnje (glavni odvodni  kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selee do
Retice

Mijere zadiite okolifa:

ALY do A1.30

Mijere ublafavanjs negativoih  uwijecaja na
ciljeve ofuvanja i cjelovitost  podrudja
ekolofke mreke:

A L33 od ALGS. do A LT3

MPB

Cvor Brodarei & pratedim objektima na kanalu
Kupa - Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupéina
(pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i
desmu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava
SiEljavic na kanalu Kupa - Kupa, istofni nasip
retencije Kupdina s regulacijom vodotoka
Fnanovit | Brebernica, rekonstrubicija kanala
Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka)

Mijere zadiite okolifa:

od AL do ALl 3 o0d A LS. do A1.30.
Mijere ublaZavanja mnegativiih  uljecaja na

ciljeve ofuvanja i cjelovitost  podrudja

ekolofke mireke:
od ALl3 do A 140 0d A1.74 do A192
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PRILOG 5: Tabli¢ni prikaz mjera zaStite okoliSa i mjera zastite ekoloSke mreZe tijekom
koristenja i u slu¢aju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava - funkcionalne

cjeline (MP1 do MPR)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TLJEKOM
KORISTENJA 1 U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

(A)

MP1
Lijevoobalni  nasip rijeke Kupe od
Zeljeznickog mosta do Brodaraca (111 etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su
prethodno provedeni relevantni  postupci  za
dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno
propisivati mjere zaStite okolia. Do sada su
ishodeni sljede¢i dokumenti: Lokacijska dozvola
KLASA: UP/I-350-05/96-02/32, URBROJ: 531-
02/2-96-05 od 15.10.1996.: Nacelna dozvola
KLASA: UP/I-361-03/97-01/62, URBROJ: 531-
03/1-98-7 od 09.03.1998.; Izmjena nacelne
dozvole  KLASA:  UP/I-361-03/01-01/31,
URBROIJ: 531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.;
Gradevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-0013
od 06.07.2018.; Rjesenje o prihvatljivosti za
ekolosku mrezu: 1.3.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-
60/17, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4))

MP2

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu
obalu MreZznice za zaStitu naselja Mala
Svaréa, LogoriSte i Turanj

S obzirom da je za ovu MP veé proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na
okolis (KLASA: 351-03/17-04/33 URBROI:
517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. veljate 2017.)
nije potrebno propisivati dodatne mjere. Takoder
su ishodeni sljede¢i dokumenti: Lokacijska
dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016,
URBROIJ: 2133/1-07-02/02-17-0004, od
19.10.2017.: Rjesenje o prihvatljivosti za
ekolodku mrezu: 21.4.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-
60/60, URBROIJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe 1 prokop Korana s
rjeSenjem odvodnje na podrudju Gomjeg

Mekusja)

Mijere zadtite okolifa:
A2l:odA24. doA27.
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MIERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CIELINE (MFP)

MIERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIIEKOM
KORISTENIA 1 U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA
(A)

MP4

Masipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijeva
obalu Mrefnice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju driavee ceste DCI -
splitski pravac - brea cesta kroz Karlovac

Mjere zadtite okolifa:
AZ2l;odAZ4 do AZT

MP35

Regulacijske (obaloutvrde) 1 zadtitne (nasip,
zid) wvodne gradevine s pripadajucim
ohjektima odvodnje zacbalja na lijevo) obali
Kupe od naselja Selce do Redice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o potrebi
procjene uljecaja na okolis (Rjefenje KLASA:
UP1 612207/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-
2-154) e postupak glavne ocjene utjecaja
zahvata na ekolofku mrefu - nije potrebno
propisivati mjere zaftite okolifa. Ishodeno je
Pozitivno rjesenje Glavne ocjene prihvatljivost
zahvata za ekolofku mrezu (KLASA: UP/T 612-
07/17- 0f1e, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-19, od
29. rujna 2017.)

MP6

Regulacijske (obaloutvrde) 1 zaftitne (nasip,
zid) wodne pgradevine s pripadajucim
ohjektima  odvodnje zacbalja i crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovatke pivovare

Mjere zadtite okoliia:
Al odAZ4 do AT,

MP7

Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) jevog
zaobalja mjeke Kupe od naselja Selee do
Recice

Mjere zadtite okolifa:
AZliodAZ4 doA2T.

MPS

Cvor Brodarei s prateéim objektima na
kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobn i retencija
Kuptina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi
uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu
Dobre, ustava Sidljavié na kanalu Kupa -
Kupa, istoéni nasip retencije Kupéina s
regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica,
rekonstrukeija  kanala Kupa - Kupa i
rekonstrukcija nasipa #a zaSttn ribmjaka
Crma Mlaka)

Mjere zadtite okoliia:
od A2 1 do A2T.
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.6 PROJEKTNI ZADATAK
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ZA SREDNJU | DONJU SAVU

SLAVONSKI BROD, Setaliite brace Radica 22

i

KLASA: 325-02/16-13/0000218
URBROJ: 374-21-1-15-1
Slavonski Brod, 14.12.2016.

PROJEKTNI ZADATAK

Provedba geodetskog snimanija i istraZnih radova s izradom projektnih
podloga i idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole za zahvat
"lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina".

1. UVOD

Utestalost pojava ekstremnih hidrolokibh prilika s pojavom wvelikih voda i ekstremnih
vodostaja s poplavama, koje prijete ljudskim Zivotima i velikim materijalnim stetama
posljednjih godina s jedne strane | mogucnost koristenja EU fondova za ubrzanje provedbe
investicijskih programa izgradnje i rekonstrukcije zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina
nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno clanstvo Europske unije 2013. godine s
druge strane, potaknule su Hrvatske vode 2013. godine na nabavu studijske dokumentacije
za pripremu projekata zastite od poplava, odnosno mjera upravljanja rizicima od poplava, na
podrucjima koja su prethodnom dokumentacijom identificirana kao podruéja sa znacajnim
rizicima od poplava.

Temeljem Ugovora o izradi studijske dokumentacije za pripremu projekata zastite od
poplava na slive Kupe iz EU fondova, koji su Hrvatske vode 2014. godine potpisale sa
zajednicom izvriitelja Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz
Zagreba, 5/-Consult d.o.o. iz Ljubljane, Institut za elektroprivredu | energetiku d.d. iz Zagreba,
HidroinZenjering d.o.o. iz Zagreba, Hidroprojekt-ing. d.o.o. iz Zagreba i Projektni biro Split
d.o.o. iz Splita nakon provedenog otvorenog postupka nabave, izradena je studijska
dokumentacija u kojoj su:

. definirani elementi planova upravljanja rizicima od poplava na predmetnom slivu,
. definirani optimalni sustavi mjera upravljanja rizicima od poplava i
. izradene studije izvodljivosti predlozenih mjera u optimalnom sustavu mjera

upravljanja rizicima od poplava u svrhu ishodenja sufinanciranja iz EU fondova

5 obzirom na prostorni poloza) predlozenih mjera za cijeli sliv Kupe, sustav je u dogovoru s
naruciteljem podijeljen na tri funkcionalne cjeline, odnosno projekta, koji ce biti zasebno
prijavijeni za financiranje iz EU fondova, tako da su izradene zasebne studije izvod|jivosti za:

. mjere u sustavu zastite od poplava ogulinskog podrudja,

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji

Kup¢€ina

Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

| Op¢i dio
Stranica 52 od 87



Broj projekta: 72360-168/19

Datum:sijecanj 2020. Institut IGH d.d.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okoliSa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
. mijere u sustavu zastite od poplava karlovackog i sisackog podrucja i
. mjere u sustavu zastite od poplava vodotoka Kupcina.

lzradena dokumentacija se sastoji od:

. obnovljenih hidrologkih podloga i hidrologkog modela postojeceg stanja;

. hidraulickog modeliranja postojeceg stanja i izrade karata opasnosti od poplava za
podrucja sa znacajnim rizicima od poplava;

. razrade metodologije za procjenu &teta od poplava i izrada karata Steta i rizika od
poplava za postojece stanje;

. definiranja i analize varijantnih rjesenja sustava mjera za upravljanje rizicima od
poplava i odabira optimalnog riesenja;

. izrade karata opasnosti, karata teta | karata rizika od poplava za optimalno rjegenje;

. detaljne analize koristi i troskova optimalnog sustava mjera za upravljanje rizicima od
poplava;

. studija izvodljivosti za pojedine projekte sadriane u optimalnom sustavu mjera
upravljanja rizicima od poplava i

. izrade plana daljnje pripreme i provedbe predloZenih projekata.

S5tudijska dokumentacija koja je predana i usvojena od narucitelja ima zajednicki naslov
PROJEKT ZASTITE OD POPLAVA MNA SUVU KUPE (u daljnjem tekstu Studija sliva Kupe) i
oznaku G78, a sastoji se iz 9 projektnibh knjiga sljedecih naziva i oznake knjiga:

*  POSTOIECE STANJE NA SLIVU KUPE, ¥1-G78.00.01-G01.0,

s HIDROLOSKO-HIDRAULICKE ANALIZE SLIVA KUPE, ¥1-G78.00.01-G02.0,

s HIDROLOSKO-HIDRAULICKE ANALIZE SLIVA KUPE — DONJI DIO SLIVA KUPE, Y1-
G78.00.01-G02.1,
AMNALIZE RIZIKA OD POPLAVA ZA POSTOJECE STAMIE, ¥Y1-G78.00.01-G03.0,
AMALIZA MIERA UPRAVUIANIA RIZICIMA OD POPLAVA, Y1-GT78.00.01-G04.0
PRIKAZ PRIUEDLOGA RIESE MlA, ¥Y1-G78.00.01-G05.0,
STUDLA IZVODUIVOSTI, ¥1-G78.00.01-G06.0,
STUDIA IZVODLIVOSTI ZA PODRUCIE GRADA OGULINA, ¥1-G78.00.01-G07.0,
STUDIA IZVODLINVOSTI ZA SLIV KUPEINE, ¥1-G78.00.01-G08.0

2. PREDMET ZADATKA

Predmet ovog projektnog zadatka (u daljnjem tekstu PZ) je izrada projektne dokumentacije
potrebne za ishodenje lokacijske dozvole za mjere koje se odnose na cvor Brodarce sa
pratecim objektima na Kupi, Dobri i kanalu Kupa Kupa sadriane i definirane u gore
navedenoj studijsko] dokumentaciji ,Projekt zastite od poplava na sliva Kupe®. Mjere i
projektna dokumentacija koju je potrebno izraditi za svaku mjeru ce biti zasebno opisane i
definirane u poglavlju 3. ovog PZ.

Za svaku mjeru je potrebno izraditi zasebnu knjigu koja ce sadriavati projektnu
dokumentaciju opisanu u poglaviju 3 | navedene u troskovniku u poglavlju 5. Rezultat usluge
izvedene prema ovom projektnom zadatku biti ¢e & knjiga. Najznacajniji dio knjiga ce biti
Idejni projekti sa kojima ¢e se ishoditi lokacijske dozvole.

Buduci da sukladno Zakonu o prostornom uredenju (MM 153/13) Investitor u zahtjevu za
izdavanje lokacijske dozvole mora priloZiti posebne uvjete javnopravnih tijela, lzvriitelj ce
zajedno s ugovorenom projektnom dokumentacijomn dostaviti Maruditelju i ishodene
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posebne uvjete javnopravnih tijela koje ce temeljem dobivene Punomodi od Maruditelja,
ishoditi dostavom idejnog projekta (sazetka) na adrese javnopravnih tijela.

Popis javnopravnih tijela od kojih treba ishoditi posebne uvjete projektant ¢e prethodno
zatraZiti od nadleznog tijela koje izdaje lokacijsku dozvolu sukladno clanku 134. Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13). Zahtjev treba sadrzavati bitne dijelove idejnog projekta,
posebno u pogledu smjestaja gradevine i presliku katastarskog plana kako bi javnopravna
tijela mogla izdati posebne uvjete.

Mjere za koje je potrebno izraditi zasebne knjigu su sljedece:
s Ustava Sisljavic
Pregrada Brodarci
Istocni nasip retencije Kupcina
» Rekonstrukcija kanala Kupa Kupa
Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Masipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

lzwriitel] je dufan sagledati cjelovito évor Brodarce sa swim pratecim objektima na Kupi,
Dobri, retenciji Kupcina i kanalu Kupa-Kupa odnosno promatrati | analizirati ga kao jedan od
sustava koji stite grad Karlovac od velikih voda rijeke Kupe i Dobre. lzvriitelj e na pocetku
realizacije ugovora u roku prvih mjesec dana dati plan po kome je potrebno ishoditi
lokacijske dozvole, odnosno redoslijed po kojemu je potrebno izgradivati mjere. Prema tom
planu lzvriitelj e pobrojati, izradivati | dostavljati knjige.

5ve hidroloZko - hidraulicke analize, podloge, modele | podatke lzvriitelj e preuzeti iz Studije
Kupe.

lzvriitelj je odgovoran za tumacdenje svih podataka iz podloga, analiza | modela te ¢e reagirati
na svaku nelogicnost, nekoherentnost ili pogresku na koju naide i o tome obavijestiti
Marucitelja u roku 5 dana.

Smatra se da je potencijalni lzvriitelj (Ponuditel)) dobio sve potrebne informacije o rizicima,
nepredvidenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na ponudu ili usluge i to u
onom obimu u kojem je to bilo izvedivo (vodedi rauna o vremenu i troskovima). U istom
obimu, smatra se da je Ponuditel] dobio gore navedene podatke | druge raspoloZive
obavijesti, prije podnoienja Ponude i da je isto bilo dovoljno za izradu ponude.

Marucitelj upucuje svakog Punuditelja da pregleda Studiju sliva Kupe prije dostave ponude.

Naziv gradevine: Pregrada brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupcina | Op¢i dio
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 54 od 87



Broj projekta: 72360-168/19 .
Datum:sijecanj 2020. Institut IGH d.d.
Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okoliSa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3.4. REKONSTRUKCIJA NASIPA KANALA KUPA-KUPA
3.4.1. UVOD

Retencija Kupcina je dio sustava obrane od poplava grada Karlovca, a ujedno je sastavni dio
cjelovitog riesenja obrane od poplave Srednjeg Posavlja. Ugrofenost od poplava u Karlovecu
stalno je prisutna, a posljedice plavijenja tegke.

Odteretni kanal Kupa-Kupa je za sada jedini potpuno izgradeni objekt zastitnoga sustava.
Zavrien je poctetkom BD-tih godina u projektom predvidenom obliku i dimenzijama. Ukupna
duZina mu je 21,5 km, s tim Sto stacionaia 214507 odgovara uzvodnom rubu kanala u
kojemu se na njega treba nadovezati buduci upusni objekt Evora Brodarci.

Trasa kanala je poloZena gotovo u pravcu. Spaja sa na svom nizvodnom kraju s Kupom neéto
uzvodnije od Jamnicke Kiselice, u kupskom km 1004065, a na uzvodnom kraju 5 gornjom
Kupom u profilu Brodarci, na stacionaZf Kupe km 145+100. Na taj nacin formirana je
paralelna komunikacija voda, koja je za oko 23 km krafa od matiénog, nizinskog i
meandrirajuceg toka Kupe, te je direktna evakuacija odterecenih voda kanalom neito
ubrzana u odnosu na prirodno stanje. Trasa kanala u svom donjem i srednjem dijelu priblizno
prati i presijeca prirodne trase vodotoka Blatnica | Kupéina. Trasom kanala, odnosno
njegovim obostranim nasipima definirane su dvije melioracijske cjeline: na lijevoj strani
kanala to su fumske powvrsine Kupfine, a na desnoj kompleks obradivih povriina izmedu
kanala i Kupe. Na taj nacin paralelni nasipi kanala imaju s lijeve strane ulogu juinog
granitnog nasipa retencije Kupcina, a s desne strane zaititnog nasipa urbanih i
poljoprivrednih povréina.

Kanal je dimenzioniran, sukladno ranijim hidrologkim obradama, na veliku vodu frekvencije
1%: na najuzvodnijoj dionici to je odtereceni protok Kupe od 765 m3/s, na srednjoj dionici
320 - 800 m3/s (podrudje rasterecenja dijela vodnih koli€ina u retencijski prostor Kupgine) i
na donjoj dionici 320 m3,/s. Na prilofenom uzduinom profilu kanala Kupa-Kupa, prikazane su
projektne vrijednosti za mjerodavne velike vode (napominje se prema starijim hidrologkim
obradama).

U skladu s mjerodavnim hidrologZkim karakteristikama za dimenzioniranje kanala u
dosadainjem pristupu izdvajaju se tri dionice kanala:

- najuzvodnija od km 124700 do 214507, na kojem dijelu toka prolaze odterecene
vode Kupe od zahvata kod Brodaraca do retencije Kupfina. Mjerodavni
hidrologko-hidraulicki elementi su rezultirali dubokim ukapanjem korita kanala u
njegovom gornjem dijelu. Vigak materijala iz iskopa iskoristen je za izgradnju
paralelnih nasipa. Projektirano nadvitenje nadmaiuje uobiéajenih 1,20 m i iznosi
1,70 m iznad mjerodavne 100-godiinje velike vode. MNa taj nafin osigurani su
uvjeti za pribwat i 1000 -godisnjeg odterecenja Kupe — 1140 m3/s - &to osigurava
trazenu 99.9 ¥-tnu sigurnost grada Karlovca.

- srednja dionica od km 6+400 do 124700, na kojem dijelu trase je povecan protok
za lateralni dotok spojnim kanalom. Owve koliéine vode raspodjeljuju se na dio koji
e privremeno retenira u boénoj retenciji Kup€ina i dio koji direktno otjece u
Kupu. Odterecenje u retenciju vrie se preko tri bocna preljeva, uz aktiviranje
regulacijske planirane ustave 3iiljavic. Za dimenzioniranje kanala uzet je, prema
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ranijim hidroloikim obradama, mjerodavni protok od 320 m3/s u refimu s
maksimalnom Kupom kad uspor Kupe na uifu kanala iznosi 109,70 m n.m.,
odnosno protok od 405 m3/fs (priblizno 100-godiinji dotok spojnim kanalom) u
refimu maksimalnih unutarnjih voda, kad nema uspornog djelovanja Kupe i na
uicu kanala se uspostavlja kriticna dubina vode. Boéni preljevi projektirani su u
lijewom nasipu kanala Kupa-Kupa, na visini koja pribliZno odgovara vodnom licu
kod protoka 320 m3/s. Kapacitet preljeva u 100-godinjem refimu, prema ranijim
hidrologkim obradama, racunski iznosi 480 m3/s i osigurati ¢e se uz pomoc
nizvodno locirane uspore ustave Siljavic, kota usporne vode 110,80 m n.m. Kod
1000-godiEnjeg protoka racunsko odterecenje u retencijski prostor iznosi 1020
m3/s kod uspora 111,03 m n.m.

Stacionaza kanala Kupa-Kupa Culjina prefieva [m] Kota krume predjeva [m n.m.]

G+500 - T+600 1100 110,70- 110.82
B+800 - 8+650 1050 110,78-110,96
114740 - 12+650 810 110,97- 111,00

- najnizvodnija dionica trase od km 0+000 do 6+400. Uzvodnim regulacijskim
gradevinama u sustavu osigurala bi se potpuna kontrola dotoka vode u ovu
dionicu kanala te ¢e po njihovoj izvedbi biti moguce upravljati izlaznim protokom
Kupe u Jamnickoj Kiselici, koji je u kompleksu cjelovitog sustava Srednjeg Posavlja
limitiran na 1550 m3/s.

Retencija Kupina i odteretni kanal Kupa—Kupa Eine tehnolosku cjelinu i u funkciji su
regulacije vodnog refima velikih voda rijeke Kupe. Kanal Kupa-Kupa prihvaca i evakuira u
rijeku Kupu vode s vlastitog brdskog sliva (sliv Spojnog kanala) | unutarnjeg sliva retencije
Kupgina. Na taj se nain oterecene i vlastite vode direktno, | bez nepotrebnog razlijevanja,
odvode izvan poplavnog podrudja. U slucaju potrebe — visak voda neprihvatljiv za donju Kupu
preusmjerava se iz kanala Kupa-Kupa i privremeno retenira u boénoj retenciji Kupcina.

Retencija Kupcina je dio prirodne depresije na lijevoj obali srednjeg dijela toka rijeke Kupe,
prirodno izloZena cestom stihijskom poplavljivanju i relativno dugom zadrZavanju poplavnih
voda. Owvaj prirodni — pozitivni u€inak retencije na redukciju vrinih protoka rijeke Kupe,
uklopljen je u sustav obrane od poplava Srednjeg Pokuplja. U buducem izgradenom sustavu
gliminirati ¢e se stihijski faktor u funkcioniranju retencije. U tu svrhu predvidene su
regulacijske gradnje kojima ¢e se zastititi prostor od stihijskog utjecaja kupskih voda.
Projektirana je kao zatvoreni prostor, koji se kontrolirano puni i prazni preko regulacijskih
objekata na odteretnom kanalu Kupa—Kupa. Zastitni nasipi uz trasu kanala Kupa-Kupa cine
juznu granicu retencije, nasip Spojnog kanala omeduje je sa zapada, visoki teren i obuhvatni
nasip ribnjaka Crna Mlaka sa sjevera, te tzv. Istofni retencijski nasip s istoka. Punjenje i
praznjenje retencije vanjskim vodama vrii se preko bocnih preljeva ugradenih u lijevi nasip
kanala Kupa-Kupa, a kontrolira se uspornom ustavom Sisljavic¢ na kanalu Kupa-Kupa.

U postojecem stanju izgradenosti retencija je formirana u konatnim planiranim okvirima na
juznoj, zapadnoj | sjevernoj strani. Istofna granica retencije jo: nije formirana, a €ini je trasa
Istofnog nasipa retencije Kupcina. Predmetna gradevina svrstana je u prioritetne gradevine
dogradnje kupskog dijela sustava obrane od poplava.
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Punjenje retencije vanjskim vodama osigurat e se na potezu od 2. do 12,65. km kanala gdje
se planira rusiti lijevi nasip kanala, a desni nasip se planira nadvisiti. Punjenje i praznjenje
retencije osigurava se izvedbom usporne ustave Sisljavic na kanalu koja ce se lodrati na
mjesto spoja Istocnog nasipa s kanalom Kupa-Kupa.

Zbog ucestalih poplava grada Karloveca s razvojem i nadogradnjom sustava treba nastaviti,
kako bi se osigurala potrebna zastita svih dijelova sustava, zastitili ljudski Zivoti, sprijecile
moguce itete, osigurali povoljni uvjeti za odrZivi razvo] podrucja u gospodarskom i
ekonomskom pogledu i pravovremeno korigirale uocene manjkavosti u sustavu. U navedene
aktivnosti moZe se ubrojiti i izrada ovog idejnog projekta ruenja lijevog i nadogradnje
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa.

3.4.2. OPIS ZADATKA

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada idejnog projekta rusenja lijevog i nadogradnje
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa. Projekt treba temeljiti na vaZecim zakonima i propisima,
uvjetima gradnje, usvojenim projektnim i koncepcijskim riegenjima, te vaiecom prostorno-
planskom dokumentacijom. Projektom je potrebno obuhvatiti | definirati nalaziste materijala
za nasipe.

Kanal Kupa-Kupa je izgraden i prihvaca odterecene vode Kupe. lzgradnjom &vora Brodarci
predvida se u kanal pri nailasku velikih voda 100-godiEnjeg povratnog perioda upustati 900
m3/s, a u sluéaju 1000 god- velikih voda kanalom bi otjecalo oko 990 m3/s. Da bi se osiguralo
prelijevanje navedenih koli¢ina vode u retenciju Kupfina, projektom je potrebno obraditi
rusenje lijevog nasipa kanala na dionici od stacionaie 2+000 do 12+650 km te nadvifenje
desnog nasipa za oko 2,0 m na dionici od stacionaie 2+000 do 5+750 km na visinu oko
112,25 m n. m. (to je visina postojeceg desnog nasipa na dionici od 54750 km do 11+740
km). Ma stacionaii 14975 kanala predvida se izgraditi ustava Sigljavi¢, koja nije predmet ovog
projektnog zadatka.

Pri izradi idejnog projekta kao mjerodavne ulazne podatke koristiti podatke iz Studije sliva
Kupe (Elektroprojekt, 2015.).

Poprecni presjek objekta potrebno je odabrati tako da se zadovolje uvjeti stabilnosti, a nacin
izgradnje i materijale na nacin da sprijece procjedivanje vode.

Geomehanickim istrainim radovima treba definirati podlogu na kojoj se nadograduju nasipi,
nacin ugradnje zemljanog materijala, ali i lokacije nalazista materijala za nadogradnju desnog
nasipa.

5 obzirom na nedavna neugodna iskustva u Zupanjskoj posavini, gdje je zbog relativno
tankog sloja nepropusnog tla ispod nasipa doglo do odrona temeljnog tla te zbog ucestalije
pojave velikih voda posljednjih godina, nalaie se projektantu da posebnu pozornost obrati
analizi sastava temeljnog tla ispod nasipa te odabere odgovarajuce tehnicko rieSenje te da
stabilnost nasipa provjeri i za slu€aj mjerodavne VV u razini krune nasipa.

Pri izradi projekta treba koristiti postojecu projektnu dokumentaciju iz koje se izdvaja:
# Retencija Kuptina, OVF Zagreb, idejni projekt, 1979. godina
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Ustave Sisljevic | Kupéina, idejni projekt, Elektroprojekt-Zagreb, 1981. godina
Kompleksno uredenje sliva Kupe, studija, Elektroprojekt, Zagreb, 1988. godina
Aktualizacija trase Istoénog nasipa retencije Kupcina, idejno riesenje, VPBE d.d., 2003.
godina
Obrana od poplava grada Karlovca, idejno rjesenje, VPB d.d., 2004. godina
Sustav obrane od poplave Srednjeg Posavlja, studija, VPE d.d., 2011. godina

# Studija sliva Kupe, Elektroprojekt d.d., 2015. godine

3.4.3. SADRZAJ RADA

Ovim projektnim zadatkom predvidena je izrada i provedba:
1. Geodetske podloge

2. Geomehanicke podloge

3. Idejnog projekta

3.4.3.1. GEODETSKA PODLOGA

Geodetske radove treba izvesti u takvom opsegu da budu kvalitetna podloga i za kasniju
izradu glavnog projekta, s prikljutenjem na driavnu trigonometrijsku mrezu.

Sadriaj rada je sljedeci:

— tahimetrijsko snimanje lijevog nasipa, na dufini od oko 7,6 km i prosjecnoj firini od 50
metara, razmak poprecnih profila na svakih 50-100 m, a gustofu snimljenih tocaka
prilagnditi promjenama terena

— tahimetrijsko snimanje desnog nasipa, na duzini od oko 3,8 km i prosjecnoj Sirini od 50
metara, razmak poprecnih profila na svakih 50-100 m, a gustocu snimljenih tocaka
prilagoditi promjenama terena

— izwriiti postavljanje i snimanje pomocnog poligonskog viaka

— situaciju, popreéne i uzduine profile obraditi na racunalu i prikazati u prikladnom
mjerilu

— u svim navedenim prikazima ucrtati vainije objekte na vodotoku (mostove, propuste,
putne grabe i slitno) kao | utoke pritoka, instalacije

— nakon izvedbe geomehanickih istrainih radnji potrebno je snimiti lokacije geotehnickih
busotina

— sve geodetske snimke prikazati apsolutnim kotama

Temeljem oditovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja, Uprave za dozvole
drizavnog znacaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija od 11.rujna 2014. godine (klasa:
350-01,/14-01/223, urbroj: 531-06-1-14-2) , prema kojem gradnja/rekonstrukcija zastitnih i
regulacijskin wodnih pradevina (nasipa, retencija, uredenja vodotoka s prosirenjem i
produbljenjem korita) su zahvati koji pripadaju grupi zahvata u prostoru iz €. 17. 5t. 3.
Pravilnika o obveznom sadrzaju ldejnog projekta (NN 55/14), koji odreduje da se za ceste,
zeljeznicke pruge i slicne gradevine u lokacijskoj dozvoli odreduje obuhvat zahvata u
prostoru odredivanjem koridora, a gradevna cestica se formira parcelacijskim elaboratom u
skladu s izdanom lokacijskom dozvolom, za predmetni zahvat ., Rusenje lijevog | nadogradnja
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa® nije potrebno izraditi geodetski projekt sukladno
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Pravilniku o geodetskom projektu (NM 12/14) i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika
o geodetskom projektu (MM 56/14) nego je sukladno ¢l. 18. 5t. 1. Tof. 3. Pravilnika o
obveznom sadriaju |dejnog projekta (NN 55/14) potrebno situaciju zahvata prikazati na
preslici katastarskog plana, HOK-u ili ortofoto karti, u odgovarajucem mjerilu.

Prema tome, smjeitaj gradevine unutar obuhvata zahvata u prostoru i obuhvat zahvata
prikazuje se situacijom na navedenim podlogama koja je uvezana u idejni projekt, sa svim
potrebnim podacima sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Pravilniku o
obveznom sadriaju ldejnog projekta (NN 55/14).

3.4.3.2. GEOMEHANICKA PODLOGA

Istraine radove treba izvesti u opsegu prihvatljivem za razinu idejnog projekta, a u daljnjoj
fazi izrade projektne dokumentacije provesti ce se dodatni istrazni radovi na dijelu obuhvata
zahvata na kojemu rezultati provedenih istrainih radova za potrebe izrade idejnog projekta
ce biti nepotpuni u smislu kvalitetne izrade glavnog projekta za ishodenje gradevinske
dozvole.

U troskowve istraznih radova treba ukljuciti mobilizaciju | demaobilizaciju strojeva, osoblja i
opreme, lokalne transporte na lokaciji te izradu pristupnih putova i radnih platoa. Pozicije
buienja odreduje Projektant.

Prije provedbe geotehnickih istrainih radova potrebno je provesti inZenjersko geoloiku
prospekciju terena na podrucju obuhvata zahvata, na temelju vizualnog pregleda terena i
raspoloZivih geoloskih i drugih podloga. Geoloika istraiivanja sastoje se od prikupljanja
postojecih geoloikih karata (Osnovna geolodzka karta, M 1:100.000) te reinterpretacije
geolokih podataka na razinu mjerila 1:5000 (HOK 1:5000).

InZenjerskogeoloska i hidrogeoloska istraZivanja se sastoje od inZenjerskogeolozkog i
hidrogeolozkog kartiranja predmetnog podrudja u mjerilu 1:5000 (podloga je HOK 1:5000) i

inZenjerskogeolotke determinacije jezgre buienja.

InZenjerskogeoloskim | hidrogeoloskim kartiranjem potrebno je prikupiti podatke o:

"povijesti" lokacije na temelju razgovora s predstavnicima Marucitelja i lokalnim
stanovnistvom, geomorfoloikim odnosima, vegetaciji, litolotkom sastavu naslaga na povriini
terena, inZenjerskogeoloikim pojavama i inZenjerskogeoloikim procesima te wodnim
pojavama.

Makon toga, ovim projektnim zadatkom predvidena je provedba geofizickih istraZfivanja
metodom geoelektricne tomografije dui trase buducih nasipa, a predvidena duzina
ispitivanja je oko 3,8 km.

Cilj geomehanickih radova je utvrdivanje osnovnog sastava materijala tla vgradenog u tijelo
nasipa i temeljnog tla nasipa, te uzimanje poremecenih | neporemecenih uzoraka, i
ispitivanje fizickih i mehanickih karakteristika materijala. Geomehanickim istraznim radovima
potrebno je obuhvatiti terenske istrazne radove i laboratorijsko ispitivanje.
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Za konkretizaciju zadatka predvida se izvesti slijedece:

= na trasi lijevog nasipa potrebno je izvesti geotehnicke buiotine na svakih 1000 m u
osi nasipa, ukupno 10 busotina dubine oko 5 m

* na predvideno trasi rekonstrukcije desnog nasipa kanala Kupa Kupa potrebno je
izvesti peotehnitke profile, na svakih oko 300 m po 2 buiotine dubine 12 m. 5to
iznosi 24 buiotina puta 12 m, 288 m

= na lokaciji potencijalnog nalaziita materijala izvesti najmanje 8 buotina do 4 m

= terenska klasifikacija i identifikacija tla

# uzimanje welikih poremecenih uvzoraka, neporemecenih uzoraka tla i izvodenje
standardnog penetracijskog pokusa

» |aboratorijsko ispitivanje karakteristika tla na neporemecenim uzorcima:

- odredivanje granulometrijskog sastava materijala,

- odredivanje Atterbergovih granica

- odredivanje prirodne vlaZnosti materijala

- odredivanje zapreminske teZine materijala

- odredivanje modula stigljivosti u edometru

- odredivanje vodopropusnosti u edometru

- odredivanje jednoosne tlatne Evrstoce materijala uz pracenje deformacija
- odredivanje posmicne cvrstoce materijala metodom izravnog posmika

# |aboratorijsko ispitivanje karakteristika tla na poremecenim uzorcima:

- odredivanje granulometrijskog sastava materijala,

- odredivanje Atterbergovih granica

- odredivanje prirodne vlaZnosti materijala (ukoliko je uzorak bio upakiran na nacin
da je sacuvana prirodna vlaZnost)

# glaborat o provedenim istraZnim radovima s interpretacijom rezultata | preporukama
za izradu tehnickog rjesenja

Geomehanickim proracunom utvrditi optimalne pokose i oblik samog nasipa, tehnologiju
ugradnje materijala, nosivost temeljnog tla, definirati odvodnju nofice nasipa i zastitu nasipa
od erozije.

3.4.3.3. IDEINI PROJEKT - PRILOG ZAHTIEVU ZA IZDAVAMNJIE LOKACISKE DOZVOLE

Idejni projektu treba izraditi kao skup medusobno uskladenih dokumenata i nacrta kojima se
daje osnovno idejno-tehnicko rjesenje izgradnje nasipa prema kriterijima dimenzioniranja iz
tocke 2. koje je uskladeno s mjerodavnom prostorno-planskom dokumentacijom.

Idejni projekt treba izraditi u skladu sa Zakonom o prostormom uredenju (NN 153/13),
Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilnikom o obveznom sadriaju idejnog projekta (NN
55/14), prostornim planom i drugim propisima donesenim na temelju Zakona, posebnim
propisima, posebnim uvjetima, elaboratima &ija izrada prethodi izradi idejnog projekta na
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temelju posebnih propisa te uvjeta koji se utvrduju u postupku procjene utjecaja zahvata na
okolig i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mreiu.

Sve gradevine koje su dio projektiranog zahvata moraju biti projektirane na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjavaju temeljne zahtjeve za gradevinu, posebice mehanicku otpornost i
stabilnost, ali i druge zakonom propisane zahtjeve ovisno o vrsti gradevine, a gradevni
proizvodi koji su projektom predvideni za ugradnju moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji (WN 153/13) i posebnim propisima.

Kako bi idejni projekt bio pribvatljiva podloga za ishodenje lokacijske dozvole trebao bi
sadrzavati najmanje sljedece:

i} oprclDIO:

* naslovnu stranicu sa slijedecim podacima:
- naslov projekta
- naziv i adresa projektnog ureda, izvodaca projekta
- ime, potpis | pecat odgovorne osobe
- naziv i adresa investitora
- datum izrade projekta

*» sadriaj projekta, kojeg Eine:
- popis knjiga
- popis poglavlja po knjigama
- popis grafickih priloga

+ izvadak iz sudskog registra — registracija projektne tvrtke
* imenovanje glavnog projektanta
* projektni zadatak ovjeren od investitora

k) TEHMWICKI OPIS

* izvod iz prostornog plana iz kojeg je wvidljiva planirana izgradnja predmetnog
zahvata

* izjava projektanta da je IP sukladan prostornom planu

* podatke o projektnim podlogama koje su posluZile za izradu IP (geodetske,
geotehnicke)

s razlozi i ciljevi izgradnje zahvata

* opis koncepcije i funkcioniranja zahvata

* opis mjerodavnih kriterija prema kojima je izvrieno dimenzioniranje gradevine

* svi potrebni proracuni kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine, hidraulicke provodljivosti | ostalih
uvjeta, te zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva postavljenih projektnim
zadatkom

* dokazi o zadovoljenju posebnih uvjeta tijela | osoba prema posebnim zakonima

* mjere zastite okolia, odnosno uvjeti zastite prirode utvrdeni procjenom utjecaja
na okolis

+ dokaz o zadovoljenju uvjeta prikljufenja gradevine na prometnu (i komunalnu)
infrastrukturu
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# popis vlasnika i posjednika katastarskih Cestica unutar obuhvata zahvata i popis
vlasnika i posjednika katastarskih Cestica koje granice s predmetnim zahvatom
* procjenu troskova izgradnje (troskovnik) samo u primjercima za narucitelja

1) GRAFICKI PRIKAZI (MACRTI)

& prikaz smjeitaja gradevine na gradevno] Cestici, odnosno geodetski situacijski
nacrt, iz kojeg je widljiv oblik i velicina gradevinske Cestice s ucrtanom linijom
obuhvata zahvata

# situacije, normalni popreéni presjeci, uduZni profili, karakteristicni presjeci, tlocrti

» ostali graficki prilozi u mjerilu 1:200 (ili cdgovarajucem)

3.4.4. OSTALI UVIETI IZRADE PROJEKTA

Glavni projektant odgovoran je za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim
fazama i za njihovo uspjeino odvijanje i objedinjavanje.

Projektant se u izradi projektnih podloga i projektne dokumentacije treba pridrzavati uputa
iz projektnog zadatka i u swemu postivati Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakon
o gradnji (NN 153/13), Zakon o vodama (NN 153/09, 63711, 130/11, 56/13 i 14/14), ostale
vaiece posebne zakone i podzakonske propise te pravila struke.

Projektant se obvezuje tehnicko rjefenje uskladiti s katastarskim stanjem. Isto tako nakon
definiranja koncepcije rjesenja projektant se obwvezuje kod ustanova s javnim ovlastima
ishoditi neformalne tehnicke uvjete, kako bi projektirano rjesenje bilo uskladeno s istima, te
kako u postupku ishodenja lokacijske dozvole ne bi postojala potreba za dodatnom
korekcijom idejnog projekta.

U toku izrade projekta a najmanje prije ispostavljanja racuna potrebno je predstavniku
investitora predociti izvrieni dio radova. Po zavrsetku projekta, investitoru se dostavlja
projektna dokumentacija najprije u jednom primjerku, a nakon otklanjanja mogucih
korekcija sukladno misljenju interne komisije naruditelja za pregled projekta narucitelju se
dostavlja projektna dokumentacija u ugovorenom broju primjeraka.

Projektant se obvezuje u okviru ugovorenog iznosa izvriiti korekcije sukladno primjedbama
revizijske komisije Hrvatskih voda. Projekt ce se smatrati usvojenim nakon 5to ga usvoji
revizijska komisija Hrvatskih voda.

5 obzirom na ceste izmjene zakonske regulative u posljednje vrijeme koje je nemoguce
predvidjeti prije ugovaranja poslova, obvezuje se projektant da u okviru ugovorenog iznosa
izvréi prilagodbu projektne dokumentacije eventualnim manjim izmjenama ukoliko ne
iziskuju znacajnije dodatne troskove.

Projektne podloge treba dostaviti narucitelju u tri primjerka u analognom obliku i na CD-u, u
formatu primjerenom mogucim naknadnim promjenama. Idejni projekt treba dostaviti
narucitelju u Eest primjeraka u analognom obliku i na CD-u, a nakon podnoZenja zahtjeva za
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ishodenje lokacijske dozvole prema zahtjevu nadleinog tijela istom dostaviti traZeni broj
primjeraka. Svi primjerci trebaju biti isporuceni u ckviru ugovorenog iznosa.

Prilog: Pregledna situacija i uzduZni profil kanala Kupa-Kupa
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.7 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI IDEJNOG PROJEKTA
S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA |
PROPISIMA

MJESTO | DATUM: Zagreb, sijeanj 2020.

Temeljem odredbi ¢lanka 128. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19i 89/19) daje se:

IZJAVA
O USKLADENOSTI IDEJNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Idejni projekt oznake 72360-168/19 izraden od Instituta IGH d.d., Zagreb,
sijeCanj 2020. za zahvat u prostoru:

GRADEVINA: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa —
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Rusenije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.C.br. 404, 426/2, k.o. Donja Kupcina; k.¢.br. 1341, 1342, k.o. Blatnica
Pokupska; k.€.br. 1476, k.o. Recica; k.C.br. 2531, k.o. Luka Pokupska;
k.8.br. 2597, k.o. Si$ljavié

uskladen sa sljedeéim prostornim planovima:

- Prostorni plan Karlovacke Zupanije (Glasnik Karlovacke zupanije, broj 26/01, 33/01-ispravak)

- lzmjene i dopune prostornog plana Karlovacke Zupanije (Glasnik Karlovacke Zupanije, broj
26/01, 33/01-ispravak, 36/08-procisc¢eni tekst, 56/13, 07/14-ispravak, 50b/14)

- Prostorni plan uredenja grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, broj 01/02, 13/03, 04/04)

- lzmjene i dopune prostornog plana uredenja grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, broj
01/02, 05/10, 06/11)

- Prostorni plan uredenja op¢ine Dragani¢ (Glasnik Karlovacke zupanije, broj 30/06)

- lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Draganic¢ (Glasnik Karlovacke Zupanije,
broj 30/06, 26/10, 40/10 - proCisc¢eni tekst, 13/17)

- Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/02 i 6/02 (ispravak))

- Izmjene i dopune prostornog plana Zagrebacke zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/02,
6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (procCisceni tekst), 27/15 i 31/15 (procisceni
tekst))

- Prostorni plan uredenja Opcine Pisarovina (Glasnik Zagrebacke Zupanije 6/03)

- lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Pisarovina (Glasnik Zagrebacke Zupanije
broj 6/03, 1/06, 12/06, 20/07 (ispravak Odluke), 15/09, 27/09 (ispravak Odluke), 25/12,
Sluzbene novine Opcine Pisarovina 7/15, 9/15 (procCiséeni tekst), 4/17, 9/17 (procisceni tekst),
15/18 i 2/19 (prociScéeni tekst))
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POPIS

te drugi

PROPISA u skladu s kojima je izraden idejni projekt:

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN98/19)
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19)
Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakonom o vodama (NN 66/19)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakonom o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,
120/16, 127/17)

Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16)

Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

Pravilnik o obaveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 118/19)

Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

m odredbama posebnih zakona i drugih propisa vazecih u Republici Hrvatsko;.

Projektant:

ATSKA XOMORA (N t CRADEVINARSTVA

Olja Brklja g 3

¢
struc.spec.ing.a
viaitena inkenerka gradevinarstva

3 6393

Olja Brklja¢, stru€.spec.ing.aedif.
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1.1 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU - PREGRADA
BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU KUPA -
KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA

11.1.1 UVvOD

Predmet Idejnog projekta Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ina su objekti koji se odnose na mjeru 8 definiranu &vorom
Brodarci s prate¢im objektima na Kupi, Dobri i kanalu Kupa — Kupa a koja je definirana studijskom
dokumentacijom ,Projekt zastite od poplava na slivu Kupe®.

Gradevine koje su dio planirane gradevine su:

° IzmjeStanje zupanijske ceste ZC3143
Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
IstoCni nasip retencije Kupcina
Rusenije lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa
NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa
Ustava Sigljavi¢
Pregrada Brodarci

Predmet ovog Idejnog projekta, broj: 72360-168/19 je rusSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

11.1.2 LOKACIJA

Gradevina Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji KupCina smjestena je na podru¢ju Grada Karlovca, grada Ozlja i op¢ine Dragani¢ u
Karlovackoj zupaniji i Grada Jastrebarskog, Opc¢ine Klin€a Sela i Opcine Pisarovina u Zagrebackoj
Zupaniji.

Obuhvat gradevine nalazi se u slijede¢im katastarskim opcinama: Velika Jelsa, Donje
Pokupje, Zadobarje, Mahi¢no, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Siljavi¢, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Donje Mekusje, Dragani¢, Recica, Donja Kupc€ina, Kupinec, Zdencina, Cvetkovic,
Domagovié i Caglje.

11.1.3 NAMJENA ZAHVATA

Namjena planiranog zahvata je zastita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada
Karlovca. Predvideno tehnicko rieSenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog rjeSenja prema
Projektu zastite od poplava na slivu Kupe (2015. godina).
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11.1.4 KONCEPCIJA TEHNICKOG RJESENJA

Zastita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca definirana je Studijom, a
osnova tog rjeSenja je kanal Kupa — Kupa koji je izgraden, dok ¢e punu funkciju dobiti izgradnjom
brane Brodarci.

Tehnicko rjeSenje predvideno ovim projektom predvida izgradnju pregrade Brodarci kojom se
omogucuje kontroliranje nizvodnog protoka u Kupi i stvaranje uspora uzvodno ¢ime se omogucuje
rastereéenje dijela protoka Kupe koristenje potpunog kapaciteta kanala Kupa — Kupa. Stvaranje
uspora uzvodno od Brodaraca uzrokuje plavljenje podruéja uz Kupu i Dobru &to se rieSava izgradnjom
nasipa ili obrambenih zidova na lijevoj i desnoj obali Kupe i lijevoj obali Dobre. Izgradnja nasipa na
desnoj obali Kupe izmedu Levkusja i Zorkovca uvjetuje potrebu izmjestanja Zupanijske ceste ZC3143
u duljini od oko 570 m.

Dio vodnog vala koji je nastao rasterecenjem protoka u kanala Kupa — Kupa ovisno o
hidroloSkim uvjetima na uséu kanala Kupa — Kupa u rijeku Kupu mozZe se retenirati u retenciji
Kupcina. Prostor retencije Kup€ina je nizinski prostor sjeverno od kanala Kupa — Kupa ogranien
juzno kanalom Kupa — Kupa, zapadno nasipom uz vodotok Kup€ina a sjeverno visokim terenom.
Kako bi se ostvario retencijski prostor i kontrola protoka potrebno je izgradnja ustave Sisljavi¢, rusenje
dijela lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa, nadviSenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa, izgradnja
isto¢nog nasipa retencije Kupcina i izgradnja nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Planirani objekti dimenzionirani su na temelju 100-godiSnje velike vode na Kupi i
korespodentnom protoku Dobru uz uvjet da ne dode do prelijevanja prilikom nailaska 1000-godiSnje
velike vode Kupe i korespodentne protoke Dobre. Objekti planirani ovim projektom, kada se izgrade,
funkcionirat ¢e kao jedinstveni sustav sa svrhom rasterecena dijela velikih voda Kupe i reteniranja
dijela vodnog vala u retenciji Kup€ina kao jedna od mjera optimalnog rieSenja prema Projektu zastite
od poplava na slivu Kupe (2015. godina).

1.1.5 SMJESTAJ GRADEVINE UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA

Gradevina Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji KupCina smjestena je na podruc¢ju Grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u
Karlovackoj zupaniji i Grada Jastrebarskog, Opcine Klin€a Sela i Opc¢ine Pisarovina u Zagrebackoj
Zupaniji.

Granica obuhvata zahvata definirana je geometrijom zahvata (oko 20 m od ruba drenaznog
kanala) uz korekcije zbog granica postojecih postojecih parcela). Unutar definirane granice obuhvata
dan je prijedlog parcelacije za objekte na kojima ¢e se definirati podrucje javnog vodnog dobra koje
¢e nositelj zahvata otkupiti od vlasnika. Unutar javnog vodnog dobra naéi ¢e se planirani nasipi s
servisnim putevima i kanalima, ustava Sisljavié¢ i pregrada Brodarci. Unutar prostora retencije Kup&ina
definirati ¢e se podrucje vodnog dobra koje se nece otkupljivati nego ¢e se vlasnici parcela obestetiti
za sve eventualne nastale Stete prilikom plavljenja.

Obuhvat gradevine nalazi se u slijede¢im katastarskim opc¢inama: Velika Jelsa, Donje
Pokupje, Zadobarje, Mahi¢no, Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, éiéljavic’:, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Donje Mekusje, Dragani¢, Recica, Donja Kupc€ina, Kupinec, Zdencina, Cvetkovic,
Domagovié i Caglie.
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Popis koordinata lomnih to€aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih estica unutar

obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, oznake projekta-knjige:
Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sijeCanj 2020..

11.1.6

ETPANOST PROJEKTA

Promatrano tehnicko rieSenje sastoji se od slijedecih gradevina:

Izmjestanje Zupanijske ceste ZC3143

Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Isto€ni nasip retencije Kupc€ina

Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa
Nadvidenje desnog nasipa kanal Kupa — Kupa

Ustava Sisljavi¢

Brana Brodarci

NGO~ WNE

Sve gradevine obuhvacene su jednom (1) lokacijskom dozvolom dok ¢ée se gradevinske
dozvole ishoditi za svaku gradevinu zasebno i to prema redoslijedu gradenja i etapnosti
definiranom u nastavku:

1. ETAPA - Izmjestanje zupanijske ceste ZC3143

Projekt izmjestanje Zupanijske ceste ZC3143 u duljini oko 570 m.

2. ETAPA - Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca

Uslijed stvaranja uspora izgradnjom brane Brodarci podru¢ja uz lijevu i desnu obalu Kupe i
ljevu obalu Dobre postat ¢e ugroZzena poplavnim vodama te je potrebno zastititi navedena
podrucja. Prethodni uvjet za poCetak gradenja navedene gradevine je izmjestanje zupanijske
ceste ZC3143.

3. ETAPA - Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Nema prethodnih uvjeta za izgradnju 3. etape.

4. ETAPA - Istoéni nasip retencije Kupcéina
Nema prethodnih uvjeta za izgradnju 4. etape.

5. ETAPA - Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa

Nema prethodnih uvjeta za izgradnju 5. etape.

6. ETAPA - NaviSenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa

Nema prethodnih uvjeta za izgradnju 6. etape.

Kako bi se formirao retencijski prostor u retenciji KupCina potrebno je izvesti istoCni nasip i
nasipe za zastitu ribnjaka Crna Mlaka. Uslijed buduéeg formiranja retencijskog prostora u

retenciji KupCina potrebno je izvsiti nadviSenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa od
uzvodno od planirane ustave SiSljavi¢ i izvesti ruSenje lijeog nasipa kanala Kupa - Kupa.
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Nema prethodnih uvjeta za izgradnju navedenih gradevina etapa 3, 4, 5 i 6, te Ce svaka
gradevina biti predmet zasebne gradevinske dozvole.

7. ETAPA - Ustava Sisljavié

Izgradnjom gradevina u etapama 3 do 6 projekta osigurava se retencijski prostor retencije
Kupcina, te je moguce izgraditi ustavu Sisljavi¢ koja ¢e omoguditi kontrolirano zadrzavanje i
ispustanje vode nizvodno u kanal Kupa — Kupa i osigurati funkcionalnost retencije.

Za izgradnju ustave Sisljavié prethodno je potrebno izgraditi gradevine 3, 4, 5 i 6. etape
(Nasip za za$titu ribnjaka Crna Mlaka, Ru$enje istoénog nasipa kanala Kupa — Kupa,
nadviSenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa i Isto€ni nasip)

8 ETAPA - Pregrada Brodarci

Izgradnjom etape 2 (usporni hasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca) osigurava se
zastita podrucja koja ¢e biti ugroZena stvaranjem uspora od pregrade Brodarci, a izgradnjom
etapa 3 do 7 (Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka, Ru&enje lijevog nasipa kanala Kupa -
Kupa, nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa — Kupa, Isto¢ni nasip i ustave Sisljavi¢)
funkcioniranje retencije KupcCina uslijed povecanja protoka u kanalu Kupa — Kupa uslijed
stvaranja uspora i reteniranje dijela poplavnog vala. Izgradnja pregrade Brodarci omogucit ¢e
funkcioniranje sustava zastite od poplave stvaranje uspora prilikom nailaska poplavnog vala
¢ime ¢e se omoguditi rastereCenja dijela protoka kanalom Kupa — Kupa i reteniranjem
navedenih voda u prostor retencije.

Za izgradnju brane Brodarci potrebno je izgraditi gradevine 1, 2, 3,4, 5,6 7. etape.

1.1.7 MJERE (NACIN) SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS |

PRIRODU

Planirani zahvat je dio namjeravanog zahvata sustav zastite od poplava karlovacko — sisackog

podrucja, |. faza — karlovacko podrucje za koji je izdano rjeSenje na studiju o utjecaju na okolis (klasa:

UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine).

RjeSenjem su definirane mjere zastite okoliSa i ekoloSke mreZe koje su koriStene i prilikom

projektiranja ovog idejnog projekta.
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1.2 TEHNICKI OPIS PREDMETNOG ZAHVATA — RUSENJE LIJEVOG
NASIPA KANALA KUPA-KUPA

11.2.1 UVOD

Temeljem ugovora izmedu Investitora/NaruCitelja Hrvatske vode (Klasa: 325-02/16-
13/0000218, Urbroj: 374-21-1-18-68) i Zajednice izvrSitelja Elektroprojekt d.d., Vodoprivredno-
projektni biro d.d., Geokon-Zagreb d.d. i Institut IGH d.d. (br. 2-72370-1-15897/18), napravljen je
Idejni projekt rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa koji je predviden projektom "Pregrada Brodarci
s vodnim gradevinama na kanalu Kupa—Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina" za ishodenje
lokacijske dozvole.

Projektom "Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa—Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji Kupc&ina" predvideno je rusSenje lijevog nasipa kanala Kupa—Kupa na potezu od 2. do
12,65. km. Uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa vrSi se kontrolirano odtereéenje dijela
visokih voda rijeke Kupe u retenciju Kup€ina. Duljina dionice na kojoj je predvideno uklanjanje iznosi
oko 10,65 km. S uklanjanjem se pocinje nizvodno od stacionaze 2+000 do stacionaze 12+650.

1.2.2 PRIKAZ KORISTENIH PODLOGA

Za potrebe izrade ovoga Idejnog projekta ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa koristene su
podloge iz:

- Projektnog zadatka — Provedba geodetskog snimanja i istraznih radova s izradom
projektnih podloga i idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole za zahvat "lzgradnja
pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije
Kupcina" (klasa: 325-01/16-13/0000218, ur.broj: 374-21-1-16-1), Hrvatske vode/
Vodnogospodarski odjel za srednju Savu, Slavonski Brod, 14.12.2016..

- Geotehni¢kog elaborata — Geotehnicki istrazni radovi na nalaziStu materijala za
rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb
d.d., Zagreb, listopad 2019.

- Geotehnickog elaborata — Geotehnicki istrazni radovi za idejni projekt rekonstrukcije
lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d.,
Zagreb, listopad 2019.

- Studije o utjecaju zahvata na okoli§ — Sustav zastite od poplava karlovacko-sisackoga
podrucja, | faza — karlovacko podrucje, Geateh d.o.o. i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb,
veljaca 2019.

- RjeSenja ministarstva zastite okoliSa i energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49,
URBROJ: 517-03-1-2-19-35, Zagreb, 6. kolovoza 2019.

Naziv gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kupcina Il Tehnigki dio
Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa Stranica 72 od 87



Broj projekta: 72360-168/19

A Institut IGH d.d.
Datum: sije€anj 2020.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

1.2.2.1 OSVRT NA GEOTEHNICKE PODLOGE

Kao podloga za izradu ovoga Idejnog projekta rudenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
koristena je sljedeca tehni¢ka dokumentacija:
- Geotehnitkog elaborata — Geotehnicki istrazni radovi na nalazistu materijala za
rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb
d.d., Zagreb, listopad 2019.
- Geotehnitkog elaborata — Geotehnicki istrazni radovi za idejni projekt rekonstrukcije
lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d.,
Zagreb, listopad 2019.

11.2.2.1.1 Sastav i svojstva materijala lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Temeljem geotehnickih istraznih radova koje je provela tvrtka Geokon d.d. utvrdeno je kako se
tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od sljedecih grupa materijala razvrstanih prema znacajkama i dubini
pojavljivanja.

Oznaka
materijala

Grupa

materijala Vrsta materijala

Opis materijala

(-) HUMUS - Humus je povrsinski sloj tla debljine 10-20cm.

TIJELO POSTOJECEG NASIPA

U tijelu nasipa registrirane su gline srednje i visoke plastiénosti, mjestimiéno
pieskovite, srednje do kruto plastiGne konzistencije, smede, Zuto smede i smede
sive boje. Pri vrhu mjestimiéno sadrZe sitno korijenje te valutice $ljunka. Od
primjesa, gline sadrze konkrecija Zeljeznih oksida i mangana, te nesto organskih
tvari.

Indeksi plastiénosti (Ip) u tijelu nasipa kre¢u se od 18% do 45% (prosjek 32%), dok
su vrijednosti granica teéenja (w.) u rasponu od 36% do 68% (prosjek 539%).
GLINA SREDNJE Ispitivanjem sadrZaja organske tvari u materijalima nasipa dobivene vrijednosti su
1) | VISOKE N (CI, CH) izmedu 4% i 9% (prosjek 7 %).

PLASTICNOSTI Analizom granulometrijskog sastava udio krupnozrnate komponente unutar glinenih

materijala krece se od 2% do 43% (prosjek 21%)

Ispitivanjem ¢&vrstoce tla metodom direktnog smicanja dobivene su vrijednosti
kohezije c=7-26 kPa (prosjetno 14 kPa), dok je kut unutarnjeg trenja u rasponu
od ¢=19-33° (prosjek 26°).

Rezultati jednoosne tlaéne évrstoce su u rasponu od qu=99-239 kPa,

(prosjek 140 kPa).

Prosjecni modul stisljivosti je reda veli€ine, Ms(so400=3-8 MPa, dok je prosjecni
koeficijent vodopropusnosti k=10%8-10° em/s.

TEMELJNO TLO

U temeljnom tlu registrirane su gline visoke plastiénosti, srednje do kruto plasti¢ne
konzistencije, smede, sive i sivo plave boje. Mjestimiéno sadrZe organske primjese,
te konekcije Zeljeznih oksida i mangana.

Ove gline registrirane su na dijelu trase gdje je nasip nesto nizi,

od =km 7+600 do = km11+500, u busotinama B-6, B-78, B-8, B-9 i B-10.
GLINA VISOKE

(2) PLASTICNOSTI CH Indeksi plastiénosti (Ip) u tijelu nasipa kre¢u se od 32% do 51% (prosjek 39%), dok
su vrijednosti granica teéenja (w.) u rasponu od 55% do 76% (prosjek 62%).
Ispitivanjem sadrZaja organske tvari u materijalima nasipa dobivene vrijednosti su
izmedu 5% i 10% (prosjek 7 %).

Rezultati jednoosne tlaéne évrstoée su u rasponu od qu=136-311 kPa,
(prosjek 203 kPa).

Detaljan opis sastava i svojstva materijala prikazan je u geotehni¢kom elaboratu — Geotehnicki
istrazni radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10
v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019.
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11.2.2.1.2 Sastav i svojstva nalaziSta materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa

Temeljem geotehnickih istraznih radova koje je provela tvrtka Geokon d.d. utvrdeno je kako se
tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od slijedecih grupa materijala razvrstanih prema znacajkama i dubini
pojavljivanja.

NalaziSte matrijala u 2. km

Grupa Oznaka
materijala Vrsta materijala materijala Opis materijala
() HUMUS - Hurnus je povrSinski sloj tla debljine 20 em.
Glina je visoke plasti¢nosti, kruto plasticne konzistencije, smede, smede sive i sive
(1) GLINA CH boje, sadrZi vapnenatke konkrecije i konkrecije Zeljeznih oksida. Registrirana je u
obje buSotine ispod humusa do dubina 2,60 2,90 m.
2) SLIJUNAK GC. GP Glinoviti Sljunak sa pijeskom i slabo graduiran Sljunak sa pijeskom registrirani su
! ispod gline visoke plastiénosti do dubina 5,301 5,40 m.
(3) PIJESAK sC Glinoviti pijesak, sitan do srednje krupan, srednje zbijen, sive boje. Registriran je u
bugotini 5-141-18-96 ispod &ljunka do dubine bufenja 6,00 m.
Glina je srednje plasticnoslti, kruto plastiéne konzistencije, sivo plave boje, sadrZi
() GLINA cl vapnenaike konkrecije. Registrirana je u buSotini S-141-18-95 ispod 3ljunka do
dubine buSenja 6,00 m.
NalaziSte matrijala u 7. km
Grupa Oznaka
materijala Vrsta materijala materijala Opis materijala
(-) HUMUS - Humus je povriinski sloj tla debljing 30 cm.
Glina je srednje plastiénosti, kruto plastiéne konzistencije, futo smede boje, sadrii
(1) GLINA Cl konkrecije Zeljeznih oksida. Registrirana je u obje buSotine ispod humusa do dubina
1,000 1,20 m.
Glina je visoke plastitnosti, kruto plastitne konzistencije, Zuto smede, sive, sivo
(@) GLINA CH smede i tamno sive boje, sadrze konkrecije Zeljeznih oksida. Registritana je u obje
busaotine do dubine busenja 5,00 m.
NalaziSte matrijala u 9. km
Grupa Oznaka
materijala Vrsta materijala materijala Opis materijala
(-] HUMUS - Humus je povriinski sloj tla debljing 20 em.
Glina je visoke plastinosti, kruto plastiGne konzistencije, fulo sive, sivo smede i
(1) GLINA CH sive boje, proSarana sivo plavom, sadr#i konkrecije Zeljeznih oksida. Registrirana je
u obje buotine do dubine busenja 5,00 m.

Detaljan opis sastava i svojstva materijala prikazan je u geotehnic¢kom elaboratu — Geotehnicki
istrazni radovi na nalaziStu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-

09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019.
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11.2.3 LOKACIJA ZAHVATA

Prostorno gledano lijevi nasip kanala Kupa-Kupa smjesten je u srediSnjem dijelu Hrvatske na
podruCju Grada Karlovca i opc¢ine Dragani¢ u Karlovackoj zupaniji te Opéine Pisarovina u
Zagrebackoj zupaniji.

Obuhvat gradevine nalazi se u sljede¢im katastarskim opc¢inama: Luka Pokupska, Redica,
Blatnica Pokupska, Sisljavi¢ i Donja Kupé&ina. Popis koordinata lomnih todaka obuhvata zahvata kao i
popis katastarskih Cestica unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije¢anj 2020..

Predmetni zahvat ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa nalazi se na dijelu odteretnog
kanala Kupa-Kupa i prostire se nizvodno od stacionaze 2+000 do stacionaze 12+650. Ukupna duljina
dionice na kojoj je predvideno uklanjanje iznosi oko 10,65 km.

Podrucje zahvata

| Km12+650 &I

Slika 1. Geografski poloZaj planiranog zahvata rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
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1.2.3.1 PROJEKTNI SEIZMICKI PARAMETRI

Za projektne seizmiCke parametre definirane su vrijednosti maksimalne horizontalne
akceleracije (amax izrazeno u jedinici g) i maksimalnog intenziteta potresa (Imax izrazeno u stupnjevima
MCS).

Podaci horizontalne akceleracije su ocitani s "Karte potresnih podruc¢ja Republike Hrvatske"
koju je izradio Geofizi¢ki odsjek, Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, 2011. godine.
Karte s tumacem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011,
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja i
pravila za zgrade.

Podaci maksimalnog intenziteta potresa ocitani su sa seizmoloskih karata za povratni period
1001 500 godina, V. Kuk (1987) - SR Hrvatska, Geofizi¢ki zavod PMF — Zagreb.

Ocitana maksimalna horizontalna akceleracija:

povratni period amax (9)
95 0,10
475 0,18

Ocitani maksimalni intenzitet potresa:

povratni period Imax (°) ljestvice MCS
100 7
500 7

Slika 2. Prikaz lokacije na karti maksimalne horizontalne akceleracije potresnih podruéja Republike
Hrvatske za povratni period od 95 godina
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Slika 3. Prikaz lokacije na karti maksimalne horizontalne akceleracije potresnih podruéja Republike
Hrvatske za povratni period od 475 godina

Slika 4. Prikaz lokacije na karti maksimalnog intenziteta potresa potresnih podrucja Republike Hrvatske
za povratni period od 100 godina
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Slika 5. Prikaz lokacije na karti maksimalnog intenziteta potresa potresnih podrucja Republike Hrvatske
za povratni period od 500 godina
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Tlo se na lokaciji moze svrstati u razred C po Eurokodu 8, dokumentu HRN EN 1998-1:2011.

Parametri
tem-gl?nog Opis stratigrafskog profila Vs,30 AT Cu
tla (m/s) (gg(";‘rr;")/ (kPa)
Stijena ili druga geoloska
A formacija poput stijene uklju€ujuéi > 800 i i

najviSe 5 m slabijeg materijala na
povrsini

Nanosi vrlo gustog pijeska,

Sljunka ili vrlo krute gline, debljine
B najmanje nekoliko desetaka 360 - 800 > 50 > 250
metara, s postupnim povecanjem
mehanickih svojstava s dubinom

Duboki nanosi gustog ili srednje
gustog pijeska, Sljunka ili krute
C gline debljine od nekoliko 180 - 360 15-50 70 — 250
desetaka metara do viSe stotina
metara

Nanosi rahlog do srednje zbijenog
nekoherentnog tla (s nesto mekih
D koherentnih slojeva ili bez nijih), ili <180 <15 <70
pretezno meko do dobro
koherentno tlo

Profil tla koji se sastoji od
povrSinskog aluvijskog sloja s
vrijednostima v za tipove Cili D i
debljinom izmedu 5i 20 m ispod
kojeg je kruci materijal s vg 30 >
800 m/s

Nanosi koji se sastoje od, ili
sadrze, sloj debljine najmanje 10 < 100
S m mekih glina/praha s velikim o - 10- 20
indeksom plastignosti (P1>40) i (indikativno)
velikim sadrzajem vode

Nanosi tla podloznih likvefakciji,
osjetljivih glina ili svaki drugi profil
tla koji nije obuhvacen tipovima A
doEIili S,

Sz
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11.2.4 POSTOJECE STANJE

Retencija Kupc€ina, odteretni kanal Kupa-Kupa te brana Brodarci €ine tehnoloSku cjelinu i
zajedno su u funkciji regulacije vodnog rezima velikih voda Kupe. Odteretni kanal Kupa-Kupa
prihvac¢a i evakuira u rijeku Kupu vode s vlastitog brdskog sliva (sliv Spojnog kanala) i unutarnjeg sliva
retencije Kupc&ina. Na taj se nacin otere¢ene i viastite vode direktno, i bez nepotrebnog razlijevanja,
odvode izvan poplavljenog podrudja. Visak vode koji je neprihvatljiv za donju Kupu preusmjerava se iz
kanala Kupa-Kupa i privremeno retenira u bo¢noj retenciji Kup€ina.

Prostor retencije Kupc€ina je dio prirodne depresije sjeverno od kanala Kupa-Kupa koji je zbog
svoga nizinskoga polozaja izlozen Cestom stihijskom plavijenju i relativno dugom zadrZavanju
poplavnih voda. U postojeéem stanju izgradenosti retencija je formirana u konacnim planiranim
okvirima na juznoj strani kanalom Kupa-Kupa, nasipom uz vodotok Kupc€ina na zapadnoj strani te
visokim terenom na sjevernoj strani. Kako bi se retencijski prostor kontrolirano praznio i punio
izvedeni su bocni preljevi u lijevom nasipu kanala Kupa-Kupa na srednjoj dionici od km 6+400 do
12+700.

Duljina preljeva Kota krune preljeva
Stacionaza kanala Kupa-Kupa
(m) (m.n.m.)
6+500 — 7+600 1100 110,70 - 110,82
8+600 — 9+650 1050 110,79 - 110,96
11+740 — 12+650 910 110,97 — 111,00

Tablica 1: Bo¢ni preljevi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Punjenje retencije vanjskim vodama nije dovoljno preko izvedenih bocnih preljeva te se
prelijevanje planira dodatno osigurati uklanjanjem dijela lijevog nasip kanala Kupa-Kupa. Dio lijevog
nasipa kanala Kupa-Kupa koji se uklanja proteZze se nizvodno od stacionaze 2+000 do stacionaze
12+650. Na predmetnom podrucju Sirina krune nasipa iznosi oko 4 m s nagibom pokosa ~1:2.

Na predmetnoj lokaciji ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa provedeno je inZenjersko-
geolosko kartiranje te su registrirana klizanja i slijeganja tijela nasipa te temeljnog tla u inundaciji
(sufozija).

Klizista se pojavljuju u grupama, pretpostavijeno u zonama loSijih uvjeta u temeljnom tlu,
zonama gdje postoji poveéanje vlaznosti zbog pregradivanja prirodnih meandara ili starijih kanala te u
zonama gdje su unutar tijela ugradivane gline loSijih fizikalno mehanickih svojstava. Duljine svih
kliziSta mjereno od Cela kliziSta ne premasuje znaCajno duljinu pokosa na kojima se nalaze jer su
ograniCena geometrijom samog nasipa. Denivelacije u Celu klizista su izmedu 1 i 2 m. Mjestimi¢no se
nekoliko manjih uzastopnih Kliznih tijela nalaze jedno do drugoga pa time predstavljaju puno vecu
zonu klizanja (od 10-120m) s moguc¢nosc¢u daljnje progresije klizanja.
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ZOP: 089

T 1?: Niz"od nekolikc_) uz_astopnih kli;iéta na priobalnom pokosu Iaﬂ;r:\o\gsg::s? u::g:‘;::a:;: OL?Z;r:ngtggr::Zilftnajn'i(ogmeasl,jig:mi%
nasipa. Cijela zona klizanja dugacka je preko 120 m. otvaranje novih Kliznih ploha bo&no na pokosu.

T 14: Slijeganje po cijeloj Sirini krune nasipa dubine 40 cm i na T 15: Udubina uz priobalnu noZicu nasipa izduZzene forme
duljini krune od 20-ak metara. Slijeganje je djelomi¢no vidljivo i u paralelne pruZanju kanala, dimenzija 8x3 metra i dubine 30-70

gornjem dijelu priobalnog pokosa. cm.

T 16: Zona klizista na probalnoj i zaobalnoj strani nasipa. Klizanjem su zahvaéeni pokosi nasipa u duljini od 20 do 70 metara.
Mjestimi¢no je klizanjem zahvacen i dio krune nasipa. Skok u ¢elu klizista iznosi priblizno 1,5 m.

Slika 2. Prikaz zona klizanja iz geotehnicki elaborata — GeotehniCki istraZni radovi za idejni projekt
rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb,
listopad 2019.
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Pojave slijeganja temeljnog tla u inundaciji vezana su za antropogena djelovanja prilikom
izgradnje i uredenja inundacije. Uzroci pojave sufozijskog slijeganja su povezana s pretpostavljenim
odlaganjem vegetacije koja uklanjana tijekom izgradnje nasute gradevine i odlagana u unaprijed
pripremljene jame. Udubljenja su registrirana na potezu od 1500 m, dubine 30 do 100 cm i promjera
5-6 m te se nalaze na pravilnim razmacima svakih 30 -50 m.

Inzenjersko-geoloSke pojave i procesi detaljnije su opisani i prikazani u geotehni¢kom
elaboratu Geotehnicki istrazni radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2019..

Slika 3. Prikaz lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa na podrucju bo¢noga preljeva u 6. km
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11.2.5 TEHNICKO RJESENJE

Koncepcija tehniCkog rjeSenja razmatrana je na temelju projektnog zadatka, dostupnih
podloga i terenskog obilaska lokacije.

Projektom "Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa—Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji Kup€ina" predvideno je ruSenje dijela lijevog nasipa kanala Kupa—Kupa kako bi se
vrSilo kontrolirano odterecenje dijela visokih voda rijeke Kupe u retenciju Kupcina, odnosno ostvario
retencijski prostor na potezu od 2. do 12,65. km.. Ukupna duljina dionice na kojoj je predvideno
uklanjanje iznosi oko 10,65 km.

Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa definirano je na temelju:

- Geotehnic€kih istraZznih radova te postoje¢eg stanja na terenu (klizanja u tijelu nasipa te
slijeganja uzrokovana kolotrazima na kruni nasipa) opisanih u geotehni¢kim elaboratima

- Hidrauli¢kih proracuna za procjenu potrebne duljine preljeva

- Procijenjenih koli¢ina pogodnog materijala za ugradnju u desni nasip kanala Kupa-Kupa i
izgradnju istoc¢nog nasipa retencije Kup€ina

Sukladno tome odredene su zone uklanjanja materijala koje su prikazane u prilogu 1.2.-1.14.
ovoga ldejnoga projekta.

Zone rusenja:

- ZONA 1- rudenje od st. 2+000,00 do st. 8+680,00
- ZONA 2 - ruSenje od st. 9+740,00 do st. 10+740,00
- ZONA 3 —ruSenje od st. 11+887,21 do st. 12+650,00

S uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa poc€inje se nizvodno od stacionaze 2+000
¢iS¢enjem terena od prirodnog raslinja. Kada je teren o€iS¢en od prirodnog raslinja izvrSiti ¢e se iskop
humusa kojega je potrebno deponirati u neposrednoj blizini predmetnog zahvata kako bi se mogao
kasnije koristiti za uredenje terena podnoZja uklonjenog nasipa. Nakon uklanjanja povrsinskog sloja
humusa izvrsiti Ce se iskop u slojevima duz osi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa i niveleti prikazanoj u
uzduznom presjeku, prilog 2.1..

KANAL KUPA-KUPA
0OS LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA

LINIJA POSTOJECEG TERENA
LINIJA ISKOPA SLOJA HUMUSA
LINIJA UREDENOG TERENA

7 UKLANIANJE Y.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Slika 4: RuSenje u zoni lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
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KANALA KUPA-KUPA

LINIJA POSTOJECEG TERENA
LINIJA ISKOPA SLOJA HUMUSA
LINIJA UREDENOG TERENA

0S LIJEVOG NASIPA

KANAL KUPA-KUPA

Slika 5: RuSenje u zoni preljeva lijevoga nasipa kanala Kupa-Kupa

ZavrSno uredenje terena izvesti ¢e se pod nagibom od 2% prema kanalu Kupa-Kupa radi
lakSeg otjecanja vode prilikom praznjenja retencije Kupc&ina. Materijal se na pojedinim dijelovima zbog
konfiguracije terena uklanja od osi lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u varijabilnoj duljini od 12-20 m
nakon ¢ega se pod nagibom 1:4 uklapa u postojeci teren. KarakteristiCni poprecni presjeci rusenja
dijela lijevog nasipa i preljeva kanala Kupa-Kupa prikazani su u prilogu 3.1.-3.2..

Glineni materijal iz iskopa koji je pogodan za ugradnju planira se Koristiti za rekonstrukciju
desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju istoénog nasipa retencije Kupcina te ga je kao
takvog potrebno odvojiti od materijala nepogodnog za ugradnju i deponirati za na to predvideno
mjesto. Prikazi sastava materijala dani su u geotehni¢kim elaboratima:

- Geotehnicki elaborat — Geotehnicki istrazni radovi na nalaziStu materijala za rekonstrukciju
nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb,
listopad 2019.

- Geotehnicki elaborat — Geotehnicki istrazni radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog
nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb,
listopad 2019.

Na temelju geodetske podloge te nivelete rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa dobivena
je procijenjena koliCina materijala koja se oslobada uklanjanjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

Koli&ina uklonjenog materijala Povrsinski sloj Koli€¢ina y_klonjenog_materuala bez
a humusa povrsinskog sloja humusa
L0 (m?) (m?)
ZONA 1 406596 40601 365995
ZONA 2 24902 4064 20841
ZONA 3 21603 4382 17222
UKUPNO 453101 49047 404058

Tablica 2: Procijenjena koli¢ina materijala koji se oslobada rusenjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa prema
zonama rusenja
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ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

UKUPNA KOLICINA UKLONJENOG MATERIJALA — UKUPNA KOLICINA PVOVRSINSKOG SLOJA
HUMUSA = UKUPNA KOLICINA UKLONJENOG MATERIJALA BEZ POVRSINSKOG SLOJA
HUMUSA iznosi cca 404 000 m3.

Konacnu ocjenu pogodnosti materijala, ocjenu potrebnih/raspolozivih koli¢ina te ukupnu
koli€inu materijala pogodnog za ugradnju detaljnije Ce razraditi Projektant u Glavhom projektu.

Projektant:

- o /
ATSKA XKOMORA (NZZh. 234 CRADEVINARSTVA /

Olja Brkljac g V\

Oviadtena inkenjerka gradevinarstva

5 6393

Olja Brklja¢, stru¢.spec.ing.aedif.

Naziv gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kupcina Il Tehnigki dio
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Broj projekta: 72360-168/19

Datum: sije€anj 2020.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt
ZOP: 089

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Izradio:

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zastitu okolisa
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

Naziv gradevine:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu
Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina

Lokacija gradevine:

k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje,Zadobarje, Mahicno,
Pokupje, Jaskovo, Trg, Zorkovac, Sisljavi¢, Blatnica
Pokupskai Luka Pokupska

Razina razrade:

Idejni projekt

Strukovna odrednica:

Gradevinski dio

Knjiga:

RUSENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA - KUPA

Zajednicka oznaka projekta:

089

Broj projekta:

72360-168/19

1. TEHNICKI DIO - GRAFICKI PRIKAZI

Mjesto i datum:

Zagreb, sije¢anj 2020.

Naziv gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i

retenciji Kup€ina

Knjiga: Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
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Broj projekta: 72360-168/19

Datum: sije¢anj 2020. Institut IGH d.d.

Vrsta projekta (razina i struka): Idejni projekt Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zastitu okolisa
ZOP: 089 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oznaka NASLOV Mijerilo
priloga
1. SITUACIJE
1.1. Situacija na ortofoto podlozi s prikazom podrucja obuhvata 1:25000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
12| od st. 2+000,00 do st. 2+840,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.3. | od st. 2+840,00 do st. 3+720,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.4. | od st. 3+720,00 do st. 4+580,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
15| od st. 4+580,00 do st. 5+440,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.6. | od st. 5+440,00 do st. 6+300,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi ]
L7 | od st. 6+300,00 do st. 7+160,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi ]
1.8. | od st. 7+160,00 do st. 8+020,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.9 | od st. 8+020,00 do st. 8+880,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.10. | od st. 8+880,00 do st. 9+740,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
L11. | od st. 9+740,00 do st. 10+600,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.12. | od st. 10+600,00 do st. 11+460,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi _
1.13. | od st. 11+460,00 do st. 12+320,00 1:1000
Situacijski prikaz planiranog zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi ]
1.14. 1 od st. 11+960,00 do st. 12+650,00 1:1000
2. UZDUZNI PROFIL
Uzduzni profil ruSenja lijevog nasipa kanala kupa-kupa od st. 2+000,00 do _
3. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
3.1 Karakteristi¢ni poprec¢ni presjek rusenja 1-1 1:100
3.2. Karakteristi¢ni poprec€ni presjek rusenja 2-2 1:100
4. POPRECNI PROFILI
4.1. Poprecni profil rudenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u st. 3+020,00 1:100
4.2, Poprecni profil ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa u st. 5+040,00 1:100

Naziv gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kupcina Il Tehnigki dio
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KRAJ RUSENJA
LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA
ST. 12+650,00

"
-

POCETAK RUSENJA
LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA
ST. 2+000,00

TUMAC OZNAKA:

Os lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata

- Podrucje rusenja

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNIGKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089
GRADEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ina

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SITUACIJA NA ORTOFOTO PODLOZI
S PRIKAZOM PODRUCJA OBUHVATA

PROJEKTANT: .
OLJA BRKLJAC, stru¢.spec.ing.aedif.
1:25000

HRYA

Olja Brkljac ' ] MJESTO | DATUM:

Zagreb, sijeCanj 2020.

SURADNICI: Lo BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 79360-168/19

BROJ PRILOGA:

1.1.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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TUMAC OZNAKA:

Os lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupc&ina
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POCETAK RU
NASIPA KANALA UPA-KUPA

Podrucje ruSenja

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
na nalaziStu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

2019.

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.

Popis koordinata lomnih toaka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih ¢estica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sijeanj 2020..

OPIS DATUM POTPIS

IZMJENA BR.

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb
INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) :

IDEJNI PROJEKT ( GRABEVINSKI DIO) 089

GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ
| KATASTARSKOJ PODLOZI OD ST. 2+000,00 DO ST. 2+840,00

MJERILO:

PROJEKTANT: ;
OLJA BRKLJAC, strué.spec.ing.aedif.
1:1000

HAVATSKA XOMORA (NITH.234 CRADEVINARSTVA /

Olja Brklja¢ g u_\ MJESTO | DATUM:

strué.spec.ing.aedif . / . )
‘j reeadl Zagreb, sije¢anj 2020.

Owvia$tena infenjerka gradevina

SURADNICI: oo BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

BROJ PRILOGA:

1.2.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupc&ina
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: o 29 —_— ] Podrugje rudenja

m Istrazna busSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi

na nalaziStu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.
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Popis koordinata lomnih toaka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih ¢estica

KNJIGA:

- i "" i unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projeKtu za ishodenje Iok:dcjjsk-e dozvole,
- “‘ ' — 1 %) oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije€¢anj 2020..
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e .
’ Ulica grada Vukovara 220
v 10000 Zagreb
ZAVOD ZA H;%é%éli%]z:GAEOTEHNIKU
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1
%691 RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRABDEVINSKI DIO) 089
GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina

£+ 620

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ
| KATASTARSKOJ PODLOZI OD ST. 2+840,00 DO ST. 3+720,00

PROJEKTANT: . MJERILO:
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.
1:1000
HRVATSKA KOMORA izh 234 cRaDENARSTVA /)
Olja Brklja¢ g b MJESTO | DATUM:
struéspec.ing.aedif /"%‘
Oviadtena infenjerka gradevinarstva ‘r\ - Zagreb’ Sljeéanj 2020
G 6393
SURADNICI: o BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19
BROJ PRILOGA:
1.3.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA
ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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TUMAC OZNAKA:

Os lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupcina
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Podrucje ruSenja

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
na nalaziStu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

2019.

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sijeanj 2020..
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na nalazi$tu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

Podrucje ruSenja

2019.

IstraZna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije€anj 2020..

IZMJENA BR.

OPIS

DATUM POTPIS

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE

10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 220

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) :

IDEJNI PROJEKT ( GRABPEVINSKI DIO)

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

089

GRADEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ
| KATASTARSKOJ PODLOZI OD ST. 7+160,00 DO ST. 8+020,00

PROJEKTANT:

Olja Brkljac

strut.spec.ing.aedif

HRVATSKA XOMORA (hZZh.z2~ CR

Oviadtenz infenjerka gradevina

OLJA BRKLJAC, strug.spec.ing.aedif.

I

istva
G 6393

MJERILO:

1:1000

MJESTO | DATUM:

Zagreb, sijeCanj 2020.

SURADNICI:

SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad.

BROJ PROJEKTA:

72360-168/19

BROJ PRILOGA:

1.8.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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TUMAC OZNAKA:

— — — — Osllijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupcina

Podrucje rusenja

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
na nalaziStu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije¢anj 2020..

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

IDEJNI PROJEKT ( GRABEVINSKI DIO) 089

GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:
SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ

| KATASTARSKOJ PODLOZ| OD ST. 8+020,00 DO ST. 8+880,00

PROJEKTANT: . MJERILO:
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.
1:1000
HRVATSKA XOMORA (NIZh.Z3A CRAZEVINARSTVA ,/
Olja Brkljaé /S MJESTO | DATUM:
strug.spec.ing.aedif. (//_¥
Sl e ‘G el Zagreb, sije¢anj 2020.
SURADNICI: o BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19
BROJ PRILOGA:
1.9.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA
ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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na nalazistu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa

Podrucje ruSenja
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

/ I 2019.
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IstraZna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
— —— - za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

T T — 2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
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Y 00
. HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRABEVINSKI DIO) 089
GRADEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupc&ina

KNJIGA:
\_W\J\/\I\—f RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:
SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ

1824
| KATASTARSKOJ PODLOZI OD ST. 8+880,00 DO ST. 9+740,00

9174

549
20 26854

1007/5

PROJEKTANT: MJERILO:

10973
OLJA BRKLJAC, strug.spec.ing.aedif.
1:1000

1007/6

- Tl /
EVINARSTVA /

HAVATSKA XOMORA (NJZ4 234 CRADEV

1007/15

Olja Brkljaé g (/*1 MJESTO | DATUM:
strut.spec.ing.aedif
<

Zagreb, sije¢anj 2020.

25331 5621

Oviadtena infenjerka gradevinarstva

22183 23770
G 6393

1007/7
1902

16077 19156 22230206

5774

BROJ PROJEKTA:

SURADNICI:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

9430

BROJ PRILOGA:

1.10.
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ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

014 136 ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
2048/10

0 138
5289/12 \ \ \ \ \\
1049/11
1049/4
1049/3



AutoCAD SHX Text
7+160

AutoCAD SHX Text
7+180

AutoCAD SHX Text
7+200

AutoCAD SHX Text
7+220

AutoCAD SHX Text
7+240

AutoCAD SHX Text
7+260

AutoCAD SHX Text
7+280

AutoCAD SHX Text
7+300

AutoCAD SHX Text
7+320

AutoCAD SHX Text
7+340

AutoCAD SHX Text
7+360

AutoCAD SHX Text
7+380

AutoCAD SHX Text
7+400

AutoCAD SHX Text
7+420

AutoCAD SHX Text
7+440

AutoCAD SHX Text
7+460

AutoCAD SHX Text
7+480

AutoCAD SHX Text
7+500

AutoCAD SHX Text
7+520

AutoCAD SHX Text
7+540

AutoCAD SHX Text
7+560

AutoCAD SHX Text
7+580

AutoCAD SHX Text
7+600

AutoCAD SHX Text
7+620

AutoCAD SHX Text
7+640

AutoCAD SHX Text
7+660

AutoCAD SHX Text
7+680

AutoCAD SHX Text
7+700

AutoCAD SHX Text
7+720

AutoCAD SHX Text
7+740

AutoCAD SHX Text
7+760

AutoCAD SHX Text
7+780

AutoCAD SHX Text
7+800

AutoCAD SHX Text
7+820

AutoCAD SHX Text
7+840

AutoCAD SHX Text
7+860

AutoCAD SHX Text
7+880

AutoCAD SHX Text
7+900

AutoCAD SHX Text
7+920

AutoCAD SHX Text
7+940

AutoCAD SHX Text
7+960

AutoCAD SHX Text
7+980

AutoCAD SHX Text
8+000

AutoCAD SHX Text
8+020

AutoCAD SHX Text
7+600

AutoCAD SHX Text
ZONA 1 RUŠENJA

AutoCAD SHX Text
ZONA POSTOJEĆEG PRELJEVA

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
104.00

AutoCAD SHX Text
106.00

AutoCAD SHX Text
106.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
8+020

AutoCAD SHX Text
8+040

AutoCAD SHX Text
8+060

AutoCAD SHX Text
8+080

AutoCAD SHX Text
8+100

AutoCAD SHX Text
8+120

AutoCAD SHX Text
8+140

AutoCAD SHX Text
8+160

AutoCAD SHX Text
8+180

AutoCAD SHX Text
8+200

AutoCAD SHX Text
8+220

AutoCAD SHX Text
8+240

AutoCAD SHX Text
8+260

AutoCAD SHX Text
8+280

AutoCAD SHX Text
8+300

AutoCAD SHX Text
8+320

AutoCAD SHX Text
8+340

AutoCAD SHX Text
8+360

AutoCAD SHX Text
8+380

AutoCAD SHX Text
8+400

AutoCAD SHX Text
8+420

AutoCAD SHX Text
8+440

AutoCAD SHX Text
8+460

AutoCAD SHX Text
8+480

AutoCAD SHX Text
8+500

AutoCAD SHX Text
8+520

AutoCAD SHX Text
8+540

AutoCAD SHX Text
8+560

AutoCAD SHX Text
8+580

AutoCAD SHX Text
8+620

AutoCAD SHX Text
8+640

AutoCAD SHX Text
8+660

AutoCAD SHX Text
8+680

AutoCAD SHX Text
8+700

AutoCAD SHX Text
8+720

AutoCAD SHX Text
8+740

AutoCAD SHX Text
8+760

AutoCAD SHX Text
8+780

AutoCAD SHX Text
8+800

AutoCAD SHX Text
8+820

AutoCAD SHX Text
8+840

AutoCAD SHX Text
8+860

AutoCAD SHX Text
8+880

AutoCAD SHX Text
8+900

AutoCAD SHX Text
8+600

AutoCAD SHX Text
8+600

AutoCAD SHX Text
ZONA 1 RUŠENJA

AutoCAD SHX Text
ZONA POSTOJEĆEG PRELJEVA

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
110.00

AutoCAD SHX Text
106.00

AutoCAD SHX Text
106.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
108.00

AutoCAD SHX Text
112.00

AutoCAD SHX Text
8+860

AutoCAD SHX Text
8+880

AutoCAD SHX Text
8+900

AutoCAD SHX Text
8+920

AutoCAD SHX Text
8+940

AutoCAD SHX Text
8+960

AutoCAD SHX Text
8+980

AutoCAD SHX Text
9+000

AutoCAD SHX Text
9+020

AutoCAD SHX Text
9+040

AutoCAD SHX Text
9+060

AutoCAD SHX Text
9+080

AutoCAD SHX Text
9+100

AutoCAD SHX Text
9+120

AutoCAD SHX Text
9+140

AutoCAD SHX Text
9+160

AutoCAD SHX Text
9+180

AutoCAD SHX Text
9+200

AutoCAD SHX Text
9+220

AutoCAD SHX Text
9+240

AutoCAD SHX Text
9+260

AutoCAD SHX Text
9+280

AutoCAD SHX Text
9+300

AutoCAD SHX Text
9+320

AutoCAD SHX Text
9+340

AutoCAD SHX Text
9+360

AutoCAD SHX Text
9+380

AutoCAD SHX Text
9+400

AutoCAD SHX Text
9+420

AutoCAD SHX Text
9+440

AutoCAD SHX Text
9+460

AutoCAD SHX Text
9+480

AutoCAD SHX Text
9+500

AutoCAD SHX Text
9+520

AutoCAD SHX Text
9+540

AutoCAD SHX Text
9+560

AutoCAD SHX Text
9+580

AutoCAD SHX Text
9+600

AutoCAD SHX Text
9+620

AutoCAD SHX Text
9+640

AutoCAD SHX Text
9+660

AutoCAD SHX Text
9+680

AutoCAD SHX Text
9+700

AutoCAD SHX Text
9+720

AutoCAD SHX Text
9+740

AutoCAD SHX Text
ZONA POSTOJEĆEG PRELJEVA

AutoCAD SHX Text
9+650

AutoCAD SHX Text
9+650


TUMAC OZNAKA:

Os lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata za prostor retencije Kup&ina
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Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
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unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije€anj 2020..
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Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupcéina
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Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
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Istrazna busotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sijeanj 2020..

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) :

IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089

GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ
| KATASTARSKOJ PODLOZI OD ST. 11+460,00 DO ST. 12+320,00

PROJEKTANT: ; MJERILO:
OLJA BRKLJAC, strué.spec.ing.aedif.
1:1000
HRVATSKA XOMORA AIEh 234 GRAZEVINARSTVA  /
Olja Brklja¢ g &“ MJESTO | DATUM:
stru€.spec.ing.aedif g
Oviitena inzenjerk Jevinarstva . nac 1
Oviadtena infenjerka gradevina N
: s Zagreb, sije¢anj 2020.
SURADNICI: o BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19
BROJ PRILOGA:
1.13.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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TUMAC OZNAKA:

Os lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Obuhvat zahvata za prostor retencije Kupc&ina
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Podrucje ruSenja

Istrazna busSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
na nalazistu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-09 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad

2019.

IstraZna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni radovi
za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
(oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad
2019.

Popis koordinata lomnih to¢aka obuhvata zahvata kao i popis katastarskih Cestica
unutar obuhvata zahvata dani su u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole,
oznake projekta: Y2-089.00.01-G01.0, Elektroprojekt d.d., Zagreb, sije€anj 2020..

OPIS DATUM POTPIS

IZMJENA BR.

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) :

IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089

GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,

rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupc&ina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

SITUACIJSKI PRIKAZ PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ
| KATASTARSKOJ PODLOZ| OD ST. 11+960,00 DO ST. 12+650,00

MJERILO:

PROJEKTANT: .
OLJA BRKLJAC, struc.spec.ing.aedif.
1:1000

i

HRVATSKA KOMORA (NZZh.Z3A CRADEVINARSTVA /
Olja Brkljac g (/‘1 MJESTO | DATUM:
A

el Zagreb, sije¢anj 2020.

Oviadtena infenjerka gradevinar

G 6393

.. BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

SURADNICI:

BROJ PRILOGA:

1.14.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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UZDUZNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA

KANALA KUPA-KUPA OD ST. 2+000,00 DO ST. 12+650,00

MJ 1:100

kota ruenja lijevog nasipa
2+000,00
106,80

kota ruenja lijevog nasipa
4+024,01
107,40
vodno lice PP 5 g VV postojece

kota rusenja lijevog nasipa
4+000,00
106,80

vodno lice PP 100 g VV buduce

ZONA 1 RUSENJA

kota ruSenja lijevog nasipa

kota ruenja lijevog nasipa

5+879,89 6+080,00
107,50 109,00
kota ruSenja lijevog nasipa kota ruSenja lijevog nasipa
5+899,90 6+000,00
107,00 107,00

kota ruenja lijevog nasipa

7

+656,47
109,24
kota ruenja lijevog nasipa
7+693,65
108,54

kota rusenja lijevog nasipa

kota ruenja lijevog nasipa
8+600,00
108,68

8+680,00
109,25

kota rusenja lijevog nasipa

kota rusenja lijevog nasipa

9+740,00 10+740,00
109,14 111,20
kota ruenja lijevog nasipa
10+670,00
109,20

ZONA 2 RUSENJA

\
|

kota rusenja lijevog nasipa

11+887,21
110,39
kota rusenja lijevog nasipa
11+948,94
108,85

ZONA 3 RUSENJA

kota ruenja lijevog nasipa

12+650,00
108,99

|
I

TUMAC OZNAKA:

Linija postojeceg terena
Linija vodnog vodnog lica 5 g VV postojece
Linija vodnog lica 100 g VV buduce

Niveleta rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

0 25 50

-:-:- - M

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb "
INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE ( STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089

GRABEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ: . .
UZDUZNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA

KANALA KUPA-KUPA OD ST. 2+000,00 DO ST. 12+650,00

\
117 [ 1 [ ] [ \ \
/ | / N / \ \ / \
6 / | /] VARl / \ \ / \
/ | | /] / \ / \ \ / \
s / | | [ \ / \ \ / \
/ || [ A \ / \ \ / \
4 - / || [ \ / \ \ / \
/ || va \ / \ \ / \
"3 / | | /| / \ \ / \
/ || /] / \ \ / \
RPN / . BN || /] [N \ ) / \
€ | PPN N S AN /1] /4R AL, \ o . et P | i I / \
R N . ettt M AN A e~ L1\ Vo \ [ T ™M A AVAV NPV e AN A S T \ NP~ | W N / \
Vs Aata At MY W TN TN P pn Nt / | [ et [ ~ Vo [ v [ |/ N T L] \
- "N VTV ! N v d \ [ ] M, s e i N S SR AP M A / \ | _ | ) \ / LU » \
110 — 1| [ ] \ | 1 o "_\‘\M‘/ | 1\ / A A M’“M\W ""wv, bYW )
— || [ \[ ] -/ \ I \/ V[ [ A N
- \ /// 0.-01% N ‘\\____. AW,_/\* A/W— .
) 108 - \ /
> %/
107 1 Y
106
105 -
104
103 -3
& S S S 3 & S S g @ & S S g 3 & S & S 3 & S S g @ & S S g S & S N g 3 & S & ¥ o & S S 3 3 B 3 S & 3 @ S S 3 3
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & & & & & + + + + + & & & &
— N o~ o~ N N M M M M M < < < <+ < o} o) 0 To! o} © © © © © ™~ ~ ~ ~ ~ o0 e 0 © 00 o) o (o) o o oy o S S oy = = = = = N N N X
. S 5 R % N 2 © S ® 2 = 9 Q Q 3 R & & i R = ) = © » = i © J = 3 ? & 23 © S < o 8 & S ~ < o o Q ] & % P 2 @ g S
Kota terena u osi S S S S S = S S S o = = = = = < = < = = 5 i o S S S o S o o = = = = ) 3 3 8 2 = = S = = = = S < S S S 2 g S
o [@) o o o o [@) [@] o o o ; N ] < 9] © ~ 00 [@] o N [Te) 00 — < ™~ o N © <] N N [¢] < N o o0 n < © ~ o0 o © N N~ M [oX) n © o < 00
Kota nivelete 2 3 - 2 7 2 3 3 5 2 2 : X = X X s X X : 2 3 2 2 3 3 3 5 3 2 g 3 2 3 5 3 3 = 5 e e = 5 ; 2 S 3 5 2 5 o : : 3
© 2 2 = 2 2 2 = 2 2 2 2 2 = 2 = = 2 2 2 2 2 = 2 2 = 2 2 2 2 = 2 = = 2 = 2 2 2 2 2 2 2 2 = pa = 2 2 2 2 2 2 2 2
U d v - b k | 2000,00 74,01 1855,88 ,000,10B0, “S\Q 906,35 BO, “70, 78 701,06
zduzni nagl anala 0,00% 2,!! 0,01% —2&0%)0% 750% 0,02% =1, “ V717 0,01% 2,867 -2, “
: 3 5 3 s < 2 2 2 3 3 5 2 5 3 2 5 3 3 3 g g S 7 2 = = N 2 g 2 3 3 5 3 3 3 g 3 5 7 5 z i 3 2 3 3 5 3 S 2 2 2 2
fota vodno fice 5 ¢ V¥ : s 5 & 5 5 5 5 5 &5 5 5 5 & 5 5 8 & & '8 '8 & '8 & & & & & & '8 § & 8 & & & 8§ & & & & & & § & '8 8 & 8 & & 8 § 8
: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kota vodno lice 100 g VV S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

MJERILO:

1:10000/100

PROJEKTANT: .
OLJA BRKLJAC, stru¢.spec.ing.aedif.

HRVATSKA XOMORA (NZZh.23A CRADEVINARSTVA

Olja Brkljac g / S MJESTO | DATUM:
strut.spec.ing.aedif
s v A S AXani
iiES Jerka g s i Zagreb, sijeCanj 2020.
SURADNICI: BROJ PROJEKTA:

SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

BROJ PRILOGA:

2.1.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK
RUSENJA 1-1

MJ 1:100

5 g

D 2

Z <

05

o x

>

<

2 2

a Z

oS
—— LINIJA POSTOJECEG TERENA
- LINIJA UREDPENOG TERENA

p ~4.00 m » - LINIJA ISKOPA

UKLANJANJE POVRSINSKOG —
SLOJA HUMUSA, D=25 cm

UKLANJANJE GLINENOG MATERIJALA —

HUMUSIRANJE, D=25 cm —

174

3.00-5.00m

TUMAC OZNAKA:

Humus

Uklanjanje

Tlo
Linija postojeceg terena

Linija uredenog terena

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR/NARUCITELJ:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb
INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1
RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089
GRABDEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK
RUSENJA 1-1

PROJEKTANT: ; MJERILO:
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.
1:100

HRVATSKA XOMORA (NJZ%. 234 CRADEVINARSTVA ,/

Olja Brkljaé g Vi MJESTO | DATUM:
strué.spec.ing.aedif, / E

Oviadtena infenjerka gradevinarstva m Zagreb, Sljeéanj 2020

SURADNICI: BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

BROJ PRILOGA:

3.1.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA
ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE




KANAL KUPA-KUPA

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK

RUSENJA 2-2
MJ 1:100

OS LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA

UKLANJANJE POVRSINSKOG — — LINIJA POSTOJECEG TERENA
SLOJA HUMUSA, D=25 cm _ —— LINIJA UREDENOG TERENA

UKLANJANJE GLINENOG MATERIJALA — —— LINIJA ISKOPA

HUMUSIRANJE, D=25 cm ——

TUMAC OZNAKA:

Humus

Uklanjanje

“““ Tlo

Linija postojeceg terena

Linija uredenog terena

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRADEVINSKI DIO) 089
GRADEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:
KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK
RUSENJA 2-2
PROJEKTANT: . MJERILO:
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.
1:100
HRVATSKA KOMORA (NJZ% 234 CRAZEVINARSTVA /
Olja Brkljaé /D ) MJESTO | DATUM:
strué.spec.ing.aedif, P
Oviadtena infenjerka gradevinarstva _ <A 7/ v .
BRI el Zagreb, sije¢anj 2020.
SURADNICI: BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19
BROJ PRILOGA:
3.2.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA

ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE




POPRECNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA U ST. 3+020,00

MJ 1:100

S.R=102 m.n.m

113.00

111.00

109.00

107.00

105.00

103.00

UKLANJANJE GLINENOG MATERIJALA —

£
2 X
2 &
Q 5
o ¥
S
w <
52
(7') Z
oS
— LINIJA POSTOJECEG TERENA
___ LINIJA UREDENOG TERENA
) S-141-18-81  LINIJA ISKOPA
UKLANJANJE POVRSINSKOG —— 000 :HH’O?
SLOJA HUMUSA., D=25 cm Oy \
N(CI) o
HUMUSIRANJE, D=25 cm ——
N(CH)
N(CH)
+106.72

KOTA RUSENJA

1106.72 1

UDALJENOST OD OSl

-12.05-106.50

11.23 +106.93 -

0.00

(-) Humus povrsinski sloj debljine do 0,20 m.
(1) GLINA SREDNJE DO VISOKE PLASTICNOSTI -TIJELO NASIPA

Gline su srednje i visoke plasti¢nosti, mjestimicno pjeskovite, srednje do kruto plasti€ne konzistencije. Boja varira od smede, Zuto smede, sive i sivo smede. Pri vrhu mjestimi¢no sadrze sitno
korijenje te valutice Sljunka. Od primjesa, gline sadrze konkrecija Zeljeznih oksida i mangana, te nesto organskih tvari.

(2) GLINA VISOKE PLASTICNOSTI - TEMELJNO TLO

Gline su visoke plastiCnosti, srednje do kruto plasticne konzistencije, smede, sive i sivo plave boje. MjestimiCno sadrZze organske primjese, te konekcije Zeljeznih oksida i mangana.
PODLOGA. Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istraZni radovi za ideni projekt rekonstrukcije ljjevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka. E-147-18-70 v 71.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb,

listopad 2019.

TUMAC OZNAKA:

v v v v

v v v v
v v v v

S-141-18-81

000

N(Cl)
s N(CH)
N(CH)

Humus

Uklanjanje

Tlo

Linija postojeceg terena

Linija uredenog terena

Istrazna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni
radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala

Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d.,
Zagreb, listopad 2019.

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR/NARUCITELJ:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb
INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA H\DFEOTEHNIKU. QEOTEHNIKU
| ZASTITU OKOLISAV
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1
RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
IDEJNI PROJEKT ( GRABEVINSKI DIO) 089

GRADEVINA:
Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji KupCina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

POPRECNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA U ST. 3+020,00

PROJEKTANT: . MJERILO:
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.
1:100

HRVATSKA XOMORA (NIZh_z2

2 craceanarsvA /
Olja Brkljaé g &_\ MJESTO | DATUM:
g.aedif, y

Oviadtena infenjerka gradevinarstva e Zagreb7 Sijeéanj 2020.

SURADNICI: BROJ PROJEKTA:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad. 72360-168/19

BROJ PRILOGA:

41.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA
ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE




POPRECNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA

KANALA KUPA-KUPA U ST. 5+040,00

MJ 1:100

S.R=102 m.n.m

113.00

111.00

109.00

107.00

105.00

103.00

OS LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA

| — LINIJA POSTOJECEG TERENA
_ —— LINIJA UREDENOG TERENA
| —— LINIJA ISKOPA

UKLANJANJE POVRSINSKOG — S-141-18-83 -

_ +111.97
SLOJA HUMUSA, D=25 cm 0.00 g

v A FAT
0,10

UKLANJANJE GLINENOG MATERIJALA — .60

HUMUSIRANJE, D=25 cm —
2,30

(1)
' N(CI)
4.00 +107.43

vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

KOTA RUSENJA

UDALJENOST OD OSl

-13.84-107.67
00.00 +107.43
19.29 +107.82

(-) Humus povrsinski sloj debljine do 0,20 m.

(1) GLINA SREDNJE DO VISOKE PLASTICNOSTI -TIJELO NASIPA
Gline su srednje i visoke plasti¢nosti, mjestimicno pjeskovite, srednje do kruto plasti¢ne konzistencije. Boja varira od smede, Zuto smede, sive i sivo smede. Pri vrhu mjestimiéno sadrze sitno korijenje te valutice

Sljunka. Od primjesa, gline sadrze konkrecija zeljeznih oksida i mangana, te nesto organskih tvari.

(2) GLINA VISOKE PLASTICNOSTI - TEMELJNO TLO

Gline su visoke plastiCnosti, srednje do kruto plasticne konzistencije, smede, sive i sivo plave boje. MjestimiCno sadrZze organske primjese, te konekcije Zeljeznih oksida i mangana.

PODLOGA. Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istraZni radovi za ideni projekt rekonstrukcije ljjevog nasipa kanala Kupa-Kupa (oznaka. E-147-78-70 v 7.0), Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, listopad 2079.

TUMAC OZNAKA:

S-141-18-81

000

N(Cl)
s N(CH)
N(CH)

Humus

Uklanjanje

Tlo
Linija postojeceg terena

Linija uredenog terena

IstraZna buSotina - Geotehnicki elaborat - Geotehnicki istrazni
radovi za idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala
Kupa-Kupa (oznaka: E-141-18-10 v 1.0), Geokon-Zagreb d.d.,

Zagreb, listopad 2019.

IZMJENA BR. OPIS

DATUM POTPIS

INVESTITOR/NARUCITELJ:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU
1 ZASTITU OKOLISA
10000 ZAGREB, J. RAKUSE 1

RAZINA RAZRADE (STRUKOVNA ODREDNICA) :

IDEJNI PROJEKT ( GRAPEVINSKI DIO)

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

089

GRADEVINA:

Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa,
rijekama Kupi i Dobri i retenciji KupCina

KNJIGA:

RUSENJE LIJEVOGA NASIPA KANALA KUPA-KUPA

SADRZAJ:

POPRECNI PROFIL RUSENJA LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA U ST. 5+040,00

PROJEKTANT: .
OLJA BRKLJAC, stru€.spec.ing.aedif.

HRVATSKA XOMORA (NI 234 CRADEVINARSTVA /

Olja Brkljaé g O—\
strué.spec.ing.aedif /
>

Oviadtena infenjerka gradevinarstva

G 6393

MJERILO:

1:100

MJESTO | DATUM:

Zagreb, sije¢anj 2020.

SURADNICI:
SILVIJA PULJAK, dipl.ing.grad.

BROJ PROJEKTA:

72360-168/19

BROJ PRILOGA:

4.2.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU | ZASTITU OKOLISA
ODJEL ZA GEOTEHNICKO PROJEKTIRANJE
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